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ANAS S.p.A.

Compartimento della Viabilita per il Piemonte

con sede in Torino

SIL............ Commessa ................. CUP ..o,

| & A ——————————

'OGGETTO: Tutte le strade statali del Compartimento

LAVORI DI ORDINARIA° MANUTENZIONE DELLA SALA OPERATIVA

COMPARTIMENTALE, DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI E INFOMOBILITA

'LUNGO LE STRADE STATALI DEL COMP.TO- ESERCIZIO 2018.

'PERIZIA n° 01 del 11/01/2018

'DISPOSITIVO DI FINANZIAMENTO prot.n® del
IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA: €91.000,00
IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA SUI LAVORI: €9.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI: €100.000,00 _

CATEGORIA PREVALENTE OS 30 ALTRE CATEGORIE OS 9 ‘

TEMPO UTILE: GIORNI 300
PENALE: € 1 PER MILLE DELL’IMPORTO NETTO CONTRATTUALE AL GG.
PAGAMENTI: CREDITO RAGGIUNTO DI €. 60.000,00 j

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO |

NORME GENERALI

Torino, i 12/01/2018 Il Direttore dei Lavori

Geoem. Crescenz Cl
IS e B

Vllﬁa@Pr}edféento

(Ihg. A ELLI)

,/
=X
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CAPITOLO PRIMO

OGGETTO ED IMPORTO DELL’APPALTO

kkkkkkkkkkkk

ARTICOLO 1

OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria della Sala

Operativa Compartimentale e degli impianti di telecomunicazioni e infomobilita (di cui

all'elenco indicato in perizia) lungo tutte le Strade Statali Compartimentali, per un periodo

'di 300 giorni. L'appalto si svolge nel pieno rispetto del D.Lgs. 50/2016, del Regolamento

'DPR n® 207/2010 , per quanto non modificato e/o abrogato dal citato Decreto Legislativo.

ARTICOLO 2

AMMONTARE DELL’APPALTO

L'importo delle opere da realizzare in appalto sara quello risultante dall'importo a base

éd'asta decurtato del ribasso offerto dall’Appaltatore per la realizzazione delle opere di che

trattasi, ai sensi dell'art.95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

LAVORI A MISURA

| lavori di cui trattasi riguardano essenzialmente:

'A) Interventi di manutenzione ordinaria;

- Ripristino definitivo, ove ve ne sia la necessita, della funzionalita degli impianti e lavo-

razioni di Ordinaria Manutenzione ritenute necessarie dalla D.L. ordinate per via breve

o mediante appositi Ordini di Servizio , da computarsi a misura con i prezzi di EIencoi

ANAS in vigore; |

- Segnalazione all'utenza, mediante apposita segnaletica, fino al ripristino definitivo delle
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condizioni di normalita della circolazione;

- Documentazione fotografica idonea eventualmente a documentare le attivita da fornire

alla D.L.

- Qualsiasi situazione o necessita per il quale il D.L. ANAS o delegato, ritenga necessa-

rio 'intervento per il ripristino della funzionalita degli impianti ed ogni operazione ac-

cessoria ai lavori documentato da relativa documentazione fotografica.

'Non sono considerate varianti, ai sensi dellart.149 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, gli

‘interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, o per lievi errori

‘ed inesattezze degli elaborati grafici e che non comportino una variazione in aumento o in

' diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione,

‘nel limite del dieci per cento dellimporto complessivo contrattuale, qualora vi sia

-disponibilita finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione.

'La variazione predetta sara ordinata e motivata sul piano tecnico dalla Direzione Lavori con

‘apposito e dettagliato Ordine di Servizio. Sara onere dell'Appaltatore provvedere ad

adeguare i disegni di progetto e i documenti relativi, secondo le disposizioni della Direzione

Lavori.

Sono ammesse varianti nell'esclusivo interesse della Societa, in aumento o in diminuzione,

finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino

' modifiche sostanziali e siano motivate da esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e

imprevedibili al momento della sottoscrizione del verbale di cui all'art.106 comma 1 lettera

c) n.1 del D.Lgs. 50/2016.

|

L'importo in aumento relativo a tali varianti non pud comunque superare il 10% dellimporto
|

originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per 'esecuzione

dell'opera (art.149 comma 1 del D.Lgs. 50/2016).
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Al sensi dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016 sono possibili varianti.

Rimane comunque confermata la facolta prevista dall'art.109 del D.Lgs. 50/2016 (recesso

per volonta dellANAS S.p.A), cosi come la facolta dellANAS S.p.A. di ordinare

I'esecuzione dei lavori in misura inferiore ad un quinto dell'importo di contratto. Nei casi di

‘cui sopra I'Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta eccedente quanto previsto negli

stessi articoli.

 Per I'esecuzione di eventuali categorie di lavoro non previste, si procedera alla formazionej

di nuovi prezzi.

ARTICOLO 3

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E PRESTAZIONI RICHIESTE

:Ai sensi dellart.95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii, si procedera

‘allaggiudicazione dei lavori tramite il criterio del minor prezzo determinato sull'offerta

economica a ribasso in percentuale unica sull'elenco prezzi allegato alla presente

!
i
|
i

ARTICOLO 5

DESIGNAZIONE DELLE OPERE

Le opere formanti oggetto del presente appalto sono quelle risultanti e/o desumibili dagli atti

del progetto approvato e possono sommariamente riassumersi come segue:

CATEGORIE DEI LAVORI A MISURA

1 Orinaria Manutenzione € 91.000,00,

2. Oneri sicurezza € 9.000,00

Il materiale di rifiuto dellintervento dovra essere trasportato e smaltito in adeguate

1
|

discariche, secondo le norme tecniche, ecologiche, ambientali e fiscali vigenti nella

Regione interessata, con ogni spesa ed onere a carico dell'Appaltatore stesso, compresi

diritti ed oneri di discarica. ‘
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' CAPITOLO SECONDO

DiSPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

ARTICOLO 1

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL PROGETTO

Fanno parte integrante del progetto:

1. il capitolato generale d'appalto (DM 19.04.2000 n°145) per gli articoli non abrogati dal

DPR 207/2010;

2. il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE (D.Lgs. 18/04/2016 n. 50);

3. il regolamento sui lavori pubblici (DPR 207/2010) per gli articoli non abrogati dal D.Lgs

50/2016;

‘4. il presente capitolato speciale suddiviso nelle parti Norme Generali, Norme Tecniche;

5. gli elaborati di perizia.

7. Computo metrico comprensivo del computo degli oneri di sicurezza;

o

il Regolamento ANAS “Linee guida per la gestione rifiuti a carico degli aggiudicatari di

appalti e servizi".

ARTICOLO 2

CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva prescritta dal primo comma dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016, € stabilita

pari al 10% dellimporto dei lavori comprensivo degli oneri della sicurezza. In caso

\d"aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria &

aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove |I

ribasso sia superiore al 20 per cento, I'aumento € di due punti percentuali per ogni punto d|

ribasso superiore al 20 per cento.
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'La cauzione definitiva sara svincolata a norma di legge.

' La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa d'avere effetto

'solo alla data d'emissione del certificato di collaudo provvisorio o decorsi dodici mesi dalla

data d'ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

'Resta inteso che I'esecutore dei lavori dovra comunque assoggettarsi alla stipula di tutte le

polizze di garanzia previste dalla nuova normativa (D.Lgs. 50/2016, DPR 207/2010 e DM

1145/2000), ed in particolare gli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 3

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE LAVORI E

RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI

'L'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Igs. 50/2016 e s.m.i., € obbligato a

'stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne 'Amministrazione aggiudicatrice da

tutti i rischi di esecuzione e che fornisca anche una garanzia di responsabilita civile per

danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, le quali sono cosi contraddistinte:

v' Sezione A - Danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di

manutenzione:

- La somma assicurata ¢ stabilita pari al 100% dellimporto complessivo a

base d'asta, per danni su opere ( partita 1 — Sez. A polizza schema D.M.
|

123/2004). ;

- La somma assicurata ¢ stabilita pari al 100% dell'importo complessivo 5‘

base d'asta, per danni di esecuzione ( partita 2 — Sez. A polizza schemaf

D.M. 123/2004).

v Sezione B — Responsabilita Civile durante 'esecuzione dell'opera:

- €500.000,00 per responsabilita civile verso terzi.

pag. 6




IT.CDGT.C.06.02- Rev. 2 del 26/09/2011

Capitolato Speciale d’Appalto -Lavori a Misura
(NORME GENERALI)

ARTICOLO 4

CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori, intesa come ordine di immediato inizio dei medesimi, potra essere

effettuata dal DL previa autorizzazione del RUP. Il termine di ultimazione stabilito dall'atto

‘contrattuale decorre dalla data del verbale di consegna. In ogni caso, con la consegna dei

lavori I'Appaltatore rimane obbligato all'assunzione di tutti gli oneri che dovessero derivare

‘da eventuali ritardi nell'eliminazione o spostamento di interferenze o sottoservizi o

nell'acquisizione delle aree necessarie all'esecuzione della maggior parte dei lavori, ove

queste non si rivelino pregiudizievoli per 'esecuzione della maggior parte dei lavori.

ARTICOLO 5

PIANO DELLA SICUREZZA

Per I'appalto in oggetto, in ottemperanza al D.Lgs n° 81/08 e s.m.i., Ilmpresa dovré

redigere un “Piano Sostitutivo della Sicurezza”; i costi per la sicurezza sono stati

determinati in complessivi € 9.000,00.

E’ a carico dell'aggiudicatario, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la

prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori di cui al decreto Iegislativo:

81/2008 e di cui al Decreto Interministeriale 04/03/2013. |

L'Appaltatore é tenuto alla piena osservanza del PSS e dei sopracitati Decreti. Ogni viola-

zione alle norme contenute nei documenti suddetti da parte dell’Appaltatore costituira, pre-

|
via formale costituzione in mora da parte dellANAS S.p.A., causa di risoluzione in danno

del contratto.

L'Appaltatore dovra presentare entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto e

comunque, prima della consegna dei lavori, un Piano Operativo di Sicurezza attinente a

scelte autonome, ferme restando le relative responsabilita, nell'organizzazione del cantiere
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‘e nellesecuzione dei lavori, che sara considerato come Piano complementare di dettaglio

del “Piano Sostituivo della Sicurezza”. Tale piano operativo, redatto ai sensi degli artt. 89 e

96 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., specifichera le procedure, le tecniche, i mezzi e gli uomini che

'Appaltatore intendera utilizzare per quanto riguarda le proprie scelte autonome;

comprendera la corrispondente analisi dei rischi e I'attuazione dei controlli delle suddette

procedure.

'L'Impresa dovra attenersi scrupolosamente a quanto indicato nei Piani di Sicurezza e alla

normativa vigente. Qualora si ravvisasse, in contraddittorio e/o tramite prova fotografica, il

“verificarsi di anomalie nella conduzione dei lavori secondo i criteri di sicurezza, la Direzione

Lavori potra avvalersi della facolta di proporre al Responsabile dei Lavori (Responsabile del

- Procedimento) I'applicazione di penali.

ARTICOLO 6

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO

‘All'atto della consegna dei lavori, I'Appaltatore dovra espressamente confermare di aver

preso piena e completa conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro

‘e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione infortuni e per la tutela

dei lavoratori.

Di tale conferma si dara atto nel verbale di consegna dei lavori.

L'Appaltatore & tenuto, inoltre, ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente 0

che fosse emanata in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e a titolo

esemplificativo, alle disposizioni contenute nel D.Lgs., n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.e.i..

L'Appaltatore provvedera altresi:

a portare alla conoscenza preventiva di tutti i propri dipendenti e degli eventualf

subappaltatori, cottimisti e fornitori, di tutti i rischi rilevati nell'area di lavoro all'atto dellai
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‘consegna degli stessi e quelli individuati nel PSS prodotto o nel PSC fornito dallANAS

S.p.A., qualora si rendesse necessaria la sua redazione;

a far osservare a tutti i propri dipendenti ed eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori,

tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative sopra citate;

a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori siano dotati

‘ed usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi

“connessi con le lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare durante il corso dei lavori;

a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, compresi quelli eventualmente

‘noleggiati o di proprieta dei subappaltatori, siano in regola con la normativa vigente;

‘ad allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d’opera od altro non rispondenti alle

predette norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego;

ad informare immediatamente la Direzione Lavori ed il Responsabile dei Lavori, in caso di

infortunio o incidente e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte

dalla Legge.

La Direzione Lavori ed il personale incaricato dal’ANAS S.p.A. si riservano ogni facolta di

-compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni

‘notizia o informazione all'Appaltatore circa I'osservanza a quanto prescritto dal presente

articolo.

| E’ fatto obbligo all'Appaltatore di dotare tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi, presenti in

cantiere, di un apposito tesserino di riconoscimento che contenga foto e generalita del

lavoratore e del datore di lavoro. Le imprese hanno l'obbligo di compilare un appositq

registro nel quale siano rilevate giornalmente le presenze nel cantiere.

L'Appaltatore conviene di risarcire I'ANAS S.p.A. per ogni danno derivante

dall'inosservanza delle norme di sicurezza che regolano il contratto.
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' Responsabile dei Lavori.

L'’ANAS S.p.A. o il Responsabile dei Lavori comunicheranno all'Appaltatore, qualora

necessario per lo specifico contratto, il nominativo del Coordinatore per 'esecuzione dei

Lavori.

ARTICOLO 7

PROGRAMMA ESECUTIVO E PIANO OPERATIVO DETTAGLIATO

PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi ed agli effetti dellart. 43 comma 10 del DPR 207/2010 entro 30 giomi dalla

aggiudicazione definitiva dei lavori, e comunque prima della consegna degli stessi,

I'Appaltatore deve presentare un programma esecutivo dettagliato, anche in forma grafica,

per 'esecuzione delle opere nel quale saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni

circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale progressivo

‘dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei

certificati di pagamento. Entro gli stessi termini I'Appaltatore presentera quanto prescritto in

tema di piani di sicurezza.

| documenti, redatti ai sensi degli artt. 89, 96 e 100 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.j

specificheranno le procedure, le tecniche, i mezzi e gli uomini che I'Appaltatore intenderé‘

utilizzare secondo le proprie scelte autonome e comprenderanno la corrispondente analisi

dei rischi e I'attuazione dei controlli della sicurezza.

Il coordinatore per I'esecuzione dei lavori verifichera [idoneita delle eventuali propostQi
|

integrative del piano operativo di sicurezza e la compatibilita con il piano di sicurezza dﬁ

l

|
|

progetto.

Entro quindici giorni dalla presentazione dei documenti di cui sopra, la Direzione Lavorﬂ
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comunichera all'Appaltatore l'esito dellesame e, qualora essi non abbiano conseguito

'approvazione, |'Appaltatore, entro i successivi 10 giorni, predisporra una nuova proposta,

oppure adeguera quella gia presentata alle direttive della Direzione Lavori.

' Le modifiche richieste dalla Direzione Lavori in fase di esecuzione dei lavori, saranno a

totale carico dell’Appaltatore, il quale non potra avanzare al riguardo alcuna richiesta di

compensi, né accampare pretese di sorta.

'Le proposte approvate dalla Direzione Lavori, saranno impegnative per I'Appaltatore, il

| quale rispettera i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalita. Eventuali modifiche

al Piano Sostitu di Sicurezza, approvato e in corso di attuazione, per comprovate esigenze

non prevedibili, potranno essere sottoposte preliminarmente all'approvazione del

Responsabile del Procedimento e dovranno essere rese esecutive solo dopo 'ordine dello

stesso Responsabile del Procedimento.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da facolta alllANAS S.p.A. di

non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore, con le modalita e gli effetti

stabiliti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 8

SUBAPPALTO

Il subappalto é regolato dall'art.105 del D.Lgs. 50/2016.

La S.A. ANAS S.p.A. rilascera autorizzazione, ove previsto, previa acquisizione della

certificazione antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 come integrato dal DPR 218/2012.

ARTICOLO 9

PROCEDURA ANTIMAFIA

Allo scopo di collaborare alla vigilanza avverso gli eventuali tentativi di infiltrazioni mafiose

1

nell'ambito delle Imprese partecipanti, le verifiche di cui al D. Lgs. 490/94 come integrato;
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‘dal DPR n. 252/98 saranno estese, anche al di la degli obblighi di legge per la

‘autorizzazione dei subaffidamenti, a tutti i subcontratti compresi quelli aventi ad oggetto

'servizi e forniture stipulati dall’Appaltatore.

. In via esemplificativa ma non esaustiva, si citano anche:

= trasporto a discarica

= smaltimento rifiuti

= fornitura e/o trasporto di terra

= fornitura e/o trasporto di calcestruzzo

= fornitura e/o trasporto di bitume

= forniture di ferro lavorato

= noli acaldo e a freddo

= servizi di guardiania di cantiere

L'ANAS S.p.A. rilascera autorizzazione, ove previsto, previa acquisizione della

certificazione antimafia di cui al D.Lgs. 490/94 come integrato dal DPR n. 252/98.

Per i contratti per i quali non & prevista normativamente I'autorizzazione del’ANAS S.p.A.,

I'Appaltatore, contestualmente alla stipula del subcontratto, trasmettera allANAS S.p.A. la

documentazione necessaria per la verifica antimafia di cui al D.Lgs. 490/94 come integrato

al DPR n. 252/98. Il subcontratto dovra prevedere una clausola risolutiva espressa per il

caso di diniego della certificazione. L'Affidatario dovra acquisire e trasmettere allANAS

S.p.A. in relazione ai contratti che stipulera, la seguente documentazione

indipendentemente dall'importo del contratto e ferma la documentazione obbligatoria:

1. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con dicitura antimafia.

2. Dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'Appaltatore contenente:

e i dati anagrafici completi (nome, cognome, luogo e data di nascita) del medesimo
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dichiarante e di ogni socio per le s.n.c. e di ogni socio accomandatario per le s.a.s.

(indicando le relative quote), degli eventuali componenti [l'organo di

amministrazione per le societa di capitali nonché dei direttori tecnici per le imprese

di costruzione;

e i dati dell'Appaltatore (denominazione sociale, sede legale, numero di iscrizione al

Registro delle imprese, numeri di partita I.V.A e di codice fiscale).

3. Dichiarazione resa dal legale rappresentante (delle societa di capitali) ai sensi del

D.P.C.M. n. 187/91 circa la composizione societaria, riportante anche i nominativi dei

componenti del collegio sindacale dell'Appaltatore, completi dei dati anagrafici.

Nei casi in cui una persona giuridica risulti possessore di quote o di azioni dovra

essere prodotta la medesima dichiarazione, se disponibile, sino a risalire ad una

persona fisica. In caso di associazioni temporanee di imprese le dichiarazioni di cui ai

punti 2 e 3 dovranno essere prodotte dal legale rappresentante di ciascuna impresa

componente I'associazione temporanea.

‘4. Per ogni persona fisica per la quale vengono trasmessi i dati anagrafici, dovra essere{

comunicato anche il relativo codice fiscale.

ARTICOLO 10

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre agli oneri del Capitolato Generale d'Appalto (DM 145/2000) ed agli altri specificati ne[

presente Capitolato Speciale - Norme Generali — che risultano compresi e compensati nei

prezzi di contratto, sono a carico dell'Appaltatore anche gli oneri seguenti:

1. Le prestazioni degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e

misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilita dei lavori.

2. La fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni ne
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numero e tipo che saranno indicati dalla Direzione Lavori.

Le segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali

interessati dai lavori, lungo i quali tratti il transito debba temporaneamente svolgersi

con particolari cautele; nonché le spese per gli occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari

che potessero occorrere. L'apposizione, a propria cura e spese, della segnaletica

temporanea necessaria per l'attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 285/92 “Codice

della Strada” e dal D.P.R. 495/92 “Regolamento di attuazione del Codice della Strada”

e dal D.M. 10/07/2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,

differenziati per categorie di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”.

La custodia del cantiere dovra essere affidata a persone provviste della qualifica di

“guardia particolare giurata” (Art.22 della Legge 13 settembre 1982, n.646).

L'effettuazione nel corso dell'esecuzione dei lavori, delle indagini di controllo e verifica

che la Direzione Lavori riterra necessarie ai sensi del DM 11/3/1988 (S.0. alla G.U.

n.127 dell'11/6/1988).

Per i materiali di risulta non reimpiegabili (carpenteria metallica, materiali di scavo

ecc.), soggetti alla regolamentazione sulle discariche, I'Appaltatore resta obbligato al

conferimento dei detti materiali a discariche autorizzate e a sostenere ogni onere

derivante.

Le spese, anche di certificazione, per le prove di accettazione dei materiali nonché per

le ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale di Appalto

ma ritenute necessarie dalla Direzione Lavori, o dall'Organo di Collaudo, per stabilire

I'idoneita dei materiali o dei componenti. Restano a carico dell'Appaltatore il prelievo

dei campioni dei materiali prescritto dalle Norme Tecniche, la conservazione degli

stessi campioni e la consegna presso il laboratorio di cantiere, il Centro Sperimentale
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Stradale del’ANAS S.p.A. di Cesano (ROMA) o presso altri laboratori ufficiali indicati

dalla Direzione Lavori. E', altresi, onere dell'Appaltatore la predisposizione tecnica dei

siti, anche con la realizzazione delle opere provvisionali ove occorrano, ed ogni altra

forma di collaborazione mediante la messa a disposizione, a propria cura e spese, di

mezzi, macchinari, personale e quanto altro occorra per il corretto svolgimento delle

prove tecniche, comprese quelle di carico su ogni tipo di struttura, o parte di essa,

richieste dal Capitolato Speciale d’Appalto. In definitiva, restano a carico del’ANAS

S.p.A. le sole spese delle prove obbligatorie previste dalla normativa vigente

relativamente alle certificazioni ed oneri di laboratorio scelto dal’ANAS S.p.A. stessa,

(da liquidare a parte con i fondi previsti tra le somme a disposizione del progetto,

come previsto dal Quadro Economico indicato nel presente Capitolato Speciale e dal

Capitolato Generale d'Appalto di cui al DM n. 145 del 19/04/2000).

L'Appaltatore, a proprie cure e spese, mette a disposizione gli operai e i mezzi d’opera

necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli

esperimenti, per I'esecuzione delle prove di carico su opere o parti di opera e di tutte

le operazioni di collaudo, con la sola esclusione delle spese relative alla certificazione

ed agli oneri di laboratorio.

Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso e nei vari periodi

dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno volta per volta fissati dalla

Direzione Lavori.

10.

L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione

degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul

lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi

(invalidita, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattia), nonché il pagamento dei
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contributi comunque messi a carico del datore di lavoro, come assegni familiari e le

indennita ai richiamati alle armi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del

presente appalto, I'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme

contenute nei Contratti collettivi nazionali di lavoro per gli operai dipendenti dalle

Imprese Edili e/lo Cooperative, Aziende industriali ed affini e negli accordi locali

integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori

anzidetti. L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare detti contratti, e gli accordi

integrativi medesimi, anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo. | suddetti obblighi

vincolano ['Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria

stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana,

dalla struttura e dimensione dell’Appaltatore stessa e da ogni altra sua qualificazione

giuridica, economica e sindacale. L'Appaltatore & responsabile, rispetto al’ANAS

S.p.A,, dellosservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali sub-appaltatorf

nei confronti dei rispettivi loro dipendenti. Al fine del rispetto degli obblighi di cui sopra{

I'Appaltatore esecutore dei lavori é tenuto allo scrupoloso rispetto delle norme

contenute all'art. 9 del Regolamento di cui al D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 551

(pubblicato sulla G.U., n. 49 del 27/2/1991) e ad osservare le norme previste per Ia

prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro sia per il

proprio personale che per il personale addetto alla D.L. in applicazione delle Leggi e

|
|

dei Regolamenti vigenti in materia di prevenzione infortunio ed igiene del lavoro, in

particolare quelli previsti dal DPR 27 aprile 1955, n. 547 (S.0. alla G.U. n. 158 deﬁ;

12/7/1955), e dal DPR 19 marzo 1956, n. 303 (S.0. alla G.U. n. 105 del 30/4/1956),

T
|
|
|
T
|

dal Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (S.0. alla G.U. n. 200 del 27/8/1991),

dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In particolare I'Appaltatore & tenuto alla
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scrupolosa e puntuale osservanza delle disposizioni di legge e della relativa normativa

in ordine ai Piani di sicurezza. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel

presente punto accertata dall'lspettorato del lavoro e segnalata allANAS S.p.A., la

stessa comunichera all'‘Appaltatore e all'lspettorato suddetto, l'infrazione accertata e

procedera ad una detrazione del 20 % sui pagamenti in acconto se i lavori sono in

corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono

ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli

obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara

effettuato fino a quando dall'lspettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli

obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni

dei pagamenti di cui sopra, 'Appaltatore non pud opporre eccezioni allANAS S.p.A.,

né ha titolo al risarcimento dei danni. Sulle somme detratte non saranno per qualsiasi

titolo corrisposti interessi. Ai sensi dell'art.13 del Capitolato Generale di Appalto (D.M.

145/00) 'ANAS S.p.A. potra procedere al pagamento diretto, anche in corso d'opera,

ai dipendenti dell'Appaltatore delle retribuzioni, ove questultimo non vi ottemperi,

detraendo i relativi importi dai certificati di pagamento. Tali pagamenti sono provatf

dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del procedimento e sottoscritte

dagli interessati. In caso di formale contestazione dellinadempimento, il Responsabile

del procedimento provvedera allinoltro delle richieste dei lavoratori e delle

contestazioni, per i necessari accertamenti, all'Ufficio Provinciale del Lavoro. ;

1.

A fornire alla Direzione Lavori la prova di avere ottemperato alla Legge n. 482 in data

2 aprile 1968 sulle assunzioni obbligatorie, nonché alle disposizioni previste dallaj

Legge n. 130 in data 27 febbraio 1958 e sue successive proroghe e modifiche, dalla;

Legge n. 744 in data 19 ottobre 1970 sulle assunzioni dei profughi e successive
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modificazioni e dalla Legge n. 763 in data 26 dicembre 1981 e successive

modificazioni.

12. Ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che fossero

intersecati o comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo, a

sue esclusive spese, con opere provvisionali e con le prescritte segnalazioni.

- 13. Ad assicurare l'esercizio della strada nei tratti interessati da sistemazioni in sede o a

lavorazioni interferenti con il traffico, secondo quanto previsto nel progetto approvato,

e previa formale autorizzazione del’ANAS S.p.A. all'eventuale chiusura o limitazione

del traffico. La relativa richiesta dell'ordinanza di chiusura dovra essere inoltrata al

Responsabile del Procedimento almeno 15 giorni prima della prevista data di

applicazione.

14. Ad osservare le norme in applicazione della legge sulla Polizia mineraria, nonché ad

osservare tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso delle mine. Ai

sensi dellart. 31 comma 4 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile del

Procedimento accerta la libera disponibilita delle aree e degli immobili necessari.

Resta altresi contrattualmente stabilito che:

15. L'Appaltatore é obbligato a provvedere a sua cura e spese a tutti gli adempimenti

previsti dal decreto legislativo n°22/1997 e conseguenti alla Produzione di Rifiuti, cosi

come definiti dal predetto decreto e connessi con tutti i lavori eseguiti, ivi comprese le

rimozioni di vecchi manufatti, dei quali non sia espressamente indicato nel presente

contratto che rimarranno di proprieta del’ANAS S.p.A.. A tal fine I'Appaltatore, primai

della maturazione di ogni stato di avanzamento ed entro quindici giomi dalla data d|

ultimazione dei lavori, dovra far pervenire alla Direzione Lavori una dichiarazione dalla

quale risulti che tutti i rifiuti prodotti sono stati smaltiti nella forma di legge elencando
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nella stessa dichiarazione i documenti da cuirisulta I'avvenuto smaltimento; tali

documenti debbono altresi essere allegati alla dichiarazione in copia leggibile

firmata dal direttore tecnico o dal legale rappresentante dellAppaltatore. Resta

formalmente inteso che tutte le categorie dilavori relative al presente contratto si

intendono regolarmente eseguite soltanto dopo [l'avvenuto smaltimento dei rifiuti

prodotti durante la loro esecuzione, pertanto non si procedera alla loro

contabilizzazione fintantoché I'Appaltatore non avra ottemperato alle prescrizioni di cui

al comma precedente. E' vietato all'Appaltatore depositare, anche a titolo

provvisorio, qualsiasi rifiuto in locali o aree di pertinenza delllANAS S.p.A.. Gli oneri

tutti sopra specificati si intendono compresi e compensati nel corrispettivo offerto.

L'’ANAS S.p.A. provvedera al recupero degli importi anticipati a titolo di indennita per

l'occupazione temporanea delle aree di cantiere, per la viabilita di servizio ai cantieri,

per cave materiali, per aree di sistemazione materiali, dal corrispettivo maturato

dall'Appaltatore secondo le modalita decise dalla Direzione Lavori. Qualora

I'Appaltatore decida di non usufruire, in tutto od in parte, delle aree individuate e

previste dalla S.A. per la cantierabilita dell'opera di cui al comma precedente, dovra, é

sua cura e spese, provvedere al reperimento delle nuove aree, fermo restando

I'obbligo di ottenere tutte le autorizzazioni e di rispettare tutte le prescrizioni secondo

la normativa vigente.

16,

L'Appaltatore sara obbligato durante I'appalto a denunziare alla Direzione Lavori le

contravvenzioni in materia di polizia stradale che implichino un danno per la strada e

relative pertinenze. Qualora omettesse di fare tali denunzie sara in proprio

responsabile di qualunque danno che potesse derivare allANAS S.p.A. da tale

omissione. In ogni caso i guasti che per effetto di terzi fossero arrecati alla strada nei
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tratti aperti al transito, se regolarmente denunziati dall'Appaltatore, saranno riparati a

cura di questultimo con rimborso delle spese sostenute. Nel caso di mancata

denunzia, la spesa restera a carico dell’ Appaltatore nmanendo lmpregludlcatl i dlntt[

del medesimo verso i terzi.

17.

L'Appaltatore dovra sottostare a tutte le prescrizioni che saranno imposte dall'Ufficio

del Genio Civile o da altri uffici competenti, nella cui giurisdizione si svolgeranno i

lavori, in merito agli attraversamenti di fiumi e dei corsi d'acqua dovra apprestare i

relativi elaborati occorrenti ai fini dell'approvazione da parte dell'Ufficio competente

Si intende che per tutte le eventuali modifiche apportate agli elaboratl dall'Ufficio

competente ed ulteriori sue prescrizioni, I'Appaltatore non potra accampare diritti di

sorta per compensi.

18.

L'Appaltatore sara inoltre obbligato a garantire, contro eventuali danm prodotti da terzi,

le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per nparare [ guastl

avvenuti prima dell'apertura al transito, indipendentemente daII e3|stenza di adeguata

copertura assicurativa.

19.

L'Appaltatore & anche obbligato a mantenere e conservare tutte le serviti attive e

passive esistenti sul tratto di strada oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di

tutte le conseguenze che 'ANAS S.p.A., sotto tale rapporto, dovesse sopportare per

colpa dell' Appaltatore.

20.

L'Appaltatore & tenuto a comunicare nei giorni che saranno stabiliti dalla Direzioné

Lavori tutte le notizie relative allimpiego della mano d'opera. Per ogni giorno di

ritardo, rispetto alla data fissata dalla D.L., per l'inoltro delle suddette notizie, sara

applicata una multa pari al 10 % della penalita prevista dall'art.13 del presenté

capitolato, restando salvi, bene inteso, i pili gravi provvedimenti che potranno esserei

[
1
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adottati a suo carico, in analogia a quanto sancisce il Capitolato Speciale d'Appalto

per l'irregolarita di gestione e per le pil gravi inadempienze contrattuali.

| 21.

L'Appaltatore dovra comunicare alla sottoscrizione del contratto e, comunque, prima

dellinizio dei lavori, il nominativo del proprio Direttore Tecnico che dovra essere

persona idonea e abilitata, iscritta all'Albo professionale, e dovra altresi assumere

tecnici esperti ed idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano

essere condotti con perizia e celerita secondo le direttive della Direzione Lavori. Nel

caso di appalto affidato ad associazioni temporanee di imprese o a consorzio, tale

tecnico € incaricato mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel

cantiere, cosi come previsto dall'art. 6 del Capitolato Generale di Appalto (DM n® 145

del 19.04.2000).

| 22.

L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato ai

sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale a soggetto idoneo presente sul luogo dei

lavori per tutta la durata dell'appalto. Tale soggetto, ove ne ricorrano i requisiti, potra

coincidere con il Direttore Tecnico e con il responsabile della disciplina e buon ordine

dei cantieri secondo le previsioni dell'art. 6 del Capitolato Generale d'Appalto (DM n®

145 del 19.04.2000). |

23.

L'Appaltatore & obbligato, durante I'esecuzione dei lavori, allosservanza delle

prescrizioni del Piano di sostitutivo della sicurezza. Qualora cid non avvenga, if‘

Responsabile del Lavori contesta per iscritto alle imprese e ai lavoratori autonomi\

|
interessati, le inosservanze delle prescrizioni previte per legge e a quanto previsto dal‘

|

piano sostitutivo della sicurezza, disponendo la sospensione dei lavori,

I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione

del contratto. In caso di mancato positivo riscontro e di perdurante inosservanza della
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disposizione di sicurezza impartita, 'Appaltatore sara formalmente diffidato e posto in

mora per gravi efo ripetute violazioni della sicurezza, che costituiscono causa di

risoluzione del contratto.

24.

E' fatto assoluto divieto allAppaltatore di servirsi dellopera di capi cantonieri,

cantonieri e loro aiuti.

29,

L'Appaltatore & tenuto, nella predisposizione del programma lavori, a pianificare i

lavori di esecuzione, al fine di ottimizzare le tecniche di intervento con la

minimizzazione degli effetti negativi sull'ambiente connessi all'interferenza dei cantieri

e della viabilita di servizio, con il tessuto sociale ed il paesaggio. Inoltre, al termine dei

lavori, I'Appaltatore dovra provvedere alla rimessa in pristino delle aree interessate dai

dall'Appaltatore appositi atti fideiussori a garanzia.

26.

Nel caso di cessione del corrispettivo d'appalto successivamente alla stipula del

contratto, il relativo atto dovra indicare con precisione la generalita del cessionario ed

il luogo di pagamento delle somme cedute.

27.

L'Appaltatore deve consentire I'eventuale contemporanea esecuzione dei lavori

complementari condotti da imprese diverse, secondo le disposizioni della D.L. per i

tempi e modi di esecuzione.

28.

L'Appaltatore & obbligato ad ogni adempimento ed obbligazione in merito al rispettq

del protocollo d'intesa tra 'ANAS S.p.A. e le OO.SS..

29,

All'applicazione della normativa vigente in materia di antimafia, al fine di prevenire lé

infiltrazioni di stampo mafioso. L'Appaltatore, oltre agli oneri espressamente stabilitf

dalla Legge e dal Capitolato Speciale di Appalto, ha I'onere e la responsabilita dl

fornire alla Direzione Lavori, con cadenza settimanale, le seguenti informazioni: |
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= elenco di tutto il personale presente in cantiere con specificato nome e cognome,

matricola, dipendenze, qualifica € mansioni;

= elenco ed ore effettive lavorate di tutte le macchine operatrici ed eventuali

attrezzature specificando proprieta e titolo/rapporto contrattuale;

= elenco di tutti i mezzi di trasporto, vetture e camion, specificando proprieta e

titolo/rapporto di lavoro.

A tal fine deve essere istituito, anche con metodo informatizzato, il registro delle

presenze del personale e dei mezzi d'opera, a pagine numerate e prefirmate

dall'Appaltatore e dal Direttore dei Lavori, ove saranno annotate le informazioni

settimanali richieste. Tutti gli oneri sopra specificati si intendono compresi e

compensati dai prezzi contrattuali offerti dall’Appaltatore.

- 30. L'Appaltatore al termine dei lavori e prima della consegna delle opere é obbligato alla

consegna sia su supporto cartaceo che informatico dei dati di as built secondo iI;

sistema PDM Anas.

32. L'Appaltatore ¢ obbligato a rispettare il regolamento per la gestione dei rifiuti.

ARTICOLO 11

INTERFERENZE

Qualora I'Appaltatore, nel corso delle operazioni topografiche di tracciamento delle opere,f

delle verifiche e dei sondaggi, sia superficiale che profonda, rilevasse la presenza di opere1
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e manufatti, di qualsiasi tipo e dimensione, interferenti con la realizzazione dei lavori

‘appaltati, non individuate in sede di progetto esecutivo né durante le operazioni di

-consegna dei lavori, ricevera dall’ANAS S.p.A. mandato a svolgere, in sua rappresentanza,

tutte le procedure tecniche ed amministrative occorrenti per I'eliminazione delle interferenze

accertate.

Tutti gli oneri sopportati dall’Appaltatore nello svolgimento dell'attivita di risoluzione delle

interferenze si intendono compresi e compensati nel corrispettivo offerto.

L'’ANAS S.p.A. provvedera direttamente al pagamento delle sole somme dovute alle

- Societa di gestione dei servizi.

ARTICOLO 12

MISURAZIONE DEI LAVORI - PAGAMENTO ACCONTO - CONTO FINALE

'Le quantita dei lavori e delle provviste saranno valutate con metodi geometrici, a numero o

a peso, in relazione a quanto previsto nell’Elenco Prezzi.

| lavori saranno liquidati in base alla misure fissate dal progetto, anche se nelle misure di

controllo, rilevate dagli incaricati, dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature

effettivamente superiori.

Soltanto nel caso che la Direzione Lavori abbia ordinato per iscritto tali maggiori dimensioni

se ne terra conto nella contabilizzazione.

Nel caso che dalle misure di controllo risultassero dimensioni minori di quelle indicate in

progetto o prescritte dalla D.L. sara facolta insindacabile della D.L. ordinare la demolizione

delle opere e la loro ricostruzione a cura e spese dell'Appaltatore.

Nel caso le minori dimensioni accertate fossero compatibili ad insindacabile giudizio della

D.L. con la funzionalita e la stabilita delle opere, queste potranno essere accertate e pagate

in base alle quantita effettivamente eseguite.
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I'esecuzione dei lavori e riportate sui supporti informatici e cartacei firmati dagli incaricati

della Direzione Lavori e dell'‘Appaltatore.

'Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilita di verifica e di rettifica in occasione delle

operazioni di collaudo.

Nel caso di sospensioni di lavori con durata superiore a 90 gg, si procedera comunque al

- pagamento in acconto degli importi maturati alla data di sospensione stessa al netto della

ritenuta.

L’Appaltatore avra, diritto al pagamento in acconto ogni qualvolta il suo credito liqui-

do, al netto di ogni ritenuta, raggiunga la somma di € .60.000,00 (diconsi Euro ses-

santamila00).

- Su ogni certificato di acconto sara effettuata, secondo le norme vigenti, la trattenuta di ga-

‘ranzia pari al 0,50% sullo stesso ammontare, per assicurazione operai (Art. 7 comma 2 del

Capitolato Generale d'Appalto D. M. n® 145/00).

Il pagamento degli oneri della sicurezza avverra progressivamente in base alla percentua-

' le di avanzamento dei lavori e sara commisurato alla stessa percentuale.

'Nel caso di sospensioni di lavori con durata superiore a 90 gg, a norma dell'art. 114 comma

3 del D.P.R. 554/99, si procedera comunque al pagamento in acconto degli importi maturati

alla data di sospensione stessa al netto della ritenuta.

Il conto finale dei lavori corredato dalla documentazione prevista dall'art. 173 del D.P.R.

554/99 sara redatto dal Direttore dei Lavori entro il primo trimestre dalla data del certificato

di ultimazione dei lavori.

ARTICOLO 13

TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI | LAVORI, PENALITA’ IN CASO DI
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RITARDO, PROROGHE

I tempo utile per l'ultimazione dei lavori & stabilito in giorni 90 (diconsi giorni novanta)

‘consecutivi e continui, a decorrere dal giorno del verbale di consegna (art.107 comma 5

D.Lgs. 50/2016), o la maggiore riduzione proposta in offerta tecnica.

'Nel tempo contrattuale di cui sopra si & tenuto conto nella misura delle normali previsioni

‘della incidenza di giorni 300 (diconsi giorni trecento) di andamento stagionale sfavorevole

‘e, pertanto, per fali giomi non possono essere concesse proroghe per recuperare i

'rallentamenti e le soste. Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione, in confronto al termine

'soprafissato, sara applicata una penale giornaliera pari alluno per mille dellimporto

| contrattuale .

' Se I'Appaltatore per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel

termine fissato, ai sensi dellart. 107 cmma 5 del D.Lgs. 50/2016, pud richiedere al

Responsabile del Procedimento, una proroga del suddetto termine contrattuale, formulata

‘attraverso un'istanza presentata 60 giorni prima rispetto alla scadenza del termine

contrattuale.

ll Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, si esprimera in meritd

allistanza di proroga, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.

i
|
|
|
|
|
|

ARTICOLO 14

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Nel corso dei lavori, 0 comunque prima dell'atto di certificazione dell'ultimazione dei lavori,

la D.L. provvedera alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se le

singole opere €/o le loro parti possano essere prese in consegna, con facolta di uso.

Il certificato di regolare esecuzione, a norma dell'art. 237 del suddetto D.P.R. n. 207/10,

sara emesso entro tre (3) mesi dalla data di ultimazione.
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ARTICOLO 16

DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE

L'Appaltatore non avra diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si

verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori.

Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le norme del Capitolato Generale

d'Appalto D.M. 145/00.

ﬁln particolare nessun compenso sara dovuto dallAmministrazione per danni o perdite di

'materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio, ecc., come indicato

nell'art. 20 del Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/00.

ARTICOLO 17

MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA’ CONSEGUENTI

Al LAVORI

L'Appaltatore dovra provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello

previsto in appalto, ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni

in corrispondenza dei lavori, di interruzioni o di ingombri, sia in sede stradale che fuori, da

attuarsi con i dispositivi prescritti dal "Nuovo Codice della Strada" approvato con Decreto

Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (S.0. alla G.U. n. 114 del 18/5/1992) e dal relativo

Regolamento di esecuzione.

Dovra pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le

operazioni provvisionali necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa deII'Appaltatore,f

ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori.

Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilita,

1
|
i
|

prima di iniziare i lavori stessi, dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con la
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Direzione Lavori. Nei casi di urgenza, pero, I'Appaltatore ha espresso obbligo di prendere

‘ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica,

avvertendo immediatamente di cio la Direzione Lavori.

L'Appaltatore non avra mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque

'siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potra valere titolo di

‘compenso ed indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al

passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione Lavori la facolta di apprezzamento

‘sulla necessita di chiusura.

Nel caso che Province, Comuni od altri Enti, a causa dell'aumentato transito in dipendenza

della esecuzione dei lavori, dovessero richiedere contributi per manutenzione di strade di

loro pertinenza, tali oneri saranno a carico dell'Appaltatore.

ARTICOLO 18

RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE

Sara obbligo dell'Appaltatore di adottare nella esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le

cautele necessari per garantire lincolumita dei lavoratori e dei terzi (secondo quanto

prescritto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/08), nonché

per evitare danni a beni pubblici e privati.

Resta convenuto che, qualora dovessero verificarsi danni alle persone od alle cose, per

'mancanza, insufficienza od inadeguatezza di segnalazioni nei lavori, in relazione alle

prescrizioni del "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento di esecuzione, che

interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e del pedoni, I'Appaltatore terra

sollevata ed indenne I'ANAS S.p.A. ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa

o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvedera, a suo carico, al

completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.
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ARTICOLO 19

PREZZI

| lavori e le somministrazioni saranno liquidati, in base al corrispettivo, a prezzi unitari di

- progetto, ossia quelli indicati sula prezziario ANAS in vigore ovvero, in mancanza, del

preziario della Regione Piemonte. Tale corrispettivo, oltre a tutti gli oneri descritti in altri

‘articoli, comprende anche, a puro titolo esemplificativo:

a) i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc.,
nessuna eccettuata, per darli a pié d'opera in qualsiasi punto del lavoro anche se
fuori strada;

b) gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed
utensili del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali e polizze;

c) i noli: ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al
loro uso;

d) i lavori; tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, e
quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte,
intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti chej
I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo; |

e) tutti gli oneri per la sicurezza previsti dal D.Lgs 81/08 e per quanto applicabili gli

oneri di cui al D.L. 05.02.1997 n° 22.

| lavori sono sotto le condizioni tutte del Contratto e del presente Capitolato Specialé

d'Appalto, s'intendono accettati dall’Appaltatore, in base a calcoli di sua convenienza, a

tutto suo rischio, e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture ed1
|

|
indipendenti da qualsiasi eventualita, salvo le variazioni eventualmente previste ed
|

approvate in perizie di variante tecnica con variazioni di quantita per i soli lavori a misura
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~entro i limiti previsti dalle leggi in vigore.

'Non & ammessa la facolta di procedere alla revisione prezzi contrattuali e non si applica il

1° comma dell’'art. 1664 del Codice Civile.

ARTICOLO 20

VALUTAZIONE DELLA QUALITA E DELLE OPERE

'La qualita delle opere ai fini dell'applicazione o meno di riduzioni di compenso sara valutata

dalla Direzione Lavori, con attrezzature specializzate, usate direttamente o da societa

esperte nell'effettuazione di dette misure, sulla base delle indicazioni di valutazione

contenute nelle Norme Tecniche. Qualora nel corso dei lavori siano individuate nuove

|tecnologie o attrezzature di misura diverse da quelle indicate nelle Norme tecniche, ma

‘maggiormente valide per la misurazione della qualita, la Direzione Lavori potra usare

queste attrezzature o metodologie senza che I'Appaltatore possa obiettare alcunché nelle

-eventuali riduzioni di prezzo che conseguiranno ai dati misurati. Qualora si evidenziassero

‘situazioni non conformi alle prescrizioni contrattuali o normative, il Direttore dei Lavori

gvaluteré I'accettabilita delle opere secondo quanto previsto nel Sistema di Qualita

Compartimentale.

ARTICOLO 21

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

‘Tutte le controversie tra, 'ANAS S.p.A. e ['Appaltatore, che potranno insorgere in

‘conseguenza dell'appalto dei lavori, qualora non si siano potute definire in via

amministrativa, saranno devolute al Giudice Ordinario presso il Foro di Torino.

ARTICOLO 22

RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE |

Qualora I'Appaltatore non risieda in localita posta nella zona nella quale ricadano i lavori
|
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affidati con il presente contratto, dovra tuttavia tenervi in permanenza un rappresentante

opportunamente dotato di poteri decisional, il cui nome e la cui residenza dovranno essere

notificati alla Direzione Lavori. Tale rappresentante dovra avere, tra 'altro, la capacita e

lincarico di ricevere ordini dalla Direzione Lavori e di dare immediata esecuzione degli

ordini stessi.

ARTICOLO 23

DOMICILIO DELLE PARTI.

COMUNICAZIONI E RAPPRESENTANTE DELL’ESECUTORE

1.1 L'esecutore deve eleggere domicilio legale ai sensi e nei modi di cui allart. 2 del

capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono rituaimente effettuate tutte le

‘intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione

“dipendente dal contratto.

1.2 Il domicilio legale dell'esecutore, potra essere modificato solo mediante comunicazione

- scritta.

1.3 Le comunicazioni della S.A. si intendono notificate all'esecutore al momento della loro

conoscenza da parte dello stesso.

1.4 Le comunicazioni tra la S.A., la Direzione dei Lavori e I'esecutore, i suoi rappresentanti,

i suoi tecnici e i subappaltatori dovranno essere effettuate esclusivamente in forma scritta

ed in lingua italiana. Le comunicazioni eseguite verbalmente efo in una lingua terza

saranno non produttive di effetti.

1.5 L'esecutore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui allarticolo 3 del

capitolato generale d'appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere il

fcorrispettivo pattuito nel Contratto.

1.6 Qualora I'esecutore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la S.A. ai
!
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sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito

con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della S.A.. La

direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico,

abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della

direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da

tutte le imprese operanti nel cantiere, con lindicazione specifica delle attribuzioni da

esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

1.7 L'esecutore tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica

e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del

direttore di cantiere e del personale dell'esecutore per motivi disciplinari, incapacita adj

assolvere le funzioni attribuite o grave negligenza.

ART.24

SPESE DI CONTRATTO

Le spese di stipulazione, comprese quelle di bollo e di registro e di scritturazione del‘

contratto d'appalto e suoi allegati e delle copie occorrenti sono a carico dell'Appaltatore.

L'l.V.A. sara corrisposta nella misura dovuta ai sensi di legge.
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