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REVISIONE DEL 20/05/2017

SCHEMA DI CONTRATTO LAVORI

stipulato per Atto Pubblico Notarile Informatico ex art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. e che verra conservato a norma presso la struttura predisposta e gestita dal
Consiglio Nazionale del Notariato ex art.6 comma 5 D.L. 18 ottobre 2012 n.179

convertito con L. 17 dicembre 2012 n.221

TRA
'ANAS S.p.A., Societa con Socio Unico (C.F. 80208450587) e limpresa
.............................................. (C.F. eeeeeieeevieeeveeennn), (eventuale, in caso di R.T.I)

FIMPresa ...eeeveeeeeerieevivrieieienienn (O ), mandataria dell'R.T.I.
..................................... SRR ( G0 PRSI I 1V/<1 0 | <= To |
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.............................. = CIG: coioeiveieeseeeneseneneen = SIL )
Importo complessivo dell'affidamento, al netto dell'l.V.A., pariad €..........ccccuevnenne. , di
CUI €., per oneri della sicurezza. CUU .......cccocevcverennnne. )
* % %
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno, il giorno ......c............ del MeSe di .o

in Roma, in una sala della Direzione Generale dellANAS S.p.A. con socio unico, in via
Monzambano n. 10.

INNANZi @ ME DI o , Notaio in Roma, iscritto presso il Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, sono presenti:
........................................ , nato/a a ....eeeeee il e, domiciliato/a per la carica
presso la sede della Societa di cui infra, che dichiara di intervenire al presente atto
non in proprio, ma nella sua qualita di Responsabile Coordinamento Territoriale
Nord Ovest della Societa:

“ANAS - SOCIETA' PER AZIONI” - Societa con Socio Unico, nel prosieguo denominata
anche “Amministrazione aggiudicatrice” o “Stazione Appaltante”, con sede legale in
Roma, Via Monzambano n. 10, 00185, capitale sociale Euro 2.269.892.000,00
interamente versato, R.E.A. 1024951, codice fiscale 80208450587, partita IVA
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02133681003, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, autorizzata al presente
atto giusta procura a rogito notaio Paolo Castellini di Roma, in data 21 dicembre
2015, rep. N. 81254/21763, registrata allAgenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 1 il
24 dicembre 2015 al n. 34113 serie IT ed iscritta nel Registro delle Imprese di Roma
in data 22 gennaio 2016, conferitale dalllng. Gianni Vittorio Armani, quale
Presidente del Consiglio di Amministrazione della predetta Societa, procura che in
copia informatica certificata conforme al documento originale analogico trovasi
allegata sotto la lett. “A” all'atto a rogito della Dott.ssa Adriana Rigand, notaio in
Roma, iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e
Civitavecchia, in data 5 febbraio 2016, rep. N. 3978/2298, registrato all'Agenzia delle
Entrate - Ufficio di Roma 2, in data 8 febbraio 2016 al n. 3566 serie IT. e che di
Responsabile della Direzione Appalti ed Acquisti Dott. / DOtt.SSa ...ccccveveerereerienennnne
dichiara tuttora valida, non essendo stata mai revocata e non essendo intervenute
altre cause di estinzione delle medesima

-Stazione Appaltante-

E
e I'impresa ..o, (O ), con sede legale in
............................... (corrr)s Vi@ eGP aeeeennn)), Capitale sociale
€ e , iscritta nel Registro delle Imprese di ....cccecvevvevieenennen. con Codice
fiscale N.% oo, (O ), (eventuale, in caso di R.T.I.) impresa
.............................................. con sede legale in ..evvvvvevvceneee. (), Via
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Registro delle Imprese di .......................... con Codice fiscale N.° ......vvvevevvvvnnnee. (C.F.
............................ ), quale mandataria dellR.T.1. -
............................... (CF.  eeeeeveeeeeen),  nel prosieguo  denominata  anche
“Appaltatore”, in persona del .......cccovevvvvenieeveneneenenne, B o I- | (o I KR (T
f=40] ¢ o [o TR nella sua qualita di ., della
predetta IMPreSa  .vevvvevevvereieeeesieresesieean ,giusta  poteri risultanti da
............................................................... e per la carica domiciliato come sopra, (eventuale,

in caso di rappresentanza legale affidata al Procuratore) agisce nella sua qualita di

Procuratore Speciale dellimpresa ...............cocueeunne. giusta Procura Speciale in data
i eei e, 0 rogito DOtL. .....c..covvevveveircnne. NOtQIO iN .......cuceeeennee , Iscritto al Collegio
Notarile del Distretto di ..........ccceeuuue. , Rep. n. .......... YA , che qui si allega con la
lettera “ -” rilasciata dQl ..........ooeeeeveeveeeveeeeerseennn, N 4 Lo 1 (o T o (......) il
........................... nella sua qualita di ...............ccueuuue...... delllmpresa..................., giusta
POLEri FiSUIEANT AQ ...

-Appaltatore-

Detti comparenti, della cui identita personale io Notaio sono certo, di comune

accordo tra loro e con il mio consenso rinunciano all'assistenza dei testimoni

PREMETTONO CHE
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A. ’Amministrazione aggiudicatrice ha approvato con disposizione a firma
del Presidente dellANAS S.p.A. Prot. .....neenee. del .../../ ... , l'awio del
procedimento concorsuale per [laffidamento dellesecuzione dei lavori di
Manutenzione della Sala Operativa Compartimentale e degli impianti di
telecomunicazione e infomobilita lungo le strade statali - esercizio 2018, il cui
importo complessivo a base d'appalto e pari ad €100.000,00 di cui € 9.000,00 per

oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;

B. ANAS S.p.A., con bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale
dellUnione Europea il .......ccoeeueeeene. e pubblicato sulla stessa al N. ....ccoveveevievenenenne.
del .../ .../ ......... , nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie
Speciale, n. ...... del ..../.../........ , ha indetto una procedura [ristretta/aperta, ai sensi

dell'art. 61 o dell'art. 60, del D.Lgs. n.50/2016], [Eventuale: tramite il ricorso all'asta
elettronica, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i./ a gara telematica ai sensi
dell'art. 58 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.] aggiudicata con il criterio di cui al comma 2
[OEPV]/ comma 4 [MINOR PREZZQO] dell'art. 95 del D.Lgs. n.50/2016;

C. all'esito dell'anzidetta procedura é stata disposta dal Responsabile del
Compartimento Nord Ovest, ai sensi dell'art. 32 co.5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con
provvedimento n. ....... del .../ f......... , 'aggiudicazione in favore di ....ccceceverueenenne. ,
comunicata ex art.76 del D.Lgs. n. 50/2016 a tutti i concorrenti, ivi compreso il
predetto Aggiudicatario, con nota del ..../..../......... , prot. CDG-.......ccenue. ;

D. I'’Aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta e, divenuta
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efficace l'aggiudicazione ai sensi dellart. 32 co.7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in
data .../ .../ ......... con apposita determinazione ANAS Prot. CDG-.................. -P, si puo
procedere alla stipula del relativo Contratto;

E. in data ../../..... il Responsabile Unico del Procedimento e
I'’Appaltatore hanno dato concordemente atto, con Verbale da entrambi sottoscritto,

i

qui allegato con la lettera “_" del permanere delle condizioni che consentono
I'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente affidamento;

F. I'Appaltatore conferma e ribadisce tutte le dichiarazioni formulate
con la propria offerta in sede di gara, ed in particolare di avere offerto il prezzo di
L T ,dicui € per oneri relativi alla sicurezza (eventuale) e

oneri per accertamenti di laboratorio e/o verifiche tecniche obbligatorie, non

soggetti a ribasso;

G. (eventuale, in caso di R.T.l.) con scrittura privata munita di autentica delle
firme Rep. n. ............... Loveeeiieeiannn indata .../ .../.......... per DOtt. .ooveeveciereeienne, Notaio
N e, , iscritto al Collegio Notarile di .ccoovrvirciinennens , le Imprese
......................................... € rrrreerrreesre e SI SONO - COStituite, ai sensi

dellart. 48 D.Lgs. n.50/2016, in Raggruppamento Temporaneo di Imprese,
designando quale Capogruppo lI'Impresa .......c.ceieneniennen. , conferendo al
legale rappresentante di quest'ultima mandato collettivo speciale irrevocabile con
rappresentanza, affinché possa compiere in nome proprio e per conto della

mandante tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente
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affidamento, fino all'estinzione di ogni rapporto;

H. [per contratti di importo superiore a 150.000 €] che ai sensi dellart. 1 del
D.Lgs. n.159/2011, si prende atto della sussistenza dei presupposti di legge per la
stipulazione del presente contratto, giuste le informazioni antimafia rilasciate
dallU.T.G.-Prefettura di ..cccocevvrerernrnene. , in data .../../ ... con Prot. n.
............................. , relativa alllmpresa ........ccceeeeevevvvvenennenn( in caso di RTI ripetere per
ognuno dei componenti il Raggruppamento, in caso di avvalimento ripetere anche per
Iimpresa ausiliaria)

(oppure decorso il termine previsto e procedendo anche in assenza delle
informazioni antimafia) che I'ANAS S.p.A., tramite il portale della Banca Dati
Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) ha richiesto per limpresa ........... in data .....c.e......
PR_PRUTG-ingresso ....... - linformazione antimafia ai sensi dell'art. 85 del Decreto
Legislativo 159/2011 e s.m.i e, trascorsi piu di 30 (trenta) giorni da detta richiesta
(allega al presente atto sotto la lettera “..") I'ANAS S.p.A., e legittimata a procedere
alla stipula del presente contratto (in caso di RTI ripetere per ognuno dei componenti il
Raggruppamento e in caso di avvalimento per limpresa ausiliaria);

l. tutti i cennati atti devono aversi qui per integralmente richiamati e

trascritti.

Tutto cid premesso, tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto

segue:
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ART.1 VALIDITA DELLE PREMESSE

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

Contratto ed hanno ad ogni effetto valore di patto.

ART.2 OGGETTO DEL CONTRATTO

L'ANAS S.p.A., ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, affida all'Appaltatore, che accetta senza
riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori di Manutenzione della Sala Operativa
Compartimentale e degli impianti di telecomunicazione e infomobilita lungo le
strade statali - esercizio 2018, secondo quanto meglio precisato nel presente
Contratto e nei relativi allegati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale di
Appalto Lavori - Parte Generale e Parte Tecnica (di seguito anche “CSA Lavori -
Parte Generale e Parte Tecnica”).

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le anzidette attivita in ottemperanza alla
normativa vigente, alla disciplina del procedimento concorsuale, alle prescrizioni

del presente Contratto e del CSA Lavori - Parte Generale e Parte Tecnica.

ART.3 DOCUMENTI COSTITUENTI IL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto e si intendono allegati

allo stesso, ancorché alcuni non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, gli
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atti e i documenti del procedimento concorsuale, che si hanno per integralmente
richiamati e trascritti, nonché i documenti tecnici ed amministrativi e in particolare i
seguenti atti, qui allegati in copia informatica:

a. il Capitolato Speciale di Appalto di Lavori- Parte Generale

b. [Eventuale, in caso di rappresentanza legale affidata al Procuratore] la

Procura Speciale prodotta dall’Appaltatore a comprova dei poteri di stipula, qui

allegata con la lettera”___ ",
C. la Disposizione di aggiudicazione a firma del Presidente/del Direttore
Appalti Acquisti/del Responsabile del Compartimento di ........ delllANAS S.p.A., qui

n

allegati sub lett. “__";
d. la Determina di efficacia dell'aggiudicazione, qui allegata sub lett. “__";

e. il Verbale di cui alla precedente lett. E delle premesse, relativo al
permanere delle condizioni che consentono limmediata esecuzione dei lavori
oggetto del presente affidamento;

f. [Eventuale] le Dichiarazioni formulate dall'Appaltatore in sede di gara, qui
allegate sub lett. “__";

g. [Eventuale, in caso di RTI] il mandato costitutivo del Raggruppamento di
imprese, qui allegato in copia conforme all'originale sub lett. “__";

h. [In caso di RTI per la mandataria e per ognuno dei componenti il
Raggruppamento, in caso di avvalimento anche per I'impresa ausiliaria] 'informativa

prefettizia rilasciata dallU.T.G. - Prefettura di ..o per limpresa
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n

................................ , allegata a quest’atto sub lett. “_";
oppure

[in caso di RTI per la mandataria e per ognuno dei componenti il Raggruppamento, in
caso di avwalimento anche per limpresa ausiliaria] la richiesta trasmessa dallANAS
allU.T.G. - Prefettura di ...ccocevvvrennnnn. per impresa .....o.ceeveneneenn, , allegata a
quest’atto sub lett. “_";

i. gli Elaborati del Progetto Esecutivo [eventuale] completo delle migliorie
tecniche proposte in fase di gara, del Piano di Sicurezza e Coordinamento
unitamente al Computo della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 che si
compongono di n. ......... (ceeremrereeeeeeenreeee e ) atti ed elaborati, comprensivi del
Cronoprogramma e del Capitolato Speciale -Parte Tecnica, allegati al presente atto

n,

con il relativo indice descrittivo sotto la lettera “__";
. la Lista delle categorie di lavoro e forniture prodotta dall'Appaltatore in
sede di gara, da cui si rilevano le voci dei prezzi del corrispettivo dell'affidamento,
allegata al presente atto sotto la lettera “__" unitamente all'Analisi nuovi prezzi e alle
Spiegazioni prodotte ai sensi dell'art.97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (in caso di
aggiudicatario che ha prodotto offerta anormalmente bassa);

k. I'offerta tecnica presentata dallAppaltatore in sede di gara, composta di
[ R (ceeeereee e e e eree e e s eraaee e ) atti ed elaborati progettuali redatti dallo stesso,

qui allegata con il relativo indice descrittivo sotto la lettera “__";

l. la garanzia definitiva - ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. 50/2016 e
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s.m.i.[eventuale] Garanzia di buon adempimento e garanzia per la risoluzione ai sensi
dellart.104 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.- solo per appalti di sola esecuzione di ammontare
a base d'asta superiore a 100 milioni di euro o affidamenti a contraente generale -
prodotta dall'Appaltatore con Polizza fidejussoria a garanzia della buona

esecuzione del presente contratto, qui allegata sotto la lettera unitamente

alla/e Certificazione/i di qualita prodotte ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;

i n

m. la Polizza Car/Rct, allegata al presente atto sotto la lettera a
copertura assicurativa per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi - ai
sensi dell'art.103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

n. la Dichiarazione dell’Appaltatore, presentata in sede di offerta, che si

allega sotto la lettera “ ___", con cui e stata manifestata l'intenzione di subappaltare

nei limiti di cui all'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i,;

0. il Piano Operativo di Sicurezza, qui allegato sotto la lettera “...";

p. [Eventuale, in caso di avvalimento] il contratto di avvalimento stipulato tra
'Appaltatore e [limpresa ausiliaria ai sensi dellart. 89 del D.Lgs. n.
50/2016..cccuerieieniennenee. , qui allegato sotto la lettera “__".

p. [Eventuale, in caso di Protocollo di Legalita gia stipulato] il Protocollo di
legalita qui allegato sotto la lettera “__".

g. [Eventuale, in caso di Protocollo gia stipulato] Protocollo Operativo per il

n

monitoraggio dei flussi finanziari”, qui allegato sotto lettera “__".
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L'affidamento viene accettato dall’Appaltatore con l'osservanza piena, assoluta,
incondizionata ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e
modalita previsti nel Contratto ed in tutti gli atti e documenti in esso richiamati,
siano 0 meno essi qui materialmente allegati, con particolare riferimento al CSA di

Lavori - Parte Generale.

ART.4 IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO E INVARIABILITA DEL CORRISPETTIVO

L'importo complessivo dell'affidamento, al netto dell'l.V.A., & pari ad € 100.000,00 (di
cui € 91.000,00 a misura), comprensivo di € 9.000,00 per oneri della sicurezza.

Non e prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione
I'art.1664 co.1 del codice civile.

[In caso di aggiudicatario a seguito di offerta anormalmente bassaj

Costituisce parte integrante del contratto tutta la documentazione presentata in
sede di gara a giustificazione dei prezzi offerti dallAppaltatore, con particolare
riguardo alle caratteristiche tecniche dei materiali e delle lavorazioni presenti
nellappalto, alle quantita ed alla disponibilita delle stesse per tutta la durata dei
lavori.

Tale documentazione - contratti di fornitura di materiali gia stipulati per i lavori in
oggetto, contratti di futura vendita, offerte commerciali, ecc. - é allegata in originale al

contratto sotto la lett ......
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In caso di annullamento delle quantita relative a singole voci dell’elenco prezzi - a

seguito delle varianti presentate, il corrispondente articolo viene automaticamente

annullato dall’elenco prezzi di contratto e non potra essere utilizzato per le successive

fasi dell'appalto, anche se materialmente presente nell’elenco prezzi.

Si applica al presente Contratto la disciplina del c.d. “prezzo chiuso”.

| lavori sono stati classificati nella categoria prevalente di opere generali, nelle parti

di lavoro appartenenti alle categorie generali diverse da quella prevalente e in piu

categorie di opere specializzate con i relativi importi, riportati nel seguente

prospetto.

PROSPETTO DELLE CATEGORIE

CATEGORIA PREVALENTE

Importo presunto

EURO

OS30 |Lavoridi O.M. Impianti di telecomunicazioni e SOC | 65.000,00
ULTERIORI CATEGORIE

0S9 Lavori di O.M. PMV 26.000,00

Somma relativa alle opere a misura 91.000,00

Oneri per la sicurezza D.lgs. 81/08 e D.Igs. 106/09 non

soggetti a ribasso

9.000,00

Importo presunto dell'appalto

100.000,00
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ART.5 MODALITA DI FATTURAZIONE, PAGAMENTO E TRACCIABILITA

5 a) Fatturazione

La fatturazione avverra secondo le modalita di cui all'art. 6.7 e nei termini di cui agli
artt. 64 e 65 nonché 6.6 e 5.2 (come integrati dall'art. 10, par. 2 del presente
Contratto) del Capitolato Speciale di Appalto Lavori - Parte Generale

[l Codice Univoco Ufficio (CUU) da indicare tassativamente nelle fatture elettroniche

e [indicare CUU Unita Territoriale / Centrali di Anas].

5 b) Termini di pagamento

Gli stati di avanzamento lavori (SAL) sono disposti al raggiungimento dell'importo di
€ 60.000,00 (comprensivo della relativa quota degli oneri per la sicurezza).

A precisazione di quanto previsto dall'art. 6.5 del CSA Lavori - Parte Generale, i
certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi entro e
non oltre i 45 giorni dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

L'importo degli oneri per la sicurezza e corrisposto a corpo, applicando I'elenco dei
prezzi specifici e non soggetti a ribasso d'asta, previo accertamento
dell'ottemperanza a tutte le prescrizioni impartite dal Coordinatore per la sicurezza
in esecuzione. Qualora fossero riscontrate inadempienze od omissioni e proposta
dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione una detrazione da applicare nella
liguidazione di detti oneri, in conformita a quanto previsto nell'art. 9.6 del CSA

Lavori - Parte Generale.
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| pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da
parte di “ANAS S.p.A” della fattura elettronica, da emettere sulla base delle
modalita indicate nel CSL - Parte Generale.

[l costi relativi agli accertamenti di laboratorio ed alle verifiche tecniche obbligatorie
inerenti le attivita di verifica di conformita in corso di esecuzione e finale di cui al
comma 1 dell’art. 111 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ovvero previsti nel CSA Lavori - Norme
Tecniche sono disposti dalla Direzione Lavori o dall'organo del collaudo e il relativo
importo, non soggetto a ribasso, é a carico delle somme a disposizione accantonate a

tale titolo nel quadro economico]’

5 ¢) Tracciabilita dei flussi finanziari

L'Appaltatore é tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui alla Legge n.136/2010. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al
presente contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato ed
effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) e,
ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP) dell’appalto, indicati nell'epigrafe

del presente contratto.

! La definizione dei criteri per la determinazione di tali costi & rimessa a un Decreto MIT
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Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, determina la
risoluzione di diritto del contratto.

L'Appaltatore, oltre agli obblighi di cui al CSA di Lavori - Parte Generale, & tenuto ad
inserire, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate allappalto, a pena di nullita
assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia
dellinadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, deve darne immediata comunicazione
all’ANAS ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di ..........

| corrispettivi spettanti allAppaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo
bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ed intrattenuto presso
.................................................. , di cui al seguente codice IBAN:
............................................ , esonerando ANAS S.p.A. da ogni responsabilita per i
pagamenti eseguiti in tal modo.

La/le persona/e delegata/e ad operare sul conto corrente di cui sopra sono:

Q) SIG. et - nato a............. il .././..... LG e ;
D) Sig. vevereeeeirerieens - nato a............. il ../ /....... G e, ;
o) IR
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L'Appaltatore & obbligato a comunicare alla stazione appaltante, entro e non oltre 7
giorni, mediante PEC o Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso la Direzione
Generale ANAS S.p.A. - DAA (Direzione Appalti e Acquisti) / APP e Direzione CFO
(Chief Financial Officier) / Amministrazione, via Monzambano n.10 - 00185 Roma -
ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché

alle generalita e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

ART. 6 NOMINA DIRETTORE TECNICO

Ai fini dell’'esecuzione del contratto I'Appaltatore ha nominato quale Direttore
Tecnico I'INg. wocoeovvvviiiiiieiie, , NAtO @ v, (c.o..) il IOrNO oo,
(CoFr e ). In caso di sua sostituzione, il nuovo Direttore Tecnico

potra operare solo previo consenso espresso dell’ANAS.
ART.7 VARIANTI

Ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia, le varianti restano

disciplinate dagli appositi articoli del richiamato CSA di Lavori - Parte Generale

ART. 8 TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E PENALI

8 a) Termini.
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L'inizio dei lavori verra disposto con apposito Verbale di consegna con le modalita
ed alle condizioni e termini di cui al CSA di Lavori - Parte Generale.

Il termine per l'ultimazione di tutti i lavori oggetto del presente Contratto e fissato
in giorni 300 (trecento ) naturali e consecutivi decorrenti dalla data della consegna
dei lavori, compresi il numero di giorni pari a 60 per andamento stagionale
sfavorevole; la tempistica trattandosi di lavori di manutenzione ordinaria, non e
articolata secondo un cronoprogramma di progetto.

Si prevedono le seguenti “Ultimazioni per parti”:

A conclusione dei lavori il Direttore dei Lavori rilascera tempestivamente il
certificato di ultimazione lavori.

Per le disposizioni di dettaglio, si rinvia integralmente al citato CSA di Lavori - Parte

Generale.

8 b) Penali

[Articolo da personalizzare in relazione alle specifiche fattispecie contrattuali]

Per ogni giorno di ritardo rispetto al Termine di Ultimazione (TU), di cui al punto
precedente, verra applicata una penale giornaliera pari 'uno per mille dellimporto
del contratto.

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del Programma Esecutivo dei Lavori

(PED) o aggiornamento dello stesso su richiesta della Direzione Lavori, verra
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applicata una penale giornaliera [corrispondente ad 1/10 della stessa penale
giornaliera del ritardo rispetto al TU].

L'importo complessivo delle penali irrogate non potra comunque superare il 10%
(dieci per cento) dellimporto del Contratto, salvo il danno ulteriore. Quando
I'importo complessivo delle penali ha raggiunto tale importo, ANAS ha la facolta di
risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod.civ. e secondo le modalita di cui al

CSA Lavori - Parte Generale.

ART.9 SOSPENSIONI E PROROGHE

In riferimento alle circostanze che impediscono o posticipano la regolare
esecuzione dell'appalto si rimanda alla disciplina di dettaglio di cui all'art. 3.8 del
CSA di Lavori - Parte Generale.

In particolare, nel caso di sospensione illegittima totale o parziale dei lavori ai sensi
dell'art 107 comma 6 del D.Lgs 50/2016, il risarcimento dovuto allAppaltatore &

quantificato con le modalita previste nel CSA di Lavori - Parte Generale.

ART. 10 COLLAUDO
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Non oltre il termine di sei mesi dalla data del Verbale di Ultimazione, verra effettuato il
Collaudo nelle forme e secondo le modalita stabilite dal CSA di Lavori - Parte Generale,
dallart.102 e dall'art. 216 comma16 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

All'esito positivo del collaudo, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dellemissione
della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento e rilasciato nel termine di
eeweennefil cOmma 3 dell'art. 113-bis D.Lgs. 50/2016 s.m.i. richiama i termini di cui all'art. 4, comma 2,
3,4 e5del D.Lgs. 231/2002] e non costituisce presunzione di accettazione dellopera, ai sensi
dellart. 1666, comma 2 del codice civile, previa verifica della regolarita contributiva
dellAppaltatore e degli eventuali subappaltatori. Tale previsione si intende in sostituzione
del quarto paragrafo dellart. 5.2 e a parziale rettifica di quanto previsto dal 6.6. del CSA
Lavori - Parte Generale. Il certificato di collaudo ha carattere prowisorio e assume carattere
definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro

due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

ART. 11 GARANZIE

11. a) Garanzia definitiva (facolta dellamministrazione di non richiederla in casi specifici per gli
appalti di cui allart. 36 comma 2 lett a)
L'’Appaltatore, ai sensi dellart.103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia delle obbligazioni

assunte con il presente contratto e degli impegni comunque previsti negli allegati al
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medesimo, ha prestato, con le modalita indicate nei documenti della procedura

concorsuale, apposita garanzia cauzionale mediante Polizza fidejussoria  n.

firma legalizzata ai sensi di legge, allegata al presente atto sotto la sub lett. “_.

La garanzia cosi prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte
dellAppaltatore, delle obbligazioni previste dal contratto e per il risarcimento dei danni
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Gli oneri e gli obblighi derivanti dalla produzione di tali polizza da parte dellAppaltatore

sono disciplinati dal CSA di Lavori - Parte Generale e dalla vigente normativa.

11 b) [Eventuale ove prevista dal bando, in sostituzione della garanzia definitiva in caso di appalto
di lavori di particolare valore, di ammontare a base d'asta superiore a 100 milioni di euro]

L'Appaltatore, ai sensi dell'art.104 del D.Lgs. n.50/2016, ha costituito una garanzia
per le obbligazioni assunte con il presente contratto e per il risarcimento dei danni
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse (garanzia di buon
adempimento) e una garanzia di conclusione dell’'opera nei casi di risoluzione del

contratto previsti dal c.c. e dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.(garanzia per la risoluzione),

mediante Polizza fidejussoria N. .....cccccecevevienveeveneenene. , emessa in data .../ .../ ..........
dalla compagnia .....cccceeveeveveeieevereeeeee, , con firma regolarmente legalizzata ai
sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., allegate al presente atto sotto le lett. “.... e .......
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Entrambi le garanzie, sia quella prevista “per il buon andamento” sia quella prevista
“per la risoluzione” prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della

preventiva escussione e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 2° comma c.c.

11. ¢) Polizza decennale postuma [ Eventuale da inserire per i lavori di importo superiore al
doppio della soglia di cui allarticolo 35 del Digs 50/2016]

L'appaltatore per la liquidazione della rata di saldo e obbligato a stipulare, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo prowvvisorio o del
certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di

ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria

decennale per un ammontare pari ad €.....ccccevvvvevieniennen. a copertura dei rischi di
rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti
costruttivi. Tale polizza deve contenere la previsione del pagamento dellindennizzo
contrattualmente dovuto in favore della stazione appaltante non appena questi lo
richieda. Le modalita e i termini di emissione della presente polizza sono dettagliati

al paragrafo ......... del CSA di Lavori - Parte Generale.

11 d) Polizza indennitaria decennale per danni cagionati a terzi [Eventuale da inserire per i
lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35 del Digs 50/2016]
L'Appaltatore é altresi obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della
responsabilita civile per danni cagionati a_terzi, per un ammontare pari ad

€ e , con decorrenza dalla data di emissione del certificato di
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collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci
anni e con un indennizzo pari al 5 % dell'importo del Contratto con un minimo di

500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

11 e) Garanzia per il pagamento della rata di saldo

Ai fini del pagamento della rata di saldo I'appaltatore e obbligato alla costituzione di
una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria assicurativa pari allimporto della
medesima rata di saldo maggiorati del tasso di interesse legale applicato al periodo
intercorrente fra la data di emissione del certificato di collaudo e I'assunzione del
carattere definitivo dello stesso. (Questa garanzia erroneamente non era stata

prevista nel testo del contratto edizione 31.07.16).

ART. 12 RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E ASSICURAZIONI

L'Appaltatore tiene indenne I'ANAS S.p.A. da ogni responsabilita per danni a
persone ed a cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua
proprieta, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse arrecare a terzi in
conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse e, in ogni caso, per
qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. L'Appaltatore

assume altresi la responsabilita per i danni subiti dall’ ANAS S.p.A. a causa del

Edizione del 20 maggio 2017

23



danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso della realizzazione dei lavori.

A tal fine I'Appaltatore ha stipulato una polizza di assicurazione per danni di
esecuzione e responsabilita civile verso terzi causati nel corso dell’esecuzione dei
lavori avente validita dalla data di consegna dei lavori sino alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La predetta copertura e costituita mediante Polizza Car/Rct N.° ...cccovvvvivivvvvenienienen. ,

emessa in data .../ ../ ... dalla Compagnia .....cccevveevenerveennenne. - con firma
regolarmente legalizzata ai sensi di legge - e qui allegata con la sub lett. “__- per una
somma assicurata pari allammontare del contratto (€..........cccccoovevienne. ) [ai sensi del

comma 7 é previsto che l'importo della somma da assicurare possa essere superiore
allimporto del contratto qualora sussistano motivate particolari circostanze che lo

impongano] e per un massimale contro la responsabilita civile verso terzi di

Sulle modalita di prestazione delle coperture assicurative e di garanzia si rinvia
integralmente a quanto previsto dal CSA di Lavori - Parte Generale e dalla vigente

normativa.

ART. 13 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
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Il presente contratto di affidamento non puo essere ceduto, ferme restando le
previsioni di cui allart.106, comma 1, lett. d) (2) del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. e
dellart. 3.10 del CSA di Lavori - Parte Generale.

ART. 14 SUBAPPALTO, COTTIMO E SUB-CONTATTI

Ai sensi dell'art.105 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., 'Appaltatore intende subappaltare
le seguenti categorie di lavori / prestazioni :

Cat. Prevalente OS 30 e altre cat. 0S9

L'’Appaltatore, per tutta la durata del contratto, in relazione a tutti i sub-contratti
stipulati per l'esecuzione dell'affidamento ed indipendentemente dal relativo
importo, e obbligato alladempimento delle norme contenute nel CSA di Lavori -
Parte Generale, cui integralmente si rinvia.

In riferimento a quanto gia disciplinato all'art. 4.1 del CSA Lavori - Parte Generale, il
subappalto non pud superare la quota del 30% dellimporto complessivo del
Contratto. Non & computato ai fini del raggiungimento del predetto limite del 30% il
limite, anch’esso fissato nella misura massima del 30%, previsto per il subappalto
delle opere c.d. s.i.o.s. di cui all'art. 89 comma 11 D.Lgs.50/2011, che superino il
10% dell'importo totale dei lavori.

In aggiunta alle condizioni previste nel secondo paragrafo dellart. 4.1 del CSA

Lavori - Parte Generale per l'autorizzazione del subappalto, e altresi necessario che
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I'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura di gara per

I'affidamento del presente appalto.

ART. 15 AVVALIMENTO [EVENTUALE]

Ai sensi dell'art.89 del D.Lgs. n.50/2016, I'Appaltatore si obbliga nei confronti di
ANAS affinché limpresa ausiliaria metta a disposizione per tutta la durata
dellappalto i requisiti e le risorse necessarie di cui & carente [I'Appaltatore
medesimo, in adempimento del contratto stipulato fra I'Aggiudicatario e I'impresa
ausiliaria, allegato al presente atto sotto la lettera “....".

Laddove il RUP dovesse accertare che le prestazioni oggetto del contratto non sono
svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dellimpresa ausiliaria che
I'Appaltatore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di

avvalimento, la Stazione Appaltante risolve il contratto di appalto ai sensi dell'art.

1456 del codice civile.

Inoltre, ai sensi dell'art.89 co.4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 'Appaltatore si obbliga

comunque a svolgere [ seguenti compiti essenziali:

Edizione del 20 maggio 2017

26



Infine, ai sensi dell'art. 89, co. 5 del D. Lgs. n. 50/2016, I'Appaltatore e l'impresa
ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di ANAS in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dellAppaltatore si applicano
anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto
posto a base di gara.

La violazione delle suddette disposizioni costituisce grave inadempimento
contrattuale e comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi

dell'art.1456 del codice civile.

ART. 16 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

Le attivita esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa
vigente ed in conformita al Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS),secondo le modalita
dettagliatamente indicate nel CSA di Lavori - Parte Generale, cui integralmente si

rinvia.

ART. 17 ATTIVITA INERENTI LA PREVENZIONE DELLE INFILTRAZIONI DELLA

CRIMINALITA E MONITORAGGIO FINANZIARIO
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Si applicano all’Appaltatore, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le
disposizioni di cui alla Legge n.136/2010, nonché le prescrizioni contenute nel CSA
di Lavori - Parte Generale.

L'Appaltatore si impegna a far osservare le clausole di cui al Protocollo di Legalita
sub allegato “ ...” anche ai subappaltatori ed ai sub contraenti della filiera inserendo
nei contratti apposite clausola di risoluzione espressa ai sensi dell'art. 1456 del cod.

Civ.

ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ANAS puo disporre la risoluzione del contratto di appalto nei casi previsti dall'art.
108 comma 1, lett. a), b), ¢) e d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La risoluzione del Contratto deve essere disposta nelle fattispecie di cui al
successivo comma 2 lett. a) e b) del citato art. 108.

In tutti i casi di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi contrattuali,
tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, il Contratto di appalto, ivi
incluso I'Accordo Quadro, puo essere risolto da ANAS, ai sensi dell'art. 108, comma
3 e4, del D.Lgs. n. 50/2016.

La risoluzione opera altresi di diritto nei casi previsti negli artt. 1.10 - 1.12 - 1.13 -

3.10 - 3.11 - 6.8 - 9.4 - 9.5 - 9.6 del CSA Lavori - Parte Generale e in tutte le altre
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ipotesi in cui si fa espresso richiamo al medesimo art. 1456 codice civile, nel
medesimo Capitolato e nel presente Contratto.
La risoluzione opera inoltre di diritto in caso di mancato rispetto delle disposizioni
di legge vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso. F’
altresi in facolta di ANAS risolvere il Contratto di appalto nelle ipotesi previste
dallart. 80, co. 5° lett. ¢) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,, ovvero allorquando si
verifichino una o piu delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.
Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facolta di
risoluzione da parte della Stazione Appaltante non potra mai essere invocato
dall'esecutore al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che la Stazione
Appaltante dovesse sopportare per fatto dell’'appaltatore con riferimento ad una o
piu fattispecie di seguito riportate:

- Progetto esecutivo;

- Protocolli di legalita;

- Norme a tutela della sicurezza;

- Codice Etico;

- Dovere diriservatezza;

- Tutela dei dati personali.
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ART.19 RECESSO DAL CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha la facolta di recedere dal Contratto in qualunque tempo
e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto
stesso ai sensi dell'art.109 del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo le modalita previste dal
CSA di Lavori - Parte Generale.

La Stazione Appaltante ha l'obbligo di recedere dal contratto qualora, al verificarsi
di uno dei casi previsti dal comma 17 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., non
sussistano le condizioni che consentano di proseguire il contratto di appalto con
altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal
codice ed in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o
forniture ancora da eseguire. In tal caso I'Appaltatore ha diritto al solo pagamento
delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso ed il pagamento

dei materiali utili esistenti in magazzino.

ART. 20 DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Per gli effetti del presente Contratto I'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso
........................... ai sensi del D.M. 145/2000 e si impegna a darne tempestiva
comunicazione al Responsabile Unico del procedimento competente.

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di

informazioni tra Stazione Appaltante e Appaltatore si intendono validamente ed
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efficacemente effettuate qualora rese allindirizzo PEC

anas.piemonte@stradeanas.it di ANAS e allindirizzo PEC

dellAppaltatore.

Le comunicazioni della Stazione Appaltante si intendono conosciute
dall'Appaltatore al momento del loro ricevimento al predetto indirizzo PEC.

Resta ferma la possibilita per ANAS S.p.A. di eseguire le comunicazioni a mezzo

raccomandata A/R.

ART.21 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie, di qualsiasi natura e specie, derivanti dall'esecuzione del

contratto saranno devolute alla competenza del Giudice Ordinario, Foro di Torino,

ART. 22 SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente Contratto comprese quelle notarili e di copisteria, oltre
al rilascio di almeno 2 (due) copie autentiche informatiche, comprensive di allegati a

favore della Stazione Appaltante, sono a carico dell’Appaltatore.

Per tutte le altre spese a carico dell’Appaltatore si richiama integralmente quanto

disciplinato nel CSA di Lavori - Parte Generale.
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ART. 23 CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO

Nello svolgimento delle attivita oggetto del presente Contratto, 'Appaltatore dovra
uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico in vigore presso
“ANAS S.p.A.” e disponibile in rete sul sito http://www.stradeanas.it nell'apposita
sezione “Corporate governance - documenti societari”.

L'Appaltatore e inoltre consapevole che ANAS S.p.A. ha adottato un Modello di
organizzazione e gestione in ottemperanza al D.Lgs. 231/2001, anch’esso
consultabile nel sito www.stradeanas.it, con l'obiettivo di prevenire i reati, sia in
Italia che all'estero, di cui al medesimo decreto, ivi compresi quelli contro la

Pubblica Amministrazione ed i reati societari

ART. 24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Fermo restando quanto disciplinato dall'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali” (di seguito denominato solo “Codice”) si
informa che, ai soli fini della stipulazione del contratto di appalto e della sua
esecuzione, verranno raccolti, registrati, trattati e conservati da parte di ANAS S.p.A,,
quale titolare del trattamento, i relativi dati personali attraverso programmi

informatici, sistemi telematici e strumenti cartacei configurati in modo tale da
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garantirne la massima riservatezza, per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario alla stipulazione ed esecuzione del contratto di appalto.
Le modalita del trattamento dei dati personali sono disciplinate dal CSA di Lavori -

Parte Generale.

ART. 25 RECESSO PER INFILTRAZIONE MAFIOSA

Il Committente recedera dal presente contratto qualora pervenga, dalla Prefettura
competente, la documentazione antimafia attestante, in capo allAppaltatore, la
sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del
D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione
mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D.Lgs. 159/2011. In tal caso,
I’Appaltatore avra diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al

momento del recesso ed il pagamento dei materiali utili esistenti in magazzino.

ART. 26 INTEGRAZIONI/PRECISAZIONI AL CSA DI LAVORI - PARTE GENERALE

Fermo restando quanto disciplinato dal CSA di Lavori - Parte Generale gli articoli
del medesimo di seguito indicati si intendono parzialmente modificati e/o integrati

nel seguente modo:

3.1 Consegna dei lavori
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Il secondo paragrafo é sostituito dal seguente “Ai sensi dell'art. 31 co. 4 del D.Lgs.
n.50/2016, il RUP accerta la libera disponibilita delle aree e degli immobili ed autorizza il

DL alla consegna dei lavori”.

3.6 Controllo avanzamento lavori ed attivita di cantiere

Il primo paragrafo é sostituito dal seguente “Il RUP controlla I'avanzamento effettivo
dei lavori sulla base delle evidenze e delle informazioni del DL, al fine del rispetto degli

obiettivi dei tempi, costi, della qualita delle prestazioni e del controllo dei rischi”,

Art. 3.10 Modifica soggettiva dell’Appaltatore

Al primo paragrafo, le parole “o per contratto” devono intendersi cancellate

Art. 3.11 Penali

Il terzo paragrafo e sostituito dal seguente: “Il RUP irroga le penali per il ritardo
nelladempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con I'Appaltatore
anche sulla base delle indicazioni fornite dal DL. Gli importi dovuti a titolo di penale
potranno essere detratti da eventuali stati di avanzamento ancora da liquidare e/o
mediante incameramento delle garanzie bancarie e/o polizze fideiussorie in essere,

fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato
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dellAppaltatore, in caso di escussione delle garanzie bancarie e/o polizze

fideiussorie, di provvedere alla reintegrazione delle garanzie medesime”.

Art. 5.2 Termini per il Collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

Al quarto paragrafo, il riferimento all'art. 102, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 deve
intendersi all'art. 113-bis, co. 3 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Art. 6.4 Anticipazione

In parziale deroga a quanto previsto nel primo paragrafo, la misura

dell'anticipazione deve essere calcolata sull'importo del contratto.

Art. 6.5 Pagamenti in acconto

Al quarto paragrafo, il riferimento all'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 deve

intendersi fatto anche al successivo comma 5 bis del medesimo art. 30.

6.6 Pagamenti a saldo

llprimo paragrafo é sostituito dal seguente: “Alfesito positivo del collaudo, il RUP rilascia il
certificato di pagamento nel rispetto dei termini di cui alfart. 4, comma 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs.

231/2002, ai fini dellemissione da parte dellAppaltatore della fattura relativa allultima rata o
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saldo. Resta inteso che il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione

dellopera, ai sensi dellart. 1666, comma 2 del codlice civile.”

Art. 8.4 Riduzione delle garanzie

La riduzione del 15% di cui al punto (iv) deve intendersi anche cumulabile con le

riduzioni dei precedenti punti del medesimo art. 8.4.

L'importo della garanzia definitiva e del suo eventuale rinnovo e inoltre ridotta del
50% per i Concorrenti che siano microimprese, piccole e medio imprese (PMI),
raggruppamenti di  operatori economici o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese e PMI. Tale riduzione non & cumulabile con la

riduzione del 50% di cui al punto (i) dell'art. 8.4 del CSA Lavori - Parte Generale.

3.8 Sospensioni e proroghe

La previsione di cui al terzo paragrafo sub lettera A) & sostituita dalla seguente: “La
sospensione puo altresi essere disposta dal RUP per ragioni di di necessita o di pubblico

interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica”.

Le parti, dichiarando di averne esatta conoscenza, mi dispensano dalla lettura degli
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allegati.
Di quest'atto,

scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato con mezzi
elettronici da me NOtaio SU .....ccoecvvvveviiviienne, pagine elettroniche da ............ righe
ciascuna e fin qui della ......ccocoevvennenenen. o | R fogli elettronici, prima
delle firme digitali dei comparenti, la cui validita e stata da me Notaio verificata, ho
dato lettura ai comparenti stessi che lo approvano e lo sottoscrivono mediante

apposizione delle rispettive firme digitali unitamente a me Notaio alle ore ................

L'’APPALTATORE ANAS S.P.A.
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Allegati:

A) Capitolato Speciale di Appalto di Lavori - Parte Generale

B) Eventuale Procura del Procuratore Appaltatore

Q) Disposizione di aggiudicazione

D) Determina di efficacia dell’aggiudicazione

E) Verbale del RUP che attesta il permanere delle condizioni per I'esecuzione
dellappalto

F) [eventuale] Dichiarazione dell” Appaltatore in sede di gara ....

G) [eventuale] mandato di RTI

H) [eventuale] contratto di avvalimento

l)Informativa prefettizia / richiesta tramite il portale della Banca Dati Nazionale

Antimafia (B.D.N.A)) .........
J)Piano di Sicurezza e Coordinamento

K) CSA - Parte Tecnica

L) Offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede di gara
M) Lista delle categorie di lavoro e forniture prodotta dall'appaltatore in sede di
gara
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N)
0)
P)
Q)

R)

Garanzia definitiva

Copertura assicurativa

Dichiarazione dell'appaltatore di subappalto
Piano Operativo di Sicurezza

Protocollo di legalita
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