

Commissario straordinario per il Giubileo 2025



INTERVENTO N° 5 (ex 8)

Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione.

Interventi di manutenzione straordinaria di potatura, abbattimenti e riqualificazione delle opere in verde in t.s. lungo le strade della Grande Viabilità di Città Metropolitana di Roma Capitale - Interventi anche notturni.

Provincia	RM	Codice SIL/PPM	ATMERM00053	Classifica Amm.va	
Struttura Territoriale	Lazio		GIUBILEO 2025		
Responsabile del Procedimento			Ing. Alessandro Malizia		
CUP SLAVE:			F87H22005500001		

STIMA UOMINI GIORNO

Il progettista	Visto: Il Responsabile del Procedimento
Ing. Rosa Donato 	Ing. Alessandro Malizia 

Struttura Territoriale Lazio

Viale B. Rizzieri, 142 - 00173 Roma T [+39] 06 722911 - F [+39] 06 72291412
Pec anas.lazio@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587

Comune di Roma**Grande Viabilità di Città Metropolitana di Roma Capitale**

Provincia di ROMA

Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione -
Interventi di manutenzione straordinaria di potatura, abbattimenti e riqualificazione
delle opere in verde in t.s. lungo le strade della Grande Viabilità di Città Metropolitana
di Roma Capitale - Interventi anche notturni.

D. Lgs. 81/08 – DETERMINAZIONE DEGLI UOMINI / GIORNI

Parametri di cui al D.D. n° 26 del 22 maggio 2020

MANODOPERA NOVEMBRE/DICEMBRE 2021

SQUADRA TIPO		COSTO ORARIO MANO D'OPERA				COSTO GIORNAL. MANO D'OPERA			
Operai specializzati n.		3,00	8,00	30,22				€	725,28
Operai qualificati n.		9,00	8,00	28,68				€	2.064,96
Totale n.		12,00	Sommano					€	2.790,24
		Spese generali ed utile			0,24			€	678,03
		Totale complessivo						€	3.468,27
COSTO MEDIO GIORNALIERO MANO D'OPERA								€	289,02

STIMA DEL PARAMETRO UOMINI / GIORNI

A	COSTO LORDO INTERVENTO	€	1.828.067,11
B	PERCENTUALE INCIDENZA MANO D'OPERA	%	49,28%
C	COSTO MANO D'OPERA	€	900.907,28
D	COSTO MEDIO GIORNALIERO MANO D'OPERA	€	289,02
E	NUMERO UOMINI / GIORNI	N	3.117

	< 200	NON APPLICAZIONE D.Lg 81/08
X	> 200	APPLICAZIONE D. L.g 81/08

IL PROGETTISTA

Ing. Rosa Donato

visto: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Alessandro Malizia