

S.S. 2 "Via Cassia"
Tronco: 19+000 – 144+612
S.S. 3 "Via Flaminia"
Tronco: 7+000 – 67+340
S.S. 74 "Maremmiana"
Tronco: 78+803 – 81+154
675 Raccordo
Tronco: 30+250 – 33+200
(Prov. Di Roma – Viterbo – Rieti)

Lavori di M.S. per l'abbattimento e potatura delle alberature in tratti saltuari lungo le vie, complanari e rami di svincolo.

Progetto n. _____ del _____

Cod. SIL WEB ATMSRM00821

ADDENDUM AL CONTRATTO GENERALE

Il Direttore Operativo
(Geom. Luciano Scaccia)

Il Progettista
(Ing. Luciano Garbuglia)

Visto: Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Paola Tripodi)

Struttura Territoriale Lazio

Viale B. Rizzieri, 142 - 00173 Roma T [+39] 06 722911 - F [+39] 06 72291412
Pec anas.lazio@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587



S.S. 2 "Via Cassia"
Tronco: 19+000 – 144+612
S.S. 3 "Via Flaminia"
Tronco: 7+000 – 67+340
S.S. 74 "Maremmiana"
Tronco: 78+803 – 81+154
675 Raccordo
Tronco: 30+250 – 33+200
(Prov. Di Roma – Viterbo – Rieti)

Lavori di M.S. per l'abbattimento e potatura delle alberature in tratti saltuari lungo le vie, complanari e rami di svincolo.

Cod. SIL WEB ATMSRM00821

Art. 1

CONSEGNA DEI LAVORI, TEMPO UTILE E PENALITA'

I lavori in oggetto saranno avviati tramite apposito verbale di consegna.

L'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro 180 (centottanta) giorni comprensivi di giorni 18 per andamento stagionale sfavorevole dalla data del predetto verbale e sarà accertata e verificata con apposito verbale dalla D.L., in contraddittorio con l'impresa esecutrice alla quale è fatto obbligo comunicare tempestivamente l'avvenuta ultimazione.

Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale.

Art. 2

PAGAMENTO DEI LAVORI

Rimane espressamente pattuito che il pagamento dei lavori eseguiti sarà effettuato in acconto ogni qualvolta l'ammontare degli stessi raggiunga, al netto di ogni ritenuta, la somma di € 300'000,00 (diconsi Euro trecentomila/00).

Struttura Territoriale Lazio

Viale B. Rizzieri, 142 - 00173 Roma T [+39] 06 722911 - F [+39] 06 72291412
Pec anas.lazio@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587

