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1 DEFINIZIONI E NORME GENERALI

1.1 Definizioni

51 conviene che le seguenti dizloni ed espressioni menzionate nei documenti contrat-
tuali stiano rispettivamente ad indicare e a definire:

1,11 ANAS 5.p.A.

ANAS S.p.A. {nel seguito denominata "Anas” o Stazione Appaltante),

1.1.2 Rappresentanza di ANAS 5.p.A.

Per "Rappresentanza di ANAS 5.p.A" si intendono il Responsabile Unico del Proce-
dimento {nel seguito denominato anche “RUP") ed il Direttore dell'esecuzione del
Contratto {di seguito anche “DEC), cul competenc le funzieni di cui alfart. 2.11.

1.1.3  Appaltatore

Per"Appaltatore” siintende la persona fisica o giuridica o altro soggetto, anche nella
forma del Raggruppamento temporaneo tra imprese, o consarzio © altra forma di
cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,, che, con [a firma del Contratto di
appalto/Accerdo quadro, siimpegna ad eseguire il servizlo,

1.1.4 Respansabile del Contratto

Il Responsabile del Contratto € it rappresentante dell'Appaltatore, designato all'atto
della accettazione del Contratto/Accords quadro, cui competono tutte le responsa-
bilita che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed
amministrativa del servizio.

1.1.5 Document! contrattuali

Il complesso degli atti da cui risulta I'accordo tra i contraentl per l'esecuzione dei
servizi appaltati, comprendente, di norma, i seguenti decumenti:

a) Contratto / Accordo Quadro di appalto di servizi; Il documento in cui sono pre-
cisali 'oggetto del Contratto di appalto e le specifiche clausole che lo discipli-
hana sul plano economico ed amministrativa.



a) Elenca dei prezzi: documente che contiene i prezzi unitari delle companenti og-
getto del servizio, le descrizioni, i codici di posizione e i prezzi deile singole pre-
stazioni.

b) Programma Cronclogico (PC)nel quale sono riportati la data diinizioe |l termine
finale delle attivith, nonché le varie scadenze cui & soggetto Appaltatore nel
corso del rapporto contrattuale, per tutta la durata del Contratto;

c) Capltolato Speciale di Appalto (CSA} di Servizi - Parte Generale; H presente docu-
mento contenente le condizioni generali che regolana il Contratto di appalto di
senvizi o I'Accordo Quadro,

d) Capitalato Speciale di Appalto (CSA) di Servizi - Parte Tecnica, Capitolati Tecnici
per singola contratto applicativo {in caso di Accordo Quadro), contenentl le ca-
ratteristiche tecniche e funzionali, le eventuali norme di costruzione e di accet-
taziohe dei servizi forniti.

e) Polizza fidejussaria: Il decumeanto che garantisce Anas, in qualita di Stazione Ap-
paltante, circa la buona esecuzione del servizio appaltato.

f} Polizza assicurativa: Il documento che garantisce Anas, in qualita di Stazione Ap-
paltante, circa il pagamente dei danni - diretti o indiretti - eventualmente da
corrlspondere nei confrontl dei terzi e/o di Anas stessa, derivanti dall'esecu-
zione del servizio.

1.1.6 DUVRI e P5SC

1 DUYRI & il Docurnento Unico di Yalutazione del Rischi da Interferenze redatto dal
RUP aisensi del D.Lgs n. 81/2008 e 5.m.i.

I PSC & il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal RUP ai sensi del D.Lgs. n.
81/2008 e 5.m.1.

1.1.7 Servizio

Con il termine “Servizio®, si intende il complesso di attivitd, articolate ed organizzate,
svolte dallAppaltatore con proprio personale e, in generale, con mezzi € strumentt,
il cui scopo pud essere, anche contemporaneamente, fornire prodotti matertali (ad
esempio documenti) o immateriali (ad esempio supporto ad attivita di Anas), se-
condo requisiti, caratteristiche e tempistiche specifiche del Contratto.
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1.2 Difformita tra documenti contrattuall

Con riferimento ai documenti contrattuali si precisa che, in caso di difformita o incom-
patibilita tra le pattuizioni del Contratto e i termini e/o la condizioni di alcuno def do-
cumenti allegatl efo richiamati, prevarranno le pattuizioni present! nel Contratto. In
caso di differmita tra taluni dei documenti contrattuali menzionati nelfart. 1.1.5, la
prevalenza ¢ determinata dall'ordine secondo il quale | documenti stessi vi si trovano
elencati,

1.3 Osservanza di leggl, regolamenti e norme

L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilita, deve ottemperare alle disposizion|
legislative come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delie com:-
petenti Autorita in materia di servizi, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del
lavoro e di quanto altro possa comungue interessare 'appalto di servizi.

A nessun effetto saranne considerati come dipendenti di Anas coloro della cui opera
si avarra |'Appaltatore ai fini dell'espietamento del servizio ad esso affidato, inten-
dendesi Anas del tutto estranea rispetto ad ogni e qualsiasi rapporto intercorrente fra
I'Appaltatore medesimo e le persone anzidette,

il Contratto / Accordo guadro deve essere espletato nel completo rispetto di tutte le
disposizioni vigenti in materia di prevenzicne della delinguenza di tipo mafiosa,

Pertutta la durata del Contratto / Accordo quadro, inoltre, FAppaltatore deve sarantire
il permanere dei requisiti di idoneita/qualificazione richiesti in sede di affidamento del
Contratto.

It mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, dei requisit e delle ohhligazioni poste a
carico dello stesso ai sensi del presente articolo, legittima Anas alla risoluzione del
Contratto / Accordo quadro ai sensi e per gli effetli dell'art, 1456 codice civile,

1.4 Assicurazionl e Garanzie

Prima di dare inlzio a qualsiasi attivitd inerente il Contratto, I'Appaltatore & tenuto,
senza che per guesto siano comungue limitate le sue responsabilita contrattuall, g
costituire una garanzia, rilasciata da imprese bancarle o assicurative che rispondano
ai requisiti di solvibilita previst! dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nellalbo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n.
385/1993, che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attivita dl rllascio di garanzie e
che sone sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta
nell'albo previsto dall'art. 161 de| D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiane i requisiti minimi di
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solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, @ copertura di ogni
tipolagia di danno derivante, direttamente o indirettamente, dallespletamento delle
proprie attivita,

Inoltre, gualora le prestaziani aggetto del Contratto / Accordo guadro vengano svolte
presso sedi Anas, 'Appaltatore deve dimostrare il possesso di una polizza assicurativa
a copertura degli infortuni professionali, attraverso apposita dichiarazione rilasciata
sU carta intastata dalla cornpagnia stessa.

A tal fine, l'Appaltatore si impegna a produrre l'originale dellappendice di dichiara-
zione della garanzia dove sia riportata esplicita attestazione dellavwenuto pagamento
dei premi, la rinuncia al diritto di rivalsa da parte della stessa Compagnia di assicura-
zione/lstituto di credito nei confronti di Anas e dei terzi coinvolti a diverso titolo
nell'esecuzione delle attivita.

Resta comundue inteso che gualora FAppaltatore nen costituisca una garanzia in con-
formita alle disposizioni di cul sopra, sara sua cura e ohere provvedere quanto prima
a stiputarla. In mancanza, sara facoltd di ANAS risclvere il contratic ai sensi dell'art,
1456 del codice civile,

Ogni indennizzo a terzi a titolo di risarcimento deve essere liquidato senza deduzione
di alcuna franchigia che si intende a totale carice dell'Appaltatore.

Durante lesecuzione dell'appalto e allo scadere del termine di validita della garanzia,
sary cura dell’Appaltatore inviare alla Rappresentanza di Anas di cui allart, 1.1.2 1a
prova del rinnava della stessa, mediante dichiarazione emessa dalla Cornpagnia di
assicurazioneflstituto di credita, pena, in difetto, |a risoluzione del contratte.

Resta inteso che lo stesso Appaltatore dovrad comunicare alla suddetta Rappresen-
tanza di Anas, con congrue anticipo, ogni evento che modifichi i termini e/o le condl-
zioni afferenti la garanzia, ne! rispetto delle previsioni di cui al presente articolo, me-
diante 'emisslone di una nuova appendice di dichiarazione della polizza.

1.5 Pretese di terzi e clausola di manleva

L'Appaltatore tiene indenne Anas da responsabilitd per danni a persone e a cose, sia
per quante riguarda | propri dipendenti, ausiliari, collaboratori efo subappaltatori e
contraenti ed eventuali materiali o strumenti di sua proprieta, sia per quanto riguarda
i terzi in conseguenza della prestazione dell'affidamento e delle attivitd connesse e, in
agnl caso, per qualungue altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato.
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1.6 Uso di licenze, proprieta industriale, commerciale, brevetti e copyright

1.6.1 Uso di licenze

Qualaora il servizlo sia espletate sulla base di una licenza, 'Appaltatore si impegna a
comunicare alla Rappresentanza di Anas, per iscritto, le modalita del relativo utilizzo
e ad utilizzarla secondo modalita tali da consentire 'esecuzione del Servizio in
Torma equivalente a quella che eventualmente potrebbe essere messa in atto dalla
Licenziante.

L'Appaltatore, a sue spese, & altresi obbligato ad ottenere e eventuali concessioni,
lcenze ed autorizzazioni necessarie all'esecuzione del Contratto e a darne com-
prova alla Rappresentanza di Anas.

L'Appaltatore garantisce in ogni tempo Anas, in nome propric e def propri Subap-
paltatori, & si impegna a tenere quest’ultima manlevata ed indenne, contro ogni ri-
vendicazlone e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, di-
segni, modeil, marchi di fabbrica ed altro, adeottati per laspletamento del servizio
nonché | materiali, | procedimenti ed i mezzi utilizzati nell'esecuzione del Contratto
stesso,

L'Appaltatore si impegna altres! ad intervenire in ogni eventuale giudizio che ve-
nisse promosso nei confronti di Anas, salvo sempre il diritto di quest’ultima ad es-
sere indennizzata datfAppaltatore dei danni e delle spese che fosse stata costretta
per talf motivi a sostenere,

1.6.2 Proprietd industriale e commerciale

L'Appaltatore dichiara e garantisce che quanto offerto in sede di partecipazione alla
procedura di selezione e realizzato in esecuzione del Contratto / Accordo quadro &
originale e non viola, in tutto o in parte, diritti di terzi, ed all'uope sin d'ora assume
in proprie tuth gli oneri e le spese derivanti dalia eventuale violazione dei suddett
diritti di terzi, manlevando e tenendo indenne ANAS da ogni conseguente respon-
sabilita e da ogni e qualsiasi onere e spesa, anche legale,

Gli eventuali elaborati forniti dall’Appaltatore efo | documenti forniti in esecuzione
del Contratto e non coperti da brevetto o altro titolo di privativa Intellettuale regl-
strato sl Intendono trasferiti in proprietd a Anas, la quale potra utilizzarli e disporne
per qualsiasi scopo, senza che I'Appaltatore possa pretenderes alcun compensog, a
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qualsivoglia titolo e, in particalare, rivendicare diritti di autore, proprieta industriale
ed artistica, etc.

Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi al Servizio, non potranng
essere né riprodotti né riutilizzati dall’Appaltatore, in tutto o in parte, per altre com-
rmesse anche se con caratteristiche analoghe, senza specifica autorizzazione scritta
di Anas.

In ragione delle dichiarazioni e garanzie rese, I'Appaltatore si impegna a manlevare
e lenere indenne |a Stazione Appaltante, da ogni e gualsivoglia pretesa, diritto ©
azione che terzi dichiarino di vantare su quante realizzato in esecuzione del Con-
tratto / Accordo quadro e, a tal fine assume ogni responsabilita conseguente all'uso
di dispositivi o alladozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti
di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti della Stazione Appaltante azione giudiziaria
da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, 'Appaltatore
sl impegna a manlevare e tenere Indenne |a Stazione Appaltante, assumencdo a pro-
prio carico tutti gli oneri conseguentt, inclusi | danni verse terzi, ie spese giudiziali e
lepali a carico di Anas.

La Stazione Appaltante si obbliga ad informare prontamente per scritto IAppalta-
tore detle iniziative giudiziarie di cul al precedente comma; in caso di difesa con-
giunta, la Stazione Appaltante riconosce allAppaltatore la facolta di nominare un
proprio legale difiducia da affiancare al difensore scelto dalla Stazione Appaltante.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma, |a Stazione Appaltante,
ferma restando il diritto al risarcimanto del danno, ha facoltd di dichiarare la riso-
luzione di diritto del Contratto / Accordo Quadro, recuperando /o ripetendo il cor-
rispettivo versato, detratto Un equo compenso per l'avvenuto uso.

Anas si riserva, in ogni casg, il diritto, in pendenza delle azioni di cui sopra, dirichie-
dere all'Appaltatore di realizzare a propria cura e spese un predotto che abbia ca-
ratteristiche analoghe a quello fornito o di acquisire, sermpre a prapria cura e spese,
il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi, il cui
diritto di esclusiva & giudizialmente contestato.

1.6.3 Proprieta, copyright

Con Vaccettazione del Contratto / Accordo guadro, FAppaliatore ricenasce ed ac-
cetta che i prodotti software efo informatici in genere ed altri elaborati analoghi,
prodotti dall'esecutore e/o dai suoi ausiliari per Anas in esecuzione del Contratto/
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Accorde quadre e gli eventuali sviluppi degli stessi sono di escluslva proprieta di
Anas, senza bisegno di ultertori formalita, e questultima ne potra disporre libera-
mente e senza alcun vincolo fermo restando il diritto dell’Appaltatore ad esserne
riconoscluto autore,

Il diritto di proprieta di Anas sui prodotti software e/o informatici in genere si in-
tende esteso ai relativi manuali operativi, alle specifiche funzionali e a qualungue
documento o informazione, su gualunque supporto riportati, predisposti e conse-
gnati dallAppaltatore a Anas nell'ambito dellesecuzione del servizio.

E' fatto quindi divieto all'Appaltatore di utilizzare, concedere 'uso a terzi, vendere o
concedere in licenza, a titolo oneroso o gratuito, quanto realizzato in esecuzione
del Contratto /Accordo guadio.

In particolare, al di fuori dell'utilizzo dei summenzionati prodotti software efo infor-
maticl in genere neflambito dell'esecuzione del servizio, 'Appaltatore si impegna a
non utilizzare né a disporre, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, def prodotti soft-
ware, degli eventuali sviluppi e dei relativi supporti, quali che essi siano, senza il
preventivo consenso scritto di Anas. Gli stessi non potranno quindi essere commer-
cializzat! ne utilizzati da parte di Terzi senza il previo consenso scritto di Anas, alla
guale spetterebbero in tal caso le relative royalties, il cui 1mport0 dovrebbe essere
determinate d'accordo con Anas stessa.

In ogni caso FAppaltatore, laddove venisse a conoscenza di eventuall vielazioni da
parte di Terzi dei diritti di Anas sui prodotti software e/o informatici in genere, si
impegna a darne tempestiva comunicazione a Anas stessa e a collaborare con
questultima a tutela dei suoi diritti,

Nel caso in cui, ai fini dell'esecuzione del servizio, 'Appaltatore utilizzi prodotti soft-
ware allo stesse ceduti o concessi in sublicenza d'uso da parte di Terzi, ['Appaltatore
garantisce che gli stessi siano stati a loro volta ricevuti dall'Appaltatore con espressa
autorizzazione del titolare alla cessione ovvero alla sublicenza, senza che cid com-
porti oneri aggiuntivi per Anas e si impegna a fornire adeguata informativa a
guestultima in merito alle garanzie previste nei relativi contratti,

L'Appaltatore siimpegna in ogni casc a tenere Anas manlevata e indenne rispetto
a qualsiasi pretesa e/o azione che dovesse essere avanzata da terzi in relazione ai
prodotti software e/o informatici in genere oggetto del Contratto/Accordo quadro,
A tal fine Anas comunichera per iscritto allAppaltatore ogni eventuale azione pro-
mossa 0 pretesa avanzata nei confronti della stessa Anas,
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Ferma restando |a paternitd dellopera in capo allAppaltatore, la Stazione Appal-
tamte acquisisce il diritto di proprieta e di utilizzazione e sfruttamento econamico di
tutto guanto realizzate dallAppaltatore in esecuzione del Contratto /Accordo gua-
dro (3 titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti
saftware e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e pil in
generale di creazioni intellettuali ed opere dellingegno), dei relativi materiali e della
documentazione creati, invantati, predispesti o realizzati dall'Appaltatore o dai suo
dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del Contratto/ Accordo Qua-
dro.

La Stazione Appaltante potra, pertanto, utilizzare quanto realizzato in esecuzione
del Contratto / Accordo quadre non selo per le finalita specificate nel Bando di Gara,
nel Contratto / Accordo quadro e nel presente Capitolato o nelle Specifiche Tecni-
che, ma anche e senza alcuna limitazione, per finalita diverse, ivi incluso il diritto di
concederne il diritto a terzi, a titolo gratuito o oneraso, il dirlite di moedifica & inte-
graziohe anche can altri prodotti e sistemi, senza alcuna limitazione temporale e/o
territoriale, a prescindere dalla durata del Contratto /Accardo gquadre che inerisce |
termini entro i quali il Contraente deve adempiere alle proprie obbligazioni, ma in
nessun modo incide sul diritto di utilizzo di quanto realizzato da parte della Stazione
Appaltante.

| menzlonati diritti devong, pertanto, intendersi acquisiti dalla Stazione Appaltante
in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile,

L'Appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante tutti | co-
dici sorgenti del software sviluppato in esecuzione del Contratto /Accordo quadro,
indicande aesplicitamente guali software di proprietd di Terzl sono stati eventual-
mente utilizzat!, Tale consegna, che dovrd avvenire in occasione di tutte le emission,
di nuove versioni del software e, comungue, a seguito di esplicita richiesta della
Starione Appaltante, dovrd essere corredata dalla documentazione atta a rendere
agevole la verifica e la gestione della configurazione e dovra essere completata con
un lettera nella quale il Contraente dichiara di aver consegnato tuttii codici sergenti
del software sviluppato alla data.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a farnire alla Stazione Appaltante tutta la
documentazione ed il materiale necessario all'effettive sfruttamento di detti dirittl
di titolarita esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i decumenti necessari all'even-
tuale trascrizione di detti dirltti a favore della Stazlone Appaltante In eventuali regi-
stri od elenchi pubblici,
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Tuttl i report g, comungue, tuita la documentazione di rendicontazione e di moni-
toraggio del Contratto /Accorde Quadro, anche fornita efo predisposta e/o realiz-
zata dall'Appaltatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti | dati e le
informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata
dall'esecuzione del Contratto / Accordo Quadro, sono e rimarranno di titolarity
esclusiva della Stazione Appaltante che potra, quindi, disporne senza alcuna limita-
zione.

In caso di inadempimento da parte delfAppaltatore a guanto stabilito nej prece-
denti commi, fermo restanda il diritto al risarcimento del danno, la Stazione Appal-
tante avra facolta di dichiarare risolto il presente il Contratto / Accordo quadro ai
sensi dell'art, 5,

1.6.4 Brevetti

Qualora, nel corso dell'esecuzlone del Servizio, 'Appaltatore sviluppi programmi e/o
progetti che possano essere considerati invenzioni brevettabili, Anas potra richie-
dere allAppaltatore, in alternativa:

I. che l'Appaltatore ceda a Anas, a titolo gratuito, ogni e qualsiasi documenta-
zione e informazione necessaria affinché Anas possa ottenere il relative bre-
vetto;

ii. che lAppaltatore ottenga, in nome e per conto di Anas e a spese della stessa,
il relative brevetto.

1.7 Dovere di riservatezza

L'Appaltatore & tenuto a mantenere la pid assoluta riservatezza per quanto concerne
twtti i documenti di qualsiasi tipo {tecnico, amministrativo, gestionale, di presenta-
zione, report, ecc), forma di rappresentazione (testo, grafica, audio, multimediale) e
supporto (cartacec, digitale) conness| all'appalto /o prodotti in esecuzione dello
stesso e ad astenersi, salvo esplicito benestare di Anas, dal pubblicare o comunque
diffondere fotografie ed artlcoli su quanto fosse venuto a sua conoscenza in relazione
all'espletamento dell'appalto medesimo. Egli deve inoltre astenersi dall'effettuare fo-
tografie e/o flimatl delle opere eseguite da tevzi per conto di Anas, salve esplicito be-
nestare di Anas stessa.

La violazione ditale obhligo legittima Anas alla risoluzione del Contratto di appalto/Ac-
cordo quadro ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile.

Leizione del 31 luglio 2016




Tutte le notizie relative alle attivita comunicate da Anas o, comungue, apprese dall'Ap-
paltatore e dal suo personale in relazione all'esecuzione del Contratto e tutte le infor-
mazicni che transiteranno per i sistemi di elaborazione dei dati non debbono essere
ih alcun modo ed In gualsiasi forma comunicate o divulgate a terzi, né debbono essere
utilizzate sia da parte dellAppaltatore sia da parte di chiungue altro collabori al suo
lavoro per fini diversi da guelli contemplati dal presente appalta.

L'Appaltatare si impegna, inaltre, in attuazione di quanto previsto dal quarto comma
dell'art, 22 della tegge 30.12.1991 n, 413, ad adottare le opportune misure volte a ga-
Fantire |la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'e-
spletamento del servizio.

L'Appaltatore siimpegna a diffidare tutti i propri dipendenti e chiunque collabori all'e-
secuzione delfe prestazioni, alla pid rigorosa osservanza del segrete d'ufficio in con-
formita alle vigenti norme, richiamande l'attenzione dei propri dipendenti su quanto
disposto dall'art, 326 del codice penale, cosi come madificato dalla legge 26.4.1590
n.86, che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento delle notizie riser-

vate,
1.8 Variazioni
1.8.1 Wariaz oriricrieste oa Anas

Con Faccettazione del Contratto, 'Appaltatore simpegna ad eseguire, previa sotto-
scrizione di un atta di sottamissiane, tutte le aggiunte efo variazioni, fino a concor-
renza del quinto dellimporto del Contratto che verranno eventualmente richieste
da Anas in corso d'esecuzione, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Con-
tratto medesimo, senza possibilita di far valere il diritto alla risoluzione.

Qualora dette modifiche comportino aumenti o dirminuzioni di costo e/o modifiche
nelle caratteristiche del servizio eccedenti il quinto dellimporto contrattuale, le
sventuali differenze di prezzo e le relative modalitd di pagamento, i nuovi termini
contrattuali, le nuove caratteristiche e le eventuali nuove garanzie dovranno essere
concordate tra le Parti e farmalizzate tramite appositi atti aggiuntivi al Contratto. A
tal fine, Anas procede alia redazione di un atto aggiuntivo al contratto, che il RUP,
tramite la Direzione Appalti e Acquisti, provvedera a camunicare all'Appaltatore.

Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dello schema di atto aggiuntivo, I'Appal-
tatore deve dichiarare, per iscritto, se intende accettare la prosecuzione del con-
tratio e a quali condiziani. Nel termine ¢i 15 giorni dal ricevimento di tale comuni-
cazione, Anas comunica all’Appaltatore le proprie determinaziont.
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Qualora Il'Appaltatore non risponda alla comunicazione di ANAS, siintende manife-
stata la volonta di accettare la modifica agli stessi prezzi, patti e condizioni del con-
tratto originario. Eventuali diminuzloni del Contratto che incidano sulla consistenza
economica def servizio entro il limite del - 209 comunicate allAppaltatore prima del
raggiungimento del quarte quinto dellimporto contrattuale non potranne, in ogni
casg, giustificare una richiesta di indennizzo da parte dell'Appaltatore.

In ogni caso, la Rappresentanza di Anas pud disperre modifiche di dettaglio che non
comportano aumento o diminuzione dellimporto contrattuale.

1.8.2 Variazioni richieste dallAppaltatore

L'Appaltatore non pud, senza preventiva autorizzazione scritta di Anas, apportare
alcuna variazione, di qualsiasi natura o entitd, all'oggetto del Contratto 7 Accordo
quadro, sia con riguardo alle prescrizioni tecniche e/o contrattuali sia con riguarde
ai documenti approvati da Anas in relazione al servizio, Le variazioni non previa-
mente autorizzate da Anas non danno titelo a pagamenti o rimborsi di sorta & com-
portano comungue I'ohbligo di eseguire la prestazione secando guanto previsto
dalle prescrizioni tecniche e/ contrattuali e di rimettere in pristine la situazlone ori-
ginaria preesistente, con spese a carico dell’Appaltatore.

Eventuall variazioni al Servizio/Fornitura conseguenti all'applicazione di norme di
legge e/o regolamentari intervenute successivamente alla data del Caontratto, do-
vranho in ogni case essere autorizzate da Anas e alle stesse si applicheranno le di-
shosizioni di cui all’articolo 1.8.1,

Qualora l'Appaltatore individuasse modifiche efo soluzioni realizzative diverse da
quelle previamente stabilite, utilizzando altre tipologie di componenti owerc mo-
dalita realizzative alternative, dovra produrre una nuova docurmentazione da sotto-
porre all'approvazione di Anas che gquindi potra decidere di autorizzare o non auto-
rizzare, Nel caso in cui Anas autorlzzl quanto proposto dall'Appaltatore Anas potra
stabilire o richiedere nuove prove, verifiche e/o controlli da eseguire a completa
cura e spesa dellAppattatore,

1.83 Modifica soggettiva deltAppaltatore e divieto di cessione del Contratto

In conformita a quanto previsto dallarticolo 106, co. 1, lett. (d) (2) del D.Lgs.
502016, non sono considerate varianti, ai sensi dej precedenti articall 1.8,1. 2 1.8.2
e non rientrano nel divieto di cessione del Centratto | casi in cul all'Appaltatore ini-
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ziale subentra altro operatore economico, per causa di morte o per contratto, an-
che a seguito di ristrutturazione societarie (cessione, afﬁttcr o trasformaziene di
azienda owvero del ramo d'azienda owvero trasformazione, fusione & scissione so-
cietaria), purché quest'ultime soddisfi i criteri di seleziene sulla cui base & stato ag-
giudicato il Contratto e it subentre non comporti altre modifiche sostanziali del Con-
tratto,

Tuttii casi di cui sopra che comportino, pertanto, medifiche soggettive dellAppalta-
tore dovranno essere notificate con formale comunicazione ad ANAS da parte
dellAppaltatore stesso unitamente a tutta la documentazione necessaria a compre-
vare la variazione soggettiva occorsa, di cui ANAS, previa verifica della regolarita
formale, prenderad eventualmente atto con proprio provvedimento.

Tale documentazione, oltre a comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione
del nuove soggetto subentrante dovra essere comprensiva degli elementi di valu-
tazione {indicatori di ottemperanza Ltill a dimostrare [a validita economica e tecnica
organizzativa della trasformazione sacietaria in base alle linee guida ANAC in mate-
ria (Manuale sull'attivith di qualificazione per I'esecuzione di lavori pubblici di im-
porto superiore a 150.000 eurg, pubblicato da ANAC il 16/10/2014 e successive in-
tegrazioni del 08/03/2016):

- stahilita ed autonomia dallattivitd economica organizzata di cui all'art. 2112,
comma 4%, c.o.;

- precisa definizione di struttura e dimensione;

- connessione della professionality del personale addetto alla struttura con le
attivita del preteso ramo di azienda;

- autonomia organizzativa del ramo aziendale;

- funzione unitaria delle capacita professienali dei lavoratori che vl sono ad-
detti, tale da fare assurgere il pretesa ramo ad unitaria entita economica,

- che si tratti di un'entitd economica organizzata in modo stabile e non desti-
nata alfesecuzione di una sola opera, ma finalizzata al perseguimento diuno
specifico obiettive;
che 'attivita economica organizzata in ramo d'azienda sia coh © senza scopo
dilucro;
che I'attivita che costituisce ramo d'azienda preesista alla cessione e non sia,
imvece, una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferi-
mento;

- che il trasferimento consenta la consarvazione dellidentitd del ramo
d'azienda ceduto;
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che i rapportl di favoro continuine con l'acquirente/affittuario ed il lavoratore
conservi tuttl i diritti che ne derivano;

che l'alienante/affittante e Facquirente/affittuario siano obbllgati in solido
per tutti i crediti che i lavoratori avevano al tempo del trasferimento;

che [acquirente/affittuario sia tenuto ad applicare i traltamenti economicl e
nermativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendalf vigenti alla data del
trasferimento, fino alla loro scadenza;

l'esatta indicazione dei lavoratori addetti all'azienda ceduta (o al ramo ce-
dute), anche mediante allegato, con specificazione delle relative mansioni e
del relativa inguadramento;

che sia espressamente garantito dal cedente/affittante che i dipendenti
sono stati regolarmente retribuiti per tutte [e prestazioni eseguite hel corso
del rispettivo rapporto di lavoro in conformita alle applicabili disposiziont di
legge e di contratto e che rispetto alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori
subordinati sono stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in re-
lazione alle assicurazionl sociali ehbligatorie, ai contributi e alle ritenute d|
legge;

che si dia atto, nel caso in cui glf occupati presso il complesso aziendale ce-
duto siano piu di 15, che sono stati adempiuti tutti gli obblighi di informativa
alle rappresentanze sindacali ed al sindacati di categoria con le modalith e
nel rispetto dei termini di cui alla vigente normativa in materia:

che l'atto di affitto/cessione/fusione, comprensivo di perizia giurata, di stima
sia regolarmente notificato ai sensi di legge presso la camera di commercio
competente, nonché trasmesso alla SOA per i dovuti aggiornamenti delle at-
testazioni ed iscrizioni sul casellario ANAC.

Entro il termine di 60 giorni daila comunicazione dellAppaltatore, ANAS, previa va-
lutazione della trasformazione societaria suila base della documentazione elencata,
notifichera la propria epposizione al subentro di altro soggetto nella titolarita del
contratto con conseguente provvedimente di recesso o risoluzione dello stesso o,
al contrario, accettazione della nuova situazione soggettiva, In questiultime caso
ANAS procedera a prenderne gtto mediante proprio provvedimento.

Salvo guanto previsto nel presente articolo in merito alla modifica soggettiva del
Contratto al sensi dellarticolo 106, co, 1, lett, (d} (2} del D.Lgs, 50/2016, & vietata la
cessione del Contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrarie & nullo di diritto,

1.9
1.9.1

Subappalti
Subappalti
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Qualora PAppaltatore intenda affidare in subappalto, alle condizioni previste
dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, 'esecuzione di alcune attivita facenti parte
delle prestazioni contrattualmente previste e si sia riservato, in tal senso, in sede di
offerta, questi deve depositare presso Anas, da intendersi quale istanza formale di
subappalto, il Contratto di subappalto (originale o copla autenticata), corredata
dalla documentazione di cui al medesimo articole 105, commi 7 e 18 del D.Lgs. n,
50/20186, in coerenza con quanto gia dichiarato in sede di offerta e successivamente
recepito nel Contratto di appalto.

Al momento del deposito del Contratto, 'Appaltatore dovrd inoltre presentare la
certificazione attestante l'eventuale possesso, da parte del subappaltatore, del re-
guisiti di micro, piccola o media impresa di cui allart, 3, comma 1, lettera aa) del
D.Lgs. n. 50/2016.

Il deposito del Contratto deve aver luogo almeno 20 {venti) giorni prima della data
dellinizio dell'esecuzione delle attivitd oggetio del Contratto di subappalto.

Anas provvederd alla verifica che nei contratii di subappalto e/o subcontratti sia
inserita, a pena di nullit3, la clausala con la quale ciascuno dei subappaltatori e/o
subcantraenti assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 3 della Legge 136/2010. A tal fine, sara cura dell'Appaltatore
inviare alla Rappresentanza di Anas, copia conforme altoriginale del Contratto di
subappalto e/o subcontratto.

Si applicano all'Appaltatore, ai subappaltatori, ai cottimist! ed ai sub contraenti le
verifiche previste dalla vigente normativa antimafia ed, in particolare, dal D.Lgs. n.
159/2011 e s.m.i,, e nella Legge n.° 126/2010 e s.m.i. nonche le prescrizioni conte-
nute nel presente Capitolato.

Resta ferma che, ai sensi dellart. 95, comma 3 del citato D.Lgs. n, 159/2011, l'affida-
mento in subappalto o in cottimo nonché l'attivazlone di sub-contratti restano vie-
tati, 8 prescindere dallimporto dei servizi, qualora per limpresa subappalta-
tricessubcontraente/cottimista sia accertata una delle situazioni indicate dallart. 91
comma 6 dello stesse D.Lgs. n. 159/2011.

Anas si riserva di dare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di deposito del Contratto
di subappalto, la propria eventuale autorizzazione espressa, che deve essere esibita
alla Rappresentanza di Anas, al fine di consentire 'accesso al subappaltatore af sito
Anas, per lo svelgimento del servizio. Anas si riserva |a facolta di prorogare tale ter-
mine, per una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Anas tuttavia ha sempre
la facoitd dirimuovere lautorizzaziohe qualora accertl, in gualsiasi moemento, l'esi-
stenza di cause ostative al subappalto ai sensi della normativa vigente in materia.
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Nel caso in cui 'Appaltatore affidi anche solo parte delle attivita in subappalto senza
la preventiva autorizzazione, oppure nel caso in cui il subappaltatore gutorizzato
subappalti, a sua volta, le prestazioni affidate, Anas pud avvalersi della facoltd di
risoluzione del Contratto a norma dell'art. 5, costituendo tale fattispecie grave ina-
dempimento agli obblighi contrattuali dellAppaltatore,

Con riferimento ai servizi attinenti all'architettura e allingegneria, ferma restando
la responsabilita del progettista, ¢ fatto divieto all'Appaltatore di avvalersi del su-
bappalto, fatta eccezione per |e attivita relative alle indagini geologiche, geotecniche
e sismiche, a sondaggi, a rifievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predispoasizione
dl elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche,
nonche per [a sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

1.9.2 Responsabilitd dell'Appaltatore per i subappalti

L'autorizzazione espressa al subappalto da parte di Anas non apporta nessuna mo-
difica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell‘Appaltatore che rimane I'unico e
solo responsablle, nel confronti di Anas medesima e dei terzi, delle attivita subap-
paltate,

L'Appaltatore ¢ tenuto ad osservare integralmente il traitamento economico & nor-
mativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriate in vigore per il sattore
e per la zona nella guale si eseguono le prestazioni. E', altresi, responsabile in solido
dell'esservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltateri nei confronti dei
loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto,

Anas acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validita relativo all'Appaltatore e a tutti
| subappaltatori, ai fini del pagamente delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto
o del subappaltoe.

Al sensi dell'art. 30, co. 6 del D.Lgs, n, 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento
delle retribuzioni dovute al personale dipendente delfAppaltatore o del subappal-
tatore ¢ dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del
Contratto, il RUP invita per iscritlo il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'Appal-
tatore, a provvedervi entro i successivi 15 giorni, Ove non sia stata contastata for-
malmente e motivatamente |a fondatezza della richiesta entro detto termine, Anas
prowwedera al pagamento diretto, anche in corso d'opera, ai lavoratori delle retri-
buzioni arretrate, detraenda il relativo importo dalle somme dovute allAppaltatore
ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia pre-
visto il pagamento dirette ai sensi dell'art. 1.8.2 del presente Capitolato.
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Al sensi dellart. 30, co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso diinadempienza contributiva
risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappal-
tatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nelfesecuzicne del
contratto, Anas provvedera a trattenere dal certificato di pagamento limporto cor-
rispondente allinadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previ-
denzlali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sullimports netto pro-
gressivo delle prestazioni sard operata una ritenuta dello 0,50 %, Tali ritenute po-
tranno essere svincolate soltanto in sede diliquidazione finale, dopo l'approvazionea
da parte di Anas del certificato di verifica di conformita, previo rilascio del BURC.

UAppaltatore deve inoltre praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli
stess| prezzi unitari risuftanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti
per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionaii previsti nel Con-
tratto, e di quanto altro previsto dat comma 14 del citato art. 105 del D.Lgs. n.
502016

L'Appaltatore deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi
alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ri-
basso ed & solidalmente respansabile con il subappaltatore degli adempimenti, da
parte di questo ultime, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Qualora, durante l'esecuzicne delle aftivita ed in qualsiasi momento, Anas accerti
che Fappaltatore risulti inadempiente con riferimenta alle attivita affidate in subap-
palto, l'Appaltatore, a seguito della ricezione di comunicazione scritta in merito,
deve porre in essere quanto necessario per eliminare linadempimento, ivi inclusa
la risoluzione immediata del relative subappalto e l'allentanamento dal luogo
dellesecuzione dellattivitd del Subappaltatore medesimo,

La risoluzione del subappalto comporta da parte dell'Appaltatore, ove gualificato
per 'esecuzione delle attivith oggetto del Contratto di subappalte, I'assunzione di-
retta delle relative attivita, senza alcun cnere aggiuntivo per Anas e fatto salvo il
risarcimenteo di eventuali danni da Anas subiti e non da alcun diritto altAppaltatore
di pretendere da Anas indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini
contrattualmente previsti,

Laffidamento delle attivita da parte dei soggetti di cui all'art, 45, comma 1, leit. b) e
c}detD.Lgs. n. 50/2016 ai propri censorziati non costituisce subappalto. Siapplicano
comungue le disposizieni di cui all'art. 105 del citato D.1gs. n. 20/2016,

1.9.3 Pagamento del subappaltator
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Anas provvede, di regola, al pagamento dell'importo dovuto per le prestazion| affi-
date in subappalte direttamente nei confrantt dell'Appaltatore che, a tal fine, & te-
nuto a trasmettere, entro venti giorni dalla data dl ciascun pagamento effettuato,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore
o cottimista, con lindicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora FAppal-
tatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista en-
tro il predetto termine, Anas si riserva il diritto di sospendere il successivo paga-
mento a favore dell’Appaitatore.

In deroga a guanto sopra, Anas procederd a corrispondere direttamente al subap-
paltatore e/o al subfarnitore l'importo dovuto per le prestazieni dagli stessi ese-
guite qualora:

a) in sede di autorizzazlone al subappalto, 'Appaltatore dimostri che il subappal-
tatore & una microimypresa o piccola impresa secondo la definizione di cui
allart, 3, co. 1, lett. aa) del D.Lgs. n. 50/2016;

b} in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;

¢) su richiesta del subappaltatore solo nel caso in cui la natura del contratto lo
consenta.

Nel caso di pagamento diretto, 'Appaltatore comunica alla stazione appaltante le
prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con specificazione del re-
lativo importo e con preposta motivata di pagamento, corredata di tutti gli elaborati
techico economich da cui risulting in dettaglio le prestazioni eseguite dal subcon-
traente,

In ogni caso, il pagamento diretto del subappaltatore o del subcontraente non potra
avvenire prima della maturazione del diritto dellAppaitatore al pagamento della
fattura ai sensi dell'arl. 4.3, in cui siano ricamprese le prestazioni del subcontratto,

In applicazione della Legge sulla tracciabilita dei Flussi finanziari, 'Appaltatore dovra
indicare a Anas | conti correnti dedicati da parte del subappaltatore ed il nominativo
del persenale preposto alla gestione dello stesso,

110 Codice etico € Modello organizzativa

L'Appaltatore & consapevele che Anas ha adottato un Modello di organizzazione, ge-
stione e controllo in ottemperanza a guanto previsto dat D.igs. n. 231/2001 e s.m.i.,
consultabile nel sito www.stradeanas.it., con Fehiettivo di prevenire | reati, sia in Italia
che all'estero, di cui al medesimo decreto, ivi compresi quelli contro la Pubblica Am-
ministrazione e i reati societari,
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Egli & altresi consapevole che Anas, nella conduzione degli affari e neila gestione dei
rapporti interni, applica i principi contenuti nel proprio Codice Etico, consultabile sul
sito www.stradeanas.it nell'apposita sezione *Corporate governance - Documenti socie-
tari” e costituente parte integrante del suddetto Modello,

Tutti i destinatari del Modello, cosi come individuati nel medesimo, sono chiamati
all'asservanza dei principi e delle linee di condotta ivi indicat, nonche ad adottare,
ciascuna in relazione alla funzione esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra
norma efo procedura che regoli in qualsiasi modeo attivita rientranti nellambite di ap-
plicazione del Decrete e di tutti i principi, norme e regole richiamati nel Codice Etico.

1.11 Vvariazioni della compagine societaria e/o degli organi societari dell'Ap-
paltatore

L'Appaltatore & tenuto a comunicare tempestivamente a Anas eventuali variazioni, che
intervengano durante 1a validitd del Contratto / Accordo guadro, nella composizione
societaria, negli organi sociali {anche delle eventuali societd controllanti), nonché in
ogni altro documento o dichiarazione forniti in sede di perfezionamento del Contratto
f Accorde guadro,

Le variazioni dovranno essere comunicate con lo stesso dettaglio con il guale sono
state prodotte in sede di perfezionamento del Contratto /Accordo quadro.

1.12 Tutela dei dati personali

Al sensi e per gli effett dellarticolo 13 del D.lgs 196/2003, recante «Cogice in materia
di protezione dei dati personali», | dati personali che vengono acquisiti nelfambite e/o
in occasione del precedimento di gara e, successivamente, in relazione alla stipula di
eventuali Contratti, sone da Anas raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elet-
tronici esclusivamente per le finalita connesse alla stipula e gestione dei contratti
stessi, owvero per dare esecuzione aghi obblighi previsti dalla legge.

Al riguardo si precisa che:

- lacquisizione di tutti i dati di volta in volta richlesti & presupposto indispensabile
per linstaurazione e.lo svolgimento dei rapportl Innanzi indicati;

- i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati nen saranna oggetto di comuni-
cazione e diffusione fuori dei casi cansentiti dalla legge;
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- l'Appaltatore ha la facoltd di esercitare, in merito all'esistenza ed al trattamento
dei dati persenall che fo riguardano, i diritti previsti dallarticolo 7 del D.gs
196/2003,

Si fa inoltre presente che il titolare del trattamento dei dati in questione & Anas.

| dati persenali, trattati in modo lecito, pertinenti e non eccedenti rispetta alle finalita
per le quali sono raccolti, non seno sogzetti a diffusione e saranne trattati solo dal
personale incaricato dallAppaltatore e solo ed esclusivamente ai fini della gestlone det
rapporto contrattuale.

Siinforma altresi che la raccolta, la conservazione ed il trattamenta dei dati personali,
anche giudiziari, deriva da obblighi normativi, fiscali e previdenziali, quindl di natura
cbbligatoria e vincolata; pertanto non risulta necessario raccogliere il consenso degli
interessati, ai sensi delfart, 24, comma 1, lett. a}, b) ¢} del “Codice in materia di prote-
zione def dati personali”,

Nel rispetto dell'art, 7 “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti” del D, Lgs.
186/2003 ['interessato ha diritto di ottenere [a conferma dell'esistenza o mena dl dati
persenali che lo riguardano, anche se nan ancora registrat! e la loro comunicazione in
forma intelligibile, nonché lindicazione:

a) dell'origine dei dati personali;
B} delle finalith & modalitad del trattamento:

c] della logica applicata in caso di trattamento effettuato con 'ausilic di stru-
menti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articele 5, comma 2;

@) deisaggetli o delle categorie di soggetti ai quali § dati personali pessono es-
sere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita di rappresen-
tante designato nel territorio dello State, di responsabili o incaricati.

inoltre linteressate ha diritto di ottenere [‘aggiornamento, la rettificazione owvero,
guando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non & necessaria la conservaziene in relazione agli scopi per i quall i dati sono statl
raccolti o successivamente trattati; I'attestazione che le aperazioni di cui alle lettere a)
& b) sono state portate a conoscenza, anche per guanto riguarda il loro cantenutg, d
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coloro al quali | dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adem-
pimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente spro-
porzionato rispetio al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutte ¢ in parte per motivi legittimi al trattamento
dei dati che lo riguardane, ancorché pertinenti alle scope della raccolta.

Ai sensi delfart. 13, comma 1, lett. ¢} fatti salvi ed impregiudicat! i diritti di cui all'art. 7
dal Cadice, eventuali cpposizioni e/o richieste di limitazioni al trattamento impedi-
ranno il proseguire ed il buon fine del rapporto contrattuale tra le parti, pertanto a
seguite di opposizione al trattamento dei dati, Anas si vedra costretta a revocare tag-
giudicazione definitiva e/o risolvere il contratto.

Nei casi in cui Anas debba trattare dati personali e giudiziari di soggetti terzi all'appal-
tatore ma ad esso collezati (vedi subappaltatori, fornitori, collaboratori etc.) ai soli
fini delladempimentao delle prestazioni del presente contratto, I'Appaltatore sl impe-
gna a garantire che tutti i dati ed informazioni in merito siano fornite nel piena rispetto
di quanto previsto dal Codice. A tal fine o stessa si impegna ad acquisire, ove neces-
sario, la sottoscrizione del consense informato degli interessati da allegare al relativo
contratto di subappalto.

L'Appaltatore si impegna pertante al rispetto dei principi e degli obblighi di cui al Co-
dice dealla Privacy e ad adottare ogni misura tecnica ed organizzativa necessatia al fine
di garantire la riservatezza dei dati, secondo i principi di liceita, correttezza e perti-
nenza.

L'Appaltatore, ai sensie per gli effettl di cui all'art, 28 del D. Lgs. 196/2003, assume |a
qualifica di titolare autonoimo del trattamento dei dati personali relatlvi ad ANAS
S.p.A., al personale dipendente della stessa, ai consulenti/collabaratori per essa ope-
ranti e ad ogni altro possibile soggetto terzo, di cui Appaltatore medesimo sia venuto
a cohascenza nelfesecuzione dei presente incarico.

Valgano tali clausole come presupposti di risoluzione contrattuale. Pertanto in caso di
inadempimento, Anas si awvarra della facolta di risolvere in danno il contratto me-
diante comunicazione espressa con lettera raccomandata a/r o tramite posta elettro-
nica certificata, fatto salvo in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni per inadem-
pimento.

2 ESECUZIONE DEL SERVIZIO
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2.1 Qbblighi delfAppaltatore nell'espletamento del Servizio

Il Servizic deve essere conforme, nel suc complesso e in ogni sta parte, oltre che alle
prescrizioni contrattuali, a tutte |e disposizioni legislative efo regolamentari e alle pre-
scrizioni stabilite dalle competenti Autoritd nazionali, vigenti alla data dell'espleta-
mento del servizio medesima,

L"Appaltatore deve prowwedere, ove occorra, all'ottenimento di tutti | permessi, auto-
rizzazioni efo licenze necessarie per I'espletamento del Servizie, ad eccezione di quelli
che la legge espressamente prevede a cura della Stazione Appaltante, per Potteni-
mento dei quali 'Appaltatere siimpegna comungue a fornire, ove richiesta, la neces-
saria assistenza e/o documentazione,

Tutti gli obblight e gli oneri inerenti Fesecuzione del Contratto / Accordo quadro de-
veno intendersi a compieto ed esclusivo carico dell'Appaltatore, ad esclusione di gquelli
esplicitamente posti dal presente Capitolato a carico di Anas; resta inteso, pertanto,
che I'enunciazione, net presente Capitolato, degli obblighi ed oneri a carico dell’Appal-
tatore deve intendersi a titole meramente esemplificativo e non fimitativo.

5e non previsto diversamente dal presente Capitolato, tutte le fasi relative alto svolgi-
mento del Servizio saranno effettuate dallAppaltatore, con proprie risorse e mezzi,
salva la posslbilita di acquistare presso terzi le materie pifme, | materiali di serie, le
eventuall apparecchiature, prodotti hardware, licenze di prodotti saftwore necessari
ail'espletaments del Servizio nonché | mezzi di trasperto e sollevamento,

Atal fine, l'Appaltatore deve dotars| di tutto quanto necessario (ad esempio strumen-
tazione, software, materiale di consumo) per I'esecuzione del Servizio; il materiale uti-
lizzato dall'Appaltatare dovra essere tenuto in buone stato di efficienza e non costi-
tuire fonte di pericolo per i'ambiente di lavoro,

L'Appaltatore adempira al Cantratto con Fimpiego dei capitali e dei mezzi necessari e
assumendosi il rischio dellimpresa ai sensi e per gli effetti dellart, 29 del D.Lgs,
10.09.2003, n. 276.

2.2 Obblighi di Anas

La Stazione Appaitante si impegna ad acdlempiere gli obhlighi previsti a suo carico dal
presente Capitolato e dalle disposizioni normative applicabill al rapparto.

In particolare, Anas provwede alla nomina de soggetti che seguiranno Fesecuzione del
contratto. La direzione di tale esecuzione & affldata al RUP, che controlla i livelli di qua-
lita delle prestazioni.
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11 RUP, nella fase delfesecuzione, si avwale, secondo i rispettivi compiti stablliti al suc-
cessivo punte 2.10, del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, del coordinatore in
materia di salute e di sicurezza durante I'esecuzione previsto dal D.Lgs, n. 81/2008,
nonché del collaudatare avvero della commissione di collaudo, del verificatore della
conformitd e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad oghuno af-
fidate.

2.3 Programma cronologico e termini contrattuali del Servizio

1l Programma cronologico allegato al Contratte stabilisce, per ogni fase del Servizio, le
date di espletamento del medesime.

Il Programma cronologico del Servizie {0 dellinsieme dei servizi che costituiscono Fog-
getto del Contratto / Accordo quadra) & elaborato sulta base di guante stabilite nella
Specifica Tecnica, considerando che possono essere richiesti servizi con caratteristi-
che diverse che nan sempre hanng una medesima modalita di svolgimento,

i Programma cronologico approvato da Anas ha carattere esecutivo e impegna, in
ogni caso, 'Appaltatore al rispetto di tutti | termini e scadenze temporali in esso indi-
cati e connessi al raggiungimento di specifici risultati.

Mel concordare termini e scadenze, 'Appaltatore ha tenuto debitamente in conto tutte
Ie alee connesse con 'esecuzione del Contratto / Accorde quadro ed in particolare alla
eventuale necessitd di coordinamento can altri forniteri efo appaltatori e con le strut-
ture di Anas.

In caso di ritardo rispetto ai termini indicati nel Programma cronologico approvati
dalla Rappresentanza di Anas, patranno essere applicate le penali secondo gquanto
previsto nel Contratto.

Ove per effetto delle variaziont di cui all'art. 1.8 si determinino variazion| nell'entita di
aleuni servizi, i termini di ultimazione relativi sono, se necessario e previa specifica
autorizzazione di Anas, cangruamente differiti,

Nel Programma cronologico allegato al Contratto sone esplicitati | seguenti termini
contrattual, il cui significato & di seguito precisato:

- Inizio Programma Cronclogico (IPC): coincidente con o data di stipula def Con-
tratto o, hei casi ove ricorra, con la Data di consegna anticipata delfe attivita,

- Presain Carico del Servizio (PCS), per ogni singalo servizio attivato: caincidente
con i momente in cui fAppaltatore pud effettivarente avviare l'erogazione dello
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specifico servizio, a valle deffe eventuali attivite df presa in carico owiate subito
dopo FIPC,

Il Piano cronoclogico pud prevedere scadenze diverse e specifiche in relazione al singoli
servizi oggetto del Contratto.

Tutti | suddetti termini dovranno essere accertati da appositi Verbali debitamente sot-
toscritti dalle Parti, con esplicita indicazione della conclusione di tutte le attivitd/fasi
previste, deila consepna di tutti | prodotti, Feventuale trasferimento di conoscenze e
I'esito finate; inoltre dovranno essere dettagliati gli eventuali ritardi rispetto ai termini
contrattualmente previsti, intermedi e finall, nonché fe eventuali anomalie relative a
non soddisfacimento di requisiti (prestazionali, di qualita, ecc) previsti nella Specifica
tecnica ai finl dell'applicazione di quanto previsto nel successivo articolo 4.1,

Atale Programma cronologico deve conformarsi il Piane di Esecuzione del Servizio,

24 S5Spostamento dei terminl contrattuali dei singoli servizi

Mel caso di interruzione o ritarde nellesecuzione di un Servizio, determinati da una o
pit delle cause non imputabili allAppaltatore, di seguito elencate, FAppaltatore ha il
diritto di chiedere una proroga def termini contrattuali del servizio interessato per un
periodo da concardare, ma comungue non superiore alla durata dellevento che ha
determinato detta interruzione o ritardo,

In particolare, sono considerate cause legittime di ritardo ¢ interruzione i seguenti
aventi:

a) eventi di forza maggiore: scioperi nazionali, calamita naturali, ecc, mentre a gue-
sta fattispecie non seno assimilabill | ritardi imputabili ai subcontraanti;

b} opere ed attivita che, pur nan rientrando nelfoggetto del Contratte / Accordo
quadro, sono strumentali all'esecuzione del servizio e si trovino in uno state di
avanzamento tale da non consentire allfAppaltatore I'inizio delle attivita alla
data prevista nel Prograrnima Cronologice;

cy altri eventuali eventi esplicitamente precisati nel Contratto/Accordo guadro,

L'Appaltatore & tenuto, in ogni caso, a presentare alla Rappresentanza di Anas, a pena
di decadenza, domanda di proroga seritta, debitamente motivata e documentata, en-
tro 10 (dieci) giorni dall'evente Impeditivo owvero, se diversa, dalla data in cui ne &
venuto a conoscenza, & camufigue con congruo anticipo rispetto al termine contrat-
tuale.
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Accertato il diritto dellAppaltatore alla proroga, la Rappresentanza Anas definira - en-
tro un termine di tempo coerente con il Piano Cronclogice delle attivita, e comungue
nan oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento dellistanza di proroga - un nuovo ter-
mine contrattuale, che sostituisce a tutt gli effetti quello originario previsto dal Con-
tratto, richiedendo in ogni caso allAppaltatore la ripianificazione e 'emissione del Pro-
gramma Cronologico delle attivitd che sara verificato dalla Rappresentanza di Anas e
se ritenuto congrug, approvara.

In relazione a sopravvenute modifiche dei propri programmi realizzativi, Anas ha la
facolta di modificare le date di scadenza dei termini contrattuali previste nel Pro-
gramma Cronglogico richiedendone la ripianificazione,

Non sono consentiti anticipi sull'espletamento del Servizio rispetto ai termini contrat-
tuali, se non espressamente concordati con Anas o da questultima richiesti per
iscritta. In particolare, l'esecuzione anticipata del Servizio potra avvenire solo su espli-
Cita autorizzazione scritta del Responsakile del Procedimento.

2.5 Piano di Esecuzione del Servizio ICT

In relazione alle caratteristiche ed esigenze dei Servizi previsti nel CSA di Servizl - Parte
Tecnica, Appaltatore deve predisporreil Piano di Esecuzlone del Servizio che costitui-
sce il riferimenta per le modalita di esecuzione del Servizio medesimo.

Tale Piano deve contenere una descrizione dettagliata di tutte le attivita, con Findica-
zione del corrispondente Programma cronelogico di esecuzione, nel rispetto dei Ter-
mini Contrattuali stabiliti nel Programma Cronologico di cui al Contratto e, in partice-
lare, deitermnpi previsti per le eventuali prestazioni in sito, In particolare, 1l Piano dovra
sviluppare contenuti diversi in base al grado definizione dei servizi, approfondendo
maggiormente gli aspetti metodologici per [ servizi che hanno un grado di apprafon-
dimento minore, o sviluppare invece maggiormente gli aspetti operativi qualora il
piana sia relativo ad un servizio le cut caratteristiche e requisiti siano gla completa-
mente individuati & siano riportati in Specifica Tecnica.

Il Piano di Esecuzione del Servizio sard oggetto di revisione e aggiornamento per tutta
fa durata di esecuzione del Servizio.
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2.6 Imballo e trasporto delle Forniture

Nel caso in cui Foggetto del Contratto preveda anche la fornitura di prodotti, 'Appal-
tatore deve curare, sotte la sua esclusiva responsabilita, limballaggio, l'appronta-
mento al trasperto, il carico, il trasporto dalla fabbrica al lucgo di destinazione, o s5ca-
rico e la movimentazione di quanto fa parte della Fornitura, nenché la conservazione
e la custodia della stessa.

Per consentire I'identificazione det materiale oggette della Fornitura, sara resa dispo-
nibile, all'interno e all'esterno dell'imballaggic, copia del documento con I'elence di
quante contenuto nell'imballaggio stesso,

Le modalita di assemblaggia dei materiali per il trasporto saranno definite dall’Appal-
tatore tenendo conto della sifuazione logistica dello specifico impianto cui sono desti-
nati {accessibilita, viabilita, condizioni atmosferiche ecc). L'eventuale sub-fornitore
commissionato dallAppaltatore per il trasporto deve essere adeguatamente infor-
mato della situazione logistica dello specifica impianto cul sono destinati (accessibilita,
vighilita, condizioni atmosferiche ecc)).

I DUVRI o PSC, laddove allegato al Contratto di appalto, dovra essere consegnato ma-
terialmente dallAppaltatore at sub contraente trasportatore, assicurandosi che e in-
formazioni ivi contenute vengano da guestultimo adeguatamente rispettate nella fase
di consegna e scarico della Fornitura, Anas si riserva la facoltd di non accettare la For-
nitura nel caso in cui rilevi che il sub contraente trasportatore non sia stato informato
dei contenuti del DUVRI o PSC,

L'Appaltatore garantisce che i trasportatori dallo stesso scelti osservino tutte le norme
di legge /0 regolamentari vigenti ed applicabili e, in particolare, il Codice della Strada,
[ Regelamenti regionali, provinciali, comunali autostradali e ferroviari.

2.7 Ricevimento delle Forniture

2.7 Consegna

L'Appaltatore € obbligato a consegnare l'intera Fornitura, unitarmente agll eventuali
accessori, nel iuogo e nel termini indicati nel Contratto. Non sono ammesse le con-
segne frazionate, senza previa auterizzazione scritta di Anas.

Se non dlversamente disposto nel contratto, la Fornltura sintende resa franco de-
sting, con le attivita di scarico a cura e spesa dellAppaltatore, che ne risponde in
mado pieno ed esclusivo.
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Le consegne davranno essere eseguite durante il normale orario di lavore osser-
vato dal personale di Anas, dando al destinatario un preawviso non inferiore a 3 (tre)
giornilavorativi.

In caso di Fornitura proveniente da un Paese nen appartenente all'Unione Europea,
l'Appaltatore avra l'okbligo, prima della spedizione, di trasmettere alla Rappresen-
tanza di Anas, le generalitd ed il recapito telefonlco dello spedizioniere, il guale do-
vra contattare la suddetta Rappresentanza in tempo utile per gli adempimenti di
propria competenza,

2.7.2 Yerifica di conformitd e accettazione della Fornitura

La Fornitura si intende definitivamente accettata solo dopo che abbia superato con
esito positivo la verifica di conformitd compiuta da Anas sulla quantitd e gualita
della Fornitura nonché sulla sua rispendenza alle prescrizioni tecniche di Anas e,
pili in generale, alle condizioni e termini stabiliti nel Contratto e suoi allegati, ferme
restando le garanzie del Fornitore.

L'accettazione della Fornitura sard normalmente effettuata sulla base dei seguenti
controlli, fermo restando che nella Specifica Tecnlca pessano essere speclficati altri
in sostituzione o integrazlone.

- esito favorevole della verifica di conformitd, svolta secondo guanto previsto
dalla normativa specifica e quante ulteriormente indicato nella Specifica Tec-
hica;

- corrispondenza della Fornitura a quanto indicato nelle bolle di consegna/ac-
compaghamento, per ¢id che riguarda quantitd, codidl, documentazione alle-
gata {(manuali, certificazioni ecc.), e in particolare ai fini della conformita a
quanto fissato contrattualmente e dalla vigente orma in materia;

- verifica del possesso, ove presente, della Marcatura CE, con presentazione ed
evidanza a cura del fornitore, del relative Certificato o Dichiarazione di Confor-
mita alle specifiche norme eurcpes;

- assenza di eventuali danneggiamenti e/o imperfezioni esteriori, evidenziatisi
anche dopo Fapertura degli imballaggi.

Anas si riserva di rifiutare le Forniture i cui imballi siano danneggiati.

273 Non conformitd - difetti
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In caso di non conformita della Fornitura alle prescrizieni di Anas o di danneggia-
mento della stessa immediatamente rilevabili, Anas potra rifiutare | prodotti non
conformi o dannegglati, e il Contratto s'intendera in tutto o in parte ineseguito, con
I'ohbligo dellAppaltatore di effettuare, a propria cura e spese, la sostituzione del
prodotti rifiutati, Il Fornitore dovra effettuare la sostituzione nel pit breve tempo
possibile e, comungque, entro il termine perentorio assegnatogli, La richiesta di so-
stituzione sara effettuata da Anas, con comunicazione scritta, contenente la descri-
zione dei difetti, delle difformita e/o dei danni riscontrali.

Si conviene espressamente che, in deroga a quanto disposte dall'articolo 1495, c.c.,
eventuali vizi e/o mancanza di qualitd non apparenti, rilevati durante il normale uso,
potranno essere denunziati allAppaltatore mediante comunicazione scritta, entro
10 (dieci} giorni dalla scoperta, Anas, a propria discrezione, potra richiedere alPAp-
paltatore di sostituire o riparare il prodotto difettoso. Tutte le spese di riparazione
0 sostituzione restano a totale carico del Fornitore,

Anas potra effettuare in gualungue momento tutte le verifiche che riterrd necessa-
rie /o opportune sui prodotti ricevuti ovvero su campioni degli stessi, al fine di
accertare che i requisiti e gli standard gualitativi del medesimi corrispondano a
quelli richiestt nel contratto, owwero che i relativi valori siano compresi nelfintervallo
di tolleranza ammesse.

Nel caso in cui, all'esito delle verifiche, risulti che | prodotti forniti siano di qualita
inferiore rispetto a quella attesa, ovvero presenting caratteristiche non conformi a
quelle pattuite, Anas, a propria escluslva discrezione, potra accettare la Fornitura,
richiedendao, ai sensi dell'articolo 1492 def ¢.c., un‘equa riduziona di prezzo, commi-
surata allo scostamento dei valori accertati rispetto a quelli stabiliti nel contratto,
ovvero rifiutarla, salve il risarcirmento dei danni ai sensi dellarticolo 1454 del ¢.c.

274 Prove e test per il Servizio di installazione

LCAppaltatore, dopo aver completate installazione provvedera, sotto la propria
esclusiva responsabilita, all'approntamento ed esecuzione delle prove test; a tale
riguardo si rimanda alla Specifica Tecnica per eventuali maggiori specificazloni.

Con particolare riferlmento alle sviluppo del software, Anas intende porre in atto,
in forma sempre pll ampia e stringente, tecniche di Application Security Testing
(AST) durante lntero ciclo di vita dello sviluppo del software, In questa ottica Anas
potra direttamente utilizzare, o richiedere all'Appaltatore di utilizzare, specifici soft-
ware di controllo finalizzati a valutare la rispondenza del software sviluppato
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dallAppaltatore ai requisiti di sicurezza applicativa indicati in Specifica Tecnica o
nella documentazione aggiuntiva,

2.8 Verifica di conformita e presa in carico del Servizio

Il Servizio si intende accettate e preso in carico da Anas solo dopo il positivo supera-
mento della verifica di conformitd, aventi ad oggetto la rispondenza del Servizio alle
Specifiche Tecniche, e, pill in generale, alle condizioni e termini stabiliti nel Contratto
e suoi allegati, ferme restandoe le garanzie delfAppaltatore.

2.9 Archiviazione elaborati - Uso del sistema “Project Document Manage-
ment”

Anas siriserva la facolta dirichiedere alfAppaltatore Futilizzo del proprio sistema "Pro-
ject Document Marnagement” (PDM), in forma gratuita durante il periodo di validita del
contratto, ai fini della consegna dei deliverable documentali (documenti nel seguito)
prodotti nell'ambito dei servizi previsti nel Contratte,

Anas potra effettuare la suddetta richiesta in ogni momente del perioda divalidita del
contratto mediante una “Richiesta di uso del sistema PDM di Anas per la consegna dei

documenti”.
A far data dalla suddetta richiesta;

a) per la consegna dei documenti l'uso del sistema PDM diventera, per I'Appalta-
tore, un obbligo contrattuale applicabile a tutti | decumenti prodotti da quel
momento in poi;

b) IAppaltatore non dovra pitl consegnare Edocumentiin forma cartacea, pertanto
una modalitd differente rispetto a quella prescritta al precedente punto (es. [in-
vio del documento mediante email o in forma cartacea, ecc.) non sara conside-
rata una consegna effettuata con le implicazionl che ¢id potra comportare.

Cperativamente, I'Appaltatore dovra alimentare il Sistema PDM di Anas inserendao le
informazioni necessarie ad identificare i documenti oggetto di consegna e caricando |
relativi decumenti; Anas fornird le indicazioni operative di dettaglie per lo svolgimanto
di tale attivita coerentemente con la “Richiesta di uso del sisterna PDM di Anas per |a
consegna dei documenti™
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210 Sorvegllanza

Anas ha diritto di cantrollare e verificare, anche oltre e al di fueri def tempi indicati nei
piani di test e controlle, tramite personale della Rappresentanza di Anas, la perfetta
osservanza, da parte defl'Appaltatere, di tutte le pattuizion! contrattuali e di tutte le
disposizioni emanate da Anas stessa nel corso dellespletamento del Servizio, nonché
il corretto e tempestivo svolgimento, da parte dell'Appaltatore medesimo di tutte |e
attivita necessarie per l'esecuzione del Contratto,

| controlli e le verifiche, eseguiti dal personale di Anas, anche in assenza di obiezioni
da parte dello stesso, non liberane FAppaltatore dagli obblighi e responsabilith ine-
renti il corretto espletamento del Contratto e la conformita del servizie alle clausole
contrattuali, né lo sollevano dagli obblighi derivanti dalle dispasizieni di leggi e/o re-
golamentari vigenti.

tali controlli e verifiche non possone, inoltre, essere invocati dallfAppaltatore a giusti-
ficazione di eventuali ritardi e/o inadempienze dellAppaltatore, adducendo gli stessi
guall causa di interferenza nelle modalitd di conduzione delle prestazioni oggetto
dell'appalto.

2.11 Compiti della rappresentanza di Anas

La rappresentanza di Anas per lo svolgimento delle attivitd opgetto del Contratto &
esercitata dal Responsabile del Pracedimento e dal Direttore dellesecuzione del Con-
tratto.

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto {DEC) ha il compito di controllare, in proprio
o tramite i compaonenti della sua struttura a supports, ta perfetta osservanza da parte
dell'Appaltatore, di tutte le disposizioni contenute nel Contratto stesso e nel presente
Capitolato, noncheé di quelle comungque emanate da Anas nel corso dell'esecuzione del
Servizia,

Allo stesso Direttore di Esecuzione del Contatto ed al Responsabile del Procedimento
di Anas dovranno essere inviate, sempre per iscritto, tutte le comunicazioni inerenti il
Senvizio.
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2.12 Rappresentanza dell'Appaltatore

Al "Responsabile Contratto”, come definito all'art. 1.1.4 del presente Capitelato, com-
petono tutte le responsabilitd che, a norma delle vigenti disposizioni, derivanc dalla
conduzione tecnica ed amministrativa del servizio,

Il Responsahile del Contratto ed il suo sostituto devono essere in possesso dei requisiti
di legge, essere muniti delle necessarie deleghe ed avere adeguata competenza e
piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali.

L'Appaltatore non pud preporre il Responsabile del Contratto od il suo sostituto se
non previo gradimento di Anas e deve provvedere immedlatamente e senza oneri per
Anas alla loro sostituzione, nel rispetto delle norme vigenti, ove Anas gli comunichi il
venirmeno del gradimento. Si conviene, altresi, che il rappresentante dell’Appaltatore,
o il suo sostituto, deve essere reperibile in ogni momento per tutta la durata delle
attivitd oggetto del servizio in modo che nessuna operazione subiscaritardi per effetto
di lorp assenza.

2.13 Svolgimento delle attivita

Nulla sard dovuto all'Appaltatore per eventuali interferenze dovute alla contempora-
nea esecuzione di attivita ad epera di altri appaltatori /o dl Anas stessa.

L'Appaltatore & tenuto ad utilizzare in modo corretto e diligente le aree, { locali e tutti
i mezzi e strument! di proprietd di Anas, comungue interessati dal servizio, e a prov-
vedere, in caso di danneggiamento, alle conseguenti riparazion|, ripristini e indennizzi,

In particelare, in caso dl danneggiamento, ['Appaltatore dovra darne Immediata co-
municazione ad Anas e dovra prontamente prowedere, a propria cura e spese, alla
riparazione ed al ripristino delle parti danneggiate sulla base delle indicazienl di Anas
e previo accertamento dei danni e specifico benestare da parte di Anas stessa,

Anas si riserva in ogni caso la facolta di accettare le riparazioni o ripristini subordina-
tamente al buon esito dei controlfli, delle prove e degli eventuali test, per 'esecuzione
dei quali FAppaltatore medesimo dovra fornire tutta la necessarta assistenza,

2.14 Sicurezza

2.14.1 Misure per |a salute e sicurezza nei [uoghi di lavero
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Fermi restando gli ulteriori obblighi di cooperazione e coordinamento di cui alla vi-
gente legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, Anas, qualora i luo-
ghi di esecuzione della prestazione ricadana nella sua giuridica disponibilith e sem-
pre che sussistano interferenze tra attivita connesse all'esecuzione del Contratto,
elabora il Documento unico di valutaziene dei rischi da interferenze (DUVYRI).

Fatte salve diverse previsioni narmative, il DUVRI sard aggiornato da Anas in caso
di subappalti o forniture con posa in opera intervenuti successivamente owers in
caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzative incidenti sulle mo-
dalita realizzative del Contratto.

Per tutti gli altrl rischi non riferibili alle interferenze resta immutato 'obbligo dellAp-
pattatore di elaborare il propric documento divalutazione dei rischi e di provwedere
alt'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo
I rischi specificl propri dell'attivita svolta.

Al sensi del D.Lgs. n. 8172008 e s.m.i., ove applicabile, 'Appaltatore & obbligato ad
osservare quanto previsto dal DUVRI predisposto dalla Stazione Appaltante ed alle-
gato al Contratto.

L'Appaltatore, prima di procedere all'esecuzione dellappalto, sulla base della pro-
pria esperienza, ove ritenga dl poter meglio garantire |a sicurezza del lavora, potra
praporre ulteriort madlfiche e/o integrazioni al PSC o al DUVRI. Tali propaste diin-
tegrazione, una volta valutate da Anas, saranno inserite nel PSC o nel DUVRI defini-
tivo che verra allegato al Contratto d'appalte/accordo Quadro e considerato aila
stregla delle specifiche tecniche.

Il PSC ¢ il DUVRI definitivo e i relativi allegati dovranno essere sottoscritti per accet-
tazione ed inviall a Anas dal datore dilavoro dellAppaltatore, dall'impresa affidata-
ria in caso di Consorzio o RTC,

L'Appaltatore si obbliga, ai fini della verifica dellidoneitd Tecnico professicnale, a
trasmettere ad Anas la documentazione di cui all'aliegato XV del Dlg, 81/08, e a
[porre in essere tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in ma-
teria di prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro. L'Appaltatore si
impegna ad informare adeguatamente il proprio personale ed il personale ad esso
equiparato, quale & quelle di eventuali subappaltatori efo subfornitori, dei rischi
specifici e ambientali ai quali potrebbero essere esposti e delle misure di preven-
zione e di protezione da adoltare, ai sensi del D.Lgs. n, 81/2008 e s.m.i..

Frima dellinizio delle attivitd FAppaltatore, e comungue tutte le imprese esecutrici
delle prestazioniin caso di RTC o Consorzio, incluse le ausiliarie, devone presentare
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una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratorl effettuate all'lstituto nazionale deila previ-
denza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazlene infortuni sul lavora (INAIL)
e alle casse edili, monché una dichiarazione relativa al Contratto collettivo stipulato
dalle organizzazioni sindacali comparativamente pill rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti.

Laddove & previsto il PSC, prima dell'inizio delle prestazioni Anas comunica alie ditte
incaricate dei lavoeri il nominative del Coordinatore della Sicurezza in fase di proget-
tazione (CSP) e del Coordinatere per la Sicurezza in fase di esecuzione (C5E).

L'Appaltatore, ove previsto per legge, prima delfinizio delle prestazioni, deve:

a} consegnare al Coordinatore per lesecuzione copia del Piano di Sicurezza e di
Coordinamento {PSC), sottoscritto per accettazione, unitarmente al Piano
Operativo di Sicurezza (POS), predisposte dallo stesso Appaltatore e comple-
mentare al PSC; I Appaltatore deve inserire allinterna del POS, Felenco no-
minativo del referenti per 1a sicurezza, nonché dei preposti, con i rispettivi
ruali.

b) consegnare al Coordinatore per 'esecuzione apposita dichiarazione in cui si
evinca 1l neminativo del sogeetto preposte alla funzione di Responsabile della
Gestione delfEmergenza in cantiere e del sue Sostituto e la loro dichiarazione
di conoscenza dei compiti che sono chiamati a svolgere. [l responsabile ed il
suD sostituto dovranno esikire Fattestato di frequenza ad un adeguato corso
di formazione per addetti antincendio come previsto dal D.M. n. 64 del
10/03/98;

¢ inviare a Anas la vigente Visura camerale attestante liscriziane presso il regi-
stro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA),

Anas si riserva la Facolta di verificare in ognl momento il preciso e puntuale adem-
pimento, da parte dellAppaltatore, di tutte e obbligazioni in materia di sicurezza e
salute dei lavorator, in conformita a guanto previsto dalla legislazione vigente. Re-
sta inagni caso inteso che in nessun modo tali verifiche sollevano PAppaltatore dalla
piena e completa responsabilita che gli compete,

Il personale delfAppaltatore sara tenuto ad osservare la normativa vigente in ma-
teria di impianti e, in particolare, le disposizioni sull'accesso e la mabilita allinterno
degli immobili di Anas. Lo stesso sard inoltre dotato, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008
e della Legge 13672010, di un tessera di riconescimento, da esibire durante Pesecu-
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Zione dei lavori, corredata di fotografia, contenente Findicazione del datore di la-
voro, le generalita del lavoratore, il relativo numero di matricala, nonché [a data di
assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazionea.

Nei caso di favoratert autonomi, la tessera di riconoscimento dovrd contenere an-
che lindicazione della Stazione Appaltante.

Tutti | rappresentanti delle imprese esecutrici e i singoli lavoratori autonomi che
operanc eventualmente nellappalto, dovranno necessariamente partecipare a
tutte le riunioni di cooperazione e coordinamento indetta dal CSE. La prima di tali
riuniont avra lo scopo di definire:

- la programmazicne delle attivita,

eventuale integrazione dei POS e del PSC proposte dal Appaltatore al fine di
migllorare la sicurezza.

- le modalita organizzative e le procedure operative stabilite ai fini del coordi-
namento tra le imprese e | lavoratori autonaml,

- lindividuazione delle figure con particolari compiti allinterno del sito.

In caso di subappalto, il datore di lavore dell'Appaltatore verifica idoneitd tecnico
professionale dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi, e trasmette ad Anas una
dichiarazione in cui attesta di aver verificato Fidoneita tecnico professionale delfe
imprese subappaltatrici, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera a) e b), det D.|gs.
n. 81/2008, Nel caso di subappalte a Consorzi la verifica sard limitata alle sole im-
prese consorziate esecutrici del subappalto, mentre nel caso di RTC la verifica verra
effettuata su tutte le imprese associate esecutrici del subappalto.

Laddove & previsto il PSC, il subappaltatore dowrd comunicare a Anas, il nominativo
del proprio respensahile della sicurezza in cantiere che avrd il compito di tenere |
rapporti con il CSE,

In caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela di
salute e sicurezza dei lavoratar|, Anas ha facoltd di risolvere il Contratto d appalto
ai sensi del successivo articolo 5 del presente documento.

2.14.2 Regole comportamentali per 'accesso e Futilizzo dei sistemi informativi di
Anas

L'accesso da parte di personale dell'Appaltatore e subappaltatore alla rete ed ai si-
stemi di Anas nonché Futilizzo delle applicazloni e dei servizi azlendali (computer,
reti, soffware di sistema ed applicativo, servizi di comunicazione, etc), sono ammessi
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esclusivamente per lo svolgimento delle attivita oggetto del Contratto e sono sem-
pre vincolati al rispetto delle regole di uso "sicuro” stabilite da Anas, tra cui le se-
guenti regole comportamental:

al laccesso deve essere attuato nel rispetio dellambito assegnate e limitata-
mente alle camponenti tecnologiche, ai trattamenti ed alle informazioni stru-
mentali all'espletamento dellattivita oggetto del Contratto;

b} le credenziali per Paccesso ai sistemi sono strettamente perscnali; nen de-
vono essere cedute ad altri e devono essere gestite e protette secondo le
prescrizioni di Anas, comunicate al momento della loro consegna;

¢ leventuale casella di posta elettronica fornita da Anas sul server aziendale,
se prevista per l'espletamente delle attivith del Contratto, non cleve essere
utilizzata né nei confronti di interlocutori estranei alle attivita oggetto del
Contratto, né per attivity estranee al Contratto (Messaggi persenali, etc.);

d) inquesti casiin cul sia prevista la classificazione dei documenti, gli eventualf
messaggl e-moiff contenenti dati che Anas classifica ad uso Ristretto, ammessi
se finalizzat] all'espletamento delle attivita oggetto del Contratto, possono es-
sere scambiati solo se protetti per mezzo di adeguati strumenti di crittogra-
fia,

A tale scopo si rimanda anche al “Documento programmatico sulla sicurezza (DPS)
che fornisce molte informazioni e prescrizioni che trovano applicazione nei servizi
di cui si tratta.

2.14.3 Monitoraggic per la sicurezza e conseguenze di una violazione delle regole

Per garantive la protezione del propri sistemi, applicazioni e servizi, Anas atfua un
moniterageio continuo della sicurezza nel rispetto delle leggi vigenti.

In presenza di violazioni alle regnle comportamentali, Anas si riserva il diritfo di re-
vocare, anche con effetto immadiato, Fautorizzazione di accesso ai propri sistemi
informativi/informatici per 'Appaltatore ed il suo personale.

Ahas inoltre segnalerd alla competente Autorith Giudlziaria, quelle costituenti

unipotesi di reato.

2.14.4 Accettazione delle clausole sistemi per la sicurezza delle informazioni di Anas
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Per poter essere autorizzato al trattamento delle informazioni ¢l Anas e/o allac-
cesso ai sistemi ed allutiizzo dei servizi e delle applicazioni di Anas facenti parte
dellambito delle attivitd del Contratto, 'Appaltatore deve fornire ad Anas:

a) Al fini del perfezionamento del Contratto, la dichiarazione “Prescrizioni dj In-
formation Security per le terze parti”, in conformita altallegato 1;

b} al momento defla destinazione del proprio personale sulle attivitd, ia dichia-
razione sottoscritta di avwenuta formazione/informaziane, per il proprio per-
sonale individuato e destinato ad operare neile attivitd del Contratto / Ac-
cordo guadro, sulle norme per la sicurezza delle informazieni applicabitt al
Centratto / Accordo quadro stesso {impegni, regele comportamentali, trac-
ciabilitd e conseguenze),

<) al momento dellautarizzazione alfaccesso per il personale dellAppaltatore,
la dichiarazione di presa visione ed accettazione delle norme per la sicurezza
delle informazioni, sottoscritta dal persenale individuato,

In assenza di tall adempimenti, non sard possibile dare segyito allautorizzazione di
accesso ai slstemi ed alle relative aree tecnologiche e Anas si riservera di risolvere
il contratto d'appalto ai sensi del successivo art. 5.

2.15 Personale addetto al Servizio

2150 Generalita

L'Appaltatore deve provwedere alla conduzione delle prestazioni oggetto del Con-
tratto con personale idoneo, di provate capacitd ed adeguato, qualitativamente e
numericamente, alle necessita connesse alla prestazione in relazione agli onerf ed
obblighi dertvanti dal Contratto/Accordo guadro.

| lavoratori impiegati nell'espletamento del servizio - assunti a tempa determinato
o indeterminato dallappaltatore in base agli usuali e regolari contratti di lavoro su-
bordinato owero diprestazione di lavoro autonomo conformi alla vigente disciplina
di setfare - saranno soggetti, anche laddove la prestazione venga effettuata presso
locali Anas, ailesclusivo potere organizzativo, direttivo e disciplinare dell'Appalta-
tore che rispondera dei danni alle persone e alle cose provocati nello svolgimento
del servizio, restando a suo completo ed esclusive carico qualsiasi risarcimento,
senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione Appaltante; in relazione
a cid ['Appaltatore si chbliga a contrarre apposita polizza assicurativa e si obbliga
espressamente a tenere indenne e a manlevare Anas da ogni e qualsivoglia azione
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risarcitoria e/o pretesa retributiva da chiunque propasta nei confronti della pre-
detta Stazione Appaltante

A seguito di esplicita richiesta di Anas, 'Appaltatore dovra comprovare la corre-
sponsione, ai dipendenti impiegati nellappalto, dei trattamenti retributivl loro do-
vuti, inoltrando alla stessa copia della documentazione di lavoro ad essa relativa.

L'Appaltatore hon ha comungue diritto ad alcun compenso se, per far fronte alle
prestazioni contrattuali, risulta necessario modificare, rispetto a quanto inizial-
mente previsto, |a consistenza del personale da impiegare, In termini qualitativi e/o
guantitativi,

L'Appaltatare & tenuto ad impiegare personale di gradimento di Anas ed e tenuto a
procedere all'allontanamento efo alla sostituzione - nel rispetto delle norme vigenti
e senza oneri per Anas - di quel personale per il quale Anas avanzasse apposita
richiasta. Tali aspett soneo regolamentati nella Specifica Tecnica.

Nel caso di esercizio di tale facoltd, 'Appaltatore dovrd provvedere alla sostituzione
delle persane non gradite entro e non oltre 2 {due) giorni dal ricevimento della co-
municazione,

L'appaltatore si impegna altres] alla sostituzione preventiva del personale assente
per ferie e tempestiva in caso di malattia, ecc. allo scope di evitare disservizi
nelfespletamento del servizio.

Prima delfinizio delle prestazionl, 'Appaltatore dovra conseghare a Anas l'elenco
del personale -proprio e di ogni sub-contraente presente sul sito © presso loeali
Anas-corredato da un estratto del Libro Unico del Lavora (“LUL") dei datori di lavoro.

'Appaltatore garantisce altresi di astenersi dall'utilizzo di lavoro minerile, manodo-
pera in nero o forme equivalenti di sfruttamento.

L'Appaltatore & ritenuto responsabile unico dell'operato del proprio personale im-
piegato nello svolgimento del servizio.

L'Appaltatore & tenuto afornire al suddetto personale indumentt di lavoro decorosi,
adeguati alle caratteristiche dell'attivith da svolgere e muniti di scritta di identifica-
zione (da concordare con Anas) che rendano evidente il nome della Ditta di appar-
tenenza,

[l personale in servizio dovrad mantenere un cantegno riguardoso e correlto. In par-
ticolare & tenuto allassoluta riserbo in ordine agli atti e ai documenti di cui viene a
conoscenza hel corso dello svolgimento della prestazione.

Edizicne cel 31 luglo 2016



Al personale in parola & fatto divieto assoluto di utitizzare le attrezzature e le appa-
recchiature Anas (fotocopiatrici, fax, telefoni, ecc.), che esulano dall'espletamento
del servizio.

L'Appaltatore s'impegna a richiamare e, se del caso, sostituire if personale che hon
gsserva una condotta irreprensibile.

2.15.2 Clausola sociale

Ove espressamente previsto nel Bando di Gara, al fine di garantire i livelli cccupa-
zionali esistenti, in caseo di cambio di gestione, FAppaltatare ha l'obbligo di assorbire
ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i
lavoratori che gia vi erano adibiti quali soci lavoratorl o dipendenti del precedente
aggiudicatario, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazicne collettiva in ma-
teria di riassorbimente del perscnale.

2,153 Trattamento economice del personale

L'Appaltatore deve applicare, nei confronti di tutto il personale utilizzato per 'esple-
tamento del Servizio, condizioni narmative e retributive non inferiori a quelle risul-
tanti dai contratti collettivi di lavers applicabili ai sensi deli'art. 2070 del c.c. vigenti
nel pericdo di tempo nonche ai sensi dell’art. 23 comma 14 D,Lgs, n. 50/2016 e nelle
localita in cui si svalgano le prestazioni, nonché adempiere regolarmente agli oneri
assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali e di qualsiasf specie, in con-
formita delle |eggi, dei regolamenti e delle norme in vigore, L'Appaitatore & il solo
responsabile dell'assolvimento degli chblighi predetti.

La viclazione degli abblighi ed oneri imposti dal presente articolo costituisce grave
inadempimento e legittima Anas alla risoluzione in danna del Contratto di appalto,

2.15.4 Tutela del personale e relative prowidenze

L'Appaltatore e tenuto a provvedere affa tutela materiale e morale del personale
dipendente comunque addetto all'esecuzione delle prestazion] cggetto del Con-
tratta. A tale fine egli & tenuto, pertanto, ad osservare ed applicare tutte le norme
sulla tutela, protezlone, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2.15.5 Prova degl adempiment;i
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L'appaltatore, ove Anas o richieda, deve dimaostrare di aver adempiuto alle dispo-
sizioni richiamate nel presente documents, restando inteso che la mancata richie-
sta da parte di Anas non lo esonerain alcun modo dalle sue respensabilita.

2,15.6 Personale dei Subappaltatort

L'Appaltatore deve provvedere a che siano osservate le norme di cul al presente
documento, anche da parte degli eventuali Subappaltatori nei confronti del loro
personale dipendente,

La violazione degli cbblighi ed oneri imposti dal presente articolo costituisce grave
inadempimento e lagittima Anas alla risoluzione in danna del Contratto di appalto
ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile.

2.15.7 Orario di lavoro

Le attivitd oggetto del Contratto / Accordo quadro verranno narmalmente eseguite
nelle 5 (cinque) giornate feriali settimanali durantea il normale orario di lavoro gior-
naliero del personale Anas, salvo diversa previsione nell'offerta o nel Contratto.

Eventuali attivith che, per ragioni di erogazione del servizio, dovessero essere ese-
gulte in giornate festive, di sabato o comungue al di fuori del suddetto orario di
lavoro, verranno preventivamente concordate e non daranno luogo, per I'Appalta-
tore, a maggiorazioni o compensi di sorta, fatte salvo quanto diversamente previsto
& regolato dal contratto.

Qualora, per proprie particolari esigenze, lAppaltatore intendesse effettuare |e at-
tivita nelle giornate di sabato, festive o al di fucri del normale orario dilavoro, dovra
farne richiesta con congruo anticipo a Anas.

ANas si riserva - a suo insindacabile giudlzio - la facaltd di accordare o meno I'ese-
cuzione delle attivita nelforario di lavore richiesto.

2.16 Soggezioni particolari

L'Appaltatore non ha diritto a compensi di sorta in ragione di soggezioni che possano
essergli comungue causate, anche allinterno eventualmente dei cantieri, dall'uso e
dall'esercizio normale dei beni, installazioni e servizi, di Anas o diterzi, nonché da ser-
vitl a favore di Anas o diterzi e cid in particolare per quanto riguarda la presenza e la
manutenzione di fabbricati, manufatti, strade, corsi d'acqua, condotti.
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2.17 Coordinamento & subordinazione rispetto ad altre attivita di Anas

L'Appaltatore & tenuto a svolgere la propria prestazione senza arrecare malestia e co-
mungue in maodo da non ostacolare l'attivitd svolta direttamente da Anas & da aitri
Fornitori o Appaltatori che sitrovassero ad aperare negli stessi ambienti di lavoro, per
it buon andamento dell'insieme di tutte le prestazioni.

In ogni modo, I'Appaltatore deve mantenere gli oppertuni contatti con i suddetti For-
nitori & Appaltatori in maniera da non estacalare il migliore coordinamento di tutti |
lavori e senza che tale circostanza possa costituire causa giustificatrice della richiesta
di maggiori cneri e/o compensi da parte dell’Appaltatore,

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo, lAppaltatore & respon-
sabile di tutte le consegrenze che ne possano derivare,

I luoghiin cui si esegueno le prestazioni oggetto del Contratto, devono essere mante-
nuti adeguatamente puliti ed ordinati dall’Appaltatore durante tutte il periodo di svol-
gimento delle prestazioni medesime.

218 Sospensione del servizio

Qualora l'esecuzione del Servizio sia temporaneamente impedita da circostanze par-
ticolari, ai sensi dellart, 167, co, 1, del D.Lgs. n. 5042016, il DEC ha il diritto di disporre,
dandone comunicazione alfAppaltatore mediante lettera raccomandata o via PEC, ia
sospensione delfesecuzione, redigendo apposito verbale nel quale sano indicate: 1)
le ragioni della sospensione e 'imputabilita delle medesime, 2) le prestazioni gia effat-
tuate, 3) le eventuali cautele per la ripresa delfesecuzione del contratto senza che
siano richiesti ulteriori eneri, 4) i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono even-
tualmente nel luogo dove l'attivita contrattuale era in corso di svolgimento.

Il verbale deve essere sottoscritto dalfAppaltatore,

La sospensione pud, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pub-
blico interesse, tra cui l'interruzione difinanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore
ad un guarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei servizi stessi, o
comungue gquando superino sei mesi complessivi, I'esecutore pud chiedere la risolu-
zione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone, YAppaltatore
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ha diritto alla rifusione dei maggiori eneri derivanti dal prolungamento della sospen-
siohe oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo & dovuto alfAppaltatore negli altri
casi.

3 PREZ2Z| CONTRATTUALI

2.1 Condizioni ambientali

Con la firma del Contratto, I'Appaltatore riconosce di essersi reso pienamente edotto
e di avere tenuto debito canto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ed
alee nonché condizionamenti e seggezioni ad esse connesse che possano avere in-
fluenza sulla esecuzione del Contratte e sulla determinazione dei prezzi. Dichiara
quindi di avere preso esatta conoscenza dei luoghi dove deve essere eseguito il servi-
zio, nonché, tra I'altro, delle condizioni ambientali e sanitarie della zoha, delle condi-
zioni meteorologiche, della distanza dei luoghi di lavoroe dai centri abitati, della dispo-
nibilita dei mezzi di trasporto, della disponibilita e del costo effettivo della mano d'o-
pera e di ogni altro elemento rilevante al fini dell'esecuzione delle prestaziont appal-
Late,

3.2 Remunerativita dei prezzi contrattuali

Le prestazioni comungue necessarie per I'esecuzione del Contratto sono remunerati
in base ai prezzi stabiliti nel Contratte / Accordo quadro e agli eventuali nuovi prezzi,
di cui al successivo art. 3.4, | prezzi dei servizi si riferiscono al Servizio reso, intera-
mente finito, completo in ogni sua parte anche accessoria, ed eseguito, a perfetta re-
gola d'arte, in esatta rispondenza alle scopo a cui & destinato.

Pertanto | prezzi dei servizi coprono tutti gli oneri derivanti dal Contratto / Accorde
quadro, salvo quelii esplicitamente stabiliti a carico di Anas, ed inoltre tutti quelii che
anche se non categoricamente espressi, siano necessari al perfetio compimento delle
relative prestazioni.

Con la firma del Contratto 'Appaltatore riconosce la remunerativita del complesso dei
prezzi contrattuali e coprone guindi nel loro insieme l'utile delfAppaltatore, cltre alla
totalith delle spese, degli oneri ed alee inerenti il compimento delle prestazioni og-
getto del Contratto 7 Accordo quadre, seconde le prescrizioni, con le obbligazioni ed
entro i termini in esso previsti.
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Con la firma del Contratio / Accorde quadre I' Appaltatore riconosce inoltre di aver
tenuto conto e di essere remunerato per qualsiasi onere relativo alla corresponsione
di paghe, preml, indennita, rimborsi e somministrazioni non previsti o comungue ec-
cedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavaro, avendo pienamente valutato
il costa effettivo della mano d' opera anche in base alle candizioni ambientali, nonché
per ognl onere riferentesi al lavero stracrdinario, festivo o notturno che fosse comun-
fque necessario per lo svolgimento del servizio nei termini contrattuali.

In relazione alla riconosciuta remunerativitd del complesso dei prezzi contrattuali,
nessuna riserva potra essere avanzata in ordine alla pretesa non remunerativitd di
singoli prezzi, qualungue possa essere la causa che I'abbia determinata,

Pertanto 'Appaltatore dichiara che tutti i prezzi contrattuali relativi alla prestazioni
tengono conto degli oneri previsti nel Contratto in relazione alle prestazioni mede-
sime, in particolare di;

1, qualsiasi cnere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennitd, rmborsi
e somministrazioni non previsti o comunque eccedenti quante stabilito dai contratti
collettivi di lavero, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d' opera
anche in base alle condizionl ambientali, nonché per ogni onere riferentesi al lavoro
stracrdinario, festivo o notturno che fosse comunque necessario per lo svolgimento
del servizio nei termini contrattuali;

2. tutta la documentaziene richiesta all'Appaltatore nei documenti tecnici;
3. apprestamento delle eventuali attrezzature per Fesecuzione del Servizio;
4, altri onerf previsti nel Contratte per eventuali altre prestazioni accessarie a ca-

tico dell” Appaltatore;

5. tutti gli oneri per lo svolgimento delle pratiche con Enti Pubblici e Privati per i
depositi cauzionali previsti dalla normativa applicabile e per I'ottenimento dei per-
messi, hulfa-osta, licenze e certificati occorrenti per lesecuzione delle prestazioni (adl
es. permessi di lavoro rilasciati da tutti gli enti interessati, ete.) come meglio precisato
nelle Specifiche Tecniche e I' osservanza delle disposizioni eventualmente impartite
da tutti gli Enti e/o Autoritd competenti per il territario e 'ambiente;

b, costi generali delia sicurezza relativi allo svolgimenta delle prestazioni;

7. tutti gli eventuali oneri derivanti dal dover provwedere - i fini dello smaltimento,
fguale preduttore dei rifiuti prodotti nel corso delle prestazloni - alla gestione dej rifiuti
stessi conformemente alle vigenti normative.

Nel caso di prestazione di servizio ICT, | prezzi sono altresi comprensivi di;
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a) esecuzione delle eventuali prove/attivazioni e test;

b) altri oneri previsti nel Contratto per eventuali altre prestazioni accessorie a ca-
rico dell’Appaltatore;

¢) dell'installazione e configurazione del Servizio;

d} uiteriori oneri eventualmente previsti dal Contratto di appalta.

3.3 Revisione prezzi

E' esclusa ogni forma di revisione dei prezzi contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti
dellarticolo 1664 ¢.c..

3.4 Nuovi prezzi

Le ulteriori prestazioni che si rendessero necessarie nel perfodo di validita del Can-
tratto / Accordo quadro, dovranne essere preventivamente autorizzate per iscritto da
Anas mediante specifiche varianti al Contratto / Accordo quadro, nelle guali verranno
stabiliti | nuovi elementi di costo da inserire ed i relativl nuavi prezzi.

Tali nuovi prezzi sono determinati tenendo conto di tutte le norme contrattuali, per
analogia, mediante ragguaglic con | prezzi contrattuall, ovvero, quando cid non sia
possibile, totalmente o parzialmente, mediante nuove analisi effettuate avendo a rife-
rimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, in contraddittorio con 'Appalta-
tore. Anche in caso di disaccordo sulla valutazione degli stessi, 'Appaltatore e tenuto
a dare corso all'esecuzlone delle prestazioni oggetto dei nuovi prezzi,

[n guest'ultimo casc sono ammessi in contabilitd | nuovi prezzi fissati da Anas, salvo il
diritto dell'Appaltatore di iscrivere specifiche riserve. Laddove non vengano iscritte ri-
serve, i prezzi si intendono definltivamente accettati,

4 CONTABILITA'DELLE PRESTAZIQNI

4.1 Responsabilita e danni

La responsabilita dell'Appaltatore durante o svolgimento del Servizio, e fino al termine
del rapporto contrattuale, deve intendersi riferita ai danni, arrecati a persone e cose
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di Anas e/o di terzi, direttamente efo indirettamente connessi allappalto. Seno com-
presi nelle responsabilita dell'Appaltatore gli eventuali danni che dovessera verificarsi
nelle diverse fasi di espletamento del Servizio confermemente a quanto previsto dal
Cantratto.

L'Appaltatore & altresi responsabile della corretta esecuzione del Servizig, anche se
effettuata da terzi cellaboratori, subappaltateri e/o subcontraenti.

L'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni sararne eseguite dall'Appal-
tatore in contraddittorio con i danneggiati. L'Appaltatore si impegna in ogni case a far
firmare, all'atto della liquidazione, da persone che hanno giuridicamente |a facoltd di
impegnare l'Appaltatore stesso, dichiarazioni ampiamente liberatorie per Anas,

LAppaltatore assume nei confronti di Anas la piena responsabilitd per tutte le obhbli-
gaziani derivanti dal Contratto / Accordo quadro, garantende anche per 'operato dei
suoi collaboratori e/o subcontraenti. LAppaltatore si impegna, conseguentemente, a
tenere Anas indenne e manlevata da ogni responsabilitd per incidenti efo infortuni
che, nell'esecuzione del Contratto, possano derivare al personale dellAppaltatore
stesso e/e di Anas, ovvero a loro collaboratori efo a terzi.

L'Appaltatore siimpegna ad agire con la massima diligenza e ad assumere ogni inizia-
tlva necessaria /o opportuna per evitare danni di qualsivoglia genere e natura a per-
sone e cose. Ove questi si verlfichine, 'Appaltatore dovra in 0gni caso provvedere al
completo e sollecito risarcimento degli stessi.

In ogni caso, FAppaltatore non pud pretendere compensi per danni, se non in caso di
forza maggiore per gl eventuali danni che dovessero derivare a opere e provviste i-
mitatamente ed unicamente in assenza di concorso di colpa da parte dellAppaltatore
ovvero dei soggetti dei quali @ tenuto a rispandere. In tale evenienza, FAppaltatore &
tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte
ad evitare ovvero limitare | danni e a darne comunicazione alla Rappresentanza di
Anas entro il termine di 5 giorni dalla data delfevento, a pena di decadenza dal diritto
al risarcimento, Al fine di determinare Fimpeorto da riconoscere a titolo risarcitorio, ||
DEC, in presenza deliAppaltatore, provvede alla redazione di un processa verbale, ac-
certando lo stato delle cose dope il danno (rapportato allo stato precedente), le cause
dei danni {precisando l'eventuale causa di forza maggiore), l'eventuale negligenza, con
indicazione def responsabile, 'osservanza o meno delle regole dell'arte ¢ delle prescri-
zioni del DEC,

Resta inteso che il risarcimento del danno & limitato alle spese sostenute e documen-
tate per il ripristine delle opere e nan potranno superare il corrispondente importo
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contrattuale, decurtato dellutile o’lmpresa e delle spese generali come risultantt
dall'offerta.

4.2 Penali

I caso di ritardo nelfcompletamento del servizio rispetto al termine finale previsto
nel Contratto, IAppaltatore dovra corrispondere a ANAS una somma a titolo di penale
nella misura giornaliera indicata nel Contratta stesso.

Il Contratto potrd altresi prevedere termini intermedi il cul mancato rispetto potra
comportare lapplicazione di penali, nella misura giornaliera indicata nel medesimo
Contratto, che potranno essere riaccreditate, senza interessi o indennizzi comungue
denominati, laddove FAppaltatore provveda a recuperare | ritardi intermedi, ulti-
mando il servizio nel rispetto del termine finale.

E espressamente fatta salva la risarcibilitd dellulteriore danno, in aggiunta allimpaerto
delle penali precisate nel contratto di appalto. Il suddetto danne potra consistere
tanto nel danno emergente che nel lucro cessante.

| relatlvi importi saranno trattenuti all'atto del pagamento delle fatture in corrispon-
denza alle prestazioni per le qualiil termine contrattuale e/o le condizieni contrattuali
siano disattese, avverc altatto del pagamento di quanto a qualsiasi titale dovuto
all'Appaltatore in relazione al Contratte, ovvers, in mancanza, avvalendosi, in tutto o
in parte, della cauzione prestata.

L'importo della penale non potra in ogni caso eccedere il 10% del valore complessivo
del Contratto / Accordo quadro.

In particolare nel caso di appaltl basati su un Accordo Quadro i cui singoli servizi sa-
ranno avviati mediante Lettere di attivazione, limporte applicato a titolo di penale non
potra eccedere il 10% rispetto alfimparto della singola Lettera di attivazione, In ogni
caso gli importi cumulati per penalitd non potranno eccedere il 10% dellTmporto com-
plessive dell’Accordo Quadro.

Quando l'importo della penale ha raggiunto il limite del 109, Anas ha la facolta di ri-
solvere il Contratto ai sensi deli'art. 1456 cod, civ.,

L'applicazione delle penali, non esime 'Appaltatore dall'osservanza di tutti gh obblighi

contrattuali e di legge inerenti la corretta esecuzione del Contratto.

4.3 Modalita di fatturazione e pagamento
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Il pagamento dei corrispettivl relativi al Servizio sara regolato con la presentazione di
fatture emesse dailAppaltatore in base agli stati di avanzamento delle prestazion
(SAP mensili o con le diverse cadenze eventualmente stahilite nel Contratto).

Il SAP dovra essere redatto dall'Appaltatere sul modello predisposto da Anas; il SAP di
ciascun mese (o della diversa periodicita stabilita nel Contratio) dovra essere presen-
tato dall'Appaltatore entro il giorno 5 del mese successivo,

Il SAP sara approvato integratmente o parzialmente dalla Rappresentanza di Anas en-
tre 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di presentazione da parte delfAp-
paltatore. Il SAP approvato costituisce il riferimento per la fatturazione delle attivita,
in mancanza di approvazione non potranno essere emesse la fatture corrispondenti,
L'Appaltatore non potra emettere fatture per un importe superlore a quello appro-
vato, Tatta salva la facoltd del medesimeo di far valere le proprie osservazioni, secondo
lapposita disciplina in materia di riserve.

Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico, come pre-
visto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo
della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione,
al sensi della Legge 24472007, all'art. 1, commi da 209 a 214.

Le fatture dovranno essere trasmesse al Codice Univoco Ufficia corrispondente all‘uf-
ficic di "ANAS S5.p.A." che ha attivato il contratto - came indicato nellElenco CUU pre-
sente sul sito istituzionale - come previsto dalla normativa di settore sulla fatturazlone
elettronica.

La trasmissione delle fatture dovrd avvenire tramite il sistema di interscambio (sdi)
dell’Agenzia delle Entrate, per le cui istruziont di utilizzo si rinvia al sito waww.fattu-
rapa.gov.it,

La fattura elettronica dovra essere compitala secondo le “Istruzioni operative per la
compilazione della FatturaPA” pubblicate sul sito istituzionale di “ANAS S.p.A"
wwwy.stradeanas.it, alla voce “Fatturazione Elettronica” pilr specificatamente do-
vranno essere indicati obbligatoriamente, il cedice CIG relativo al lolto/gara di inte-
resse, [l numere dell'ordine di acquisto, la specifica causale.

La fatturazione sard effettuata secondo le modalitad genarali di seguito descritte che
perd potranno essere modificate e/o maggiormente dettagliate nel Contratto, in rela-
Zione alle specificita:

- tUtt i servizi task chiavi in maneo e tutti | servizi tosk saranno fatturati mensil-
mente sulla base dello stato di avanzamento;
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- il servizi a misura saranno fatturati mensilmente sulla base delle effettive gior-
nate erogate dalle diverse figure professionali.

- e Forniture saranno fatturate sulla base dell'effettivo installato, accetiato da
Anas con opportuno verbale,

4.4 Termini di pagamento, interessi sui pagamenti e tracciabilita dei flussi fi-
nanziari

| pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione della
fattura sul sisterma di Interscambio, in esito alla positiva conclusione della verifica di
conformita.

In case di contestazione da parte dell'ANAS i pagamenti saranno sospesi sino alla de-
finitiva verifica di conformita del Servizio e dell'accertamente della regolarita del Ser-
vizio stesso.

In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine suddetto per fatto non imputabile al
medesima vengono riconosciuti all’Appaltatore, a partire dal citato termine, gli inte-
ressi fegall di mora di cui al D.lgs. 231/2002 e s.m.i..

Per assicurare |a tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni cri-
minali, ai sensi e per gli effetti defl'arti.3 co.1 della Legge n. 136/2010, i movimenti fi-
nanziari relativi all'attivita ogeetta del Contratto, devono essere effettuati esclusiva-
mente mediante lo strumento del banifico bancario o postale, owvero con altri stru-
menti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilitd delle operazioni, utiliz-
zando ung @ pill conti correntl dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via
esclusiva, accesi presso banche o presso |a societa Poste italiane S.p.A., pena la riso-
luzione del Contratto di appalto ai sensi e per gli effett! dellart.1456 codice civile.

Qualsiasi movimento finanziarie afferente il Contratto, dovra riportare i relative co-
dice identificativo di gara (CIG), attribulto dall'Autorita di vigilanza sui contratti pubblici
di laveri, servizi e forniture su richiesta di Anas nanché, ove previsto dalla legge, il cor-
rispendente codice unice di progetto (CUP).

| pagamenti saranno accreditati utilizzando le ¢oordinate bancarie che I'‘Appaltatore

comunichera nelle modalita dl cui sopra.

4.5 Cauzioni

Edizione del 3 lugiio 2016



Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di efficacia dell'aggiudi-
cazione definitiva, 'Appaltatore dovrd costituire ed inviare a Anas apposita fidejus-
sione nella misura prevista dal Contratto a garanzia, a titolo esemplificativo e non
e5al stivo:

- del corretto adempimento delle obhligazioni derivanti dall'accettazione del Con-
tratto e della corretta esecuzlone dello stesso e salvo il maggior danno;

- del risarcimento a Anas def danni derfvanti dall'inadempimente delle cbhliga-
ziohi contrattuall;

- di tutte le obbligazioni che fanno capo allAppaitatore inerenti it pagamento dei
trattamenti retributivi & dei contributi previdenziali dovuti al propri lavoratori;

- del risarcimento a Anas delle maggiori somme che questa avesse eventualmente
pagato in piu durante l'espletamento del Contratto, unitamente a quanto altro
davuto, a qualsiasi titolo, dall’Appaltatore a Anas, al momento della chiusura del
rapporto contrattuale,

La cauzione & progressivamente svincolata a misura deli'avanzamento dell'esecu-
zione, nel limite massimo del|'80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammaontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino afla data di emis-
sione del certificato di verifica di conformitd/ di regolare esecuzione, o comungue fino
a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

L.o svincolo & autematico, senza necessita di nulla osta della Stazione Appaltante, con
la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appalta-
tore, di un documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecu-
ziohe.

In ogni caso ['Appaltatore & obbligato a reintegrare la cauzione di cui Anas si sia av-
valsa, in tutto o in parte durante |'esecuzione del Contratto e, in casa di proroga delia
durata del cantratto di appalto, a produrre unafidejussicne conuna nuova durata che
tenga conto della stessa proroga. A tal fine le parti concordano espressamente che la
violazione di quanto sopra disposto da diritto a Anas di risolvere in danne il rapporto
cantratiuale, con conseguente diritto di Anas stessa al risarcimento dei danni.

Il pagamento della rata di saldo € subordinato alla costituzione di una cauzione o di
una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo delta medesima rata
di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente
tra la data di emissione del certificate di verifica di conformita/di regolare esecuzione
e l'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi,
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4.6 Cessione crediti

Previa espressa accettazione di Anas, sulla base dl quanto previsto dal presente arti-
colo, &ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106, co. 13 del D.Lgs, n, 50/2016
ed in applicazicne di quanto disposto dalla L. n. 5271997,

Al fini delfopponibilita ad Anas della cessione dei crediti, 'atto di cessione dovra essere
stipulato con atto pubblica o scrittura privata autenticata e dovra essere notificato alla
Stazione Appaltante, mediante PEC o Raccomandata A.R. da inaltrarsi presso la Dire-
zione Generale ANAS S.p.A. - DAA (Direzione Appalti e Acquisti} e Direzione CFO {Chief
Financial Officier} / Amministrazione, via Monzambano n.* 10 - GG185 Roma, indi-
cando espressamente il codice IBAN completo di humero di conto corrente (banca-
rio/postale) sul quale deve essere effettuato i pagamento. Al suddetto conto corrente
si applicane le disposizioni sulla tracciabilita dei flussi finanziari, di cui alla legge n.
13642010 e s.m.i..

L'atte di cessione dovra contenere lindicazione del cedente, del cessionario, delfim-
porto e della natura del debito ceduto.

Il mancato rispetto di ciascuna delle anzidette prescrizioni determina lnefficacia e
Ilnepponibilit della cessione nei confrontd di ANAS 5.p.A..

Resta inteso che lefficacia dell'atto di cessione & subordinata allapprovazione
espressa - da rendersi entro il termine di 45 giorni dalla notifica della cessione - di
Anas S.p.A., che siriserva diverificare, di volta in volta, la sussistenza dei presupposti
giuridlci e contabili per 'opponibilitd della cessione medesima nonché feffettivo paga-
mento, da parte del cedente, nei confronti def subappaltatori e/o subcontraenti.

Resta inteso che, anche in caso di accettazione espressa della cessione, ANAS 5.p.A.
potra opporre al cessionario tutte le eccezloni opponibili al cedente e derfvanti dall'ap-
plicazione del presente Contratto,

4.7 Riserve

Insorzenda controversie, I'Appaltatore non deve mai, per hessun motivo, rallentare o
sospendere il Servizio.

Tutte le riserve che Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere
verpalizzate nei documenti contabili e decumentate con l'analisi dettagliata delle
somme cui lAppaltatore stesso ritene di aver diritto.
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Detta comunicazione dovra essere fatta entro il termine di 15 {guindici) giorni dalla
data nella quale si @ verificata la causa del maggior onere che 'Appaltatore pone a
fondamento della sua pretesa.

Non esplicande 'Appaltatore le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicato, egli
decade dal diritto di far valere le riserve stesse.

4.8 Contestazioni

Il DEC deve dare comunicazione al RUP delle contestazioni insorte in relazione agli
aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione del contratte, redigendo, in con-
traddittorio con I'Appaltatore o, in difetto di quest'ultima, in presenza di due testimoni,
un processo verbale delle circostanze contestate.

Ove il processo verbale sia stato redatto in assenza dell'Appaltatore, copia del mede-
simo & comunicata allAppaltatore per la formulazione di eventuali osservazioni, da
rendere al DEC entro il termine di 8 glomi, In mancanza di osservazioni entro i pre-
detto termine, le risultanze del verhale si intendono definitivamente accettate.

Il processo verbale deve essere firmato dall'Appaltatore, in persona del Responsabile
del Contratto, owvero dai testimeoni, ed essere trasmesso, unitamente alle eventual
osservaziond, al RUP.

4.9 Imposte ¢ tasse

Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri di qualsivoglia natura gravanti sul servizio sa-
ranno a carico del Appaltatore, ad eccezione delll.V.A. e di quelle che |a legge espres-
samente pone a carico della Stazione Appaltante.

5 SCIOGLIMENTO PEL CONTRATTO

5.1 Risoluzione del Contratto

Il Contratto di appalto, iviincluso 'Accordo Guadro, pud essere risolto da Anas, al sensi
delle disposizioni del Codice Civile e dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e in tutti | casi
previsti nel presente Capitolato, ove si fa espresso richiamo al medesimo articole 1456
codice civile e nel Contratto, come meglio dettagliato nel Contratto stesso,

5.2 Procedimento ¢l Risoluzione del Contratto
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Nelle ipatesi dirisoluzione dicui al precedente punto 5.1 e al Contratto nonché intutte
guelle contemplate dalla nermativa vigente, la Stazione Appaltante, previa eventuale
acquisizione delle informazionl utili da parte della Rappresentanza di Anas, provve-
dera a contestare all'Appaltatore gli addebiti, assegnando al medeslmo un termine
non inferiore a 30 (trenta) giorni n.c. dal ricevimento della contestaziohe per porre
rimedio alfinadempimento in cui esso sia incerso, laddove linadempimento sia su-
scettibile di rimedio, e valutando altresi le controdeduziont che I'Appaltatore dovra
fornire alla entro 15 (quindici) giorni n.c. dal ricevimento della contestazione.

Qve I'Appaltatore non rimedi allinadempimento nel terming ad esso assegnato ov-
vera non fornisca le controdeduzioni richieste, ovwers se ad insindacabile giudizio di
Anas e medesime non siano ritenute soddisfacenti, la Stazione Appaltante potra di-
sporre la risoluzione del Contratto.

Anas potrd tenere conto delle controdeduzioni presentate anche per valutare se
estendere il termine per rimediare linadempimento,

Nellipotesi in cui la Stazione Appaltante proceda alla risoluzione del Contratto, spet-
terd allAppaltatore esclusivamente il pagamento delle prestazioni regolarmente ese-
guite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalia risoluzione del Contratto; Anas
avradiritto a far completare nel modo che riterra pil opportuno le prestazioni oggetto
del Contratte, addebitandone la maggiore spesa sostenuta all'Appaltatore,

In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell’'esecutore Anas avra inoltre diritto al
risarcimento del danno e sara legittimata ad escutere la cauzione definitiva dal mede-
simo prestata nonché a rivalersi sulle somme a qualungue titolo detenute dallo
stesso,

5.3 Recesso dal Contratto

541 Recesso oroinario
£ in facoltd di Anas, in ogni momente e gualunque sia lo stato di svolgimento del

servizio oggetto del Contratto, di recedere dallo stesso, ivi incluso il Contratto Qua-
dro, secondo le modalitd e criteri di cui all'art, 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore ha I'obbligo, entro il termine di 30 {trenta) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cut al cormma 3 del rlchiamato
art. 109, owvero nel diverso termine indicato nella comunicazione predetta, di con-
segnare ad Anas i servizi eseguiti. AllAppaltatore, a definitiva e completa tacitazione
di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti esclusivamente, 1l pagamento delle
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prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, il valore del materiali
utili esistenti in magazzine, oltre al decimo dellimporte dei servizi non ancora ese-
guito calcoiato ai sensi dl quanto previsto dall'art, 109, co, 2 D.Lgs. 50/20186,

Al momento del recesse, la Stazione Appaltante diviene in ogni caso unico titolare
delia proprietd esclusiva del prodotto dei servizi resi e delfulteriore documenta-
zione, nonché di ogni altro dirftto sui medesimi, senza che possano essere fatte
valere dall'esecutore a qualsivoglia titolo pretese di sorta, anche in ardine ad ulte-
riori riconoscimenti, compensi, indennizzi o risarcimenti comungue denominati.

53.2  Recesso co-falimento cel'Appsltatore

In caso di falliments delfAppaltatore o di sua sottepesizione alla procedura di con-
cordate preventivo con continuitd aziendale, anche ai sensi dell'art. 161, co. 6 del
r.d. n. 247/1942 gwero di ammissione a concordato con cessione di keni, il Con-
tratto di appalto/Accorde quadro pud essere proseguito dall'Appaltatore a condi-
zione che sia in tal senso autorizzate dal giudice delegato, sentita I'A.N.AC.. In difetto
di tali condizioni, il Contratto/Accordo quadro sf scioglie ai sensi dell'art. 81 legge
fallimentare,

533  Hecesso ger sltre procedure concorsual’ delfAppatatore

Anas si riserva la facolta di recedere dal Contratto di appalts, ivi incluso I'Accordo
Quadro, seconda le modalita e criteri precisati nel terzo, guarto e quinto capoverso,
del precedente articolo 5.3.1, qualora rilevi che I'Appaltatore sla sottoposto ad unha
procedura concorsuale diversa da quelle di cui all'art. 5,3,2,
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OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di servizi per il mantenimento dei presidi della galleria Saint-Oyen
a seguito dellintervenuta risoluzione contrattuale in danno ex art. 136 co.4 del D.Lgs.163/2006,
nellambito dei lavori di sistemazione tra Etroubles e linnesto dell'autostrada per il traforo del San

Bernardo, Variante agli abitati di Etroubles e Saint Oyen dal km.15+180 al km.18+700. LOTTO UNIFICATO.

ARTICOLO 2,
AMMONTARE DELL'APPALTO

Limporto deilavori da realizzare in appalto sara quello risultante dall'offerta dellAppaltatore quale minar
corrispettivo per la realizzazione dei lavori di che trattasi, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016,
| servizi a misura posti a base di gara ammontano a complessivi Euro 206.582,68 di cui Euro 203.589,49

per servizi ed Euro 2.993,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

ARTICOLO 3.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'affidatario dovra garantire i servizi di mantenimento delle aree di cantiere secondo le indicazione della

DL/DEC ed in particolare:

Installazione di un sistema di allontanamento e mantenimento delle acque dalla zona di innesto della
galleria denominata "Finestra” (accesso dalla route per Barasson nel comune di Saint-Oyen) con 'asta
principale della costruenda galleria Saint-Oyen.

- Il sistema di pompaggio dovra garantire l'abbassamento del livello idrico concentrato nella zona
dinnesto e in un secondo momento il mantenimento di un livello dellapporto nella suddetta zona,
garantendo, se del caso, la completa accessibilitd alle aree diinnesto/in prossimita del fronte di scavo
nord della galleria principale.

L'allontanamenta acque, secondo le previsioni di stima della perizia e dei prezzi utilizzati, avwerra

attraverso il nolo di specifico dispositiva di pompaggio. Con computazione separata vengono invece
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stimati gli interventi degli operatori per la messa in funzione, le verifiche e gli interventi periodici e le
manutenzioni.
Nel corso dellaffidamento potrebbe essere messo a disposizione da ANAS un sistema di
trasformazione MT/BT, i cui consumi, stante le declaratorie di prezzo per il pompaggio, sarebbero
poste in capo all'Affidatario.
Nel servizio & previsto inoltre il mantenimento dei presidi di sicurezza del cantiere ai fini della custodia
delle sole aree. Sara garantita la delimitazione delle aree e 'accesso per gli addetti e per il personale
ANAS deputato alla sorveglianza alla galleria finestra, agliimbocchi sud e nord della galleria principale
e alle aree fino ad oggi impiegate per l'accumulo dello smarino e per la logistica del cantiere,
L'affidatario garantira quindi la perimetrazione mediante reti in PEAD e, con particolare riguardo
allaccesso alla galleria Finestra, mediante cancello di cantiere prospiciente la strada comunale
denominata “route pour Barasson”, nonché 'apposizione della cartellonistica di sicurezza necessaria.
- Lo scarico delle acque pompate all'esterno della galleria Finestra potrd avvenire direttamente nelle
acque del torrente Artanavaz senza alcun trattamento. Infatti & stato assunto dall'Area
compartimentale il parere dell'Assessorato regionale competente con nota assunta agli atti con prot.
. COG-0255937-A del 18.05.2017, recante l'autarizzazione allo scarico senza trattamenta delle acque,

stante il fermao delle layvorazioni di cantiere.

ARTICOLO 4,
MISURAZION| e PAGAMENTI

La misurazione del servizio avverra in funzione del corrispettivo a misura e proporzionalemnte alla scala
temporale lissata per I'esecuzione del servizio affidato.

I pagamenti all'appaltatore verranno corrisposti in via proporzionale al corrispettiva a misura con
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cadenza trimestrale mediante atto di liquidazione dellimporto da fatturare, previa acquisizione della
documentazione di legge in materia di verifica degli adempimenti assicurativi.
Nel caso di sospensione del servizio con durata superiore a 45 gg, si procedera comungue al

pagamento in acconto degli importi maturati alla data di sospensione stessa.

ARTICOLO 5.
TEMPO UTILE DEL SERVIZIO, PROROGHE, PENALITA'

Trattandosi di un servizio di presidio & stata stimata una durata delle prestazioni sull'arco di un anno
solare - 365 giorni naturali e consecutivi a far data dalla consegna. Per la natura e le caratteristiche
intrinseche delle attivita tale elemento non pud che rappresentare un parametro indicativa che, in base
all'effettiva opera prestata e contabilizzala, potra essere suscettibile in fase di esercizio di variazioni
temporali.

La Stazione appaltante pud riservarsi la facoltd di promuovere gli atti eventualmente necessari alla
praroga ovvero al rinnovo delle obbligazioni in funzione delliter procedurale parallelo per il riappalto
delle opere da completare.

L'affidatario dovra garantire quanto stabilito all'articolo 3. Gli eventuali disservizi, opportunamente
rilevati/contestati dal personale di sorveglianza preposto della S.A., potranno determinare lapplicazione
di una penale sino a Euro 565,98 (pari al costo medio giornaliero incidente dellappalto) per ogni giornata

di disservizio registrata ovvero in via proporzionale per le frazioni di giornata,






