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Area Esercizio
C.M."A” - nucleo “D"

S.S.n° 42 "del Tonale e della Mendola”

Tronco: Edolo (km. 118+300) — Passo Tonale (km. 147+846)

LAVORI DI MANUTENZIONE RICORRENTE - SERVIZIO INVERNALE SGOMBRONEVE
E ANTIGELO (F8)
STAGIONE INVERNALE 2019 - 2020.
Voce di buget: F8.

IMPORTO PERIZIA € 190.000,00
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-Comitato Interministeriale per [a Progranunazione Econonica -

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO

F96G18000640001

-DESCRIZIONE DEL PROGETTO--

Localizzazione

PROVINCIA DI BRESCIA

Comune di EDOLO (BS)

Comune di MONNO (BS)

Comune di PONTE DI LEGNO (BS)

Descrizione sintetica del progetto

LAVORI DI O.M.-SERVIZIO INVERNALE SGOMBERO
NEVE E ANTIGELO(F8) STAGIONI INVERNALI 2019-
2020. SS.42 DAL KM 118+300 AL KM
147+846*TERRITORI COMUNALI*SERVIZIO
INVERNALE SGOMBERO NEVE E ANTIGELO(FS8)
STAGIONI INVERNALI 20619-2020

Anno di decisione

2018

Nome infrastruttura interessata dal progetto

LAVORI DI O.M.-SERVIZIO INVERNALE SGOMBERO
NEVE E ANTIGELO(F8) STAGIONI INVERNALJ 2019-
2020. SS.42 DAL KM 118+300 AL KM 147+846

Struttura/Infrastruttura unica

Una

Descrizione intervento

SERVIZIO INVERNALE SGOMBERO NEVE E
ANTIGELO(F8) STAGIONI INVERNALI 2619-2020

Strumento di programmazione

ALTRO

Descrizione del tipo di strumento di programmazione

Manutenzione ricorrente 2018 voce F8

Legge Obiettivo N
Codifica Locale MIF8497855AD18
Indirizzo 0 Area geografica di riferimento TERRITORI COMUNALI

Altro PERIZIA N.497855 DEL 24-09-2018
--CARATTERISTICHE DEL CUP--

Cumulativo No

Provvisorio No

Tipologia relativa allo stato Master (Nomale: non ¢é Normale

Master né ¢é associato ad alcun Master, Master: progetto

Master, Collegato: progetto associato ad un Master)

Stato Attivo

--ANAGRAFICA DEL SOGGETTO--

Soggetto Richiedente ANAS S.P.A.
Concentratore N
Soggetto Titolare ANAS S.P.A.

Categoria Soggetto Titolare

CONCESSIONARI E IMPRESE DI GESTIONE RETI E
INFRASTRUTTURE

Unitd Organizzativa

COMPARTIMENTO DELLA LOMBARDIA

--CLASSIFICAZIONE DEL PROGETTO--

Contatti:

Sito http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/

Numero verde Help-Desk CUP 800-961966
E-mail cup.helpdesk@mef.gov.it

02/10/2018 13:20 Pag. 1di 2




Natura REALIZZAZIONE DI LAVOR!I PUBBLICI (OPERE ED
IMPIANTISTICA)
Tipologia MANUTENZIONE ORDINARIA
Settore INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
Sottosettore STRADALI
Categoria STRADE STATALI
--DATI FINANZIARI DEL PROGETTO--
Sponsorizzazione NO
Finanza di progetto NO
Costo totale del progetto 190.000,00
(in euro)
Importo in lettere in euro centonovantamila
Tipologia copertura finanziaria STATALE
Importo del finanziamento pubblico 190.000,00

richiesto/assegnato (in euro)

Importo in lettere in euro

centonovantamila

--ALTRI DATI--

Data generazione completo 102/10/201 8
—-INDICATORI--
Codice indicatore Descrizione Tipologia indicatore
00 da assegnare FISICO
Contatti:

Sito http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/

Numero verde Help-Desk CUP 800-961966
E-mail cup.helpdesk@mef.gov.it

02/10/2018 13:20 Pag.2di 2
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LAVORI DI MANUTENZIONE RICORRENTE - SERVIZIO INVERNALE SGOMBRONEVE
E ANTIGELO (F8)
STAGIONE INVERNALE 2019 - 2020.
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GRUPPO FS ITALIANE

1 - PREMESSE

La Direzione Appalti e Acquisti, ha comunicato con nota prot. n. CDG-389869-i del 19/07/2018,
che procedure di gara, la prima n. DGACQ 22-18 lotto 5 in procedura aperta, e la seconda n.
DGACQ 50-18 in procedura negoziata, relative allappalto per il servizio sgombroneve e
spandimento di materiale antigelo per il triennio 2018 - 2027 sulla strada statale n. 42 tronco
Edolo (km 118+300) Paso Tonale (km 147+846), sono andate deserte, invitando il Coordinamento
Territoriale a rivedere la configurazione dei suddetti appalti.

Che, al fine di garantire il servizio sgombroneve per la prossima stagione invernale (2018 - 2019),
si sta predisponendo apposita Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva per l'estensione del servizio
sgombraneve e antigelo dell'attuale contratto n. 1528 di Rep. in data 16/03/16, con scadenza al
31/10/2018, per un maggior tempo contrattuale di giorni 107 {centosette) naturali e consecutivi a
partire dalla data 01/11/2018, fissando il nuovo termine alla data del 16/02/2019.

Che, occorre procedere con tempestivita alla ricerca del contraente, che dia continuita al servizio
in oggetto dal 16/02/2019.

Nellambito dei lavori e servizi di manutenzione ricorrente afferenti al budget assegnato per il
triennio 2018 - 2021, il Compartimento deve garantire il servizio di trattamento antigelo e di
sgombro-neve del piano viabile previsto dal Contratto di Programma in essere con il Ministero
delle Infrastrutture e dej Trasporti.

Le linee guida contenute nel Capitolato doneri pattuito col citato Ministero prevedono gli
interventi di seguitoc descritti.

2 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO ANTIGELO E DI SGOMBRO-NEVE.
2.1 - FINALITA E TIPOLOGIA DEGLI APPALTI

L'appalto previsto dalla presente perizia (configurato come appalto di servizi) hanno per oggetto il
servizio omnicomprensivo relativo agli interventi preventivi e programmati durante il periodo
invernale di spandimento di materiali antigelo e di sgombro-neve lungo le Strada Statale n® 42
“del Tonale e della Mendola” nel tratto Edolo (km 118+300) Passo Tonale (km 147+846) per il
periodo dal 16/02/2019 al 16/02/2020 per un totale di 365 giorni consecutivi (stagione invernale
2019-2020).
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Il servizio & finalizzato:

e 3 garantire continuativamente durante la stagione invernale la percorribilita della rete
stradale ed autostradale gestita da ANAS, in occasione di gelate o precipitazioni nevose;

e aripristinare la transitabilita stradale anche a mezzo di interventi a carattere di urgenza di
seguito ad eventi eccezionali.

Il servizio richiesto dallANAS, di tipo prestazionale con durata annale, viene regolato dal
Capitolato Speciale d'Appalto ed affidato, previa gara a procedura aperta, ad Imprese specializzate
nel settore.

2.2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.

Il servizio in oggetto riguarda tutte quelle attivita necessarie per mantenere a livelli di efficienza e
sicurezza il piano stradale (comprese le pertinenze stradali) nevose per un periodo di 365 giorni
in caso di precipitazioni nevose.

| servizi oggetto del presente appalto sommariamente si riassumono come segue:

a) trattamento preventivo antighiaccio e servizio sgombro-neve lungo tutte le pertinenze del
Centro Manutentoric;

b)  abbattimento di crostoni ghiacciati ed eventuale asportazione di ghiaccio e di stalattiti dalle
pareti e dalla volta delle gallerie;

Q) sgombero del piano viabile, delle piazzole e delle aree di svincolo dalla neve o da altri
ostacoli a causa di slavine e/o valanghe;

d) asportazione della neve dalle strade statali allinterno dei centri abitati di competenza ANAS;

e)  taglio, rimozione e trasporto a discarica di alberi o rami che possano costituire pericolo per
la circolazione stradale a seguito di caduta neve;

i fornitura di cloruro di sodio o di cloruri di calcio e/o magnesio (in soluzione) necessaria
allespletamento del servizio.

3 - MODALITA DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO.
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Il servizio, di tipo prestazionale, viene costantemente monitorato dal Compartimento sulla scorta
delle caratteristiche altimetriche delle strade e delle previsioni meteorologiche effettuate dalla
Protezione Civile della Regione Lombardia e dagli altri Enti preposti, che emana specifici bollettini
di allerta meteo.

Il monitoraggio del Compartimento awiene attraverso la SOC (Sala Operativa Compartimentale)
sulla base del Piano Gestione Attivitd Invernali (PGAAlL, documento IT.CDGT.C.06.03 rev. 2 del
29/10/2011) e della procedura SOC Gestione Emergenza Neve (P.SOC MI02, Rev 1 del
10/10/2011).

In ogni caso (indipendentemente dal verificarsi di avwerse condizioni meteorologiche, quali gelate
e/o precipitazioni nevose) limpresa, titolare del contratto prestazionale, deve garantire
costantemente la disponibilita di uomini (squadre operative) e mezzi (autoveicoli allestiti con
attrezzatura spargi-sale, lama, vomere, aspiratore a turbina, ecc) per fronteggiare
tempestivamente ogni situazione di allerta meteo, al fine di mantenere un elevato livello di
efficienza della rete e di garantirne la costante percorribilita.

I servizio viene espletato dalllmpresa a carattere continuativo per lintera durata del contratto
(ore notturne e giorni festivi inclusi) adottando tutti i presidi utili a salvaguardare la sicurezza della
circolazione stradale.

Nellambito del servizio, il trattamento antigelo viene inoltre effettuato con tempi e modalita tali da
garantire il minore intralcio possibile per la circolazione stradale, al fine di non turbare la
regolarita di deflusso del traffico e di minimizzare i disagi per I'utenza stradale.

Nel Capitolato Speciale d'Appalto & prevista:

+ la dotazione minima di mezzi, attrezzature, depositi, ecc. che llmpresa deve mettere a
disposizione per 'espletamento del servizio;

« la dotazione di magazzini, silos, rimesse, ricoveri, ecc, messa a disposizione dallANAS in
comodato d'uso per il periodo annuale.

4 - TEMP! DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO.

Le attivita previste nel servizio in oggetto sono normalmente effettuate secondo il seguente
schema.
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Il costo del servizio, non ha subito variazioni rispetto alla precedente perizia.

In ogni caso limporto invariato del canone forfettario é giustificato:

1.

@)

dalla necessita di mantenere il livello del servizio offerto, per prevenire disagi alla
circolazione sulla rete stradale di competenza del Centro Manutentorio A Nucleo D, di
fondamentale importanza per lassetto economico-produttivo della Lombardia e dei
territori circostanti e conseguentemente gravata da un'elevatissima domanda di trasporto
da e verso la Regione Autonoma del Trentino Alto Adige ;

dallintensita e dalla tipologia dellinnevamento, direttamente correlato allaltimetria del
tracciato, e dallelevata dipendenza del servizio dalle condizioni di traffico; si tenga conto
infatti:

dell'elevata possibilita di innevamento di arterie di d scavalco dei passi alpini (oltre metri
due di manto nevoso);

dei casi di condizioni meteo estreme che provocano i fenomeni di “tormenta di neve” e/o
della cosiddetta “pioggia gelata” (forma di precipitazione solida, formata da granelli di
ghiaccio duri, trasparenti o traslucidi, di diametro minore di 6 mm.), particolarmente
frequente nei fondovalle alpini, quando le correnti di aria calda alle medie quote si
insinuano sopra lo strato di aria fredda piu pesante che insiste al suolo (il cosiddetto
“cuscino freddo”) a temperatura inferiore a 0 °G

dello svolgimento del servizio lungo l'unica arterie di collegamento a grande traffico (si
pensi alla S.S. n. 42 “del Tonale e della Mendola” dove anche una nevicata con accumuli
minimi a suolo pud provocare il collasso della circolazione se il servizio non viene svolto
con efficacia e tempestivita) .

dalla crescente importanza del turismo invernale, che impone la garanzia della piena
transitabilita stradale durante lintero arco dellanno (un eventuale anche temporaneo
disservizio provocherebbe infatti il blocco del traffico e linaccessibilita delle stazioni
turistiche servite dalla statale);
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« Trattamento antigelo e sgombro-neve. In funzione della frequenza del verificarsi delle
precipitazioni nevose e formazioni di ghiaccio, in funzione delie caratteristiche orografiche
della rete stradale.

« Attivazione pronto intervento. Su chiamata del personale di vigilanza ANAS, deile Forze
dell'Ordine, ecc., per situazioni di emergenza, con intervento garantito normalmente entro 60
minuti dalla chiamata, ventiquattro ore al giorno per sette giorni su sette (festivi inclusi).

In ogni caso, stante la caratteristica prestazionale deil'appalto, il servizio di sgombroneve e quello
antighiaccio lungo la strada, dovranno essere eseguiti di giorno e di notte, anche nei giorni non
lavorativi, sette giorni su sette e, comunque, ogni qualvolta le condizioni metereologiche lo
richiedano per prevenire o eliminare i pericoli, per provvedere alla loro segnalazione, per eseguire
piccole opere di primo intervento (ad esempio apposizione di segnaletica in caso di slavine o di
incidenti, saturazione di chiazze d'clio) e quindi garantire in ogni momento la sicurezza e la
continuita della circolazione stradale.

5 - CODICE BUDGET.
VDB F8; MO servizio sgombero neve ed antigelo.
6 - QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA.

Limporto complessivo del servizio (somma di canoni forfettari e di oneri di sicurezza) ammonta
ad € 190.000,00 di cui € 182.400,00 per servizio, € 7.600,00 per oneri della sicurezza; per
memoria si riportano gli oneri VA che, calcolati in ragione del 22%, ammontano
complessivamente ad € 41.800,00.

Il quadro economico di perizia risulta il seguente:

A) . persenizio sgombroneve

1. Importo soggetto a ribasso (canone) £ 182.400,00
2. per oneri sicurezza £ _7.600,00

importo complessivo (A) ' £ 150.000,00
SOMMANO (A + B) € ~190.000,00

Oneri IVA (per memoria) 22% di 190.000,00 £ 41.800,00
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4, dal mantenimento della dotazione minima di mezzi sgombero neve e spargisale richiesta
nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Di seguito si riporta il piano finanziario della perizia, facendo riferimento alla ripartizione del
canone lungo le varie mensilita del triennio:

RIPARTIZIONE CANONE
PERIODO FEB.-DIC. 2019 ANNO 2020 TOTALE
MESI DI SERVIZIO 10 2 12
IMPORTI 186.600,00 3.400,00 190.000,00
7 - TEMPI.

Il tempo utile per I'ultimazione delle prestazioni & comunque stabilito in giorni 365 (diconsi giorni
trecentosessantacinque) consecutivi e continui, a decorrere dal verbale di consegna.

8 - PREZZI APPLICATIL.

Per la valutazione dei canoni forfettari si e fatto riferimento al canone giornaliero degli incarichi
affidati nei trienni precedenti.

9 - ADEMPIMENTI IN MATERIA Di SICUREZZA D.L.vo 81/08

In considerazione delle caratteristiche dell'appalto & prevedibile la presenza di un'unica impresa
(Appaltatore). Per questo motivo non & prevista la presenza anche non contemporanea di piu
imprese esecutrici e, pertanto, non & stato nominato il coordinatore in fase di progettazione e
redatto il P.S.C.

L'Appaltatore &, inoltre, obbligato a programmare ed eseguire i lavori di cui al presente appalto in
modo tale che per ogni singola area di intervento e periodo temporale (ovvero “cantiere” ai fini
dell'ordinaria manutenzione di che trattasi e come definito allArt.89, c.1 lett. a del D.Lgs.81/08 e
s.m.i.) limpresa esecutrice sia unica dallinizio alla fine dellintervento. Tale obbligo consente alla
Stazione Appaltante, anche in caso di presenza di subaffidatari, di ritenere non verificata la
previsione di cui allArt.90, ¢4, in guanto nel singolo cantiere opera un‘unica impresa esecutrice
per lintera durata del cantiere.
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Pertanto, alla luce di quanto indicato, non risulta necessaria la nomina del coordinatore in fase di
progettazione e di quello in esecuzione.

Per il presente appalto, al fine di consentire la cooperazione e il coordinamento tra datori di
lavoro ai sensi dell'Art.26 del D.Lgs.81/08 e s.m.i, viene redatto il D.U.V.R.I. con i relativi oneri della
sicurezza legati all'eliminazione delle interferenze prevedibili.

Prima dellinizio dei lavori llmpresa dovra fornire il proprioc POS/DVR che verra verificato dal
Gestore del DUVRI.

10 - AFFIDAMENTO.

Per I'affidamento dei lavori oggetto della presente perizia si procedera mediante gara da esperirsi
con procedura negoziata ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lett. B del D.Lgs 50/16

Alla Perizia sono allegati gli schemi dei Capitolati Speciali dAppalto - Norme generali, Norme
Tecniche e Norme di Misurazione con I'Elenco Prezzi, regolanti i lavori in oggetto.

11 - CATEGORIE DEI LAVORI A BASE D'APPALTO

Limporto dei lavori di € 182.400,00 al netto degli oneri della sicurezza pari a € 7.600,00, &
suddiviso per le seguenti categorie CPV (Regolamento (CE) del 28 novembre 2007 n® 213,
pubblicato nella GUUE del 15 marzo 2008):

¢ CPV 90620000-9 Servizi di sgombero neve: € 82.400,00

o CPV 90630000-2 Servizi di lotta contro il gelo: € 100.000,00

12 - INCIDENZA PERCENTUALE DI MANO D’OPERA SUI LAVORI

L'incidenza percentuale di manodopera sui presenti lavori @ pari al 40,03% e il costo della
manodopera ¢ pariad € 73.019,06.

Milano, i tﬁf(/@ﬁ/,{f . g‘g

ING. GIOVANN{ SALVATORE
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | SS. SS. n° 42
. | LAVORI DI O.M. - SERVIZIO INVERNALE SGOMBRONEVE E
ANTIGELO (F8)
STAGIONI INVERNALI: 2019 — 2020;

Data,

Visto: Il Responsabile
ing. Marco

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

fung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

171
M.03.001.c

2:/2

M.03.001.d

3/3

M.06.020.a

LAYORI A CORPO

SERVIZIO INVERNALE SGOMBRONEVE E
ANTIGELO LUNGO LE STRADE STATALI N° 42
(SpCat 1)

COMPENSO FORFETTARIO MENSILE PER LA
REPERIBILITA’

- PER OGNI MEZZO DELL'IMPRESA CON PORTATA
SUPERIORE A 150 Q.LI

canone mensile per la disponibilita e reperibilitd, compreso|
notturni e festivi, riferita ad ogni mezzo op ... zione stessa
o su iniziativa defl'lmpresa.

Nel Canone sono inoltre compresi tutti gli oneri meglio
descritti nel CSA

per ogni mensilita della stagione

(par.ug.=8%9)

SOMMANO mese

COMPENSO FORFETTARIO MENSILE PER LA
REPERIBILITA’

- PER OGNI MEZZO DELL'ANAS

canone mensile per la disponibilita e reperibilita, compreso
notturni e festivi, riferita ad ogni mezzo operativo
(autocarro, trattore, turbina .. zione stessa o su iniziativa
dell'lmpresa.

Nel Canone sono inoltre compresi tutti gli oneri meglio
descritti nel CSA

per ogni mensilita della stagione

(par.ug.=2*9)

SOMMANO mese

SERVIZI INVERNALI SGOMBRONEVE E
TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO

FORNITURE DI MATERIALI ANTIGELO
FORNITURA DI CLORURO DI SODIO (Na.ClL) PER
USO STRADALE

- SUPER SFUSO DA CUMULO

per trattamento antigelo stradale comprensivo di an ... ni di
capitolato, reso sfuso a pie d'opera nef luoghi di deposito
del’ ANAS.

Per ogni kg di cloruro di sodio fornito in cumulo nei
depositi dell'ANAS

SOMMANO g

SERVIZI INVERNALI SGOMBRONEVE E
TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO

TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO

SERVIZIO DI SPARGIMENTO DI MATERIALE
ANTIGELO ESEGUITO CON AUTOCARRO DI
PORTATA DA 151 A 190 Q.L1

- 1L MEZZO E LO SPARGITORE DI PROPRIETA ... di
sgombraneve/spargisale, compatibile con il sistema
operativo RMT-ANAS.

Per ogni ora di effettivo servizio diurno (dalle ore 6,00 alle
ore 22.00)

(par.ug.=3*180)

SOMMANO h

72,00

18,00

340,00

72,00

72,00

18,00

18,00

1'630,80

17630.80

540,00

540,00

572,00

378,18

87.26

417184,00]

6'807,24

14710642

477120 40

A RIPORTARE

109°218,06

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI ==

par.ug.

hung.

larg.

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

109°218,06,

575
M.02.003.b

6/6
M.01.005.a

7/7
T.10.001.¢

8/8
L.03.004.a

9 I! 9
L.03.004.b

SERVIZI INVERNALI SGOMBRONEVE E
TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO

TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO

SERVIZIO DI SPARGIMENTO DI MATERIALE
ANTIGELO ESEGUITO CON AUTOCARRO DI
PORTATA DA 151 A 190 Q.LI

- LO SPARGITORE DI PROPRIETA DELL'ANAS

¢ ... di sgombraneve/spargisale, compatibile con il sistema
operativo RMT-ANAS.

Per ogni ora di effettivo servizio diurno (dalie ore 6,00 alle
ore 22,00)

(par.ug =2*180)

SOMMANO h

SERVIZI INVERNALI SGOMBRONEVE E
TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO
TRATTAMENTI SGOMBRANEVE

SERVIZIO SGOMBRANEVE ESEGUITO CON
AUTOCARRO O MACCHINA OPERATRICE Di
PORTATA SUPERIORE A 150 Q.L1

- 1L MEZZO E UATTREZZATURA SGOMBRANEVE [
... ra di sgombraneve/spargisale, compatibile con il sistema
operativo RMT-ANAS.

Per ogni ora di effettivo servizio diurno (dalle ore 6,00 alle
ore 22,00)

(par.ug.=3*110)

SOMMANO h

SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/
O FESTIVE

- RELATIVO Al SERVIZI INVERNALI

sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne
(22:00-6:00) o festive, con esclusione delle forniture,
comprendenti:

- la corr... in condizioni di sicurezza.

Questo prezzo va applicato previo specifico ordine di
servizio della D.L. e comunque per prestazioni
effettivamente rese.

sovrapprezzo alla voce n. 4

sovrapprezzo atla voce n. 6

SOMMANO %

IMPIEGO DI SQUADRA TIPO

- INTERVENTO DIURNO

compenso orario per I'impiego di una squadra tipo per
interventi di manutenzione, per squadra supplementare
ovvero per interventi eccedenti le 8 ore di cui alle
precedenti voci ... omponenti dotata di autocarro con
gruetta, ovvero avere la stessa composizione e dotazione
minima prevista nel CSA

per ogni h effettiva di lavorazione

SOMMANO h

IMPIEGO DI SQUADRA TIPO

- INTERVENTO NOTTURNO (22:00-6:00) E/O
FESTIVO

compenso orario per I'impiego di una squadra tipo per
interventi di manutenzione, per squadra supplementare
ovvero per interventi eccedenti le 8 ore ... omponenti
dotata di autocarro con gruetta, ovvero avere la stessa

360,00

330,00

540,00
330,00

360,00

360,00

330,00

330,00

87.260
79,770

4712040
26'324,10

73'444,50

75,81

79,77

10,00

27'291,60)

26°324,10

A RIPORTARE

175°647,96

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI e Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 175°647,96
composizione e dotazione minima prevista nel CSA
per ogni h effettiva di lavorazione
48,00
SOMMANO h 48,00 140,65 6°751,20
10710 ARROTONDAMENTI
84.00
SOMMANO 84,00 0,01 0,84
Parziale LAVORI A CORPO curo 182°400,00

TOTALE curo

11 Capo\ientre "ﬁ\"
ing. Giovandli Salvatore

VISTO:

H

Il Responsabile de ?ﬁkedimcnto
ing. Marc jf?)

182°400,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE:



Numer
. Importo canone Importo canone
o Estesa . ) . . Importo
dordi dal km al km ) giornaliero Giorni triennale Complessi
O’C " () 2018/2021 2018/2021 ompiessivo
A) SERVIZI
Centro Manutentorio A Nucleo D
CANONE FORFETTARIO PER SERVIZIO INVERNALE
1 |SGOMBRONEVE E ANTIGELOQ (B6) Stagioni invernali
2019 - 2020,
Strada Statale
n° 42 "det Tonale ¢ della Mendola” 118+300 147+846 29546 € 499,73 365 € 182.400,00
SOMMANO 29546 € 182.400,00 | ¢ 182.460,00
2 Oneri Sicurezza annuale 2019/2020
n® 42 "del Tonale ¢ della Mendola" 118+300 147+846 29546 365 € 7.600,00
SOMMANO 29546 € 7.600,00 | ¢ 7.600,00
Sommano
C M A Nucleo D Canone forfettario valutato in € 190.000,00
Milano, i
A )
1L CAPO CENTRO 1i Capo Nyéleo_
(Ing, Giovanni SALYAT@RE) (Geom. Fraped GIASST)
/ /
Visto: IL RESPONSABILE DE j?}j&’QCEDIMENTO
Ing. Maco B ﬂ%&f
U4







~ anas 90
oromo N /

nmnm [

i
Prot. ( DG 04978%§—I dei 24/09/2018

mM\u\mw

Area Esercizio
CM.“A" - nucleo "D"

S.S.n° 42 "del Tonale e della Mendola”

Tronco: Edolo (km. 118+300) — Passo Tonale (km. 147+846)

LAVORI DI MANUTENZIONE RICORRENTE SERVIZIO INVERNALE SGOMBRONEVE E
ANTIGELO (F8)
STAGIONE INVERNALE 2019 - 2020.
Voce di buget: F8.

IMPORTO PERIZIA € 190.000,00

Allegato:

3 STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA

Redatta da:

il Capo Nucleo "D"
geom. Fran nassi

il Ca ntro
ing. Giovanni|Salvatore

Coordinamento Territoriale Nord Ovest

Area Compartimentale Lombardia

Via Corradino D'Ascanio, 3 - 20142 Milano T [+39] 02 826851 - F [+39] 02 82685501
Pec anas.lombardia@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato italiane

Societa con socio unico soggetta all'attivita di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.EA. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587
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GRUPPO FS ITALIANE

OGGETTO:

ISTIMA INCIDENZA

MANODOPERA

SS.SS.n% 42

LAVORI DI O.M. - SERVIZIO INVERNALE SGOMBRONEVE E

ANTIGELO (F8)

STAGIONI INVERNALL: 2018 - 2020;

Data,

Il Capo Niig leo
geom. Fra%ssi
Il Capo ggntro "
ing. Giovaphi Salvatore

Visto: Il Responsabile d i/Procedimento
ing. Marco B {?}

/
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

2
L.03.004.a

3
L.03.004.b

4
M.01.005.a

5
M.02.003.a

6
M.02.003.b

7
M.03.001.¢

LAVORI A CORPO

ARROTONDAMENTI
SOMMANO

IMPIEGO DI SQUADRA TIPO
- INTERVENTO DIURNO
compenso orario per impiego di una squadra tipo per interventi di
manutenzione, per squadra supplementare ovvero per interventi eccedenti le 8
ore di cui alle precedenti voci di elenco.
La squadra tipo dovra essere formata da un minimo di 3 componenti dotata di
autocarro con gruetta, ovvero avere la stessa composizione e dotazione minima
prevista nel CSA
per ogni h effettiva di lavorazione

SOMMANO h

IMPIEGO DI SQUADRA TIPO
- INTERVENTO NOTTURNO (22:00-6:00) E/O FESTIVO
compenso orario per 'impiego di una squadra tipo per interventi di
manutenzione, per squadra supplementare ovvero per interventi eccedenti le §
ore di cui alle precedenti voci di elenco.
La squadra tipo dovra essere formata da un minimo di 3 componenti dotata di
autocarro con gruetta, ovvero avere la stessa composizione e dotazione minima
prevista nel CSA
per ogni h effettiva di lavorazione

SOMMANO h

SERVIZI INVERNALI SGOMBRONEVE E TRATTAMENTO

ANTIGHIACCIO

TRATTAMENTI SGOMBRANEVE

SERVIZIO SGOMBRANEVE ESEGUITO CON AUTOCARRO O

MACCHINA OPERATRICE DI PORTATA SUPERIORE A 150 Q.L1

- 1L MEZZO E L'ATTREZZATURA SGOMBRANEVE DI PROPRIETA

DELL'IMPRESA

equivalente omologati per servizio sgombraneve, con att ... to con dispositivo d

localizzazione e invio dati attestanti l'effettivo utilizzo dell'apparecchiatura di

sgombraneve/spargisale, compatibile con il sistema operativo RMT-ANAS.

Per ogni ora di effettivo servizio diurno (dalle ore 6,00 alle ore 22,00)
SOMMANO h

SERVIZI INVERNALI SGOMBRONEVE E TRATTAMENTO

ANTIGHIACCIO

TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO

SERVIZIO DI SPARGIMENTO DI MATERIALE ANTIGELO ESEGUITO

CON AUTOCARRO DI PORTATA DA 151 A 190 Q.11

- 1L MEZZO E LO SPARGITORE DI PROPRIETA DELLIMPRESA

corredato di spargitore trainato o portato del tipo a nastro o aco ... con

dispositivo di localizzazione e invio dati attestanti l'effettivo utilizzo

dell'apparecchiatura di sgombraneve/spargisale, compatibile con il sistema

operativo RMT-ANAS.

Per ogni ora di effettivo servizio diurno (dalle ore 6,00 alle ore 22,00)
SOMMANO h

SERVIZI INVERNALI SGOMBRONEVE E TRATTAMENTO

ANTIGHIACCIO

TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO

SERVIZIO DI SPARGIMENTO DI MATERIALE ANTIGELO ESEGUITO

CON AUTOCARRO DI PORTATA DA 151 A 190 Q.11

- LO SPARGITORE DI PROPRIETA DELL'ANAS

corredato di spargitore trainato o portato del tipo a nastro 0 a coclea automatic
. con dispositivo di localizzazione ¢ invio dati attestanti 'effettivo utilizzo

dell'apparecchiatura di sgombraneve/spargisale, compatibile con il sistema

operativo RMT-ANAS.

Per ogmi ora di effettivo servizio diurno (dalle ore 6,00 alle ore 22,00)

SOMMANO h

COMPENSO FORFETTARIO MENSILE PER LA REPERIBILITA'
- PER OGNI MEZZO DELL'IMPRESA CON PORTATA SUPERIORE A

84,00

48,00

540,00

360,00

140,65

79,77

0,84

5°469,75

6'751,20

26°324,10

47'120,40

27°291,60

0,00

47508,45

10°034,75

16°416,75

1122776

64,64

66,78

3812

34,84

41,14

A RIPORTARE

112'957,89

COMMITTENTE:
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Num.Ord,
TARIFFA

INDICAZIONE DE! LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

112°957.89

8
M.03.001.d

9
M.06.020.a

T.10.001.e

150 Q.L1
canone mensile per la disponibilita e reperibilita, compreso notturni e festivi,
riferita ad ogni mezzo operativo (autocarro, trattore, turbina, escavatori -
escluse le pale caricatrici ... '"Amministrazione qualora la segnalazione di
intervento pervenga da organismi diversi dall' Amministrazione stessa o su
iniziativa deil'Tmpresa.
Nel Canone sono inoltre compresi tutti gli oneri meglio descritti nel CSA
per ogni mensilita della stagione

SOMMANO mese

COMPENSO FORFETTARIO MENSILE PER LA REPERIBILITA'
- PER OGNI MEZZO DELL'ANAS
canone mensile per la disponibilita e reperibilita, compreso notturni e festivi,
riferita ad ogni mezzo operativo (autocarro, trattore, turbina, escavatori -
escluse le pale caricatrici o affini e le attrezzature) utilizzat ... 'Amministrazione]
qualora la segnalazione di intervento pervenga da organismi diversi
dall’ Amministrazione stessa o su iniziativa dell'lmpresa,
Nel Canone sono inoltre compresi tutti gli oneri meglio descritti nel CSA
per ogni mensilita della stagione

SOMMANO mese

SERVIZI INVERNALI SGOMBRONEVE E TRATTAMENTO

ANTIGHIACCIO

FORNITURE DI MATERIALI ANTIGELO

FORNITURA DI CLORURO DI SODIO (Na.CL) PER USO STRADALE

- SUPER SFUSO DA CUMULO

per trattamento antigelo stradale comprensivo di antiagglomerante compreso tra

70 ¢ 100 PPM.

con titolo min. 97% di NaCl, pressoché secco di granulometria variabile da 0,5

a3 mm, e comunque nel rispetto delle prescrizioni di capitolato, reso sfuso a

pié d'opera nei luoghi di deposito dell’ ANAS.

Per ogni kg di cloruro di sodio fornito in cumulo nei depositi dell’ ANAS
SOMMANO q

SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE
-RELATIVO Al SERVIZI INVERNALI
sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne (22:00-6:00) o festive,
con esclusione delle forniture, comprendenti:
- la correspenzione alla mano d'opera di indennita speciali;
- le assicurazioni di ogni g ... mento della segnaletica regolamentare di cantiere
e quanto altro occorra per l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza.
Questo prezzo va applicato previo specifico ordine di servizio dellaD.L. e
comunque per prestazioni effettivamente rese.

SOMMANO %

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

11 Capo fe ’
geom. Fray nassi

tro "4

H Capo
3 Balvatore

ing. Gi

VISTO:

I Responsabile del B
ing. Marco B

72,00

18,00

1'630,80

73'444,50

378,18

10,00

417184,00

6'807,24

14°106,42

734445

21'819.28

5'476.42

0.00

0.00

182°400,00

73701906

182°400,00

73°019,06

52,98

80,45

40,03

40.03

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Prot. CDG-0497855-1 del 24/09/2018

Area Esercizio
C.M."A” - nucleo "D”

S.S.n° 42 "del Tonale e della Mendola”

Tronco: Edolo (km. 118+300) — Passo Tonale (km. 147+846)

LAVORI DI MANUTENZIONE RICORRENTE - SERVIZIO INVERNALE SGOMBRONEVE
E ANTIGELO (F8)
STAGIONE INVERNALE 2019 - 2020.
Voce di buget: F8.

IMPORTO PERIZIA € 190.000,00

Allegato:

4 D.UV.R..

Redatta da:

il Capo ¢gntro
ing. Giovan atore

visto: IL Responsabile del 'f

ing. Marco Bosigy

Coordinamento Territoriale Nord Ovest

Area Compartimentale Lombardia

Via Corradino D'Ascanio, 3 - 20142 Milano T [+39] 02 826851 - F {+39] 02 82685501
Pec anas.lombardia@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato italiane

Societd con socio unico soggetta all'attivita di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587




ANAS S.p.A.

Compartimento della viabilita per la Lombardia

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI DA INTERFERENZE

(art. 26, comma 3 D. Lgs 81/08)

Rev. N. 00

Data

N. contratto d’appalto/opera

Atrtivita oggetto del contratto
d’appalto/opera

S.S. n. 42 “del Tonale e della Mendola”
Tronco: Edolo — Passo Tonale;
LAVORIDIM.R - SERVIZIO INVERNALE
SGOMBRONEVE EANTIGELO (F8)
Stagione invernale 2019 — 2020

Appaltatore/prestatore d’opera:

Via Sallustiana, 15 -~ 00187 Roma — Tel. 06.4746557 - 06.4746969 — Fax 06.42014183
e-mail: info@mastersicurezza.it - www.mastersicurezza.it - P. IVA 01549771002 ~ CC1AA 530354
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ANAS S.P.A.
COMPARTIMENTO PER LA VIABILITA’ DEL LOMBARDIA |  master

et Sk # raecir 5

INTRODUZIONE Pag. 3 di 32

Per Ielaborazione del presente documento si ¢ fatto riferimento soprattutto alle seguenti fonti

normative e linee guida ufficiali:

% D. Lgs 81/08 art. 26, comma 3

¢ Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24/2007;

% Deteminazione dell’Autorita per la Vigilanza sui contrattd pubblici di lavori, servizi e

forniture n. 3/2008 (pubbl. su G.U. n. 64 del 15 marzo 2008).

Il D. Lgs 81/08, decreto attuativo dellart. 1 comma 1 della L. 123/07, prevede, come gia
introdotto dall’art. 3 della L. 123/07 oggi abrogato, 'elaborazione, da parte del datore di lavoro
committente, di un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (cd. DUVRI)
che deve essere allegato al contratto di appalto o d’opera.

Al sensi dellart. 26 c. 2 del D.Lgs 81/08, in caso di affidamento dei lavori all'impresa
appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unita’ produttiva
della stessa, nonché nellambito dellintero ciclo produttivo dell'azienda medesima, in caso di
affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, i datori di lavoro, ivi compresi 1
subappaltatori devono:

- coopetrare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro

incidenti sull’attivita lavorativa oggetto dell’appalto;

- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti 1 lavoratort,
informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare 1 rischi dovuti alle interferenze tra 1
lavori delle diverse imptese coinvolte nell’esecuzione del’opera complessiva.

11 datore di lavoro committente, ai sensi del c. 3 dell’art. 26 cit., ha Pobbligo di promuovere
tali attivita di cooperazione ¢ il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei
rischi. che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio non ¢ possibile, ridurre al minimo 1 rischi
da interferenze.

I1 DUVRI ¢ un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti gli
obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. 81/08.

Rientrano nel campo di applicazione dell’art. 26 del citato decreto, i contratti di appalto e
subappalto e i contratti d’opera di cui agli artt. 1655 ¢ 1656 del Codice Civile. Sono esclust gli appalti
relativi a cantieri temporanei ¢ mobili di cui all’art. 89 comma 1 lett.a), per 1 quali ¢ previsto il prano di
sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs 81/08.

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze- Rev 00 mese/anno




ANAS S.P.A.
COMPARTIMENTO PER LA VIABILITA’ DELLA

LOMBARDIA _Mmaster

CRITERI UTILIZZATI NELL IDENTIFICAZIONE DELLE INTERFERENZE E
NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESSE DERIVANTI

Pag. 4 di 32

La presente valutazione dei rischi da interferenze, di carattere generale, ¢ stata effettuata

procedendo preliminarmente al reperimento di tutte le informazioni necessarie per identificare le

attivita previste dall’appalto e le possibili interferenze correlate con il loro svolgimento.

Per ciascuna attivita sono state raccolte, ove disponibili, le informazioni riguardanti: gh specifici
luoghi/ aree di lavoro; 1 percorsi e 1 luoghi di transito impiegati per accedervi; 1 turni e la durata delle
attivita; 1 veicoli, le macchine, le attrezzature, le sostanze, 1 preparati e 1 materiali utilizzats; la presenza
contemporanea di personale della societd committente e/o di altre imprese appaltatrici/ lavoratori
autonomi nei medesimi luoghi di lavoro.

Ogni attivita ¢ stata scomposta in fasi di lavoro e per ciascuna di esse sono statt individuati e
valutat i rischi derivant dalle possibili interferenze ¢ identificate le relative misure di prevenzione e
protezione.

Per la identificazione dei rischi da interferenza si sono analizzati in particolare 1 seguenti aspetti:
“* sovrapposizione di piu attivita svolte da operatori di appaltatori diverst;

% fattori di rischio introdotti nel luogo di lavoro del committente  dallattivita
dell’appaltatore;

% fattori di rischio esistenti nel luogo di lavoro del committente dove deve operare
Pappaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attivita propria dell’appaltatore;

% fattori di rischio derivanti da modalita di esecuzione particolari richieste
esplicitamente dal committente che comportino rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici
dell’attivita appaltata

La valutazione dei rischi da interferenze ¢ stata condotta in riferimento, oltre che al personale
dell’appaltatore ¢ delle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi eventualmente cooperanti, anche
agli utenti stradali, alle autorita (Polizia stradale, forestale, ecc.) e ai terzi che a vario titolo possono
intervenire presso 1l luoghi del committente interessati dai lavori.

Il presente documento ¢ stato eleborato sulla base delle suddette informazioni, ha carattere
generale e costituisce il DUVRI statico al quale fara seguito, secondo quanto disposto dalla circolare

del Ministero del Lavoro ¢ della Previdenza Sociale n. 24/2007 dell’attivita, il DUVRI dinamico.

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze- Rev 00 mese/anno
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Impresa appaltatrice /prestatore
d’opera (ragione sociale)

Sede legale

Titolare della Ditta

Rif. contratto d’appalto

Durata del contratto

Gestore del contratto

Referente per Pesecuzione del
contratto

Referente dell’impresa
appaltatrice

Attivita oggetto del’appalto

Sevizio relativo alPesecuzione delle operazioni invernali di sgombero
della neve e caricamento e spargimento cloruri o altri fondenti, solidi
e/ o liquidi.

Descrizione attivital

Collaudo attrezzature: abbinamento preventivo degli autocarri alle
rispettive lame, cassoni spargisale e botti irroratrici

Caricamento del cloruro di sodio solido con motopale sugli autocarti
polivalenti o solo su quelli adibiti allo spargimento

Caricamento del cloruro di sodio liquido nelle autobotti irroratrict
Spargimento dei fondenti (cloruro di sodio) solidi e liquidi

Aggncio lame agli autocarsi

Spazzamento o sgombro neve

Eventuale soccorso a veicoli bloccat da neve o ghiaccio

Orario di lavoro/turni

Attivita che comportano
cooperazione e soggetti
coinvolti

- personale di altre imprese appaltatrici/subappaltatrici

Personale genericamente
presente nei luoghi di azione

- personale ANAS che effettua supervisione e controllo: sorvegliante,
Capo Nucleo, Capo Centro

- personale di altre imprese appaltatrici

- utenti stradali

- Polizia di Stato

' Come da capitolato/contratto
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

MISURE ORGANIZZATIVE
1. Nessuna attivita puo essere svolta nel caso di scarsa o limitata visibilita, come ad esempio per
la presenza di nebbia o di precipitazioni nevose ovvero in tutte le condizioni che possono limitare a
meno di 100 m la visibilita
2. Viene presegnalata agli utenti la presenza di lavori mediante i Pannelli a Messaggio Variabile
3. 1 dipendenti della Ditta appaltatrice, prima di eseguire qualsiasi intervento devono aver ottenuto
le autorizzazioni necessatie, richieste da Anas, per lo svolgimento di lavort lungo la sede stradale.
4. T dipendenti della Ditta appaltatrice prima di iniziare il posizionamento della segnaletica di
cantiere, devono ottenere Pautotizzazione della Sala Operativa Compartimentale (SOC);
OBBLIGHI E DIVIETI
1. Esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalita del

lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro per tutto il tempo di permanenza nell’azienda (ai
sensi degli artt. 20, 21 e 26 del D.Lgs. 81/08).

2. Procedere a velocita moderata alPinterno delParea di lavoro

3. Indossare obbligatoriamente gli indumenti ad alta visibilita previsti per i lavori su strada

4. 1 dispositivi di protezione individuali da utilizzare per il personale ANAS, in caso di ispezioni o
altro, devono essere, per tipo e livello protettivo, uguali a quelli impiegati
dalPappaltatore/subappaltatore (come da POS) durante le lavorazioni.

5. Tenere gli estintori a bordo dei mezzi efficienti e revisionati
VERIFICHE EFFETUATE E INFORMAZIONI FORNITE DAL COMMITTENTE

1. Il committente richiede, in fase di appalto, che i mezzi, le macchine e le attrezzature di lavoro

siano conformi alla normativa vigente e verifica tale conformita attraverso la richiesta
allappaltatore/prestatore d’opera degli attestati di conformita e delle verifiche periodiche.

a.
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Descrizione attivita

Circolazione con automezzi nelle aree esterne e nelle aree di parcheggio del PM

Spostamentt a piedi all’esterno per rageiungere le aree di lavoro di competenza
g

Luoghi interessati

Tutte le aree esterne di competenza al PM: aree di parcheggio e di deposito attrezzature

Orario di Variabile alPinterno del normale orario di lavoro del Personale ANAS.
effettuazione Il collaudo operativo ¢ eseguito prima del periodo operativo previsto nel contratto
(dalle ore/alle ore)

Impianti tecnologici | Impianti di stoccaggio del sale

interessati

Veicoli/ Macchine/
Attrezzature utilizzati

Furgoni, autoveicoli, autocarti*, autogru a braccio meccanico

Sostanze/Preparati Nesuno
utilizzati
Materiali utilizzati Salgemma
. FASE . VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
- _ INTERFERENZE ~ PROTEZIONE
Possibili interferenze | Evento/Danno .
Circolazione ¢ Presenza di altri Incidenti: MISURE COMPORTAMENTALI PER
mdnovte nell’ aree di | veicoli in circolazione |- impatti tra L’APPALTATORE
parcheggio e di € manovra: automezzi - Procedere all'interno delle aree del
deposito attrezzature | - autovetture dei PM a passo d'uomo
del PM, con dipendenti ANAS - Rispettare 1 sensi di marcia e la
autovetture e ¢ consociate segnaletica stradale
autocarri - automezzi di altri In caso di manovre in retromarcia o
appaltatori e della quando la manovra risulti
Polizia di Stato particolarmente difficile (spazi
ridott, scarsa visibilita, ecc.), farst
Presenza di pedoni: coadiuvate da un collega a terra
- dipendenti ANAS e - Inv'estimenti Parcheggiare 1 veicoli nell’area
consociate - Urti appositamente predisposta ed

- Altrt appaltatori
- Polizia di Stato

evidenziata con segnaletica verticale
ed orizzontale

Non parcheggiare gli autoveicoli in

aree riservate a quelle del personale

ANAS o della PS
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FASE

Spostamenti a piedi
alPinterno delP aree
di parcheggio e di
deposito attrezzature
del PM

Presenza d1 alm

‘ VALUTAZI‘ONE RISCHI
INTERFERENZE

Evento / Danno

~ MISURE DI PREVENZIONE E :
- PROTEZIONE .

veicoli in circolazione
€ manovra:

- autovetture del
dipendenti delle
societa ANAS e
consociate

- automezzi di altri
appaltatori ¢ della
Polizia di Stato

- Investimenti
- Urti

MISURE COMPORTAMENTALI PER

L’APPALTATORE

- Se non richiesto, restare nelle
vicinanze del proprio automezzo

- Camminare possibilmente sui
matciapled: e sul percorsi pedonali

- Non sostare dietro gl automezzi in
sOsta € in manovra

- Indossare sempre 1 DPI ad alta
visibilita

Descrizione attivita

L attivita prevede il collaudo operativo alle attrezzature presso la sede compartimentale.

Scelta e aggancio della lama per Pabbinamento con Pautocarro e successivo applicazione
della piastra identificativa alla lama (dima)

Luoghi

Tutte le aree esterne di competenza al PM: aree di parchegoio e di deposito attrezzature
P p 2g I

Orario di
effettuazione
delPattivita

(dalle ore/alle ore)

Variabile allinterno del normale orario di lavoro del Personale ANAS.

Impianti tecnologici
utilizzati

-Nessuno

Veicoli/ Macchine/
Attrezzature utilizzati

Autocarri (per sgombro neve)

Sostanze/Preparati
utilizzati

Materiali utilizzati

Lame sgombra neve
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Operazione di

~ VALUTAZIONE RISCHI

Presenza di altri

__ INTERFERENZE -

~ MISURE DI PREVENZIONE E
_ PROTEZIONE

Incidenti:

MISURE COMPORTAMENTALI PER

aggancio: veicoli in circolazione |- impatti tra L’APPALTATORE
movimentazione e manovra: automezzi - Attivare i mezzi di segnalazione
meccanica della lama | - autovetture dei dellautomezzo
nelle aree di deposito dipendenti delle - Urtl - In caso di spazi tistretti o di
attrezzature societa ANAS e - Investimenti presenza di altro personale, farsi
consociate coadiuvare da un operatore a terra
- automezzi di altri nelle operazioni
appaltatori - Far allontanare dalPautomezzo tutte
- Polizia di Stato le persone non autorizzate alle
operazioni di scelta e aggancio della
Presenza di altro lama
personale
- dipendenti ANAS e
consociate
- altri appaltatori
- agenti di Polizia di
Stato
Operazione di Presenza di altro - Urd MISURE COMPORTAMENTALI PER

aggancio:
movimentazione
meccanica della lama
nelle aree di deposito
attrezzature

personale
- dipendenti ANAS
addetto al controllo
e al collaudo del
mezzo

- Schiacciamento arti
inferiori

L’APPALTATORE
- Effettuare Paggancio
automaticamente esclusivamente
dalla guida dell’autocarro con
Paustlio della centralina elettrica

Non manovrate in presenza di
persone non autorizzate

- Manovrare solo quando il personale
autorizzato ANAS, e quello della
proptia societa, € posto a glusta
distanza di sicurezza

In caso di avvicinamento al
automezzo e alla lama, da parte del
personale ANAS, necessario per
coadiuvare le operazioni,
interrompere la manovra e bloccare
il mezzo sino al suo successivo
allontanamento

MISURE COMPORTAMENTALI PER
IL PERSONALE ANAS

- Tenersi a distanza di sicurezza degli
autocarri

- FFar notare la propria presenza
allautista dell’autocarro durante le
manovre

- Indossare 1 DP1
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Descrizione attivita

L’attivita prevede il collaudo operativo alle attrezzature presso la sede compartimentale.
Scelta e aggancio del cassone/botte per I'abbinamento con lautocarro spargi sale e
successivo applicazione della piastra identificativa (dima)

Luoghi

Tutte le aree esterne di competenza al PM: aree di parcheggio e di deposito attrezzature

Orario di
effettuazione
delPattivita

(dalle ore/alle ore)

Variabile all’interno del normale orario di lavoro del Personale ANAS.

Impianti tecnologici
interessati

Veicoli/ Macchine/
Attrezzature utilizzati

Autocarri (per sgombro neve), autogru

Sostanze/Preparati
utilizzati

Materiali utilizzati

Cassone porta sale e spargitolo

FASE ~ VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONEE
‘ ‘ ; ~ INTERFERENZE  PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno - .
Operazione di Presenza di altri MISURE COMPORTAMENTALI PER
aggancio del cassone |veicoli in circolazione L’APPALTATORE
/botte nelle aree di | e manovra: Incidenti: - Attivare i mezzi di segnalazione
deposito attrezzature | - autovetture del - Impatti tea dellPautomezzo
dipendenti delle automezzi - In caso di spazi ristretti o di
societa ANAS e presenza di altro personale, farsi
consociate - Urti coadiuvare da un operatore a terra
- automezzi di altsi - Investimenti nelle operazioni
appaltatort - Far allontanare dall’automezzo tutte

- Polizia di Stato

Presenza di altro
personale
- dipendentt ANAS ¢
consociate
- altrl appaltatort
- agenti di Polizia di
Stato

le persone non autorizzate alle
operazioni di scelta e aggancio del
cassone

10
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

T MISURE DI PREVENZIONEE

~ VALUTAZIONE RISCHI
- INTERFERENZE -
| Possibili interferenze

~ Evento/Danno

Operazione di Presenza di altro - Urti MISURE COMPORTAMENTALI PER

aggancio del cassone | personale L’APPALTATORE

/botte nelle aree di - dipendenti ANAS Caduta del - Effettuare 'aggancio

deposito attrezzature addetto al controllo cassone: automaticamente esclusivamente
e al collaudo del - Schiacciamento arti dalla guida dellautocarro in
mezzo inferiori retromarcia

i

Non manovrare in presenza di
persone non autorizzate

Manovrare solo quando il personale
autorizzato ANAS, e quello della
proptia societa, ¢ posto a glusta
distanza di sicurezza

In caso di avvicinamento al
automezzo e al cassone, da parte del
personale ANAS, necessario per
coadiuvare le operazioni,
interrompere la manovra e bloccare
il mezzo sino al suo successivo
allontanamento

1

MISURE COMPORTAMENTALI PER
IL PERSONALE ANAS
- Tenersi a distanza di sicurezza degli
autocarri
- Far notare la propria presenza
allautista dell’autocarro durante le
manovtre

- Indossare 1 DPI

11
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE &
~ BASE VALUTAZIONE RISCHI - MISURE DI PREVENZIONE E
‘ INTERFERENZE . PROTEZIONE ~ ~
. Possﬂnh mterferenze Evento / Danno - .
Operézione di Presen7a di altro | - Um MISURE COMPORTAMENTALI PER
aggancio del personale L’APPALTATORE (O PER IL
cassone/botte nelle - dipendenti ANAS Caduta del CONDUCENTE DI ANAS)
aree di deposito addetto al controllo | cassone: - Prima di iniziare le operazioni

attrezzature con
utilizzo di autogru (di
ANAS o Appaltatore)

¢ al collaudo del
mezzo

- Schiacciamento arti
inferiori

assicurarsi dell’assenza di altri
operatori ¢ di automezzi nel giro di
azione dellautogru

Prima del sollevamento, assicurarsi
del perfetto aggancio del
cassone/botte alle funt del braccio
meccanico dell’autogru

- Non manovrare in presenza di
persone non autorizzate

Manovrare solo quando il personale
autorizzato ANAS, e quello della
societa appaltatrice, ¢ posto a giusta
distanza di sicurezza

- In caso di avvicinamento al
automezzo ¢ al cassone/botte, da
parte del personale ANAS,
necessario per coadiuvare le
operazioni, interrompere la
manovra e bloccare il mezzo sino al
suo successivo allontanamento

- E assolutamente vietato transitare e

" sostare sotto il carico sospeso

MISURE COMPORTAMENTALI PER
IL PERSONALE ANAS
- Tenersi a distanza di sicurezza dal
raggio d’azione dell’autogru
- Far notare la propria presenza
all’autista dell’autogra durante le
manovre

- Indossare 1 DPI

12
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VALUTAZIONE RISCHI

 INTERFERENZE

Possx ) h mterfereme |

Evento / Danno ~

MISURE DI PREVENZIONE E |
:‘PROTEZIONE -

Operazione di
aggancio del
cassone/botte nelle
aree di deposito
attrezzature con
utilizzo di autogru (di
ANAS o Appaltatore)

Presenza dx altri
veicoli in circolazione
€ manovra:

- autovetture del
dipendenti delle
societa ANAS e
consociate

- automezzi di altri
appaltatori

- Polizia di Stato

Presenza di altro
personale
- dipendenti ANAS e
consoclate
- altri appaltatori
- agenti di Polizia di
Stato

Inmdentl

- impatti tra
automezzl

- Urti
- Investimenti

t

MISURE COMPORTAMENTALI PER
I’APPALTATORE (O PER IL
CONDUCENTE DI ANAS)

Attivare 1 mezzi di segnalazione
dell’automezzo

In caso di spazi ristretti o di
presenza di altro personale, farsi
coadiuvare da un operatore a terra
nelle operazioni

Far allontanare dall’automezzo tutte
le persone non autorizzate alle
operazioni di scelta e aggancio del
cassone/botte

Far allontanare dalla gru e dal suo
raggio di azione tutte le persone non
autorizzate alle operazioni di
aggancio del cassone

Descrizione attivita

Luoghi Tutte le aree esterne di competenza al P.M. e al Posto Neve: aree di parcheggio e di
deposito attrezzature

Otrario di Oratio fisso: h 24 (stazionamento nelle sedi operative)

effettuazione A chiamata: in emergtenza, h 24 (su richiesta di ANAS)

delPattivita

(dalle ore/alle ore)

Impianti tecnologici | Nessuno

interessati

Veicoli/ Macchine/ | Autocarri

Attrezzature utilizzati

Sostanze/Preparati Nessuna

utilizzati

Materiali utilizzati

Da definire durante il corso dell'appalto in base alla singola sitauzione
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_ VALUTAZIONE RISCHI
_ INTERFERENZE

MISURE DI PREVENZIONE E

PROTEZIONE .

‘ Poss;blh mtetferenze Evento/ Daﬁnc! |
Circolazione e Presenza di altrl Incidenti:
manovre nell’ aree di | veicoli in circolazione |- impatti tra MISURE COMPORTAMENTALI PER
parcheggio e di e manovra: automezzi L’APPALTATORE
deposito attrezzature | - autovetture dei - Procedere all'interno delle aree del
del PM e del Posto dipendenti ANAS PM a passo d’'uomo
Neve, con e consociate - Rispettare 1 sensi di marcia e la
autovetture e - automezzi di altri segnaletica stradale
autocarfi appaltatori e della - In caso di manovre in retromarcia o
Polizia di Stato quando la manovra risultd
particolarmente difficile (spazi
Presenza di pedoni: ridotti, scarsa visibilita, ecc.), farsi
- dipendenti ANAS ¢ - Inv.estimenti coadiuvare da un collega a terra
consociate - Urti - Parcheggiare 1 veicoli nell’area
- Altr1 appaltatori appositamente predisposta ed
- Polizia di Stato evidenziata con segnaletica verticale
ed orizzontale
- Non parcheggiare gl autoveicoli in
aree riservate a quelle del personale
ANAS o della PS
Spostamenti a piedi | Presenza di altri _ MISURE COMPOR TAMENTALL PER
alPinterno dell’ aree veicoli in circolazione |- Investimenti ; L’APPALTATORE
di parcheggio e di e manovra: |- Urti - Se non richiesto, restare neHc

deposito attrezzature
del PM e del Posto
Neve

- autovetture det
dipendenti delle
societa ANAS e
consociate
automezzi di altri
appaltatori e della
Polizia di Stato

vicinanze del proprio automezzo

- Camminare possibilmente sut
marciapiedi e sui percorsi pedonalt

- Non sostare dietro gli automezzi in
sosta e in manovra

- Indossare sempre 1 DPI ad alta
visibilita

14
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Descrizione attivita

Attivita curata da personale dell Tmpresa appaltatrice

Luoghi Tutte le aree esterne di competenza al PM e al Posto Neve: aree di parcheggio e di
deposito attrezzature

Orario di Orario fisso: h 24 (stazionamento nelle sedi operative)

effettuazione A chiamata: in emergtenza, h 24 (su richiesta di ANAS)

dell’attivita

(dalle ore/alle ore)

Impianti tecnologici | -

utilizzati

Veicoli/ Macchine/
Attrezzature utilizzati

Autocarri (per sgombro neve)

Sostanze/Preparati
utilizzati

Materiali utilizzati

Lame sgombra neve

e e

~ VALUTAZIONE RISCHI

INTERFERENZE

" MISURE DI PREVENZIONE E
~ PROTEZIONE '

| Possibili intetferenze

Evento/Danno

Operazione di
aggancio:
movimentazione
meccanica della lama
nelle aree di deposito
attrezzature del PM e
del Posto Neve

Presenza di altri
veicoli in circolazione
€ manovta:

- autovetture dei
dipendenti delle
socteta ANAS e
consociate

- automezzi di altri
appaltatort

- Polizia di Stato

Presenza di altro
personale
- dipendentt ANAS e
consociate
- altri appaltatort
- agenti di Polizia di
Stato

Incidenti:
- impattt tra
automezzi

- Urti
- Investimenti

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE

- Attivare 1 mezzi di segnalazione
dell’automezzo

- In caso di spazi ristretti o di
presenza di altro personale, farsi
coadiuvare da un operatore a terra
nelle operazioni

- Far allontanare dall’automezzo tutte
le persone non autorizzate alle
operazioni di scelta e aggancio della
lama
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~ FAST

Operazione di
aggancio:
movimentazione
meccanica della lama
nelle aree di deposito
attrezzature del PM e
del Posto Neve

Presenza di altro

" VALUTAZIONE RISCHI |
_ NTERFERENZE -

" Urd

personale - investimenti
- dipendentt ANAS - Schiacciamento arti

addetto al controllo infertori
e al collaudo del

Mezzo

MISURE DI PREVENZIONE E
. PROTEZIONE ‘

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE

- L’aggancio va fatto in modo
autonomo dal solo operatore
dellautocarro
Effettuare I'aggancio
automaticamente esclusivamente
dalla guida delPautocarro con
Pausilio della centralina elettrica

Non manovrare in presenza di
persone non autorizzate

1

Manovrare solo quando il personale
autorizzato ANAS, e quello della
proptia societa, ¢ posto a giusta
distanza di sicurezza

- In caso di avvicinamento al
automezzo e alla lama, da parte del
personale ANAS, per coadiuvare le
operazioni, interrompere la
manovra ¢ bloccare il mezzo sino al
suo successivo allontanamento a
distanza di sicurezza

MISURE COMPORTAMENTALI PER
IL PERSONALE ANAS

- Tenersi a distanza di sicurezza degli
autocarri

- Far notare la propria presenza
allautista dell’autocarro durante le
manovre

- Indossare 1 DPI previsti dagli
addetti del PM
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Descrizione attivita

Luoghi Tratto stradale indicato dalla Centrale operativa

Orario di Orario fisso: h 24 (stazionamento nelle sedi operative)
effettuazione A chiamata: in emergtenza, h 24 (su richiesta di ANAS)
delPattivita

(dalle ore/alle ore)
Impianti tecnologici | -
utilizzati
Veicoli/ Macchine/ | Autocarti (per sgombro neve)
Attrezzature utilizzati

Sostanze /Preparati -
utilizzati
Materiali utilizzati Lame sgombra neve
- VALUTAZIONE RISCHI ~ MISURE DI PREVENZIONEE
INTERFERENZE = | = PROTEZIONE -

_ |Possibili interferenze | Evento/Danno

Atrrivo sul tratto Presenza di altri Incidenti: MISURE ORGANIZZATIVE

stradale previsto con }veicoli in - impattl tra In caso -di previsione ed emergnza
3 0 4 automezzi circolazione e automezzi neve, tuttd i cantieri stradali sono
spazzaneve manovra: preventivamente rimossi, ad eccezione
- autovetture dei di quelli dei tratti completamenti chiusi

dipendenti al traffico dell’utenza

qualificati ANAS
- Utent stradali In caso di previsione ed emetrgnza
Investimenti neve, il tratto interessato dall'ingombro
Urti della neve viene chiuso al traffico
delPutenza

Gli operatori della ditta appaltatrice
sono forniti di mezzi di comunicazione
e sono in continuo contatto con il
Centro radio informativo (sala radio).

Tutt gli automezzi sono muniti di catene

antineve
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VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E‘
, INTERFERENZE - . .
kPoselblh mtetfetenze . Evento /. Danno | ; ; ;
Arrivo sul tratto Presenza dx altrl InCIdentl MISURE COMPORTAMENTALI PER
stradale previsto con |veicoli in - impatti tra L’APPALTATORE
3 0 4 automezzi circolazione: automezzi - Ogni operatore dovra verificare a
spazzaneve - autovetture dei bordo la funzionalita del proprio
dipendenti apparato radio prima di abbandonare
qualificatt ANAS il PM o Posto Neve
- Utenti stradali - Attivare 1 dispositivi di segnalazione
- Polizia di Stato luminosa present: sul mezzo (girofari,

Investimenti frecce, ecc.)

Urd - Tutti 1 conduttori degli spazzaneve
devono attenersi alle istruzioni del
responsabile delle operazioni

- Ogni autocarro deve procedere in fila
indiana tenendosi a distanza di
sicurezza da quello che lo precede
Sgombro neve Presenza di altri Incidenti: MISURE COMPORTAMENTALI PER
veicoli in - impatti tra L’APPALTATORE
circolazione: automezzi - Attivare 1 dispositivi di segnalazione
- autovetture det luminosa presenti sul mezzo (girofari,
dipendenti frecce, ecc.)
qualificati ANAS - Tutti i conduttori degli spazzaneve
- Utent stradali devono attenerst alle istruzioni del
- Polizia di Stato responsabile delle operazioni
{;}V(.-:stimenti - Ogni autocarro deve procedere, come
11

da addestramento, tenendosi a
distanza di sicurezza da quello che lo
precede

Verificare la presenza di autoveicol
dell’utenza bloccati, avvisare la
Centrale Operativa e prestare
eventuale soccorso

MISURE COMPORTAMENTALI PER IL
PERSONALE ANAS

- Tenere a bordo le catene antineve

- Tenersi in contatto con la radio
(BHS) con i conduttori degli
spazzaneve

- Attenersi alle disposizioni del
responsabile delle operazioni di
sgombro neve

- Prima di accedere nell’area di
intervento utilizzare 1 DPI adeguati ai
rischi presenti

18
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Descrizione attivita

Luoghi Tutte le aree esterne di competenza al PM e al Posto Neve: aree di stoccaggio del sale.
Orario di Orario fisso: h 24 (stazionamento nelle sedi operative)

effettuazione A chiamata: in emergtenza, h 24 (su richiesta di ANAS)

delPattivita

(dalle ore/alle ore)

Impianti tecnologici
interessati

Veicoli/ Macchine/
Attrezzature utilizzati

Autocarti, motopala, autobotti, autogru (braccio meccanico)

Sostanze /Preparati Cloruro di sodio
utilizzati
Materiali utilizzati Salgemimna
VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E

FASE

INTERFERENZE

b POssibili interferenze

~ Evento/Danno

PROTEZIONE

Circolazione
automezzi nelle aree
esterne dei PM e dei
Posti Neve

Presenza di altri
veicoli in circolazione

€ manovra: Incidenti:

- autovetture dei - impatti tra
dipendenti delle automezzi
societa ANAS e
consociate - Urd

- automezzi di altri - Investimenti

appaltatori
- Polizia di Stato

Presenza di altro

personale

- dipendenti ANAS e
consociate

altri appaltatort
agenti di Polizia di
Stato

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE
- Attivare 1 mezzi di segnalazione
delPautomezzo
- In caso di spazi sistretti o di
presenza di altro personale, farsi
coadiuvare da un operatore a terra
nelle operazioni
- Far allontanare dall’area di carico
tutte le persone non autorizzate alle
operazioni
- Non manovrare in presenza di
persone non autorizzate
- In caso di avvicinamento al
automezzo, da parte del personale
ANAS, necessario per coadiuvare le
operazioni, interrompere la
manovra e bloccare 1l mezzo sino al
suo successivo allontanamento a
distanza di sicurezza
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 VALUTAZIONE RISCHI
*INTERFERENZE ‘

MISURE Dl PREVENZIONE E
. PROTEZIONE: .

Circolazione
automezzi nelle aree

Evento / Danno

Presenza di altri
veicoli in circolazione

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE

appaltatori
- Polizia di Stato

Presenza di altro

personale

- dipendenti ANAS ¢
consociate

altri appaltatori
agenti di Polizia di
Stato

esterne dei PM ¢ dei | e manovra: Incidenti: - Attivare i mezzi di segnalazione
Posti Neve - autovetture det - impatti tra dell’automezzo
dipendenti delle automezzi - Procedere a velocita ridotta nel
socteta ANAS ¢ piazzale o nelle aree esterne
consociate - Urti - In caso di spazi ristrettt o di
- automezzi di altri - Investimenti presenza di altro personale, farsi
appaltatori coadiuvare da un operatore a terra
- Polizia di Stato nelle operazioni
Presenza di altro
personale
- dipendenti ANAS e
consociate
- altri appaltatori
- agenti di Polizia di
Stato
Spostamenti a piedi | Presenza di altri MISURE COMPORTAMENTALI PER
allinterno dell’ aree | veicoli in circolazione |- Investimenti L’APPALTATORE
'di parcheggio e di € manovra: . - Urti - Se non richiesto, restare nelle
deposito attrezzature | - autovetture dei vicinanze del proprio automezzo
del PM e dei Posti dipendenti delle - Camminare possibilmente sui
Neve societa ANAS e marciapledi e sui percorsi pedonalt
consociate - Non sostare dietro gli automezzi in
- automezzi di altri sosta e In manovra
appaltatori e della - Indossare sempre 1 DPI ad alta
Polizia di Stato visibilita
Operazione di Presenza di altri MISURE COMPORTAMENTALI PER
aggancio del veicoli in circolazione L’APPALTATORE
cassoni/botti sugli e manovra: Incidenti: - Attivare 1 mezzi di segnalazione
autocarrti, nelle aree - autovetture dei - Impatti tra dell’automezzo
di deposito dipendent delle automezzi - In caso di spazi ristretti o di
attrezzature, presso i societa ANAS ¢ presenza di altro personale, farsi
PM e i Posti Neve consociate - Urti coadiuvare da un operatore a terra
- automezzi di altr1 - Investimenti

nelle operazioni

- Far allontanare dall’automezzo tutte
le persone non autorizzate alle
operazioni di scelta e aggancio del
cassone
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Operazione di
aggancio del
cassoni/botti sugli
autocarri, nelle aree
di deposito
attrezzature, presso i
PM e i Posti Neve

| Poss:bﬂik

Ptcsenza dl altro

VALUTAZIONE RISCHI
‘ ‘.INTERFERENZE o
‘ i flEvento/ Danno kf .

MISURE D1 PREVENZIONE E
PROTEZIONE

personale
- dipendenti ANAS
addetto al controllo

- Urtt

Caduta del

cassone:

- Schiacciamento artt
inferion

MISURE COMPORTAMENTALI PER

L’APPALTATORE
- Effettuare Paggancio
automaticamente esclusivamente
dalla guida dell’autocarro in
retromarcia
- Non manovrate in presenza di
persone non autorizzate
Manovrare solo quando il personale
autorizzato di ANAS, e quello della
propria societa, ¢ posto a giusta
distanza di sicurezza

i

In caso di avvicinamento al
automezzo e al cassone, da parte del
personale ANAS, necessario per
coadiuvare le operazioni,
interrompete la manovra e bloccare
il mezzo stno al suo successivo
allontanamento

MISURE COL’IPORTAMENTALI PER
IL PERSONALE ANAS .
- Tenersi a distanza di sicurezza degli
autocarri
- Far notare la propria presenza
allautista dell’autocarro durante le
manovre

- Indossare 1 DPI
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Operazione di
aggancio del
cassone/botte nelle
aree di deposito
attrezzature, con
utilizzo di autogru (di
ANAS o Appaltatore),
presso i PM e i Posto
Neve

”TTVALUTAZIONE‘RISCHI .

Possiblh nxterferenze

INTERFERENZE ~

Evento / Danno

Presema dl altro
personale
- dipendentt ANAS
addetto al controllo

- Urn

Caduta del
cassone:
- Schiacciamenti

MISURE DI PREVENZIONE E
‘ PROTEZ ‘ONE ‘

MISURE COMPORTAMENTALI PER

L’APPALTATORE (O PERIL

CONDUCENTE DI ANAS)
- Prima di iniziare le operazioni
assicurarsi dell’assenza di altr1
opetatori e di automezzi nel giro di
azione dell’autogra (a braccio
meccanico)
Prima del sollevamento, assicurarsi
del perfetto aggancio del cassone
alle funi dell’autogru
Non manovrare in presenza di
persone non autorizzate

1

1

Manovrate solo quando il personale
autorizzato ANAS, e quello della
societa appaltatrice, € posto a giusta
distanza di sicurezza

In caso di avvicinamento al
automezzo e al cassone, da parte del
personale ANAS, necessario per
coadiuvare le operazioni,
interrompere la mdnovra e bloccare
il mezzo sino al suo successivo
allontanamento

E assolutamente vietato transitare e
sostare sotto il carico sospeso

1

1

MISURE COMPORTAMENTALI PER
IL PERSONALE ANAS

- Tenersi a distanza di sicurezza dal
raggio d’azione dell’autogru

- Far notare la propria presenza
allautista dell’autogru durante le
manovre

- Indossare 1 DPI
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Operazione di
aggancio del
cassone/botte nelle
aree di deposito
attrezzature con
utilizzo di autogru (di
ANAS o Appaltatore),
presso i PM e i Posto
Neve

- ,;Possfbﬂi mterferenZe i

Presenza d1 alm

veicoli in circolazione

€ manovra:

- autovetture det
dipendent delle
societa ANAS e
consociate

- automezzi di altri
appaltatori

- Polizia di Stato

Presenza di altro

petsonale

- dipendenti ANAS e
consociate

- altr1 appaltatori

- agenti di Polizia di
Stato

MISURE DI PREVENZIONE E

PROTEZIONE -

Incidenti:
- impatti tra
automezzi

- Urd

- Investimenti

1

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE (O PER IL
CONDUCENTE DI ANAS)

Attivare 1 mezzi di segnalazione
delPautomezzo

In caso di spazi ristretti o di
presenza di altro personale, farsi
coadiuvare da un operatore a terra
nelle operazioni

Far allontanare dall’automezzo tutte
le persone non autorizzate alle
operazioni di aggancio del
cassone/botte

Far allontanare dalla gru e dal suo
raggio di azione tutte le persone non
autorizzate alle operazioni di
aggancio del cassone/botte
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VALUTAZIDNE RISCHI
INTERFERENZE

MISURE DI PREVENZIONE E

Operazione di carico

del sale sui cassoni

( ss:blh mterfetenze

Presenza dl altn
veicoli in circolazione

Evento / Danno

MISURE COMPORTAMENTALI PER

L’APPALTATORE

con motopala nelle |e manovra: Incidenti: - Attivare 1 mezzi di segnalazione
aree di deposito - autovetture dei - impatti tra delP’automezzo
presso i PM e i Posto dipendenti delle automezzi - In caso di spazi ristretti o di
Neve societa ANAS e presenza di altro personale, farsi
consociate - Urd coadiuvare da un operatore a terra
- automezzi di altri - Investimenti nelle operazioni
appaltatori - Far allontanare dall’area di carico
- Polizia di Stato tutte le persone non autorizzate alle
operazioni
Presenza di altro - Non manovrare in presenza di
personale persone non autorizzate
- dipendenti ANAS e - In caso di avvicinamento al
consociate automezzo, da parte del personale
- altri appaltatori ANAS, necessario per coadiuvare le
- agenti di Polizia di operazioni, interrompere la
Stato manovra e bloccare 1l mezzo sino al
suo successivo allontanamento a
distanza di sicurezza
< Eliminare eventuali sversamenti a
terra dopo Pallontanamento del
autocarro spargitore
- Tenere sgombra 'area di manovra
intorno al deposito del sale
- Parcheggiare la motopala nell’area o
nel parcheggio ad essa assegnata
- Ricoprire, dopo le operazioni di
carico, il deposito di sale con i
telone presente
Operazione di carico | Presenza di altro - Urd MISURE COMPORTAMENTALI PER
del sale sui cassoni personale - nvestimentl IL PERSONALE ANAS
con motopala nelle - dipendenti ANAS - Schiacciamento arti | - Tenersi a distanza di sicurezza della

aree di deposito
ptesso i PM e i Posti
Neve

addetto al controllo

inferiori

motopala

- Far notare la propria presenza
alPautista della motopala durante le
fasi di carico

- Indossare 1 DPI previsti dagli
addetti del PM
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del sale liquido nelle
autobotti, nelle aree
di stoccaggio presso i
PM e i Posti Neve

Operazione di carico

VALUTAZIONE RISCHI
- INTERFERENZE

Evento/ Danno -

MISURE D1 PREVENZIONE E
PROTEZIONE .

Presenza di altri
veicoli in circolazione
€ manovra:

- autovetture dei
dipendenti delle
socteta ANAS e
consociate

- automezzi di altri
appaltatort

- Polizia di Stato

Presenza di altro
personale
- dipendenti ANAS ¢
consociate
- altrd appaltatort
- agenti di Polizia di
Stato

Incidenti:
- lmpatti tra
automezzi

- Urd
- Investimenti

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE

- Attvare 1 mezzi di segnalazione
dellautocarro/autobotte

- In caso di spazi ristretti o di
presenza di altro personale, farsi
coadiuvare da un operatore a terra
nelle operazioni

- Far allontanare dall’area di carico
tutte le persone non autorizzate alle
opetazioni

- Non manovrare in presenza

ravvicinata di persone non

autorizzate

Prima dell’apertura delle valvole di

adduzione, assicurarsi del perfetto

aggancio dei bocchettoni alle due

estremita, per evitare sversamenti a

terra

¥

Operazione di carico
del sale liquido nelle
autobotti, nelle aree
di stoccaggio presso i
PM e i Posti Neve

Presenza di altro |

personale

- dipendenti ANAS
addetti al controllo

- Urd

- investimenti

"> Schiacciamento artl
inferiort

MISURE COMPORTAMENTALI PER
IL PERSONALE ANAS

- Tenersi a distanza di sicurezza
dallautobotte

- Far notare la propria presenza
allautista durante le fasi di
accostamento ai serbatoi

- Indossare 1 DPT previsti dagli
addetti del PM
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Descrizione attivita =

Luoghi Tratta stradale prevista

Orario di Orario fisso: h 24 (stazionamento nelle sedi operative)
effettuazione A chiamata: in emergenza, h 24 (su richiesta di ANAS)
dellattivita

(dalle ore/alle ore)
Impianti tecnologici
utilizzati

Veicoli/ Macchine/ | Autocarri spargisale, autobotti irroratrici
Attrezzature utilizzati

Sostanze /Preparati Cloruro di sodio solido e liquido
utilizzati
Materiali utilizzati Spargitol ¢ barra irroratrice
FASE = | VALUTAZIONE ~ MISUREDI | MISURE DIPREVENZIONEE
I RISCHI | PREVENZIONE | = PROTEZIONE
. . INTERFERENZE | EPROTEZIONE| .
Arrivo sul tratto Presenza di altri Incidenti: MISURE ORGANIZZATIVE
stradale previsto con | veicoli in - umpatti tra Tutti gli automezzi sono muniti di
autocarro / autobotte | circolazione: automezzi catene antineve a bordo
- autovetture dei MISURE COMPORTAMENTALI PER
dipendentt L’APPALTATORE
qualificatt ANAS - Ogni operatore dovra verificare a
- Utenti stradali bordo la funzionalita del proprio
- Polizia di Stato apparato radio prima di abbandonare
Investimenti i1 PM o Posto Neve
Urti - Attivare 1 dispositivi di segnalazione
luminosa presenti sul mezzo (girofart,
frecce, ecc.)
- Tutti 1 conduttori dei mezzi spargisale
devono attenersi alle istruzioni del
responsabile delle operazioni
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
~ VALUTAZIONE [ MISUREDI | MISURE DI PREVENZIONEE
: REVENZIONE ‘PROTEZIONE ‘ -

. - ; INTERFERENZE EPROTEZIONE | .
Attivita di Presenza di altri Incidenti: MISURE COMPORTAMENTALI PER
spargimento sale veicoli in - impatti tra L’APPALTATORE
/irrorazione circolazione: automezzi - Attivare 1 dispositivi di segnalazione
- autovetture dei luminosa presenti sul mezzo (girofari,
dipendenti ANAS frecce, ecc.)
preposti al - Ogni autocarro deve procedere, come
controllo da addestramento, alla velocita
- Utenti stradali indicata nel manuale d’uso per tale
- Polizia di Stato Investimenti operazione, tenendosi a distanza di
Urti sicurezza dal traffico veicolate degli

utent

- Ogni autocarro/autobotte deve
procedere, come da istruzioni
operative, all’interno della corsia da
trattare, segnalando preventivamente
al traffico veicolare, con i dispositivi
del mezzo, ogni cambio di direzione o
inizio manovra

MISURE COMPORTAMENTALI PER IL
PERSONALE ANAS

- Tenere a bordo le catene antineve
- Tenerst in contatto con la radio con 1
conduttori degli autocarri/autobotti
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ILa stima dei costi della sicurezza ¢ stata effettuata sulla base di elenchi di prezzi standard o

specializzati, o di prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o di elenco prezzi delle misure

di sicurezza del committente.

I costi della sicurezza, secondo quanto introdotto dalla Determinazione n. 3/08, sono stati

identificati sulla base delle indicazioni del D.P.R. 222/03, pertanto sono stati analizzati:

gl apprestamenti (opere provvigionali);

le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale eventualmente
necessati per eliminare o tidurre al minimo i rischi da lavorazioni interferent;

gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti
antincendio, gli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all’esecuzione del
contratto presso i locali/luoghi dal datore di lavoro committente);

i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di-sicurezza, avvisatori acusticl, ecc.);
le procedure previste per specifict motivi di sicurezza;

gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale
delle lavoraziont interferentt;

le misute di cootrdinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,

mfrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Non sono state computate nei costi, le misure di prevenzione e protezione adottate per

Peliminazione o la riduzione del rischio individuato, che si presume siano contemplate nei POS/DVR

delle ditte, in quanto fornite ai lavoratori per 'eliminazione det rischi propri.

Inoltre non sono state conteggiate le misure di prevenzione e protezione gia previste nel DVR

del committente (es. DPI gia in possesso del personale che effettua attivita di supervisione e controllo

presso 1 cantiert).
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A seguito della valutazione dei rischi da interferenza, per i contratto in esame, sono state

mdividuate le seguenti voct di spesa:

Si veda computo oneri sicurezza e DUVRI, distente per appalto.

29
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Entro 30 giormi dall’aggiudicazione dell’appalto, 'appaltatore, presa visione del presente

DUVRI, ha la facolta di presentare proposte integrative (come previsto dall’art. 131 Codice det
contratti pubblici D.Lgs. 163/20006), relative a diverse misure organizzative o comportamentali, che
saranno oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante. Tali integrazioni, in nessun caso,

genereranno una rideterminazione dei costi.
Il presente documento, sara condiviso in sede di riunione congiunta con il Gestore del contratto
da parte del committente e con i responsabili degli appaltatori/prestatori e degli eventuali

subappaltatori coinvolti.

In caso di approvazione, il presente DUVRI statico sara sottoscritto dalle figure coinvolte

nell’appalto.

In caso contrario, sara redatto il verbale di riunione di coordinamento, il cui fac-simile ¢ allegato
al presente documento, in cul saranno ripottafe e discusse le eventuali modifiche .ed integrazioni al-:

presente documento. Tale verbale costituisce 1 DUVRI dinamico.

Durante la riunione congiunta,:

- sara nominato il referente per Pesecuzione del contratto, se non individuato in precedenza, che
dovra verificare Papplicazione delle disposizioni contenute nel documento, e in caso di
mnosservanze da parte della ditta ¢ tenuto a comunicarle al Gestore del contratto.

- sara nominato il referente dellimpresa appaltatrice, il quale avra il compito di far applicare le
disposizioni del DUVRI, di comunicare le eventuali modifiche da apportare al documento, al
referente per Pesecuzione del contratto a seguito di mutate esigenze di carattere tecnico,
logistico, ¢ organizzativo incident sulle modalita realizzative, e di trasmettere a1 lavoratori
dell’impresa gh eventuali cambiamenti in merito;

- saranno stabiliti 1 criteri di aggiornamento del documento e la tempistica delle eventuali

successive riuniont di coordinamento.
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Con la sottoscrizione del DUVRI la ditta appaltatrice si impegna a:

- trasmettere i contenuti del presente documento unico di valutazone dei rischi da
interferenze ai propri lavoratori;

- in caso di subappalto (se autorizzato dal committente), in qualita di appaltatore
committente, a corrispondere gli oneri per Papplicazione delle misure di sicurezza
derivanti dai rischi propri al subappaltatore. 11 committente, al fine di verificare che tali
somme vengano effettivamente corrisposte predisporra una “dichiarazione congiunta”

da far sottoscrive alle ditte.

Milano, li

Il Gestore del Contratto
Dott. Ing. Marco Bosio

ﬁ? s
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Verbali delle riunioni di cooperazione e coordinamento ai fini del’aggiornamento del DUVRI
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Area Esercizio
C.M.“A" - nucleo "D"

S.S. n° 42 "del Tonale e della Mendola”

Tronco: Edolo (km. 118+300) — Passo Tonale (km. 147+846)

LAVORI DI MANUTENZIONE RICORRENTE - SERVIZIO INVERNALE SGOMBRONEVE
E ANTIGELO (F8)
STAGIONE INVERNALE 2019 - 2020.
Voce di buget: F8.

IMPORTO PERIZIA € 190.000,00

Allegato:

5 STIMA ONERI SICUREZZA

Redatta da:
il Capo Nusgleo “D"
geom. Fra Nassi
il Ca entro
ing. Gio lvatore

visto: IL. Responsabile del
ing. Marco B

Coordinamento Territoriale Nord Ovest

Area Compartimentale Lombardia

Via Corradino D'Ascanio, 3 - 20142 Milano T {+39) 02 826851 - F [+39] 02 82685501
Pec anas.lombardia@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato italiane

Societa con socio unico soggetta all'attivita di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato ftaliane S.p.A.
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587
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| COMPUTO METRICO

‘ OGGETTO Strade Statali n. 42 "del Tonale e della Mendola" - Tronco: Edolo( Km

~ COMMITTENTE:

118+300) - passo Tonale (Km 147+846)
Lavori di O,M. servizio invernale sgombroneve e antigelo (F8) Stagione
invernale 2019-2020

Data, 21/09/2018

IL TECNICO

il CAPQXUCLEG

{Geom, ,F;{f@h/z 55i)
" s
/

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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DIMENSIONI

Num.Ord. .. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1
S1C.01.02.02
Sa
costruito in polietilene ad alta densitd, privo di parti significative
metalliche.
Da utilizzare in luoghi dove non ¢ presente la rete pubblica fognaria.
[Huminazione inte ... er assicurare la correlta organizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori
1.00
SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00
2
S1C.01.02.02
5b
costruito in polictilene ad alta densita, privo di parti significative
metalliche.Da utilizzare in luoghi dove non ¢ presente la rete
pubblica fognaria.llluminazione intern ... er assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e
l'igiene dei lavoratori
5,00
SOMMANO cad 5,00 70,30 351,50
3
S1C.02.02.04
0
di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere ¢ 65% cotone,
completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti,
fornito dal datore di lavoro ¢ usato ... P'esecuzione di lavorazioni
interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratoriPER OGNI
GIORNO DI UTILIZZO
1'000,00
SOMMANO cad 1'000,00 0.30 300,00
4
S1C.02.02.06
5 ;
basse o alte, con puntale in acciaio, resistenti alle abrasioni, con
lamina antiforo, resistenti allo scivolamento, resistenti agli
idrocarburi, olii ¢ solventi, fornite dal ... I'esecuzione di lavorazioni
interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratoriPER OGNI
GIORNO DI UTILIZZO
1°000,00
SOMMANO cad 1000,00 0,24 240,00
5
SIC.04.02.00
1.2.a
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di
classe 2™ da impiegare all'est ... lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e l'efficienza;- 'accatastamento;- 'allontanamento a fine
lavoro
15,00
SOMMANO cad 15.00 27,12 406,80
6
SIC.04.02.00
1.2b
A RIPORTARE 1'587.30

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita :
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1587.30
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente rivestito nefla parte anteriore con pellicola di
classe 2” da impiegare all'est ... lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e Vefficienza;- P'accatastamento;- I'allontanamento a fine
lavoro
60,00
SOMMANO cad 60,00 3,75 345,00
7
S1C.04.02.00
13a
scatolato ¢ rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente rivestito nella_parte anteriore con pellicola di
classe 2" da impiegare all'est ... lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e V'efficienza;- I'accatastamento;- allontanamento a fine
lavoro
5,00
SOMMANO cad 3,00 42,68 213,40
8
S1C.04.02.00
1.3.b
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di
classe 27 da impiegare all'est ... lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e l'efficienza;- 'accatastamento;- l'allontanamento a fine
lavoro
60,00
SOMMANO cad 60,00 9,05 543,00
9
S1C.04.02.00
53a
scatolato ¢ rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di
classe 2" da impiegare all'est ... lavoro al fine di garantime la
funzionalita ¢ l'efficienza;- accatastamento;- I'allontanamento a fine
lavoro
8.00
SOMMANO cad 8,00 43,06 344,48
10
S1C.04.02.00
53.b
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di
classe 2" da impicgare allest ... lavoro al fine di garantirne la
funzionalita ¢ l'efficienza;- accatastamento;- allontanamento a fine
lavoro
60,00
SOMMANO cad 60,00 9.13 547,80
11
SI1C.04.02.01
0.2.a
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente rivestito nelia parte anteriore con pellicola di
classe 2~ da impicgare all'est ... lavoro al fine di garantime la
funzionalita e l'efficienza;- Vaccatastamento;- l'allontanamento a fine
lavoro
5.00
A RIPORTARE 5,00 3758098

COMMITTENTE: -




Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DE] LAVORI Quantita
par.ug. fung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5,00 3'580,98
SOMMANO mgq 5,00 71,98 359,90
12
SI1C.04.02.01
02b
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di
classe 2” da impiegare all'est ... lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e l'efficienza;- 'accatastamento;- Paliontanamento a fine
lavoro
60,00
SOMMANO mq 60,00 15,26 915,60
13
S1C.04.03.00
la
a strisce bianche e rosse con rifrangenza di classe 1i (in osservanza
del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. 11 396),
utilizzati per delineare zone di la ... auno per giorno, posto in opera
per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori
600,00
SOMMANQO cad 600,00 0,20 120,00
14
SIC.04.03.01
5
per cartelli stradali, forniti ¢ posti in opera.Sono compresi:- I'uso per
la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un ordinata gestion ... .Misurati per ogni giorno di uso, per
la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurczza dei
lavoratori
76,00
SOMMANO cad 76,00 0,25 19,00
I8
SI1C.04.05.00
5b
completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni
di tegge.Sono compresi:- I'uso per la durata della fase che prevede la
presenza in cantiere di questo ... el cantiere e al fine di garantire la
sicurezza, l'igiene ¢ la salute dei lavoratori.Per tutta la durata dei
lavori
1.00
SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00
16
S1C.04.06.00
1.2.a
classe B C E, omologato M.1. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,
valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica,
dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non
ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche
4,00
SOMMANO cad 4,00 84.60 338,40
A RIPORTAREE 3°553.88

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5755388
17
S1C.04.06.00
1.2b
classe B C E, omologato M.1. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,
valvola di sicurezza a molla ¢ manometro di indicazione di carica,
dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non
ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche
25,00
SOMMANO cad 25,00 19,74 49350
18
S1C.04.03.03
0.1a
sono compresi:- il piazzamento ¢ la successiva rimozione di ogni
clemento;- il riposizionamenti a seguito di spostamenti;- la
sostituzione in caso di eventuali perdite e/o ... tutto il periodo di
durata della fase di riferimento;- Faccatastamento e l'allontanamento
a fine fase di lavoro
41,00
SOMMANO m 41,00 13,30 545,30
19
S1C.04.03.03
0.1.b
sono compresi:- il piazzamento e la successiva rimozione di ogni
clemento:- il riposizionamenti a seguito di spostamenti:- la
sostituzione in caso di eventuali perdite e/o ... tutto il periodo di
durata della fase di riferimento;- 'accatastamento e l'allontanamento
a fine fase di lavoro
100,00
SOMMANO m 100,00 5,30 530,00
20
SI1C.04.03.02
5
formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a
segnalare aree di lavoro, costituita da montanti in tondini di acciaio
di diametro minimo 20 mm opportunamente ... nza per tutta la durata
del cantiere.Sard misurato  lo  sviluppo in  metri della
delimitazione. PER OGNI MESE O FRAZIONE
48,00
SOMMANO m 48,00 3,28 157,44
21
SIC.04.04.00
1
di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione
luminosa a 360°, fornito e posto in opera.Sono compresi:- 'uso per la
durata delia fase che prevede il | ... Misurate per ogni giorno di uso,
per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori
48,00
SOMMANO cad 48,00 0,85 40,80
22
S1C.05.01.00
la ;
assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che
concorrono ai lavori del cantiere ¢ i lavoratori sui contenuti dei piani
di sicurezza e il coordinamento delle attivitd di prevenzione da
A RIPORTARE. 732092

COMMITTENTE:
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DIMENSIONI

Num.Ord IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantitd
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°320,92
svolgersi all'inizio dei lavori
1,00
SOMMANO h 1,00 33,57 33,57
23
SI1C.05.01.00
ib
assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che
concorrono ai lavori del cantiere ¢ i lavoratori sui contenuti dei piani
di sicurezza e il coordinamento delle at ... rdinatore e lavoratori da
svolgersi eventualmente all'inizio di ogni fase lavorativa in relazione
alla sua complessita
6,00
SOMMANO h 6,00 23,24 139,44
24 '
SIC.05.02.00 !
' |
costo annuo per ogni lavoratore I
1,00 |
o SOMMANO cad 1,00 105,98 105,98
Parziale LAVORI A CORPO curo 7°599,91
TOTALE euro 7'599,91

Data, 21/09/2018

1l Tecnico

A RIPORTARE
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pag.7
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF /\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7'599,91
RIEPILOGO FINALE
Importo dei Lavori euro 7°599.91
arrotonda 0,09
TOTALE GENERALE euro 7°600,00
Data, 21/09/2018

i

COMMITTENTE: [Computo OdS .def (C:\Users\a238370\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content. Outlook\V77TTM2Y\) v.1/24]
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Area Esercizio
C.M. “A" = nucleo D"

S.S. n° 42 "del Tonale e della Mendola”

Tronco: Edolo (km. 118+300) — Passo Tonale (km. 147+846)

LAVOR! DI MANUTENZIONE RICORRENTE - SERVIZIO INVERNALE SGOMBRONEVE
E ANTIGELO (F8)
STAGIONE INVERNALE 2019 - 2020.
Voce di buget: F8.

"’v".. e
SE g

IMPORTO PERIZIA € 190.000,00

Allegato:

6 SCHEDA CATASTO STRADE

Redatta da:
il Capo Mucleo D"
geom. F{a nassi
il Capgr§entro
ing. Giovari Sélvatore

Coordinamento Territoriale Nord Ovest

Area Compartimentale Lombardia

Via Corradino D'Ascanio, 3 - 20142 Milano T [+39] 02 826851 - F [+39] 02 82685501
Pec anas.lombardia@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

visto: IL Responsabile del %21 ento
ing. Marco Bosjo //m

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato italiane

Societa con socio unico soggetta all'attivita di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
e concessionaria ai sensi de! D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.EA. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587
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C.M. A |Nucleo D
Provincia di Brescia
S..S.
n° 42 "del Tonale e della Mendola"
Suddivisione importi per anno al netto degli oneri della Suddivisione importi per anno degli oneri della
sicurezza sicurezza
ol o Importo lordo | Sicurezza
*_": % Estesa annale annuale 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
S| Z Strada Statale dal km al km {Provincia (m) 2018/2020 2019/2020 0/12 10/12 02/12 0/12 0/12 10/12 2/12 0/12
A | D |n°42 "del Tonale e della Mendola" 118+300 | 147+8461 Brescia | 29+546 182.400,00 | € 7.600,00 152.000,00 30.400,00 6.333,33 1.266,67
SOMMANO 29+546 182.400,00 | € 7.600,00 152.000,00 30.400,00 6.333,33 1.266,67
importo con oneri sicurezza| € 190.000,00 € 182.400,00 € 7.600,00
Milano, li
11 Capo Nucléo//
Geom. Franso GIVASSI e
[ 1 Capo fantrg’ Il Responsabile del Prpcedimento
/N Ing. Giovanni, SAL ¥ ATORE Ing. Marco BO§ID
s
f
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EDIZIONE DEL 30/05/2018

SCHEMA DI CONTRATTO PER SERVIZI E FORNITURE

stipulato per Atto Pubblico Notarile Informatico ex art. 32, comma 14 del D.Igs. 50/2016 e s.m.i. che verra conservato
a norma presso la struttura predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato ex art.6 comma 5 D.L. 18

ottobre 2012 n.179 convertito con L. 17 dicembre 2012 n.221

TRA
'ANAS S.p.A, Societa con Socio Unico (C.F. 80208450587) e liMPresa ., (CF
............................ ), (eventuale, in caso di R.T.L) limpresa .......c.cccococcevecvcvvicecoeecnco (CF. i), mandatario
QellRT.L e, e, (CF i, ), avente ad
OBEEIEO e
........................................................................................................................ (CUP: - CIG
.................................... SSIL )
Importo complessivo dell'affidamento, al netto delll.V.A, pariad €.......c..ccccvvvea. ydicui €, per oneri
della sicurezza. CUU ..., )

* * *

REPUBBLICA ITALIANA

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Societa con socio unico soggetta all'attivita di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma

T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224 - F [+39] 06 4454956 - [+39] 06 4454948 - [+39] 06 44700852

Pec anas@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587
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L'anno, il giorno ..., del MESE di oo

in Roma, in una sala della Direzione Generale dellANAS S.p.A. con socio unico, in via Monzambano n. 10.
INNaNzia me Dr. oo, , Notaio in Roma, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Roma, Velletri e Civitavecchia, sono presenti:

........................................ , Nato/a a ..o il e, domiciliato/a per la carica presso la sede della Societa di
cui infra, che dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella sua qualita di Responsabile della
Direzione Appalti ed Acquisti/Responsabile Unita Acquisti di Servizi e Forniture/ Responsabile Coordinamento
Territoriale/Responsabile Supporto Amministrativo Gestionale di ........... della Societa:

“ANAS - SOCIETA’ PER AZIONI" - Societa con Socio Unico, nel prosieguo denominata anche "Amministrazione
aggiudicatrice” o “Stazione Appaltante”, con sede legale in Roma, Via Monzambano n. 10, 00185, capitale sociale
Euro 2.269.892.000,00 interamente versato, R.E.A. 1024951, codice fiscale 80208450587, partita IVA
02133681003, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, autorizzata al presente atto giusta procura a rogito
notaio Paolo Castellini di Roma, in data 21 dicembre 2015, rep. N. 81254/21763, registrata allAgenzia delle
Entrate - Ufficio di Roma 1 il 24 dicembre 2015 al n. 34113 serie IT ed iscritta nel Registro delle Imprese di Roma
in data 22 gennaio 2016, conferitale dalllng. Gianni Vittorio Armani, quale Presidente del Consiglio di
Amministrazione della predetta Societa, procura che in copia informatica certificata conforme al documento
originale analogico trovasi allegata sotto la lett. “"A” allatto a rogito della Dott.ssa Adriana Rigand, notaio in Roma,
iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, in data 5 febbraio 2016,
rep. N. 3978/2298, registrato allAgenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 2, in data 8 febbraio 2016 al n. 3566 serie
IT. e che il Responsabile della Direzione Appalti ed Acquisti, DOtL./DOtL.SSa. ..o, dichiara tuttora
valida, non essendo stata mai revocata e non essendo intervenute altre cause di estinzione delle medesima

-Stazione Appaltante-
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'IMPresa .o, (CF o, ) con sede legale N .. (...), Via
..................................... C.ap. wvvnn), Capitale sociale €., iscritta nel Registro delle Imprese di
.......................... con Codice fiscale n.° ..o (CFo o), (eventuale, in caso di R.T L) limpresa
.............................................. consedelegalein ... (), Vi COP. ), COpILAlE
SOCIQIE €., , iscritta nel Registro delle Imprese di ..............c.......... con Codice fiscale N.° ......ccccccovvervvnn.
(CFroeeiee, ), quale mandataria dellR.T.|. .....ccccoocvvvivivieiiiai, et es (CFooieeee, ), nel
prosieguo denominata anche “Appaltatore”, in persona del ..., ,NAt0 @ v, (o) dl
OO e, nella  sua qualita di e, della  predetta impresa
.................................................. , giusta poteri risultanti da ... € PET A carica

domiciliato come sopra, (eventuale, in caso di rappresentanza legale affidata al Procuratore) agisce nella sua qualita

di Procuratore Speciale dellimpresa ..........c..ccccooovcenian. giusta Procura Speciale in data ..../.../....... a rogito Dott.
................................. Notaio in ...................., iscritto al Collegio Notarile del Distretto di ........................., Rep. n.
.......... [, Che qui siallega con la lettera -, rilasciata dal ..., NATO A v ()
I i, nella sua qualitd di ..o, delllmpresa................. , giusta poteri risultanti da

-Appaltatore-

Detti comparenti, della cui identita personale io Notaio sono certo, di comune accordo tra loro e con il mio

consenso rinunciano all'assistenza dei testimoni

PREMETTONO CHE

A. I'Amministrazione aggiudicatrice ha approvato con disposizione a firma del Presidente dellANAS
S.PA Prot. i, del .../.../....., lawio del procedimento concorsuale per l'affidamento dei servizi di
“Manutenzione Ricorrente - servizio invernale sgombraneve e antigelo (F8) Stagione invernale 2019 - 2020, lungo la
S.S. n°42 “del Tonale e della Mendola” - Tronco: Edolo (km 118+300) - Passo Tonale (km 147+846)”, il cui importo

complessivo a base d'appalto e pari ad € 190.000,00, di cui € 7.600,00 per oneri relativi alla sicurezza non
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soggetti a ribasso;

B. ANAS S.p.A., con bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale dellUnione Europea il ........cccccoev.ee. e
pubblicato sulla stessa al N. ..o, del ../../... , nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - V Serie Speciale, n. ...... del .../.../...., ha indetto una procedura [ristretta/aperta, ai sensi dell'art. 61 o

dell'art. 60, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.], [Eventuale: tramite il ricorso all'asta elettronica, ai sensi dell'art. 56 del
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. / a gara telematica ai sensi dellart. 58 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.] aggiudicata con il
criterio di cui al comma 2 [OEPV]/ comma 4 [MINOR PREZZO] dell'art. 95 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,

C. all'esito dell'anzidetta procedura, e stata disposta, dal Presidente dellANAS S.p.A./dal Responsabile
della Direzione Appalti ed Acquisti/Responsabile Unita Acquisti di Servizi e Forniture/ Responsabile del
Compartimento di ........... , ai sensi dellart. 32 co.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. con prowedimento n. ....... del
wid i . , laggiudicazione in favore di ..........ccccccoev... , comunicata ex art.76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a tutti
i concorrenti, ivi compreso il predetto Aggiudicatario, con nota del .../.../......... , prot. CDG-..ovne, -P;

D. I'Aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta e, divenuta efficace I'aggiudicazione ai
sensi dell'art. 32 co.7 del D.Lgs. n.50/2016 in data .../.../...... con apposita determinazione ANAS Prot. CDG-
.................. -P, si puo procedere alla stipula del relativo Contratto;

D.1 [Eventuale, nel caso manchi una o pit certificazioni richieste alle competenti Amministrazioni] in particolare,
si da atto che, essendo decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta (allegata al presente atto sotto la lettera “.."),
alla competente Amministrazione, (inserire le sole certificazioni mancanti tra quelle di seguito indicate)

- della certificazione di ottemperanza agli obblighi norme sul diritto al lavoro dei disabili di cui allart. 17, L.
68/1999;

- del certificato di assenza/pendenza di procedure fallimentari;

- della certificazione delle Agenzia delle Entrate attestante la regolarita fiscale

- delle eventuali altre certificazioni riguardanti sanzioni amministrative ........

si intende maturato il silenzio assenso in conformita a quanto previsto dall'art. 17 bis della Legge n. 241/1990 e
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'ANAS S.p.A. & pertanto legittimata a procedere alla stipula del presente contratto (in caso di RTI ripetere per
ognuno dei componenti il Raggruppamento e in caso di awalimento per Iimpresa ausiliaria);

E. I'Appaltatore conferma e ribadisce tutte le dichiarazioni formulate con la propria offerta in sede di
gara, ed in particolare di avere offerto il prezzo di €.........ccccccoev.... cdi Ul € per oneri relativi alla

sicurezza, non soggetti a ribasso;

F. (eventuale, in caso di RT.I) con scrittura privata munita di autentica delle firme Rep. n.
............... [ indata ./o/oo per DOt e NOtaIO 0N e, iscritto al Collegio Notarile di
........................ e IMPrese (it € it SESONO COSTtUIte, ai sensi dell'art.48

D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in Raggruppamento Temporaneo dilImprese, designando quale Capogruppo I''mpresa
........................................ , conferendo al legale rappresentante di questultima mandato collettivo speciale
irrevocabile con rappresentanza, affinché possa compiere in nome proprio e per conto della mandante tutte le
operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente affidamento, fino all'estinzione di ogni rapporto;
G. [per contratti di importo superiore a 150.000 €] che ai sensi dellart. 1 del D.Lgs. n.159/2011, si
prende atto della sussistenza dei presupposti di legge per la stipulazione del presente contratto, giuste le
informazioni antimafia rilasciate dallU.T.G.-Prefettura di .......ccccoviine. , indata /o o con Prot. n.
............................. , relativa alllmpresa ... (in caso di RTI ripetere per ognuno dei componenti il
Raggruppamento, in caso di avvalimento ripetere anche per Iimpresa ausiliaria)

(oppure decorso il termine previsto e procedendo anche in assenza delle informazioni antimafia) che 'ANAS S.p.A.,
tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) ha richiesto per I'impresa ........... indata ......cc.......
PR_PRUTG-ingresso ....... - linformazione antimafia ai sensi dell'art. 85 del Decreto Legislativo 159/2011 e s.m.i e,
trascorsi pit di 30 (trenta) giorni da detta richiesta (allega al presente atto sotto la lettera “..") IANAS S.p.A, e
legittimata a procedere alla stipula del presente contratto (in caso di RTI ripetere per ognuno dei componenti il

Raggruppamento e in caso di avvalimento per limpresa ausiliaria);

H. che tutti i predetti atti devono aversi qui per integralmente richiamati e trascritti.

Tutto cid premesso, tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:
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ART. 1 VALIDITA DELLE PREMESSE

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto ed hanno ad ogni

effetto valore di patto.

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO [E CONSEGNA in caso di appalto Forniture]

L'ANAS S.p.A, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, affida allAppaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione
della del servizio di Manutenzione Ricorrente - servizio invernale sgombraneve e antigelo (F8) Stagione invernale 2019
- 2020, lungo la S.S. n°42 “del Tonale e della Mendola” - Tronco: Edolo (km 118+300) - Passo Tonale (km 147+846)",
leventuale in caso di appalto forniture specificare modalita di consegna e [luogo] con consegna
..................................... iN..cccooeenn.5€CONAO quanto meglio precisato nel presente Contratto e nei relativi allegati
leventuale in caso di appalto forniture: |l dettaglio presunto delle forniture e riportato nellallegato “Elenco
Forniture”], [eventuale in caso di appalto Servizi il dettaglio dei servizi da espletare e riportato nell'allegato “Elenco
Servizi"], con particolare riferimento al Capitolato Speciale di Appalto Servizi /Forniture_Parte Generale e Parte

Tecnica, sub lett. “..”

L'’Appaltatore si impegna ad eseguire le anzidette attivita in ottemperanza alla normativa vigente, alla disciplina
del procedimento concorsuale, alle prescrizioni del presente Contratto e relativi allegati, in particolare del

Capitolato Speciale di Appalto di Servizi- Parte Generale e delle relative Parte Tecnica.

ART. 3 DOCUMENTI COSTITUENTI IL CONTRATTO
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Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché alcuni
non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, gli atti e i documenti del procedimento concorsuale, che si
hanno per integralmente richiamati e trascritti, nonché i documenti tecnici ed amministrativi e in particolare i
seguenti atti, qui allegati in copia informatica:

a. Capitolato Speciale di Appalto (d'ora in poi CSA) di Servizi- Parte Generale

b. (eventuale, in caso di rappresentanza legale affidata al Procuratore) la Procura Speciale prodotta
dallAppaltatore a comprova dei poteri di stipula, qui allegata con la lettera”__";

C. la Disposizione di aggiudicazione a firma del Presidente/Responsabile della Direzione Appalti ed

Acquisti/Responsabile Unita Acquisti di Servizi e Forniture/ Responsabile del Compartimento di ........... dellANAS

",

JE—)

S.p.A., qui allegati sub lett. ”

d. la Determina di efficacia dell'aggiudicazione, qui allegata sub lett. ”_";
e. [eventuale] le Dichiarazioni formulate dall’Appaltatore in sede di gara, qui allegate sub lett. ”_%
f. (eventuale, in caso di RTI) il mandato costitutivo del Raggruppamento di imprese, qui allegato in

"

copia conforme all'originale sub lett. “_";
g. (in caso di RTI per la mandataria e per ognuno dei componenti il Raggruppamento, in caso di

awalimento anche per limpresa ausiliaria) I'informativa prefettizia rilasciata dallU.T.G. - Prefettura di .........c.cccoo.....

per IiMpresa ..., , allegata a quest'atto sub lett. “_";
oppure
h. (in caso di RTI per la mandataria e per ognuno dei componenti il Raggruppamento , in caso di

awalimento anche per limpresa ausiliaria) la richiesta trasmessa dallANAS allU.T.G. - Prefettura di .......ccccovevnee.
per 'impresa ..o, , allegata a questatto sub lett. “_";

i I'offerta economica/[Eventuale] Elenco prezzi prodotta/o dall’Appaltatore in sede di gara, allegata al
presente atto sotto la lettera “_"(in caso di aggiudicatario che ha prodotto offerta anormalmente
bassa)unitamente alle Spiegazioni prodotte ai sensi dell'art.97 del D.Lgs. n.50/2016;

. Lista delle categorie di servizi e forniture prodotta dall'appaltatore in sede di gara

k. [Eventuale per alcuni tipi di Servizi / Forniture] Offerta Tecnica dell’Appaltatore presentata in fase
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di gara, comprensiva del Cronoprogramma e del Capitolato Speciale di Appalto - Parte Tecnica, allegati al

oo,

presente atto con il relativo indice descrittivo sotto la lettera”_";
[ [Eventuale, per alcuni tipi di fornitura ed in alternativa al DUVRI] PSC (Piano di sicurezza e
Coordinamento redatto dal RUP) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, che si compone din. ......... atti ed elaborati

m. [Eventuale, in alcuni tipi di Servizi ed in alternativa al PSC] il DUVRI (Documento Unico di valutazione
dei Rischiinterferenti redatto dal RUP) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, che si compone din. ......... atti ed elaboratj;
n. la garanzia definitiva - ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. n.50/2016 - prodotta dallAppaltatore con
Polizza fidejussoria a garanzia della buona esecuzione del presente contratto, qui allegata unitamente alla/e
Certificazione/i di qualita prodotte ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;

0. [per i servizi professionali] polizza di responsabilita civile professionale per i rischi derivanti dallo
svolgimento delle attivita di propria competenza, per tutta la durata del servizio e sino alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione;

p. la Dichiarazione dellAppaltatore, presentata in sede di offerta con cui & stata manifestata
lintenzione di subappaltare nei limiti di cui allart.105 del D.Lgs. n. 50/2016;

o} [eventuale, ove siano richiesti requisiti particolari da comprovare] per soddisfare la richiesta relativa
al possesso della capacita economica e finanziaria/tecnica di cui al punto Ill.2.__, lett. _-) del Bando di garg,
limitatamentea __;.

r. (eventuale, per determinati tipi di fornitura /n situ) il Piano Operativo di Sicurezza(eventuale, in caso
di awalimento) il contratto di avalimento stipulato tra 'Appaltatore e limpresa ausiliaria ai sensi dell'art. 89 del
D.Lgs. n. 50/2076.....ccccovvvviriinn,

S. [eventuale, in caso di Protocollo di Legalita gia stipulato] il Protocollo di legalita.

L'affidamento viene accettato dall’Appaltatore con l'osservanza piena, assoluta, incondizionata ed inderogabile
delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita previsti nel Contratto ed in tutti gli atti e documenti in
esso richiamati, siano o meno essi qui materialmente allegati, con particolare riferimento al CSA - Parte Generale

e Parte Tecnica di Servizi / Forniture
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ART. 4 IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO E INVARIABILITA DEL CORRISPETTIVO

L'importo complessivo dell'affidamento, al netto delllV.A, & pari ad €., , comprensivo di
€, per oneri della sicurezza.

Non e prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione I'art.1664 co.1 del codice civile.
[Eventuale se prevista nel bando di gara] ANAS si riserva l'opzione di proroga del contratto, agli stessi termini e

condizioni, per una durata di .......... ed unimporto partia €......c.ccc.co....

(In caso di aggiudicatario a seguito di offerta anormalmente bassa)

Costituisce parte integrante del contratto tutta la documentazione presentata in sede di gara a giustificazione
dei prezzi offerti dallAppaltatore, con particolare riguardo alle caratteristiche tecniche dei materiali presenti
nellappalto, alle quantita ed alla disponibilita delle stesse per tutta la durata della prestazione dei servizi / della
fornitura.

Tale documentazione - contratti di fornitura di materiali gia stipulati per servizi e forniture in oggetto, contratti di futura

vendita, offerte commerciali, ecc. - é allegata in originale al contratto sotto la lett ......

ART.5 DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente contratto & fissata in 365 giorni (12 mesi) dalla data di stipula dello stesso.
[Eventuale] ANAS si riserva la facolta, a suo insindacabile giudizio (e se previsto nel bando di gara) di prorogare

la durata del contratto per ulteriori ............. mesi ai medesimi prezzi e condizioni del presente contratto.

ART. 6 MODALITA DI FATTURAZIONE, PAGAMENTO E TRACCIABILITA

6 a) Fatturazione
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Le fatture saranno emesse esclusivamente con formato elettronico nel rispetto della normativa vigente in
materia e delle modalita di cui al Capitolato Speciale di Appalto - Parte Generale Servizi/Forniture.
Il Codice Univoco Ufficio (CUU) da indicare tassativamente nelle fatture elettroniche e riscontrabile nell’Elenco

CUU delle Unita Territoriali e Centrali di ANAS & [indicare CUU centrale / territoriale].

6 b) Termini di pagamenti
| pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte di “ANAS S.p.A" della

fattura elettronica.

6 b) Tracciabilita dei flussi finanziari

L'’Appaltatore e tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010.
In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul conto corrente
dedicato ed effettuati con bonifico bancario o postale, owero con altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice
unico di progetto (CUP) dellappalto, indicati nell'epigrafe del presente contratto.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, owero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire
la piena tracciabilita delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto.

L'’Appaltatore, oltre agli obblighi di cui al CSA - Parte Generale di Servizi/di Forniture, € tenuto ad inserire, nei
contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate allappalto, a pena di nullita assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi
di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dellinadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, deve darne immediata

comunicazione allANAS ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di ..........


http://www.stradeanas.it/file/download/11485
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| corrispettivi spettanti allAppaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario/postale sul
conto corrente dedicato ed iNtrattenULO PreSSO .., , di cui al seguente codice IBAN:

, esonerando ANAS S.p.A. da ogni responsabilita per i pagamenti eseguiti in tal modo.

La/le persona/e delegata/e ad operare sul conto corrente di cui sopra sono:

Q) SI. e - Nato @ /o e CF e :
D) SIg. oo - Nato @...eveen.. oo e CF e :
©) e,

L'’Appaltatore e obbligato a comunicare alla stazione appaltante, entro e non oltre 7 giorni, mediante PEC o
Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso la Direzione Generale ANAS S.p.A. - DAA (Direzione Appalti e Acquisti) /
APP e Direzione CFO (Chief Financial Officier) / Amministrazione, via Monzambano n.10 - 00185 Roma - ogni
modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalita e codice fiscale

delle persone delegate ad operarvi.

ART. 7 PREZZO

| prezzi unitari che saranno corrisposti per i Servizi/la Fornitura, .............. , Sono espressi in Euro,

omnicomprensivi, fissi ed invariabili, come di seguito specificato:

a) prezzi di cui allElenco Prezzi (All....);
D) e, "
C) ”

[adeguare al tipo di appalto tra le varie tipologie di corrispettivo per forniture] | suddetti prezzi unitari s'intendono .........
e resa franco destino;
e trasporto, imballo e scarico compreso;
e per tempidi consegna;

e Perlotto minimo;
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[adeguare al tipo di appalto tra le varie tipologie di corrispettivo per servizi]
| suddetti prezzi unitari s'intendono......

e per corrispettivo orario ad es. GG/persona (owero h/uomo), ...

o ServiziatasK.......o.....

e Servizia canone................

[eventuale] Resta inteso che i prezzi contrattuali si intendono per prestazioni rese in sedi, locali o aree di ANAS
eseguite in qualunque situazione ambientale, comprese le operazioni di carico, trasporto e scarico dalle sedi ANAS,

o del Fornitore, e viceversa.

[eventuale] Qualora le prestazioni oggetto del presente contratto ricadano nel campo di applicazione del D.Lgs
81/08 e successive modificazioni, il sistema di corrispettivo comprende anche i compensi relativi agli eventuali
costi derivanti da rischi da interferenza individuati dal PSC o in alternativa DUVRI allegato al presente contratto

alla lett. “...".

ART. 8 RESPONSABILE DEL CONTRATTO

Ai fini dell'esecuzione del contratto I'Appaltatore ha nominato quale Responsabile del Contratto I'lng./il Dott./Sig.
.............................. , NAto @ e () i giorno s (GRS ). IN o caso di sua

sostituzione, il nuovo Responsabile del Contratto potra operare solo previo consenso espresso dellANAS.

ART. 9 VARIANTI
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Ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia, le varianti restano disciplinate dagli appositi articoli

del CSA di Servizi/di Forniture — Parte Generale.

ART. 10 TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E PENALI

10 a) Termini.

Inserire termini per l'esecuzione del servizio/la consegna della fornitura; a titolo esemplificativo:

SERVIZI: U'affidamento dovra essere eseguito entro il termine ultimo di 365 giorni (12 mesi) a far data dalla stipula
del presente Contratto [eventuale: dalla data del relativo verbale di consegnal, previa comunicazione ed a cura e
spese del Contraente, presso il luogo e secondo le modalita indicate dallart. __ “__" delle CSA di Servizi /

Fornitura Parte Tecnica, allegate al presente atto sotto la lettera “_".

10 b) Penali.

[Articolo da personalizzare in relazione alle specifiche fattispecie contrattuali, con l'inserimento, per esempio, di penali
intermedie]

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine ultimo......., di cui al punto precedente, verra applicata una penale
giornaliera pari al ...%0 dell'importo contrattuale /£......

(Eventuale) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini ....... , di cui al punto precedente, verra applicata una
penale giornaliera pari al ...% di... /€...... | relativi importi potranno essere riaccreditati, senza interessi o
indennizzi comunque denominati, laddove I'Appaltatore proweda a recuperare i ritardi intermedi, ultimando il
servizio nel rispetto del termine finale.

L'importo complessivo delle penali irrogate non potra comunque superare il 10% (dieci per cento) dellimporto
del Contratto, salvo il danno ulteriore. Quando limporto complessivo delle penali ha raggiunto tale importo,
ANAS ha la facolta di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod.civ. e secondo le modalita di cui al CSA di

Servizi / Forniture — Parte Generale .
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ART. 11 VERIFICA DI CONFORMITA/ REGOLARE ESECUZIONE (SOLO PER FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO
INFERIORE ALLA SOGLIA DI CUI'ALL'ART. 35)

Entro 15 giorni dall'ultimazione della prestazione [0 specificare eventuale diverso termine stabilito], € awviata la
verifica di Conformita/regolare esecuzione sulle prestazioni oggetto del presente Contratto, nelle forme e

secondo le modalita stabilite dal CSA di Servizi / Forniture - Parte Generale.

ART. 12 GARANZIA DEFINITIVA
L'Appaltatore, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente

contratto e degli impegni comunque previsti negli allegati al medesimo, ha prestato, con le modalita indicate nei
documenti della procedura concorsuale, apposita garanzia cauzionale mediante Polizza fidejussoria n.
....................................... ,emessaindata .../../........dalla compagnia ..., CON firma legalizzata
ai sensi di legge, allegata al presente atto sotto la sub lett. “__.

La garanzia cosi prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte dell’Appaltatore,
delle obbligazioni previste dal contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento
delle obbligazioni stesse.

Gli oneri e gli obblighi derivanti dalla produzione di tali polizza da parte dell’Appaltatore sono disciplinati dal CSA
di Servizi / Forniture - Parte Generale e dalla vigente normativa.

Ad integrazione di quanto previsto nell'art. 4.5 del CSA Servizi - Parte Generale /art. 4.6 del CSA Forniture - Parte
Generale, ai sensi dellart. 103 comma 9 del D.Igs. 50/2016, le garanzia fideiussoria/polizza assicurativa prestata
per la sottoscrizione del contratto deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018 e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o

loro rappresentanze.
Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo é ridotto:

del 50% per i Concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del

Sistema di Qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI' 1ISO9000;
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Vi.

Vil.

del 50% per i Concorrenti che siano microimprese, piccole e medio imprese (PMI),
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da
microimprese e PMI. Tale riduzione non e cumulabile con la riduzione del 50% di cui al

precedente punto a);

del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui alla lett a), per i Concorrenti in possesso di
registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento

(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

del 20% anche cumulabile con la riduzione di cui al punto (i), per i Concorrenti in possesso di

certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;

del 15%, anche cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti punti, per i Concorrenti che
sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064 o

un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067,

del 20% anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti (i) e (i) per i concorrenti in possesso,
in relazione ai beni e servizi che costituiscono almeno il 50% del valore dei beni e servizi
oggetto dell'appalto, del marchio di qualita ecologica Ecolabel UE ai sensi del Regolamento (CE)

n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori
economici in possesso del rating di legalita e del rating di impresa o della attestazione del
modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o di certificazione social accountability
8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEl EN ISO 50001
riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di
operativita in qualita di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi
energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione I1SO 27001 riguardante

il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
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Qualora il concorrente possa cumulare piu riduzioni, dovra tener conto che la riduzione successiva verra

percentualmente calcolata sullimporto risultante dalla riduzione precedente.

ART. 13 GARANZIA PER IL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

Ai fini del pagamento della rata di saldo 'appaltatore e obbligato alla costituzione di una cauzione o garanzia
fideiussoria bancaria assicurativa, in conformita allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello
sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018, pari allimporto della medesima rata di saldo maggiorati del tasso di
interesse legale applicato al periodo intercorrente fra la data di emissione del certificato di collaudo e

l'assunzione del carattere definitivo dello stesso.

ART. 14 RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E ASSICURAZIONI

(Applicabile a determinate tipologie di servizi e forniture: i.e. fornitura di barriere)

L'Appaltatore tiene indenne I'ANAS S.p.A. da ogni responsabilita per danni a persone, luoghi ed a cose, sia per
quanto riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua proprieta, sia per quanto riguarda i danni che esso
dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dell'appalto e delle attivita connesse e, in ogni caso,
per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. L'Appaltatore assume altresi la
responsabilita per i danni subiti dall’ ANAS S.p.A. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale
di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

A tal fine I'Appaltatore ha stipulato una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile
verso terzi causati nel corso dell'esecuzione dell'appalto avente validita dalla data di stipula del contratto e per
tutta la durata dello stesso.

La predetta copertura e costituita mediante Polizza Car/RCt N.° ..o, ,emessa indata ./../ ...

dalla Compagnia ......cccevvvevieiciien, - con firma regolarmente legalizzata ai sensi di legge - e qui allegata con la
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sub lett. "_- per una somma assicurata pari allammontare del contratto (€.......ccoeeceviiiennn. ) [limporto della
somma da assicurare puo essere superiore allimporto del contratto qualora sussistano motivate particolari circostanze
che lo impongano] e per un massimale contro la responsabilita civile verso terzi di €........c.ccccooovoveinnn.

Sulle modalita di prestazione, gli oneri e gli obblighi derivanti delle coperture assicurative e di garanzia si rinvia

integralmente a quanto previsto dal CSA di Servizi / Forniture - Parte Generale e dalla vigente normativa.

ART. 15 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto di affidamento non pud essere ceduto, ferme restando le previsioni di cui all'art.106, co. 1,

lett. €) (2) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 16 SUBAPPALTO, COTTIMO E SUB-CONTRATT!

Ai sensi dell'art.105 e s.m.i. del D. Lgs. n. 50/2016, I'Appaltatore intende subappaltare le seguenti prestazioni:

- inserire prestazioni di.....................

L'Appaltatore, per tutta la durata del contratto, in relazione a tutti i sub-contratti stipulati per I'esecuzione
dell'affidamento ed indipendentemente dal relativo importo, & obbligato alladempimento delle norme
contenute nel CSA di Servizi/Forniture - Parte Generale, cui integralmente si rinvia.

In riferimento a quanto gia disciplinato dal CSA Servizi/Forniture - Parte Generale, il subappalto non pud
superare la quota del 30% dell'importo complessivo del Contratto.

Ad integrazione di quanto previsto dell'art. 1.9.1 del CSA Servizi - Parte Generale/art. 1.10.1 del CSA Forniture -
Parte Generale, per lautorizzazione del subappalto, € necessario che laffidatario del subappalto (i) sia
qualificato nella relativa categoria; (ii) non abbia partecipato alla procedura di gara per l'affidamento del presente

appalto; (i) in sede di offerta siano indicati i servizi/forniture o le parti di servizi/forniture che si intendono
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affidare in subappalto; (iv) il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori delle cause di esclusione

ex art. 80 Codice.

ART. 17 AVWWALIMENTO [EVENTUALE]

Ai sensi dell'art.89 del D.Lgs. n.50/2016, 'Appaltatore si obbliga nei confronti di ANAS affinché I'impresa ausiliaria
metta a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui & carente I'Appaltatore
medesimo, in adempimento del contratto stipulato fra I'Aggiudicatario e I'impresa ausiliaria, allegato al presente
atto sotto la lettera "...".

Inoltre, ai sensi dellart. 89 co.4 del D.Lgs. n.50/2016 I'Appaltatore si obbliga comunqgue a svolgere i seguenti
COMPItE €SSENZIAlT: v

Infine, ai sensi dell'art. 89, co. 5 del D. Lgs. n. 50/2016, I'Appaltatore e l'impresa ausiliaria sono responsabili in
solido nei confronti di ANAS in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla
normativa antimafia a carico dell’Appaltatore si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione
dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

La violazione delle suddette disposizioni costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la
risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del codice civile.

Laddove il RUP dovesse accertare che le prestazioni oggetto del contratto non sono svolte direttamente dalle
risorse umane e strumentali dellimpresa ausiliaria che I'Appaltatore utilizza in adempimento degli obblighi

derivanti dal contratto di awalimento, la Stazione Appaltante risolve il contratto di appalto ai sensi dell'art.

1456 del codice civile.

ART. 18 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE
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Le attivita esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente ed in conformita al
DUVRI/al PSC allegato sub lett. “...", overo al Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dallAppaltatore. Non e
consentita la consegna del servizio/della fornitura allAppaltatore prima della approvazione da parte di ANAS del
succitato DUVRI/ ovwvero POS. Nel CSA di servizi/forniture - Parte Generale, cui integralmente si rinvia, sono
dettagliate le modalita di redazione e presentazione di tale documentazione .

L'’Appaltatore, presa visione dello stato dei luoghi e di tutti gli elaborati progettuali e dei documenti relativi alla
sicurezza nei luoghi di lavoro, si obbliga a porre in essere tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente
normativa in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro.

L'’Appaltatore si impegna, altres), ad informare adeguatamente il proprio personale ed il personale ad esso
equiparato, quale e quello di eventuali subappaltatori e/o subfornitori, dei rischi specifici e ambientali ai quali
potrebbero essere esposti e delle misure di prevenzione e di protezione da adottare, ai sensi del D.Lgs. n.

81/2008 .

ART. 19 ATTIVITA INERENTI LA PREVENZIONE DELLE INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITA E MONITORAGGIO
FINANZIARIO

Si applicano all'Appaltatore, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le disposizioni di cui alla Legge
n.136/2010, nonché le prescrizioni contenute nel richiamato CSA di Servizi/Forniture - Parte Generale.
L'’Appaltatore si impegna a far osservare le clausole di cui al Protocollo di Legalita sub allegato “ ..." anche ai
subappaltatori ed ai sub contraenti della filiera inserendo nei contratti apposite clausola di risoluzione

espressa ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ.

ART. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
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In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dall'appalto, dal presente
Contratto, puo essere risolto da ANAS, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell'art. 108 del D.Lgs. n.
50/2016. La risoluzione opera altresi di diritto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile nei casi previsti negli Artt. 1.3,
14,162,1.7,19.1,19.2,112,214.1,2.14.4,2.15.3,2.15.6,4.2,44,45/13,14,1.8,1.10.1,1.10.2,1.13,2.17.3,
2.17.3,217.6, 4.2, 4.4, 4.5 del CSA di Servizi/Forniture — Parte Generale e in tutte le altre ipotesi in cui si fa
espresso richiamo al medesimo articolo 1456 codice civile, nel medesimo CSA di Servizi/Forniture - Parte
Generale e/o nel Contratto, nonché in caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di violazione dei principi del Codice Etico ANAS.

E’ altresi in facolta di ANAS di risolvere il Contratto di appalto allorquando si verifichino delle modificazioni delle
condizioni soggettive dell’Appaltatore in relazione alle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i. In particolare, la risoluzione dellAccordo Quadro é dovuta laddove nei confronti dellAppaltatore sia
intervenuto un prowedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o pit misure di prevenzione di cui al
D.Lgs. 159/2011, owero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016.

Resta comungue espressamente inteso che il mancato esercizio della facolta di risoluzione da parte della
Stazione Appaltante non potra mai essere invocato dall'esecutore al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni
che la Stazione Appaltante dovesse sopportare per fatto dellappaltatore con riferimento ad una o piu fattispecie
di seguito riportate:

- Norme a tutela della sicurezza;

- Codice Etico;

- Dovere di riservatezza;

- Tutela dei dati personali.

Per guanto attiene ai termini e alle modalita per procedere alla risoluzione contrattuale si fa espresso

riferimento a quanto piu dettagliatamente previsto nel CSA di Servizi/Forniture - Parte Generale.
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ART. 21 RECESSO DAL CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha la facolta di recedere dal Contratto in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di
esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto stesso ai sensi dellart.109 del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo
le modalita previste dal CSA di Servizi/Forniture - Parte Generale.

La Stazione Appaltante ha l'obbligo di recedere dal contratto qualora, al verificarsi di uno dei casi previsti dal
comma 17 dellart. 48 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., non sussistano le condizioni che consentano di proseguire il
contratto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice
ed in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai servizi o forniture ancora da eseguire. In tal caso
I'Appaltatore ha diritto al solo pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso
ed il pagamento dei materiali utili esistenti in magazzino.

[Eventuale, solo nel caso in cui ANAS si sia avvalsa del silenzio assenso di cui alla Premessa D.1] ANAS si riserva altresi
la facolta di recedere dal contratto, previa eventuale istruttoria, allorquando dovesse intervenire l'eventuale
tardivo dissenso dallAmministrazione competente interpellata per il rilascio della/e certificazione/i di cui alla
Premessa E. In tal caso, 'Appaltatore avra diritto al pagamento delle sole prestazioni correttamente eseguite al

momento del recesso.

ART. 22 RECESSO PER INFILTRAZIONE MAFIOSA

Il Committente recedera dal presente contratto qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la
documentazione antimafia attestante, in capo allAppaltatore, la sussistenza delle cause di divieto, di decadenza
o di sospensione di cui allart. 67 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione
mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D.Lgs. 159/2011. In tal caso, IAppaltatore avra diritto al
pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso ed il pagamento dei materiali utili

esistenti in magazzino.
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ART. 23 DOMICILIO DELLAPPALTATORE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Per gli effetti del presente Contratto I'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso ..., e siimpegna
a darne tempestiva comunicazione al Responsabile Unico del Contratto competente.

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione
Appaltante e Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese allindirizzo PEC

di ANAS e all'indirizzo PEC dellAppaltatore.

Le comunicazioni della Stazione Appaltante si intendono conosciute dallAppaltatore al momento del loro
ricevimento al predetto indirizzo PEC.

Resta ferma la possibilita per ANAS S.p.A. di eseguire le comunicazioni a mezzo raccomandata A/R.

ART. 24 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie, di qualsiasi natura e specie, derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute alla

competenza del Giudice Ordinario, Foro di [indicare luogo di esecuzione del contratto].

ART. 25 SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente Contratto comprese quelle notarili e di copisteria, oltre al rilascio di almeno 2 (due)
copie autentiche informatiche, comprensive di allegati a favore della Stazione Appaltante, sono a carico

dell'Appaltatore.

Per tutte le altre spese a carico dellAppaltatore si richiama integralmente quanto disciplinato nel Capitolato

Generale di Servizi/di Forniture.
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ART. 26 CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO

Nello svolgimento delle attivita oggetto del presente Contratto, I'Appaltatore dovra uniformarsi ai principi e
doveri etici richiamati nel Codice Etico in vigore presso “ANAS S.p.A” e disponibile in rete sul sito
http://www.stradeANAS.it nell'apposita sezione “Corporate governance - documenti societari”.

L'’Appaltatore e inoltre consapevole che ANAS S.p.A. ha adottato un Modello di organizzazione e gestione in
ottemperanza al D.Lgs. 231/2001, anch’esso consultabile nel sito www.stradeanas.it, con l'obiettivo di prevenire
i reati, sia in ltalia che allestero, di cui al medesimo decreto, ivi compresi quelli contro la Pubblica

Amministrazione ed i reati societari

ART. 27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Aisensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati personali dellappaltatore verranno
trattati secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento GDPR) con le modalita di
seguito dettagliate.

Titolare e Data Protection Officier (DPO). Il titolare del trattamento e ANAS S.p.A. rappresentata dalling. Gianni

Vittorio Armani, in qualita di Amministratore Delegato e Direttore Generale pro-tempore, contattabile

allindirizzo mail anas@postacert.stradeanas.it, con sede legale in Via Monzambano, 10 - 00185 Roma.

[l contatto del DPO e protezionedati@stradeanas.it.

Fonti e tipologia di dati:

Dati Personali acquisiti direttamente dallappaltatore. Dati Comuni: dati anagrafici, codice di identificazione
fiscale (di dipendenti o clienti), identificativi documenti di identita (n. patente/C.l./Passaporto), dati di contatto
(PEC, e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico/finanziari, reddituali, targa veicolo,
credenziali, codice identificazione personale (CID), n. carta di credito, transazioni carta di credito.

Dati dellappaltatore acquisiti presso Pubbliche Amministrazioni e Autorita Giudiziarie nellambito della

procedura concorsuale. Dati Giudiziari: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
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mailto:protezionedati@fsitaliane.it

anas A
GRUPPO FS ITALIANE /

amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualita di imputato o di indagato,
liberazione condizionale, divieto/obbligo di soggiorno, misure alternative alla detenzione. [Eventuale in caso di
affidamenti di servizi prestati da professionisti] Dati fiscali e previdenziali: dati riguardanti I'assolvimento degli
obblighi contributivi e fiscali.

| predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di
sicurezza e riservatezza.

Finalita del trattamento. | dati vengono raccolti per lo svolgimento della procedura concorsuale, per la

successiva stipulazione del contratto e per la sua esecuzione. In particolare i dati verranno trattati per le
seguenti finalita:

- con riferimento all'espletamento della procedura di gara la natura del conferimento & obbligatoria e in base
alle norme di Legge in materia di pubblici appalti;

- con riferimento alla stipulazione del contratto la natura del conferimento & obbligatoria e in base alle norme
di Legge in materia di pubblici appalti;

- con riferimento all'esecuzione del contratto la natura del conferimento e obbligatoria e in base al contratto
stipulato tra ANAS e I'appaltatore e alle norme di Legge.

L'acquisizione dei dati per il perseguimento delle suddette finalita ha natura obbligatoria, un eventuale rifiuto
al conferimento comporta per ANAS limpossibilita di procedere alla stipula/esecuzione del contratto.

Soggetti destinatari dei dati. | dati acquisiti per il perseguimento delle suddette finalita saranno trattati dai

seguenti soggetti:

Soggetti riconducibili ad ANAS, che agiscono in qualita di persone espressamente autorizzate da ANAS o in
qualita di Responsabili del Trattamento per conto di ANAS.

Soggetti non direttamente riconducibili ad ANAS, che agiscono in qualita di Titolari Autonomi del Trattamento:
Prefetture, ANAC, Autorita Giudiziarie, altre Pubbliche Amministrazioni;

L'elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati e disponibile richiedendolo allindirizzo:

datamanagerappalti@stradeanas.it

Conservazione dei dati
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| dati personali resi dall'appaltatore per le finalita sopra esposte verranno conservati per un periodo di tempo:
illimitato per motivi di interesse pubblico per le procedure concorsuali inerenti la
progettazione/realizzazione/manutenzione delle opere infrastrutturali e forniture di servizi connessi;

non superiore a 10 anni dalla scadenza del contratto per le procedure concorsuali non rientranti nelle
categorie sopra individuate.

Diritti degli interessati. Il “Regolamento GDPR’ (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati 'esercizio di specifici

diritti.
In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, 'appaltatore ha diritto di chiedere ad ANAS
l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilita; inoltre pud proporre reclamo,

nei confronti dell'Autorita di Controllo, che in ltalia & il Garante per la Protezione dei Dati Personali.

L'appaltatore in qualsiasi momento pud chiedere di esercitare i propri diritti inviando ad ANAS apposita

richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica datamanagerappalti@stradeanas.it ovvero rivolgendosi al

DPQ (Data Protection Officier). protezionedati@stradeanas.it

ART. 28 INTEGRAZIONI/PRECISAZIONI AL CSA DI SERVIZI/FORNITURE - PARTE GENERALE

Fermo restando quanto disciplinato dal CSA Forniture/ servizi - Parte Generale gli articoli di seguito indicati si

intendono parzialmente modificati e/o integrati nel seguente modo:

1.12 - Tutela dej Dati

L'art 1.12 & da intendersi eliminato. La disciplina sul trattamento dei dati e integralmente riportata all'art. 27 del

presente contratto.

214 /216 - Sicurezza

Ad integrazione dell" art. 2.14.1 (CSA Servizi) / 2.16.1 (CSA Forniture), il RUP compie, su delega della stazione
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appaltante, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche
attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle

norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

3. Prezzi contrattuali

All'art. 3, deve inserirsi un nuovo paragrafo 3.4 “"Anticipazione” con la seguente formulazione:

“In applicazione dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante eroga allAppaltatore, entro quindici
giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione, l'anticipazione sullimporto contrattuale nella misura pari al 20

per cento calcolato sul valore stimato dell‘appalto.

La sopraindicata erogazione € subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all'anticipazione, maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero

dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

La predetta garanzia e rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 o assicurative
autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti
dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali
iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993. Detta garanzia deve essere

conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018.

L'importo di tale garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al

progressivo recupero dell'anticipazione da parte di ANAS.

L'anticipazione sara recuperata mediante trattenuta su ciascun certificato di pagamento proporzionalmente al numero

di SAL previsti.

L'anticipazione e restituita integralmente se l'esecuzione dell'appalto non prosegue secondo gli obblighi pattuiti e, in
tale caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate e restituite dall’Appaltatore

responsabile dei ritardi nell'esecuzione dei lavori”.


http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#106
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#106
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L'APPALTATORE ANAS SPA
Allegati:
A) Capitolato Speciale di Appalto di Servizi/Forniture - Parte Generale
B) [Eventuale] Procura del Procuratore Appaltatore
Q) Disposizione di aggiudicazione
D) Determina di efficacia dell'aggiudicazione
E) [Eventuale] Dichiarazione dellAppaltatore in sede di gara ....
F [Eventuale] mandato di RTI
Q) [Eventuale] contratto di avwalimento
H) Informativa prefettizia / richiesta tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A) .........

[) CSA di Servizi / Forniture - Parte Tecnica

J) [Eventuale] Offerta tecnica presentata dallappaltatore in sede di gara, comprensiva del Cronoprogramma
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K) Offerta economica/[Eventuale] elenco prezzi prodotta/i dallAppaltatore in sede di gara

L) Lista delle categorie di servizi e forniture prodotta dall'appaltatore in sede di gara

M) [Eventuale per alcuni tipi di forniture/servizi] DUVRI / PSC

N) Garanzia definitiva [eventuale] unitamente alla/e Certificazione/i di qualita prodotte ai sensi dell'art. 93

comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016

O) [Eventuale, per i servizi professionali] Polizza di responsabilita civile professionale
P) Dichiarazione dellappaltatore di subappalto

Q) [Eventuale] documentazione di specifici requisiti di natura  tecnica/organizzativa
R) [Eventuale] Contratto di Awalimento

S) [Eventuale] Protocollo di legalita
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1 DEFINIZIONI E NORME GENERALI

1.1 Definizioni

Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni menzionate nei documenti
contrattuali stiano rispettivamente ad indicare e a definire:

1.2 Capitolato

Il presente Capitolato Speciali di Appalto Lavori - Parte Generale (di seguito anche “CSA
Lavori - Parte Generale"), che contiene le condizioni generali che regolano i rapporti tra
ANAS S.p.A. e 'Appaltatore, in conformita alla normativa vigente in materia, incluso il
DM LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il capitolato generale
d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio
1994, n. 109", per quanto non abrogato (di seguito denominato “DM 145/2000").

1.3 ANAS

ANAS S.p.A. (nel seguito denominata “ANAS” o “Stazione Appaltante”).

1.4 Rappresentanza di ANAS S.p.A.

Per Rappresentanza di ANAS S.p.A. si intendono il Responsabile Unico del
Procedimento (nel seguito denominato anche “RUP") ed il Direttore dei Lavori (di
seguito anche “DL").

1.5 Appaltatore

Per Appaltatore si intende la persona fisica o giuridica o altro soggetto, anche nella
forma del Raggruppamento temporaneo tra imprese o consorzio o altra forma di cui
all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, che, con la firma del Contratto di appalto/Accordo
quadro, si impegna ad eseguire il lavoro.



1.6 Responsabile del Contratto

~

Il Responsabile del Contratto é il rappresentante dellAppaltatore, indicato nel
Contratto, designato all'atto della accettazione del Contratto/Accordo quadro, cui
competono tutte le responsabilita che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano
dalla conduzione tecnica ed amministrativa del lavoro.

1.7 Documenti contrattuali

Il complesso degli atti da cui risulta lI'accordo tra i contraenti per 'esecuzione delle
opere o dei lavori appaltati, comprendente, di norma, i seguenti documenti, ancorché
non materialmente uniti al medesimo:

- Contratto di appalto

- Offerta tecnico-economica

- Elenco dei prezzi

- Cronoprogramma e Programma Esecutivo dei lavori

- Capitolato Speciali di Appalto Lavori - Parte Generale e Parte Tecnica

- Disegni: i documenti contenenti le indicazioni grafiche atte ad illustrare I'oggetto
del contratto di appalto.

- Polizze fidejussorie
- Polizze assicurative

- Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art.100 del D.Lgs. n.81/2008 (nel
seguito denominato “PSC");

- Protocollo di legalita ai fini della prevenzione della criminalita organizzata.

1.8 DUVRI e PSC

1. 1l DUVRI & il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze ai sensi del
D.Lgs. n.81/2008.

2. 1 PSC & il Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

1.9 Difformita tra Documenti contrattuali



Resta espressamente inteso che, fermo restando quanto prescritto all’ art.1 comma 2
del DM n.145/2000, in caso di contraddizione tra le pattuizioni del Contratto e i termini
e/o le condizioni di alcuno dei documenti allegati e/o richiamati, prevarranno le
pattuizioni presenti nel Contratto. In caso di difformita tra taluni dei documenti
contrattuali menzionati nell'art. 1.1.5, la prevalenza & determinata dall'ordine secondo
il quale i documenti stessi vi si trovano elencati

1.10 Osservanza di leggi, regolamenti e norme

L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilita, deve ottemperare alle disposizioni
legislative come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle
competenti Autorita in materia di lavori pubblici, di contratti di lavoro, di sicurezza ed
igiene del lavoro e di quanto altro possa comunque interessare ['appalto di lavori. In
particolare il contratto deve essere espletato nel completo rispetto di tutte le
disposizioni vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso di cui
al D.Lgs. n.159/2011. Ed ancora, ai sensi dell'art. 30 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016
nell'esecuzione di appalti pubblici gli operatori economici sono obbligati al rispetto
degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa
europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate
nell'allegato X del Decreto nominato.

Per tutta la durata del Contratto di appalto, inoltre, 'Appaltatore deve garantire il
permanere dei requisiti di idoneita/qualificazione richiesti in sede di affidamento del
Contratto di appalto.

Il mancato rispetto, da parte dellAppaltatore, dei requisiti e delle obbligazioni poste a
carico dello stesso, legittima ANAS alla risoluzione del Contratto di appalto ai sensi e
per gli effetti dell'art. 108 D.Lgs. n. 50/2016.

L'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto appalto & soggetta alla
osservanza piena, assoluta ed incondizionata delle norme, condizioni, patti, obblighi,
oneri e modalita previsti nei Documenti contrattuali, nonché di tutte le disposizioni
normative vigenti; in tale ambito si richiamano, in particolare, per quanto applicabili
al Contratto di appalto:

- D.Lgs. n.50/2016;

- DPR n. 207/ 2010, per quanto non modificato e/o abrogato dal D.Lgs. n.50/2016, e
per il periodo stabilito dalla disciplina transitoria di cui allo stesso D.Lgs. n.50/2016;

-DM n.145/2000;



-D.Lgs. n.81/2008;
-D.Lgs. n.152/2006;
-DM n.161/2012;
-D.Lgs. n.159/2011;
-Legge n.190/2012.

1.11 Codice etico e Modello organizzativo

a. L'Appaltatore & consapevole che ANAS, nella conduzione degli affari e nella
gestione dei rapporti interni, applica i principi contenuti nel proprio Codice
Etico, consultabile sul sito www.stradeanas.it nell'apposita sezione “Corporate
governance - Documenti societari”.

b. Egli & altresi consapevole che ANAS ha adottato un Modello di organizzazione e
di gestione in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n.231/2001, anche
esso consultabile nel sito www.stradeanas.it., con I'obiettivo di prevenire i reati,
sia in ltalia che all'estero, di cui al medesimo decreto, ivi compresi quelli contro
la Pubblica Amministrazione e i reati societari.

1.12 Tutela dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, recante «Codice in materia di
protezione dei dati personali», i dati personali che vengono acquisiti nelfambito e/o in
occasione del procedimento di gara e, successivamente, in relazione alla stipula di
eventuali Contratti, sono da ANAS raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi
elettronici esclusivamente per le finalita connesse alla stipula e gestione dei contratti
stessi, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge.

Al riguardo si precisa che:

- Tacquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti & presupposto indispensabile
per l'instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati;

- i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati non saranno oggetto di
comunicazione e diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge;

- FAppaltatore ha la facolta di esercitare, in merito all'esistenza ed al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, i diritti previsti dallart. 7 del D.Lgs.
n.196/2003.



Il titolare del trattamento dei dati in questione & ANAS.

| dati personali, trattati in modo lecito, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalita
per le quali sono raccolti, non sono soggetti a diffusione e saranno trattati solo dal
personale incaricato dall'/Appaltatore e solo ed esclusivamente ai fini della gestione del
rapporto contrattuale

La raccolta, la conservazione ed il trattamento dei dati personali, anche giudiziari,
deriva da obblighi normativi, fiscali e previdenziali, quindi di natura obbligatoria e
vincolata; pertanto non risulta necessario raccogliere il consenso degli interessati, ai
sensi dell'art.24 comma 1 lett. a), b) e ¢) del D.Lgs. n.196/2003.

Nel rispetto dell'art. 7 “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti” del D.Lgs.
n.196/2003 l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di
dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro
comunicazione in forma intelligibile, nonché l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalitd e modalita del trattamento;

¢) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'art.5 comma 2 del D.Lgs. n.196/2003;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

Inoltre l'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero,
guando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non € necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati; I'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a)
e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento
dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Ai sensi dell'art.13 comma lett. ¢) del D.Lgs. n.196/2003, fatti salvi ed impregiudicati i
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diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. n.196/2003, eventuali opposizioni e/o richieste di
limitazioni al trattamento impediranno il proseguire ed il buon fine del rapporto
contrattuale tra le parti, pertanto a seguito di opposizione al trattamento dei dati,
ANAS si vedra costretta a revocare laggiudicazione definitiva e/o risolvere il contratto.

Nei casi in cui ANAS debba trattare dati personali e giudiziari di soggetti terzi
allAppaltatore ma ad esso collegati (vedi subappaltatori, fornitori, collaboratori etc.)
ai soli fini delladempimento delle prestazioni del presente contratto, I'Appaltatore si
impegna a garantire che tutti i dati ed informazioni in merito siano fornite nel pieno
rispetto di quanto previsto dal Codice. A tal fine lo stesso si impegna ad acquisire, ove
necessario, la sottoscrizione del consenso informato degli interessati da allegare al
relativo contratto di subappalto.

L'Appaltatore si impegna pertanto al rispetto dei principi e degli obblighi di cui al
Codice della Privacy e ad adottare ogni misura tecnica ed organizzativa necessaria al
fine di garantire la riservatezza dei dati, secondo i principi di liceita, correttezza e
pertinenza.

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.28 del D.Lgs. n.196/2003, assume la
qualifica di titolare autonomo del trattamento dei dati personali relativi ad ANAS
S.p.A., al personale dipendente della stessa, ai consulenti/collaboratori per essa
operanti e ad ogni altro possibile soggetto terzo, di cui 'Appaltatore medesimo sia
venuto a conoscenza nell'esecuzione del presente incarico.

Valgono tali clausole come presupposti di risoluzione contrattuale. Pertanto in caso di
inadempimento, ANAS si avvarra della facolta di risolvere in danno il contratto
mediante comunicazione espressa con lettera raccomandata a/r o tramite posta
elettronica certificata, fatto salvo in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni per
inadempimento.

1.13 Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore, anche per conto dei suoi subappaltatori e subcontraenti ai sensi dell'art.
1381 cod. civ., si impegna a mantenere la piu assoluta riservatezza sul Contratto e su
tutti i documenti e i disegni riguardanti I'appalto e si impegna ad utilizzare gli stessi al
solo ed esclusivo fine di effettuare le attivita oggetto del contratto, astenendosi, salvo
esplicito benestare di ANAS, dal pubblicare o comunque diffondere comunicare a
terzi, in qualsivoglia forma, i predetti documenti o qualsivoglia altra informazione e
dato di cuivenga a conoscenza nell'ambito dell'espletamento dell'appalto medesimo.
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Egli deve inoltre astenersi dall'effettuare fotografie e/o filmati delle opere eseguite da
lui stesso ovvero da suoi subappaltatori o subcontraenti ovvero da terzi per conto di
ANAS, salvo esplicito benestare di ANAS stessa.

La violazione di tale obbligo legittima ANAS alla risoluzione del Contratto di appalto ai
sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c..

1.14 Proprieta industriale e commerciale

L'Appaltatore garantisce che nell'esecuzione delle attivita di propria competenza, non
saranno violati diritti di privativa industriale, brevetti, diritti d'autore od ogni altro
diritto di proprieta intellettuale di terzi in qualunque modo connessi alle attivita
eseguite, ed all'uopo sin d’ora assume in proprio tutti gli oneri e le spese derivanti dalla
eventuale violazione dei suddetti diritti di terzi, manlevando e tenendo indenne ANAS
da ogni conseguente responsabilita e da ogni e qualsiasi onere e spesa, anche legale.

L'Appaltatore riconosce inoltre fin d'ora che tutti gli elaborati e\o i documenti forniti in
esecuzione del Contratto e, in particolare, i Capitolati Tecnici ed eventuali allegati e le
informazioni e dati ivi contenuti non coperti da brevetto o altro titolo di privativa
intellettuale o industriale registrato si intendono trasferiti nella esclusiva proprieta di
ANAS, unitamente al diritto esclusivo di ANAS stessa di utilizzarli, senza che
I'Appaltatore possa avanzare ulteriori richieste di compenso ulteriore per alcun titolo
0 motivo.

1.15 Domicilio dell’Appaltatore e comunicazioni

L'’Appaltatore deve eleggere domicilio, ai sensi dell'art.2 comma 1 del DM 145/2000,
nel luogo dove ha sede I'Ufficio di Direzione dei Lavori; a tale domicilio si intendono
ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra
notificazione o comunicazione relativa al Contratto di appalto. Le modificazioni del
domicilio eletto avranno effetto verso ANAS solo se comunicate per iscritto mediante
lettera raccomandata o invio a mezzo PEC.

E' tuttavia nella facolta di ANAS effettuare qualsiasi notifica o comunicazione al
domicilio legale dichiarato dall'Appaltatore.

Le comunicazioni tra la Stazione Appaltante, la Direzione dei Lavori e 'Appaltatore, i
suoi rappresentanti, i suoi tecnici e i subappaltatori dovranno essere effettuate
esclusivamente in forma scritta ed in lingua italiana
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1.16 Rappresentanza dell’Appaltatore

Qualora FAppaltatore non conduca personalmente i lavori, deve depositare presso
ANAS ai sensi e secondo le modalita di cui all'art.4 del DM n.145/2000, mandato con
rappresentanza conferito con atto pubblico a persona idonea sotto il profilo morale e
tecnico, sostituibile su richiesta motivata da parte di ANAS. L'Appaltatore rimane
responsabile dell'operato del suo rappresentante.

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro
tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore ed eventualmente coincidente con il
rappresentante delegato ai sensi dell'art. 4 del D.M. 145/2000.

L'Appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha
I'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di
regolamento. L'Appaltatore, tramite il direttore di tecnico assicura l'organizzazione, la
gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

In caso di appalto affidato a raggruppamento temporaneo di imprese o a consorzio,
l'incarico della direzione tecnica di cantiere é attribuito mediante delega conferita da
tutte le imprese facenti parte del raggruppamento e operanti nel cantiere; la delega
deve indicare specificamente le funzioni attribuite al direttore tecnico anche in
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L'Appaltatore & comunque
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e
risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei
medesimi nell'impiego dei materiali.

1.17 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto,
devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di
gualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel
Capitolato Tecnico, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione
delle singole voci di prezzo allegata allo stesso Capitolato.

13



Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro prowvista,
il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano
le norme del D.M. n.145/2000.

L'’Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da
costruzione utilizzati siano conformi al DPR n.246/1993 recante “Regolamento di
attuazione della Direttiva 89/106/CEE relativo ai prodotti da costruzione”, come
modificato ed integrato dal DPR n.499/1997, e che l'esecuzione delle opere sia
conforme alle “Norme tecniche per le costruzioni” approvate con decreto Ministero
delle Infrastrutture il 14 gennaio 2008 e successivi aggiornamenti.

Aisensidell'art.101 del D.Lgs. n.50/2016 il Direttore dei Lavori, con l'ufficio di direzione
lavori, ove costituito, ha la specifica responsabilita dell'accettazione dei materiali, sulla
base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle
caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le
costruzioni vigenti.

Ai sensi dellart 5 comma 2 del DM n.145/2000, 'Appaltatore deve provvedere ai
materiali ed ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per
essere impiegati nei lavori in economia contemplati nel contratto.

1.18 Espropri ed Interferenze

La disciplina degli espropri & regolata dal DPR n.327/2001 come successivamente
modificato ed integrato, recante Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita.

La Stazione Appaltante provvedera a sua cura e a sue spese allemanazione degli atti
del procedimento espropriativo necessari all'acquisizione dei beni per la realizzazione
dell'opera pubblica, nonché all'occupazione temporanea delle aree non soggette ad
esproprio, ma necessarie per la corretta esecuzione dei lavori.

Fermo restando le attribuzioni riservate dalla legge all'autorita espropriante,
'Appaltatore - senza alcun compenso aggiuntivo o rimborso rispetto ai corrispettivi
stabiliti a termini del Contratto - dovra supportare la Stazione Appaltante nelle attivita
di propria competenza.

Restano a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa, gli oneri dovuti ad enti
territoriali e/o a soggetti privati relativi ad occupazioni temporanee anche di suolo
pubblico, direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e

all'esecuzione dei lavori in aree diverse da quelle previste nel progetto.
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L'Appaltatore non potra in ogni caso avanzare pretese di carattere economico in
conseguenza di eventuali ritardi, intralci e/o difficolta incontrate nella acquisizione
degliimmobili e delle aree occorrenti, nonché nella rimozione delle interferenze e, pit
in generale, nello svolgimento delle prestazioni che, ai sensi del contratto, facciano
capo al medesimo, salvo I'eventuale spostamento dei termini di ultimazione dei lavori
ove approvato dal Direttore Lavori.

Qualora tra le prestazioni oggetto dell'appalto rientri anche la risoluzione delle
interferenze, i relativi oneri sopportati dallAppaltatore si intendono compresi e
compensati nel corrispettivo offerto. Comunque, ANAS provvedera direttamente al
pagamento delle sole somme dovute ai soggetti che gestiscono i servizi interferenti.

Qualora I'Appaltatore, nell'esecuzione delle attivita previste nel Contratto, rilevasse la
presenza di opere e manufatti, di qualsiasi tipo e dimensione, interferenti con la
realizzazione dei lavori appaltati, non individuate in sede di progetto esecutivo né
durante le operazioni di consegna dei lavori, potra ricevere da ANAS mandato a
svolgere, in sua rappresentanza, tutte le procedure tecniche ed amministrative
occorrenti per leliminazione delle interferenze accertate. Per tale maggiore
incombenza, qualora non disciplinata nel contratto, verra riconosciuta all'Appaltatore
una somma che sara preventivamente determinata caso per caso, in contraddittorio
con I'Appaltatore, a tacitazione totale e definitiva per le predette attivita.

2 OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

2.1 Dichiarazioni da parte dell'Appaltatore

La sottoscrizione, da parte dell'/Appaltatore, del Contratto d'appalto, comprensivo
degli ulteriori Documenti contrattuali che ne fanno parte integrante e sostanziale,
equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della
legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché
alla completa accettazione di tutte le norme e disposizioni contrattuali che regolano
lappalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli
atti progettuali e relativa documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei
luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che
interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al
responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
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In particolare, con la sottoscrizione del Contratto d’appalto, 'Appaltatore, anche in
conformita a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta, da atto:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo, degli
elaborati grafici, delle relazioni e documenti tecnico-economici e di ritenere
detto progetto pienamente realizzabile;

- di aver verificato le relazioni e constatato la congruita e la completezza dei
calcoli e dei particolari costruttivi posti a base d'appalto, anche alla luce degli
accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento ai
risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di intervento e
alle caratteristiche localizzative e costruttive;

- diavere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che
si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche
per quanto concerne il PSC in relazione alla propria organizzazione, alle proprie
tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al
risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente,
senza che cid possa costituire motivo per ritardi o per richieste di maggiori
compensi o indennita.

2.2 Responsabilita dell’Appaltatore nella esecuzione del contratto

L'’Appaltatore e responsabile della corretta esecuzione dell'appalto anche se effettuato
da terzi ed assume nei confronti di ANAS la piena responsabilita per tutte le
obbligazioni derivanti dal Contratto, garantendo anche per l'operato dei suoi
collaboratori e/o subcontraenti. L'Appaltatore si impegna, conseguentemente, a
tenere ANAS indenne e manlevata da ogni responsabilita per incidenti e/o infortuni
che, nell'esecuzione del Contratto, possano derivare al personale dell’Appaltatore
stesso e/o di ANAS, ovvero a loro collaboratori e/o a terzi.

In particolare, I'Appaltatore - oltre a rispettare scrupolosamente tutta la vigente
normativa in tema di sicurezza nei cantieri - si impegna ad agire con la massima
diligenza e ad assumere ogni iniziativa necessaria ad evitare danni di qualsiasi genere
a persone e cose, adottando tutte le disposizioni necessarie affinché le opere
appaltate, gli impianti di cantiere, le opere provvisionali non possano subire o a loro
volta arrecare danni.

Restano a carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata
copertura assicurativa:
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- tutte le misure, comprese le opere prowvisionali, e tutti gli adempimenti per
evitare il verificarsi di danni alle opere, allambiente, alle persone e alle cose
nell'esecuzione dell'appalto;

- lonere per il ripristino di opere e il risarcimento di danni ai luoghi, a cose 0 a
terzi, inclusi quelli determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei
necessari provvedimenti, senza diritto di rivalsa nei confronti di ANAS, salvo
quanto previsto all'art. 3.13 “Danni da forza maggiore” in caso di danni provocati
da eventi di forza maggiore.

Laddove ['Appaltatore non provveda ai necessari ripristini, i relativi interventi
potranno essere realizzati da ANAS in danno dell’Appaltatore, anche rivalendosi sulle
somme ritenute a qualsiasi titolo da ANAS, sui pagamenti ancora da effettuare a
favore dellAppaltatore ovvero mediante escussione delle garanzie prestate, con
conseguente obbligo di reintegrazione delle stesse.

in caso di danni a terzi, all'atto della liquidazione, I'Appaltatore deve farsi rilasciare
dichiarazioni ampiamente liberatorie per ANAS sottoscritte da persone che hanno
giuridicamente la facolta di impegnarsi.

L'Appaltatore e obbligato a contattare i proprietari interessati, direttamente o
indirettamente, degli interventi previsti in progetto e, se ritenuto necessario dalla
Direzione Lavori, ad eseguite un rilievo “ante operam” della situazione preesistente ai
lavori, anche con eventuale perizia giurata. In mancanza non potranno avviarsi i lavori
interferenti ed i ritardi saranno a carico dell'Appaltatore.

Eventuali opposizioni da parte di Enti o privati, proprietari di edifici o fondi, interessati
dall'esecuzione dei lavori, non daranno diritto ad alcuna modifica delle condizioni
contrattuali o risarcimenti di sorta, richiesti a qualsivoglia titolo, salvo l'eventuale
spostamento dei termini di ultimazione dei lavori ove approvato dal Direttore Lavori.

L'Appaltatore & in ogni caso obbligato a dare a ANAS immediata e dettagliata notifica
di tali opposizioni per I'accertamento delle stesse.

L'Appaltatore é tenuto ad intervenire nei giudizi che fossero intentati contro ANAS in
relazione ai fatti di cui al presente articolo, prestando fin da ora apposita manleva in
favore di ANAS. L'Appaltatore, anche qualora non abbia partecipato al giudizio, per
qualsiasi motivo, si impegna ad accettare come senz'altro valide nei sui confronti le
sentenze eventualmente rese nel giudizio, nonché le prove acquisite nel corso del
giudizio stesso, rinunciando ad ogni eccezione o ricorso, e obbligandosi a mantenere
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indenne ANAS da ogni e qualsiasi forma di risarcimento in caso di condanna, ivi

comprese le spese di lite

La responsabilita dell'/Appaltatore durante l'espletamento dell'appalto deve intendersi
riferita ai danni, arrecati a persone e cose di ANAS e/o di terzi, direttamente e/o
indirettamente connessi allo stesso appalto o comunque causati in esecuzione del

Contratto.

2.3 Oneri legati all'esecuzione dei lavori contrattuali a carico dell’Appaltatore

Sono a cura e spese dell’Appaltatore:

le prestazioni degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti
e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilita dei lavori;

la fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni
nel numero e tipo che saranno indicati dalla Direzione Lavori;

le segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti
stradali interessati dai lavori, lungo i quali il transito debba temporaneamente
svolgersi con particolari cautele, nonché le spese per gli occorrenti guardiani,
pilotaggi e ripari che potessero occorrere. Le suddette segnalazioni
corrisponderanno ai tipi prescritti dal "Nuovo Codice della Strada" n.285/1992,
dal relativo Regolamento di esecuzione e dalle Leggi e Circolari complementari
attuative, nonché secondo gli allegati delle nuove norme del Decreto
Ministeriale 4 marzo 2013 “Segnaletica Stradale per attivita lavorative svolte in
presenza di trdffico veicolare” nonché del D.M. 10 luglio 2002 “Disciplinare
Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada da
adottare per il segnalamento temporaneo”;

I'effettuazione nel corso dell'esecuzione dei lavori, delle indagini di controllo e
verifica, che la Direzione Lavori riterra necessarie.

Il completamento della picchettazione, prima di porre mano ai lavori oggetto
dell'appalto, del tracciato indicando con opportune modine i limiti degli scavi e
dei riporti in base alla larghezza del piano viabile, alla inclinazione delle
scarpate, alle cunette ed ai fossi di guardia, procedendo, altresi, al tracciamento
di tutte le opere con l'obbligo della conservazione del picchetti e delle modine.

2.4 Esecuzione di indagini e prove ai sensi delle norme tecniche di appalto
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2.5

Sono a cura e spese dell’Appaltatore in particolare:

L'esecuzione delle indagini e delle prove, nonché della relativa certificazione, per
I'accettazione dei materiali nonché per le ulteriori prove ed analisi ancorché non
prescritte dal Capitolato Tecnico ma ritenute necessarie dalla Direzione Lavori, o
dall'Organo di Collaudo, per stabilire 'idoneita dei materiali o dei componenti.

L'attivita di prelievo dei campioni dei materiali prescritto dal Capitolato Tecnico, la
conservazione degli stessi campioni e la consegna presso il laboratorio di cantiere,
il Centro Sperimentale Stradale dellANAS S.p.A. di Cesano (ROMA) o presso altri
laboratori ufficiali indicati dalla Direzione Lavori.

La predisposizione tecnica dei siti, anche con la realizzazione delle opere
provvisionali ove occorrano, ed ogni altra forma di collaborazione mediante la
messa a disposizione, a propria cura e spese, di mezzi, macchinari, personale e
quanto altro occorra per il corretto svolgimento delle prove tecniche, comprese
quelle di carico su ogni tipo di struttura, o parte di essa, richieste dal Capitolato
Tecnico.

L'organizzazione e il controllo delle prove di carico. In particolare, 'Appaltatore, a
proprie cure e spese, mette a disposizione gli operai e i mezzi d'opera necessari
ad eseguire tutte le operazioni di riscontro, di indagine e di misura, per
I'esecuzione delle prove di carico su opere o parti di opera e di tutte le operazioni
di collaudo, con la sola esclusione delle spese relative alla certificazione ed agli
oneri di laboratorio.

Redazione degli eventuali progetti di dettaglio

Sono a cura e spesa dell’Appaltatore:

la redazione dei progetti di cantiere e di dettaglio, da porre allapprovazione
della Direzione Lavori, ai sensi degli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile, per
cui 'Appaltatore risulta responsabile della progettazione di dettaglio delle
opere ed é pertanto obbligato, sulla base del progetto, alla verifica di tutte le
previsioni progettuali, sia di ordine tecnico che di ordine economico-contabile,
rimanendo a suo carico I'esecuzione di tutte le opere previste in Contratto.
L'’Appaltatore & tenuto a riportare, computandoli, su supporto informatico e
cartaceo, tutti i disegni esecutivi delle opere ed i rilevamenti di tutte le opere
eseguite, fornendo anche una copia su supporto informatico.
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la fornitura di fotografie delle opere in corso e nei vari stadi di avanzamento
dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta per volta richiesti

dalla Direzione Lavori.

la redazione della documentazione del “come costruito”;

la redazione su supporto cartaceo e/o informatico, delle Schede di 1°
individuazione e le Schede di accatastamento, opportunamente compilate,
riguardanti ogni elemento realizzato, finalizzate all'aggiornamento del Catasto
Strade secondo le seguenti modalita:

o

le schede in bianco e/o la modalita di informatizzazione delle schede,
saranno fornite su richiesta dell'esecutore per essere da quest'ultimo
compilate e restituite;

lesecutore dovra trasmettere le Schede di 1° individuazione e le Schede di
accatastamento secondo le seguenti scadenze:

1. al raggiungimento di un avanzamento lavori superiore all'80%
dell'appalto relativamente alle Schede delie opere gia realizzate;

2. a conclusione dei lavori, contestualmente alla comunicazione
delllavwenuta ultimazione dei lavori, relativamente alle Schede di
tutti gli elementi realizzati;

resta inteso che in assenza della trasmissione delle suddette Schede di 1°
individuazione e di accatastamento non potranno essere emessi i certificati
di Pagamento;

in caso di realizzazione di nuove porzioni di tracciati, 'esecutore dovra
consegnare l'asse stradale del tracciato principale e di eventuali rampe di
svincolo in formato shapefile georiferito, in coordinate geografiche con
quote elissoidiche inquadrate nel sistema di riferimento WGS84.

2.6 Gestione dei materiali

L'Appaltatore & obbligato a provvedere a sua cura e spese a tutti gli adempimenti
previsti dal D.Lgs. n.161/2012 “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione
delle terre e rocce da scavo”, nonché del D.Lgs. n.152/2006 “Testo Unico Ambiente”
conseguentemente alla Produzione di Rifiuti, cosi come definiti dal predetto decreto e
connessi con i lavori eseguiti, ivi comprese le demolizioni (muratura, calcestruzzo,
pavimentazione, etc.) e le rimozioni di vecchi manufatti, che rimarranno di proprieta
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dell'’ANAS, salvo diversa indicazione della Direzione dei Lavori espressamente
riportata nei prezzi di elenco. A tal fine I'Appaltatore, prima della maturazione di ogni
stato di avanzamento ed entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, dovra far
pervenire alla Direzione Lavori una dichiarazione dalla quale risulti che tutti i rifiuti
prodotti sono stati smaltiti nella forma di legge, elencando nella stessa dichiarazione
i documenti da cui risulta I'avvenuto smaltimento; tali documenti debbono altresi
essere allegati alla dichiarazione in copia leggibile firmata dal direttore tecnico o dal
legale rappresentante dell'Appaltatore.

Resta inteso che tutte le categorie di lavori in appalto si intendono regolarmente
eseguite soltanto dopo l'avwenuto smaltimento dei rifiuti prodotti durante la loro
esecuzione; pertanto non si procedera alla loro contabilizzazione fintantoché
I'Appaltatore non avra ottemperato alle prescrizioni di cui al comma precedente.

E vietato all'Appaltatore depositare anche a titolo provvisorio qualsiasi rifiuto in locali
e/o aree di pertinenza di ANAS. ‘

Gli oneri derivanti dai suddetti obblighi sono compresi nei prezzi contrattuali, che si
intendono comprensivi delle spese di movimentazione, degli oneri per il conferimento
ai fini del trattamento in impianti autorizzati e dello smaltimento presso discariche
autorizzate e di ogni onere connesso agli adempimenti di cui al D.Lgs. 152/2006.

Per tutti i materiali destinati a impianti di trattamento e/o smaltimento, ferma
restando la propria responsabilita in qualita di produttore del rifiuto, 'Appaltatore,
anche nel caso di lavorazioni affidate in subappalto, & tenuto a trasmettere alla
Direzione Lavori la documentazione prevista dalla normativa vigente.

Se il progetto dei lavori non contiene specifica indicazione, 'Appaltatore & libero di
scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro
purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al
Contratto e siano congruenti con l'offerta economica presentata in sede di gara.

In ogni caso nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'/Appaltatore dalla loro fornitura a pié d'opera, compresa ogni spesa per apertura di
cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo.

Qualora il progetto preveda il luogo di provenienza dei materiali, il DL pud
prescriverne uno diverso ove ricorrano condizioni di necessita o convenienza. Tale
modifica verra considerata come variante al contratto.

Sono a carico dellAppaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da
norme sopravvenute in materia ambientale.
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Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso
dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma
aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'art. 35 del
DM 145/2000.

Ai materiali provenienti da escavazioni o demolizioni si applica il disposto di cui all'art.
36 del DM 145/2000.

2.7 Cantieri

Allinterno delle aree di cantiere previste nel progetto contrattualizzato, 'Appaltatore
provvede all'installazione e all'organizzazione del cantiere, curando che lo stesso sia
mantenuto in piena efficienza per tutta la durata dei lavori, anche nel caso di
sospensione, e fino alla data di ripiegamento; in particolare I'Appaltatore non pud
allontanare dai cantieri macchinari e attrezzature senza preventivo benestare di
ANAS.

Qualora I'Appaltatore decida di non usufruire, in tutto od in parte, delle aree
individuate e previste dalla Stazione Appaltante per la cantierabilita dell'opera, dovra,
a sua cura e spese, provedere al reperimento delle nuove aree, fermo restando
I'obbligo di ottenere tutte le autorizzazioni, anche ambientali senza pretese di sorta o
ritardi nel cronoprogramma dei lavori.

L'ANAS provvedera al recupero degli importi anticipati a titolo di indennita per
l'occupazione temporanea delle aree di cantiere, per la viabilita di servizio ai cantieri,
per cave materiali, per aree di sistemazione materiali, dal corrispettivo maturato
dall’Appaltatore secondo le modalita decise dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore in materia di transitabilita sul cantiere, in particolare, provvede:

- ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati che
fossero intersecati o comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo
alluopo, a sue esclusive spese, con opere prowvisionali e con le prescritte
segnalazioni;

- ad assicurare I'esercizio della strada nei tratti interessati da sistemazioni in sede
o da lavorazioni interferenti con il traffico secondo quanto previsto nel progetto
contrattualizzato, e previa formale autorizzazione di ANAS all'eventuale chiusura o
limitazione del traffico. La relativa richiesta dell'ordinanza di chiusura dovra essere
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inoltrata al Responsabile del Procedimento almeno 15 giorni prima della prevista
data di applicazione;

L'’Appaltatore e tenuto ad osservare le norme in applicazione della legge sulla Polizia
mineraria, nonché ad osservare tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per
l'uso delle mine.

L'Appaltatore sara obbligato, durante l'appalto, a denunziare alla Direzione Lavori le
contravvenzioni in materia di polizia stradale che implichino un danno per la strada e
relative pertinenze. Qualora omettesse di fare tali denunzie, sara in proprio
responsabile di qualunque danno che possa derivare ad ANAS da tale omissione. In
ogni caso i guasti che per effetto di terzi fossero arrecati alla strada nei tratti aperti al
transito, se regolarmente denunziati dall'Appaltatore, saranno riparati a cura di
quest'ultimo con rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate. Nel
caso di mancata denuncia, la spesa restera a carico dell'Appaltatore, rimanendo
impregiudicati i diritti del medesimo verso i terzi.

L'’Appaltatore dovra sottostare a tutte le prescrizioni che saranno imposte dall'Ufficio
del Genio Civile o da altri uffici competenti, nel cui ambito di competenza si
svolgeranno i lavori, in merito agli attraversamenti di fiumi e dei corsi d'acqua e dovra
apprestare i relativi elaborati occorrenti ai fini dell'approvazione da parte dell'Ufficio
competente. Si intende che per tutte le eventuali modifiche apportate agli elaborati
dall'Ufficio competente ed ulteriori sue prescrizioni, |'Appaltatore non potra
accampare diritti di sorta per compensi, rimborsi o risarcimenti.

2.8 Custodia del cantiere

E' a cura e spese dellAppaltatore la custodia, sia diurna che notturna, e la tutela del
cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della
Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla
presa in consegna dellopera da parte della Stazione Appaltante. La custodia del
cantiere dovra essere affidata a persone provviste della qualifica di “guardia
particolare giurata” (Art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646).

L'’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere.

L'’Appaltatore e responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza del
direttore dei cantiere.
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L'accesso ai cantieri deve essere rigorosamente proibito a tutte le persone non
addette ai lavori. Eventuali visite di estranei devono essere autorizzate con permesso
scritto di ANAS.

2.9 Cartello di cantiere

L'’Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno ¢m. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla
Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'l giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla
base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i necessari aggiornamenti
periodici. Per i lavori stradali di significativa estensione & richiesta la collocazione di un
ulteriore identico cartello

2.10 Obblighi di cantiere connessi alla prevenzione del fenomeno mafioso.

L'Appaltatore & tenuto allapplicazione della normativa vigente in materia di
antimafia, al fine di prevenire le infiltrazioni di stampo mafioso. L'Appaltatore, oltre
agli oneri espressamente stabiliti dalla Legge, dal Capitolato e dal Protocollo di
Legalita, ha I'onere e la responsabilita di fornire alla Direzione Lavori, con cadenza
settimanale, le seguenti informazioni:

- elenco di tutto il personale presente in cantiere con specificato nome e
cognome, matricola, dipendenze, qualifica e mansioni;

- elenco ed ore effettive lavorate di tutte le macchine operatrici ed eventuali
attrezzature specificando proprieta e titolo/rapporto contrattuale;

- elenco di tutti i mezzi di trasporto, vetture e camion, specificando proprieta e
titolo/rapporto di lavoro.

A tal fine deve essere istituito, anche con metodo informatizzato, il registro delle
presenze del personale e dei mezzi d'opera, a pagine numerate e pre-firmate
dall'Appaltatore e dal Direttore Lavori, ove saranno annotate le informazioni
settimanali richieste.

2.11 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'Appaltatore & tenuto a comunicare alla Direzione Lavori tutte le notizie relative
all'impiego della manodopera.
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L'Appaltatore dovra comunicare alla sottoscrizione del Contratto e, comunque, prima
dell'inizio dei lavori, il nominativo del proprio Direttore Tecnico.

Nell'esecuzione dei lavori, 'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le
norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per gli operai dipendenti
dalle Imprese Edili e/o Cooperative, Aziende industriali ed affini e negli accordi locali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori
anzidetti. L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare detti contratti, e gli accordi
integrativi medesimi, anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo. | suddetti obblighi
vincolano I'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana,
dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore stessa e da ogni altra sua qualificazione
giuridica, economica e sindacale.

L'Appaltatore & responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali sub-appaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

L'Appaltatore si obbliga altresi a fornire alla Direzione Lavori la prova di avere
ottemperato alla diposizioni di legge in materia di assunzione dei lavoratori.

L'Appaltatore deve consentire l'eventuale contemporanea esecuzione dei lavori
complementari condotti da imprese diverse, secondo le disposizioni della Direzione
Lavori per i tempi e modi di esecuzione.

L'’Appaltatore & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in
materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato
dalle leggi speciali.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del
RUP del documento unico di regolarita contributiva che segnali un'inadempienza
contributiva relativa a uno o pili soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la
Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento limporto corrispondente
allinadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore
qualora I'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o
non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la Stazione
Appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo
il relativo importo dalle somme dovute allAppaltatore ovvero dalle somme dovute al
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subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi
dell'art. 105 comma 13 D.Lgs. 50/2016. Nel caso di formale contestazione delle
richieste da parte dell’Appaltatore, il RUP provvede all'inoltro delle richieste e delle
contestazioni all'Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

Fermo restando quanto previsto all'art. 3.3, I'Appaltatore pud ordinare ai propri
dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito
dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al DL. Il DL pud
vietare l'esercizio di tale facolta qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine
tecnico o organizzativo: in ogni caso 'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso
oltre i prezzi contrattuali.

3 ESECUZIONE DEI LAVORI

3.1 Consegna dei lavori

L'esecuzione dei lavori & preceduta dalla consegna degli stessi mediante verbale
redatto in duplice esemplare in contraddittorio con I'Appaltatore, in via ordinaria,
dopo la stipulazione del Contratto di appalto.

Ai sensi dell'art. 31 co. 4 del D.Lgs. n.50/2016, il RUP accerta la libera disponibilita delle
aree e degli immobili.

L'esecuzione del Contratto, salvo che nei casi di urgenza di cui al punto seguente, puod
avere inizio dopo che lo stesso & divenuto efficace, ai sensi del'art.32 comma 13 del
D.Lgs. n.50/2016.

La consegna dei lavori - intesa come ordine diimmediato avvio degli stessi - puo essere
effettuata in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione del Contratto,
procedendo ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016; in tal caso il DL indica
espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Si potra procedere anche per consegne parziali dei lavori, qualora non sia possibile
acquisire la totalita delle aree per fatti non dipendenti dalla Stazione Appaltante. In tal
caso I'Appaltatore dovra iniziare i lavori frazionatamente per le parti gia consegnate.

In caso di consegna parziale, 'Appaltatore & tenuto a sottoporre all'approvazione del
Direttore dei Lavori un programma di esecuzione dei lavori che consenta la
realizzazione prioritaria delle opere sulle aree e sugli immobili disponibili. I termine
di ultimazione stabilito dall'atto contrattuale decorre dalla data del verbale di
consegna e in caso di consegna parziale dallultimo dei verbali di consegna. In
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occasione di ogni consegna parziale verra redatto apposito verbale di consegna che
deve contenere l'indicazione della percentuale di lavori interferiti.

La consegna in via di urgenza si applica anche alle singole parti consegnate, qualora
f'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

In caso di ritardata consegna per fatto o colpa della Stazione Appaltante, laddove il
ritardo sia superiore a 60 giorni, I'Appaltatore pud chiedere di recedere dal contratto.
Nel caso di accoglimento dellistanza di recesso, 'Appaltatore ha diritto al rimborso di
tutte le spese contrattuali, nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate
ma in misura non superiore ai limiti indicati nel successivo articolo 3.2. Ove listanza
dell’Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha
diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di
calcolo sono stabilite nel medesimo articolo 3.2.

Ove I'Appaltatore non formuli istanza di recesso non potra avanzare alcuna richiesta
di danni derivanti dalla ritardata consegna dei lavori.

La facolta della Stazione Appaltante di non accogliere la citata istanza di recesso non
pud esercitarsi laddove il ritardo nella consegna dei lavori superi la meta del termine
utile contrattuale o comungue sei mesi complessivi.

Qualora, iniziata la consegna, questa venga sospesa dalla Stazione Appaltante per
ragioni non di forza maggiore, la sospensione non puo durare oltre 60 giorni.
Trascorso inutilmente tale termine si applicano le disposizioni di cui ai capoversi 7 e
8 del presente articolo relativi alla ritardata consegna per fatto della Stazione
Appaltante.

3.2 Riconoscimenti in favore dell’Appaltatore in caso di ritardata consegna dei
lavori

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso avanzata dall’Appaltatore ai sensi del
precedente articolo, lo stesso ha diritto al rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti
percentuali calcolate sullimporto netto dell'appalto:

a) 1 % per la parte dell'importo fino a € 258.000
b) 0,50 % per I'eccedenza fino a € 1.549.000
¢) 0,20 % per la parte eccedente € 1.549.000
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La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 1 ¢ inoltrata, a
pena di decadenza, entro i 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di
accoglimento dell'istanza di recesso.

Ove invece la predetta istanza non sia accolta e si proceda alla consegna tardiva,
I'Appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni pari allinteresse legale calcolato
sullimporto corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal
programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo calcolato dal giorno di
notifica dell'istanza di recesso fino alla data di consegna dei lavori.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 2 & formulata a
pena di decadenza mediante riserva da iscrivere sul verbale di consegna dei lavori e
da confermare nel registro di contabilita.

Oltre alle somme espressamente previste nei precedenti commi nessun altro
compenso o indennizzo spetta allAppaltatore.

3.3 Orario di Lavoro

I lavori oggetto del contratto verranno normalmente eseguiti nelle cinque giornate
feriali settimanali durante il normale orario di lavoro giornaliero del personale ANAS,
salvo diversa previsione nell'offerta e/o nel Contratto.

L’Appaltatore potra ricorrere all'orario notturno e ai giorni festivi in caso di ritardi
ovvero per esigenze della Stazione Appaltante. Anche gli oneri rappresentati dal
lavoro notturno e festivo sono considerati nel corrispettivo di appalto e pertanto
nessuna richiesta di ristoro e/o indennizzo potra essere formulata dall'esecutore. Si
precisa che l'orario notturno potra essere discontinuo o ridotto a causa delle esigenze
della Stazione Appaltante, e nessuna richiesta di ristoro e/o indennizzo potra essere
formulata dall'Appaltatore.

Eventuali attivita che, per ragioni di esercizio, dovessero essere eseguite in orario
notturno o in giornate festive, verranno preventivamente concordate e non daranno
luogo, per I'Appaltatore, a maggiorazioni o compensi di sorta.

Qualora, per proprie particolari esigenze, I'Appaltatore intendesse effettuare lavori
nelle giornate di sabato, festive o al di fuori del normale orario di lavoro, dovra farne
richiesta con congruo anticipo ANAS, che si riserva - a suo insindacabile giudizio - la
facolta di accordare o meno l'orario di lavoro richiesto
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3.4 Cronoprogramma

[ lavori sono eseguiti nel rispetto del Cronoprogramma predisposto da ANAS
integrante il progetto esecutivo e facente parte del Contratto. Tale Cronoprogramma
deve essere aggiornato dall'Appaltatore anche in funzione del rispetto dei vincoli e
delle condizioni derivanti dal Progetto Esecutivo.

Non si puo dar corso alla consegna dei lavori in assenza del Cronoprogramma. In caso
di consegna parziale, questultimo deve tener conto della percentuale dei lavori
interferiti indicati nel relativo verbale.

Il Cronoprogramma deve tener conto della fase iniziale di cantierizzazione.

Il Cronoprogramma, una volta aggiornato, deve essere approvato dalla Stazione
Appaltante.

Nell'aggiornamento del Cronoprogramma, 'Appaltatore deve tenere conto, oltre che
dei vincoli e condizioni derivanti dal Progetto Esecutivo, delle attivita e dei servizi allo
stesso affidati e/o di sua competenza cosi come previsti nel Contratto di appalto, ivi
comprese le eventuali prescrizioni formulate dai soggetti competenti, cui 'Appaltatore
deve ottemperare, i tempi necessari per I'eliminazione delle interferenze, la normale
incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole cosi come indicati nei
Documenti di gara e contrattuali, i tempi di esecuzione della bonifica da ordigni bellici,
se non ancora effettuata, tutte le indagini e gli studi comunque denominati
(archeologici, geologici, ecc.) da effettuare.

Nel caso in cui vengano approvate varianti che incidono sui tempi di esecuzione, sara
cura del Direttore Lavori provvedere allaggiornamento del Cronoprogramma, che
verra sottoscritto dall’Appaltatore per accettazione.

Eventuali aggiornamenti del Cronoprogramma legati a motivate esigenze
organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze
contrattuali, possono essere approvati dal RUP.

3.5 Programma esecutivo dettagliato dei lavori

Il Programma esecutivo dettagliato (nel seguito definito anche “PED") &€ un documento
essenziale per la gestione del Contratto e deve pertanto essere sempre aggiornato in
linea conil Cronoprogramma e con lo svolgimento delle varie lavorazioni ed approvato
dal DL.
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Prima dell'inizio dei lavori I'Appaltatore presenta alla direzione lavori, entro 30 giorni
dalla consegna dei lavori, il proprio PED, elaborato in relazione alle proprie tecnologie,
alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale
programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento
dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento.

Il PED deve essere approvato dal DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque
giorni lavorativi dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che il DL si sia
pronunciato, il PED si intende accettato, fatte salve evidenti illogicita o indicazioni
erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. In caso
di mancata accettazione del PED da parte del DL, 'Appaltatore dovra presentare un
nuovo PED in linea con le indicazioni fornite dal DL.

Il PED deve rispettare il termine fissato per lultimazione dej lavori e le scadenze
intermedie di cui al Cronoprogramma. L'eventuale approvazione da parte del DL di un
programma, presentato dall’Appaltatore, che preveda ['ultimazione dei lavori o/o le
scadenze intermedie in ritardo rispetto alle previsioni contrattuali non comporta in
alcun modo accettazione del ritardo nella esecuzione dei lavori da parte della Stazione
Appaltante e comportera, qualora il ritardo fosse realmente conseguito, l'applicazione
delle penali previste dal Contratto.

Il DL, mediante ordine di servizio, puo richiedere la modifica del PED ogni volta che sia
necessario alla miglior esecuzione dei lavori stessi. In ogni caso il PED deve essere
coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente
integrato ed aggiornato.

In caso di consegne per parti, nei casi previsti dall'articolo 107 del D.Lgs 50/2016,
queste devono coincidere con quanto previsto nel progetto contrattualizzato e il PED
deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili
disponibili; in tal caso le soglie temporali di cui al comma 4 si computano a partire
dalla relativa consegna parziale.

Qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di
indisponibilita si applica l'articolo 107 D.L.gs 50/2016.

Nel PED dovra essere ben evidenziato il “percorso critico”, ossia la sequenza di
lavorazioni tra loro connesse che determinano il tempo strettamente necessario per

l'esecuzione dei lavori e, per ogni lavorazione, le risorse (uomini e mezzi) che si
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prevede di utilizzare per I'esecuzione delle stesse. Dovranno essere altresi evidenziate
le lavorazioni che si intende dare/date in subappalto. In mancanza non potra essere
approvato.

Il Cronoprogramma pud essere modificato dalla Stazione Appaltante in qualsiasi
momento al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 107 D.Lgs. n. 50/2016. Eventuali
aggiornamenti del PED che si dovessero rendere necessari/opportuni per motivate
esigenze organizzative dell’Appaltatore e anche se non dovessero comportare
modifica delle scadenze ed alle pattuizioni contrattuali, dovranno comunque essere
approvate dalla DL.

Il PED dovra essere aggiornato dall'Appaltatore ogni qual volta si verifichino variazioni
o eventi significativi.

Qualora 'Appaltatore non provveda di propria iniziativa ad aggiornare il PED, il DL ne
richiedera l'aggiornamento tramite ordine di servizio assegnando un tempo che non
potra essere inferiore a 10 giorni.

Se il DL ritiene non approvabile il PED aggiornato presentato dallAppaltatore, con
apposito ordine di servizio ne ordinera le modifiche necessarie assegnando un
ulteriore tempo non inferiore a 5 giorni.

Poiché la titolarita del PED resta comunque dellAppaltatore, non avendo la Stazione
Appaltante la possibilita di mettere in atto altre azioni correttive, oltre quelle sopra
descritte, ai sensi dell'art. 1206 del c.c. resteranno a carico dellAppaltatore eventuali
danni o maggiori oneri sostenuti da ANAS in conseguenza della mancata
presentazione ovvero del mancato aggiornamento del PED o, piu in generale, del
mancato rispetto delle azioni correttive eventualmente ordinate dal DL nel corso
dell'esecuzione del Contratto.

Nel caso di approvazione di perizie di variante che prevedano un maggior tempo, cosi
come nel caso di concessione di proroghe, sara cura della Direzione dei lavori
provvedere all'integrazione e/o all'aggiornamento del Cronoprogramma, che verra poi
sottoscritto dall’Appaltatore per accettazione. |l PED dovra essere a sua volta
aggiornato da parte dell'Appaltatore e sottoposto per I'approvazione al DL.

3.6 Controllo avanzamento lavori ed attivita di cantiere

Il controllo dell'avanzamento effettivo dei lavori sara effettuato dal DL verificando il

rispetto dei tempi di ultimazione delle singole attivita indicate nel PED. A tale scopo,
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mensilmente, 'Appaltatore consegnera alla Stazione Appaltante un documento che
evidenzi gli effettivi avanzamenti delle singole attivita conseguiti alla data in relazione
al PED approvato. Detto documento sara consegnato entro 10 (dieci) giorni naturali e
consecutivi dalla fine del mese di riferimento. Contestualmente [|'Appaltatore
consegnera inoltre un rapporto di costruzione, completo di tabelle riepilogative di
confronto delle produzioni, dei mezzi e della manodopera, previste ed effettive, con
indicate le eventuali criticita per il rispetto dei tempi, corredate di proposte per il
recupero di eventuali ritardi.

Per le attivita di cantiere, 'Appaltatore dovra consegnare al Direttore dei Lavori un
rapporto giornaliero, sottoscritto dal Direttore Tecnico e/o di Cantiere, delle presenze
del personale dello stesso Appaltatore e dei subappaltatori presenti in cantiere,
suddiviso per qualifiche, nonché dei mezzi d'opera e attrezzature suddivisi per
tipologia e prestazioni.

Il Direttore dei Lavori qualora riscontrasse carenze di attrezzature, mezzi e mano
d'opera rispetto alle previsioni contenute nel PED, che possano incidere
negativamente sullandamento degli stessi e quindi sul rispetto dei termini
contrattuali, le segnalera con ordine di servizio cui 'Appaltatore sara tenuto a dare
tempestivo riscontro.

In caso di ritardo per cause imputabili al’Appaltatore, al fine di rispettare i termini utili
contrattuali e non incorrere nelle penalita stabilite nel presente Capitolato,
I'Appaltatore & tenuto a presentare, entro il termine di 15 giorni dalla data della
segnalazione, un programma di recupero con l'indicazione degli incrementi operativi,
di attrezzature, mezzi d'opera e turni di manodopera necessari per conseguire il
recupero del ritardo nel periodo successivo e ad indicare la nuova programmazione
temporale mensile dell'avanzamento fisico e dell'avanzamento economico.

3.7 Termine per l'ultimazione dei lavori

Ai sensidell'art. 107 comma 5 del D.Lgs.. n.50/2016, I'Appaltatore deve ultimare i lavori
nel termine stabilito nel Cronoprogramma, decorrente dalla data del verbale di
consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna.
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, & comunicata dall'Appaltatore per iscritto
al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in
contraddittorio e redige il relativo certificato.
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3.8 Sospensioni e proroghe
A) Sospensioni

Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs.. 50/2016, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze
speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola
d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, il DL
puo disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto con le modalita di cui all'art.
107 comma 1.

Rientrano, tra l'altro, nelle circostanze speciali le avverse condizioni climatiche di entita
tale da impedire l'esecuzione dei lavori e solo nel caso in cui superino i giorni previsti
per andamento stagionale sfavorevole indicati nel Cronoprogramma del progetto
contrattualizzato.

La sospensione puo, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di
pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza
pubblica.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore
ad un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi, o
comunque quando superino sei mesi complessivi, I'Appaltatore puo chiedere la
risoluzione del contratto senza indennita. Se la Stazione Appaitante si oppone,
I'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri (danno emergente) derivanti
dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. L'Appaltatore non ha
diritto ai maggiori oneri ove non abbia formulato istanza di risoluzione del Contratto.

La sospensione é disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause
della sospensione, il DL lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa
dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori. ||
DL, entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa, procede alla redazione del verbale di
ripresa dei lavori che deve riportare il nuovo termine contrattuale ed essere firmato
anche dall’Appaltatore.

La sospensione puo essere parziale qualora, dopo la consegna dei lavori, insorgano,
per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano
parzialmente il regolare svolgimento dei lavori. In tal caso, I'Appaltatore € tenuto a
proseguire le parti di lavoro eseguibili. In caso di sospensione parziale, il relativo
verbale deve indicare la percentuale dei lavori eseguibili e le modalita con le quali
I'Appaltatore puo proseguire nei lavori. In tali ipotesi di sospensione 'Appaltatore non
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ha diritto alla refusione di maggiori oneri e verranno applicate le penali previste per la
consegna delle parti comunque eseguibili.

In caso di sospensioni disposte dalla Stazione Appaltane per cause diverse da quelle
previste dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 (c.d. sospensione illegittima), 'Appaltatore ha
diritto al risarcimento dei danni, per la cui quantificazione va preso in considerazione
limporto contrattuale depurato degli oneri della sicurezza, corrispondente alla
produzione media giornaliera teorica del periodo di sospensione moltiplicata per il
numero dei giorni di sospensione - indipendentemente dal fatto che limporto
effettivo dei lavori ancora da eseguire risulti superiore o inferiore rispetto a detto
importo. Su detto importo andranno calcolate le percentuali di seguito riportate in
relazione alle diverse voci di danno da riconoscere:

- Spese generali

Sono determinate nella misura del 6,5% dellimporto contrattuale (come sopra
definito) rapportata alla durata dellillegittima sospensione.

- Ritardata formazione dell'utile

La lesione dellutile & riconosciuta calcolando gli interessi moratori (nella misura
accertata annualmente con Decreto Ministeriale) sulla percentuale del 10%
dellimporto contrattuale (come sopra definito) e rapportata alla durata
dell'illegittima sospensione.

Si precisa ancora una volta, che I'importo dei lavori da porre a base di calcolo &
I'importo dei lavori, depurato degli oneri di sicurezza.

- Ammortamenti

Il mancato ammortamento & compensato con riferimento ai macchinari esistenti in
cantiere per il tempo della sospensione, come accertati dal direttore dei lavori.

La determinazione dellammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati
dalle vigenti norme fiscali e tenuto conto del valore degli stessi desunto dal libro
cespiti.

- Retribuzioni inutilmente corrisposte
Per il calcolo di questa voce di danno occorre considerare la consistenza della

manodopera, inattiva ed effettivamente presente in cantiere, cosi come accertata dal
direttore dei lavori.

Nel conteggio dei danni vanno considerate le sole risorse dell'Appaltatore, potendo
inserire i danni eventualmente subiti dai subappaltatori solo nel caso in cui
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'Appaltatore possa documentare di aver dovuto riconoscere ai suoi subappaltatori
somme a tale titolo.

Qualora la reale consistenza della manodopera e dei mezzi non risulti dal verbale di
sospensione o dai verbali di visita del cantiere né sia possibile desumerla dal Giornale
dei Lavori, 'Appaltatore dovra fornire la prova del danno mediante la produzione di
idonea documentazione (buste paga, libri matricola, libro cespiti e contratti di nolo),
limitando comunque il riconoscimento a mezzi e manodopera strettamente necessari
all'economia dell'appalto cosi come accertato dal DL.

Nel caso in cui I'Appaltatore non produca idonea documentazione, si prendera a
riferimento il costo desumibile in via forfettaria dall'analisi delle quote di incidenza deij
fattori della produzione desunta dalle tabelle allegate al D.M. 11.12.1978". L'importo
cosi ottenuto sara sottoposto all'applicazione di una percentuale di abbattimento
forfettaria la cui misura sara individuata con criteri equitativi dal DL.

Per stimare il costo medio giornaliero dei macchinari e della manodopera, occorre
proporzionare I'importo globale dei lavori (al netto di spese generali ed utili), decurtato
della quota parte dei lavori subappaltati e/o delle forniture in opera, alla quota di
incidenza del fattore stesso e dividere il dato cosi ottenuto per il periodo di durata dei
lavori.

Il costo medio giornaliero dei macchinari e della manodopera dovra essere poi
moltiplicato per il numero dei giorni di sospensione per i quali sia ragionevole
presumere I'immobilizzo effettivo dei macchinari e della manodopera, tenendo conto
dei principi di buona fede e delle possibilita di limitare il danno mediante un
conveniente uso alternativo degli stessi.

In ogni caso le spese di personale dovranno essere contenute nella misura
strettamente necessaria per quelle di custodia del cantiere ed in quelle che dovessero
risultare comunque inevitabili tenendo conto della possibilita di ricorrere a forme di
mobilita e di rotazione per diverse forme di impiego del personale dipendente nei
periodi di sospensione.

Anche le spese per noli richiedono una specifica prova documentale.

Al di fuori delle voci elencate sopra, sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di
danno, solo qualora documentate e strettamente connesse alla sospensione deilavori

1 | fattori della produzione da prendere in considerazione dalle tabelle pertinenti sono: materiali, mano d’opera e
mezzi. Non vanno tenuti in conto i trasporti la cui incidenza va cumulata con quella dei materiali.
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(quali, ad esempio, le spese per le utenze ed il fitto dell'area di cantiere ed i maggiori
costi delle polizze fideiussorie).

B) Proroghe

Su istanza dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante concede una proroga dei tempi
contrattuali laddove I'Appaltatore non sia in grado di ultimare i lavori nel tempo fissato
per cause a lui non imputabili (ad es. in caso di significativo ritardo nellapprovazione
e/o autorizzazione di enti terzi). L'istanza deve essere presentata con congruo anticipo
rispetto alla scadenza del termine di ultimazione dei lavori.

Resta inteso che non pud essere richiesta alcuna proroga da parte dell’Appaltatore
per i giorni di andamento stagionale sfavorevole.

3.9 Varianti

| Contratti possono essere modificati, senza una nuova procedura di affidamento, nei
casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs.. 50/2016.

In tutti i casi di variazioni al Contratto, a seguito di perizia di variante tecnica e
comungue nei casi di modifica dei tempi, prezzi e lavorazioni, con o senza aumento di
spesa, dovra essere sottoscritto dallAppaltatore un atto di sottomissione quale
appendice contrattuale nel quale saranno precisate le pattuizioni contrattuali (opere
e tempi) e la contabilizzazione delle lavorazioni in variante, o degli altri elementi variati,
cui fara seguito un atto aggiuntivo sottoscritto dall'Appaltatore e dalla Stazione
Appaltante.

Nel caso in cui limporto delle variazioni rientri nel limite del quinto, si applicano gli
stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali originari, salvo che si renda necessario
applicare nuovi prezzi e/o concedere maggiori tempi contrattuali, fermo restando
che nessuna indennita o maggiore onere spettera allAppaltatore, che € in ogni caso
tenuto a sottoscrivere l'atto di sottomissione in segno di accettazione.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo presunto di appalto & formato dalla
somma risultante dal contratto originario, aumentato dellimporto relativo a varianti
gia intervenute nonché degli importi relativi a maggiori compensi per lavori, con
esclusione quindi delle somme dovute a titolo risarcitorio, riconosciute all'appaltatore
in sede di accordo bonario ovvero in sede contenziosa.

ANAS provvedera, altresi, in caso di lavori supplementari di cui all'art. 106, co. 1 lett.
b), 0 in caso di variazioni in corso d'opera del progetto originario disposte ai sensi
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dellart. 106, co. 1, lettera c), e salvo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 106, alla
redazione di una perizia tecnica della variante.

Laddove la variante preveda variazione del progetto originario disposta ai sensi
dell'art. 106, co. 1 lettera c), e comporti I'applicazione di nuovi prezzi che non vengano
accettati dallAppaltatore, quest'ultimo & tenuto a sottoscrivere comunque I'Atto di
sottomissione, inserendo nello stesso il proprio motivato dissenso, e a dare corso
egualmente all'esecuzione dei lavori oggetto dell'applicazione dei nuovi prezzi. In
guest'ultimo caso sono ammessi in contabilita i nuovi prezzi fissati da ANAS, salvo il
diritto dell'Appaltatore di avanzare specifiche riserve.

Nel caso di eccedenza del limite del quinto, nell'atto di sottomissione che accompagna
la perizia tecnica sono riportate le nuove condizioni contrattuali, inclusi eventuali
nuovi prezzi, quest'ultimi formulati ai sensi del successivo art. 6.3.

ANAS, attraverso la trasmissione dell’Atto di sottomissione sopra riportato, da
comunicazione formale e per iscritto allAppaltatore delle nuove condizioni
contrattuali. L'Appaltatore, a sua volta, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della
stessa comunicazione deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione
dei lavori oltre il limite del quinto, alle condizioni proposte da ANAS, oppure, in caso
di mancata accettazione delle stesse, a quali condizioni intende eseguire i lavori
eccedenti il limite del quinto. Qualora l'appaltatore, non dia alcuna risposta alla
comunicazione di ANAS si intende manifestata la volonta di accettare la variante alle
condizioni proposte da ANAS. Nei 45 giorni successivi al ricevimento della
dichiarazione dell’Appaltatore, ANAS deve comunicare le proprie determinazioni. Se
ANAS non comunica le proprie determinazioni nel termine su indicato, si intendono
accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore.

L'esecuzione dei suddetti lavori da diritto all’/Appaltatore di richiedere lo spostamento
- proporzionato all'entita delle prestazioni - dei termini di ultimazione. La richiesta
deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento dell'ordine
di esecuzione di ANAS avente ad oggetto i lavori aggiuntivi. La richiesta di proroga
verra valutata discrezionalmente da parte di ANAS e ['Appaltatore vi dovra
ottemperare salva la facolta di iscrivere specifica riserva. In ogni caso, I'affidamento di
lavori aggiuntivi non potra dare luogo, oltre al corrispettivo relativo alle lavorazioni
medesime, al riconoscimento di compensi speciali per insufficienza di personale o
mancato uso di impianti di cantiere, opere provvisionali e materiali o per le eventuali
interferenze, ovvero a indennita o rimborsi.
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ANAS provvedera, in caso di variazioni del progetto originario disposte ai sensi dell'art.
106, co. 2, ossia a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, alla verifica di
sussistenza delle condizioni che ne determinano la modifica contrattuale. In
particolare, perché possa essere modificato il Contratto & necessario che le variazioni
non alterino la natura complessiva del Contratto e che il valore delle stesse sia al di
sotto di entrambi i seguenti limiti:

a) le soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs.. n. 50/2016
b) il 15% del valore iniziale del Contratto

In caso di pill modifiche successive, il valore delle stesse & accertato sulla base del
valore complessivo netto delle successive modifiche.

Laddove sussistano le condizioni di cui sopra, si procedera alla redazione di una
perizia tecnica della variante e di un Atto di sottomissione cui seguira un atto
aggiuntivo secondo le forme previste nei precedenti paragrafi.

L'’Appaltatore & tenuto a dar corso all'esecuzione di lavori aggiuntivi esclusivamente
previa sottoscrizione del PSC preventivamente aggiornato con quanto attiene alla
sicurezza con riferimento a detti lavori.

In ogni caso ANAS pud sempre ordinare I'esecuzione dei lavori in misura inferiore
rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dellimporto del
contratto come determinato nel presente articolo, senza che I'Appaltatore possa
richiedere alcun indennizzo.

Resta inteso che non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi
disposti dal DL per risolvere aspetti di dettaglio.

3.10 Modifica soggettiva dell’Appaltatore e divieto di cessione del Contratto

In conformita a quanto previsto dall‘articolo 106, co. 1, lett. (d) (2) del D.Lgs.. 5072016,
non sono considerate varianti, ai sensi del precedente art. 3.9 e non rientrano nel
divieto di cessione del Contratto i casi in cui all'Appaltatore iniziale subentra altro
operatore economico, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di
ristrutturazione societarie (cessione, affitto o trasformazione di azienda ovvero del
ramo d'azienda ovvero trasformazione, fusione e scissione societaria), purché
quest’ultimo soddisfi i criteri di selezione sulla cui base ¢ stato aggiudicato il Contratto
e il subentro non comporti altre modifiche sostanziali del Contratto.
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Tutti i casi di cui sopra che comporting, pertanto, modifiche soggettive dellAppaltatore
dovranno essere notificate con formale comunicazione ad ANAS da parte
dellAppaltatore stesso unitamente a tutta la documentazione necessaria a
comprovare la variazione soggettiva occorsa, di cui ANAS, previa verifica della
regolarita formale, prendera eventualmente atto con proprio provvedimento.

Tale documentazione, oltre a comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione del
nuovo soggetto subentrante dovra essere comprensiva degli elementi di valutazione
(indicatori di ottemperanza utili a dimostrare la validita economica e tecnica
organizzativa della trasformazione societaria in base alle linee guida ANAC in materia
(Manuale sull'attivita di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo
superiore a 150.000 euro, pubblicato da ANAC il 16/10/2014 e successive integrazioni
del 09/03/2016):

]

stabilita ed autonomia dell'attivita economica organizzata di cui all'art. 2112,

comma 4°, c.c.;

- precisa definizione di struttura e dimensione;

- connessione della professionalita del personale addetto alla struttura con le
attivita del preteso ramo di azienda;

- autonomia organizzativa del ramo aziendale;

- funzione unitaria delle capacita professionali dei lavoratori che vi sono addetti,
tale da fare assurgere il preteso ramo ad unitaria entita economica;

- che si tratti di un'entita economica organizzata in modo stabile e non destinata
allesecuzione di una sola opera, ma finalizzata al perseguimento di uno
specifico obiettivo;

- che l'attivita economica organizzata in ramo d'azienda sia con o senza scopo di
lucro;

- che l'attivita che costituisce ramo d'azienda preesista alla cessione e non sia,
invece, una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento;

- che il trasferimento consenta la conservazione dell'identita del ramo d'azienda
ceduto;

- che i rapporti di lavoro continuino con l'acquirente/affittuario ed il lavoratore
conservi tutti i diritti che ne derivano;

- che lalienante/affittante e l'acquirente/affittuario siano obbligati in solido per
tutti i crediti che i lavoratori avevano al tempo del trasferimento;

- che l'acquirente/affittuario sia tenuto ad applicare i trattamenti economici e

normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del

trasferimento, fino alla loro scadenza;
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- lesatta indicazione dei lavoratori addetti all'azienda ceduta (o al ramo ceduto),
anche mediante allegato, con specificazione delle relative mansioni e del
relativo inquadramento;

- che sia espressamente garantito dal cedente/affittante che i dipendenti sono
stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del
rispettivo rapporto di lavoro in conformita alle applicabili disposizioni di legge
e di contratto e che rispetto alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori
subordinati sono stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in
relazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e alle ritenute di
legge;

- che si dia atto, nel caso in cui gli occupati presso il complesso aziendale ceduto
siano piu di 15, che sono stati adempiuti tutti gli obblighi di informativa alle
rappresentanze sindacali ed ai sindacati di categoria con le modalita e nel
rispetto dei termini di cui alla vigente normativa in materia;

- che l'atto di affitto/cessione/fusione, comprensivo di perizia giurata, di stima sia
regolarmente notificato ai sensi di legge presso la camera di commercio
competente, nonché trasmesso alla SOA per i dovuti aggiornamenti delle
attestazioni ed iscrizioni sul casellario ANAC.

Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’Appaltatore, ANAS, previa
valutazione della trasformazione societaria sulla base della documentazione elencata,
notifichera la propria opposizione al subentro di altro soggetto nella titolarita del
contratto con conseguente provvedimento di recesso o risoluzione dello stesso o, al
contrario accettazione della nuova situazione soggettiva. In quest'ultimo caso ANAS
procedera a prenderne atto mediante proprio provvedimento.

Salvo quanto previsto nel presente articolo in merito alla modifica soggettiva del
Contratto ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. (d) (2) del D.Lgs. 50/2016, e vietata la
cessione del Contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario & nullo di diritto.

3.11 Penali

In caso di ritardo rispetto al termine di ultimazione dei lavori (“TU") nonché nella
ultimazione di ciascuna partita di lavoro (“Ultimazioni per Parti”), come individuate nel
Contratto, rispetto ai rispettivi termini stabiliti nel Cronoprogramma, eventualmente
modificato in conformita dei disposti contrattuali, 'Appaltatore deve corrispondere a
ANAS una somma a titolo di penale il cui importo giornaliero é stabilito nel Contratto.

40



L'Appaltatore & tenuto a corrispondere ad ANAS una somma a titolo di penale nella
misura stabilita nel Contratto anche in caso di ritardo nella consegna della
documentazione prevista nel PSC o dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

La Direzione Lavori avra la facolta di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da
eventuali stati di avanzamento ancora da liquidare e/o mediante incameramento delle
garanzie bancarie e/o polizze fideiussorie in essere, fino alla concorrenza della somma
dovuta e con conseguente obbligo immediato dell'Appaltatore, in caso di escussione
delle garanzie bancarie e/o polizze fideiussorie, di provvedere alla reintegrazione delle
garanzie medesime.

Con riferimento alle penali intermedie, resta inteso che ove nel corso dell'esecuzione
delle prestazioni I'Appaltatore provveda a recuperare i ritardi intermedi, ultimando
I'opera entro il Termine di Ultimazione dei lavori, 'importo trattenuto a titolo di penale
verra riaccreditato allAppaltatore, senza interessi o indennizzi comunque denominati.

L'importo complessivo delle penali non pud superare il 10 per cento dellimporto
contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo
superiore alla predetta percentuale ANAS potra risolvere il Contratto ai sensi dell'art.
108 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 10.2 del presente Capitolato.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto dellANAS
al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, in aggiunta allimporto delle penali. Il
suddetto danno potra consistere tanto nel danno emergente che nel lucro cessante.

L'applicazione delle misure per ritardata ultimazione non esime |'‘Appaltatore
dall'osservanza degli obblighi contrattuali e di legge.

3.12 Premio di accelerazione

In casi particolari che rendano apprezzabile l'interesse a che l'ultimazione dei lavori
avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, ANAS S.p.A. si
riserva la facolta di riconoscere in favore dell'Appaltatore un premio, per ogni giorno
di anticipo rispetto al termine di ultimazione dei lavori, che sara determinato sulla
base di uno dei seguenti criteri:

a) gli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale

b) rimborso degli oneri aggiuntivi effettivamente sostenuti (in termini di uomini e
mezzi) per il raggiungimento del nuovo termine anticipato.
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La Stazione Appaltante applichera il criterio meno oneroso per l'economia
dell'appalto.

3.13 Danni da forza maggiore

Non verra accordato all’Appaltatore alcun indennizzo per danni alle opere e provviste
che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di forza maggiore - acclarata con
dichiarazione da parte dell'autorita pubblica - ed unicamente in assenza di concorso
di colpa da parte dello stesso ovvero dei soggetti dei quali & tenuto a rispondere.

Pur se causati da forza maggiore, nessun compenso sara dovuto da ANAS S.p.A. per
danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio
etc..

Non generano altresi alcun diritto al compenso nemmeno i danni cagionati da forza
maggiore alle opere provvisionali in quanto destinate ad essere rimosse al termine
dell'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore & tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure
preventive atte ad evitare ovvero limitare i danni. Laddove non siano state poste in
essere tutte le cautele necessarie, non matura alcun diritto al compenso.

L’Appaltatore ha altresi 'onere, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento, di
denunciare entro 5 giorni dall'accaduto I'evento dannoso al DL. Ricevuta la denuncia il
DL procedera allaccertamento dei fatti, redigendo processo verbale alla presenza
dellAppaltatore. In particolare, dovra essere accertato:

- lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente:

- le cause dei danni;

- la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di
erronea esecuzione del progetto da parte dellAppaltatore;

- losservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del DL,

- l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Il compenso per i danni sara in ogni caso limitato allimporto delle necessarie spese
di riparazione delle opere, che dovranno essere debitamente documentate e che
non potranno superare il corrispondente importo contrattuale, decurtato dell'utile
d'impresa e delle spese generali come risultanti dall'offerta.

In ogni caso non saranno considerati danni di forza maggiore:

- glismottamenti e le solcature delle scarpate;
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Linee guida per la gestione rifiuti a carico degli aggiudicatari di appalti e servizi

Art.1: Scopo e ambito di applicazione

Il presente Regolamento riporta le prescrizioni in materia di rifiuti che gli aggiudicatari
devono rispettare nello svolgimento delle attivita (lavori e servizi) affidate da ANAS
S.pA

Tali prescrizioni sono obblighi contrattuali, ove applicabili, per 'aggiudicatario ed hanno
I'obiettivo di mitigare gli impatti ambientali generati dalle attivita di servizi e di lavori e,
al fine di attuare la Politica Ambientale di ANAS, allegata alla presente.

Gli adempimenti contrattuali che seguono, relativi agli aspetti ambientali
connessi alle attivita oggetto dell’appalto, si applicano ai servizie alle opere non
sottoposti a procedimenti autorizzativi di carattere ambientale (Valutazione

d’Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza, Screening, etc).

Il presente Regolamento deve essere allegato ai capitolati di appalto e fara parte
integrante dei contratti.

Art. 2: Smaltimento di rifiuti per servizi e opere non sottoposte a procedimenti

autorizzativi ambientali

Gli aggiudicatari sono produttori/detentori di tutti i rifiuti prodotti nell'ambito delle attivita

oggetto dell'appalto.

| principali riferimenti normativi per la gestione dei rifiuti speciali prodotti nel corso delle
attivitd svolte dalle ditte aggiudicatori di lavori e/o servizi per conto di ANAS, sono
contenute nella Parte Quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei
siti inquinati, del D.Igs. Governo n° 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale”.

Allawio dei lavori/servizi F'aggiudicatario fornira un Piano di gestione Rifiuti che
identifichi tutte le tipologie di rifiuto per le quali I'aggiudicatario risulti essere il

“produttore/detentore”. In particolare il Piano deve contenere:

e i rifiuti prodotti: il produttore del rifiuto deve provvedere alla corretta
classificazione e caratterizzazione del rifiuto attraverso 'analisi dell’attivita che
lo ha generato e della sua composizione e dei valori limite di concentrazione

delle sostanze pericolose attraverso futilizzo di laboratori accreditati. La
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Stazione Appaltante e/o la Direzione dei Lavori pud richiedere all'aggiudicatario
evidenza delle informazioni utilizzate per la classificazione e caratterizzazione

del rifiuto e copia del certificato di analisi emesso dal laboratorio accreditato;

e le modalita di deposito temporaneo: 'aggiudicatario deve depositare i rifiuti
prodotti in area adibite a “deposito temporaneo” nel rispetto delle norme
tecniche, modalita di stoccaggio, e dei limiti temporali e quantitativi previsti dalla
normativa vigente, evitando qualunque commistione tra i rifiuti e suolo non

protetto;

e la documentazione relativa all’idoneita amministrativa dei trasportatori: il
trasporto dei rifiuti pud essere effettuato dalle stesse imprese produttrici dei
rifiuti se regolarmente iscritte allAlbo Nazionale Gestori Ambientali per il
trasporto in conto terzi alla categoria idonea. Alla Stazione Appaltante efo alla
Direzione dei Lavori deve essere fornita 'evidenza delle necessarie iscrizioni
all Albo Gestori Ambientali. Nel caso in cui il produttore dei rifiuti deve affidare
gli stessi ad altri soggetti regolarmente iscritti all Albo Nazionale Gestori
Ambientali per il trasporto in conto terzi, deve accertare che il soggetto
trasportatore sia iscritto alla categoria idonea. L’aggiudicatario fornisce alla
Stazione Appaltante copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai

soggetti ai quali intende affidare l'operazione di trasporto;

¢ la documentazione relativa all’idoneita amministrativa degli impianti di
smaltimento e di recupero utilizzati: 'aggiudicatario deve assicurarsi che gli
impianti presso i quali avviene il conferimento dei rifiuti siano regolarmente
autorizzati ad una o pit operazioni di smaltimento e/o recupero tra quelle
elencate negli allegati B e C della Parte quarta del D.Lgs. 152/2006 -
L’aggiudicatario fornisce alla Stazione Appaltante copia degli atti autorizzatori/di
iscrizione posseduti dai soggetti ai quali intende affidare [l'operazione

smaltimento o recupero.

L’aggiudicatario si impegna a fornire alla Stazione Appaltante, entro i termini di legge,
una copia della documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare
ogni responsabilita del produttore/detentore circa il corretto awio a smaltimento o
recupero dei rifiuti (“quarta copia del formulario di-identificazione dei rifiuti” e “certificato
di avvenuto smaltimento”). L'aggiudicatario, in qualita di produttore dei rifiuti, dispone di
un regolare Registro di carico e scarico dei rifiuti, provvedendo a tenerlo aggiornato

conformemente alle modalita e tempistiche di compilazione previste dalla normativa
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vigente in materia. L aggiudicatario fornisce alla Stazione Appaltante e/o alla Direzione
dei Lavori, dietro esplicita richiesta, copia della documentazione (FIR e registro di

carico e scarico) per la verifica della corretta gestione dei rifiuti.

Art. 3: Attivita di recupero dei rifiuti
Il consumo di risorse naturali, di prodotti, di materie prime rappresenta un aspetto

ambientale trasversale a tutte le lavorazioni affidate in appalto da ANAS.

ANAS incentiva quanto possibile, nel rispetto delle norme tecniche di costruzione, il
recupero di risorse naturali, prodotti e materie prime attraverso specifiche indicazioni

nei capitolati di appalto.

ANAS, a tal fine, individua nell'applicazione del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998
“Individuazione dei rifiuti pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai
sensi degli art. 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22" il riferimento legislativo per
lindividuazione delle attivita, dei procedimenti e dei metodi di riciclaggio e di recupero
di specifiche tipologie di rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata.

Tali attivita, condotte dalla ditta aggiudicataria o da una ditta fornitrice di quest'ultima,
devono garantire I'ottenimento di prodotti, materie prime o di materie secondarie con
caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque,
nelle forme usualmente commercializzate. In particolare, i prodotti, le materie prime e
le materie prime secondarie ottenuti dal riciclaggio e dal recupero dei rifiuti individuati
dal decreto non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei

prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini.

In caso di attivita di recupero da svolgere in sito mediante impianti mobili,
l'aggiudicatario dovra presentare la Comunicazione di Inizio di Attivita di recupero alla

Provincia territorialmente competente prevedendo:
o iltipo, la quantita e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;
e il ciclo di provenienza dei rifiuti;
¢ le condizioni per la realizzazione e I'esercizio degli impianti;
e le caratteristiche dellimpianto di smaltimento;

¢ la qualita delle emissioni e degli scarichi idrici nell'ambiente.
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Di tale Comunicazione deve fornire copia alla Direzione dei Lavori.

Nello specifico delle attivita di recupero di conglomerato bituminoso, proveniente da

attivita
bitume

attivita:

di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo e costituito da

e inerti, 'aggiudicatario potra provvedere al loro recupero attraverso le seguenti

produzione di conglomerato bituminoso vergine a caldo e a freddo;

realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, previa esecuzione del test di

cessione;

produzione di materiali per costruzioni stradali mediante selezione preventiva
attraverso macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate ed

eventuale miscelazione con materia inerte vergine e test di cessione.

A richiesta, 'aggiudicatore fornisce copia di tale progetto di recupero dei conglomerati

bituminosi alla Direzione dei Lavori.

Per il recupero di rifiuti derivanti da attivita di demolizione, frantumazione e costruzione

costituito da materiale inerte anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica,

carta e isolanti, l'aggiudicataric deve provvedere alla massimizzazione del loro

recupero attraverso le seguenti attivita:

messa in riserva di rifiuti inerti per la produzione di materie prime secondarie
per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di
macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione
metallica e delle frazioni indesiderate per I'ottenimento di frazioni inerti di natura
lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione

conforme a quanto previsto dal decreto;

utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento mediante fasi meccaniche e
tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione
granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni
indesiderate per ['ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria
idonea e selezionata, con esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale

conforme a quanto previsto dal decreto;

utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali previo trattamento
mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione,

vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e
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delle frazioni indesiderate per I'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a
granulometria idonea e selezionata con esecuzione del test di cessione sul

rifiuto tal quale conforme a quanto previsto dal decreto.

Arichiesta, I'aggiudicatario fornisce copia di tale progetto di recupero dei rifiuti derivanti

da attivita di demolizione, frantumazione e costruzione alla Direzione dei Lavori.

Art. 4: Terre e rocce da scavo

La gestione delle terre e rocce da scavo é regolamentata dall’art. 186 “Terre e rocce da
scavo” del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, dalla Legge 27/2012 e dal D.M. n.161 del
10/08/2012.

Sulla base della normativa vigente, al ricorrere di specifiche condizioni, le terre e rocce
da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per
rinterri, riempimenti, rimodellazioni, predisposizione di rilevati e, qualora ne siano
accertate le caratteristiche ambientali, anche per interventi di miglioramento ambientale

e di siti anche non degradati.

L'utilizzo delle terre e rocce da scavo dove essere subordinato al rispetto da parte
dellaggiudicatario di quanto previsto nel Piano di Utilizzo, predisposto in fase
progettuale, la cui approvazione & sottoposta ad ANAS (Direzione dei Lavori).

Nello specifico, 'aggiudicatario & tenuto:

¢ ad accertare che le terre e rocce da scavo non provengano da siti contaminati o

sottoposti ad interventi di bonifica;

o ad impiegare le terre e rocce da scavo negli stessi siti individuati nel Piano per

it loro utilizzo;

e a garantire la certezza dellintegrale utilizzo delle terre e rocce da scavo nella

fase di produzione;
e il rispetto dei tempi dell'eventuale deposito definiti nel Piano di utilizzo;

e sottoporre le terre e rocce da scavo, per le quali non sussistano una o piu delle

condizioni per I'utilizzo delle stesse, alle disposizioni in materia di rifiuti.
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE

L'appalto prestazionale del presente servizio di manutenzione invernale sgombraneve ed anti-

ghiaccio riguarda il servizio finalizzato a garantire la percorribilita in sicurezza e/o il ripristino del-

la circolazione del traffico in sicurezza, anche attraverso interventi a carattere di urgenza, sulla
rete stradale gestita da ANAS relativamente alle seguenti strade di competenza dell’Area Com-

partimentale Lombardia:

S.S. n.42 "del Tonale e della Mendola”
Centro Manutentorio “A” - Nucleo “D” - Tronco: Aprica - Edolo

Tratto compreso tra il km 118+300 e il km 147+846

Il servizio prevede le seguenti attivita:

sgombraneve: rimozione del manto nevoso, di residui fangosi e di formazioni di ghiaccio dal
piano viabile, dai margini delle carreggiate delimitate da barriere (new jersey e/o guard rail),
dalle pertinenze, dalle aree di sosta e dalle aree di accesso, su ponti e viadotti, in corrispon-
denza delle gallerie (entrata e uscita), delle bretelle di svincolo, delle piazzole e delle case
cantoniere e dei depositi ANAS;

trattamento antigelo: spargimento, preventivo o di abbattimento, di sali e/o miscele antigelo,
nei termini e secondo le specifiche indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, al fi-
ne di prevenire la formazione di ghiaccio sul piano viabile, sulle pertinenze, in corrisponden-
za delle aree di accesso e nelle aree di sosta, sulle piazzole e case cantoniere ANAS, sui pon-
ti e viadotti, in corrispondenza delle gallerie (entrata e uscita) e delle bretelle di svincolo, ov-
vero di favorire lo scioglimento della coltre nevosa durante le attivita di sgombraneve dopo il
passaggio dei mezzi spartineve;

abbattimento di alberature stradali pericolose e di piante in genere (anche su proprieta pri-
vata) pericolose e relativo smaltimento del materiale di risulta, rimozione delle essenze dan-
neggiate da precipitazioni nevose, previo taglio dei rami con imbracatura e successivo de-
pezzamento a terra dei rami stessi.

sgombero del piano viabile, delle piazzole e delle aree di svincolo dalla neve o da altri osta-
coli a causa di slavine e/o valanghe, nonché pulizia e sgombero della neve e dei detriti delle
valli, dei tombotti e dei ponticelli al fine a ripristinare la capacita di deflusso degli stessi ed
evitare il pericolo di caduta slavine, valanghe, caduta di blocchi di neve, ghiaccio, od altro a
causa dei depositi nevosi;

Il servizio & comprensivo di sorveglianza, assistenza al transito, trattamento preventivo anti-

ghiaccio, approwigionamento del sale NaCl (salgemma o equivalente) in granuli “asciutto” oppu-

re di soluzioni saline (cloruri di sodio di calcio o miste nelle percentuali indicate dal Direttore
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Esecutivo del Contratto (D.E.C.), e di graniglia nelle quantita necessarie all'espletamento del ser-
vizio. Qualora I'Appaltatore, in condizioni di eccezionalita, dovesse ricorrere ad ulteriori approv-
vigionamenti di sale di proprieta di ANAS, questo, salvo disponibilita, verra pagato
dallAppaltatore secondo le voci di elenco prezzi in vigore di ANAS.

L'Appaltatore dovra rendere disponibili idonei depositi/piazzali per lo stoccaggio dei cloruri di-
stribuiti lungo i tronchi stradali di competenza ed ubicati a distanza non superiore a km 5,00 da
ciascuno dei tronchi di strada indicati nel presente articolo, lungo i quali dovra svolgersi il servi-
zio, al fine di garantire l'effettiva operativita dei mezzi impiegati, in ogni condizione atmosferica e
di transitabilita delle strade.

Detti depositi o piazzali dovranno essere preventivamente indicati dallAppaltatore nella fase di
offerta e saranno oggetto di specifica verifica in sopralluogo durante le operazioni di consegna
del servizio con apposito verbale ai sensi dell'art. 304 del DPR 207/2010 e s.m.i.

Per lo stoccaggio dei cloruri e delle graniglie 'ANAS mettera a disposizione dell'aggiudicatario del
servizio i seguenti depositi/piazzali:

Magazzino ANAS di Iscla (Comune di Monno) al Km

S5.5.n42 1214350 lato Sinistro

S.S. n.42 | Piazzale Ponte di Legno Km 137+850

Sara onere dellAppaltatore, qualora intenda usufruire di detti depositi/piazzali, provvedere
allesecuzione degli eventuali interventi di adeguamento degli stessi alle disposizioni dettate in
materia dalle Aziende A.S.L. competenti per territorio, concordati con la D.E.C..

Quanto sopra non esime 'Appaltatore dall'avere comunque la disponibilita dei necessari deposi-
ti /o piazzali per lo stoccaggio di cloruri, delle graniglie e per il ricovero degli automezzi da im-
piegare nel servizio, non potendo la medesima accampare alcuna pretesa nel caso venisse me-
no la disponibilita dei suddetti depositi/piazzali ANAS nel corso dei servizi in oggetto o per ridot-
ta capacita ricettiva degli stessi depositi.

Fermo restando la responsabilita dell’Appaltatore che deve garantire in ogni momento l'agibilita
della strada e la sicurezza della circolazione stradale e tenuto conto della variabilita dei dosaggi
dei fondenti in funzione di vari parametri atmosferici e ambientali (altitudine, pressione atmosfe-
rica, umidita, temperatura, intensita delle precipitazioni,...), che dovranno comungue essere va-
lutati e considerati da parte dellAppaltatore durante 'espletamento del servizio, si riportano qui
di seguito alcuni quantitativi indicativi di sale NaCl (salgemma o equivalente) NaCl di pari com-
posizione chimica che potranno essere sparsi sul piano viabile, distinti in funzione della tempe-
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ratura atmosferica:

e intervallo temperatura (+2°/-5° gradi centigradi): dosaggio fondenti : 7-15 grammi/mq per
trattamento preventivo del piano viabile , da ripetersi anche piu volte nellarco della giornata,
sullintero sviluppo della rete stradale, in zone limitate e/o localizzate della stessa rete o della
piattaforma stradale al fine di evitare formazione di ghiaccio per congelamento dellumidita
esistente, per fenomeni di scioglimento dei muretti di neve prodotti ai lati della strada o da
altre possibili cause;

o intervallo temperatura (-5/-12° gradi centigradi). dosaggio fondenti 15-20 grammi/mg per
trattamento preventivo del piano viabile,da ripetersi anche piu volte nell'arco della giornata,
sullintero sviluppo della rete stradale, in zone limitate e/o localizzate della stessa rete o della
piattaforma stradale al fine di evitare formazione di ghiaccio per congelamento dellumidita
esistente, per fenomeni di scioglimento dei muretti di neve prodotti ai lati della strada o da
altre possibili cause. L'Appaltatore dovra valutare l'opportunita di utilizzo di CaCl2, even-
tualmente integrato con sabbia e/o graniglia, in funzione delle temperature e delle condi-
zioni complessive della strada e degli altri parametri atmosferici e ambientali, da sottoporre
alfautorizzazione della D.E.C;

e per temperatura oltre -12° gradi centigradi: dosaggio fondenti 20-30 grammi/mq per trat-
tamento preventivo del piano viabile con temperatura esterna inferiore a -12° gradi centi-
gradi da ripetersi anche piu volte nell'arco della giornata, sullintero sviluppo della rete stra-
dale, in zone limitate e/o localizzate della stessa rete o della piattaforma stradale al fine di
evitare formazione di ghiaccio per congelamento dellumidita esistente, per fenomeni di
scioglimento dei muretti di neve prodotti ai lati della strada o da altre possibili cause. Il trat-
tamento sara eventualmente attuato o integrato con lo spargimento di ghiaino eventual-
mente premiscelato con soluzione di NAC! o misto NaCl e CaCl2. L'Appaltatore dovra valuta-
re l'opportunita di utilizzo di CaCl2, eventualmente integrato con sabbia e/o graniglia, in
funzione delle temperature e delle condizioni complessive della strada e degli aitri parametri
atmosferici e ambientali, da sottoporre all'autorizzazione della D.E.C. per limpiego;

e Per nevicata in corso spargimento di almeno 30 grammi/mq di NaCl per trattamento del
piano viabile da ripetersi anche piu volite nell'arco dell'evento. Il trattamento sara eventual-
mente attuato o integrato con lo spargimento di sabbia e/o graniglia eventualmente premi-
scelate con NaCl. U'Appaltatore dovra valutare l'opportunita di utilizzo di CaCl2, puro o mi-
scelato con NaCl, eventualmente integrato con sabbia e/o graniglia, in funzione delle tem-
perature e delle condizioni complessive della strada e degli altri parametri atmosferici e am-
bientali, da sottoporre all'autorizzazione della D.E.C. per limpiego.

Sulle strade con pavimentazione drenante, i quantitativi indicativi di cui sopra dovranno essere
adeguatamente aumentati ed & tassativamente vietato f'utilizzo di sabbioni e/o graniglia.
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L'utilizzo di cloruro di calcio, o della sabbia mescolata a graniglia, sono subordinati alla autorizza-

zione, anche per le vie brevi e successivamente ratificata per iscritto, da parte della D.E.C. per

ciascun materiale e per ciascun intervento.

Dovra essere garantita I'asportazione completa della neve per lintera larghezza della carreggiata
stradale, eventualmente anche con l'ausilio di macchina fresaneve; dovra comunque essere

eseguito ogni intervento necessario del garantire la sicurezza della circolazione.

Il suddetto servizio dovra essere esteso anche alle pertinenze, svincoli, e aree di sosta presenti
lungo le suddette statali, piazzole, case cantoniere e depositi ANAS, ecc.

Obblighi dell’Appaltatore.

®

E fatto obbligo allAppaltatore di nominare un Direttore Tecnico che assuma la direzione di
tutte le operazioni oggetto del presente appalto. Il Direttore Tecnico pud’ nominare uno o
pili coordinatori per la gestione delle attivita operative.

L'Appaltatore dovra predisporre un servizio continuo di sorveglianza della strada per effet-
tuare tempestivamente la partenza per il servizio sgombraneve od antighiaccio in caso di
necessita, di propria iniziativa o anche a seguito di chiamata da parte del personale ANAS o
delle Forze dell'Ordine.

Prima di dare inizio ad ogni intervento, I'Appaltatore avra comunque l'obbligo di prendere
contatti con il personale dellANAS che dovra pertanto essere sempre informato del servizio
da svolgere (personale reperibile, personale di esercizio, S.0.C.- S.O.N. ANAS) secondo quan-
to sara previsto nel verbale di consegna dei servizi.

Indipendentemente dal verificarsi di condizioni meteorologiche sfavorevoli (precipitazioni
nevose e/o gelate) e in considerazione della necessita di mantenere elevato il livello di servi-
zio e ridurre il rischio di sinistri sulla rete stradale gestita da ANAS, deve essere garantita la
disponibilita di mezzi e uomini per fronteggiare tempestivamente situazioni di emergenza
e/o impreviste.

Il servizio dovra essere svolto con modalita operative idonee e tali da garantire il transito in
condizioni di sicurezza e di ripristinarlo, in caso di interruzione, il pit rapidamente possibile.
L'Appaltatore dovra costantemente verificare e ispezionare la strada ed i pendii a monte al
fine di prevenire il pericolo di slavine e, qualora rawisasse il pericolo di slavine o di massi o
in caso di tormenta di neve o di qualsiasi altra condizione di pericolo o di pregiudizio alla si-
curezza della circolazione, dovra darne immediata comunicazione telefonica e a mezzo fax
alla S.0.C. (Sala Operativa Compartimentale) secondo le modalita definite dal D.E.C.
L'Appaltatore ha l'obbligo di tenersi sempre aggiornato circa le condizioni climatiche previste
allinterno della zona di competenza e ad attivare, di conseguenza, le azioni che riterra piu
opportune al fine del mantenimento della sicurezza della circolazione. Il servizio di sgombe-
ro neve e trattamento preventivo lungo le strade, oggetto del presente appalto, dovra esse-
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re garantito 24 ore su 24, anche nei giorni festivi, ogni qualvolta le condizioni meteorologi-
che lo richiedano, per garantire in ogni momento la continuita della circolazione stradale in
condizioni di sicurezza.

e Nei casi di necessitd I'Appaltatore sara tenuto ad intervenire, di propria iniziativa 0 anche a
seguito di chiamata da parte del personale ANAS nei giorni lavorativi, prefestivi, festivi, di
giorno o di notte, anche per eliminare pericoli, per provvedere alla loro segnalazione, per
eseguire piccole opere di primo intervento (ad esempio rimozione di crostoni di ghiaccio dal
piano viabile, rimozione di ghiaccio pericolante dalle pareti rocciose e dalla volta delle galle-
rie, apposizione di segnaletica in caso di slavine, ecc.) e quindi garantire in ogni momento la
sicurezza e la continuita della circolazione stradale in condizioni di sicurezza.

e |l servizio verra eseguito curando di non arrecare danni alla strada, alle sue pertinenze e alle
proprieta private. In particolare, per quanto riguarda lo sgombero neve, si prescrive che la
neve dovra essere spazzata per una larghezza pari a quella massima consentita dalla car-
reggiata stradale e comunque per una larghezza non inferiore a m 2,50 per ogni passata.
Dovranno essere adottate tutte le cautele e gli accorgimenti necessari per evitare danneg-
giamenti dei giunti di dilatazione dei viadotti e della pavimentazione stradale.

e Durante il servizio dovranno essere a bordo dei mezzi operatori muniti di patente idonea
per l'utilizzo degli stessi. Sui mezzi potra prendere posto il Personale dellANAS addetto al
controllo.

e L'Appaltatore ha l'obbligo di assicurare, durante le nevicate di media/lunga durata, la sosti-
tuzione degli autisti, in modo da garantire la continuita del servizio ed i tempi di lavoro e di
riposo del personale.

Nel caso di nevicate con scarsa precipitazione, meno di 3 cm, il manto nevoso dovra essere trat-
tato con quantita di cloruri, puri e/o miscelati tra loro e con inerti, sufficienti a rendere agevole il
transito e a sciogliere, nel piti breve tempo possibile, lo strato di neve depositatosi sul piano via-
bile. Qualora si vengano a formare croste di ghiaccio o di neve compressa a causa di imperfe-
zioni della sagoma stradale, tali croste verranno eliminate con lo spargimento di inerti miscelati
a cloruri di Sodio o di Calcio (quest'ultimo solo se autorizzato) a seconda della temperatura e
della quota s.l.m.. | servizi saranno sospesi solo ed esclusivamente quando le condizioni di tran-
sitabilita risulteranno normali; di massima cid avverra guando il piano viabile sia condotto “al ne-

"

ro”.
Il servizio dovra essere prolungato per favorire la sicurezza della circolazione prevedendo:

1. allargamenti della carreggiata;

2. allargamenti in corrispondenza degli incroci stradali tradizionali, delle rotatorie e delle opere
d'arte (ponti);

3. riduzione dei cumuli di neve sul margine, che impediscano le condizioni di visibilita minime.
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4. rimozione dei cumuli di neve dalle barriere di sicurezza e dai muri di sostegno.

Con riferimento alle attivita di “trattamento antigelo” e ai fini della garanzia della regolarita del
traffico e della minimizzazione dei disagi per I'utenza, tutte le attivita devono, per quanto possibi-
le, essere effettuate con modalita e tempi tali da provocare il minor intralcio possibile alla circo-
lazione.

Al termine della stagione invernale, ovvero quanto se ne rawisi la necessita, 'Appaltatore dovra
prowedere senza alcun onere aggiuntivo, alla spazzolatura dalla sede stradale da sabbione e/o
graniglia (incluse le relative pertinenze: cunette, arginelli, banchettoni, tombini e pozzetti ed il re-
lativo smaltimento a discarica autorizzata nonché la documentazione relativa allo smaltimento
effettuato) per gli interi tronchi di strada oggetto del Contratto, al fine di garantire la sicurezza
della strada. Ad awvenuta esecuzione delle operazioni di spazzolatura la sede stradale e le rela-
tive pertinenze dovranno essere perfettamente pulite, sgombre da ogni detrito. UAppaltatore
dovra prontamente provvedere a sua cura e spese al raddrizzamento delle paline e dei segnali-
miti, della segnaletica verticale e marginale (gemme, catadiottri, occhi di gatto ecc.), alla sostitu-
zione degli stessi nel caso di danneggiamento causato durante lo svolgimento delle attivita del
servizio ed alla pulizia della segnaletica verticale di pericolo e di prescrizione, in caso di insuffi-
ciente visibilita a seguito di caduta neve e/o formazione di ghiaccio.

Per tutte le categorie di lavori, e quindi anche per quelle che non si trovano descritte nel presen-
te Capitolato Speciale, per le quali non siano state prescritte speciali norme, 'Appaltatore dovra
seguire i migliori procedimenti dettati dalla tecnica, ed attenersi agli ordini che alluopo impartira
laDEC

In caso di ritardo dellinizio degli interventi, nella fornitura dei mezzi d'opera e nella consegna e
spargimento dei materiali antighiaccio, al fine di garantire la sicurezza della circolazione, la D.E.C.
potra prowvedere direttamente 0 a mezzo di altre Ditte e verranno addebitate allAppaltatore le
maggiori spese, oltre all'applicazione delle penali previste allo specifico articolo di contratto ine-
rente ai “Tempi di esecuzione e Penalita” del Capitolato d'Appalto - Norme Generali.

Durante l'esecuzione di qualsiasi lavoro che forma oggetto del presente Capitolato & assoluta-
mente vietato allAppaltatore ricorrere allimpiego di mano d'opera dellANAS.

Entro 24 ore dal termine di ogni intervento I'Appaltatore dovra trasmettere alla D.E.C, a mezzo
fax o email, un prospetto riepilogativo dellintervento stesso, compilato con indicazione del tipo
di servizio eseguito, del tratto di strada interessato, del personale, mezzi e materiali impiegati e
degli orari di inizio e fine.

Un fac-simile di tale prospetto sara fornito dalla D.E.C. alfatto della consegna della prestazione
di servizi in questione.
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Modalita di pagamento.

L'Appaltatore dovra fornire idonea documentazione video/fotografica georeferenziata e con in-
dicazione di data ed ora, nel rispetto della normativa di tutela della privacy vigente, a comprova
delle attivita preventive antighiaccio e di sgombero neve eseguite, a comprova della completa
efficienza ed efficacia del servizio svolto in ottemperanza alle prescrizioni del presente Capitola-
to.

Tale documentazione probante sara parte integrante della documentazione necessaria per la
liquidazione del corrispettivo della prestazione

2 RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE PER | DISSERVIZI

Oltre a quanto previste nella Parte 1/-Norme Generali del presente CSA si ribadisce espressa-
mente che ['Appaltatore, nel periodo contrattuale dei servizi, rimane unico responsabile civile e
penale verso terzi per quanto riguarda l'esecuzione del servizio sgombero neve e del servizio di
prevenzione contro la formazione di ghiaccio e verglass sul piano viabile delle strade oggetto del
presente appalto di servizi.

L'Appaltatore & tenuta a sollevare I'ANAS relativamente all'espletamento_dei servizi oggetto
dell'appalto, dei danni a terzi (persone o cose) che dovessero essere provocati dallinsufficiente o
dal mancato espletamento del servizio di manutenzione invernale (sgombero neve e trattamen-
to preventivo antigelo) e si assume a riguardo ogni correlata responsabilita.

L'’Appaltatore rimane inoltre responsabile per eventuali incidenti che dovessero essere causati
dalla presenza di materiale instabile e/o inerte utilizzato per il servizio (sabbia, graniglia, breccio-
lino, ecc.) presente sul piano viabile, anche nei mesi successivi all'ultimazione del servizio di ma-
nutenzione invernale, e fino all'eliminazione degli stessi.

3 ORDINE DA TENERSI NELLUANDAMENTO DEL SERVIZIO - PROGRAMMA ESECUTIVO DI INTER-
VENTO

Il servizio di sorveglianza, I'effettuazione degli interventi di sgombero neve e dei trattamenti pre-
ventivi antigelo dovranno essere svolti nel periodo invernale indicato nel presente CSA. Il servizio
di sorveglianza dovra essere attivo in qualunque giorno, per le 24 ore giornaliere, compresi fe-
riali, prefestivi e festivi e gli interventi dovranno essere eseguiti secondo le modalita specificate
nel presente CSA,

L'Appaltatore é tenuto a sviluppare il servizio di sorveglianza, di trattamento antigelo e sgombe-
ro della neve, in maniera tale da garantire la sicurezza della circolazione in ogni condizione cli-
matica, nel modo che riterra piu efficace ed efficiente, fermo restando le eventuali diverse di-
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sposizioni che saranno impartite a proprio insindacabile giudizio dalla D.E.C..

L'Appaltatore, entro 5 giorni dall'emissione del "Verbale di awio dell'esecuzione del contratto” di
cui Art. 304 del al DPR 207/2010 e s.m.i,, & tenuto a predisporre e a consegnare ad ANAS il pro-
gramma di esecuzione del servizio di sgombero neve e del trattamento preventivo, tenendo
conto sia dell'organizzazione, dei mezzi, e della rete stradale oggetto dell'appalto. In particolare
dovra essere presentato, in modo schematico e completo, il proprio programma del servizio che
dovra contenere i seguenti elementi minimi:

1. suddivisione in sottozone della rete stradale oggetto del servizio con indicazione dei mezzi (
numero e tipologia assegnati ) e ubicazione dei depositi materiale antigelo,
indicazione dei punti di ricovero dei mezzi utilizzati.
indicazione dei punti di sorveglianza nel territorio all'interno della zona;
descrizione delle modalita di espletamento del servizio (antigelo e sgombero neve) con in-
dicazione delle modalita di attivazione , dei punti di partenza di ogni singolo mezzo, dei ri-
spettivi percorsi operativi e dei tempi di intervento;

Il predetto programma sara sottoposto all'approvazione della D.E.C. Il programma nell'arco del
periodo contrattuale potra subire variazioni per iniziativa dell'/Appaltatore che in ogni caso do-
vranno essere tempestivamente sottoposte alla D.E.C. per approvazione .

Prima dell'inizio della stagione invernale il DEC effettua una verifica in contradittorio con 'Appal-
tatore sulla idoneitd quantitativa e qualitativa dei sali stoccati nei siti di deposito. Analogo con-
trollo, ad insindacabile giudizio del DEC, potra essere svolto durante il periodo invernale.

L'ANAS si riserva in ogni modo il diritto di ordinare, anche verbalmente (e comunque mediante
ordini di servizio entro la successiva giornata lavorativa), 'esecuzione di trattamenti preventivi,
passate di sgombero neve con lame e/o spargimento di inerti miscelati con cloruri, addizionali a
quanto gia effettuato o previsto dall'‘Appaltatore, di disporre l'ordine d'esecuzione dei servizi nel
modo che riterra pili opportuno e di stabilire 'ordine di priorita dell'esecuzione dei servizi in ba-
se all'elenco delle strade oggetto dell'Appalto, il tutto senza che |'Appaltatore possa rifiutarsi o
farne oggetto di richiesta di speciali compensi al di fuori del prestabilito compenso contrattuale
a corpo.

L'Appaltatore & tenuto ad indicare allAmministrazione appaltante i seguenti recapiti, che do-
vranno essere costantemente funzionanti durante tutto il servizio di manutenzione invernale:

e recapito telefonico aziendale con telefonica ricezione in voce o fax;

e recapito telefax aziendale;

e recapito telefonico cellulare GSM e nominativo del coordinatore del servizio di manu-
tenzione invernale, dei responsabili rispettivamente del trattamento antigelo, del servi-
zio di sgombero neve e del servizio di sorveglianza.
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L'Appaltatore dovra garantire la piena reperibilita (24H) del personale operativo, del Direttore
Tecnico e dei coordinatori .

L'Appaltatore resta I'unico responsabile della corretta esecuzione dei lavori, secondo i criteri e le
prescrizioni del presente CSA.

4 MEZZI D'OPERA E MACCHINARI

I servizi di manutenzione invernale della viabilita oggetto del presente appalto verranno effettua-
ti con mezzi ed attrezzature messi a disposizione dallAppaltatore , nella tipologia e numero in-
dicati in sede di offerta, oltre a quelli eventualmente resi disponibili da ANAS.

4.1 MEZZ! ED ATTREZZATURE MESSI A DISPOSIZIONE DALLAPPALTATORE:

La D.E.C., in fase di consegna del servizio, verifichera l'esatta corrispondenza del numero e delle
caratteristiche tecnico/funzionali dei mezzi e delle attrezzature dichiarati in fase di offerta redi-
gendo apposito Verbale sottoscritto in contradittorio con IAppaltatore.

Qualora detta disponibilita non sussista al momento della consegna del servizio, o si siano ri-
scontrate differenti caratteristiche tecnico/funzionali, la D.E.C. fissa un termine pari a 7 giorni per
la ulteriore verifica. Decorso tale termine, in caso di inadempienza, ANAS potra procedere alla
risoluzione contrattuale in danno.

| mezzi messi a disposizione dallAppaltatore per le operazioni di manutenzione invernale, do-
vranno essere pronti per lintervento con il pieno di carburante, lubrificante e scorte e dovranno
inoltre essere predisposti per limmediata apposizione di apposita attrezzatura per lo spargi-
mento di sale. | mezzi dovranno essere conformi a quanto stabilito dal Codice della Strada, omo-
logati e revisionati, anche con riguardo alle luci di ingombro ed ai lampeggiatori gialli di tipo
omologato da porre sul tetto della cabina, visibili da ogni parte, ed ai dispositivi acustici di re-
tromarcia.

Sui mezzi dovranno essere disponibili catene a maglia del tipo da montagna.

[ mezzi dovranno essere, inoltre, dotati di fari ubicati in modo da ridurre al minimo la zona
d'ombra durante lo sgombero della neve, evitando, nel contempo, 'abbagliamento dei veicoli.

I mezzi dovranno essere dotati degli attacchi necessari per I'applicazione di lame, vomeri e spar-
gitori.

L'ubicazione dei mezzi per lo sgombro della neve e quella prevista nel Programma di esecuzione
del contratto di cui al precedente Articolo.
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Tutte le operazioni relative al carico della sabbia e del sale dai depositi e dai piazzali, sia resi di-
sponibili dallAppaltatore che da ANAS, sono a totale carico dellAppaltatore medesimo.

Il numero minimo dei mezzi e delle attrezzature che I'Appaltatore deve mettere a disposizione
dellANAS e specificato nel seguito con lindicazione delle caratteristiche, delle attrezzature in do-
tazione e dei periodi di servizio:

Automezzo attrezzato con (lama o vomero sgombraneve) e (spargisale non inferiore a 6 m3)

n.8
di potenza superiore a
350 CV {257,4 kw)

Dal 1 Novembre
al 31 Ottobre

Autocarro di portets
_superiorea 150qli

n.2
di potenza superiore a
200 CV (147,71 kw)

Dal 1 Novembre
al 31 Ottobre

- dal 1 novembre al 30 aprile a secondo dei casi di necessita- n° 3 pale caricatrici di potenza
superiore a 100 CV (73,5 kW),

- dal 1 novembre al 30 aprile a secondo dei casi di necessita- n° 1 macchina operatrice fresa
neve di potenza superiore a 350 CV (257,4 kW),

- dal 1 Novembre al 31 maggio - n° 1 spazzolatrice stradale con portata superiore a 3,5 m?.

Per tutti i mezzi dovra essere trasmesso preliminarmente copia del libretto di circolazione.

Tutti i mezzi dovranno essere dotati di impianto radio idoneo a coprire tutte le strade oggetto
del servizio.
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Tutti | dati relativi ai vari automezzi, macchine ed attrezzature (quali tipo, potenza, targa, n° di te-
laio, ecc.), alla loro localizzazione nei depositi o piazzali previsti risulteranno nel “Verbale di awio
dell'esecuzione del contratto”, attestante linizio della prestazione di servizio.

Per assicurare un efficiente e puntuale coordinamento dei veicoli operativi, impiegati nel servizio
di trattamento preventivo e sgombero neve, & fatto obbligo allAppaltatore di dotare, a sua cura
e spese, i propri mezzi di sistema satellitare "GPS" per la localizzazione dei veicoli compatibile
con il sistema operativo RMT-ANAS nonché telecamera che consenta la registrazione delle attivi-
ta, da utilizzare nel rispetto delle normative.

Per esigenze di continuita del sistema operativo di gestione, il dispositivo di localizzazione dovra
essere mantenuto funzionante con continuita, durante tutto il periodo invernale.

L'ANAS si impegna a non effettuare rilevazioni di movimento dei veicoli durante i periodi esclusi
dalloperativita riferita ai servizi di trattamento antigelo e sgombero neve. In tali periodi, dovran-
no essere assicurati i collegamenti necessari al fine esclusivo del mantenimento funzionale delle
banche dati del sistema operativo di controllo (per esempio: la trasmissione quotidiana di una
posizione georeferenziata del veicolo).

Durante i periodi di svolgimento del servizio di trattamento preventivo antighiaccio e sgombero
neve, il sistema GPS rilevera, con una frequenza minima indicata e stabilita da ANAS, la posizione
e le attivita dei veicoli operativi impegnati negli interventi lungo le strade oggetto dellappalto.

Qualora, in fase di consegna del servizio, I'Appaltatore non abbia installato sui propri mezzi i di-
spositivi sopra illustrati, ANAS prowedera alla sola fornitura addebitando allAppaltatore i relativi
costi, fermo restando l'onere, per 'Appaltatore, del montaggio. L'Appaltatore deve garantire il
funzionamento degli apparati per tutta la durata del contratto; l'eventuale malfunzionamento
dovra essere tempestivamente segnalato al DEC e 'Appaltatore dovra provvedere alla immedia-
ta riparazione/sostituzione dell'apparato. Il DEC potra, in caso di perdurare del malfunzionamen-
to del dispositivo oltre 2 gg., applicare in sede di pagamento del corrispettivo, una detrazione
pari ad €/giorno 500,00.

| dati rilevati saranno trasmessi ad una centrale di controllo, nella quale, con appositi software
gestionali, saranno trattati, per fornire i rapporti di sintesi giornaliera/settimanale/mensile degli
atti dei singoli veicoli operativi, con riferimento alle ore di lavoro ai chilometri percorsi e al fun-
zionamento delle attrezzature in monitoraggio.

Sara onere dellAppaltatore informare, ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, il
propric personale, della presenza, sui mezzi, di tali dispositivi, restando ANAS sollevata da qual-
siasi contestazione in merito.

Sara onere dellAppaltatore predisporre il personale necessario alla conduzione di tutti i mezzi,
compresi quelli messi a disposizione dallANAS, per tutti gli eventuali turni di lavoro nel rispetto
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della normativa vigente,

Le generalita di tutti i conducenti dovranno essere comunicati alllANAS, cosi come quelle del
servizio Direttore Tecnico e dei Coordinatori designati dallAppaltatore.

I mezzi dovranno essere della potenza e portata minima richiesta e tipclogia di trazione, co-
munque adeguati al tipo di servizio, rimanendo la facolta della D.E.C. di rifiutare quelli che a pro-
prio insindacabile giudizio non fossero ritenuti idonel per i tratti di statale oggetto del presente
appalto.

In caso di danneggiamento e/o guasto di un mezzo sgombraneve o spargisale, sia esso fornito
dalfAppaltatore sia dato in usc questi ma di proprieta ANAS, che lo renda inservibile, qualungue
sia la causa che ne abbia causato il fermo, I'Appaltatore dovra provvedere a proprie cure e spe-
se, a sostituirlo, fino alla completa riparazione e reintegro in servizio, con uno analogo per ga-
rantire la dotazione minima prevista e non diminuire l'efficienza e la continuita del servizio.

Qualora le lame e/o i vomeri vengano forniti dall'/ANAS, saranno forniti anche i relativi attacchi;
resta a carico dell’Appaltatore l'applicazione degli attacchi stessi.

L'Appaltatore dovra controllare, prima e durante il corso del servizio, lo stato di usura dei coltefli
delle lame, in ogni loro parte, sostituendoli nel caso di inadeguatezza. Del pari, dovra essere te-
nuta a disposizione una scorta di ricambi per le rimanenti parti meccaniche, rimanendo
I'Appaltatore responsabile di eventuali danni o deficienze relative al servizio da espletare.

Le spese per i conducenti, carburanti ed i lubrificanti occorrenti al funzionamento di tutti i mezzi
meccanici, ivi compresi quelli di proprieta dell'ANAS, restano a totale carico dellAppaltatore; sa-
ranno altresi a carico dello stesso gli oneri di ricovero dei mezzi ANAS per tutta la durata del ser-
vizio nonché le operazioni di manutenzione del mezzo (piccole riparazione, ingrassaggi, lavaggio,
ecc.). Tali operazioni di manutenzione dovranno essere ricorsive e regolari e dovranno lasciare i
mezzi ANAS, tra un intervento e l'altro, in condizioni di perfetta pulizia e di normale stato di fun-
zionamento. }f personale ANAS dovra, in qualsiasi momento essere messo nelle condizioni di ve-
rificare che tali prescrizioni vengano osservate e in caso di inosservanza informarne la D.EC. e
I'Officina Compartimentale. Resta inteso che nei casi pit gravi tali inosservanze su motivato pa-
rere della D.E.C. potranno costituire motivo di proposta per fimmediata rescissione del presente
contratto, da parte del Responsabile del Procedimento, senza che 'Appaltatore possa nulla pre-
tendere a parte la corresponsione del lavoro realmente eseguito decurtata delle spese relative
alla risistemazione dei mezzi resasi necessaria.

Tutti i mezzi semoventi dovranno, inoltre, essere assicurati per limpiego di macchina operatrice
sgombraneve, con polizza estesa nei confronti degli operatori e nei confronti di terzi, come spe-
cificato nell'articolo inerente alle polizze assicurative del Capitolato d'Appalto - Norme Generali.

Qualora, al fine di accelerare la pulizia del piano viabile stradale, venga richiesto da parte di
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ANAS l'utilizzo della totalita dei mezzi previsti nel presente CSA, anche durante limitate precipita-
zioni, 'Appaltatore & obbligato a dar luogo a quanto richiesto.

i mancato o ritardato utilizzo di uno o piu mezzi comportera Yapplicazione della penale prevista
nello specifico articolo inerente ai Tempi di esecuzione e Penalita del Capitolatoc d'Appalto -
Norme Generali.

In caso del verificarsi di eventi nevosi con carattere di eccezionalita, 'Appaltatore dovra assicura-
re, su esplicita richiesta della D.E.C,, l'integrazione e limmediato intervento su strada di persona-
le e eventuali ulteriori mezzi aggiuntivi rispetto a quelli messi a disposizione da ANAS e a quelli
minimi messi a disposizione dellAppaltatore, come previsto nel presente CSA, al fine di garantire
la circolazione e/o il ripristino della viabilita in sicurezza secondo i requisiti prestazionali richiesti
dal contratto senza che cio comporti maggiore corrispettivo rispetto allimporto contrattuale
stabilito a corpo.

Solo in caso di formale dichiarazione di stato di calamita naturale emesso dalla Regione Compe-
tente , ANAS potra valutare l'eventuale richiesta di compensazione per maggiori oneri subiti
dallAppaltatore.

4.2 MEZZI MESSI A DISPOSIZIONE DA ANAS (EVENTUALIY:
Per l'espletamento dei servizi in oggetto ANAS rende disponibili i mezzi e le attrezzature come
da tabella di seguito riportata:

QUANTITA .
. ~ INDOTAZIONE
LAMA SGOMBRANEVE
AUTOCARRO ALLESTITO 1 .
E SPARGISALE
AUTOCARRO ALLESTITOE 1 LAMA SGOMBRONEVE
FRESA NEVE 2

L'ANAS, secondo le proprie esigenze operative, si riserva a suo insindacabile giudizio la facolta di
sostituire | mezzi con altri aventi caratteristiche e attrezzature analoghe a guelle riportate nella
tabella precedente.

L'utilizzo dei mezzi messi a disposizione dallANAS potra avwenire esclusivamente lungo la viabili-
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ta ANAS in gestione di cui al presente appalto.

Uimpiego di detti mezzi da parte dell'Appaltatore lungo altra viabilita non di competenza ANAS o
per utilizzi diversi da quelli del presente appalto, senza la preventiva autorizzazione della Dire-
zione per l'esecuzione del contratto, comportera l'automatica risoluzione contrattuale in danno
dell'Appaltatore con le conseguenze previste dalla vigente normativa.

I mezzi o le attrezzature di proprieta dellANAS che verranno dati in consegna all'Appaltatore per
il servizio di cui al presente CSA con la sottoscrizione del “Verbale di awio dell'esecuzione del
contratto” da redigere secondo le indicazioni delle norme attualmente in vigore, dovranno esse-
re assicurati a cura dell'Appaltatore con polizza speciale "ALL RISKS" a garanzia della restituzione
del mezzo e delle attrezzature allANAS nonché del loro stato di conservazione e di efficienza
d'uso come rilevato in contraddittorio alfatto della consegna degli stessi, secondo le modalita e
prescrizioni indicate allArt. ... del CSA - Norme Generali.

Alfatto della consegna verra redatto apposito “Verbale di presa in consegna "da parte
dell'Appaltatore con indicazione delle tipologia e stato di ciascuno e con allegate foto idonee ad
illustrarne le esatte condizioni.

L'’ANAS per il tramite di suoi funzionari si riserva di compiere, a proprio insindacabile giudizio,
durante lintero periodo di esecuzione dellappalto, visite ispettive dei mezzi/attrezzature conse-
gnate allAppaltatore per verificarne lo stato di manutenzione e conservazione.

In ogni caso resta in capo allAppaltatore la responsabilita della custodia dei mezzi e gli oneri del-
la restituzione degli stessi nello stato originario di consegna da parte ANAS dovendo,
IAppaltatore stesso, prowvedere ad ogni manutenzione ordinaria e straordinaria quando non
rientrante in normale usura, (nonché alla sostituzione dei coltelli raschianti nel caso si tratti di
lame, vomeri o frese ed alla sostituzione della camme nel caso si tratti di spargitori di sale e di
inerti) sia durante l'esecuzione del servizio che alla sua conclusione, nonché al ripristino dei
danni verificatisi allo stesso mezzo e alle relative attrezzature.

La riconsegna dei mezzi ed attrezzature ANAS, a fine servizio, awerra in contraddittorio, me-
diante apposito e dettagliato verbale chiamato “Verbale di riconsegna “ contenente lo stato di
consistenza, di efficienza, d'uso ed eventuali danneggiamenti.

La riconsegna dei mezzi/attrezzature ANAS awverra con gli stessi in perfetto stato di manuten-
zione ed efficienza, anche a seguito di eventuali danni subiti dai mezzi da imputarsi a terzi.

Qualora allatto della riconsegna siano riscontrabili danni ai mezzi od alle attrezzature, la D.E.C.
prowedera ad eseguire gli interventi di riparazione presso una Officina Autorizzata scelta da
ANAS , addebitandone le relative spese allAppaltatore.

Nel caso di qualsiasi tipo sinistro avvenuto con mezzo ANAS, dovra essere fornita comunicazio-
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ne da parte dellAppaltatore alla D.E.C. entro e non oltre le successive 24 h.

L'Appaltatore dovra in ogni caso assicurare che l'utilizzo dei mezzi avwenga da parte di operatori
muniti di patente idonea per l'utilizzo degli stessi.

Lo stazionamento dei mezzi ANAS durante il periodo di loro inattivita dovra avenire in maniera
continuativa presso i luoghi di ricovero concordati con la D.EC.

L'Appaltatore dovra inoltre assicurare che i dispositivi di localizzazione GPS dei installati sui mez-
zi ANAS dovranno essere sempre accesi e funzionanti in modo da consentire in ogni momento
la localizzazione del mezzo da parte della SOC competente.

5 IDENTIFICAZIONE DELLE MACCHINE OPERATICI
L'Appaltatore dovra provvedere a dotare gli automezzi da impiegare come di seguito indicato:

Su entrambe le portiere della cabina dellautocarro una targa rettangolare adesiva con pellicola
rifrangente di dimensioni cm. 60 x 40 di colore bianco con la scritta in lettere nere - SERVIZI IN-
VERNALI PER CONTO ANAS - e logo ANAS ( come da schema che sara fornito dalla D.E.C.).

I mezzi saranno inoltre dotati della segnaletica prevista dal vigente Codice della Strada.

In caso di inadempienza per i mezzi che non risulteranno attrezzati da parte dell'Appaltatore, la
D.E.C. prowedera a mezzo di altre ditte addebitando le spese allAppaltatore stesso ogni mag-
gior onere oltre all'applicazione della penale di Euro **500,00*%* (Euro cinquecento,00) per ogni
automezzo non attrezzato.

6  QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali da impiegare nelle forniture e nell'esecuzione del servizio compresi nell'appalto do-
vranno corrispondere, per caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vi-
genti in materia ed alle prescrizioni indicate nel presente CSA; in mancanza di particolari pre-
scrizioni dovranno essere delle migliori qualita in commercio in rapporto alla funzione a cui sono
destinati. Per la prowista di materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni
dell'art.167 del D.M. 207/2010.

In ogni caso i materiali, prima dell'utilizzo, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla
D.E.C. . Durante l'esecuzione del servizio, la DEC puo disporre l'esecuzione di prove /analisi per
verificare permanenza dei requisiti dei materiali rispetto allaccettazione.

| materiali proveranno da localita o fabbriche che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, pur-
ché corrispondano ai requisiti di cui sopra.

Quando la D.E.C. abbia rifiutato una qualsiasi prowista come non atta allimpiego, 'Appaltatore
dovra sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute: i materiali rifiutati dovran-
no essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Appaltatore.

18



Coordinamento Territoriale/Direzione...

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Norme Tecniche per l'esecuzione del Contratto - Parte 2/
IT.MO.05.50 - Rev. 1.0

Operazioni Invernali

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della D.E.C,, I'Appaltatore resta totalmente re-

sponsabile della riuscita del servizio anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.

[ materiali da impiegare nell'espletamento del servizio dovranno corrispondere ai requisiti di se-

guito fissati:

CLORURO DI SODIO 0 SALGEMMA - SUPER:

CARATTERISTICHE CHIMICHE :

Titolo sul secco (NaCl) % 97,0 min

Umidita (a 100°C) % 1% max sfuso - 0.2% max in sacchi
Calcio (Ca) % 0.4% max

Magnesio (Mg) % 0.3% max

Solfati (SO4) % 0.3% max

Insolubili in acqua % 0.4% max sfuso - 0.7% max in sacchi
Densita apparente 1.1/1.2. ton/mc

CARATTERISTICHE SPECIFICHE:
Granulometria:

passante a 5 mm uguale al 100%

passante a 0.16 mm inferiore o uguale al 5%
ANTIAGGLOMERANTE:

Ferrocianuro di sodio alimentare anidro 70-100 ppm

CLORURO DI SODIO o SALGEMMA - SPECIALE:

CARATTERISTICHE CHIMICHE :

Titolo sul secco (NaCl) % 98,5 min

Umidita (a 100°C) % 1% max sfuso - 0.2% max in sacchi
Calcio (Ca) % 0.3% max

Magnesio (Mg) % 0.3% max

Solfati (SO4) % 0.3% max

Insolubili in acqua % 0.4% max sfuso - 0.7% max in sacchi
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Densita apparente 1.1/ 1.2, ton/mc
CARATTERISTICHE SPECIFICHE:
Granulometria:

passante a 5 mm uguale al 100%

passante a 0.16 mm inferiore o uguale al 5%

ANTIAGGLOMERANTE:
Ferrocianuro di sodio alimentare anidro 70-100 ppm

CLORURQ DI SODIO O SALGEMMA ~ [PER-ATTIVO:

CARATTERISTICHE CHIMICHE :

Titolo sul secco (NaCl) % 99,8 min

Umidita {a 100°C) % 1% max sfuso - 0.2% max in sacchi
Calcio (Ca) % 0.1% max

Magnesio (Mg) % 0.1% max

Solfati (504) % 0.1% max

Insolubili in acqua % 0.2% max sfuso - 0.2% max in sacchi
Densita apparente 1.1/1.2. ton/mc

CARATTERISTICHE SPECIFICHE:
Granulometria:

passante a T mm uguale al 100%

passante a 0.16 mm inferiore o uguale al 5%
ANTIAGGLOMERANTE:

Ferrocianuro di sodio alimentare anidro 70-100 ppm

Il prodotto deve rimanere scorrevole, non agglomerarsi a svolgere l'azione sgelante alla tempe-
ratura di almeno -12° C.

In ogni momento, durante il corso dell'appalto, ANAS potra eseguire il prelievo a campione dei
fondenti (NaCl e/o CaCl2) approwvigionato dallAppaltatore, al fine dell'esecuzione, sul medesi-
mo, di prove di laboratorio presso Laboratori Ufficiali, allo scopo di controllare che il sale fornito
sia rispondente alle norme sopra indicate.
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7 DISCIPLINA DELLA TUTELA AMBIENTALE

La gestione dei rifiuti deve essere conforme alle leggi, regolamenti e disposizioni emanate dalle
competenti Autorita nazionali e locali. L'Appaltatore con onere a suo carico, dovra recuperare e
smaltire i rifiuti prodotti, nellosservanza delle specifiche norme di legge e degli ordini impartiti
dalla DEC con lobbligo di fornire alla stessa la relativa documentazione contestualmente
all'avwenuto espletamento delle attivita di smaltimento.

Sono compresi e compensati nel corrispettivo dellappalto , e quindi a totale carico
dellAppaltatore, anche gli oneri di discarica.
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