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GRUPPO FS ITALIANE Prot. CDG-0593517-1 del 08/11/2018

ANAS S.pA.
COORDINAMENTO TERRITORIALE NORD OVEST
AWISO DI INDAGINE D! MERCATO

AWISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DINTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS, N, 50/2016

Art. 1
OGGETTO DELL'APPALTO. Tipologia e Descrizione
GELAV029-18 (Codice CIG: 76840739A1 - SIL: GEF818N3)- per Yappalto di “Serviz! invernali di

sgombro neve e trattamento antigelo lungo le S5.55. del Nucleo Manutentorio C.”
Art. 2

PUNTI DI CONTATTO
Responsabile Unico del Procedimento Ing. Salvatore Campione tel. 0105477210 pecimi-
garecontr@postacert.stradeanas.it

Art. 3
IMPORTO DELLAPPALTO
Importo complessivo dell'appalto & pari ad € 120.000,00 cosi composto:

€ 115.300,00 per servizi da eseguire ed €4.700,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati
a ribasso.

Art. 4
TEMPO PREVISTO PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE
Termine di esecuzione: 5 mesi dalla data del verbale di consegna.

Luogo di esecuzione dei servizi: Province di Savona e Imperia
Il contratto di appalto & oggetto di rinnovo: NO.

Art. 5
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

|'appalto in oggetto sara aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dellart, 85 co. 4 del D.
Lgs. n. 5072016,

Coordinamento Territoriale Nord Qvest
Via Corradino D'Ascanio, 3 - 20142 Milano T [+39] 02 826851 - F [+39] 02 82685501
Pec anas.lombardla@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie delle Stato italiane

Societa con socio unico soggetta all'attivita di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
e concessionaria al sensi del DL, 138/2002 [convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambang, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it
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Art. 6

SOGGETTI CONCORRENT!: TIPOLOGIA E REQUISITI

Possono presentare istanza: tutti | soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 56/2016, nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n.50/2016.

Requisiti di ordine generale

| concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui.

- allart. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- allart. 53 co.16-ter del D.Lgs. n.165/2001.

Requisiti di ordine specizle

| concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di crdine speciale di cui:

Capacita economica e finanziaria

Dichiarazione resa ai sensi del D,P.R. n.445/2000 dal Legale/i Rappresentante/i del/i operatorefi
economico/i interessati o da parte di Procuratore/i munito degll appositi poteri, che attesti:

i, fatturato globale, conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di
pubklicazione del presente awiso, non inferiore a € 120.000,00;

Capacita professionale e tecnica

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da! Legale/i Rappresentante/i del/l operatore/i
economico/i interessati o da parte di Procuratere/i munito degli appositi poteri, che attesti:

ii.  elenco dei principali servizi esegulti nel settore oggetto della gara effettuati negli ultimi
tre anni, con indicazione dei rispettivi import], date e destinatari, pubblici o privati di cui
almeno 2 di importe pari ciascunc al 50% del valore dellappalto.

iil. ladisponibilita di mezzi ed attrezzature come indicato nel C.S.A. “Norme tecniche per
f'esecuzione del contratto - Addendum al CSA,

Art. 7
TERMINI E MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
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La manifestazione di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovra essere presentata, a pena
di fnammissibilita, entro le ore 12:00 del giorno 27.11.2018.

Le dichiarazioni verranno rese dagli operatori economici in base al “Modello ANAS di Manifestazione
di Interesse” allegato al presente awiso sub Allegato 1 e reperibile anche allindirizzo internet
http://www.stradeanas.it/ sezlone Fornitori / Bandi di gara / Awisi.

La documentazione richiesta dowr3, a pena di inammissibilitd, pervenire:

Via PEC allindirizzo: mi-garecontr@postacert.stradeanas.it.

In tal caso la domanda ed eventuali allegati possono essere firmati digitalmente inserendo quale
oggetto della mail “Coordinamento Territoriale Nord Ovest - Manifestazione di Interesse per
GELAV029-18",

La Manifestazione dinteresse dovrd essere corredata dal documentc di identitd del/j

sottoscrittore/i. In caso di inoltro via PEC fara fede la sottoscrizione con firma digitale.

Art. 8

ULTERIOR! INFORMAZIONI

Il presente awiso & finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattugle e

non vincola in alcun modo Anas S.p.A. né allespletamento della gara, né alla diramazicne degli Inviti,

né alla successiva aggiudicazione.

Le specifiche tecniche, lo schema di contratto e ogni altro documento relativo al presente

affidamento, compreso il presente awiso ed | relativi allegati, saranno reperibili allindirizzo internet
anter http:/fiwww.stradeanas.it / sezione Fornitorl / Bandi di gara / Awis|.

RS Gl operatori interessati dovranno prowvedere alla celere registrazione e successiva abilitazione al
Portale Acquisti ANAS  https://acquisti.stradeanas.it, entro il termine di scadenza per |a
presentazione della manifestazione di interesse di cuj al precedente art. 7, secondo le modalits e
prescrizioni contenute nelle Istruzioni operative allegate al presente Awiso sub Allegatc 2 e
reperibili anche allindirizzo internet http://www.stradeanas.it/ sezione Fornitor! / Bandi di gara /

Awisl,
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Art. 9
TRATTAMENTO DATI PERSONAL
Al sensi dellart. 13 del “Regolamento GDPR, s informa che i dati comunicati dai Concorrent

verranno utllizzati soio per le finalith connesse allespletamento della procedura di gara.

Linformativa relativa al trattamento del datl potra essere visionata sul sito istituzionale ANAS al

seguente indirizzo: www.stradeanas.it — sezione privacy.

Art. 10

PUBBLICAZIONE AWVISO

Il presente awise & pubblicato:

- sulprefilo del committente allindirizzo (URL) http://www.stradeanas.it/ sezione Fornitori / Bandi

di gara / Avvisi

. Albo Pretorio Comuni di Milano, Savena e Imperis;

- Albo Stazione Appaltante dal 12/11/2018 al 27/1 1/2018;

_ Sito internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubbliciit ;

. Sit] Internet dellOsservatorio Regionale dei Contratti Pubbiici:
www.osservatorio.ocpp.regione lombardia it ;

- Sitl Internet dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici:

Www.0sservatorio.copp.regione liguria,it .

Il Dirigen i

Dott.ssa Silvia An sunta Mereu

AL

Allegati aila lettera di invite:
Allegato 1 Mod. ANAS di dichiarazione allegato alla Manifestazione di interesse per Indagine di Mercato;

Allegato 2 Istruzioni operative per la registrozione af Portale Acquisti ANAS, utilizzo defla firma digitafe.




Modello ANAS di dichiarazione allegato alla Manifestazione di Interesse per
Indagine di Mercato

ALLEGATO N. 1

(da compilare su carta intestata dellimpresa Interessata)

Spett.le ANAS S.p.A.
Coordinamento Territoriale Nord-Ovest
Sede Milano

KEhkkkkkhkhkhkhkr*x

Il sottoscritto

nato a ()il

in qualita di Titolare /Legale Rappresentante /Procuratore delloperatore economico

con sede legale (localita - provincia - c.a.p. - indirizzo)

sedi operative (localita - provincia - c.a.p. - indirizzo)

n. tel.: PEC

E' interessato alla partecipazione alla procedura negoziata indicata in oggetto come:
(barrare la casella corrispondente alla forma dell'operatore economico)

O impresa singola

Anas S.p.A. - Societa con Socio Unico

Sede Legale Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00
Via Monzambano, 10 - 00185 Roma Iscr. RE.A. 1024951
T[+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224 P.IVA 02133681003 - C.F. 80208450587

F [+39] 06 4454956 - [+39] 4454948 - [+39] 06 44700852
Pec anas@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it
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capogruppo di un raggruppamento temporaneo
mandante di un raggruppamento temporaneo

consorzio o GEIE

o O O

consorziata

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsita in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

(I soggetti interessati a partecipare sotto forma di RTI /Consorzio /GEIE dovranno rilasciare autonoma
dichiarazione, rispetto i requisiti posseduti, tramite il presente formulario)

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA

Requisiti generali
- dinon rientrare in nessuna delle seguenti cause di esclusione di cui:

e allart. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
e allart. 53 co 16-ter del D.Lgs 165/2001

Capacita economica e finanziaria

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 dal Legale/i Rappresentante/i del/i operatore/i
economico/i interessati o da parte di Procuratore/i munito degli appositi poteri, che attesti:

I.  fatturato globale, conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di
pubblicazione del presente awiso, non inferiore a € 120.000,00;

Capacita professionale e tecnica

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal Legale/i Rappresentante/i del/i operatore/i
economico/i interessati o da parte di Procuratore/i munito degli appositi poteri, che attesti:

ii.  elenco dei principali servizi eseguiti nel settore oggetto della gara effettuati negli ultimi
tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati di
cui almeno 2 di importo pari ciascuno al 50% del valore dell'appalto.



iii.  la disponibilita di mezzi ed attrezzature come indicato nel C.S.A. “Norme tecniche per
l'esecuzione del contratto - Addendum al CSA".

Firma del/i titolare/i, legale/i rappresentante/i
institore/i, procuratore/i

(Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia
fotostatica del documento di identita del firmatario (art.38
co.3 del D.P.R. n.445/2000) e timbro delloperatore
economico)’

"Il procuratore alleghera documento comprovante idonei poteri rappresentativi.
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INDAGINE DI MERCATO - PROCEDURA TELEMATICA
ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE AL PORTALE ACQUISTI ANAS
UTILIZZO DELLA FIRMA DIGITALE

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE

Per perfezionare la registrazione al Portale Acquisti di ANAS (di seguito anche solo “Portale”), e

necessario accedere al sito https://acquisti.stradeanas.it e seguire le indicazioni opportunamente

indicate alla sezione “AREA FORNITORE/ REGISTRAZIONE DOCUMENTI".

In caso di R.T.l./Consorzi di Imprese/G.E.L.E. |a registrazione al Portale Acquisti ANAS, linserimento
e la trasmissione telematica della documentazione richiesta, dovra essere effettuato dal
Consorzio, nel caso di Consorzi o dalllmpresa mandataria, nel caso di RT.Il. /G.E.L.E.

La registrazione dovra awenire entro il termine di presentazione della Manifestazione di
Interesse indicato allart. 7 dellAwiso di Indagine di Mercato. Oltre tale data la registrazione non
potra essere garantita. Si precisa che la registrazione & condizione necessaria per la
partecipazione alla procedura ed ¢ a titolo gratuito. E necessario che i concorrenti siano in
possesso di una dotazione informatica minima, indicata nella sezione del Portale denominata
“Verifica la configurazione HW e SW’, accessibile dalla home page del Portale all'indirizzo

https://acquisti.stradeanas.it.

FIRMA DIGITALE

Coordinamento Territoriale Nord Ovest

Area Compartimentale Lombardia
Via Corradino D'Ascanio, 3 - 20142 Milano T [+39] 02 826851 - F [+39] 02 82685501
Pec anas.lombardia@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Societa con Socio Unico

Sede Legale

Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 - C.F. 80208450587
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Al fine di garantire l'autenticita e lintegrita di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare
I'Offerta online, il legale rappresentante dell'azienda concorrente dovra dotarsi preventivamente
di un certificato di firma digitale, in corso di validita, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco
pubblico dei certificatori tenuto dallAgID - ex DigitPA (previsto dallart. 29, comma 1 del D.Lgs.
82/05) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto
previsto dallart 38 comma 2 del D.P.R. 445/00 e dall'art. 65 del D.Lgs. 82/05 e s.m.i. e dal D.P.C.M.
30 marzo 2009 (G.U. 6/6/2009 n. 129).

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da:

e Certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato
membro dellUnione Europea e in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva
1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio “relativa ad un quadro comunitario
per le firme elettroniche”.

e Certificatori stabiliti in uno Stato non facente parte dellUnione Europea quando ricorre
una delle condizioni indicate al comma 4 dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005.

Tale certificato di firma digitale dovra essere utilizzato per sottoscrivere tutta la documentazione
richiesta nella documentazione di gara.
Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati sono CADES e PADES.

Non & consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. .zip) contenente una o piu

documenti privi di firma digitale (laddove richiesta).

Le manifestazioni di interesse positivamente selezionate riceveranno Richiesta di Offerta (RDO)

per l'affidamento oggetto dellindagine di mercato, direttamente tramite Portale Acquisti



danas

| concorrenti potranno contattare il numero 02-266002642 e richiedere lassistenza

dell'operatore dedicato ANAS per informazioni e supporto nell'utilizzo del Portale.
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Province di SAVONA - IMPERIA

Strade Statalinn.1 -1 DirA -29-29 Var—-30-717

Tronchi: vari

Perizia di O.M. Esercizio 2018 - 2019

SERVIZI INVEHNj\LI DI SGOMBRO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO.

Importo € 115.300.00

...................................................

.........................

Allegati:
1} Relazione;

2) Computo metrico estimativo;

3) Capitolato Speciale di Appalto (Parte 1~ Norme generali);
4) Capitolato Speciale di Appalto (Parte 2A Norme tecniche);
5) Addendum al Capitolato Speciale di Appalto

6) D.U.VA.L;

7) Computo oneri deila sicurezza;

8) Linee guida per la gestione dei rifiuti

9) Capitol#t8 Tecnico Informatico Impianti
’ IL CAPO NUCLEQ

(G@ rea Uras)

IL RESPONSABILE DEL CENTRO MANUTENTORIO

Visto: IL HESPOQUSABILE C ENTO
(Ing. Salvatore Ca ne

Area Compartimentale Liguria

via Savana, 37 16129 Genova T{+39] Q1054771 - F [+39] 010 5477238
Pec anas.llguria@postacert stradeanas.it - www stradeanas.it

Coordinamento Territoriale Nord Ovest

Anas 5.p.A. - Socletd con Soclo Unico

sede Legale

via Monzambano, 10 - 00185 Roma’ T [+39) 06 44461 . F [+39] 06 4456224

Pec anasiEZpostacert, strageanas.it

Cap. Soc¢. Euro 2.269.892.00000 tscr, REA 1024961 PIvA 02133681003 - CF, B0208450587
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CMA/Nucleo C

Province di SAVONA e IMPERIA

Strade Statali nn.1 - 1 Dir A—-29 - 29 var-30-717

Tronchi: vari

Perizia di O.M. Esercizio 2018/19

SERVIZi INVERNALI DI SGOMBRO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELOQ.

Importo € 120.030.00
BELAZIONE

Allo scopo di provvedere durante l'esercizio finanziario 2018/19 al servizio inveale di sgombro neve e
trattamento antigelo lungo le strade Statali del Nucleo di Manutenzione “C", é stata redatta la presente perizia
che prevede:

— trattamento preventivo antighiaccio;

—  servizio sgombraneve;

- abbattimenio crostoni ghiacciali ed evenluale asporiazione di ghiaccio dalle pareli delle gallerie;

— sgombero del piano viabile, delle piazzole e delle aree di svincolo dalla neve o da allri ostacoli a causa di
slavine e/o valanghe;

—  asportazione della neve dalle Sirade Statali all'inteno dei centri abitati di competenza ANAS;

- taglio, imozione e trasporlo a discarica di alben o rami che possano costituire pericolo per la circolazione
stradale a seguito di caduta dovuta a neve;

~ fornitura di cloruro di sodio (salgemma) necessaria all'espletamento del servizio.

Limporto della perizia & risultato di € 120.030,00 dei quali € 115.300,00 per lavori a corpo ed € 4.700,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 30,00 per somme a disposizione per oneri ANAC.

L'IVA 22% per memoria & pari ad € 26.400,00.

Le previsioni tecniche e quantitative sono state falte sulla base delle esperienze degli anni precedenti e
sono slate necessariamente contenute nei limiti di spesa assegnati all' Area Compartimentale per la Liguria,
ipotizzando un ribasso medio del 5,00%, piu cautelativo rispetio alla media dei ribassi ottenuti negli anni
precedenti per lavori consimili.

It tempo utile & stabilito a tutto il 30/04/2019.

All'esecuzione dei lavori potra provvedersi mediante procedura ristretta, secondo le norme in vigore
all'atio degli affidamenti.

Prot. n. 3835 del 19/07/2018

Cod.SIL _ GEFRIRNZ

IL RESPONSABI
{Ing.Bxlvetord Carnpione)

Coordinamento Territoriale Nord Ovest

Area Compartimentale Liguria

Via Savona, 3- 16129 Genova T [+39] 010 54771 - F [+39] 010 5477238
Pec anas Lguna@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Societd con Socio Unico

Sede Legale -
Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39) 06 4456224 JLv)"
Pec anas@postacert.stradeanas it 50D

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr, R E.A, 1024951 P.IVA 02133681003 - C.F, 80208450587
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Province di SAVONA — IMPERIA

Strade Statalinn.t - 1 Dir A - 29 - 29 Var—30 - 717

Tronchi: vari

Perizia di O.M. Esercizio 2017 - 2018

SERVIZI INVERNALI DI SGOMBRO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO.

Importo € 115.300,00
Prot. n. 3835 del 49/0?/2058

Cod. SIL .. GEFBIBN3G .

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL CAPO NUCLEO

C I
28, . D

IL RESPONSABILE DEL CENTRO MANUTENTORIO
Ing. Greta Gualco)

Visto: IL RESPONSABILE DE{. PROCEDIMENTO
(Ing. Salvatore Ca

/)
(&7




Parzinle LAVOR1 A MISURA ciro

VRIPORTARLE

pag, 3
: DIMENSTONI INMPOR
i DESIGNAZIONE DEI LAVORI i
ing L Flegwesar unILarie ToLal
RIPGRR L€
LAVOR] A MISURA
1 COMPENSO FORFETTARKY MENSILE PER LA
MO300T.c  DISPONIBILITA' IE REPERIBILITA' PER IL SERVIZIO NEVE |
ANTIGELO. Canone mensile per la disponibilita ¢ reperibilita,
compreso potlurni e festivie . o i sepnalizione d'iniee ento
pervenga da organismi diversi dall Amministrazione stessa o su
iniziativa delf' Tmpresa
da novembre 2018 ad aprile 2019
55.88. nn. 29-29 var-30 - J ez 3,00 4,000 20,00
S8.85 mn - IdidA - T nessa 5.00 £.000 300
S5.85.an 1717 - 2 messi 3,00 2000 14,00
SOMMANO mese 35,00 542,31 Hr7I0RS
2 FORNITURA E SPARGIMENTO DI CLORLIRO 131 SODIO
M.035.003 {NaCl). Sccondo le prescrizioni di capitelato, eseguito con autocarre
carredalo di spargitere automatico. Compreso ¢ compensato nel
pres ... -ANAS, [l mez2o ¢ lo spargitore di propricta dellimpresa pet
ogni me di matariale misurato sull'automezzo di trasporto.
5.8, n. 30 "di Val Bormida® - 10g/mq di sale peso sp 1013 kg/me *
(par.ug, =((1300*7)y* 0,01/ 1015%2* | 15) 20,62 20.62
5.5, n. 29 "del Colte di Cadibona” - 10g/mq di sale peso sp 1013
kp/me *(parug.=((16073%7)*0,01 ¥1015%2*1 13} 25498 23498
$.8. n. 29 var "variante Vispa” - 10g/myq di sale peso sp 10135 kgime
*(par.ug. ~((4630°T)*0.01 Y 1015%2%115) 7423 7423
5.5. 0. 1 "Via Aurelia® - 10g/my di sale peso sp 1015 kgime *
(par.ug =((38743*7)*0.01 Y 101542*10) 81,02 #1,02
5.5. 0. 1 didA "di Vado Ligure” - 10g/mq di sale peso sp 10135 ky/
me *{par.ug.=((3870*7)*0.01 10152+ 10y 5.34 5,34
5.5.n. 717 "di Villanova d'Albenga” - 10p/mg di sale p.sp 1015 kg/
me *(par.ug. ~((6986*7)*0.01 M1015*2%10) 9,64 9.04
SOMMANO m3 445,83 111,00 RT3
3 SERVIZIO SGOMBRANEVE SEGUITO CON AUTOCARRO O
M.01.005.2  CON MACCIINA OPERATRICT DI PORTATA SUPERIORE A
130 QL1 Equivalente omologati per il servizio spombraneve, con
allacco rapido per la ... a del servizio diumo {(dalle ore 6,00 alle ore
22,00 - Il MEZZ0 E L'ATTREZZATURA SGOMBRANEVE D
PROPRIETA' DELLIMPRESA
S8.55. a0, 29-29var-30 - per 13 giomni (4h/g) e per 4 mezzi 4,00 30,00 4,000 480,00
S5.85. o, |-Idir/A - per 3 giomi (4hig) ¢ per | mezzi 1.00 3,00 4000 20,00
S8.55. . =717 - per 5 giomi (3hig) ¢ per 2 mezzi 200 3,00 4,000 40,00
SOMMANO I 340,00 81.81 4471 774
4 NOLO DI AUTOSPAZZATRICT DATA FUNZIONANTE -
(TR E Compreso conducente, carburamte ¢ lubrificante, compreso ogni
onere per Pesecuzione del lavoro in presenza di ralfico;
per ogni ora di lavoro.
5.5.n.1 "Via Aurclia” tronco: Savona - Imperia *(11peso=358,743/
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1 DEFINIZIONI E NORME GENERALI

1.1 Definizioni

50 conviene che le seguentl dizioni ed espressionl menzionate nei documenti
contrattual stiano rispettivamente ad indicare e a definire;

T.1.1 ANAS SpA.
ANAS S.p.A. (nel seguito denominata "Anas” o Stazione Appaltante).

1.1.2 Rappresentanza di ANAS S.p.A.

Per "Rappresentanza di ANAS SpA” si intendono it Responsabile Unico del
Procedimento (nel seguito denominato anche “RUP" ed il Direttore deliesecuzione
del Contratto (di seguito anche "DECY), cui competono le funzioni di cui allart. 2,11,

1.1.3 Appaltatore

Per "Appaltatore” si intende la persona fisica ¢ giuridica o altro soggetto, anche nella
forma del Raggruppamento temporaneo ra imprese, o consorzio o altra forma di cui
allarticolo 45 del D.lgs. n. 50/2016 e sm.i, che, con la firma del Contratto di
appalto/Accorde quadro, st impegna ad eseguire il servizio.

1.1.4 Responsabile del Contratto

Il Responsabile del Contratto e il rappresentante dellAppaltatore, designato ali'atto
della accettazione del Contratto/Accordo quadro, cul competono titte e
responsabilita ¢he, a norma delle vigent! disposizioni, derivano dalla conduzione
tecnica ed amministrativa del servizio,

1.1.5 Document! contratiuall

I complesso degl attl da cul risulta 'accordo tra i contraenti per l'esecuzione dei
servizi appaitati, comprendente, di norma, i seguenti documentr;
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Contratto / Accordo Quadro di appalto di servizih || documento in ¢
orecisat! l'oggetto del Contratto di appalto e le specifiche dauscle che (o
disciplinaneo sul piano economico ed amministrativo.

flenco del prezzii documento che contiene | prezzi unitart delle componenti
oggetto del servizio, le descrizioni, | codic di posizione e | prezzi delle singole
prestaziont

Programma Cronologico (PC) nel quale sono riportati ia data di inizio e il termine
finale delie attivitd, nonché le varle scadenze cul e soggetto FAppaltatore nel
corso del rapporto contrattuale, per tutia la durata del Contratto;

Capltolato Speciale di Appalto (C5A) di Servizi - Parte Generale: [ presente
documento contenente le condiziont generall che regolanc i Contratto di
appalto di servizi 0 'Accordo Quadro.

Capitolato Speciale di Appaito {CSA) di Servizi — Parte Tecnica, Capitolati Tecnici
per singolo contratto applicativo {(in caso di Accordo Quadro), contenentl le
caratteristiche tecniche e funzional, le eventuali norme di costruzione e di
accettazione del servizi forniti.

Polizza fidejussoria: 11 documento che garantisce Anas, in qualita di Stazlone
Appaltante, circa la buona esecuzione del servizio appaltato.

Polizza assicurativa: !l documento che garantisce Anas, in qualita di Stazione
Appaltante, circa i pagamento dei danni diretti o indiretti eventuaimente da
corrispondere nei confront! dei terzi e/o di Anas stessa, derivanti dallesecuzione
del servizio,

1.1.6 DUVRI e PSC

1 DUVRI & il Documento Unico di Valutazione del Rischi da Interferenze redatto dal
RUP ai sensidel Dilgs n. 81/2008 e s.mi.

I PSC e il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal RUP ai sensi del D.igs n.
8172008 e s.mui

1,17 Servizio

Con il termine "Servizio”, sl Iintende I complesso di attivita, articolate ed organizzate,
svolte dallAppaitatore con proprio personale e, in generale, con mezzi @ strumenti, i
cuUl scopo pud essere, anche contemporaneamente, fornire prodotti materiall (ad
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esemplo document)) o immateriall (ad esempio supporto ad attivitd di Anas),
secondo requisiti, caratteristiche e tempistiche specifiche del Contratto.

1.2 Difformita tra documenti contrattuali

Con riferimento al documenti contrattuali s precisa che, in caso di difformita o
incompatibliita tra fe pattuizioni del Contratio e | termini /0 la condizioni di alcuno dei
documenti ailegati e/o richfamat], prevarranno le pattuizioni presenti nel Contratto. In
caso di difformita tra taluri del documenti contrattuall menzionati nellart. 1.1.5, la
prevalenza ¢ determinata dall'ordine secondo il quale | document! stessi vi si trovano
elencati.

1.3 Osservanza di leggi, regolamenti e norme

L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilita, deve ottemperare alle disposizioni
legislative come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni deile
competenti Autorita in materia di servizi, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene de
lavoro e di quanto altro possa comunque interessare lappalto di servizi.

A nessun effetto saranno considerati come dipendenti di Anas coloro della cul opera si
awvarra 'Appaltatore ai fini dell'espletamente del servizio ad esso affidato, intendendosi
Anas del tutto estranea rispetto ad ogni e qualsiasi rapporto intercorrente fra
'Appaltatore medesimao e le persone anzidette.

it Contratto / Accordo quadro deve essere espletato nel completo rispetto di tutte le
disposizioni vigenti in materia di prevenzione delia delinquenza di tipo mafioso.

Per tutta la durata del Contratto / Accordo quadro, inoltre, 'Appaltatore deve garantire |
permanere dei requisiti di idoneita/qualificazione richiesti in sede di affidamento del
Contratto.

I mancato rispetto, da parte dellAppaltatore, dei requisiti e delle obbligazioni poste a

carico dello stesso al sensi del presente articolo, legittima Anas alla risoluzione del
Contratto / Accordo quadro al sensi e per gli effett delfart. 1456 codice civile.
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1.4 Assicurazioni e Garanzie

rima di dare inizio a qualsiasi attivita inerente il Contratto, 'Appaitatore e tenutg, senza
che per questo siano comungue limitate le sue responsabilita contrattuall, a costituire
una garanzla, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di
soivibilith previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o rilasciata dagli
intermediari finanziarl iscritt nell'albo di cul ai'art. 106 dei Dilgs. n. 385/1993, che
svolgono, In via esclusiva o prevalente, attivita di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabiie da parte di una sodleta di revisione Iscritta nellaibo
previsto dali'art, 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano | requisiti minimi

solvibility richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, a copertura di ogni
tipologia di danno derivante, direttamente o indirettamente, dallespletamento delie
oroprie attivita.

inoltre, qualora le prestazioni oggetto del Contratto / Accordo quadro vengano svolte
presso sedi Anas, PAppaltatore deve dimostrare il possesso di una polizza assicurativa a
copertura degh infortuni professionali, attraverso apposita dichiarazione rilasciata su
carta intestata dalla compagnia stessa.

A tal fine, 'Appaltatore si impegna a produrre foriginale dellappendice di dichiarazione
della garanzia dove sia riportata esplicita attestazione dellawenuto pagamento del
premi, la rinuncia al diritto di rivalsa da parte della stessa Compagnia di
assicurazione/lstituto di credito nei confronti di Anas e dei terzi coinvolti a diverso titolo
nellesecuzione delle attivita,

Resta comunque inteso ¢he qualora PAppaltatore non costituisca una garanzia in
conformitd alle disposizion! di cul sopra, sara sua cura € onere prowedere quanto
prima a stipularla. In mancanza, sara facolta di ANAS risolvere i contratto ai sens

dellart, 1456 del codice civile,

Ogni indennizzo a terzi a titolo di risarcimento deve essere liquidato senza deduzione di
alcuna franchigia che si intende a totale carico dellAppaliatore.

Durante Yesecuzione dellappalio e allo scadere del termine di validita della garanzia,
sard cura dellAppaltatore inviare alla Rappresentanza di Anas di cul alfart. 1.1.2 la prova
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del rinnovo deila stessa, medante dichiarazione emessa dalla Compagnia di
assicurazione/istituto di credito, pena, In difetto, la risoluzione del contratto.

5t

Resta inteso che o stesso Appaltatore dovra comunicare alla suddetta Rappresentanza
di Anas, con congruc anticipo, ognl evento che modifichi | termini e/o le condizioni
afferenti la garanzia, nel rispetto delle previsioni di cul al presente articolo, mediante
lermissione di una nuova appendice di dichiarazione della polizza.

1.5 Pretese di terzi e clausola di manleva

L'Appaltatore tiene indenne Anas da responsabilita per danni a persone e a cose, sia
per quanto riguarda i propri dipendenti, ausiliari, collaboratori e/o subappaltatori e
contraenti ed eventuali materiali o strumenti di sua proprieta, sia per guanto riguarda |
terzi in conseguenza della prestazione dellaffidamento e delle attivitd connesse e, in
Ogni caso, per gualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato.

1.6 Uso di licenze, proprieta industriale, commerciale, brevetti e copyright

1.6.1 Uso di licenze

Qualora il Servizio sia espletato sulla base di una licenza, 'Appaltatore si impegna a
comunicare alla Rappresentanza di Anas, per iscritto, le modalitd del relativo utilizzo
e ad utilizzarla secondo modalita tall da consentire l'esecuzione del Servizio in forma
equivalente a guella che eventualmente potrebbe essere messa in atto dalla
Licenziante.

UAppaltatore, a sue spese, e altresi obbligato ad ottenere le eventuall concession,
licenze ed autorizzazioni necessarie allesecuzione del Contratto e a darne comprova
alla Rappresentanza di Anas.

LAppaltatore garantisce in ogni tempo Anas, in nome propric e dei propri
Subappaltatori, e sl impegna a tenere quest'ultima manlevata ed indenne, contro
ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevett], licenze,
disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per l'espletamento del servizio
nonché | materiali, | procedimenti ed | mezzi utilizzati nell'esecuzione del Contratto
stesso.
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promosso nel confronti di Anas, salvo sempre It diritto di quest'ultima ad essere
indennizzata dallAppaltatore del danni e delie spese che fosse stata costretia per tail
MmOtV a sostenere.

1.6.2 Proprieta industriaie e commerdiale

UAppaitatore dichiara e garantisce che quanto offerto in sede di partecipazione alla
orocedura di selezione e realizzato in esecuzione del Contratto / Accordo guadro e
originale e non viola, in twitto o in parte, diritti di terzi, ed ailuopo sin d'ora assume in
proprio tutti gl oneri e ie spese derivanti dalla eventuale violazione dei suddetti diritt
di terzi, manlevando e tenendo indenne ANAS da ogni conseguente responsabilita e
da ogni e quaisiasi onere e spesa, anche legale,

Gl eventuali elaborati forniti dallAppaltatore e/o | document! fornit in esecuzione del
Contratto e non coperti da brevetto o altro titolo di privativa intellettuale registrato si
intendono trasferiti in proprieta a Anas, la quale potra utilizzarli e disporne per
qualsiasi scopo, senza che Appaltatore possa pretendere aicun compenso, a
qualsivoglia titolo e, in particolare, rivendicare diritti di autore, proprieta industriale
ed artistica, etc.

Tutti g elaborati e la documentazione di progetto relativi al Servizio, non potranno
essere né riprodotti né riutiiizzati dalfAppaltatore, in wito o in parte, per altre
commesse anche se con caratteristiche analoghe, senza specifica autorizzazione
scritta di Anas.

In ragione delle dichiarazioni e garanzie rese, "Appaltatore s impegna a manievare e
terere indenne la Stazione Appaltante, da ogni e qualsivoglia pretesa, diritto o azione
che terzi dichiarino di vantare su quanto realizzato in esecuzione del Confratto /
Accordo guadro e, a tal fine assume ogni responsabilita conseguente alfuso di
dispositivi o alladozione di soiuzioni tecniche o di altra natura che violino diritti i
brevetto, di autore ed in genere di privativa altrul,

Qualora venga promossa nel confront! della Stazione Appaltante azione giudiziaria
da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Appaltatore si
impegna a manievare e tenere indenne la Stazione Appattante, assumendo a proprio
carico tutt! gli oneri conseguent, inclusi | danni verso terz, le spese giudiziall e legali a
carico di Anas.
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La Stazione Appaltante si obbliga ad informare prontamente per scritto FAppaltatore
delle iniziative giudiziarie di cul al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la
Stazione Appaltante riconosce alfAppaltatore la facoltd di nominare un proprio legale
di fiducia da afflancare al difensore scelto dalla Stazione Appaitanite.

Nellipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma, la Stazione Appaltante,
fermo restando Il diritto al risarcimento del danno, ha facoltd di dichiarare la
riscluzione di diritto del Contratto / Accordo Quadro, recuperando e/o ripetendo if
corrispettivo versato, detratto un equo compenso per favwenuto uso.

Anas si riserva, in ogni caso, i diritto, in pendenza delie azioni di cui sopra, di
richiedere alfAppaltatore di realizzare a propria cura e spese un prodotto che abbia
caratteristiche analoghe a guello fornito o di acquisire, sempre a propria cura e
spese, ii consenso alla continuazione delfuso delle apparecchiature e dei programmi,
il cui diritto di esclusiva & giudizialmente contestato,

1.6.3 Proprieta, copyright

Con laccettazione del Contratto / Accordo quadro, 'Appaltatore riconosce ed accetta
che | prodotti software e/o informatici in genere ed altri elaborati analoghi, prodott]
dallesecutore e/o dai suol ausiliari per Anas in esecuzione del Contratto/

Accorde quadro e gii eventuall sviluppi degli stessi sono di esclusiva proprieta di
Anas, senza bisogno di ulteriorl formalita, e questultima ne potra disporre
iberamente e senza alcun vincolo fermo restando i diritto delfAppaltatore ad
esserne riconosciuto autore.

Fdiritto di proprieta di Anas sui prodotti software e/o informatici in genere si intende
esteso al relativi manuali operativi, alle specifiche funzionall e a qualunque
documento o informazione, su qualunque supporto riportat, predispostl e
consegnati dal’Appaltatore a Anas nellambito deli'esecuzione de! servizio.

E' fatto quindi divieto all'Appaltatore di utilizzare, concedere 'uso a terzi, vendere o
concedere in licenza, a titolo oneroso o gratuito, quanto realizzato in esecuzione del
Contratto /Accerdo quadro.

In particolare, al di fuori delfutiiizzo dei summenzionatl prodotti software e/o
informatici in genere nellambite dell'esecuzione del servizio, '‘Appaltatore si impegna
a non utilizzare né a disporre, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, dei prodotti
software, degli eventuali sviluppi e del relativi supporti, quali che essi siano, senza il
preventivo consenso scritto di Anas. Gl stessi non potranno quindi essere
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commercializzati né utilizzati da parte di Terz! senza 1l previc consensg scritto di
Anas, alla quale spetterebbero in tal caso le relative royalties, il cul imporio dovrebbe
essere determinato daccordo con Anas siessa.

In ogni caso TAppaltatore, laddove venisse a conoscenza di eventuall violazioni da
parte di Terzi dei diritti di Anas sul prodotti software e/o informaticl in genere, Si
impegna a darne tempestiva comunicazione a Anas stessa e a cofiaborare con
questultima a tutela del suot diritt],

Nel caso in cul, al fini delfesecuzione del servizio, 'Appaltatore utilizzi prodotu
software allo stesso cedutl o concesst in sublicenza duso da parte di Terz,
'Appaltatore garantisce che gli stessi siano statl a loro volta ricevut! dall'Appaitatore
con espressa autorizzazione del titolare alla cessione ovvero alla sublicenza, senza
che c¢id comporti oneri aggiuntivi per Anas e si impegna a fornire aceguata
informativa a quest'ultima in merito alle garanzie previste nel relativi contratti.
CAppaltatore stimpegna in ognl caso a tenere Anas manievata e indenne rispetio a
gualsiasi pretesa e/o azione che dovesse essere avanzata da terzi in relazione ai
orodotti software e/o informatic! in genere oggetto dei Contratto/Accordo quadro. A
tal fine Anas comunichera per iscritto allAppaltatore ogni eventuale azione promossa
0 pretesa avanzata nel confronti della stessa Anas.

Ferma restando la paternita delfopera in capo allAppaltatore, 1a Stazione Appalftante
acquisisce i diritto di proprieta e di utiizzazione e sfruttamento economico di titto
quanto realizzato dalfAppaltatore in esecuzione del Contratto /Accordo guadro (a
titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodott! software e
del Sisterni sviluppati, degli elaborati, deile procedure software e pit in generale di
creazioni inteflettuall ed opere delfingegno), del refativi materigli e della
documentazione creaty, inventatl, predispost 0 realizzatl dallAppaltatore o dal suoi
dipendenti nellambito o in occasione dellesecuzione del Contratto/ Accorde Quadro.
La Stazione Appaltante potra, pertanto, utiiizzare quanto realizzato in esecuzione del
Contratto / Accordo guadro non solo per le finalit specificate nel Bande di Gara, nel
Contratio / Accordo quadro e nel presente Capitolato o nelle Specifiche Tecniche, ma
anche e senza alcuna limitazione, per finalita diverse, i inciuso 1 diritto di
concederne 1l diritto & terzl, a titolo gratuito o oneroso, 1| diritto di modifica e
integrazione anche con altri prodotti e sistemi, senza alcuna limitazione temporale
e/o territoriale, a prescindere dalla durata del Contratto /Accordo guadro che
inerisce | termini entro 1 guall | Contraente deve ademplere alle proprie obbligazion,
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ma in nessun modo incide suf diritto di utilizzo di quanto realizzato da parte della
Stazione Appaltante.

I menzionatl diritt! devono, pertanto, intenders! acquisiti dalla Stazione Appaitante in
modo perpetus, illiimitato ed irrevocabile.

LAppaitatore si obbligs espressamente a fornire alla Stazione Appaltante tutt | codici
sorgent! del software sviluppato in esecuzione de! Contratto /Accordo quadro,
indicando  esplicitamente  quall  software di proprieta di Terzi sono  stat
eventualmente utilizzatl. Tale consegna, che dovra avenire in occasione di tutte le
emissioni di nuove version! del software e, comunque, a seguito di esplicita richiesta
della Stazione Appaltante, dovra essere corredata daila documentazione atta a
rendere agevole la verifica e la gestione della configurazione e dowrad essere
compietata con un lettera nella quale il Contraente dichiara di aver consegnato tutti i
codici sorgenti del software sviluppato alla data.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante tutta la
documentazione ed il materiale necessario alteffettive sfruttamento di detti diritti di
titolarita esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari alleventuale
trascrizione di detti diritt! a favore della Stazione Appaltante in eventuali registri od
elenchi pubbfici.

Tutth i report e, comunqgue, tutta la documentazione di rendicontazione e di
monitoraggio del Contratto /Accordo Quadro, anche fornita e/o predisposta e/o
reatizzata dallAppaltatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e
le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata
dallesecuzione del Contratto / Accordo Quadro, sono e rimarranne di titolarita
esclusiva della Stazione Appaliante che potra, quindi, disporne senza alcuna
imitazione.

In caso di inadempimento da parte dellAppaltatore a quanto stabilito ne! precedenti
commi, fermo restando i diritto al risarcimento del danno, la Staziore Appaltante
avra facolta di dichiarare risolto il presente il Contratto / Accordo quadro ai sensi
dell'art. 5.

1.6.4 Brever
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Qualora, nel corso delfesecuzione del Servizio, YAppaitatore sviluppi programmi e/0
progetti che possano essere consicerati invenzion! brevettabil, Anas potra richledere
allAppaltatore, in altarnativa:

. che Appaitatore ceda a Anas, a tholo gratuito, ogni e qualsiasi documentazione e
informazione necessaria affinché Anas possa ottenere il relativo brevetto,

i, che I'Appaliatore ottenga, in nome e per conto di Anas e a spese della stessa, |
reiativo brevetto,

1.7 Dovere di riservatezza

L'Appaltatore & tenuto @ mantenere la piu assoluta riservatezza per quanto conceme
cutt | documenti di qualsiasi tipo (tecnico, amministrativo, gestionaie, di presentaziong,
report, eco), forma di rappresentazione (testo, grafica, audio, muitimediale) e supporto
(cartaceo, digitale} connessi allappalto efo prodotii in esecuzione dello stesso e ad
astenersi, salvo esplicito benestare di Anas, dal pubblicare o comunque diffondere
fotografie ed articoll su quanto fosse venuto a sua conoscenza in relazione
alfespletamento dellappaito medesimo. Egli deve Inoltre astenersi dalleffettuare
fotografie e/o filmati delle opere eseguite da terzi per conto di Anas, salvo espiidito
benestare di Anas stessa.

La vioclazione di tale obbligo legitima Anas alla risoluzione del Contratto di
appalto/Accordo quadro ai sensi e per gif effetti dellart. 1456 codice civile,

Tuite le notizie relative alle attivita comunicate da Anas ¢, comungue, apprese
dailAppaltatore e da! suo personale in relazione all'esecuzione del Contratto e tutte je
infarmazioni che transiteranno per | sistemi di elaborazione dei dati non debbeno
essere in alcun modo ed in gualsiasi forma comunicate o divulgate a terzi, né debbono
essere Utilizzate sia da parte dellAppaliatore sia da parte di chiunque aliro collabori al
suc lavoro per fini diverst da quelll contemplati dal presente appalto,

U'Appaitatore si impegna, inoltre, in attuazione di quanto previsto dal quarto comma
dellart. 22 delia legge 30.12.1991 n. 413, ad adottare le opportune misure volte a
garantire la massima riservatezza sulie informazioni di cul venisse a conoscenza
nell'espletamento del servizio.
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UAppaltatore si impegna a ciffidare tutti i propri dipendenti e chiungue collabori
allesecuzione delle prestazion, afla pil rigorosa osservanza del segreto d'ufficio in
conformita alle vigent! norme, richiamando Fattenzione del propri dipendenti su quanto
disposto dall'art. 326 del codice penale, cost come modificato dalla legge 26.4.1990
n.86, che punisce la viclazione, luso ilegittimo e lo sfruttamento delle notizie riservate,

1.8 Variazioni
1.8.1 Variazioni richieste da Anas

Con faccettazione del Contratto, IAppaltatore simpegna ad eseguire, previa
sottoscrizione di un atto di sottomissione, tutte le aggiunte e/o variazioni, fino a
concorrenza del quinto dellimporto del Contratto che verrannc eventualmente
richieste da Anas in corso d'esecuzione, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti
nel Contratto medesimoe, senza possibilita di far valere il diritto alla risoluzione.

Qualora dette modifiche comportino aumenti o diminuzioni di costo e/o modifiche
nelle caratteristiche del servizio eccedent! il quinto delfimporto contrattuale, le
eventuall differenze di prezzo e le relative modalita di pagamento, | nuovi termini
contrattuall, le nuove caratteristiche e le eventuali nuove garanzie dovranno essere
concordate tra le Parti e formalizzate tramite appositi atti aggiuntivi al Coritratto. A tal
fine, Anas procede alfa redazione di un atto aggiuntivo al contratto, che i RUP,
tramite la Direzione Appalti e Acquisti, provwedera a comunicare alf/Appaltatore.

Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dello schema di atto aggiuntive,
'Appaltatore deve dichiarare, per iscritto, se intende accettare la prosecuzione del
contratto e a guali condizioni. Nel termine di 15 giorni dal ricevimento di tale
comunicazione, Anas comunica allAppaltatore le proprie determinazioni.

Qualora PAppaltatore non risponda alla comunicazione di ANAS, si intende
manifestata la volonta di accettare la modifica agli stessi prezzi, patti e condizioni del
contratto  originario.  Bventuall diminuzioni del Contratto che incidano sulla
consistenza economica del servizio entro il imite del 20% comunicate allAppaltatore
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prima del raggiungimento del quarto guinto dellimporto contrattuale non potranng,

in ogni caso, giustificare una richlesta di indennizzo da parte delfAppaltatore.

In ogni caso, la Rappresentanza di Anas puo disporre modifiche di dettagiio che non
comportanc aumento o diminuzione dellimporto contrattuale,

1.8.2 Variazioni richieste dall'Appaltatore

UAppaltatore non pud, senza preventiva autorizzazione scritta di Anas, apportare
alcuna variazione, di qualsiasi natura o entita, alloggetto del Contratto / Accordo
quadro, sia con riguardo alle prescrizioni tecniche /o contrattuali sia con riguardo al
documenti approvati da Anas in relazione al servizio. Le variazioni non previamente
autorizzate da Anas non danno titolo a pagamenti o rimbors! di sorta e comportano
comunque fobbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dalle
prescrizioni tecniche e/ contrattuali e di rimettere in pristino la situazione originaria
preesistente, con spese a carico dellAppaitatore.

Fventuali variazioni ai Servizio/Fornitura conseguenti allapplicazione di norme di
legge e/o regolamentar] intervenute successivamente alia data del Contratto,
dovranno in ogni caso essere autorizzate da Anas € alle stesse sl applicheranno le
disposizioni di cui alfarticolo 1.8.1.

Qualora I'Appaltatore individuasse modifiche e/o soluzioni realizzative diverse da
guelle previamente stabilite, utilizzando altre tipologie di compenenti owero
modalita realizzative alternative, dovra produrre una nuova documentazione da
sottoporre all'approvazione di Anas che guindi potra decidere di autorizzare © non
autorizzare, Nel caso in cul Anas autorizzi quanto proposto datAppaltatore Anas
potra stabilire o richiedere nuove prove, verifiche e/o controlll da eseguire 3
completa cura e spesa dellAppaitatore.

1.8.3 Modifica soggettiva dellAppaltatore e divieto ¢i cessione del Contratto

in conformita a quanto previsto dallarticolo 106, co. 1, lett. (d) (2) def D.lgs. 5072076,
non sono considerate variant, al sensi del precedent! articoil 1.8.1. e 1.8.2 e non
rientrano nel divieto di cessione del Contratto | casl in cui allAppalatore iniziale
subentra aliro operatore economico, per causa di morte o per contratto, anche a
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seguito di ristrutturazione sooetarie (cessione, affittc o trasformazione di azienda
owere del ramo d'azienda owvero trasformazione, fusione e scissione societaria),
purche guest'ultimo soddisfi | critert di selezione sulla cul base & stato aggiudicato i
Contratto e |l subentro non comporti altre modifiche sostanziali del Contratto.

tutth b ocasi di cul sopra che comportino, pertanto, modifiche  soggettive
del'Appaltatore dovranno essere notificate con formale comunicazione ad ANAS da
parte dellAppaitatore stesso unitamente a twitta la documentazione necessaria a
comprovare la variazione soggettiva occorsa, di cul ANAS, previa verifica delia
regolarita formale, prendera eventuaimente atto con proprio provwedimento.

Tale documentazione, oltre a comprovare il possesso del requisiti di gualificazione
del nuovo soggetto subentrante dovra essere comprensiva degli element di
valutazione (indicatori di ottemperanza utili a dimostrare la validitd economica e
tecnica organizzativa della trasformazione societaria in base alle linee guida ANAC in
materia (Manuale sull'attivita di qualificazione per fesecuzione di lavori pubblici di
importo superiore a 150.000 euro, pubblicato da ANAC il 16/10/2014 e successive
integrazioni del 09/03/2016):

- stabilita ed autonomia dell'attivitd economica organizzata di cul alfart. 2112,
comma 4°, c.¢;

- precisa definizione di struttura e dimensione,

- connessione della professionalita del personale addetto alla struttura con fe
attivita del preteso ramo di azienda;

- autonomia organizzativa del ramo aziendale;

- funzione unitaria delle capacita professionali dei lavoratori che vi sono addett,
tale da fare assurgere il preteso ramo ad unitaria entita economica;

- che sl trawi di unentita economica organizzata in modo stabile e non
destinata allesecuzione di una sola opera, ma finalizzata al perseguimento di
uno specifico obiettivo;
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- che f'attivita economica organizzata in ramo d'azienda $ia Con 0 Senza scopo
PR .
di cro;

:

che Jattivitd che costituisce ramo d'azienda preesista aila cessione e non sia,
invece, una siruttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento;

- che i rasferimento consenta la conservazione deliidentitd del ramo d'azienda
ceduto;

- c¢he irapportl di lavoro continuing con facguirente/affittuario ed 1l lavoratore
conservi tutth | diritti che ne derivano;

- che lalienante/affittante e acquirente/affittuario slano obbligati in solido per
tutti | crediti che i lavoratori avevano al tempo del trasferimento,

- che lacquirente/affittuario sia tenuto ad applicare | trattament! economici e
normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendaii vigentl alia data de!
trasferimento, fino alla loro scadenza;

- Tesatta indicazione dei lavoratori addetti ali'azienda ceduta (0 al ramo ceduto),
anche mediante allegato, con specificazione delfe relative mansioni e del
relativo inquadramento,

- che sig espressamente garantite dal cedente/affittante che | dipendenti sono
stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del
rispettivo rapporto di lavoro in conformita alle applicabili disposizioni di legge
e di contratto e che rispetto alle retribuziont corrisposte al lavorator
subordinati sono statl regolarmente effettuati tutti [ versament dovutl In
relazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e alle ritenute di
egge;

che si dia atto, nel caso in cul gi occupatl presso | complesso aziendae
ceduto siano pili di 15, che sono stati adempiut titti gl obblighi di informativa
alle rappresentanze sindacail ed ai sindacati di categoria con le modalita e nel
rispetto dei termint di cul alia vigente normativa in materia;
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che Tatto di affitto/cessione/fusione, comprensivo di perizia giurate, di stima
sia regolarmente notificate ai sens! di legge presso la camera di commercio
competente, nonche trasmesso alla SOA per i dovuti aggicrnament! delle
attestazioni ed iscrizion: sul caseilario ANAC,

Entro i termine di 60 giorni dalia comunicazione delfAppaltatore, ANAS, previa
valutazione della trasformazione societaria sulla base della documentazione
elencata, notifichera la propria opposizione al subentro di altro soggetto nella
tirolarita del contratto con conseguente prowedimento di recesso o risoluzione delio
stesso o, al contrario, accettazione della nuova situazione soggettiva. In quest'ultimo
caso ANAS procedera a prenderne atto mediante proprio prowedimento,

Salvo guanto previsto nel presente articolo in merito alla modifica soggettiva del
Contratto al sensi delfarticolo 106, co. 1, lett. (d) (2) del D.Lgs. 50/2016, & vietata la
cessione del Contratto sotto gualsiasi forma. Ogni atto contrario & nulio di diritto.

1.10 Codice etico e Modello organizzativo

L'Appaltatore @ consapevole che Anas ha adottato un Modello di organizzazione,
gestione e controlic in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i,
consuitabile nel sito www .stradeanas.it, con l'obiettiva di prevenire | reat, sia in italia
che allestero, di cui al medesimo decreto, ivi compresi quelli contro la Pubblica
Amministrazione e { reati societari.

Egli e altresi consapevole che Anas, nella conduzione degli affari e nella gestione del
rapporti interni, applica | principi contenuti nel proprio Codice Etico, consultabile sul sito
www.stradeanas.it nellapposita sezione “Corporate governance Documenti societari” e
costituente parte integrante del suddetto Modelio.

Tutth i destinatari del Modello, cosi come individuati nel medesimo, sono chiamati
alfosservanza dei principi e delle linee di condotia ivi indicati, nonché ad adottare,
clascuno in relazione alla funzione esercitata, comportamenti conformi ad ogni aitra
norma e/o procedura che regoli in gualsiasi modo attivitd rientranti nellambito di
applicazione del Decreto e di tutti | principi, norme e regole richiamati nel Codice Etico,
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1.11 Variazioni della compagine societaria e/o degli organi sodietari dell/Appaltatore

UAppaitatore & tenuto a comunicare tempestivamente a Anas eventuall variazion), che
intervengano durante la validita del Contratto / Accorde quadro, nella composizione
societaria, negit organ: sociali (anche delle eventuali societa controilanti), noncheé in ognl
aitro documento o dichiarazione fornith in sede di perfezionamento dei Contratto /
Accordo quadro.

7

Le variazioni dovranno essere comunicate Con o stesso dettaglo con i guale sono
state prodotte in sede di perfezionamento del Contratto /Accordo guadro.

1.12 Tutela dei dati personali

Al sensi e per gl effetti delfarticolo 13 del D.lgs 196/2003, recante «Codice in materia di
protezione del dati personali», | dati personali che vengono acquisiti nelfambito e/o in
occasione del procedimento di gara e, successivamente, in relazione alla stipula di
evertuali Contratti, sonc da Anas raccolti e trattati, anche con fausilio di mezz
elettronici esclusivamente per le finalita connesse alla stipula e gestione dei contratt]
stessi, owero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge.

Al riguardo si precisa che:

lacquisizione di titt | dati di volta in volta richiest & presupposto indispensabile per
linstaurazione e lo svoigimento del rapporti innanzi indicaty;

i dati personali acquisiti nonche guelll elaboratl non saranno oggetto di comunicazione
e diffusione fuori dei casi consentiti calla legge;

'Appaitatore ha la facolta di esercitare, in merito allesistenza ed al rattamento dei dat]
personall che lo riguardano, | diritt! previsti dalfarticolo 7 del D.igs 196/2003.

Sifa inoltre presente che i titolare del trattamento del dati in guestione & Anas,

' dati personali, trattat! in modo lecito, pertinent! e non eccedent! rispetto alle finalits
per le guall sono raccolt, non sono soggett! a diffusione e saranno trattati solo dal
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personale incaricato dalfAppaltatore e sclo ed esclusivamente al fini della gestione del
rapperto contrattuale.

Stinforma altresi che la raccolta, la conservazione ed i trattamento del dati personall,
anche gludiziari, deriva da obblighi normativi, fiscali e previdenziali, quingi di natura
obbligatoria e vincolate; pertanto non risulta necessario raccogliere il consenso degli
interessat, al sensi deflart. 24, comma 1, lett. a), b) ¢ del “Codice in materia di
protezione dei dati personall”.

Nel rispetto delfart. 7 “Diritto di accesso al dati personali ed altri diritt” del D. Lgs.
19672003 linteressato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati
personall che lo riguardanc, anche se non ancora registratl e la loro comunicazione in
forma intelligibile, nonché lindicazione:

a) deil'origine dei dati personali;
b) delle finalitd e modalita del trattamento;

) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con Pausilio di strumenti
elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, del responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali | dati personali possono essere
comunicat! o che possono venirne a conoscenza in qualita di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

inoltre {interessato ha diritto di ottenere laggiornamento, la rettificazione owero,
guando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o 1 blocco del dati trattati in viclazione di legge, compresi quelli di cul
non e necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dat sono stat]
raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che ie operazion! di cul alle lettere a) e
L) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda i loro contenuto, di
coloro ai quali | dati sono stati comunicat o diffusi, eccettuato il casc in cul tale
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adempimento sl rivela Impossibile o comporta un implego df mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Linteressato ha diritto di opporsl, In lto ¢ in parte per motvi legittimi al trattamento
dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti aillo scopo della raccoita.

Al sensidelfart. 13, comma 1, lett, ¢) fatt salvi ed impregiudicati | diritti di cui all'art. 7 del
Codice, av enmu opposiziont /o richieste di imitazioni a zraf?amervo impediranno §
proseguire ed I buon fine del rapporte contrattuale tra le parti, pertanto a seguito di
opposizione al trattamento del dati, Anas si vedra costretta a revocare laggiudicazione
definitiva e/o risolvere 1l contratto.

Nei casi in cul Anas debba trattare dati personall e giudiziari di soggetti terzi
alfappaltatore ma ad esso collegat! {vedi subappaitator], fornitor], collaboratort etc..) ai
soli fini delladempimento delle prestazioni del presente contratio, 'Appaitatore si
impegna a garantire che it | dati ed informazioni in merito siano fornite nel pieno
rispetto di quanto previsto dal Codice. A tal fine lo stesso sl impegna ad acquisire, ove
necessario, la sottoscrizione del.consenso informato degli interessati da aliegare al
relativo contratto ¢i subappalto.

L'Appaltatore si impegna pertanto al rispetto dei principl e degli obblighi di cui al Codice
della Privacy e ad adottare ogni misura tecnica ed organizzativa necessaria al fine di
garantire la riservatezza del dati, secondo | princ'pl di liceita, correttezza e pertinenza.

U'Appaltatore, al sensi e per gl effett! di cui alfart, 28 del D. Lgs. 196/2003, assume 1a
gualifica di titolare autonomo del trattamento dei datl personali relativi ad ANAS S.p.A,
al personale dipendente delia stessa, al consulenti/collaboratori per essa operanti e ad
ogni altro possibile soggetto terzo, di cui FAppaitatore medesimo sia venuto a
conoscenza nell'esecuzione del presente incarico.

Valgano tali clausole come presupposti di risoluzione contrattuale. Pertanto in caso ¢
nadempimento, Anas si avvarra deila facola di risolvere in danno il contratto mediante
comunicazione espressa con lettera raccomandata a/f ¢ tramite posta eettronica
certificata, fatto salvo in ognl case, i diritte al risarcimento del danni per
inadempimento.
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2 ESECUZIONE DEL SERVIZIO

2.1 Obblighi del’Appaltatore nelfespletamento del Servizio

Il Servizio deve essere conforme, nel suo complesso e in ogni sua parte, oltre che alle
prescrizioni contrattuall, a tutte le disposizioni legislative e/o regolamentar] e alle
prescrizioni  stabilite dalle competenti Autoritd nazionali, vigenti alla data
dellespletamento del servizic medesimo.

UAppaftatore deve prowedere, ove occorra, allottenimento di tutti | permessi,
autorizzazioni e/c licenze necessarie per l'espletamento del Servizio, ad eccezione di
quelli che la legge espressamente prevede a cura della Stazione Appaltante, per
‘ottenimento del quall 'Appaltatore si impegna comunque a fornire, ove richiesta, la
necessaria assistenza e/o documentazione,

Tutti gl obblighi e gii oneri inerent] l'esecuzione del Contratto / Accordo quadro devono
intendersi a completo ed esclusivo carico delfAppaltatore, ad esclusione di quell
esplicitamente post! dal presente Capitolato a carico di Anas; resta inteso, pertanto, che
'enunciazione, nel presente Capitolato, degli obblighi ed oneri a carico delfAppaltatore
deve intendersi a titolo meramente esemplificativo e non limitativo.

Se non previsto diversamente dal presente Capitolato, tutte le fasi relative alio
svoigimento del Servizio saranno effettuate dallAppaitatore, con proprie risorse e
mezzi, saiva la possibilita di acquistare presso terzi le materie prime, | materiali di serie,
e eventuall apparecchiature, prodotti hardware, licenze di prodotsi software necessari
allespletamento del Servizio nonché | mezzi di trasporto e soilevamento.

A tai fine, I'Appaltatore deve dotarsi di tutto quanto necessario {ad esempio
strumentazione, software, materiale di consumo) per l'esecuzione del Servizio: il
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materiale utllizzato daltAppaitatore dovra essere tenuto in buono stato di efficienza e
non costituire fonte di pericoio per famblente di lavoro,

UAppaltatore adempira al Contratto con l'mplego dei capitali e dei mezzi necessarl e
assumendosi § rischioc deilimpresa al sensi e per gl effetd dellart, 29 del Digs.
10.09.2003, n. 276

2.2 Obblighi di Anas

La Stazione Appaitante si impegna ad adernpiere gli obblighi previsti a suo carico dal
presente Capitolato e dalle disposizioni normative applicabill a rapporto,

in particolare, Anas prowede alla nomina de soggett! che seguiranno fesecuzione del
contratto. La direzione di tale esecuzione e affidata al RUP, che controlla | livelll di
qualita delle prestazioni.

I RUP, nella fase dellesecuzione, si avvale, secondo | rispettivi compiti stabiliti al
successivo punto 2.10, del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, del coordinatore in
materia di salute e di sicurezza durante I'esecuzione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008,
nonché del collaudatore owero della commissione di collaudo, del verificatore della
conformitd e accerta i corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno
affidate.

2.3 Prograrmma cronologico e termini contrattuali del Servizio

I Programma cronologico allegato al Contratto stabilisce, per ogni fase del Servizio, le
date di espletarmento del medesimao.

il Programma cronologico del Servizio (o dellinsleme del servizi che costituiscono
roggetto del Contratto / Accordo guadro) & elaborato suila base di guanto stabilito nelia
Specifica Tecnica, considerando che possono essere richiesti servizi con caratteristiche
diverse che non sempre hanno una medesima modalita di svolgimento.
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it Programma cronologico approvato da Anas ha carattere esecutivo e impegna, in ogni
caso, 'Appaltatore al rispetto di it 1 termini e scadenze temporall in essc Indicati e
connessi al raggiungimento di specifici risuitat.

Nel concordare termini e scadenze, FAppaltatore ha tenuto debitamente in conto tutle
‘e alee connesse con l'esecuzione del Contratto / Accordo quadro ed in particolare alla
eventuale necessita di coordinamento con altrt fornitor! e/o appaltatori e con e
strutture di Anas,

in caso di ritardo rispetto al termini indicati nel Programma cronclogico approvati dalla

Rappresentanza di Anas, potranno essere applicate le penali secondo quanto previsto
nel Contratto.

Ove per effetto delle variazioni di cul aifart. 1.8 si determinino variazioni nell'entita di
alcuni servizi, | termini di ultimazione relativi sono, se necessario e previa specifica
gutorizzazione di Anas, congruamente differitl.

Nel Programma cronologico allegato al Contratto sono esplicitati | seguenti tarmini
contrattuali, il cul significato & di seguito precisato:

nizio Programma Cronologico (IPCY: coincidente con la data di stipula del Contratto o,
nei casi ove ricorra, con la Data di consegna anticipata delle attivita;

Presa in Carico del Servizio (PCS), per ogni singelo servizio attivato: ceincidente con il
momento in cul 'Appaltatore pud effettivamente awiare l'erogazione dello specifico
servizio, a valle delle eventuali attivita di presa in carico awiate subitc dopo l'PC,

Il Piano cronologico pud prevedere scadenze diverse e specifiche in relazione ai singol]
servizi oggetto dei Contratto.

Tutti | suddetti termini dovranno essere accertati da appositi Verbali debitamente
sottoscritt! dalle Parti, con lesplicita indicazione della conclusione di tutte le attivita/fasi
previste, delia consegna di tutti | prodotti, feventuale trasferimento di conoscenze e
‘esito finale; inoltre dovranno essere dettagliati gli eventuall ritardi rispetto al termini
contrattualmente previsti, intermedi e final, noncné le eventuali anomalie relative a non
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soddisfacimento di requisiti {prestazionall, di qualita, ecc) previstl nelia Specifica tecnica

al fini delfapplicazione di quanto previsto nel successivo articolo 4.1,

H

Atale Programma cronotogico deve conformarst i Piano di Esecuzione del Servizio,

2.4 Spostamento dei termini contrattuall dei singoli servizi

Nel caso di interruzione ¢ ritardo nelfesecuzione di un Servizio, determinati da una o
piu deile cause non imputabill alfAppaltatore, di seguito elencate, 'Appaltatore ha il
diritto di chiedere una proroga del termini contrattuall del servizio interessato per un
periodo da concordare, ma comunqgue non superiore alla durata delfevento che ha
determinatoe detta interruzione ¢ ritardo,

in particolare, sono considerate cause legittime i ritardo o interruzione | seguenti
eventl

a) event! di forza maggiore: scioperi nazionall, calamita naturali, ecc, mentre &
guesta fattispecie non sono assimilablii [ritardi imputabili ai subcontraent;

b) opere ed attivita che, pur non rientrando nelfoggetto del Contratto / Accordo
guadro, sono strumentali alfesecuzione del servizic & si troving Iin uno stato di
avanzamenio tale da non consentire allAppaitatore 'inizio delle attivita alla data
prevista nel Programma Cronologico;

¢} altrf eventuall event esplicitamente precisati nel Contratto/Accordo quadro.

L'Appaltatore & tenulo, in ogni caso, a presentare alla Rappresentanza di Anas, a pena
di decadenza, domanda di proroga scritta, debitamente motivata e documentata, entro
10 (dieci) giorni dallevento impeditiva ovvero, se diversa, dalla data in cui ne @ venuio a
CONOSCenza, e CoOMUNgue Con congruo anticipo rispetto ai termine contrattuale.

Accertato Il diritto dellAppaltatore alla proroga, la Rappresentanza Anas definira - entro
un termine di tempo coerente con it Plano Cronoiogico delie attivita, @ comungue non
oltre il termine i 30 giorni dal ricevimento dellistanza di proroga un nuovo termine
contratiuale, che sostituisce a twtti gli effetti gueilo originario previsto dal Contratto,
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richledendo in ogni caso alfAppaltatore la riplanificazione e ‘emissione del Programma
Cronoiogico delle attivita che sara verificato dalla Rappresentanza di Anas e se ritenuto
CONGrue, approvato.

N refazione a soprawenute modifiche del propri programmi realizzativi, Anas ha la
facolta di modificare le date di scadenza del termini contrattuall previste nel
Programma Cronologico richiedendone la ripianificazione.

Non sono consentiti anticipi sullespletamento del Servizio rispetto al termini
contrattual, se non espressamente concordati con Anas o da guest'ultima richiesti per
iscritto. in particolare, fesecuzione anticipata del Servizio potra avenire solo su esplicita
autorizzazione scritta del Responsabile del Procedimento.

2.5 Piano di Esecuzione del Servizio ICT

in relazione alle caratteristiche ed esigenze dei Servizi previsti nel CSA di Servizi - Parte
Tecnica, l'Appaltatore deve predisporre I Piano di Esecuzione del Servizio che
costituisce il riferimento per le modalita di esecuzione del Servizio medesimo,

Tale Piano deve contenere una descrizione dettagliata di tutte le attivitd, con
findicazione del corrispondente Programma cronologico di esecuzione, nel rispetto del
Termini Contrattuali stabiliti nel Programma Cronologico di cul al Contratto e, in
particolare, dei tempi previst! per le eventuali prestazioni In sito. In particolare, il Piano
dovra sviluppare contenuti diversi in base al grado definizione dei servizi,
approfondendo maggiormente gii aspetti metodologici per i servizi che hanno un grado
di approfondimento minore, o sviluppare invece maggiormente gli aspetti operativi
quaiora il plano sla relativo ad un servizio le cul caratteristiche e requisiti siano gia
completamente individuat! e siano riportati in Specifica Tecnica.

i Plano di Esecuzione del Servizio sara oggetto di revisione e aggiornamento per tutta la

durata di esecuzione del Servizio.

2.6 Imballo e trasporto delle Forniture
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Nel caso in cul foggetto del Contratto preveda anche la fornitura di prodotth
'Appaltatore  deve curare, soto la sua esclusiva responsabilita, limbaliaggio,
‘approntamento al trasporto, i carico, i trasporto dalla fabbrica al uogo o
destinazione, 1o scarica e ia movimentazione di guanto fa parte della Fornitura, nonche
fa conservazione e la custodia dellg stessa,

per consentire lidentficazione del materiale oggetio della Fornitura, sars resa
disponibile, allinterno e all'esterno dellimballaggio, copia del documento con lelenco di
quanto contenuto nellimbailaggio stesso.

le modalita df assemblaggio dei materiali per i trasportc saranno  definite
daltAppaltatore tenendo conto della situazione logistica delio specifico impianto cul
sonp  destinati (accessibilita, viabilitd, condizioni atmosferiche ecc). LUeventuale
subfornitore  commissionato  dalfAppaltatore  per  § trasporto  deve  essere
adeguatamente informato della situazione logistica delio specifico implanto cuf sono
destinati (accessibilita, viabilita, condizioni atmosferiche ecc.).

Il DUVRI o PSC, laddove allegatc al Contratto di appalto, dovra essere consegnato
matariaimente dallAppaltatore al sub contraente trasportatore, assicurandos! che e
informazioni ivl contenute vengano da guestultimo adeguatamente rispettate nella fase
di consegna e scarico della Fornitura. Anas si riserva la facolta di non accettare la
Cornitura nel caso in cul rilevi che 1l sub contraente trasportatore non sia stato
informato del contenuti del DUVRL 0 P5C

UAppaltatore garantisce che | trasportatori dallo stesso scelti osservino tutte le norme
di legge e/o regolamentari vigent ed applicabill e, in particolare, il Codice della Strada, |
Regolamenti regionall, provincial, comunall alitostradal e ferroviart,

2.7 Ricevimento delie Forniture

2.7.1 Consegna

U'Appaltatore & obbligato a consegnare lintera Fornitura, unitamente agli eventuar
accessori, nel uogo e nei termini indicat! nel Contratto. Non sono ammesse e
consegne frazionate, senza previa autorizzazione scritta di Anas,
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Se non diversamente disposto net contratto, la Fornitura sintende resa franco
destino, con le attivita di scarico a cura e spesa dellAppaltatore, che ne risponde in
modo pieno ed esclusivo.

Le consegne dovranno essere eseguite durante i normale orario di lavoro
osservato dal personale di Anas, dando al destinatario un preavvise non inferiore a
3 {trej giorni lavorativi.

In caso di Fornitura proveniente da un Paese non appartenente all'Unione Europea,
'Appaltatore  avra l'obbligo, prima della spedizione, di trasmettere alla
Rappresentanza di Anas, le generalita ed it recapito telefonico dello spedizioniere, |
quale dovra contattare la suddetta Rappresentanza in tempo utile per gli
adempimenti di propria competenza.

2.7.2 Verifica di conformita e accettazione della Fornitura

La Fornitura si intende definitivamente accettata soio dopo che abbia superato con
esito positivo la verifica di conformita compiuta da Anas sulla quantita e qualita
della Fornitura nonché sulla sua rispondenza alle prescrizioni tecniche di Anas e,
piu in generale, alle condizioni e termini stabiliti nel Contratto e suoi allegati, ferme
restando le garanzie de! Fornitore.

L'accettazione della Fornitura sara normalmente effettuata sulia base dei seguent|
controlfi, fermo restando che nelia Specifica Tecnica possono essere specificati altri
in sostituzione o integrazione.

esito favorevole della verifica di conformita, svolta secondo quanto previsto dalla
normativa specifica e quanto ulteriormente indicato nella Specifica Tecnica;

corrispondenza della  Fornitura  a  quanto  indicato  nelle  bolle  di
consegna/accompagnamento,  per  ¢io che riguarda  quantith,  codid,
documentazione allegata {manuali, certificazioni ecc.), e in particolare ai fini della
conformita a quanto fissato contratiualmente e dalla vigente orma in materia;
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verifica del possesso, ove presente, deila Marcatura CE, con presentazione ed
evidenza a cura del fornitore, del relative Certificato o Dichiarazione di Conformita
alle specifiche naorme eurcpee;

assenza di eventuall danneggiamenti e/o imperfezioni esterior;, evidenziatisi anche
dopo fapertura degh imbalaggl.

Anas si riserva di rifiutare le Forniture | cul imballi slano danneggiati,
2.7.3 Non conformita - difett!

in caso di non conformita della Fornitura alle prescriziont di Anas o di
danneggiamento della stessa Immediatamente rilevablli, Anas potra rifiutare |
prodottl non conformi o danneggiati, e il Contratto gintendera in tutto o In parte
ineseguitc, con fobbligo deifAppaltatore di effettuare, a propria cura e spese, la
sostituzione del prodotti rifiutati, || Fornitore dovra effettuare la sostituzione nel pid
breve tempo possibile e, comungue, entro i termine perentorio assegnatogll. La
richiesta di sostituzione sara effettuata da Anas, con comunicazione scritia,
contenente la descrizione dei difetti, deile difformita e/o dei danni riscontrati.

Siconviene espressamente che, in deroga a quante disposto dallarticolo 1495, c.c,
eventuall vizi e/0 mancanza di gualita non apparenti, rilevati durante il normale uso,
potranno essere denunziati allAppaltatore mediante comunicazione scritta, entro
10 (diec) glorni dalla scoperta. Anas, a propria discrezione, potra richiedere
al'Appaltatore di sostituire o riparare [l prodotto difettoso. Tutte le spese di
riparazione o sostituzione restano & totale carico del Fornitore.

Anas potra effettuare in gualungue momento titte le verlfiche che riterra
necessarie e/0 opportune sui prodottl ricevut! ovwero su campioni degli stessi, al
fine di accertare che | requisitl e gli standard qualitativi del medesimi corrispondanc
a quelll richiest! nel contratto, owerc che 1 relativi valorl slano compres!
nellintervalio di tolieranza ammesso.

Nel caso in cul, allesito delle verifiche, risulti che | prodotti forniti slano di gqualita
inferiore rispetto a quella attesa, owero presentino caratteristiche non conformi a
quelle pattuite, Anas, a propria esciusiva discrezione, potra accettare la Forniturg,
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richiedendo, ai sensi dellarticolo 1492 del cc, urequa riduzione di prezzo,
commisurata alo scostamento del valorl accertat rispetto a guelll stabiliti nel
contratto, overo rifiutarla, salvo i risarcimento del danni ai sensi delfarticolo 1494
del c.c.

2.7.4 Prove e test per il Servizio di installazione

UAppaltatore, dopo aver completato linstallazione provvedera, sotto la propria
esclusiva responsabilita, al'approntamento ed esecuzione delle prove test; a tale
riguardo si rimanda alla Specifica Tecnica per eventuali maggiori specificazion!.

Con particolare riferimento alfo sviluppo del software, Anas intende porre in atto, in
forma sempre pit ampia e stringente, tecniche di Application Security Testing (AST)
durante finterc ciclo di vita dello sviluppo del software. In questa ottica Anas potra
direttamente utilizzare, o richiedere allAppaltatore di utilizzare, specific software di
controllo finalizzati a valutare la rispondenza del software sviluppato

dallAppaltatore al requisiti di sicurezza applicativa indicati in Specifica Tecnica o nella
documentazione aggiuntiva,

2.8 Verifica di conformita e presa in carico del Servizio

Il Servizio si intende accettato e presc in carico da Anas solo dopo i positivo
superamento della verifica di conformita, aventi ad oggetto ia rispondenza del Servizio
alle Specifiche Tecniche, e, pili in generale, alle condizioni e termini stabiliti nel
Contratto e suoi allegati, ferme restando le garanzie dell'Appaitatore.

2.9 Archiviazione elaborati - Uso del sistemna “Project Document Management”

Anas st riserva la facoltd di richledere alfAppaltatore lfutilizze del proprio sistema
"Project Document Management” (PDM), in forma gratuita durante il periodo di validita
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del contratto, ai fini della consegna dei deliverable documentaii {documenti nel seguito]
prodotti nell'ambito del servizi previsti nel Contratto.

Anas potra effettuare la suddetia richiesta in ogni momento del periodo di validita dei
contratto mediante una “Richiesta di uso del sistema PDM di Anas per ia consegna del
document!”,

A far data daila suddetia richiesta;

a) per la consegna del documenti I'uso del sistema PDM diventera, per [Appaltatore,
un obbligo contrattuale appiicabile a witth | documenti prodotti da qguel momento
in pok,

b) 'Appaltatore non dovra pit consegnare | document! in forma cartacea, pertanto
una modalita differente rispetto a quella presgritta al precedente punto (es.
linvio del documento mediante email o in forma cartacea, ecc) non sara
considerata una consegna effettuata con le implicazioni che G potra
comportare.

Operativamente, 'Appaltatore dovra alimentare il Sistema PDM di Anas inserendo le
informazioni necessarie ad identificare | documenti oggetto di consegna e caricando |
relativi documenti; Anas fornira le indicazioni operative di dettaglio per (o svoigimento di
tale attivita coerentemente con la “Richiesta di uso del sistemna PDM di Anas per la
consegna del documenti”.

2.10 Sorveglianza

Anas ha diritto di controllare e verificare, anche oltre e al di fuori del templ indicati ne!
piani di test e controllo, tramite personale delia Rappresentanza di Anas, la perfetta
osservanza, da parte dell'Appaltatore, di tutte le pattuizioni contrattuall e di titte le
disposizioni emanate da Anas stessa nel corso dell'espletamento de Servizio, nonche i
corretto e tempestive syolgimento, da parte dell'Appaltatore medesimo di tutte le
attivitd necessarie per l'esecuzione del Contratto.
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controlif e le verifiche, eseguiti dal personale di Anas, anche in assenza di obiezion! da
parte dello stesso, non liberano Appalatore dagli obblighi e responsabilita inerent! |l
corretto espletamento del Contratto e la conformitd del servizio alle clausole
contrattuali, ne o sollevanc dagli obblighi derivanti dalie disposiziont di leggl e/o
regolamentari vigent,

Tall controlfi e verifiche non posscno, inoitre, essere invocati dallAppaltatore a
giustificazione di eventuali ritardi e/o inademplenze dellAppaitatore, adducendo gii
stessi quall causa di interferenza nelle modalita di conduzione delie prestazioni oggetto
dellappalto.

2.11 Compiti della rappresentanza di Anas

La rappresentanza di Anas per lo svolgimento delle attivita oggetto del Contratto &
esercitata dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dell'esecuzione del
Contratto.

il Direttore deli'esecuzione del Contratto (DEC) ha il compito di controllare, in propric o
tramite | componenti della sua struttura a supporto, la perfetta osservanza da parte
dellAppaitatore, di tutte le disposizioni contenute nel Contratto stesso e nel presente

Capitelato, nonché di guelle comunqgue emanate da Anas nel corso dellesecuzione del
Servizio.

Allo stesso Direttore di £secuzione del Contatto ed al Responsabiie del Procedimento di
Anas dovranno essere inviate, sempre per iscritto, tutte le comunicazioni inerenti i
Servizio,

2.12 Rappresentanza dell'Appaltatore

Al “Responsabile Contratto”, come definito alfart. 1.1.4 del presente Capitoato,
competano witte le responsabilita che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalia
conduzione tecnica ed amministrativa del servizio.
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il Responsabile del Contratto ed i suo sostituto devono essere in possesso del requisit
dilegge, essere munit delle necessarie deleghe ed avere adeguata competenza e piena
conoscenza di tutte le clausole contratiual.

UAppaltatore non puG preporre i Responsabile del Contratio od I suo sostituto se non
orevio gradimento di Anas e deve prowedere immediatamente e senza oneri per Anas
alla loro sostituzione, nel rispetto delle norme vigenti, ove Anas gli comunichi Il venir
meno del gradimento. S conviene, altres, che i rappresentante deilAppaltatore, o 1
sUO sostituto, deve essere reperibile in ogni momento per Wita 'a durata deile attivita
oggetto del servizio in modo che nessuna operazione subisca ritardi per effetto di loro
assenza.

2.13 Svolgimento delle attivita

Nulla sara dovuto allAppaltatore per eventuall interferenze dovute alla contemporanea
esecuzione di attivitd ad opera di altri appaltator e/c di Anas stessa.

UAppaltatore @ tenuto ad utilizzare in modo corretto e diligente le aree, | locall e wittl |
mezzi e strumentt di proprieta di Anas, comungue interessati dal servizio, e a
prowedere, in caso di darmneggiamento, alle conseguentl riparazioni, ripristini e
indennizzi.

In particolare, in caso di danneggiamento, Appaltatore dovra darne immediata
comunicazione ad Anas e dovra prontamente prowedere, a propria cura e spese, alla
riparazione ed al ripristino delle parti danneggiate sulla base delle indicazion di Anas e
previo accertamento del danni e specifico benestare da parte di Anas stessa.

Anas sf riserva in ognl caso la facolta di accettare le riparazioni o ripristini
subordinatamente al buon esito del controlli, delle prove e degll eventuali test, per
resecuzione del quall TAppaltatore medesimo dovra fornire tutta @ necessaria
assistenza,
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2.14 Sicurezza
2140 Misyre per ja salute e sicurezza nel luoghi di lavoro

Fermi restando gli uiteriori obhiighi di cooperazione e coordinamento di cui alla vigente
legisiazione in materia di sicurezza e salute dei lavorator], Anas, qualora | luoghi di
esecuzione della prestazione ricadano nella sua giuridica disponibiiita e sempre che
sussistano interferenze tra attivita connesse all'esecuzione del Contratto, elabora i
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRY).

Fatte salve diverse previsioni normative, i DUVRI sard aggiornato da Anas in caso di
subappalti o forniture con posa in opera intervenut! successivamente owero in caso di
modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalits
realizzative del Contratto.

Per tutti gii altyl rischi non riferibili alle interferenze resta immutato 'obbligo
dellAppaltatore di elaborare i proprio documento di valutazione dei rischi e di
provedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al
minimo | rischi specifici propri dell'attivita svolta.

Al sensi del D.lgs. n. 81/2008 e sm.i, ove applicabile, 'Appaltatore & obbligato ad
osservare quanto previsto dal DUVRI predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato
al Contratto.

LAppaitatore, prima di procedere allesecuzione dellappalto, sulla base della propria
esperienza, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, potra proporre
uiteriori modifiche e/o integrazioni al PSC o al DUVRI Tali proposte di integrazione, una
volta valutate da Anas, saranno inserite nel PSC o nel DUVRI definitivo che verra allegato
al Contratto dappalto/Accordo Quadro e considerato alla stregua deile specifiche
tecniche.

o PSC o it DUVRI definitive e | relativi allegati dovranno essere sottoscritti per

accettazione ed inviati a Anas dal datore di lavoro dellAppaltatore, dallimpresa
affidataria in caso di Consorzio o RTC.
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LAppaltatore si obbliga, ai fini della verifica delfidoneita Tecnico professionale, a
trasmettere ad Anas la documentazione di cul all'allegato XVii del DIg. 81/08, e 3 porre
in essere tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia di
prevenzione dagli infortuni sutlavoro e di iglene del lavoro, L'Appaltatore slimpegna ad
informare adeguatamente il proprio personale ed il personale ad esso equiparalo,
guale & quello di eventuali subappaltatori e/o subfornitori, del rischi specifici e
ambientall al quall potrebbero essere esposti e delle misure di prevenzione e o
protezione da adottare, al sensi dei D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Prima dellinizio delle attivitd 'Appaitatore, e comungue tutte le imprese esecutrici delle
prestazioni in caso di RTC o Consorzio, incluse le ausiliarie, devono presentare una
dichiarazione dell'organico medic annuo, distinto per gualifica, corredata dagh estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate alllstituto nazionale della previdenza sociale
(NPS), alllstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edill,
nonché una dichiarazione relativa al Contratto coilettivo stipulato dalle organizzazion
sindacall comparativamente pit rappresentative, applicato ai lavorator! dipendentl,

Laddove & previsto Il PSC, prima dellinizio delle prestazioni Anas comunica alle ditte
incaricate dei lavorf i nominativo del Coordinatore delia Sicurezza in fase di
progettazione (CSP) e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione {CSE).

L'Appaltatore, ove previsto per legge, prima dellinizio delle prestazioni, deve:

a) consegnare al Coordinatore per lesecuzione copia del Plano di Sicurezza e di
Coordinamento {PSC), sottoscritto per accettazione, unitamente ai Plano Operativo di
Sicurezza (POS), predisposto dallo stesso Appaitatore e complementare al PSC Y
Appaltatore deve inserire allinterno del POS, l'elenco nominativo dei referent! per la
sicurezza, nonché del prepost], con i rispettivi rucii.

b) consegnare al Coordinatore per l'esecuzione apposita dichiarazione in cui sl evinca il
nominativo del soggetto preposto alla funzione di Responsabile defla Gestione
dellfEmergenza in cantiere e del suo Sostituto e ia loro dichiarazione di conoscenza del
compiti che sono chiamatl a svolgere. 1l responsabile ed i suo sostituto dovranno
esibire lattestato di frequenza ad un adeguato corso di formazione per addett

antincendio come previsto dal DM, n. 64 del 10/03/98;

Pagina 36 di 59



GRUPPO F5 ITALIANE

¢} inviare a Anas ‘a vigente Visura camerale attestante iscrizione pressc il registro della
Camera di Commerdio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA),

Anas sl riserva la facolta di verfficare in ogni momento I precisc e puntuale
adempimento, da parte dellAppaltatore, di tutte le obbligazioni in materia di sicurezza e
salute del lavorator), in conformita a quanto previsto dalla legislazione vigente. Resta in
ogni caso inteso che in nessun modo tall verifiche sollavano IAppaitatore dalla piena e
completa responsablita che gl compete.

H

| personale dellAppaltatore sara tenuto ad osservare la normativa vigente in materia di
impianti e, in particolare, le disposizioni sulfaccesso e la mobilita allinterno degli
immobii di Anas. Lo stesso sara incltre dotato, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e della
Legge 136/2010, di un tessera di riconoscimente, da esibire durante l'esecuzione dei
lavori, corredata di fotografia, contenente lindicazione del datore di lavoro, le generalita
del lavoratore, il relativo numero di matricola, nonché ia data di assunzione e, in caso di
subappalto, la refativa autorizzazione.

Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento dovra contenere anche
lindicazione delia Stazione Appaltante.

Tutth | rappresentanti delle imprese esecutrici e i singoll lavoratori autoriomi che
operano eventualmente nelfappalto, dovranno necessariamente partecipare a tutte le
riunioni di cooperazione e coordinamento indetta dal CSE. La prima di tali riunioni avra
lo scopo di definire:

- la programmazione delie attivita.

- eventuale integrazione del POS e del PSC proposte dal Appaltatore al fine di
migliorare la sicurezza.

- le modalita organizzative e le procedure operative stabilite ai fini del
coordinamento tra le imprese e | lavoratori autonomi.

- lndividuazione delle figure con particolari compiti allinterno del sito.
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In caso di subappaito, i datore di lavore dellAppaltatore verifica Vidoneita tecnico
professionale del subappaltatori e dei lavoratori autonomi, e trasmette ad Anas una
dichiarazione in cul attesta di aver verificato fidoneitd tecnico professionale dele
imprese subappaltatrici, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera a) e b), del Dlgs. n.
81/2008, Ne! caso di subappalto a Consorzi la verifica sara limitata alle sole iImprese
consorziate esecutrici del subappaito, mentre nel caso di RTC (a verifica verra effettuata
s tutte e imprese assocCiate esecutrici del subappalto,

Laddove & previsto il PSC, il subappaltatore dovrd comunicare a Anas, il nominativo del
proprio responsabiie della sicurezza in cantiere che avra i compito di tenere [ rapporti
con it CSE.

in caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge vigentl in materia di tutela di
salute e sicurezza dei lavoratori, Anas ha facolta di risolvere [ Contratto di appaito ai
sensi del successivo articolo 5 del presente documento.

2.14.2 Regole comportamentali per l'accesso e futiizzo del sistemi informativi di Anas

it

L'accesso da parte di personale dellAppaltatore e subappaltatore aila rete ed ai sistemi
di Anas nonché futiizzo delle applicazioni e del servizi aziendali {computer, ret,
software di sistema ed applicativo, servizi di comunicazione, £LC), SONO ammessi
psclusivamente per lo svoigimento delle attivita oggetto del Contratto e sono sempre
vincolati al rispetto delle regole di uso “sicurc” stabilite da Anas, tra cui ie seguent]
regole comportamentall:

a) l'accesso deve essere attuato nel rispetto delfambito assegnato e limitatamente alle
componenti  tecriclogiche, al  trattamenti  ed alle  Informazioni  strumentall
alfespletamento dellattivita oggetio del Contratto;

by le credenziall per faccesso ai sistemi sono strettamente personal, non devono
essere cedute ad altri e devono essere gestite e protette secondo e prescriziont di
Anas, comunicate al momento delia loro consegna,

) leventuale casella di posta elettronica fornita da Anas sul server aziendale, se prevista
per lespletamento delle attivita del Contratto, non deve essere utilizzata ne nei
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confrontl di Interlocutori estranel alle attivita oggetto del Contratto, né per attivita
estranee al Contratto (messagg! personali, etc);

d} in questi casiin cui sle prevista la classificazione dei documenti, gli eventuali messagg
email contenenti dati che Anas classifica ad uso Ristretto, ammessi se finalizzat]
allespietamento delle attivita oggetto del Contratto, possono essere scambiati solo se
protett] per mezzo di adeguati strument! di crittografia.

Atale scopo sirimanda anche al "Documento programmatico sulla sicurezza (DPSY che
fornisce molte informazioni e prescrizioni che trovano applicazione nei servizi di cul sf
tratta.

2.14.3 Monitoraggio per la sicurezza e conseguenze di una violazione delle regole

Per garantire la protezione dei propri sistemi, applicazioni e servizi, Anas attua un
mornitoraggio continuo della sicurezza nel rispetto delle leggi vigenti,

in presenza di violazion! alle regole comportamentali, Anas si riserva il diritto di
revocare, anche con effetto immediato, l'autorizzazicne di accesso ai propri sistemi
informativi/informatici per 'Appaltatore ed il suo personale.

Anas inoltre segnalera alla competente Autorita Giudiziaria, quelle costituenti unipotes
di reato.

2.14.4 Accettazione delle clausole sistemi per ia sicurezza delle informazioni di Anas

Per poter essere autorizzato al trattamento delle informazioni di Anas e/o alfaccesso a
in

sistemnl ed alfutilizzo dei servizi e delle applicazioni di Anas facentl parte dellambito
delle attivita del Contratto, lAppaltatore deve fornire ad Anas:

ay Al fini del perfezionamento del Contratto, la dichiarazione “Prescrizioni di information
Security per le terze part”, in conformita allallegato 1;

b} al momento della destinazione del propric personale sulle attivita, la dichiarazione
sottoscritta di avwenuta formazione/informazione, per il proprio personale individuato e
destinato ad operare nelle attivita del Contratto / Accordo quadro, sulle norme per la
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sicurezza delle informaziont applicabill al Contratio / Accordo guadro stesso (impegni,
regole comportamentall, tracciabilita e conseguenze),

¢y al momento dellautorizzazione allaccesso per il personale del’Appaltatore, |

5
dichiarazione di presa visiong ed accetfazione delle norme per 3 sicurezza delle
informaziond, sottoscritta dal perscnae individuato.

in assenza di tall adempiment], non sara possibile dare seguito aifautorizzazione di
accesso ai sistemi ed alle relative aree tecnologiche e Anas si riservera di risolvere il
contratio d'appaito ai sensi del successivo art. 5.

2.15 Personale addetto al Servizio
2.15.1 Generalita

L'Appaltatore deve prowedere alla conduzione delle prestazioni oggetto del
Contratio con personale idoneo, di provate capacita ed adeguato, gualitativamente e
numericamente, alle necessita connesse alla prestazione in relazione agli oneri ed
obblighi derivanti dal Contratto/Accordo quadro.

| lavoratori impiegati nell'espletamento del servizio ~ assunti a tempo determinats o
indeterminato dallappaltatore in base agll usuali e regolari contrattl di lavoro
subordinato owero di prestazione di lavoro autonomo conformi alia vigente
disciplina di settore saranno soggett], anche laddove la prestazione venga effettuata
presso locall Anas, allesclusivo potere organizzativo, direttive e discipiinare
deifAppaltatore che rispondera del danni alle persone e alle cose provocatll nello
svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi
risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione
Appaitante; in relazione a ¢io I'Appaltatore si obbliga a contrarre apposita poiizza
assicurativa e st obbliga espressamente a tenere indenne e a manlevare Anas da
ogni e qualsivoglia azione risarcitorta e/o pretesa retributiva da chiungue proposta
nel confront della predetta Stazione Appaltante
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A seguito di esplicita richiesta di Anas, PAppaltatore dovra comprovare |a
corresponsione, ai dipendent impiegat! nellappalto, del trattamenti retributivi loro
dovuti, Inoltrando alla stessa copla della documentazione di lavoro ad essa relativa,

U'Appaltatore non ha comungue diritto ad alcun compenso se, per far fronte alle
prestazionl contrattuat, risulta necessario modificare, rispetio a quanto inizialmente
previsto, la consistenza del personale da impiegare, in termini gualitativi e/o
quantitativi,

UAppaltatore & tenuto ad impiegare personale di gradimento di Anas ed & tenuto a
procedere all'aliontanamento e/o alla sostituzione nel rispetto delle norme vigenti e
senza oneri per Anas di quel personale per Il guale Anas avanzasse apposita
richiesta. Tali aspetti sono regolamentati neila Specifica Tecnica.

Nel caso di esercizio di tale facolta, 'Appaltatore dovra prowedere alla sostituzione

delie persone non gradite entro e non oltre 2 (due) giorni dal ricevimente della
comunicazione.

LAppaltatore si impegna altres! alla sostituzione preventiva del personale asserte
per ferie e tempestiva in caso di malatta, ecc. allo scopo di evitare disservizi
nellespletamento del servizio.

Prima del'inizic delle prestazioni, 'Appaltatore dovra consegnare a Anas 'elenco del
personale proprio e di ogni subcontraente presente sul sito o presso locali Anas
corredato da un estratto del Libro Unico del Lavoro (“LUL" dei datori di lavoro,

LUAppaltatore  garantisce  altrest  di astenersi dallutilizzo di lavoro  minorile,
manodopera in nero o forme equivalenti di sfruttamento.

L‘Appaltatore € ritenuto responsabile unico delloperatc del proprio personale
impiegato neilo svoigimento del servizio.

L'Appaltatore @ tenuto a fornire al suddetto personale indumenti di lavoro decoros),
adeguati alle caratteristiche dell'sttivita da svolgere e muniti di scritta di
identificazione (da concordare con Anas) che rendano evidente il nome della Ditta di
appartenenza.
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i opersonale in servizio dovra mantenere un Ccontegno riguardose e corretto. in
particolare & tenuto allassoiuto riserbo in ordine agl att e al document! di cul viene
a conoscenza nel corso dello svolgimenio della prestazione,

A personate in parcla & fatte divieto assoluto di utliizzare le altrezzature e e

apparecchiature  Anas  (fotocopiatric,  fax,  telefoni,  ecc), che esulano
dallespletamento del servizio,

L'Appaitatore simpegna a richiamare e, se del caso, sostituire it personale che non
osserva una condotia rreprensiblie.

2.15.2 Clausola sociale

Ove espressamente previsto nel Bando di Gara, sl fine di garantire i liveli
occupazionall esistent], in caso di cambio di gestione, fAppaltatore ha Tobbligo di
assorbire ed utilizzare prioritariamente nelfespietamento  del servizio, quaiora
disponibill, | lavoratori che gia vi erano adibiti quall sodl lavorator! o dipendent! del
precedente aggiudicatario, nel rispetto di guanto previsto dalla contrattazione
collettiva in materia di riassorbimento del personale.

2.15.3 Trattamento economico del personale

UAppaltatore deve applicare, nei confrond di tutto i personale utilizzato per
‘espletamento del Servizio, condizioni normative e retributive non inferiort a quelle
risultantl dai contratt collettivi di lavoro applicablii ai sensi dellart, 2070 del ¢
vigenii nel periodo di tempo nonché ai sensi deffart. 23 comma 14 D.lgs. n. 50/2016
e nelle localita in cul si svolgono le prestazioni, nonché adempiere regolarmente agli
oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziall, previdenziali e di quaisiasi spedig, in
conformita delie leggl, dei regolamenti e delie norme in vigore. UAppaltatore ¢ il solo
responsabile dellassolvimento degli obblighi predetti.

La violazione degii obblighi ed oneri imposti dal presente articolo costituisce grave
inadempimento & legittima Anas alla risoluzione in danno del Contratto di appaito.

2.15.4 Tutela del personale e relative prowidenze
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L'Appaltatore & tenuto a provwedere alla tutela materiale e morale del personale
dipendente  comungue addette  allesecuzione delle prestazion! oggetio  del
Contratto. A tale fine egli @ tenute, pertanto, ad osservare ed applicare tutte le norme
sufla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori,

2.15.5 Prova degii adempiment

LUAppaltatore, ove Anas o richieda, deve dimostrare di aver adempiuto alie
disposizioni richiamate nel presente documento, restando inteso che la mancata
richiesta da parte di Anas non lo esonera In alcun modo dalle sue responsabiiita,

2.15.6 Personale dei Subappaltator

UAppaltatore deve prowedere a che sianc osservate le norme di cui al presente
documento, anche da parte degll eventuall Subappaitatori nei confront del ioro
personale dipendente.

La violazione degli obblighi ed oneri imposti dal presente articolo costituisce grave
inadempimento e legittima Anas alla risoluzione in danno del Contratto di appalto ai
sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile.

2.15.7 Orario di lavoro

Le attivita oggetto de! Contratto / Accordo quadro verranno normalmente eseguite
nelle 5 (cinque) giornate feriali settimanall durante it normale orario di lavoro
giornatiero del personale Anas, salvo diversa previsione nellofferta o nel Contratto.

BEventuali attivita che, per ragioni di erogazione del servizio, dovesserp essere
eseguite in giornate festive, ¢i sabato o comunague al di fuori del suddetto orario d
lavoro, verranno  preventivamente concordate e non daranno  luogo, per
'Appaltatore, a maggiorazioni o compens! di sorta, fatto salvo quanto diversamente
previsto e regolato daf contratto,

Qualora, per proprie particolari esigenze, 'Appaltatore intendesse effettuare le

atrivita nelle giornate di sabato, festive ¢ al di fuori del normale orario di lavoro, dovra
farne richiesta con congruo anticipo a Anas.
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Anas sl riserva  a suo insindacabiie giudizio 13 facolta di accordare o meno
'esecuzione delle attivita nellorario dilavoro richiesto.

2.16 Soggezioni particolari

L'Appaltatore non ha diritto a compens! di sorta in ragione ¢i soggezioni che possano
essergil comungue causate, anche allinterno eventualmente del cantier], daff'uso e
dallesercizio normale del beni, instaliazioni e servizi, di Anas o di terzi, nonché da
servith a favore di Anas o di terzi e cio in particolare per quanto riguarda 1a presenza e

la manutenzione di fabbricati, manufatti, strade, corsi d'acqua, condotti.

2.17 Coordinamento e subordinazione rispetto ad altre attivita di Anas

UAppaltatore e tenuto a svolgere la propria prestazione senza arrecare molestia €
comunqgue in modo da non ostacolare fattivita svolta direttamente da Anas e da altri
Fornitori o Appaltatori che si trovassero ad operare negil stessi ambienti di lavoro, per il
buon andamento dell'insieme di tutte le prestazioni.

In ogni modo, 'Appaltatore deve mantenere gli opportuni contatti con | suddett]
Fornitort e Appaltator! in maniera da non ostacolare i migliore coordinamento di tutti |
lavort e senza che tale circostanza possa costituire causa glustificatrice della richlesta dl
maggiori oneri e/0 compensi da parte delfAppaitatore.

i caso di Inosservanza delle disposizioni del presente articolo, lAppaltatore @
responsabile di tutte le conseguenze che ne possano derivare.

| luogh! in cul si eseguono le prestazioni oggetto del Contratto, devono essere
mantenut! adeguatamente puliti ed ordinati dallAppaltatore durante witte il periodo di
svolgimento delle prestazioni medesime.

2.18 Sospensione dei servizio

Pagina 44 di 59



GRUPPO F5 ITALIANE

Qualora 'esecuzione del Servizio sla temporaneamente impedita da circostanze
particolari, al sensi delfart. 107, co. 1, del D.lgs. n. 5072016, il DEC ha ¥ diritto di
disporre, dandone comunicazione allAppaltatore mediante lettera raccomandata o via
PEC, la sospensione dellesecuzione, redigendo appositc verbale nel guale sono
indicate: 1} le ragioni della sospensione e fimputabilita delle medesime, 2) le prestazion
gia effettuate, 3) le eventuall cautele per la ripresa dellesecuzione del contratto senza
che siano richiest! ulteriori onert, 4) | mezzl e gli strumentl esistenti che rimangono
eventualmente nel luogo dove attivita contrattuale era in corso di svoigimento.

il verbale deve essere sottoscritto dallAppaltatore.

La sospensione pud, altres), essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di
pubbiico interesse, tra cul linterruzione di finanziamenti per esigenze di finanza
pubblica.

Qualora fa sospensione, o e sospensioni, durino per un periode di tempo superiore ad
un quarte della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei servizi stessi, o
comungue quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore pud chiedere la
riscluzione del contratto senza indennitd; se la stazione appaltante si oppone
'Appaltatore

f

ha diritto alla rifusione del maggiort oneri derivanti dal prolungamento delia
sospensione oftre | termini suddetti. Nessun indennizzo & dovuto alfAppaltatore negli
altri casi,

3 PREZZI CONTRATTUALI

3.1 Condizioni ambientali

Con la firma del Contratto, FAppaltatore riconosce di essersi reso pienamente edotto e
di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ed alee
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nonché condizionamenti e soggezioni ad esse connesse che possano avere influenza
sulla esecuzione det Contratto e suila determinazione del prezzl Dichiara quindi d
avere presc esatta conoscenza del luoghi dove deve essere eseguito il servizio, nonche,
tra laltro, delle condizioni ambientall e sanitarie della zona, delle condizion
meteorologiche, della distanza del luoghi di lavoro dai centri abitatl, della disponibiiita
del mezzi di trasporto, delia disponibilita e del costo effettivo della mano d'opera e di
agni altro elemento rilevante al find deilesecuzione delie prestazioni appaitate,

3.2 Remunerativita dei prezzi contrattuali

Le prestazioni comungue necessarie per I'esecuzione del Contratto sono remunerati in
base ai prezzi stabiliti nel Contratto / Accordo guadro e agli eventuali nuovi prezzi, di cui
al successivo art, 3.4. [ prezzi dei servizi sl riferiscono al Servizio reso, interamente finito,
completo in ogni sua parte anche accessoria, ed esegulto, a perfetta regola d'arte, In
esatta rispondenza allo scopo a cui e destinato.

Pertanto | prezzi dei servizi coprono tutti gli oneri derivant! dal Contratto / Accordo
quadro, salvo quelil esplicitamente stabilit a carico di Anas, ed inoltre tutti quelii che
anche se non categoricamente espress), siano necessari al perfetto compimento delle
relative prestazioni,

Con la firma del Contratto YAppaltatore riconosce la remunerativita del complesso del
prezzi contrattuall e coprono quindi nel loro insieme {'utile dell’Appaltatore, oltre alia
rotalita delie spase, degll oneri ed alee inerenti il compimento delle prestazion Oggetio
del Contratto / Accordo guadro, secondo le prescrizioni, con le cbbligazioni ed entro |
termini in esso previstl,

Con la firma del Contratio / Accordo guadro 1 Appaltatore riconosce inolre di aver
renuto conto e di essere remunerato per qualsiasi onere relativo alla corresponsione di
paghe, premi, indennita, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunagle
eccedenti quanto stabilito dal contratt collettivi di lavoro, avendo plenamente valutato i
costo effettivo delia mano d opera anche in base alle condizioni ambientali, nonche per
ogni onere riferentesi al lavoro stracrdinario, festivo o notturno che fosse comungue
necessario per o svoigimento del servizio nel termini contrattuali,
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N relazione alla riconosciuta remunerativita del complesso del prezzl contrattuail,
nessuna riserva potra essere avanzata in ordine alla pretesa non remunerativitd di
singoll prezzi, qualunque possa essere 1a causa che 'abbia determinata.

Pertanto [Appaltatore dichiara che ttt | prezzi contrattuali relativi alla prestazioni
tengonac conto degli oneri previsti nel Contratto in relazione alle prestazioni medesime,
in particotare di;

1.

qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennita, rimbaorsi e
somministrazioni non previsti o comunque eccedent quanto stabilito dai contratt
collettivi di favoro, avende pienamente valutato i costo effettivo della mano d' opera
anche in base alle condizioni ambientali, nonché per ogni onere riferentes! al lavoro
straordinario, festivo o notturno che fosse comunque necessario per lo svolgimento
del servizio nel termini contrattuali;

. tutta la documentazione richiesta allAppaltatore nel document! tecnici:
. apprestamento delle eventuali attrezzature per l'esecuzione del Servizio:

- altri oneri previsti ne! Contratto per eventuali altre prestazioni accessorie a carico dell

Appaltatore;

- ttti gii oneri per lo svolgimento delle pratiche con Enti Pubblici e Privati per | depositi

cauzionalt previsti dalla normativa applicabile e per fottenimento del permessi,
nullacsta, licenze e certificati occorrenti per 'esecuzione delle prestazioni (ad es.
permessi di lavoro rilasciati da tuttl gli enti interessati, etc.) come meglio precisato
nelle Specifiche Tecniche e I' osservanza delle disposizioni eventualmente impartite
da tutth gli Enti /0 Autorita competenti per il territorio e 'ambiente;

. costi generali della sicurezza relativi allo svolgimento delle prestazioni;

-ttt gl eventuall oneri derivant dal dover prowedere al finl dello smaltimento, quale

produttore dei rifiuti prodotti nel corso delle prestazion! alla gestione del rifiut] stess]
conformemente alle vigent! normative.

Nel caso di prestazione di servizio ICT, 1 prezzi sono altres! comprensivi di:
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a) esecuzione delie eventuall prove/attivazioni e test;

} altr oneri previst nel Contratto per eventuall altre prestazioni accessorie a carico
de TAppaitator

¢y deliinstailazione e configurazione del Servizio;

dy utteriori oneri eventualmente previsti dal Contratto di appaito

3.3 Revisione prezzi

F esclusa ogni forma di revisione dei prezzi contrattuall, anche al sensi e per gil effert]
dellarticolo 1664 c.C..

3.4 Nuovi prezzi

Le u'teriori prestazioni che sirendessero necessarle nel pericdo di validita del Contratto
/ Accordo quadro, dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto da Anas
mediante specifiche variantl al Contratto / Accordo quadro, nelle quafl verranno stabiliti
i nuovi element di costo da inserire ed i relativi nuovi prezzi,

Tali nuovl prezzi sono determinatl tenendo conto di tutte le norme contratiuall, per
analogia, mediante ragguaglio con | prezzi contrattuall, owero, guando o non sia
possibile, totalmente o parzialmente, mediante nuove analisi effettuate avendo 3
riferimento | prezzi alla data di f@rmu?aziﬁrae dellofferta, in contraddittorio con
'Appaltatore. Anche in caso di disaccordo sulia valutazione degli stessl, 'Appaitatore e
tenuto a dare corso ail'esecuzione delie prestaziont oggetto dei nuovi prezzi,

in quest'ultimo caso sono ammess! in contabilita | nuovi prezzl fissati da Anas, salvo 1!
diritto dell'Appailtatore di iscrivere spedifiche riserve. Laddove non vengano iscritte
riserve, | prezzi st intendono definitivamente accetlatl,
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4 CONTABILITA' DELLE PRESTAZIONI

4.1 Responsabilita e danni

La responsabilita delfAppaltatore durante lo svelgimento del Servizio, e fino al termine
del rapporto contrattuale, deve intendersi riferita al danni, arrecat! a perscne e cose di
Anas e/o di terzi, direttamente e/o indirettamente connessi ailappalto. Sono compres
nelle responsabilita dellAppaltatore gli eventuali danni che dovessero verificarsi nelle
diverse fasi di espletamento del Servizio conformemente a quantc previsto dal
Contratto.

UAppaltatore ¢ altresi responsabile della corretta esecuzione del Servizio, anche se
effettuata da terzi collaborator, subappaltatori e/o subcontraenti,

Laccertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni saranno eseguite
dall’Appaltatere in contraddittorio con | danneggiatl. L'Appaitatore si impegna in ogni
caso a far firmare, all'atto della liguidazione, da persone che hanno giuridicamente la

facolia di impegnare VAppaltatore stesso, dichiarazioni amplamente liberatorie per
Anas.

UAppaitatore assume nel confronti di Anas la piena responsabilitd per tutte e
obbligazioni derivanti dal Contratto / Accordo quadro, garantendo anche per f'operato
dei suoi coliaboratori e/c subcontraenti, L'Appaltatore si impegna, conseguentemente, a
tenere Anas indenne e manlevata da ogni responsabilita per incidenti /o infortuni che,
nelfesecuzione del Contratto, pessano derivare al personale dellAppaltatore stesso e/o
di Anas, ovverc a lore collaboratori e/o a terzi.

L'Appaitatore siimpegna ad agire con la massima diligenza e ad assumere ogni iniziativa
necessaria e/C opportuna per evitare danni di qualsivogiia genere e natura a persone e
cose. Ove questi siverifichino, l'Appaltatore dovra in ogni caso prowedere al completo e
sollecito risarcimento degli stessi.

N ogni caso, 'Appaitatore non pud pretendere compens! per danni, se non in caso di
forza maggiore per gli eventuali danni che dovessero derivare a opere e prowiste
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mitatamente ed unicamente In assenza di concorsoe d f’@pa da parte delfAppaltatore
owero del soggett del quall & tenuto a rispondere, in tale evenienza, "Appaitatore e
tenuto a prendere, t&nzp%azévar“ﬂame e e?f;"if:are'?em,f, tutte Ie misure preventive atte
ad evitare owero imitare T danni e a darne comunicazione alla Rappresenzanza di Anas
entro il termine di 5 giorni daila fjcﬂa de i"wmw, pena di decadenza dal d rfﬁ*@ al
risarcimento. Al fine di determinare Mimporto da riconoscere a titolo risarditorio, § DEC,
in presenza dellAppaltatore, prowede alla redazione di un processo varba;
accertando lo stato delle cose dopo il danno (rapportato allo stato precedente), le
cause del danni (precisando Veventuale causa di forza maggiore), l'eventuale negligenzs,
con indicazione de! responsablle, fosservanza o meng delle regole deilarte e dele
prescrizioni del DEC.

Resta inteso che 1 risarcimento del danno e limitato alie spese sostenule e
documentate per il ripristino delle opere e non potranno superare i corrispondente
‘mporto contrattuale, decurtato delfutiie dimpresa e delle spese generall come
risultanti dalfofferta.

4.2 Penali

In caso di ritardo nelicompletamento del servizio rispetto al termine finale previsto nel
Contratio, [Appaltatore dovra corrispondere a ANAS una somma a titolo di penale netla
misura giornaliera indicata nel Contratto stesso.

Il Contratto potra altresi prevedere terminl intermedi i cul mancato rispetic potra
comportare lapplicazicne di penall, nelia misura giornaliera indicata nel medesimo
Contratto, che potranno essere riaccreditate, senza interessi o indennizzi comungue
denominati, iaddove fAppaltatore proweda a recuperare i ritard! intermedi, ultimando |l
servizio nel rispetto del termine finale

£ espressamente fatta salva la risarcibiiita delfulteriore danno, in aggiunta allimporto
deufz penall precisate nel contratto di appalto. i suddetto danno potra consistere tanto
nel danno emergente che nel lucro cessante.

- relativi importi saranno  trattenuti allatto del pagamento delle fatture in
corrispondenza alle prestazioni per le quall | termine contrattuale e/o le condizion

Pagina 50 di 59



GRUPPO F5 ITALIANE

contrattuall siano disattese, owverc allatto del pagamento di quanto a qualsias titolo
dovuto allAppalitatore in relazione al Contratte, owero, in mancanza, awalendosi, in
ttto ¢ In parte, della cauzione prestata.

Limporto della penale non potra in ogni caso eccedere 1l 10% del valore complessivo
del Contratto / Accordo quadro.

in particolare nel caso di appaitl basati su un Accordo Quadro i cul singoli servizi
saranno awiati mediante Lettere di attivazione, fimporto applicato a titolo di penale
non potra eccedere il 10% rispetto allimporto delia singola Lettera di attivazione. In
ogni caso gli importi cumulat! per penalita non potranno eccedere i 10% dellimporto
complessive dellAccordo Quadro,

Quande mporto della penale ha raggiunto il limite del 10%, Anas ha la facolta di
risolvere i Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.,

L'applicazione delle penali, non esime 'Appaltatore dallosservanza di tutti gl obbligh
contrattuati e di legge inerenti la corretta esecuzione del Contratto,

4.3 Modalita di fatturazione e pagamento

Il pagamento dei corrispettivi relativi al Servizio sara regolato con la presentazione di
fatture emesse dallAppaltatore in base agli stati di avanzamento delie prestazioni (SAP
mensili o con le diverse cadenze eventualimente stabilite nel Contratto).

It SAP dovra essere redatto dall'Appaltatore su! modelio predisposto da Anas; il SAP di
clascun mese (0 dela diversa periodicita stabilita nel Contrattc) dovrd essere
presentato dallAppaltatore entro il giorne 5 del mese successivo.

It SAP sara approvato integralmente o parzialmente dalla Rappresentanza di Anas entro
30 ({trenta) giorni naturall consecutivi dalla data di presentazione da parte
del’Appaltatore. || SAP approvato costituisce il riferimento per la fatwrazione delle
attivita, in mancanza di approvazione non potranno essere emesse le fatture
corrispondenti. L'Appaltatore non potra emettere fatture per un importo superiore a
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quello approvats, fatta salva la facoltd del medesimo di far valers le proprie
osservazioni, secondo Fapposita discipling in materia di riserve,

Le fatture dovwranno essere emesse esciusivamente in formate elettronico, come
praﬂgzo dal DM, 3 aprile 2013, n. 55, che ha fissato la decorrenza degh obbiighl d
utitizzo  delia  fatturazione eetrcmga nel rapportt economict con ia Pubblica
Amministrazione, al sensi della Legge 244/2007, alfart. 1, cormmi da 209 a 214

Le farture dovrannc essere trasmesse al Codice Univoco Uffico corrispondente
allufficio di "ANAS S.p. A" che ha attivato i contratto - come indicate nellElenco CUU
nresente sul sito istituzionale  come previsto dalla normativa di settore sulla
fatturazione elettronica.

g trasmissione delle fatture dovrad avvenire tramite i sistema di Interscambio {(sdi)
deltAgenzia delle Entrate, per le cui istruziont di utilizzo s rinvie al sito
wwww fatturapa.gov.it.

La fattura elettronica dovra essere compitala secondo le “Istruzioni operative per ia
compilazione della FatturaPA” pubbiicate sul sito istituzionale dii "ANAS S.pA7,
www.stradeanas.it, alla voce “Fatturazione Elettronica”, piu specificatamente dovranno
essere indicati obbligatoriamente, il codice CIG relativo al lotto/gara di interesse, il

numero deli'ordine di acguisto, la specifica causale.

La fatturazione sara effetiuata secondo le modalita generali di seguito descritte che
perd potranno essere modificate e/o magglormente dettagliate nel Contratto, in
relazione alle specificite:

Lotutti 1 oservizi task chiavi in mano e tttl | oservizi task saranno fatturat!
mensiimente sulla base delio stato di avanzamento,

. i servizioa misura saranno fatturatl mensiimente sulla base delle effettive
giornate erogate dalle diverse figure professionall.

e forniture saranno fatturate sulla base delleffettivo instailato, accettaro da Anas
con opportung verbaie.
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4.4 Termini di pagamento, interessi sui pagamenti e tracciabifita dei flussi finanziari

I pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di acouisizions della
fattura sul sistema di Interscambio, In esito alla positiva condlusione della verifica di
conformira.

In caso di contestazione da parte dei’ANAS | pagamenti saranno sospesi sino alla
definitiva verifica di conformita del Servizio e dell'accertamento della regolaritd del
Servizio stesso.

in caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine suddetto per fatto non imputabile al
medesimo vengono riconosciuti alfAppaltatore, a partire dal citato termine, gli interessi
iegali di mora di cul al Dlgs. 231/2002 e s.m.i..

Per assicurare la tracclabilita dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni
criminall, al sensi e per gl effett! delfarti.3 co.1 della Legge n. 136/2010, | movimenti
finanziari relativi  allattivita oggetto  del Contratto, devono essere  effertuati
esciusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale, owero con altri
strumenti di pagamento idonel a consentire la piena tracciabifita delle operazioni,
utilizzando uno o pit conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via
esclusiva, accesi presso banche o presso la societd Poste italiane SpA, pena la
risoluzione del Contratto di appalto ai sensi e per gli effetti delfart.1456 codice civile.

Qualsiasi movimento finanziario afferente il Contratto, dovra riportare il refativo codice
identificative df gara (CIG), attribulto daltAutoritd di vigilanza sul contratti pubblici di
lavorl, servizi e forniture su richiesta di Anas nonché, ove previsto dalla legge, il
corrispondente codice unico di progetto (CUP).

- pagamenti sarannc accreditati utllizzando le coordinate bancarie che Appaltatore
comunichera nelle modalita di cui sopra.
4.5 Cauzioni

Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di efficacia
deliaggiudicazione definitiva, 'Appaltatore dovra costituire ed inviare a Anas apposita
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anzia, a titolo esemplificativo e non
- del correttc adempimento deile obbligazion! derivant! dalfaccettazione del
Contratto e della corretia esecuzione delio stesso e salva |l magg@ danno;

- del risarcimento a Anas dei danni derivant dailinadempimento delle obbiigazion
contrattuat;

- di witte fe obbligazioni che fanno capo aiE‘Appaétathe inerentl il pagamento dei
trattament retributivi e dei contributi previdenziall dovut! ai propri lavoratars;

del risarcimento a Anas delle maggiori somme che guesta avesse eventuaimente
pagato In pil durante lespletamento del Contratto, unitamente a quanto airo
dovuto, a qualsiasi titolo, dalfAppaltatore a Anas, al momento della chidsura del
rapporto contrattuale,

L2 cauzione e progressivamente svincolata a misura deill'avanzamento dellesecuzions
nel limite massimo dell'80% dealiiniziale importo garantito

Lammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino ailla data di
emissione del certificato di verifica di conformita/ di regolare esecuzione, o comunque
fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato,

Lo svincolo @ automatico, senza necessita di nulla osta della Stazione Appaltante, con la
sola condizione della preventiva consegna allistituto garante, da parte deilAppaltatore,
di un documento, in originale o in copia autentica, attestante lavvenuta esecuzione.

in ogni caso 'Appaltatore & obbligato a reintegrare ia cauzione di cut Anas si sia avvalsa,
in tutte o in parte durante l'esecuzione del Contratto e, in caso di proroga della durata
del contratto di appalte, 2 produrre una fideiussione con una nuova durata che tenga
conto della stessa proroga. A tal fine le parti concordanc espressamente che [a
violazione di guanto sopra disposto da diritto a Anas di risolvere in danno il rapporto

contrattuaie, con conseguente diritto di Anas stessa al risarcimento dei danni.
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I pagamento della rata di saldo e subordinato alla costituzione di una cauzione o di una
garanzia fidelussoria bancaria o assicurativa pari allimporto della medesima rata di
saido maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra
la data di emissione del certificato di verifica di conformita/di regolare esecuzione e
‘assunzione del carattere di definitvita dei medesimi,

4.6 Cessione crediti

Previa espressa accettazione di Anas, sulla base di guanto previsto dal presente
articolo, @ ammessa la cessione dei crediti ai sensi dellart. 106, co. 13 del D.Lgs. n,
5072016 ed in applicazione di quanto disposto dalla L. n. 52/1997,

Al fini delfopponibilita ad Anas delia cessione dei crediti, fatto di cessione dovra essere
stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovra essere notificato alla
Stazione Appaltante, mediante PEC o Raccomandata AR. da inolrarsi presso la
Direzione Generale ANAS Sp.A. - DAA (Direzione Appalti e Acguist) e Direzione CFO
{Chief Financial Officier) / Amministrazione, via Monzambano n.° 10 - 00785 Roma,
indicando espressamente il codice IBAN completo di numerc di conto corrente
{bancario/postale) sul quale deve essere effettuato il pagamento. Al suddetto conto
corrente si applicano le disposizioni sulla tracciabllita def flussi finanziari, di cui alla legge
n. 136/2010 e s.m.i..

Vatto di cessione dovra contenere lindicazione del cedente, del cessionario,
dellimporto e della natura del debito ceduto.

| mancato rispetto di ciascuna delle anzidette prescrizion! determina linefficacia e

'noppenibilita della cessione nel confranti di ANAS S.p.A..

Resta inteso che Vefficacia dellatto di cessione & subordinata allapprovazione espressa
da rendersi entro il termine di 45 giorni dalla notifica della cessione - di Anas S.p.A, che
siriserva di verificare, di volta in volta, la sussistenza dei presupposti giuridici e contabili
per f'opponibiiita della cessione medesima nonché leffettivo pagamento, da parte del
cedente, nel confronti dei subappaltatori e/o subcontraent.
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Resta inteso che, anche in caso di accettazione espressa della cessione, ANAS S.pA
potra opporre al cessionario tutte le eccezion! opponibii &l cedente e derivant

dallappiicazione del presente Contratto,

4.7 Riserve

insorgendo controversie, 'Appaltatore non deve mai, per nessun motivo, ralientare o
sospendere il Servizio,

Tuite le riserve che Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere
verbalizzate nel documentl contabill e documentate con fanalisi dettagliata delle
somme cui lAppaltatore stesso ritiene di aver diritto.

Detta comunicazione dovra essere fatta entro il termine di 15 {quindici) giorni daila data
nella guale si & verificata la causa del maggior onere che VAppaltatore pone a
fondamento delia sua pretesa.

Non esplicando 'Appaltatore ie sue riserve nel modo e nel termine sopra indicato, egil
decade dai diritto di far valere le riserve stesse.

4.8 Contestazioni

I DEC deve dare comunicazione al RUP delle contestazion! Insorte in relazione agll
aspettl tecnici che possono influire sullesecuzione del contratto, redigende, in
contraddittorio con TAppaltatore o, in difetto di quest'ultima, in presenza di due
testimoni, un processo verbale deile circostanze contestate.

Ove 1| processo verbale sia stato redaito In assenza dellAppaltatore, copla del
medesima & comunicata allAppaltatore per la formutazione di eventuall osservazioni,

da rendere al DEC entro il termine di 8 giorni. In mancanza di osservazion entro
predetto terming, le risulitanze dei verbale si intendono definitivamente accettate,
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| processo verbale deve essere firmato dallAppaltatore, in persona del Responsabiie
del Contratto, owero dal testimoni, ed essere trasmesso, unitamente alle eventual
osservaziont, al RUP,

4.9 Imposte e tasse

Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri di qualsivoglia natura gravanti sul servizio
sarénno a carico del Appaltatore, ad eccezione delliV.A. e di quele che la legge
espressamente pone a carico della Stazione Appaltante.

SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

5.1 Risoluzione del Contratto

i Contratto di appalto, i incluso FAccordo Quadro, pud essere risolto da Anas, al sensi
delie disposizioni del Codice Civile e dellart. 108 del D.Lgs. n, 50/2016 e in tutti | casi
previsti nel presente Capitolato, ove si fa espresso richiamo al medesimo articolo 1456
codice civile e nel Contratto, come meglio dettagliato nel Contratto stesso.

5.2 Procedimento di Risoluzione del Contratto

Nelle ipotesi di risoluzione di cul al precedente punto 5.1 e al Contratto nonché in tutte
quelle contemplate dalla normativa vigente, la Stazione Appaltante, previa eventuale
acquisizione delle informaziont utili da parte della Rappresentanza di Anas, prowedera
a contestare allAppaitatore gl addebiti, assegnando al medesimo un termine non
inferiore a 30 (trenta) glorni n.c. dal ricevimento della contestazione per porre rimedio
allinadempimento in cui esso sla incorso, laddove linadempimento sia suscettibile di
rimedio, e valutando altres! le controdeduzioni che Appaltatore dovra fornire alla entro
15 (quindici) giorni n.c. dal ricevimento della contestazione.,
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Ove Appaltatore non rimedi alfinadempimento nel termine ad esso assegnato Owero
non farnisca le controdeduzioni richieste, oywerc se ad insindacabile giudizio di Anas le
medesime non slano ritenute soddisfacent, la Stazione Appaitante potra disporre 13
risoluzione del Contratto,

Anas potra tenere conto delle controdeduzioni presentate anche per valutare se
estendere i termine per rimediare lnadempimento.

Nellipotesi in cui la Stazione Appaitante proceda alla risoiuzione del Contratto, spettera
ali'Appaltatore esclusivamente il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite,
decurtato degil oneri aggiuntivi derivanti dalla risoiuzione del Contratto; Anas avra
diritto a far cornpletare nei modo che riterra pil opportuno le prestazioni oggetto del
Contratto, addebitandone la maggiore spesa sostenuta alf'Appaltatore.

In casc di risoluzione del Contratto per colpa delfesecutore Anas avra inoitre diritto al
risarcimento del danno e sard legittimata ad escutere la cauzione definitiva dal
medesimo prestata nonché a rivalersi sulle somme a qualungue titolo detenute dallo
S1eS50.

5.3 Recesso dal Contratto
5 3.1 Recesso ordinario

E'in facolta di Anas, in ogni momento e qualungue sla lo stato di svoigimento def
servizio oggetto del Contratto, di recedere dallo stesso, Wi incluso  Contratto
Quadro, secondo le modailta e criteri di cul all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016,

U'Appaltatore ha 'obbiigo, entro i termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi
decorrentt dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 del richiamato
art. 109, owero nel diverso termine indicato nella comunicazione predetta, di
consegnare ad Anas | servizi eseguiti. AllAppaltatore, a definitive e completa
tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciutl esclusivamente, |
pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso,
valore del materiali utili esistent! in magazzino, oitre al dedimo dellimporto del
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SEMVIZI NON ancora eseguito caicolato al sensi di quante previsto dailart. 109, co. 2
D.legs 50/2016.

Al momento del recesso, la Stazione Appaltante diviene in ognl caso unico titolare
delia  proprieta esclusiva del prodotto  del servizi resi e dellulteriore
documentazione, nonché di ogni altro diritto sul medesimi, senza che possano
essere fatte valere dallesecutore a qualsivoglia titolo pretese di sorta, anche in
ordine ad ulteriori riconoscimenti, compensi, indennizzi o risarcimenti comungue
denominati,

5.3.2 Recesso per fallimento dellAppaitatore

in caso di falimento delfAppaitatore o di sua sottoposizione alla procedura di
concordato preventivo con continuita aziendale, anche ai sens! dell'art. 161, co. 6
dei r.d. n. 247/1942 owero di ammissione a concordato con cessione di ben, i
Contratto di appalto/Accordo quadro pud essere proseguito dal'Appaltatore a
condizione che sia in tal senso autorizzato dal giudice delegato, sentita FAN.AC.. In
difetto di tali condizioni, il Contratto/Accordo quadro si scioglie ai sensi dell'art. 81
legge fallimentare.

5.3.3 Recesso per altre procedure concorsuali delfAppaltatore

Anas si riserva la facolta di recedere dal Contratto di appalto, i incluso fAccordo
Quadro, secondo le modalita e criter] precisat nel terzo, quarto e quUINto capoverso,
del precedente articolo 5.3.1, gualora ritevi che fAppaltatore sia sottoposto ad una
procedura concorsuale diversa da quelle di cui allart, 5.3.2.
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1 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE

L'appalto prestazionale del presente servizio di manutenzione invernale sgombraneve ed
antighiaccio riguarda il servizio finalizzato a garantire la percorribilita in sicurezza e/o |l
ripristino della circolazione del traffico in sicurezza, anche attraverso interventi a carattere di
urgenza, sul- la rete stradale gestita da ANAS facenti parte dellelenco strade del Nucleo di
Manutenzione indicato nelfAddendum al Capitolata Speciale di Appalto.

i servizio prevede le seguenti attivita:

+ sgombraneve: rimozione del manto nevaso, di residui fangosi e di formazioni di ghiaccio dal
piano viabile, dai margini delle carreggiate delimitate da barriere (new jersey efo guard rail),
dalle pertinenze, dalle aree di sosta e dalle aree di accesso, su ponti e viadotti, in
corrispondenza delie gallerie {entrata e uscita);

+ trattamento antigelo: spargimento, preventivo o di abbattimento, di sali e/o miscele
antigelo (materiali forniti dallimpresa e compensati con il corrispettivo previsto per 'appalto),
nei termini e secondo le specifiche indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, al
fine di prevenire la formazione di ghiaccio sul piano viabile, sulle pertinenze, in
corrispondenza delle aree di accesso e nelle aree di sosta, sui ponti e viadotti, in
corrispondenza delle gallerie (entrata e uscita) e delle bretelle di svincolo, asportazione di
ghiaccio e/o stalattiti dalle pareti delle gallerie e dalle opere d'arte, ovwvero di favorire lo
scioglimento della colire nevosa durante le attivita di sgombraneve dopo il passaggio dei
mezzi spartineve,

+ pronto intervento: esecuzione di sgombroneve e trattamento antigelo attraverso la
disponibilita di squadre abilitate a interventi a carattere di urgenza da svolgersi a chiamata;

+ abbattimento di alberature stradali pericolose e relativo smaltimento del materiale di
risulta,
rimozione delle essenze danneggiate da precipitazioni nevose, previo taglio dei rami
allimbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi.

Il servizio & comprensivo di sorveglianza, assistenza al transito, trattamento preventivo
antighiaccio, approwvigionamento del sale NaCl (salgemma o equivalente) in granuli "asciutto”
oppure di soluzioni saline {cloruri di sodio di calcio o miste nelle percentuali indicate dal
Direttore Esecutivo del Contratto (DE.C), e di granigia nelle quantita necessarie
all'espletamento del servizio. Qualora I'Appaltatore, in condizioni di eccezionalita, dovesse
ricorrere ad ulteriori approwigionamenti di sale di proprieta di ANAS, questo, salvo
disponibilita, verra pagato dallAppaltatore secondo le voci di elenco prezzi in vigore di ANAS.

L'Appaltatore dovra rendere disponibili idonei depositi/piazzali per lo stoccaggio dei cloruri
distribuiti lungo i tronchi stradali di competenza ed ubicati a distanza non superiore a km. 5,00 da
ciascuno dei tronchi di strada indicati nef presente articolo, lungo i quali dovra svolgersi il servizio,
al fine di garantire l'effettiva operativita dei mezzi impiegati, in ogni condizione atmosferica e di
transitabilita delle strade.

Detti depositi o piazzali dovranno essere preventivamente indicati dallAppaltatore nella fase di
5
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offerta e saranno oggetto di specifica verifica in sopralluogo durante le operazioni di consegna
del servizio. Sara onere dellAppaltatore provvedere allesecuzione degli eventuali interventi di

adeguamento degli stessi alle disposizioni dettate in materia dalle Aziende A.S.L. competenti per
territorio, concordati con la D.E.C.

Fermo restando la responsabilita deli'Appaltatore che deve garantire in ogni momento Fagibilita
della strada e la sicurezza della circolazione stradale e tenuto conto della variabilita dei dosaggi
dei fondenti in funzione di vari parametri atmosferic e ambientali (altitudine, pressione

atmosferica, umidita, temperatura, intensita delle precipitazioni,...), che dovranno comunque
essere valutati e consideratl da parte dellAppaltatore durante l'espletamento del servizio, si
riportanc qui di seguito alcuni quantitativi indicativi di sale NaCl (salgemma o equivalente) NaCl
di pari composizione chimica che potranno essere sparsi sul piano viabile, distinti in funzione
della temperatura atmosferica:

.

intervallo temperatura (+2°/-5° gradi centigradi): dosaggio fondenti : 7-15 grammi/mq per
trattamento preventivo del piano viabile , da ripetersi anche pilt volte nellarco della giornata,
sullintero sviluppo della rete stradale, in zone limitate e/c localizzate della stessa rete o della
piattaforma stradale al fine di evitare formazione di ghiaccio per congelamento dellumidita
esistente, per fenomeni di scioglimento dei muretti di neve prodotti ai lati della strada o da
alire possibili cause;

intervallo temperatura (-5/-12° gradi centigradi): dosaggio fondenti 15-20 grammi/mq per
trattamento preventivo del piano viabile, da ripetersi anche pil volte nell'arco della giornata,
sultintero sviluppo della rete stradale, in zone limitate e/o localizzate della stessa rete o della
piattaforma stradale al fine di evitare formazione di ghiaccio per congelamento dellumidita
esistente, per fenomeni di scioglimento dei muretti di neve prodotti ai lati della strada o da
altre possibill cause. L'Appaltatore dovra valutare l'opportunita di utllizzo di CaCl2,
eventualmente integrato con sabbia e/o graniglia, In funzione delle temperature e delle
condizioni complessive della strada e degli altri parametri atmosferici e ambientali, da
sottoporre all'autorizzazione della D.E.C;

per temperatura oltre -12° gradi centigradi: dosaggio fondenti 20-30 grammi/mq per
trattamento preventivo del piano viabile con temperatura esterna inferiore a -12° gradi
centigradi da ripetersi anche piu volte nellarco della giornata, sul'intero sviluppo della rete
stradale, in zone limitate e/o localizzate della stessa rete o della piattaforma stradale al fine
di evitare formazione di ghiaccio per congelamento dellumidita esistente, per fenomeni
di scioglimento dei muretti di neve prodotti ai lati della strada o da altre possibili cause. il
trattamento sara eventualmente attuato o integrato con fo spargimento di ghiaino
eventualmente premiscelato con soluzione di NACI o misto NaCl e CaCl2. L'Appaltatore dovra
valutare lopportunita di utilizzo di CaCl2, eventualmente integrato con sabbia e/o
graniglia, in funzione delle temperature e delle condizioni complessive della strada e degli altr:
parametri atmosferici  ambientali, da sottoporre all'autorizzazione della D.E.C. per limpiego;

Per nevicata in corso spargimento di atmeno 30 grammi/mq di NaCl per trattamento del
plano viabile da ripetersi anche piu volte nelfarco dellevento. I trattamento sara
eventualmente attuato o integrato con lo spargimento di sabbia e/o graniglia eventualmente
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premiscelate con NaCl. U'Appaltatore dovra valutare 'opportunita di utilizzo di CaCl2, puro o
miscelato con NaCl, eventualmente integrato con sabbia e/o graniglia, in funzione delle

temperature e deile condizioni complessive della strada e degli altri parametri atmosferici e
ambientali, da sottoporre all'autorizzazione della D.E.C. per limpiego.

L'utilizzo di cloruro di calcio, o della sabbia mescolata a graniglia, sono subordinati alfa autorizza-
zione, anche per le vie brevi e successivamente ratificata per iscritto, da parte della D.E.C. per
giascun materiale e per ciascun intervento.

Dovra essere garantita lasportazione completa della neve per lintera larghezza della carreggiata
stradale, eventualmente anche con lausilio di macchina fresaneve.

(obblighi dell’Appaltatore)

E fatto obbligo allAppaltatore di nominare un Direttore Tecnico che assuma la direzione
di tutte le operazioni oggetto del presente appalto. |l Direttore Tecnico pud nominare
uno o piu’ coordinatori per la gestione delle attivita operative.

L'Appaltatore dovra predisporre un servizio continuo di sorveglianza della strada per
effettuare tempestivamente la partenza per il servizio sgombraneve od antighiaccio in
caso di necessita, di propria iniziativa ¢ anche a seguito di chiamata da parte del
personale ANAS o delle Forze dell'Ordine.

Prima di dare inizio ad ogni intervento, 'Appaltatore avra comunque l'obbligo di prendere
contatti con il personale dellANAS che dovra pertanto essere sempre informato del
servizio da svolgere {personale reperibile, personale di esercizio, 5.0.C.- 5.0.N. ANAS}
secondo quanto sara previsto nel verbale di consegna dei servizi.

Indipendentemente dal verificarsi di condizioni meteorologiche sfavorevoli (precipitazioni
nevose e/0 gelate} e in considerazione della necessita di mantenere elevato il livello di
servizio e ridurre il rischio di sinistri sulla rete stradale gestita da ANAS, deve essere
garantita la disponibilita di mezzi e uomini per fronteggiare tempestivamente situazioni
di emergenza e/o impreviste,

Il servizio dovra essere svolto con modalita operative idonee e tali da garantire il transito
in condizioni di sicurezza e di ripristinarlo, in caso di interruzione, il piu rapidamente
possibile.

L'Appaltatore dovra costantemente verificare e ispezionare la strada ed i pendii a monte
al fine di prevenire il pericolo di slavine e, qualora rawisasse il pericolo di slavine o di
masst o in caso di tormenta di neve o di qualsiasi altra condizione di pericolo o di
pregiudizio alla sicurezza della circolazione, dovra darne immediata comunicazione
telefonica e a mezzo fax alla 5.0.C. {Sala Operativa Compartimentale) secondo le modalita
definite dal D.E.C..

L'Appaltatore ha lobbligo di tenersi sempre aggiornato circa le condizioni climatiche
previste allinterno delfla zona di competenza e ad attivare, di conseguenza, le azioni che
riterra pil opportune al fine del mantenimento della sicurezza della circolazione. |l
servizio di sgombero neve e trattamento preventivo lungo le strade, oggetto del
presente appalto, dovra essere garantito 24 ore su 24, anche nei giorni festivi, ogni

qualvolta le condizioni meteorologiche lo richiedano, per garantire in ogni momento la
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continuita della circolazione stradale in condizioni di sicurezza.

» Nei casi di necessita l'Appaltatore sara tenuto ad intervenire, di propria iniziativa o anche a
seguito di chiamata da parte del personale ANAS nei giorni lavorativi, prefestivi, festivi, di
giorno o di notte, anche per eliminare pericoli, per prowedere alla loro segnalazione, per
eseguire piccole opere di primo intervento (ad esempio rimozione di crostoni di
ghiaccio dal piano viabile, rimozione di ghiaccio pericolante dalle pareti rocciose,
apposizione di segnaletica in caso di slavine, abbattimento ghiaccioli dalle volte delle
gallerie, cavalcavia e sottopassi, ecc.).

» |l servizio verra eseguitc curando di non arrecare danni afla strada, alle sue pertinenze e
alie proprieta private. In particolare, per quanto riguarda lo sgombero neve, si prescrive
che la neve dovra essere spazzata per una larghezza pari a quella massima consentita
dalla carreggiata stradate e comungue per una larghezza non inferiore a m. 2,50 per
0gni passata.

+ Durante il servizio dovranno essere a bordo dei mezzi operatori muniti di patente
idonea per l'utilizzo degli stessi. Sui mezzi potra prendere posto it Personale dellANAS
addetto al controllo.

+ L'Appaltatore ha l'obbligo di assicurare, durante le nevicate di media/lunga durata, la
sostituzione degli autisti, in modo da garantire la continuita del servizio ed i tempi di
lavoro e diriposo del personale.

Nel caso di nevicate con scarsa precipitazione, meno di 3 ¢m, il manto nevoso dovra essere
trattato con quantita di cloruri, puri e/o miscelati tra loro e con inerti, sufficienti a rendere agevole
il transito e a sciogliere, nel pit breve tempo possibile, lo strato di neve depositatosi sul piano
viabile. Qualora si vengano a formare croste di ghiaccio o di neve compressa a causa di
imperfezioni della sagoma stradale, tali croste verranno eliminate con lo spargimento di inerti
miscelati a cloruri di Sodio o di Calcio (guest'ulimo solo se autorizzato) a seconda della
temperatura e della quota s...m.. | servizi saranno sospesi solo ed esclusivamente quando le
condizioni di transitabilita risulteranno normali; di massima cid avverra quando il piano viabile sia
condoito “al nero”.

Il servizio dovra essere prolungato per favorire la sicurezza della circolazione prevedendo:

allargamenti della carreggiata;

2. allargamenti in corrispondenza degli incroci stradali tradizionali, delle rotatorie € delle opere
d'arte {(ponti e gallerie),

3. riduzione dei cumuli di neve sul margine, che impediscano le condizioni di visibilita minime,

Con riferimento alle attivita di “trattamento antigelo” e ai fini della garanzia della regolarita del
traffico e della minimizzazione dei disagi per I'utenza, tutte le attivita devono, per quanto possibile,
essere effettuate con modalita e tempi tali da provocare il minor intralcio possibile alla circo-
lazione.

Al termine della stagione invernale, owero quanto se ne rawvisi la necessita, l'Appaltatore
dovra prowedere senza alcun onere aggiuntivo, alla spazzolatura dalla sede stradale da
sabbione e/o graniglia (incluse le relative pertinenze: cunette, arginelli, banchettoni ed il
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relativo smaltimento a discarica autorizzata nonché la documentazione relativa allo
smaltimento effettuato) per gli interi tronchi di strada oggetto del Contratto, al fine di
garantire la sicurezza della strada. Ad avvenuta esecuzione delle operazioni di spazzolatura ta
sede stradale e le relative pertinenze dovranno essere perfettamente pulite, sgombre da ogni
detrito; particolare cura dovra essere posta ai bordi della piattaforma stradale ed in
corrispondenza del New Jersey centrale, ove presente, che dovra risuitare pulitc da ogni detrito
cost da ripristinare il corretto smaltimento delle acgue di piattaforma. L'Appaltatore dovra
prontamente provwedere a sua cura e spese al raddrizzamento dei segnalimiti, delta segnaletica
verticale, alla sostituzione degli stessi nel caso di danneggiamento causato durante lo
svolgimento delle attivita del servizio ed alla pulizia della segnaletica verticale di pericolo e di
prescrizione, in caso di insufficiente visibilita a seguito di caduta neve e/o formazione di ghiaccio.

Per tutte le categorie di lavori, e quindi anche per quelle che non si trovano descritte nel presente
Capitolato Speciale, per le guali non siano state prescritte speciali norme, 'Appaltatore dovra
seguire i migliori procedimenti dettati dalla tecnica, ed attenersi agli ordini che alluopo impartira
laDE.C.

In caso di ritardo dellinizio degli interventi, nella fornitura dei mezzi d'opera e nella consegna e
spargimento dei materiali antighiaccio, al fine di garantire la sicurezza della circolazione, la D.E.C.
potra prowedere direttamente o a mezzo di altre Ditte e verranno addebitate allAppaltatore le
maggiori spese ed ogni altro onere diretto ed indiretto, oltre all'applicazione delle penali previste
al punto F. delladdendum al CS.A..

Durante l'esecuzione di qualsiasi lavoro che forma oggetto del presente Capitolato € assoluta-
mente vietato all'Appaltatore ricorrere allimpiego di mano d'opera dellANAS.

Entro 24 ore dal termine di ogni intervento I'Appaltatore dovra trasmettere alla D.E.C. e alla
SOC/SON, a mezzo fax 0 email, un prospetto riepilogative dellintervento stesso, compilato con
indicazione del tipo di servizio eseguito, del tratto di strada interessato, del personale, mezzi e
materiali impiegati e degli orari diinizio e fine.

Un fac-simile di tale prospetto sara fornito dalla D.E.C. allatto della consegna della prestazione
di servizi in questione.

L'Appaltatore dovra fornire idonea documentazione video/fotografica georeferenziata e con
indicazione di data ed ora, nel rispetto della normativa di tutela della privacy vigente, a comprova
delle attivita preventive antighiaccio e di sgombero neve eseguite, a comprova della completa
efficienza ed efficacia del servizio svolto in ottemperanza alle prescrizioni del presente Capitolato.

Tale documentazione probante sara parte integrante della documentazione necessaria per la
liquidazione del corrispettivo della prestazione

2 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE PER | DISSERVIZI

Cltre a quanto previste nella Parte 1~-Norme Generali del presente CSA si ribadisce espressa-
mente che 'Appaltatore, nel periodo contrattuale dei servizi, rimane unico responsabile civile e
penale verso terzi per quanto riguarda l'esecuzione del servizio sgombero neve e del servizio di
prevenzione coniro la formazione di ghiaccio e verglass sul piano viabile delle strade oggetto del
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presente appalto di servizi.

L'Appaltatore & tenuta a sollevare ANAS relativamente all'espletamento dei servizi oggetto
dellappalto, dei danni a terzi (persone o cose) che dovessero essere provocati dall'insufficiente o
dal mancato espletamento del servizio di manutenzione invernale (sgombero neve e trattamento
preventivo antigelo) e si assume a riguardo ogni correlata responsabilita.

L'Appaltatore rimane inoltre responsabile per eventuali incidenti che dovessero essere causati
dalla presenza di materiale instabile e/o imerte utilizzato per il servizio (sabbia, graniglia,
brecciolino, ecc.) presente sul piano viabile, anche nei mesi successivi all'ultimazione del servizio
di manutenzione invernale, e fino all'eliminazione degli stessi.

3 ORDINE DA TENERSI DELLANDAMENTO DEL SERVIZIO - PROGRAMMA ESECUTIVO DI
INTERVENTO

Il servizio di sorveglianza, l'effettuazione degli interventi di sgombero neve e dei trattamenti

preventivi antigelo dovranno essere svolti nel periodo invernale indicatc nellAddendum al

Capitolato Speciale di Appalto. |l servizio di sorveglianza dovra essere attivo in qualunque

giorno, per le 24 ore giornaliere, compresi feriali, prefestivi e festivi e gli interventi dovranno

essere eseguiti secondo le modalita specificate nel presente CSA.

L'Appaltatore @ tenuto a sviluppare il servizio di sorveglianza, di trattamento antigelo e
sgombero della neve, in maniera tale da garantire la sicurezza delia circolazione in ogni
condizione climatica, nel modo che riterra piu efficace ed efficiente, fermo restando le
eventuali diverse disposizioni che saranno impartite a proprio insindacabile giudizio dalla D.E.C..

L'Appaltatore, entro 5 giorni dall'emissione del Verbale di consegna dei Servizi ai sensi del D.Lgs.
n. 50/2016, é tenuto a predisporre e a consegnare ad ANAS il programma di esecuzione del
servizioc di  sgombero neve e del trattamento preventivo, tenendo conto sia
dell'organizzazione, dei mezzi, e della rete stradale oggetto dell'appalto. In particolare dovra
essere presentato, in modo schematico e completo, il propric programma del servizio che dovra
contenere | seguenti elementi minimi:

1. suddivisione in sottozone della rete stradale oggetto del servizio con indicazione dei mezzi
{(numero e tipologia assegnati } e ubicazione dei depositi materiale antigelo;

2. indicazione dei punti di ricovero dei mezzi utilizzati.

3. indicazione dei punti di sorveglianza nei territorio all'interno della zona;

4. descrizione delle modalita di espletamento del servizio (antigelo e sgombero neve) con
indicazione delle modalita di attivazione, dei punti di partenza di ogni singolo mezzo, dei
rispettivi percarsi operativi e dei tempi di intervento.

Il predetto programma sara sottoposto all'approvazione della D.E.C.. Il programma nell'arco del
periodo contrattuale potra subire variazioni per iniziativa dell'Appaltatore che in ogni caso
dovranno essere tempestivamente sottoposte alla D.E.C. per approvazione,

Prima dell'inizio della stagione invernale i D.E.C. effettua una verifica in contradittorio con
I'Appaltatore sulla idoneita guantitativa e qualitativa dei sali stoccati nei siti di deposito.
Analogo controllo, ad insindacabile giudizio del D.E.C., potra essere svolto durante il periodo
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invernale,

L'ANAS si riserva in ognt modo 1 diritto di ordinare, anche verbalmente (e comunque mediante
ordini di servizio entro la successiva giornata lavorativa), I'esecuzione di trattamenti preventivi,
passate di sgombero neve con lame e/o spargimento di inerti miscelati con cloruri, addizionali a
quanto gia effettuato ¢ previsto dall'Appaltatore, di disporre I'ordine d'esecuzione dei servizi nel
modo che riterra pil opportuno e di stabilire I'ordine di priorita dell'esecuzione dei servizi in
base all'elenco delle strade oggetto dell'Appalto, it tutto senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi
o farne cggetto di richiesta di speciali compensi al di fuori del prestabilito compenso
contrattuale a corpo.

L'Appaltatore é tenuto ad indicare alllAmministrazione appaltante i seguenti recapiti, che
dovranno essere costantemente funzionanti durante tutta il servizio di manutenzione invernale:

+ recapito telefonico aziendale con telefonica ricezione in voce o fax;

v recapito telefax aziendale;

¢ recapito telefonico cellulare GSM e nominativo del coordinatore del servizio di
manutenzione invernale, dei responsabili rispettivamente del trattamento antigelo, del
servizio di sgombero neve e del servizio di sorveglianza.

L'Appaltatore dovra garantire la piena reperibilitd (24H) del personale operativo, del Direttore
Tecnico e dei coordinatori.

L'Appaltatore resta l'unico responsabile della corretta esecuzione dei servizi, secondo i criteri e
le prescrizioni del presente CSA.

4 MEZZI D'OPERA E MACCHINARI

i servizi di manutenzione invernale della viabilita oggetto del presente appalto verranno effettuati
con mezzi ed atirezzature messi a disposizione dall'Appaltatore, nella tipologia e numero
indicati in sede di offerta, oltre a quelli eventualmente resi disponibili da ANAS.

4.1 MEZZI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'APPALTATORE

La D.E.C., in fase di consegna del servizio, verifichera l'esatta corrispondenza del numerc e delle
caratteristiche tecnico/funzionali dei mezzi e delle attrezzature dichiarati in fase di offerta
redigendo apposito Verbale sottoscritto in contradittorio con [Appaltatore.

Qualora detta disponibilitd non sussista al momento della consegna del servizio, o si siano
riscontrate differenti caratteristiche tecnico/funzionali, la D.E.C. fissa un termine pari a 7 giorni
per la ulteriore verifica. Decorso tale termine, in caso di inadempienza, ANAS potra procedere
alla risotuzione contrattuale in danno.

I mezzi messi a disposizione dallAppaltatore per le operazioni di manutenzione invernale,
dovranno essere pronti per lintervento con il pieno di carburante, lubrificante e scorte e
dovranno inoltre essere predisposti per limmediata apposizione di apposita attrezzatura per
lo spargi- mento di sale. | mezzi dovranno essere conformi a quanto stabilito dal Codice
della Strada, omologati e revisionati, anche con riguardo alle luci di ingombro ed ai
lampeggiatori gialli di tipo omologato da porre sul tetto della cabina, visibili da ogni parte, ed i

dispositivi acustici di retromarcia.
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Sui mezzi dovranno essere disponibili catene a maglia del tipo da montagna.

| mezzi dovranno essere, inoltre, dotati di fari ubicatl in modo da ridurre al minimo la
zona d'ombra durante lo sgombero della neve, evitando, nel contempo, I'abbagliamento dei
veicoli,

| mezzi dovranno essere dotati degli attacchi necessari per f'applicazione di lame, vomeri e
spargitori.

L'ubicazione dei mezzi per l'espletamento delle attivita di sgombroneve e di spargimento dei
materiali antigelo dovra essere definita allinterno del protocollo dintervento, richiamato
alfarticolo 1 del presente capitolato, cosi come approvato dalla Direzione Lavori.

L'ubicazione sara stabilita sulla base dei depositi a disposizione dellimpresa cosi come dalla
stessa certificato in sede di gara ed in relazione al piu efficace espletamento del servizio.

Il numero minimo dei mezzi e delle attrezzature che 'Appaltatore deve mettere a disposizione
dellANAS & indicato e specificato nel Addendum al Capitolato Speciale di Appaito.

In aggiunta alla dotazione minima, sara onere delllmpresa garantire la disponibilita di un
idoneo numero di pale caricatrici da adibire al carico degli spargisale, anche in coerenza con il
numero e fubicazione dei depositi e magazzini messi a disposizione sia dalla Stazione
Appaltante sia proposti e individuati dal Prestatore di servizi.

La ditta appaltatrice dovra provvedere alla definizione delle modalita organizzative dei servizi di
prevenzione antigelo e sgombroneve da programmare anche in relazione alla tipologia delle
diverse tratte di strada ed alla Intensita del traffico veicolare, cosi come richiesto nel protocollo
di intervento.

L'obiettivo e di limitare i disagi alla circolazione stradale che derivano dallazione degli eventi
meteorologici invernali: neve, basse temperature, formazione di ghiaccio.

Tutti | dati relativi ai vari automezzi, macchine ed attrezzature (quali tipo, potenza, targa, n° di
telaio, ecc.), alla loro localizzazione nei depositi 0 piazzali previsti risulteranno nel Verbale di
consegna, attestante finizio della prestazione di servizio.

Per assicurare un efficiente e puntuale coordinamento dei veicali operativi, impiegati nel servizio
di trattamento preventivo e sgombero neve, & faito obbligo all'Appaltatore di dotare, a sua cura
e spese, i propri mezzi, incluso il mezzo utilizzato dallimpresa per la sorveglianza, di sistema
satellitare “GPS" per la localizzazione dei veicoli compatibile con il sistema operativo RMT-ANAS
nonché telecamera che consenta la registrazione delle attivita, da utilizzare nel rispetto delle
normative.

A tal fine si allega al presente Capitolato il documento aziendale CTI.CTRL.OBU SLS intitolato
“Standard per il telecontrolio Impianti”, specifica dei requisiti per lintegrazione apparati mobili
dotati di Unita di bordo mezzi operativi invernali, che definisce linsieme dei requisiti tecnico-
funzionali per i dispositivi di localizzazione satellitare di bordo, ai fini della rilevazione della
localizzazione dei veicoli e dellacquisizione di informazioni relative alloperativita dei mezzi di

servizio invernali tramite il Sistema Anas RMT, cui gli stessi dovranno uniformarsi.
2
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Per esigenze di continuita del sistema operativo di gestione, il dispositivo di localizzazione dovra
essere mantenuto funzionante con continuita, durante tutto il periodo invernale e in caso di
sostituzione di un mezzo su cui @ montato il GPS, il nuovo mezzo dovra essere dotato a sua

volta di un nuovo dispositivo di localizzazione di cui si dovra dare immediata comunicazione alla
SOC compartimentale al fine di uniformare lo stesso con il sistema Anas RMT,

L'ANAS si impegna a non effettuare rilevazioni di movimento dei veicoli durante i periodi esclusi
dalloperativita riferita ai servizi di trattamento antigelo e sgombero neve. In tali periodi,
dovranno essere assicurati i collegamenti necessari al fine esclusivo del mantenimento
funzionale delle banche dati del sistema operativo di controllo (per esempio: la trasmissione
quotidiana di una posizione georeferenziata del veicolo).

Durante i periodi di svolgimento del servizio di trattamento preventivo antighiaccio e sgombero
neve, Il sistema GPS rilevera, con una frequenza minima indicata e stabilita da ANAS, la posizione
e le attivita dei veicoli operativi impegnati negli interventi lungo le strade oggetto dell'appalto.

Qualora, in fase di consegna del servizio, 'Appaltatore non abbia installato sui propri mezzi |
dispositivi sopra illustrati, ANAS prowedera alla sola fornitura addebitando allAppaltatore |
relativi costi, fermo restando l'onere, per IAppaltatore, del montaggio. L'Appaltatore deve
garantire il funzionamento degli apparati per tutta la durata del contratto; l'eventuale
malfunzionamento dovra essere tempestivamente segnalato al D.E.C. e I'Appaltatore dovra
provvedere alla immediata riparazione/sostituzione dellapparato. Il D.E.C. potra, in caso di
perdurare del malfunzionamento de! dispositivo oltre 2 gg., applicare in sede di pagamento del
corrispettivo, una detrazione pari ad €/giorno 30,00 (diconsi euro/giorno trenta/00).

| dati rilevati saranno trasmessi ad una centrale di controllo, nella quale, con appositi software
gestionali, saranno trattati, per fornire i rapporti di sintesi giornaliera/settimanale/mensile degli
atti dei singoli veicoli operativi, con riferimento alle ore di tavoro ai chilometri percorsi e al
funzionamento delle attrezzature in monitoraggio.

Sara onere dellAppaltatore informare, ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, il
proprio personale, della presenza, sui mezzi, di tali dispositivi, restando ANAS sollevata da
qualsiasi contestazicne in merito.

Sara onere dellAppaltatore predisporre il personale necessario alla conduzione di tutti i mezzi,
compresi quelli messi a disposizione dallANAS, per tutti gli eventuali turni di lavoro nel rispetto
della normativa vigente,

Le generalita di tutti i conducenti dovranno essere comunicati all'ANAS, cosi come quelle del
servizio Direttore Tecnico e dei Coordinatori designati dallAppaltatore.

I mezzi dovranno essere della potenza e portata minima richiesta e tipologia di trazione,
comunque adeguati al tipo di servizio, rimanendo la facolta della D.E.C. di rifiutare quelli che a
proprio insindacabile giudizio non fossero ritenuti idonei per i tratti di statale oggetto del
presente appalto.

In caso di danneggiamento e/o guasto di un mezzo sgombraneve o spargisale, sia esso fornito
dallAppaltatore sia dato in uso questi ma di proprieta ANAS, che lo renda inservibile, qualungue
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sia la causa che ne abbia causato il fermo, I'Appaltatore dovra prowedere a proprie cure e

spese, a sostituirlo, fino alla completa riparazione e reintegro in servizio, con uno analogo per
garantire la dotazione minima prevista e non diminuire l'efficienza e la continuita del servizio.

Qualora le lame e/o i vomeri vengano forniti dallANAS, saranno forniti anche i relativi attacchi;
resta a carico dellAppaltatore lapplicazione degli attacchi stessi.

L'Appaltatore dovra controllare, prima e durante il corso del servizio, 1o stato di usura dei coltelli
delle lame, in ogni loro parte, sostituendoli nel caso di inadeguatezza. Del pari, dovra essere
tenuta a disposizione una scorta di ricambi per le rimanenti parti meccaniche, rimanendo
I'Appaltatore responsabile di eventuali danni o deficienze relative al servizio da espletare.

Le spese per i conducenti, carburanti ed i lubrificanti occorrenti al funzionamento di tutti i mezzi
meccanici, ivi compresi quelli di proprieta dell'ANAS, restano a totale carico dell’Appaltatore; sa-
ranno altresi a carico dello stesso gli oneri di ricovero dei mezzi ANAS per tutta la durata del ser-
vizio nonche le operazioni di manutenzione del mezzo (piccole riparazione, ingrassaggi, lavaggio,
ecc.). Tali operazioni di manutenzione dovranno essere ricorsive e regolari e dovranno lasciare i
mezzi ANAS, tra un intervento e faltro, in condizioni di perfetta pulizia e di normale stato di
funzionamento. 1l personale ANAS dovra, in qualsiasi momento essere messo nelle condizioni di
verificare che tali prescrizioni vengano osservate e in ¢aso di inosservanza informarne la D.E.C.
e I'Officina Compartimentale. Resta inteso che nei casi pilt gravi tali inosservanze su motivato
parere della D.E.C. potranno costituire motivo di proposta per limmediata rescissione del
presente contratto, da parte del Responsabile del Procedimento, senza che fAppaltatore possa
nulla pretendere a parte la corresponsione del servizio realmente eseguito decurtata delle
spese relative alla risistemazione dei mezzi resasi necessaria.

Tutti i mezzi semoventi dovranno, inoltre, essere assicurati per limpiego di macchina operatrice
sgombraneve, con polizza estesa nei confronti degli operatori e nei confronti di terzi, come
specificato all'art. I. “Garanzie” delfAddendum al Capitolato Speciale di Appalto.

Qualora, al fine di accelerare la pulizia del piano viabile stradale, venga richiesto da parte di
ANAS l'utilizzo della totalita dei mezzi previsti nellAddendum al Capitolato Speciale di Appalto,
anche durante limitate precipitazioni, 'Appaltatore & obbligato a dar luogo a quanto richiesto.

Il mancato o ritardato utilizzo di uno o pil mezzi comportera l'applicazione della penale prevista
allart. F. “Termini per l'esecuzione delle Prestazioni - Penali - Detrazioni” dellAddendum al Capitolato
Speciale di Appalto.

In caso del verificarsi di eventi nevosi con carattere di eccezionalita, 'Appaltatore dovra assicura-
re, su esplicita richiesta della D.E.C,, lintegrazione e limmediato intervento su strada di persona-
le e eventuali ulteriori mezzi aggiuntivi rispetto a quelli messi a disposizione da ANAS e a quelli
minimi messi a disposizione dell’Appaltatore, come previsto nel presente CSA, al fine di garantire
la circolazione e/o il ripristino della viabilita in sicurezza secondo i requisiti prestazionali richiesti
dal contratto senza che ¢id comporti maggiore corrispettivo rispetto allimporto contrattuale
stabilito a corpo.

Solo in caso di formale dichiarazione di stato di calamita naturale emesso dalla Regione
Competente, ANAS potra valutare l'eventuale richiesta di compensazione per maggiori oneri
14
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subiti dallAppaltatore.

5 |IDENTIFICAZIONE DELLE MACCHINE GPERATRICI

L'Appaltatore dovra prowedere a dotare gli automezzi da impiegare come di seguito indicato:
Su entrambe le portiere della cabina dell'autocarro una targa rettangolare adesiva o0 magnetica
e removibile all'occorrenza, con pellicola rifrangente di dimensioni cm. 60 x 40 di colore bianco
con la scritta in lettere nere - SERVIZI INVERNALI PER CONTO ANAS - e logo ANAS (come da
schema che sara fornito dalla D.E.C)).

I mezzi saranno inoltre dotati della segnaletica prevista dal vigente Codice della Strada.

In caso di inadempienza per i mezzi che non risulteranno attrezzati da parte dell’Appaltatore, 1a
D.E.C. provwedera a mezzo di altre ditte addebitando le spese all'Appaltatore stesso per ogni
maggior onere diretto ed indiretto sostenuto, oltre allapplicazione della penate di Euro 500,00
(Eure cinquecento/00) per ogni automezzo non attrezzato.

6 QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

| materiali da impiegare nelle forniture e nellesecuzione del servizio compresi nell'appalto
dovranno corrispondere, per caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali
vigenti in materia ed alle prescrizioni indicate nel presente CSA; in mancanza di particolari
prescrizioni dovranno essere delle migliori qualita in commercio in rapporto alla funzione a cui
sono destinati. Per la prowista di materiali in genere, si richiamano espressamente le
prescrizioni delle disposizioni di legge vigenti.

In ogni caso i materiali, prima dell'utilizzo, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla
D.E.C.. Durante l'esecuzione del servizio, la D.E.C. pud disporre l'esecuzione di prove /analisi
per verificare permanenza dei requisiti dei materiali rispetto all'accettazione.

I materiali proveranno da localita o fabbriche che I'Appaltatore riterra di sua convenienza,
purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.

Quando la D.E.C. abbia rifiutato una qualsiasi prowvista come non atta all'impiego, IAppaltatore
dovra sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute: i materiali rifiutati
dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa
Appaltatore,

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della D.E.C.. 'Appaltatore resta to-talmente
responsabile della riuscita del servizio anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.

| materiali da impiegare nell'espletamento del servizio dovranno corrispondere ai requisiti di
seguito fissati:
LORURQ DISODIO 0 SALGEMMA - SUPER:

CARATTERISTICHE CHIMICHE:

Titolo sul secco (NaCly % 97,0 min
Umidita (a 100°C) % 1% max sfuso - 0.2% max in sacchi
Calcio (Ca} % 0.4% max
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Magnesio (Mg) % 0.3% max

Solfati {SO4) % 0.3% max

Insolubili in acqua % 0.4% max sfuso - 0.7% max in sacch
Densita apparente 1.1/1.2. ton/mc

CARATTERISTICHE SPECIFICHE:

Granulometria:

passante a 5 mm uwguale al 100%

passante a 0.16 mm inferiore o uguale al 5%
ANTIAGGLOMERANTE:

Ferrocianuro di sodio alimentare anidro 70-100 ppm

CLORURQ DISODIO 0 SALGEMMA - SPECIALE:
CARATTERISTICHE CHIMICHE:

Titolo sul secco (NaCl) % 98,5 min

Umidita (a 100°C) % 1% max sfuso - 0.2% max in sacchi
Calcio (Ca)% 0.3% max

Magnesio (Mg) % 0.3% max

Solfati (SO4) % 0.3% max

Insolubili in acqua % 0.4% max sfuso - 0.7% max in sacchi
Densita apparente 1.1/1.2. ton/mc

CARATTERISTICHE SPECIFICHE:;
Granulometria:
passante a 5 mm uguale al 100%

passante a 0.16 mm inferiore o uguale at 5%

ANTIAGGLOMERANTE:
Ferrocianuro di sodio alimentare anidro 70-100 ppm

CLORURO DISODIO O SALGEMMA - IPER-ATTIVO:

CARATTERISTICHE CHIMICHE:

Titolo sul secco (NaCh % 99,8 min

Umidita (a 100°C) % 1% max sfuso - 0.2% max in sacchi
Calcio (Ca) % 0.1% max

Magnesio (Mg) % 0.1% max
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Solfati (504) % 0.1% max

Insolubili in acqua % 0.2% max sfuso - 0.2% max in sacchi
Densita apparente 1.0/71.2. ton/m¢

CARATTERISTICHE SPECIFICHE:

Granulometria:

passante a 1 mm uguale al 100%

passante a 0.16 mm inferiore o uguale al 5%
ANTIAGGLOMERANTE:

Ferrocianuro di sodio alimentare anidro 70-100 ppm

Il prodotto deve rimanere scorrevole, non agglomerarsi a svolgere lazione sgelante alla
temperatura di almenc -12° C.

In ogni momento, durante il corso dellappalto, YANAS potra eseguire il prelievo a campione dei
fondenti (NaCl e/o CaCl2) approwvigionato dall'Appaltatore, al fine dell'esecuzione, sul
medesimo, di prove di laboratorio presso Laboratori Ufficiali, allo scopo di controllare che il sale
fornito sia rispondente alle norme sopra indicate.

7 DISCIPLINA DELLA TUTELA AMBIENTALE

La gestione dei rifiuti deve essere conforme alle leggi, regolamenti e disposizioni emanate dalle
competenti Autorita nazionali e locali. L'Appaltatore con onere a suo carico, dovra recuperare e
smaltire i rifiuti prodotti, nellosservanza delle specifiche norme di legge e degli ordini impartiti
dalla D.E.C. con l'obbligo di fornire alla stessa la relativa documentazione contestualmente
allawenuto espletamento delle attivita di smaltimento.

Sono compresi e compensati nel corrispettivo dellappalto, e quindi a totale carico
dellAppaltatore, anche gli oneri di discarica.

B SCHEMATIPO Dt INTERVENTO

Si rimanda all’ Addendum al Capitolato Speciale di Appalto per gli schemi tipo di intervento,
specifico per ogni nucleo di manutenzione.

Il servizio di sgombraneve e sparsa materiale antigelo dovra essere effettuato anche in tutti gli
svincoli e rampe di competenza individuati lungo i tronchi stradali facenti parte del contratto.
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ADDENDUM AL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

OGGETTO DELL'APPALTO.

L'appalto ha per oggetto il servizio prestazionale invernale di sgombraneve e trattamento
antighiaccio lungo le Strade Statali del CM. A - Nucleo C, omnicomprensivo, da effettuarsi
mediante interventi preventivi, programmati o di emergenza per la stagione invernale
2018/2019,

Elenco Strade Statali:

1} SS.n°1 tratto compreso trail  Km 5764973 el km 644+000;
2} S5 n°1DIrA tratto compreso traill km  0+000 el km  2+836;
3) SS.n°29 tratto compreso trail Km 115+150 el km 132+647;
4y 55.n°29Var tratto compreso trail Km  0+000 el km  4+480;
5 S$5.n%30 tratto compreso trail Km 67+5%80 el km 68+861;
6) SS5.n°717 tratto compresatrail Km  3+084 el km  10+070;

compresi gli svincoli e la viabilita di servizio Anas di ogni tronco di strada statale.

PRESTAZIONE A CORPO

L'appalto, ai sensi della normativa vigente, viene effettuato a Corpo.

L'appalto, si svolge nel pieno rispetto del D.Lgs. 50/2016, del Regolamento D.P.R. n° 207/10
nelle parti applicabili a norma degli artt, 216 e 217 del D. Lgs. 50/2016 e del Capitolato
Generale d'Appalto (D.M. LL.PP. 19.04.2000 n® 145), per quanto non modificato e/o abrogato.

Le prestazioni formanti oggetto del presente appalto sono quelle risultanti e desumibili dagli
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atti della perizia approvata.

La prestazione riguarda, per stagione invernale, tutte quelle attivita necessarie per

mantenere a livelli di efficienza e sicurezza la carreggiata stradale soggetta a precipitazioni

nevose, prevenire ed eliminare la formazione di ghiaccio sul piano viabile, sulle volte delle

gallerie, svincoli, incluse le relative rampe e lungo le pertinenze stradali (cavalcavia e

sottopassi).

| servizi omnicomprensivi ad esclusivo onere delflmpresa appaltatrice oggetto del presente

appalto sommariamente si riassumono come segue:

a.

trattamento preventivo antighiaccio, servizio sgombraneve, inclusa la sorveglianza
giornaliera, diurna e notturna, feriale e festiva, per la verifica delle condizioni di
transitabilit3 della carreggiata, in relazione alle condizioni meteorologiche;

abbattimento crostoni ghiacciati con eventuale asportazione di ghiaccio dalle pareti delle
gallerie e degli impalcati dei cavalcavia e dei sottopassi;

sgombero del piano viabile, delle piazzole e delle aree di svincolo dalla neve o da altri
ostacoli a causa di slavine e/o valanghe;

asportazione della neve dalle Strade Statali anche allinterno dei centri abitati di
competenza ANAS,

taglio, rimozione e trasporto a discarica di alberi o rami che possano costituire pericolo
per la circolazione stradale a seguito di caduta o rottura dovuta a neve;
approwigionamento di cloruro di sodio NaCl (salgemma o equivalente) necessario
allespletamento del servizio con quantitativi non inferiori a quanto previsto del
successiva articolo R. per tutta la durata del contratto, inclusa l'attivita di caricamento
mediante pala operatrice;

presidio automezzi onde assicurare limmediato inizio dellintervento;

nella prestazione a corpo sono altresi incluse, sempre a carico dellAppaliatore, le

seguenti prestazioni:



danas m
GRUPPO FS ITALIANE /

disponibilita di idoneo piazzale per |o stoccaggio del salgemma in prossimita delle
strade statal;

disponibilita di idoneo ricovero per | mezzi sgombraneve e spandisale in prossimita
delle strade statali;

i, fornitura di idonei mezzi d'opera per lo sgombraneve e trattamento antigelo {in misura
non inferiore a n. 6 automezzi), e per la rimozione dei crostoni di ghiaccio (in misura non
inferiore a n. 1 mezzi), con le caratteristiche e suddivise in base alle seguenti tratte
stradali:

5.S. n. 1 "Via Aurelia” dal km 576+973 al km 597+050 e dal km 599+166 al km 605+722
S.5. n. 1 Dir A "di Vado Ligure" dal km 0+000 al km 2+836;
- n® 1 autocarro di potenza non infericre a 200 CV attrezzati con lama o vomero

sgombroneve e con spandisale/spandigraniglie di proprieta delllmpresa;

S.S. n. 1 "Via Aurelia” dal km 608+740 al km 621+980 e dal km 625+400 al km 644+000
S.S. n. 717 "di Villanova di Albenga" dal km 3+084 al km 10+070
n° 2 autocarro di potenza non inferiore a 200 CV attrezzati con lama o vomero

sgombroneve e con spandisale/spandigraniglie di proprieta delllmpresa;

S.S. n. 29 "del Colle di Cadibona" dal km 115+150 al km 132+647

S.S. n. 29 var "Variante di Carcare e Collina di Vispa" dal km 0+000 al km 4+480

S.S. n. 30 "di Valle Bormida" dal km 67+580 al km 68+861
n® 3 autecarro di potenza non inferiore a 200 CV cppure 140 CV ma 4x4 attrezzatl
con lama o vomero sgombroneve e con spandisale/spandigraniglie di proprieta
delllmpresa;
n® 1 trattori di potenza non inferiore a 100 CV attrezzati ¢con lama o vomero

sgombroneve,
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C.

IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO E INVARIABILITA DEL CORRISPETTIVO

| servizi saranno effettuati A CORPO con tempo utile dal 15.11.2018 al 15.04.2019.

Limporto complessivo € pari ad € 120.030,00 suddiviso in € 115,300,00 per servizi ed

€ 4.700,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre ad € 30,00 per somme a

disposizione per oneri ANAC,

CATEGORIE DI LAVORO

Prestazioni a Corpo

a) Stagione invernale 2018/2019 - La prestazione dei servizi a corpo prevede la fornitura di
n. 7 {sette) automezzi sgombraneve e trattamento antigelo, nonché i mezzi per il carico
del salgemma, la fornitura del sale NaCl (salgemma o equivalente), incluse i relativi
depositi per ricovero mezzi d'opera e piazzali per lo stoccaggio del salgemma, il tutto ad
esclusivo onere delllmpresa, per un importo lordo di € 120.030,00; nellimporto
complessivo d'appalto sono compresi il servizio sgombro neve e trattamento antigelo di
€ 115.300,00 ed gl oneri per la sicurezza, ex legge 81/08, relativi allapplicazione delle
misure di prevenzione e protezione contro i rischi dovuti alle interferenze (D.UV.R.l.) non
assoggettabili a ribasso, che ammontano ad € 4.70,00.

| Servizi sono comprensivi anche della manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le

macchine utilizzate.

Limporto delle prestazioni in appalto € quello risultante dallofferta dell'Appaltatore quale

minor corrispettivo per le prestazioni di che trattasi, ai sensi dellart. 95, del D.Lgs. 50/2016,

come di seguito riportato:

- Servizi sgombraneve e trattamento antigelo -

Stagione invernale 2018/2019 € 115.300,00
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Totale servizi 2018/2019 € 115.300,00

a detrarre il ribasso del su £
€ 115.300,00=
restano netti £

Oneri della sicurezza stagione 2018/2019

Totale nelto servizi ed oneri della sicurezza € 4.700,00

€

Considerato il carattere del presente Capitolato presiazionale a Corpo non & prevista la
formazione di nuovi prezzi. Limporto stabilito € da intendersi fisso ed invariabile per tutta la
durata del contratto.

I servizi, oltre a quanto sopra richiamato, comprendono tutti gli oneri contenuti nel presente
Addendum e negli elaborati di progetto, nulla escluso, in tutte le sue parti, anche se non
esplicitamente richiamati, salvo quanto specificatamente previsto, compreso e compensato
dallimporto del presente contratto.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA - Liquidata la somma dei servizi eseguiti sino al momento del
recesso FANAS si riserva il diritto, ex art. 1373 e 1671 ¢.c. per sopravvenute esigenze di
efficientamento, di recedere dal presente contratto senza che nulla spetti allappaltatore a
titolo di corrispettivo, indennizzo, risarcimento o alira pretesa economica per la parte di
contratto non eseguita. Allappaltatore competera unicamente il pagamento delle prestazioni
correttamente eseguite al momento del recesso, secondo i corrispettivi € le condizioni del

contratto.

D. TERMINI DI PAGAMENTO
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Le prestazioni saranno determinate a Corpo.

L'Appaltatore redigerd, per le prestazioni_eseguite, specifici rapporti _giornalieri che

saranno consegnati tempestivamente (e comungue entro le 24 ore dalla prestazione

alla Direzione dell'Esecuzione del Contratto e che dovranno riportare l'individuazione

del tipo di servizio effettuato, le maestranze impiegate, i mezzi impiegati ed i tronchi

stradali interessati dall'intervento/attivita.

Il pagamento degli oneri della sicurezza (DUVRI} awerra progressivamente in base alla
percentuale d'avanzamento delle prestazioni e sara commisurato alla stessa percentuale,

Il pagamento del servizio prestazionale invernale di sgombraneve e trattamento antighiaccio

awverra in unica soluzione al termine servizio stesso.

Su ogni certificato d'acconto sara effettuata, secondo le norme vigenti, la trattenuta di

garanzia pari al 0,50% sullo stesso ammontare, per assicurazione operai.

Il conto finale dei servizi corredato dalla documentazione prevista dallart. 200 del D.P.R.
207/10 applicabile a norma degli art. 216 e 217 D.Lgs. 50/2016, sara redatto dal Direttore
dellEsecuzione del Contratto entro 90 (novanta) giorni dalla data del certificato d'ultimazione
delle prestazioni.

La corresponsione allAppaltatore della rata di saldo, disposta previa garanzia fidejussoria,
dovra essere effettuata entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, e
non costituisce presunzione daccettazione dellopera ai sensi dellart. 1666, comma 2, del
Codice Civile.

Il termine di pagamento del saldo e di svincolo delia trattenuta dello 0,5%, non potra
superare i 90 giorni dallemissione del certificato di regolare esecuzione ai sensi della

normativa vigente.
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E.

F.

Cosi come previsto dallart. 224 del D.P.R. 207/2010 applicabile 2 norma degli artt. 216 e 217
del D.Lgs. 50/2016, {Appaltatore, a sua cura e spese, dovra mettere a disposizione
delforgano di collaudo, il personale, le apparecchiature ed i mezzi d'opera idonei ad eseguire
tutte le operazioni necessarie collaudo.

Se I'Appaltatore non ottempera a tali obblighi I'organo di collaudo dispone che si provweda
dufficio, deducendo tale spesa dal rimanente credito dellAppaltatore. Nell'eventualita di
mancanze riscontrate dall'ergano di collaudo, sono a carico dell'Appaltatore, le spese di visita
della stazione appaltante per laccertamento dellavvenuta eliminazione delle suddette
mancanze, per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria verifica dai difetti o dalle
stesse mancanze. Le suddette spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare
allAppaltatore.

| pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte di
“ANAS S.p.A." della fattura elettronica, da emettere sulla base delle modalita indicate nel CSA

- Parte Generale.

VARIANTI
Ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia, fe varianti restano disciplinate

dagli appositi articoli del richiamato CSA di Servizi - Parte Generale.

TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI| - PENALI - DETRAZIONI

F. a) Termini.

L'inizio dei servizi verra disposto con apposito Verbale di consegna con le modalita ed
alle condizioni e termini di cui al CSA di Servizi - Parte Generale e del presente
Addendum.

La consegna dei servizi, intesa come ordine di immediato inizio dei medesimi, potra

essere effettuata, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, previa acquisizione della
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cauzione definitiva.
Il termine di ultimazione stabilito dall'atto contrattuale decorre dalla data del verbale
di consegna.

D Fapgiudicazione provwisori in_particolare dal 01.09.2018 a 18, FANA

mezzi indicati dalllmpresa in fase di gara {elenco dei macchinari e delle attrezzature che si

intendono impiegare, con indicato tipo, targa e n. telaio} per lo svolgimento dei servizi in
argomento per il rispetio delle specifiche tecniche previste dal presente Capitolato Speciale
di Appalto. L'attivita di verifica verra direttamente concordata con Ilmpresa appaitatrice che a
tal scopo provvedera a comunicare, entro il 20 Agosto 2018, il luogo dove macchinari e
attrezzi saranno messi a disposizione di Anas per lattivita di verifica. Si potra procedere
alfaggiudicazione definitiva solo a seguito di esito positivo della suddetta verifica.

La consegna del servizio, intesa come ordine di immediato inizio della prestazione, data la
particolare natura degli interventi relativi ai servizi invernali considerati urgenti, potra essere
impartita subitc dopo I'aggiudicazione definitiva della gara d'appaltc ed in pendenza della
stipula del contratto. Il termine utile per l'ultimazione dei servizi & stabilito al 30.04.2019.

Non appena ricevuta la consegna, I'Appaltatore dovra organizzare quanto occorra per
assicurare la perfetta esecuzione degli interventi e per garantire la transitabilita sulle Strade
oggetto del contratto in condizioni di sicurezza.

Le attivita previste devono essere svolte in modo continuativo per il periodo da
novembre 2018 ad aprile 2019, in orari diurni e notturni e neij giorni feriali e festivi,
Entro dieci giorni dalla consegna e comunque prima dell'effettivo inizio delle prestazioni,
Nmpresa dovra presentare alla Direzione dellEsecuzione del Contratto un programma
dettagliato relativo alla pianificazione degli interventi oggetto del presente appalto da
eseguirsi nel periodo sopraindicato. Tale programma dovra recepire ed essere compatibile

con Leggi nazionali, Ordinanze Regionali e di Enti locali, € dovra individuare:
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a. le schede tecniche dei prodotti da utilizzare (cloruro di sodio);

b. proposte migliorative {rispetto allo stato di fatto) in considerazione delle zone climatiche,
e della sicurezza del transito.

L'Appaltatore dovra altresi tenere conto nelio svolgimento del servizio di situazioni connesse

alla presenza di cantieri e limitazioni alla circolazione, senza che cid possa rappresentare

motivo per {a richiesta di maggiori compensi.

Nei cinque giorni successivi il Direttore dellEsecuzione del Contratto con il visto del

Responsabile del Procedimento si esprimera su tale programma proposto.

A conclusione dei servizi il Direttore dellEsecuzione del Contratto rilascera tempestivamente

il certificato di ultimazione servizi.

Per le disposizioni di dettaglio, si rinvia integralmente al citato CSA di Servizi - Parte Generale.

F. b) Penali

Per ogni giorno di ritardo rispetto al Termine di Ultimazione {TU), di cui all'articolo precedente,
verra applicata una penale giornaliera pari all'1 %o dellimporto del contratto.

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione della documentazionie in materia di sicurezza
verra applicata una penale giornaliera in misura pari allo 1% degli oneri della sicurezza.
Limporio complessivo delle penali irrogate non potra comungue superare il 10% (dieci per
cento) dellimporto del Contratto, salvo il danno ulteriore. Quando limporto complessivo
delle penali ha raggiunto tale importo, ANAS ha la facolta di risolvere il Contratto ai sensi

dell'art. 1456 cod.civ. e secondo le modalita di cui al CSA Servizi - Parte Generale.

Resta stabilito che le attivita previste in cantratto devono essere svolte in modo continuativo

per la stagione invernale 2018/2019 nel periodo compreso trail 15.11,.2018 ed il 15.04.2019.
L'Appaltatore dovra predisporre un_servizio continuo di sorveglianza delle strade ed &

obbligato quindi ad effettuare di propria iniziativa I'attivazione dei Servizi di
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sgombraneve e trattamento antigelo in tutti i casi in cui le circostanze lo richiedano.
L'Appaltatore & obbligato, altresi, ad intervenire anche su richiesta scritta /o semplicemente
verbale del personale ANAS (Direzione dell'Esecuzione del Contratto, Funzionario reperibile
ANAS, Sala Operativa Compartimentale, Capo Cantoniere) entro il termine massimo di 30 min
dalla stessa richiesta.

Nei casi di grave allerta meteo segnalata con comunicazione scritta, fax o telefonica della
Direzione dellEsecuzione del Contratto, del funzionario reperibile o della Sala Operativa
Compartimentale o dai mezzi radiotelevisivi, 'Appaltatore ha_lobbligo di intervenire
immediatamente e con continuita (H 24) con tutti i mezzi e gli uomini a disposizione e
comunque non oltre il termine di 30 min dalla stessa richiesta. Si intende per intervento
immediato l'operativita di tutti | mezzi sgombraneve con la presenza nei piazzali di ricovero
dei mezz, entro massimo 30 min dallinizio della nevicata o dal ricevimento della
comunicazione di grave allerta meteo e sino al rientro dell'allarme, degli operatori necessari
alla conduzione di tutti i mezzi sgombraneve in modo continuativo (H 24).

Gli interventi saranno contabilizzati a corpo secondo le cadenze e le percentuali stabilite net
precedente articolo D, fatte salve le eventuali detrazioni di cui al successivo comma ¢), che
verranno applicate nei documenti contabili sullimporto dei Servizi, gia in occasione della
redazione e liquidazione di ogni singolo Stato Avanzamento dei Servizi.

Resta in ogni caso stabilito che FANAS avra la facolta di rifiutare a proprio giudizio
insindacabile materiali, mezzi d'opera, e modi di esecuzione di servizi, ordinando alllmpresa
'uso di diverse modalita di interventi e materiali (salgemma o equivalente). L'Appaltatore,
ricevuta la consegna, cosi come prevista dal precedente comma a), ed indipendentemente
dalla parzialita o totalita della stessa, dovra dare immediatamente corso ai servizi nel rispetto
del programma delle prestazioni di cui al precedente comma a).

In caso di Inadempienza per i mezzi che non risulteranno attrezzati da parte dell’Appaltatore,

la D.E.C. prowedera a mezzo di altre ditte addebitando e spese allAppaltatore stesso per
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ogni maggior onere diretto ed indiretto sostenuto, oltre al'applicazione della penale di Euro

500,00 (Euro cinquecento/00} per ogni automezzo non attrezzato.

F.c) Detrazioni

¢.1) In caso di mancato o ritardato intervento nelfl'esecuzione del servizio sgombraneve e dei
trattamenti preventivi antigelo e di qualsiasi altro intervento oggetto del presente
contratto che comporti disagi per il traffico verra applicata nei documenti contabili una
detrazione sullimporto dei Servizi contabilizzati di £50000 = (diconsi Euro
cinquecento/00) per ogni Km di carreggiata di sirada non agibile o sul quale siano stati
riscontrati problemi per la circolazione (piano viabile “non nero”, chiusura anche di
limitat tratti della strada, segnalazioni FF.00).

€.2) In caso di inefficlenza del servizio, comunque riscontrata, nell'esecuzione del servizio
sgombraneve o dei trattamenti preventivi antigelo o di qualsiasi altro intervento oggetto
del presente contratto che comporti disagi per il traffico verra applicata nei documenti
contabili una detrazione sullimporto dei Servizi contabilizzati di £.500.00 = (diconsi Euro
cinquecento/00) per ogni Km. di carreggiata di strada non agibile o sul quale siano stati
riscontrati problemi per la circolazione (piano viabile “non transitabile” efo chiusura
anche di limitati tratti della strada e/o segnalazioni FF.00.).

¢.3) Nel caso in cui l'ordine di effettuare gli interventi (esecuzione del servizio sgombraneve e
dei trattamenti preventivi antigelo, rimozione dei crostoni di ghiaccio nelle gallerie, taglio
e rimozione delle alberature spezzate dalla neve) venisse impartito dal personale
dellANAS per iscritto od a mezzo telefono, I''mpresa avra Fobbligo di intervenire con la
massima urgenza e comunque non oltre il termine massimo di trenta minuti dallordine
stesso, restando inteso a tale proposito che in caso di ritardato intervento verra

applicata nei documenti contabili una detrazione sullimporto dei Servizi contabilizzati di

€ 500,00 = (diconsi Euro cinquecento/00) per.ogni macchina gperatrice di cui all'articolo
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B. del presente Addendum e per ogni ora di ritardo.

Per le detrazioni relative ai punti ¢.1) e ¢.3) si intende per ritardato intervento anche la
mancata operativita dei necessari mezzi d'opera e la mancata presenza dei necessari
operai nei piazzali di ricovero dei mezzi nei termini previsti dall'articolo R. commi 14 e 15,
per l'espletarmento del servizio sgombraneve e dej trattamenti preventivi antigelo, per la
rimozione dei crostoni di ghiaccio nelle gallerie e per il taglio e la rimozione delle
alberature spezzate dalla neve.
Per la detrazione relativa al comma ¢.2) si intende per inefficienza dellintervento il
riscontro di piano viabile non transitabile o la chiusura anche di limitati tratti della strada
o le segnatazioni di disservizi da parie delle Forze dellOrdine .

¢.4) In caso di mancato rispetto dei guantitativi minimi di sale stoccato indicati al successivo
articolo R, accertato secondo le modalita dello stesso articolo R. verra applicata nei
documenti contabili una detrazione sullimporto dei Servizi contabilizzati di € 1.000,00 =
(diconsi Euro mille/00) per ogni giorno di ritardo nellapprowvigionamento del sale dalla
data di constatazione e sino al reintegro delle scorte, documentato con i relativi DDT o
can nuovoe verbale di constatazione,

¢.5) Qualora, nei casi di grave allerta meteo {anche simulata), si riscontrasse il mancato
funzionamento di una o pil macchine operatrici, come previsto allart. 4.1 delle Norme
Tecniche, di proprieta delfAppaltatore o noleggiate, sara applicata nei documenti
contabili una detrazione sullimporto dei Servizi contabilizzati di £ 500,00 = (diconsi Euro
cinquecento/00) per ogni macchina non funzionante e per ogni giormno di
malfunzionamento.

¢.6) per la mancata installazione del dispositivo di rilevamento GPS, nonche della telecamera
che consenta la registrazione delle attivita, da utilizzare nel rispetto delle normative,
allfatto della verifica di idoneita dei mezzi, incluso il mezzo utilizzato dalllmpresa per la

sorveglianza, e per il mancato funzionamento/attivazione degli stessi dispositivi durante
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I'esecuzione su strada dei servizi, sara applicata nei documenti contahili una detrazione

sullimporto dei Servizi contabilizzati di € 30,00 = (diconsi Euro trenta/00) per ogni

dispositivo non funzionante e non installato e/o per ogni giorno di malfunzionamento

{oltre 2 gg. - vedi Norme Tecniche per l'esecuzione del Contratto Parte 2)/attivazione.
Lapplicazione delle detrazioni non esime limpresa dal risarcimento di eventuali maggiori
danni. Le suddette penali sono cumulabili.

In caso di gravi inadempien r_singol ione_invernale, in_numer rior

/201 rlarescissione in dannog del Contr

Costituiranno grave inadempimento alle obbligazioni di contratto;

1. il mancato awio delle attivita di rimozione dei crostoni di ghiaccio formatisi nelle gallerie
entro il termine massimo di 30 min dalla richiesta scritta o telefonica della Direzione
dellEsecuzione del Contratto, del funzionario reperibile, della Sala Operativa
Compartimentale o del Capo Cantoniere;

2. Il mancato awic delle attivita di taglio e rimozione delle alberature spezzate dalla neve o
dal ghiaccio che possono costituire, ad insindacabile giudizio della Direzione
dellEsecuzione del Contratto, pericolo per la circolazione stradale entro il termine
massimo di 30 min dalla richiesta scritta o telefonica della Direzione dellEsecuzione del
Contratto, del funzionario reperibile, della Sala Operativa Compartimentale o del Capo
Cantoniere;

3. ilmancato rispetto dei quantitativi minimi di stoccaggio di salgemma definiti all'articolo R..

4. la mancata disponibilita di un numero di operatori sufficiente a garantire il controllo delle
condizioni di transitabilita sulle strade di competenza in relazioni alle condizioni
meteorologiche e l'operativita continua (h 24) di N. 7 (sette) mezzi sgombraneve ed

antighiaccio (squadra minima} entro i termini di cui all'articolo R, comma 14;
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5. linefficienza, comunque riscontrata, nelfesecuzicne del servizio sgombraneve e dei
trattamenti preventivi antigelo e di qualsiasi altro intervento oggetto del presente
contratto che comporti disagi per il traffico.

6. Il mancato awio degli interventi disposto dal Personale dellANAS per iscritto od a mezzo

telefono oltre i termine massimo di frenta minuti dall'ordine {esecuzione del servizio

sgombraneve e dei trattamenti preventivi antigelo, rimozione dei crostoni di ghiaccio

nelle gallerie, taglic e rimozione delle alberature spezzate dalla neve).

rientr Il

L'Appaltatore dovra disporre di proprie strutture per il ricovero dei mezzi di servizio. Solo in
casi particolari I'ANAS S.p.A., su richiesta dell'Appaltatore, potra, in base alle disponibilita e a
proprio insindacabite giudizio, concedere in uso depositi efo piazzali per ricovero mezzi
dopera e stoccaggio del sale {salgemma o equivalenie) previa stipula di specifico atto di
"Concessione in use”. Nel caso sia stato richiesto dall'Appaltatore I'uso di depositi e/o piazzali
verra calcolato, per ogni giorno, rispettivamente un canone di € 10,00 = (diconsi Euro
dieci/00) per ogni deposito per ricovero mezzi d'opera e di € 5,00 = (diconsi Euro ¢inque/00)
per ogni piazzale di stoccaggio sale.

Anche i suddetti canoni dovranno essere riportati nella Documentazione Contabile e il
relativo ¢alcolo ed importo, determinato a misura, dovra essere riportato anche in uno
specifico prospetto da allegare al certificato di pagamento, con fatturazione separata a
favore dellANAS,

Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo R. comma 13, in caso di mancato
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adempimento alla rimozione del salgemma e dei mezzi verra applicata nei documenti
contabili una detrazione sullimporto dei Servizi contabilizzati di € 100,00 (diconsi Euro

cento/00) per ogni giorno oltre i predetti giorni 15, sia per il salgemma che per singolo mezzo.

G. SOSPENSIONI E PROROGHE
In riferimento alle circostanze che impediscono 0 posticipano la regolare esecuzione
dellappalto si rimanda alla disciplina di dettaglio di cui all'art. 2.18 del CSA di Servizi - Parte
Generale.
In particolare, nel caso di sospensione illegittima totale o parziale dei servizi ai sensi dellart
107 comma 6 de! D.Lgs. 50/2016, il risarcimento dovuto all'Appaltatore é quantificato con le

modalita previste nel CSA di Servizi - Parte Generale,

H. COLLAUDO
Non oltre il termine di sei mesi dalla data del Verbale di Ultimazione, verra effettuato il
Collaudo nelle forme e secondo le modalita stabilite dal CSA di Servizi - Parte Generale,
dallart.102 e dallart. 216 commal6 del D.Lgs. n.50/2016 .
Il certificato di collaudo ha carattere prowvisorio e assume carattere definitivo decorsi due
anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato
ancorche l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza

del medesimo termine.

. GARANZIE
. a) Garanzia definitiva
L'Appaltatore, ai sensi dell'art,103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia delle obbligazioni assunte
con il presente contratto e degli impegni comunque previsti negli allegati al medesimo, deve

prestare, con le modalita indicate nei documenti della procedura concorsuale, apposita
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garanzia cauzionale mediante Polizza fidejussoria, con firma legalizzata ai sensi di legge.

La garanzia cosi prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte
delfAppaltatore, delle obbligazioni previste dal contratto e per il risarcimento dei danni
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Gli oneri e gli obblighi derivanti dalla produzicne di tali polizza da parte del'Appaltatore sono

disciplinati dal CSA di Servizi - Parte Generale e dalla vigente normativa.

J. b) Responsabhilita civile verso terzi e assicurazioni

L'Appaltatore tiene indenne I'ANAS S.p.A. da ogni responsabilita per danni a persone ed a
cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua proprieta, sia per
quanto riguarda i danni che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei
servizi e delle attivita connesse e, in 0gni ¢aso, per qualunque altro rischio di esecuzione da
qualsiasi causa determinato. L'Appaltatore assume altresi la responsabilita per i danni subiti
dall' ANAS S.p.A. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti
ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso della realizzazione dei servizi.

La responsabilita civile e penale per mancata, ritardata o inefficiente esecuzione del
servizio sgombraneve e antighiaccio nel periodo di vigenza del Contratto & a carico
esclusivo delllmpresa appaltatrice, restando percio sollevato ed indenne da ogni
responsabilitd il Personale di ANAS S.p.A.. Sara obbligo del Appaltatore di adottare
nell'esecuzione delle prestazioni tutti i provwedimenti e le cautele necessari per garantire
fincolumita dei lavoratori e dei terzi (secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in
materia di sicurezza sul lavero - D.Lgs. n*81/2008), nonché per evitare danni a beni pubblici e
privati.

Resta convenuto che, qualora si verifichino danni alle persone od alle cose, per mancanza,
insufficienza od inadeguatezza di segnalazioni nei servizj, in relazione alle prescrizioni del

"Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento d'esecuzione, che interessanc o
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limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni, I'Appaltatore terra sollevata ed
indenne I'ANAS S.p.A. ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa o molestia,
anche giudiziaria, che potesse provenirie da terzi e prowedera, a suo carico, al completo
risarcimento dei danni che si fossero verificati,
Al sensi delfart. 103 del D.Lgs. 50/2016, l'esecutore & obbligato, almeno 10 giorni prima della
consegna dei servizi, a presentare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle
stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale
dimpianti ed opere, anche preesistenii, verificatisi nel corso dei servizi.
La somma assicurata é stabifita in Euro 115.300,00 pari al 100% deltimporto complessivo
posto a base d'appalto {prestazioni)
Limpresa € tenuta inoltre a stipulare apposita polizza di assicurazione per R.C.T. da stipularsi
con Compagnia di Assicurazione di primaria importanza in dipendenza dellesecuzione delle
prestazioni per tutto il periodo contrattuale, e a provvedere alle assicurazioni R.C.O. delle
macchine operatrici e det mezzi di trasporto operanti sulle Strade Statali e sue pertinenze. La
polizza R.C.T. dovra anche coprire, in particolare, i danni subiti da terzi in conseguenza di
incidenti che dovessero verificarsi su tutto il cantiere dei servizi costituito dai tratti delle
Statali oggetto del Contratto.
Le polizze devono avere massimali non inferiori ai seguenti:
RCT. -catastrofe Euro 1.550.000,00;

- per persona Eurc 1.550.000,00,

- per danni a cose ed animali - Euro 1.550.000,00;
R.C.O. - persinistro Euro 1.550.000,00;

- per persona lesa Euro 1.550.000,00,
Tali polizze dovranno essere presentate allANAS all'atto della stesura del verbale di inizio
prestazioni unitamente al relativo elenco dei mezzi che saranno impiegati,

La stazione Appaltante restera comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra
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IImpresa appaltatrice e la Compagnia di Assicurazioni in quanto la stipulazione del contratto,
con le coperture assicurative di cui sopra, non sollevera in alcun modo llmpresa dalle sue
responsabilita nei confronti dellANAS anche, e soprattutto, in eccedenza ai massimali indicati
per eventuali danni a cose o persone in relazione allesecuzione dei servizi. Lintervenuta
mancanza di coperiura assicurativa comporta la risoluzione del Contratto in danno.

A tal fine I'Appaltatore stipulerd una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e
responsabilita civile verso terzi causati nel corso dellesecuzione dei servizi avente validita
dalla data di consegna dei servizi sino alla data di emissione del certificato di collaudo
prowisorio 0 comungue decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal

relativo certificato.

J. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto di affidamento non pud essere ceduto, ferme restando le previsioni di cui

all'art.106, comma 1, lett. d) (2) del D. Lgs. n. 50/2016 e del CSA di Servizi - Parte Generale.

K. SUBAPPALTO, COTTIMO E SUB-CONTATTI
Per la peculiarita del servizio & fatto tassativo divieto alla Ditta Appaltatrice di subappaltare a
qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, parziale e/o temporanea, Il Servizio Sgombraneve e
trattamento Antigelo, non essendo previste specifiche parti del servizio stesso appartenenti a
categorie scorporabili, pena la rescissione del contratto nonché il rimborso degli eventuali

dannt arrecati.

L. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE
Per fappalto in oggetto 'ANAS S.p.A, in ottemperanza al D.lgs n® 81/08 e smi, ha
proweduto a far redigere il prescritto D.UV.RI, | cui contenuti sono riportati nellallegato

documento ed i cui costi dattuazione sono stati determinati nelltmporto complessivo di €
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4,700,00 (diconsi Euro quattromilaseitecento/00) non soggetti a ribasso.

Fatta salva ogni ulteriore specificazione prevista nel contratto e fermo restando tutte le
disposizioni in materia contemplate dalla normativa vigente, 'Appaltatore & tenuto alla piena
osservanza del citato D.U.V.R.l. che costituisce parte integrante del contratto d'appalto.

E' facolta dellappaltatore presentare al Direttore dellEsecuzione del Contratto, entro 30
giorni dalla data d'aggiudicazione definitiva dell'appalto e, comunque, prima della consegna
dei servizi, eventuali proposte dintegrazione al D.UV.RI, ove si ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza ed organizzazione,
restando ogni onere aggiuntivo a suo esclusivo carico.

L'Appaltatore dovra, altresi, presentare al Direttore delfEsecuzione del Contraito, sempre
entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto e, comunque, prima della consegna
dei servizi, un Piano Sostitutivo di Sicurezza attinente a scelte autonome, ferme restando le
relative responsabilita, nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Tale piano,
redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche, specifichera le procedure, le
tecniche, i mezzi e gli uomini che 'Appaltatore intendera utilizzare per quanto riguarda le
proprie scelte autonome; comprendera la corrispondente analisi dei rischi e l'attuazione dei
controlli delle suddette procedure.

In nessun caso, comungue, le eventuali integrazioni, daranno luogo a maodifiche o
adeguamento dei prezzi contrattuali,

Allatto della consegna dei servizi lappaltatore dovra espressamente confermare di aver
preso piena e completa conoscenza dei rischi, di qualsiasi natura, presenti nell'area dei
servizi e di impegnarsi ad attuare tutti i provwedimenti per la prevenzione infortuni e per la

tutela dei lavoratori,

Di_tal nferm

L'Appaltatore & tenuto, inoltre, ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che

fosse emanata in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e a titolo
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esemplificativo, alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n°81/2008.

L'Appaltatore provvedera altresi:

a portare alta conoscenza preventiva di tutti i propri dipendenti e fornitori di tutti i
rischi rilevati nell'area di lavoro all'atto della consegna degli stessi e quelli individuati
nel D.UV.R. fornito dallANAS S.p.A;

a far osservare a tutti i propri dipendenti ed eventuali, cottimisti e fornitori, tutte le
norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative sopra citate;

a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati ed usine i Dispositivi
di Protezione Individuale (OP1y appropriati e prescritti per i rischi connessi con le
lavorazioni /o con le operazioni da effettuare durante il corso dei lavori;

a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, compresi quelli eventualmente
noleggiati o di proprieta, siano in regola con le prescrizioni vigenti;

ad allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi dopera od altro non
rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro
utilizzo ed impiego;

ad informare, immediatamente prima dellinizio di ogni favorazione prevista
nell'appalto in oggetto, tutti i propri dipendenti, dei rischi specifici della lavorazione
da intraprendere e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare;

ad informare immediatamente la Direzione dell'Esecuzione del Contratto, in caso di
infortunio od incidente e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze

prescritte dalla Legge.

La Direzione dellEsecuzione del Contratto ed il personale incaricato dallANAS S.p.A. si

riservano ogni facolta di compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra,

nonché di richiedere ogni notizia od informazione all/Appaltatore circa Yosservanza a quanto

prescritto dal presente articolo.

Ai sensi del Decreto Legge 23/2006 convertito con Legge n. 248/2006, & fatto obbligo
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allappaltatore di dotare tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi, presenti in cantiere, di un
apposito tesserino di riconoscimento che contenga foto e generalita del lavoratore e del
datore di lavoro. Le imprese con meno di 10 (dieci} dipendenti hanno facolta di adempiere a
tale obbligo mediante l'adozione di in apposito registro nel quale siano rilevate giornalmente
le presenze nel cantiere.

L'Appaltatore conviene con I'ANAS S.p.A. che, come disposto dal D.Igs. n°81/2008 e s.m.i. nei
casi di inosservanza alle disposizioni dello stesso, il Direttore dellEsecuzione del Contratto
stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la proposta per la risoluzione del
contratto e simpegna a risarcire questa Societa di ogni danno derivante da tale circostanza,

senza opporre eccezioni, a qualsiasi titolo, in ordine alla rescissione.

M. ATTIVITA INERENTI LA PREVENZIONE DELLE INFILTRZIONI DELLA CRIMINALITA E
MONITORAGGIC FINANZIARIO
Si applicano all'Appaltatore, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le disposizioni
di cui alla Legge n.136/2010, nonché le prescrizioni contenute nel CSA di Servizi - Parte
Generale.
L'Appaltatore si impegna a far osservare le clausole di cui al Protocollo di Legalita sub
allegato “ .." anche ai subappaltatori ed ai sub contraenti della filiera inserendo nei contratti

apposite clausola di risoluzione espressa ai sensi dellart. 1456 del cod. civ.

N. RISCLUZIONE DEL CONTRATTO
ANAS pud disporre la risoluzione del contraito di appatto nei casi previsti dall'art. 108 comma
1, lett. a), b). ¢) e d) del D.Lgs. 50/2016.
La risoluzione del Contratto deve essere disposta nelle fattispecie di cui al successivo comma
2 lett. a) e b) del citato art. 108.

In tutti i casi di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi contrattuali, tale da
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compromettere la buona riuscita delle prestazioni, il Contratto di appalto, ivi incluso [Accordo
Quadro, pud essere risalto da ANAS, ai sensj dell'art. 108, comma 3 e 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
La risoluzione opera altresi di diritto nei casi previsti negli artt. 1.10-1.12-1.13-3.10-3.11 -
6.8 - 94 - 95 - 9.6 del CSA Servizi - Parte Generale e in tutte |e altre ipotes! in cui si fa
espresso richiamo al medesimo art. 1456 codice civile, nel medesimo Capitolato e nel
presente Contratto.
La risoluzione opera inoltre di diritto in caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge
vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso. E altresi in facolta di
ANAS risolvere il Contratto di appalto nelle ipotesi previste dall'art. 80, co. 5° lett. ¢} del D.Lgs.
n. 50/2016, ovvero allorquando si verifichino una o piu delle cause di esclusione previste
dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Resta comungue espressamente inteso che il mancato esercizio della facoltd di risoluzione
da parte della Stazione Appaltante non potra mai essere invocato dall'esecutore al fine di
escludere o limitare gli oneri e i danni che la Stazione Appaitante dovesse sopportare per
fatto dellappaltatore con riferimento ad una o piu fattispecie di seguito riportate:

- [Progetto esecutivo;

- Protocolii di legalita;

- Norme a tutela della sicurezza;

- Codice Etico;

- Dovere diriservatezza;

- Tutela dei dati personali.

O. RECESSO DAL CONTRATTO
La Stazione Appaltante ha la facoltd di recedere dal Contratto in qualungue tempo e
gualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggeito del Contratto stesso ai sensi

dellart.109 del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo le modalita previste dal CSA di Servizi - Parte
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Generale.

P. DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI
Per gli effetti del Contratto 'Appaltatore elegge | proprio domicilio presso ..., ai
sensi del D.M. 145/2000 e si impegna a darne tempestiva comunicazione al Responsabile
Unico del procedimento competente,
Per gli effetti del Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra
Stazione Appaltante e Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate
qualora rese allindirizzo PEC anasliguria@postacert.stradeanas.it di ANAS e all'indirizzo PEC

dell'Appaltatore.

Le comunicazioni della Stazione Appaltante si intendono conosciute dallAppaltatore al
momento del loro ricevimento al predetto indirizzo PEC.
Resta ferma la possibilita per ANAS S.p.A. di eseguire le comunicazioni a mezzo

raccomandata A/R. e/o Fax,

Q. ULTERIORI SPECIFICAZIONI RELATIVE Al PREZZI

Le prestazioni appaltate a Corpo sono omnicomprensive di tutto quanto necessario per
l'effettuazione del Servizio Sgombraneve e Trattamento Antigelo a perfetta regola d'arte e per
la totale durata della stagione invernale secondo tutte le modalita indicate in precedenza e
saranno liquidate in base al corrispettivo a Corpo offerto a lordo delle eventuali detrazioni, in
precedenza citate, per l'utilizzo di ricoveri, piazzali e delle eventuali penali come nel presente
esplicitate.

Tale corrispettivo, oltre a tutti gli cneri descrittl in altri articoll, comprende anche, a puro
titolo esermplificativo:

a. per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna

eccettuata, per darli a pie d'opera in qualsiasi punto del lavoro anche se fuori strada;
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b. per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire | medesimi di attrezzi ed utensili del
mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali e polizze e il campenso (stipendio)
secondo il relativo CCNL di appartenenza;

c. perimezzi dopera e macchinari: ogni spesa per dare in opera i macchinari ed i mezzi
d'opera pronti al loro use, nonché ogni eventuale onere assicurativo e le spese per il loro
funzionamento (carburante) e la manutenzione sia ordinaria che straordinaria;

d. per i servizi: tutte le spese per i mezzi d'opera prowisionali, nessuna esclusa, e quanto
altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nello
stesso prezzo a corpo compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore
dovesse sostenere a tale scopo.

Qualora le caratteristiche esigenze legate al traffico veicolare rendessero necessarie

I'esecuzione di particolari lavorazioni, sia in orario diurno che notturno, i maggiori oneri e

costi derivanti allAppaltatore sono da intendersi compresi nello stesso prezzo a corpo.

Pertanto nessuna maggiorazione & dovuta per tale onere che VAppaltatore ha

preventivamente valutato in fase di gara. Le lavorazioni eventualmente soggette a tale

obbligo saranno individuate dalla Direzione dellEsecuzione del Contratto a proprio
insindacabile giudizio in funzione delle particolari esigenze del traffico.

A norma della normativa vigente non € ammessa la facolta di procedere alla revisione prezzi

contrattuali e non si applica il 1° comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

R. ULTERIORI ONERI ED OBBLIGH| DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
Oltre agli oneri di cui agli artt. precedenti e a quelli del Capitolato Generale d'Appalto
(D.M.145/2000) e agli altri specificati nelle Norme Generali e Tecniche, sono a carico
dell'Appaltatore gli oneri seguenti:
1. Le segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali

interessati da! servizio, lungo i quali tratti il transito debba temporaneamente svolgersi
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con particolan cautele in relazione alle condizioni di transitabilita del piano viabile e alle
condizioni metereologiche in atto, nonché le spese per gli occorrenti guardiani, pilotaggi
e ripari che potessero occorrere. Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi
prescritti dalla Circolare del Ministero del LLPP. n. 2900 del 20/11/1984 “Segnaletica
relativa ai lavori eseguiti su autostrada e strade con analoghe caratteristiche”, con
particolare riguardo ai casi di sosta prolungata, ai cantieri fissi che occupano anche
parzialmente una delle corsie di traffico (marcia o sorpasso), ai lavori su svincoli, nonché
dalla Circolare del Ministero del LL.PP. n. 1220 del 22/07/1983 “Sistema segnaletico per
veicoli e mezzi operativi in lento movimento sulle careggiate stradali a due corsie”, con
particolare riguardo ai cantieri mobili, con tutti gli aggiornamenti e le prescrizioni ai sensi
del Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285
e dal relativo Regolamento desecuzione n. 495/92 e dalle Leggi e circolari
complementari attuative;

2. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione
degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul
lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi
(invalidita, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattia), nonché il pagamento dei
contributi comunque messi a carico del datori di lavoro, come assegni familiari e le
indennita af richiamati alle armi.

Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, I'lmpresa si
obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti collettivi
nazionali di lavoro per gli operai dipendenti dalte Imprese Edili e/o Cooperative, Aziende
industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella locatita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare detti contratti, e gli accordi integrativi

medesimi, anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo,
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5. Ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che fossero
intersecati o comungue disturbati nell'esecuzione del servizio, prowedendo all'uopo, a
sue esclusive spese, con apere prowvisionali e con le prescritte segnalazioni.

6. Ad assicurare in ogni momento 'esercizio della strada nei tratti interessati dal servizio,
senza mai ridurre il numero delle corsie; gve lmpr riscontri Yim ibilita_di

consentire la transitabilita in sufficienti condizioni di sicurezza per gli utenti, a ¢ausa di

particolari innevamenti o _formazigne di tratti stradali ghiacciati,_dovra comunicarlo

tempestivamente alla $.0.C. e, previa_autorizzazione anche telefonica dellANAS S.p.A,

dovra procedere alla temporanea _chiusura o limitazione del traffico nel tratto

interessato, fatta salva lapplicazione della conseguente penale di cui all'articolo F.

comma C.2.

8 A comunicare mensilmente, entro il giorno 5 di ciascun mese, durante il periodo di
svolgimento continuativo delle attivita appaltate (dal 15 novembre al 15 aprile), witte le
notizie relative allimpiego della mano d'opera. In caso di inadempienza incorrera in una
penale pecuniaria giornaliera di Euro 10 (dieci) salvi bene inteso i gravi prowedimenti
che potranno essere adottati a suo carico in analogia a quanto sancisce il Capitolato
Generale per la irregolarita di gestione e per le piu gravi inadempienze contrattuali.

9. Allosservanza, durante l'esecuzione del servizio, delle prescrizioni del D.U.V.R.l.. Qualora
cid non awenga, il Gestore del D.UV.RI. puod disporre, ai sensi del D.Lgs. n°81/2008, Ia
sospensione dei servizi, senza che cio costituisca titolo per Appaltatore a richiedere

proroghe alla scadenza contrattuale essendo imputabile & fatto e colpa dellAppaltatore
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10.

11.

12.

13.

esecutore stesso. In caso di mancato positivo riscontro e di perdurante inosservanza
della disposizione di sicurezza impartita I'Appaltatore sara formalmente diffidato e pPosto
In mora per gravi e/o ripetute violazioni della sicurezza, che costituiscono causa di
riscluzione del contratto ai sensi della normativa vigente.

E' fatto assoluto divieto all’Appaltatore di servirsi dell'opera di capi cantonieri, cantonieri
e loro aiuti.

L'Appaltatore si impegna a fornire i mezzi d'opera complessivamente per lo
sgombraneve e il trattamento antigeio delle tratte sopracitate in numero non inferiore a
7 (sette).

Tutu i mezzi sgombraneve dovranno essere dotati, fin dal giorno della verifica di idoneita

operativa di cui al precedente articolo F. di_idoneg dispositivo di localizzazione GPS,

compatibile con il sistema _di rilevamento utilizzato dal Compartimenio le cui specifiche

tecniche sono riportate nell'elaborato di prosetto “Requisiti per lintegrazione opparati

mobili dotati di sistemi di locglizzazione satellitare._con il sistema di Telecontrolio ANAS RMT

(Road Management Tool)”: tale dispositivo dovra essere sempre attivato su ¢iascun mezzo

marni installazione e/o il man funzionamento/attivazion

del rilevatore_GPS durante l'esecuzione su_strada dei servizi_appaltati compresa la

sorveglianza, comporteranno l'applicazione delie detrazioni di cui al precedente articolo
E.

Nel caso 'Appaltatore richieda l'utilizzo di ricoveri e/o piazzali di proprieta ANAS SpA. s

procedera in base a quanto riportato neilo specifico atto di “Concessione in uso”,
Resta altresi contrattualmente stabilito che:

.

[Appaltatore & obbligato entro 10 giorni_dalla_consegna _ad _approvvigionare un

quantitativo di sale NaCl (salgemma 0 equivalente) complessivo non inferiore a.q.li 2,000

mil
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Detto quantitativo_dovra essere costaniemente_mantenuto dal 15 novembre al 31

marzo dellanno successivo in_ragione del 100% della succitata quantita minima_ed in

ragione del 50% della predetia quantitd nel periodo dal 1 aprile al 15 aprile, nej piazzali

operativi degli automezzi seombraneyve, pena l'applicazione delia detrazione contabile di
cui alfarticolo F

Allatto della consegna e in funzione del numero di piazzali disponibili, la Direzione

dellEsecuzione del Contratto potra indicare la ripartizione di tale quantitativo. La verifica
del suddetto quantitativo sara effettuata in contraddittorio tra la Direzione
dellEsecuzione del Contratto e 'Appaltatore, ogni qual volta la Direzione dell'Esecuzione
del Contratto lo riterrd opportuno, assimilando il volume stoccato a figure geometriche
elementari di volume noto. In caso di disaccordo tra la Direzione dellEsecuzione del
Contratto e lAppaltatore sui risultati delta quantificazione con i suddetti metodi
geometrici, si procedera a definire il peso de! sale stoccato nei piazzali presso una
pubblica pesa ed i relativi oneri (carico, trasporto, pesatura e scarico etc.) saranno ad
esclusivo carico delllmpresa; in caso di immotivata assenza dellimpresa, la Direzione
dellEsecuzione del Contratto procedera comunque alla verifica.

Al termine di ogni periodo di svolgimento continuativo delle attivita appaltate (15 aprile),
llmpresa dovra prowedere allallontanamento dei mezzi e del salgemma eventualmente
depositati e stoccati presso i depositi ed i piazzali ANAS SpA. entro il termine
perentorio di giorni 15 (quindici).

14. in condizioni grdinarie {a solo titolo esemplificativo: trattamento preventivo antighiaccio)
e fatto salvo l'eventuale incremento, sotto la responsabilita e su iniziativa delllmpresa,
dei mezzi operanti in relazione allevoluzione delle condizioni meteorologiche,
I'Appaltatore & obbligato ad assicurare la presenza di un numero di operatori sufficiente
a garantire la sorveglianza delle condizioni della rete stradale di competenza e

loperativita continuativa (h 24) di almeno N. 7 (sette) mezzi sgombraneve ed antigelo
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15.

16.

(squadra minima) entro il termine di 30 min dal riscontro della necessita di intervento da
parte del suddetto personale di sorveglianza delllmpresa. Sara facolta della Direzione
dellEsecuzione del Contratto verificare la disponibilita degli uomini necessar
allespletamento del suddetto servizio (squadra minima), anche attraverso chiamate di
allarme simulate, effettuate in numero, nei giorni e negli orari definiti ad insindacabile
giudizio della Direzione dellEsecuzione del Contratto. Della simulazione sara redatto
apposito verbale di constatazione. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui
sopra, anche in caso di verifica simulata, si procedera a termini dell'articolo F..

In_caso di grave allerta meteo, diramata tramite bollettini radio-televisivi, comunicazioni
scritte, fax, sms o telefoniche della Direzione dellEsecuzione del Contratto, del
funzionario reperibile o della Sala Operativa Compartimentale, 'Appaltatore ha F'obbli
di assicurare l'operativita continua (H 24) di tutti | mezzi sgombraneve con la presenza
costante (H 24), sino al rientro dellallarme comunicato per iscritto dallANAS, di tutti i
relativi operatori in prossimita dei ricoveri dei mezzi in modo da risultare operativi sui
mezzi entro massimo 30 min dallinizio della nevicata o dal ricevimento della
comunicazione di allerta meteo. Sara facoltd della Direzione dellEsecuzione del
Contratto verificare la disponibilita degli uomini necessari allespletamento del suddetto
servizio, anche attraverso chiamate di allarme simulate effettuate in numero, nei giorni e
negli orari definiti ad insindacabile giudizio della Direzione dellEsecuzione del Contratto.
Della simulazione sara redatto apposito verbale. In caso di mancato rispetto delle
prescrizioni di cui sopra, anche in caso di verifica simulata, si procedera a termini
deliarticclo F..

Resta comunque esclusivo onere ed obbligo dellimpresa presidiare costantemente, con
il proprio servizio di sorveglianza di cui alfart. F, i tratti di strada oggetto dei servizi di cui
al presente contratto al fine di assicurare il tempestivo awio del servizio antighiaccio e

sgombraneve in caso di condizioni meteo awerse, con lobbligo di comunicazione
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19.

telefonica giornaliera alla Sala operativa Compartimentale di inizio e fine dellispezione.

E' altresi obblieo dellimpresa effettuare_autonomamente la manutenzione dei mezzi al

fine_di_mantenerli in_efficienza ed immediatamente disponibili ed operativi in ¢asg_di

necessita (a titolo semplificativo e non_esaustivo, manutenzione hatterie, verifica livelli

carburante_e_liguidi, verifica_lame e relativi_sisterni_di_manovra, verifica attrezzature

). In caso di inefficienza di

un mezzo, durante condizioni meteo avverse o dopo una comunicazione di grave allerta
meteo, sara applicata la detrazione contabile di cui all'articolo F..

L'appaltatore sara obbligato durante I'appalto a denunziare alla Direzione
dellEsecuzione del Contratto le contrawenzioni in materia di polizia stradale che
implichino un danno per la strada e relative pertinenze nei tratti interessati dal cantiere
di propria competenza. Qualora omettesse di fare tali denunzie sara in proprio
responsabile di qualunque danno che potesse derivare alla Societa ANAS da tale
omissione. Nel caso di mancata denunzia, la spesa restera a carico dellappaltatore,
rimanendo impregiudicati i diritti del medesimo verso terzi.

L'Appaltatore dovra prowedere, senza alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello
previsto in appalto, ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o
segnalazioni in corrispondenza dei lavori, di interruzioni o di ingombri, sia in sede
stradale che fuori, da attuarsi con i dispositivi prescritti dal "Nuovo codice della strada"
approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (S.0. alla G.U. n. 114 del
18/5/1992) e dal relativa DPR 445/1992. Tali prowedimenti devono essere presi sempre
a cura ed iniziativa dell'Appaltatore, ritenendosi impliciti negli ordini d'esecuzione dei
singoli lavori. Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento
della viabilita, prima di iniziare i lavori stessi, dovranno essere presi gli opportuni accordi
in merito con la Direzione dellEsecuzione del Contratto. Nei casi d'urgenza, pero,

I'Appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere
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eccezionale, per salvaguardare |a sicurezza pubblica, avwertendo immediatamente di ¢id
la Direzione dell'Esecuzione del Contratto e/o fa S.O.C.. L'Appaitatore non avra mai
diritto a compensi addizionali al prezzo di contratto qualungue siano le condizioni
effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potra valere titolo di compenso ed
indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio de
veicoli, restando riservata allANAS Spa la facolta di apprezzamento sulla necessita di
chiusura. Nel caso che Province, Comuni od altri Enti, a causa dellaumentato transito di
mezzi deviati su strade di loro competenza, in dipendenza dell'esecuzione del servizio,
dovessero richiedere contributi per manutenzione di loro strade, tali oneri saranno a
carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovra infine prowedere, senza alcun compenso aggiuntivo rispetto a
quello previsto in appalto, a dislocare, in caso di emergenza, | propri mezzi sgombraneve

e relativo personale su Strade Statali contigue su richiesta dellAnas S.p.A..
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SERVIZI INVERNALI DI SGOMBRO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO.
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DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI DA INTERFERENZE
- (art. 26, comma 3 D. Lgs 81/08)
Rev. N. 00 | Data (19/06/2018)
N. contrarto d’appalto/opera
Attivita oggetto del contratto Servizio relativo allesecuzione delle operazioni
d’appalto/opera invernali di sgombero della neve e caricamento
e spareimento cloruri.
Appaltatore/prestatore d’opera:

W

Y ASSOCONSIT

socio N

Via Sallustiana, 15 — 00187 Roma - Tel. 064746557 - 064746969 - Fax 0642014183
master e-mail: infoid mastersicurezzicit - wwaw.anastersicuresznit - P IVA 01349771002 - CCIAA 530354
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INTRODUZIONE

Per Pelaborazione del presente documento si e fatto nferimento soprattuito alle seguenu fonn
normative ¢ linee guida ufficiali:

< D. Legs 81/08 art. 26, comma 3

% Circolare del Minstero del Lavoro ¢ della Previdenza Sociale n. 242007,

< Deteminazione dell’Autorita per la Vigilanza sui contratt pubbhct di lavor, serviz ¢

forniture n. 3/2008 (pubbl. su G.U. n. 64 del 15 marzo 2008).

It D. Lgs 81/08, decreto attuativo delPart. 1 comma {1 della L. 123/07, prevede, come gia
ntrodotto dall'arr. 3 della 1. 123/07 ogg abrogato, P'elaborazione, da parte del datore di lavoro
committente, di un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (cd. DUVRI)
che deve essere allegato al contratto di appalto o d’opera.

Al senst dellart. 26 c. 2 del D.Lgs 81/08, in caso di affidamento dei lavori all'impresa
appaltatrice o a lavoratort autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unira’ produttiva
della stessa, nonché nell'ambite dell'intero ciclo produttivo  dell'azienda medesima, i caso di
affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, i datori di lavoro, ivi comprest 1
subappaltatori devono:

- cooperare allattuazione delle misure di prevenzione ¢ protezione dat rischi sul lavoro

inctdent sull’attiviea lavoragva oggerto dell'appalto;

- coordinare gli intervend di protezione ¢ prevenzione dai rischi cui sono esposti 1 lavoratort,
informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi dovudi alle interferenze tra 1
lavon delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell'opera complessiva.

Il datore di lavoro committente, ai sensi del e. 3 delPart. 26 cit., ha Pobbligo di promuovere
tali activitd di cooperazione ¢ il coordinamento, clabotando un unico documento di valutazione dei
rischi. che indichi le misure adottate per climinare o, ove cio non ¢ possibile, ridurre al minimo i rischi
da mterferenze.

11 DUVRI ¢ un documento che non contempla la valutazione det rischi specifici propri delle
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, che, pertanto, dovranno actenersi anche a rueti gh
obblighi formali ¢ sostanziali previsti dal D.Lgs. 81/08.

Rientrano nel campo di applicazione defl’art. 26 del citato decreto, 1 contrattn di appalto ¢
subappalto ¢ 1 contrattt d’opera di cui agli arte. 1655 ¢ 1656 del Codice Civile. Sono esclusi gli appali
relativi a canter temporanei ¢ mobili di cun allare. 89 comma [ lett.a), per i quali ¢ previsto 1l piano di
sicurezza ¢ coordinamento di cui allare. 100 del D.1gs 81/08.

Documento wico di valutazione der nscht da ierferenze: Rev 00 06/2018
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CRITERI UTILIZZATI NELI’YIDENTIFICAZIONE DELLE
INTERFERENZE E NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESSE
DERIVANTI

La presente valutazione det nschi da mterferenze, di carattere generale, ¢ siata effetruan
procedendo prelimimmarmente al repenmento di worte le informazioni necessarie per identificare le
attvitd previste dallappalto ¢ le possibilt interferenze correlate con il loro svolgimento.

Per clascuna atavita sono state raccolte, ove disponibili, le informaziont riguardant: gh specifict
luoght/ aree di lavoro; i percorst ¢ 1 luoght di transito impicgati per accedervis i turni ¢ la durata delle
attiviea; 1 veicoli, le macchine, le attrezzature, le sostanze, 1 preparati ¢ i materiali unlizzad; la presenza
contemporanea di personale della societd committente ¢/o di alire imprese appaltarrict)/ lavorator
autonomi nei medesimi luoghi di lavoro.

Ogni attivita ¢ stata scomposta in fasi di lavoro e per ciascuna di esse sono stati individuad ¢
valutat 1 rischi derivant dalle possibili interferenze ¢ identficate le relatve misure di prevenzione ¢
protezione.

Per la identificazione dei rischi da interferenza si sono analizzan in particolare 1 seguent asperti:
% sovrapposizione di piu attivita svolte da operatori di appaltatori diversi;
¢ fattori di rischio introdotti ncl luogo di lavoro de! committente  dallattivita

dellappaliatore;

< fattori di rischio esistenti nel liogo di lavore del committente dove deve operare
Pappaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attivita propria dell’appaltatore;

% fattori di rischio derivanti da modalith di esecuzione particolari richieste
esplicitamente dal commictente che comportno rischi aggiuntvi rispetto a quelli specific
dellactvira appaltata

l.a valutazione dei rischi da interferenze ¢ stata condotta n viferimento, oltre che al personale
delPappaltatore ¢ delle imprese appaltatrici ¢ ai lavoratori autonomi eventualmente cooperant, anche
agh utend stradali, alle aurorita (Polizia stradale, forestale, ccc)) ¢ ai terzi che a vario titolo possono
intervenire presso il luoghi del committente interessati dai lavori.

Il presente documento ¢ stato eleborato sulla base delle suddette informazioni, ha carattere
generale e costituisce il DUVRI statico al quale fara seguito, secondo quanto disposto dalla circolare

del Ministero del Lavoro ¢ della Previdenza Sociale n. 24/2007 dell'ataviea, il DUVRI dinamico.

Documento unico di valutazione der miseln da interferenze: Rev 00 06/2018
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SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E
RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’APPALTO

Impresa appaltatrice / prestatore
d’opera (ragione sociale)

Sede legale

Titolare della Ditia

Rif. contratto d’appalto

Durata del contratto

Gestore del contratio

Referente per Pesecuzione del
contratto

Referente delPimpresa
appaltatrice

Attivitd oggetto dell’appalto

Sevizio relativo alPesecuzione delle operazioni invernali di sgombero
della neve ¢ caricamento ¢ spargimento cloruri o altri fondenti, solidi
¢/ o liquidi.

Descrizione attivita!

Collaudo attrezzature: abbinamento preventivo deghi avtocarr alle
rispettive fame, cassoni spargisale ¢ botd irroratrict

Caricamento del cloruro di sodio solido con motopale sugli autocarr
polivalenti o solo su quellt adibiti allo spargimento

Caricamento del cloruro di sodio liquido nelle autobotti irroratrict
Spargimento dei fondenti (cloruro di sodio) solidi ¢ liquidi

Agencio lame agli autocarn

Spazzamento o sgombro neve

FEventuale soccorso a veicolt bloceat da neve o ghiaccio

Orario di lavoro/turni

Attivitd che comportano
cooperazione ¢ soggetti
coinvolti

- personale di alere imprese appaltatrici/subappaltatrici (specificare ditea
e artvita)

Personale genericamente
presente nei luoghi di azione

- personale ANAS che effettua supervisione e controllo
- personale di altre imprese appaltatrici

- utentt steadali

- Polizia di Stato

' Come da capitolato/contratto
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MISURE D PREVENZIONL L PROTEZIONI

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

MISURE ORGANIZZATIVLE

1. Nessuna attivith pud essere svolta nel caso di scarsa o limitata visibilitd, come ad esempio per
la presenza di nebbia o di precipitazioni nevose ovvero in witte le condiziont che possono limiare a
meno di 100 m la visibalica
2. Viene presegnalata agh utenti In presenza di lavort mediante 1 Pannelli @ Messaggio Variabile
3. Idipendent della Ditta appaltatrice, prima di eseguire qualsiasi intervento devono aver ottenuto
le autorizzazioni necessarie, richieste da Anas, per lo svolgimento di lavori lungo In sede seeadale.
4. I dipendenti della Ditta appahatrice prima di miziare il posizionamento della segnaletica di
canticre, devono ottenere Pautorizzazione della Sala Operativa Compartmentale (SOC);
OBBLIGHI E DIVIET!I
1. Espotre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le gencralith del
lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro per tutto il tempo di permanenza nellazienda (ai
sensi degli artt. 20, 21 ¢ 26 del D.Lgs. 81/08).
2. Procederc a velocith moderata alPinterno dell’area di lavoro
Indossare obbligatoriamente gli indumenti ad alta visibilita previsti per i lavori su strada
4, [ dispositivi di protezione individuali da utilizzare per il personale ANAS, in caso di ispezioni o
altro, devono essere, per tipo ¢ livello protettivo, uguali a quelli impiegati
dalPappaltatose/subappaltatore (come da POS) durante le lavorazioni.
5. Tenere gli estintori a bordo dei mezzi efficienti ¢ revisionati
VERIFICHE EFFETUATE E INFORMAZIONI FORNITE DAL COMMITTENTE
1. 1l committente richiede, in fase di appalto, che i mezzi, le macchine e le attrezzature di lavoro
siano conformi alla normativa vigente ¢ verifica tale conformita attraverso la richiesta
alPappaltatore / prestatore d’opera degli attestati di conformita ¢ delle verifiche periodiche.
2. Sono consegnati i seguenti documenti informativi
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MISURE DI PREVENZIONL E PROTEZIONE

ATTIVITA’N. 1

CIRCOLAZIONE CON AUTOMEZZI NELLE AREE ESTERNE
E SPOSTAMENTI A PIEDI ALL’ESTERNO DEL PM

Descrizione attivitia

Circolazione con automezzi nelle arce esterne ¢ nelle aree di parcheggio deb PRI
Spostamentt a predi all’esterno per rageiungere le aree di lavoro di competenza

Luoghi interessati

Tutte le arce esterne di comperenza al P aree di parcheggio ¢ di deposito attrezzarure

Orario di
effettuazione
(dalle ore/alle ore)

Varabile all'interno del normale orario di lavoro del Personale ANAS.
Il collaudo operativo ¢ eseguito prima del periodo operativo previsto nel contratto

Impianti tecnologici
interessati

Veicoli/ Macchine/
Attrezzature utilizzati

Furgom, autovcicoll, autocarn’, autogru @ braccio meccanico

Sostanze/Preparati
utilizzati

Materiali utilizzati

FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno
Circolazione ¢ Presenza di altri Incidenti: | MISURE COMPORTAMENTALI PER
manovre nell’ aree di | veicoli in circolazione |- impatti tra L’APPALTATORE
parcheggio e di € manovra: automezzi - Procedere allinterno delle arce del
deposito attrezzature | - autovetture dei | PMa passo d’'uomo
del PM, con dipendent ANAS | - Rispettare i senst di matcia ¢ la
autovetture e ¢ consociate | segnaletica stradale
autocarri - automezzi di altn ! = In caso di manovre in retromarcia o
appaltatori ¢ della | quando la manovra risulti
Polizia di Stato I parucolarmente difficile (spazi
| ndort, scarsa visibilita, cec.), farst
Presenza di pedoni: . ) | coadiuvare da un collega a terra
- dipendenti ANAS ¢ |- Investimenti - Parcheggiare i veicoli nell’area
consociate - Uri appositamente predisposta cd
- Altri appaltatori cevidenziata con segnalenca verucale
- Polizia di Staro ¢d orizzontale
- Non parcheggiare gli autoveicol in
arce riservate a quelle del personale
ANAS o della PS
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FASE

VALUTAZIONE RISCHI
INTERFERENZE

Possibili intecferenze Evento/Danno

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

| Spostamenti a piedi

alPinterno dell’ aree
di parcheggio e di
deposito attrezzature
del PM

Presenza di altri |
veicoli in circolazione |
C MANOVa:

Investimenti

Urti

| = autovetture det

dipendent delle
soctetn ANAS ¢
consociate

automezzy di aleri [
appaltaton ¢ della
Polizia di Stato

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE

- Se non rnichiesto, restare nelle

vicinanze del proprio automerzo |

i - Cammmare possibilmente s |

marciapiedt ¢ sul percorsi pedonals 5

- Non sostare dietro gh auteamezzt m

A0s5(0 ¢ 11 manovra

- Indossare sempre 1 DPL ad alta

vistbilieh

ATTIVITA’N. 2

ATTIVITA DI COLLAUDO OPERATIVO DELLE
ATTREZZATURE PRESSO LA SEDE COMPARTIMENTALE.,
Scelta e aggan cio della lama per PPabbinamento con ’autocarro e
successivo applicazione della piastra identificativa alla lama (dima)

Descrizione attivita

Lattivita prevede il collando operative alle attrezzature presso la sede compartimentale.
Scelta ¢ aggancio della lama per Pabbinamento con Pautocarro ¢ successivo applicazione

della piastra idennficatva alla lama (dima)

Luoghi

‘Tutte le aree esterne di competenza al PM: aree di parcheggio ¢ di deposito attrezzature

Orario di
cffettuazionc
delPattivita

(dalle ore/alle ore)

Vanabile all'interno del normale orario di lavoro del Personale ANAS.

Impianti tecnologici
utilizzati

Veicoli/ Macchine/
Attrezzature utilizzati

Sostanze/Preparati
utilizzati

Materiali vtilizzati

Lame spombra neve
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili intetferenze Evento/Danno
Operazione di Presenza di altri Incidenti: MISURE COMPORTAMENTALL PER
aggancio: veicoli in circolazione | - impatu tra L'APPALTATORE
movimentazionce ¢ manovra: automezzi - Ativare 1 mezzi di segnalazione
meccanica della lama | - autoverture der dellautomezzo
nelle aree di deposito dipendenti delle - Urti - In caso di spazi risteentd o i
attrezzature societa ANAS ¢ - Investimenti presenza di altro personale, farst
consociate coadiuvare da un operatore a terra
- automezzi di alr nelle operaziont
appaltaror - Far allontanare dallPautomezzo tutte
- Polizia di Stato le persone non autorizzate alle
operazioni di seelta ¢ aggancio della
Presenza di aluo lama
personale
- dipendenti ANAS ¢
consociate
- altri appaltatori
- agenti di Polizia di
Stato
Operazione di Presenza di altro - Ura MISURE COMPORTAMENTALI PER
aggancio: personale - Schiacciamento ard L’APPALTATORE
movimentazione - dipendent ANAS inferord - Effettuare Paggancio
meccanica della lama | addetto al controllo automaticamente esclusivamente
nelle arce di deposito | ¢ al collaudo del dalla guida dell’autocarro con
attrezzature | mezzo Pausilio delta centraling eletirica
- Non manovrare in presenza di
persone non autorizzate
- Manovrare solo quando il personale
autorizzato ANAS, ¢ quello della
propria socicta, ¢ posto a giusta
distanza di sicurezza
- In caso di avvicinamento al
i automezzo e alla lama, da parte del
| personale ANAS, necessario per
| coadiuvare le operazioni,
: interrompere la manovra e bloceare
! il mezzo sino al suo successivo
i allontanamento
|
! MISURE COMPORTAMENTALI PER
IL PERSONALE ANAS
- Tenersi a distanza di sicurezza degh
autocarri
- lar notare la propria presenza
allautista dell’zutocarro durante le
manovre
| - Indossare i DPI
| P . - _
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ATTIVITA’N. 3

ATTIVITA DI COLLAUDO OPERATIVO DELLE
ATTREZZATURE PRESSO LA SEDE COMPARTIMENTALE
Scelta e aggancio della cassone/botte per Pabbinamento con
Pautocarro spargi sale e successivo applicazione della piastra
identificativa (dima)

Descrizione attivitst

Latvita prevede il collaudo operativo alle attrezzature presso la sede compartimentale.
Scelta ¢ aggancio del cassone/botte per Pabbinamento con autocarro spargi sale ¢
successivo appheaztone della prastea identificativa {(dima)

Luoghi

Turre le aree esterne di competenza al PM: aree di parcheggio e di deposito attrezzawre

Orario di
cffettuazione
delPattivita

{dalle ore/alle ore)

\artabile all’mterno del normale orario di lavoro del Personale ANAS.

Impianti
interessati

tecnologici

Veicoli/ Macchine/
Attrezzature utilizzati

\utocarri (per sgombro neve), autogru

Sostanze/Preparati
utilizzati

Matetiali utilizzati

Cassone porta sale ¢ spargitoio

FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno
Operazione di Presenza di aleri MISURE COMPORTAMENTALI PER
aggancio del cassone { veicoli in circolazione L’APPALTATORE
/botte nelle aree di € manovra: Incidenti: - Attivare i mezzi di segnalazione
deposito attrezzature | - auroverture dei - impatt tra dell'automezzo
dipendenu delle automezzi - In caso di spazi tistrettd o di
socteta ANAS ¢ presenza di altro personale, farsi
consociate - Urd coadiuvare da un operatore a terra
- automezzi di aleri Investimenti

appaltator
- Polizia di Stato

Presenza di altro

personale

- dipendentt ANAS ¢
consociate

- altri appaltator

- agentt di Polizia di
Stato

nelte operazioni

- Iar allontanare dall’automezzo tutre
le persone non autorizzate alle
operazioni di scelta ¢ aggancio del
cassone

10
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili intetferenze Evento/Danno 'E
| Operazione di Presenza di aluiro - Urti MISURE COMPORTAMENTALI PER |
aggancio del cassone | personale L’APPALTATORIE
/botte nelle aree di - dipendentn ANAS ' Caduta del - Effettuare aggancio
deposito attrezzature addetto al conurello | cassone: awtomaticamente esclusivamente
¢ al collando del - Schiacciamento arti | dalla puida dellautocarro 1
Mmezzo inferior retromarcia

L}

Non manovrare in presenza di
persone non autorizzate

- Manovrare solo quando 1l personale
autorizzato ANAS, ¢ quelio della
propria socicta, ¢ posto a giusta

i chstanza di sicurezza
i = In caso di avvicinamento al

automezzo ¢ al cassone, da parte del
personale ANAS, necessario per
coadiuvare le operazioni,
mterrompere la manovra ¢ bloccare
1l mezzo sino al suo successivo
allontanamento

MISURE COMPORTAMENTALI PER
IL PERSONALLE ANAS

' = Tencrsi a distanza di sicurezza degh

| autocarri

| = Far notare la propria presenza
all’autista dell’autocarro durante le
MANOVTe

- Indossare 1 DPP]

11
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|

attrezzature con
utilizzo di autogru (di
ANAS o Appaltatore)

¢ al collando del
Mezzo

- Schiacctamento arn
inferior

FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili intetferenze Evento/Danno
Operazione di Presenza di altro - Lirn MISURE COMPORTAMENTALI PER
agrancio del personale L’APPALTATORE (O PER IL
cassone/hotte nelle - dipendenti ANAS Caduta del CONDUCENTE DI ANAS)
aree di deposito addetto al concrollo cassone: - Prima di innare le operaziom

assicurarst dell'assenza di altnt
operatort ¢ di automezzi nel giro di
azione dellutogra

Prima del sollevamento, assicurarsi
del perfetto aggancio del
cassone/botte alle funi del braccio
meccanico dellautogr

Non manovrare in presenza di

persone non autorizzate

- Manovrare solo quando il personale
autorizzato ANAS, ¢ quello della
societa appaltatrice, ¢ posto a giusta
distanza di sicurezza

- In caso di avvicinamento al
automezzo e al eassone/botte, da
parte del personale ANAS,
necessario per coadiuvare le
operazioni, interrompere la
manovra ¢ bloceare il mezzo sino al
suo successivo allontanamento

- I assolutamente vietato transitare ¢

sostare sotto 1l carico sospeso

MISURE COMPORTAMENTALI PER
IL PERSONALE ANAS

- Tenersi a distanza di sicurezza dal
raggio d'azione delf’autogru

- [Far notare la propria presenza
all’zautista dell'autogra durante le
manovre

- Indossare 1 DPI
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno
Operazione di Presenza di altri Incidenti: MISURE COMPORTAMENTALI PER
aggancio del veicoli in circolazione |- impatti tra L’APPALTATORE (O PERIL
cassone/botte nelle | e munovra automesed CONDUCENTLE DI ANAS)
arce di deposito - autoverture det
attrezzature con dipendenti defle Urti - Attivare 1 mezzi di segnalazione
utilizzo di autogru (di | socicta ANAS ¢ - Investimenti dell’avtomezzo
ANAS o Appaltatore) consociate - In caso di spazi ristretti o di
- automezzi dt aleri presenza di altro personale, farst
appaltatori coadiuvare da un operatore a terra
- Polizia di Stato nelle operazioni
- ar allontanare dall’automezzo ttte
Presenza di altro le persone non autorizzate alle
personale operaziont di scelra ¢ aggancio del
- dipendenti ANAS e cassone/botte
consociate - Far allontanare dalla gru ¢ dal suo
- alen appaltatori raggio di azione tutre le persone non
- agenti di Polizia di autorizzate alle operazioni di
Stato aggancio del cassone

ATTIVITA’N.4 | Activita di sbombro neve. Ricerca nel piazzale, o nel deposito
attrezzature, della lama abbinata al proprio autocarro

Descrizione attivita -

Luoghi Tutte le arce esterne di competenza al PM e al Posto Neve: aree di parcheggio ¢ di
deposito attrezzature

Orario di Orario fisso: h 24 (stazionamento nelle sedi operative)

cffettuazione A chiamata: in emergrenza, h 24 (su nichiesta di ANAS)

delPattivita

(dalle ore/alle ore)
Impianti tecnologici
interessati |

Veicoli/ Macchine/ Autocarn
Attrezzature utilizzati

Sostanze/Preparati
utilizzati

k
| Materiali utilizzati




anas

GRUPPO FS ITALIANE

ANAS S.P.A.

AREA COMPARTIMENTALE LIGURIA

master

T egr sk o v

SCHEDE DI VALUTAZIONL DEI RISCHI DA INTERFERENZE E RELATIVE
MISURE DI PREVENZIONL E PROTEZIONE

Pag. 1.4 di 31

FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Passibili interferenze Evento/Danno
Circolazione ¢ Presenza di akiri Incidend:
manovre nell’ aree di (veicoli in circolazione |- impart tra MISURE COMPORTAMENTALL PER
parcheggio e di ¢ MANOVEL autemeszl L’APPALTATORE
deposito attrezzature | - autoverture det - Procedere all'interno delle aree del
del PM e del Posto dipendenu ANAS PALa passo d'uomo
Neve, con ¢ consociate - Rispettare i sensi di marcia ¢ la
autovetture ¢ - automezzi di altri segnaletica stradale
autocarri appaltton ¢ della = In caso i manovre in retromarcia o
Polizia di Stato quando la manovra risula
particolarmente difficile (spavi
Presenza di pedoni: . ridotti, scarsa visibilita, ecc.), fars
- dipendenti ANASe |- In\'c.:stimcntl coadvare da un collega a terra
consociate - Urti - Parcheggiare i veicoli nellarea
= Altr1 appaleator: appositamente predisposta ed
= Polizia di Stato evidenziata con segnaletica verticale
ed orizzontale
- Non parcheggiare gli autoveicoli in
aree riservate a quelle del personale
ANAS o della IS
Spostamenti a piedi | Presenza di aleri MISURE COMPORTAMENTALI PER
allinterno dell aree | veicoli in circolazione |- Investiment L’APPALTATORE
di parcheggio ¢ di ¢ manovra; - Urti - Se non richiesto, restare nelle

deposito attrezzature
del PM ¢ del Posto
Neve

- autovetture det
dipendenti delle
societa ANAS ¢
consociate
automezzi di aleed
appaltatori ¢ della
Polizia di Stato

vicinanze del proprio automezzo

- Camminare possibilmente sui
marciapiedi ¢ sui percorsi pedonali

- Non sostare dietro gli automezzi in
§0sta ¢ In manovra

- Indossare sempre 1 DPI ad ala
vistbilita

14
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ATTIVITA’N.5

Attivita di sbombero neve. Aggancio della lama all’autocarro

Descrizione attivit

Luoghi Tutte le aree esterne di competenza al PAL ¢ al Posto Neve: aree di parchieggio ¢ du
deposito attrezzature

Orario di Orario fisso: h 24 (stazionamento nelle sedi operative)

clfettuazione A chiamata: in emergenza, b 24 (su nichiesia di ANAS)

dellattivith

(dalle ore/alle ore)

Impianti  tecnologici

utilizzati

Veicoli/ Macchine/
Attrezzature utilizzati

Autocarn {per sgombro neve)

Sostanze/ Preparati
utilizzati

Materiali utilizzati

lLame sgombra neve

appaliatori
- Polizia di Stato

Presenza di altro

personale

- dipendenti ANAS ¢
consociate

= altri appaltator

- agenti di Polizia di

Stato

FASI VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE

Possibili interferenze Evento/Danno

Operazionc di Presenza di altri MISURE COMPORTAMENTALI PER

| aggancio: | veicoli in circolazione L’APPALTATORE

movimentazione ¢ Mmanovri: Incidenti: - Attivare 1 mezzt di scgnnla?_ionc

mcccanica della lama | - autovetture dei - impatt tra dell’automezzo

nelle aree di deposito dipendenu delle automezzi - In caso di spazi nistretti o ¢h

attrezzature del PM ¢ sociera ANAS ¢ presenza di altro personale, farsi

del Posto Neve consociate - Urti coadiuvare da un operatore a terra
- qutomezzi di alen - Investimenti

nelle operaziom

- Jar allontanare dall’ iutomezzo tatte
le persone non autonzzate alle
operazion di scelta ¢ aggancio delia
lama
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FASI VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno
Opcralziuuc di Presenza di altro Urn MISURLE COMPORTAMENTALIL PER
aggancio: personale - nvestinents LAPPALTATORE

movimentazione
meccanica della lima
nelle aree di deposito
attrezzatere del PM e
del Posto Neve

- dipendenir ANAS
adderto al controlln
¢ al collaudo del
mMezzo

- Schiacciumento arti

inferionr

’aggancio va fatto in modo
autonome dal solo operatore
dellautocarro

Effettuare Paggancio
automaticamente esclusivamente
dallx guida defl’autocarro con
I'ausilio della centralina electrica
Non manovrare in presenza di
persone non aworizzate
Manoveare solo quando il personale
autorizzato ANAS, e quello della
propria socicti, ¢ posto a giusia
distanza di stcurezza

In caso di avvicinamento al
automezzo ¢ alla lama, da parte del
personale ANAS, per coadiuvare le
operazioni, interrompere la
manovra ¢ bloccare it mezzo sino al
suo successivo allontanamento a
distanza di sicurezza

MISURE COMPORTAMENTALI PER

IL PERSONALE ANAS
Tenersi a distanza di sicurezza degli
autocarr
Far notare la propria presenza
all’nunista dell’autocarro durante le
manovre
Indossare i DPI previst dagli
addeta del PN

16
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ATTIVITA’ N.6

Attivita di sbombro neve. Formazione del treno di (3 o 4) autocarri
sgombraneve e raggiungimento del tratto innevato e inizio attivita

Deserizione attiviti

:__f_lglghi iy
Orario di
cffctiuazione
dellPattivita
(dall¢ ore/alle ore)
Impianti
utilizzati = =~
Veicoli/ Macchine/
Attrezzature utilizzati

tecnologici

! T'ratto stradale indicato dalla Cenrrale operativa

Orarto fisso: It 24 {stazionamento nelle sedi operative;

A cluamata: in emergtenza, b 24 (su richiesta di ANAS)

Sostanze/Preparati
utilizzati

Materiali utilizzati

Lame 5£ombm neve

FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze | Evento/Danno
Artivo sul tratto Presenza di altri Incidenti: MISURE ORGANIZZATIVE
stradale previsto con | veicoli in - impatti tra In caso di previsione ed emergnza
3 o0 4 automeizzi circolazione ¢ automezzl neve, tutth 1 cantieri stradali sono
spazzancve manovra: preventivamente rimossi, ad cccezione
- autoverture det di quelli dei tratti completamenti chiusi
dipendent al traffico dell'utenza
qualificatt ANAS
- Utent stradali In caso di previsione cd emergnza
Investimenti neve, il tratto interessato dall’ingombro
Urn della neve viene chiuso al traffico
dellPutenza

Gli operatori della ditta appaltatrice
sono fornift di mezz1 di comunicazione
¢ s0No In continuo contatto con 1l
Centro radio informativo (sala radio).

Tutti gli automezzi sono muniti di carene

antineve

Lf
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FASE

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

Arrivo sul tratto
steadale previsto con
3 o 4 automezzi
spazzaneve

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE

Ognt operatore dovra verifieare a

bordo la funzionalita del proprio

apparato radio prima di abbandonare

il PAM o Posto Neve

Attivare 1 disposivi di segnalazione

luminosa presentt sul mezzo {girofar,

frecee, cecl)

Tutti i conduttort degli spazzaneve

devono attenersi alle istruzioni del

responsabile delle operazioni

Ogni autocarro deve procedere in fila
indiana tenendosi a distanza di
sicurezza da quello che to precede

Sgombro neve

VALUTAZIONE RISCHI
INTERFERENZE
Possibili interferenze Evento/Danno
Presenza di aleri Incidenti:
veicoli in - impatti tra
circolazione: automezz
- autovetture det
dipendenti
qualificati ANAS
- Utenti steadali
- Polizia di Stato
Investimenti
Utrti
Presenza di altri Incidenti:
veicoli in - Impatti tra
circolazione: automezzi
- autovetture dei
dipendent
qualificatt ANAS
- Urenti stradali
- Polizia di Stato
Investimenti
Urti

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE

Attivare 1 dispositivi di segnalazione

luminosa presenti sul mezzo (girofari,

frecce, ecc.)

Tutd i conduttori degli spazzaneve

devono attenersi alle istruzioni del

responsabile delle operazion:

Ogni autocarro deve procedere, come

da addestramento, tenendost a

distanza di sicurezza da quello che lo

precede

Verntfrcare la presenza di autoveicoli
dell’utenza bloceat, avvisare la
Centrale Operativa ¢ prestare
eventuale soccorso

MISURE COMPORTAMENTALI PER IL
PERSONALE ANAS

- Tenere a bordo le eatene antneve

- Tenersi in contaito con la radio
(BHIS) con 1 conduttor degli
spazzaneve

- Attencerst alle disposizioni del
responsabile delle operaziont di
sgombro neve

- Prima di accedere nell’nrea di
intervento utilizzare i DP@ adeguad ai
rischi present

18
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ATTIVITA’ N.7

Attivita di spargimento fondente. Cirolazione esterna nei PM e Posti
Neve per il caricamento dei cassoni/botti sugli autocarri e del sale

Descrizione attiviti

(cloruro di sodio: solido e liquido)

Luoghi

Tutte le arce esteme di competenza al PAE e al Posto Neve: aree di stoceaggio del sale.

Orario di
effetteazione
dellattivita

(dalle ore/alle ore)

Orario (isso: h 24 (stazionamento nelle sedi operanve)
A chiamata: in emergtenza, b 24 (su richiesta di ANAS)

Impianti tecnologici
interessati

Veicoli/ Macchine/
Attrezzature utilizzati

Autocarri, motopala, autobotii, autogru (braccio meccanico)

Sostanze/Preparati
utilizzati

Cloruro di sadio

Materiali utilizzati

FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno
Circolazione Presenza di altri MISURE COMPORTAMENTALI PER
automezzi ncelle aree | veicoli in circolazione L’APPALTATORE
esterne dei PM e dei | e manovra: Incidenti: - Attivare i mezzi di segnalazione
Posti Neve - autovetture det - impatti tra dell’automezzo
dipendent delle automezzi - In caso di spazi ristretti o di
soctetd ANAS ¢ presenza di altro personale, farsi
consociate - Urti coadiuvare da un operatore a terra
- automezzi di altri Investimenti nelle operazioni
appaltatort « Far allontanare dallarea di carico
- Polizia di Stato tutte le persone non autorizzate alle
operazioni
Presenza di altro - Non manovrare in presenza di

personale

- dipendentt ANAS ¢
consociate

- altri appaltatori

- agent di Polizia di
Stato

personc non ﬂLlIOfiZZﬂ[L‘

| = In caso di avvicinamento al

automezzo, da parte del personale
ANAS, necessario per coadiuvare le
operazioni, interrompere la
manovra ¢ bloccare il mezzo sino al
su0 successivo allontanamento a
distanza di sicurczzn
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno

Circolazione Presenza di aleri MISURE COMPORTAMENTALI PER

automezzi nelle arce | veicoli in circolazione L’APPALTATORE

csterne dei PM ¢ dei | e manovea: Incidenti: - Auivare 1imezzt di segnalazione

Posti Neve - autoverture det - Impaltti tra dellavtomezzo
dipendent delie automezzi - Procedere a velocita ridotta nel
socicta ANAS ¢ piazzale o nelle aree esterne
consociate - Uni

- amtomezzi di altri
appaltatorn
- Polizia di Stato

Presenza di altro

personale

- dipendentu ANAS ¢
consociate

= alud appaltator

- agenti di Polizia di
Staro

- Investimenti

- In caso di spazt ristreti o di
presenza di altro personale, farsi
coadiuvare da un operatore a terra
uelle operaziont

Spostamenti a piedi
alPinterno dell’ aree
di parcheggio e di
deposito attrezzatute
del PM ¢ dei Posti
Neve

Presenza di altri
veicoli in circolazione
€ Manovra;

- autovetture del
dipendenn delie
socicth ANAS ¢
consociate

- automezz1 di altr
appaltatori e della
Polizia di Srato

- Investimenti

- Urti

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE

- Se non richiesto, restare nelle
vicinanze del proprio automezzo

- Camminare possibilmente sui
marciapicdi ¢ sul percorsi pedonali

- Non sostare dietro gli automezzi in
508ta ¢ 1 Mmanovrea

- Indossare sempre i DPI ad alta
visibilita

Operazione di
aggancio del
cassoni/botti sugli
autocarri, nelle aree
di deposito
attrezzature, presso i
PM ¢ i Posti Neve

Presenza di altei
veicoli in citcolazione
¢ manovra:

- autovetmre del
dipendenn delle
socicta ANAS ¢
consociate
automerzzi di alird
appaltatori
- Polizia di Stato

Presenza di altro

personale

- dipendeno ANAS ¢
CONSOCIALE

- alurd appaltator:

= agentt di Polizia i
Stato

Incidenti:
- impatt tra
automezzi

- Urd

- Investimenti

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE

- Attivare i mezzd di segnalazione
delPautomezzo

- In caso di spazi ristretti o
presenza di altro personale, farsi
coadivvare da un operatore a terra
nelle operazioni

- Far allontanare dall'avtomezzo e
le persone non autorizzate alle
operazioni di scelta ¢ aggancio del
cassone
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interfetenze Evento/Danno
Operazione di Presenza di altro - Ui MISURE COMPORTAMENTALI PER

aggancio del
cassoni/botti sugli
autocarri, nelle arce
- di deposito

| personale
| - dipendenti ANAS
adderto al controlln

| autrezzature, presso i |

PM ¢ i Posti Neve

Caduta del

cissonce:

- Schiacciamento arn
mferion

L’APPALTATORE
Effetuare Paggancio
automaticamente esclusivamente
dalla guida dell’autocarro in
retromarcia
Non manovrare in presenza di
persone non autorizzate
Manovrare solo quando il personale
autorizzato di ANAS, ¢ quello della
proptia societa, ¢ posto a giusta
distanza di sicurezza
In easo di avvicinamento al
automezzo ¢ al cassone, da parte del
personale ANAS, necessario per
coadiuvare le operazioni,
interrompere la manovra ¢ bloccare
il mezzo sino al suo successivo
allontanamento

MISURE COMPORTAMENTALI PER

1L PERSONALE ANAS
Tenersi a distanza di sicurezza degh
autocarrl

- FFar notare la propria presenza

all’autista dell'autocarro durante le
manovre

- Indossare 1 D]
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interfetenze Evento/Danno
Operazione di Presenza di altro - Urn MISURE COMPORTAMENTALI PER

aggancio del
cassone/botte nelle
atee di deposito
attrezzature, con
utilizzo di autogru (di
ANAS o Appaltatore),
presso i PM ¢ i Posto
Neve

personale
= dipendentt ANAS
addetio al controllo

Caduta del

ciassone:

- Schincclamentt

LAPPALTATORE (O PERIL

CONDUCENTE DI ANAS)
- Prima di iniziare le operaziom
assicurarst delPassenza di alin
operatori ¢ di automezzi nel giro di
azione dellPautogra {a braccio
meccanico)
Prima del sollevamento, assicurarsi
del perfetto aggancio del cassone
alle funi delPautogr
Non manovrare i presenza di
persone non autorizzate

1

Manovrare solo quando 1l personale
autorizzato ANAS, ¢ quello della
societd appaltatrice, € posto a giusta
distanza di sicurezza

In caso di avvicinamento al
automezzo ¢ al eassone, da parte del
personale ANAS, necessario per
coadiuvare le operazioni,
interrompere la manovra ¢ bloccare

il mezzo sino al suo successivo
allontanamento

[ assolutamente vietato transitare ¢
sostate sotto il carico sospeso

MISURE COMPORTAMENTALI PER
IL PERSONALE ANAS

- Tenersi a distanza di sicurezza dal
raggio d’azione dell’autogri

- Far notare la propria presenza
all’autista delPautogri durante e
manovre

- Indossare i DPI
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno

Operazione di Presenza di altri MISURL COMPORTAMENTALI PER

ageancio del veicoli in circolazione L’APPALTATORE (O PER IL

cassone/botte nelle | e manovra Incidenti: CONDUCENTE DI ANAS)

aree di dCPOSil() - autovetiure (Iui - impmti tra

attrezzature con dipendent delle automezzi - Attivare 1 mezzi di segnalazione

utilizzo di autogru (di [ societa ANAS ¢ defautomezzo

ANAS o Appaltatore), | consoctate - Urd - In caso di spazt ristrett o di

presso i PM ei Posto | - qutomezzi dialin - Investimend

Neve

appahaton
- Polizia di Stato

Presenza di altro

personale

- dipendent ANAS ¢
CONSOCINE

- ald appaltators

- agenti di Polizia di
Srato

presenza di altro personale, farsi
coadiuvare da un operatore a terra
nelle operaziont

[Far allontanare dali’automezzo wiie
le persone non autorizzate alle
operazioni di aggancio del
cassone/botte

Far allontanare dalla gru ¢ dal suo
raggio di azione tutte le persone non
autorizzate alle operazioni di
aggancio del cassone/botte
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili intetfetenze Evento/Danno
Operazione di carico | Presenza di aleri MISURE COMPORTAMENTALL PER
del sale sui cassoni veicoli in circolazione L’APPALTATORE
con motopala nelle | ¢ manovra: Incidenti: - Aovare 1 mezzi di segnalazione
aree di deposito - autovetture det impare trea dell’automerzo
presso i PM e i Posto dipendenn delie auromerzi - In caso di spazi sireni o di
Neve societa ANAS ¢ presenza dialtro personale, farsi
consociate - Urdi coadiuvare da un operatore a terra
- automezzi i ali - Investiment nelle operazioni
appaltator - Far allontanare dall’area di carico
- Polizia di Stato tutte le persone non autorizzate alle
operazioni
Presenza di altro - Non manovrare in presenza di
personale persone non autorizzate
- dipendenti ANAS ¢ - In caso di avvicinamento al
consociate automezzo, da parte del personale
- altri appaltator ANAS, necessario per coadiuvare le
- agenti di Polizia di operazioni, interrompere la
Stato manovea ¢ bloccare 1l mezzo sino al
suo successivo allontanamento a
distanza di sicurezza
- Eliminare eventuali sversamenti a
terra dopo Pallontanamento del
autocarro spargitore
- Tenere sgombea Parea di manovea
intorno al deposito del sale
- Parcheggiare la motopala nell’area o
nel parcheggio ad essa assegnata
- Ricoprire, dopo le operazioni di
carico, il deposito di sale con il
telone presente
Operazione di carico | Presenza di altro - Urti MISURE COMPORTAMENTALI PER
del sale sui cassoni petsonale - Investimenti IL PERSONALE ANAS
con motopala nelle - dipendenti ANAS - Schiacciamento arit [ - Tenersi a distanza di sicurezza della
aree di deposito addetto al controllo inferiori motopala

presso i PM ¢ i Posti
Neve

- I“ar notare la propria presenza
allautista della motopala durante le
fasi di carico

- Indossare 1 DPI previsti dagli
addetti del PM
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L MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE TR :
FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili intetferenze Evento/Danno
Operazione di carico | Presenza di altei MISURE COMPORTAMENTALI PER
del sale liquido nelle | veicoli in circolazione L’APPALTATORE
autobottt, nelle aree | ¢ manovra: Incidenti: - Ativare 1 mezzt di segnalazione
di stoccaggio presso i | - awovetture dat impatii tra dell'awmocarro /autoborte
PM ¢ i Posti Neve | dipendenu delle automezzi = In caso di spazi ristretn o di
societl ANAS ¢ presenza di altro personale, farst
consockte Uni coadiuvare da un operatore a terra
- automezed di altn Investimenti nelle operazion
appaltaton - FFar allontanare dall’area di carico
- Polizia di Stato tutte le persone non autorizzate alle
operazioni
Presenza di altro = Non manovrare in presenza
personale ravvicinara di persone non
= dipendentt ANAS ¢ autorizzate
consociate - Prima dellapertura delle valvole di
- alurt appaltaton adduzione, assicurarst del perferto
= agent di Polizia dh aggancio dei bocchettoni alle due
Staro estremitd, per evitare sversamenti a
terea
Operazione di carico | Presenza di altro - Urn MISURE COMPORTAMENTALI PER

del sale liquido nelle
autobotti, nclle aree
di stoccaggio presso i
PM c i Posti Neve

personale
- dipendenu ANAS
addetd al controlio

- investimenti
- Schiacctamento arn
inferiort

IL PERSONALE ANAS

- Tenersi a distanza di sicurezza
dall’autobotre

- Far notare la propria presenza
allautsta durante le fasi di
accostamento al serbatoi

- Indossare 1 DPI previst dagli
adderd del PA
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Province di SAVONA - IMPERIA

Strade Statali nn.1— 1 Dir A — 29 -29 Var-30- 717

Tronchi: vari

Perizia di O.M. Esercizio 2018 - 2019

SERVIZI INVERNALI DI SGOMBRO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO.
Importo € 4.700,00

Prot.n. ......oooadel

Cod.SIL ..o,

COMPUTO ONERI DELLA SICUREZZA

IL RESPONSABILE DEL CENTRO MANUTENTORIO

(Ing. Greta Gualco)

.

Visto: IL RESPONSABILE DEL PRO MENTO

(Ing. Salvatore Campione

/
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QUANTITA' PREZZ0D IMPORTI
Woora]  TARIFRA DESCRIZIONE DEI LAVOR uM. Parzinil Totan Euro Parzial Total
n* Lungh Larght |AN.§
9 Speas.  |Peso
APPRESTAMENTI DI CANTIERE
BAGNQ CHIMICO POATATILE - PER IL PRIMO
1 SIC.01.02025.a MESE O FRAZIONE
3,00 3,00
cadauna 3.00 € 289,00 867,00
. IDEM C 5. ...LAVORATORI - PER OGNI MESE |
2 sieoazazsh o O FRAZIONE
300 | a0 12,00
cadauno 12,000 € 70,30 B43,60
MEZ2| E SEAVIZ) DI PROTEZIONE
OLLETTIVA
SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO ... CL. 2 LATO/DIAMETAO
I| SICM0200120. | 90 - PER L PRIMO MESE O FRAZIONE
600 | 300 16.00
cadaung 18.00] € 27.12 488,16
IDEM C 5. .. .LAVORD. PER OGNI MESE IN PIU* O
4 51€.04.02.001 2.5 - FRAZIONE
800 | 200 4,00 72.00
chdaung 72.00] € 5,75 414,00
SEGNALE CIACOLARE O ROMBOIDALE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO 25 .. L. 2 DIAMETRO
5 | SICOAN0338 |0 CM. 90 - PER IL PAIMO MESE O FRAZIONE.
8.00 300 24,00
cadauno 24.00’ € 4306 1.033,44
8 | sicosmo0053b IDEMC.S. .. LAVORO - PER OGNI MESE IN PIL'O
8.00 3.00 4,00 96.00
cadaung 96.00] € 9,13 878,48
7 SIC040300¢  |CONI IN GOMMA - COND ALTEZZA CM 30
4000 | 200 500 600,00
cadauno GO0.00I [3 0.20 120,00
8 SIC.0401.015  |SACCHETTI DI ZAVORRA
1500 | 400 5,00 300,00
cadauno 300.001 € 0.25 75,00
TOTALE € 4.717,68
TOTALE in ciira tonda € 4.700,00

CONSLTO NI
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LINEE GUIDA PER LA GESTIONE RIFIUTIA CARICO DEGLIAGGIUDICATARI
DIAPPALTIE SERVIZI

Aftivita Responsabile
Redazione Unita Organizzazione, Sviluppo e Qualité
Verifica Condirettore Generale Legale e Patrimonio
Condirettore Generale Tecnico
Condivisione Rappresentante della Direzione per la Qualita
Rappresentante delfla Direzione del Sistema di
Gestione Ambientale
Approvazione Amministratore Unico
Versione Data di elaborazione Paragrafi aggiornati

1.0 22/11/2012
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i Linee guida per la gestione rifiuti a carico degli aggiudicatan di appalli e servizi
b

Art.1: Scopo e ambito di applicazione

il presente Regolamento riporia le prescrizioni in maleria di rifiuti che gli aggiudicatari
deveno rispettare nello svolgimento delle attivita (lavori e servizi) affidate da ANAS
S.pA

Tali prescrizioni sono obblighi contrattuali, ove applicabili, per I'aggiudicatario ed hanno
l'cbiettivo di mitigare gli impatti ambientali generali dalle attivity di servizi e di lavori e,
al fine di attuare la Politica Ambientale di ANAS, allegata alla presente.

Gli adempimenti contrattuali che seguono, relativi agli aspetti ambientali
connessi alle attivitd oggetto dell’'appalto, si applicano ai servizie alle opere non
sottoposti a procedimenti autorizzativi di carattere ambientale (Valutazione
d'impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza, Screening, etc).

il presente Regolamento deve essere allegato ai capitolati di appallo e fara parle
integrante dei contratti.

Art. 2: Smaltimento di rifiuti per servizi e opere non sottoposte a procedimenti
autorizzativi ambientali

Gli aggiudicatari sono produttori/detentori di tulti i rifiuti prodotti nell’ambito delle attivita
oggetto dell'appalto.

I principali riferimenti normativi per la gestione dei rifiuti speciali prodotti nel corso delle
attivitd svolte dalle difte aggiudicatori di lavori e/o servizi per conto di ANAS, sono
contenute nella Parte Quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei
siti inquinati, del D.Igs. Governo n® 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale”.

All'awio dei lavori/servizi I'aggiudicatario fornird un Piano di gestione Rifiuti che
identifichi tutle le tipologie di rifiuto per le quali I'aggiudicatario risulli essere il
“produttore/detentore”. In particolare il Pianc deve contenere:

e i rifiutl prodotti. i produtiore del rifiulo deve provvedere alla correlta
classificazione e caratterizzazione del rifiuto attraverso l'analisi dell'attivita che
lo ha generato e della sua composizione e dei valori limite di concentrazione
delle sostanze pericolose aftraverso lutiizzo di Isboratorl accreditati. La

Condirezione Generale Legale e Patrimonic / Condirezione Generale Tecnica 3



ﬁ Linee guida per la gestione rifiuti a carico degli aggiudicatari di appalti e servizi

Stazione Appaltante e/o la Direzione dei Lavori pud richiedere all'aggiudicatario
evidenza delle informazioni utilizzate per la classificazione e caratterizzazione
del rifiuto e copia del certificato di analisi emesso dal laboratorio accreditato;

» le modalitd di deposito temporaneo: 'aggiudicatario deve depositare i rifiuti
prodotti in area adibite a “deposito temporaneo” nel rispetto delle norme
lecniche, modalita di stoccaggio, e dei limiti temporali e quantitativi previsti dalla
normativa vigente, evitando qualunque commistione tra i rifiuti e suolo non
protetto;

» la documentazione relativa all'idoneitd amministrativa del trasportatori: il
trasporto dei rifiuti pud essere effettuato dalle stesse imprese produttrici dei
rifiuti se regolarmente iscritte allAlbo Nazionale Gestori Ambientali per il
trasporto in conto terzi alla calegoria idonea. Alla Stazione Appaltante efo alla
Direzione dei Lavori deve essere fornita l'evidenza delle necessarie iscrizioni
all'Albo Gestori Ambientali. Nel caso in cui il produttore dei rifiuti deve affidare
gli stessi ad altri soggetti regolarmente iscritti allAlbo Nazionale Gestori
Ambientali per il trasporto in conto terzi, deve accertare che il soggetto
trasportatore sia iscritto alla categoria idonea. L'aggiudicatario fornisce alla
Stazione Appaltante copia degli atli autorizzalori di iscrizione posseduti dai
soggetti ai quali intende affidare 'operazione di trasporto;

+ la documentazione relativa all'idoneitd amministrativa degli impianti di
smaltimento e di recupero utilizzati: 'aggiudicatario deve assicurarsi che gli
impianti presso | quali awiene il conferimento dei rifiuti siano regolarmente
autorizzati ad una o pili operazioni di smaltimento e/o recupero tra quelle
elencate negli allegati B e C della Parte quarla def D.lgs. 152/2006 -
L'aggiudicatario fornisce alla Stazione Appaitanie copia degli atti autorizzatori/di
iscrizione posseduti dai soggetti ai quali intende affidare Il'operazione
smaltimenio o recupero.

L'aggiudicatario si impegna a fomire alla Stazione Appaltante, entro i termini di legge,
una copia della documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare
ogni responsabilitd del produtiore/detentore circa il cometto awio a smaltimento o
recupero dei rifiuti (“quarta copia del formulario di identificazione dei rifiut” e “certificato
di avvenuto smaltimento”). L'aggiudicatario, in qualita di produttore dei rifiuti, dispone di
un regolare Registro di carico e scarico del rifiuti, provwedendo a tenerlo aggiomato
conformemente alle modalith e tempistiche di compilazione previste dalla normativa
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vigente in materia. L'aggiudicatario fornisce alla Stazione Appaltante e/o alla Direzione
dei Lavori, dietro esplicita richiesta, copia della documentazione (FIR e registro di
carico e scarico) per [a verifica della corretta gestione dei rifiuti.

Art, 3: Attivita di recupero dei rifiuti
Il consumo di risorse nalurali, di prodolti, di malerie prime rappresenta un aspelto
ambientale trasversale a tutle le lavorazioni affidate in appalto da ANAS.

ANAS incentiva quanto possibile, nel rispetio delle norme tecniche di costruzione, il
recupero di risorse naturali, prodotti e malerie prime attraverso specifiche indicazioni
nei capitolati di appalto.

ANAS, a tal fine, individua nell'applicazione del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998
“Individuazione dei rifiuti pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai
sensi degli art. 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22" il riferimento legislativo per
lindividuazione delle attivitd, dei procedimenti e dei metodi di riciclaggio e di recupero
di specifiche tipologie di rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata.

Tali attivita, condotte dalla ditta aggiudicataria o da una ditta fomnitrice di quest'uitima,
devono garantire {'oftenimento di prodotti, materie prime o di materie secondarie con
caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque,
nelle forme usualmente commercializzate. In particolare, i prodotti, le materie prime e
le materie prime secondarie ottenuti dal riciclaggio e dal recupero dei rifiuti individuati

dal decrelo non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei
prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini.

In caso di atiivith di recupero da svolgere in sito mediante impianti mobili,
l'aggiudicatario dovra presentare la Comunicazione di Inizio di Attivita di recupero alla
Provincia territorialmente competente prevedendo:

» illipo, la quantita e le caratieristiche dei rifiuti da smaltire;

» it ciclo di provenienza dei rifiuti;

= le condizioni per la realizzazione e I'esercizio degli impiantt;
* le caratleristiche dellimpianto di smaltimento;

* la qualita delle emissioni e degli scarichi idrici nel'ambiente.
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Di tale Comunicazione deve fornire copia alla Direzione dei Lavori,

Nello specifico delle attivitd di recupero di conglomerato bituminoso, proveniente da
attivita di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo e costituito da
bitume e inerti, l'aggiudicatario potra provvedere al loro recupero attraverso le seguenti
attivita:

s produzione di conglomerato bituminoso vergine a caldo e a freddo;

o realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, previa esecuzione del test di
cessione;

s produzione di materiali per costruzioni stradali mediante selezione preventiva
attraverso macinazione, vagliatura, separazione delle frazionl indesiderate ed
eventuale miscelazione con maleria inerte vergine e test di cessione.

A richiesta, I'aggiudicatore fornisce copia di lale progetto di recupero dei conglomerati
bituminosi alla Direzione dei Lavori.

Per il recupero di rifiuti derivanti da attivita di demolizione, frantumazione e costruzione
costituito da materiale inerte anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica,
carta e isolanti, I'aggiudicatario deve provvedere alla massimizzazione del loro
recupero attraverso le seguenti attivita:

* messa in riserva di rifiuti inerti per la produzione di materie prime secondarie
per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e lecnologicamente interconnesse di
macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione
melallica e delle frazioni indesiderate per I'ottenimento di frazioni inerti di natura
lapidea a granulomelria idonea e selezionata, con elualo del test di cessione
conforme a quanto previsto dal decreto;

e utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento mediante fasi meccaniche e
tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione
granulometrica e separazione della frazione metalica e delle frazioni
indesiderate per I'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria
idonea e selezionata, con esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale
conforme a quanlo previsto dal decreto;

e utiizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali previo traitamento
mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione,
vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e
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delle frazioni indesiderate per I'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a
granulomelria idonea e selezionata con esecuzione del test di cessione sul
rifiuto tal quale conforme a quanto previsto dal decreto.

A richiesta, I'aggiudicatario fornisce copia di tale progetto di recupero dei rifiuti derivanti
da attivita di demolizione, frantumazione e costruzione alta Direzione dei Lavori.

Art. 4: Terre e rocce da scavo
La gestione delle terre e rocce da scavo & regolamentata dall'arl. 186 “Terre e rocce da

scavo™ del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla Legge 27/2012 e dal D.M n.161 de!
10/08/2012.

Sulla base della normativa vigente, al ricorrere di specifiche condizioni, le terre e rocce
da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sotioprodotti, possono essere ulilizzate per
rinterri, riempimenti, rimodellazioni, predisposizione di rilevali e, qualora ne siano
accerlate le caratteristiche ambientali, anche per interventi di miglioramento ambientale
e di siti anche non degradati.

L'utilizzo delle terre e rocce da scavo dove essere subordinato al rispetto da parie
dell'aggiudicatario di quanto previsto nel Piano di Ulilizzo, predisposto in fase
progettuale, la cui approvazione & soltoposta ad ANAS (Direzione dei Lavori).

Nello specifico, 'aggiudicatario & tenuto:

» ad accerlare che le terre e rocce da scavo non provengano da siti contaminati o
sottoposti ad interventi di bonifica;

+ ad impiegare le terre & rocce da scavo negli stessi siti individuati nel Piano per
il loro utilizzo;

s a garantire la certezza delfintegrale utilizzo delle terre e rocce da scavo nella
fase di produzione;

e il rispetto dei tempi dell'eventuale deposito definiti nel Piano di utilizzo;

* sottoporre le terre e rocce da scavo, per le quali non sussistano una o pid delle
condizioni per 'utilizzo delle stesse, alle disposizioni in materia di rifiuti.

Condirezione Generale Legale e Paldmonic / Condirezione Generale Tecnica 7
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1. INTRODUZIONE

1.1. CONTENUTI DEL DOCUMENTO

Il presente documento definisce l'insieme dei requisiti tecnico funzionali per i dispositivi di bordo ai

fini della rilevazione della localizzazione dei veicoli e dell'acquisizione di informazioni relative

all'operalivita dei mezzi di servizio invernali.

1.2 TERMINI E DEFINIZIONI

Il seguente elenco riporta termini e le rispettive definizioni utilizzati nel documento:

TERMINE
oBU
Parametri di
configurazione

1.3. ACRONIMI

DEFINIZIONE
On Board Unit
Si intendono un insieme di valori di riferimento per una
determinata logica
Tabella 1-1 — Termini e Definizioni.

Il seguente elenco riporta gli acronimi utilizzati nel documento:

SIGLA
OBU
GPS
APN
TCPIP
GSM
GPRS
UMTS
HSDPA
HSUPA

DEFINIZIONE
On Board Unit
Global Positioning System
Access Point Name
Transmission Control Protocol with Internet Protocol
Gobal System for Mobile Communications
General Packet Radio Service
Universal Mobile Telecommunications System
High-Speed Downlink Packet Access
High-Speed Uplink Packet Access

Tabella 1-2 - Acronimi.
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1.4 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

1.4.1.

Documenti Applicabili

Si riportano nella seguente tabella i documenti di riferimento applicabili, consultati per la stesura

del presente documento.

1.5.

ID NUM.

DEFINIZIONE

|

Tahella 1-3 — Documenti Applicabili.

STANDARD DI RIFERIMENTO

ID NUM.

DEFINIZIONE

Tabelta 1-4 — Standard di Riferimento.
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2. ARCHITETTURA DEL SISTEMA

L'architettura del sistema si compone dei seguenti elementi:

* i mezzi spargisale che operano sul campo equipaggiati con una On Board Unit che
implementa ie funzionalita di raccolta dati dai sensori presenti a bordo del veicolo e invio al
centro di monitoraggio ANAS;

» il centro di monitoraggio ANAS (RMT) dei mezzi spargisale che consente al personale
ANAS di visualizzare, attraverso apposite interfacce utente, i dati di localizzazione e i dati di
operativita dei mezzi;

* larete dati di comunicazione tra On Board Unit e centro di monitoraggio ANAS;

Lo schema seguente rappresenta sinteticamente I'architettura del sistema.

Internet

X
poe

L.

Server di monitoraggio

Figura 2-1 - Architettura di riferimento
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3. FUNZIONALITA DI BASE DELL'APPARATO DI BORDO

I dispositivo di bordo (OBU) deve implementare una serie di funzioni atte a garantire l'acquisizione
dei dati, la trasmissione dei dati al centro di monitoraggioc ANAS e l'eventuale ricezione di
parametri di configurazione dal centro di monitoraggio ANAS.

| paragrafi seguenti descrivono tali funzioni.

31 LOCALIZZAZIONE IN TEMPO REALE DEI VEICOLI

L'unita di bordo deve consentire la localizzazione del mezzo in tempo reale tramite linvio
automatico di messaggi contenenti le coordinate di posizione.

La frequenza spaziale e/o temporale di invio delle posizioni deve poter essere configurata in modo
da ottimizzare la funzionalitd operativa minimizzando al contempo i costi di esercizio.

Le posizioni devono poter essere memorizzate in base a due logiche diverse:
- Spazio: cioé un punto ogni intervallo spaziale percorso dal veicolo.
- Tempo: cioé un punto ogni intervallo temporale trascorso.

Le due modalita devono poter essere combinate tra loro.
La frequenza e la logica di invio devono essere parametri configurabili sull'unita di bordo.

Il set minimo di dati deve contenere le seguenti informazioni

« |dentificativo dell'apparato di bordo (IMEI/ICCID/PLATE),

« Ora e data di Invio del messaggio sincronizzato con il sistema GPS

« Latitudine riferita al sistema di coordinate WGS84 (rappresentata su 8 byte)**

» Longitudine riferita al sistema di coordinate WGS84 (rappresentata su 8 byte)™*
s Velocita espressa in m/s.

» Direzione in gradi sessagesimali rispetto al Nord geografico

s Altitudine

* e coordinate codificate su 8 Byte consentono una risoluzione di 5 cifre decimali che si
traduce in una risoluzione di +/- 2 metri. Questa scelta di rappresentazione non potra fornire
misure pil accurate di quanto rilevato dal modulo GPS.
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3.2, OPERATIVITA’ DEI MEZZI

L'unita di bordo deve acquisire i dati legati alloperativita del mezzo.
In particolare devono essere acquisite e traferite automaticamente le informazioni relative a:

» Stato della lama sgombraneve (ON=lama in fase di lavoro/OFF=lama sollevata)
» Stato spargimento (ON =in corso/OFF = trasferimento mezzo)

¢ Tipo di materiale sparso (Sale — Sabbia)

» Quantita di materiale solido sparso

» Tipo di spandimento (simmetrico o asimmetrico)

» Dosatura

e larghezza spargimento

¢ Percentuale umidificazione sale

+ |D Veicolo (targa veicolo d riferimento)

3.3. TELEMETRIE

L'unita di bordo deve essere in grado di rilevare alcuni dati relativi allo stato del mezzo. In
particolare:

¢ Misura della temperatura dell’aria

o Kilometri percorsi dal mezzo

+ Consumo medio del mezzo

* Temperatura olio motore del mezzo

Tali misure devono essere inviate al centro di monitoraggio Anas a fronte di specifica richiesta del
centro stesso.

3.4. AUTO-DIAGNOSI

L'unita di bordo deve essere in grado di controllare il proprio funzionamento e quello delle proprie
periferiche, e di darne comunicazione alla centrale di monitoraggio ANAS attraverso opportuni
messaggi di diagnostica.

| messaggi di diagnostica rilevabili sono:

s Accensione e spegnimento del mezzo;

¢ Rilevazione della fermata e della ripartenza del mezzo;

¢ Livello basso della batteria del mezzo

¢ Anomalie di funzionamento del modulo di alimentazione delllOBU
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¢ Anomalie di funzionamento del modulo GPS
e Anomalie di funzionamento del modem dati

3.5. REGISTRAZIONE LOCALE DELLE INFORMAZIONI - SCARICO IN CENTRALE

In alternativa alla comunicazione in tempo reale, I'apparato di bordo deve essere in grado di
registrare i dati di posizione, di operatlivitd, di diagnostica e le telemetrie, tramite la
memorizzazione su un file di oltre 15.000 posizioni rilevate (pari a circa tre settimane di iavoro del
mezzo, 12 ore al giorno, tutti giorni, con una rilevazione al minuto).

Il file deve risiedere sulla memoria non volatile e deve poter essere scaricato presso la centrale
con le stesse modalita della comunicazione in tempo reale al ripristino della comunicazione con la
centrale, o tramite PC connesso localmente all'apparato.

3.6. CONFIGURAZIONE E CONTROLLO REMOTO

L’apparato di bordo deve consentire la possibilita di modificare i parametri di funzionamento anche
da remoto, tramite il protocollo applicativo descritto pil avanti e/o tramite invio di messaggi SMS.

In particolare deve essere possibile configurare i seguenti parametri:

- ID Veicolo (targa veicolo d riferimento)

- Indirizzo IP dellAPN;

- Frequenza di invio delle posizioni GPS al centro di monitoraggio;
- Spostamento massimo del mezzo per l'invio delle posizioni;

| messaggi inviati dal centro di controllo Anas, dovranno essere elaborati dall'apparato di bordo per
consentirne la configurazione e il richiamo delle funzionalitd diagnostiche. In seguito ad una
richiesta di diagnostica, 'apparato di bordo deve rispondere con un messaggio contenente i dati
richiesti.

3.7. IBERNAZIONE

Attraverso l'invio di appositi messaggi dalla centrale di monitoraggio ANAS, ['apparato di bordo
deve consentire di disabilitare:

- |l modulo GPRS di invio dei dati.
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- Il modulo GPS.

3.8. RETE DI COMUNICAZIONE

L'apparato di bordo deve raccogliere le informazioni dai sensori presenti a bordo del veicolo e
trasmetterle ai sistemi ANAS aftraverso la rele dati pubblica (rete dati possibili
GPRS/UMTS/HSUPA/HSDPA).

La comunicazione deve essere di tipo punto-punto, senza intermediazione di altri sistemi
applicativi intermedi.

La SiM Dati da alloggiare nel modulo di comunicazione GSM & fornita da ANAS e sara fornita in
base alla tipologia di modem utilizzata dal fornitore.

3.9. PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE

L'apparato di bordo deve comunicare con la centrale di monitoraggio ANAS attraverso il protocollo
standard openDMTP (http://www.opendmitp.org/} avente le seguenti caratteristiche:

¢ Supporto della comunicazione bidirezionale

¢ Controllo di errore

¢ Supporto alle diverse tipologie di connessione su reti GSM/GPRS/UMTS.
» Capacita di trasferimento di eventi.

» Ridotte dimensioni dei pacchetti dati

La Reference Implementation & disponibile al link seguente:

Di seguito vengono descritti i messaggi utilizzati nelfa comunicazione tra dispositivo veicolare e
centro di monitoraggio ANAS.

3.9.1. Pacchetti standard del protocollo OpenDMTP Client to Server.

Di seguito & riportato I'elenco dei tipi di pacchetti standard previsti dal protocollo OpenDMTP:

E000 - End of block/transmission, “no more to say”
EQ01 - End of block/transmission, “I| have more to say"
EC11 - Unique identifier
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E012 - Account identifier

E013 - Device identifier

E030 - Standard-resolution GPS packet definition

E031 - High-resolution GPS packet definition

E05X - Pre-defined ANAS service provider packet definitions [50-5F]
E07X - Client defined custom data packet definitions [70..7F]

EOBO - Return property value

EOCF - Custom packet definition 'template’

EODQ - Diagnostic codes

EOEQ - Error codes

3.9.2. Pacchetti di Localizzazione e diagnostica
3.9.2.1. Messagqqio di Localizzazione

Per linvio dei pacchetti di localizzazione deve essere utilizzato il codice E031 codificato come
previsto dallo standard OpenDMTP.

3.9.22 Diagnostica

Al verificarsi di un evento di diagnostica, il dispositivo di bordo deve inviare un messaggio
codificato come descritto di seguito:

Descrizione Packet Type Status Code
Anomalie di funzionamento de! modulo di| EODO Oxfd13
alimentazione dell'OBU

Accensione del mezzo E0ODO 0xF420
Spegnimento del mezzo EODO 0xF440
Rilevazione della fermata del mezzo EODO OxF113
Rilevazione della ripartenza del mezzo EODO OxF111
Device Dormant EODO OxF114
Power Failure EODO 0xFD13
Power Restored EODO 0xFD15
GPS failure EODO OxFD22
GPS Expired EODO OxFD21
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3.9.3.

E00O - End of block, "Only speak when spoken to. Speak now"
E001 - End of block, "You may speak freely”
EOAD - Acknowledge received events

EOBO - Get property value
EOB1 - Set property value
EOCO - Server file upload

Pacchetti standard del protocollo OpenDMTP Server to Client.

EOEOQ - Error codes (see header file "base/serrors.h” for a list of possible server error codes)
EOFF - End transmission (connection will be closed)

3.9.3.1. Diagnostica

Le richieste che possono essere inviate dal server di monitoraggio centrale ANAS per conoscere
alcuni aspetti di funzionamento del dispositivo sono:

Descrizione Packet Type ID Proprieta
Stato della batteria del mezzo EQOBO F141
Stato di funzionamento del modulo GPS EOBO F141
Stato di funzionamento del modem dati EOBO F141

Descrizione del formato della proprieta F141 (diagnostica dispositivo)

00000008 Power not present.
00000010 Charge status 1
00000020 Charge slatus 2

Proprieta F141

Descrizione Diagnostica Dispositivo.

Attributes UINT32 x 5(READ/ONLY)

Byte:len Description Note

0:4 Current device reset count

4:4 Current supply voltage in mv

8:4 Current device restart count

12:4 00000001 GSM network not
connecled. Charge status 1 Charge status 2
00000002 GPS not fixed. Description
00000004 Telemetry timeout | 1 1 Charging error.

10 Charge done.
01 Charging.
0 0 Precharging.

l 16:4

Livello della batteria in mV.
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3.9.3.2. Messaqqi di Confiqurazione

| messaggi di configurazione che possono essere inviati dal server di monitoraggio centrale ANAS

al dispositivo sono:

Descrizione Packet Type 1D Proprieta
Frequenza temporale di invio delle posizioni EOBOD F713
Spostamento minimo per l'invio delle posizioni EOBO F711
Nome Server ANAS di monitoraggio EOBO F3A1
Porta Server ANAS di monitoraggio EOBO | F3A2

Descrizione del formato delle proprieta per i messaggi di configurazione:

Proprieta F713

Descrizione Frequenza di invio delle posizioni

Tipo di dato UINT16

Byte:len Descrizione Note

0:2 Numero di secondi tra linvio

dei punti.

Proprieta F711

Descrizione Determina come il movimento viene rilevato.

Tipo di dato UINT18

Byte:len Description Note

02 0 - GPS KPH, 1 — GPS meter Descrizione Maschera bit
0x0001 0 GPS KPH, 1 GPS Meter for
motion.
0x0002 O Seconds, 1 GPS Meter for
in mation event.

Proprieta | F3A1

Descrizione Nome o indirizzo P del server |

Tipo di dato ASCIIZ

Byte:len Descrizione Note

0:X Host ANAS di monitoraggio

| Proprieta F3A2

Descrizione Porta UDP o TCP

Tipo di dato UINT16

Byte:len Descrizione Note

0.2 Numero della porta
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3.10. STATO DI FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI SPARGI SALE E LAMA.

L'invio dello stato dellapparato spargisale avviene tramite I'evento custom E070. L'evento & inviato
in caso di modifica dello stato della lama o dello spargisale o allo scadere del tempo configurato

nella proprieta OxC5FF.

Eventi.

_Evento di notifica dello stato dello spargisale

Byte:Len Value{Hex) | Description
0:2 EQ70
2:1 XX Payload length (0x11)
31 XX Tipo di materiale sparso
1-Sale
2-Sabbia
4:4 | XXXXXXXX | Quantita di materiale solido sparso In Kg.
8:1 Tipo di spandimento (simmetrico o asimettrico)
1-Simmetrico
2-Asimmetrico
9:4 XXXXXXXX | Dosatura in Grammi/fm*2
13:4 XXXXXXXX | Larghezza spargimento in centimetri
17:1 XX Percentuale umidificazione sale ( 0-100%)
18:1 XX Stato della Lama
0-Alzata
1-Abbassata
19:1 i XX Stato erogazione Sale/Antigelo.
0-Spento,
1-Acceso
Proprieta.
Proprieta OxCSFF
Descrizione Tempo di campionamento stato spargisale/lama
Tipo di dato Ulnt8
Byle:len Descrizione
0:1 Numero di secondi tra due | Espresso in secondi.

campionamenti

3.11. TELEMETRIE.

L'invio delle telemetrie avviene tramite 'evento custom E071. L'evento & inviato allo scadere del
tempo configurato nella proprieta 0xC6FF.

Eventi

Descrizione Packet Type Status Code
Accensione del mezzo; EODO 0xF420
Spegnimento del mezzo, EODO 0xF440
Rilevazione della fermata del mezzo; EODO 0xF113
Rilevazione della ripartenza del mezzo; E0DO OxF111
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Evento di notifica dello stato dello spargisale

Byte:Len Value{Hex) | Description

0:2 EQ71

2:1 XX Payload length (0x10)

34 XXXXXXXX | Misura della temperatura dell'aria in °C

7:4 XXXXXXXX | Kilometri percorsi dal mezzo

11:4 XXXXXXXX | Consumo medio del mezzo Litri/f100km

154 XXXXXXXX | Temperatura olio motore del mezzo in °C

Proprieta,

Proprieta OxC6FF

Descrizione Tempo di campionamento telemetrie

Tipo di dato UlInt8

Byte:len Descrizione

0:1 Tempo di campionamento | In secondi
telemetrie

3.12. FORMATO SMS

Per effettuare le operazioni di ibernazione del dispositivo o comunicare con il dispositivo quando
questo non risulta essere connesso alla centrale di monitoraggio ANAS, si adottano messaggi

SMS.

Tali messaggi vengono inviati alla SIM dell’'apparato di localizzazione per effettuare le operazioni

descritte di seguito.

31241,

Il formato generale dei messaggi inviati alla SIM dell'apparato &:

Dove:

* @& o @9

Formato Generale degli SMS.

PPPPPPXXXXR[AAAA]

PPPPPP: 6 byte PIN della SIM dell'apparato;
XXXX: Codice del comando su 4 Digit.

R: quando impostato a 1, richiede una risposta da parte del dispositivo.
AAAA: Argomenti opzionali
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3.12.2. Tabella dei Comandi.

Codice Comando | Argomento Descrizione

0000 Attivazione della connessione con il server.

0001 Restituisce la posizione corrente in formato stringa.

0002 Interrogazione di stato

0003 PPPPX Imposta il valore della propriela PPPP al valore X.
PPPP & in formalo esadecimale.

0005 PPPP Ritorna il valore della proprietda PPPP in formato lestuale.
PPPP & in formato esadecimale.

3.12.3. Impostazione proprieta.

Proprieta impostabili con il comando *0003" sono:

. TARGA
J APN

. GPS SAMPLING RATE

) GPS MINIMUM DISTANCE

J IBERNAZIONE GPRS
. IBERNAZIONE GPS

Con valori riportati in tabella:

Tipo Cod.Proprieta Tipo valore
NUMERO CELLULARE BO1E testuale in ASCII
ABILITATO (via Tcp/ip)*
TARGA BO2E testuale in ASCI|
APN F3A6 testuale in ASCII
GPS SAMPLING RATE F511 sampling rate in secondi

(valore intero}

GPS MINIMUM DISTANCE F531

minimum distance in metri
(valare intero)

IBERNAZIONE GPRS BOOO 0000000A = Distattivazione
00000008 = Attivazione
IBERNAZIONE GPS BOOO 00000080 = Distattivazione

00000100 = Attivazione

Il dispositivo conferma I'avvenuta operazione con un SMS di risposta indirizzato al numero mitiente
contenente il valore riportato nella richiesta.

* Per la gestione della sicurezza del canale SMS & prevista una proprieta, da settare tramite il canale Tcp/lp
che permette di configurare il numero di cellulare abilitato per i comandi e le funzioni sul canale SMS.
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Esempi (gli esempi usano un pin pari a “123456", il codice R di ritorno & pari a “17):

IMPOSTAZIONE TARGA
esempio per la targa “EX810FH": 12345600031B02EX810FH
{risposta prevista: EX810FH)

IMPOSTAZIONE APN
esempio impostazione apn “apn.stradeanas.it”: 12345600031F3A6apn.stradeanas.it
(risposta prevista: apn.stradeanas.it)

IMPOSTAZIONE GPS SAMPLING RATE
esempio per tempo a “30 secondi”; 12345600031F51130
(risposta prevista: 30)

IMPOSTAZIONE GPS MINIMUM DISTANCE
esempio per distanza a “10 metri”: 12345600031F3110
(risposta prevista: 10)

IMPOSTAZIONE {BERNAZIONE GPRS
esempio Ibernazione GPRS: 1234560003 1B0000000000B (risposta prevista: 0000000B}
esempio attivazione GPRS: 12345600031B0000000000A (risposta prevista: 0000000A)

IMPOSTAZIONE IBERNAZIONE GPS
esempio Ibernazione GPS: 12345600031B00000000080 (risposta prevista: 00000080)
esempio attivazione GPS: 12345600031B00000000100 (risposta prevista: 00000100)

3.12.3.1. IBERNAZIONE

- Codice comando: 0003
- Return: 1

- Argomento: B00O

- Valore: 0000000B

Esempio: 12345600031B00000000008

Il dispositivo conferma l'avvenuta operazione con un SMS di risposta indirizzato al numero
mittente contenente il valore riportato nella richiesta:

Risposta: 0000000B

Rientro dallibernazione (riattivazione):

- Codice comando: 0003
- Return: 1

- Argomento; BO0OO

- Valore: 0000000A

Esempio: 1234560003180000000000A
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Il dispositivo conferma I'avvenuta operazione con un SMS di risposta contenente il valore riportato
nella richiesta:

Risposta: 0000000A

3.12.3.2. INTERROGAZIONE STATO GPRS

- Codice comando: 0002

-  Return: 1

- Argomento: BO0O
Esempio: 12345600021B000

Il dispositivo risponde con un SMS indirizzato al numero mittente contenente lo stato del modem
GPRS nel formato:

B000=0000000A: GPRS acceso
BO0O0=0000000B: GPRS ibernato

3.12.3.3. PRESENZA IN VITA

- Codice comando: 0000
-  Return: 1

- Argomento: 0000
Esempio: 12345600001

Il dispositivo risponde con [o stesso sms (PING)

3.12.3.4. INTERROGAZIONE ICCID DELLA SIM
- Codice comando: 0005

- Return: 1

- Argomento: BO2F

Esempio; 12345600051B02F

Il dispositivo risponde con un SMS indirizzato al numero mittente contenente il valore richiesto.
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4. SISTEMI ESTERNI DI LOCALIZZAZIONE FLOTTE AZIENDALI

Questo paragrafo & stato introdotto per dare I'opportunita a Societa gia in possesso di dispositivi di
localizzazione satellitare, mediante un interfacciamento con le componenti software del modulo
“vehicle communications” (VC) presente nel sistema RMT ANAS (Road Management Tool).

In seguito il modulo verra chiamato sinteticamente “VC".

VC & uno dei molteplici sistemi di acquisizione delle informazioni di localizzazione distribuiti sulle
varie installazioni di RMT.

Questi sistemi hanno lo scopo di:
» interagire con i differenti tipi di sistemi di localizzazione;
» normalizzare i differenti tipi di dati ottenibili dai primi secondo le strutture previste dal

modulo della localizzazione per oftenere la visualizzazione in tempo reale delle posizioni
sul supporto cartografico e la storicizzazione di tali dati.

Il modulo VC prevede linterazione con altri sistemi di localizzazione mediante apposite interfacce
di comunicazione.:

/’ﬁr\k7 Sistema acqguisizione punti RMT
San@
4.1. SOC-VEHICLECOMMUNICATIONSERVICE

Come é stato accennato nel paragrafo precedente, VC distribuito sulle SOC espone un servizio
REST (Representional State Transfer) denominato “VehicleCommunicationService”.

REST & un tipo di architettura software che permetle l'implementazione di servizi leggeri distribuiti
senza necessita di portarsi dietro l'infrastruttura pesante necessaria alla gestione del SOAP (Web
Services).

L'implementazione de! servizio normalizza nella maniera opportuna i dati da passare al modulo
della localizzazione che si cccupa di:

» registrare le informazioni nello storico punti relative al localizzatore;
* capire su quale veicolo della SOC ¢ installato il localizzatore;

» passare al cartografico la posizione in tempo reale del veicolo individuato,

VC & disponibile contattando la seguente risorsa su ogni SOC:
http:/[ipSoc]:[portsoc)/[contextroot}/anas-socirest/vehiclecommunication

Il servizio it. XXX.rmt.vehiclecornmunications.services.api. VehicleCommunicationService dovra
esporre sostanzialmente un metodo per 'acquisizione dei punti di localizzazione.
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{ )
public int notifyNewPosition(VehicleCommunicatlionTO
vehicleCommunicationDTO )
throws VehicleCommunicationExceptlion, VehicleRegistrylxception:

Il metodo permette I'acquisizione delle informazioni di localizzazione attraverso lo scambic dei dati
contenuti nell'oggetio vehicleCommunicationDTO (Data Transfer Object) che gestisce i seguenti
dati:

It. XXXX. rmt. vehiclecommunications. model. VehicleCompunicatonDT0
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String pVehicleld

String pTabletld

String phate

Integer plix

Double plongitude
Double pLatitude
Integer pAngle
Integer pSpeed

List<SocEntry>
plOState

String pUserld
String pAddress

identificativo dispositivo di localizzazione (IMEVICCID/PLATE localizzatore)
da mappare con l'idTecnico del dispositivo definito in RMT;

Eventuale identificativo estraibili

UTILIZZATO)

previsto per dispositivi (NON

Timestamp del punto di localizzazione; & in millisecondi,

qualita del punto di localizzazione.

Non tutti i dispositivi sono in grado di valorizzarlo.
0: rilevamento attendibile;

1: rilevamento parzialmente attendibile;

2: rilevamento NON attendibile;

longitudine in WGS84

[atitudine in WGS84
angolo della direzione del vettore (0-359°)
Velocita del vettore in m/s

Elenco degli eventuali stati digitali gestiti dal dispositivo di localizzazione.

Non tutti i dispositivi sono in grado di gestire 1/0.
Utente eventualmente loggato sul dispositivo

Indirizzo IP acquisito dal localizzatore

Si notino che le annotazioni @Path, @Post identificano in maniera univoca come accedere alla

risorsa,

Il descritlore del servizio (WADL- Web Application Description Language) & visibile contattando su

ogni SOC la url;

http://[ipSoc]:[porisoc)/[contextroot])/anas-soc/rest/vehiclecommunicalion?_wadl&_type=xml
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Di seguito I'xml del WADL di VC:
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Il servizio prevede nel protocollo anche altri metodi oltre a quello precedentemente descritto. Di
fatto non sono ulilizzati per l'integrazione di sistemi Terze Parti in quanto tali localizzatori non
permettono queste operazioni:

s “notifyUserAction”: operazioni di login/iogout utente;
= “notifyEvent” per la notifica di eventi (incidenti, code, ecc...);

4.2. SISTEMA DI ESEMPIO

Il sistema XXX & un sistema Terze Parti per la gestione delle flotte aziendali,

Tale applicativo rappresenta il terminale al quale i localizzatori comunicano |a loro posizione.

Il sistema XXX acquisisce il punto ed & in grado di discriminare quali informazioni devono essere
inviate alla SOC. “A”

| dati vengono impacchetiati nelloggetto sopra definito vehicleCommunicationDT0 e spediti al sistema

RMT di competenza grazie ad un client software.

La strutura di vehicleCommunicationDTC si pud desumere dal WADL del servizio.
VehicleCommunicationDTO vehicleCommnicationDTO = new VehicleCommunicut ion¥0()
vehicleCommunicationDTO. setpVehicleld (TIMEL/ICCID/PLATE™)
vehicleCommunicationDTO. setplatitude ( 7. 45645617 )

String address=" htip://172. 18. 39. 109:8080/rm/anas=soc/rest/vehiclecommunication™
WebClient webClient = org. apache. cxf. jaxrs. client. WebClient. create(address) .

webClient. path{"notifyNewPosition”):

Response respense = webClient. post(vehicleCommunicat ionDTO) :
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5. COLLAUDO INTEGRAZIONE DISPOSITIVI DI LOCALIZZAZIONE
SATELLITARE

Al fine di poler effettuare le dovute verifiche di test Anas mettera a disposizione ambienti di
simulazione e test a seconda della modalitd che verra concordata preventivamente con la DCSII,
per le due soluzioni possibili:

A) diun sistema di comunicazione diretta con RMT:

Anas mettera a disposizione un ambiente di test e verifica dei payload che verranno generati
dallinterfaccia applicativa.

La simulazione ante esercizio consentira di testare gli sviluppi della parte di software terminale
del’OBU che interagira con RMT.
L'ambiente operativo sara con i seguenti moduli:

- Ambiente di verifica RMT (fornito da Anas)
- Ambiente di simulazione Terminale di bordo OBU (fornito dall'impresa aggiudicatrice)

Sara possibile utilizzare queslo ambiente anche per sole parti di interesse di integrazione:
- Livello integrazione minima (Localizzazione SAT OBU)

B) di un sistema di comunicazione, mediante interfaccia, con RMT:

Sara possibile utilizzare questo ambiente anche per sole parti di interesse di integrazione:
- Livello integrazione minima (Localizzazione SAT OBU)

Ogni richiesta di integrazione impianti di localizzazione sara valutata mediante incontro presso
l'ufficio preposto Direzione Centrale Sistemi Informativi € Impianti - Unita Impianti per I'Esercizio
(Dirigente Responsabile ing. Rolando Pizziconi r.pizziconi@stradeanas.il ).

Il presente documento dovra essere accettato anche per le sue future revisioni tecniche.
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QUANTITA' PREZZO IMPORTI
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TOTALE € 4.717,68
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