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REVISIONE DEL 31/07/2016

SCHEMA DI CONTRATTO LAVORI

TRA

'ANAS S.p.A., Societa con Socio Unico (C.F. 80208450587) e limpresa

.............................................. (EF. smmmrannan)y - feventucle in -caso di -R.T.1)
STPEEST T J o meiesssmmeizasesssmnrdessomnns Ll =l S D SN ), mandataria dellR.T..
..................................... 5 Glinadisinsmeal Gl sy avente -ad’ oggetio

I'esecuzione dei lavori di Manutenzione Ordinaria, manutenzione programmata e

conduzione degli Impianti tecnologici per I'anno 2017/2018, degli immobili di



seguito elencati:

Sede Area Compartimentale Lombardia di via Corradino D'Ascanio n.3 - 20142

Milano.

Sede Autoparco Compartimentale Lombardia di via G.B. Cassinis n.66 — 20138

Milano.
(0] = — e €1 [ C SRR ] | I — - VOCE DI BUDGET : G3A)

Importo complessivo dell'affidamento, al netto dell'l.V.A., pari ad € 90.00,00, di cui

€ 2.980,10 per oneri della sicurezza. CUU .......ccccoevverenrennens )

* k% %

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno, il giorno .......cceeeene. del MESE di vieiivrcrirererircieene e sersnsnens

in Milano, in una sala degli uffici dellarea Compartimentale Lombardia del’lANAS

S.p.A. con socio unico, in via Corradino D'Ascanio n.3,

I

sono presenti:

Avv. NICOLA RUBINO, nato a Vibo Valentia (V) il 11/07/1967, domiciliato per la
carica presso la sede della Societa di cui infra, che dichiara di intervenire al presente
atto non in proprio, ma nella sua qualita di Responsabile del Supporto

Amministrativo Gestionale del “Coordinamento Territoriale Nord Ovest”:
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“ANAS - SOCIETA' PER AZIONI" - Societa con Socio Unico, nel prosieguo denominata
anche “Amministrazione aggiudicatrice” o “Stazione Appaltante”, con sede legale in
Roma, Via Monzambano n. 10, 00185, capitale sociale Euro 2.269.892.000,00
interamente versato, R.E.A. 1024951, codice fiscale 80208450587, partita IVA
02133681003, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, autorizzata al presente
atto giusta procura a rogito notaio Paolo Castellini di Roma, in data 25 giungo 2008,
rep. N. 73401/16914, registrata allAgenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 1 il 26
giungo 2008 al n. 25943 dichiara tuttora valida, non essendo stata mai revocata e
non essendo intervenute altre cause di estinzione delle medesima

-Stazione Appaltante-

E
T T R SRR WS D S (CF. sttmarmmmannndy CON. SEAE Jegale iR
............................... Coosdi WIB oimsmisritrsiissimstensimininanisls @D sy (CAPItale: sociale
. ——————— , iscritta nel Registro delle Imprese di .......ccccevvvervunennne con Codice
fiscale N.% e (O, couronsasinsmssenssrssnanss ), (eventuale, in caso di R.T.1.) l'impresa
.............................................. o SEdE JEgale I cunessesenosens  (seddy Vil
..................................... c.a.p. ..........), capitale sociale €..............cco.cuvuc......, iSCritta nel
Registro delle Imprese di .........ccccovuvvernn. colt- COTice FISCle 1.7 wwsinssisniiosnions (CF.
............................ b quale mandataria dell'R.T.I. -
............................... (CF.  eeveveeeeeee),  NEl prosieguo  denominata  anche
“Appaltatore”, in persona del .......evncnenneneen , NA0 @ o (ceenen)
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EIOME s i nella sugr gualitd dil ‘susesvbammmm s della
predetta IMPresa . ,giusta  poteri risultanti da
............................................................... e per la carica domiciliato come sopra, (eventuale,

in caso di rappresentanza legale affidata al Procuratore) agisce nella sua qualita di

Procuratore Speciale dellimpresa .........ccovevevnivrvvcnan, giusta Procura Speciale in data
wvidvid evevveee A FOZILO DOLL. v, NOLQIO IN ovvevvverreerirreeennn, , Iscritto al Collegio
Notarile del Distretto di ..........cccvu... 5 RED Wy dvserea foveonnnny Che qui si allega con la

PREMETTONO CHE
A. I'’Amministrazione aggiudicatrice ha approvato con disposizione a firma
del Presidente dellANAS S.p.A. Prot. ...evnenennn. del Selililaa.. , l'awvio del

procedimento concorsuale per [laffidamento dellesecuzione dei lavori di
Manutenzione Ordinaria, manutenzione programmata e conduzione degli Impianti

tecnologici per I'anno 2017/2018, degli immobili ANAS di seguito elencati: Sede Area
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Compartimentale Lombardia di via Corradino D'Ascanio n.3 - 20142 Milano; Sede
Autoparco Compartimentale Lombardia di via G.B. Cassinis n.66 - 20138 Milano, il
cui importo complessivo a base d'appalto & pari ad € 90.000,00, di cui € 2.980,10
per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;

B. ANAS S.p.A., con bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana - V Serie Speciale, n. ...... del .ledase , ha indetto una procedura

telematica ai sensi dellart. 36 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016] aggiudicata con il
criterio di cui aleemma 2 [OERV]- all'art. 95 del D.Lgs. n.50/2016;

C. all'esito dell’anzidetta procedura & stata disposta dal dal Responsabile
del Compartimento di ......, ai sensi dell'art. 32 co.5 del D.Lgs. n.50/2016 con
provvedimento n. ....... del ../ , 'aggiudicazione in favore di .....ccevveverirnnenne. ’

comunicata ex art.76 del D.Lgs. n. 50/2016 a tutti i concorrenti, ivi compreso il
predetto Aggiudicatario, con nota del ..../..../........., prot. CDG-......ccccceveunee ;

D. I'Aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta e, divenuta
efficace l'aggiudicazione ai sensi dellart. 32 co.7 del D.Lgs. n.50/2016 in
data .../.../......... con apposita determinazione ANAS Prot. CDG-......c..ccce.... -P, si puo
procedere alla stipula del relativo Contratto;

E. in data ..../.. ... il Responsabile del Procedimento ha dato atto,

con atto allegato con la lettera “__" del permanere delle condizioni che consentono
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'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente affidamento;
F. 'Appaltatore conferma e ribadisce tutte le dichiarazioni formulate

con la propria offerta in sede di gara, ed in particolare di avere offerto il prezzo di

. S ——— ; Gl O osanevisvadisninens per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a
ribasso;

G. (eventuale, in caso di R.T.I.) con scrittura privata munita di autentica delle
firme Rep. n. ....c..c....... Bonmiionedmmsaniens indata ..../.../ ... per DOott. ..cocevveeieriienes Notaio
[ Lo C—— , iscritto al Collegio Notarile di .coevviriecnnen , le Imprese
......................................... € e 51 SONO - COStituite, ai sensi

dell'art. 48 D.Lgs. n.50/2016, in Raggruppamento Temporaneo di Imprese,
designando quale Capogruppo lIMpresa ... , conferendo al
legale rappresentante di quest'ultima mandato collettivo speciale irrevocabile con
rappresentanza, affinché possa compiere in nome proprio e per conto della

mandante tutte |le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente

affidamento, fino all'estinzione di ogni rapporto;
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l. tutti i cennati atti devono aversi qui per integralmente richiamati e

trascritti.

Tutto cid premesso, tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto

segue:

ART. 1 VALIDITA DELLE PREMESSE

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

Contratto ed hanno ad ogni effetto valore di patto.

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO
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L'’ANAS S.p.A., ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, affida allAppaltatore, che accetta senza
riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori di Manutenzione Ordinaria, manutenzione
programmata e conduzione degli Impianti tecnologici per I'anno 2017/2018, degli
immobili ANAS di seguito elencati: Sede Area Compartimentale Lombardia di via
Corradino D'Ascanio n.3 - 20142 Milano; Sede Autoparco Compartimentale
Lombardia di via G.B. Cassinis n.66 - 20138 Milano, secondo quanto meglio
precisato nel presente Contratto e nei relativi allegati, con particolare riferimento al

Capitolato Speciale di Appalto Lavori - Parte Generale e Parte Tecnica (di seguito
anche “CSA Lavori - Parte Generale e Parte Tecnica") ed-al-progetto-esecutivo-poste
a-basedigara:

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le anzidette attivita in ottemperanza alla
normativa vigente, alla disciplina del procedimento concorsuale, alle prescrizioni
del presente Contratto e del CSA Lavori - Parte Generale e Parte Tecnica e-del
progetto-esecutivo.

ART.3 DOCUMENTI COSTITUENTI IL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto e si intendono allegati
allo stesso, ancorché alcuni non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, gli
atti e i documenti del procedimento concorsuale, che si hanno per integralmente
richiamati e trascritti, nonché i documenti tecnici ed amministrativi e in particolare i

seguenti atti, qui allegati in copia informatica:
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a. il Capitolato Speciale di Appalto di Lavori- Parte Generale
b. [Eventuale, in caso di rappresentanza legale affidata al Procuratore] la
Procura Speciale prodotta dallAppaltatore a comprova dei poteri di stipula, qui

.

allegata con la lettera “

_—

C. la Disposizione di aggiudicazione a firma del del Responsabile del
Compartimento di ........ dell’ANAS S.p.A., qui allegati sub lett. “__";

d. la Determina di efficacia dell'aggiudicazione, qui allegata sub lett. “__";

g il Verbale di cui alla precedente lett. E delle premesse, relativo al

permanere delle condizioni che consentono limmediata esecuzione dei lavori

oggetto del presente affidamento;

f. [Eventuale] le Dichiarazioni formulate dall’Appaltatore in sede di gara, qui

allegate sub lett. “__ "

g. [Eventuale, in caso di RTI] il mandato costitutivo del Raggruppamento di

imprese, qui allegato in copia conforme all'originale sub lett. “_";

h. [In caso di RTI per la mandataria e per ognuno dei componenti il

Raggruppamento, in caso di avvalimento anche per limpresa ausiliaria] I'informativa

prefettizia rilasciata dallU.T.G. - Prefettura di ..cocoovverenne per limpresa

................................ , allegata a quest'atto sub lett. “__";
oppure

[in caso di RTI per la mandataria e per ognuno dei componenti il Raggruppamento, in

caso di avwalimento anche per limpresa ausiliaria] la richiesta trasmessa dallANAS
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allU.T.G. - Prefettura di ...cccoevvvvivnnnne per NImpPresa ssusiwsss i , allegata a

"

questatto sub lett. “_";

di-gara, del Riano-di-Sicurezza—e Coordinamente DUVRI unitamente al Computo
della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 che si compongono di n. .
Consmmammnasasamsanmhimias ) atti ed elaborati, comprensivi del Cronoprogramma e del

Capitolato Speciale -Parte Tecnica, allegati al presente atto con il relativo indice

descrittivo sotto la lettera “_";

k. la garanzia definitiva - ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. n.50/2016 prodotta
dall’Appaltatore con Polizza fidejussoria a garanzia della buona esecuzione del
presente contratto, qui allegata sotto la lettera “_" unitamente alla/e
Certificazione/i di qualita prodotte ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. n.

50/2016;

" n

l. la  Polizza Car/Rct, allegata al presente atto sotto la lettera a
copertura assicurativa per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi - ai
sensi dell'art.103 del D.Lgs. n. 50/2016 ;

m. la Dichiarazione dell'Appaltatore, presentata in sede di offerta, che si
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allega sotto la lettera “ __", con cui e stata manifestata l'intenzione di subappaltare

nei limiti di cui all'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016;
n. il Riano-Operativo-di-Sicurezza DUVRI, qui allegato sotto la lettera “...";

0. il Listino dei Prezzi 2017 per l'esecuzione di Opere Pubbliche e
Manutenzioni del Comune di Milano.

p. [Eventuale, in caso di avvalimento] il contratto di avvalimento stipulato tra
I'Appaltatore e [limpresa ausiliaria ai sensi dellart. 89 del D.Lgs. n.
077710 1 | - ————— , qui allegato sotto la lettera “__".

p. [Eventuale, in caso di Protocollo di Legalita gia stipulato] il Protocollo di
legalita qui allegato sotto la lettera ”_".

L'affidamento viene accettato dall’Appaltatore con l'osservanza piena, assoluta,
incondizionata ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e
modalita previsti nel Contratto ed in tutti gli atti e documenti in esso richiamati,
siano o meno essi qui materialmente allegati, con particolare riferimento al CSA di

Lavori - Parte Generale.

ART.4 IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO E INVARIABILITA DEL CORRISPETTIVO

L'importo complessivo dell'appalto inerente i lavori, al netto dell'l.V.A., € pari ad
€ 90.000,00, comprensivo di € 2.980,10 per oneri della sicurezza, e verranno

utilizzati per effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione
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programmata e conduzione degli impianti tecnologici, necessari a mantenere in

buone condizioni d'uso gli immobili oggetto dell’Appalto.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Impianti Meccanici € 26.000,00
Impianti Elettrici € 7.000,00
Impianti Speciali € 6.000,00
Impianti porte automatiche € 3.000,00
Dispositivi antincendio € 3.000,00
Opere in verde e servizio invernale antigelo e sgombroneve 3 4.000,00
TOTALE INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA € 49.000,00
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA € 38.019,90
ONERI di SICUREZZA € 2.980,10
TOTALE € 90.000,00

Gli interventi di manutenzione programmata, meglio specificati allArt. 3 del CSA -

Parte Tecnica, verranno compensati voce per voce a corpo con i canoni annuali

sopra elencati.

Gli interventi di manutenzione su chiamata, meglio specificati all’Art. 3 del CSA -

Parte Tecnica, verranno richiesti da Anas S.p.A. a seconda dei guasti occasionali e

altre necessita manifestatesi nel corso del periodo contrattuale e verranno

contabilizzati e compensati a misura applicando i prezzi del “Listino dei Prezzi -

2017 per I'esecuzione di Opere Pubbliche e Manutenzioni del Comune di Milano” al
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netto del ribasso offerto dallAppaltatore. Con le stesse modalita verranno
compensati i materiali sostituiti nel corso degli interventi di manutenzione
programmata.

Non é prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione
l'art.1664 co.1 del codice civile.

[In caso di aggiudicatario a seguito di offerta anormalmente bassa]

Costituisce parte integrante del contratto tutta la documentazione presentata in
sede di gara a giustificazione dei prezzi offerti dallAppaltatore, con particolare
riguardo alle caratteristiche tecniche dei materiali e delle lavorazioni presenti
nellappalto, alle quantita ed alla disponibilita delle stesse per tutta la durata dei
lavori.

Tale documentazione - contratti di fornitura di materiali gia stipulati per i lavori in
oggetto, contratti di futyra vendita, offerte commerciali, ecc. - é allegata in originale al
contratto sotto la lett ......

In caso di annullamento delle quantita relative a singole voci dell’elenco prezzi - a
seguito delle varianti presentate, il corrispondente articolo viene automaticamente
annullato dall’elenco prezzi di contratto e non potra essere utilizzato per le successive
fasi dell'appalto, anche se materialmente presente nell'elenco prezzi.

Si applica al presente Contratto la disciplina del c.d. “prezzo chiuso”.

| lavori sono stati classificati nella categoria prevalente di opere generali, nelle parti

di lavoro appartenenti alle categorie generali diverse da quella prevalente e in piu
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categorie di opere specializzate con i relativi importi, riportati nel seguente

prospetto.

PROSPETTO DELLE CATEGORIE

Importo
CATEGORIA PREVALENTE presunto
EURO
OG11 |Impianti tecnologici 45.000,00
DI CUI:
0S28 |Impianti termici e di condizionamento 26.000,00
0S30 |Imp.tiinterni elettrici, telefonici, radiotel. e televisivi 13.000,00
0S3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 6.000,00
SOMMANO 45.000,00
ULTERIORI CATEGORIE
OG1 Edifici civili e industriali 38.019,90
0S24 | Opere in verde aree esterne 4.000,00
Oneri per la sicurezza D.Igs. 81/08 e D.Igs. 106/09 non soggetti 2.980,10
a ribasso
Importo presunto dell'appalto 90.000,00

ART.5 MODALITA DI FATTURAZIONE, PAGAMENTO E TRACCIABILITA

5 a) Fatturazione
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La fatturazione avverra secondo le modalita di cui all'art. 6.7 e nei termini di cui agli
artt. 5.2 e 6.5 del Capitolato Speciale di Appalto Lavori - Parte Generale
Il Codice Univoco Ufficio (CUU) da indicare tassativamente nelle fatture elettroniche

& [indicare CUU Unita Territoriale / Centrali di Anas].

5 b) Termini di pagamento

Gli stati di avanzamento lavori (SAL) sono disposti al raggiungimento dell'importo di
€ 50.000,00 (diconsi euro cinquantamila) (comprensivo della relativa quota degli
oneri per la sicurezza).

L'importo degli oneri per la sicurezza € corrisposto a corpo, applicando I'elenco dei
prezzi specifici e non soggetti a ribasso d'asta, previo accertamento
dell'ottemperanza a tutte le prescrizioni impartite dal Coordinatore per la sicurezza
in esecuzione o gestore del DUVRI. Qualora fossero riscontrate inadempienze od
omissioni e proposta dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione o gestore del
DUVRI una detrazione da applicare nella liquidazione di detti oneri, in conformita a
quanto previsto nell'art. 9.6 del CSA Lavori - Parte Generale.

| pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da
parte di “ANAS S.p.A." della fattura elettronica, da emettere sulla base delle
modalita indicate nel CSL - Parte Generale.

5 ¢) Tracciabilita dei flussi finanziari
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L'Appaltatore & tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui alla Legge n.136/2010. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al
presente contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato ed
effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) e,
ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP) dell'appalto, indicati nell'epigrafe
del presente contratto.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, determina la
risoluzione di diritto del contratto.

L'Appaltatore, oltre agli obblighi di cui al CSA di Lavori - Parte Generale, € tenuto ad
inserire, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, a pena di nullita
assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010.

L'’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia
dellinadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, deve darne immediata comunicazione

all’ANAS ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di ..........
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| corrispettivi spettanti allAppaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo
bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ed intrattenuto presso
.................................................. , di cui al seguente codice IBAN:
............................................ , esonerando ANAS S.p.A. da ogni responsabilita per i
pagamenti eseguiti in tal modo.

La/le persona/e delegata/e ad operare sul conto corrente di cui sopra sono:

Q) SIZ. e, - Nato a..ceeveees i dod ooy CFo ;
B) B cucmsmmemvamsarsmn -nato a....ccceeeee L 8 ;
o) LTRSS

L’Appaltatore e obbligato a comunicare alla stazione appaltante, entro e non oltre 7
giorni, mediante PEC o Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso la Direzione
Generale ANAS S.p.A. - DAA (Direzione Appalti e Acquisti) / APP e Direzione CFO
(Chief Financial Officier) / Amministrazione, via Monzambano n.10 - 00185 Roma -
ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché

alle generalita e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

ART. 6 NOMINA DIRETTORE TECNICO

Ai fini dell'esecuzione del contratto I'Appaltatore ha nominato quale Direttore

Tecnico Sig. .cvvvvvevreeriesienieiennan ,NAto @ voveveeeeieee, (corer) Bl BIOINO 1o, (C.F.‘:
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.................................. ). In caso di sua sostituzione, il nuovo Direttore Tecnico potra

operare solo previo consenso espresso dellANAS.

ART.7 VARIANTI
Ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia, le varianti restano

disciplinate dagli appositi articoli del richiamato CSA di Lavori - Parte Generale.

ART. 8 TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E PENALI

8 a) Termini.

L'inizio dei lavori verra disposto con apposito Verbale di consegna con le modalita
ed alle condizioni e termini di cui al CSA di Lavori - Parte Generale.

Il termine per l'ultimazione di tutti i lavori oggetto del presente Contratto & fissato
in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data

della consegna dei lavori,
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..........................

A conclusione dei lavori il Direttore dei Lavori rilascera tempestivamente il
certificato di ultimazione lavori.
Per le disposizioni di dettaglio, si rinvia integralmente al citato CSA di Lavori - Parte

Generale.

8 b) Penali
Per ogni giorno di ritardo rispetto al Termine di Ultimazione (TU), di cui al punto
precedente, verra applicata una penale giornaliera pari a 1,00 %o dell'importo del
contratto.
Il tempo per dare perfettamente ultimato ogni singolo intervento di manutenzione
non potra in nessun caso superare i 30 giorni consecutivi e continui
dall'approvazione da parte del Direttore dei Lavori. Per ogni giorno di ritardo
nell'ultimazione, in confronto al termine sopra fissato, sara applicata una penale
pari all' 1,00%o dell'importo netto contrattuale.

Nel caso di mancato rispetto della tempistica stabilita all’Art. 3 del CSA - Parte
Tecnica - per gli Interventi su chiamata verra applicata una penale pari allo 2,00%o

per ogni giorno di ritardo. Nel caso di mancato rispetto della tempistica stabilita all’
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Art. 3 del CSA - Parte Tecnica - per il Pronto Intervento, verra applicata una penale

pari allo 2,00%o per ogni ora di ritardo.

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del Programma Esecutivo dei Lavori

(PED) o aggiornamento dello stesso su richiesta della Direzione Lavori, verra
applicata una penale giornaliera [corrispondente ad 1/10 della stessa penale
giornaliera del ritardo rispetto al TUJ.

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione della documentazione in materia di
sicurezza verra applicata una penale giornaliera in misura pari allo 1 % degli oneri
della sicurezza / € 2.980,10

L'importo complessivo delle penali irrogate non potra comunque superare il 10%
(dieci per cento) dellimporto del Contratto, salvo il danno ulteriore. Quando
I'importo complessivo delle penali ha raggiunto tale importo, ANAS ha la facolta didi
risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod.civ. e secondo le modalita di cui al

CSA Lavori - Parte Generale.
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L'importo complessivo delle penali irrogate non potra comunque superare il 10%
(dieci per cento) dell'importo del Contratto, salvo il danno ulteriore. Quando
'importo complessivo delle penali ha raggiunto tale importo, ANAS ha la facolta didi
risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod.civ. e secondo le modalita di cui al

CSA Lavori - Parte Generale.

ART. 9 SOSPENSIONI E PROROGHE

In riferimento alle circostanze che impediscono o posticipano la regolare
esecuzione dell'appalto si rimanda alla disciplina di dettaglio di cui all'art. 3.8 del
CSA di Lavori - Parte Generale.

In particolare, nel caso di sospensione illegittima totale o parziale dei lavori ai sensi
dell'art 107 comma 6 del D.Lgs 50/2016, il risarcimento dovuto allAppaltatore &

quantificato con le modalita previste nel CSA di Lavori - Parte Generale.

ART. 10 COLLAUDO

Edizione del 31 luglio 2016 -21-



Entro il termine di tre mesi dalla data del Verbale di Ultimazione, verra redatto dal Direttore

dei lavori il Certificato di regolare Esecuzione ai sensi dell'art. 102 del D.LGS. 50/2016.

ART. 11  GARANZIE

11. a) Garanzia definitiva

L'Appaltatore, ai sensi dellart.103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia delle obbligazioni
assunte con il presente contratto e degli impegni comunque previsti negli allegati al
medesimo, ha prestato, con le modalita indicate nei documenti della procedura

concorsuale, apposita garanzia cauzionale mediante Polizza fidejussoria n.

firma legalizzata ai sensi di legge, allegata al presente atto sotto la sub lett. “_.

La garanzia cosi prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte
dellAppaltatore, delle obbligazioni previste dal contratto e per il risarcimento dei danni
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Gli oneri e gli obblighi derivanti dalla produzione di tali polizza da parte dellAppaltatore

sono disciplinati dal CSA di Lavori - Parte Generale e dalla vigente normativa.

11 d) Polizza indennitaria decennale per danni cagionati alle opere [Eventuale da inserire
per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35 del Digs 50/2016)

L'Appaltatore e altresi obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della
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responsabilita civile per danni cagionati a_terzi, per un ammontare pari ad
L , con decorrenza dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci
anni e con un indennizzo pari al 5 % dellimporto del Contratto con un minimo di

500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

ART. 12 RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E ASSICURAZIONI

L'Appaltatore tiene indenne FANAS S.p.A. da ogni responsabilita per danni a
persone ed a cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua
proprieta, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse arrecare a terzi in
conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse e, in ogni caso, per
qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. L'’Appaltatore
assume altresi la responsabilita per i danni subiti dall" ANAS S.p.A. a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso della realizzazione dei lavori.

A tal fine I'Appaltatore ha stipulato una polizza di assicurazione per danni di
esecuzione e responsabilita civile verso terzi causati nel corso dell'esecuzione dei
lavori avente validita dalla data di consegna dei lavori sino alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di

ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
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La predetta copertura & costituita mediante Polizza Car/Rct N.% .ocvvcvvinreeninnnnneenn ,

emessa in data .../../....... dalla’ COMPARHIET ..imsnmmsmmnssssssismnrn - con firma
regolarmente legalizzata ai sensi di legge - e qui allegata con la sub lett. ”__- per una
somma assicurata pari allammontare del contratto (€........cccocevvecevienennn, ) [ai sensi del

comma 7 € previsto che limporto della somma da assicurare possa essere superiore
allimporto del contratto qualora sussistano motivate particolari circostanze che lo

impongano] e per un massimale contro la responsabilita civile verso terzi di

Sulle modalita di prestazione delle coperture assicurative e di garanzia si rinvia
integralmente a quanto previsto dal CSA di Lavori - Parte Generale e dalla vigente

normativa.

ART. 13 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto di affidamento non pud essere ceduto, ferme restando le
previsioni di cui all'art.106, comma 1, lett. d) (2) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art.
3.10 del CSA di Lavori - Parte Generale.

ART. 14 SUBAPPALTO, COTTIMO E SUB-CONTATTI
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Ai sensi dellart.105 del D. Lgs. n. 50/2016, I'Appaltatore intende subappaltare le
seguenti categorie di lavori / prestazioni :

- inserire le categorie in subappalto specifiche dell'affidamento......

..................

L'’Appaltatore, per tutta la durata del contratto, in relazione a tutti i sub-contratti
stipulati per l'esecuzione dell'affidamento ed indipendentemente dal relativo
importo, € obbligato alladempimento delle norme contenute nel CSA di Lavori -

Parte Generale, cui integralmente si rinvia.

ART. 15 AVVALIMENTO [EVENTUALE]

Ai sensi dell'art.89 del D.Lgs. n.50/2016, I'Appaltatore si obbliga nei confronti di
ANAS affinché limpresa ausiliaria metta a disposizione per tutta la durata
dell’appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui & carente |'Appaltatore
medesimo, in adempimento del contratto stipulato fra I'Aggiudicatario e lI'impresa
ausiliaria, allegato al presente atto sotto la lettera “....".

Inoltre, ai sensi dell'art.89 co.4 del D.Lgs. n.50/2016 I'Appaltatore si obbliga

comunque a svolgere i seguenti compiti essenziali:

.................................................................
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Infine, ai sensi dell'art. 89, co. 5 del D. Lgs. n. 50/2016, I'Appaltatore e I'impresa
ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di ANAS in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a
carico dell'Appaltatore si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in
ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

La violazione delle suddette disposizioni costituisce grave inadempimento
contrattuale e comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi

dell'art.1456 del codice civile.

ART. 16 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

Le attivita esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa
vigente ed in conformita al Riano-di-Sicurezza-e di- Coordinamente DUVRI allegato
sub lett. “...", nonché al Piano Operativo di Sicurezza allegato sub lett. “...", secondo
le modalita dettagliatamente indicate nel CSA di Lavori - Parte Generale, cui

integralmente si rinvia.

ART.17 ATTIVITA INERENTI LA PREVENZIONE DELLE INFILTRZIONI DELLA

CRIMINALITA E MONITORAGGIO FINANZIARIO
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Si applicano allAppaltatore, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le

disposizioni di cui alla Legge n.136/2010, nonché le prescrizioni contenute nel CSA

di Lavori - Parte Generale.

ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ANAS puo disporre la risoluzione del contratto di appalto nei casi previsti dall'art.
108 comma 1, lett. a), b), ¢) e d) del D.Lgs. 50/2016.

La risoluzione del Contratto deve essere disposta nelle fattispecie di cui al
successivo comma 2 lett. a) e b) del citato art. 108.

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi contrattuali,
tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, il Contratto di appalto, ivi
incluso I'Accordo Quadro, puo essere risolto da ANAS, ai sensi dell'art. 108, comma
3 e4, del D.Lgs. n. 50/2016.

La risoluzione opera altresi di diritto nei casi previsti negli artt. 1.10 - 1.12 - 1.13 -

3.10 - 3.11 - 6.8 - 9.4 - 9.5 - 9.6 del CSA Lavori - Parte Generale e in tutte le altre
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ipotesi in cui si fa espresso richiamo al medesimo art. 1456 codice civile, nel
medesimo Capitolato e nel presente Contratto.
La risoluzione opera inoltre di diritto in caso di mancato rispetto delle disposizioni
di legge vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso. E’
altresi in facolta di ANAS risolvere il Contratto di appalto nelle ipotesi previste
dallart. 80, co. 5° lett. ¢) del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero allorquando si verifichino una
o piu delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facolta di
risoluzione da parte della Stazione Appaltante non potra mai essere invocato
dall’'esecutore al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che la Stazione
Appaltante dovesse sopportare per fatto dell'appaltatore con riferimento ad una o
piu fattispecie di seguito riportate:

- Progetto esecutivo;

- Protocolli di legalita;

- Norme a tutela della sicurezza;

- Codice Etico;

- Dovere diriservatezza;

- Tutela dei dati personali.

ART. 19 RECESSO DAL CONTRATTO
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La Stazione Appaltante ha la facolta di recedere dal Contratto in qualunque tempo
e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto
stesso ai sensi dell'art.109 del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo le modalita previste dal

CSA di Lavori - Parte Generale.

ART. 20 DOMICILIO DELL'’APPALTATORE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Per gli effetti del presente Contratto I'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso
........................... ai sensi del D.M. 145/2000 e si impegna a darne tempestiva
comunicazione al Responsabile Unico del procedimento competente.

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di
informazioni tra Stazione Appaltante e Appaltatore si intendono validamente ed

efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC di ANAS e

allindirizzo PEC dell’lAppaltatore.

Le comunicazioni della Stazione Appaltante si intendono conosciute
dall’Appaltatore al momento del loro ricevimento al predetto indirizzo PEC.
Resta ferma la possibilita per ANAS S.p.A. di eseguire le comunicazioni a mezzo

raccomandata A/R.

ART. 21 FORO COMPETENTE
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Tutte le controversie, di qualsiasi natura e specie, derivanti dall'esecuzione del

contratto saranno devolute alla competenza del Giudice Ordinario, Foro di Milano.

ART. 22 SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente Contratto comprese quelle notarili e di copisteria, oltre
al rilascio di almeno 2 (due) copie autentiche informatiche, comprensive di allegati a

favore della Stazione Appaltante, sono a carico dell’Appaltatore.

Per tutte le altre spese a carico dellAppaltatore si richiama integralmente quanto

disciplinato nel CSA di Lavori - Parte Generale.

ART. 23 CODICE ETICO

Nello svolgimento delle attivita oggetto del presente Contratto, I'Appaltatore dovra
uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico in vigore presso
“"ANAS S.p.A.” e disponibile in rete sul sito http://www.stradeanas.it nell'apposita

sezione “Corporate governance - documenti societari”.

ART. 24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Fermo restando quanto disciplinato dall'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali” (di seguito denominato solo “Codice”) si
informa che, ai soli fini della stipulazione del contratto di appalto e della sua
esecuzione, verranno raccolti, registrati, trattati e conservati da parte di ANAS S.p.A.,
quale titolare del trattamento, i relativi dati personali attraverso programmi
informatici, sistemi telematici e strumenti cartacei configurati in modo tale da
garantirne la massima riservatezza, per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario alla stipulazione ed esecuzione del contratto di appalto.

Le modalita del trattamento dei dati personali sono disciplinate dal CSA di Lavori -

Parte Generale.

ART. 25 RECESSO PER INFILTRAZIONE MAFIOSA

Il Committente recedera dal presente contratto qualora pervenga, dalla Prefettura
competente, la documentazione antimafia attestante, in capo allAppaltatore, la
sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del
D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione
mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D.Lgs. 159/2011. In tal caso,
I'Appaltatore avra diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al

momento del recesso ed il pagamento dei materiali utili esistenti in magazzino.
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Allegati:

A) Capitolato Speciale di Appalto di Lavori - Parte Generale

B) Eventuale Procura del Procuratore Appaltatore

Q) Disposizione di aggiudicazione

D) Determina di efficacia dell'aggiudicazione

E) Verbale del RUP che attesta il permanere delle condizioni per I'esecuzione
dell'appalto

F) [eventuale] Dichiarazione dell’ Appaltatore in sede di gara ....

G) [eventuale] mandato di RTI
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H) [eventuale] contratto di avvalimento

K) DUVRI

L) CSA - Parte Tecnica

0) Garanzia definitiva

P) Copertura assicurativa
Q) Dichiarazione dell'appaltatore di subappalto
R) Piano Operativo di Sicurezza

S) Protocollo di legalita
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