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Premessa
Con il presente documento, Ambiente sc ha eseguito il mandato affidatole dal Cliente con la diligenza
richiesta.

Le elaborazioni ed i risultati illustrati nel presente documento, sono stati ottenuti ottemperando le normative
vigenti e le regole riconosciute nel settore di operativita e sono basati sullo stato delle conoscenze all’atto
di stesura del rapporto.

A tal fine, Ambiente sc considera che:

° il committente, o i terzi da lui designati, hanno fornito tutte le informazioni corrette ed i documenti
completi per l'esecuzione del mandato;

° il presente documento non verra utilizzato in modo parziale;

° le elaborazione ed i risultati conseguiti presenti nel seguente documento non verranno utilizzati
per uno scopo diverso da quello convenuto o per altro oggetto, né saranno trasposti a circostanze
modificate, senza essere stati riesaminati.
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1 PREMESSA

Il presente capitolato ambientale costituisce parte della documentazione del “Progetto di Smantellamento
del Tratto Stradale in area di Proprieta Manzoni della Ex S.S. 415 Paulllese” in comune di Peschiera
Borromeo (M) e nello specifico definisce le disposizioni a cui I’Appaltatore dovra rigorosamente attenersi
nel corso dell’esecuzione dei lavori, per le attivita di cantiere e di ripristino dei luoghi, integrative rispetto
alla normativa vigente e basate sul concetto di prevenzione dell'inquinamento ambientale.

Fatte salve le responsabilita civili e penali previste dalla vigente normativa in caso di illecito penale, con
particolare riferimento all'inquinamento ambientale, al fine di prevenire al massimo le possibilita di
incorrere in tali situazioni eventualmente connesse con il cantiere e le attivita, I’Appaltatore é tenuto ad
attuare a propria cura e spese, tutti gli adempimenti nel rispetto della normativa ambientale ed acquisire
tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attivita.

L'Appaltatore, inoltre, dovra attenersi a tutte le ulteriori disposizioni per la prevenzione e tutela
allinquinamento che verranno emanate dagli Enti Competenti, ed e tenuto a redigere, preventivamente
all'installazione del cantiere, tutta la documentazione informativa che verra richiesta dai suddetti Enti
Competenti/Direzione Lavori, anche a chiarimento e/o integrazione della documentazione richiesta dal
presente capitolato.

1.1 Oggetto dell’appalto

Come indicato in premessa, oggetto del presente appalto sono le attivita di demolizione del tratto finale di
rilevato stradale Ex S.S. 415 Paullese, ricadente sulle aree di proprieta dei Signori Manzoni, cosi come
individuato nella figura seguente di inquadramento al sito.

Google earth
C

Googleearth ™14 300 - A

Figura 1 — inquadramento tratto rilevato oggetto di smantellamento
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Per lo specifico sulle modalita con cui dovranno essere svolte le attivita si faccia riferimento a quanto
riportato nei documenti allegati al presente Capitolato Ambientale.

1.2 Discordanze tra il Capitolato Ambientale ed i documenti di gara

Nella eventualita che si riscontrino delle discordanze tra le prescrizioni contenute nel presente Capitolato
Speciale e quelle riportate dai documenti di gara (bando di gara) prevarranno quelle del Capitolato
Ambientale, essendo lo stesso successivo al documento presentato agli Enti.

1.3 Allegati al Capitolato Ambientale

Gli allegati al presente capitolato sono:

e Progetto di Smantellamento del Tratto Stradale in area di Proprieta Manzoni della Ex S.S. 415
Paulllese
e Elaborati grafici esecutivi:
- Corografia;
- Planimetria tratto rilevato oggetto di demolizione su base CTR e catastale;
- Rilievo topografico tratto oggetto di demolizione e traccia sezioni;
- Sezioni tratto rilevato oggetto di demolizione — stato di fatto;
- Sezioni tratto rilevato oggetto di demolizione — progetto demolizione;
- Sezioni tratto rilevato oggetto di demolizione — stato finale;
- Planimetria rimodellamento finale
- lLayout cantiere
e Cronoprogramma intervento relativo alle attivita oggetto del presente appalto;
e Elenco prezzi relativo alle attivita oggetto del presente appalto;

2 CRITERI DI PARTECIPAZIONE DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE

L’impresa Appaltatrice deve essere iscritta all’Albo dei Gestori Ambientali alla categoria 4: raccolta e
trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.

3 ILSITO E L'AREA DI CANTIERIZZAZIONE

3.1 Definizione di sito

Con il termine sito si intende solo il tratto di rilevato stradale ricadente nei mappali di proprieta dei Sig.
Manzoni, cosi come indicato nelle tavole progettuali allegate.

3.2 Definizione di cantiere

L'area di cantiere sara costituita oltre che dal sito, anche da una porzione di rilevato stradale da utilizzarsi
sia per l'installazione delle utilities necessarie per l'installazione del cantiere (wc chimico, eventuale box di
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cantiere, etc), le aree di stoccaggio rifiuti e materie prime, le aree di carico dei rifiuti e di sosta dei mezzi
d’opera del cantiere, oltre che di quelli per il conferimento dei rifiuti verso i destini prescelti.

Il layout di cantiere & presente come tavola facente parte dei documenti a base di gara.

3.3 Descrizione del sito

Come indicato al punto 3.1, per sito si intende quel tratto di rilevato ricadente sulle aree di proprieta dei
Sig.ri Manzoni, le cui geometrie sono illustrate nella planimetria relativa alla restituzione del rilievo
topografico commissionato da ANAS S.p.A: e nelle sezioni relative.

Sulla base degli esiti del sopralluogo effettuato nel marzo 2018 e secondo quanto riportato nel documento
“Progetto di Smantellamento del Tratto Stradale in area di Proprieta Manzoni della Ex S.S. 415 Paulllese”,
si evince che tutto il tratto oggetto di intervento, mediante incarico diretto in ANAS S.p.A., € stato oggetto
di rimozione della pavimentazione in asfalto.

| rifiuti prodotti sono gia stati conferiti, presso idonea caratterizzazione. sono stati smaltiti presso
impianti/discariche.

3.4 Descrizione del sito e del cantiere all’atto della consegna delle aree

All'atto della consegna delle aree il sito risultera essere:

e opportunamente recintato;
e ripulito dalla vegetazione sia ad alto che a basso fusto presente nell’area oggetto di intervento.

Per quanto concerne l'accesso al cantiere, essendo il tratto viabilistico oggetto di intervento non
completato (il rilevato finisce in prossimita del F. Lambro), per motivi di sicurezza, come gia oggi in essere,
risultera impedito dalla presenza di newjersey.

Inoltre Anas S.p.A. con incarico diretto ad altra impresa, ha gia proceduto a rimuovere la pavimentazione
in asfalto nel tratto di interesse per una lunghezza superiore (circa 100m) rispetto a quella oggetto di
intervento.

4 DATIPROGETTUALI

| dati progettuali indicati nel presente capitolato ambientale sono stati desunti sulla base del:

e Rilievo topografico di dettaglio del tratto oggetto di intervento, realizzato direttamente da Anas
S.p.A;
e Elaborati grafici esecutivi allegati al presente documento.

In virtt di quanto sopra, tali dati risultano aggiornati rispetto a quelli riportati nel “Progetto di
Smantellamento del Tratto Stradale in area di Proprieta Manzoni della Ex S.S. 415 Paulllese”, che deve
essere inteso come documento illustrativo delle modalita operative da attuarsi per I'esecuzione delle opere
oggetto del presente appalto.

Lo stato di bonifica geotecnica posto alla base del rilevato ed oggetto di asportazione, su indicazione della
Committenza, & stato considerato dello spessore medio di 0.5m.

Di seguito i dati progettuali:
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e Volume rilevato oggetto di demolizione: 3.877,03mc;
e Volume strato bonifica geotecnica oggetto di asportazione: 623,82mc;
o Volume totale oggetto di asportazione: 4.500,85mc.

Sulla base degli esiti delle indagini ambientali preliminari, le tipologie di rifiuti prodotte saranno:

e Materiale bituminoso ritrovato come frammenti nel copro del rilevato;

e Riporto antropico in matrice terrigena cementato, costituente alcune porzioni del rilevato stesso.
In virtu della descrizione composizionale, tale materiale si suddivide in due categorie a seconda che
contenga o meno frammenti di pvc, guaine, nylon, imballaggi vari (nylon e plastica);

e Riporto antropico in matrice terrigena sciolto.

Al riporto antropico in matrice terrigena cementato esente da frammenti di pvc, guaine, nylon, imballaggi
vari (nylon e plastica), pud essere associato lo strato di materiale alla base del rilevato oggetto anch’esso di
rimozione (strato bonifica geotecnica).

Sulla base di quanto osservato in campo, € stato possibile definire:

e Volume materiale bituminoso: costituisce circa il 10% del volume del rilevato oggetto di
asportazione;

e Volume riporto antropico in matrice terrigena cementato contenente frammenti di pvc, guaine,
nylon, imballaggi vari (nylon e plastica): costituisce circa 1/5 del rimanente volume del rilevato
oggetto di asportazione e ;

e Volume riporto antropico in matrice terrigena cementato non contenente frammenti di pvc,
guaine, nylon, imballaggi vari (nylon e plastica): costituisce circa 4/5 del rimanente volume del
rilevato oggetto di asportazione, oltre che il 100% del volume dello strato di bonifica geotecnico;

e Volume riporto antropico in matrice terrigena sciolto: costituisce circa il 40% del volume del rilevato
oggetto di asportazione.

In virtu di quanto sopra, i volumi per le varie tipologie di materiali stimati sono:

e Volume materiale bituminoso: 388,00mc;

e Volume riporto antropico in matrice terrigena cementato contenente frammenti di pvc, guaine,
nylon, imballaggi vari (nylon e plastica): 1.550,81mc;

e Volume riporto antropico in matrice terrigena cementato non contenente frammenti di pvc,
guaine, nylon, imballaggi vari (nylon e plastica): 1.011,52mcg;

e Volume riporto antropico in matrice terrigena sciolto: 1.550,81mc;

che corrispondono a:

e Quantita materiale bituminoso (peso specifico 1.3ton/mc): 504,00ton;
e Quantita riporto antropico in matrice terrigena cementato contenente frammenti di pvc, guaine,
nylon, imballaggi vari (nylon e plastica)(peso specifico 2.2ton/mc): 3.411,7%on;

e Quantita riporto antropico in matrice terrigena cementato non contenente frammenti di pvc,
guaine, nylon, imballaggi vari (nylon e plastica) (peso specifico 2.2ton/mc): 2.225,35ton;
e Volume riporto antropico in matrice terrigena sciolto (peso specifico 1.8ton/mc): 2.791,46mc.

Al fine di ripristinare lo stato dei luoghi, ed a seguito del campionamento ambientale da farsi in
contraddittorio con Arpa che verra effettuato direttamente da una societa specializzata incaricata da Anas
S.p.A,, si procedera al ripristino dei luoghi fino all’attuale piano campagna, ovvero a riportate un volume di
terreno naturale di caratteristiche geotecniche ed ambientali idonee pari a quello oggetto di asportazione
dello strato geotecnico, calcolato in banco, ovvero: 623,82mc.
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Dal punto di vista chimico, tali materiali dovranno essere naturali di cava e conformi alla colonna A Tab. 1
D.Lgs. 152/2006 per tutti i parametri previsti dalla stessa normativa.

5 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL’AREA DI CANTIERE E VIABILITA’ DI SERVIZIO

5.1 Obblighi dell’appaltatore

Fatto salvo il rispetto della normativa di settore, dei contenuti del presente capitolato ambientale, delle
prescrizioni e disposizioni contenute nel “Progetto di Smantellamento del Tratto Stradale in area di
Proprieta Manzoni della Ex S.S. 415 Paulllese”, I'Appaltatore é tenuto a recepire tutte le ulteriori richieste,
prescrizioni e raccomandazioni che verranno formulate dalla Committenza e dalla Direzione Lavori, che
richiameranno I'applicazione dei principi di cautela, il cui rispetto dovra sempre essere garantito nel corso
delle attivita.

L’appaltatore dovra gestire le eventuali situazioni di criticita che dovessero manifestarsi in corso d’opera,
nel rispetto della legge.

In particolare I’Appaltatore dovra:

e Organizzare sempre le attivita individuando le opportune cautele rispetto a tutte le matrici
ambientali, per evitare qualsiasi pregiudizio all'ambiente. In particolare dovra prestare attenzione
in corrispondenza di quelle che comportano per loro natura i maggiori impatti (movimentazione di
materiali e scavi);

e Predisporre prima dell'inizio delle attivita di cantiere, idonee procedure per la gestione delle
emergenze che potrebbero aversi durante I'esecuzione dei lavori.

L’Appaltatore é tenuto sotto la propria ed esclusiva responsabilita al rispetto di tutte le prescrizioni
contenute negli atti autorizzativi e curare il rinnovo degli stessi nel corso delle attivita.

Se necessario I’Appaltatore dovra provvedere ad eseguire, a sua cura e spese, previo accordo con le
Competenti Autorita locali e gli Enti Gestori, in conformita alle norme vigenti, tutti gli allacciamenti e
recapiti (energia, acqua, etc):

’appaltatore & tenuto a realizzare prima dell’inizio delle attivita, le opere funzionali alla cantierizzazione,
quali aree di stoccaggio rifiuti in attesa di conferimento e relative opere di regimazione delle acque
meteoriche di dilavamento dei cumuli.

L’Appaltatore & tenuto a rispettare il cronoprogramma che lo stesso alleghera al Piano di gestione dei rifiuti
prodotti, documento che verra redatto dallo stesso Appaltatore prima dell’inizio delle attivita. Nel caso di
ritardi o variazioni, lo stesso Appaltatore dovra trasmettere tempestivamente il nuovo cronoprogramma
delle attivita.

Resta inteso che tutte le attivita di asportazione sial del tratto di rilevato oggetto di intervento che dello
strato di bonifica geotecnica sottostante, dovranno essere terminate alla data che verra concordata tra
Anas S.p.A. ed Arpa. Appena definita tale data, la stessa verra comunicata all’Appaltatore che dovra
aggiornare il proprio cronoprogramma in funzione della stessa.

5.2 Disposizioni relative alla documentazione del cantiere

E onere dell’Appaltatore:
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e Emettere ufficialmente, a firma del Direttore di cantiere, tutta la documentazione relativa
all’appalto dei lavori e quella richiesta dalla Committenza/Direzione Lavori/Enti competenti a
chiarimento/integrazione/aggiornamento della suddetta documentazione;

e Produrre la documentazione, debitamente firmata del Direttore di cantiere, necessaria ai fini
dell’acquisizione e gestione delle autorizzazioni e per ogni tipo di adempimento ai fini di legge,
curando la coerenza con la documentazione tecnica eventualmente richiesta nel presente
capitolato.

L’Appaltatore dovra sempre assicurare la rispondenza, riscontrabile sul campo, tra la documentazione
progettuale a base di gara, quella dalla stessa impresa prodotta e consegnata alla Direzione Lavori e
I'effettiva organizzazione degli stessi, avendo cura di fornire alla Direzione Lavori eventuali aggiornamenti
degli stessi con congruo anticipo, rispetto all’attuazione delle variazioni che si dovessero rendere
necessarie, rimanendo in ogni caso responsabile, se necessario, della tempestiva comunicazione dei
suddetti aggiornamenti agli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni ed alla vigilanza e controllo.

In particolare I’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori dovra consegnare la seguente documentazione:

e Piano di gestione dei rifiuti prodotti illustrante:

v" Le modalita di accantieramento;

v" Le modalita di caratterizzazione dei rifiuti che intende adottare (in banco e/o in cumulo);

v" Le modalita di scavo dei materiali;

v' Le discariche/impianti a cui intende conferire i rifiuti, allegando copia della relativa
autorizzazione;

v ltrasportatori a cui intende affidare il conferimento dei rifiuti, allegando copia della relativa

autorizzazione;
v" Il cronoprogramma dettagliato delle attivita.

5.3 Disposizioni generali relative alla viabilita di servizio

Per ridurre al minimo i disagi che si possono creare per effetto del passaggio dei mezzi in ingresso/uscita
dal cantiere, & obbligo dell’Appaltatore tenere pulita sia il tratto di strada di accesso al cantiere (bretella
che si dirama dalla rotonda di Viale di Vittorio) e I'innesto della stessa sulla ex SS 415 “Paullese”.

La viabilita di servizio dovra essere mantenuta perfettamente funzionante con particolare riferimento allo
stato della pavimentazione, che in caso di ammaloramento dovra essere immediatamente ripristinato, per
garantire I'assenza di buche ed avvallamenti.

L’Appaltatore é tenuto ad utilizzare esclusivamente la rete della viabilita di servizio ed i tratti di viabilita
ordinaria indicati in progetto, salvo il rilascio da parte degli Enti competenti delle necessarie autorizzazioni
per I'utilizzo di una diversa viabilita locale, da ottenere a cura e spese dell’Appaltatore.

Identificazione mezzi

Tutti i mezzi di cantiere che percorreranno la viabilita, comunale, statale, di servizio, etc necessarie per lo
svolgimento delle attivita, dovranno essere opportunamente segnalati alla Direzione Lavori mediante
idonea documentazione e relativo nominativo della Ditta di appartenenza.

Ripristini

A termine dei lavori, nella fase di smobilitazione, I’Appaltatore dovra rimuovere completamente qualsiasi
opera, terreno o altro sistema installato, necessario all’utilizzo della viabilita di servizio, che dovra essere
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conferito presso impianti/discariche autorizzate, previa caratterizzazione dello stesso rifiuto, al fine di
realizzare il ripristino previsto nella documentazione d’appalto.

5.4 Disposizioni generale relative all’accesso in cantiere

Come indicato al 3.4 del presente capitolato e come si evince dalla figura (fig. 2) sotto riportata, I'accesso
al sito & unico e si trova lungo la bretella che si dirama dalla rotatoria lungo via di Vittorrio (ex SS 415
“Paullese”) alla Galleria Borromea Shopping Center.

Ad oggi, essendo il tratto viabilistico oggetto di intervento non completato, tale accesso risulta essere
impedito dalla presenza di newjersey, come indicato nella figura 3.

Al fine di garantire condizioni di sicurezza, durante tutte le attivita oggetto del presente appalto,
I’Appaltatore dovra garantire I'accessibilita solo ai propri mezzi di cantiere e quelli di eventuali propri
subappaltatori, impendendo I'accesso ai non addetti ai alvori.

La regolamentazione dell’accesso al sito verra definita nel’ambito del verbale di consegna delle aree.

Resta inteso che al termine della giornata lavorativa, cosi come al termine delle attivita, I’Appaltatore dovra
procedere alla chiusura dell’accesso al sito con newjersey o sistemi simulari aventi caratteristiche tali da
impederne I'accesso a qualsiasi utente.
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Figura 2 — Accesso al sito (freccia rossa)
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Figura 3 — Accesso al sito (freccia rossa)

5.5 Disposizioni generali relative all’accantieramento

La recinzione di cantiere verra prediposta da altra ditta, su incarico diretto di Anas S.p.A.; pertanto
nell’lambito della consegna delle aree, si procedera a verbalizzare lo stato dei luoghi cosi come presenti
all'atto della consegna stessa.

5.6 Disposizioni generali relative alla pulizia dell’area oggetto di intervento

La pulizia del sito, intesa come rimozione della vegetazione sia a basso fusto che ad alto fusto, dalle scarpate
del tratto di rilevato oggetto di smantellamento verra realizzata da altra ditta su incarico diretto di Anas

S.p.A.

All'atto della consegna delle aree con I'impresa Appaltatrice si procedera a verbalizzare lo stato dei luoghi
cosi come presenti all’atto della consegna stessa.

5.7 Disposizioni generali relative al tracciamento dell’area oggetto di intervento

In seguito alla consegna delle aree, I’Appaltatore dovra procedere al rilievo topografico di dettaglio dell’area
di intervento, procedento al picchettamento dei limiti di rilevato oggetto di demolizione.

Tale rilievo dovra essere svolto in contraddittorio e/o alla presenza della Direzione Lavori che procedera
alla verifica delle modalita di svolgimento dello stesso.

Lo strumento topografico utilizzato per il rilievo dovra avere idonea precisione, pertanto la scheda tecnica
dello stesso dovra essere inviata alla DL prima dell’inizio delle attivita.

Ingegneria ambientale e laboratori 1 1
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I rilievo dovra essere restituito in coordinate assolute ed in m slm, oltre che essere ancorato ad un punto
fisso che dovra essere materializzato dall'impresa Appaltatrice.

Cio al fine di permettere I'esecuzione, nel corso delle attivita, di ulteriori rilievi finalizzati alla
contabilizzazione del materiale asportato.

6 DISPOSIZIONI PER LA MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI SULLE MATRICI AMBIENTALI

Per la mitigazione degli impatti sulle matrici ambientali dovranno essere adottati tutti i presidi indicati nel
capitolo 19 del documento “Progetto di Smantellamento del Tratto Stradale in area di Proprieta Manzoni
della Ex S.S. 415 Paulllese”, facente parte degli stessi documenti di gara.

In particolare nello stesso vengono indicati i presidi da utilizzarsi a protezione delle seguenti matrici
ambientali:

e suolo, sottosuolo ed acque di falda;
e qualita dell'aria;
e clima acustico.

7 DISPOSIZIONI RELATIVE GLI SCAVI

7.1 Modalita di scavo

Come indicato al paragrafo 16.3 del Progetto di Smantellamento del Tratto Stradale in area di Proprieta
Manzoni della Ex S.S. 415 Paulllese”, lo scavo dovra avvenire in modalita selettive, al fine di suddividere le
differenti tipologie di materiali costituenti la porzione di rilevato oggetto di smantellamento.

Gli scavi dovranno essere spinti fino alla base dello strato oggetto di bonifica geotecnica su cui poggia lo
stesso rilevato.

Come da documenti progettuali allegati al presente capitolato, dovuti ad approfondimenti fatti con la
Committenza, tale strato si sviluppa per uno spessore medio di circa 0.5m al di sotto del piano campagna
limitrofo.

Alfine di procedere alla rimozione di tutto il materiale derivante dalla bonifica geotecnica, tale attivita verra
effettuata alla presenza e sotto il controllo della Direzione Lavori.

In tale ambito gli scavi non potranno essere asportati al di sotto dello strato oggetto di bonifica geotecnica,
evitando in tal modo rimozione di terreno naturale.

In caso di presenza di acqua e/o falda, la rimozione di detto materiale verra definita di concerto con la
Direzione Lavori.

Se necessario per la rimozione dello strato di bonifica geotecnica, se trattasi di un orizzonte tenace
dovranno essere utilizzati idonei mezzi di lavoro.

Per quanto concerne la rimozione del tratto di rilevato in oggetto, nel caso in cui I'Appaltatore decida di
effettuare la caratterizzazione in banco, sara sua scelta definire il numero di trincee e di eventuali campioni
aggiuntivi da prelevare per la caratterizzazione di detto materiale. Al temine delle attivita di
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caratterizzazione, I'Appaltatore dovra presentare una planimetria per strati in cui vengano definiti i limiti
dei vari materiali presenti nel tratto di rilevato stesso oggetto di smantellamento.

Eventuali imprevisti, dovranno essere comunicati tempestivamente alla Committente e Direzione Lavori
per una verifica contestuale. Nel caso sara la stessa Committente e Direzione Lavori a comunicare quanto
ritrovato agli Enti Competenti.

Nel caso di caratterizzazione dei rifiuti in cumulo, lo scavo dovra avvenire in modo selettivo ed i rifiuti
prodotti dovranno essere stoccati per il tempo minimo necessario all’esecuzione delle analisi, presso le aree
opportunamente predisposte secondo quanto riportato nel documento “Progetto di Smantellamento del
Tratto Stradale in area di Proprieta Manzoni della Ex S.S. 415 Paulllese”. Resta inteso che i cumuli di rifiuti
divisi per tipologia dovranno essere separati ed chiaramente identificati tra di loro.

Anche per la rimozione del tratto di rilevato I'’Appaltatore dovra utilizzare idonei mezzi, scelti sulla base
della tipologia e della tenacita del materiale stesso.

Sia per la caratterizzazione in banco che in quella in cumulo, I’Appaltatore dovra gestire separatamente il
materiali di riporto antropico in matrice terrigena cementati contenenti frammenti di pvc, guaine, nylon,
imballaggi vari (nylon e plastica), etc da quelli esenti.

Come sopra indicato tali informazioni dovranno essere riportate nel campo annotazioni del formulario di
smaltimento dei rifiuti.

7.2 Modalita di controllo dei volumi scavati

Sulla base delle richieste della Direzione Lavori, in funzione dei differenti stati di avanzamento, I’Appaltatore
dovra procedere all’esecuzione di rilievi topografici di dettaglio realizzati con la stessa strumentazione e le
stesse modalita applicate in fase preliminare (rif. paragrafo 5.7 del presente documento) ed ancorati al
caposaldo materializzato in ambito di tracciamento.

Necessariamente dovranno essere realizzati:

e Rilievo dello stato finale del sito;
e Rilievo al termine delle attivita di asportazione del rilevato;
e Rilievo al termine dell’asportazione dello strato di bonifica geotecnica.

L' Appaltatore dovra inoltre fornire il proprio supporto nell’'ambito delle indagini preliminari ambientali per
la verifica dello stato del terreno naturale da farsi in contraddittorio con Arpa, procedendo al rilievo dei
punti di indagine.

Anas S.p.A. si riserva di procedere in contraddittorio con I'Appaltatore nell’ambito dei rilievi topografici
sopra indicati.

8 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Come indicato al punto 2.2 del presente capitolato, I’Appaltatore & tenuto a redigere ed attuare sotto
propria esclusiva responsabilita nei confronti degli Enti Competenti, il Piano di Gestione dei rifiuti prodotti
dalle attivita oggetto del presente appalto, illustrativo:

e delle modalita di accantieramento;
e delle modalita di caratterizzazione dei rifiuti che intende adottare (in banco e/o in cumulo);
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o delle modalita di scavo selettivo dei materiali;

e dell’elenco delle discariche/impianti a cui intende conferire i rifiuti, allegando copia della relativa
autorizzazione;

o dell’elenco dei trasportatori a cui intende affidare il conferimento dei rifiuti, allegando copia della
relativa autorizzazione;

e del cronoprogramma dettagliato delle attivita, inteso in termini di periodo di attivita;

redatto sulla base di quanto contenuto nel Progetto di Smantellamento del Tratto Stradale in area di
Proprieta Manzoni della Ex S.S. 415 Paulllese”

Resta inteso che é facolta dell’Appaltatore decidere se procedere alla caratterizzazione (omologa) dei
rifiuti in banco o in cumulo, fermo restando il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell’appalto
(3 mesi).

Resta inteso che nel caso di stoccaggio dei cumuli dei rifiuti prodotti, gli stessi dovranno essere gestiti
secondo quanto indicato nel paragrafo 16.4 del “Progetto di Smantellamento del Tratto Stradale in area
di Proprieta Manzoni della Ex S.S. 415 Paulllese”.

Preliminarmente all’inizio dei conferimenti, sulla base degli esiti di caratterizzazione del rifiuto, dovra
essere inviato alla Direzione Lavori il piano dei conferimenti, nel quale per ogni tipologia di rifiuto dovra
essere riportato il codice cer associato, il giudizio degli esiti delle analisi, il trasportatore e la
discarica/impianto designato, al fine di permettere una verifica alla DL sulla congruita sia del
trasportatore che degli impianti discariche.

Resta inteso che nel caso in cui si scelgano trasportatori e/o impianti/discariche non indicate nel piano
inizialmente prodotto, contestualmente ai loro nominativi, dovranno essere inviate anche copie delle
relative autorizzazioni.

Sui formulari di conferimento dei rifiuti, dovra essere indicato nelle annotazioni eventuali intermediari,
che dovranno essere iscritti alla categoria 8 dell’albo dei gestori ambientali.

Inoltre sui formulari di conferimento dei rifiuti, sempre nelle annotazioni dovranno essere indicati i
riferimenti al rapporto di prova dell’analisi relativa a quel rifiuto, oltre che 'accezione per i rifiuti costituiti
da riporto antropico in matrice terrigena cementato (codice CER 170904) se contenenti o meno pvc,
guaine, nylon, imballaggi in nylon e plastica.

Al termine delle attivita dovra essere inviato alla DL, una tabella consuntiva di tutti i conferimenti svollti,
secondo lo schema sotto riportato.

(specificare operazione
di (da iv copia)
recupero/smaltimento

Alla tabella dovranno essere allegati copia delle quarte copie dei formulari di smaltimento timbrate e
firmate per accettazione dagli impianti/discariche.

Le quarte copie dei formulari verranno utilizzate come documenti contabili per la redazione dei sal finali.
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DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FORNITURA DI MATERIALE PER IL RIPRISTINO DEI
LUOGHI

A seguito delle attivita di campionamento della matrice suolo, che verra effettuato da societa specializzata
incaricata direttamente da Anas S.p.A., si procedera al ripristino dello stato dei luoghi mediante stesura di
terreno naturale di cava avente caratteristiche geotecniche idonee e caratteristiche chimiche conformi alle
CSC colonna A Tab. 1 D.Lgs. 152/2006, siti a destinazione verde/residenziale per tutti i parametri previsti
dalla stessa normativa.

Preliminarmente alla fornitura di detto materiale, sara cura dell’Appaltatore fornire le schede tecniche e le
analisi del materiale scelto, con indicazione della cava di provenienza alla Direzione Lavori per la relativa
verifica di conformita.

A seguito della stessa il materiale potra essere fornito e steso nell’area di interesse.

L'Appaltatore é tenuto a consegnare i DDT di fornitura del materiale alla Direzione Lavori per la contabilita
finale.

I volumi di materiale fornito come indicato al capitolo 4 del presente documento dovranno essere
equivalenti a quello dello strato di bonifica geotecnica rimosso.

Il materiale dovra essere steso a strati e successivamente livellato.

Non si prevede I'inerbimento.

INTERFERENZE TRA LE ATTIVTA’ OGGETTO DI APPALTO E LE INDAGINI AMBIENTALI
PRELIMINARI

Come da cronoprogramma allegato, I'’Appaltatore procedera come unica impresa o RTIl nell'ambito del
cantiere per I'attuazione delle attivita oggetto del presente appalto, fino alla rimozione del tratto di rilevato
oggetto diintervento e dello strato di bonifica geotecnica sottostante; indi ci sara una sospensione dei lavori
di circa 1/2giorni per permettere alla societa specializzata il campionamento in contraddittorio con Arpa
dei terreni naturali. Durante questi giorni I’Appaltatore dovra fornire il supporto necessario per queste
attivita (mini escavatore, escavatore per I'esecuzione di trincee, rilievo topografico dei punti di indagine,
etc). Sul supporto da fornire, la DL procedera preventivamente ad informare I'Appaltatore (comunicazione
scritta almeno 15gg prima).

DANNI DI FORZA MAGGIORE - ASSICURAZIONE AMBIENTALE E RC

I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita mediante denuncia dei danni fatta per
iscritto agli enti preposti.

L'Appaltatore si impegna a fornire una garanzia finanziaria, prima dell'inizio dei lavori, sotto forma di
assicurazione con primaria societa del settore, autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, a copertura di
ogni tipo di danno ambientale, che dovesse derivare in conseguenza di situazioni impreviste o accidentali
che si verificassero durante I'esecuzione dei lavori, per il risarcimento delle spese di risanamento
dell’ambiente, con massimale non inferiore a tre volte I'importo di base di gara.
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L’Appaltatore si impegna a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne I’Amministrazione
appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda una garanzia di
responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto per un massimale di
almeno 2.600.000,00 Euro per danni alle persone e alle cose.

L’Appaltatore dovra inoltre assicurare a propria cura e spese eventuali mezzi, macchinari, attrezzature di
proprieta e/o a nolo o in leasing, necessari per eseguire i lavori.

La stipula delle assicurazioni di cui sopra dovra essere effettuata prima della firma del contratto a cui
saranno allegate.
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