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ANAS Sp.A.
COORDINAMENTO TERRITORIALE NORD OVEST
AWISO DI INDAGINE DI MERCATO

AWISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DINTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 36 COMMA 2 LETT. C DEL D.LGS. N.50/2016.

Art. 1

OGGETTO: MILAV029-18 (Codice CIG: 767137286F - SIL: MIF8497896AE18-CUP F66G18000830001)
“Manutenzione Ricorrente- Servizio invernale sgombraneve e antigelo (F8) Stagioni invernali 2019-
2020 lungo le SS.SS. nn. 42-42 var-42 dir - 591 bis”

Art. 2

PUNTI DI CONTATTO

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Marco Angelo Bosio n. telefono 0282685251
pec: mi-garecontr@postacert.stradeanas.it

Art. 3

IMPORTO DELL'APPALTO

Appalto di Servizi: L'importo complessivo dellappalto & pari ad € 208.200,00 cosi composto: €
200.200,00 per servizi da eseguire, oltre gli oneri relativi alla sicurezza per € 8.000,00 non soggetti a
ribasso.

Natura ed entita delle prestazioni:

Prestazione principale: “Manutenzione Ricorrente- Servizio invernale sgombraneve e antigelo (F8)
Stagioni invernali 2019-2020 lungo le SS.SS. nn. 42-42 var-42 dir - 591 bis..

Servizi a corpo Importo £ 208.200,00

Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro i limiti di cui allart.105 del D.lgs. 50/2016.

Art. 4

TEMPO PREVISTO PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Durata in giorni: 409

Il contratto di appalto & oggetto di rinnovo: NO

Lo sviluppo, l'articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base
di gara.

Art. 5

Coordinamento Territoriale Nord Ovest
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Anas 5.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Ai sensi dell'art.95 comma 4 lettera c) del D.Lgs. n.50/2016 |'appalto sara aggiudicato con il criterio del

minor prezzo.

Art. 6
SOGGETTI CONCORRENTI: TIPOLOGIA E REQUISITI
Possono presentare istanza: tutti | soggetti di cui allart.45 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i,, nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt.47 e 48 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
Requisiti di ordine generale: Gli operatori economici interessati non devono trovarsi in nessuna delle
cause di esclusione di cui:

% all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016;

< all'art.53 comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001
né in altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla stipula
dei contratti con la Pubblica Amministrazione.

Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione

Capacita economica e finanziaria
Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 da! Legale/i Rappresentante/i del/i operatore/i

economico/i interessati o da parte di Procuratore/i munito degli appositi poteri, che attesti:

i. fatturato globale, conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubbiicazione
del presente awiso, non inferiore a € 208.200,00;

Capacita professionale e tecnica
Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal Legale/i Rappresentante/i del/i operatore/i

economico/i interessati o da parte di Procuratore/i munito degli appositi poteri, che attesti:

ii.  elenco dei principali servizi eseguiti nel settore oggattc della gara effettuati negli ultimi tre
anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati di cui
almeno 2 di importo pari ciascuno almeno a! 50% del valore dell'appalto;

Art.7

TERMINI E MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La manifestazione di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovra essere presentata, a pena di
inammissibilita, entro le ore 12:00 del giorno 14.11.2018
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Le dichiarazioni verranno rese dagli operatori economici in base al “Modello ANAS di Manifestazione
di Interesse” allegato al presente awiso sub allegato 1 e reperibile allindirizzo internet
http://www.stradeanas.it/ sezione Fornitori / Bandi di gara/ Awvisi.

La documentazione richiesta dovra, a pena di inammissibilita, pervenire:

Via PEC allindirizzo: mi-garecontr@postacert.stradeanas.it

La domanda ed eventuali allegati possono essere firmati digitalmente inserendo quale oggetto della
mail “Coordinamento Territoriale Nord-Ovest - Manifestazione di interesse per MILAV029-18".

La Manifestazione d'Interesse dovra essere corredata dal documento di identity del/i sottoscrittore/i.
Fara fede la sottoscrizione con firma digitale.

Art. 8

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente awiso & finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo I'ANAS S.p.A. né all'espletamento della gara, ne alla diramazione degli inviti, né
alla successiva aggiudicazione.

La lettera di invito (RdO), gli elaborati progettuali, lo schema di contratto e ogni altro documento
relativo al presente affidamento, compreso il presente awiso ed i relativi allegati, saranno
reperibili sul sito http://www.stradeanas.it/ sezione Fornitori / Bandi di gara / Awisi.

Gli operatori interessati dovranno prowedere alla celere registrazione e abilitazione al Portale Acquisti
ANAS  https://acquisti.stradeanas.it, entro il termine di scadenza per la presentazione della
manifestazione di interesse di cui al precedente punto 7, secondo le modalits e prescrizioni contenute
nelle Istruzioni operative allegate al presente Awiso sub allegato 2 e reperibili allindirizzo internet
http://www.stradeanas.it/ sezione Fornitori / Bandi di gara / Awisi.

Art. 9

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento GDPR, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno
utilizzati solo per le finalita connesse all'espletamento della procedura di gara. Linformativa relativa al
trattamento dei dati potra essere visionata sul sito istituzionale ANAS al seguente indirizzo:
www.stradeanas.it - sezione privacy.

Art. 10

PUBBLICAZIONE AWISO

Il presente awiso & pubblicato:

sul profilo del committente allindirizzo (URL) http:/Awww.stradeanas.it/ sezione Fornitori/ Bandi di gara / Awisi.
- Albo Pretorio Comuni di Milano, Brescia e Bergamo;
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. Albo Stazione Appaltante sede di Milano dal 30.10.2018 al 14.11 2018,

- Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocantrattipubblici.it

- Sito Internet dellOsservatorio Regionale dei Contratti Pubblici:
www.osservatorio.oopp.regione.lombardia.it

Il Dirigente
dott.ssa Silvia Assunta Anna MEREU

Signed. by.Silwvia, A Anna
Mereun
on 26/10/201 $119:23 CHST
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Modello ANAS di dichiarazione allegato alla Manifestazione di Interesse per
Indagine di Mercato

ALLEGATO N. 1
(da compilare su carta intestata dellimpresa Interessata)

Spett.le ANAS S.p.A.

*kkkkkkrrhkx

Il sottoscritto

nato a ()il

in qualita di Titolare /lLegale Rappresentante /Procuratore delloperatore  economico

con sede legale (localita - provincia - c.a.p. - indirizzo)

sedi operative (localita - provincia - c.a.p. - indirizzo)

n. tel.: PEC

E' interessato alla partecipazione alla procedura negoziata indicata in oggetto come:
(barrare la casella corrispondente alla forma dell'operatore economico)
impresa singola
O capogruppo di un raggruppamento temporaneo

(] mandante di un raggruppamento temporaneo

Coordinamento Territoriale Nord Ovest
Via Corradino D'Ascanio, 3 - 20142 Milano T [+39] 02 826851 - F [+39] 02 82685501
Pec ct.nordovest@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Societa con socio unico soggetta all'attivita di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it
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O consorzio o GEIE
O consorziata

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsita in atti e
dichiarazioni mendadi ivi indicate,

(I soggetti interessati a partecipare sotto forma di RTI /Consorzio /GEIE dovranno rilasciare autonoma
dichiarazione, rispetto i requisiti posseduti, tramite il presente formulario)

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

Requisiti generali
- dinonrientrare in nessuna delle seguenti cause di esclusione di cui:

e allart. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i,;
o allart. 53 co 16-ter del D.Lgs 165/2001

Per appalti di lavori
- Capacita professionale e tecnica
(Compilare in base ai requisiti richiesti nell”Awiso di Indagine di Mercato”)

[in caso di appalto di importo pari o superiore a € 150.000,00]

o di possedere e di allegare alla “Manifestazione di interesse per Indagine di Mercato” di cui
trattasi la propria attestazione di qualificazione in corso di validita (Allegato 2), adeguata per
categoria e classifica ai valori dellappalto da aggiudicare rilasciata da una S.0.A. appositamente
autorizzata, per le attivita di costruzione;

Firma del/i  titolare/i, legale/i rappresentante/i
institore/i, procuratore/i

(Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da  copia
fotostatica del documento di identita def firmatario (art.38 co.3
del D.P.R. n.445/2000) e timbro dell'operatore economico)’

" |l procuratore alleghera documento comprovante idonei poteri rappresentativi.
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INDAGINE DI MERCATO - PROCEDURA TELEMATICA
ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE AL PORTALE ACQUISTI ANAS
UTILIZZO DELLA FIRMA DIGITALE

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE

Per perfezionare la registrazione al Portale Acquisti di ANAS (di seguito anche solo “Portale”), &

necessario accedere al sito https://acquisti.stradeanas.it e seguire le indicazioni opportunamente

indicate alla sezione “AREA FORNITORE/ REGISTRAZIONE DOCUMENTI".

In caso di R.T.I./Consorzi di Imprese/G.E.LE. la registrazione al Portale Acquisti ANAS, linserimento
e la trasmissione telematica della documentazione richiesta, dovra essere effettuato dal
Consorzio, nel caso di Consorzi o dalllmpresa mandataria, nel caso di R.T.I. /G.E.I.E.

La registrazione dovra awvenire entro il termine di presentazione della Manifestazione di
Interesse indicato allart. 7 dellAwiso di Indagine di Mercato. Oltre tale data Ia registrazione non
potra essere garantita. Si precisa che la registrazione & condizione necessaria per la
partecipazione alla procedura ed & a titolo gratuito. E necessario che i concorrenti siano in
possesso di una dotazione informatica minima, indicata nella sezione del Portale denominata
"Verifica la configurazione HW e SW", accessibile dalla home page del Portale allindirizzo

https://acquisti.stradeanas.it.

Anas S.p.A. - Societa con Socio Unico
Sede Legale
Via Monzambano, 10 - 00185 Roma

T [+39] 06 44451 -

Pec anas@postacert.stradeanas.it




FIRMA DIGITALE

Al fine di garantire lautenticita e lintegrita di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare
'Offerta online, il legale rappresentante dellazienda concorrente dovra dotarsi preventivamente
di un certificato di firma digitale, in corso di validita, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco
pubblico dei certificatori tenuto dallAgID - ex DigitPA (previsto dallart. 29, comma 1 del D.Lgs.
82/05) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto
previsto dallart 38 comma 2 del D.P.R. 445/00 e dall'art. 65 del D.Lgs. 82/05 e s.m.i. e dal D.P.C.M.
30 marzo 2009 (G.U. 6/6/2009 n. 129).

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da:

« Certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato
membro dellUnione Europea e in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva
1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio “relativa ad un quadro comunitario
per le firme elettroniche”.

e Certificatori stabiliti in uno Stato non facente parte dellUnione Europea quando ricorre
una delle condizioni indicate al comma 4 dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005.

Tale certificato di firma digitale dovra essere utilizzato per sottoscrivere tutta la documentazione
richiesta nella documentazione di gara.
Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati sono CADES e PADES.

Non & consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. .zip) contenente una o piU

documenti privi di firma digitale (laddove richiesta).




Le manifestazioni di interesse positivamente selezionate riceveranno Richiesta di Offerta (RDQ)

per l'affidamento oggetto dellindagine di mercato, direttamente tramite Portale Acquisti

| concorrenti potranno contattare il numero 02-266002642 e richiedere I'assistenza

dell'operatore dedicato ANAS per informazioni e supporto nellutilizzo del Portale.
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Il

Allegato 1
Area Tecnica Esercizio Provincie di BG e BS

Centro Manutentorio "A”
Nucleo "E”

STRADE STATALI n.42 - 42 var - 42 dir "del Tonale e della Mendola”- 591 bis “Cremasca”
Tronchi: Zanica - Darfo Boario Terme

Manutenzione ricorrente - Servizio Invernale sgombroneve e antigelo (F8)
Stagioni invernali 2019/2020

PERIZIA n° del IMPORTO_PERIZIA € 208.200,00

IL RESPONSABILE DE
Ing. Marto

Certificato 1SO 9001:2008 rifasciato da TUV ltatia sri



1 - PREMESSE

Nellambito dei lavori e servizi di ordinaria manutenzione afferenti al budget assegnato per il
periodo 2019- 2020, il Compartimento deve garantire il servizio di trattamento antigelo e di sgombro-neve
del piano viabile previsto dal Contratto di Programma in essere con il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.

Le linee guida contenute nel Capitolato d'oneri pattuito col citato Ministero prevedono gli interventi

di seguito descritti.

2 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO ANTIGELO E Di SGOMBRO-NEVE

2.1 - Finalita e tipologia degli appalti
Gli appalti previsti dalla presente perizia (configurati come appalti di servizi) hanno per oggetto il
servizio omnicomprensivo relativo agli interventi preventivi e programmati durante il periodo invernale di
spandimento di materiali antigelo e di sgombro-neve lungo le strade statali del Nucleo E del Centro
Manutentorio A per un periodo di 13 Mesi (stagioni invernali 2012-2020).
Il servizio e finalizzato:
e a garantire continuativamente durante la stagione invernale la percorribilita della rete stradale ed
autostradale gestita da ANAS, in occasione di gelate o precipitazioni nevose,
e aripristinare la transitabilita stradale anche a mezzo di interventi a carattere di urgenza di seguito
ad eventi eccezionali.
Il servizio richiesto dallANAS S.p.A. di tipo prestazionale con durata di giorni 409 , viene regolato dal
Capitolato Speciale d'’Appalto ed affidato, previa gara a procedura aperta, ad Imprese specializzate nel

settore.



2.2 - Descrizione del servizio.

Il servizio in oggetto riguarda tutte quelle attivita necessarie per mantenere a livelli di efficienza e

sicurezza il piano stradale (comprese le pertinenze stradali) nevose per un periodo di 13 Mesi in caso di

precipitazioni nevose.

b)

0

d)

g)

I servizi oggetto del presente appalto sommariamente si riassumono come segue:

trattamento preventivo antighiaccio e servizio sgombro-neve lungo tutte le pertinenze del Centro
Manutentorio;

abbattimento di crostoni ghiacciati ed eventuale asportazione dri~ghiaccio e di stalattiti dalle pareti e
dalla volta delle gallerie;

sgombero del piano viabile, delle piazzole e delle aree di svincolo dalla neve o da altri ostacoli a
causa di slavine e/o valanghe;

asportazione della neve dalle strade statali allinterno dei centri abitati di competenza ANAS;

taglio, rimozione e trasporto a discarica di alberi o rami che possano costituire pericolo per la
circolazione stradale a seguito di caduta neve;

fornitura di cloruro di sodio o di cloruri di calcio e/o magnesio (in soluzione) necessaria
allespletamento del servizio.

ispezione e monitoraggio dei pendii a monte delle strade al fine di prevenire il pericolo di slavine.

3 - MODALITA DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio, di tipo prestazionale, viene costantemente monitorato dal Compartimento sulla scorta

delle caratteristiche altimetriche delle strade e delle previsioni meteorologiche effettuate dalla Protezione

Civile della Regione Lombardia e dagli altri Enti preposti, che emana specifici bollettini di allerta meteo.

Il monitoraggio del Compartimento awiene attraverso la SOC (Sala Operativa Compartimentale)

sulla base del Piano Gestione Attivita Invernali (PGAAI, documento IT.CDGT.C.06.03 rev. 2 del 29/10/2011) e

della procedura SOC Gestione Emergenza Neve (P.SOC M1.02, Rev 1 del 10/10/2011).

In ogni caso (indipendentemente dal verificarsi di awerse condizioni meteorologiche, quali gelate

8]



e/o precipitazioni nevose) I'lmpresa, titolare del contratto prestazionale, deve garantire costantemente la
disponibilita di uomini (squadre operative) e mezzi (autoveicoli allestiti con attrezzatura spargi-sale, lama,
vomere, aspiratore a turbina, ecc.) per fronteggiare tempestivamente ogni situazione di allerta meteo, al
fine di mantenere un elevato livello di efficienza della rete e di garantirne la costante percorribilita.

Il servizio viene espletato dalllmpresa a carattere continuativo per lintera durata del contratto (ore
notturne e giorni festivi inclusi) adottando tutti i presidi utili a salvaguardare la sicurezza della circolazione
stradale.

Nellambito del servizio, il trattamento antigelo viene inoltre effettuato con tempi e modalita tali da
garantire il minore intralcio possibile per la circolazione stradale, al fine di non turbare la regolarita di
deflusso del traffico e di minimizzare i disagi per I'utenza stradale.

Nel Capitolato Speciale d'Appalto e prevista:

e la dotazione minima di mezzi, attrezzature, depositi, ecc. che llmpresa deve mettere a disposizione
per l'espletamento del servizio;
o la dotazione di magazzini, silos, rimesse, ricoveri, ecc., messa a disposizione dallANAS in comodato
d'uso per il periodo triennale.
4 - TEMP! DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Le attivita previste nel servizio in oggetto sono normalmente effettuate secondo il seguente

schema.

e Trattamento antigelo e sgombro-neve. In funzione della frequenza del verificarsi delle precipitazioni

nevose e formazioni di ghiaccio, in funzione delle caratteristiche orografiche della rete stradale.

e  Attivazione pronto intervento. Su chiamata del personale di vigilanza ANAS, delle Forze dellOrdine,

ecc., per situazioni di emergenza, con intervento garantitc normalmente entro 60 minuti dalla
chiamata, ventiquattro ore al giorno per sette giorni su sette (festivi inclusi).
In ogni caso, stante la caratteristica prestazionale dellappalto, il servizio di sgombroneve e quello

antighiaccio lungo la strada, dovranno essere eseguiti di giorno e di notte, anche nei giorni non lavorativi,

L9%)



sette giorni su sette e, comunque, ogni qualvolta le condizioni metereologiche lo richiedano per prevenire o
eliminare i pericoli, per prowedere alla loro segnalazione, per eseguire piccole opere di primo intervento
(ad esempio apposizione di segnaletica in caso di slavine o di incidenti, saturazione di chiazze d'olio) e
quindi garantire in ogni momento la sicurezza e la continuita della circolazione stradale.

5 - CODICE BUDGET

VDB F8; MO servizio sgombero neve ed antigelo.

6 - QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA

Limporto della perizia ammonta a complessivi € 208.800,00, cosi suddivisi:

L'importo complessivo del servizio (somma di canoni forfettari e di oneri di sicurezza) ammonta
ad € 208.200,00, di cui € 200.200,00 per servizio, € 8.000,00 per oneri di sicurezza; per memoria si
riportano gli oneri IVA che, calcolati in ragione del 22% ammontano complessivamente ad € 45.804,00

Il quadro economico di perizia risulta il seguente:

IMPORTO DEL SERVIZIO

s Canoni € 200.200,00
o oneridisicurezza non soggetti a ribasso € 8.000.00
¢ sommano (importo canoni ed oneri di sic.) € 208.200,00 £ 208.200,00

IMPORTO TOTALE DI PERIZIA £ 208.200,00

e Oneril.V.A. per memoria: 22% = € 45.804,00

Di seguito si riporta il piano finanziario della perizia, facendo riferimento alla ripartizione del canone

lungo le varie mensilita del triennio:

dal 17 Feb al} dal 01 Gen.

periodo 31 Dic 2019} Al 31 Marz.
2020
mesi di servizio 10 3

Appalto nucleo “E” S.S. n.42-42vard2dir 591 bis | € 160.154,00 } € 48.046,00




7 - TEMPI
Il tempo utile per l'ultimazione delle prestazioni € comungue stabilito in giorni 409 (diconsi giorni

quattrocentonove) consecutivi e continui, a decorrere dal verbale di consegna.

8 - PREZZI APPLICATI
Per la valutazione dei canoni forfettari si & fatto riferimento ai canoni giornalieri degli incarichi

affidati negli anni precedenti.

9 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA D.L.vo 81/08.

In considerazione delle caratteristiche dell'appalto & prevedibile la presenza di un‘unica impresa
(Appaltatore). Per questo motivo non € prevista la presenza anche non contemporanea di pit imprese
esecuftrici e, pertanto, non & stato nominato il coordinatore in fase di progettazione e redatto il P.S.C.

L'Appaltatore &, inoltre, obbligato a programmare ed eseguire i lavori di cui al presente appalto
in modo tale che per ogni singola area di intervento e periodo temporale (ovvero “cantie-re" ai fini
dell'ordinaria manutenzione di che trattasi e come definito all'Art.89, c.1 lett. a del D.Lgs.81/08 e s.m.i.)
impresa esecutrice sia unica dall'inizio alla fine dellintervento. Tale obbligo consente alla Stazione
Appaltante, anche in caso di presenza di subaffidatari, di ritenere non verificata la previsione di cui
all'’Art.90, c.4, in quanto nel singolo cantiere opera un'unica impresa esecutrice per l'intera durata del
cantiere.

Pertanto, alla luce di quanto indicato, non risulta necessaria la nomina del coordinatore in fase
di progettazione e di quello in esecuzione.

Per il presente appalto, al fine di consentire la cooperazione e il coordinamento tra datori di
favoro ai sensi dell'Art.26 del D.Lgs.81/08 e s.m.i., viene redatto il D.U.V.R.I. con i relativi oneri della

sicurezza legati all'eliminazione delle interferenze prevedibili.



Prima dell'inizio dei lavori Ilmpresa dovra fornire il proprio Piano Operativo di Sicurezza che verra
verificato dal Gestore del DUVRI.
10 - AFFIDAMENTO.
Per I'affidamento del servizio oggetto della presente perizia si procedera mediante gara da
esperirsi con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 Comma 2, lettera B del del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
_ - 5 . .
e previa consultazione di almeno }5 operatori economici.

Alla Perizia sono allegati gli schemi dei Capitolati Speciali d'Appalto - Norme generali, Norme

Tecniche per I'esecuzione, regolanti il servizio in oggetto.

11 - CATEGORIE DEL SERVIZIO A BASE D'APPALTO

L'importo del servizio a corpo & di € 200.200,00 al netto degli oneri della sicurezza pari a
€ 8.000,00, & suddiviso nelle seguenti categorie CPV (Regolamento (CE) n. 213 del 28 novembre 2007,
pubblicato nella GUUE del 15 marzo 2008):

CATEGORIE:

- Codice CPV 90620000-9 - Servizi di sgombero neve

- Codice CPV 90630000-2 - Servizi di lotta contro il gelo

11 - INCIDENZA PERCENTUALE DI MANO D’OPERA SUL SERVIZIO.
L'incidenza percentuale sul presente servizio & pari al 38,255 % dellimporto del canone annuale

di € 200.200,00 escluso gli oneri della sicurezza - Costo della manodopera stimato € 76.586,51

Milano, gfi}{ﬁﬁz’{g

I Capg Cintro
Ing. GiovaraT SALVATORE

partimentale
Ing. Marc

Il Responsabile dell’Areg
S
i
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Allegato 2
Area Tecnica Esercizio Provincie di BG e BS

Centro Manutentorio "A”
Nucleo “E"

STRADE STATALI n.42 - 42 var - 42 dir “del Tonale e della Mendola”- 591 bis “Cremasca”
Tronchi: Zanica - Darfo Boario Terme

Manutenzione ricorrente - Servizio Invernale sgombroneve e antigelo (F8)
Stagioni invernali 2019/2020

PERIZIA n° del IMPORTO PERIZIA £ 208.200,00

]STIMA ECONOMICA E INCIDENZA MANODOPERAI

Redatta dal {aps

Ing. GiovansSaeYATORE

visto: Il Responsabile dgl Pri
Ing. Marc

Cerlificato ISO 9001:2008 rilasciato da TUV Htatia st
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Allegato 3 Prot. CDG-0497896-1 del 24/09/2(}18
Area Tecnica Esercizio Provincie di BG e BS
Centro Manutentorio "A”

Nucleo “E”

STRADE STATALI n.42 - 42 var - 42 dir “del Tonale e della Mendola”- 591 bis “Cremasca”
Tronchi: Zanica - Darfo Boario Terme

Manutenzione ricorrente - Servizio Invernale sgombroneve e antigelo (F8)
Stagfoni invernali 2019/2020

PERIZIA n° del IMPORTO PERIZIA € 208.200,00

| SCHEDA CATASTO STRADH

Redatta Il

o Centro

ALVATORE

Certificato 1SO 9001:2008 rilasciato da TUV ltatia s
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Allegato 4

Area Tecnica Esercizio Provincie di BG e BS
Centro Manutentorio "A”
Nucleo “E”

STRADE STATALI n.42 - 42 var - 42 dir “del Tonale e della Mendola”- 591 bis "Cremasca”
Tronchi: Zanica - Darfo Boario Terme

Manutenzione ricorrente - Servizio Invernale sgombroneve e antigelo (F8)
Stagioni invernali 2019/2020

PERIZIA n° del IMPORTO PERIZIA € 208.200,00

[STIMA ONERI DELLA SICUREZZA

redatta dalfC3po Centro
Ing. Giovanni#bALVATORE

Certificato ISO 9001:2008 rifasciato da TUV Halia sel
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Num.Ord DIMENSIONI ‘ IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DE!I LAVORI Quantita ; e
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1
SI1C.01.02.02
Sa
costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative
metailiche.
Da utilizzare in luoghi dove non ¢ presente la rete pubblica fognaria.
[ltuminazione inte ... er assicurarc la corretta organizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute ¢ l'igiene dei lavoratori
1,00
SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00
2
SIC.01.02.02
5b
costruito in polictilene ad alta densita, privo di parti significative
metalliche.Da utilizzare in luoghi dove non & presente-la rete
pubblica fognaria.llluminazione intern ... er assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute ¢
I'igiene dei lavoratori
5,00
SOMMANO cad 5,00 70,30 351,50
3
S1C.02.02.04
0
di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone,
completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti,
fornito dal datore di lavoro e usato ... I'esecuzione di lavorazioni
interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratoriPER OGNI
GIORNO DI UTILIZZO
1'000,00
SOMMANO cad 17000,00 0.30 300,00
4
S1C.02.02.06
5
basse o alte, con puntale in acciaio, resistenti alle abrasioni, con
famina antiforo, resistenti allo scivolamento, resistenti aghi
idrocarburi, olii ¢ solventi, fornite dal ... 'esecuzione di lavorazioni
interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratoriPER OGNI
GIORNO Dt UTILIZZO
17000,00
SOMMANO cad 17000,00 0,24 240,00
3
SI1C.04.02.00
1.2.a
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di
classe 2* da impiegare alf'est ... lavoro al fine di garantirne la
funzionalitd e l'efficienza;- 'accatastamento:- 'allontanamento a fine
lavoro
15,00
SOMMANO cad 15,00 27,12 406,80
6
SIC.04.02.00
1.2b !
A RIPORTARE 1'587.30

COMMITTENTE:
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DIMENSIONI

Num.Ord. . . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita .
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°587.30
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di
classe 2” da impiegare all'est ... lavoro al fine di garantime la
funzionalita e 'efficienza;- I'accatastamento:- I'allontanamento a fine
lavoro
60.00
SOMMANO cad 60,00 3,75 345,00 E
|
7 |
S1C.04.02.00 l
t3.a
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di
classe 2° da impiegare all'est ... lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e l'eflicienza;- l'accatastamento;- Fallontanamento a fine
lavoro
5,00
SOMMANO cad 5,00 42,68 213,40
8
S1C.04.02.00
1.3.b !
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di
classe 2* da impiegare all'est ... lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e l'efficienza:- I'accatastamento;- V'allontanamento a fine
lavoro !
60,00
SOMMANO cad; 60,00 9,05 543,00 !
9
SI1C.04.02.00
53a
scatolato ¢ rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente rivestito neila parte anteriore con pellicola di
classe 2” da impiegare allest ... lavoro al fine di garantime la
funzionalita ¢ 'efficienza;:- I'accatastamento;- l'allontanamento a fine
lavoro
10,00
SOMMANO cad 10,00 43,06 430,60
10
SI1C.04.02.00
53b
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di
classe 2~ da impiegare all'est ... lavoro al fine di garantime la
funzionalita e 'efficienza:- l'accatastamento;- f'allontanamento a fine
lavoro
60.00
SOMMANO cad 60,00 9.13 547.80
11
SI1C.04.02.01
0.2.a
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con peilicola di
classe 2” da impicgare all'est ... lavoro al fine di garantime la
funzionalita e l'efficienza:- l'accatastamento:- l'allontanamento a fine
lavoro
5,00
A RIPORTARE 5,00 3667,10

COMMITTENTE:



Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI - : Quantita
par.ug. lung. | larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5,00 3°667,10
SOMMANO mq 5,00 71,98 359.90
12
S1C.04.02.01
0.2b
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di
classe 2™ da impiegare allest ... lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e l'efficienza;- 'accatastamento:- 'allontanamento a fine
lavoro
60,00
SOMMANO mq 60,00 15,26 915,60
13
S1C.04.03.00
la : .
a strisce bianche e rosse con rifrangenza di classe I (in osservanza
del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. 1 396),
utilizzati per delineare zone di la ... auno per giomno, posto in opera
per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori
600,00
SOMMANO cad 600,00 020 120,00
14
S1C.04.03.01
5
per cartelli stradali, forniti ¢ posti in opera.Sono compresi:- 'uso per
la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un ordinata gestion ... .Misurati per ogni giorno di uso, per
la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori
76,00
SOMMANO cad 76.00 0.25 19,00
|
|
15
SI1C.04.05.00 ]
5b
completa di presidi chirurgici ¢ farmaceutici secondo le disposizioni
di legge.Sono compresi:- {'uso per la durata della fase che prevede la
presenza in canticre di questo ... el cantiere ¢ al fine di garantire la
sicurezza, ligiene ¢ la salute dei lavoratori.Per tutta la durata dei
lavori
1.00
SOMMANO cad 1.00 220,00 220,00
16
SI1C.04.06.00
1.2.a
classe B C E, omologato M.1. DM 20/12/82, con valvola a pu!samc,'
valvola di sicurezza a molla ¢ manometro di indicazione di carica,
dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non
ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche
4,00
SOMMANO cad. 4,00 84,60 338,40
A RIPORTARE 5'640.004

COMMITTENTE:
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DIMENSIONI

Num.Ord IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO: 5'640,00
17
S1C.04.06.00
1.2.b
classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,
valvola di sicurezza a molla ¢ manometro di indicazione di caric
dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di no
ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche
30,00
SOMMANO cad| 30,00 19,74 592,20
18
S1C.04.03.03
0.1.a
sono compresi:- il piazzamento ¢ la successiva rimozione di ogni
elemento;- il riposizionamenti a scguito di  spostamenti;- la
sostituzione in caso di eventuali perdite e/o ... tutto il periodo di
durata della fase di riferimento;-- Paccatastamento e l'allontanamento
a fine fase di lavoro
39,00
SOMMANO m 39,00 13,30 518,70
19
SIC.04.03.03
0.1.b
sono compresi:- il piazzamento ¢ la successiva rimozione di ogni
elemento;- il riposizionamenti a seguito di spostamenti:- la
sostituzione in caso di eventuali perdite ¢/o ... tutto il periodo di|
durata della fase di riferimento;- Paccatastamento ¢ l'allontanamento
a fine fase di lavoro
100,00
SOMMANO 100,00 5,30 530,00
20
S1C.04.03.02
5
formazione di delimitazione lneare di altezza 100 cm, idonea a
segnalare aree di lavoro, costituita da montanti in tondini di acciaio i
di diametro minimo 20 mum opportunamente ... nza per tutta la durata
del  cantiere.Sara  misurato  lo  sviluppo in  metri  della
delimitazione. PER OGNI MESE O FRAZIONE
100,00
SOMMANO m 100,00 3,28 328,00
21
S1C.04.04.00
1
di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione
fuminosa a 360°, fornito e posto in opera.Sono compresi:- ['uso per la
durata della fase che prevede il | ... Misurate per ogni giorno di uso,
per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori
50,00
SOMMANO cad 50,00 0,85 42.50
22
S1C.05.01.00
la :
assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che;
concorrono ai lavori del cantiere ¢ i lavoratori sui contenuti dei piani;
di sicurezza e il coordinamento delle attivita di prevenzione da
765140

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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IMPORTI

Num.Ord DIMENSIONI
T ARi FF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. Jung. larg. H/peso unifario TOTALE
RIPORTO 765140
svolgersi all'inizio dei lavori
1,00
SOMMANO h 1,00 33,57 33,57
23
S1C.05.01.00
I.b
assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che
concorrono ai lavori del cantiere ¢ i lavoratori sui contenuti dei piani
di sicurezza e il coordinamento delle at ... rdinatore ¢ lavoratori da
svolgersi eventualmente all'inizio di ogni fase lavorativa in relazione
alla sua complessita
9,00
- ]
SOMMANO h 9,00 2324 209,16 |
24 A -
$1C.05.02.00
4
costo annuo per ogni lavoratore
1,00
SOMMANO cad: 1,00 105,98 105,98
Parziale LAVORI A CORPO euro% 8°000,11
TOTALE euro 8°000,11
A RIPORTARE

8'000.11

COMMITTENTE:
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DIMENSIONI

e
LT
N

Num.Ord. . . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
parug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8°000,11
RIEPILOGO FINALE
Importo dei Lavori cure 8°000,11
arrotonda 0,11
TOTALE GENERALE curo 8°000,00
Data, 20/09/2018

A RIPORTARE:

:

COMMITTENTE: [04 - Computo Oneri Sic. Perizia O.M.F8 Sgombroneve 2013-2018 C.M.A nucleo E.def' (V:\Area Esercizio\Centri manutentori'C.M 1 Salvatore?0.NE.Pappa
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Area Tecnica Esercizio Provincie di BG e BS
Centro Manutentorio “A”
Nucleo “E”

STRADE STATALI n.42 - 42 var - 42 dir “del Tonale e della Mendola” 591 bis “Cremasca”
Tronchi: Zanica - Darfo Boario Terme

Manutenzione ricorrente - Servizio Invernale sgombroneve e antigelo (F8)
Stagioni invernali 2019/2020

PERIZIA n® del IMPORTO PERIZIA € 208.200,00

SCHEMA CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO[

redatta dal C ntro
Ing. Giovanai ATORE

Certificato 180 9001:2008 rilasciato da TUV Halia sr
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Coordinamento Territoriale/Direzione...

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Norme Tecniche per f'esecuzione del Contratto - Parte 2/
TMO.05.50 - Rev. 1.0

Operazioni Invernali

1 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE

L'appalto prestazionale del presente servizio di manutenzione invernale sgombraneve ed anti-
ghiaccio riguarda il servizio finalizzato a garantire la percorribilita in sicurezza e/o il ripristino del-
la circolazione del traffico in sicurezza, anche attraverso interventi a carattere di urgenza, sulla
rete stradale gestita da ANAS relativamente alle seguenti strade di competenza dellArea Com-
partimentale Lombardia:

1 Strada Statale n.42 “Del Tonale e della Mendola”
Tronco: Zanica - Darfo Boario Terme
dal Km 17+900 al Km 76+000;

2) Strada Statale n.42 var "Del Tonale e della Mendola”
Tronco: Seriate - Albano S. Alessandro
dal Km 1+000 al Km 3+400;

3) Strada Statale n.42 dir “Del Tonale e della Mendola”
Tronco: San Paclo D'Argon - Trescore Balneario
dal Km 0+000 al Km 1+300;

4) Strada Statale n.ex 591 “Cremasca”
Tronco: Grassobbio - Zanica
dal Km 2+200 al Km 5+400;

Il servizio prevede le seguenti attivita:

e sgombraneve: rimozione del manto nevoso, di residui fangosi e di formazioni di ghiaccio dal
piano viabile, dai margini delle carreggiate delimitate da barriere (new jersey e/o guard rail),
dalle pertinenze, dalle aree di sosta e dalle aree di accesso, su ponti e viadotti, in corrispon-
denza delle gallerie (entrata e uscita), delle bretelle di svincolo, delle piazzole e delle case
cantoniere e dei depositi ANAS;

« trattamento antigelo: spargimento, preventivo o di abbattimento, di sali e/o0 miscele antigelo,
nei termini e secondo le specifiche indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, al fi-
ne di prevenire la formazione di ghiaccio sul piano viabile, sulle pertinenze, in corrisponden-
za delle aree di accesso e nelle aree di sosta, sulle piazzole e case cantoniere ANAS, sui pon-
ti e viadotti, in corrispondenza delle gallerie {entrata e uscita) e delle bretelle di svincolo, ov-
vero di favorire lo scioglimento della coltre nevosa durante le attivita di sgombraneve dopo il
passaggio dei mezzi spartineve;

o abbattimento di alberature stradali pericolose e di piante in genere (anche su proprieta pri-
vata) pericolose e relativo smaltimento del materiale di risulta, rimozione delle essenze dan-
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neggiate da precipitazioni nevose, previo taglio dei rami con imbracatura e successivo de-
pezzamento a terra dei rami stessi.

e sgombero del piano viabile, delle piazzole e delle aree di svincolo dalla neve o da altri osta-
coli a causa di slavine e/o valanghe, nonché pulizia e sgombero della neve e dei detriti delle
valli, dei tombotti e dei ponticelli al fine a ripristinare la capacita di deflusso degli stessi ed
evitare il pericolo di caduta slavine, valanghe, caduta di biocchi di neve, ghiaccio, od altro a
causa dei depositi nevosj;

« ispezione e monitoraggio, con l'ausilio di personale specializzato e qualificato nel campo ni-
vologico e valanghivo, delle pendici montuose a monte della sede viabile per la verifica delle
condizioni di sicurezza nel confronti del pericolo di slavine o valanghe o tormente di neve.

il servizio @ comprensivo di sorveglianza, assistenza al transito, trattamento preventivo anti-
ghiaccio, approwigionamento del sale NaCl (salgemma o equivalente) in granuli “asciutto” oppu-
re di soluzioni saline (cloruri di sodio di calcio o miste nelle percentuali indicate dal Direttore E-
secutivo del Contratto (D.E.C.), e di graniglia nelle quantita necessarie allespletamento del servi-
zio. Qualora I'Appaltatore, in condizioni di eccezionalita, dovesse ricorrere ad ulteriori approwvi-
gionamenti di sale di proprieta di ANAS, questo, salvo disponibilita, verra pagato dallAppaltatore
secondo le voci di elenco prezzi in vigore di ANAS.

L'’Appaltatore dovra rendere disponibili idonei depositi/piazzali per lo stoccaggio dei cloruri di-
stribuiti lungo | tronchi stradali di competenza ed ubicati a distanza non superiore a km 5,00 da
ciascuno dei tronchi di strada indicati nel presente articolo, lungo i quali dovra svolgersi il servi-
zio, al fine di garantire l'effettiva operativita dei mezzi impiegati, in ogni condizione atmosferica e
di transitabilita delle strade.

Detti depositi 0 piazzali dovranno essere preventivamente indicati dallAppaltatore nella fase di
offerta e saranno oggetto di specifica verifica in sopralluogo durante le operazioni di consegna
del servizio con apposito verbale ai sensi dell'art. 304 del DPR 207/2010 e s.m.i.

Per lo stoccaggio dei cloruri e delle graniglie 'ANAS mettera a disposizione dellaggiudicatario del
servizio il deposito/piazzale di San Paolo D'Argon (BG) al Km 32+671 (ex S.5.42) e il deposi-
to/piazzale di Darfo Boario Terme al Km 73+400 (ex 5.5.42).

Sara onere dell’Appaltatore, gualora intenda usufruire di detti depositi/piazzali, provedere
all'esecuzione degli eventuali interventi di adeguamento degli stessi alle disposizioni dettate in
materia dalle Aziende A.S.L. competenti per territorio, concordati con la D.E.C..

Quanto sopra non esime I'Appaltatore dall'avere comunque la disponibilita dei necessari deposi-
ti e/o piazzali per lo stoccaggio di cloruri, delle graniglie e per il ricovero degli automezzi da im-
piegare nel servizio, non potendo la medesima accampare alcuna pretesa nel caso venisse me-
no la disponibilita dei suddetti depositi/piazzali ANAS nel corso dei servizi in oggetto o per ridot-
ta capacita ricettiva degli stessi depositi.

Fermo restando la responsabilita dell’Appaltatore che deve garantire in ogni momento l'agibilita
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della strada e la sicurezza della circolazione stradale e tenuto conto della variabilita dei dosaggi
dei fondenti in funzione di vari parametri atmosferici e ambientali {altitudine, pressione atmosfe-
rica, umidita, temperatura, intensita delle precipitazioni,..), che dovranno comunque essere va-
lutati e considerati da parte dellAppaltatore durante I'espletamento del servizio, si riportano qui
di seguito alcuni quantitativi indicativi di sale NaCl (salgemma o equivalente) NaCl di pari com-
posizione chimica che potranno essere sparsi sul piano viabile, distinti in funzione della tempe-
ratura atmosferica:

o intervallo temperatura (+2°/-5° gradi centigradi). dosaggio fondenti : 7-15 grammi/mgq per
trattamento preventivo del piano viabile , da ripetersi anche piu volte nellarco della giornata,
sullintero sviluppo della rete stradale, in zone limitate e/o localizzate della stessa rete o della
piattaforma stradale al fine di evitare formazione di ghiaccio per congelamento delfumidita
esistente, per fenomeni di scioglimento dei muretti di neve prodotti ai lati della strada o da
altre possibili cause;

s intervallo temperatura (-5/-12° gradi centigradi): dosaggio fondenti 15-20 grammi/maqg per
trattamento preventivo del piano viabile,da ripetersi anche pil volte nellarco della giornata,
sullintero sviluppo della rete stradale, in zone limitate e/o localizzate della stessa rete o della
piattaforma stradale al fine di evitare formazione di ghiaccio per congelamento dellumidita
esistente, per fenomeni di scioglimento dei muretti di neve prodotti ai lati della strada o da
altre possibili cause. L'Appaltatore dovra valutare l'opportunita di utilizzo di CaCl2, even-
tualmente integrato con sabbia e/o graniglia, in funzione delle temperature e delle condi-
zioni complessive della strada e degli altri parametri atmosferici e ambientali, da sottoporre
allautorizzazione della D.E.C,;

s per temperatura oltre -12° gradi centigradi: dosaggio fondenti 20-30 grammi/mq per trat-
tamento preventivo del piano viabile con temperatura esterna inferiore a -12° gradi centi-
gradi da ripetersi anche pil volte nell'arco della giornata, sullintero sviluppo della rete stra-
dale, in zone limitate e/o localizzate della stessa rete o della piattaforma stradale al fine di
evitare formazione di ghiaccio per congelamento dellumidita esistente, per fenomeni di
scioglimento dei muretti di neve prodotti ai lati della strada o da altre possibili cause. Il trat-
tamento sara eventualmente attuato o integrato con lo spargimento di ghiaino eventual-
mente premiscelato con soluzione di NACIH o misto NaCl e CaCl2. L'Appaltatore dovra valuta-
re 'opportunita di utilizzo di CaCl2, eventualmente integrato con sabbia e/o graniglia, in
funzione delle temperature e delle condizioni complessive delia strada e degli altri parametri
atmosferici e ambientali, da sottoporre all'autorizzazione della D.E.C. per limpiego;

e Per nevicata in corso spargimento di almeno 30 grammi/mgq di NaCl per trattamento del pi-
ano viabile da ripetersi anche piu volte nellarco dell'evento. Il trattamento sara eventual-
mente attuato o integrato con lo spargimento di sabbia e/o graniglia eventualmente premi-
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scelate con NaCl. L'Appaltatore dovra valutare l'opportunita di utilizzo di CaCl2, puro o mi-
scelato con NaCl, eventualmente integrato con sabbia e/o granighia, in funzione delle tem-
perature e delle condizioni complessive della strada e degli aitri parametri atmosferici e am-
bientali, da sottoporre allautorizzazione della D.E.C. per limpiego.

Sulle strade con pavimentazione drenante, i quantitativi indicativi di cui sopra dovranno essere
adeguatamente aumentati ed ¢ tassativamente vietato f'utilizzo di sabbioni e/o graniglia.

L'utilizzo di cloruro di calcio, o della sabbia mescolata a graniglia, sono subordinati alla autorizza-
zione, anche per le vie brevi e successivamente ratificata per iscritto, da parte della D.E.C. per
clascun materiale e per ciascun intervento.

Dovra essere garantita l'asportazione completa della neve per lintera larghezza della carreggiata
stradale, eventualmente anche con lausilic di macchina fresaneve; dovra comunque essere e-
seguito ogni intervento necessario del garantire la sicurezza della circolazione.

Il suddetto servizio dovra essere esteso anche alle pertinenze, svincoli, e aree di sosta presenti
lungo le suddette statali, piazzole, case cantoniere e depositi ANAS, ecc.

Obblighi dellAppaltatore.

e [ fatto obbligo allAppaltatore di nominare un Direttore Tecnico che assuma la direzione di
tutte le operazioni oggetto del presente appalto. Il Direttore Tecnico pud’ nominare uno o
piu coordinatori per la gestione delle attivita operative.

* ['Appaltatore dovra predisporre un servizio continuo di sorveglianza della strada per effet-
tuare tempestivamente la partenza per il servizio sgombraneve od antighiaccio in caso di
necessita, di propria iniziativa o anche a seguito di chiamata da parte del personale ANAS ©
delle Forze dell'Ordine.

¢« Prima di dare inizio ad ogni intervento, 'Appaltatore avra comunque 'obbligo di prendere
contatti con il personale dellANAS che dovra pertanto essere sempre informato del servizio
da svolgere (personale reperibile, personale di esercizio, S.0.C.- S.O.N. ANAS).

» Indipendentemente dal verificarsi di condizioni meteorclogiche sfavorevoli (precipitazioni
nevose /0 gelate) e in considerazione della necessita di mantenere elevato il livello di servi-
zio e ridurre il rischio di sinistri sulla rete stradale gestita da ANAS, deve essere garantita la
disponibilita di mezzi e uomini per fronteggiare tempestivamente situazioni di emergenza
e/o impreviste.

o |l servizic dovra essere svolto con modalita operative idonee e tali da garantire il transito in
condizioni di sicurezza e di ripristinario, in caso di interruzione, il piu rapidamente possibile.

« L'Appaltatore dovra costantemente verificare e ispezionare la strada ed i pendii a monte al
fine di prevenire il pericolo di slavine e, qualora rawvisasse il pericolo di slavine o di massi o
in caso di tormenta di neve o di qualsiasi altra condizione di pericolo o di pregiudizio alla si-
curezza della circolazione, dovra darne immediata comunicazione telefonica e a mezzo fax
alla 5.0.C. (Sala Operativa Compartimentale) secondo e modalita definite dal D.E.C.
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e L'Appaltatore ha l'obbligo di tenersi sempre aggiornato circa le condizioni climatiche previste
allinterno della zona di competenza e ad attivare, di conseguenza, le azioni che riterra pil
opportune al fine del mantenimento della sicurezza della circolazione. Il servizio di sgombe-
ro neve e trattamento preventivo lungo le strade, oggetto del presente appalto, dovra esse-
re garantito 24 ore su 24, anche nei giorni festivi, ogni qualvolta le condizioni meteorologi-
che lo richiedano, per garantire in ogni momento la continuita della circolazione stradale in
condizioni di sicurezza.

e Nei casi di necessita 'Appaltatore sara tenuto ad intervenire, di propria iniziativa 0 anche a
seguito di chiamata da parte del personale ANAS nei giorni lavorativi, prefestivi, festivi, di
giorno o di notte, anche per eliminare pericoli, per provvedere alla loro segnalazione, per
eseguire piccole opere di primo intervento (ad esempio rimozione di crostoni di ghiaccio dal
piano viabile, rimozione di ghiaccio pericolante dalle pareti rocciose e dalla volta delle galle-
rie, apposizione di segnaletica in caso di slavine, ecc.) e quindi garantire in ogni momento la
sicurezza e la continuita della circolazione stradale in condizioni di sicurezza.

e |l servizio verra eseguito curando di non arrecare danni alla strada, alle sue pertinenze e alle
proprieta private. In particolare, per quanto riguarda lo sgombero neve, si prescrive che la
neve dovra essere spazzata per una larghezza pari a quella massima consentita dalla car-
reggiata stradale e comunque per una larghezza non inferiore a m 2,50 per ogni passata.
Dovranno essere adottate tutte le cautele e gli accorgimenti necessari per evitare danneg-
giamenti dei giunti di dilatazione dei viadotti e della pavimentazione stradale.

e Durante il servizio dovranno essere a bordo dei mezzi operatori muniti di patente idonea
per futilizzo degli stessi. Sui mezzi potra prendere posto il Personale dellANAS addetto al
controllo.

e L'Appaltatore ha l'obbligo di assicurare, durante le nevicate di media/lunga durata, la sosti-
tuzione degli autisti, in modo da garantire la continuita del servizio ed i tempi di lavoro e di
riposo del personale.

Nel caso di nevicate con scarsa precipitazione, meno di 3 cm, il manto nevoso dovra essere trat-
tato con quantita di cloruri, puri e/o miscelati tra loro e con inerti, sufficienti a rendere agevole |l
transito e a sciogliere, nel pil breve tempo possibile, lo strato di neve depositatosi sul piano via-
bile. Qualora si vengano a formare croste di ghiaccio o di neve compressa a causa di imperfe-
zioni della sagoma stradale, tali croste verranno eliminate con lo spargimento di inerti miscelati
a cloruri di Sodio o di Calcio (quest'ultimo solo se autorizzato) a seconda della temperatura e
della quota s..m.. | servizi saranno sospesi solo ed esclusivamente quando le condizioni di tran-
sitabilita risulteranno normali; di massima cio avverra guando il piano viabile sia condotto “al ne-

"

ro”.
Il servizio dovra essere prolungato per favorire la sicurezza della circolazione prevedendo:

1. allargamenti della carreggiata;
2. allargamentiin corrispondenza degli incroci stradali tradizionali, delle rotatorie e delle opere
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d'arte (ponti);
3. riduzione dei cumuli di neve sul margine, che impediscano le condizioni di visibilita minime.

4. rimozione dei cumuli di neve dalle barriere di sicurezza e dai muri di sostegno.

Con riferimento alle attivita di “trattamento antigelo” e ai fini della garanzia della regolarita del
traffico e della minimizzazione dei disagi per 'utenza, tutte le attivita devono, per guanto possibi-
le, essere effettuate con modalita e tempi tali da provocare il minor intralcio possibile alla circo-
lazione.

Al termine della stagione invernale, ovwero quanto se ne rawisi la necessita, 'Appaltatore dovra
prowedere senza alcun onere aggiuntivo, alla spazzolatura dalla sede stradale da sabbione e/o
graniglia (incluse le relative pertinenze: cunette, arginelli, banchettoni, tombini e pozzetti ed il re-
lativo smaltimento a discarica autorizzata nonché la documentazione relativa allo smaltimento
effettuato) per gli interi tronchi di strada oggetto del Contratto, al fine di garantire la sicurezza
della strada. Ad avvenuta esecuzione delle operazioni di spazzolatura la sede stradale e le rela-
tive pertinenze dovranno essere perfettamente pulite, sgombre da ogni detrito. L'Appaltatore
dovra prontamente provvedere a sua cura e spese al raddrizzamento delle paline e dei segnali-
miti, della segnaletica verticale e marginale (gemme, catadiottri, occhi di gatto ecc.), alla sostitu-
zione degli stessi nel caso di danneggiamento causato durante lo svolgimento delle attivita del
servizio ed alla pulizia della segnaletica verticale di pericolo e di prescrizione, in caso di insuffi-
ciente visibilita a seguito di caduta neve e/o formazione di ghiaccio.

Per tutte le categorie di lavori, e quindi anche per quelle che non si trovano descritte nel presen-
te Capitolato Speciale, per le quali non siano state prescritte speciali norme, 'Appaltatore dovra
seguire i migliori procedimenti dettati dalla tecnica, ed attenersi agli ordini che all'uopo impartira
laD.EC.

In caso di ritardo dellinizio degli interventi, nella fornitura dei mezzi d'opera e nella consegna e
spargimento dei materiali antighiaccio, al fine di garantire la sicurezza della circolazione, la D.E.C.
potra prowedere direttamente 0 a mezzo di altre Ditte e verranno addebitate all'Appaltatore le
maggiori spese, oltre allapplicazione delle penali previste allo specifico articolo di contratto ine-
rente ai “Tempi di esecuzione e Penalita” del Capitolato d'Appalto - Norme Generali.

Durante l'esecuzione di qualsiasi lavoro che forma oggetto del presente Capitolato & assoluta-
mente vietato allAppaltatore ricorrere allimpiego di mano d'opera dellANAS.

Entro 24 ore dal termine di ogni intervento I'Appaltatore dovra trasmettere alla D.E.C, a mezzo
fax 0 email, un prospetto riepilogativo dellintervento stesso, compilato con indicazione del tipo
di servizio eseguito, del tratto di strada interessato, del personale, mezzi e materiali impiegati e
degli orari di inizio e fine.

Un fac-simile di tale prospetto sara fornito dalla D.E.C. allatto della consegna della prestazione
di servizi in questione.
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Modalita di pagamento.

L'Appaltatore dovra fornire idonea documentazione video/fotografica georeferenziata e con in-
dicazione di data ed ora, nel rispetto della normativa di tutela della privacy vigente, a comprova
delle attivita preventive antighiaccio e di sgombero neve eseguite, a comprova della completa
efficienza ed efficacia del servizio svolto in ottemperanza alle prescrizioni del presente Capitola-
to.

Tale documentazione probante sara parte integrante della documentazione necessaria per la
liquidazione del corrispettivo della prestazione.

2 RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE PER | DISSERVIZI

Oltre a quanto previste nella Parte 1/-Norme Generali del presente CSA si ribadisce espressa-
mente che I'Appaltatore, nel periodo contrattuale dei servizi, rimane unico responsabile civile e
penale verso terzi per quanto riguarda l'esecuzione del servizio sgombero neve e del servizio di
prevenzione contro la formazione di ghiaccio e verglass sul piano viabile delle strade oggetto del
presente appalto di servizi.

L'’Appaltatore e tenuta a sollevare 'ANAS relativamente all'espletamento dei servizi oggetto
dell'appalto, dei danni a terzi (persone o cose) che dovessero essere provocati dallinsufficiente o
dal mancato espletamento del servizio di manutenzione invernale (sgombero neve e trattamen-
to preventivo antigelo) e si assume a riguardo ogni correlata responsabilita.

L'’Appaltatore rimane inoltre responsabile per eventuali incidenti che dovessero essere causati
dalla presenza di materiale instabile e/o inerte utilizzato per il servizio (sabbia, graniglia, breccio-
lino, ecc.) presente sul piano viabile, anche nei mesi successivi all'ultimazione del servizio di ma-
nutenzione invernale, e fino all'eliminazione degli stessi.

3 ORDINE DA TENERSI NELLUANDAMENTO DEL SERVIZIO - PROGRAMMA ESECUTIVO Di INTER-

VENTO

Il servizio di sorveglianza, I'effettuazione degli interventi di sgombero neve e dei trattamenti pre-
ventivi antigelo dovranno essere svolti nel periodo invernale indicato nel presente CSA. Il servizio
di sorveglianza dovra essere attivo in qualunque giorno, per le 24 ore giornaliere, compresi fe-
riali, prefestivi e festivi e gli interventi dovranno essere eseguiti secondo le modalita specificate
nel presente CSA.

L'Appaltatore & tenuto a sviluppare il servizio di sorveglianza, di trattamento antigelo e sgombe-
ro della neve, in maniera tale da garantire la sicurezza della circolazione in ogni condizione cli-
matica, nel modo che riterra piu efficace ed efficiente, fermo restando le eventuali diverse di-
sposizioni che saranno impartite a proprio insindacabile giudizio dalla D.E.C..

L'Appatltatore, entro 5 giorni dall’emissione del "Verbale di awio dell'esecuzione del contratto” di
cui Art. 304 del al DPR 207/2010 e s.m.i,, & tenuto a predisporre e a consegnare ad ANAS il pro-
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gramma di esecuzione del servizio di sgombero neve e del trattamento preventivo, tenendo
conto sia dell'organizzazione, dei mezzi, e della rete stradale oggetto dell'appalto. In particolare
dovra essere presentato, in modo schematico e completo, il proprio programma del servizio che
dovra contenere i seguenti elementi minimi:

1. suddivisione in sottozone della rete stradale oggetto del servizio con indicazione dei mezzi (
numero e tipologia assegnati ) e ubicazione dei depositi materiale antigelo;

2. indicazione dei punti di ricovero dei mezzi utilizzati.

3. indicazione dei punti di sorveglianza nel territorio all'interno della zona;
descrizione delle modalita di espletamento del servizio (antigelo e sgombero neve) con in-
dicazione delle modalita di attivazione , dei punti di partenza di ogni singolo mezzo, dei ri-
spettivi percorsi operativi e dei tempi di intervento;

Il predetto programma sara sottoposto all'approvazione della D.E.C. Il programma nell'arco del
periodo contrattuale potra subire variazioni per iniziativa dell’Appaltatore che in ogni caso do-
vranno essere tempestivamente sottoposte alla D.E.C. per approvazione .

Prima dell'inizio della stagione invernale il DEC effettua una verifica in contradittorio con I'Appal-
tatore sulla idoneita quantitativa e qualitativa dei sali stoccati nei siti di deposito. Analogo con-
trollo, ad insindacabile giudizio del DEC, potra essere svolto durante il periodo invernale.

L'ANAS si riserva in ogni modo il diritto di ordinare, anche verbalmente (e comungue mediante
ordini di servizio entro la successiva giornata lavorativa), I'esecuzione di trattamenti preventivi,
passate di sgombero neve con lame e/o spargimento di inerti miscelati con cloruri, addizionali a
quanto gia effettuato o previsto dall’Appaltatore, di disporre I'ordine d'esecuzione dei servizi nel
modo che riterra pit opportuno e di stabilire 'ordine di priorita dell'esecuzione dei servizi in ba-
se all'elenco delle strade oggetto dell'Appalto, il tutto senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o
farne oggetto di richiesta di speciali compensi al di fuori del prestabilito compenso contrattuale
a corpo.

L'Appaltatore & tenuto ad indicare allAmministrazione appaltante | seguenti recapiti, che do-
vranno essere costantemente funzionanti durante tutto il servizio di manutenzione invernale:

e recapito telefonico aziendale con telefonica ricezione in voce o fax;

e recapito telefax aziendale;

s recapito telefonico cellulare GSM e nominativo del coordinatore del servizio di manu-
tenzione invernale, dei responsabili rispettivamente del trattamento antigelo, del servi-
zio di sgombero neve e del servizio di sorveglianza.

L'Appaltatore dovra garantire la piena reperibilita (24H) del personale operativo, del Direttore
Tecnico e dei coordinatori .

L'Appaltatore resta 'unico responsabile della corretta esecuzione dei lavori, secondo i criteri e le
prescrizioni del presente CSA.
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4 MEZZI D'OPERA E MACCHINARI

| servizi di manutenzione invernale della viabilita oggetto del presente appaito verranno effettua-
ti con mezzi ed attrezzature messi a disposizione dall'Appaltatore , nella tipologia e numero in-
dicati in sede di offerta, oltre a quelli eventualmente resi disponibili da ANAS.

4.1 MEZZ! ED ATTREZZATURE MESS! A DISPOSIZIONE DALL'APPALTATORE:

La D.E.C., in fase di consegna del servizio, verifichera 'esatta corrispondenza del numero e delle
caratteristiche tecnico/funzionali dei mezzi e delle attrezzature dichiarati in fase di offerta redi-
gendo apposito Verbale sottoscritto in contradittorio con IAppaltatore.

Qualora detta disponibilita non sussista al momento della consegna del servizio, o si siano ri-
scontrate differenti caratteristiche tecnico/funzionali, la D.E.C. fissa un termine pari a 7 giorni per
la ulteriore verifica. Decorso tale termine, in caso di inadempienza, ANAS potra procedere alla
risoluzione contrattuale in danno.

I mezzi messi a disposizione dallAppaltatore per le operazioni di manutenzione invernale, do-
vranno essere pronti per lintervento con il pieno di carburante, lubrificante e scorte e dovranno
inoltre essere predisposti per limmediata apposizione di apposita attrezzatura per lo spargi-
mento di sale. | mezzi dovranno essere conformi a quanto stabilito dal Codice della Strada, omo-
logati e revisionati, anche con riguardo alle luci di ingombro ed ai lampeggiatori gialli di tipo
omologato da porre sul tetto della cabina, visibili da ogni parte, ed ai dispositivi acustici di re-
tromarcia.

Sui mezzi dovranno essere disponibili catene a maglia del tipo da montagna.

I mezzi dovranno essere, inoltre, dotati di fari ubicati in modo da ridurre al minimo la zona
d'ombra durante lo sgombero della neve, evitando, nel contempo, l'abbagliamento dei veicoli.

I mezzi dovranno essere dotati degli attacchi necessari per l'applicazione di lame, vomeri e spar-
gitori.
L'ubicazione dei mezzi per lo sgombro della neve e quella prevista nel Programma di esecuzione

del contratto di cui al precedente Articolo.

Tutte le operazioni relative al carico della sabbia e del sale dai depositi e dai piazzali, sia resi di-
sponibili dall’Appaltatore che da ANAS, sono a totale carico dellAppaltatore medesimo.

Il numero minimo dei mezzi e delle attrezzature che 'Appaltatore deve mettere a disposizione
dellANAS & specificato nel seguito con lindicazione delle caratteristiche, delle attrezzature in do-
tazione e dei periodi di servizio:
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A) Automezzo attrezzato con lama o vomero sgombraneve e spargisale non inferiore a 6

1 Novembre - 30

Aprile e secondo

n. 1di portata superiore
a 200 (147,71 KW)

n. 9 di potenza superiore
a 350 CV {257,4 kw)

ulteriori necessita

B) Altri mezzi

Pala Turbina

caricatrice | fresaneve
Dal 1 Novembre n.2di

al 30 Aprile e potenza
secondo ulteriori | superiore
necessita a 100 cv

Dal 1 Novembre
al 31 Maggio e
secondo ulteriori
necessita

n. 1

Di proprieta dellimpresa
Per tutti i mezzi dovra essere trasmesso preliminarmente copia del libretto di circolazione.

Tutti i mezzi dovranno essere dotati di impianto radio idoneo a coprire tutte le strade oggetto
del servizio.

Tutti i dati relativi ai vari automezzi, macchine ed attrezzature (quali tipo, potenza, targa, n° di te-
laio, ecc.), alla loro localizzazione nei depositi 0 piazzali previsti risulteranno nel “Verbale di awio
dell'esecuzione del contratto”, attestante l'inizio della prestazione di servizio.

Per assicurare un efficiente e puntuale coordinamento dei veicoli operativi, impiegati nel servizio
di trattamento preventivo e sgombero neve, & fatto obbligo allAppaltatore di dotare, a sua cura
e spese, | propri mezzi di sistema satellitare “GPS” per la localizzazione dei veicoli compatibile
con il sistema operativo RMT-ANAS nonché telecamera che consenta la registrazione delle attivi-
ta, da utilizzare nel rispetto delle normative.

Per esigenze di continuita del sistema operativo di gestione, il dispositivo di localizzazione dovra
essere mantenuto funzionante con continuita, durante tutto il periodo invernale.

L'ANAS si impegna a non effettuare rilevazioni di movimento dei veicoli durante i periodi esclusi
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dalloperativita riferita ai servizi di trattamento antigelo e sgombero neve. In tali periodi, dovran-
no essere assicurati i collegamenti necessari al fine esclusivo del mantenimento funzionale delle
banche dati del sistema operativo di controllo (per esempio: la trasmissione quotidiana di una
posizione georeferenziata del veicolo).

Durante i periodi di svolgimento del servizio di trattamento preventivo antighiaccio e sgombero
neve, il sistema GPS rilevera, con una frequenza minima indicata e stabilita da ANAS, la posizione
e le attivita dei veicoli operativi impegnati negli interventi lungo le strade oggetto dellappalto.

Qualora, in fase di consegna del servizio, 'Appaltatore non abbia installato sui propri mezzi i di-
spositivi sopra illustrati, ANAS prowedera alla sola fornitura addebitando all’Appaltatore i relativi
costi, fermo restando l'onere, per 'Appaltatore, del montaggio. L'Appaltatore deve garantire il
funzionamento degli apparati per tutta la durata del contratto; 'eventuale malfunzionamento
dovra essere tempestivamente segnalato al DEC e I'Appaltatore dovra provvedere alla immedia-
ta riparazione/sostituzione dellapparato. Il DEC potra, in caso di perdurare del malfunzionamen-
to del dispositivo oltre 2 gg., applicare in sede di pagamento del corrispettivo, una detrazione
pari ad €/giorno 500,00.

| dati rilevati saranno trasmessi ad una centrale di controllo, nella quale, con appositi software
gestionali, saranno trattati, per fornire i rapporti di sintesi giornaliera/settimanale/mensile degli
atti dei singoli veicoli operativi, con riferimento alle ore di lavoro ai chilometri percorsi e al fun-
zionamento delle attrezzature in monitoraggio.

Sara onere dellAppaltatore informare, ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, il
proprio personale, della presenza, sui mezzi, di tali dispositivi, restando ANAS scllevata da qual-
siast contestazione in merito.

Sara onere dell'Appaltatore predisporre il personale necessario alla conduzione di tutti | mezzi,
compresi quelli messi a disposizione dallANAS, per tutti gli eventuali turni di lavoro nel rispetto
della normativa vigente.

Le generalita di tutti i conducenti dovranno essere comunicati all'lANAS, cosi come quelle del
servizio Direttore Tecnico e dei Coordinatori designati dallAppaltatore.

I mezzi dovranno essere della potenza e portata minima richiesta e tipologia di trazione, co-
munque adeguati al tipo di servizio, rimanendo la facolta della D.E.C. di rifiutare quelli che a pro-
prio insindacabile giudizio non fossero ritenuti idonei per i tratti di statale oggetto del presente
appalto.

In caso di danneggiamento e/o guasto di un mezzo sgombraneve o spargisale, sia esso fornito
dallAppaltatore sia dato in uso questi ma di proprieta ANAS, che lo renda inservibile, qualunque
sia la causa che ne abbia causato il fermo, 'Appaltatore dovra provvedere a proprie cure e spe-
se, a sostituirlo, fino alla completa riparazione e reintegro in servizio, con uno analogo per ga-
rantire la dotazione minima prevista e non diminuire l'efficienza e la continuita del servizio.
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Qualora le lame e/0 i vomeri vengano forniti dallANAS, saranno forniti anche i relativi attacchi;
resta a carico dellAppaltatore l'applicazione degli attacchi stessi.

L'Appaltatore dovra controllare, prima e durante il corso del servizio, lo stato di usura dei coltelli
delle lame, in ogni loro parte, sostituendoli nel caso di inadeguatezza. Del pari, dovra essere te-
nuta a disposizione una scorta di ricambi per le rimanenti parti meccaniche, rimanendo
I'Appaltatore responsabile di eventuali danni o deficienze relative al servizio da espletare.

Le spese per i conducenti, carburanti ed i lubrificanti occorrenti al funzionamento di tutti i mezzi
meccanici, ivi compresi quelli di proprieta delllANAS, restano a totale carico delfAppaltatore; sa-
ranno altresi a carico dello stesso gli oneri di ricovero dei mezzi ANAS per tutta la durata del ser-
vizio nonché le operazioni di manutenzione del mezzo (piccole riparazione, ingrassaggi, lavaggio,
ecc.). Tali operazioni di manutenzione dovranno essere ricorsive e regolari e dovranno lasciare i
mezzi ANAS, tra un intervento e l'altro, in condizioni di perfetta pulizia e di normale stato di fun-
zionamento. Il personale ANAS dovra, in qualsiasi momento essere messo nelle condizioni di ve-
rificare che tali prescrizioni vengano osservate e in caso di inosservanza informarne la D.E.C. e
I'Officina Compartimentale. Resta inteso che nei casi piu gravi tali inosservanze su motivato pa-
rere della D.E.C. potranno costituire motivo di proposta per limmediata rescissione del presente
contratto, da parte del Responsabile del Procedimento, senza che I'Appaltatore possa nulla pre-
tendere a parte la corresponsione del lavoro realmente eseguito decurtata delle spese relative
alla risistemazione dei mezzi resasi necessaria.

Tutti i mezzi semoventi doviranno, inoltre, essere assicurati per limpiego di macchina operatrice
sgombraneve, con polizza estesa nei confronti degli operatori e nei confronti di terzi, come spe-
cificato nell'articolo inerente alle polizze assicurative del Capitolato dAppalto - Norme Generali.

Qualora, al fine di accelerare la pulizia del piano viabile stradale, venga richiesto da parte di A-
NAS lutilizzo della totalita dei mezzi previsti nel presente CSA, anche durante limitate precipita-
zioni, FAppaltatore & obbligato a dar luogo a quanto richiesto.

Il mancato o ritardato utilizzo di uno o piti mezzi comportera fapplicazione della penale prevista
nello specifico articolo inerente ai Tempi di esecuzione e Penalita del Capitolato d'Appalto -
Norme Generali.

tn caso del verificarsi di eventi nevosi con carattere di eccezionalita, FAppaltatore dovra assicura-
re, su esplicita richiesta della D.E.C,, integrazione e limmediato intervento su strada di persona-
le e eventuali ulteriori mezzi aggiuntivi rispetto a quelli messi a disposizione da ANAS e a quelli
minimi messi a disposizione dellAppaltatore, come previsto nel presente CSA, al fine di garantire
la circolazione e/o il ripristino della viabilita in sicurezza secondo i requisiti prestazionali richiesti
dal contratto senza che cid comporti maggiore corrispettivo rispettoc allimporto contrattuale
stabilito a corpo.

Solo in caso di formale dichiarazione di stato di calamita naturale emesso dalla Regione Compe-
tente , ANAS potra valutare l'eventuale richiesta di compensazione per maggiori oneri subiti
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dallAppaltatore.

4.2 MEZZI MESSI A DISPOSIZIONE DA ANAS (EVENTUALL):
Per 'espletamento dei servizi in oggetto ANAS rende disponibili i mezzi e le attrezzature come
da tabella di seguito riportata:

. Lama sgombraneve e
Autocarro allestito 1 _ &
spargisale

ama Sgombraneve

Tole.

L'’ANAS, secondo le proprie esigenze operative, si riserva a suo insindacabile giudizio la facolta di
sostituire i mezzi con altri aventi caratteristiche e attrezzature analoghe a quelle riportate nella
tabella precedente.

L'utilizzo dei mezzi messi a disposizione dallANAS potra avvenire esclusivamente lungo la viabili-
ta ANAS in gestione di cui al presente appalto.

Limpiego di detti mezzi da parte dellAppaltatore lungo altra viabilita non di competenza ANAS o
per utilizzi diversi da quelli del presente appalto, senza la preventiva autorizzazione della Dire-
zione per l'esecuzione del contratto, comportera lautomatica risoluzione contrattuale in danno
dellAppaltatore con le conseguenze previste dalla vigente normativa.

I mezzi o le attrezzature di proprieta del’lANAS che verranno dati in consegna allAppaltatore per
il servizio di cui al presente CSA con la sottoscrizione del “Verbale di awio dell'esecuzione del
contratto” da redigere secondo le indicazioni delle norme attualmente in vigore, dovranno esse-
re assicurati a cura dellAppaltatore con polizza speciale "ALL RISKS” a garanzia della restituzione
del mezzo e delle attrezzature allANAS nonché del loro stato di conservazione e di efficienza
d'uso come rilevato in contraddittorio allatto della consegna degli stessi, secondo le modalita e
prescrizioni indicate allArt. ... del CSA - Norme Generali.

Allatto della consegna verra redatto apposito "Verbale di presa in consegna “ da parte
dellAppaltatore con indicazione delle tipologia e stato di ciascuno e con allegate foto idonee ad
illustrarne le esatte condizioni.
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L'ANAS per il tramite di suoi funzionari si riserva di compiere, a proprio insindacabile giudizio,
durante lintero periodo di esecuzione dellappalto, visite ispettive dei mezzi/attrezzature conse-
gnate all'Appaltatore per verificarne lo stato di manutenzione e conservazione.

In ogni caso resta in capo allAppaltatore la responsabilita della custodia dei mezzi e gli oneri del-
la restituzione degli stessi nello stato originaric di consegna da parte ANAS dovendo,
'Appaltatore stesso, provvedere ad ogni manutenzione ordinaria e straordinaria quando non
rientrante in normale usura, (nonché alla sostituzione dei coltelli raschianti nel caso si tratti di
lame, vomeri o frese ed alla sostituzione della camme nel caso si tratti di spargitori di sale e di
inerti) sia durante fesecuzione del servizio che alla sua conclusione, noncheé al ripristino dei
danni verificatisi allo stesso mezzo e alle relative attrezzature.

La riconsegna dei mezzi ed attrezzature ANAS, a fine servizio, avverra in contraddittorio, me-
diante apposito e dettagliato verbale chiamato “Verbale di riconsegna ” contenente o stato di
consistenza, di efficienza, d'uso ed eventuali danneggiamenti.

La riconsegna dei mezzi/atirezzature ANAS awerra con gli stessi in perfetto stato di manuten-
zione ed efficienza, anche a seguito di eventuali danni subiti dai mezzi da imputarsi a terzi.

Qualora allatto della riconsegna siano riscontrabili danni ai mezzi od alle attrezzature, la D.E.C.
prowedera ad eseguire gli interventi di riparazione presso una Officina Autorizzata scelta da
ANAS , addebitandone le relative spese allAppaltatore.

Nel caso di qualsiasi tipo sinistro avvenuto con mezzo ANAS, dovra essere fornita comunicazio-
ne da parte dell’Appaltatore alla D.E.C. entro e non oltre le successive 24 h.

L'Appaltatore dovra in ogni caso assicurare che l'utilizzo dei mezzi avenga da parte di operatori
muniti di patente idonea per l'utilizzo degli stessi.

Lo stazionamento dei mezzi ANAS durante il periodo di loro inattivita dovra avvenire in maniera
continuativa presso i luoghi di ricovero concordati con la D.E.C..

L'’Appaltatore dovra inoltre assicurare che i dispositivi di localizzazione GPS dei installati sui mez-
zi ANAS dovranno essere sempre accesi e funzionanti in modo da consentire in ogni momento
la localizzazione del mezzo da parte della SOC competente.

5  IDENTIFICAZIONE DELLE MACCHINE OPERATICI
LU'Appaltatore dovra prowedere a dotare gli automezzi da impiegare come di seguito indicato:

Su entrambe le portiere della cabina dell'autocarro una targa rettangolare adesiva con pellicola
rifrangente di dimensioni cm. 60 x 40 di colore bianco con la scritta in lettere nere - SERVIZIIN-
VERNALI PER CONTO ANAS - e logo ANAS ( come da schema che sara fornito dalla D.E.C.).

| mezzi saranno inoltre dotati della segnaletica prevista dal vigente Codice della Strada.
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In caso di inadempienza per | mezzi che non risulteranno attrezzati da parte dellAppaltatore, la
D.E.C. prowedera a mezzo di altre ditte addebitando le spese alfAppaltatore stesso ogni mag-
gior onere oltre allapplicazione della penale di Euro **500,00** (Euro cinquecento,00) per ogni
automezzo non attrezzato.

6  QUALITA £ PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali da impiegare nelle forniture e nellesecuzione del servizio compresi nell'appalto do-
vranno corrispondere, per caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vi-
genti in materia ed alle prescrizioni indicate nel presente CSA; in mancanza di particolari pre-
scrizioni dovranno essere delle migliori qualita in commercio in rapporto alla funzione a cui sono
destinati. Per la prowista di materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni
dell'art.167 del D.M. 207/2010.

In ogni caso i materiali, prima dell'utilizzo, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla
D.E.C. . Durante lesecuzione del servizio, la DEC pud disporre l'esecuzione di prove /analisi per
verificare permanenza dei requisiti dei materiali rispetto allaccettazione.

I materiali proveranno da localita o fabbriche che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, pur-
ché corrispondano ai requisiti di cui sopra.

Quando la D.E.C. abbia rifiutato una qualsiasi prowista come non atta all'impiego, I'Appaltatore
dovra sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute: | materiali rifiutati dovran-
no essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Appaltatore.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della D.E.C,, 'Appaltatore resta totalmente re-
sponsabile della riuscita del servizio anche per quanto pu0 dipendere dai materiali stessi.

I materiali da impiegare nell'espletamento del servizio dovranno corrispondere ai requisiti di se-
guito fissati:

CLORURQO DI SODIO o SALGEMMA - SUPER:

CARATTERISTICHE CHIMICHE :

Titolo sul secco (NaCl) % 97,0 min

Umidita (a 100°CO) % 1% max sfuso -~ 0.2% max in sacchi
Calcio (Ca) % 0.4% max

Magnesio (Mg) % 0.3% max

Solfati (SO4) % 0.3% max

Insolubili in acqua % 0.4% max sfuso ~ 0.7% max in sacchi
Densita apparente 1.1/ 1.2 ton/mc
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CARATTERISTICHE SPECIFICHE:
Granulometria:

passante a 5 mm uguale al 100%

passante a 0.16 mm inferiore o uguale al 5%
ANTIAGGLOMERANTE:

Ferrocianuro di sodio alimentare anidro 70-100 ppm

CLORURO DI SODIO o SALGEMMA - SPECIALE:

CARATTERISTICHE CHIMICHE :

Titolo sul secco (NaCl) % 98,5 min

Umidita (a 100°C) % 1% max sfuso - 0.2% max in sacchi
Calcio (Ca) % 0.3% max

Magnesic (Mg) % 0.3% max

Solfati (504) % 0.3% max

Insolubili in acqua % 0.4% max sfuso - 0.7% max in sacchi
Densita apparente 1.1/ 1.2, ton/mc¢

CARATTERISTICHE SPECIFICHE:
Granulometria:
passante a 5 mm uguale al 100%

passante a 0.16 mm inferiore o uguale al 5%

ANTIAGGLOMERANTE:
Ferrocianuro di sodio alimentare anidro 70-100 ppm

CLORURQ DI SODIO O SALGEMMA ~ IPER-ATTIVO:

CARATTERISTICHE CHIMICHE :

Titolo sul secco (NaCl) % 99,8 min

Umidita (a 100°C) % 1% max sfuso - 0.2% max in sacchi
Calcio (Ca) % 0.1% max

Magnesio (Mg} % 0.1% max

Solfati (504) % 0.1% max
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Insolubili in acqua % 0.2% max sfuso - 0.2% max in sacchi
Densita apparente 1.1/1.2 ton/mc
CARATTERISTICHE SPECIFICHE:
Granulometria:

passante a 1 mm uguale al 100%

passante a 0.16 mm inferiore o uguale al 5%
ANTIAGGLOMERANTE:

Ferrocianuro di sodio alimentare anidro 70-100 ppm

Il prodotto deve rimanere scorrevole, non agglomerarsi a svolgere 'azione sgelante alla tempe-
ratura di almeno -12° C.

In ogni momento, durante il corso dellappalto, TANAS potra eseguire il prelievo a campione dej
fondenti (NaCl e/o CaCl2) approwvigionato dallAppaltatore, al fine dellesecuzione, sul medesi-
mo, di prove di laboratorio presso Laboratori Ufficiali, allo scopo di controllare che il sale fornito
sia rispondente alle norme sopra indicate.

7  DISCIPLINA DELLA TUTELA AMBIENTALE

La gestione dei rifiuti deve essere conforme alle leggi, regolamenti e disposizioni emanate dalle
competenti Autorita nazionali e locali. L'Appaltatore con onere a suo carico, dovra recuperare e
smaltire i rifiuti prodotti, nellosservanza delle specifiche norme di legge e degli ordini impartiti
dalla DEC con lobbligo di fornire alla stessa la relativa documentazione contestualmente
allavwenuto espletamento delle attivita di smaltimento.

Sono compresi e compensati nel corrispettivo dellappalto , e quindi a totale carico
dellAppaltatore, anche gli oneri di discarica.
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Per Ielaborazione del presente documento si ¢ fatto riferimento soprattutto alle seguenti fonti

normative e linee guida ufficiali:

% D. Lgs 81/08 art. 26, comma 3

< Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24/2007,

% Deteminazione dell’Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture n. 3/2008 (pubbl. su G.U. n. 64 del 15 marzo 2008).

Il D. Lgs 81/08, decreto attuativo dell’art. 1 comma 1 della L. 123/07, prevede, come gia
introdotto dall’art. 3 della L. 123/07 oggi abrogato, Pelaborazione, da parte del datore di lavoro
committente, di un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (cd. DUVRI)
che deve essere allegato al contratto di appalto o d’opera.

Ai sensi delPart. 26 c. 2 del D.Lgs 81/08, in caso di affidamento dei lavori all'impresa
appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unita' produttiva
della stessa, nonché nellambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, in caso di
affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, 1 datori di lavoro, ivi compresi 1
subappaltatori devono:

- cooperate all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro

incidents sull’attivita lavorativa oggetto dellappalto;

- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti 1 lavoratori,
informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra 1
lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complesstva.

Il datore di lavoro committente, ai sensi del c. 3 dell’art. 26 cit., ha Pobbligo di promuovere
tali attivita di cooperazione e il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei
rischi. che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio non ¢ possibile, ridurre al minimo 1 rischi
da interferenze.

Il DUVRI ¢ un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti gl
obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. 81/08.

Rientrano nel campo di applicazione dellart. 26 del citato decreto, i contratti di appalto e
subappalto e i contratti d’opera di cui agli artt. 1655 ¢ 1656 del Codice Civile. Sono esclusi gli appalti
relativi a cantieri temporanei ¢ mobili di cui all’art. 89 comma 1 lett.a), per i quali ¢ previsto il piano di

sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del 1D.Lgs 81 /08.

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze
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La presente valutazione dei rischi da interferenze, di carattere generale, ¢ stata effettuata

procedendo preliminarmente al reperimento di tutte le informazioni necessarie per identificare le
attivita previste dall’appalto e le possibili interferenze correlate con 1l loro svolgimento.

Per ciascuna attivita sono state raccolte, ove disponibili, le informazioni riguardanti: ghi specifici
luoghi/ aree di lavoro; i percorsi e 1 luoghi di transito impiegati per accedervi; i turni e la durata delle
attivita; 1 veicoli, le macchine, le attrezzature, le sostanze, 1 preparati e 1 materiali utilizzat;; la presenza
contemporanea di personale della societa committente e/o di altre imprese appaltatrici/ lavoratori
autonomi nei medesimi luoghi di lavoro.

Ogni attivita ¢ stata scomposta in fasi di lavoro e per ciascuna di esse sono stati individuati e
valutati 1 tischi derivanti dalle possibili interferenze e identificate le relative misure di prevenzione e
protezione.

Per la identificazione dei rischi da interferenza si sono analizzati in particolare 1 seguenti aspetti:

%+ sovrapposizione di piu attivita svolte da operatori di appaltatori diversi;

% fattori di rischio introdotti nel luogo di lavoro del committente  dallattivita

dell’appaltatore;
% fattori di rischio esistenti nel luogo di lavoro del committente dove deve operare
'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attivita propria dell’appaltatore;

% fattori di rischio derivanti da modalita di esecuzione particolari richieste
esplicitamente dal committente che comportino rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici
dell’attivita appaltata

La valutazione dei rischi da interferenze € stata condotta in riferimento, oltre che al personale
dell’appaltatore e delle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi eventualmente cooperanti, anche
agli utent stradali, alle autorita (Polizia stradale, forestale, ecc.) e ai terzi che a vario titolo possono
intervenire presso 1l luoghi del committente interessati dai lavort.

Il presente documento ¢ stato eleborato sulla base delle suddette informazioni, ha carattere
generale e costituisce 11 DUVRI statico al quale fara seguito, secondo quanto disposto dalla circolare

del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24/2007 dellattivita, il DUVRI dinamico.

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Impresa appaltatrice /prestatore
d’opera (ragione sociale)

Sede legale

Titolare della Ditta

Rif. contratto d’appalto

Durata del contratto

Gestore del contratto

Referente per Pesecuzione del
contratto

Referente delPimpresa
appaltatrice

Attivita oggetto dell’appalto

Sevizio relativo all’esecuzione delle operazioni invernali di sgombero
della neve e caricamento e spargimento cloruri o altri fondenti, solidi
e/o liquidi.

Descrizione attivital!

Collaudo attrezzature: abbinamento preventivo degli autocarri alle
rispettive lame, cassoni spargisale e botd irroratrici

Caricamento del cloruro di sodio solido con motopale sugli autocarsi
polivalenti o solo su quelli adibiti allo spargimento

Caricamento del cloruro di sodio liquido nelle autobotti irroratrici
Spargimento dei fondenti (cloruro di sodio) solidi e liquidi

Aggncio lame agli autocarri

Spazzamento o sgombro neve

Eventuale soccorso a veicoli bloccati da neve o ghiaccio

Orario di lavoro/turni

Attivita che comportano
cooperazione e soggetti
coinvolti

- personale di altre imprese appaltatrici/subappaltatrici

Personale genericamente
presente nei luoghi di azione

- personale ANAS che effettua supervisione e controllo: sorvegliante,
Capo Nucleo, Capo Centro

- personale di altre imprese appaltatrici

- utenti stradali

- Polizia di Stato

' Come da capitolato/contratto
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

MISURE ORGANIZZATIVE

.

(%

Nessuna attivitd pud essere svolta nel caso di scarsa o limitata visibilita, come ad esempio per
la presenza di nebbia o di precipitazioni nevose ovvero in tutte le condizioni che possono limitare a
meno di 100 m la visibilita

Viene presegnalata agli utenti la presenza di lavori mediante i Pannelli a Messaggio Variabile
o

I dipendenti della Ditta appaltatrice, prima di eseguire qualsiasi intervento devono aver ottenuto
le autorizzazioni necessarie, richieste da Anas, per lo svolgimento di lavori lungo la sede stradale.

I dipendenti della Ditta appaltatrice prima di iniziare il posizionamento della segnaletica di
cantiere, devono ottenere 'autorizzazione della Sala Operativa Compartimentale (SOC);

OBBLIGHI E DIVIETI

Esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalita del
lavoratore e l'indicazione del datote di lavoro per tutto il tempo di permanenza nellazienda (ai
sensi degli artt. 20, 21 e 26 del D.Lgs. 81/08).

Procedere a velocita moderata alPinterno dell’area di lavoro
Indossare obbligatoriamente gli indumenti ad alta visibilita previsti per i lavori su strada

I dispositivi di protezione individuali da utilizzare per il personale ANAS, in caso di ispezioni o
altro, devono essere, per tipo e livello protettivo, uguali a quelli impiegati
dalPappaltatore/subappaltatore (come da POS) durante le lavorazioni.

Tenere gli estintori a bordo dei mezzi efficienti e revisionati

VERIFICHE EFFETUATE E INFORMAZIONI FORNITE DAL COMMITTENTE

Il committente richiede, in fase di appalto, che 1 mezzi, le macchine e le attrezzature di lavoro
siano conformi alla normativa vigente e verifica tale conformita attraverso la richiesta
alPappaltatore/prestatore d’opera degli attestati di conformita e delle verifiche periodiche.

a.
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Descrizione attivita Circolazione con automezzi nelle aree esterne e nelle aree di parcheggio del PM
Spostamenti a piedi alPesterno per raggiungere le aree di lavoro di competenza

Luoghi interessati Tutte le aree esterne di competenza al PM: aree di parcheggio e di deposito attrezzature
Orario di Variabile all'interno del normale orario di lavoro del Personale ANAS.
effettuazione Il collaudo operativo ¢ eseguito prima del periodo operativo previsto nel contratto

(dalle ore/alle ore)
Impianti tecnologici | Impianti di stoccaggio del sale
interessati

Veicoli/ Macchine/ Furgoni, autoveicoli, autocarri*, autogru a braccio meccanico
Attrezzature utilizzati

Sostanze/Preparati Nesuno
utilizzati
Materiali utilizzati Salgemma
FASE ‘ VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI ‘PREVENZIONE E
‘ = INTERFERENZE o - PROTEZIONE
Possibili interferenze ; Evento/Danno . ‘ ‘ k‘
Circolazione e Presenza di altri Incidenti: MISURE COMPORTAMENTALI PER
manovre nell’ aree di | veicoli in circolazione |- impatti tra L’APPALTATORE
parcheggio e di e manovra: automezzi - Procedere all’interno delle aree del
deposito attrezzature | - autovetture dei PM a passo d’uomo
del PM, con dipendenti ANAS - Rispettare i sensi di marcia ¢ la
autovetture e e consociate segnaletica stradale
autocarri - automezzi di altri - In caso di manovre in retromarcia o
appaltatort e della quando la manovra risulti
Polizia di Stato particolarmente difficile (spazi
ridotti, scarsa visibilita, ecc.), farsi
Presenza di pedoni: coadiuvare da un collega a terra
- dipendent ANAS e - Inv?stimenti - Parcheggiare i veicoli nell’area
consociate - Urti appositamente predisposta ed
- Altri appaltatori evidenziata con segnaletica verticale
- Polizia di Stato ed orizzontale
- Non parcheggiare gli autoveicoll in
aree riservate a quelle del personale
ANAS o della PS
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

VALUTAZIONE RISCHI .

; : : MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE ;

~ PROTEZIONE

Spostamenti a piedi
alPinterno dell aree
di parcheggio e di
deposito attrezzature
del PM

- POssibilif:;‘iﬁtetféreﬁzé ~Evento/Danno o |
Presenza di altri MISURE COMPORTAMENTALI PER
veicoli in circolazione |- Investimenti L’APPALTATORE
€ manovra: - Urti - Se non richiesto, restare nelle

- autovetture dei vicinanze del proprio automezzo
dipendenti delle
societa ANAS e

consociate

- Camminare possibilmente sui
marciapiedi e sui percorsi pedonali

- Non sostare dietro gli automezzi in
sosta e in manovra

- Indossare sempre 1 DPI ad alta
visibilita

- automezzi di altri
appaltatori e della
Polizia di Stato

Descrizione attivita

L’attivita prevede il collaudo operativo alle attrezzature presso la sede compartimentale.
Scelta e aggancio della lama per 'abbinamento con Pautocarro e successivo applicazione
della piastra identificativa alla lama (dima)

Luoghi

Tutte le aree esterne di competenza al PM: aree di parcheggio e di deposito attrezzature

Orario di
effettuazione
delPattivita

(dalle ore/alle ore)

Variabile all’interno del normale orario di lavoro del Personale ANAS.

Impianti tecnologici
utilizzati

-Nessuno

Veicoli/ Macchine/
Attrezzature utilizzati

Autocarri (per sgombro neve)

Sostanze/Preparati
utilizzati

Materiali utilizzati

Lame sgombra neve
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~ VALUTAZIONE RISCHI
~ ,INTERFERENZE

mterferenze

Presen7a dl altn

Evento / Danno

~ MISURE DI PREVENZIONE E

PROTEZIONE

MISURE COMPORTAMENTALI PER

Operazione di Incidenti:
aggancio: veicoli in circolazione |- impatti tra L’APPALTATORE
movimentazione € manovtra: automezzi - Attivare i mezzi di segnalazione
meccanica della lama | - autovetture det dell’automezzo
nelle aree di deposito dipendenti delle = Urti - In caso di spazi sistretti o di
attrezzature societa ANAS e - Investimenti presenza di altro personale, farsi
consociate coadiuvare da un operatore a terra
- automezzi di altri nelle operazioni
appaltatori - Far allontanare dall’automezzo tutte
- Polizia di Stato le persone non autorizzate alle
operazioni di scelta e aggancio della
Presenza di altro lama
personale
- dipendenti ANAS e
consociate
- altri appaltatori
- agenti di Polizia di
Stato
Operazione di Presenza di altro - Urti MISURE COMPORTAMENTALI PER

aggancio:
movimentazione
meccanica della lama
nelle aree di deposito
attrezzature

personale

- dipendenti ANAS
addetto al controllo
e al collaudo del
mezzo

- Schiacciamento arti
inferiori

L’APPALTATORE

- Effettuare Paggancio
automaticamente esclusivamente
dalla guida dell’autocarro con
P'ausilio della centralina elettrica

- Non manovrare in presenza di
persone non autorizzate

- Manovrare solo quando il personale
autorizzato ANAS, e quello della
propria societa, ¢ posto a glusta
distanza di sicurezza

- In caso di avvicinamento al
automezzo e alla lama, da parte del
personale ANAS, necessario per
coadiuvare le operazioni,
interrompere la manovra e bloccare
il mezzo sino al suo successivo
allontanamento

MISURE COMPORTAMENTALI PER
IL PERSONALE ANAS

- Tenersi a distanza di sicurezza degli
autocarri

- [Far notare la propria presenza
all’autista dell’autocarro durante le
manovre

- Indossare 1 DPI
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Descrizione attivita

Lattvita prevede il collaudo operativo alle attrezzature presso la sede compartimentale.
Scelta e aggancio del cassone/botte per 'abbinamento con lautocarro spargi sale e
successivo applicazione della piastra identificativa (dima)

Luoghi

Tutte le aree esterne di competenza al PM: aree di parcheggio e di deposito attrezzature

Orario di
effettuazione
delPattivita

(dalle ore/alle ore)

Variabile all’interno del normale orario di lavoro del Personale ANAS.

Impianti tecnologici
interessati

Veicoli/ Macchine/
Attrezzature utilizzati

Autocarri (per sgombro neve), autogru

Sostanze/Preparati
utilizzati

Materiali utilizzati

Cassone porta sale e spargitoio

FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
. INTERFERENZE ~ PROTEZIONE ‘
Possibili interferenze | Evento/Danno - ~
Operazione di Presenza di altri MISURE COMPORTAMENTALI PER
aggancio del cassone | veicoli in circolazione L’APPALTATORE
/botte nelle aree di e manovra: Incidenti: - Attivare { mezzi di segnalazione
deposito attrezzature | - autovetture dei - impatti tra dell’automezzo
dipendenti delle automezzi - In caso di spazi ristretti o di
societa ANAS e presenza di altro personale, farsi
consociate - Urti coadiuvare da un operatore a terra
- automezzi di altri - Investimenti nelle operazioni

appaltatori
- Polizia di Stato

Presenza di altro

personale

- dipendentit ANAS e
consociate

- altri appaltatori

- agenti di Polizia di
Stato

- Far allontanare dall’automezzo rutte
le persone non autorizzate alle
operazioni di scelta e aggancio del
cassone

10
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Operazione di
aggancio del cassone
/botte nelle aree di
deposito attrezzature

;;;;;

VALUTAZIONE RISCHI
INTERFERENZE

Evento / Danno .

MISURE DI PREVENZIONE E
‘ PROTEZIONE ‘

Presenza dl altro

personale

- dipendenti ANAS
addetto al controllo
e al collaudo del
mezzo

- Uru

Caduta del

cassone:

- Schiacciamento arti
inferiori

MISURE COMPORTAMENTALI PER

L’APPALTATORE
Effettuare 'aggancio
automaticamente esclusivamente
dalla guida dell’autocatro in
retromarcia

1

Non manovrare in presenza di
persone non autorizzate

Manovrare solo quando il personale
autorizzato ANAS, e quello della
propria societa, ¢ posto a giusta
distanza di sicurezza

- In caso di avvicinamento al
automezzo ¢ al cassone, da parte del
personale ANAS, necessario per
coadiuvare le operazioni,
interrompere la manovra e bloccare
il mezzo sino al suo successivo
allontanamento

MISURE COMPORTAMENTALI PER
IL PERSONALE ANAS
- Tenersi a distanza di sicurezza deglt
autocarri
- Far notare la propria presenza
all’autista dell’autocarro durante le
manovre

- Indossare 1 IDPI

11
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Operazione di
aggancio del
cassone/botte nelle
arce di deposito
attrezzature con
utilizzo di autogru (di
ANAS o Appaltatore)

Presenza dl altro

personale

- dipendenti ANAS
addetto al controllo
e al collaudo del
mezzo

Possablh mterferenze

VALUTAZIONE RISCHI
INTERFERENZE

Evento / Danno

- Urt1

Caduta del

cassone:

- Schiacciamento arti
inferiori

MISURE DI PREVENZIONE E
‘ PROTEZIONE ‘

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE (0 PERIL
CONDUCENTE DI ANAS)

- Prima di iniziare le operazioni
assicurarsi dell’assenza di altri
operatori e di automezzi nel giro di
azione dell'autogra

- Prima del sollevamento, assicurarsi
del perfetto aggancio del
cassone/botte alle funi del braccio
meccanico dell’autogra

- Non manovrare in presenza di
persone non autorizzate

- Manovrare solo quando il personale
autorizzato ANAS, e quello della
societa appaltatrice, ¢ posto a giusta
distanza di sicurezza

- In caso di avvicinamento al
automezzo e al cassone/botte, da
parte del personale ANAS,
necessario per coadiuvare le
operazioni, interrompere la
manovra e bloccare il mezzo sino al
suo successivo allontanamento

- E assolutamente vietato transitare e
sostare sotto il carico sospeso

MISURE COMPORTAMENTALI PER
IL PERSONALE ANAS
- Tenersi a distanza di sicurezza dal
raggio d’azione dell’autogru
- Far notare la propria presenza
all’autista dell’autogru durante le
manovte

- Indossare 1 DPI
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; "‘FA‘SE‘ -

Operazione di
aggancio del
cassone/botte nelle
aree di deposito
attrezzatutre con
utilizzo di autogru (di
ANAS o Appaltatore)

‘ Possxblh mterfetenze

VALUTAZIONE RISCHI

Presenz‘l dn altn
veicoli in circolazione
€ manovra:

- autovetture dei
dipendent delle
societa ANAS e
consociate

- automezzi di altri
appaltatori

- Polizia di Stato

Presenza di altro

personale

- dipendenti ANAS ¢
consociate

- altri appaltatori

- agenti di Polizia di
Stato

INTERFERENZE

Evento / Danno

MISURE DI PREVENZIONE E

Inc1dent1
- impatt tra
automezzi

- Urti
- Investimenti

- Attivare i mezzi di segnalazione
dell’automezzo

In caso di spazi ristretti o di
presenza di altro personale, farsi
coadiuvare da un operatore a terra
nelle operazioni

MISURE COMPORTAMENTALI PER

Far allontanare dall’automezzo tutte
le persone non autorizzate alle
operazioni di scelta e aggancio del
cassone/botte

Far allontanare dalla gru e dal suo
raggio di azione tutte le persone non
autorizzate alle operazioni di
aggancio del cassone

PROTEZIONE

L’APPALTATORE (O PER IL
CONDUCENTE DI ANAS)

Descrizione attivita

Luoghi Tutte le aree esterne di competenza al P.M. ¢ al Posto Neve: aree di parcheggio e di
deposito attrezzature

Orario di Orario fisso: h 24 (stazionamento nelle sedi operative)

effettuazione A chiamata: in emergtenza, h 24 (su richiesta di ANAS)

dellattivita

(dalle ore/alle ore)

Impianti tecnologici | Nessuno

interessati

Veicoli/ Macchine/ | Autocarri

Attrezzature utilizzati

Sostanze/Preparati Nessuna

utilizzati

Materiali utilizzati

Da definire durante il corso dell'appalto in base alla singola sitausione
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VALUTAZIONE“RISCHI .
INTERFERENZE .
Possibili mterferen?e ‘

Evento /Danno

- MISURE DI PREVENZIONE E
. PROTEZIONE‘ -

Circolazione e Prescn7a di altri Incidenti:
manovre nell’ aree di | veicoli in circolazione |- impatd tra MISURE COMPORTAMENTALI PER
parcheggio e di ¢ manovra: automezzi L’APPALTATORE
deposito attrezzature | - autovetture dei - Procedere allinterno delle aree del
del PM e del Posto dipendenti ANAS PM a passo d’uomo
Neve, con e consociate - Rispettare i sensi di marcia e la
autovetture ¢ - automezzi di altri segnaletica stradale
autocarri appaltatori e della - In caso di manovre in retromarcia o
Polizia di Stato quando la manovra risulti
particolarmente difficile (spazi
Presenza di pedoni: ridotti, scarsa visibilita, ecc.), farsi
- dipendenti ANAS e |~ Inv<‘:stimenti coadiuvare da un collega a terra
consociate - Urti - Parcheggiare i veicoli nell’area
- Altri appaltatori appositamente predisposta ed
- Polizia di Stato evidenziata con segnaletica verticale
ed orizzontale
- Non parcheggiare gli autoveicoli in
aree riservate a quelle del personale
ANAS o della PS
Spostamenti a piedi | Presenza di altri MISURE COMPORTAMENTALI PER
alPinterno dell’ aree | veicoli in circolazione |- Investimenti L’APPALTATORE
di parcheggio e di ¢ manovra: - Urti - Se non richiesto, restare nelle

deposito attrezzature
del PM e del Posto
Neve

- autovetture dei
dipendenti delle
societa ANAS e
consociate

- automezzi di altri
appaltatori e della
Polizia di Stato

vicinanze del proprio automezzo

- Camminare possibilmente sui
marciapiedi e sui percorsi pedonali

- Non sostare dietro gli automezzi in
sosta e in manovra

- Indossare sempre i DPI ad alta
visibilita

14
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Descrizione attivita

Attivita curata da personale dell Impresa appaltatrice

Luoghi Tutte le aree esterne di competenza al PM e al Posto Neve: aree di parcheggio e di
deposito attrezzature

Orario di Orario fisso: h 24 (stazionamento nelle sedi operative)

cffettuazione A chiamata: in emergtenza, h 24 (su richiesta di ANAS)

dellattivita

(dalle ore/alle ore)

Impianti tecnologici | -

utilizzati

Veicoli/ Macchine/
Attrezzature utilizzati

Autocarri (per sgombro neve)

Sostanze /Preparati
utilizzati

Materiali utilizzati

Lame sgombra neve

FASI VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
' ~ INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno -
Operazione di Presenza di altri MISURE COMPORTAMENTALI PER
aggancio: veicoli in circolazione L’APPALTATORE
movimentazione e manovra: Incidenti: - Attivare i mezzi di segnalazione
meccanica della lama | - autovetture dei - Impatti tra dell’automezzo
nelle aree di deposito dipendenti delle automezzi - In caso di spazi ristretti o di
attrezzature del PM ¢ societa ANAS e presenza di altro personale, farsi
del Posto Neve consociate - Urti coadiuvare da un operatore a terra
- automezzi di altri - Investimenti

appaltatori
- Polizia di Stato

Presenza di altro

personale

- dipendenti ANAS e
consociate

- altri appaltatori

- agenti di Polizia di
Stato

nelle operazioni

- Far allontanare dallautomezzo tutte
le persone non autorizzate alle
operazioni di scelta e aggancio della
lama

15
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Operazione di
aggancio:
movimentazione
meccanica della lama
nelle aree di deposito
attrezzature del PM e
del Posto Neve

~ VALUTAZIONE RISCHI
__ INTERFERENZE

| Possibili interferenze | Evento/Danno |

Presenza di altro

personale

- dipendenti ANAS
addetto al controllo
e al collaudo del
mezzo

- Urd

- investimenti

- Schiacciamento arti
inferiori

MISURE DI PREVENZIONE E

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE

- L’aggancio va fatto in modo
autonomo dal solo operatore
dell’autocarro
Effettuare Paggancio
automaticamente esclusivamente
dalla guida delPautocarro con
PPausilio della centralina elettrica

1

- Non manovrare in presenza di
persone non autorizzate

Manovrare solo quando il personale
autorizzato ANAS, e quello della
propria societa, ¢ posto a giusta
distanza di sicurezza

In caso di avvicinamento al
automezzo e alla lama, da parte del
personale ANAS, per coadiuvare le
operazioni, interrompere la
manovra e bloccare il mezzo sino al
suo successivo allontanamento a
distanza di sicurezza

MISURE COMPORTAMENTALI PER
IL PERSONALE ANAS

- Tenersi a distanza di sicurezza degli
autocarri

- Far notare la propria presenza
alPautista dell’autocarro durante le
manovre

- Indossare i DPI previsti dagli
addetti del PM

16
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Descrizione attivita

Luoghi

Tratto stradale indicato dalla Centrale operativa

Orario di
effettuazione
delPattivita

(dalle ore/alle ore)

Orario fisso: h 24 (stazionamento nelle sedi operative)
A chiamata: in emergtenza, h 24 (su richiesta di ANAS)

Impianti tecnologici
utilizzati

Veicoli/ Macchine/
Attrezzature utilizzati

Autocarri (per sgombro neve)

Sostanze/Preparati
utilizzati

Materiali utilizzati

Lame sgombra neve

~ FASE VALUTAZIONE RISCHI ~ MISURE DI PREVENZIONEE
. ; ~ INTERFERENZE ‘ PROTEZIONE k -
 |Possibili interferenze | Evento/Danno -
Arrivo sul tratto Presenza di altri Incidenti: MISURE ORGANIZZATIVE
stradale previsto con |veicoliin - impatti tra In caso di previsione ed emergnza
3 0 4 automezzi circolazione e automezzi neve, tuti i canderi stradali sono
spazzaneve manovra: preventivamente rimossi, ad eccezione
- autovetture dei di quelli dei tratti completamenti chiusi
dipendent al traffico dell’utenza
qualificati ANAS
- Utenti stradali In caso di previsione ed emergnza
Investimenti neve, il tratto interessato dall’ingombro
Urti della neve viene chiuso al traffico
dell'utenza

Gli operatori della ditta appaltatrice
sono fornit di mezzi di comunicazione
¢ sono in continuo contatto con il
Centro radio informativo (sala radio).

Tutti gli automezzi sono muniti di catene
antineve

17
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Arrivo sul tratto
stradale previsto con

3 0 4 automezzi
spazzaneve

Presemra d1 altrl
veicoli in
circolazione:

- autovetture dei
dipendenti
qualificati ANAS

- Utenti stradali

- Polizia di Stato

VALUTAZIONE RISCHI
INTERFERENZE .

. ;Possﬁnlx mterferenze

Inudenn

- impattl tra
automezzi

Investimenti
Urti

Evento/ Danno .

~ MISURE DI PREVENZIONEE
| PRomEZIONE

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE

Ogni operatore dovra verificare a

bordo la funzionalita del proprio

apparato radio prima di abbandonare

il PM o Posto Neve

Attivare i dispositivi di segnalazione

luminosa presenti sul mezzo (girofari,

frecce, ecc.)

Tutti i conduttori degli spazzaneve

devono attenersi alle istruzioni del

responsabile delle operazioni

Ogni autocarro deve procedere in fila

indiana tenendosi a distanza di

sicurezza da quello che lo precede

Sgombro neve

Presenza di altri
veicoli in
circolazione:

- autovetture dei
dipendenti
qualificati ANAS

- Utenti stradali

- Polizia di Stato

Incidenti:
- impatti tra
automezzi

Investimenti

Utrt

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE

Attivare i dispositivi di segnalazione

luminosa presenti sul mezzo (girofari,

frecce, ecc.)

Tutti i conduttori degli spazzaneve

devono attenersi alle istruzioni del

responsabile delle operazioni

Ogni autocarro deve procedere, come

da addestramento, tenendosi a

distanza di sicurezza da quello che lo

precede

Verificare la presenza di autoveicoli
dell’utenza bloccati, avvisare la
Centrale Operativa e prestare
eventuale soccorso

MISURE COMPORTAMENTALI PER IL
PERSONALE ANAS

- Tenere a bordo le catene antineve

- Tenersi in contatto con la radio
(BHS) con i conduttori degli
spazzaneve

- Attenersi alle disposizioni del
responsabile delle operazioni di
sgombro neve

- Prima di accedere nell’area di
intervento utilizzare 1 DPI adeguati a1
rischi present

18
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Descrizione attivita

Luoghi

Tutte le aree esterne di competenza al PM e al Posto Neve: aree di stoccaggio del sale.

Orario di
effettuazione
delPattivita

(dalle ore/alle ore)

Orario fisso: h 24 (stazionamento nelle sedi operative)
A chiamata: in emergtenza, h 24 (su richiesta di ANAS)

Impianti tecnologici
interessati

Veicoli/ Macchine/
Attrezzature utilizzati

Autocarti, motopala, autobotti, autogru (braccio meccanico)

Sostanze /Preparati Cloruro di sodio
utilizzati
Materiali utilizzati Salgemma
FASE - VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
'~ . INTERFERENZE ; PROTEZION‘E
Possibili interferenze | Evento/Danno -
Circolazione Presenza di altri MISURE COMPORTAMENTALI PER
automezzi nelle aree | veicoli in circolazione L’APPALTATORE
estetne dei PM e dei | e manovra: Incidenti: - Attivare 1 mezzi di segnalazione
Posti Neve - autovetture dei - impatti tra dell’automezzo
dipendenti delle automezzi - In caso di spazi ristretti o di
societa ANAS e presenza di altro personale, farsi
consociate - Urti coadiuvare da un operatore a terra
- automezzi di altri - Investimenti

appaltatori
- Polizia di Stato

Presenza di altro

personale

- dipendentt ANAS ¢
consociate

- altri appaltatori

- agent di Polizia di
Stato

nelle operazioni

- Far allontanare dall’area di carico

tutte le persone non autorizzate alle
operazion

- Non manovrare in presenza di

persone non autorizzate

- In caso di avvicinamento al

automezzo, da parte del personale
ANAS, necessario per coadiuvare le
operazioni, interrompere la
manovra ¢ bloccare il mezzo sino al
suo successivo allontanamento a
distanza di sicurezza

19
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~ FASE

Circolazione
automezzi nelle aree

Presenza di altri
veicoli in circolazione

~ VALUTAZIONERISCHI
~ INTERFERENZE

| Possibili interferenze | Evento/Danno

| MISURE DI PREVENZIONEE

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE

esterne dei PM e dei | e manovra: Incidenti: - Attivare i mezzi di segnalazione
Posti Neve - autovetture dei - impatti tra dell’automezzo
dipendenti delle automezzi - Procedere a velocita ridotta nel
societa ANAS e piazzale o nelle aree esterne
consociate - Urti - In caso di spazi ristretti o di
- automezzi di altri - Investimenti presenza di altro personale, farsi
appaltatori coadiuvare da un operatore a terra
- Polizia di Stato nelle operazioni
Presenza di altro
personale
- dipendentt ANAS e
consociate
- altri appaltatori
- agenti di Polizia di
Stato
Spostamenti a piedi | Presenza di altri MISURE COMPORTAMENTALI PER
alPinterno dell’ aree | veicoli in circolazione |- Investimenti L’APPALTATORE
di parcheggio e di e manovra: - Urti - Se non richiesto, restare nelle
deposito attrezzature | - autovetture dei vicinanze del proptio automezzo
del PM e dei Posti dipendenti delle - Camminare possibilmente sui
Neve societa ANAS e marciapiedi e sui percorsi pedonali
consociate - Non sostare dietro gli automezzi in
- automezzi di altri sosta e in manovra
appaltatori e della - Indossare sempre 1 DPI ad alta
Polizia di Stato visibilita
Operazione di Presenza di altri MISURE COMPORTAMENTALI PER
aggancio del veicoli in circolazione L’APPALTATORE
cassoni/botti sugli ¢ manovta: Incidenti: - Attivare i mezzi di segnalazione
autocarri, nelle aree - autovetture dei - impatti tra dell’automezzo
di deposito dipendenti delle automezzi - In caso di spazi ristretd o di
attrezzature, presso i societa ANAS e presenza di altro personale, farsi
PM e i Posti Neve consociate - Urti coadiuvare da un operatore a terra
- automezzi di alerd - Investimenti

appaltatori
- Polizia di Stato

Presenza di altro

personale

- dipendentt ANAS e
consociate

- altrt appaltatori

- agent di Polizia di
Stato

nelle operazioni

- Far allontanare dall’automezzo tutte
le persone non autorizzate alle
operazioni di scelta e aggancio del
cassone

20
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

_ INTERFERENZE |
""" Eventé/DanﬁOf

| MISURE DI PREVENZIONE E
| rROTIZIONE

Possi

Operazione di - Urd MISURE COMPORTAMENTALI PER

Presenza di altro
aggancio del personale L’APPALTATORE
cassoni/botti sugli - dipendenti ANAS Caduta del - Effettuare Paggancio
autocarri, nelle aree addetto al controllo cassone: automaticamente esclusivamente
di deposito - Schiacciamento arti | dalla guida dell’autocarro in
attrezzature, presso i inferiori retromarcia

PM e i Posti Neve

Non manovrare in presenza di
persone non autorizzate

Manovrare solo quando il personale
autorizzato di ANAS, e quello della
propria societa, € posto a giusta
distanza di sicurezza

In caso di avvicinamento al
automezzo ¢ al cassone, da parte del
personale ANAS, necessario per
coadiuvare le operazioni,
interrompere la manovra e bloccare
il mezzo sino al suo successivo
allontanamento

MISURE COMPORTAMENTALI PER
IL PERSONALE ANAS
- Tenersi a distanza di sicurezza degli
autocarri
- Far notare la propria presenza
allautista dell’autocarro durante le
manovre

- Indossare 1 DPI
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Operazione di
aggancio del
cassone/botte nelle
aree di deposito
attrezzature, con
utilizzo di autogru (di
ANAS o Appaltatore),
presso i PM e i Posto
Neve

| Possibili"intctfcre~nze ~~

Presenza di altro

VALUTAZIONE RISCHI
INTERFERENZE .

Evento / Danno

MISURE DI PREVENZIONE E
‘ PROTEZIONE .

- Urtl
personale
- dipendenti ANAS Caduta del
addetto al controllo cassone:
- Schiacciamenti

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE (O PER IL
CONDUCENTE DI ANAS)

- Prima di iniziare le operazioni
assicurarsi dell’assenza di altri
operatori e di automezzi nel giro di
azione dell’autogrt (a braccio
meccanico)
Prima del sollevamento, assicurarsi
del perfetto aggancio del cassone
alle funi dell’autogru
Non manovrare in presenza di
persone non autorizzate

1

Manovrare solo quando il personale
autorizzato ANAS, e quello della
societa appaltatrice, € posto a giusta
distanza di sicurezza

In caso di avvicinamento al
automezzo e al cassone, da parte del
personale ANAS, necessario per
coadiuvare le operazioni,
interrompere la manovra e bloccare
il mezzo sino al suo successivo
allontanamento

I assolutamente vietato transitare e
sostare sotto il carico sospeso

MISURE COMPORTAMENTALI PER
IL PERSONALE ANAS
- Tenersi a distanza di sicurezza dal
raggio d’azione dell’autogru
- Far notare la propria presenza
all’autista dell’autogrir durante le
manovre

- Indossare i DPI
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~ VALUTAZIONERISCHI MISURE DI PREVENZIONEE
_ INTERFERENZE ~ PROTEZIONE

i

bﬂi:iiité:fé:&ﬁzé‘f;  Evento/Danno

[ Poss

Operazione di Presenza di altri MISURE COMPORTAMENTALI PER

aggancio del veicoli in circolazione L’APPALTATORE (O PER IL
cassone/botte nelle | ¢ manovra: Incidenti: CONDUCENTE DI ANAS)
aree di deposito - autovetture dei - impatti tra
attrezzature con dipendenti delle automezzi - Attivare i mezzi di segnalazione
utilizzo di autogru (di| societa ANAS e dell’automezzo
ANAS o Appaltatore), | consociate - Urti - In caso di spazi ristretti o di
presso i PM e iPosto | - jutomezzi di altri - Investimenti presenza di altro personale, farsi
Neve appaltatori coadiuvare da un operatore a terra
- Polizia di Stato nelle operazioni
- Far allontanare dall’automezzo tutte
Presenza di altro le persone non autotizzate alle
personale operazioni di aggancio del
- dipendenti ANAS ¢ cassone/botte
consociate - Far allontanare dalla gru e dal suo
- altri appaltatori raggio di azione tutte le persone non
- agenti di Polizia di autorizzate alle operazioni di
Stato aggancio del cassone/botte

[R)
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| Possibili interferenze

 VALUTAZIONE RISCHI
_ INTERFERENZE
~ Evento/Danno |

| MISURE DI PREVENZIONE E

~ PROTEZIONE

MISURE COMPORTAMENTALI PER

Operazione di carico | Presenza di altri
del sale sui cassoni veicoli in circolazione L’APPALTATORE
con motopala nelle | e manovra: Incidenti: - Attivare i mezzi di segnalazione
aree di deposito - autovetture dei - impatti tra dell’automezzo
presso i PM e i Posto dipendenti delle automezzi - In caso di spazi ristretti o di
Neve societa ANAS e presenza di altro personale, farsi
consociate - Urti coadiuvare da un operatore a terra
- automezzi di altrd - Investimenti nelle operazioni
appaltatori - Far allontanare dall’area di carico
- Polizia di Stato tutte le persone non autorizzate alle
operazioni
Presenza di altro - Non manovrare in presenza di
personale persone non autorizzate
- dipendenti ANAS e - In caso di avvicinamento al
consociate automezzo, da parte del personale
- altri appaltatori ANAS, necessario per coadiuvare le
- agenti di Polizia di operazioni, interrompere la
Stato manovra ¢ bloccare il mezzo sino al
suo successivo allontanamento a
distanza di sicurezza
- Eliminare eventuali sversamenti a
terra dopo Pallontanamento del
autocarro spargitore
- Tenere sgombra I'area di manovra
intorno al deposito del sale
- Parcheggiare la motopala nell’area o
nel parcheggio ad essa assegnata
- Ricoprire, dopo le operazioni di
carico, il deposito di sale con il
telone presente
Operazione di carico | Presenza di altro - Urtd MISURE COMPORTAMENTALI PER
del sale sui cassoni personale - Investimenti IL PERSONALE ANAS
con motopala nelle - dipendenti ANAS - Schiacciamento arti | - Tenersi a distanza di sicurezza della
aree di deposito addetto al controllo inferiori motopala
presso i PM e i Posu - Far notare la propria presenza
Neve all’autista della motopala durante le
fast di carico
- Indossare i DPI previsti dagli
addetti del PM
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Operazione di carico

del sale liquido nelle

 VALUTAZIONE RISCHI

Presenza di altri
veicoli in circolazione

. INTERIBRENZE
| Possibili interferenze

Evento/Danno |

MISURE DI PREVENZIONE E
 PROTEZIONE
‘MISUkRI’E COM?ORTAMENTALI PE’R
L’APPALTATORE

autobotti, nelle aree € manovta: Incidenti: - Attivare 1 mezzi di segnalazione
di stoccaggio presso i | - autovetture dei - impatti tra dell’autocarro/autobotte
PM e i Posti Neve dipendenti delle automezzi - In caso di spazi tistretti o di
societa ANAS e presenza di altro personale, farsi
consociate - Urti coadiuvare da un operatore a terra
- automezzi di altri - Investimenti nelle operazioni
appaltatori - Far allontanare dall’area di carico
- Polizia di Stato tutte le persone non autorizzate alle
operazioni
Presenza di altro - Non manovrare in presenza
personale ravvicinata di persone non
- dipendentt ANAS e autorizzate
consociate - Prima dell’apertura delle valvole di
- altri appaltatori adduzione, assicurarsi del perfetto
- agenti di Polizia di aggancio dei bocchettoni alle due
Stato estremita, per evitare sversamenti a
terra
Operazione di carico | Presenza di altro - Urtt MISURE COMPORTAMENTALI PER
del sale liquido nelle | personale - investimenti IL PERSONALE ANAS
autobotti, nelle aree - dipendenti ANAS - Schiacciamento arti | - Tenersi a distanza di sicurezza

di stoccaggio presso i
PM e i Posti Neve

addetti al controllo

inferiort

dall’autobotte

- Far notare la propria presenza
all’autista durante le fasi di
accostamento ai serbatoi

- Indossare 1 DPI previsti dagli
addetti del PM
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Descrizione attivita

Luoghi Tratta stradale prevista

Orario di Orario fisso: h 24 (stazionamento nelle sedi operative)
effettuazione A chiamata: in emergenza, h 24 (su richiesta di ANAS)
dellattivita

(dalle ore/alle ore)
Impianti tecnologici
utilizzati

Veicoli/ Macchine/ | Autocarri spargisale, autobotti irroratrici
Attrezzature utilizzati

Sostanze/Preparati Cloruro di sodio solido e liquido
utilizzati
Materiali utilizzati Spargitoi e barra irroratrice
"FASE | VAILUTAZIONE MISURE DI MISURE DI PREVENZIONE E
- | RISCHI PREVENZIONE | PROTEZIONE
; , ; INTERFERENZE | E PROTEZIONE - .
Arrivo sul tratto Presenza di altri Incidenti: MISURE ORGANIZZATIVE
stradale previsto con | veicoli in - impatti tra Tutt gli automezzi sono muniti di
autocarro / autobotte | circolazione: automezzi catene antineve a bordo
- autovetture dei MISURE COMPORTAMENTALI PER
dipendenti L’APPALTATORE
qualificati ANAS - Ogni operatore dovra verificare a
- Utent stradali bordo la funzionalita del proprio
- Polizia di Stato apparato radio prima di abbandonare
Investimenti i1 PM o Posto Neve
Urti - Attivare i dispositivi di segnalazione
luminosa presenti sul mezzo (girofari,
frecce, ecc.)
- Tutti i conduttori dei mezzi spargisale
devono attenersi alle istruzioni del
responsabile delle operazioni
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RISCHI

 VALUTAZIONE | MISURE DI
|  RIsCEH | PREVENZIONE |
| INTERFERENZE | E PROTEZIONE |

 MISURE DI PREVENZIONE E

~ PROTEZIONE

Attivita di
spargimento sale
/irrorazione

Presenza di altri
veicoli in
citcolazione:

- autovetture det
dipendenti ANAS
preposti al
controllo

- Utenti stradali

- Polizia di Stato

Incidenti:
- impatt tra
automezzi

Investimenti
Urti

H

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE
Atdvare i dispositivi di segnalazione
luminosa presenti sul mezzo (girofari,
frecce, ecc.)
Ogni autocarro deve procedere, come
da addestramento, alla velocita
indicata nel manuale d’uso per tale
operazione, tenendosi a distanza di
sicurezza dal traffico veicolare degli
utenti
Ogni autocarro/autobotte deve
procedere, come da istruzioni
operative, allinterno della corsia da
trattare, segnalando preventivamente
al traffico veicolare, con i dispositivi
del mezzo, ogni cambio di direzione o
inizio manovra

MISURE COMPORTAMENTALI PER IL

PERSONALE ANAS

Tenere a bordo le catene antineve
Tenersi in contatto con la radio con 1
conduttori degli autocarri/autobotti
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Ta stima dei costi della sicurezza € stata effettuata sulla base di elenchi di prezzi standard o

specializzati, o di prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o di elenco prezzi delle misure

di sicurezza del committente.

I costi della sicurezza, secondo quanto introdotto dalla Determinazione n. 3/08, sono stati

identificati sulla base delle indicazioni del D.P.R. 222/03, pertanto sono stati analizzati:

)
b)

g

gli apprestamenti (opere provvigionali);

le misure preventive ¢ protettive e 1 dispositivi di protezione mdividuale eventualmente
necessati per eliminare o ridurre al minimo 1 rischi da lavorazioni interferenti;

gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti
antincendio, gli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all’esecuzione del
contratto presso 1 locali/luoghi dal datore di lavoro committente);

i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, ecc.);
le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;

gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale
delle lavorazioni interferenti;

le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,

mnfrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Non sono state computate nei costi, le misure di prevenzione e protezione adottate per

Peliminazione o la riduzione del rischio individuato, che si presume siano contemplate nei POS/DVR

delle ditte, in quanto fornite ai lavoratori per I'eliminazione dei rischi propri.

Inoltre non sono state conteggiate le misure di prevenzione e protezione gia previste nel DVR

del committente (es. DPI gia in possesso del personale che effettua attivita di supervisione e controllo

presso 1 cantier).
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A seguito della valutazione dei rischi da interferenza, per il contratto in esame, sono state

individuate le seguenti voci di spesa:

Si veda computo oneri sicurezza ¢ DUVRI, distente per appalto.
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Entro 30 giorni dallaggiudicazione dell’appalto, Pappaltatore, presa visione del presente
g £8 PI > 1app P P

DUVRI, ha la facolta di presentare proposte integrative (come previsto dall’art. 131 Codice dei
contratti pubblici D.Lgs. 163/2006), relative a diverse misure organizzative o comportamentali, che
saranno oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante. Tali integrazioni, in nessun caso,

genereranno una rideterminazione det costi.
Il presente documento, sara condiviso in sede di riunione congiunta con il Gestore del contratto
da parte del committente e con 1 tresponsabili degh appaltatori/ prestatort e degli eventuali

subappaltatori comvolti.

In caso di approvazione, il presente DUVRI statico sara sottoscritto dalle figure coinvolte

nell’appalto.

In caso contrario, sara redatto il verbale di riunione di coordinamento, il cui fac-simile ¢ allegato

al presente documento, in cui saranno riportate e discusse le eventuali modifiche ed integrazioni al

presente documento. Tale verbale costituisce 11 DUVRI dinamico.

Durante la trunione congiunta,:

- sara nominato il referente per Pesecuzione del contratto, se non individuato in precedenza, che
dovra verificare Papplicazione delle disposizioni contenute nel documento, e in caso di
inosservanze da parte della ditta ¢ tenuto a comunicarle al Gestore del contratto.

- sara nominato il referente dellimpresa appaltatrice, il quale avra il compito di far applicare le
disposizioni del DUVRI, di comunicare le eventuali modifiche da apportare al documento, al
referente per Pesecuzione del contratto a seguito di mutate esigenze di carattere tecnico,
logistico, e organizzativo incidenti sulle modalita realizzative, e di trasmettere ai lavoratori
dellimpresa gli eventuali cambiamenti in merito;

- saranno stabilit 1 criteri di aggiornamento del documento e la tempistica delle eventuali

successive riuntoni di coordinamento.
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Con la sottoscrizione del DUVRI la ditta appaltatrice si impegna a:

- trasmettere i contenuti del presente documento unico di valutazone dei rischi da
interferenze ai propri lavoratori;

- in caso di subappalto (se autotizzato dal committente), in qualita di appaltatore
committente, a corrispondere gli oneri per Papplicazione delle misure di sicurezza
derivanti dai rischi propri al subappaltatore. Il committente, al fine di verificare che tali
somme vengano effettivamente corrisposte predisporra una “dichiarazione congiunta”

da far sottoscrive alle ditte.

Milano, li

1! Gestore del Contratto
Dott. Ing. Marco BOSIO
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Verbali delle riunioni di cooperazione e coordinamento ai fini del’aggiornamento del DUVRI
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Alegato 7 Prot. CDG-0497896-1 del 24/09/2018

Area Tecnica Esercizio Provincie di BG e BS
Centro Manutentorio "A"
Nucleo “E"

STRADE STATALI n.42 - 42 var - 42 dir "del Tonale e della Mendola” 591 bis “Cremasca”
Tronchi: Zanica - Darfo Boario Terme

Manutenzione ricorrente - Servizio Invernale sgombroneve e antigelo (F8)
Stagioni invernali 2019/2020

PERIZIA n® del IMPORTO PERIZIA € 208.200,00

| SCHEMA DI CONTRATTQ|
ILINEA GUIDA RIFIUT|
[CSA PARTE GENERALH

redatta dal @ Centro
Ing. GiovanalSALYATORE

visto: Il Responsabile déef P
Ing. Marcg

Jedimento
0

Madifinais 1IOA ONN4INNE rilaesinba ds TUN Halia eed
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EDIZIONE DEL 30/05/2018

SCHEMA DI CONTRATTO PER SERVIZI E FORNITURE

stipulato per Atto Pubblico Notarile Informatico ex art. 32, comma 14 del D.Igs. 50/2016 e s.m.i. che verra conservato
a norma presso la struttura predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato ex art.6 comma 5 D.L. 18

ottobre 2012 n.179 convertito con L. 17 dicembre 2012 n.221

TRA
'ANAS S.p.A, Societa con Socio Unico (C.F. 80208450587) e liMPresa ., (CF
............................ ), (eventuale, in caso di R.T.L) limpresa .......c.cccococcevecvcvvicecoeecnco (CF. i), mandatario
QellRT.L e, e, (CF i, ), avente ad
OBEEIEO e
........................................................................................................................ (CUP: - CIG
.................................... SSIL )
Importo complessivo dell'affidamento, al netto delll.V.A, pariad €.......c..ccccvvvea. ydicui €, per oneri
della sicurezza. CUU ..., )

* * *

REPUBBLICA ITALIANA

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Societa con socio unico soggetta all'attivita di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma

T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224 - F [+39] 06 4454956 - [+39] 06 4454948 - [+39] 06 44700852

Pec anas@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587
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L'anno, il giorno ..., del MESE di oo

in Roma, in una sala della Direzione Generale dellANAS S.p.A. con socio unico, in via Monzambano n. 10.
INNaNzia me Dr. oo, , Notaio in Roma, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Roma, Velletri e Civitavecchia, sono presenti:

........................................ , Nato/a a ..o il e, domiciliato/a per la carica presso la sede della Societa di
cui infra, che dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella sua qualita di Responsabile della
Direzione Appalti ed Acquisti/Responsabile Unita Acquisti di Servizi e Forniture/ Responsabile Coordinamento
Territoriale/Responsabile Supporto Amministrativo Gestionale di ........... della Societa:

“ANAS - SOCIETA’ PER AZIONI" - Societa con Socio Unico, nel prosieguo denominata anche "Amministrazione
aggiudicatrice” o “Stazione Appaltante”, con sede legale in Roma, Via Monzambano n. 10, 00185, capitale sociale
Euro 2.269.892.000,00 interamente versato, R.E.A. 1024951, codice fiscale 80208450587, partita IVA
02133681003, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, autorizzata al presente atto giusta procura a rogito
notaio Paolo Castellini di Roma, in data 21 dicembre 2015, rep. N. 81254/21763, registrata allAgenzia delle
Entrate - Ufficio di Roma 1 il 24 dicembre 2015 al n. 34113 serie IT ed iscritta nel Registro delle Imprese di Roma
in data 22 gennaio 2016, conferitale dalllng. Gianni Vittorio Armani, quale Presidente del Consiglio di
Amministrazione della predetta Societa, procura che in copia informatica certificata conforme al documento
originale analogico trovasi allegata sotto la lett. “"A” allatto a rogito della Dott.ssa Adriana Rigand, notaio in Roma,
iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, in data 5 febbraio 2016,
rep. N. 3978/2298, registrato allAgenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 2, in data 8 febbraio 2016 al n. 3566 serie
IT. e che il Responsabile della Direzione Appalti ed Acquisti, DOtL./DOtL.SSa. ..o, dichiara tuttora
valida, non essendo stata mai revocata e non essendo intervenute altre cause di estinzione delle medesima

-Stazione Appaltante-
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'IMPresa .o, (CF o, ) con sede legale N .. (...), Via
..................................... C.ap. wvvnn), Capitale sociale €., iscritta nel Registro delle Imprese di
.......................... con Codice fiscale n.° ..o (CFo o), (eventuale, in caso di R.T L) limpresa
.............................................. consedelegalein ... (), Vi COP. ), COpILAlE
SOCIQIE €., , iscritta nel Registro delle Imprese di ..............c.......... con Codice fiscale N.° ......ccccccovvervvnn.
(CFroeeiee, ), quale mandataria dellR.T.|. .....ccccoocvvvivivieiiiai, et es (CFooieeee, ), nel
prosieguo denominata anche “Appaltatore”, in persona del ..., ,NAt0 @ v, (o) dl
OO e, nella  sua qualita di e, della  predetta impresa
.................................................. , giusta poteri risultanti da ... € PET A carica

domiciliato come sopra, (eventuale, in caso di rappresentanza legale affidata al Procuratore) agisce nella sua qualita

di Procuratore Speciale dellimpresa ..........c..ccccooovcenian. giusta Procura Speciale in data ..../.../....... a rogito Dott.
................................. Notaio in ...................., iscritto al Collegio Notarile del Distretto di ........................., Rep. n.
.......... [, Che qui siallega con la lettera -, rilasciata dal ..., NATO A v ()
I i, nella sua qualitd di ..o, delllmpresa................. , giusta poteri risultanti da

-Appaltatore-

Detti comparenti, della cui identita personale io Notaio sono certo, di comune accordo tra loro e con il mio

consenso rinunciano all'assistenza dei testimoni

PREMETTONO CHE

A. I'Amministrazione aggiudicatrice ha approvato con disposizione a firma del Presidente dellANAS
S.PA Prot. i, del .../.../....., lawio del procedimento concorsuale per l'affidamento dei servizi di
“Manutenzione Ricorrente - servizio invernale sgombraneve e antigelo (F8) biennio 2019 - 2020, lungo le SS.SS. 42- 42
var-42 dir-591 bis”, il cui importo complessivo a base d'appalto € pari ad € 208.200,00, di cui € 8.000,00 per oner;

relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
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B. ANAS S.p.A., con bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale dellUnione Europea il ........cccccoevne.. e
pubblicato sulla stessa al N. ...coccocoviieiiiiricin, del ../../.. , honché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - V Serie Speciale, n. ...... del .../.../....., ha indetto una procedura [ristretta/aperta, ai sensi dell'art. 61 o

dellart. 60, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.], [Eventuale: tramite il ricorso all'asta elettronica, ai sensi dell'art. 56 del
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. / a gara telematica ai sensi dellart. 58 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.] aggiudicata con il
criterio di cui al comma 2 [OEPV]/ comma 4 [MINOR PREZZO] dell'art. 95 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,

C. all'esito dell'anzidetta procedura, ¢ stata disposta, dal Presidente dellANAS S.p.A./dal Responsabile
della Direzione Appalti ed Acquisti/Responsabile Unita Acquisti di Servizi e Forniture/ Responsabile del
Compartimento di ........... , ai sensi dellart. 32 co.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. con provwedimento n. ....... del
wid i . , l'aggiudicazione in favore di..........ccccccoev.... , comunicata ex art.76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a tutti
i concorrenti, ivi compreso il predetto Aggiudicatario, con nota del ..../.../......... , prot. CDG-..ovne, -P;

D. I'Aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta e, divenuta efficace I'aggiudicazione ai
sensi dell'art. 32 co.7 del D.Lgs. n.50/2016 in data .../.../...... con apposita determinazione ANAS Prot. CDG-
.................. -P, si puo procedere alla stipula del relativo Contratto;

D.1 [Eventuale, nel caso manchi una o pit certificazioni richieste alle competenti Amministrazioni] in particolare,
si da atto che, essendo decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta (allegata al presente atto sotto la lettera “.."),
alla competente Amministrazione, (inserire le sole certificazioni mancanti tra quelle di seguito indicate)

- della certificazione di ottemperanza agli obblighi norme sul diritto al lavoro dei disabili di cui allart. 17, L.
68/1999;

- del certificato di assenza/pendenza di procedure fallimentari;

- della certificazione delle Agenzia delle Entrate attestante la regolarita fiscale

- del/i Certificato/i del Casellario giudiziale peril/la Sig./ra .......... che 'ANAS S.p.A., harichiesto per I'impresa ...........
indata ... ;

- delle eventuali altre certificazioni riguardanti sanzioni amministrative ........

si intende maturato il silenzio assenso in conformita a quanto previsto dall'art. 17 bis della Legge n. 241/1990 e

'ANAS S.p.A. & pertanto legittimata a procedere alla stipula del presente contratto (in caso di RTI ripetere per
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ognuno dei componenti il Raggruppamento e in caso di awalimento per I'impresa ausiliaria);
E. I'Appaltatore conferma e ribadisce tutte le dichiarazioni formulate con la propria offerta in sede di
gara, ed in particolare di avere offerto il prezzo di €.........cccccoeo.... cdi Ul € per oneri relativi alla

sicurezza, non soggetti a ribasso;

F. (eventuale, in caso di RT.I) con scrittura privata munita di autentica delle firme Rep. n.
............... [iiivcnindata ../o/ oo per DO e NOtAIO N e, isCritto al Collegio Notarile di
........................ e IMPrese it € it SESONO COSTtUIte, ai Sensi dell'art.48

D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, designando quale Capogruppo lIlmpresa
........................................ , conferendo al legale rappresentante di quest'ultima mandato collettivo speciale
irrevocabile con rappresentanza, affinché possa compiere in nome proprio e per conto della mandante tutte le
operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente affidamento, fino all'estinzione di ogni rapporto;
G. [per contratti di importo superiore a 150.000 €] che ai sensi dellart. 1 del D.Lgs. n.159/2011, si
prende atto della sussistenza dei presupposti di legge per la stipulazione del presente contratto, giuste le
informazioni antimafia rilasciate dall'U.T.G.-Prefettura di ......cccoocevirine. , indata /oo con Prot. n.
............................. , relativa alllmpresa ........ccccccoeeeveeee(in caso di RTI ripetere per ognuno dei componenti il
Raggruppamento, in caso di avvalimento ripetere anche per Iimpresa ausiliaria)

(oppure decorso il termine previsto e procedendo anche in assenza delle informazioni antimafia) che 'ANAS S.p.A.,,
tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) ha richiesto per I'impresa ........... indata ...............
PR_PRUTG-ingresso ....... - linformazione antimafia ai sensi dell'art. 85 del Decreto Legislativo 159/2011 e s.m.i e,
trascorsi pit di 30 (trenta) giorni da detta richiesta (allega al presente atto sotto la lettera “.") I'ANAS S.p.A, &
legittimata a procedere alla stipula del presente contratto (in caso di RTl ripetere per ognuno dei componenti il

Raggruppamento e in caso di avvalimento per limpresa ausiliaria);

H. che tutti i predetti atti devono aversi qui per integralmente richiamati e trascritti.

Tutto cid premesso, tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:
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ART. 1 VALIDITA DELLE PREMESSE

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto ed hanno ad ogni

effetto valore di patto.

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO [E CONSEGNA in caso di appalto Forniture]

L'ANAS S.p.A, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, affida allAppaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione
della del servizio di Manutenzione Ricorrente - servizio invernale sgombraneve e antigelo (F8) biennio 2019 - 2020,
lungo le SS.SS. 42- 42 var-42 dir-591 bis”, [eventuale in caso di appalto forniture specificare modalita di consegna e
[uOg0] CON CONSEENA ..o Mo, secondo quanto meglio precisato nel presente Contratto
e nei relativi allegati [eventuale in caso di appalto forniture: Il dettaglio presunto delle forniture é riportato
nell'allegato "Elenco Forniture”], [eventuale in caso di appalto Servizi il dettaglio dei servizi da espletare € riportato
nell'allegato “Elenco Servizi"], con particolare riferimento al Capitolato Speciale di Appalto Servizi /Forniture_Parte

Generale e Parte Tecnica, sub lett. “..”

L'’Appaltatore si impegna ad eseguire le anzidette attivita in ottemperanza alla normativa vigente, alla disciplina
del procedimento concorsuale, alle prescrizioni del presente Contratto e relativi allegati, in particolare del

Capitolato Speciale di Appalto di Servizi- Parte Generale e delle relative Parte Tecnica.

ART. 3 DOCUMENTI COSTITUENTI IL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché alcuni

non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, gli atti e i documenti del procedimento concorsuale, che si
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hanno per integralmente richiamati e trascritti, nonché i documenti tecnici ed amministrativi e in particolare i
seguenti atti, qui allegati in copia informatica:

a. Capitolato Speciale di Appalto (d'ora in poi CSA) di Servizi- Parte Generale

b. (eventuale, in caso di rappresentanza legale affidata al Procuratore) la Procura Speciale prodotta
dall'Appaltatore a comprova dei poteri di stipula, qui allegata con la lettera”___";

C. la Disposizione di aggiudicazione a firma del Presidente/Responsabile della Direzione Appalti ed

Acquisti/Responsabile Unita Acquisti di Servizi e Forniture/ Responsabile del Compartimento di ........... dellANAS

S.p.A, qui allegati sub lett. ",

d. la Determina di efficacia dell'aggiudicazione, qui allegata sub lett. ”_";
e. [eventuale] le Dichiarazioni formulate dall’Appaltatore in sede di gara, qui allegate sub lett. “_%
f. (eventuale, in caso di RTI) il mandato costitutivo del Raggruppamento di imprese, qui allegato in

"

copia conforme all'originale sub lett. ”_";
g. (in caso di RTI per la mandataria e per ognuno dei componenti il Raggruppamento, in caso di

awalimento anche per limpresa ausiliaria) I'informativa prefettizia rilasciata dallU.T.G. - Prefettura di.........c.cccooo....

per IiMpresa ..., , allegata a quest'atto sub lett. “_";
oppure
h. (in caso di RTI per la mandataria e per ognuno dei componenti il Raggruppamento , in caso di

awalimento anche per limpresa ausiliaria) la richiesta trasmessa dallANAS allU.T.G. - Prefettura di ........cccovevnee.
per 'impresa . , allegata a questatto sub lett. *_";

i I'offerta economica/[Eventuale] Elenco prezzi prodotta/o dall'Appaltatore in sede di gara, allegata al
presente atto sotto la lettera “_"(in caso di aggiudicatario che ha prodotto offerta anormalmente
bassa)unitamente alle Spiegazioni prodotte ai sensi dell'art.97 del D.Lgs. n.50/2016;

. Lista delle categorie di servizi e forniture prodotta dall'appaltatore in sede di gara

k. [Eventuale per alcuni tipi di Servizi / Forniture] Offerta Tecnica dell’Appaltatore presentata in fase
di gara, comprensiva del Cronoprogramma e del Capitolato Speciale di Appalto - Parte Tecnica, allegati al

presente atto con il relativo indice descrittivo sotto la lettera “_";
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[ [Eventuale, per alcuni tipi di fornitura ed in alternativa al DUVRI] PSC (Piano di sicurezza e
Coordinamento redatto dal RUP) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, che si compone din. ......... atti ed elaborati

m. [Eventuale, in alcuni tipi di Servizi ed in alternativa al PSC] il DUVRI (Documento Unico di valutazione
dei Rischi interferenti redatto dal RUP) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, che si compone din. ......... atti ed elaborati;
n. la garanzia definitiva — ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. n.50/2016 - prodotta dallAppaltatore con
Polizza fidejussoria a garanzia della buona esecuzione del presente contratto, qui allegata unitamente alla/e
Certificazione/i di qualita prodotte ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;

0. [per i servizi professionali] polizza di responsabilita civile professionale per i rischi derivanti dallo
svolgimento delle attivita di propria competenza, per tutta la durata del servizio e sino alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione;

p. la Dichiarazione dellAppaltatore, presentata in sede di offerta con cui e stata manifestata
lintenzione di subappaltare nei limiti di cui allart.105 del D.Lgs. n. 50/2016;

. [eventuale, ove siano richiesti requisiti particolari da comprovare] per soddisfare Ia richiesta relativa
al possesso della capacita economica e finanziaria/tecnica di cui al punto Ill.2.__, lett. _-) del Bando di garg,
limitatamentea __;.

r. (eventuale, per determinati tipi di fornitura /n situ) il Piano Operativo di Sicurezza(eventuale, in caso
di awalimento) il contratto di avwalimento stipulato tra I'Appaltatore e I'impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 89 del
D.Lgs. n. 50/2076.....cccccvvvvriinn,

S. [eventuale, in caso di Protocollo di Legalita gia stipulato] il Protocollo di legalita.

L'affidamento viene accettato dallAppaltatore con I'osservanza piena, assoluta, incondizionata ed inderogabile
delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita previsti nel Contratto ed in tutti gli atti e documenti in
esso richiamati, siano o meno essi qui materialmente allegati, con particolare riferimento al CSA - Parte Generale

e Parte Tecnica di Servizi / Forniture

ART. 4 IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO E INVARIABILITA DEL CORRISPETTIVO
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L'importo complessivo dell'affidamento, al netto delllV.A, e pari ad €., , comprensivo di
€, per oneri della sicurezza.

Non & prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione I'art.1664 co.1 del codice civile.
[Eventuale se prevista nel bando di gara]l ANAS si riserva l'opzione di proroga del contratto, agli stessi termini e

condizioni, per una durata di .......... ed unimporto parti a €..................

(In caso di aggiudicatario a seguito di offerta anormalmente bassa)

Costituisce parte integrante del contratto tutta la documentazione presentata in sede di gara a giustificazione
dei prezzi offerti dallAppaltatore, con particolare riguardo alle caratteristiche tecniche dei materiali presenti
nellappalto, alle quantita ed alla disponibilita delle stesse per tutta la durata della prestazione dei servizi / della
fornitura.

Tale documentazione - contratti di fornitura di materiali gia stipulati per servizi e forniture in oggetto, contratti di futura

vendita, offerte commerciali, ecc. - é allegata in originale al contratto sotto la lett ......

ART.5 DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente contratto & fissata in 409 giorni (13 mesi) dalla data di stipula dello stesso.
[Eventuale] ANAS si riserva la facolta, a suo insindacabile giudizio (e se previsto nel bando di gara) di prorogare

la durata del contratto per ulteriori ............. mesi ai medesimi prezzi e condizioni del presente contratto.

ART. 6 MODALITA DI FATTURAZIONE, PAGAMENTO E TRACCIABILITA

6 a) Fatturazione
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Le fatture saranno emesse esclusivamente con formato elettronico nel rispetto della normativa vigente in
materia e delle modalita di cui al Capitolato Speciale di Appalto - Parte Generale Servizi/Forniture.
Il Codice Univoco Ufficio (CUU) da indicare tassativamente nelle fatture elettroniche e riscontrabile nell’Elenco

CUU delle Unita Territoriali e Centrali di ANAS & [indicare CUU centrale / territoriale].

6 b) Termini di pagamenti
| pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte di “ANAS S.p.A" della

fattura elettronica.

6 b) Tracciabilita dei flussi finanziari

L'’Appaltatore e tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010.
In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul conto corrente
dedicato ed effettuati con bonifico bancario o postale, owero con altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice
unico di progetto (CUP) dellappalto, indicati nell'epigrafe del presente contratto.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, owero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire
la piena tracciabilita delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto.

L'’Appaltatore, oltre agli obblighi di cui al CSA - Parte Generale di Servizi/di Forniture, € tenuto ad inserire, nei
contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate allappalto, a pena di nullita assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi
di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dellinadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, deve darne immediata

comunicazione allANAS ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di ..........


http://www.stradeanas.it/file/download/11485
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| corrispettivi spettanti allAppaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario/postale sul
conto corrente dedicato ed iNtrattenULO PreSSO .., , di cui al seguente codice IBAN:

, esonerando ANAS S.p.A. da ogni responsabilita per i pagamenti eseguiti in tal modo.

La/le persona/e delegata/e ad operare sul conto corrente di cui sopra sono:

Q) SI. e - Nato @ /o e CF e :
D) SIg. oo - Nato @...eveen.. oo e CF e :
©) e,

L'’Appaltatore e obbligato a comunicare alla stazione appaltante, entro e non oltre 7 giorni, mediante PEC o
Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso la Direzione Generale ANAS S.p.A. - DAA (Direzione Appalti e Acquisti) /
APP e Direzione CFO (Chief Financial Officier) / Amministrazione, via Monzambano n.10 - 00185 Roma - ogni
modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalita e codice fiscale

delle persone delegate ad operarvi.

ART. 7 PREZZO

| prezzi unitari che saranno corrisposti per i Servizi/la Fornitura, .............. , Sono espressi in Euro,

omnicomprensivi, fissi ed invariabili, come di seguito specificato:

a) prezzi di cui allElenco Prezzi (All....);
D) e, "
C) ”

[adeguare al tipo di appalto tra le varie tipologie di corrispettivo per forniture] | suddetti prezzi unitari s'intendono .........
e resa franco destino;
e trasporto, imballo e scarico compreso;
e per tempidi consegna;

e Perlotto minimo;
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[adeguare al tipo di appalto tra le varie tipologie di corrispettivo per servizi]
| suddetti prezzi unitari s'intendono......

e per corrispettivo orario ad es. GG/persona (owero h/uomo), ...

o ServiziatasK.......o.....

e Servizia canone................

[eventuale] Resta inteso che i prezzi contrattuali si intendono per prestazioni rese in sedi, locali o aree di ANAS
eseguite in qualunque situazione ambientale, comprese le operazioni di carico, trasporto e scarico dalle sedi ANAS,

o del Fornitore, e viceversa.

[eventuale] Qualora le prestazioni oggetto del presente contratto ricadano nel campo di applicazione del D.Lgs
81/08 e successive modificazioni, il sistema di corrispettivo comprende anche i compensi relativi agli eventuali
costi derivanti da rischi da interferenza individuati dal PSC o in alternativa DUVRI allegato al presente contratto

alla lett. “...".

ART. 8 RESPONSABILE DEL CONTRATTO

Ai fini dell'esecuzione del contratto I'Appaltatore ha nominato quale Responsabile del Contratto I'lng./il Dott./Sig.
.............................. , NAto @ e () i giorno s (GRS ). IN o caso di sua

sostituzione, il nuovo Responsabile del Contratto potra operare solo previo consenso espresso dellANAS.

ART. 9 VARIANTI
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Ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia, le varianti restano disciplinate dagli appositi articoli

del CSA di Servizi/di Forniture — Parte Generale.

ART. 10 TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E PENALI

10 a) Termini.

Inserire termini per l'esecuzione del servizio/la consegna della fornitura; a titolo esemplificativo:

SERVIZI: U'affidamento dovra essere eseguito entro il termine ultimo di 409 giorni (13 mesi) a far data dalla stipula
del presente Contratto [eventuale: dalla data del relativo verbale di consegnal, previa comunicazione ed a cura e
spese del Contraente, presso il luogo e secondo le modalita indicate dallart. __ “__" delle CSA di Servizi /

Fornitura Parte Tecnica, allegate al presente atto sotto la lettera “_".

10 b) Penali.

[Articolo da personalizzare in relazione alle specifiche fattispecie contrattuali, con l'inserimento, per esempio, di penali
intermedie]

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine ultimo......., di cui al punto precedente, verra applicata una penale
giornaliera pari al ...%0 dell'importo contrattuale /£......

(Eventuale) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini ....... , di cui al punto precedente, verra applicata una
penale giornaliera pari al ...% di... /€...... | relativi importi potranno essere riaccreditati, senza interessi o
indennizzi comunque denominati, laddove I'Appaltatore proweda a recuperare i ritardi intermedi, ultimando il
servizio nel rispetto del termine finale.

L'importo complessivo delle penali irrogate non potra comunque superare il 10% (dieci per cento) dellimporto
del Contratto, salvo il danno ulteriore. Quando limporto complessivo delle penali ha raggiunto tale importo,
ANAS ha la facolta di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod.civ. e secondo le modalita di cui al CSA di

Servizi / Forniture — Parte Generale .



anas A
GRUPPO FS ITALIANE /

ART. 11 VERIFICA DI CONFORMITA/ REGOLARE ESECUZIONE (SOLO PER FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO
INFERIORE ALLA SOGLIA DI CUI'ALL'ART. 35)

Entro 15 giorni dall'ultimazione della prestazione [0 specificare eventuale diverso termine stabilito], € awviata la
verifica di Conformita/regolare esecuzione sulle prestazioni oggetto del presente Contratto, nelle forme e

secondo le modalita stabilite dal CSA di Servizi / Forniture - Parte Generale.

ART. 12 GARANZIA DEFINITIVA
L'Appaltatore, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente

contratto e degli impegni comunque previsti negli allegati al medesimo, ha prestato, con le modalita indicate nei
documenti della procedura concorsuale, apposita garanzia cauzionale mediante Polizza fidejussoria n.
....................................... ,emessaindata .../../........dalla compagnia ..., CON firma legalizzata
ai sensi di legge, allegata al presente atto sotto la sub lett. “__.

La garanzia cosi prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte dell’Appaltatore,
delle obbligazioni previste dal contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento
delle obbligazioni stesse.

Gli oneri e gli obblighi derivanti dalla produzione di tali polizza da parte dell’Appaltatore sono disciplinati dal CSA
di Servizi / Forniture - Parte Generale e dalla vigente normativa.

Ad integrazione di quanto previsto nell'art. 4.5 del CSA Servizi - Parte Generale /art. 4.6 del CSA Forniture - Parte
Generale, ai sensi dellart. 103 comma 9 del D.Igs. 50/2016, le garanzia fideiussoria/polizza assicurativa prestata
per la sottoscrizione del contratto deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018 e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o

loro rappresentanze.
Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo e ridotto:

del 50% per i Concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del

Sistema di Qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI' 1ISO9000;
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Vi.

Vil.

del 50% per i Concorrenti che siano microimprese, piccole e medio imprese (PMI),
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da
microimprese e PMI. Tale riduzione non e cumulabile con la riduzione del 50% di cui al

precedente punto a);

del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui alla lett a), per i Concorrenti in possesso di
registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento

(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

del 20% anche cumulabile con la riduzione di cui al punto (i), per i Concorrenti in possesso di

certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;

del 15%, anche cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti punti, per i Concorrenti che
sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064 o

un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067,

del 20% anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti (i) e (i) per i concorrenti in possesso,
in relazione ai beni e servizi che costituiscono almeno il 50% del valore dei beni e servizi
oggetto dell'appalto, del marchio di qualita ecologica Ecolabel UE ai sensi del Regolamento (CE)

n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori
economici in possesso del rating di legalita e del rating di impresa o della attestazione del
modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o di certificazione social accountability
8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEl EN [ISO 50001
riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di
operativita in qualita di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi
energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione 1ISO 27001 riguardante

il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
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Qualora il concorrente possa cumulare piu riduzioni, dovra tener conto che la riduzione successiva verra

percentualmente calcolata sullimporto risultante dalla riduzione precedente.

ART. 13 GARANZIA PER IL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

Ai fini del pagamento della rata di saldo 'appaltatore e obbligato alla costituzione di una cauzione o garanzia
fideiussoria bancaria assicurativa, in conformita allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello
sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018, pari allimporto della medesima rata di saldo maggiorati del tasso di
interesse legale applicato al periodo intercorrente fra la data di emissione del certificato di collaudo e

l'assunzione del carattere definitivo dello stesso.

ART. 14 RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E ASSICURAZIONI

(Applicabile a determinate tipologie di servizi e forniture: i.e. fornitura di barriere)

L'Appaltatore tiene indenne I'ANAS S.p.A. da ogni responsabilita per danni a persone, luoghi ed a cose, sia per
quanto riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua proprieta, sia per quanto riguarda i danni che esso
dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dell'appalto e delle attivita connesse e, in ogni caso,
per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. L'Appaltatore assume altresi la
responsabilita per i danni subiti dall’ ANAS S.p.A. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale
di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

A tal fine I'Appaltatore ha stipulato una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile
verso terzi causati nel corso dell'esecuzione dell'appalto avente validita dalla data di stipula del contratto e per
tutta la durata dello stesso.

La predetta copertura e costituita mediante Polizza Car/RCt N.° ..o, ,emessa indata ./../ ...

dalla Compagnia ......cccevvvevieiciien, - con firma regolarmente legalizzata ai sensi di legge - e qui allegata con la
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sub lett. "_- per una somma assicurata pari allammontare del contratto (€.......ccoeeceviiiennn. ) [limporto della
somma da assicurare puo essere superiore allimporto del contratto qualora sussistano motivate particolari circostanze
che lo impongano] e per un massimale contro la responsabilita civile verso terzi di €........c.ccccooovoveinnn.

Sulle modalita di prestazione, gli oneri e gli obblighi derivanti delle coperture assicurative e di garanzia si rinvia

integralmente a quanto previsto dal CSA di Servizi / Forniture - Parte Generale e dalla vigente normativa.

ART. 15 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto di affidamento non pud essere ceduto, ferme restando le previsioni di cui all'art.106, co. 1,

lett. €) (2) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 16 SUBAPPALTO, COTTIMO E SUB-CONTRATT!

Ai sensi dell'art.105 e s.m.i. del D. Lgs. n. 50/2016, I'Appaltatore intende subappaltare le seguenti prestazioni:

- inserire prestazioni di.....................

L'Appaltatore, per tutta la durata del contratto, in relazione a tutti i sub-contratti stipulati per I'esecuzione
dell'affidamento ed indipendentemente dal relativo importo, & obbligato alladempimento delle norme
contenute nel CSA di Servizi/Forniture - Parte Generale, cui integralmente si rinvia.

In riferimento a quanto gia disciplinato dal CSA Servizi/Forniture - Parte Generale, il subappalto non pud
superare la quota del 30% dell'importo complessivo del Contratto.

Ad integrazione di quanto previsto dell'art. 1.9.1 del CSA Servizi - Parte Generale/art. 1.10.1 del CSA Forniture -
Parte Generale, per lautorizzazione del subappalto, € necessario che laffidatario del subappalto (i) sia
qualificato nella relativa categoria; (ii) non abbia partecipato alla procedura di gara per l'affidamento del presente

appalto; (i) in sede di offerta siano indicati i servizi/forniture o le parti di servizi/forniture che si intendono
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affidare in subappalto; (iv) il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori delle cause di esclusione

ex art. 80 Codice.

ART. 17 AVWWALIMENTO [EVENTUALE]

Ai sensi dell'art.89 del D.Lgs. n.50/2016, 'Appaltatore si obbliga nei confronti di ANAS affinché I'impresa ausiliaria
metta a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui & carente I'Appaltatore
medesimo, in adempimento del contratto stipulato fra I'Aggiudicatario e I'impresa ausiliaria, allegato al presente
atto sotto la lettera "...".

Inoltre, ai sensi dellart. 89 co.4 del D.Lgs. n.50/2016 I'Appaltatore si obbliga comunqgue a svolgere i seguenti
COMPItE €SSENZIAlT: v

Infine, ai sensi dell'art. 89, co. 5 del D. Lgs. n. 50/2016, I'Appaltatore e l'impresa ausiliaria sono responsabili in
solido nei confronti di ANAS in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla
normativa antimafia a carico dell’Appaltatore si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione
dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

La violazione delle suddette disposizioni costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la
risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del codice civile.

Laddove il RUP dovesse accertare che le prestazioni oggetto del contratto non sono svolte direttamente dalle
risorse umane e strumentali dellimpresa ausiliaria che I'Appaltatore utilizza in adempimento degli obblighi

derivanti dal contratto di awalimento, la Stazione Appaltante risolve il contratto di appalto ai sensi dell'art.

1456 del codice civile.

ART. 18 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE



anas A
GRUPPO FS ITALIANE /

Le attivita esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente ed in conformita al
DUVRI/al PSC allegato sub lett. “...", overo al Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dallAppaltatore. Non e
consentita la consegna del servizio/della fornitura allAppaltatore prima della approvazione da parte di ANAS del
succitato DUVRI/ ovwvero POS. Nel CSA di servizi/forniture - Parte Generale, cui integralmente si rinvia, sono
dettagliate le modalita di redazione e presentazione di tale documentazione .

L'’Appaltatore, presa visione dello stato dei luoghi e di tutti gli elaborati progettuali e dei documenti relativi alla
sicurezza nei luoghi di lavoro, si obbliga a porre in essere tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente
normativa in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro.

L'’Appaltatore si impegna, altres), ad informare adeguatamente il proprio personale ed il personale ad esso
equiparato, quale e quello di eventuali subappaltatori e/o subfornitori, dei rischi specifici e ambientali ai quali
potrebbero essere esposti e delle misure di prevenzione e di protezione da adottare, ai sensi del D.Lgs. n.

81/2008 .

ART. 19 ATTIVITA INERENTI LA PREVENZIONE DELLE INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITA E MONITORAGGIO
FINANZIARIO

Si applicano all'Appaltatore, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le disposizioni di cui alla Legge
n.136/2010, nonché le prescrizioni contenute nel richiamato CSA di Servizi/Forniture - Parte Generale.
L'’Appaltatore si impegna a far osservare le clausole di cui al Protocollo di Legalita sub allegato “ ..." anche ai
subappaltatori ed ai sub contraenti della filiera inserendo nei contratti apposite clausola di risoluzione

espressa ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ.

ART. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
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In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dall'appalto, dal presente
Contratto, puo essere risolto da ANAS, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell'art. 108 del D.Lgs. n.
50/2016. La risoluzione opera altresi di diritto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile nei casi previsti negli Artt. 1.3,
14,162,1.7,19.1,19.2,112,214.1,2.14.4,2.15.3,2.15.6,4.2,44,45/13,14,1.8,1.10.1,1.10.2,1.13,2.17.3,
2.17.3,217.6, 4.2, 4.4, 4.5 del CSA di Servizi/Forniture — Parte Generale e in tutte le altre ipotesi in cui si fa
espresso richiamo al medesimo articolo 1456 codice civile, nel medesimo CSA di Servizi/Forniture - Parte
Generale e/o nel Contratto, nonché in caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di violazione dei principi del Codice Etico ANAS.

E’ altresi in facolta di ANAS di risolvere il Contratto di appalto allorquando si verifichino delle modificazioni delle
condizioni soggettive dell’Appaltatore in relazione alle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i. In particolare, la risoluzione dellAccordo Quadro é dovuta laddove nei confronti dellAppaltatore sia
intervenuto un prowedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o pit misure di prevenzione di cui al
D.Lgs. 159/2011, owero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016.

Resta comungue espressamente inteso che il mancato esercizio della facolta di risoluzione da parte della
Stazione Appaltante non potra mai essere invocato dall'esecutore al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni
che la Stazione Appaltante dovesse sopportare per fatto dellappaltatore con riferimento ad una o piu fattispecie
di seguito riportate:

- Norme a tutela della sicurezza;

- Codice Etico;

- Dovere di riservatezza;

- Tutela dei dati personali.

Per guanto attiene ai termini e alle modalita per procedere alla risoluzione contrattuale si fa espresso

riferimento a quanto piu dettagliatamente previsto nel CSA di Servizi/Forniture - Parte Generale.
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ART. 21 RECESSO DAL CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha la facolta di recedere dal Contratto in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di
esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto stesso ai sensi dellart.109 del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo
le modalita previste dal CSA di Servizi/Forniture - Parte Generale.

La Stazione Appaltante ha l'obbligo di recedere dal contratto qualora, al verificarsi di uno dei casi previsti dal
comma 17 dellart. 48 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., non sussistano le condizioni che consentano di proseguire il
contratto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice
ed in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai servizi o forniture ancora da eseguire. In tal caso
I'Appaltatore ha diritto al solo pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso
ed il pagamento dei materiali utili esistenti in magazzino.

[Eventuale, solo nel caso in cui ANAS si sia avvalsa del silenzio assenso di cui alla Premessa D.1] ANAS si riserva altresi
la facolta di recedere dal contratto, previa eventuale istruttoria, allorquando dovesse intervenire l'eventuale
tardivo dissenso dallAmministrazione competente interpellata per il rilascio della/e certificazione/i di cui alla
Premessa E. In tal caso, 'Appaltatore avra diritto al pagamento delle sole prestazioni correttamente eseguite al

momento del recesso.

ART. 22 RECESSO PER INFILTRAZIONE MAFIOSA

Il Committente recedera dal presente contratto qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la
documentazione antimafia attestante, in capo allAppaltatore, la sussistenza delle cause di divieto, di decadenza
o di sospensione di cui allart. 67 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione
mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D.Lgs. 159/2011. In tal caso, IAppaltatore avra diritto al
pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso ed il pagamento dei materiali utili

esistenti in magazzino.
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ART. 23 DOMICILIO DELLAPPALTATORE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Per gli effetti del presente Contratto I'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso ..., e siimpegna
a darne tempestiva comunicazione al Responsabile Unico del Contratto competente.

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione
Appaltante e Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese allindirizzo PEC

di ANAS e all'indirizzo PEC dellAppaltatore.

Le comunicazioni della Stazione Appaltante si intendono conosciute dallAppaltatore al momento del loro
ricevimento al predetto indirizzo PEC.

Resta ferma la possibilita per ANAS S.p.A. di eseguire le comunicazioni a mezzo raccomandata A/R.

ART. 24 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie, di qualsiasi natura e specie, derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute alla

competenza del Giudice Ordinario, Foro di [indicare luogo di esecuzione del contratto].

ART. 25 SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente Contratto comprese quelle notarili e di copisteria, oltre al rilascio di almeno 2 (due)
copie autentiche informatiche, comprensive di allegati a favore della Stazione Appaltante, sono a carico

dell'Appaltatore.

Per tutte le altre spese a carico dellAppaltatore si richiama integralmente quanto disciplinato nel Capitolato

Generale di Servizi/di Forniture.
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ART. 26 CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO

Nello svolgimento delle attivita oggetto del presente Contratto, I'Appaltatore dovra uniformarsi ai principi e
doveri etici richiamati nel Codice Etico in vigore presso “ANAS S.p.A” e disponibile in rete sul sito
http://www.stradeANAS.it nell'apposita sezione “Corporate governance - documenti societari”.

L'’Appaltatore e inoltre consapevole che ANAS S.p.A. ha adottato un Modello di organizzazione e gestione in
ottemperanza al D.Lgs. 231/2001, anch’esso consultabile nel sito www.stradeanas.it, con l'obiettivo di prevenire
i reati, sia in ltalia che allestero, di cui al medesimo decreto, ivi compresi quelli contro la Pubblica

Amministrazione ed i reati societari

ART. 27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Aisensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati personali dellappaltatore verranno
trattati secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento GDPR) con le modalita di
seguito dettagliate.

Titolare e Data Protection Officier (DPO). Il titolare del trattamento e ANAS S.p.A. rappresentata dalling. Gianni

Vittorio Armani, in qualita di Amministratore Delegato e Direttore Generale pro-tempore, contattabile

allindirizzo mail anas@postacert.stradeanas.it, con sede legale in Via Monzambano, 10 - 00185 Roma.

[l contatto del DPO e protezionedati@stradeanas.it.

Fonti e tipologia di dati:

Dati Personali acquisiti direttamente dallappaltatore. Dati Comuni: dati anagrafici, codice di identificazione
fiscale (di dipendenti o clienti), identificativi documenti di identita (n. patente/C.l./Passaporto), dati di contatto
(PEC, e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico/finanziari, reddituali, targa veicolo,
credenziali, codice identificazione personale (CID), n. carta di credito, transazioni carta di credito.

Dati dellappaltatore acquisiti presso Pubbliche Amministrazioni e Autorita Giudiziarie nellambito della

procedura concorsuale. Dati Giudiziari: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
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amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualita di imputato o di indagato,
liberazione condizionale, divieto/obbligo di soggiorno, misure alternative alla detenzione. [Eventuale in caso di
affidamenti di servizi prestati da professionisti] Dati fiscali e previdenziali: dati riguardanti I'assolvimento degli
obblighi contributivi e fiscali.

| predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di
sicurezza e riservatezza.

Finalita del trattamento. | dati vengono raccolti per lo svolgimento della procedura concorsuale, per la

successiva stipulazione del contratto e per la sua esecuzione. In particolare i dati verranno trattati per le
seguenti finalita:

- con riferimento all'espletamento della procedura di gara la natura del conferimento & obbligatoria e in base
alle norme di Legge in materia di pubblici appalti;

- con riferimento alla stipulazione del contratto la natura del conferimento & obbligatoria e in base alle norme
di Legge in materia di pubblici appalti;

- con riferimento all'esecuzione del contratto la natura del conferimento e obbligatoria e in base al contratto
stipulato tra ANAS e I'appaltatore e alle norme di Legge.

L'acquisizione dei dati per il perseguimento delle suddette finalita ha natura obbligatoria, un eventuale rifiuto
al conferimento comporta per ANAS limpossibilita di procedere alla stipula/esecuzione del contratto.

Soggetti destinatari dei dati. | dati acquisiti per il perseguimento delle suddette finalita saranno trattati dai

seguenti soggetti:

Soggetti riconducibili ad ANAS, che agiscono in qualita di persone espressamente autorizzate da ANAS o in
qualita di Responsabili del Trattamento per conto di ANAS.

Soggetti non direttamente riconducibili ad ANAS, che agiscono in qualita di Titolari Autonomi del Trattamento:
Prefetture, ANAC, Autorita Giudiziarie, altre Pubbliche Amministrazioni;

L'elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati e disponibile richiedendolo allindirizzo:

datamanagerappalti@stradeanas.it

Conservazione dei dati
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| dati personali resi dall'appaltatore per le finalita sopra esposte verranno conservati per un periodo di tempo:
illimitato per motivi di interesse pubblico per le procedure concorsuali inerenti la
progettazione/realizzazione/manutenzione delle opere infrastrutturali e forniture di servizi connessi;

non superiore a 10 anni dalla scadenza del contratto per le procedure concorsuali non rientranti nelle
categorie sopra individuate.

Diritti degli interessati. Il “Regolamento GDPR’ (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati 'esercizio di specifici

diritti.
In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, 'appaltatore ha diritto di chiedere ad ANAS
l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilita; inoltre pud proporre reclamo,

nei confronti dell'Autorita di Controllo, che in ltalia & il Garante per la Protezione dei Dati Personali.

L'appaltatore in qualsiasi momento pud chiedere di esercitare i propri diritti inviando ad ANAS apposita

richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica datamanagerappalti@stradeanas.it ovvero rivolgendosi al

DPQ (Data Protection Officier). protezionedati@stradeanas.it

ART. 28 INTEGRAZIONI/PRECISAZIONI AL CSA DI SERVIZI/FORNITURE - PARTE GENERALE

Fermo restando quanto disciplinato dal CSA Forniture/ servizi - Parte Generale gli articoli di seguito indicati si

intendono parzialmente modificati e/o integrati nel seguente modo:

1.12 - Tutela dej Dati

L'art 1.12 & da intendersi eliminato. La disciplina sul trattamento dei dati e integralmente riportata all'art. 27 del

presente contratto.

214 /216 - Sicurezza

Ad integrazione dell" art. 2.14.1 (CSA Servizi) / 2.16.1 (CSA Forniture), il RUP compie, su delega della stazione
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appaltante, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche
attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle

norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

3. Prezzi contrattuali

All'art. 3, deve inserirsi un nuovo paragrafo 3.4 “"Anticipazione” con la seguente formulazione:

“In applicazione dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante eroga allAppaltatore, entro quindici
giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione, l'anticipazione sullimporto contrattuale nella misura pari al 20

per cento calcolato sul valore stimato dell‘appalto.

La sopraindicata erogazione € subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all'anticipazione, maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero

dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

La predetta garanzia e rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 o assicurative
autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti
dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali
iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993. Detta garanzia deve essere

conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018.

L'importo di tale garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al

progressivo recupero dell'anticipazione da parte di ANAS.

L'anticipazione sara recuperata mediante trattenuta su ciascun certificato di pagamento proporzionalmente al numero

di SAL previsti.

L'anticipazione e restituita integralmente se l'esecuzione dell'appalto non prosegue secondo gli obblighi pattuiti e, in
tale caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate e restituite dall’Appaltatore

responsabile dei ritardi nell'esecuzione dei lavori”.
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L'APPALTATORE ANAS SPA
Allegati:
A) Capitolato Speciale di Appalto di Servizi/Forniture - Parte Generale
B) [Eventuale] Procura del Procuratore Appaltatore
Q) Disposizione di aggiudicazione
D) Determina di efficacia dell'aggiudicazione
E) [Eventuale] Dichiarazione dellAppaltatore in sede di gara ....
F [Eventuale] mandato di RTI
Q) [Eventuale] contratto di avwalimento
H) Informativa prefettizia / richiesta tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A) .........

[) CSA di Servizi / Forniture - Parte Tecnica

J) [Eventuale] Offerta tecnica presentata dallappaltatore in sede di gara, comprensiva del Cronoprogramma
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K) Offerta economica/[Eventuale] elenco prezzi prodotta/i dallAppaltatore in sede di gara

L) Lista delle categorie di servizi e forniture prodotta dall'appaltatore in sede di gara

M) [Eventuale per alcuni tipi di forniture/servizi] DUVRI / PSC

N) Garanzia definitiva [eventuale] unitamente alla/e Certificazione/i di qualita prodotte ai sensi dell'art. 93

comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016

O) [Eventuale, per i servizi professionali] Polizza di responsabilita civile professionale
P) Dichiarazione dellappaltatore di subappalto

Q) [Eventuale] documentazione di specifici requisiti di natura  tecnica/organizzativa
R) [Eventuale] Contratto di Awalimento

S) [Eventuale] Protocollo di legalita
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Art.1: Scopo e ambito di applicazione

Il presente Regolamento riporta le prescrizioni in materia di rifiuti che gli aggiudicatari
devono rispettare nello svolgimento delle attivita (lavori e servizi) affidate da ANAS
Sp.A

Tali prescrizioni sono obblighi contrattuali, ove applicabili, per 'aggiudicatario ed hanno
I'obiettivo di mitigare gli impatti ambientali generati dalle attivita di servizi e di lavori e,
al fine di attuare la Politica Ambientale di ANAS, allegata alla presente.

Gli adempimenti contrattuali che seguono, relativi agli aspetti ambientali
connessi alle attivita oggetto dell’appalto, si applicano ai servizie alle opere non
sottoposti a procedimenti autorizzativi di carattere ambientale (Valutazione

d'Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza, Screening, etc).

Il presente Regolamento deve essere allegato ai capitolati di appalto e fara parte
integrante dei contratti.

Art. 2: Smaltimento di rifiuti per servizi e opere non sottoposte a procedimenti

autorizzativi ambientali

Gli aggiudicatari sono produttori/detentori di tutti i rifiuti prodotti nellambito delle attivita

oggetto dell'appalto.

| principali riferimenti normativi per la gestione dei rifiuti speciali prodotti nel corso delle
attivita svolte dalle ditte aggiudicatori di lavori e/o servizi per conto di ANAS, sono
contenute nella Parte Quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei
siti inquinati, del D.Igs. Governo n° 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale”.

Allawio dei lavori/servizi I'aggiudicatario fornira un Piano di gestione Rifiuti che
identifichi tutte le tipologie di rifiuto per le quali I'aggiudicatario risulti essere |l

“produttore/detentore”. In particolare il Piano deve contenere:

e | rifiuti prodotti: il produttore del rifiuto deve provvedere alla corretta
classificazione e caratterizzazione del rifiuto attraverso 'analisi dell’attivita che
lo ha generato e della sua composizione e dei valori limite di concentrazione

delle sostanze pericolose attraverso futilizzo di laboratori accreditati. La
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Stazione Appaltante e/o la Direzione dei Lavori pud richiedere allaggiudicatario
evidenza delle informazioni utilizzate per la classificazione e caratterizzazione

del rifiuto e copia del certificato di analisi emesso dal laboratorio accreditato;

¢ le modalita di deposito temporaneo: I'aggiudicatario deve depositare i rifiuti
prodotti in area adibite a “deposito temporaneo” nel rispetto delle norme
tecniche, modalita di stoccaggio, e dei limiti temporali e quantitativi previsti dalla
normativa vigente, evitando qualunque commistione tra i rifiuti € suolo non

protetto,

e la documentazione relativa all’idoneita amministrativa dei trasportatori: il
trasporto dei rifiuti pud essere effettuato dalle stesse imprese produttrici dei
rifiuti se regolarmente iscritte allAlbo Nazionale Gestori Ambientali per il
trasporto in conto terzi alla categoria idonea. Alla Stazione Appaltante e/o alla
Direzione dei Lavori deve essere fornita 'evidenza delle necessarie iscrizioni
all Albo Gestori Ambientali. Nel caso in cui il produttore dei rifiuti deve affidare
gli stessi ad altri soggetti regolarmente iscritti al’Albo Nazionale Gestori
Ambientali per il trasporto in conto terzi, deve accertare che il soggetto
trasportatore sia iscritto alla categoria idonea. L'aggiudicatario fornisce alla
Stazione Appaltante copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai

soggetti ai quali intende affidare operazione di trasporto;

¢ la documentazione relativa allidoneita amministrativa degli impianti di
smaltimento e di recupero utilizzati: l'aggiudicatario deve assicurarsi che gli
impianti presso i quali avviene il conferimento dei rifiuti siano regolarmente
autorizzati ad una o pili operazioni di smaltimento e/o recupero tra quelle
elencate negli allegati B e C della Parte quarta del D.Lgs. 152/2006 -
L’aggiudicatario fornisce alla Stazione Appaltante copia degli atti autorizzatori/di
iscrizione posséduti dai soggetti ai quali intende affidare [l'operazione

smaltimento o recupero.

L’aggiudicatario si impegna a fornire alla Stazione Appaltante, entro i termini di legge,
una copia della documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare
ogni responsabilita del produttore/detentore circa il corretto avwvio a smaltimento o
recupero dei rifiuti (“quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti” e “certificato
di avwvenuto smaltimento”). L’aggiudicatario, in qualita di produttore dei rifiuti, dispone di
un regolare Registro di carico e scarico dei rifiuti, provvedendo a tenerlo aggiornato

conformemente alle modalita e tempistiche di compilazione previste dalla normativa
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vigente in materia. L'aggiudicatario fornisce alla Stazione Appaltante e/o alla Direzione
dei Lavori, dietro esplicita richiesta, copia della documentazione (FIR e registro di
carico e scarico) per la verifica della corretta gestione dei rifiuti.

Art. 3: Attivita di recupero dei rifiuti
I consumo di risorse naturali, di prodotti, di materie prime rappresenta un aspetto
ambientale trasversale a tutte le lavorazioni affidate in appaito da ANAS.

ANAS incentiva quanto possibile, nel rispetto delle norme tecniche di costruzione, il
recupero di risorse naturali, prodotti € materie prime attraverso specifiche indicazioni

nei capitolati di appalto.

ANAS, a tal fine, individua nell'applicazione del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998
“‘Individuazione dei rifiuti pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai
sensi degli art. 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22" il riferimento legislativo per
lindividuazione delle attivita, dei procedimenti e dei metodi di riciclaggio e di recupero
di specifiche tipologie di rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata.

Tali attivita, condotte dalla ditta aggiudicataria o da una ditta fornitrice di quest'uitima,
devono garantire I'ottenimento di prodotti, materie prime o di materie secondarie con
caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque,
nelle forme usualmente commercializzate. In particolare, i prodotti, le materie prime e
le materie prime secondarie ottenuti dal riciclaggio e dal recupero dei rifiuti individuati
dal decreto non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei
prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini.

In caso di attivita di recupero da svolgere in sito mediante impianti mobili,
l'aggiudicatario dovra presentare la Comunicazione di Inizio di Attivita di recupero alla
Provincia territorialmente competente prevedendo:

e iltipo, la quantita e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;

e il ciclo di provenienza dei rifiuti;

e le condizioni per la realizzazione e I'esercizio degli impianti;
e le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;

+ la qualita delle emissioni e degli scarichi idrici nellambiente.
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Di tale Comunicazione deve fornire copia alla Direzione dei Lavori.

Nello specifico delle attivita di recupero di conglomerato bituminoso, proveniente da
attivita di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo e costituito da
bitume e inerti, 'aggiudicatario potra provvedere al loro recupero attraverso le seguenti
attivita:

e produzione di conglomerato bituminoso vergine a caldo e a freddo;

¢ realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, previa esecuzione del test di

cessione;

e produzione di materiali per costruzioni stradali mediante selezione preventiva
attraverso macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate ed

eventuale miscelazione con materia inerte vergine e test di cessione.

A richiesta, 'aggiudicatore fornisce copia di tale progetto di recupero dei conglomerati

bituminosi alla Direzione dei Lavori.

Per il recupero di rifiuti derivanti da attivita di demolizione, frantumazione e costruzione
costituito da materiale inerte anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica,
carta e isolanti, l'aggiudicatario deve provvedere alla massimizzazione del loro

recupero attraverso le seguenti attivita:

e messa in riserva di rifiuti inerti per la produzione di materie prime secondarie
per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di
macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione
metallica e delle frazioni indesiderate per I'ottenimento di frazioni inerti di natura
lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione

conforme a quanto previsto dal decreto;

e utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento mediante fasi meccaniche e
tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione
granulometrica e separazione della frazione metalica e delle frazioni
indesiderate per I'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria
idonea e selezionata, con esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale

conforme a quanto previsto dal decreto,

e utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali previo trattamento
mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione,

vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e
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delle frazioni indesiderate per I'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a
granulometria idonea e selezionata con esecuzione del test di cessione sul

rifiuto tal quale conforme a quanto previsto dal decreto.

Arichiesta, I'aggiudicatario fornisce copia di tale progetto di recupero dei rifiuti derivanti

da attivita di demolizione, frantumazione e costruzione alla Direzione dei Lavori.

Art. 4: Terre e rocce da scavo

La gestione delle terre e rocce da scavo é regolamentata dall’art.186 “Terre e rocce da
scavo” del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla Legge 27/2012 e dal D.M. n.161 del
10/08/2012.

Sulla base della normativa vigente, al ricorrere di specifiche condizioni, le terre e rocce
da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per
rinterri, riempimenti, rimodellazioni, predisposizione di rilevati e, qualora ne siano
accertate le caratteristiche ambientali, anche per interventi di miglioramento ambientale

e di siti anche non degradati.

L'utilizzo delle terre e rocce da scavo dove essere subordinato al rispetto da parte
dellaggiudicatario di quanto previsto nel Piano di Utilizzo, predisposto in fase
progettuale, la cui approvazione & sottoposta ad ANAS (Direzione dei Lavori).

Nello specifico, I'aggiudicatario & tenuto:

e ad accertare che le terre e rocce da scavo non provengano da siti contaminati o
sottoposti ad interventi di bonifica;

e ad impiegare le terre e rocce da scavo negli stessi siti individuati nel Piano per
il foro utilizzo;

e 3 garantire la certezza dellintegrale utilizzo delle terre e rocce da scavo nella

fase di produzione;
¢ il rispetto dei tempi dell'eventuale deposito definiti nel Piano di utilizzo;

¢ sottoporre le terre e rocce da scavo, per le quali non sussistano una o pit delle

condizioni per l'utilizzo delle stesse, alle disposizioni in materia di rifiuti.
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1 DEFINIZIONI E NORME GENERALI

1.1 Definizioni

Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni menzionate nei documenti
contrattuali stiano rispettivamente ad indicare e a definire:

1.2 Capitolato

Il presente Capitolato Speciali di Appalto Lavori - Parte Generale (di seguito anche “CSA
Lavori - Parte Generale"), che contiene le condizioni generali che regolano i rapporti tra
ANAS S.p.A. e 'Appaltatore, in conformita alla normativa vigente in materia, incluso il
DM LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il capitolato generale
d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio
1994, n. 109", per quanto non abrogato (di seguito denominato “DM 145/2000").

1.3 ANAS

ANAS S.p.A. (nel seguito denominata “ANAS” o “Stazione Appaltante”).

1.4 Rappresentanza di ANAS S.p.A.

Per Rappresentanza di ANAS S.p.A. si intendono il Responsabile Unico del
Procedimento (nel seguito denominato anche “RUP") ed il Direttore dei Lavori (di
seguito anche “DL").

1.5 Appaltatore

Per Appaltatore si intende la persona fisica o giuridica o altro soggetto, anche nella
forma del Raggruppamento temporaneo tra imprese o consorzio o altra forma di cui
allart. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, che, con la firma del Contratto di appalto/Accordo
quadro, siimpegna ad eseguire il lavoro.



1.6 Responsabile del Contratto

Il Responsabile del Contratto e il rappresentante dell’Appaltatore, indicato nel
Contratto, designato all'atto della accettazione del Contratto/Accordo quadro, cui
competono tutte le responsabilita che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano
dalla conduzione tecnica ed amministrativa del lavoro.

1.7 Documenti contrattuali

Il complesso degli atti da cui risulta I'accordo tra i contraenti per I'esecuzione delle
opere o dei lavori appaltati, comprendente, di norma, i seguenti documenti, ancorché
non materialmente uniti al medesimo:

- Contratto di appalto

- Offerta tecnico-economica

- Elenco dei prezzi

- Cronoprogramma e Programma Esecutivo dei lavori

- Capitolato Speciali di Appalto Lavori - Parte Generale e Parte Tecnica

- Disegni: i documenti contenenti le indicazioni grafiche atte ad illustrare 'oggetto
del contratto di appalto.

- Polizze fidejussorie
- Polizze assicurative

- Piano di sicurezza e coordinamento di cui allart.100 del D.Lgs. n.81/2008 (nel
seguito denominato “PSC");

- Protocollo di legalita ai fini della prevenzione della criminalita organizzata.

1.8 DUVRI e PSC

1. Il DUVRI é il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze ai sensi del
D.Lgs. n.81/2008.

2.1 PSC e il Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

1.9 Difformita tra Documenti contrattuali



Resta espressamente inteso che, fermo restando quanto prescritto all’ art.1 comma 2
del DM n.145/2000, in caso di contraddizione tra le pattuizioni del Contratto e i termini
e/o le condizioni di alcuno dei documenti allegati e/o richiamati, prevarranno le
pattuizioni presenti nel Contratto. In caso di difformita tra taluni dei documenti
contrattuali menzionati nell'art. 1.1.5, la prevalenza & determinata dall'ordine secondo
il quale i documenti stessi vi si trovano elencati

1.10 Osservanza di leggi, regolamenti e norme

L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilita, deve ottemperare alle disposizioni
legislative come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle
competenti Autorita in materia di lavori pubbilici, di contratti di lavoro, di sicurezza ed
igiene del lavoro e di quanto altro possa comunque interessare I'appalto di lavori. In
particolare il contratto deve essere espletato nel completo rispetto di tutte le
disposizioni vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso di cui
al D.Lgs. n.159/2011. Ed ancora, ai sensi dell'art. 30 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016
nell'esecuzione di appalti pubblici gli operatori economici sono obbligati al rispetto
degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa
europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate
nell'allegato X del Decreto nominato.

Per tutta la durata del Contratto di appalto, inoltre, 'Appaltatore deve garantire il
permanere dei requisiti di idoneita/qualificazione richiesti in sede di affidamento del
Contratto di appalto.

Il mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti e delle obbligazioni poste a
carico dello stesso, legittima ANAS alla risoluzione del Contratto di appalto ai sensi e
per gli effetti dell'art. 108 D.Lgs. n. 50/2016.

L'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto appalto & soggetta alla
osservanza piena, assoluta ed incondizionata delle norme, condizioni, patti, obblighi,
oneri e modalita previsti nei Documenti contrattuali, nonché di tutte le disposizioni
normative vigenti; in tale ambito si richiamano, in particolare, per quanto applicabili
al Contratto di appalto:

- D.Lgs. n.50/2016;

- DPR n. 207/ 2010, per quanto non modificato e/o abrogato dal D.Lgs. n.50/2016, e
per il periodo stabilito dalla disciplina transitoria di cui allo stesso D.Lgs. n.50/2016;

-DM n.145/2000;



-D.Lgs. n.81/2008;

-D.Lgs. n.152/2006;

-DM n.161/2012;

-D.Lgs. n.159/2011;
-Legge n.190/2012.

1.11 Codice etico e Modello organizzativo

a.

L'Appaltatore e consapevole che ANAS, nella conduzione degli affari e nella
gestione dei rapporti interni, applica i principi contenuti nel proprio Codice
Etico, consultabile sul sito www.stradeanas.it nell'apposita sezione “Corporate
governance - Documenti societari”.

Egli & altresi consapevole che ANAS ha adottato un Modello di organizzazione e
di gestione in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n.231/2001, anche
esso consultabile nel sito www.stradeanas.it., con l'obiettivo di prevenire i reati,
sia in Italia che all'estero, di cui al medesimo decreto, ivi compresi quelli contro
la Pubblica Amministrazione e i reati societari.

1.12 Tutela dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, recante «Codice in materia di
protezione dei dati personali», i dati personali che vengono acquisiti nell'ambito e/o in
occasione del procedimento di gara e, successivamente, in relazione alla stipula di
eventuali Contratti, sono da ANAS raccolti e trattati, anche con lausilio di mezzi
elettronici esclusivamente per le finalita connesse alla stipula e gestione dei contratti
stessi, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge.

Al riguardo si precisa che:

- lacquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti & presupposto indispensabile

per linstaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati;

i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati non saranno oggetto di
comunicazione e diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge;

I'Appaltatore ha la facolta di esercitare, in merito all'esistenza ed al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, i diritti previsti dallart. 7 del D.Lgs.
n.196/2003.



I titolare del trattamento dei dati in questione @ ANAS.

| dati personali, trattati in modo lecito, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalita
per le quali sono raccolti, non sono soggetti a diffusione e saranno trattati solo dal
personale incaricato dallAppaltatore e solo ed esclusivamente ai fini della gestione del
rapporto contrattuale

La raccolta, la conservazione ed il trattamento dei dati personali, anche giudiziari,
deriva da obblighi normativi, fiscali e previdenziali, quindi di natura obbligatoria e
vincolata; pertanto non risulta necessario raccogliere il consenso degli interessati, ai
sensi dell'art.24 comma 1 lett. a), b) e ¢) del D.Lgs. n.196/2003.

Nel rispetto dell'art. 7 “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti” del D.Lgs.
n.196/2003 l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di
dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro
comunicazione in forma intelligibile, nonché l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalita e modalita del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'art.5 comma 2 del D.Lgs. n.196/2003;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

Inoltre l'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero,
quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non & necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati; I'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a)
e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento
dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Ai sensi dell'art.13 comma lett. ¢) del D.Lgs. n.196/2003, fatti salvi ed impregiudicati i

10



diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. n.196/2003, eventuali opposizioni e/o richieste di
limitazioni al trattamento impediranno il proseguire ed il buon fine del rapporto
contrattuale tra le parti, pertanto a seguito di opposizione al trattamento dei dati,
ANAS si vedra costretta a revocare 'aggiudicazione definitiva e/o risolvere il contratto.

Nei casi in cui ANAS debba trattare dati personali e giudiziari di soggetti terzi
allAppaltatore ma ad esso collegati (vedi subappaltatori, fornitori, collaboratori etc.)
ai soli fini delladempimento delle prestazioni del presente contratto, 'Appaltatore si
impegna a garantire che tutti i dati ed informazioni in merito siano fornite nel pieno
rispetto di quanto previsto dal Codice. A tal fine lo stesso si impegna ad acquisire, ove
necessario, la sottoscrizione del consenso informato degli interessati da allegare al
relativo contratto di subappalto.

L'Appaltatore si impegna pertanto al rispetto dei principi e degli obblighi di cui al
Codice della Privacy e ad adottare ogni misura tecnica ed organizzativa necessaria al
fine di garantire la riservatezza dei dati, secondo i principi di liceita, correttezza e
pertinenza.

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.28 del D.Lgs. n.196/2003, assume la
qualifica di titolare autonomo del trattamento dei dati personali relativi ad ANAS
S.p.A., al personale dipendente della stessa, ai consulenti/collaboratori per essa
operanti e ad ogni altro possibile soggetto terzo, di cui I'Appaltatore medesimo sia
venuto a conoscenza nell'esecuzione del presente incarico.

Valgono tali clausole come presupposti di risoluzione contrattuale. Pertanto in caso di
inadempimento, ANAS si avvarra della facolta di risolvere in danno il contratto
mediante comunicazione espressa con lettera raccomandata a/r o tramite posta
elettronica certificata, fatto salvo in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni per
inadempimento.

;1.13 Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore, anche per conto dei suoi subappaltatori e subcontraenti ai sensi dell'art.
1381 cod. civ,, siimpegna a mantenere la pit assoluta riservatezza sul Contratto e su
tutti i documenti e i disegni riguardanti I'appalto e si impegna ad utilizzare gli stessi al
solo ed esclusivo fine di effettuare le attivita oggetto del contratto, astenendosi, salvo
esplicito benestare di ANAS, dal pubblicare o comunque diffondere comunicare a
terzi, in qualsivoglia forma, i predetti documenti o qualsivoglia altra informazione e
dato di cui venga a conoscenza nell’ambito dell'espletamento dell'appalto medesimo.
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Egli deve inoltre astenersi dall'effettuare fotografie e/o filmati delle opere eseguite da
lui stesso ovvero da suoi subappaltatori o subcontraenti ovvero da terzi per conto di
ANAS, salvo esplicito benestare di ANAS stessa.

La violazione di tale obbligo legittima ANAS alla risoluzione del Contratto di appalto ai
sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c..

1.14 Proprieta industriale e commerciale

L'Appaltatore garantisce che nell'esecuzione delle attivita di propria competenza, non
saranno violati diritti di privativa industriale, brevetti, diritti d'autore od ogni altro
diritto di proprieta intellettuale di terzi in qualunque modo connessi alle attivita
eseguite, ed all'uopo sin d’ora assume in proprio tutti gli oneri e le spese derivanti dalla
eventuale violazione dei suddetti diritti di terzi, manlevando e tenendo indenne ANAS
da ogni conseguente responsabilita e da ogni e qualsiasi onere e spesa, anche legale.

L’Appaltatore riconosce inoltre fin d'ora che tutti gli elaborati e\o i documenti forniti in
esecuzione del Contratto e, in particolare, i Capitolati Tecnici ed eventuali allegati e le
informazioni e dati ivi contenuti non coperti da brevetto o altro titolo di privativa
intellettuale o industriale registrato si intendono trasferiti nella esclusiva proprieta di
ANAS, unitamente al diritto esclusivo di ANAS stessa di utilizzarli, senza che
I'Appaltatore possa avanzare ulteriori richieste di compenso ulteriore per alcun titolo
0 motivo.

1.15 Domicilio dell’Appaltatore e comunicazioni

L'Appaltatore deve eleggere domicilio, ai sensi dell'art.2 comma 1 del DM 145/2000,
nel luogo dove ha sede I'Ufficio di Direzione dei Lavori; a tale domicilio si intendono
ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra
notificazione o comunicazione relativa al Contratto di appalto. Le modificazioni del
domicilio eletto avranno effetto verso ANAS solo se comunicate per iscritto mediante
lettera raccomandata o invio a mezzo PEC,

E' tuttavia nella facolta di ANAS effettuare qualsiasi notifica o comunicazione al
domicilio legale dichiarato dall’Appaltatore.

Le comunicazioni tra la Stazione Appaltante, la Direzione dei Lavori e 'Appaltatore, i
suoi rappresentanti, i suoi tecnici e i subappaltatori dovranno essere effettuate
esclusivamente in forma scritta ed in lingua italiana
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1.16 Rappresentanza dell’/Appaltatore

Qualora 'Appaltatore non conduca personalmente i lavori, deve depositare presso
ANAS ai sensi e secondo le modalita di cui all'art.4 del DM n.145/2000, mandato con
rappresentanza conferito con atto pubblico a persona idonea sotto il profilo morale e
tecnico, sostituibile su richiesta motivata da parte di ANAS. L'’Appaltatore rimane
responsabile dell'operato del suo rappresentante.

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro
tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore ed eventualmente coincidente con il
rappresentante delegato ai sensi dell'art. 4 del D.M. 145/2000.

L'Appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha
I'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di
regolamento. L'Appaltatore, tramite il direttore di tecnico assicura l'organizzazione, la
gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

In caso di appalto affidato a raggruppamento temporaneo di imprese o0 a consorzio,
I'incarico della direzione tecnica di cantiere & attribuito mediante delega conferita da
tutte le imprese facenti parte del raggruppamento e operanti nel cantiere; la delega
deve indicare specificamente le funzioni attribuite al direttore tecnico anche in
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L'Appaltatore & comunque
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e
risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei
medesimi nell'impiego dei materiali.

1.17 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto,
devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di
qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel
Capitolato Tecnico, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione
delle singole voci di prezzo allegata allo stesso Capitolato.
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Per quanto riguarda 'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista,
il luogo della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano
le norme del D.M. n.145/2000.

L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da
costruzione utilizzati siano conformi al DPR n.246/1993 recante “Regolamento di
attuazione della Direttiva 89/106/CEE relativo ai prodotti da costruzione”, come
modificato ed integrato dal DPR n.499/1997, e che l'esecuzione delle opere sia
conforme alle “Norme tecniche per le costruzioni” approvate con decreto Ministero
delle Infrastrutture il 14 gennaio 2008 e successivi aggiornamenti.

Ai sensidell'art.101 del D.Lgs. n.50/2016 il Direttore dei Lavori, con l'ufficio di direzione
lavori, ove costituito, ha la specifica responsabilita dell'accettazione dei materiali, sulla
base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle
caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le
costruzioni vigenti.

Ai sensi dellart 5 comma 2 del DM n.145/2000, 'Appaltatore deve provvedere ai
materiali ed ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per
essere impiegati nei lavori in economia contemplati nel contratto.

1.18 Espropri ed Interferenze

La disciplina degli espropri & regolata dal DPR n.327/2001 come successivamente
modificato ed integrato, recante Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita.

La Stazione Appaltante provvedera a sua cura e a sue spese all'emanazione degli atti
del procedimento espropriativo necessari all'acquisizione dei beni per la realizzazione
dell'opera pubblica, nonché all'occupazione temporanea delle aree non soggette ad
esproprio, ma necessarie per la corretta esecuzione dei lavori.

Fermo restando le attribuzioni riservate dalla legge all'autorita espropriante,
I'Appaltatore - senza alcun compenso aggiuntivo o rimborso rispetto ai corrispettivi
stabiliti a termini del Contratto - dovra supportare la Stazione Appaltante nelle attivita
di propria competenza.

Restano a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa, gli oneri dovuti ad enti
territoriali e/o a soggetti privati relativi ad occupazioni temporanee anche di suolo
pubblico, direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e
all'esecuzione dei lavori in aree diverse da quelle previste nel progetto.
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L'Appaltatore non potra in ogni caso avanzare pretese di carattere economico in
conseguenza di eventuali ritardi, intralci e/o difficolta incontrate nella acquisizione
degli immobili e delle aree occorrenti, nonché nella rimozione delle interferenze e, pit
in generale, nello svolgimento delle prestazioni che, ai sensi del contratto, facciano
capo al medesimo, salvo I'eventuale spostamento dei termini di ultimazione dei lavori
ove approvato dal Direttore Lavori.

Qualora tra le prestazioni oggetto dell'appalto rientri anche la risoluzione delle
interferenze, i relativi oneri sopportati dallAppaltatore si intendono compresi e
compensati nel corrispettivo offerto. Comunque, ANAS provvedera direttamente al
pagamento delle sole somme dovute ai soggetti che gestiscono i servizi interferenti.

Qualora I'Appaltatore, nell’'esecuzione delle attivita previste nel Contratto, rilevasse la
presenza di opere e manufatti, di qualsiasi tipo e dimensione, interferenti con la
realizzazione dei lavori appaltati, non individuate in sede di progetto esecutivo né
durante le operazioni di consegna dei lavori, potra ricevere da ANAS mandato a
svolgere, in sua rappresentanza, tutte le procedure tecniche ed amministrative
occorrenti per l'eliminazione delle interferenze accertate. Per tale maggiore
incombenza, qualora non disciplinata nel contratto, verra riconosciuta all’Appaltatore
una somma che sara preventivamente determinata caso per caso, in contraddittorio
con I'Appaltatore, a tacitazione totale e definitiva per le predette attivita.

2 OBBLIGH! E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

2.1 Dichiarazioni da parte dell’'Appaltatore

La sottoscrizione, da parte dellAppaltatore, del Contratto d'appalto, comprensivo
degli ulteriori Documenti contrattuali che ne fanno parte integrante e sostanziale,
equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della
legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché
alla completa accettazione di tutte le norme e disposizioni contrattuali che regolano
I'appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli
atti progettuali e relativa documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei
luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che
interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al
responsabile del procedimento, consentono I'immediata esecuzione dei lavori.
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In particolare, con la sottoscrizione del Contratto d'appalto, I'Appaltatore, anche in
conformita a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta, da atto:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo, degli
elaborati grafici, delle relazioni e documenti tecnico-economici e di ritenere
detto progetto pienamente realizzabile;

- di aver verificato le relazioni e constatato la congruita e la completezza dej
calcoli e dei particolari costruttivi posti a base d'appalto, anche alla luce degli
accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento ai
risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di intervento e
alle caratteristiche localizzative e costruttive;

- diavere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che
si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche
per quanto concerne il PSCin relazione alla propria organizzazione, alle proprie
tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al
risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente,
senza che cid possa costituire motivo per ritardi o per richieste di maggiori
compensi o indennita.

2.2 Responsabilita dell’Appaltatore nella esecuzione del contratto

L'Appaltatore e responsabile della corretta esecuzione dell'appalto anche se effettuato
da terzi ed assume nei confronti di ANAS la piena responsabilita per tutte le
obbligazioni derivanti dal Contratto, garantendo anche per l'operato dei suoi
collaboratori e/o subcontraenti. L'Appaltatore si impegna, conseguentemente, a
tenere ANAS indenne e manlevata da ogni responsabilita per incidenti e/o infortuni
che, nell'esecuzione del Contratto, possano derivare al personale dell'/Appaltatore
stesso e/o di ANAS, ovvero a loro collaboratori e/o a terzi.

In particolare, I'Appaltatore - oltre a rispettare scrupolosamente tutta la vigente
normativa in tema di sicurezza nei cantieri - si impegna ad agire con la massima
diligenza e ad assumere ogni iniziativa necessaria ad evitare danni di qualsiasi genere
a persone e cose, adottando tutte le disposizioni necessarie affinché le opere
appaltate, gli impianti di cantiere, le opere provvisionali non possano subire o a loro
volta arrecare danni.

Restano a carico dellAppaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata
copertura assicurativa:
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- tutte le misure, comprese le opere prowvisionali, e tutti gli adempimenti per
evitare il verificarsi di danni alle opere, allambiente, alle persone e alle cose
nell’esecuzione dell'appalto;

- Tonere per il ripristino di opere e il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a
terzi, inclusi quelli determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei
necessari provvedimenti, senza diritto di rivalsa nei confronti di ANAS, salvo
quanto previsto all'art. 3.13 “Danni da forza maggiore” in caso di danni provocati
da eventi di forza maggiore.

Laddove I'Appaltatore non provveda ai necessari ripristini, i relativi interventi
potranno essere realizzati da ANAS in danno dell'/Appaltatore, anche rivalendosi sulle
somme ritenute a qualsiasi titolo da ANAS, sui pagamenti ancora da effettuare a
favore dellAppaltatore ovvero mediante escussione delle garanzie prestate, con
conseguente obbligo di reintegrazione delle stesse.

In caso di danni a terzi, all'atto della liquidazione, I'Appaltatore deve farsi rilasciare
dichiarazioni ampiamente liberatorie per ANAS sottoscritte da persone che hanno
giuridicamente la facolta di impegnarsi.

L'Appaltatore e obbligato a contattare i proprietari interessati, direttamente o
indirettamente, degli interventi previsti in progetto e, se ritenuto necessario dalla
Direzione Lavori, ad eseguite un rilievo “ante operam” della situazione preesistente ai
lavori, anche con eventuale perizia giurata. In mancanza non potranno avviarsi i lavori
interferenti ed i ritardi saranno a carico dell’Appaltatore.

Eventuali opposizioni da parte di Enti o privati, proprietari di edifici o fondi, interessati
dall'esecuzione dei lavori, non daranno diritto ad alcuna modifica delle condizioni
contrattuali o risarcimenti di sorta, richiesti a qualsivoglia titolo, salvo I'eventuale
spostamento dei termini di ultimazione dei lavori ove approvato dal Direttore Lavori.

L'Appaltatore & in ogni caso obbligato a dare a ANAS immediata e dettagliata notifica
di tali opposizioni per I'accertamento delle stesse.

L'Appaltatore & tenuto ad intervenire nei giudizi che fossero intentati contro ANAS in
relazione ai fatti di cui al presente articolo, prestando fin da ora apposita manleva in
favore di ANAS. L'Appaltatore, anche qualora non abbia partecipato al giudizio, per
qualsiasi motivo, si impegna ad accettare come senz'altro valide nei sui confronti le
sentenze eventualmente rese nel giudizio, nonché le prove acquisite nel corso del
giudizio stesso, rinunciando ad ogni eccezione o ricorso, e obbligandosi a mantenere
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indenne ANAS da ogni e qualsiasi forma di risarcimento in caso di condanna, ivi

comprese le spese di lite

La responsabilita dell'Appaltatore durante I'espletamento dell'appalto deve intendersi

riferita ai danni, arrecati a persone e cose di ANAS e/o di terzi, direttamente e/o

indirettamente connessi allo stesso appalto o comunque causati in esecuzione del

Contratto.

2.3 Onerilegati all’esecuzione dei lavori contrattuali a carico dell’Appaltatore

Sono a cura e spese dell’Appaltatore:

2.4

le prestazioni degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti
e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilita dei lavori;

la fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni
nel numero e tipo che saranno indicati dalla Direzione Lavori;

le segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti
stradali interessati dai lavori, lungo i quali il transito debba temporaneamente
svolgersi con particolari cautele, nonché le spese per gli occorrenti guardiani,
pilotaggi e ripari che potessero occorrere. Le suddette segnalazioni
corrisponderanno ai tipi prescritti dal "Nuovo Codice della Strada™ n.285/1992,
dal relativo Regolamento di esecuzione e dalle Leggi e Circolari complementari
attuative, nonché secondo gli allegati delle nuove norme del Decreto
Ministeriale 4 marzo 2013 “Segnaletica Stradale per attivita lavorative svolte in
presenza di traffico veicolare” nonché del D.M. 10 luglio 2002 “Disciplinare
Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada da
adottare per il segnalamento temporaneo”;

I'effettuazione nel corso dell'esecuzione dei lavori, delle indagini di controllo e
verifica, che la Direzione Lavori riterra necessarie.

Il completamento della picchettazione, prima di porre mano ai lavori oggetto
dell'appalto, del tracciato indicando con opportune modine i limiti degli scavi e
dei riporti in base alla larghezza del piano viabile, alla inclinazione delle
scarpate, alle cunette ed ai fossi di guardia, procedendo, altresi, al tracciamento
di tutte le opere con I'obbligo della conservazione del picchetti e delle modine.

Esecuzione di indagini e prove ai sensi delle norme tecniche di appalto
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2.5

Sono a cura e spese dell’Appaltatore in particolare:

L'esecuzione delle indagini e delle prove, nonché della relativa certificazione, per
I'accettazione dei materiali nonché per le ulteriori prove ed analisi ancorché non
prescritte dal Capitolato Tecnico ma ritenute necessarie dalla Direzione Lavori, o
dall'Organo di Collaudo, per stabilire lidoneita dei materiali o dei componenti.

L'attivita di prelievo dei campioni dei materiali prescritto dal Capitolato Tecnico, la
conservazione degli stessi campioni e la consegna presso il laboratorio di cantiere,
il Centro Sperimentale Stradale dell’lANAS S.p.A. di Cesano (ROMA) o presso altri
laboratori ufficiali indicati dalla Direzione Lavori.

La predisposizione tecnica dei siti, anche con la realizzazione delle opere
prowvisionali ove occorrano, ed ogni altra forma di collaborazione mediante la
messa a disposizione, a propria cura e spese, di mezzi, macchinari, personale e
guanto altro occorra per il corretto svolgimento delle prove tecniche, comprese
quelle di carico su ogni tipo di struttura, o parte di essa, richieste dal Capitolato
Tecnico.

L'organizzazione e il controllo delle prove di carico. In particolare, 'Appaltatore, a
proprie cure e spese, mette a disposizione gli operai e i mezzi d'opera necessari
ad eseguire tutte le operazioni di riscontro, di indagine e di misura, per
I'esecuzione delle prove di carico su opere o parti di opera e di tutte le operazioni
di collaudo, con la sola esclusione delle spese relative alla certificazione ed agli
oneri di laboratorio.

Redazione degli eventuali progetti di dettaglio

Sono a cura e spesa dell’Appaltatore:

la redazione dei progetti di cantiere e di dettaglio, da porre all'approvazione
della Direzione Lavori, ai sensi degli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile, per
cui I'Appaltatore risulta responsabile della progettazione di dettaglio delle
opere ed e pertanto obbligato, sulla base del progetto, alla verifica di tutte le
previsioni progettuali, sia di ordine tecnico che di ordine economico-contabile,
rimanendo a suo carico 'esecuzione di tutte le opere previste in Contratto.
L’Appaltatore & tenuto a riportare, computandoli, su supporto informatico e
cartaceo, tutti i disegni esecutivi delle opere ed i rilevamenti di tutte le opere
eseguite, fornendo anche una copia su supporto informatico.

19



la fornitura di fotografie delle opere in corso e nei vari stadi di avanzamento
dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta per volta richiesti
dalla Direzione Lavori.

la redazione della documentazione del “come costruito”;

la redazione su supporto cartaceo e/o informatico, delle Schede di 1°
individuazione e le Schede di accatastamento, opportunamente compilate,
riguardanti ogni elemento realizzato, finalizzate allaggiornamento del Catasto
Strade secondo le seguenti modalita:

O

le schede in bianco e/o la modalita di informatizzazione delle schede,
saranno fornite su richiesta dell’'esecutore per essere da quest'ultimo
compilate e restituite;

'esecutore dovra trasmettere le Schede di 1° individuazione e le Schede di
accatastamento secondo le seguenti scadenze:

1. al raggiungimento di un avanzamento lavori superiore all'80%
dell'appalto relativamente alle Schede delle opere gia realizzate;

2. a conclusione dei lavori, contestualmente alla comunicazione
dell'avvenuta ultimazione dei lavori, relativamente alle Schede di
tutti gli elementi realizzati;

resta inteso che in assenza della trasmissione delle suddette Schede di 1°
individuazione e di accatastamento non potranno essere emessi i certificati
di Pagamento;

in caso di realizzazione di nuove porzioni di tracciati, 'esecutore dovra
consegnare l'asse stradale del tracciato principale e di eventuali rampe di
svincolo in formato shapefile georiferito, in coordinate geografiche con
quote elissoidiche inquadrate nel sistema di riferimento WGS84.

2.6 Gestione dei materiali

L'Appaltatore & obbligato a provvedere a sua cura e spese a tutti gli adempimenti
previsti dal D.Lgs. n.161/2012 “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione
delle terre e rocce da scavo”, nonché del D.Lgs. n.152/2006 “Testo Unico Ambiente”
conseguentemente alla Produzione di Rifiuti, cosi come definiti dal predetto decreto e
connessi con i lavori eseguiti, ivi comprese le demolizioni (muratura, calcestruzzo,
pavimentazione, etc.) e le rimozioni di vecchi manufatti, che rimarranno di proprieta

20



dellANAS, salvo diversa indicazione della Direzione dei Lavori espressamente
riportata nei prezzi di elenco. A tal fine I'Appaltatore, prima della maturazione di ogni
stato di avanzamento ed entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, dovra far
pervenire alla Direzione Lavori una dichiarazione dalla quale risulti che tutti i rifiuti
prodotti sono stati smaltiti nella forma di legge, elencando nella stessa dichiarazione
i documenti da cui risulta I'avvenuto smaltimento; tali documenti debbono altresi
essere allegati alla dichiarazione in copia leggibile firmata dal direttore tecnico o dal
legale rappresentante dell'Appaltatore.

Resta inteso che tutte le categorie di lavori in appalto si intendono regolarmente
eseguite soltanto dopo l'avenuto smaltimento dei rifiuti prodotti durante la loro
esecuzione; pertanto non si procedera alla loro contabilizzazione fintantoché
I'Appaltatore non avra ottemperato alle prescrizioni di cui al comma precedente.

E vietato all'Appaltatore depositare anche a titolo provvisorio qualsiasi rifiuto in locali
e/o aree di pertinenza di ANAS.

Gli oneri derivanti dai suddetti obblighi sono compresi nei prezzi contrattuali, che si
intendono comprensivi delle spese di movimentazione, degli oneri per il conferimento
ai fini del trattamento in impianti autorizzati e dello smaltimento presso discariche
autorizzate e di ogni onere connesso agli adempimenti di cui al D.Lgs. 152/2006.

Per tutti i materiali destinati a impianti di trattamento e/o smaltimento, ferma
restando la propria responsabilita in qualita di produttore del rifiuto, 'Appaltatore,
anche nel caso di lavorazioni affidate in subappalto, & tenuto a trasmettere alla
Direzione Lavori la documentazione prevista dalla normativa vigente.

Se il progetto dei lavori non contiene specifica indicazione, I'Appaltatore & libero di
scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro
purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al
Contratto e siano congruenti con l'offerta economica presentata in sede di gara.

In ogni caso nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti
allAppaltatore dalla loro fornitura a pie d'opera, compresa ogni spesa per apertura di
cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo.

Qualora il progetto preveda il luogo di provenienza dei materiali, il DL puod
prescriverne uno diverso ove ricorrano condizioni di necessita o convenienza. Tale
modifica verra considerata come variante al contratto.

Sono a carico dellAppaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da
norme sopravvenute in materia ambientale.
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Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso
dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma
aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica I'art. 35 del
DM 145/2000.

Ai materiali provenienti da escavazioni o demolizioni si applica il disposto di cui all'art.
36 del DM 145/2000.

2.7 Cantieri

All'interno delle aree di cantiere previste nel progetto contrattualizzato, 'Appaltatore
provvede all'installazione e all'organizzazione del cantiere, curando che lo stesso sia
mantenuto in piena efficienza per tutta la durata dei lavori, anche nel caso di
sospensione, e fino alla data di ripiegamento; in particolare I'Appaltatore non pud
allontanare dai cantieri macchinari e attrezzature senza preventivo benestare di
ANAS.

Qualora I'Appaltatore decida di non usufruire, in tutto od in parte, delle aree
individuate e previste dalla Stazione Appaltante per la cantierabilita dell'opera, dovra,
a sua cura e spese, provvedere al reperimento delle nuove aree, fermo restando
I'obbligo di ottenere tutte le autorizzazioni, anche ambientali senza pretese di sorta o
ritardi nel cronoprogramma dei lavori.

L'ANAS provvedera al recupero degli importi anticipati a titolo di indennita per
I'occupazione temporanea delle aree di cantiere, per la viabilita di servizio ai cantieri,
per cave materiali, per aree di sistemazione materiali, dal corrispettivo maturato
dallAppaltatore secondo le modalita decise dalla Direzione Lavori.

L'’Appaltatore in materia di transitabilita sul cantiere, in particolare, provvede:

- ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati che
fossero intersecati o comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo
alluopo, a sue esclusive spese, con opere provvisionali e con le prescritte
segnalazioni;

- ad assicurare 'esercizio della strada nei tratti interessati da sistemazioni in sede
o da lavorazioni interferenti con il traffico secondo quanto previsto nel progetto
contrattualizzato, e previa formale autorizzazione di ANAS all'eventuale chiusura o
limitazione del traffico. La relativa richiesta dell'ordinanza di chiusura dovra essere
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inoltrata al Responsabile del Procedimento almeno 15 giorni prima della prevista
data di applicazione;

L’Appaltatore e tenuto ad osservare le norme in applicazione della legge sulla Polizia
mineraria, nonché ad osservare tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per
I'uso delle mine.

L'Appaltatore sara obbligato, durante l'appalto, a denunziare alla Direzione Lavori le
contravvenzioni in materia di polizia stradale che implichino un danno per la strada e
relative pertinenze. Qualora omettesse di fare tali denunzie, sara in proprio
responsabile di qualunque danno che possa derivare ad ANAS da tale omissione. In
ogni caso i guasti che per effetto di terzi fossero arrecati alla strada nei tratti aperti al
transito, se regolarmente denunziati dall'’Appaltatore, saranno riparati a cura di
guest'ultimo con rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate. Nel
caso di mancata denuncia, la spesa restera a carico dell’Appaltatore, rimanendo
impregiudicati i diritti del medesimo verso i terzi.

L'Appaltatore dovra sottostare a tutte le prescrizioni che saranno imposte dall'Ufficio
del Genio Civile o da altri uffici competenti, nel cui ambito di competenza si
svolgeranno i lavori, in merito agli attraversamenti di fiumi e dei corsi d'acqua e dovra
apprestare i relativi elaborati occorrenti ai fini dell'approvazione da parte dell'Ufficio
competente. Si intende che per tutte le eventuali modifiche apportate agli elaborati
dall'Ufficio competente ed ulteriori sue prescrizioni, I'Appaltatore non potra
accampare diritti di sorta per compensi, rimborsi o risarcimenti.

2.8 Custodia del cantiere

E' a cura e spese dell'/Appaltatore la custodia, sia diurna che notturna, e la tutela del
cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della
Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla
presa in consegna dellopera da parte della Stazione Appaltante. La custodia del
cantiere dovra essere affidata a persone prowviste della qualifica di “guardia
particolare giurata” (Art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646).

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere.

L'’Appaltatore e responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza del
direttore dei cantiere.
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L'accesso ai cantieri deve essere rigorosamente proibito a tutte le persone non
addette ai lavori. Eventuali visite di estranei devono essere autorizzate con permesso
scritto di ANAS.

2.9 Cartelio di cantiere

L’Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla
Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'l giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla
base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i necessari aggiornamenti
periodici. Per i lavori stradali di significativa estensione é richiesta la collocazione di un
ulteriore identico cartello

2.10 Obblighi di cantiere connessi alla prevenzione del fenomeno mafioso.

L'Appaltatore e tenuto all'applicazione della normativa vigente in materia di
antimafia, al fine di prevenire le infiltrazioni di stampo mafioso. L'Appaltatore, oltre
agli oneri espressamente stabiliti dalla Legge, dal Capitolato e dal Protocollo di
Legalita, ha I'onere e la responsabilita di fornire alla Direzione Lavori, con cadenza
settimanale, le seguenti informazioni:

- elenco di tutto il personale presente in cantiere con specificato nome e
cognome, matricola, dipendenze, qualifica e mansioni;

- elenco ed ore effettive lavorate di tutte le macchine operatrici ed eventuali
attrezzature specificando proprieta e titolo/rapporto contrattuale;

- elenco di tutti i mezzi di trasporto, vetture e camion, specificando proprieta e
titolo/rapporto di lavoro.

A tal fine deve essere istituito, anche con metodo informatizzato, il registro delle
presenze del personale e dei mezzi d'opera, a pagine numerate e pre-firmate
dall'Appaltatore e dal Direttore Lavori, ove saranno annotate le informazioni
settimanali richieste.

2.11 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'Appaltatore e tenuto a comunicare alla Direzione Lavori tutte le notizie relative
all'impiego della manodopera.
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L'Appaltatore dovra comunicare alla sottoscrizione del Contratto e, comunque, prima
dell'inizio dei lavori, il nominativo del proprio Direttore Tecnico.

Nell'esecuzione dei lavori, I'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le
norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per gli operai dipendenti
dalle Imprese Edili e/o Cooperative, Aziende industriali ed affini e negli accordi local
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori
anzidetti. L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare detti contratti, e gli accordi
integrativi medesimi, anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo. | suddetti obblighi
vincolano I'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana,
dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore stessa e da ogni altra sua qualificazione
giuridica, economica e sindacale.

L'Appaltatore e responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali sub-appaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

L’Appaltatore si obbliga altresi a fornire alla Direzione Lavori la prova di avere
ottemperato alla diposizioni di legge in materia di assunzione dei lavoratori.

L'’Appaltatore deve consentire l'eventuale contemporanea esecuzione dei lavori
complementari condotti da imprese diverse, secondo le disposizioni della Direzione
Lavori per i tempi e modi di esecuzione.

L'’Appaltatore e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in
materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato
dalle leggi speciali.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del
RUP del documento unico di regolarita contributiva che segnali un'inadempienza
contributiva relativa a uno o pil soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la
Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente
allinadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore
qualora I'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o
non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la Stazione
Appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo
il relativo importo dalle somme dovute allAppaltatore ovvero dalle somme dovute al
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subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi
dell'art. 105 comma 13 D.Lgs. 50/2016. Nel caso di formale contestazione delle
richieste da parte dell’Appaltatore, il RUP provvede all'inoltro delle richieste e delle
contestazioni all'Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

Fermo restando quanto previsto all'art. 3.3, I'Appaltatore pud ordinare ai propri
dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito
dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al DL. Il DL puo
vietare l'esercizio di tale facolta qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine
tecnico o organizzativo: in ogni caso I'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso
oltre i prezzi contrattuali.

3 ESECUZIONE DEI LAVORI

3.1 Consegna dei lavori

L'esecuzione dei lavori & preceduta dalla consegna degli stessi mediante verbale
redatto in duplice esemplare in contraddittorio con I'Appaltatore, in via ordinaria,
dopo la stipulazione del Contratto di appalto.

Ai sensi dell'art. 31 co. 4 del D.Lgs. n.50/2016, il RUP accerta la libera disponibilita delle
aree e degli immobili.

L'esecuzione del Contratto, salvo che nei casi di urgenza di cui al punto seguente, puo
avere inizio dopo che lo stesso e divenuto efficace, ai sensi del'art.32 comma 13 del
D.Lgs. n.50/2016.

La consegna dei lavori - intesa come ordine di immediato avvio degli stessi - puo essere
effettuata in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione del Contratto,
procedendo ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016; in tal caso il DL indica
espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Si potra procedere anche per consegne parziali dei lavori, qualora non sia possibile
acquisire la totalita delle aree per fatti non dipendenti dalla Stazione Appaltante. In tal
caso I'Appaltatore dovra iniziare i lavori frazionatamente per le parti gia consegnate.

In caso di consegna parziale, 'Appaltatore é tenuto a sottoporre all'approvazione del
Direttore dei Lavori un programma di esecuzione dei lavori che consenta la
realizzazione prioritaria delle opere sulle aree e sugli immobili disponibili. Il termine
di ultimazione stabilito dallatto contrattuale decorre dalla data del verbale di
consegna e in caso di consegna parziale dallultimo dei verbali di consegna. In
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occasione di ogni consegna parziale verra redatto apposito verbale di consegna che
deve contenere l'indicazione della percentuale di lavori interferiti.

La consegna in via di urgenza si applica anche alle singole parti consegnate, qualora
l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

In caso di ritardata consegna per fatto o colpa della Stazione Appaltante, laddove il
ritardo sia superiore a 60 giorni, 'Appaltatore puo chiedere di recedere dal contratto.
Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, 'Appaltatore ha diritto al rimborso di
tutte le spese contrattuali, nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate
ma in misura non superiore ai limiti indicati nel successivo articolo 3.2. Ove listanza
dell’Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha
diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di
calcolo sono stabilite nel medesimo articolo 3.2.

Ove l'Appaltatore non formuli istanza di recesso non potra avanzare alcuna richiesta
di danni derivanti dalla ritardata consegna dei lavori.

La facolta della Stazione Appaltante di non accogliere la citata istanza di recesso non
puo esercitarsi laddove il ritardo nella consegna dei lavori superi la meta del termine
utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

Qualora, iniziata la consegna, questa venga sospesa dalla Stazione Appaltante per
ragioni non di forza maggiore, la sospensione non puo durare oltre 60 giorni.
Trascorso inutilmente tale termine si applicano le disposizioni di cui ai capoversi 7 e
8 del presente articolo relativi alla ritardata consegna per fatto della Stazione
Appaltante.

3.2 Riconoscimenti in favore dell’Appaltatore in caso di ritardata consegna dei
lavori

Nel caso di accoglimento dellistanza di recesso avanzata dall'Appaltatore ai sensi del
precedente articolo, lo stesso ha diritto al rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti
percentuali calcolate sullimporto netto dell'appalto:

a) 1% per la parte dellimporto fino a € 258.000
b) 0,50 % per l'eccedenza fino a € 1.549.000
c) 0,20 % per la parte eccedente € 1.549.000
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La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 1 € inoltrata, a
pena di decadenza, entro i 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di
accoglimento dell'istanza di recesso.

Ove invece la predetta istanza non sia accolta e si proceda alla consegna tardiva,
I'Appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni pari all'interesse legale calcolato
sullimporto corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal
programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo calcolato dal giorno di
notifica dellistanza di recesso fino alla data di consegna dei lavori.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 2 é formulata a
pena di decadenza mediante riserva da iscrivere sul verbale di consegna dei lavori e
da confermare nel registro di contabilita.

Oltre alle somme espressamente previste nei precedenti commi nessun altro
compenso o indennizzo spetta all'Appaltatore.

3.3 Orario di Lavoro

| lavori oggetto del contratto verranno normalmente eseguiti nelle cinque giornate
feriali settimanali durante il normale orario di lavoro giornaliero del personale ANAS,
salvo diversa previsione nell'offerta e/o nel Contratto.

L'’Appaltatore potra ricorrere all'orario notturno e ai giorni festivi in caso di ritardi
ovvero per esigenze della Stazione Appaltante. Anche gli oneri rappresentati dal
lavoro notturno e festivo sono considerati nel corrispettivo di appalto e pertanto
nessuna richiesta di ristoro e/o indennizzo potra essere formulata dall'esecutore. Si
precisa che l'orario notturno potra essere discontinuo o ridotto a causa delle esigenze
della Stazione Appaltante, e nessuna richiesta di ristoro e/o indennizzo potra essere
formulata dall’Appaltatore.

Eventuali attivita che, per ragioni di esercizio, dovessero essere eseguite in orario
notturno o in giornate festive, verranno preventivamente concordate e non daranno
luogo, per I'Appaltatore, a maggiorazioni o compensi di sorta.

Qualora, per proprie particolari esigenze, I'Appaltatore intendesse effettuare lavori
nelle giornate di sabato, festive o al di fuori del normale orario di lavoro, dovra farne
richiesta con congruo anticipo ANAS, che si riserva - a suo insindacabile giudizio - la
facolta di accordare o meno l'orario di lavoro richiesto
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3.4 Cronoprogramma

| lavori sono eseguiti nel rispetto del Cronoprogramma predisposto da ANAS
integrante il progetto esecutivo e facente parte del Contratto. Tale Cronoprogramma
deve essere aggiornato dall’Appaltatore anche in funzione del rispetto dei vincoli e
delle condizioni derivanti dal Progetto Esecutivo.

Non si puo dar corso alla consegna dei lavori in assenza del Cronoprogramma. In caso
di consegna parziale, quest'ultimo deve tener conto della percentuale dei lavori
interferiti indicati nel relativo verbale.

Il Cronoprogramma deve tener conto della fase iniziale di cantierizzazione.

Il Cronoprogramma, una volta aggiornato, deve essere approvato dalla Stazione
Appaltante.

Nell'aggiornamento del Cronoprogramma, 'Appaltatore deve tenere conto, oltre che
dei vincoli e condizioni derivanti dal Progetto Esecutivo, delle attivita e dei servizi allo
stesso affidati e/o di sua competenza cosi come previsti nel Contratto di appalto, ivi
comprese le eventuali prescrizioni formulate dai soggetti competenti, cui I'Appaltatore
deve ottemperare, i tempi necessari per l'eliminazione delle interferenze, la normale
incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole cosi come indicati nei
Documenti di gara e contrattuali, i tempi di esecuzione della bonifica da ordigni bellici,
se non ancora effettuata, tutte le indagini e gli studi comunque denominati
(archeologici, geologici, ecc.) da effettuare.

Nel caso in cui vengano approvate varianti che incidono sui tempi di esecuzione, sara
cura del Direttore Lavori provvedere all'aggiornamento del Cronoprogramma, che
verra sottoscritto dall'/Appaltatore per accettazione.

Eventuali aggiornamenti del Cronoprogramma legati a motivate esigenze
organizzative dellAppaltatore e che non comportino modifica delle scadenze
contrattuali, possono essere approvati dal RUP.

3.5 Programma esecutivo dettagliato dei lavori

Il Programma esecutivo dettagliato (nel seguito definito anche “PED") & un documento
essenziale per la gestione del Contratto e deve pertanto essere sempre aggiornato in
linea con il Cronoprogramma e con lo svolgimento delle varie lavorazioni ed approvato
dal DL.
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Prima dell'inizio dei lavori I'Appaltatore presenta alla direzione lavori, entro 30 giorni
dalla consegna dei lavori, il proprio PED, elaborato in relazione alle proprie tecnologie,
alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale
programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento
dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento.

Il PED deve essere approvato dal DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque
giorni lavorativi dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che il DL si sia
pronunciato, il PED si intende accettato, fatte salve evidenti illogicita o indicazioni
erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. In caso
di mancata accettazione del PED da parte del DL, I'Appaltatore dovra presentare un
nuovo PED in linea con le indicazioni fornite dal DL.

Il PED deve rispettare il termine fissato per l'ultimazione dei lavori e le scadenze
intermedie di cui al Cronoprogramma. L'eventuale approvazione da parte del DL di un
programma, presentato dall'Appaltatore, che preveda l'ultimazione dei lavori o/o le
scadenze intermedie in ritardo rispetto alle previsioni contrattuali non comporta in
alcun modo accettazione del ritardo nella esecuzione dei lavori da parte della Stazione
Appaltante e comportera, qualora il ritardo fosse realmente conseguito, 'applicazione
delle penali previste dal Contratto.

Il DL, mediante ordine di servizio, puo richiedere la modifica del PED ogni volta che sia
necessario alla miglior esecuzione dei lavori stessi. In ogni caso il PED deve essere
coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente
integrato ed aggiornato.

In caso di consegne per parti, nei casi previsti dall'articolo 107 del D.Lgs 50/2016,
queste devono coincidere con quanto previsto nel progetto contrattualizzato e il PED
deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili
disponibili; in tal caso le soglie temporali di cui al comma 4 si computano a partire
dalla relativa consegna parziale.

Qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di
indisponibilita si applica l'articolo 107 D.l.gs 50/2016.

Nel PED dovra essere ben evidenziato il “percorso critico”, ossia la sequenza di
lavorazioni tra loro connesse che determinano il tempo strettamente necessario per

I'esecuzione dei lavori e, per ogni lavorazione, le risorse (uomini e mezzi) che si
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prevede di utilizzare per I'esecuzione delle stesse. Dovranno essere altresi evidenziate
le lavorazioni che si intende dare/date in subappalto. In mancanza non potra essere
approvato.

Il Cronoprogramma pu0 essere modificato dalla Stazione Appaltante in qualsiasi
momento al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 107 D.Lgs. n. 50/2016. Eventuali
aggiornamenti del PED che si dovessero rendere necessari/opportuni per motivate
esigenze organizzative dell’Appaltatore e anche se non dovessero comportare
modifica delle scadenze ed alle pattuizioni contrattuali, dovranno comungue essere
approvate dalla DL.

Il PED dovra essere aggiornato dall'Appaltatore ogni qual volta si verifichino variazioni
o eventi significativi.

Qualora I'Appaltatore non provveda di propria iniziativa ad aggiornare il PED, il DL ne
richiedera I'aggiornamento tramite ordine di servizio assegnando un tempo che non
potra essere inferiore a 10 giorni.

Se il DL ritiene non approvabile il PED aggiornato presentato dall’Appaltatore, con
apposito ordine di servizio ne ordinera le modifiche necessarie assegnando un
ulteriore tempo non inferiore a 5 giorni.

Poiché la titolarita del PED resta comungque dell'/Appaltatore, non avendo la Stazione
Appaltante la possibilita di mettere in atto altre azioni correttive, oltre quelle sopra
descritte, ai sensi dell'art. 1206 del c.c. resteranno a carico dellAppaltatore eventuali
danni o maggiori oneri sostenuti da ANAS in conseguenza della mancata
presentazione ovvero del mancato aggiornamento del PED o, pil in generale, del
mancato rispetto delle azioni correttive eventualmente ordinate dal DL nel corso
dell’esecuzione del Contratto.

Nel caso di approvazione di perizie di variante che prevedano un maggior tempo, cosi
come nel caso di concessione di proroghe, sara cura della Direzione dei lavori
provvedere all'integrazione e/o all'aggiornamento del Cronoprogramma, che verra poi
sottoscritto dall'Appaltatore per accettazione. Il PED dovra essere a sua volta
aggiornato da parte dell’Appaltatore e sottoposto per I'approvazione al DL.

3.6 Controllo avanzamento lavori ed attivita di cantiere

Il controllo dellavanzamento effettivo dei lavori sara effettuato dal DL verificando il

rispetto dei tempi di ultimazione delle singole attivita indicate nel PED. A tale scopo,
31



mensilmente, 'Appaltatore consegnera alla Stazione Appaltante un documento che
evidenzi gli effettivi avanzamenti delle singole attivita conseguiti alla data in relazione
al PED approvato. Detto documento sara consegnato entro 10 (dieci) giorni naturali e
consecutivi dalla fine del mese di riferimento. Contestualmente I'‘Appaltatore
consegnera inoltre un rapporto di costruzione, completo di tabelle riepilogative di
confronto delle produzioni, dei mezzi e della manodopera, previste ed effettive, con
indicate le eventuali criticita per il rispetto dei tempi, corredate di proposte per il
recupero di eventuali ritardi.

Per le attivita di cantiere, 'Appaltatore dovra consegnare al Direttore dei Lavori un
rapporto giornaliero, sottoscritto dal Direttore Tecnico e/o di Cantiere, delle presenze
del personale dello stesso Appaltatore e dei subappaltatori presenti in cantiere,
suddiviso per qualifiche, nonché dei mezzi d'opera e attrezzature suddivisi per
tipologia e prestazioni.

Il Direttore dei Lavori qualora riscontrasse carenze di attrezzature, mezzi e mano
d'opera rispetto alle previsioni contenute nel PED, che possano incidere
negativamente sullandamento degli stessi e quindi sul rispetto dei termini
contrattuali, le segnalera con ordine di servizio cui I'Appaltatore sara tenuto a dare
tempestivo riscontro.

In caso di ritardo per cause imputabili allAppaltatore, al fine di rispettare i termini utili
contrattuali e non incorrere nelle penalita stabilite nel presente Capitolato,
Appaltatore e tenuto a presentare, entro il termine di 15 giorni dalla data della
segnalazione, un programma di recupero con l'indicazione degli incrementi operativi,
di attrezzature, mezzi d'opera e turni di manodopera necessari per conseguire il
recupero del ritardo nel periodo successivo e ad indicare la nuova programmazione
temporale mensile dell'avanzamento fisico e dell'avanzamento economico.

3.7 Termine per l'ultimazione dei lavori

Aisensidell'art. 107 comma 5 del D.Lgs.. n.50/2016, I'Appaltatore deve ultimare i lavori
nel termine stabilito nel Cronoprogramma, decorrente dalla data del verbale di
consegna owvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna.
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, & comunicata dall'Appaltatore per iscritto
al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in
contraddittorio e redige il relativo certificato.
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3.8 Sospensioni e proroghe
A) Sospensioni

Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs.. 50/2016, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze
speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola
d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, il DL
puo disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto con le modalita di cui all'art.
107 comma 1.

Rientrano, tra l'altro, nelle circostanze speciali le avverse condizioni climatiche di entita
tale da impedire I'esecuzione dei lavori e solo nel caso in cui superino i giorni previsti
per andamento stagionale sfavorevole indicati nel Cronoprogramma del progetto
contrattualizzato.

La sospensione puo, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di
pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza
pubblica.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore
ad un quarto della durata complessiva prevista per |'esecuzione dei lavori stessi, o
comunque gquando superino sei mesi complessivi, I'Appaltatore pud chiedere la
risoluzione del contratto senza indennita. Se la Stazione Appaltante si oppone,
I'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri (danno emergente) derivanti
dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. L'’Appaltatore non ha
diritto ai maggiori oneri ove non abbia formulato istanza di risoluzione del Contratto.

La sospensione & disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause
della sospensione, il DL lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa
dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori. |l
DL, entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa, procede alla redazione del verbale di
ripresa dei lavori che deve riportare il nuovo termine contrattuale ed essere firmato
anche dall'Appaltatore.

La sospensione puo essere parziale qualora, dopo la consegna dei lavori, insorgano,
per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano
parzialmente il regolare svolgimento dei lavori. In tal caso, I'Appaltatore e tenuto a
proseguire le parti di lavoro eseguibili. In caso di sospensione parziale, il relativo
verbale deve indicare la percentuale dei lavori eseguibili e le modalita con le quali
I'Appaltatore puo proseguire neilavori. In tali ipotesi di sospensione I'Appaltatore non
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ha diritto alla refusione di maggiori oneri e verranno applicate le penali previste per la
consegna delle parti comunque eseguibili.

In caso di sospensioni disposte dalla Stazione Appaltane per cause diverse da quelle
previste dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 (c.d. sospensione illegittima), 'Appaltatore ha
diritto al risarcimento dei danni, per la cui quantificazione va preso in considerazione
l'importo contrattuale depurato degli oneri della sicurezza, corrispondente alla
produzione media giornaliera teorica del periodo di sospensione moltiplicata per il
numero dei giorni di sospensione - indipendentemente dal fatto che limporto
effettivo dei lavori ancora da eseguire risulti superiore o inferiore rispetto a detto
importo. Su detto importo andranno calcolate le percentuali di seguito riportate in
relazione alle diverse voci di danno da riconoscere:

- Spese generali

Sono determinate nella misura del 6,5% dellimporto contrattuale (come sopra
definito) rapportata alla durata dellillegittima sospensione.

- Ritardata formazione dell'utile

La lesione dell'utile & riconosciuta calcolando gli interessi moratori (nella misura
accertata annualmente con Decreto Ministeriale) sulla percentuale del 10%
dellimporto contrattuale (come sopra definito) e rapportata alla durata
dellillegittima sospensione.

Si precisa ancora una volta, che l'importo dei lavori da porre a base di calcolo e
I'importo dei lavori, depurato degli oneri di sicurezza.

- Ammortamenti

Il mancato ammortamento & compensato con riferimento ai macchinari esistenti in
cantiere per il tempo della sospensione, come accertati dal direttore dei lavori.

La determinazione dellammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati
dalle vigenti norme fiscali e tenuto conto del valore degli stessi desunto dal libro
cespiti.

- Retribuzioni inutilmente corrisposte
Per il calcolo di questa voce di danno occorre considerare la consistenza della

manodopera, inattiva ed effettivamente presente in cantiere, cosi come accertata dal
direttore dei lavori.

Nel conteggio dei danni vanno considerate le sole risorse dell’Appaltatore, potendo
inserire i danni eventualmente subiti dai subappaltatori solo nel caso in cui
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I'Appaltatore possa documentare di aver dovuto riconoscere ai suoi subappaltatori
somme a tale titolo.

Qualora la reale consistenza della manodopera e dei mezzi non risulti dal verbale di
sospensione o dai verbali di visita del cantiere né sia possibile desumerla dal Giornale
dei Lavori, I'Appaltatore dovra fornire la prova del danno mediante la produzione di
idonea documentazione (buste paga, libri matricola, libro cespiti e contratti di nolo),
limitando comunque il riconoscimento a mezzi e manodopera strettamente necessari
all'economia dell'appalto cosi come accertato dal DL.

Nel caso in cui I'Appaltatore non produca idonea documentazione, si prendera a
riferimento il costo desumibile in via forfettaria dall'analisi delle quote di incidenza dei
fattori della produzione desunta dalle tabelle allegate al D.M. 11.12.1978". L'importo
cosi ottenuto sara sottoposto all'applicazione di una percentuale di abbattimento
forfettaria la cui misura sara individuata con criteri equitativi dal DL.

Per stimare il costo medio giornaliero dei macchinari e della manodopera, occorre
proporzionare limporto globale dei lavori (al netto di spese generali ed utili), decurtato
della quota parte dei lavori subappaltati e/o delle forniture in opera, alla quota di
incidenza del fattore stesso e dividere il dato cosi ottenuto per il periodo di durata dei
lavori.

Il costo medio giornaliero dei macchinari e della manodopera dovra essere poi
moltiplicato per il numero dei giorni di sospensione per i quali sia ragionevole
presumere I'immobilizzo effettivo dei macchinari e della manodopera, tenendo conto
dei principi di buona fede e delle possibilita di limitare il danno mediante un
conveniente uso alternativo degli stessi.

In ogni caso le spese di personale dovranno essere contenute nella misura
strettamente necessaria per quelle di custodia del cantiere ed in quelle che dovessero
risultare comunque inevitabili tenendo conto della possibilita di ricorrere a forme di
mobilita e di rotazione per diverse forme di impiego del personale dipendente nei
periodi di sospensione.

Anche le spese per noli richiedono una specifica prova documentale.

Al di fuori delle voci elencate sopra, sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di
danno, solo qualora documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori

1| fattori della produzione da prendere in considerazione dalle tabelle pertinenti sono: materiali, mano d’opera e
mezzi. Non vanno tenuti in conto i trasporti la cui incidenza va cumulata con quella dei materiali.
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(quali, ad esempio, le spese per le utenze ed il fitto dell'area di cantiere ed i maggiori
costi delle polizze fideiussorie).

B) Proroghe

Su istanza dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante concede una proroga dei tempi
contrattuali laddove 'Appaltatore non sia in grado di ultimare i lavori nel tempo fissato
per cause a lui non imputabili (ad es. in caso di significativo ritardo nell'approvazione
e/o autorizzazione di enti terzi). L'istanza deve essere presentata con congruo anticipo
rispetto alla scadenza del termine di ultimazione dei lavori.

Resta inteso che non puo essere richiesta alcuna proroga da parte dellAppaltatore
per i giorni di andamento stagionale sfavorevole.

3.9 Varianti

| Contratti possono essere modificati, senza una nuova procedura di affidamento, nei
casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs.. 50/2016.

In tutti i casi di variazioni al Contratto, a seguito di perizia di variante tecnica e
comungue nei casi di modifica dei tempi, prezzi e lavorazioni, con o senza aumento di
spesa, dovra essere sottoscritto dallAppaltatore un atto di sottomissione quale
appendice contrattuale nel quale saranno precisate le pattuizioni contrattuali (opere
e tempi) e la contabilizzazione delle lavorazioni in variante, o degli altri elementi variati,
cui fara seguito un atto aggiuntivo sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Stazione
Appaltante.

Nel caso in cui 'importo delle variazioni rientri nel limite del quinto, si applicano gli
stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali originari, salvo che si renda necessario
applicare nuovi prezzi e/o concedere maggiori tempi contrattuali, fermo restando
che nessuna indennita o maggiore onere spettera all'Appaltatore, che & in ogni caso
tenuto a sottoscrivere l'atto di sottomissione in segno di accettazione.

Ai fini della determinazione del quinto, I'importo presunto di appalto é formato dalla
somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo relativo a varianti
gia intervenute nonché degli importi relativi a maggiori compensi per lavori, con
esclusione quindi delle somme dovute a titolo risarcitorio, riconosciute all'appaltatore
in sede di accordo bonario ovvero in sede contenziosa.

ANAS provvedera, altresi, in caso di lavori supplementari di cui all'art. 106, co. 1 lett.
b), o in caso di variazioni in corso d'opera del progetto originario disposte ai sensi
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dell'art. 106, co. 1, lettera c), e salvo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 106, alla
redazione di una perizia tecnica della variante.

Laddove la variante preveda variazione del progetto originario disposta ai sensi
dell'art. 106, co. 1 lettera c), e comporti I'applicazione di nuovi prezzi che non vengano
accettati dallAppaltatore, quest'ultimo & tenuto a sottoscrivere comunque ['Atto di
sottomissione, inserendo nello stesso il proprio motivato dissenso, e a dare corso
egualmente all'esecuzione dei lavori oggetto dell'applicazione dei nuovi prezzi. In
quest'ultimo caso sono ammessi in contabilita i nuovi prezzi fissati da ANAS, salvo il
diritto dell'Appaltatore di avanzare specifiche riserve.

Nel caso di eccedenza del limite del quinto, nell'atto di sottomissione che accompagna
la perizia tecnica sono riportate le nuove condizioni contrattuali, inclusi eventuali
nuovi prezzi, quest'ultimi formulati ai sensi del successivo art. 6.3.

ANAS, attraverso la trasmissione dellAtto di sottomissione sopra riportato, da
comunicazione formale e per iscritto allAppaltatore delle nuove condizioni
contrattuali. L'Appaltatore, a sua volta, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della
stessa comunicazione deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione
dei lavori oltre il limite del quinto, alle condizioni proposte da ANAS, oppure, in caso
di mancata accettazione delle stesse, a quali condizioni intende eseguire i lavori
eccedenti il limite del quinto. Qualora l'appaltatore, non dia alcuna risposta alla
comunicazione di ANAS si intende manifestata la volonta di accettare la variante alle
condizioni proposte da ANAS. Nei 45 giorni successivi al ricevimento della
dichiarazione dellAppaltatore, ANAS deve comunicare le proprie determinazioni. Se
ANAS non comunica le proprie determinazioni nel termine su indicato, si intendono
accettate le condizioni avanzate dall'/Appaltatore.

L'esecuzione dei suddetti lavori da diritto alllAppaltatore di richiedere lo spostamento
- proporzionato all'entita delle prestazioni - dei termini di ultimazione. La richiesta
deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento dell'ordine
di esecuzione di ANAS avente ad oggetto i lavori aggiuntivi. La richiesta di proroga
verra valutata discrezionalmente da parte di ANAS e ['Appaltatore vi dovra
ottemperare salva la facolta di iscrivere specifica riserva. In ogni caso, 'affidamento di
lavori aggiuntivi non potra dare luogo, oltre al corrispettivo relativo alle lavorazioni
medesime, al riconoscimento di compensi speciali per insufficienza di personale o
mancato uso di impianti di cantiere, opere provvisionali e materiali o per le eventuali
interferenze, ovvero a indennita o rimborsi.
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ANAS provvedera, in caso di variazioni del progetto originario disposte ai sensi dell'art.
106, co. 2, ossia a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, alla verifica di
sussistenza delle condizioni che ne determinano la modifica contrattuale. In
particolare, perché possa essere modificato il Contratto & necessario che le variazioni
non alterino la natura complessiva del Contratto e che il valore delle stesse sia al di
sotto di entrambi i seguenti limiti:

a) le soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs.. n. 50/2016
b) il 15% del valore iniziale del Contratto

In caso di pit modifiche successive, il valore delle stesse e accertato sulla base del
valore complessivo netto delle successive modifiche.

Laddove sussistano le condizioni di cui sopra, si procedera alla redazione di una
perizia tecnica della variante e di un Atto di sottomissione cui seguira un atto
aggiuntivo secondo le forme previste nei precedenti paragrafi.

L'’Appaltatore e tenuto a dar corso all'esecuzione di lavori aggiuntivi esclusivamente
previa sottoscrizione del PSC preventivamente aggiornato con quanto attiene alla
sicurezza con riferimento a detti lavori.

In ogni caso ANAS pud sempre ordinare 'esecuzione dei lavori in misura inferiore
rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dellimporto del
contratto come determinato nel presente articolo, senza che I'Appaltatore possa
richiedere alcun indennizzo.

Resta inteso che non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi
disposti dal DL per risolvere aspetti di dettaglio.

3.10 Modifica soggettiva dell’'Appaltatore e divieto di cessione del Contratto

In conformita a quanto previsto dall'articolo 106, co. 1, lett. (d) (2) del D.Lgs.. 50/2016,
non sono considerate varianti, ai sensi del precedente art. 3.9 e non rientrano nel
divieto di cessione del Contratto i casi in cui all'Appaltatore iniziale subentra altro
operatore economico, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di
ristrutturazione societarie (cessione, affitto o trasformazione di azienda ovvero del
ramo d'azienda ovvero trasformazione, fusione e scissione societaria), purcheé
quest’ultimo soddisfi i criteri di selezione sulla cui base e stato aggiudicato il Contratto
e il subentro non comporti altre modifiche sostanziali del Contratto.
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Tutti i casi di cui sopra che comportino, pertanto, modifiche soggettive dell'Appaltatore
dovranno essere notificate con formale comunicazione ad ANAS da parte
dell’/Appaltatore stesso unitamente a tutta la documentazione necessaria a
comprovare la variazione soggettiva occorsa, di cui ANAS, previa verifica della
regolarita formale, prendera eventualmente atto con proprio provvedimento.

Tale documentazione, oltre a comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione del
nuovo soggetto subentrante dovra essere comprensiva degli elementi di valutazione
(indicatori di ottemperanza utili a dimostrare la validita economica e tecnica
organizzativa della trasformazione societaria in base alle linee guida ANAC in materia
(Manuale sull'attivita di qualificazione per I'esecuzione di lavori pubblici di importo
superiore a 150.000 euro, pubblicato da ANAC il 16/10/2014 e successive integrazioni
del 09/03/2016):

stabilita ed autonomia dell'attivita economica organizzata di cui all'art. 2112,

comma 4°, c.c;

- precisa definizione di struttura e dimensione;

- connessione della professionalita del personale addetto alla struttura con le
attivita del preteso ramo di azienda;

- autonomia organizzativa del ramo aziendale;

- funzione unitaria delle capacita professionali dei lavoratori che vi sono addetti,
tale da fare assurgere il preteso ramo ad unitaria entita economica;

- che si tratti di un’entita economica organizzata in modo stabile e non destinata
allesecuzione di una sola opera, ma finalizzata al perseguimento di uno
specifico obiettivo;

- che l'attivita economica organizzata in ramo d'azienda sia con o senza scopo di
lucro;

- che l'attivita che costituisce ramo d'azienda preesista alla cessione e non sia,
invece, una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento;

- che il trasferimento consenta la conservazione dell'identita del ramo d'azienda
ceduto;

- che i rapporti di lavoro continuino con l'acquirente/affittuario ed il lavoratore
conservi tutti i diritti che ne derivano;

- che l'alienante/affittante e l'acquirente/affittuario siano obbligati in solido per
tutti i crediti che i lavoratori avevano al tempo del trasferimento;

- che l'acquirente/affittuario sia tenuto ad applicare i trattamenti economici e
normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del
trasferimento, fino alla loro scadenza;
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- l'esatta indicazione dei lavoratori addetti all'azienda ceduta (o al ramo ceduto),
anche mediante allegato, con specificazione delle relative mansioni e del
relativo inquadramento;

- che sia espressamente garantito dal cedente/affittante che i dipendenti sono
stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del
rispettivo rapporto di lavoro in conformita alle applicabili disposizioni di legge
e di contratto e che rispetto alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori
subordinati sono stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in
relazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e alle ritenute di
legge;

- chesidia atto, nel caso in cui gli occupati presso il complesso aziendale ceduto
siano piu di 15, che sono stati adempiuti tutti gli obblighi di informativa alle
rappresentanze sindacali ed ai sindacati di categoria con le modalita e nel
rispetto dei termini di cui alla vigente normativa in materia;

- chel'atto di affitto/cessione/fusione, comprensivo di perizia giurata, di stima sia
regolarmente notificato ai sensi di legge presso la camera di commercio
competente, nonché trasmesso alla SOA per i dovuti aggiornamenti delle
attestazioni ed iscrizioni sul casellario ANAC.

Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'Appaltatore, ANAS, previa
valutazione della trasformazione societaria sulla base della documentazione elencata,
notifichera la propria opposizione al subentro di altro soggetto nella titolarita del
contratto con conseguente provvedimento di recesso o risoluzione dello stesso o, al
contrario accettazione della nuova situazione soggettiva. In quest'ultimo caso ANAS
procedera a prenderne atto mediante proprio provvedimento.

Salvo quanto previsto nel presente articolo in merito alla modifica soggettiva del
Contratto ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. (d) (2) del D.Lgs. 50/2016, é vietata la
cessione del Contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario & nullo di diritto.

3.11 Penali

In caso di ritardo rispetto al termine di ultimazione dej lavori (“TU") nonché nella
ultimazione di ciascuna partita di lavoro (“Ultimazioni per Parti”), come individuate nel
Contratto, rispetto ai rispettivi termini stabiliti nel Cronoprogramma, eventualmente
modificato in conformita dei disposti contrattuali, 'Appaltatore deve corrispondere a
ANAS una somma a titolo di penale il cui importo giornaliero e stabilito nel Contratto.
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L'Appaltatore & tenuto a corrispondere ad ANAS una somma a titolo di penale nella
misura stabilita nel Contratto anche in caso di ritardo nella consegna della
documentazione prevista nel PSC o dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

La Direzione Lavori avra la facolta di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da
eventuali stati di avanzamento ancora da liquidare e/o mediante incameramento delle
garanzie bancarie e/o polizze fideiussorie in essere, fino alla concorrenza della somma
dovuta e con conseguente obbligo immediato dell'Appaltatore, in caso di escussione
delle garanzie bancarie e/o polizze fideiussorie, di provvedere alla reintegrazione delle
garanzie medesime.

Con riferimento alle penali intermedie, resta inteso che ove nel corso dell'esecuzione
delle prestazioni 'Appaltatore provveda a recuperare i ritardi intermedi, ultimando
I'opera entro il Termine di Ultimazione dei lavori, 'importo trattenuto a titolo di penale
verra riaccreditato all'Appaltatore, senza interessi o indennizzi comunque denominati.

Limporto complessivo delle penali non pud superare il 10 per cento dellimporto
contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo
superiore alla predetta percentuale ANAS potra risolvere il Contratto ai sensi dell'art.
108 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 10.2 del presente Capitolato.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto dell/ANAS
al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, in aggiunta all'importo delle penali. |l
suddetto danno potra consistere tanto nel danno emergente che nel lucro cessante.

L'applicazione delle misure per ritardata ultimazione non esime ['Appaltatore
dall'osservanza degli obblighi contrattuali e di legge.

3.12 Premio di accelerazione

In casi particolari che rendano apprezzabile lI'interesse a che l'ultimazione dei lavori
avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, ANAS S.p.A. si
riserva la facolta di riconoscere in favore delllAppaltatore un premio, per ogni giorno
di anticipo rispetto al termine di ultimazione dei lavori, che sara determinato sulla
base di uno dei seguenti criteri:

a) gli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale

b) rimborso degli oneri aggiuntivi effettivamente sostenuti (in termini di uomini e
mezzi) per il raggiungimento del nuovo termine anticipato.

41



La Stazione Appaltante applichera il criterio meno oneroso per l'economia
dell'appalto.

3.13 Danni da forza maggiore

Non verra accordato all’Appaltatore alcun indennizzo per danni alle opere e provviste
che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di forza maggiore - acclarata con
dichiarazione da parte dell'autorita pubblica - ed unicamente in assenza di concorso
di colpa da parte dello stesso ovvero dei soggetti dei quali & tenuto a rispondere.

Pur se causati da forza maggiore, nessun compenso sara dovuto da ANAS S.p.A. per
danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio
etc..

Non generano altresi alcun diritto al compenso nemmeno i danni cagionati da forza
maggiore alle opere provvisionali in quanto destinate ad essere rimosse al termine
dell'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore & tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure
preventive atte ad evitare ovvero limitare i danni. Laddove non siano state poste in
essere tutte le cautele necessarie, non matura alcun diritto al compenso.

L'’Appaltatore ha altresi l'onere, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento, di
denunciare entro 5 giorni dall'accaduto l'evento dannoso al DL. Ricevuta la denuncia il
DL procedera all'accertamento dei fatti, redigendo processo verbale alla presenza
dell'Appaltatore. In particolare, dovra essere accertato:

- lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente:

- le cause dei danni;

- la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di
erronea esecuzione del progetto da parte dell'/Appaltatore;

- l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del DL;

- l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Il compenso per i dannisara in ogni caso limitato allimporto delle necessarie spese
di riparazione delle opere, che dovranno essere debitamente documentate e che
non potranno superare il corrispondente importo contrattuale, decurtato dell'utile
d'impresa e delle spese generali come risultanti dall'offerta.

In ogni caso non saranno considerati danni di forza maggiore:

- gli smottamenti e le solcature delle scarpate;
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- idissesti del corpo stradale;

- gliinterramenti degli scavi, delle cunette, dei fossi di guardia;

- gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale che dovessero verificarsi a
causa di precipitazioni anche di eccezionale intensita o di geli.

Nel caso di contestazione sull'accertamento del DL o comunque sulla decisione della
Stazione Appaltante in ordine all'evento o alla indennizzabilita dei danni, 'Appaltatore
& tenuto ad iscrivere riserva nel registro di contabilita.

Anche in caso di dissenso con 'ANAS nei termini anzidetti, 'Appaltatore ha I'obbligo di
eseguire le riparazioni occorrenti alla prosecuzione dei lavori e ridefinire il PED;
eventuali ritardi nei ripristini saranno addebitati all'appaltatore anche per
I'applicazione delle penali riferite alla consegna delle singole parti d'opera.

4 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

4.1 Subappalto

Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto parte delle lavorazioni o
prestazioni oggetto del Contratto di appalto, ovunque espletate, che richiedono
limpiego di manodopera. Il subappalto non pud superare la quota del 30%
dellimporto complessivo del Contratto. Ai fini del presente articolo non sono
considerate subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture
con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento
dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 Euro e qualora
I'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per
cento dell'importo del Contratto di subappalto

L'affidamento del subappalto & consentito, previa autorizzazione della Stazione
Appaltante alle seguenti condizioni:

- che I'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di operme che
intende subappaltare; omissione delle indicazioni implica che il ricorso al
subappalto & vietato e non pud essere autorizzato, ANAS pud, a suo
insindacabile giudizio tecnico, indicare nel Contratto e nellambito della quota
di esecuzione diretta a carico dell’Appaltatore - nel rispetto dell'art. 105, comma
4 del D. Lgs. 50/2016 - che alcune componenti o attivita siano eseguite
direttamente dall’Appaltatore, con esclusione della possibilita di subappalto;
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- che I'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di
subappalto (ben circostanziato e dettagliato in merito ai termini economici e
prestazionali dellambito operativo del subappalto) presso la Stazione
Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione
delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma
dell'art. 2359 del codice civile, con I'lmpresa alla quale e affidato il subappalto.
Il contratto di subappalto deve riportare, a pena di nullita, un‘apposita clausola
con la quale il subappaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

- che I'Appaltatore trasmetta alla stessa Stazione Appaltante la documentazione
attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti di qualificazione
prescritti dalla normativa vigente in relazione alla tipologia e allimporto dej
lavori da realizzare in subappalto e la dichiarazione del subappaltatore
attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016
in capo allo stesso. L'Appaltatore provvedera a sostituire i subappaltatori per i
quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione
di cui al citato art. 80.

Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione Appaltante in
seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; I'autorizzazione € rilasciata entro 30 giorni
dal ricevimento della richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta per
non pit di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine,
eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto,
I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti. Qualora l'oggetto o I'importo del
subappalto subiscano variazioni [I'Appaltatore ha l'obbligo di acquisire una
autorizzazione integrativa dallANAS.

L'affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:

a) I'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i
prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per
cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni
affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la
stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori ed il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione
della presente disposizione; l'affidatario e solidalmente responsabile con il
subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di

sicurezza previsti dalla normativa vigente;
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b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dellindicazione della
tipologia dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

¢) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriali in
vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono
responsabili, in solido con I'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nelfambito del
subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere
alla Stazione appaltante, prima dellinizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove presente,
assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza;

e) nel rispetto dell'art. 105, comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016, al fine di contrastare
il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il DURC & comprensivo della
verifica della congruita dellincidenza della manodopera relativa allo specifico
contratto affidato. Tale congruita, per i lavori edili, & verificata dalla Cassa Edile,
in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del
Contratto Collettivo Nazionale comparativamente piu rappresentative per
'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali; per i
lavori non edili & verificata in comparazione con lo specifico Contratto Collettivo
applicato.

| subaffidamenti che non costituiscono subappalto devono essere comunicati al RUP
e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, con l'indicazione dell'oggetto
e dellimporto dellaffidamento e la denominazione del soggetto affidatario, e
I'assunzione degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge
136/2010 e ss.mm.ii.

L'affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del
D. Lgs. 50/2016 ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano
comunque le disposizioni di cui all'art.67 del D.Lgs. n. 159/2011, nonché all'art. 105, c.
15 del D.Lgs. 50/2016

4.2 Responsabilita in materia di subappalto
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L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante
per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni
avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. Eventuali
contestazioni e/o controversie tra I'Appaltatore ed il subappaltatore resteranno
esclusivamente a carico dellAppaltatore con esclusione di ogni e qualsivoglia
coinvolgimento della Stazione Appaltante e di ogni conseguenza nei confronti della
medesima.

Il D.L. e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza,
provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei
subappaltatori di tutte le condizioni previste dall’ art 4.1.

4.3 Pagamento diretto dei subappaltatori e dei subfornitori

All'avverarsi di una o piu delle condizioni previste dal comma 13 dell'art. 105 D.Lgs. n.
50/2016, la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore il
pagamento di quanto dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.

In tal caso, 'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante le lavorazioni eseguite dal
subappaltatore, con specificazione del relativo importo e con proposta motivata di
pagamento, corredata di tutti gli elaborati tecnico economici da cui risultino in
dettaglio le prestazioni eseguite dal subappaltatore.

In ogni caso, il pagamento diretto del subcontraente non potra avvenire prima della
redazione dello stato di avanzamento del contratto di appalto, in cui siano ricomprese
le lavorazioni del subappalto.

5 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

5.1 Ultimazione dei lavori

L'’Appaltatore ha l'obbligo di comunicare formalmente per iscritto I'ultimazione dei
lavori al DL, il quale procede ai necessari accertamenti in contraddittorio con
I'Appaltatore e rilascia tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori
attestante l'avvenuta ultimazione, trasmettendone wuna copia conforme
allAppaltatore. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto per
I'ultimazione dei lavori, il DL redige in contraddittorio con I'Appaltatore un verbale di
constatazione sullo stato dej lavori.
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Il certificato di ultimazione pud disporre l'assegnazione di un termine perentorio, non
superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita,
accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti
sull'uso e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta
I'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato
che accerti I'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

5.2 Termini per il Collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi
dallultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere
definitivo allorché venga approvato dalla Stazione Appaltante entro due anni dalla
emissione.

In mancanza di approvazione espressa, il collaudo si intende tacitamente approvato
decorsi due mesi dalla scadenza del termine di due anni di cui sopra.

Fino a quando il certificato di collaudo non assume carattere definitivo, I'Appaltatore
risponde nei confronti di ANAS S.p.A. per le difformita e i vizi dell'opera, di cui all'art-
1669 c.c., anche se essi erano riconoscibili in sede di collaudo, e con la sola condizione
che siano stati denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo
divenga definitivo.

All'esito positivo del collaudo, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai sensi dell'art.
101 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, previa verifica della regolarita contributiva
dell'Appaltatore e del subappaltatore.

Qualora I'Appaltatore non provveda ad inviare la necessaria documentazione per le
operazioni di collaudo e cio causi ritardo nella emissione del relativo certificato, il
pagamento della rata di acconto/saldo non potra avvenire in mancanza dell'invio della
suddetta documentazione.

Per appalti diimporto inferiore alla soglia europea di cui all'art.35 del D.Lgs. n. 50/2016
e nei casi espressamente individuati dalla normativa vigente, il certificato di collaudo
dei lavori puo essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal
Direttore dei Lavori entro tre mesi dalla ultimazione dei lavori.

5.3 Oneridell’Appaltatore nelle operazioni di collaudo
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L'’Appaltatore, a propria cura e spese, dovra mettere a disposizione dell'organo di
collaudo il personale, le apparecchiature ed i mezzi d'opera necessari ad eseguire tutte
le operazioni necessarie al collaudo, compreso quanto necessario al collaudo e dovra,
sempre a proprie spese, ristabilire le parti del lavoro che fossero state alterate
nell'eseguire tali verifiche.

Se I'Appaltatore non ottempera a tali obblighi 'organo di collaudo dispone che sia
provveduto d'ufficio, deducendo tale spesa dal rimanente credito dell’/Appaltatore.

Nella eventualita di mancanze riscontrate dallorgano di collaudo, sono a carico
dellAppaltatore, le spese di visita dellANAS per laccertamento dell'avvenuta
eliminazione delle suddette mancanze, per le ulteriori operazioni di collaudo resa
necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Le suddette spese sono prelevate dalla
rata di saldo da pagare all'Appaltatore.

5.4 Danni prodotti alle opere da terzi dall'ultimazione dei lavori fino
all’apertura al transito

L'Appaltatore & obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere
eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima
dell'apertura al transito, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura
assicurativa ai sensi del D.Lgs. n.50/2016.

L'Appaltatore & anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitu attive e
passive esistenti sul tratto di strada oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di
tutte le conseguenze che ANAS, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa di
esso Appaltatore.

5.5 Responsabilita per difformita e i vizi dell'opera

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, I'Appaltatore risponde per la
difformita e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione
Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

| controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell'appalto non
escludono la responsabilita dell’Appaltatore per vizi, difetti, e difformita dell'opera, di
parte di essa, o dei materiali impiegati. Tali controlli e verifiche non determinano
linsorgere di alcun diritto in capo all’Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla
stazione appaltante.
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5.6 Compenso del collaudatore

Gli oneri inerenti al collaudo sono a carico della Stazione Appaltante ai sensi dell'art.
113 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 .

5.7 Presain consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente
le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, alle condizioni e con le
modalita previste dalla normativa vigente.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata
allAppaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo,
né puo reclamare compensi di sorta.

La presa in consegna da parte della Stazione appaltante avviene nel termine fissato
dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del
procedimento, in presenza dell'’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Con la presa in consegna anticipata l'onere della custodia viene trasferito alla Stazione
Appaltante e a carico dell'Appaltatore resta quello relativo alla manutenzione fino al
collaudo provvisorio.

La consegna anticipata dell'opera non preclude eventuali giudizi negativi circa difetti,
manchevolezze e vizi dell'opera, che il collaudatore accerti successivamente in sede di
visita dio collaudo.

5.8 Obblighi preliminari alla consegna delle opere realizzate.

L'’Appaltatore al termine dei lavori e prima della consegna delle opere & obbligato alla
consegna, sia su supporto cartaceo che informatico, dei dati di “as built" secondo il
sistema PDM ANAS.

L'Appaltatore & obbligato a trasmettere al DL, su supporto cartaceo, le Schede di 1°
individuazione e le Schede di accatastamento, opportunamente compilate,
riguardanti ogni elemento realizzato, accompagnate dall'apposito Modello di
Trasmissione.
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Le Schede in argomento saranno fornite da parte del Direttore dei Lavori, ovvero dal

personale ANAS da questi incaricato, su richiesta dell'/Appaltatore per essere da

quest'ultimo compilate e restituite.

In particolare I'Appaltatore dovra trasmettere le Schede di 1° individuazione e le

Schede di accatastamento secondo le seguenti scadenze:

- al raggiungimento di un avanzamento lavori superiore all'80% dell'appaito

relativamente alle Schede delle opere gia realizzate;

- a conclusione dei lavori, contestualmente alla comunicazione dell'avvenuta

ultimazione dei lavori, relativamente alle Schede di tutti gli elementi realizzati.

Resta inteso che in assenza della trasmissione delle suddette Schede di

'IO

individuazione e di accatastamento non potranno essere emessi i Certificati di

Pagamento.

6 DISCIPLINA ECONOMICA

6.1 Rimunerativita dei prezzi contrattuali

| lavori, le prestazioni e le forniture comunque necessari per I'esecuzione delle
opere appaltate, ivi comprese le eventuali modifiche e aggiunte previste
nell'art.3.9, sono remunerati in base ai prezzi stabiliti nell'elenco dei prezzi allegato
al Contratto.

Detti prezzi contrattuali si riferiscono singolarmente a lavori, prestazioni e
forniture interamente finiti e completi in ogni loro parte anche accessoria, ed
eseguiti, a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni e modalita indicate nel
Contratto, in esatta rispondenza allo scopo cui sono destinati.

Pertanto i prezzi contrattuali coprono tutti gli oneri derivanti dal Contratto, salvo
quelli esplicitamente stabiliti a carico di ANAS, ed inoltre tutti quelli che, anche se
non categoricamente espressi, siano necessari al perfetto compimento dei relativi
lavori, prestazioni e forniture.

Con la firma del Contratto I'Appaltatore riconosce la remunerativita del complesso
dei prezzi contrattuali. Detti prezzi coprono, quindi, nel loro insieme, l'utile
dell'Appaltatore oltre alla totalita delle spese, degli oneri ed alee inerenti il
compimento delle opere oggetto dell'appalto, secondo le prescrizioni, con le
obbligazioni ed entro i termini del contratto di appalto.
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In particolare, sono comprese nel corrispettivo dell'appalto, a titolo esemplificativo e

non esaustivo, le spese generali e gli ulteriori oneri di seguito elencati:

Spese generali:
a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;

b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o
la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;

c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di
sede dell'esecutore;

d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di
cantiere;

e) le spese per l'impianto, la manutenzione, I'illuminazione e il ripiegamento
finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle
poste a disposizione dal committente;

f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla
esecuzione piena e perfetta dei lavori;

h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che
possono occorrere, anche su motivata richiesta del DL o del RUP o dell'organo
di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino allemissione del
certificato di collaudo prowvvisorio o all'emissione del certificato di regolare
esecuzione;

i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'istallazione e l'esercizio delle
attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;

l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a
disposizione per |'ufficio di Direzione Lavori;

m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di
danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino
all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato
di regolare esecuzione;
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0) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. n.81/2008, di
cui e indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli
adempimenti previsti dall'art.95 comma 10 del D.Lgs. n.50/2016.

p) gli oneri generali e particolari previsti dalle specifiche tecniche
- Oneri ulteriori, oltre a quelli riportati in altre parti del presente Capitolato:

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, i trasporti, i cali, le perdite, gli
sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli a pie d'opera in qualsiasi luogo,
anche se fuori dalla sede stradale;

b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di
attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali e
polizze;

C) per i noli: ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinari ed i mezzi
d'opera pronti al loro uso;

d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuna
esclusa, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti
che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo;

e) tutti gli oneri per la sicurezza, determinati da apposito computo, saranno
corrisposti a corpo proporzionalmente all'avanzamento dei lavori.

L'Appaltatore con la firma del contratto riconosce di aver tenuto conto e di essere
remunerato per qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi,
indennita, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunque eccedenti quanto
stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo
della mano d'opera anche in base alle condizioni ambientali nonché per ogni onere
riferentesi al lavoro straordinario, festivo e notturno che fosse necessario per
I'esecuzione dei lavori entro i termini contrattuali.

In relazione alla riconosciuta remunerativita del complesso dei prezzi contrattuali,
nessuna riserva potra essere avanzata in ordine alla pretesa non remunerativita di
singoli prezzi, qualunque possa essere la causa che I'abbia determinata.

| prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili.

6.2 Revisione prezzi
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Salva diversa previsione nei documenti di gara, ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016, e esclusa la revisione dei prezzi.

6.3 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni intervenute nel corso dei lavori ed approvate dalla Stazione
Appaltante sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui all'elenco
prezzi; qualora tra i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi non siano previsti prezzi per i
lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi procedendo nell'ordine
che segue:

1. desumendoli dal prezziario ANAS;

2. ragguagliandoli a quelli di lavorazioni simili gia comprese nel Contratto;

3. qualora sia impossibile percorrere le due soluzioni precedenti, ricavandoli da
nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano
d'opera, materiali, noli e trasporti gia presenti nell'Elenco Prezzi di ANAS e
riportati alla data della formulazione dell'offerta. In caso ci sia la necessita di
utilizzare un nuovo costo elementare, non presente nell'Elenco Prezzi, questo
dovra essere determinato a seguito di una indagine di mercato condotta dalla
Direzione Lavori. Tali nuovi prezzi saranno definitivi con apposito verbale di
concordamento tra il DL e I'Appaltatore e approvati dal RUP.

Se I'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati ed approvati, la Stazione
Appaltante puo ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei
materiali sulla base di detti prezzi; ove I'Appaltatore non iscriva riserva sugli atti
contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

6.4 Anticipazione

In applicazione dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante eroga
allAppaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata
dal RUP, l'anticipazione sullimporto contrattuale nella misura pari al 20 per cento
calcolato sul valore stimato dell'appalto.

La sopraindicata erogazione & subordinata alla costituzione di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorata del
tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione
stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
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La predetta garanzia é rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. n.
385/1993 o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne
disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia pu0 essere, altresi, rilasciata dagli
intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del
D.Lgs. n. 385/1993 .

L'importo di tale garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso
dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte di ANAS.

L'anticipazione sara recuperata mediante trattenuta su ciascun certificato di
pagamento proporzionalmente al numero di SAL previsti.

L'anticipazione & restituita integralmente se l'esecuzione dell'appalto non prosegue
secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli
interessi legali sulle somme anticipate e restituite dall'/Appaltatore responsabile dei
ritardi nell'esecuzione dei lavori.

6.5 Pagamentiin acconto

| pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di
pagamento. A seconda del valore e della tipologia dell'appalto, gli stati di avanzamento
sono stabiliti, nei relativi Contratti di Appalto, secondo una delle seguenti modalita:

a) con cadenza mensile;

b) al raggiungimento, nell’'esecuzione dei lavori, contabilizzati ai sensi degli articoli
successivi del presente capitolato, dellimporto precisato nel contratto,
comprensivo della relativa quota degli oneri per la sicurezza.

A garanzia dell’'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori, sullimporto netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta
dello 0,50 % (art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016) da svincolarsi in sede di conto finale,
dopo l'approvazione da parte di ANAS del certificato di collaudo o di verifica di
conformita, previo rilascio del DURC.

Entro i 45 giorni successivi allavvenuto raggiungimento dellimporto dei lavori eseguiti
di cui al comma 1, il DL redige la relativa contabilita e il RUP emette, entro lo stesso
termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: “lavori
A TULtO il e " con lindicazione della data.
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L'emissione di ogni certificato di pagamento e subordinata:

- allacquisizione, da parte della Stazione Appaltante, del DURC dell'affidatario dei
lavori e degli eventuali subappaltatori; ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016,
in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale
dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e
cottimi di cui allart. 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione
appaltante trattiene dal certificato di pagamento [Iimporto corrispondente
allinadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

- allavvenuta trasmissione da parte dellAppaltatore delle fatture quietanzate del
subappalto nel caso in cui non si sia proceduto al pagamento diretto dei
subappaltatori.

Avalle della ricezione del certificato di pagamento, I'Appaltatore pud emettere fattura
con le modalita indicate all'articolo 6.7.

ANAS provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni,
mediante emissione dell'apposito mandato e 'erogazione a favore dell'Appaltatore.

6.6 Pagamenti asaldo

All'esito positivo del collaudo, il RUP, accertato il conto finale dei lavori, rilascia il
certificato di pagamento, non oltre 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo
prowvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, ai fini dell'emissione da parte
dell'Appaltatore della fattura relativa allultima rata a saldo. Resta inteso che il
certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell'art. 1666, co. 2, cod. civ.

[l conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del RUP,
entro il termine perentorio di 15 giorni; se I'Appaltatore non firma il conto finale nel
termine indicato o se lo firma senza confermare le riserve gia formulate nel registro
di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. || RUP formula
in ogni caso una sua relazione finale entro i successivi 60 giorni.

La rata di saldo, ove nulla osti, € pagata entro 30 giorni dall'emissione della fattura da
parte dell'Appaltatore.
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Il pagamento della rata di saldo e disposto solo previa consegna da parte
dell’Appaltatore della garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 103 comma 6 del
D.Lgs.50/2016.

6.7 Modalita di fatturazione

Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico, in
conformita a quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, che ha fissato la decorrenza
degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la
Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, all'art. 1, commi da 209 a
214,

Le fatture dovranno essere trasmesse al Codice Univoco Ufficio di riferimento
corrispondente all'ufficio di “ANAS S.p.A. responsabile del pagamento (I'Elenco CUU
delle Unita Territoriali e Centrali di ANAS e presente sul sito istituzionale della societa),
come previsto dalla normativa di settore sulla fatturazione elettronica.

La trasmissione delle fatture dovra avvenire tramite il sistema di interscambio (sdi)
dellAgenzia delle Entrate, per le cui istruzioni di utilizzo si rinvia al sito
www.fatturapa.gov.it.

La fattura elettronica dovra essere compitala secondo le “Istruzioni operative per la
compilazione della FatturaPA" pubblicate sul sito istituzionale di “ANAS S.p.A,
www.stradeANAS.it, alla voce “Fatturazione Elettronica”; piu specificatamente
dovranno essere indicati obbligatoriamente, il codice CIG e il codice CUP relativi al
lotto/gara di interesse

6.8 Obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

L’Appaltatore e tenuto ad osservare tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto dovranno essere registrati
sul conto corrente dedicato indicato nel Contratto e, salvo quanto previsto dall'art.3
co.3 della Legge n.136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite
bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilitd delle operazioni. Ogni modifica relativa ai dati
identificativi del conto corrente indicato dovra essere comunicata secondo le modalita
precisate nel Contratto.
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Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il
Codice Identificativo di gara (CIG) attribuito dalla Autorita Nazionale Anticorruzione e
il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico indicati nell'epigrafe
del Contratto.

L'’Appaltatore e tenuto altresi ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullita
assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine, é fatto obbligo
all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante I'elenco di tutti i sub-contratti
stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'appalto, il nome del sub-
contraente, l'importo del contratto, 'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati,
nonché di trasmettere copia dei relativi contratti, onde consentire la verifica da parte
della Stazione Appaltante.

L'’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante
ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente, dell'eventuale
inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria.

Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilita dei flussi finanziari
comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.6 della Legge n.136/2010, oltre
alla nullita ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla
succitata Legge.

6.9 Cessione dei crediti

E ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106, co. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 ed
in applicazione di quanto disposto dalla L. n. 52/1991.

Ai fini dell'opponibilita ad ANAS della cessione dei crediti, 'atto di cessione dovra
essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovra essere
notificato alla Stazione Appaltante, mediante PEC o Raccomandata A.R. da inoltrarsi
presso la Direzione Generale ANAS S.p.A. - DAA (Direzione Appalti e Acquisti) / APP
(Appalti) e Direzione CFO (Chief Financial Officier)/ Amministrazione, via Monzambano
n.° 10 - 00185 Roma, e, per conoscenza, al RUP, indicando espressamente il codice
IBAN completo di numero di conto corrente (bancario/postale) sul quale deve essere
effettuato il pagamento. Al suddetto conto corrente si applicano le disposizioni sulla
tracciabilita dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..
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L'atto di cessione dovra contenere lindicazione del cedente, del cessionario,
dellimporto e della natura del debito ceduto.

Il mancato rispetto di ciascuna delle anzidette prescrizioni determina linefficacia e
I'inopponibilita della cessione nei confronti di ANAS.

Resta inteso che lefficacia dellatto di cessione & subordinata allapprovazione
espressa - da rendersi entro il termine di 45 giorni dalla notifica della cessione - di
ANAS S.p.A. che si riserva di verificare, di volta in volta, la sussistenza dei presupposti
giuridici e contabili per l'opponibilita della cessione medesima nonché leffettiva
regolarita dei pagamenti, da parte del cedente, nei confronti dei subappaltatori e/o
subcontraenti.

Resta inteso che, anche in caso di accettazione espressa della cessione, ANAS S.p.A.
potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente e derivanti
dallapplicazione del presente Contratto.

6.10 Spese contrattuali, imposte e tasse

Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri di qualsivoglia natura gravanti sul lavoro
saranno a carico del Appaltatore, ad eccezione delll.V.A. e di quelle che la legge
espressamente pone a carico della Stazione Appaltante.

7 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

7.1 Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo quanto
previsto nel CSA Lavori - Parte Generale, ovvero sono utilizzate per la valutazione dei
lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'Appaltatore
possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le
quantita realmente poste in opera.

Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi del
presente Capitolato e per tali variazioni risulti eccessivamente oneroso individuare in
maniera certa e definitiva le quantita e pertanto non sia possibile la loro definizione
nel lavoro “a corpo” esse possono essere preventivate “a misura”. Le relative
lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con
puntuale motivazione di carattere tecnico e qualora non siano valutabili mediante i

58



prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la
formazione di nuovi prezzi ai sensi del presente Capitolato.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o
aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non
saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per 'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dalle
specifiche tecniche del presente Capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture a misura verra effettuata applicando
alle quantita eseguite i prezzi unitari desunti dall'elenco dei prezzi unitari allegato al
presente Contratto, previa applicazione dello sconto offerto in gara se non gia recepito
nell'elenco prezzi.

7.2 Lavori a corpo - oneri per la sicurezza

La valutazione del lavoro a corpo & effettuata secondo le specificazioni date
nellenunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze
degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a
corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo sintende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dalle
specifiche tecniche del presente Capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a
corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori,
forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le
regole dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata applicando allimporto netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro
riportate nel contratto.

La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo non ha validita ai fini del
presente articolo, in quanto I'Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla
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gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori
progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente
corrispettivo.

La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza, considerati complessivamente a
corpo, ¢ effettuata dalla Direzione Lavori sulla base del preventivo assenso espresso
dal coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, ove nominato, in percentuale
secondo gli stati di avanzamento rapportati allimporto contrattuale.

Ai fini della tenuta della contabilita € consentito l'utilizzo di programmi informatizzati.

7.3 Lavoriin economia

La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede
di varianti e effettuata come segue:

- per quanto riguarda i materiali, secondo i prezzi dall'elenco prezzi allegato al
contratto per I'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta;

- per i trasporti, i noli e la mano d'opera, secondo le tariffe locali vigenti al momento
della loro esecuzione, incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del
ribasso d'asta esclusivamente su queste ultime due componenti.

7.4 Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d'opera

Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a pié d'opera, ancorché
accettati dalla direzione dei lavori.

Qualora determinati manufatti abbiano un valore che supera la spesa per la messa in
opera & previsto il loro accreditamento in contabilita prima della messa in opera, in
misura non superiore alla meta del prezzo stesso.

All'importo dei lavori eseguiti & aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pie
d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed
accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi
di stima.

Il pagamento dei materiali non costituisce accettazione degli stessi da parte della
Stazione Appaltante. La responsabilita e la custodia di detti materiali rimane in capo
allimpresa al pari dei lavori eseguiti.
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8 CAUZIONI E GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE

8.1 Garanzia definitiva

Ai sensi di legge 'Appaltatore é tenuto a fornire per la sottoscrizione del contratto una
"garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione ai sensi dell'art. 103
del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e
del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'/Appaltatore rispetto
alle risultanze della liguidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno
verso I'Appaltatore.

Limporto della garanzia definitiva & pari al 10 % dell'importo contrattuale. In caso di
aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire & aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso offerto sia superiore al
20%, I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
prowvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La Stazione Appaltante pud richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della
garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, nel corso dell'esecuzione dei lavori;
in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all'Appaltatore. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina
la decadenza dell'affidamento e I'escussione della cauzione prowisoria presentata in sede
di offerta da parte della Stazione Appaltante aggiudicatrice, che aggiudica I'appalto al
concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia € progressivamente svincolata a norma dell'art. 103, co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative
sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese. Nel caso di
raggruppamento di tipo verticale, la garanzia definitiva conterra l'indicazione delle
responsabilita assunte dalle singole mandanti, ciascuna per la propria parte di lavori
da eseguire.

8.2 Garanzia per I'esecuzione di lavori di particolare valore (lavori di importo
superiore a 100 milioni di euro).

61



Ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 50/2016, 'Appaltatore e tenuto a presentare - in luogo
della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 - sotto forma di cauzione o
di fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di
solvibilita previste dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o dagli intermediari
finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono, in via esclusiva
o prevalente, attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da
parte di una societa di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D.Lgs.. n.. 58/1998, in
possesso dei requisiti di solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, a
cio autorizzati dalla Banca d'ltalia:

a) una garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento
dei danni derivanti dalleventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
denominata "garanzia di buon adempimento", costituita con le modalita di cui all'art.
103, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, e pari al 5% fisso dell'importo contrattuale come
risultante dall'aggiudicazione senza applicazione degli incrementi per ribassi. Tale
garanzia deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo
prowvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;

b) una garanzia di conclusione dell'opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal
codice civile e dal D.Lgs. n. 50/2016, denominata "garanzia per la risoluzione", di
natura accessoria e di importo pari al 10% dell'importo contrattuale e, comunque, non
superiore a 100 milioni di euro. Tale garanzia e efficace a partire dal perfezionamento
del contratto e fino alla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori e si
estingue automaticamente, oltre che per la sua escussione, decorsi tre mesi dalla data
del riaffidamento dei lavori.

Le predette garanzie dovranno prevedere, espressamente, la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui alf'art. 1957,
co. 2 c.c. prevedendo l'operativita, entro 30 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione
Appaltante aggiudicatrice recante l'indicazione del titolo per cui la Stazione Appaltante o il
soggetto aggiudicatore richiede I'escussione.

Le garanzie di cui al presente articolo dovranno essere presentate anche nel caso di
affidamento dei lavori ad un nuovo soggetto, da quest'ultimo.
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Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

8.3 Cauzione a garanzia della rata di saldo

Ai sensi dell'art. 103, co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 il pagamento della rata di saldo &
subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa pari allimporto della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse
legale, applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di
collaudo e I'assunzione del carattere di definitivita dello stesso.

8.4 Riduzione delle garanzie

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 93, comma 7 e dell'art. 103, co. 1 del D.Lgs. n.
50/2016, 'importo della garanzia definitiva, e del suo eventuale rinnovo é ridotto:

i) del 50% per I'Appaltatore al quale venga rilasciata, da organismi accreditati, la
certificazione del Sistema di Qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEl
ISO9000;

ii) del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al n. i), per I'Appaltatore in
possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai
sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 novembre 2009;

iii)  del 20% anche cumulabile con la riduzione di cui al n. i), per 'Appaltatore in
possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;

iv)  del 15% per 'Appaltatore che sviluppi un inventario di gas ad effetto serra ai
sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di
prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

8.5 Polizza per danni causati a terzi.

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 I'Appaltatore & altresi obbligato a
stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a
causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche
preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da
assicurare € pari o superiore allimporto del contratto. Tale Polizza assicura la Stazione
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Appaltante anche contro la responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza
dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo
prowvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

8.6 Polizza indennitaria decennale per danni cagionati alle opere (per ilavori di
importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35, co. 1 lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016)

Ai sensi di dell'art. 103, co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016, per i lavori di importo superiore al doppio
della soglia di cui all'art. 35, co. 1 lett. a), 'Appaltatore per la liquidazione della rata di saldo
e obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo
prowvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria
decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi
derivanti da gravi difetti costruttivi. La Polizza deve contenere la previsione del pagamento
in favore della Stazione Appaltante non appena questi lo richieda, anche in pendenza
dellaccertamento della responsabilita e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di
qualunque specie.

8.7 Polizza indennitaria decennale postuma per danni cagionati a terzi

L'Appaltatore e obbligato a stipulare, per i lavori di cui allarticolo precedente
una polizza di assicurazione della responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo prowvisorio o del certificato di
regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del
valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di
euro.

9 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
9.1 Misure per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

L'’Appaltatore & tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. n.
81/2008 e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

Allatto della consegna dei lavori, 'Appaltatore dovra espressamente confermare di
aver preso piena e completa conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti
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nell'area di lavoro e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione
infortuni e per la tutela dei lavoratori.

Di tale conferma si dara atto nel verbale di consegna dei lavori.

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, 'ANAS comunichera all'/Appaltatore il nominativo del
Responsabile dei Lavori, qualora diverso dal RUP.

L'ANAS o il Responsabile dei Lavori comunicheranno all'/Appaltatore il nominativo del
Coordinatore per I'esecuzione dei Lavori (CSE), che dovra essere riportato nel cartello
di cantiere, unitamente al nominativo del Coordinatore per la progettazione (CSP).

L'Appaltatore provvedera:

- Ad informare preventivamente i propri dipendenti e gli eventuali
subappaltatori, cottimisti e fornitori, di tutti i rischi rilevati nell'area di lavoro
all'atto della consegna degli stessi nonché di quelli individuati nel PSC fornito da
ANAS (laddove previsto, ovvero del DUVRI laddove il PSC non fosse previsto);

- afar osservare a tutti i propri dipendenti ed eventuali subappaltatori, cottimisti
e fornitori, tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni
legislative sopra citate;

- a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti e gli eventuali
subappaltatori siano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o con le
operazioni da effettuare durante il corso dei lavori;

- a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, compresi quelli
eventualmente noleggiati o di proprieta dei subappaltatori, siano in regola con
le prescrizioni vigenti;

- ad allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d'opera od altro non
rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e
sicuro utilizzo ed impiego;

- ad informare, immediatamente prima dell'inizio di ogni lavorazione, tutti i
propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori, dei rischi specifici della
lavorazione da intraprendere e delle misure di prevenzione e sicurezza da
adottare.

ANAS si riserva, tramite la Direzione Lavori ed il personale incaricato, la facolta di
compiere ispezioni ed accertamenti in cantiere per verificare il rispetto di quanto
sopra, nonché di richiedere ogni notizia od informazione all'Appaltatore circa
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I'osservanza di quanto prescritto dal presente articolo e, pitt in generale, dalla vigente
normativa in materia di sicurezza.

9.2 Piani disicurezza

L'’Appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il
PSC, laddove previsto, predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi
dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008. Il suddetto obbligo & esteso altresi alle eventuali
modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore della Sicurezza in fase
di Esecuzione (CSE), laddove previsto, ai sensi del successivo comma 3.

L'Appaltatore deve produrre al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
espressa accettazione del Piano di Sicurezza e coordinamento ovvero puo presentare
al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte motivate di
modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti
casi:

- per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di
poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria
esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli
organi di vigilanza;

- pergarantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela
della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche
in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi
tempestivamente, con atto motivato da annotare sul giornale dei lavori, in merito
allaccoglimento o al rigetto delle proposte presentate; le decisioni del CSE sono
vincolanti per 'Appaltatore.

L'’Appaltatore ha altresi l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, prima
dell'inizio dei lavori, il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto
degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D.Lgs. n. 81/2008,
ove necessario.

9.3 Piano operativo di sicurezza
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L’Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei
lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei lavori o, se nominato, al
Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza
(POS), per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori redatto ai sensi dell'art. 89
comma 1 lettera h) del D.Lgs. n. 81/2008 i cui contenuti minimi sono descritti
nellallegato XV al predetto decreto. Il piano operativo di sicurezza comprende il
documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato decreto, con
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle
lavorazioni rispetto alle previsioni.

Ai sensi degli artt. 26, 97 e 101 del D.Lgs. n. 81/2008 I'Appaltatore e tenuto ad acquisire
i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici del presente
capitolato nonché curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al
fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili fra loro e coerenti
con il piano presentato dallAppaltatore. Quest'ultimo e tenuto alla trasmissione dei
predetti POS al CSE.

9.4 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'’Appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del
D.Lgs. n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti
descritti agli articoli da 88 a 104 e gli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all'allegato XV al D.Lgs. n. 81
del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dellinizio dei
lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore,
liscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, I'indicazione
dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore & tenuto a
curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con
il piano presentato dall’/Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio
di imprese detto obbligo incombe allimpresa mandataria capogruppo. Il direttore
tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.
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[l piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza
formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei
piani stessi da parte dellAppaltatore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, I'Appaltatore & solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli
obblighi di sicurezza.

9.5 Ulteriori obblighi dell’Appaltatore in materia di sicurezza

L'Appaltatore & tenuto a prevedere, nei contratti stipulati con le altre imprese
esecutrici, con lavoratori autonomi e con altri soggetti coinvolti a vario titolo nella
esecuzione dei lavori (quali fornitori in opera, noli a caldo, ecc.) 'obbligo da parte di
questi di osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo 9.

L' Appaltatore e gli altri soggetti esecutori sono tenuti, nellambito della Provincia di
esecuzione dei lavori, ad aprire una posizione Inps, Inail e Cassa edile e un Registro
degli Infortuni per i cantieri del presente appalto.

Salvo diversa disposizione scritta e comunicata al Coordinatore della sicurezza per
I'Esecuzione dei Lavori (di seguito CSE), comprensiva delle necessarie deleghe di legge,
il Direttore Tecnico deve essere nominato dall'esecutore Responsabile della Sicurezza
in Cantiere (di seguito RSC) cui compete l'onere di adempiere a tutti gli obblighi
dell'esecutore previsti dalle norme e dal presente Capitolato e in materia di Sicurezza
Cantieri.

Il Direttore Tecnico di cantiere & incaricato dell'organizzazione, della gestione e della
conduzione del cantiere, mantiene i rapporti con la Direzione dei Lavori, coordina e
segue l'esecuzione delle prestazioni in contratto e sovrintende all'adattamento,
all'applicazione e all'osservanza dei piani di sicurezza. Il Direttore Tecnico di cantiere,
nominato RSC, & responsabile altresi del rispetto del piano di sicurezza da parte di
tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dej lavori.

Il RSC & l'interfaccia del CSE per tutte le attivita connesse alla Sicurezza Cantieri relative
anche agli altri soggetti esecutori. Il RSC dovra avere le deleghe di legge prescritte per
il Dirigente Delegato ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 81/08.

| compiti del RSC, a titolo non esaustivo, risultano i seguenti:
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verificare l'osservanza, da parte dei soggetti esecutori, di tutte le misure di
sicurezza previste dai disposti normativi, dai Piani di Sicurezza, dagli OSS e dai
verbali di coordinamento;
presentare al CSE eventuali proposte dirette a migliorare la sicurezza in
cantiere;
partecipare alle riunioni di coordinamento promosse dal CSE;
promuovere riunioni di coordinamento ai fini della sicurezza con i soggetti
esecutori, in attuazione dell'art.97 del D.Lgs. 81/08;
verificare, preliminarmente alla trasmissione a RDL (responsabile dei lavori) e/o
CSE, la effettiva rispondenza della documentazione predisposta in materia di
sicurezza cantieri da altri soggetti esecutori, e provvedere alla successiva
trasmissione agli specifici destinatari;
predisporre e trasmettere a RDL e/o CSE la documentazione prescritta a carico
dell'esecutore o richiesta dal CSE ai sensi dei disposti normativi in materia di
sicurezza cantieri, curandone i successivi aggiornamenti;
trasmettere al CSE il Cronoprogramma settimanale aggiornato con previsione
quindicinale;
predisporre il Piano di Emergenza e curarne il costante aggiornamento;
trasmettere al CSE l'organizzazione dell'esecutore in materia di prevenzione
incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave
ed immediato, salvataggio, pronto soccorso, gestione dell'emergenza,
integrando tale organizzazione con quanto in tal senso eventualmente
predisposto dalle Autorita locali (Vigili del Fuoco, ASL,118);
trasmettere al CSE I'evidenza dell'avvenuto espletamento, da parte dei soggetti
esecutori, di tutte le formalita di loro competenza propedeutiche
all'organizzazione della protezione cantieri prevista per l'esecuzione di lavori in
presenza di esercizio;
Inoltre, il RSC deve assicurare la disponibilita in cantiere della seguente
documentazione:
- Notifica Preliminare ai sensi dell'art.99 del D.Lgs. n. 81/08, esposta in
maniera visibile all'interno del cantiere,
- Copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e degli Ordini di Servizio
per la Sicurezza (OSS);
- PSG;
- Documentazione attestante la presa visione del PSC dal CSE da parte degli
altri soggetti esecutori;
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- POS redatti e sottoscritti dalle Imprese esecutrici (Datore di Lavoro e
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e dal RSC (come visto di
congruita );

- Specifiche attestazioni di conformita alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 di
macchine, attrezzature e opere provvisionali;

- Piani di Montaggio, Uso e Manutenzione dei ponteggi, ove utilizzati,
completi di libretto di autorizzazione ministeriale e eventuale progetto, se
necessario;

- Piano di Emergenza;

- Copia aggiornata del “Libro Unico”;

- Copia dei Registri Infortuni (o eventuale copia conforme), aggiornati
periodicamente e comunque ad ogni evento registrato, di tutti i soggetti
esecutori.

» Infine, il RSC deve:

- elaborare e trasmettere al CSE le statistiche infortuni;

- verificare I'adempimento dei soggetti interessati di quanto previsto dagli
0SS e da eventuali verbali prescrittivi/dispositivi degli Organi di vigilanza;

- verificare la regolarita del contratto di lavoro applicato alle maestranze e
predisporre gli elenchi e le dichiarazioni relative al personale, da
consegnare al RDL;

- partecipare, su richiesta del CSE, ad eventuali sopralluoghi congiunti;

- provvedere alla consegna a tutte le maestranze operanti in cantiere di un
cartellino di riconoscimento curandone la relativa gestione documentale.

L’ Appaltatore & tenuto a fornire a tutto il personale operante in cantiere un cartellino
identificativo completo di dati anagrafici, con fotografia, numerato progressivamente,
firmato dal RSC e registrato, con i dati relativi allimpresa di appartenenza, in un
apposito elenco costantemente aggiornato a cui sono allegate le fotocopie dei relativi
documenti di riconoscimento.

L' Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a fornire
al RdL:

> una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica;

> una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente pil rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti;

> un elenco del personale distaccato, le relative comunicazioni di distacco e copia
del libro matricola unico dellimpresa distaccante;
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> un elenco del personale con contratto di lavoro di somministrazione,
comprensivo delle specifiche contrattuali;
> un elenco del personale con altri tipi di contratto che sia chiamato a qualsiasi
titolo ad operare in cantiere;
> copia della documentazione prevista dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/08 relativa
a tutti i soggetti esecutori.
Detti elenchi dovranno essere tenuti a disposizione del “Responsabile dei Lavori” (di
seguito RdL) ed aggiornati mensilmente.

L' Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono inoltre tenuti a
trasmettere al RdL, per il tramite del CSE, la certificazione di regolarita contributiva in
corso di validita prima dell'inizio delle lavorazioni ed, in seguito, ad ogni scadenza di
validita della certificazione prodotta.

L' Appaltatore é tenuto a trasmettere al CSE, almeno 15 (quindici) giorni naturali e
consecutivi prima dell'inizio delle lavorazioni, un documento per la gestione delle
emergenze in cantiere, denominato Piano di Emergenza, Evacuazione e Pronto
Soccorso, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e, per le parti specifiche, del DM 10/3/1998.
Tale Piano dovra essere costantemente aggiornato con I'evoluzione dei lavori e dei
cantieri. La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel
presente punto comportera I'applicazione delle penali come indicato all'art 3.11.

L’Appaltatore & obbligato a collocare le tabelle indicative del cantiere a termini della
circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale degli Affari Generali e
del Personale n.3127/129 in data 19 febbraio 1959. L'Appaltatore dovra fornire le
prescritte tabelle delle dimensioni minime di m.3 x m.2. Le tabelle dovranno
rispondere a quanto prescritto dall'art.105 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016. In
prossimita delle testate dei cantieri per lavori stradali (di durata superiore a 7 giorni
lavorativi), 'Appaltatore dovra collocare apposite tabelle indicative dei cantieri stessi
nei modi e con le caratteristiche previste dall'art.30 (fig. I-382), del Regolamento di
esecuzione ed attuazione del Codice della Strada.

L' Appaltatore é tenuto alla immediata comunicazione al DL e al CSE di ogni infortunio
e/o incidente avvenuto in cantiere ed alla successiva trasmissione della
documentazione attestante la prognosi, nonché alla trasmissione dell'eventuale
prolungamento di quest’ultima. Inoltre per ogni infortunio grave (periodo di prognosi
uguale o superiore ai 15/20 giorni), I'esecutore dovra trasmettere al CSE una relazione,
contenete le informazioni minime previste dal formato precedentemente trasmesso
dallo stesso CSE, in cui siano descritte le modalita di accadimento
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dellinfortunio/incidente, i soggetti coinvolti, i soggetti intervenuti e le relative azioni
intraprese.

L Appaltatore e tenuto, entro il 15 di ogni mese, a trasmettere al DL/CSE la statistica
degli infortuni occorsi nel mese precedente ai propri dipendenti e a quelli degli altri
soggetti esecutori, accompagnata dai dati necessari alla loro elaborazione (numero
infortuni, giorni di prognosi, ore lavorate) e da copia dei relativi Registri Infortuni, con
evidenziati, ove necessario, gli infortuni relativi all'appalto in oggetto.

L' Appaltatore e tenuto a comunicare preventivamente al CSE lingresso di nuove
imprese esecutrici, lavoratori autonomi e altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella
esecuzione dei lavori (noli a caldo, trasporti, ecc.), ad effettuare il coordinamento con
le relative attivita rispetto ai cantieri oggetto dell'Appalto ai sensi dell'art.97 del D.Lgs.
81/08 dandone evidenza al CSE mediante la trasmissione, prima dell'inizio delle attivita
in cantiere dei predetti soggetti, della documentazione attestante [attivita di
coordinamento.

L’ Appaltatore e tenuto a informare immediatamente il CSE della presenza in cantiere
degli Enti di vigilanza nonché a trasmettergli, entro il giorno successivo alla visita
effettuata dagli Enti stessi, copia di eventuali provvedimenti emessi relativi alle attivita
dei cantieri oggetto dell’Appalto.

9.6 Inosservanza delle prescrizioni contenute nei documenti relativi alla
sicurezza

L'’Appaltatore e obbligato, durante l'esecuzione dei lavori, all'osservanza delle
prescrizioni dei documenti di sicurezza; qualora cido non avvenga, il Coordinatore per
I'esecuzione dei lavori, laddove nominato, ai sensi dell'art.92 co.1 lett. e) del D.Lgs.
n.81/2008, segnala ad ANAS ed al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta
allAppaltatore, le inosservanze alle disposizioni di legge e alle prescrizioni del piano di
cui all'art.100 del D.Lgs. n.81/2008, e propone la sospensione dei lavori, senza che cio
costituisca titolo per I'Appaltatore a richiedere proroghe alla scadenza contrattuale,
essendo imputabile a fatto e colpa dell'’Appaltatore stesso.

In caso di mancato positivo riscontro e di perdurante inosservanza della disposizione
di sicurezza impartita, 'Appaltatore sara formalmente diffidato e posto in mora per
gravi e/o ripetute violazioni della sicurezza, che costituiscono causa di risoluzione del
contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod.civ.
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Ferma restando la facolta di ANAS di risolvere il contratto ai sensi del citato art. 1456
cod.civ.,, laddove riscontri gravi inadempimenti da parte dellAppaltatore con
riferimento agli obblighi sulla sicurezza, ovvero anomalie nella conduzione del lavoro
o inottemperanza alle disposizioni dei Piani di Sicurezza, applichera sullimporto del
primo SAL utile una detrazione dalla corrispondente aliquota dei costi della sicurezza
commisurata alla gravita della inadempienza, in conformita a quanto previsto dall'art.
4.1.6 dell'All. XV del D.Lgs. 81/2008. Tale detrazione sara riaccreditata dal DL senza
interessi con l'emissione del primo SAL utile successivo alla risoluzione delle
inosservanze riscontrate ed approvazione del CSE.

10 CONTROVERSIE E SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

10.1 Riserve e Controversie

Le riserve, quantificate in via definitiva dall'Appaltatore, devono essere iscritte, a pena
di decadenza, nel primo atto contabile idoneo a riceverle successivamente
allinsorgenza del fatto che le ha determinate.

Le stesse riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, anche nel registro di
contabilita allatto della firma immediatamente successiva al verificarsi dell'evento
pregiudizievole ed infine le medesime riserve devono essere confermate nel conto
finale, diversamente si intendono abbandonate.

Una volta quantificate, le riserve non sono suscettibili di successive integrazioni e/o
incrementi rispetto allimporto iniziale.

Qualora la esplicazione o quantificazione non sia possibile al momento dell'iscrizione
della riserva, |'Appaltatore dovra provvedervi nel termine di quindici giorni
dalliscrizione, scrivendo e formulando nel registro di contabilita le corrispondenti
domande di indennita ed indicando con precisione il compenso cui crede di aver
diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui 'Appaltatore non firmi il
registro di contabilita oppure lo faccia con riserva senza esplicare nel modo predetto,
i fatti ivi registrati si intendono definitivamente accertati e I'Appaltatore decade dal
diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi
si riferiscono.

La risoluzione delle riserve iscritte nei modi e nei termini sopra indicati, avra luogo
secondo le procedure di cui agli artt. 205 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016.
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Tutte le controversie con I'Appaltatore che potranno insorgere in conseguenza
dell'appalto dei lavori, qualora non si siano potute definire in via amministrativa,
saranno devolute al Giudice ordinario.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'Appaltatore non puo comunque
rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla
Stazione appaltante.

10.2 Risoluzione del contratto

Il Contratto di appalto, iviincluso I'Accordo Quadro, pud essere risolto da Anas, ai sensi
delle disposizioni del Codice Civile e dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e in tutti i casi
previsti nel presente Capitolato, ove si fa espresso richiamo all'articolo 1456 codice
civile e nel Contratto, come meglio dettagliato nel Contratto stesso

10.3 Procedimento di Risoluzione del Contratto

Nelle ipotesi indicate al precedente articolo, nonché in tutte quelle contemplate dalla
normativa vigente, la Stazione Appaltante, previa eventuale acquisizione delle
informazioni utili da parte del Responsabile dell'esecuzione del Contratto, provvedera
a contestare all'Appaltatore gli addebiti, assegnando al medesimo un termine non
inferiore a 30 (trenta) giorni dal ricevimento della contestazione per porre rimedio
allinadempimento in cui esso sia incorso, laddove l'inadempimento sia suscettibile di
rimedio, e valutando altresi le controdeduzioni che I'Appaltatore dovra fornire entro
15 (quindici) giorni i dal ricevimento della contestazione.

Ove I'Appaltatore non rimedi allinadempimento nel termine ad esso assegnato ovvero
non fornisca le controdeduzioni richieste, ovvero se, ad insindacabile giudizio di ANAS,
le medesime non siano ritenute soddisfacenti, la Stazione Appaltante potra disporre
la risoluzione del Contratto.

ANAS potra tenere conto delle controdeduzioni presentate anche per valutare se
estendere il termine per rimediare l'inadempimento.

Nell'ipotesi in cui la Stazione Appaltante proceda alla risoluzione del Contratto,
spettera allAppaltatore esclusivamente il pagamento delle prestazioni regolarmente
eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del Contratto;
ANAS avra diritto a far completare nel modo che riterra piu opportuno le prestazioni
oggetto del Contratto, addebitandone la maggiore spesa sostenuta all'’Appaltatore.
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In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell’Appaltatore ANAS avra inoltre diritto
al risarcimento del danno e sara legittimata ad escutere la cauzione definitiva dal
medesimo prestata nonché a rivalersi sulle somme a qualunque titolo detenute dallo
stesso.

Avvenuta la risoluzione del contratto, ANAS comunica all'Appaltatore, con preawviso
di venti giorni, la data in cui devono aver luogo le operazioni di redazione dello stato
di consistenza dei lavori gia eseguiti, l'inventario dei macchinari, macchine e mezzi
d’'opera e la relativa presa in consegna delle opere e di immissione in possesso dei
cantieri.

L'Appaltatore & obbligato alla immediata consegna delle opere nello stato in cui si
trovano, mentre & in facolta di ANAS di rilevare totalmente o parzialmente gli impianti
di cantiere, le opere provvisionali e i materiali dell'Appaltatore.

La consegna delle opere e I'immissione in possesso dei cantieri da parte di ANAS ha
inizio con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, nonché dello stato
di consistenza dei lavori.

Nel caso in cui I'Appaltatore non presenzi ai rilievi in contraddittorio o si rifiuti di
sottoscrivere il relativo verbale, ANAS ha facolta di farlo redigere da un notaio con
I'assistenza di un perito giurato.

Avvenuta la consegna delle opere e l'immissione in possesso dei cantieri, operazioni
per le quali 'appaltatore fin da ora presta - per quanto occorra - il proprio consenso,
autorizzando per I'effetto ANAS alla ripresa in possesso del cantiere senza che possa
essere eccepita alcuna forma di detenzione ed avanzata alcuna riserva da parte
dell'appaltatore, si da corso alla compilazione dell'ultima situazione lavori.

Le opere, anche se non finite, ma a condizione che siano state eseguite regolarmente
sono conteggiate in base ai prezzi contrattuali, secondo quanto disposto dal
Contratto.

Il corrispettivo per I'uso degli impianti di cantiere, nonché per 'acquisto dei materiali,
é fissato d'accordo fra i Contraenti. Nel caso in cui questo manchi ANAS decide in via
prowvisoria, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare - a pena di decadenza -
specifiche riserve entro 15 giorni dalla ricezione della proposta di ANAS in ordine
all'uso degli impianti di cantiere o dell'acquisto dei materiali.

L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare quei macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di
sua proprieta che ANAS non intenda utilizzare, fermo restando a suo completo carico
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il ripiegamento, anche in piu riprese, dei cantieri secondo le disposizioni impartite di
volta in volta, con un anticipo di trenta giorni, da ANAS.

Qualora l'appaltatore non ottemperi all'obbligo del ritiro tempestivo dei macchinari,
attrezzature e mezzi d'opera nonché del ripiegamento del cantiere, a tali operazioni
provvedera ANAS a mezzo di soggetti terzi, imputando i relativi oneri e spese in danno
dell'appaltatore.

Resta salvo in ogni caso il risarcimento del danno a favore di ANAS senza che
I'eventuale riconoscimento o corresponsione all'Appaltatore di alcune delle somme di
cui ai commi precedenti possa comportare rinuncia di sorta.

In particolare il danno potra consistere tanto nel danno emergente che nel lucro
cessante.

10.4 Esecuzione in danno

Qualora I'Appaltatore sia inadempiente nel completamento dei lavori, la Stazione
Appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di cui al comma 4 dell'art. 108 del
D.Lgs. 50/2016, pud procedere d'ufficio in danno dellAppaltatore inadempiente nel
caso in cui vi sia necessita ed urgenza di completare i lavori e sempreché gli stessi non
superino il limite d'importo pari a 200.000,00 euro.

10.5 Recesso dal Contratto

E' in facolta di ANAS, in ogni momento e qualunque sia lo stato di svolgimento del
servizio oggetto del Contratto, di recedere dallo stesso, ivi incluso il Contratto Quadro,
secondo le modalita e criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'’Appaltatore ha l'obbligo, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e continuativi
decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 del richiamato art.
109, ovvero nel diverso termine indicato nella comunicazione predetta, di consegnare
ad ANAS i servizi eseguiti. Al’Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di ogni
diritto e pretesa, verranno riconosciuti esclusivamente, il pagamento delle prestazioni
correttamente eseguite al momento del recesso, il pagamento dei materiali utili
esistenti in magazzino, nonché il decimo dell'importo dei lavori non eseguiti, calcolato
sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara,
depurato del ribasso d'asta e 'ammontare netto dei lavori eseguiti, con espressa
esclusione di ogni altro riconoscimento, a qualsivoglia titolo richiesto.
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Al momento del recesso, la Stazione Appaltante diviene in ogni caso unico titolare
della proprieta esclusiva delle opere eseguite e dell'ulteriore documentazione, nonché
di ogni altro diritto sui medesimi, senza che possano essere fatte valere
dall'Appaltatore a qualsivoglia titolo pretese di sorta, anche in ordine ad ulteriori
riconoscimenti, compensi, indennizzi o risarcimenti comunque denominati.

In caso di fallimento dell’Appaltatore o di sua sottoposizione alla procedura di
concordato preventivo con continuita aziendale, anche ai sensi dell'art. 161, co. 6 del
r.d. n. 247/1942 ovvero di ammissione a concordato con cessione di beni, il Contratto
di appalto/Accordo quadro pud essere proseguito dall’Appaltatore a condizione che
sia in tal senso autorizzato dal giudice delegato, sentita 'A.N.A.C. In difetto di tali
condizioni, il Contratto/Accordo quadro si scioglie ai sensi dell'art. 81 legge
fallimentare.

ANAS si riserva la facolta di recedere dal Contratto di appalto, ivi incluso 'Accordo
Quadro, secondo le modalita e criteri precisati nel terzo, quarto e quinto comma del
presente articolo, qualora rilevi che I'Appaltatore sia sottoposto ad una procedura
concorsuale diversa da quelle di cui al precedente comma.

77






IR

> S ER3 SO
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Area Tecnica Esercizio Provincie di BG e BS
Centro Manutentorio “A”
Nucleo "E"

STRADE STATALI n.42 - 42 var - 42 dir “del Tonale e della Mendola” 591 bis “Cremasca”
Tronchi: Zanica - Darfo Boario Terme

Manutenzione ricorrente - Servizio Invernale sgombroneve e antigelo (F8)
Stagioni invernali 2019/2020

PERIZIA n° del IMPORTO PERIZIA € 208.200,00

Computo Metrico - Incidenza Manodopera

visto: Il Responsabi
Ing. Mar

Certificato {SO 9001:2008 rifasciato da TOV ltalia srl
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPO R]I

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA

i SERVIZI INVERNALI SGOMBRONEVE E TRATTAMENTO
M.01.003.a ANTIGHIACCIO .. Z2ZO E  L'ATTREZZATURA
SGOMBRANEVE DI PROPRIETA DELLIMPRESA

SERVIZI INVERNALI SGOMBRONEVE E TRATTAMENTO
ANTIGHIACCIO TRATTAMENTI SGOMBRANEVE SERVIZIO
SGOMBRANEVE  ESEGUITO CON  AUTOCARRO O
MACCHINA OPERATRICE DI PORTATA COMPRESA TRA 61
E 150 Q.LI - IL MEZZO E LATTREZZATURA SGOMBRANEVE
DI PROPRIETA DELLIMPRESA

equivalente omologati per servizio sgombraneve, con attacco rapido
per lama sgombraneve o vomero universale a geometria variabile o
turbina laterale, di dimensioni adeguate alle st ... compatibile con il
sistema operativo RMT-ANAS. Per ogni ora di effettivo servizio
diurno (dalle ore 6,00 alle ore 22,00)

2,00 280,000 560,00

SOMMANO h 560,00 73,00 40°880,00

2 SERVIZI INVERNALI SGOMBRONEVE E TRATTAMENTO
M.01.005.a ANTIGHIACCIO w ZZO0 E  LATTREZZATURA
SGOMBRANEVE DI PROPRIETA DELLIMPRESA

SERVIZI INVERNALI SGOMBRONEVE E TRATTAMENTO
ANTIGHIACCIO TRATTAMENTI SGOMBRANEVE SERVIZIO
SGOMBRANEVE  ESEGUITO CON  AUTOCARRO O
MACCHINA OPERATRICE DI PORTATA SUPERIORE A 150
Q.LI - I MEZZO E L'ATTREZZATURA SGOMBRANEVE DI
PROPRIETA DELLIMPRESA

equivalente omologati per servizio sgombraneve, con attacco rapido
per lama sgombraneve o vomero universale a geometria variabile o
turbina laterale, di dimensioni adeguate alle st ... compatibile con il
sistema operativo RMT-ANAS. Per ogni ora di effettivo servizio
diurno (dalle ore 6,00 alle ore 22.00)

1,00 280,000 280,00

SOMMANO h ‘ 280,00 79.77 22'335,60

3 SERVIZI INVERNALI SGOMBRONEVE E TRATTAMENTO
M.01.005.b [ANTIGHIACCIO .. MPRESA E [L'ATTREZZATURA
SGOMBRANEVE DI PROPRIETA DELL'ANAS
SERVIZI INVERNALI SGOMBRONEVE E TRATTAMENTO
ANTIGHIACCIO TRATTAMENTI SGOMBRANEVE SERVIZIO
SGOMBRANEVE ~ ESEGUITO CON  AUTOCARRO O
MACCHINA OPERATRICE DI PORTATA SUPERIORE A 1350
QLI - IL MEZZO DI PROPRIETA DELLIMPRESA E
L'ATTREZZATURA  SGOMBRANEVE DI PROPRIETA
DELL'ANAS

equivalente omologati per servizio sgombraneve, con attacco rapido
per lama sgombraneve o vomero universale a geometria variabile o
turbina laterale, di dimensioni adeguate alle st ... compatibile con il
sistema operativo RMT-ANAS. Per ogni ora di effettivo servizio
diurno (dalle ore 6,00 alle ore 22,00)

1.00 140,000 140.00

SOMMANO h | 140,00 76,66 10773240

4 SERVIZI INVERNALI SGOMBRONEVE E TRATTAMENTO
M.02.001.a | ANTIGHIACCIO .. LI - - IL MEZZO E LO SPARGITORE DI
PROPRIETA DELLIMPRESA

SERVIZI INVERNALI SGOMBRONEVE E TRATTAMENTO
ANTIGHIACCIO TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SERVIZIO
DI SPARGIMENTO DI MATERIALE ANTIGELO ESEGUITO
CON AUTOCARRO DI PORTATA DA 61 A 150 QLI - IL
MEZZO E LO SPARGITORE DI PROPRIETA DELLTMPRESA
‘corredato di spargitore trainato o portato del tipo a nastro o a coclea

A RIPORTARE 7394800

COMMITTENTE:
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[¥5)

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RiIPORTO

73°948.00}

>
M.02.003.a

6
M.02.005

7
M.06.020.a

8
M.03.001.b

automatico. Compreso ¢ compensato nel prezzo [l'operatore, il
carburante, i lubrificanti, assicurazioni ed og ... compatibile con il
sistema operativo RMT-ANAS. Per ogni ora di effettivo servizio
diurno (datle ore 6,00 alle ore 22,00)

SOMMANO h

SERVIZI INVERNALI SGOMBRONEVE E TRATTAMENTO
ANTIGHIACCIO ... .LI - - I MEZZO E LO SPARGITORE DI
PROPRIETA DELLIMPRESA

SERVIZI INVERNALI SGOMBRONEVE E TRATTAMENTO
ANTIGHIACCIO TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SERVIZIO
DI SPARGIMENTO Di MATERIALE ANTIGELO ESEGUITO
CON AUTOCARRO DI PORTATA DA 151 A 190 QLI - IL
MEZZO E LO SPARGITORE DI PROPRIETA DELLIMPRESA
corredato di spargitore trainato o portato del tipo a nastro o a coclea
automatico. Compreso ¢ compensato nel prezzo loperatore, il
carburante, i lubrificanti, assicurazioni ed og ... compatibile con il
sistema operativo RMT-ANAS. Per ogni ora di effettivo servizio
diurno (dalle ore 6,00 alle ore 22,00)

SOMMANO h

SERVIZI INVERNALI SGOMBRONEVE E TRATTAMENTO
ANTIGHIACCIO .. LEA AUTOMATICO - MEZZO E
SPARGITORE DI PROPRIETA DELL'ANAS

SERVIZI INVERNALI SGOMBRONEVE E TRATTAMENTO!
ANTIGHIACCIO TRATTAMENT! ANTIGHIACCIO SERVIZIO!
DI SPARGIMENTO DI MATERIALE ANTIGELO ESEGUITO
CON  AUTOCARRO  CORREDATO DI SPARGITORE
TRAINATO O PORTATO DEL TIPO A NASTRO O A COCLEA
AUTOMATICO - MEZZO E SPARGITORE DI PROPRIETA
DELL'ANAS

compreso e compensato nel prezzo loperatore, il carburante, |
lubrificanti, assicurazioni, ed ogni altro onere per dare il macchinario
in perfetto ordine di marcia e di lavoro e p ... arantire il servizio a
perfetta regola d'arte. Per ogni ora di effettivo servizio diurmo (dalle
ore 6,00 alle ore 22,00)

SOMMANO h

SERVIZI INVERNALI SGOMBRONEVE E TRATTAMENTO
ANTIGHIACCIO ... SODIO (Na.ClL) PER USO STRADALE - -
SUPER SFUSO DA CUMULO

SERVIZI INVERNALI SGOMBRONEVE E TRATTAMENTO
ANTIGHIACCIO FORNITURE DI MATERIALI ANTIGELO
FORNITURA DI CLORURO DI SODIO (Na.Cl) PER USO
STRADALE - SUPER SFUSO DA CUMULO

per trattamento antigelo stradale comprensivo di antiagglomerante
compreso tra 70 e 100 PPM. con titolo min. 97% di NaCl, pressoché
secco di granulometria variabile da 0,5 a 5 mm, ... a pi¢ d'opera nei
luoghi di deposito del!ANAS. Per ogni kg di cloruro di sodio fornito
in cumulo nei depositi del! ANAS

SOMMANO g

SERVIZI INVERNALI SGOMBRONEVE E TRATTAMENTO
ANTIGHIACCIO ... MEZZO DELL'IMPRESA CON PORTATA
COMPRESA TRA 61 A 150 Q.LI

SERVIZI INVERNALI SGOMBRONEVE E TRATTAMENTO
ANTIGHIACCIO VARIE COMPENSO FORFETTARIO MENSILE

2,00

2,00

1.00

1,00
1,00

80,000

80,000

360,000

3647,000
40,000

160,00

160,00

160,00

160,00

360,00

3'647,00
40,00

3'687.00

80,95 127952,00

87.26 13'961,60

57,71 20°775,60

o

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

153°529.75

9
M.03.001.c

10
M.03.001.d

11
1..03.004.b

112
11..03.004.2

PER LA DISPONIBILITA E REPERIBILITA PER Il SERVIZIO
NEVE ED ANTIGELO - PER OGNI MEZZO DELLIMPRESA
CON PORTATA COMPRESA TRA 61 A 150 Q.LI

canone mensile per la disponibilita ¢ reperibilita, compreso notturni ¢
festivi, riferita ad ogni mezzo operativo (autocarro, trattore, turbina,|
escavatori - escluse le pale carica ... ell'mpresa. Nel Canone sono
inoltre compresi tutti gh oneri meglio descritti nel CSA per ogni
mensilita della stagione

{H/peso=2*6)

SOMMANO mese

SERVIZI INVERNALI SGOMBRONEVE E TRATTAMENTO
ANTIGHIACCIO ... OGNI MEZZO DELLIMPRESA CON
PORTATA SUPERIORE A 150 Q.LI

SERVIZI INVERNALI SGOMBRONEVE E TRATTAMENTO
ANTIGHIACCIO VARIE COMPENSO FORFETTARIO MENSILE
PER LA DISPONIBILITA E REPERIBILITA PER IL SERVIZIO
NEVE ED ANTIGELO - PER OGNI MEZZO DELLIMPRESA
CON PORTATA SUPERIORE A 150 Q.LI

canone mensile per la disponibilita e reperibilita, compreso notturni e
festivi, riferita ad ogni mezzo operativo (autocarro, trattore, turbina,
escavatori - escluse le pale carica .. cil'lmpresa. Nel Canone sono
inoltre compresi tutti gli oneri meglio descritii nel CSA per ogni
mensilita della stagione

SOMMANO mese

SERVIZI INVERNALI SGOMBRONEVE E TRATTAMENTO
ANTIGHIACCIO ... 1L SERVIZIO NEVE ED ANTIGELO - - PER
OGNIMEZZO DELL'ANAS

SERVIZI INVERNALlI SGOMBRONEVE E TRATTAMENTO
ANTIGHIACCIO VARIE COMPENSO FORFETTARIO MENSILE!
PER LA DISPONIBILITA E REPERIBILITA PER IL SERVIZIO
NEVE ED ANTIGELO - PER OGNI MEZZO DELL'ANAS

canone mensile per la disponibilita e reperibilita, compreso notturni e
festivi, riferita ad ogni mezzo operativo (autocarro, trattore, turbina,
cscavatori - escluse le pale carica ... ell'lmpresa. Nel Canone sono
inoltre compresi tutti gli oneri meglio descritts nel CSA per ogni
mensilita della stagione

SOMMANO mese

NOLI - FORNITURE - INTERVENTI DI EMERGENZA -
INTERVENTI D ... ADRA TIPO - - INTERVENTO NOTTURNO
(22:00-6:00) E/O FESTIVO

NOLI - FORNITURE - INTERVENTI DI EMERGENZA
INTERVENTI DI EMERGENZA IMPIEGO DI SQUADRA TIPO -
INTERVENTO NOTTURNO (22:00-6:00) E/O FESTIVO
compenso orario per l'impiego di una squadra tipo per interventi di
manutenzione, per squadra supplementare ovvero per interventi
eccedenti le 8 ore di cui alle precedenti voci di ... con gruetta, ovvero
avere la stessa composizione ¢ dotazione minima prevista nel CSA
per ogni h effettiva di lavorazione

(H/peso=22%4)

SOMMANO h

NOLI - FORNITURE - INTERVENTI DI EMERGENZA -
INTERVENTI DI EMERGENZA - IMPIEGO DI SQUADRA TIPO
-« INTERVENTO DIURNO

NOLI - FORNITURE - INTERVENTI DI EMERGENZA|
INTERVENTI DI EMERGENZA IMPIEGO DI SQUADRA TIPO -
INTERVENTO DIURNO

2,00

1,00

2,00

1,00

12,000

24,00

24,00

12,000

12,60

12.00

6,000

12,00

12,00

88,000

88,00

88.00

538,98 12°935,52

572,00 6'864,00

378,18 4'538.16

140,65 12°377,20

A RIPORTARE:

190°244.63

COMMITTENTE:
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Num,Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

190°244.63

13
T.10.001.¢

14
Arrotondame
nto

compenso orario per 'impiego di una squadra tipo per interventi di
manutenzione, per squadra supplementare ovvero per interventi
eccedenti le 8 ore di cui alle precedenti voci di ... con gruetta, ovvero
avere la stessa composizione e dotazione minima prevista nel CSA
per ogni h effettiva di lavorazione

(H/peso=10*3)

SOMMANO h

ONERI PER USO DELLE TURNAZIONI E PRESTAZIONI
NOTTURNE/FES ... ONI NOTTURNE E/O FESTIVE - -
RELATIVO Al SERVIZIINVERNALI

ONERI PER USO DELLE TURNAZIONI E PRESTAZIONI
NOTTURNE/FESTIVE NELLE LAVORAZIONI SOVRAPPREZZI
SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O
FESTIVE - RELATIVO AI SERVIZI INVERNALI

sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne (22:00-6:00)
o festive, con esclusione delle voci di sole forniture, comprendenti: -
fa correspenzione alla mano d'opera d ... Questo prezzo va applicato
previo specifico ordine di servizio della D.L. e comunque per
prestazioni effettivamente rese

Vedi voce n° 2 {h 280.00]

Vedi voce n° 3 {h 160.00]

Vedi voce n° 6 {h 360.00]

SOMMANO %

SIDETRAGGONO
Parziale LAVORI A MISURA euro
TOTALE euro

Data, 14/09/2018

1,00

50,000

79,100
87,260
57,710

50,00

50,00

11074,00
6'980,80

207775.60

38'830,40

10,00

1,00

6°077.50

3'883.,04

-3,17

200°200,00

200°200,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Nurm.Ord. NS, N COSTO incid.
TXRH?F(/%\ E DELLE Quantita - Man%dopera ‘“;;’d
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAYORI A MISURA
1 SIDETRAGGONO -5,17 1,00 -5,17 0,00
Arrotondame
nto compenso orario per I'impiego di una squadra tipo per interventi di manutenzione, per
2 squadra supplementare ovvero per interventi eccedenti le 8 ore di cui alle precedenti
1..03.004.a .voci di ... con gruetta, ovvero avere la stessa composizione ¢ dotazione minima
prevista nel CSA per ogni h effettiva di lavorazione
SOMMANO h 30,00 121,55 6°077,50 3928.50] 64.640
3 compenso orario per limpiego di una squadra tipo per interventi di manutenzione, per
L.03.004.b  isquadra supplementare ovvero per interventi eccedenti le 8 ore di cui alle precedenti
voci di ... con gruetta, ovvero avere la stessa composizione e dotazione minima
prevista nel CSA per ogni h effettiva di lavorazione
SOMMANO h 88,00 140,65 12°377.20 826549 66,780
4 equivalente omologati per servizio sgombraneve, con attacco rapido per lama
M.01.003.a isgombraneve o vomero universale a geometria variabile o turbina laterale, di x
dimensioni adeguate alle st ... compatibile con il sistema operativo RMT-ANAS. Per |
ogni ora di effettivo servizio diurno (dalle ore 6,00 alle ore 22,00)
SOMMANO h 360,00 73.00 40°880,00 17°026,52] 41,650
5 equivalente omologati per servizio sgombraneve, con attacco rapido per lama
M.01.005.a sgombraneve o vomero universale a geometria variabile o turbina laterale, dii
dimensioni adeguate alle st ... compatibile con il sistema operativo RMT-ANAS. Per;
ogni ora di effettivo servizio diurno (dalle ore 6,00 alle ore 22,00) !
SOMMANO h 280,00 79.77 22°335.60 8'514,331 38,120
6 equivalente omologati per servizio sgombraneve, con aftacco rapido per lama
M.01.005.b |[sgombraneve o vomero universale a geometria variabile o turbina laterale, di
dimensioni adeguate alle st ... compatibile con il sistema operativo RMT-ANAS. Per
ogni ora di effettivo servizio diurno (dalle ore 6,00 alle ore 22,00)
SOMMANO h 140,00 76.66 10°732.40 425647 39,660
7 corredato di spargitore frainato o portato del tipo a nastro o a coclea automatico.
M.02.001.a Compreso e compensato nel prezzo l'operatore, il carburante, i lubrificanti,
assicurazioni ed og ... compatibile con il sistema operativo RMT-ANAS. Per ogni ora
di effettivo servizio diurno (dalle ore 6,00 alle ore 22,00)
SOMMANO h 160,00 80,95 12°952,00 4’86477, 37.560
8 corredato di spargitore frainato o portato del tipo a nastro o a coclea automatico.
M.02.003.a Compreso ¢ compensato nel prezzo l'operatore, il carburante, 1 lubrificanti,
assicurazioni ed og ... compatibile con il sistema operativo RMT-ANAS. Per ogni ora
di effettivo servizio diurno (dalle ore 6,00 alle ore 22,00)
SOMMANO h 160,00 87.26 13'961,60 486422 34,840
9 compreso ¢ compensato nel prezzo foperatore, il carburante. 1 lubrificanti,
M.02.005 assicurazioni, ed ogni altro onere per dare il macchinario in perfetto ordine di marcia e
di lavoro e p ... arantire il servizio a perfetta regola d'arte. Per ogni ora di effettivo
servizio diurno (dalle ore 6,00 alle ore 22,00)
SOMMANO h 360,00 37,71 20°775,60 10'304,70, 49,600
10 canone mensile per la disponibilita e reperibilita, compreso notturni ¢ festivi, riferita ad
M.03.001.b ogni mezzo operativo {autocarro, trattore, turbina, escavatori - escluse le pale carica ...
elllmpresa. Nel Canone sono inoltre compresi tutti ghi oneri meglio deseritti nel CSA
per ogni mensilita della stagione
SOMMANO mese 24,00 538,98 12°935.52 7'273,64, 56,230
il canone mensile per la disponibilita ¢ reperibilita, compreso notturni ¢ festivi, riferita ad
M.03.001.c ogni mezzo operativo {autocarro, trattore. turbina, escavatori - escluse le pale carica ...
elllmpresa. Nel Canone sono inoltre compresi tutti gli oneri meglio descritti nel CSA
per ogni mensilitd della stagione
SOMMANO mese 12,00) 572.00 6'864.,00 3'636,55; 52,980
12 canone mensile per la disponibilita e reperibilita, compreso notturni e festivi, riferita ad
M.03.001.d jogni mezzo operativo (autocarro, trattore, turbina, escavatori - escluse le pale carica ...
elllmpresa. Nel Canone sono inoltre compresi tutti gli oneri meglio descritti nel CSA
per ogni mensilita della stagione
SOMMANO mese 12,001 378,18 4'538.16 3'650,95! 80,450}
A RIPORTARE 164'424 41 76°586,14

COMMITTENTE:
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A RIPORTARE

Num.Ord. INDICAZ]QNE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI uttitario TOTALE P ’
RIPORTO 164424 41 76°586,14
13 per trattamento antigelo stradale comprensivo di antiagglomerante compreso tra 70 e
M.06.020.a [100 PPM. con titolo min. 97% di NaCl, pressoché secco di granulometria variabile da
0,5 a5 mm, ... api¢doperanei luoghi di deposito del’ ANAS. Per ogni kg di cloruro di
sodio fornito in cumulo nei depositi dell' ANAS
SOMMANO qi  37687.00 8,65 31°892,55 0,00
14 sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne (22:00-6:00) o festive, con
T.10.001.e  lesclusione delle voci di sole forniture, comprendenti: - la correspenzione alla mano
d'opera d ... Questo prezzo va applicato previo specifico ordine di servizio della D.L. e
comunque per prestazioni effettivamente rese
SOMMANO %; 3883040 10,00 3'883,04 0,00
Parziale LAVORI A MISURA curo 200°200,00 76°'586.14; 38.255
TOTALE curo 200°200,00 76°586,14

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEFLAVORI IM PO RTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manod %%
SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera °
RIPORTO
Riepiloge Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 200°200,00 76°586,14. 38,255
200°200,00 76°586,14] 38,255

Data, 14/09/2018
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A RIPORTARE
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