ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché

alle generalita e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

ART.6 NOMINA DIRETTORE TECNICO

Ai fini dell'esecuzione del contratto I'Appaltatore ha nominato quale Direttore
Tecnico I'INg. veveveeieiiecien, A o 1= (o TN (.....) il 8IOrNO ovveevieeieeen,
(O T ). In caso di sua sostituzione, il nuovo Direttore Tecnico

potra operare solo previo consenso espresso dell’ANAS.

ART.7 VARIANTI
Ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia, le varianti restano

disciplinate dagli appositi articoli del richiamato CSA di Lavori - Parte Generale.

ART. 8 TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E PENALI

8 a) Termini.

L'inizio dei lavori verra disposto con apposito Verbale di consegna con le modalita
ed alle condizioni e termini di cui al CSA di Lavori - Parte Generale.

Il termine per l'ultimazione di tutti i lavori oggetto del presente Contratto & fissato in

in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data
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A conclusione dei lavori il Direttore dei Lavori rilascera tempestivamente il
certificato di ultimazione lavori.
Per le disposizioni di dettaglio, si rinvia integralmente al citato CSA di Lavori - Parte

Generale.

8 b) Penali
Per ogni giorno di ritardo rispetto al Termine di Ultimazione (TU), di cui al punto
precedente, verra applicata una penale giornaliera pari a 1,00 %o dell'importo del

contratto.
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Il tempo per dare perfettamente ultimato ogni singolo intervento di manutenzione
non potra in nessun caso superare i 30 giorni consecutivi e continui
dall'approvazione da parte del Direttore dei Lavori. Per ogni giorno di ritardo nella
ultimazione, in confronto al termine sopra fissato, sara applicata una penale pari
all'1,00%o dellimporto netto contrattuale. 9

Nel caso di mancato rispetto della tempistica stabilita all’ Art/ﬁgg;)— Parte
Tecnica - per gli Interventi su chiamata verra applicata una penale pari allo 2,00%
per ogni giorn&di ritardo. Nel caso di mancato rispetto della tempistica stabilita all’

Art. 3“del CSA - Parte Tecnica - per il Pronto Intervento, verra applicata una penale

pari allo 2,00% per ogni ora di ritardo.

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del Programma Esecutivo dei Lavori
(PED) o aggiornamento dello stesso su richiesta della Direzione Lavori, verra
applicata una penale giornaliera [corrispondente ad 1/10 della stessa penale

giornaliera del ritardo rispetto al TU].
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Per ogni giorno di ritardo nella presentazione della documentazione in materia di
sicurezza verra applicata una penale giornaliera in misura pari allo 1 % degli oneri
della sicurezza / € 4.280,08.

L'importo complessivo delle penali irrogate non potra comunque superare il 10%
(dieci per cento) dellimporto del Contratto, salvo il danno ulteriore. Quando
I'importo complessivo delle penali ha raggiunto tale importo, ANAS ha la facolta didi
risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod.civ. e secondo le modalita di cui al

CSA Lavori - Parte Generale.

ART. 9 SOSPENSIONI E PROROGHE

In riferimento alle circostanze che impediscono o posticipano la regolare
esecuzione dell'appalto si rimanda alla disciplina di dettaglio di cui all'art. 3.8 del
CSA di Lavori - Parte Generale.

In particolare, nel caso di sospensione illegittima totale o parziale dei lavori ai sensi
dellart 107 comma 6 del D.Lgs 50/2016, il risarcimento dovuto allAppaltatore é

quantificato con le modalita previste nel CSA di Lavori - Parte Generale.

ART.10 COLLAUDO
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Entro il termine di tre mesi dalla data del Verbale di Ultimazione, verra redatto dal Direttore

dei lavori il Certificato di regolare Esecuzione ai sensi dellart. 102 del D.LGS. 50/2016.

ART. 11 GARANZIE

11. a) Garanzia definitiva

L'Appaltatore, ai sensi dellart.103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia delle obbligazioni

assunte con il presente contratto e degli impegni comunque previsti negli allegati al

medesimo, ha prestato, con le modalita indicate nei documenti della procedura

concorsuale, apposita garanzia cauzionale mediante Polizza fidejussoria n.
cereneneenny €MESSA N data .../ ... .......... dalla cOMpagnia .......coeeeeveveeinrenennas , con

firma legalizzata ai sensi di legge, allegata al presente atto sotto la sub lett. “_.

La garanzia cosi prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte

dellAppaltatore, delle obbligazioni previste dal contratto e per il risarcimento dei danni

derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Gli oneri e gli obblighi derivanti dalla produzione di tali polizza da parte dellAppaltatore

sono disciplinati dal CSA di Lavori - Parte Generale e dalla vigente normativa.
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11 d) Polizza indennitaria decennale per danni cagionati alle opere [Eventuale da inserire
per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35 del Digs 50/2016]
L'Appaltatore & altresi obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della
responsabilita civile per danni cagionati a_terzi, per un ammontare pari ad
 J———— , con decorrenza dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci
anni e con un indennizzo pari al 5 % dell'importo del Contratto con un minimo di

500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

ART. 12 RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E ASSICURAZIONI

L'Appaltatore tiene indenne I'ANAS S.p.A. da ogni responsabilita per danni a
persone ed a cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua
proprieta, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse arrecare a terzi in
conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse e, in ogni caso, per
qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. L'Appaltatore
assume altresi la responsabilita per i danni subiti dall’ ANAS S.p.A. a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso della realizzazione dei lavori.

A tal fine I'Appaltatore ha stipulato una polizza di assicurazione per danni di

esecuzione e responsabilita civile verso terzi causati nel corso dell'esecuzione dei
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lavori avente validita dalla data di consegna dei lavori sino alla data di emissione del
del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La predetta copertura & costituita mediante Polizza Car/Rct N.° .......vevvinensinensunas ,
emessa in data ../.../...... dalla Compagnia ....ccceeveveevereeeenenne. - con firma
regolarmente legalizzata ai sensi di legge - e qui allegata con la sub lett. “__- per una
somma assicurata pari allammontare del contratto (€ 80.000,00) [ai sensi del
comma 7 é previsto che limporto della somma da assicurare possa essere superiore
allimporto del contratto qualora sussistano motivate particolari circostanze che lo
impongano] e per un massimale contro la responsabilita civile verso terzi di €
500.000,00.

Sulle modalita di prestazione delle coperture assicurativé e di garanzia si rinvia
integralmente a quanto previsto dal CSA di Lavori - Parte Generale e dalla vigente

normativa.

ART. 13 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto di affidamento non pud essere ceduto, ferme restando le
previsioni di cui all'art.106, comma 1, lett. d) (2) del D. Lgs. n. 50/2016 e dellart.
3.10 del CSA di Lavori - Parte Generale.
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ART. 14 SUBAPPALTO, COTTIMO E SUB-CONTATTI

Ai sensi dell'art.105 del D. Lgs. n. 50/2016, I'Appaltatore intende subappaltare le
seguenti categorie di lavori / prestazioni :

- inserire le categorie in subappalto specifiche dell'affidamento......

------------------

L'Appaltatore, per tutta la durata del contratto, in relazione a tutti i sub-contratti
stipulati per l'esecuzione dell'affidamento ed indipendentemente dal relativo
importo, & obbligato alladempimento delle norme contenute nel CSA di Lavori -

Parte Generale, cui integralmente si rinvia.

ART. 15 AVVALIMENTO [EVENTUALE]

Ai sensi dell'art.89 del D.Lgs. n.50/2016, I'Appaltatore si obbliga nei confronti di
ANAS affinché limpresa ausiliaria metta a disposizione per tutta la durata
dellappalto i requisiti e le risorse necessarie di cui e carente I'Appaltatore
medesimo, in adempimento del contratto stipulato fra I'Aggiudicatario e I'impresa

ausiliaria, allegato al presente atto sotto la lettera “....".

Edizione del 31 luglio 2016 -28-



Inoltre, ai sensi dell'art.89 co.4 del D.Lgs. n.50/2016 I'Appaltatore si obbliga
comunque a svolgere [ seguenti compiti essenziali:
Infine, ai sensi dell'art. 89, co. 5 del D. Lgs. n. 50/2016, I'Appaltatore e I'impresa
ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di ANAS in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a
carico dellAppaltatore si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in
ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

La violazione delle suddette disposizioni costituisce grave inadempimento
contrattuale e comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi

dell’art.1456 del codice civile.

ART. 16 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

Le attivita esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa
vigente ed in conformita al Piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato sub lett.
“..", nonché al Piano Operativo di Sicurezza allegato sub lett. “..."”, secondo le
modalita dettagliatamente indicate nel CSA di Lavori - Parte Generale, cui

integralmente si rinvia.

ART. 17 ATTIVITA INERENTI LA PREVENZIONE DELLE INFILTRZIONI DELLA
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CRIMINALITA E MONITORAGGIO FINANZIARIO

Si applicano allAppaltatore, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le
disposizioni di cui alla Legge n.136/2010, nonché le prescrizioni contenute nel CSA
di Lavori - Parte Generale.

L'Appaltatore si impegna a far osservare le clausole di cui al Protocollo di Legalita
sub allegato “...” anche ai subappaltatori ed ai sub contraenti della filiera inserendo
nei contratti apposite clausola di risoluzione espressa ai sensi dell'art. 1456 del cod.

Civ.

ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ANAS puo disporre la risoluzione del contratto di appalto nei casi previsti dall'art.
108 comma 1, lett. a), b), c) e d) del D.Lgs. 50/2016.

La risoluzione del Contratto deve essere disposta nelle fattispecie di cui al
successivo comma 2 lett. a) e b) del citato art. 108.

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi contrattuali,
tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, il Contratto di appalto, ivi
incluso I'Accordo Quadro, puo essere risolto da ANAS, ai sensi dell'art. 108, comma
3 e4,del D.Lgs. n. 50/2016.

La risoluzione opera altresi di diritto nei casi previsti negli artt. 1.10 - 1.12 - 1.13 -

3.10-3.11 - 6.8-9.4 - 9.5 - 9.6 del CSA Lavori - Parte Generale e in tutte le altre
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ipotesi in cui si fa espresso richiamo al medesimo art. 1456 codice civile, nel
medesimo Capitolato e nel presente Contratto.
La risoluzione opera inoltre di diritto in caso di mancato rispetto delle disposizioni
di legge vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso. E'
altresi in facolta di ANAS risolvere il Contratto di appalto nelle ipotesi previste
dall'art. 80, co. 5° lett. ) del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero allorquando si verifichino una
o0 piu delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facolta di
risoluzione da parte della Stazione Appaltante non potra mai essere invocato
dall'esecutore al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che la Stazione
Appaltante dovesse sopportare per fatto dell'appaltatore con riferimento ad una o
piu fattispecie di seguito riportate: |

- Progetto esecutivo;

- Protocolli di legalita;

- Norme a tutela della sicurezza;

- Codice Etico;

- Dovere diriservatezza;

- Tutela dei dati personali.

ART. 19 RECESSO DAL CONTRATTO
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La Stazione Appaltante ha la facolta di recedere dal Contratto in qualunque tempo e
qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto stesso
ai sensi dell'art.109 del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo le modalita previste dal CSA di

Lavori - Parte Generale.

ART. 20 DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Per gli effetti del presente Contratto I'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso
........................... ai sensi del D.M. 145/2000 e si impegna a darne tempestiva
comunicazione al Responsabile Unico del procedimento competente.

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di
informazioni tra Stazione Appaltante e Appaltatore si intendono validamente ed

efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC di ANAS e

allindirizzo PEC dell'Appaltatore.

Le comunicazioni della Stazione Appaltante si intendono conosciute
dall'Appaltatore al momento del loro ricevimento al predetto indirizzo PEC.
Resta ferma la possibilita per ANAS S.p.A. di eseguire le comunicazioni a mezzo

raccomandata A/R.

ART. 21 FORO COMPETENTE
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Tutte le controversie, di qualsiasi natura e specie, derivanti dall'esecuzione del

contratto saranno devolute alla competenza del Giudice Ordinario, Foro di Milano.

ART. 22 SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente Contratto comprese quelle notarili e di copisteria, oltre
al rilascio di almeno 2 (due) copie autentiche informatiche, comprensive di allegati a

favore della Stazione Appaltante, sono a carico dell’Appaltatore.

Per tutte le altre spese a carico dell'Appaltatore si richiama integralmente quanto

disciplinato nel CSA di Lavori - Parte Generale.

ART. 23 CODICE ETICO

Nello svolgimento delle attivita oggetto del presente Contratto, I'Appaltatore dovra
uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico in vigore presso
“ANAS S.p.A.” e disponibile in rete sul sito http://www.stradeanas.it nellapposita

sezione “Corporate governance - documenti societari”.

ART. 24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Fermo restando quanto disciplinato dall'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali” (di seguito denominato solo “Codice”) si
informa che, ai soli fini della stipulazione del contratto di appalto e della sua
esecuzione, verranno raccolti, registrati, trattati e conservati da parte di ANAS S.p.A,,
quale titolare del trattamento, i relativi dati personali attraverso programmi
informatici, sistemi telematici e strumenti cartacei configurati in modo tale da
garantirne la massima riservatezza, per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario alla stipulazione ed esecuzione del contratto di appalto.

Le modalita del trattamento dei dati personali sono disciplinate dal CSA di Lavori -

Parte Generale.

ART. 25 RECESSO PER INFILTRAZIONE MAFIOSA

Il Committente recedera dal presente contratto qualora pervenga, dalla Prefettura
competente, la documentazione antimafia attestante, in capo allAppaltatore, la
sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del
D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione
mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D.Lgs. 159/2011. In tal caso,
I'Appaltatore avra diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al

momento del recesso ed il pagamento dei materiali utili esistenti in magazzino.
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Le parti, dichiarando di averne esatta conoscenza, mi dispensano dalla lettura degli

allegati.
Di quest'atto,

scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato con mezzi
elettronici da me NOtaio SU ..coceveeeverecerieneniinen, pagine elettroniche da ............ righe
ciascuna e fin qui della .......ccoveverveennens 0 | S ——— fogli elettronici, prima
delle firme digitali dei comparenti, la cui validita e stata da me Notaio verificata, ho
dato lettura ai comparenti stessi che lo approvano e lo sottoscrivono mediante

apposizione delle rispettive firme digitali unitamente a me Notaio alle ore ................

Allegati:

A) Capitolato Speciale di Appalto di Lavori - Parte Generale |

B) Eventuale Procura del Procuratore Appaltatore

Q) Disposizione di aggiudicazione

D) Determina di efficacia dell’'aggiudicazione

E) Verbale del RUP che attesta il permanere delle condizioni per I'esecuzione
dell'appalto

F) [eventuale] Dichiarazione dell’ Appaltatore in sede di gara ....

Q) [eventuale] mandato di RTI

H) [eventuale] contratto di avvalimento
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J)Piano di Sicurezza e Coordinamento

K)

Listino dei Prezzi per l'esecuzione di Opere Edili della Provincia autonoma di

Bolzano - Alto Adige - 2016

L)

CSA - Parte Tecnica

Garanzia definitiva

Copertura assicurativa
Dichiarazione dell'appaltatore di subappalto
Piano Operativo di Sicurezza

Protocollo di legalita
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