

S.S. n.21 "della Maddalena"
 Variante agli abitati di Demonte, Aisone e Vinadio
 Lotto 1. Variante di Demonte

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE: ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

I PROGETTISTI:

ing. Vincenzo Marzi
 Ordine Ing. di Bari n.3594
 ing. Achille Devitofranceschi
 Ordine Ing. di Roma n.19116
 geol. Flavio Capozucca
 Ordine Geol. del Lazio n.1599

RESPONSABILE DEL SIA

arch. Giovanni Magarò
 Ordine Arch. di Roma n.16183

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

geom. Fabio Quondam

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :

ing. Nicolò Canepa

PROTOCOLLO

DATA

QUADRO ECONOMICO

CODICE PROGETTO			NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.	DPT005_D_1601_T00_CM00_CMS_EE01_A.DOC		
DPT005	D	1601	CODICE ELAB. T00CM00CMS EE01	A	
C					
B					
A	EMISSIONE			
REV.	DESCRIZIONE		DATA	REDATTO	VERIFICATO APPROVATO

S.S. 21 "del Colle della Maddalena"
 Variante agli abitati di Demonte, Aisone e Vinadio.
 Lotto 1 - Variante di Demonte
 PROGETTO DEFINITIVO

A)	Lavori a base di Appalto			
a1	Sommano i Lavori a Corpo e a Misura		€ 40.999.838,99	
a2	a sommare oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2.459.990,34	
a3	protocollo di legalità (non soggetto a ribasso)		€ -	
a4	Totale lavori più servizi	a1+a2+a3	€ 43.459.829,33	€ 43.459.829,33
a5	a detrarre Oneri relativi alla Sicurezza e al protocollo di legalità non soggetti a ribasso		€ 2.459.990,34	
a6	Importo lavori soggetto a ribasso	a4-a5	€ 40.999.838,99	
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante			
b1	Interferenze		€ 632.000,00	
b2	Rilievi , accertamenti ed indagini		€ 50.000,00	
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 100.000,00	
b4	Imprevisti	max 8%	€ 2.607.589,76	
b5	Acquisizione aree ed immobili, imposte di registro, ipotecarie e catastali		€ 1.230.000,00	
b6	Fondo art.113 c.2 D.Lgs 50/2016		€ -	
b7	Spese tecniche per attività di collaudo	0,1502%	€ 65.276,66	
b8	Spese per i Commissari di cui all'art.205 c.5 e art. 209 c.16 D. Lgs 50/2016	0,10%	€ 43.459,83	
b9	Spese per Commissioni giudicatrici art 77 c.10 D.Lgs. 50/2016	0,10%	€ 43.459,83	
b10	Copertura assicurativa art.24 c.4 D.Lgs 50/2016	0,30%	€ 130.379,49	
b11	Spese per Pubblicità e ove previsto per opere artistiche e contributo ANAC		€ 80.000,00	
b12	Spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche	1,00%	€ 434.598,29	
b13	Spese per domanda di pronuncia di compatibilità ambientale		€ 31.884,03	
b14	Oneri di legge su spese tecniche (4% di b7, b8, b9)		€ 6.087,85	
b15	Barriere di sicurezza ANAS e corpi illuminanti		€ 286.293,25	
b16	Bonifica da residuati bellici L. 177/2012		€ 300.000,00	
b17	Monitoraggio ambientale		€ 658.581,30	
b18	Prospezione e sorveglianza archeologica		€ 150.000,00	
b19	Totale Somme a Disposizione			€ 6.849.610,30
C)	Oneri d'investimento	11,2%		€ 5.634.657,24
D)	Totale Importo Investimento	a4+b20+C		€ 55.944.096,87
	IVA per memoria	22%		€ 10.223.806,97