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REVISIONE DEL 19/12/2018

SCHEMA DI CONTRATTO LAVORI

TRA

I'ANAS S.p.A., Societa con Socio Unico (C.F. 80208450587), con sede legale in Roma, Via Monzambano n. 10,
00185, capitale sociale Euro 2.269.892.000,00 interamente versato, R.E.A. 1024951, codice fiscale
80208450587, partita IVA 02133681003, rappresentata da ........ccc....... , autorizzata al presente atto giusta
procura a rogito NOtaio .....cccvevvvevririeiinn, Jindata .

- Stazione Appaltante -

E
HIBrest oo ; CON sede legale iN s (o) VIO o Ca.p.
................. , capitale sociale €.............................., iscritta nel Registro delle Imprese di ......................... Codice fiscale
N e , partita IVA.................. , rappresentata da ............ in qualita di.............. giusti poteri risultanti
GO oo, [eventuale, in caso di R.T.1.]in qualita di mandataria del RTI costituito con
[IMPresa .o, con sede legale iN v (o Vi@ e, Ca.p.
................. iscritta nel Registro delle Imprese di .........cccceuu.ener.. cON Codice fiscale N.° ....coovvveenenpartita
IVA oo, (Mandante) € IiMPresa ..., consedelegalein ....veviennne, (.....),

Anas S.p.A. - Societa con Socio Unico

Sede Legale

Via Monzambano, 10 - 00185 Roma

T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224 - F [+39] 06 4454956 - [+39] 4454948 - [+39] 06 44700852
Pec anas@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 - C.F. 80208450587
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Vi@ e, Cap. s iscritta nel Registro delle Imprese di .......ccoccvvvininne con Codice fiscale
R T BAlTIERIVA s moms sl (Mandante)
- Appaltatore -

La Stazione Appaltante e I'Appaltatore (nel prosieguo, unitamente denominati anche “Contraenti” o "Parti")
PREMESSO CHE

A. La Stazione Appaltante ha approvato con disposizione a firma Responsabile della Struttura Terri-
toriale per il Piemonte e la Valle d’Aosta delllANAS S.p.A. Prot. ......c.ccccceveeneneee. del .../.../ ..., l'awio
del procedimento concorsuale per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori per “'esecuzione di in-
dagini archeologico (art. 25 D. Lgs. N. 50/2016) comprensive di bonifica preventiva di ordigni bellici,
nellambito del progetto Definitivo del Collegamento viario Pedemontana piemontese tra la A4 e la A26
(Santhia - Biella - Gattinara - Ghemme) - collegamento viario Masserano - Ghemme" il cui importo
complessivo a base d'appalto & pari ad € 198.339,45, di cui €10.222,72 per oneri relativi alla sicu-
rezza non soggetti a ribasso; [da adattare per le procedure negoziate]

B. allesito dell'anzidetta procedura & stata disposta dal Responsabile della Struttura Territoriale Pie-
monte e Valle D'Aosta, ai sensi dell'art. 32 co.5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con provwedimento n.

....... del .../.../ ..., laggiudicazione in favore di ...........cccceeu..o..., COMUNiCata ex art.76 del D.Lgs. N.

C. I'Aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta e, divenuta efficace 'aggiudicazione ai

sensi dell'art. 32 co.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.indata .../..../......... con apposita determinazione
ANAS Prot. CDG-......ccooevnnee. -P, si pud procedere alla stipula del relativo Contratto;
D. indata../../..... il Responsabile Unico del Procedimento e I'Appaltatore hanno dato concorde-

mente atto, con Verbale da entrambi sottoscritto, qui allegato con la lettera “_" del permanere
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delle condizioni che consentono limmediata esecuzione dei lavori oggetto del presente affida-
mento;

E. I'Appaltatore conferma e ribadisce tutte le dichiarazioni formulate con la propria offerta in sede
di gara, ed in particolare di avere offerto il prezzo di €........cccoevvvnrennee CAdiCUIN € per oneri
relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso;

F. (eventuale, in caso di R.T.) con scrittura privata munita di autentica delle firme Rep. n.
.............. Lo indata ../ per DOLLL v NOEAIO N ey, iSCritEO al Col-
legio Notarile di ........c..coocrrnnnee NS IPAPRESE: . veisotossiststonsiiinemetisinssons S M Ui i e a0 si sono
costituite, ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. n.50/2016, in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, de-
signando quale Capogruppo I'Mpresa ..., , conferendo al legale rappresentante
di quest'ultima mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, affinché possa com-
piere in nome proprio e per conto della mandante tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura
dipendenti dal presente affidamento, fino all'estinzione di ogni rapporto;

G. [per contratti di importo superiore a 150.000 €] ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n.159/2011, sussistono

i presupposti di legge per la stipulazione del presente Contratto, giuste le informazioni antimafia
rilasciate dallU.T.G.- Prefettura di ......ccocooevvveinnnnce. ,indata ../../.... CON Prot. N. e ,
relativa alllmpresa .......cceorrenenrnnnns (in caso di RTl ripetere per ognuno dei componenti il Raggrup-
pamento, in caso di awalimento ripetere anche per limpresa ausiliaria)
(oppure decorso il termine previsto e procedendo anche in assenza delle informazioni antimafia) 'ANAS
S.p.A, tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) ha richiesto per I'impresa
........... in data .............. PR_.PRUTG-ingresso ....... - linformazione antimafia ai sensi dell'art. 85 del
Decreto Legislativo 159/2011 e s.m.i e, trascorsi pit di 30 (trenta) giorni da detta richiesta (allega
al presente atto sotto la lettera “.."), & legittimata a procedere alla stipula del presente Contratto
(in caso di RTI ripetere per ognuno dei componenti il Raggruppamento e in caso di awalimento per
limpresa ausiliariay);

H. tuttii cennati atti devono aversi qui per integralmente richiamati e trascritti.
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Tutto cid premesso, tra le Parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1  VALIDITA DELLE PREMESSE

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto ed hanno ad

ogni effetto valore di patto.

ART.2  OGGETTO DEL CONTRATTO

L'’ANAS S.p.A, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecu-
zione dei lavori di “esecuzione di indagini archeologico (art. 25 D. Lgs. N. 50/2016) comprensive di bonifica preven-
tiva di ordigni bellici, nellambito del progetto Definitivo del Collegamento viario Pedemontana piemontese tra la A4
e la A26 (Santhia - Biella - Gattinara - Ghemme) - collegamento viario Masserano - Ghemme” secondo quanto
meglio precisato nel presente Contratto e nei relativi allegati, con particolare riferimento al Capitolato Spe-
ciale di Appalto Lavori - Parte Generale e Parte Tecnica (di seguito anche “CSA Lavori - Parte Generale e Parte
Tecnica”) ed al progetto esecutivo posto a base di gara con le migliorie tecniche proposte, allegati sub lett.
L'’Appaltatore si impegna ad eseguire le anzidette attivita in ottemperanza alla normativa vigente, alla disci-
plina del procedimento concorsuale, alle prescrizioni del presente Contratto e del CSA Lavori - Parte Gene-

rale e Parte Tecnica e del progetto esecutivo [eventuale] completo delle migliorie tecniche proposte.

ART.3  DOCUMENTI COSTITUENTI IL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non

materialmente e fisicamente uniti al medesimo, gli atti e i documenti del procedimento concorsuale, che si
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hanno per integralmente richiamati e trascritti, nonché i documenti tecnici ed amministrativi e in particolare

i seguenti atti, qui allegati in copia informatica:

Q

il Capitolato Speciale di Appalto di Lavori- Parte Generale Edizione-3+-ighieo-2016

il Capitolato Speciale D’Appalto - Norme Generali per Archeologia e Bob compresa parte tecnica;
[Eventuale, in caso di rappresentanza legale affidata al Procuratore] la Procura Speciale prodotta dall’Ap-
paltatore a comprova dei poteri di stipula;

la Disposizione di aggiudicazione a firma dellAmministratore Delegato del Responsabile della Struttura
Territoriale di Piemonte e Valle D'Aosta dellANAS S.p.A;

la Determina di efficacia dell'aggiudicazione;

il Verbale di cui alla precedente lett. E delle premesse, relativo al permanere delle condizioni che con-
sentono limmediata esecuzione dei lavori oggetto del presente affidamento;

[Eventuale] le Dichiarazioni formulate dall’Appaltatore in sede di gara, qui allegate sub lett. “_"
[Eventuale, in caso di RTI] il mandato costitutivo del Raggruppamento diimprese, qui allegato in originale
o copia conforme all'originale sub lett. “_";

[/n caso di RTI per la mandataria e per ognuno dei componenti il Raggruppamento, in caso di awalimento
anche per limpresa ausiliaria] l'informativa prefettizia rilasciata dallU.T.G. - Prefettura di .......ccoccovevnne per
IIMPresa .o, :

oppure

[in caso di RTI per la mandataria e per ognuno dei componenti il Raggruppamento, in caso di awalimento
anche per limpresa ausiliaria] la richiesta trasmessa dallANAS allU.T.G. - Prefettura di .....c..ccocoeueeenee. per
ITRFESE: cvm s s

gli Elaborati del Progetto Esecutivo n° 27 del [eventuale] completo delle migliorie tecniche proposte in
fase di gara, del Piano di Sicurezza e Coordinamento unitamente al Computo della sicurezza ai sensi
del D.Lgs. n. 81/2008 che si compongono di n. 4 (quattro) atti ed elaborati, comprensivi del Cronopro-
gramma e del Capitolato Speciale - Norme Generali per Archeologia e Bob compresa parte tecnica, allegati

al presente atto con il relativo indice descrittivo sotto la lettera”_";
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m.  la garanzia definitiva - ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.[eventuale solo per appalti di sola

esecuzione di ammontare a base d'asta superiore a 100 milioni di euro o affidamenti a contraente generale — in
alternativa alla garanzia definitiva] Garanzia di buon adempimento e garanzia per la risoluzione ai sensi
dellart.104 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i- prodotta dall’Appaltatore con Polizza fidejussoria a garanzia
della buona esecuzione del presente Contratto, qui allegata sotto la lettera “_" unitamente alla/e Cer-
tificazione/i di qualita prodotte ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i,;

n. la Polizza Car/Rct, allegata al presente atto sotto la lettera “_" a copertura assicurativa per danni di
esecuzione e responsabilita civile verso terzi - ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i,;

0. la Dichiarazione dellAppaltatore, presentata in sede di offerta, che si allega sotto la lettera “ __", con

—

cui & stata manifestata lintenzione di subappaltare nei limiti di cui allart.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e

S.m.i,;
p. il Piano Operativo di Sicurezza, qui allegato sotto la lettera “...";
p. [Eventuale, in caso di avvalimento] il contratto di awalimento stipulato tra I'Appaltatore e I'impresa ausi-
liaria ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016......cccccvvrrvnnn , qui allegato sotto la lettera “_".
a. [Eventuale, in caso di Protocollo di Legalita gia stipulato] il Protocollo di legalita qui allegato sotto la lettera
r. [Eventuale, in caso di Protocollo gia stipulato] Protocollo Operativo per il monitoraggio dei flussi finan-

ziari”, qui allegato sotto lettera ”__".
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L'affidamento viene accettato dall’Appaltatore con l'osservanza piena, assoluta, incondizionata ed inderoga-
bile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita previsti nel Contratto ed in tutti gli atti e docu-
menti in esso richiamati, siano o meno essi qui materialmente allegati, con particolare riferimento al CSA di

Lavori - Parte Generale.

ART.4  IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO E INVARIABILITA DEL CORRISPETTIVO

L'importo complessivo dell'affidamento, al netto dell'l.V.A., & pari ad € 188.116,73 cosi suddiviso:
- Per Lavori a Misura:
s €172.453,89 per le attivita di verifica preventiva dellinteresse archeologico;
e £ 15.662,73 per la bonifica preventiva da ordigni bellici;
e £10.222,72 per oneri della sicurezza.
Non e prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'art.1664 co.1 del cod. civ.
[In caso di aggiudicatario a seguito di offerta anormalmente bassa]
Costituisce parte integrante del Contratto tutta la documentazione presentata in sede di gara a giustificazione
dei prezzi offerti dall'Appaltatore, con particolare riguardo alle caratteristiche tecniche dei materiali e delle
lavorazioni presenti nell'appalto, alle quantita ed alla disponibilita delle stesse per tutta la durata dei lavori.
Tale documentazione - contratti di fornitura di materiali gia stipulati per i lavori in oggetto, contratti di futura
vendita, offerte commerciali, ecc. - € allegata in originale al Contratto sotto la lett. ......
In caso di annullamento delle quantita relative a singole voci dell'elenco prezzi - a seguito delle varianti pre-
sentate, il corrispondente articolo viene automaticamente annullato dall'elenco prezzi di Contratto e non
potra essere utilizzato per le successive fasi dell'appalto, anche se materialmente presente nell'elenco prezzi.
Il prestatore, inoltre, dovra essere in possesso dei seguenti requisiti:
Prestazione principale: esecuzione di lavori di Scavi Archeologici.

Categoria SOA
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OS 25 - classifica |, Importo complessivo di € 172.453.89, di cui € 9.371,56 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso, a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvalimento, subap-
paltabile nei limiti del 30% dellimporto della medesima categoria.
L'archeologo che redigera lo studio e gli elaborati richiesti a completamento delle attivita di scavo,
dovra essere iscritto nell’Elenco del MIBACT di cui al comma 2 dell'art. 25 del D.Igs. 50/2016.
Prestazione secondaria: servizi di Bonifica da Ordigni Bellici.
Categoria Bonifica Terrestre (B. TER) - classifica |, Importo complessivo di € 15.662,84, di cui € 851,16
per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, a qualificazione obbligatoria, subappaltabile
nel limite del 30% dellimporto del contratto di lavori.
Per l'esecuzione della prestazione secondaria (Bonifica da residuati bellici), gli operatori economici
devono essere iscritti nell'apposito Albo di cui al comma 4 bis dell'art. 104 del D.Igs. n. 81/2008,
introdotto dal comma 1, lettera d), dell'art. 1 della Legge 1° ottobre 2012, n. 177, istituito presso il
Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa, nei modi previsti dal DM 82/2015, per
categoria e classifica adeguata alla prestazione da eseguire.

| lavori sono stati classificati nella categoria prevalente di opere specialistiche, nelle parti di lavoro apparte-

nenti ai servizi diverse da quella prevalente con i relativi importi, riportati nel seguente prospetto.

PROSPETTO DELLE CATEGORIE da eseguirsi a misura
Importo presunto
CATEGORIA PREVALENTE
EURO
0S25 Indagini archeologiche €172.453,89
PER SERVIZI
Categoria Bonifica Ter- | Servizi di bonifica da ordigni esplosivi € 15.662,84
restre (B. TER)
Somma relativa ai lavori e ai servizi €188.116,73
Oneri per la sicurezza D.Lgs. n. 81/08 e D.Lgs. n. 106/09 non soggetti a ribasso £ 10:222,71
Importo presunto dell'appalto € 198.339,45
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ART. 4 BIS ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLESECUZIONE

A precisazione e/o integrazione di quanto disposto dall'articolo 2.3 del Capitolato Speciali di Appalto - Parte
Generale, 'Appaltatore si impegna inoltre, a proprie spese, a [inserire, sulla base della documentazione di gara,
gli specifici oneri a carico dellAppaltatore derivanti dagli impegni assunti in sede di offerta con riferimento agli

elementi qualificanti la stessa (p.e. migliorie). Si riportano, di seguito, alcuni esempi, da adattare, integrare, sostituire

a seconda della tipologia delle lavorazioni da eseguire, degli interventi, dellimporto, della logistica]

¢ [in caso di cantieri per piccoli interventi, per estensione, importo (sotto soglia), opere da realizzare, nonché

con logistica facilitata]
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- mettere a disposizione, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali ad uso ufficio del personale di Dire-
zione ed assistenza, dotate delle attrezzature logistiche e funzionali. Detti locali dovranno essere do-
tati di computer portatile, stampante/scanner. Il computer sara dotato di sistema operativo, idonei
programmi (AutoCAD, STR/PRIMUS, ecc.) e di collegamento Internet.

Rientrano inoltre tra gli obblighi a carico dell’Appaltatore e si intendono, pertanto, adeguatamente remune-
rati nel corrispettivo di cui allarticolo 4 del presente Contratto, altres], le seguenti prestazioni afferenti all'ese-
cuzione delle attivita/lavorazioni proposte in sede di offerta e previste all'art. 2 del CSA - parte Tecnica che

qui s'intende interamente richiamato. In particolare tale articolo prescrive:

2.1 "Esecuzione di indagini di carattere archeologico

A partire dai dati di base, dalle indicazioni e scelte progettuali fornite dall’Unita Organizzativa Ambiente,
Territorio, Architettura e Archeologia dell’Anas, si dovranno eseguire indagini di carattere archeologico
mediante l'esecuzione di attivita di “scotico”, sino a quota m -0.50, eseguite sotto stretto controllo
dell'Archeologo incaricato, e di n. 3 saggi, attraverso l'impiego di dispositivi idonei, compresa la produ-
zione della indispensabile documentazione tecnico-scientifica (in forma di relazioni di scavo, fotografie,
caratterizzazioni, disegni, planimetrie, posizionamento topografico, ecc.) relativa ai risultati conseguiti.

Relativamente alle attivita ed alla documentazione da produrre ai fini dell'espletamento del seguente
incarico, si dovra eseguire:

- Gattinara (settori 36-38): “scotico” (ossia asportazione dei livelli superficiali del terreno) sino a
quota m -0.50, da effettuarsi con mezzo meccanico sotto “Sorveglianza Archeologica” ossia
con controllo dell'archeologo in stretto e costante raggio visivo dell'attivita a tutela di eventuali
giacimenti archeologici;

- Roasio (settore 27):

o n.2sondaggi di dimensioni m 2,00 x m 10,00 per una profondita di m 1,00 dal p.c., da
effettuarsi con mezzo meccanico;

o n. 1 sondaggio di dimensioni m 5,00 x 5,00 per una profondita di m 1,00 dal p.c., da
effettuarsi manualmente.

Resta inteso che, qualora si dovesse intercettare lo strato sterile (ovwero strato di natura geologica
privo di attestazione antropiche) ad una quota superiore rispetto a quella indicata, non sara necessario
procedere oltre con lo scavo: tale valutazione spettera esclusivamente allArcheologo Responsabile del
servizio.

Le indagini dovranno essere eseguite con mezzo meccanico (a benna liscia) adeguato al contesto bo-
scato in cui dovra operarsi, da eseguirsi a scavo cauto, proseguendo con tale mezzo di indagine in
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assenza di stratigrafie di interesse archeologico. Resta owiamente inteso che, qualora si dovessero
individuare stratigrafie di interesse archeologia, in questa fase dellindagine, si prowedera immediata-
mente ad awisare la Soprintendenza per svolgere attivita di controllo e verifica. Previa documenta-
zione e localizzazione, si procedera subito dopo al ricoprimento secondo le metodologie che ne ga-
rantiscano la salvaguardia.

L'affidatario, in particolare, & tenuto a garantire la presenza a tempo pieno in cantiere di un archeologo
qualificato in possesso dei requisiti di cui all'art. 25 D.lgs. 50/2016, il cui nominativo verra comunicato
ad ANAS prima delle indagini. Egli curera e coordinera I'esecuzione delle indagini, provvedera alla com-
pilazione dei dati di cantiere e alla loro trasmissione, rispondera della qualita di esecuzione delle inda-
gini. Egli avra inoltre il compito di avvertire tempestivamente ANAS relativamente ad esigenze di modi-
fiche, variazioni e spostamenti rispetto al programma d'indagine. "

Inoltre si richiama l'undicesimo capoverso dell'art. 2, parag. 2.1, del suddetto CSA - parte tecnica, il
quale prescrive:

“Di seguito si richiama I'attenzione su alcuni oneri particolari, a cui 'Affidatario  tenuto in quanto com-

presi nel compenso complessivo previsto:

- disporre che le attivita in sito siano condotte alla presenza dell'archeologo responsabile in pos-
sesso dei requisiti di cui all'art. 25 c. 1, del D.Lgs. 50/2016;

- prowedere, ove occorra, allottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni, licenze necessarie per
I'espletamento dei Lavori, ad eccezione di quelle che la legge espressamente prevede a cura della
Stazione Appaltante, per 'ottenimento delle quali I'Affidatario si impegna comunque a fornire, ove
richiesta, la necessaria assistenza e/o documentazione;

- prowedere al ripristino dei luoghi di indagine, rispetto ai quali limpresa dovra farsi carico di even-
tuali danni o richieste risarcitorie da parte dei proprietari;

- curare la redazione dei rapporti da sottoscrivere e della restante documentazione prevista.

L'Affidatario non potra nulla pretendere per eventuali ritardi, nell'ultimazione dei servizi, dovuti a diffi-
colta nell'ottenimento delle relative autorizzazioni.”

11
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ART.5  MODALITA DI FATTURAZIONE, PAGAMENTO E TRACCIABILITA

5 a) Fatturazione
La fatturazione avverra secondo le modalita di cui all'art. 6.7 e nei termini di cui agli artt. 64 e 65 nonché 6.6

e 5.2 (come integrati dall'art. 10, par. 2 del presente Contratto) del Capitolato Speciale di Appalto Lavori -

Parte Generale

Il Codice Univoco Ufficio (CUU) da indicare tassativamente nelle fatture elettroniche ¢ il seguente: 8K60FM.

5 b) Termini di pagamento

Gli stati di avanzamento lavori (SAL) sono disposti ai sensi dell'art. 6, lettera b) del Capitolato Speciale D'Ap-
palto con le seguenti modalita previste dettagliatamente all'art. 7 del CSA - parte Tecnica, il quale prevede:

Sulla base dellimporto dell'affidamento si prowedera al pagamento dietro presentazione di fattura,
secondo il seguente schema:
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- 70% a conclusione dell'esecuzione delle indagini archeologiche a valle della consegna della docu-
mentazione di scavo e successivamente all'approvazione tecnica da parte di Anas (Fase A);

- 30% in esito all’ emissione del parere di competenza sullopera in progetto da parte del Soprin-
tendente e comungue non oltre 12 mesi dalla consegna della documentazione (Fase B).

Prima dell'emissione della fattura elettronica il Prestatore e tenuto a trasmettere alla Direzione Pro-
gettazione e Realizzazione Lavori dell’Anas SpA la “fattura proforma” senza alcun valore fiscale”

La fattura proforma redatta in carta semplice dovra riportare in evidenza la dicitura “Proforma”.

A precisazione di quanto previsto dall'art. 6.5 del CSA Lavori - Parte Generale, | certificati di pagamento relativi
agli acconti del corrispettivo sono emessi entro e non oltre i 45 giorni dall'adozione di ogni stato di avanza-
mento dei lavori.

L'importo degli oneri per la sicurezza & corrisposto a corpo, applicando I'elenco dei prezzi specifici e non
soggetti a ribasso d'asta, previo accertamento dell'ottemperanza a tutte le prescrizioni impartite dal Coordi-
natore per la sicurezza in esecuzione. Qualora fossero riscontrate inadempienze od omissioni & proposta dal
Coordinatore per la sicurezza in esecuzione una detrazione da applicare nella liquidazione di detti oneri, in
conformita a quanto previsto nell'art. 9.6 del CSA Lavori - Parte Generale.

| pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte di “ANAS S.p.A." della

fattura elettronica, da emettere sulla base delle modalita di seguito indicate. indicate nel CSL - Parte Generale.

5 ¢) Tracciabilita dei flussi finanziari

L'Appaltatore & tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010.
In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto devono essere registrati sul conto
corrente dedicato ed effettuati con bonifico bancario o postale, owero con altri strumenti di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice
unico di progetto (CUP) dell'appalto, indicati nell'epigrafe del presente Contratto.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, owero degli altri strumenti di pagamento idonei a consen-

tire la piena tracciabilita delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del Contratto.
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L'Appaltatore, oltre agli obblighi di cui al CSA di Lavori - Parte Generale, e tenuto ad inserire, nei contratti
sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate
allappalto, a pena di nullita assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di traccia-
bilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dellinadempimento della propria contro-
parte agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, deve darne immediata
comunicazione all’ANAS ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di ..........

| corrispettivi spettanti allAppaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario/postale sul
conto corrente dedicato ed intrattenuto Presso ........cccevoeeeeorveeiesceseeeeees , di cui al seguente codice IBAN:
............................................ , esonerando ANAS S.p.A. da ogni responsabilita per i pagamenti eseguiti in tal modo.

La/le persona/e delegata/e ad operare sul conto corrente di cui sopra sono:

Q) SIB. v, -nato a............. oo s CF s :
10); SIE: wossmsmspomsmrsemsrossmmsnns -nato a............. 2 SO N ;
e

L'Appaltatore & obbligato a comunicare alla Stazione Appaltante, entro e non oltre 7 giorni, mediante PEC o
Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso la Direzione Generale ANAS S.p.A. - DAA (Direzione Appalti e Acquisti)
/ APP e DAFPC (Direzione Amministrazione Finanza Pianificazione e Controllo) / Amministrazione Bilancio e
Fiscale, via Monzambano n.10 - 00185 Roma - ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto cor-

rente indicato, nonché alle generalita e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

ART.6  NOMINA DIRETTORE TECNICO

Ai fini dell'esecuzione del Contratto 'Appaltatore ha nominato quale Direttore Tecnico I'INg. ....cocccvvvevvrvcnene. ,
Nato a ..occoeevevennn. (S0 1 =10 o T ). In caso di sua sostituzione, il nuovo

Direttore Tecnico potra operare solo previo consenso espresso dell’ANAS.
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ART.7  VARIANTI

Ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia, le varianti restano disciplinate dagli appositi ar-

ticoli del richiamato CSA di Lavori — Parte Generale

ART. 8  TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E PENALI

8. a) Termini.

L'inizio dei lavori verra disposto con apposito Verbale di consegna con le modalita ed alle condizioni e termini
di cui al CSA di Lavori - Parte Generale e all'art. 6 del CSA - parte tecnica.

Il termine per I'ultimazione di tutti i lavori oggetto del presente Contratto é fissato in giorni 120 (centoventi)
naturali e consecutivi decorrenti dalla data della consegna dei lavori, compresi il numero di giorni pari a 12
per andamento stagionale sfavorevole; la tempistica dei lavori & articolata secondo il cronoprogramma di
progetto allegato al Contratto.

A conclusione delle attivita previste il Direttore dei Lavori rilascera tempestivamente il certificato di ultima-
zione lavori.

La data di ultimazione verra accertata dallANAS in contraddittorio con I'Affidatario, al quale & fatto obbligo di
comunicare tempestivamente I'avwenuta ultimazione. Il tempo utile & comprensivo del tempo necessario all'ac-
quisizione dei necessari permessi di accesso ai luoghi, all'elaborazione dei dati ottenuti ed alle relative elabora-
zioni tecniche e grafiche, nonché di eventuali ritardi dovuti a cause meteorologiche. A tal fine verra considerata,
quale data di ultimazione, quella della trasmissione allANAS degli elaborati tecnici relativi allindagine.

Per le disposizioni di dettaglio, si rinvia integralmente al citato CSA per lavori - Parte Generale e all'art. 6 - CSA
parte Tecnica, nonché alla normativa di riferimento

| giorni sopra indicati si intendono naturali e consecutivi, fatta eccezione per eventuali proroghe richieste dal
prestatore e concesse dalla scrivente Societa soltanto per cause motivate, imprevedibili e non imputabili alla
societa.

Tale documentazione dovra recepire tutte le osservazioni e indicazioni fornite dal Gruppo di Progettazione
ANAS; si specifica che occorrera procedere ad una consegna in bozza degli elaborati di cui sopra, 7 giorni prima
del termine fissato per la conclusione delle attivita di fase.
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8. b) Penali

Per ogni giorno di ritardo rispetto al Termine di Ultimazione (TU), di cui al punto precedente, verra applicata

una penale giornaliera pari a 0.5 %o dellimporto del Contratto fe-misura-della penale deve essere compresa trg

2 0 "1 nor millpl

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del Programma Esecutivo dei Lavori (PED) o aggiornamento

dello stesso su richiesta della Direzione Lavori, verra applicata una penale giornaliera corrispondente ad 1/10
della stessa penale giornaliera del ritardo rispetto al TU.

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione della documentazione in materia di sicurezza verra applicata
una penale giornaliera in misura pari allo 5%o degli oneri della sicurezza / € 51.11.

L'importo complessivo delle penali irrogate non potra comunque superare il 10% (dieci per cento) dellim-
porto del Contratto, salvo il danno ulteriore. Quando limporto complessivo delle penali ha raggiunto tale

importo, ANAS ha la facolta di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod.civ. e secondo le modalita di cui

al CSA Lavori - Parte Generale.
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Nel caso che il ritardo ecceda un periodo temporale pari a 20 giorni la scrivente Societa restera libera da ogni
impegno verso la societa inadempiente, senza che quest'ultima possa pretendere compensi o indennizzi di sorta
sia per onorari, sia per rimborso spesa.

Saranno comunque a carico della societa i maggiori oneri derivanti all’Amministrazione procurati dal ritardo
sopra citato.

ART.9 SOSPENSIONI E PROROGHE
In riferimento alle circostanze che impediscono o posticipano la regolare esecuzione dell'appalto si rimanda

al D. Lgs. 50/2016 e alle relative linee guida ANAC.

Nel caso di sospensione illegittima totale o parziale dei lavori ai sensi dellart 107 comma 6 del D.Lgs. n.
50/2016, il risarcimento dovuto all’Appaltatore & quantificato con le modalita previste nel CSA di Lavori - Parte

Generale.

ART. 10 COLLAUDO
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Il Certificato di Regolare Esecuzione verra emesso ai sensi dell'art. 237 del Regolamento di attuazione di cui al DPR 207/2010
ed ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016.

Al pagamento delle prestazioni si fara luogo su fattura emessa dalla Societa, come previsto nel presente atto, successivamente
all'accertamento della regolare esecuzione, previa verifica della rispondenza delle prestazioni tecniche effettuate.

Ai sensi della L. 675/96 il Contraente affidatario della prestazione in oggetto, autorizza I'ANAS S.p.A. Struttura Territoriale Pie-
monte e Valle DAosta al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali.

ART. 11 GARANZIE

11. a) Garanzia definitiva (facolta delfamministrazione di non richiederla in casi specifici per gli appalti di cui allart. 36 comma 2
lett a)

L'’Appaltatore, ai sensi dellart.103 del D.Lgs. n. 50/2016 (facolta dellAmministrazione di non richiederla in casi specifici per gli
appalti di cui allart. 36 comma 2 lett. a), a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente Contratto e degli impegni co-
munque previsti negli allegati al medesimo, ha prestato, con le modalita indicate nei documenti della procedura concor-
suale, apposita garanzia cauzionale mediante Polizza fidejussorian. ........c.cccvcccvevcvnee., €messaindata ... /... /..........dalla
COMPAEZNIA ......cvcvevrncennney CON firma legalizzata ai sensi dilegge, allegata al presente atto sotto la sub lett. ”_.

La garanzia cosl prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte dellAppaltatore, delle obbliga-
zioni previste dal Contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
Gli oneri e gli obblighi derivanti dalla produzione di tale polizza da parte dellAppaltatore sono disciplinati dal CSA di Lavori

- Parte Generale e dalla vigente normativa.
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11. ©) Polizza decennale postuma [Eventuale da inserire per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui allarticolo 35
del Digs 50/2016]

L'’Appaltatore per la liquidazione della rata di saldo e obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emis-
sione del certificato di collaudo prowvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale
per un ammontare pari ad €.........coccevvrveeennn a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ov-
vero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. Tale polizza deve contenere la previsione del pagamento
dellindennizzo contrattualmente dovuto in favore della Stazione Appaltante non appena questi lo richieda.
Le modalita e i termini di emissione della presente polizza sono dettagliati al paragrafo n. 8.7 del CSA di Lavori

- Parte Generale.

11 d) Polizza indennitaria decennale per danni cagionati a terzi [Eventuale da inserire per i lavori di importo superiore al
doppio della soglia di cui allarticolo 35 del Digs 50/2016] L'Appaltatore & altresi obbligato a stipulare una polizza di
assicurazione della responsabilita civile per danni cagionati a terzi, per un ammontare pari ad
S R— , con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo prowisorio o del certifi-
cato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 % dellimporto del

Contratto con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

11 e) Garanzia per il pagamento della rata di saldo

Ai fini del pagamento della rata di saldo I'Appaltatore & obbligato alla costituzione di una cauzione o garanzia
fideiussoria bancaria assicurativa pari allimporto della medesima rata di saldo maggiorati del tasso di inte-
resse legale applicato al periodo intercorrente fra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assun-

zione del carattere definitivo dello stesso.

ART. 12 RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E ASSICURAZIONI
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L'’Appaltatore tiene indenne 'ANAS S.p.A. da ogni responsabilita per danni a persone ed a cose, sia per quanto
riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua proprieta, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse
arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse e, in ogni caso, per qua-
lunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. L'Appaltatore assume altresi la responsa-
bilita per i danni subiti dall' ANAS S.p.A. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso della realizzazione dei lavori.

Atal fine I'Appaltatore ha stipulato una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile
verso terzi causati nel corso dell'esecuzione dei lavori avente validita dalla data di consegna dei lavori sino
alla data di emissione del certificato di collaudo prowisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di

ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La predetta copertura & costituita mediante Polizza Car/Rct N.° ..ovviveivivnreinnnne, , emessa in data
R (O — dalla Compagnia ......cccecevverevirierieinns - con firma regolarmente legalizzata ai sensi di legge - e qui
allegata con la sub lett. “__- per una somma assicurata pari allammontare del Contratto (£........c..ccccoevveennn.. )e

per un massimale contro la responsabilita civile verso terzi di € 500.000,00
Sulle modalita di prestazione delle coperture assicurative e di garanzia si rinvia integralmente a quanto pre-

visto dalCSA-di-baveri—PRarte Generalee dalla vigente normativa.

ART. 13 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente Contratto di affidamento non pud essere ceduto, ferme restando le previsioni di cui all'art.106,

comma 1, lett. d) (2) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 3.10 del CSA di Lavori - Parte Generale.

ART. 14 SUBAPPALTO, COTTIMO E SUB-CONTATTI

Ai sensi dell'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i,, 'Appaltatore intende subappaltare le seguenti categorie di

lavori / prestazioni:
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L'Appaltatore, per tutta la durata del Contratto, in relazione a tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione
dell'affidamento ed indipendentemente dal relativo importo, & obbligato alladempimento delle norme con-
tenute nel CSA di Lavori - Parte Generale, nonché alle norme di legge cui integralmente si rinvia.

In riferimento a quanto gia disciplinato dalla norma, il subappalto non pud superare la quota del 30% dell'im-
porto complessivo del Contratto. Non & computato ai fini del raggiungimento del predetto limite del 30% il
limite, anch’esso fissato nella misura massima del 30%, previsto per il subappalto delle opere c.d. s.i.o.s. di
cui allart. 89 comma 11 D.Lgs. n. 50/2011, che superino il 10% dellimporto totale dei lavori.

Per l'autorizzazione del subappalto, & necessario che I'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla

procedura di gara per l'affidamento del presente appalto.

ART. 15 AWALIMENTO [EVENTUALE]

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n.50/2016, I'Appaltatore si obbliga nei confronti di ANAS affinché limpresa au-
siliaria metta a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui & carente
I'Appaltatore medesimo, in adempimento del contratto stipulato fra I'Aggiudicatario e limpresa ausiliaria, al-
legato al presente atto sotto la lettera “....".

Laddove il RUP dovesse accertare che le prestazioni oggetto del Contratto non sono svolte direttamente dalle
risorse umane e strumentali dellimpresa ausiliaria che I'Appaltatore utilizza in adempimento degli obblighi
derivanti dal contratto di awalimento, la Stazione Appaltante risolve il Contratto di appalto ai sensi dell'art.
1456 cod. Civ..

Inoltre, ai sensi dell'art. 89 co.4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 'Appaltatore si obbliga comunque a svolgere i

seguenti compitiesSEMZIaliE s s
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Infine, ai sensi dell'art. 89, co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, 'Appaltatore e limpresa ausiliaria sono responsabili in
solido nei confronti di ANAS in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’Appaltatore si applicano anche nei confronti del
soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

La violazione delle suddette disposizioni costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la risolu-

zione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art.1456 cod. civ..

ART. 16 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

Le attivita esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente ed in conformita al
Piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato sub lett ... al Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto
dall'Appaltatore. Non & consentita la consegna dei lavori allAppaltatore prima della approvazione da parte di
ANAS del succitato POS.

Nel CSA di Lavori - Parte Generale, cui integralmente si rinvia, sono dettagliate le modalita di redazione e

presentazione di tale documentazione.

ART. 17 ATTIVITA INERENTI LA PREVENZIONE DELLE INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITA E MONITORAGGIO

FINANZIARIO

Si applicano all'Appaltatore, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le disposizioni di cui alla Legge
n.136/2010, nonché le prescrizioni contenute nel CSA di Lavori - Parte Generale.

L'’Appaltatore si impegna a far osservare le clausole di cui al Protocollo di Legalita sub allegato “ ..." anche ai
subappaltatori ed ai sub contraenti della filiera inserendo nei contratti apposite clausola di risoluzione

espressa ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ.
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ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ANAS puo disporre la risoluzione del Contratto di appalto nei casi previsti dall'art. 108 comma 1, lett. a), b), ¢)
e d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
La risoluzione del Contratto deve essere disposta nelle fattispecie di cui al successivo comma 2 lett. a) e b)
del citato art. 108.
In tutti i casi di inadempimento da parte dell'’Appaltatore degli obblighi contrattuali, tale da compromettere
la buona riuscita delle prestazioni, il Contratto di appalto, ivi incluso I'Accordo Quadro, pud essere risolto da
ANAS, ai sensi dell'art. 108, comma 3 e 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
Si considera altresi grave inadempimento che potra dar luogo alla risoluzione di diritto del Contratto ai sensi
dell'art. 1456 cod.civ.:
- [inserire i casi specifici di inadempimento rispetto agli elementi qualificanti dell'offerta tecnicaf];
La risoluzione opera altresi di diritto nei casi previsti negli artt. 1.10-1.12-1.13-3.10-3.11-6.8-94-95
- 9.6 del CSA Lavori - Parte Generale e in tutte le altre ipotesi in cui si fa espresso richiamo al medesimo art.
1456 cod. civ., nel medesimo Capitolato e nel presente Contratto.
Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facolta di risoluzione da parte della
Stazione Appaltante non potra mai essere invocato dall’Appaltatore al fine di escludere o limitare gli oneri e
i danni che la Stazione Appaltante dovesse sopportare per fatto dell’Appaltatore stesso con riferimento ad
una o pit fattispecie di seguito riportate:

- Progetto esecutivo;

- Protocolli di legalita;

- Norme a tutela della sicurezza;

- Codice Etico e Modello Organizzativo;

- Dovere di riservatezza;

- Tutela dei dati personali.
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ART. 19 RECESSO DAL CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha la facolta di recedere dal Contratto in qualunque tempo e qualunque sia lo stato
di esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto stesso ai sensi dellart.109 del D.Lgs. n. 50/2016 e se-
condo le modalita previste dal CSA di Lavori - Parte Generale.

La Stazione Appaltante ha 'obbligo di recedere dal Contratto qualora, al verificarsi di uno dei casi previsti dal
comma 17 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., non sussistano le condizioni che consentano di proseguire
il Contratto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal
Codice ed in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
In tal caso I'Appaltatore ha diritto al solo pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento

del recesso ed il pagamento dei materiali utili esistenti in magazzino.

[Eventuale, solo nel caso in cui ANAS si sia awalsa del silenzio assenso di cui alla Premessa D.1] ANAS si riserva altresi

la facolta di recedere dal Contratto, previa eventuale istruttoria, allorquando dovesse intervenire 'eventuale tar-

divo dissenso dallAmministrazione competente interpellata per il rilascio della/e certificazione/i di cui alla Pre-

messa E. In tal caso, I'Appaltatore avra diritto al pagamento delle sole prestazioni correttamente eseguite al

momento del recesso.

ART. 20 DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Per gli effetti del presente Contratto I'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso ............cccc........ ai sensi
del D.M. 145/2000 e si impegna a darne tempestiva comunicazione al Responsabile Unico del procedimento
competente.

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione

Appaltante e Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC

di ANAS e allindirizzo PEC dellAppaltatore.
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Le comunicazioni della Stazione Appaltante si intendono conosciute dall’Appaltatore al momento del loro
ricevimento al predetto indirizzo PEC.

Resta ferma la possibilita per ANAS S.p.A. di eseguire le comunicazioni a mezzo raccomandata A/R.

ART. 21 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie, di qualsiasi natura e specie, derivanti dall'esecuzione del Contratto saranno devolute

alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario, Foro di [indicare luogo di esecuzione del Contratto].

ART. 22 SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

Il presente Contratto e i relativi allegati (capitolato generale e speciale d'appalto; elenco prezzi unitari; cro-
noprogramma) sono soggetti, ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, parte prima, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
642, allimposta di bollo di euro 16,00 per ogni foglio di 4 facciate.

Il presente Contratto e altresi soggetto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, comma 2, e 21 del
D.P.R. n. 131/1986, allimposta di registro.

Le spese di registrazione (i.e., imposta di registro e di bollo) sono a carico dell’Appaltatore e vengono as-
solte direttamente da quest'ultimo al momento della registrazione del Contratto presso 'Agenzia delle En-
trate, cui 'Appaltatore e tenuto a provvedere entro 10 giorni dalla sottoscrizione del Contratto stesso, dan-
done adeguata evidenza ad Anas S.p.A.. Qualora non sia fornita prova di tale registrazione, Anas S.p.A. so-
spende il primo pagamento a favore dall’Appaltatore.

Limitatamente allimposta di registro, in caso di applicazione delle penali, la stessa verra assolta da Anas S.p.A.
addebitando il relativo importo allAppaltatore a valere sui pagamenti successivi ovwero sulla rata di saldo.
Resta inteso che tutte le eventuali ulteriori spese di bollo e di registro dovute, sin dall'origine o in caso d'uso,
ivi comprese quelle non espressamente contemplate dalla presente disposizione, sono a carico dell’Appalta-

tore che dovra provvedere al loro assolvimento nei termini di legge..
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Per tutte le altre spese a carico dell’Appaltatore si richiama integralmente quanto disciplinato nel CSA di La-

vori — Parte Generale.

ART. 23 CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO

Nello svolgimento delle attivita oggetto del presente Contratto, 'Appaltatore dovra uniformarsi ai principi e
doveri etici richiamati nel Codice Etico in vigore presso “ANAS S.p.A”" e disponibile in rete sul sito
http://www.stradeanas.it nell'apposita sezione “Corporate governance - documenti societari”.

L'’Appaltatore & inoltre consapevole che ANAS S.p.A. ha adottato un Modello di organizzazione e gestione in
ottemperanza al D.Lgs. n. 231/2001, anch'esso consultabile nel sito www.stradeanas.it, con l'obiettivo di pre-
venire i reati, sia in Italia che all'estero, di cui al medesimo decreto, ivi compresi quelli contro la Pubblica

Amministrazione ed i reati societari

ART. 24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. si informa che i dati
personali dell’Appaltatore verranno trattati secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 (Regola-
mento GDPR) con le modalita di seguito dettagliate.

Titolare e Data Protection Officier (DPO). Il titolare del trattamento & ANAS S.p.A., in persona dellAmministratore

Delegato pro-tempore, contattabile allindirizzo mail anas@postacert.stradeanas.it, con sede legale in Via Mon-

zambano, 10 - 00185 Roma.

Il contatto del DPO e protezionedati@stradeanas.it.

Fonti e tipologia di dati:

a) Dati Personali acquisiti direttamente dallAppaltatore. Dati Comuni: dati anagrafici, codice di identifica-
zione fiscale (di dipendenti o clienti), identificativi documenti di identita (n. patente/C.|./Passaporto), dati

di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico/finanziari, reddituali,
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targa veicolo, credenziali, codice identificazione personale (CID), n. carta di credito, transazioni carta di
credito.

b) Dati dellAppaltatore acquisiti presso Pubbliche Amministrazioni e Autorita Giudiziarie nellambito della
procedura concorsuale. Dati Giudiziari: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualita di imputato o di indagato,
liberazione condizionale, divieto/obbligo di soggiorno, misure alternative alla detenzione. [Eventuale in
caso di affidamenti di servizi prestati da professionisti] Dati fiscali e previdenziali: dati riguardanti I'assolvi-
mento degli obblighi contributivi e fiscali.

| predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicu-

rezza e riservatezza.

Finalita del trattamento. | dati vengono raccolti per lo svolgimento della procedura concorsuale, per la succes-

siva stipulazione del Contratto e per la sua esecuzione. In particolare i dati verranno trattati per le seguenti
finalita:

- con riferimento all'espletamento della procedura di gara la natura del conferimento & obbligatoria e in base
alle norme di Legge in materia di pubblici appaltj;

- con riferimento alla stipulazione del Contratto la natura del conferimento & obbligatoria e in base alle norme
di Legge in materia di pubblici appalti;

- con riferimento all'esecuzione del Contratto la natura del conferimento & obbligatoria e in base al Contratto
stipulato tra ANAS e I'Appaltatore e alle norme di Legge.

L'acquisizione dei dati per il perseguimento delle suddette finalita ha natura obbligatoria, un eventuale rifiuto
al conferimento comporta per ANAS l'impossibilita di procedere alla stipula/esecuzione del Contratto.
Soggetti destinatari dei dati. | dati acquisiti per il perseguimento delle suddette finalita saranno trattati dai
seguenti soggetti:

- Soggetti riconducibili ad ANAS, che agiscono in qualita di persone espressamente autorizzate da ANAS o in

qualita di Responsabili del Trattamento per conto di ANAS.
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- Soggetti non direttamente riconducibili ad ANAS, che agiscono in qualita di Titolari Autonomi del Tratta-
mento: Prefetture, ANAC, Autorita Giudiziarie, altre Pubbliche Amministrazioni;

L'elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati & disponibile richiedendolo allindirizzo: datamanageran-

palti@stradeanas.it

Conservazione dei dati

| dati personali resi dallAppaltatore per le finalita sopra esposte verranno conservati per un periodo di tempo:

a) illimitato per motivi di interesse pubblico per le procedure concorsuali inerenti la progettazione/realizza-
zione/manutenzione delle opere infrastrutturali e forniture di servizi connessi;

b) non superiore a 10 anni dalla scadenza del Contratto per le procedure concorsuali non rientranti nelle
categorie sopra individuate.

Diritti degli interessati. Il "Regolamento GDPR” (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati I'esercizio di specifici

diritti.

In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, I'Appaltatore ha diritto di chiedere ad ANAS

laccesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, 'opposizione e la portabilita; inoltre pud proporre reclamo,

nei confronti dell’Autorita di Controllo, che in Italia & il Garante per la Protezione dei Dati Personali.

L'Appaltatore in qualsiasi momento pud chiedere di esercitare i propri diritti inviando ad ANAS apposita richie-

sta al seguente indirizzo di posta elettronica datamanagerappalti@stradeanas.it owero rivolgendosi al DPO

(Data Protection Officier) protezionedati@stradeanas.it.

ART. 25 RECESSO PER INFILTRAZIONE MAFIOSA

Il Committente recedera dal presente Contratto qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la
documentazione antimafia attestante, in capo allAppaltatore, la sussistenza delle cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui allart. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. nonché la sussistenza di

tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D.Lgs. n. 159/2011. In tal caso,
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I'Appaltatore avra diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso ed

il pagamento dei materiali utili esistenti in magazzino.

ART. 26 INTEGRAZIONI/PRECISAZIONI AL CSA DI LAVORI - PARTE GENERALE
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3.1 Consegna dei lavori

L'art. 3.1 deve intendersi integrativo al CSA:

“L'esecuzione dei lavori é preceduta dalla consegna degli stessi mediante verbale redatto in duplice esemplare in

contraddittorio con I'Appaltatore, in via ordinaria, entro 45 giorni dalla stipulazione del Contratto di appalto.

Qualora I'Appaltatore non si presenti non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei
lavori per la consegna, la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il Contratto ai sensi dell‘art. 1456 cod. civ. e di
incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del

termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

Ai sensi dell'art. 31 co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, il RUP accerta la libera disponibilita delle aree e degli immobili ed

autorizza il D.L. alla consegna dei lavori.

L'esecuzione del Contratto, salvo che nei casi di urgenza di cui al punto seguente, puo avere inizio dopo che lo stesso

é divenuto efficace, ai sensi del'art.32 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2076.

La consegna dei lavori - intesa come ordine di immediato awio degli stessi - puo essere effettuata in via d'urgenza,
anche nelle more della stipulazione del Contratto, procedendo ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016,

in tal caso il DL indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Si potra procedere anche per consegne parziali dei lavori, qualora non sia possibile acquisire la totalita delle aree
per fatti non dipendenti dalla Stazione Appaltante oppure qualora la natura dei lavori da eseguire lo richieda. In

tal caso I'Appaltatore dovrd iniziare i lavori frazionatamente per le parti gia consegnate.

In caso di consegna parziale, I'Appaltatore é tenuto a sottoporre all‘approvazione del Direttore dei Lavori un
programma di esecuzione dei lavori che consenta la realizzazione prioritaria delle opere sulle aree e sugli immobili

disponibili, a pena di decadenza dalla possibilita di iscrivere riserve per ritardl.

Il termine di ultimazione stabilito dall'atto contrattuale decorre dalla data del verbale di consegna e in caso di
consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. In occasione di ogni consegna parziale verra redatto apposito

verbale di consegna che deve contenere l'indicazione della percentuale di lavori interferiti.
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La consegna in via di urgenza si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata

all'esecuzione di alcune di esse.

In caso di ritardata consegna per fatto o colpa della Stazione Appaltante, laddove il ritardo sia superiore a 60 giorni,
IAppaltatore pud chiedere di recedere dal Contratto. Nel caso di accoglimento dellistanza di recesso, I'Appaltatore
ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore
ai limiti indicati nel successivo articolo 3.2. Ove listanza dellAppaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente
alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di

calcolo sono stabilite nel medesimo articolo 3.2.

Ove [Appaltatore non formuli istanza di recesso non potra avanzare alcuna richiesta di danni derivanti dalla

ritardata consegna dei lavori.

La facolta della Stazione Appaltante di non accogliere la citata istanza di recesso non puo esercitarsi laddove il

ritardo nella consegna dei lavori superi la meta del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

Qualora, iniziata la consegna, questa venga sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non di forza maggiore,
la sospensione non pud durare oltre 60 giorni. Trascorso inutilmente tale termine si applicano le disposizioni di cui

ai capoversi 7 e 8 del presente articolo relativi alla ritardata consegna per fatto della Stazione Appaltante”.

3.6 Controllo avanzamento lavori ed attivita di cantiere

Il primo capoverso e sostituito dal seguente:

“Il RUP controlla I'avanzamento effettivo dei lavori sulla base delle evidenze e delle informazioni del DL, al fine del

rispetto degli obiettivi dei tempi, costi, della qualita delle prestazioni e del controllo dei rischi”.

Art. 3.8 Sospensioni e proroghe

Al 7° capoverso del paragrafo sub let. A Sospensioni, la voce “Spese generali” viene sostituita integralmente

con la seguente formulazione:

“I maggiori oneri per spese generali infruttifere dovranno essere calcolati sottraendo allimporto contrattuale 'utile

dimpresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura del 15 % e calcolando sul risultato la percentuale
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del 6,5 %. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il

limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio appena esposto”.
Art. 3.9 Varianti
Il 4° capoverso viene cosi sostituito:

"Ai fini della determinazione del quinto, limporto presunto di appalto é formato dalla somma risultante dal
Contratto originario, aumentato dellimporto degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia
intervenute nonché degli importi relativi a maggiori compensi per lavori, con esclusione quindi delle somme dovute

a titolo risarcitorio, riconosciute allAppaltatore in sede di accordo bonario ovvero in sede contenziosa”.
Il 16° capoverso viene inserito ex novo con la seguente formulazione:

“Resta altresi inteso che in caso di modifiche al progetto non disposte dal DL, quest'ultimo fornisce all'Appaltatore
le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dellAppaltatore stesso, che non potra in alcun caso

vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori in variante non autorizzati".

Art. 3.10 Modifica soggettiva dell’Appaltatore
Al 1° capoverso, le parole "o per Contratto” devono intendersi cancellate

Art. 3.11 Penali

Il 3° capoverso e sostituito dal seguente: “Il RUP irroga le penali per il ritardo nelladempimento degli obblighi
contrattuali in contraddittorio con I'Appaltatore anche sulla base delle indicazioni fornite dal DL. Gli importi dovuti
a titolo di penale potranno essere detratti da eventuali stati di avanzamento ancora da liquidare e/o mediante
incameramento delle garanzie bancarie e/o polizze fideiussorie in essere, fino alla concorrenza della somma dovuta
e con conseguente obbligo immediato dellAppaltatore, in caso di escussione delle garanzie bancarie e/o polizze

fideiussorie, di prowedere alla reintegrazione delle garanzie medesime”.

Art. 5.2 Termini per il Collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

Al 4° capoverso, il riferimento all'art. 102, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 deve intendersi allart. 113-bis, co.
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3 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Art. 6.3 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Al 1° capoverso il punto 2 in elenco deve intendersi eliminato

Art. 6.4 Anticipazione

In parziale deroga a quanto previsto nel 1° capoverso, la misura dellanticipazione deve essere calcolata

sullimporto del Contratto.

Ad integrazione del 3° capoverso, si precisa che la garanzia per I'anticipazione deve essere conforme allo

schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018.

Art. 6.5 Pagamenti in acconto

Al 4° capoverso il riferimento all'art. 30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 deve intendersi fatto anche al

successivo comma 5 bis del medesimo art. 30.

Art. 6.6 Pagamenti a saldo

Il 1° capoverso é sostituito dal seguente:

"Alfesito positivo del collaudo, il RUP rilascia il certificato di pagamento nel rispetto dei termini di cui allart. 4, comma 2, 3, 4 e 5 del
D.Lgs. n. 231/2002, ai fini dellemissione da parte dellAppaltatore della fattura relativa allultima rata a saldo. Resta inteso che il

certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dellopera, ai sensi dellart. 1666, comma 2 del cod. civ."

Art. 8 Cauzioni e Garanzie e Polizze Assicurative
Ad integrazione di quanto previsto nell'articolo 8 le garanzie fideiussorie e le polizza assicurative di cui ai
paragrafi 8.1, 8.2, 8.3 devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello svi-

luppo economico n. 31 del 19/01/2018.

Art. 8.4 Riduzione delle garanzie

La riduzione del 15% di cui al punto (iv) deve intendersi anche cumulabile con le riduzioni dei precedenti

punti del medesimo art. 8.4.
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L'importo della garanzia definitiva e del suo eventuale rinnovo & inoltre ridotta del 50% per i Concorrenti che
siano microimprese, piccole e medio imprese (PMI), raggruppamenti di operatori economici 0 Consorzi
ordinari costituiti esclusivamente da microimprese e PMI. Tale riduzione non e cumulabile con la riduzione

del 50% di cui al punto (i) dell'art. 8.4 del CSA Lavori - Parte Generale.
Art. 10.1 Registro di contabilita. Riserve e controversie.

Il titolo deve intendersi integrato dalle parole “Registro di contabilita”.
L'articolo deve intendersi integralmente sostituito dal seguente:

“Le riserve devono essere formulate dallAppaltatore in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle
quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione

delle somme che I'esecutore ritiene gli siano dovute.

Le riserve, quantificate in via definitiva dall/Appaltatore, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nel primo atto

contabile idoneo a riceverle successivamente allinsorgenza del fatto che le ha determinate.

Le stesse riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, anche nel registro di contabilita all‘atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi dell'evento pregiudizievole e devono essere confermate nel conto finale. Le

riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Una volta quantificate, le riserve non sono suscettibili di successive integrazioni /o incrementi rispetto allimporto
iniziale.

Qualora la esplicazione o quantificazione non sia possibile al momento dell’iscrizione della riserva, I'Appaltatore
dovra provvedervi nel termine di quindici giorni dalliiscrizione, scrivendo e formulando nel registro di contabilita le
corrispondenti domande di indennita ed indicando con precisione il compenso cui crede di aver diritto e le ragioni
di ciascuna domanda. Nel caso in cui 'Appaltatore non firmi il registro di contabilita nel termine sopra indicato
oppure lo faccia con riserva senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine predetto, i fatti ivi registrati si
intendono definitivamente accertati e 'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualungue termine e modo le

riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
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Il direttore dei lavori espone nel registro le sue eventuali motivate deduzioni.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia stata possibile una precisa e completa contabilizzazione e il
direttore dei lavori abbia conseguentemente registrato in partita prowisoria sui libretti, e di conseguenza sugli
ulteriori documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie, l'onere dellimmediata riserva diventa
operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in

detrazione le partite prowvisorie.

L'Appaltatore é sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o

ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

La risoluzione delle riserve iscritte nei modi e nei termini sopra indicati, avra luogo secondo le procedure di cui agli

artt. 205 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016.

Tutte le controversie con I'Appaltatore che potranno insorgere in conseguenza dell'appalto dei lavori, qualora non

si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute al Giudice ordinario.

Nelle more della risoluzione delle controversie ’Appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori, né

rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante”.

L'APPALTATORE ANAS S.P.A.
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APPROVAZIONE SPECIFICA
Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ,, le clausole contenute nel

presente Contratto ai seguenti articoli: Art. 4-bis Oneri a carico dell’Appaltatore relativi all'esecuzione; Art. 5 Mo-
dalita di fatturazione, pagamento e tracciabilita; Art. 8 Termini per 'esecuzione delle prestazioni e penali; [Eventuale
- Art. 8-bis Conseguenze della mancata attuazione degli impegni assunti in sede di offerta]; Art. 12 Responsabilita civile
verso terzi e assicurazioni; Art. 13 Divieto di cessione del Contratto; Art. 18 Risoluzione del Contratto; Art. 19
Recesso dal Contratto; Art. 21 Foro competente; Art. 22 Spese di Contratto e trattamento fiscale; Art. 23 Codice

etico e modello organizzativo; Art. 25 Recesso per infiltrazione mafiosa.

Si approvano altres, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ,, le clausole contenute nei seguenti
articoli del CSA Lavori - Parte Generale: 1.10 Osservanza di leggi, regolamenti e norme; 1.13 Obblighi di riserva-
tezza; 1.14 Proprieta industriale e commerciale; 1.18 Espropri ed interferenze; 2.2 Responsabilita dellAppaltatore
nell'esecuzione del Contratto; 2.6 Gestione dei materiali; 2.7 Cantieri; 2.11 Contratti collettivi e disposizioni sulla
manodopera; 3.8 Sospensioni e proroghe; 3.9 Varianti; 3.10 Modifica soggettiva dell’Appaltatore e divieto di ces-
sione del Contratto; 3.11 Penali; 3.13 Danni da forza maggiore; 4.2 Responsabilita in materia di subappalto; 5.7
Presa in consegna dei lavori ultimati; 6.1 Rimunerativita dei prezzi contrattuali; 6.2 Revisione prezzi; 6.3 Prezzi
applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi; 6.8 Obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari; 6.9 Cessione dei
crediti; 8.2 Garanzia per l'esecuzione di lavori di particolare valore (lavori di importo superiore a 100 milioni di
euro) definitiva; 9.6 Inosservanza delle prescrizioni contenute nei documenti relativi alla sicurezza; CAP. 10 (dal

10.1 al 10.5) Controversie e scioglimento del Contratto.

L'’APPALTATORE ANAS S.P.A.
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Allegati:
A.

B.

Capitolato Speciale di Appalto di Lavori - Parte Generale Edizione 31 luglio 2016
Eventuale Procura del Procuratore Appaltatore
Verbale del RUP che attesta il permanere delle condizioni per 'esecuzione dell'appalto

[eventuale] Dichiarazione dell’ Appaltatore in sede di gara ....

‘[eventuale] Mandato di RTI

[eventuale] Contratto di avvalimento

Informativa prefettizia / richiesta tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.)
Piano di Sicurezza e Coordinamento

CSA - Parte Tecnica

Offerta tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara

Lista delle categorie di lavoro e forniture prodotta dall'Appaltatore in sede di gara

Garanzia definitiva

Copertura assicurativa

Dichiarazione dellAppaltatore di subappalto

Protocollo di legalita

[eventuale] Giustificativi
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