



**Anas SpA** Società con Socio Unico  
Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 – Iscr. R.E.A. 1024951 – P.IVA 02133681003 – C.F. 80208450587  
Sede Legale: Via Monzambano, 10 – 00185 Roma – Tel. 06 44461 Fax 06 4456224  
Sede Compartimentale: Corso Matteotti, 8 - 10121 Torino - Tel. 011.573911 - Fax. 011.5162982  
Pec [anas.piemonte@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.piemonte@postacert.stradeanas.it)  
**Compartimento della Viabilità per il Piemonte**

**STRADE STATALI: S.S. 231 - 2°TRATTO COMPRESO VARIANTE  
DI ALBA E COMPLANARE  
SERVIZIO OMNICOOMPRESIVO DI SGOMBRONEVE,  
TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO E FORNITURA DI SALGEMMA  
ESERCIZIO 2017 - 2018**

PERIZIA N° 44 in data 29 GIU. 2017

CODICE SIL \_\_\_\_\_

**RELAZIONE – QUADRO ECONOMICO**

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(ING. ALFONSO BELLUSCI)

COADIUVATO DA CAPO NUCLEO:

GEOM. VALENTINO PISANI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(ING. ANGELO GEMELLI)



## GENERALITÀ

La Strade Statali in oggetto rivestono carattere di primaria importanza sia a livello turistico che commerciale. Infatti oltre che attraversare località turistiche apprezzate da un numero sempre maggiore di persone. Il traffico commerciale è sempre molto sostenuto. Le SS. n° 231e variante di Alba hanno un andamento planimetrico pianeggiante.

## PREZZI ADOTTATI - IMPORTO

Per garantire la necessaria manutenzione invernale, visto le situazioni climatiche esistenti, occorre provvedere con un servizio forfettario sgombroneve per il periodo dal 01/10/2017 al 30/04/2018 per la Statale n° 231 dal km 25+600 al km 48+000 e della variante di Alba. Pertanto si è redatta la presente perizia dell'importo complessivo di € 150.000,00 di cui per servizi € 145.000,00 e €5.000,00 per oneri di sicurezza

**PAGAMENTI:** 1° acconto al 31 gennaio 2018 per un importo pari al 50% dell'importo contrattuale;

2° acconto all'ultimazione dei lavori per un importo pari al 100% dell'importo contrattuale;

## **QUADRO ECONOMICO**

Servizi:			
A	Importo complessivo del servizio: Nucleo 8	Totale €	
			150.000,00
B	Oneri per la sicurezza già compresi nei servizi Nucleo 8	Totale €	
			5.000,00

C	Importo lavori soggetto a ribasso (A-B)	€	145.000,00	
SOMME A DISPOSIZIONE:				
D	Spese di pubblicazione	€		
E	Spese per Autorità di Vigilanza	€		
F	Sommano le Somme a disposizione	€		
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA (A+F)			€	150.000,00

ONERI IVA (22 %) per memoria

33.000,00

IL CAPO CENTRO  
Ing. Alfonso BELLUSCI

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Angelo GEMELLI