

COSTI MANODOPERA

CACA131371

*Esecuzione delle indagini ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in luogo dei lavori di costruzione degli svincoli
altimetrici per Sardara e Villanovaforru ed adeguamento del tratto tra i Km 47+000 – 58+500 – Lotto 3° S.S. 131*

"Carlo Felice".

Importo Servizi: 54.628,10
Importo Oneri della Sicurezza: 2.346,38
Base d'asta: 56.974,48

Computo:

	Descrizione	€	% Manodopera	Importo Manodopera
1	IG.05.003	€ 2.030,00	0,00%	€ 0,00
2	NP 07	€ 4.794,75	100,00%	€ 4.794,75
3	NP 06	€ 9.341,39	100,00%	€ 9.341,39
4	Q.08.014	€ 2.037,72	80,45%	€ 1.639,35
5	IG.05.002.1	€ 950,72	62,64%	€ 595,53
6	IG.05.002.2.b	€ 3.420,00	0,00%	€ 0,00
7	IG.05.005.2.a	€ 6.500,00	58,41%	€ 3.796,65
8	G.01.062.a	€ 296,80	70,09%	€ 208,03
9	IG.05.030	€ 516,00	0,00%	€ 0,00
10	IG.05.145	€ 300,00	0,00%	€ 0,00
11	IG.05.147	€ 285,00	0,00%	€ 0,00
12	IG.05.150	€ 143,82	52,39%	€ 75,35
13	A.02.007.a	€ 20,12	40,71%	€ 8,19
14	IG.07.1.001	€ 1.560,00	0,00%	€ 0,00
15	IG.07.1.001.b	€ 174,00	0,00%	€ 0,00
16	_Z_NP_CAR_14	€ 515,20	72,53%	€ 373,66
17	IG.05.055.3.a	€ 535,00	0,00%	€ 0,00
18	IG.05.055.3.b	€ 1.360,00	0,00%	€ 0,00
19	_Z_NP_CAR_16	€ 515,35	65,48%	€ 337,45
20	IG.05.120	€ 500,00	0,00%	€ 0,00
21	IG.05.060	€ 2.052,83	74,82%	€ 1.535,92
22	SL.1.271.c	€ 2.128,30	63,91%	€ 1.360,20
23	IG.07.1.002.b	€ 950,00	0,00%	€ 0,00
24	IG.07.1.002.a	€ 80,00	0,00%	€ 0,00
25	E.08.001.a	€ 900,00	0,00%	€ 0,00
26	_Z_NPamb.25	€ 1.316,03	1,49%	€ 19,67
27	_Z_NP_CAR_22	€ 148,32	0,00%	€ 0,00
28	_Z_NP_CAR_23	€ 309,24	0,00%	€ 0,00
29	IG.07.2.010.02	€ 402,84	0,00%	€ 0,00
30	IG.07.2.010.04	€ 402,84	0,00%	€ 0,00
31	IG.07.2.010.06	€ 402,84	0,00%	€ 0,00
32	IG.07.2.010.07	€ 537,12	0,00%	€ 0,00
33	IG.07.2.010.05	€ 402,84	0,00%	€ 0,00
34	IG.07.2.010.08	€ 402,84	0,00%	€ 0,00
35	IG.07.2.010.09	€ 402,84	0,00%	€ 0,00
36	IG.07.2.010.10	€ 402,84	0,00%	€ 0,00
37	IG.07.2.010.11	€ 402,84	0,00%	€ 0,00
38	IG.07.2.010.12	€ 402,84	0,00%	€ 0,00
39	IG.07.2.010.13	€ 402,84	0,00%	€ 0,00
40	IG.07.2.010.15	€ 402,84	0,00%	€ 0,00
41	IG.07.2.010.16	€ 402,84	0,00%	€ 0,00
42	IG.07.2.010.17	€ 537,12	0,00%	€ 0,00
43	IG.07.2.010.18	€ 402,84	0,00%	€ 0,00
44	NP 05	€ 745,80	0,00%	€ 0,00
45	NP 04	€ 223,92	0,00%	€ 0,00
46	NP 03	€ 178,92	0,00%	€ 0,00
47	NP 02	€ 178,92	0,00%	€ 0,00
48	NP 01	€ 178,92	0,00%	€ 0,00
49	_Z_NP_CAR.49	€ 109,44	0,00%	€ 0,00
50	_Z_NP_CAR.50	€ 134,71	0,00%	€ 0,00
51	_Z_NP_CAR.52	€ 75,81	0,00%	€ 0,00
52	IG.07.3.015.e	€ 212,61	0,00%	€ 0,00
53	IG.07.3.010.04	€ 188,86	0,00%	€ 0,00
54	IG.07.3.010.06	€ 188,86	0,00%	€ 0,00
55	IG.07.3.010.08	€ 188,86	0,00%	€ 0,00
56	IG.07.3.010.09	€ 283,48	0,00%	€ 0,00
57	IG.07.3.010.11	€ 188,86	0,00%	€ 0,00
58	IG.07.3.010.12	€ 188,86	0,00%	€ 0,00
59	IG.07.3.010.13	€ 188,86	0,00%	€ 0,00
60	IG.07.3.010.14	€ 188,86	0,00%	€ 0,00
61	IG.07.3.010.18	€ 188,86	0,00%	€ 0,00
62	IG.07.3.010.15	€ 212,61	0,00%	€ 0,00
63	IG.07.3.010.16	€ 188,86	0,00%	€ 0,00
64	IG.07.3.010.10	€ 188,86	0,00%	€ 0,00
65	IG.07.3.015.a	€ 212,61	0,00%	€ 0,00

€ 54.628,10

€ 24.086,13

Incidenza percentuale sui servizi: 44,09%

Incidenza percentuale sui base d'asta: 42,28%

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Enrico Atzeni