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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

VIA ARDEATINA - KM 3,19 (carreggiata singola)  (Cat 1)
SFALCI  (SbCat 1)

1 / 1 PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE
E.04.016.a PER TRATTI OLTRE I PRIMI 400 ML - - PER LAVORI

ESEGUITI LATERALMENTE
In presenza di muri di contenimento, barriere N.J. ecc., compreso
ogni onere per l'asportazione a mano, di vegetazione infestante, per
la rimozione di materiali depositati, nonchè  ... e il conferimento a
discarica autorizzata del materiale di risulta, e l'esecuzione dei
lavori in presenza di traffico.
Considerato tutto lo sviluppo della strada:
- dal km 22+315 al km 23+205 (da via Di Valle Caia a via
Cancelliera) *(lung.=(23205-22315)) 2,00 890,00 1´780,00
- dal km 24+900 al km 27+200 ( da Via di Campagna a Via Fosso
di Campoleone) *(lung.=(27200-24900)) 2,00 2300,00 4´600,00

SOMMANO... ml 6´380,00 0,65 4´147,00

2 / 2 RIMOZIONE DI STERPAGLIE ED ARBUSTI RADICATI IN
F.01.013 BANCHINA O SCARPATA

Su pertinenze stradali o muri a secco, compreso ogni onere per il
trasporto e il completo smaltimento, per dare il lavoro finito e
completo a perfetta regola d'arte.
Considerato tutto lo sviluppo della strada per una larghezza di
intervento pari a 1,00m *(lung.=(3,19*1000)) 2,00 3190,00 1,000 6´380,00

SOMMANO... m² 6´380,00 1,46 9´314,80

3 / 3 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.001.a MECCANICA IN  ...  IL PRIMO SFALCIO ANNUALE DAL

BORDO BITUMATO FINO A CM 100
Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e
dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti
gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Considerato tutto lo sviluppo della strada:
- dal km 22+315 al km 23+205 (da via Di Valle Caia a via
Cancelliera) *(lung.=(23205-22315)) 2,00 890,00 1´780,00
- dal km 24+900 al km 27+200 ( da Via di Campagna a Via Fosso
di Campoleone) *(lung.=(27200-24900)) 2,00 2300,00 4´600,00

SOMMANO... ml 6´380,00 0,31 1´977,80

4 / 4 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.001.b MECCANICA IN  ... R OGNI SFALCIO SUCCESSIVO DAL

BORDO BITUMATO FINO A CM 100
Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e
dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti
gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Considerato tutto lo sviluppo della strada:
- dal km 22+315 al km 23+205 (da via Di Valle Caia a via
Cancelliera) *(lung.=(23205-22315)) 2,00 890,00 1´780,00
- dal km 24+900 al km 27+200 ( da Via di Campagna a Via Fosso
di Campoleone) *(lung.=(27200-24900)) 2,00 2300,00 4´600,00

SOMMANO... ml 6´380,00 0,24 1´531,20

5 / 5 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.005.a MECCANICA DOT ... TE E BANCHETTONI STRADALI - -

PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE
Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle
banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00

COMMITTENTE: Anas S.p.A

A   R I P O R T A R E 16´970,80
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 16´970,80

dal bordo bitumato compreso l'onere della rifin ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Considerato tutto lo sviluppo della strada per una larghezza di
intervento pari a 1,00m *(lung.=(3,19*1000)) 2,00 3190,00 1,000 6´380,00

SOMMANO... m² 6´380,00 0,30 1´914,00

6 / 6 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.005.b MECCANICA DOT ... I - - PER IL SECONDO SFALCIO E PER

OGNI SFALCIO SUCCESSIVO
Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle
banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00
dal bordo bitumato compreso l'onere della rifin ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Considerato tutto lo sviluppo della strada per una larghezza di
intervento pari a 1,00m *(lung.=(3,19*1000)) 2,00 3190,00 1,000 6´380,00

SOMMANO... m² 6´380,00 0,24 1´531,20

7 / 7 TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE
F.04.033.a STRADALI - - CON MEZZI MECCANICI

Comprese le essenze arboree, novelleti e spessine di circonferenza
fino a 35 cm, misurata ad un'altezza di 1,30 m dal piano campagna.
Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e l ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Stimata un'area di intervento di 4.785,00 mq *(lung.=(3,19*1000)) 3190,00 1,500 4´785,00

SOMMANO... m² 4´785,00 0,98 4´689,30

8 / 8 TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE
F.04.033.b STRADALI -  ... REZZO ALL' ESECUZIONE DEL TAGLIO DI

CANNETI ED ARBUSTI (%)
Comprese le essenze arboree, novelleti e spessine di circonferenza
fino a 35 cm, misurata ad un'altezza di 1,30 m dal piano campagna.
Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e l ... a di traffico.
Per una fascia non superiore a m1,00 in corrispondenza di barriere
metalliche laterali o spartitraffico.
Vedi voce n° 7 [m² 4 785.00] 0,980 4´689,30

SOMMANO... % 4´689,30 13,00 609,61

POTATURE  (SbCat 2)

9 / 9 POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - - DI ALTEZZA
F.04.048.a FINO A 10,00 M DAL PIANO DI CAMPAGNA

Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed
asportazione di tutti i rami e ramoscelli secchi, compreso il taglio
dei rami primari necessari e lo sfoltimento gen ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Stimati n. 70 alberi lungo tutto lo sviluppo della strada 70,00

SOMMANO... cad 70,00 81,03 5´672,10

10 / 10 SOVRAPPREZZO ALLE POTATURE PER INTERVENTI NEI
F.04.052.a CENTRI ABITATI - - DI ALTEZZA FINO A M 10,00 DAL

PIANO DI CAMPAGNA (%)
O in corrispondenza di fabbricati.
Vedi voce n° 9 [cad 70.00] 81,030 5´672,10

SOMMANO... % 5´672,10 10,00 567,21

COMMITTENTE: Anas S.p.A

A   R I P O R T A R E 31´954,22
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ABBATTIMENTI  (SbCat 3)

11 / 11 ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI
F.04.055.1.b ESSENZA - SU SCARPATA STRADALE - - DI

CIRCONFERENZA OLTRE 95 CM FINO A 140 CM
Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a
terra dei rami stessi, l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale
di risulta, taglio del tronco a cm 10 al ... rio per dare il lavoro finito
a perfetta regola, anche in presenza di traffico.
Compresa la pulizia del piano viabile.
Stimato n. 1 abbattimento 1,00

SOMMANO... cad 1,00 131,40 131,40

12 / 12 ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI
F.04.055.2.a ESSENZA - OLTRE I ... ATA STRADALE - - DI

CIRCONFERENZA OLTRE 35 CM FINO A 95 CM
Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a
terra dei rami stessi, l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale
di risulta, taglio del tronco a cm 10 al ... e ogni altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola,
anche in presenza di traffico.
Stimato n. 1 abbattimento 1,00

SOMMANO... cad 1,00 36,11 36,11

13 / 13 SPALMATURA DI MATERIALE DISINFETTANTE E
F.05.025 CICATRIZZANTE

Di tutti i tagli effettuati da praticarsi subito o comunque nella stessa
giornata del taglio.
Compreso ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico.
Stimati n. 2 interventi 2,00

SOMMANO... cad 2,00 11,76 23,52

14 / 14 COSTI ELEMENTARI - CODICE CER - CODICI CER CLASSE
CE.27.20.01. 20: RIF ...  38 - LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA
38 VOCE “20 01 37”

(rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e
industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta
differenziata
Stimata n. 1 ton 1,000 1,00

SOMMANO... t 1,00 90,00 90,00

PIANTUMAZIONI  (SbCat 4)

15 / 15 PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE DI
F.02.017.a ESSENZE DI TIP ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI

CIRCONFERENZA CM 10/12
Le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai
sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non
previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, s ...  ripetuto se la
piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia,
nonchè ogni altro onere o prestazione.
Stimata n. 1 piantumazione 1,00

SOMMANO... cad 1,00 85,93 85,93

16 / 16 PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE DI
F.02.017.c ESSENZE DI TIP ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI

CIRCONFERENZA CM 30/35
Le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai
sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non

COMMITTENTE: Anas S.p.A

A   R I P O R T A R E 32´321,18
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previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, s ...  ripetuto se la
piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia,
nonchè ogni altro onere o prestazione.
Stimata n. 1 piantumazione 1,00

SOMMANO... cad 1,00 661,50 661,50

DISTRIBUZIONE E SISTEMAZIONE TERRENO  (SbCat 5)

17 / 17 SISTEMAZIONE DEL TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE
F.01.004 EROSE

Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di
ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il
lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte.
Stimata un'area di intervento pari a 900,00 mq 900,000 900,00

SOMMANO... m² 900,00 0,98 882,00

MAGGIORAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE  (SbCat 6)

18 / 18 SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O
T.10.001.d FESTIVE - - RELATIVO ALLE OPERE IN VERDE (%)

Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne (22:00-
6:00) o festive, con esclusione delle voci di sole forniture,
comprendenti:
- la corresponsione alla mano d'opera d ... io di erbe, potatura di
siepi ed alberature, taglio di alberature pericolanti ricadenti a
margine della pavimentazione.
Considerato sul 50% dell'importo delle lavorazioni:
Vedi voce n° 1 [ml 6 380.00] 0,50 0,650 2´073,50
Vedi voce n° 2 [m² 6 380.00] 0,50 1,460 4´657,40
Vedi voce n° 3 [ml 6 380.00] 0,50 0,310 988,90
Vedi voce n° 4 [ml 6 380.00] 0,50 0,240 765,60
Vedi voce n° 5 [m² 6 380.00] 0,50 0,300 957,00
Vedi voce n° 6 [m² 6 380.00] 0,50 0,240 765,60
Vedi voce n° 7 [m² 4 785.00] 0,50 0,980 2´344,65
Vedi voce n° 8 [% 4 689.30] 0,50 0,130 304,80
Vedi voce n° 9 [cad 70.00] 0,50 81,030 2´836,05
Vedi voce n° 10 [% 5 672.10] 0,50 0,100 283,61
Vedi voce n° 11 [cad 1.00] 0,50 131,400 65,70
Vedi voce n° 12 [cad 1.00] 0,50 36,110 18,06
Vedi voce n° 13 [cad 2.00] 0,50 11,760 11,76
Vedi voce n° 14 [t 1.00] 0,50 90,000 45,00
Vedi voce n° 15 [cad 1.00] 0,50 85,930 42,97
Vedi voce n° 16 [cad 1.00] 0,50 661,500 330,75
Vedi voce n° 17 [m² 900.00] 0,50 0,980 441,00

SOMMANO... % 16´932,35 20,00 3´386,47

VIA DEL DIVINO AMORE - KM 4,73 (carreggiata singola)
(Cat 2)

SFALCI  (SbCat 1)

19 / 19 PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE
E.04.016.a PER TRATTI OLTRE I PRIMI 400 ML - - PER LAVORI

ESEGUITI LATERALMENTE
In presenza di muri di contenimento, barriere N.J. ecc., compreso
ogni onere per l'asportazione a mano, di vegetazione infestante, per
la rimozione di materiali depositati, nonchè  ... e il conferimento a
discarica autorizzata del materiale di risulta, e l'esecuzione dei
lavori in presenza di traffico.
Considerato tutto lo sviluppo della strada: da intersezione con SP3 a
intersezione con SR207 *(lung.=(4,73*1000)) 2,00 4730,00 9´460,00

SOMMANO... ml 9´460,00 0,65 6´149,00

COMMITTENTE: Anas S.p.A

A   R I P O R T A R E 43´400,15
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20 / 20 RIMOZIONE DI STERPAGLIE ED ARBUSTI RADICATI IN
F.01.013 BANCHINA O SCARPATA

Su pertinenze stradali o muri a secco, compreso ogni onere per il
trasporto e il completo smaltimento, per dare il lavoro finito e
completo a perfetta regola d'arte.
Stimata un'area di intervento pari a 1.500 mq 1500,000 1´500,00

SOMMANO... m² 1´500,00 1,46 2´190,00

21 / 21 PULIZIA DI MATERIE VEGETALI SU CUNETTE STRADALI
F.03.024.b O IN CUNETTE - - IN TERRA DI SUPERFICIE SUPERIORE A

MQ/ML 0,40
Alla base di opere d'arte eseguito con trattore o con decespugliatore
a mano, comprendente la eliminazione di erbe, rovi, ecc.
Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e le spese per il carico,
il trasporto, lo scarico e il conferimento a discarica autorizzata del
materiale di risulta.
Considerato uno sviluppo pari alla lunghezza della strada *
(lung.=(4,73*1000)) 4730,00 4´730,00

SOMMANO... ml 4´730,00 0,61 2´885,30

22 / 22 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.001.a MECCANICA IN  ...  IL PRIMO SFALCIO ANNUALE DAL

BORDO BITUMATO FINO A CM 100
Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e
dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti
gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Considerato tutto lo sviluppo della strada: da intersezione con SP3 a
intersezione con SR207 *(lung.=(4,73*1000)) 2,00 4730,00 9´460,00

SOMMANO... ml 9´460,00 0,31 2´932,60

23 / 23 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.001.b MECCANICA IN  ... R OGNI SFALCIO SUCCESSIVO DAL

BORDO BITUMATO FINO A CM 100
Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e
dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti
gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Considerato tutto lo sviluppo della strada: da intersezione con SP3 a
intersezione con SR207 *(lung.=(4,73*1000)) 2,00 4730,00 9´460,00

SOMMANO... ml 9´460,00 0,24 2´270,40

24 / 24 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.005.a MECCANICA DOT ... TE E BANCHETTONI STRADALI - -

PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE
Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle
banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00
dal bordo bitumato compreso l'onere della rifin ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Considerato il seguente tratto stradale:
- dal km 1+151 a km 4+730 3579,000 3´579,00

SOMMANO... m² 3´579,00 0,30 1´073,70

25 / 25 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.005.b MECCANICA DOT ... I - - PER IL SECONDO SFALCIO E PER

OGNI SFALCIO SUCCESSIVO
Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle
banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00
dal bordo bitumato compreso l'onere della rifin ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,

COMMITTENTE: Anas S.p.A

A   R I P O R T A R E 54´752,15
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anche in presenza di traffico.
Considerato il seguente tratto stradale:
- dal km 1+151 a km 4+730 3579,000 3´579,00

SOMMANO... m² 3´579,00 0,24 858,96

26 / 26 PULIZIA DI PERTINENZE STRADALI DALLA
F.04.022 VEGETAZIONE ARBUSTIVA

Eseguita con idonee attrezzature quali cippatori e motoseghe, per
diametri arbustivi fino a 25 cm, compresa la cippatura del
frascame, il suo accumulo, gli oneri e le spese per il  ... a ottenere
un'area perfettamente pulita e sgombra da qualsiasi vegetazione,
anche in presenza di traffico.
Per ogni mq.
Stimata un'area di intervento pari a 1.500,00 mq 1500,000 1´500,00

SOMMANO... m² 1´500,00 0,90 1´350,00

POTATURE  (SbCat 2)

27 / 27 POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - - DI ALTEZZA
F.04.048.a FINO A 10,00 M DAL PIANO DI CAMPAGNA

Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed
asportazione di tutti i rami e ramoscelli secchi, compreso il taglio
dei rami primari necessari e lo sfoltimento gen ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Stimati n. 10 alberi 10,00

SOMMANO... cad 10,00 81,03 810,30

28 / 28 SOVRAPPREZZO ALLE POTATURE PER INTERVENTI NEI
F.04.052.a CENTRI ABITATI - - DI ALTEZZA FINO A M 10,00 DAL

PIANO DI CAMPAGNA (%)
O in corrispondenza di fabbricati.
Vedi voce n° 27 [cad 10.00] 81,030 810,30

SOMMANO... % 810,30 10,00 81,03

MAGGIORAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE  (SbCat 6)

29 / 29 SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O
T.10.001.d FESTIVE - - RELATIVO ALLE OPERE IN VERDE (%)

Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne (22:00-
6:00) o festive, con esclusione delle voci di sole forniture,
comprendenti:
- la corresponsione alla mano d'opera d ... io di erbe, potatura di
siepi ed alberature, taglio di alberature pericolanti ricadenti a
margine della pavimentazione.
Considerato sul 50% dell'importo dei lavori:
Vedi voce n° 19 [ml 9 460.00] 0,50 0,650 3´074,50
Vedi voce n° 20 [m² 1 500.00] 0,50 1,460 1´095,00
Vedi voce n° 21 [ml 4 730.00] 0,50 0,610 1´442,65
Vedi voce n° 22 [ml 9 460.00] 0,50 0,310 1´466,30
Vedi voce n° 23 [ml 9 460.00] 0,50 0,240 1´135,20
Vedi voce n° 24 [m² 3 579.00] 0,50 0,300 536,85
Vedi voce n° 25 [m² 3 579.00] 0,50 0,240 429,48
Vedi voce n° 26 [m² 1 500.00] 0,50 0,900 675,00
Vedi voce n° 27 [cad 10.00] 0,50 81,030 405,15
Vedi voce n° 28 [% 810.30] 0,50 0,100 40,52

SOMMANO... % 10´300,65 20,00 2´060,13

VIA LAURENTINA - KM 17,03 (carreggiata singola/doppia)
(Cat 3)

COMMITTENTE: Anas S.p.A

A   R I P O R T A R E 59´912,57
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R I P O R T O 59´912,57

SFALCI  (SbCat 1)

30 / 30 PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE
E.04.016.a PER TRATTI OLTRE I PRIMI 400 ML - - PER LAVORI

ESEGUITI LATERALMENTE
In presenza di muri di contenimento, barriere N.J. ecc., compreso
ogni onere per l'asportazione a mano, di vegetazione infestante, per
la rimozione di materiali depositati, nonchè  ... e il conferimento a
discarica autorizzata del materiale di risulta, e l'esecuzione dei
lavori in presenza di traffico.
Considerato tutto lo sviluppo della strada: da intersezione con Via
Pontina Vecchia a circa 700m prima dell'int. con Via di Castel di
Leva *(lung.=(17,03*1000)) 2,00 17030,00 34´060,00

SOMMANO... ml 34´060,00 0,65 22´139,00

31 / 31 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.001.a MECCANICA IN  ...  IL PRIMO SFALCIO ANNUALE DAL

BORDO BITUMATO FINO A CM 100
Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e
dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti
gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Considerato tutto lo sviluppo della strada: da intersezione con Via
Pontina Vecchia a circa 700m prima dell'int. con Via di Castel di
Leva *(lung.=(17,03*1000)) 2,00 17030,00 34´060,00

SOMMANO... ml 34´060,00 0,31 10´558,60

32 / 32 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.001.b MECCANICA IN  ... R OGNI SFALCIO SUCCESSIVO DAL

BORDO BITUMATO FINO A CM 100
Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e
dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti
gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Considerato tutto lo sviluppo della strada: da intersezione con Via
Pontina Vecchia a circa 700m prima dell'int. con Via di Castel di
Leva *(lung.=(17,03*1000)) 2,00 17030,00 34´060,00

SOMMANO... ml 34´060,00 0,24 8´174,40

33 / 33 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.005.a MECCANICA DOT ... TE E BANCHETTONI STRADALI - -

PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE
Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle
banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00
dal bordo bitumato compreso l'onere della rifin ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Considerato tutto lo sviluppo della strada per una larghezza di
intervento pari a 1,00 m *(lung.=(17,03*1000)) 2,00 17030,00 1,000 34´060,00

SOMMANO... m² 34´060,00 0,30 10´218,00

34 / 34 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.005.b MECCANICA DOT ... I - - PER IL SECONDO SFALCIO E PER

OGNI SFALCIO SUCCESSIVO
Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle
banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00
dal bordo bitumato compreso l'onere della rifin ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Considerato tutto lo sviluppo della strada per una larghezza di
intervento pari a 1,00 m *(lung.=(17,03*1000)) 2,00 17030,00 1,000 34´060,00

SOMMANO... m² 34´060,00 0,24 8´174,40

COMMITTENTE: Anas S.p.A

A   R I P O R T A R E 119´176,97
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R I P O R T O 119´176,97

35 / 35 ESTIRPAZIONE DI ESSENZE VERDI E DI PICCOLE ESSENZE
F.04.018 ARBUSTIVE SULLO SPARTITRAFFICO

Anche in presenza di barriere, cordoli eseguito con attrezzatura
meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce, ecc),
compreso ogni onere per l'asportazione di vegetazione inf ... i altro
onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte, anche in presenza di traffico.
Stimati i segueti tratti stradali:
- tra fine cantiere e rot. Via Laurentina/ Via Trigoria 460 m 460,00 460,00
- tra rot. Via Laurentina/ Via Trigoria e rot. Azienda Centroplastica
650 m 650,00 650,00
- tra rot. Azienda Centroplastica e rot. Cimitero Laurentina 1150 m 1150,00 1´150,00

SOMMANO... ml 2´260,00 0,09 203,40

36 / 36 DECESPUGLIAMENTO DI CIGLI, SCARPATE E BORDI
F.04.014.b STRADALI - - PER LA LARGHEZZA MEDIA DA M 1,01 A

1,50
Di erbe e di piccole essenze arbustive da banchine e scarpate
stradali anche in presenza di cordoli, muri di contenimento,
barriere, e segnalimiti con attrezzatura meccanica o meno ...  altro
onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte, anche in presenza di traffico.
Considerato tutto lo sviluppo della strada: da intersezione con Via
Pontina Vecchia a circa 700m prima dell'int. con Via di Castel di
Leva *(lung.=(17,03*1000)) 2,00 17030,00 34´060,00

SOMMANO... ml 34´060,00 0,34 11´580,40

37 / 37 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.017.a MECCANICA SUL ... A CENTRALE SPARTITRAFFICO - -

PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE
Delimitata da barriera stradale comunque costituita, sia libera da
piantagioni arbustive che impiantata con siepi antiabbaglianti,
compreso l'onere del taglio delle erbe strisciant ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Considerati i segueti tratti stradali:
-  rotatoria Via Laurentina/ Via Trigoria (6.750,00 mq) 6750,000 6´750,00
-  rotatoria in prossimità dell'Azienda Centroplastica (4.825,00 mq) 4825,000 4´825,00
-  rotatoria in prossimità del cimitero Laurentina (4.200,00 mq) 4200,000 4´200,00
-  sviluppo guard-rail da rotatoria in prossimità del cimitero
Laurentina e fine cantiere *(lung.=(460+650+1150)) 2260,00 1,500 3´390,00

SOMMANO... m² 19´165,00 0,42 8´049,30

38 / 38 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.017.b MECCANICA SUL ... O - - PER IL SECONDO SFALCIO E PER

OGNI SFALCIO SUCCESSIVO
Delimitata da barriera stradale comunque costituita, sia libera da
piantagioni arbustive che impiantata con siepi antiabbaglianti,
compreso l'onere del taglio delle erbe strisciant ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Considerati i segueti tratti stradali:
-  rotatoria Via Laurentina/ Via Trigoria (6.750,00 mq) 6750,000 6´750,00
-  rotatoria in prossimità dell'Azienda Centroplastica (4.825,00 mq) 4825,000 4´825,00
-  rotatoria in prossimità del cimitero Laurentina (4.200,00 mq) 4200,000 4´200,00
-  sviluppo guard-rail da rotatoria in prossimità del cimitero
Laurentina e fine cantiere *(lung.=(460+650+1150)) 2260,00 1,500 3´390,00

SOMMANO... m² 19´165,00 0,37 7´091,05

39 / 39 TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE
F.04.033.a STRADALI - - CON MEZZI MECCANICI

Comprese le essenze arboree, novelleti e spessine di circonferenza
fino a 35 cm, misurata ad un'altezza di 1,30 m dal piano campagna.

COMMITTENTE: Anas S.p.A

A   R I P O R T A R E 146´101,12
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R I P O R T O 146´101,12

Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e l ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Stimata un'area di intervento pari a 2.700,00 mq 2700,000 2´700,00

SOMMANO... m² 2´700,00 0,98 2´646,00

40 / 40 TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE
F.04.033.b STRADALI -  ... REZZO ALL' ESECUZIONE DEL TAGLIO DI

CANNETI ED ARBUSTI (%)
Comprese le essenze arboree, novelleti e spessine di circonferenza
fino a 35 cm, misurata ad un'altezza di 1,30 m dal piano campagna.
Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e l ... a di traffico.
Per una fascia non superiore a m1,00 in corrispondenza di barriere
metalliche laterali o spartitraffico.
Vedi voce n° 39 [m² 2 700.00] 0,980 2´646,00

SOMMANO... % 2´646,00 13,00 343,98

POTATURE  (SbCat 2)

41 / 41 POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - - DI ALTEZZA
F.04.048.a FINO A 10,00 M DAL PIANO DI CAMPAGNA

Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed
asportazione di tutti i rami e ramoscelli secchi, compreso il taglio
dei rami primari necessari e lo sfoltimento gen ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Stimati n. 30 alberi 30,00

SOMMANO... cad 30,00 81,03 2´430,90

42 / 42 SOVRAPPREZZO ALLE POTATURE PER INTERVENTI NEI
F.04.052.a CENTRI ABITATI - - DI ALTEZZA FINO A M 10,00 DAL

PIANO DI CAMPAGNA (%)
O in corrispondenza di fabbricati.
Vedi voce n° 41 [cad 30.00] 81,030 2´430,90

SOMMANO... % 2´430,90 10,00 243,09

ABBATTIMENTI  (SbCat 3)

43 / 43 ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI
F.04.055.1.b ESSENZA - SU SCARPATA STRADALE - - DI

CIRCONFERENZA OLTRE 95 CM FINO A 140 CM
Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a
terra dei rami stessi, l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale
di risulta, taglio del tronco a cm 10 al ... rio per dare il lavoro finito
a perfetta regola, anche in presenza di traffico.
Compresa la pulizia del piano viabile.
Stimato n. 1 abbattimento 1,00

SOMMANO... cad 1,00 131,40 131,40

44 / 44 ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI
F.04.055.2.a ESSENZA - OLTRE I ... ATA STRADALE - - DI

CIRCONFERENZA OLTRE 35 CM FINO A 95 CM
Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a
terra dei rami stessi, l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale
di risulta, taglio del tronco a cm 10 al ... e ogni altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola,
anche in presenza di traffico.
Stimato n. 1 abbattimento 1,00

SOMMANO... cad 1,00 36,11 36,11

COMMITTENTE: Anas S.p.A

A   R I P O R T A R E 151´932,60
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R I P O R T O 151´932,60

45 / 45 SPALMATURA DI MATERIALE DISINFETTANTE E
F.05.025 CICATRIZZANTE

Di tutti i tagli effettuati da praticarsi subito o comunque nella stessa
giornata del taglio.
Compreso ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico.
Stimati n. 2 interventi 2,00

SOMMANO... cad 2,00 11,76 23,52

46 / 46 COSTI ELEMENTARI - CODICE CER - CODICI CER CLASSE
CE.27.20.01. 20: RIF ...  38 - LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA
38 VOCE “20 01 37”

(rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e
industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta
differenziata
Stimata n. 1 ton 1,000 1,00

SOMMANO... t 1,00 90,00 90,00

PIANTUMAZIONI  (SbCat 4)

47 / 47 PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE DI
F.02.017.a ESSENZE DI TIP ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI

CIRCONFERENZA CM 10/12
Le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai
sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non
previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, s ...  ripetuto se la
piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia,
nonchè ogni altro onere o prestazione.
Stimata n. 1 piantumazione 1,00

SOMMANO... cad 1,00 85,93 85,93

48 / 48 PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE DI
F.02.017.c ESSENZE DI TIP ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI

CIRCONFERENZA CM 30/35
Le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai
sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non
previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, s ...  ripetuto se la
piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia,
nonchè ogni altro onere o prestazione.
Stimata n. 1 piantumazione 1,00

SOMMANO... cad 1,00 661,50 661,50

MAGGIORAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE  (SbCat 6)

49 / 49 SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O
T.10.001.d FESTIVE - - RELATIVO ALLE OPERE IN VERDE (%)

Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne (22:00-
6:00) o festive, con esclusione delle voci di sole forniture,
comprendenti:
- la corresponsione alla mano d'opera d ... io di erbe, potatura di
siepi ed alberature, taglio di alberature pericolanti ricadenti a
margine della pavimentazione.
Considerato sul 50% dell'importo dei lavori:
Vedi voce n° 30 [ml 34 060.00] 0,50 0,650 11´069,50
Vedi voce n° 31 [ml 34 060.00] 0,50 0,310 5´279,30
Vedi voce n° 32 [ml 34 060.00] 0,50 0,240 4´087,20
Vedi voce n° 33 [m² 34 060.00] 0,50 0,300 5´109,00
Vedi voce n° 34 [m² 34 060.00] 0,50 0,240 4´087,20
Vedi voce n° 35 [ml 2 260.00] 0,50 0,090 101,70
Vedi voce n° 36 [ml 34 060.00] 0,50 0,340 5´790,20

COMMITTENTE: Anas S.p.A

A   R I P O R T A R E 35´524,10 152´793,55
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R I P O R T O 35´524,10 152´793,55

Vedi voce n° 37 [m² 19 165.00] 0,50 0,420 4´024,65
Vedi voce n° 38 [m² 19 165.00] 0,50 0,370 3´545,53
Vedi voce n° 39 [m² 2 700.00] 0,50 0,980 1´323,00
Vedi voce n° 40 [% 2 646.00] 0,50 0,130 171,99
Vedi voce n° 41 [cad 30.00] 0,50 81,030 1´215,45
Vedi voce n° 42 [% 2 430.90] 0,50 0,100 121,55
Vedi voce n° 43 [cad 1.00] 0,50 131,400 65,70
Vedi voce n° 44 [cad 1.00] 0,50 36,110 18,06
Vedi voce n° 45 [cad 2.00] 0,50 11,760 11,76
Vedi voce n° 46 [t 1.00] 0,50 90,000 45,00
Vedi voce n° 47 [cad 1.00] 0,50 85,930 42,97
Vedi voce n° 48 [cad 1.00] 0,50 661,500 330,75

SOMMANO... % 46´440,51 20,00 9´288,10

VIA OSTIENSE - KM 6,68 (carreggiata singola)  (Cat 4)
SFALCI  (SbCat 1)

50 / 50 PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE
E.04.016.a PER TRATTI OLTRE I PRIMI 400 ML - - PER LAVORI

ESEGUITI LATERALMENTE
In presenza di muri di contenimento, barriere N.J. ecc., compreso
ogni onere per l'asportazione a mano, di vegetazione infestante, per
la rimozione di materiali depositati, nonchè  ... e il conferimento a
discarica autorizzata del materiale di risulta, e l'esecuzione dei
lavori in presenza di traffico.
Considerato tutto lo sviluppo della strada:
da km 5+840 a km 10+000 ( da Intersezione Via Guglielmo
Marconi a civico n. 985) *(lung.=(10000-5840)) 2,00 4160,00 8´320,00
da km 13+000 a km 15+520 (da rotatoria Piazza Mario Uggeri a
Intersezione Via di Malafede) *(lung.=(15520-13000)) 2,00 2520,00 5´040,00

SOMMANO... ml 13´360,00 0,65 8´684,00

51 / 51 PULIZIA DI MATERIE VEGETALI SU CUNETTE STRADALI
F.03.024.b O IN CUNETTE - - IN TERRA DI SUPERFICIE SUPERIORE A

MQ/ML 0,40
Alla base di opere d'arte eseguito con trattore o con decespugliatore
a mano, comprendente la eliminazione di erbe, rovi, ecc.
Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e le spese per il carico,
il trasporto, lo scarico e il conferimento a discarica autorizzata del
materiale di risulta.
Considerato tutto lo sviluppo della strada *(lung.=(6,68*1000)) 6680,00 6´680,00

SOMMANO... ml 6´680,00 0,61 4´074,80

52 / 52 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.001.a MECCANICA IN  ...  IL PRIMO SFALCIO ANNUALE DAL

BORDO BITUMATO FINO A CM 100
Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e
dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti
gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Considerato tutto lo sviluppo della strada:
da km 5+840 a km 10+000 ( da Intersezione Via Marconi a civico
n. 985) *(lung.=(10000-5840)) 2,00 4160,00 8´320,00
da km 13+000 a km 15+520 (da rotatoria Piazza Mario Uggeri a
Intersezione Via di Malafede) *(lung.=(15520-13000)) 2,00 2520,00 5´040,00

SOMMANO... ml 13´360,00 0,31 4´141,60

53 / 53 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.001.b MECCANICA IN  ... R OGNI SFALCIO SUCCESSIVO DAL

BORDO BITUMATO FINO A CM 100
Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e
dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti
gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ...  altro onere e

COMMITTENTE: Anas S.p.A

A   R I P O R T A R E 178´982,05
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magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Considerato tutto lo sviluppo della strada:
da km 5+840 a km 10+000 ( da Intersezione Via Marconi a civico
n. 985) *(lung.=(10000-5840)) 2,00 4160,00 8´320,00
da km 13+000 a km 15+520 (da rotatoria Piazza Mario Uggeri a
Intersezione Via di Malafede) *(lung.=(15520-13000)) 2,00 2520,00 5´040,00

SOMMANO... ml 13´360,00 0,24 3´206,40

54 / 54 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.005.a MECCANICA DOT ... TE E BANCHETTONI STRADALI - -

PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE
Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle
banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00
dal bordo bitumato compreso l'onere della rifin ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Considerato tutto lo sviluppo della strada per una larghezza di
intervento pari a 1,50m *(lung.=(6,68*1000)) 2,00 6680,00 1,500 20´040,00

SOMMANO... m² 20´040,00 0,30 6´012,00

55 / 55 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.005.b MECCANICA DOT ... I - - PER IL SECONDO SFALCIO E PER

OGNI SFALCIO SUCCESSIVO
Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle
banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00
dal bordo bitumato compreso l'onere della rifin ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Considerato tutto lo sviluppo della strada per una larghezza di
intervento pari a 1,50m *(lung.=(6,68*1000)) 2,00 6680,00 1,500 20´040,00

SOMMANO... m² 20´040,00 0,24 4´809,60

56 / 56 TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE
F.04.033.c STRADALI -  ... EGUIRE A MANO SU SCARPATE

INACCESSIBILI AI MEZZI MECCANICI
Comprese le essenze arboree, novelleti e spessine di circonferenza
fino a 35 cm, misurata ad un'altezza di 1,30 m dal piano campagna.
Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e l ... tri manufatti) che
dal piede della scarpata, ivi incluso l'onere della sminuzzatura in
minime parti delle canne stesse.
Stimata un'area di intervento pari a 4.500,00 mq 4500,000 4´500,00

SOMMANO... m² 4´500,00 2,20 9´900,00

POTATURE  (SbCat 2)

57 / 57 POTATURA DI SIEPI ANTIABBAGLIANTI POSTE NELLO
F.04.042.b SPARTITRAFFICO - - PER ALTEZZA DI SIEPE OLTRE M 1,50

Comprendente i tagli laterali con eliminazione di tutti i rami che
fuoriescono dalle barriere e il taglio verticale per riportare la siepe
all'altezza indicata dalla Direzione Lavo ...  altro onere e magistero
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in
presenza di traffico.
Considerata tutta la lunghezza della strada *(lung.=(6,68*1000)) 6680,00 6´680,00

SOMMANO... ml 6´680,00 2,73 18´236,40

58 / 58 POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - - DI ALTEZZA
F.04.048.a FINO A 10,00 M DAL PIANO DI CAMPAGNA

Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed
asportazione di tutti i rami e ramoscelli secchi, compreso il taglio
dei rami primari necessari e lo sfoltimento gen ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,

COMMITTENTE: Anas S.p.A

A   R I P O R T A R E 221´146,45



pag. 13

Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 221´146,45

anche in presenza di traffico.
Stimati n. 250 alberi 250,00

SOMMANO... cad 250,00 81,03 20´257,50

59 / 59 SOVRAPPREZZO ALLE POTATURE PER INTERVENTI NEI
F.04.052.a CENTRI ABITATI - - DI ALTEZZA FINO A M 10,00 DAL

PIANO DI CAMPAGNA (%)
O in corrispondenza di fabbricati.
Vedi voce n° 58 [cad 250.00] 81,030 20´257,50

SOMMANO... % 20´257,50 10,00 2´025,75

ABBATTIMENTI  (SbCat 3)

60 / 60 ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI
F.04.055.1.b ESSENZA - SU SCARPATA STRADALE - - DI

CIRCONFERENZA OLTRE 95 CM FINO A 140 CM
Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a
terra dei rami stessi, l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale
di risulta, taglio del tronco a cm 10 al ... rio per dare il lavoro finito
a perfetta regola, anche in presenza di traffico.
Compresa la pulizia del piano viabile.
Stimato n. 1 abbattimento 1,00

SOMMANO... cad 1,00 131,40 131,40

61 / 61 ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI
F.04.055.2.a ESSENZA - OLTRE I ... ATA STRADALE - - DI

CIRCONFERENZA OLTRE 35 CM FINO A 95 CM
Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a
terra dei rami stessi, l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale
di risulta, taglio del tronco a cm 10 al ... e ogni altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola,
anche in presenza di traffico.
Stimato n. 1 abbattimento 1,00

SOMMANO... cad 1,00 36,11 36,11

62 / 62 SPALMATURA DI MATERIALE DISINFETTANTE E
F.05.025 CICATRIZZANTE

Di tutti i tagli effettuati da praticarsi subito o comunque nella stessa
giornata del taglio.
Compreso ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico.
Stimati n. 2 interventi 2,00

SOMMANO... cad 2,00 11,76 23,52

63 / 63 COSTI ELEMENTARI - CODICE CER - CODICI CER CLASSE
CE.27.20.01. 20: RIF ...  38 - LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA
38 VOCE “20 01 37”

(rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e
industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta
differenziata
Stimata n. 1 ton 1,000 1,00

SOMMANO... t 1,00 90,00 90,00

PIANTUMAZIONI  (SbCat 4)

64 / 64 PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE DI
F.02.017.a ESSENZE DI TIP ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI

COMMITTENTE: Anas S.p.A
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CIRCONFERENZA CM 10/12
Le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai
sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non
previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, s ...  ripetuto se la
piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia,
nonchè ogni altro onere o prestazione.
Stimata n. 1 piantumazione 1,00

SOMMANO... cad 1,00 85,93 85,93

65 / 65 PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE DI
F.02.017.c ESSENZE DI TIP ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI

CIRCONFERENZA CM 30/35
Le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai
sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non
previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, s ...  ripetuto se la
piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia,
nonchè ogni altro onere o prestazione.
Stimata n. 1 piantumazione 1,00

SOMMANO... cad 1,00 661,50 661,50

MAGGIORAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE  (SbCat 6)

66 / 66 SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O
T.10.001.d FESTIVE - - RELATIVO ALLE OPERE IN VERDE (%)

Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne (22:00-
6:00) o festive, con esclusione delle voci di sole forniture,
comprendenti:
- la corresponsione alla mano d'opera d ... io di erbe, potatura di
siepi ed alberature, taglio di alberature pericolanti ricadenti a
margine della pavimentazione.
Considerato sul 50% dell'importo dei lavori:
Vedi voce n° 50 [ml 13 360.00] 0,50 0,650 4´342,00
Vedi voce n° 51 [ml 6 680.00] 0,50 0,610 2´037,40
Vedi voce n° 52 [ml 13 360.00] 0,50 0,310 2´070,80
Vedi voce n° 53 [ml 13 360.00] 0,50 0,240 1´603,20
Vedi voce n° 54 [m² 20 040.00] 0,50 0,300 3´006,00
Vedi voce n° 55 [m² 20 040.00] 0,50 0,240 2´404,80
Vedi voce n° 56 [m² 4 500.00] 0,50 2,200 4´950,00
Vedi voce n° 57 [ml 6 680.00] 0,50 2,730 9´118,20
Vedi voce n° 58 [cad 250.00] 0,50 81,030 10´128,75
Vedi voce n° 59 [% 20 257.50] 0,50 0,100 1´012,88
Vedi voce n° 60 [cad 1.00] 0,50 131,400 65,70
Vedi voce n° 61 [cad 1.00] 0,50 36,110 18,06
Vedi voce n° 62 [cad 2.00] 0,50 11,760 11,76
Vedi voce n° 63 [t 1.00] 0,50 90,000 45,00
Vedi voce n° 64 [cad 1.00] 0,50 85,930 42,97
Vedi voce n° 65 [cad 1.00] 0,50 661,500 330,75

SOMMANO... % 41´188,27 20,00 8´237,65

VIA PORTUENSE - KM 8,94 (carreggiata singola/doppia)
(Cat 5)

SFALCI  (SbCat 1)

67 / 67 PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE
E.04.016.a PER TRATTI OLTRE I PRIMI 400 ML - - PER LAVORI

ESEGUITI LATERALMENTE
In presenza di muri di contenimento, barriere N.J. ecc., compreso
ogni onere per l'asportazione a mano, di vegetazione infestante, per
la rimozione di materiali depositati, nonchè  ... e il conferimento a
discarica autorizzata del materiale di risulta, e l'esecuzione dei
lavori in presenza di traffico.
Stimati i seguenti intervalli stradali:
da km 17+000 a km 19+750 (da intersezione con Via Vescovali a
intersezione con Via delle Arti - Carreggiata singola)- da km 19+
750 a km 22+150 (da Intersezione con Via delle Arti a Via del

COMMITTENTE: Anas S.p.A
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Caravaggio  - Carreggiata singola; da Via del Caravaggio a
Intersezione via Pietro da Cortona - Carreggiata doppia ) - da km
22+150 a km 25+940 - CARREGGIATA SINGOLA/DOPPIA *
(lung.=(8,94*1000)) 2,00 8940,00 17´880,00

SOMMANO... ml 17´880,00 0,65 11´622,00

68 / 68 PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE
E.04.016.b PER TRATTI ... VORI ESEGUITI IN CORRISPONDENZA DI

SPARTITRAFFICO CENTRALE
In presenza di muri di contenimento, barriere N.J. ecc., compreso
ogni onere per l'asportazione a mano, di vegetazione infestante, per
la rimozione di materiali depositati, nonchè  ... e il conferimento a
discarica autorizzata del materiale di risulta, e l'esecuzione dei
lavori in presenza di traffico.
Considerato il seguente tratto stradale:
- Da Via del Caravaggio a Intersezione Via Pietro da Cortona circa
960 m (da Km 20+570 a 21+530) 2,00 960,00 1´920,00

SOMMANO... ml 1´920,00 0,56 1´075,20

69 / 69 RIMOZIONE DI STERPAGLIE ED ARBUSTI RADICATI IN
F.01.013 BANCHINA O SCARPATA

Su pertinenze stradali o muri a secco, compreso ogni onere per il
trasporto e il completo smaltimento, per dare il lavoro finito e
completo a perfetta regola d'arte.
Stimata un'area di intervento pari a 8.141,08 mq 8141,074 8´141,07

SOMMANO... m² 8´141,07 1,46 11´885,96

70 / 70 PULIZIA DI MATERIE VEGETALI SU CUNETTE STRADALI
F.03.024.b O IN CUNETTE - - IN TERRA DI SUPERFICIE SUPERIORE A

MQ/ML 0,40
Alla base di opere d'arte eseguito con trattore o con decespugliatore
a mano, comprendente la eliminazione di erbe, rovi, ecc.
Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e le spese per il carico,
il trasporto, lo scarico e il conferimento a discarica autorizzata del
materiale di risulta.
Considerato tutto lo sviluppo della strada *(lung.=(8,94*1000)) 2,00 8940,00 17´880,00

SOMMANO... ml 17´880,00 0,61 10´906,80

71 / 71 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.001.a MECCANICA IN  ...  IL PRIMO SFALCIO ANNUALE DAL

BORDO BITUMATO FINO A CM 100
Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e
dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti
gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Considerato tutto lo sviluppo della strada *(lung.=(8,94*1000)) 2,00 8940,00 17´880,00

SOMMANO... ml 17´880,00 0,31 5´542,80

72 / 72 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.001.b MECCANICA IN  ... R OGNI SFALCIO SUCCESSIVO DAL

BORDO BITUMATO FINO A CM 100
Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e
dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti
gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Considerato tutto lo sviluppo della strada *(lung.=(8,94*1000)) 2,00 8940,00 17´880,00

SOMMANO... ml 17´880,00 0,24 4´291,20

73 / 73 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA

COMMITTENTE: Anas S.p.A
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F.04.005.a MECCANICA DOT ... TE E BANCHETTONI STRADALI - -
PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE
Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle
banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00
dal bordo bitumato compreso l'onere della rifin ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Stimata un'area di intervento pari a 15.000,00 mq 15000,000 15´000,00

SOMMANO... m² 15´000,00 0,30 4´500,00

74 / 74 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.005.b MECCANICA DOT ... I - - PER IL SECONDO SFALCIO E PER

OGNI SFALCIO SUCCESSIVO
Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle
banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00
dal bordo bitumato compreso l'onere della rifin ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Stimata un'area di intervento pari a 15.000,00 mq 15000,000 15´000,00

SOMMANO... m² 15´000,00 0,24 3´600,00

75 / 75 DECESPUGLIAMENTO DI CIGLI, SCARPATE E BORDI
F.04.014.b STRADALI - - PER LA LARGHEZZA MEDIA DA M 1,01 A

1,50
Di erbe e di piccole essenze arbustive da banchine e scarpate
stradali anche in presenza di cordoli, muri di contenimento,
barriere, e segnalimiti con attrezzatura meccanica o meno ...  altro
onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte, anche in presenza di traffico.
Considerato quasi tutto lo sviluppo della strada 17485,00 17´485,00

SOMMANO... ml 17´485,00 0,34 5´944,90

POTATURE  (SbCat 2)

76 / 76 POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - - DI ALTEZZA
F.04.048.a FINO A 10,00 M DAL PIANO DI CAMPAGNA

Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed
asportazione di tutti i rami e ramoscelli secchi, compreso il taglio
dei rami primari necessari e lo sfoltimento gen ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Stimati n. 65 alberi 65,00

SOMMANO... cad 65,00 81,03 5´266,95

77 / 77 SOVRAPPREZZO ALLE POTATURE PER INTERVENTI NEI
F.04.052.a CENTRI ABITATI - - DI ALTEZZA FINO A M 10,00 DAL

PIANO DI CAMPAGNA (%)
O in corrispondenza di fabbricati.
Vedi voce n° 76 [cad 65.00] 81,030 5´266,95

SOMMANO... % 5´266,95 10,00 526,70

DISTRIBUZIONE E SISTEMAZIONE TERRENO  (SbCat 5)

78 / 78 TERRENO VEGETALE - - SU AREE A VERDE
F.01.001.a Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.

Stimato un volume di intervento pari a 100mc 100,000 100,00

SOMMANO... m³ 100,00 2,33 233,00

79 / 79 FORNITURA DI IDONEO TERRENO AGRARIO PER

COMMITTENTE: Anas S.p.A
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F.01.003 RICARICHI DELLA BANCHINA LATERALE E DI QUELLA
CENTRALE SPARTITRAFFICO
Per la formazione di aiuole proveniente da scotico superficiale di
terreno a destinazione agraria, prelevato ad una profondità massima
di m1,00, compresa la cavatura, il carico, il trasporto da qualsiasi
distanza, lo scarico a piè d'opera, misurato in soffice su autocarro.
Stimato un volume di intervento pari a 40mc 40,000 40,00

SOMMANO... m³ 40,00 15,32 612,80

80 / 80 SEMINAGIONE PER LA CREAZIONE DI ZONE A VERDE,
F.01.007 AIUOLE SPARTITRAFFICO

Con semi da prato compresi semi di trifoglio repens compreso le
necessarie forniture, il dissodamento, la concimazione, eventuale
riporto di terreno uniforme e innaffiamento sino alla germinazione,
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta
regola d'arte.
Stimata un'area di interevento pari a 200,01mq 200,010 200,01

SOMMANO... m² 200,01 0,75 150,01

MAGGIORAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE  (SbCat 6)

81 / 81 SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O
T.10.001.d FESTIVE - - RELATIVO ALLE OPERE IN VERDE (%)

Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne (22:00-
6:00) o festive, con esclusione delle voci di sole forniture,
comprendenti:
- la corresponsione alla mano d'opera d ... io di erbe, potatura di
siepi ed alberature, taglio di alberature pericolanti ricadenti a
margine della pavimentazione.
Considerato sul 50% dell'importo dei lavori:
Vedi voce n° 67 [ml 17 880.00] 0,50 0,650 5´811,00
Vedi voce n° 68 [ml 1 920.00] 0,50 0,560 537,60
Vedi voce n° 69 [m² 8 141.07] 0,50 1,460 5´942,98
Vedi voce n° 70 [ml 17 880.00] 0,50 0,610 5´453,40
Vedi voce n° 71 [ml 17 880.00] 0,50 0,310 2´771,40
Vedi voce n° 72 [ml 17 880.00] 0,50 0,240 2´145,60
Vedi voce n° 73 [m² 15 000.00] 0,50 0,300 2´250,00
Vedi voce n° 74 [m² 15 000.00] 0,50 0,240 1´800,00
Vedi voce n° 75 [ml 17 485.00] 0,50 0,340 2´972,45
Vedi voce n° 76 [cad 65.00] 0,50 81,030 2´633,48
Vedi voce n° 77 [% 5 266.95] 0,50 0,100 263,35
Vedi voce n° 78 [m³ 100.00] 0,50 2,330 116,50
Vedi voce n° 79 [m³ 40.00] 0,50 15,320 306,40
Vedi voce n° 80 [m² 200.01] 0,50 0,750 75,00

SOMMANO... % 33´079,16 20,00 6´615,83

VIA PRENESTINA - KM 20,41 (carreggiata singola)  (Cat 6)
SFALCI  (SbCat 1)

82 / 82 PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE
E.04.016.a PER TRATTI OLTRE I PRIMI 400 ML - - PER LAVORI

ESEGUITI LATERALMENTE
In presenza di muri di contenimento, barriere N.J. ecc., compreso
ogni onere per l'asportazione a mano, di vegetazione infestante, per
la rimozione di materiali depositati, nonchè  ... e il conferimento a
discarica autorizzata del materiale di risulta, e l'esecuzione dei
lavori in presenza di traffico.
Stimati i seguenti intervalli stradali:
dal km 11+100 al km + 11+700 (da civ. 1132 a Incrocio  Via
Terranova) - dal km 18+900 al km 38+714 (da Intersezione Via
Roseto degli Abruzzi a Incrocio Via Tivoli/ Via Regina Margherita)
*(lung.=(20,41*1000)) 2,00 20410,00 40´820,00

SOMMANO... ml 40´820,00 0,65 26´533,00

COMMITTENTE: Anas S.p.A
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83 / 83 PULIZIA DI MATERIE VEGETALI SU CUNETTE STRADALI
F.03.024.b O IN CUNETTE - - IN TERRA DI SUPERFICIE SUPERIORE A

MQ/ML 0,40
Alla base di opere d'arte eseguito con trattore o con decespugliatore
a mano, comprendente la eliminazione di erbe, rovi, ecc.
Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e le spese per il carico,
il trasporto, lo scarico e il conferimento a discarica autorizzata del
materiale di risulta.
Considerato tutto lo sviluppo della strada *(lung.=(20,41*1000)) 2,00 20410,00 40´820,00

SOMMANO... ml 40´820,00 0,61 24´900,20

84 / 84 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.001.a MECCANICA IN  ...  IL PRIMO SFALCIO ANNUALE DAL

BORDO BITUMATO FINO A CM 100
Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e
dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti
gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Considerato tutto lo sviluppo della strada *(lung.=(20,41*1000)) 2,00 20410,00 40´820,00

SOMMANO... ml 40´820,00 0,31 12´654,20

85 / 85 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.001.b MECCANICA IN  ... R OGNI SFALCIO SUCCESSIVO DAL

BORDO BITUMATO FINO A CM 100
Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e
dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti
gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Considerato tutto lo sviluppo della strada *(lung.=(20,41*1000)) 2,00 20410,00 40´820,00

SOMMANO... ml 40´820,00 0,24 9´796,80

86 / 86 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.005.a MECCANICA DOT ... TE E BANCHETTONI STRADALI - -

PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE
Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle
banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00
dal bordo bitumato compreso l'onere della rifin ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Stimata un'area di intervento pari a 29.545,00 mq 29545,000 29´545,00

SOMMANO... m² 29´545,00 0,30 8´863,50

87 / 87 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.005.b MECCANICA DOT ... I - - PER IL SECONDO SFALCIO E PER

OGNI SFALCIO SUCCESSIVO
Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle
banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00
dal bordo bitumato compreso l'onere della rifin ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Stimata un'area di intervento pari a 29.545,00 mq 29545,000 29´545,00

SOMMANO... m² 29´545,00 0,24 7´090,80

88 / 88 DECESPUGLIAMENTO DI CIGLI, SCARPATE E BORDI
F.04.014.b STRADALI - - PER LA LARGHEZZA MEDIA DA M 1,01 A

1,50
Di erbe e di piccole essenze arbustive da banchine e scarpate
stradali anche in presenza di cordoli, muri di contenimento,
barriere, e segnalimiti con attrezzatura meccanica o meno ...  altro
onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta
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regola d'arte, anche in presenza di traffico.
Considerato tutto lo sviluppo della strada *(lung.=(20,41*1000)) 2,00 20410,00 40´820,00

SOMMANO... ml 40´820,00 0,34 13´878,80

89 / 89 PULIZIA DI PERTINENZE STRADALI DALLA
F.04.022 VEGETAZIONE ARBUSTIVA

Eseguita con idonee attrezzature quali cippatori e motoseghe, per
diametri arbustivi fino a 25 cm, compresa la cippatura del
frascame, il suo accumulo, gli oneri e le spese per il  ... a ottenere
un'area perfettamente pulita e sgombra da qualsiasi vegetazione,
anche in presenza di traffico.
Per ogni mq.
Considerati i seguenti tratto stradale:
- Incrocio Via Faustiniana e Incrocio Viale del Pratello (da Km 29+
475 a 33+575) 4100,000 4´100,00

SOMMANO... m² 4´100,00 0,90 3´690,00

90 / 90 TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE
F.04.033.a STRADALI - - CON MEZZI MECCANICI

Comprese le essenze arboree, novelleti e spessine di circonferenza
fino a 35 cm, misurata ad un'altezza di 1,30 m dal piano campagna.
Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e l ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Stimata un'area di intervento pari a 7653,75mq *(lung.=(20,41*
1000)/4) 5102,50 1,500 7´653,75

SOMMANO... m² 7´653,75 0,98 7´500,68

POTATURE  (SbCat 2)

91 / 91 POTATURA DI RIGENERAZIONE E DI RIMONDA ESEGUITA
F.04.027.a SU PIANTE ESISTENTI - - DI ALTEZZA FINO A M 6,00

Compreso ogni onere relativo alla mano d'opera specializzata, alla
attrezzatura ed alla raccolta dei materiali di risulta delle lavorazioni,
gli oneri e le spese per il carico, il  ... re ogni altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola,
anche in presenza di traffico.
Considerato il 20% del n. totale di alberi (vedi voce n. 90) *
(par.ug.=(390*0,20)) 78,00 78,00

SOMMANO... cad 78,00 45,60 3´556,80

92 / 92 POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - - DI ALTEZZA
F.04.048.a FINO A 10,00 M DAL PIANO DI CAMPAGNA

Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed
asportazione di tutti i rami e ramoscelli secchi, compreso il taglio
dei rami primari necessari e lo sfoltimento gen ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Stimati n. 390 alberi 390,00

SOMMANO... cad 390,00 81,03 31´601,70

93 / 93 SOVRAPPREZZO ALLE POTATURE PER INTERVENTI NEI
F.04.052.a CENTRI ABITATI - - DI ALTEZZA FINO A M 10,00 DAL

PIANO DI CAMPAGNA (%)
O in corrispondenza di fabbricati.
Vedi voce n° 92 [cad 390.00] 81,030 31´601,70

SOMMANO... % 31´601,70 10,00 3´160,17

ABBATTIMENTI  (SbCat 3)

COMMITTENTE: Anas S.p.A
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94 / 94 ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI
F.04.055.1.b ESSENZA - SU SCARPATA STRADALE - - DI

CIRCONFERENZA OLTRE 95 CM FINO A 140 CM
Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a
terra dei rami stessi, l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale
di risulta, taglio del tronco a cm 10 al ... rio per dare il lavoro finito
a perfetta regola, anche in presenza di traffico.
Compresa la pulizia del piano viabile.
Stimato n. 1 abbattimento 1,00

SOMMANO... cad 1,00 131,40 131,40

95 / 95 ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI
F.04.055.2.a ESSENZA - OLTRE I ... ATA STRADALE - - DI

CIRCONFERENZA OLTRE 35 CM FINO A 95 CM
Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a
terra dei rami stessi, l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale
di risulta, taglio del tronco a cm 10 al ... e ogni altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola,
anche in presenza di traffico.
Stimato n. 1 abbattimento 1,00

SOMMANO... cad 1,00 36,11 36,11

96 / 96 SPALMATURA DI MATERIALE DISINFETTANTE E
F.05.025 CICATRIZZANTE

Di tutti i tagli effettuati da praticarsi subito o comunque nella stessa
giornata del taglio.
Compreso ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico.
Stimati n. 2 interventi 2,00

SOMMANO... cad 2,00 11,76 23,52

97 / 97 COSTI ELEMENTARI - CODICE CER - CODICI CER CLASSE
CE.27.20.01. 20: RIF ...  38 - LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA
38 VOCE “20 01 37”

(rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e
industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta
differenziata
Stimata 1,07 ton 1,070 1,07

SOMMANO... t 1,07 90,00 96,30

PIANTUMAZIONI  (SbCat 4)

98 / 98 PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE DI
F.02.017.a ESSENZE DI TIP ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI

CIRCONFERENZA CM 10/12
Le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai
sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non
previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, s ...  ripetuto se la
piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia,
nonchè ogni altro onere o prestazione.
Stimata n. 1 piantumazione 1,00

SOMMANO... cad 1,00 85,93 85,93

99 / 99 PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE DI
F.02.017.c ESSENZE DI TIP ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI

CIRCONFERENZA CM 30/35
Le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai
sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non
previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, s ...  ripetuto se la

COMMITTENTE: Anas S.p.A
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piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia,
nonchè ogni altro onere o prestazione.
Stimata n. 1 piantumazione 1,00

SOMMANO... cad 1,00 661,50 661,50

MAGGIORAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE  (SbCat 6)

100 / 100 SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O
T.10.001.d FESTIVE - - RELATIVO ALLE OPERE IN VERDE (%)

Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne (22:00-
6:00) o festive, con esclusione delle voci di sole forniture,
comprendenti:
- la corresponsione alla mano d'opera d ... io di erbe, potatura di
siepi ed alberature, taglio di alberature pericolanti ricadenti a
margine della pavimentazione.
Considerato sul 50% dell'importo dei lavori:
Vedi voce n° 82 [ml 40 820.00] 0,50 0,650 13´266,50
Vedi voce n° 83 [ml 40 820.00] 0,50 0,610 12´450,10
Vedi voce n° 84 [ml 40 820.00] 0,50 0,310 6´327,10
Vedi voce n° 85 [ml 40 820.00] 0,50 0,240 4´898,40
Vedi voce n° 86 [m² 29 545.00] 0,50 0,300 4´431,75
Vedi voce n° 87 [m² 29 545.00] 0,50 0,240 3´545,40
Vedi voce n° 88 [ml 40 820.00] 0,50 0,340 6´939,40
Vedi voce n° 89 [m² 4 100.00] 0,50 0,900 1´845,00
Vedi voce n° 90 [m² 7 653.75] 0,50 0,980 3´750,34
Vedi voce n° 91 [cad 78.00] 0,50 45,600 1´778,40
Vedi voce n° 92 [cad 390.00] 0,50 81,030 15´800,85
Vedi voce n° 93 [% 31 601.70] 0,50 0,100 1´580,09
Vedi voce n° 94 [cad 1.00] 0,50 131,400 65,70
Vedi voce n° 95 [cad 1.00] 0,50 36,110 18,06
Vedi voce n° 96 [cad 2.00] 0,50 11,760 11,76
Vedi voce n° 97 [t 1.07] 0,50 90,000 48,15
Vedi voce n° 98 [cad 1.00] 0,50 85,930 42,97
Vedi voce n° 99 [cad 1.00] 0,50 661,500 330,75

SOMMANO... % 77´130,72 20,00 15´426,14

VIA PRIMA PORTA SACROFANO - KM 8,06 (carreggiata
singola)  (Cat 7)

SFALCI  (SbCat 1)

101 / 101 PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE
E.04.016.a PER TRATTI OLTRE I PRIMI 400 ML - - PER LAVORI

ESEGUITI LATERALMENTE
In presenza di muri di contenimento, barriere N.J. ecc., compreso
ogni onere per l'asportazione a mano, di vegetazione infestante, per
la rimozione di materiali depositati, nonchè  ... e il conferimento a
discarica autorizzata del materiale di risulta, e l'esecuzione dei
lavori in presenza di traffico.
Considerato tutto lo sviluppo della strada: da int. con Via Dolzago a
int. con Provinciale 10a *(lung.=(8,06*1000)) 2,00 8060,00 16´120,00

SOMMANO... ml 16´120,00 0,65 10´478,00

102 / 102 RIMOZIONE DI STERPAGLIE ED ARBUSTI RADICATI IN
F.01.013 BANCHINA O SCARPATA

Su pertinenze stradali o muri a secco, compreso ogni onere per il
trasporto e il completo smaltimento, per dare il lavoro finito e
completo a perfetta regola d'arte.
Stimato un intervento pari a 12.090,00 mq *(lung.=(8,06*1000)) 8060,00 1,500 12´090,00

SOMMANO... m² 12´090,00 1,46 17´651,40

103 / 103 PULIZIA DI MATERIE VEGETALI SU CUNETTE STRADALI
F.03.024.b O IN CUNETTE - - IN TERRA DI SUPERFICIE SUPERIORE A

MQ/ML 0,40

COMMITTENTE: Anas S.p.A
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Alla base di opere d'arte eseguito con trattore o con decespugliatore
a mano, comprendente la eliminazione di erbe, rovi, ecc.
Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e le spese per il carico,
il trasporto, lo scarico e il conferimento a discarica autorizzata del
materiale di risulta.
Considerato l'intero sviluppo della strada *(lung.=(8,06*1000)) 2,00 8060,00 16´120,00

SOMMANO... ml 16´120,00 0,61 9´833,20

104 / 104 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.001.a MECCANICA IN  ...  IL PRIMO SFALCIO ANNUALE DAL

BORDO BITUMATO FINO A CM 100
Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e
dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti
gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Considerato tutto lo sviluppo della strada: da int. con Via Dolzago a
int. con Provinciale 10a *(lung.=(8,06*1000)) 2,00 8060,00 16´120,00

SOMMANO... ml 16´120,00 0,31 4´997,20

105 / 105 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.001.b MECCANICA IN  ... R OGNI SFALCIO SUCCESSIVO DAL

BORDO BITUMATO FINO A CM 100
Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e
dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti
gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Considerato tutto lo sviluppo della strada: da int. con Via Dolzago a
int. con Provinciale 10a *(lung.=(8,06*1000)) 2,00 8060,00 16´120,00

SOMMANO... ml 16´120,00 0,24 3´868,80

106 / 106 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.005.a MECCANICA DOT ... TE E BANCHETTONI STRADALI - -

PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE
Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle
banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00
dal bordo bitumato compreso l'onere della rifin ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Stimati i seguenti tratti stradali:
- tra inizio cantiere e Marano Arredamenti 1140 mq 1140,000 1´140,00
- tra Marano arredamenti e civico 933 2900 mq 2900,000 2´900,00
- tra civico 945 e civico 946 210 mq 210,000 210,00
- tra civico 946 e Via di Perazzeta 940 mq 940,000 940,00
- tra civico 3049 e Fine Cantiere 8680 mq 8680,000 8´680,00

SOMMANO... m² 13´870,00 0,30 4´161,00

107 / 107 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.005.b MECCANICA DOT ... I - - PER IL SECONDO SFALCIO E PER

OGNI SFALCIO SUCCESSIVO
Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle
banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00
dal bordo bitumato compreso l'onere della rifin ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Stimati i seguenti tratti stradali:
- tra inizio cantiere e Marano Arredamenti 1140 mq 1140,000 1´140,00
- tra Marano arredamenti e civico 933 2900 mq 2900,000 2´900,00
- tra civico 945 e civico 946 210 mq 210,000 210,00
- tra civico 946 e Via di Perazzeta 940 mq 940,000 940,00
- tra civico 3049 e Fine Cantiere 8680 mq 8680,000 8´680,00

SOMMANO... m² 13´870,00 0,24 3´328,80

COMMITTENTE: Anas S.p.A
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108 / 108 DECESPUGLIAMENTO DI CIGLI, SCARPATE E BORDI
F.04.014.b STRADALI - - PER LA LARGHEZZA MEDIA DA M 1,01 A

1,50
Di erbe e di piccole essenze arbustive da banchine e scarpate
stradali anche in presenza di cordoli, muri di contenimento,
barriere, e segnalimiti con attrezzatura meccanica o meno ...  altro
onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte, anche in presenza di traffico.
Considerato tutto lo sviluppo della strada: da int. con Via Dolzago a
int. con Provinciale 10a *(lung.=(8,06*1000)) 2,00 8060,00 16´120,00

SOMMANO... ml 16´120,00 0,34 5´480,80

109 / 109 PULIZIA DI PERTINENZE STRADALI DALLA
F.04.022 VEGETAZIONE ARBUSTIVA

Eseguita con idonee attrezzature quali cippatori e motoseghe, per
diametri arbustivi fino a 25 cm, compresa la cippatura del
frascame, il suo accumulo, gli oneri e le spese per il  ... a ottenere
un'area perfettamente pulita e sgombra da qualsiasi vegetazione,
anche in presenza di traffico.
Per ogni mq.
Considerata un'area di intervento pari a 8.060,00 mq *
(lung.=(8,06*1000)) 8060,00 1,000 8´060,00

SOMMANO... m² 8´060,00 0,90 7´254,00

110 / 110 TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE
F.04.033.a STRADALI - - CON MEZZI MECCANICI

Comprese le essenze arboree, novelleti e spessine di circonferenza
fino a 35 cm, misurata ad un'altezza di 1,30 m dal piano campagna.
Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e l ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Stimata un'area di intervento pari a 4.030,00 mq *(lung.=(8,06*
1000)/2) 4030,00 1,000 4´030,00

SOMMANO... m² 4´030,00 0,98 3´949,40

111 / 111 TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE
F.04.033.b STRADALI -  ... REZZO ALL' ESECUZIONE DEL TAGLIO DI

CANNETI ED ARBUSTI (%)
Comprese le essenze arboree, novelleti e spessine di circonferenza
fino a 35 cm, misurata ad un'altezza di 1,30 m dal piano campagna.
Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e l ... a di traffico.
Per una fascia non superiore a m1,00 in corrispondenza di barriere
metalliche laterali o spartitraffico.
Vedi voce n° 110 [m² 4 030.00] 0,980 3´949,40

SOMMANO... % 3´949,40 13,00 513,42

POTATURE  (SbCat 2)

112 / 112 POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - - DI ALTEZZA
F.04.048.a FINO A 10,00 M DAL PIANO DI CAMPAGNA

Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed
asportazione di tutti i rami e ramoscelli secchi, compreso il taglio
dei rami primari necessari e lo sfoltimento gen ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Stimati n. 60 alberi 60,00

SOMMANO... cad 60,00 81,03 4´861,80

113 / 113 SOVRAPPREZZO ALLE POTATURE PER INTERVENTI NEI
F.04.052.a CENTRI ABITATI - - DI ALTEZZA FINO A M 10,00 DAL

PIANO DI CAMPAGNA (%)

COMMITTENTE: Anas S.p.A
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O in corrispondenza di fabbricati.
Vedi voce n° 112 [cad 60.00] 81,030 4´861,80

SOMMANO... % 4´861,80 10,00 486,18

MAGGIORAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE  (SbCat 6)

114 / 114 SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O
T.10.001.d FESTIVE - - RELATIVO ALLE OPERE IN VERDE (%)

Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne (22:00-
6:00) o festive, con esclusione delle voci di sole forniture,
comprendenti:
- la corresponsione alla mano d'opera d ... io di erbe, potatura di
siepi ed alberature, taglio di alberature pericolanti ricadenti a
margine della pavimentazione.
Considerato sul 50% dell'importo dei lavori:
Vedi voce n° 101 [ml 16 120.00] 0,50 0,650 5´239,00
Vedi voce n° 102 [m² 12 090.00] 0,50 1,460 8´825,70
Vedi voce n° 103 [ml 16 120.00] 0,50 0,610 4´916,60
Vedi voce n° 104 [ml 16 120.00] 0,50 0,310 2´498,60
Vedi voce n° 105 [ml 16 120.00] 0,50 0,240 1´934,40
Vedi voce n° 106 [m² 13 870.00] 0,50 0,300 2´080,50
Vedi voce n° 107 [m² 13 870.00] 0,50 0,240 1´664,40
Vedi voce n° 108 [ml 16 120.00] 0,50 0,340 2´740,40
Vedi voce n° 109 [m² 8 060.00] 0,50 0,900 3´627,00
Vedi voce n° 110 [m² 4 030.00] 0,50 0,980 1´974,70
Vedi voce n° 111 [% 3 949.40] 0,50 0,130 256,71
Vedi voce n° 112 [cad 60.00] 0,50 81,030 2´430,90
Vedi voce n° 113 [% 4 861.80] 0,50 0,100 243,09

SOMMANO... % 38´432,00 20,00 7´686,40

VIA TUSCOLANA - KM 24,66 (carreggiata singola/doppia)
(Cat 8)

SFALCI  (SbCat 1)

115 / 115 PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE
E.04.016.a PER TRATTI OLTRE I PRIMI 400 ML - - PER LAVORI

ESEGUITI LATERALMENTE
In presenza di muri di contenimento, barriere N.J. ecc., compreso
ogni onere per l'asportazione a mano, di vegetazione infestante, per
la rimozione di materiali depositati, nonchè  ... e il conferimento a
discarica autorizzata del materiale di risulta, e l'esecuzione dei
lavori in presenza di traffico.
Considerati i seguenti intervalli stradali:
dal km 14+794 al km 19+430 ( da Inizio progressiva a Via di Salè -
CARREGGIATA DOPPIA; da Via Salè a fine progressiva -
CARREGGIATA DOPPIA) - dal km 19+430 al km 23+554 (da
Inizio progessiva a intersezione via Vittorio Veneto -
CARREGGIATA SINGOLA; da intersezione via Vittorio Veneto a
intersezione Piazza Guglielmo Marconi - CARREGGIATA
DOPPIA; da Piazza Marconi a fine progressiva CARREGGIATA
SINGOLA) - dal km 23+554 al km 27+550 (CARREGGIATA
SINGOLA) - dal km 27+550 al km 29+400 (CARREGGIATA
SINGOLA)- dal km 29+400 al km 39+450 - (CARREGGIATA
SINGOLA) *(lung.=(24,66*1000)) 2,00 24660,00 49´320,00

SOMMANO... ml 49´320,00 0,65 32´058,00

116 / 116 PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE
E.04.016.b PER TRATTI ... VORI ESEGUITI IN CORRISPONDENZA DI

SPARTITRAFFICO CENTRALE
In presenza di muri di contenimento, barriere N.J. ecc., compreso
ogni onere per l'asportazione a mano, di vegetazione infestante, per
la rimozione di materiali depositati, nonchè  ... e il conferimento a
discarica autorizzata del materiale di risulta, e l'esecuzione dei
lavori in presenza di traffico.
Considerati i seguenti tratti stradali:

COMMITTENTE: Anas S.p.A
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- tra Inizio cantiere e incrocio Via Quarticciolo di Vermicino (da
Km 14+794 a 15+434) 2,00 640,00 1´280,00
- tra incrocio Via Quarticciolo di Vermicino e Bar Caffè Conti (da
Km 15+490 a 16+645) 2,00 1155,00 2´310,00
- tra Bar Caffè Conti e inc. Via di Safè (da Km 16+645 a 17+475) 2,00 830,00 1´660,00
- Viale Vittorio Veneto (da Km 17+760 a 18+440) 2,00 680,00 1´360,00

SOMMANO... ml 6´610,00 0,56 3´701,60

117 / 117 RIMOZIONE DI STERPAGLIE ED ARBUSTI RADICATI IN
F.01.013 BANCHINA O SCARPATA

Su pertinenze stradali o muri a secco, compreso ogni onere per il
trasporto e il completo smaltimento, per dare il lavoro finito e
completo a perfetta regola d'arte.
Stimata un'area di intervento pari a 15.650,00 mq 15650,000 15´650,00

SOMMANO... m² 15´650,00 1,46 22´849,00

118 / 118 PULIZIA DI MATERIE VEGETALI SU CUNETTE STRADALI
F.03.024.b O IN CUNETTE - - IN TERRA DI SUPERFICIE SUPERIORE A

MQ/ML 0,40
Alla base di opere d'arte eseguito con trattore o con decespugliatore
a mano, comprendente la eliminazione di erbe, rovi, ecc.
Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e le spese per il carico,
il trasporto, lo scarico e il conferimento a discarica autorizzata del
materiale di risulta.
Considerati i seguenti tratti:
- Da Km 23+554 a 27+550 ( Singola carreggiata) 3996,00 3´996,00
- Da Km 27+550 a 29+400 (Singola carreggiata) 1850,00 1´850,00
- Da Km 29+400 a 39+450 (Singola carreggiata) 10050,00 10´050,00

SOMMANO... ml 15´896,00 0,61 9´696,56

119 / 119 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.001.a MECCANICA IN  ...  IL PRIMO SFALCIO ANNUALE DAL

BORDO BITUMATO FINO A CM 100
Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e
dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti
gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Considerato tutto lo sviluppo della strada *(lung.=(24,66*1000)) 2,00 24660,00 49´320,00

SOMMANO... ml 49´320,00 0,31 15´289,20

120 / 120 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.001.b MECCANICA IN  ... R OGNI SFALCIO SUCCESSIVO DAL

BORDO BITUMATO FINO A CM 100
Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e
dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti
gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Considerato tutto lo sviluppo della strada *(lung.=(24,66*1000)) 2,00 24660,00 49´320,00

SOMMANO... ml 49´320,00 0,24 11´836,80

121 / 121 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.005.a MECCANICA DOT ... TE E BANCHETTONI STRADALI - -

PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE
Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle
banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00
dal bordo bitumato compreso l'onere della rifin ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Considerati i seguenti tratti:
Singola carreggiata:
- tra Civ.34 e Civ. 32 Tenuta Borsarii (da Km 17+912 a 17+962)

COMMITTENTE: Anas S.p.A

A   R I P O R T A R E 675´139,07
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 675´139,07

50 m 50,00 1,500 75,00
- tra Via dei Prati e i60 m dopo Via dei Prati (da Km 28+590 a 28+
650)   60 m 60,00 1,500 90,00
- tra Via Colle Jani e Azienda Trekking Horse (da Km 29+155 a
29+400)  245 m 245,00 1,500 367,50
Doppia carreggiata:
- tra Ristorante Casal Molara e Civ. 318 (da Km 24+435 a 25+445)
1010 m 2,00 1010,00 1,500 3´030,00
- incrocio Azienda Trekking Horse e Supermercato Carrefour (da
Km 29+400 a 29+825) 425 m 2,00 425,00 1,500 1´275,00
- Tra Supermercato Carrefour e Incrocio Via Macere (da Km 29+
941 a 38+536) 8595 m 2,00 8595,00 1,500 25´785,00

SOMMANO... m² 30´622,50 0,30 9´186,75

122 / 122 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.005.b MECCANICA DOT ... I - - PER IL SECONDO SFALCIO E PER

OGNI SFALCIO SUCCESSIVO
Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle
banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00
dal bordo bitumato compreso l'onere della rifin ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Considerati i seguenti tratti:
Singola carreggiata:
- tra Civ.34 e Civ. 32 Tenuta Borsarii (da Km 17+912 a 17+962)
50 m 50,00 1,500 75,00
- tra Via dei Prati e i60 m dopo Via dei Prati (da Km 28+590 a 28+
650)   60 m 60,00 1,500 90,00
- tra Via Colle Jani e Azienda Trekking Horse (da Km 29+155 a
29+400)  245 m 245,00 1,500 367,50
Doppia carreggiata:
- tra Ristorante Casal Molara e Civ. 318 (da Km 24+435 a 25+445)
1010 m 2,00 1010,00 1,500 3´030,00
- incrocio Azienda Trekking Horse e Supermercato Carrefour (da
Km 29+400 a 29+825) 425 m 2,00 425,00 1,500 1´275,00
- Tra Supermercato Carrefour e Incrocio Via Macere (da Km 29+
941 a 38+536) 8595 m 2,00 8595,00 1,500 25´785,00

SOMMANO... m² 30´622,50 0,24 7´349,40

123 / 123 DECESPUGLIAMENTO DI CIGLI, SCARPATE E BORDI
F.04.014.b STRADALI - - PER LA LARGHEZZA MEDIA DA M 1,01 A

1,50
Di erbe e di piccole essenze arbustive da banchine e scarpate
stradali anche in presenza di cordoli, muri di contenimento,
barriere, e segnalimiti con attrezzatura meccanica o meno ...  altro
onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte, anche in presenza di traffico.
Considerato tutto lo sviluppo della strada *(lung.=(24,66*1000)) 2,00 24660,00 49´320,00

SOMMANO... ml 49´320,00 0,34 16´768,80

124 / 124 TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE
F.04.033.a STRADALI - - CON MEZZI MECCANICI

Comprese le essenze arboree, novelleti e spessine di circonferenza
fino a 35 cm, misurata ad un'altezza di 1,30 m dal piano campagna.
Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e l ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Stimata un'area di intervento pari a 4.000mq 4000,000 4´000,00

SOMMANO... m² 4´000,00 0,98 3´920,00

125 / 125 TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE
F.04.033.b STRADALI -  ... REZZO ALL' ESECUZIONE DEL TAGLIO DI

CANNETI ED ARBUSTI (%)
Comprese le essenze arboree, novelleti e spessine di circonferenza
fino a 35 cm, misurata ad un'altezza di 1,30 m dal piano campagna.

COMMITTENTE: Anas S.p.A

A   R I P O R T A R E 712´364,02
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 712´364,02

Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e l ... a di traffico.
Per una fascia non superiore a m1,00 in corrispondenza di barriere
metalliche laterali o spartitraffico.
Vedi voce n° 124 [m² 4 000.00] 0,980 3´920,00

SOMMANO... % 3´920,00 13,00 509,60

126 / 126 TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE
F.04.033.c STRADALI -  ... EGUIRE A MANO SU SCARPATE

INACCESSIBILI AI MEZZI MECCANICI
Comprese le essenze arboree, novelleti e spessine di circonferenza
fino a 35 cm, misurata ad un'altezza di 1,30 m dal piano campagna.
Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e l ... tri manufatti) che
dal piede della scarpata, ivi incluso l'onere della sminuzzatura in
minime parti delle canne stesse.
Stimata un'area di intervento pari a 1.500mq 1500,000 1´500,00

SOMMANO... m² 1´500,00 2,20 3´300,00

POTATURE  (SbCat 2)

127 / 127 POTATURA DI RIGENERAZIONE E DI RIMONDA ESEGUITA
F.04.027.b SU PIANTE ESISTENTI - - DI ALTEZZA SUPERIORE A M

6,00
Compreso ogni onere relativo alla mano d'opera specializzata, alla
attrezzatura ed alla raccolta dei materiali di risulta delle lavorazioni,
gli oneri e le spese per il carico, il  ... re ogni altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola,
anche in presenza di traffico.
Stimate n. 10 piante 10,00

SOMMANO... cad 10,00 94,36 943,60

128 / 128 POTATURA DI SIEPI ANTIABBAGLIANTI POSTE NELLO
F.04.042.a SPARTITRAFFICO - - PER ALTEZZA DI SIEPE FINO A M 1,50

Comprendente i tagli laterali con eliminazione di tutti i rami che
fuoriescono dalle barriere e il taglio verticale per riportare la siepe
all'altezza indicata dalla Direzione Lavo ...  altro onere e magistero
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in
presenza di traffico.
Considerati i seguenti tratti stradali:
- tra Inizio cantiere e incrocio Via Quarticciolo di Vermicino (da
Km 14+794 a 15+434) 640,00 640,00
- tra incrocio Via Quarticciolo di Vermicino e Bar Caffè Conti (da
Km 15+490 a 16+645) 1155,00 1´155,00
- tra Bar Caffè Conti e inc. Via di Safè (da Km 16+645 a 17+475) 830,00 830,00
- Tutto Viale Vittorio Veneto (da Km 17+760 a 18+440) 680,00 680,00

SOMMANO... ml 3´305,00 2,52 8´328,60

129 / 129 POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - - DI ALTEZZA
F.04.048.a FINO A 10,00 M DAL PIANO DI CAMPAGNA

Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed
asportazione di tutti i rami e ramoscelli secchi, compreso il taglio
dei rami primari necessari e lo sfoltimento gen ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Stimati n. 100 alberi 100,00

SOMMANO... cad 100,00 81,03 8´103,00

130 / 130 SOVRAPPREZZO ALLE POTATURE PER INTERVENTI NEI
F.04.052.a CENTRI ABITATI - - DI ALTEZZA FINO A M 10,00 DAL

PIANO DI CAMPAGNA (%)
O in corrispondenza di fabbricati.
Vedi voce n° 129 [cad 100.00] 81,030 8´103,00

COMMITTENTE: Anas S.p.A

A   R I P O R T A R E 8´103,00 733´548,82
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´103,00 733´548,82

SOMMANO... % 8´103,00 10,00 810,30

ABBATTIMENTI  (SbCat 3)

131 / 131 ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI
F.04.055.1.b ESSENZA - SU SCARPATA STRADALE - - DI

CIRCONFERENZA OLTRE 95 CM FINO A 140 CM
Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a
terra dei rami stessi, l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale
di risulta, taglio del tronco a cm 10 al ... rio per dare il lavoro finito
a perfetta regola, anche in presenza di traffico.
Compresa la pulizia del piano viabile.
Stimato n. 1 abbattimento 1,00

SOMMANO... cad 1,00 131,40 131,40

132 / 132 ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI
F.04.055.2.a ESSENZA - OLTRE I ... ATA STRADALE - - DI

CIRCONFERENZA OLTRE 35 CM FINO A 95 CM
Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a
terra dei rami stessi, l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale
di risulta, taglio del tronco a cm 10 al ... e ogni altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola,
anche in presenza di traffico.
Stimato n. 1 abbattimento 1,00

SOMMANO... cad 1,00 36,11 36,11

133 / 133 SPALMATURA DI MATERIALE DISINFETTANTE E
F.05.025 CICATRIZZANTE

Di tutti i tagli effettuati da praticarsi subito o comunque nella stessa
giornata del taglio.
Compreso ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico.
Stimati n. 2 interventi 2,00

SOMMANO... cad 2,00 11,76 23,52

134 / 134 COSTI ELEMENTARI - CODICE CER - CODICI CER CLASSE
CE.27.20.01. 20: RIF ...  38 - LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA
38 VOCE “20 01 37”

(rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e
industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta
differenziata
Stimata n. 1 ton 1,000 1,00

SOMMANO... t 1,00 90,00 90,00

MAGGIORAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE  (SbCat 6)

135 / 135 SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O
T.10.001.d FESTIVE - - RELATIVO ALLE OPERE IN VERDE (%)

Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne (22:00-
6:00) o festive, con esclusione delle voci di sole forniture,
comprendenti:
- la corresponsione alla mano d'opera d ... io di erbe, potatura di
siepi ed alberature, taglio di alberature pericolanti ricadenti a
margine della pavimentazione.
Considerato sul 50% dell'importo dei lavori:
Vedi voce n° 115 [ml 49 320.00] 0,50 0,650 16´029,00
Vedi voce n° 116 [ml 6 610.00] 0,50 0,560 1´850,80
Vedi voce n° 117 [m² 15 650.00] 0,50 1,460 11´424,50
Vedi voce n° 118 [ml 15 896.00] 0,50 0,610 4´848,28
Vedi voce n° 119 [ml 49 320.00] 0,50 0,310 7´644,60

COMMITTENTE: Anas S.p.A

A   R I P O R T A R E 41´797,18 734´640,15
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 41´797,18 734´640,15

Vedi voce n° 120 [ml 49 320.00] 0,50 0,240 5´918,40
Vedi voce n° 121 [m² 30 622.50] 0,50 0,300 4´593,38
Vedi voce n° 122 [m² 30 622.50] 0,50 0,240 3´674,70
Vedi voce n° 123 [ml 49 320.00] 0,50 0,340 8´384,40
Vedi voce n° 124 [m² 4 000.00] 0,50 0,980 1´960,00
Vedi voce n° 125 [% 3 920.00] 0,50 0,130 254,80
Vedi voce n° 126 [m² 1 500.00] 0,50 2,200 1´650,00
Vedi voce n° 127 [cad 10.00] 0,50 94,360 471,80
Vedi voce n° 128 [ml 3 305.00] 0,50 2,520 4´164,30
Vedi voce n° 129 [cad 100.00] 0,50 81,030 4´051,50
Vedi voce n° 130 [% 8 103.00] 0,50 0,100 405,15
Vedi voce n° 131 [cad 1.00] 0,50 131,400 65,70
Vedi voce n° 132 [cad 1.00] 0,50 36,110 18,06
Vedi voce n° 133 [cad 2.00] 0,50 11,760 11,76
Vedi voce n° 134 [t 1.00] 0,50 90,000 45,00

SOMMANO... % 77´466,13 20,00 15´493,23

VIA DEL MARE - KM 6,61 (carreggiata singola)  (Cat 9)
SFALCI  (SbCat 1)

136 / 136 PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE
E.04.016.a PER TRATTI OLTRE I PRIMI 400 ML - - PER LAVORI

ESEGUITI LATERALMENTE
In presenza di muri di contenimento, barriere N.J. ecc., compreso
ogni onere per l'asportazione a mano, di vegetazione infestante, per
la rimozione di materiali depositati, nonchè  ... e il conferimento a
discarica autorizzata del materiale di risulta, e l'esecuzione dei
lavori in presenza di traffico.
Considerati i seguenti tratti stradali:
dal km 5+910 al km 10+000 (da Intersezione con Via Marconi a
civico n. 985) - dal km 13+000 al km 15+520 (da circa 100 m
prima della rampa d'ingresso da rot. Piazza Mario Uggeri a
Intersezione con Via di Malafede)
(lung.=(6,61*1000)) 2,00 6610,00 13´220,00

SOMMANO... ml 13´220,00 0,65 8´593,00

137 / 137 RIMOZIONE DI STERPAGLIE ED ARBUSTI RADICATI IN
F.01.013 BANCHINA O SCARPATA

Su pertinenze stradali o muri a secco, compreso ogni onere per il
trasporto e il completo smaltimento, per dare il lavoro finito e
completo a perfetta regola d'arte.
Stimata un'area d'intervento pari a 13.220,00 mq *(lung.=(6,61*
1000)) 2,00 6610,00 1,000 13´220,00

SOMMANO... m² 13´220,00 1,46 19´301,20

138 / 138 PULIZIA DI MATERIE VEGETALI SU CUNETTE STRADALI
F.03.024.b O IN CUNETTE - - IN TERRA DI SUPERFICIE SUPERIORE A

MQ/ML 0,40
Alla base di opere d'arte eseguito con trattore o con decespugliatore
a mano, comprendente la eliminazione di erbe, rovi, ecc.
Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e le spese per il carico,
il trasporto, lo scarico e il conferimento a discarica autorizzata del
materiale di risulta.
Considerato tutto lo sviluppo della strada *(lung.=(6,61*1000)) 2,00 6610,00 13´220,00

SOMMANO... ml 13´220,00 0,61 8´064,20

139 / 139 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.001.a MECCANICA IN  ...  IL PRIMO SFALCIO ANNUALE DAL

BORDO BITUMATO FINO A CM 100
Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e
dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti
gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.

COMMITTENTE: Anas S.p.A

A   R I P O R T A R E 786´091,78
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R I P O R T O 786´091,78

Considerato tutto lo sviluppo della strada *(lung.=(6,61*1000)) 2,00 6610,00 13´220,00

SOMMANO... ml 13´220,00 0,31 4´098,20

140 / 140 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.001.b MECCANICA IN  ... R OGNI SFALCIO SUCCESSIVO DAL

BORDO BITUMATO FINO A CM 100
Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e
dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti
gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Considerato tutto lo sviluppo della strada *(lung.=(6,61*1000)) 2,00 6610,00 13´220,00

SOMMANO... ml 13´220,00 0,24 3´172,80

141 / 141 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.005.a MECCANICA DOT ... TE E BANCHETTONI STRADALI - -

PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE
Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle
banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00
dal bordo bitumato compreso l'onere della rifin ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Stimata un'area di intervento pari a 9.915 mq *(lung.=(6,61*1000)) 6610,00 1,500 9´915,00

SOMMANO... m² 9´915,00 0,30 2´974,50

142 / 142 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.005.b MECCANICA DOT ... I - - PER IL SECONDO SFALCIO E PER

OGNI SFALCIO SUCCESSIVO
Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle
banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00
dal bordo bitumato compreso l'onere della rifin ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Stimata un'area di intervento pari a 9.915 mq *(lung.=(6,61*1000)) 6610,00 1,500 9´915,00

SOMMANO... m² 9´915,00 0,24 2´379,60

143 / 143 DECESPUGLIAMENTO DI CIGLI, SCARPATE E BORDI
F.04.014.b STRADALI - - PER LA LARGHEZZA MEDIA DA M 1,01 A

1,50
Di erbe e di piccole essenze arbustive da banchine e scarpate
stradali anche in presenza di cordoli, muri di contenimento,
barriere, e segnalimiti con attrezzatura meccanica o meno ...  altro
onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte, anche in presenza di traffico.
Considerato tutto lo sviluppo della strada *(lung.=(6,61*1000)) 2,00 6610,00 13´220,00

SOMMANO... ml 13´220,00 0,34 4´494,80

144 / 144 TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE
F.04.033.a STRADALI - - CON MEZZI MECCANICI

Comprese le essenze arboree, novelleti e spessine di circonferenza
fino a 35 cm, misurata ad un'altezza di 1,30 m dal piano campagna.
Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e l ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Stimata un'area di intervento pari a 6610,00 mq *(lung.=(6,61*
1000)) 6610,00 1,000 6´610,00

SOMMANO... m² 6´610,00 0,98 6´477,80

POTATURE  (SbCat 2)

COMMITTENTE: Anas S.p.A

A   R I P O R T A R E 809´689,48
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R I P O R T O 809´689,48

145 / 145 POTATURA DI RIGENERAZIONE E DI RIMONDA ESEGUITA
F.04.027.a SU PIANTE ESISTENTI - - DI ALTEZZA FINO A M 6,00

Compreso ogni onere relativo alla mano d'opera specializzata, alla
attrezzatura ed alla raccolta dei materiali di risulta delle lavorazioni,
gli oneri e le spese per il carico, il  ... re ogni altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola,
anche in presenza di traffico.
Considerato il 10% del n. totale di alberi (vedi voce n. 143) *
(par.ug.=(70*0,10)) 7,00 7,00

SOMMANO... cad 7,00 45,60 319,20

146 / 146 POTATURA DI RIGENERAZIONE E DI RIMONDA ESEGUITA
F.04.027.b SU PIANTE ESISTENTI - - DI ALTEZZA SUPERIORE A M

6,00
Compreso ogni onere relativo alla mano d'opera specializzata, alla
attrezzatura ed alla raccolta dei materiali di risulta delle lavorazioni,
gli oneri e le spese per il carico, il  ... re ogni altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola,
anche in presenza di traffico.
Stimate n. 63 piante *(par.ug.=(70-7)) 63,00 63,00

SOMMANO... cad 63,00 94,36 5´944,68

147 / 147 POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - - DI ALTEZZA
F.04.048.a FINO A 10,00 M DAL PIANO DI CAMPAGNA

Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed
asportazione di tutti i rami e ramoscelli secchi, compreso il taglio
dei rami primari necessari e lo sfoltimento gen ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Stimati n. 70 alberi lungo tutto lo sviluppo della strada 70,00

SOMMANO... cad 70,00 81,03 5´672,10

148 / 148 SOVRAPPREZZO ALLE POTATURE PER INTERVENTI NEI
F.04.052.a CENTRI ABITATI - - DI ALTEZZA FINO A M 10,00 DAL

PIANO DI CAMPAGNA (%)
O in corrispondenza di fabbricati.
Vedi voce n° 147 [cad 70.00] 81,030 5´672,10

SOMMANO... % 5´672,10 10,00 567,21

MAGGIORAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE  (SbCat 6)

149 / 149 SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O
T.10.001.d FESTIVE - - RELATIVO ALLE OPERE IN VERDE (%)

Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne (22:00-
6:00) o festive, con esclusione delle voci di sole forniture,
comprendenti:
- la corresponsione alla mano d'opera d ... io di erbe, potatura di
siepi ed alberature, taglio di alberature pericolanti ricadenti a
margine della pavimentazione.
Considerato sul 50% dell'importo delle lavorazioni:
Vedi voce n° 136 [ml 13 220.00] 0,50 0,650 4´296,50
Vedi voce n° 137 [m² 13 220.00] 0,50 1,460 9´650,60
Vedi voce n° 138 [ml 13 220.00] 0,50 0,610 4´032,10
Vedi voce n° 139 [ml 13 220.00] 0,50 0,310 2´049,10
Vedi voce n° 140 [ml 13 220.00] 0,50 0,240 1´586,40
Vedi voce n° 141 [m² 9 915.00] 0,50 0,300 1´487,25
Vedi voce n° 142 [m² 9 915.00] 0,50 0,240 1´189,80
Vedi voce n° 143 [ml 13 220.00] 0,50 0,340 2´247,40
Vedi voce n° 144 [m² 6 610.00] 0,50 0,980 3´238,90
Vedi voce n° 145 [cad 7.00] 0,50 45,600 159,60
Vedi voce n° 146 [cad 63.00] 0,50 94,360 2´972,34
Vedi voce n° 147 [cad 70.00] 0,50 81,030 2´836,05
Vedi voce n° 148 [% 5 672.10] 0,50 0,100 283,61

COMMITTENTE: Anas S.p.A

A   R I P O R T A R E 36´029,65 822´192,67
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 36´029,65 822´192,67

SOMMANO... % 36´029,65 20,00 7´205,93

VIA DEI LAGHI - KM 19,44 (carreggiata singola/doppia)
(Cat 10)

SFALCI  (SbCat 1)

150 / 150 PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE
E.04.016.a PER TRATTI OLTRE I PRIMI 400 ML - - PER LAVORI

ESEGUITI LATERALMENTE
In presenza di muri di contenimento, barriere N.J. ecc., compreso
ogni onere per l'asportazione a mano, di vegetazione infestante, per
la rimozione di materiali depositati, nonchè  ... e il conferimento a
discarica autorizzata del materiale di risulta, e l'esecuzione dei
lavori in presenza di traffico.
Considerati i seguenti tratti stradali:
dal km 0+000 al km 0+650 (da intersezione con Via Appia Nuova a
Stazione FS Casa Bianca) - dal km 0+650 al km 2+220 (da
Stazione FS Casa Bianca a fine Progressiva) - dal km 3+500 al km
5+400 - dal km 6+300 al km 21+370 - dal km 21+370 al km 21+
620  *(lung.=(19,44*1000)) 2,00 19440,00 38´880,00

SOMMANO... ml 38´880,00 0,65 25´272,00

151 / 151 PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE
E.04.016.b PER TRATTI ... VORI ESEGUITI IN CORRISPONDENZA DI

SPARTITRAFFICO CENTRALE
In presenza di muri di contenimento, barriere N.J. ecc., compreso
ogni onere per l'asportazione a mano, di vegetazione infestante, per
la rimozione di materiali depositati, nonchè  ... e il conferimento a
discarica autorizzata del materiale di risulta, e l'esecuzione dei
lavori in presenza di traffico.
Considerati nei seguenti tratti stradali:
- da Km 0+000 a km 0+050 2,00 50,00 100,00
- da Km 0+613 a km 0+650 2,00 37,00 74,00
- da Km 0+650 a km 0+685 2,00 35,00 70,00

SOMMANO... ml 244,00 0,56 136,64

152 / 152 RIMOZIONE DI STERPAGLIE ED ARBUSTI RADICATI IN
F.01.013 BANCHINA O SCARPATA

Su pertinenze stradali o muri a secco, compreso ogni onere per il
trasporto e il completo smaltimento, per dare il lavoro finito e
completo a perfetta regola d'arte.
Stimata, dal km 6+300 al km 21+370, un'area di intervento pari a
15.070mq. 15070,000 15´070,00

SOMMANO... m² 15´070,00 1,46 22´002,20

153 / 153 PULIZIA DI MATERIE VEGETALI SU CUNETTE STRADALI
F.03.024.b O IN CUNETTE - - IN TERRA DI SUPERFICIE SUPERIORE A

MQ/ML 0,40
Alla base di opere d'arte eseguito con trattore o con decespugliatore
a mano, comprendente la eliminazione di erbe, rovi, ecc.
Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e le spese per il carico,
il trasporto, lo scarico e il conferimento a discarica autorizzata del
materiale di risulta.
Considerato tutto lo sviluppo della strada *(lung.=(19,44*1000)) 2,00 19440,00 38´880,00

SOMMANO... ml 38´880,00 0,61 23´716,80

154 / 154 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.001.a MECCANICA IN  ...  IL PRIMO SFALCIO ANNUALE DAL

BORDO BITUMATO FINO A CM 100
Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e
dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti
gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,

COMMITTENTE: Anas S.p.A
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 900´526,24

anche in presenza di traffico.
Considerato tutto lo sviluppo della strada *(lung.=(19,44*1000)) 2,00 19440,00 38´880,00

SOMMANO... ml 38´880,00 0,31 12´052,80

155 / 155 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.001.b MECCANICA IN  ... R OGNI SFALCIO SUCCESSIVO DAL

BORDO BITUMATO FINO A CM 100
Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e
dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti
gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Considerato tutto lo sviluppo della strada *(lung.=(19,44*1000)) 2,00 19440,00 38´880,00

SOMMANO... ml 38´880,00 0,24 9´331,20

156 / 156 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.005.a MECCANICA DOT ... TE E BANCHETTONI STRADALI - -

PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE
Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle
banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00
dal bordo bitumato compreso l'onere della rifin ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Considerati i seguenti tratti:
- Da km 3+500 a 5+400 1900,00 2,000 3´800,00
- Da km 10+470 a 10+820 350,00 2,000 700,00
- Da km 11+000 a 21+370 10370,00 2,000 20´740,00

SOMMANO... m² 25´240,00 0,30 7´572,00

157 / 157 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.005.b MECCANICA DOT ... I - - PER IL SECONDO SFALCIO E PER

OGNI SFALCIO SUCCESSIVO
Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle
banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00
dal bordo bitumato compreso l'onere della rifin ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Considerati i seguenti tratti:
- Da km 3+500 a 5+400 1900,00 2,000 3´800,00
- Da km 10+470 a 10+820 350,00 2,000 700,00
- Da km 11+000 a 21+370 10370,00 2,000 20´740,00

SOMMANO... m² 25´240,00 0,24 6´057,60

158 / 158 DECESPUGLIAMENTO DI CIGLI, SCARPATE E BORDI
F.04.014.b STRADALI - - PER LA LARGHEZZA MEDIA DA M 1,01 A

1,50
Di erbe e di piccole essenze arbustive da banchine e scarpate
stradali anche in presenza di cordoli, muri di contenimento,
barriere, e segnalimiti con attrezzatura meccanica o meno ...  altro
onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte, anche in presenza di traffico.
Considerato tutto lo sviluppo della strada *(lung.=(19,44*1000)) 2,00 19440,00 38´880,00

SOMMANO... ml 38´880,00 0,34 13´219,20

159 / 159 ESTIRPAZIONE DI ESSENZE VERDI E DI PICCOLE ESSENZE
F.04.018 ARBUSTIVE SULLO SPARTITRAFFICO

Anche in presenza di barriere, cordoli eseguito con attrezzatura
meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce, ecc),
compreso ogni onere per l'asportazione di vegetazione inf ... i altro
onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte, anche in presenza di traffico.
Considerati nei seguenti tratti:
- da Km 0+000 a km 0+050 50,00 50,00

COMMITTENTE: Anas S.p.A
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 50,00 948´759,04

- da Km 0+613 a km 0+650 37,00 37,00
- da Km 0+650 a km 0+685 35,00 35,00
- da km 6+650 a km 6+690 40,00 40,00

SOMMANO... ml 162,00 0,09 14,58

160 / 160 PULIZIA DI PERTINENZE STRADALI DALLA
F.04.022 VEGETAZIONE ARBUSTIVA

Eseguita con idonee attrezzature quali cippatori e motoseghe, per
diametri arbustivi fino a 25 cm, compresa la cippatura del
frascame, il suo accumulo, gli oneri e le spese per il  ... a ottenere
un'area perfettamente pulita e sgombra da qualsiasi vegetazione,
anche in presenza di traffico.
Per ogni mq.
Stimata, dal Km 8+500 a 13+500, un'area di intervento pari a
5.000mq 5000,000 5´000,00

SOMMANO... m² 5´000,00 0,90 4´500,00

161 / 161 TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE
F.04.033.a STRADALI - - CON MEZZI MECCANICI

Comprese le essenze arboree, novelleti e spessine di circonferenza
fino a 35 cm, misurata ad un'altezza di 1,30 m dal piano campagna.
Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e l ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Stimata, dal Km 8+500 a 13+500, un'area di intervento pari a
5.000mq 5000,000 5´000,00

SOMMANO... m² 5´000,00 0,98 4´900,00

162 / 162 TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE
F.04.033.b STRADALI -  ... REZZO ALL' ESECUZIONE DEL TAGLIO DI

CANNETI ED ARBUSTI (%)
Comprese le essenze arboree, novelleti e spessine di circonferenza
fino a 35 cm, misurata ad un'altezza di 1,30 m dal piano campagna.
Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e l ... a di traffico.
Per una fascia non superiore a m1,00 in corrispondenza di barriere
metalliche laterali o spartitraffico.
Vedi voce n° 161 [m² 5 000.00] 0,980 4´900,00

SOMMANO... % 4´900,00 13,00 637,00

POTATURE  (SbCat 2)

163 / 163 POTATURA DI RIGENERAZIONE E DI RIMONDA ESEGUITA
F.04.027.e SU PIANTE ... CESPUGLI DI VARIA ESSENZA LUNGO LO

SPARTITRAFFICO CENTRALE
Compreso ogni onere relativo alla mano d'opera specializzata, alla
attrezzatura ed alla raccolta dei materiali di risulta delle lavorazioni,
gli oneri e le spese per il carico, il  ... re ogni altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola,
anche in presenza di traffico.
Stimati n. 30 cespugli 30,00

SOMMANO... cad 30,00 4,67 140,10

164 / 164 POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - - DI ALTEZZA
F.04.048.a FINO A 10,00 M DAL PIANO DI CAMPAGNA

Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed
asportazione di tutti i rami e ramoscelli secchi, compreso il taglio
dei rami primari necessari e lo sfoltimento gen ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Stimati n. 120 alberi 120,00

SOMMANO... cad 120,00 81,03 9´723,60

COMMITTENTE: Anas S.p.A
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 968´674,32

165 / 165 SOVRAPPREZZO ALLE POTATURE PER INTERVENTI NEI
F.04.052.a CENTRI ABITATI - - DI ALTEZZA FINO A M 10,00 DAL

PIANO DI CAMPAGNA (%)
O in corrispondenza di fabbricati.
Vedi voce n° 164 [cad 120.00] 81,030 9´723,60

SOMMANO... % 9´723,60 10,00 972,36

ABBATTIMENTI  (SbCat 3)

166 / 166 ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI
F.04.055.1.b ESSENZA - SU SCARPATA STRADALE - - DI

CIRCONFERENZA OLTRE 95 CM FINO A 140 CM
Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a
terra dei rami stessi, l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale
di risulta, taglio del tronco a cm 10 al ... rio per dare il lavoro finito
a perfetta regola, anche in presenza di traffico.
Compresa la pulizia del piano viabile.
Stimato n. 1 abbattimento 1,00

SOMMANO... cad 1,00 131,40 131,40

167 / 167 ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI
F.04.055.2.a ESSENZA - OLTRE I ... ATA STRADALE - - DI

CIRCONFERENZA OLTRE 35 CM FINO A 95 CM
Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a
terra dei rami stessi, l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale
di risulta, taglio del tronco a cm 10 al ... e ogni altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola,
anche in presenza di traffico.
Stimato n. 1 abbattimento 1,00

SOMMANO... cad 1,00 36,11 36,11

168 / 168 SPALMATURA DI MATERIALE DISINFETTANTE E
F.05.025 CICATRIZZANTE

Di tutti i tagli effettuati da praticarsi subito o comunque nella stessa
giornata del taglio.
Compreso ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico.
Stimati n. 2 interventi 2,00

SOMMANO... cad 2,00 11,76 23,52

169 / 169 COSTI ELEMENTARI - CODICE CER - CODICI CER CLASSE
CE.27.20.01. 20: RIF ...  38 - LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA
38 VOCE “20 01 37”

(rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e
industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta
differenziata
Stimata n. 1 ton 1,000 1,00

SOMMANO... t 1,00 90,00 90,00

PIANTUMAZIONI  (SbCat 4)

170 / 170 PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE DI
F.02.017.a ESSENZE DI TIP ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI

CIRCONFERENZA CM 10/12
Le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai
sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non
previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, s ...  ripetuto se la

COMMITTENTE: Anas S.p.A
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 969´927,71

piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia,
nonchè ogni altro onere o prestazione.
Stimata n. 1 piantumazione 1,00

SOMMANO... cad 1,00 85,93 85,93

171 / 171 PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE DI
F.02.017.c ESSENZE DI TIP ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI

CIRCONFERENZA CM 30/35
Le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai
sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non
previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, s ...  ripetuto se la
piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia,
nonchè ogni altro onere o prestazione.
Stimata n. 1 piantumazione 1,00

SOMMANO... cad 1,00 661,50 661,50

MAGGIORAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE  (SbCat 6)

172 / 172 SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O
T.10.001.d FESTIVE - - RELATIVO ALLE OPERE IN VERDE (%)

Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne (22:00-
6:00) o festive, con esclusione delle voci di sole forniture,
comprendenti:
- la corresponsione alla mano d'opera d ... io di erbe, potatura di
siepi ed alberature, taglio di alberature pericolanti ricadenti a
margine della pavimentazione.
Considerato sul 50% dell'importo delle lavorazioni:
Vedi voce n° 150 [ml 38 880.00] 0,50 0,650 12´636,00
Vedi voce n° 151 [ml 244.00] 0,50 0,560 68,32
Vedi voce n° 152 [m² 15 070.00] 0,50 1,460 11´001,10
Vedi voce n° 153 [ml 38 880.00] 0,50 0,610 11´858,40
Vedi voce n° 154 [ml 38 880.00] 0,50 0,310 6´026,40
Vedi voce n° 155 [ml 38 880.00] 0,50 0,240 4´665,60
Vedi voce n° 156 [m² 25 240.00] 0,50 0,300 3´786,00
Vedi voce n° 157 [m² 25 240.00] 0,50 0,240 3´028,80
Vedi voce n° 158 [ml 38 880.00] 0,50 0,340 6´609,60
Vedi voce n° 159 [ml 162.00] 0,50 0,090 7,29
Vedi voce n° 160 [m² 5 000.00] 0,50 0,900 2´250,00
Vedi voce n° 161 [m² 5 000.00] 0,50 0,980 2´450,00
Vedi voce n° 162 [% 4 900.00] 0,50 0,130 318,50
Vedi voce n° 163 [cad 30.00] 0,50 4,670 70,05
Vedi voce n° 164 [cad 120.00] 0,50 81,030 4´861,80
Vedi voce n° 165 [% 9 723.60] 0,50 0,100 486,18
Vedi voce n° 166 [cad 1.00] 0,50 131,400 65,70
Vedi voce n° 167 [cad 1.00] 0,50 36,110 18,06
Vedi voce n° 168 [cad 2.00] 0,50 11,760 11,76
Vedi voce n° 169 [t 1.00] 0,50 90,000 45,00
Vedi voce n° 170 [cad 1.00] 0,50 85,930 42,97
Vedi voce n° 171 [cad 1.00] 0,50 661,500 330,75

SOMMANO... % 70´638,28 20,00 14´127,66

VIA TIBERINA - KM 21,00 (carreggiata singola)  (Cat 11)
SFALCI  (SbCat 1)

173 / 173 PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE
E.04.016.a PER TRATTI OLTRE I PRIMI 400 ML - - PER LAVORI

ESEGUITI LATERALMENTE
In presenza di muri di contenimento, barriere N.J. ecc., compreso
ogni onere per l'asportazione a mano, di vegetazione infestante, per
la rimozione di materiali depositati, nonchè  ... e il conferimento a
discarica autorizzata del materiale di risulta, e l'esecuzione dei
lavori in presenza di traffico.
Considerati i seguenti tratti stradali:
dal km 9+000 al km 18+600 (da Inizio progressiva a località "Bei
Poggi") - dal km 18+600 al km 24+900 (da località "Bei Poggi" a

COMMITTENTE: Anas S.p.A
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R I P O R T O 984´802,80

Via Procoio) - dal km 24+900 al km 30+000 (da "Via Procoio" a
fine progressiva) *(lung.=(21*1000)) 2,00 21000,00 42´000,00

SOMMANO... ml 42´000,00 0,65 27´300,00

174 / 174 RIMOZIONE DI STERPAGLIE ED ARBUSTI RADICATI IN
F.01.013 BANCHINA O SCARPATA

Su pertinenze stradali o muri a secco, compreso ogni onere per il
trasporto e il completo smaltimento, per dare il lavoro finito e
completo a perfetta regola d'arte.
Stimate le seguenti aree di intervento:
dal km 9+000 al km 18+600 15000,000 15´000,00
dal km 18+600 al km 24+900 250,000 250,00
dal km 24+900 al km 30+000 12500,000 12´500,00

SOMMANO... m² 27´750,00 1,46 40´515,00

175 / 175 PULIZIA DI MATERIE VEGETALI SU CUNETTE STRADALI
F.03.024.b O IN CUNETTE - - IN TERRA DI SUPERFICIE SUPERIORE A

MQ/ML 0,40
Alla base di opere d'arte eseguito con trattore o con decespugliatore
a mano, comprendente la eliminazione di erbe, rovi, ecc.
Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e le spese per il carico,
il trasporto, lo scarico e il conferimento a discarica autorizzata del
materiale di risulta.
Considerato il 70% dello sviluppo della strada *(lung.=(21*1000*
0,7)) 14700,00 14´700,00

SOMMANO... ml 14´700,00 0,61 8´967,00

176 / 176 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.001.a MECCANICA IN  ...  IL PRIMO SFALCIO ANNUALE DAL

BORDO BITUMATO FINO A CM 100
Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e
dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti
gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Considerato tutto lo sviluppo della strada *(lung.=(21*1000)) 2,00 21000,00 42´000,00

SOMMANO... ml 42´000,00 0,31 13´020,00

177 / 177 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.001.b MECCANICA IN  ... R OGNI SFALCIO SUCCESSIVO DAL

BORDO BITUMATO FINO A CM 100
Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e
dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti
gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Considerato tutto lo sviluppo della strada *(lung.=(21*1000)) 2,00 21000,00 42´000,00

SOMMANO... ml 42´000,00 0,24 10´080,00

178 / 178 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.005.a MECCANICA DOT ... TE E BANCHETTONI STRADALI - -

PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE
Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle
banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00
dal bordo bitumato compreso l'onere della rifin ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Stimate le seguenti aree di intervento:
dal km 9+000 al km 18+600 15000,000 15´000,00
dal km 18+600 al km 24+900 1500,000 1´500,00
dal km 24+900 al km 30+000 15000,000 15´000,00

SOMMANO... m² 31´500,00 0,30 9´450,00

COMMITTENTE: Anas S.p.A

A   R I P O R T A R E 1´094´134,80
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179 / 179 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.005.b MECCANICA DOT ... I - - PER IL SECONDO SFALCIO E PER

OGNI SFALCIO SUCCESSIVO
Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle
banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00
dal bordo bitumato compreso l'onere della rifin ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Stimate le seguenti aree di intervento:
dal km 9+000 al km 18+600 15000,000 15´000,00
dal km 18+600 al km 24+900 1500,000 1´500,00
dal km 24+900 al km 30+000 15000,000 15´000,00

SOMMANO... m² 31´500,00 0,24 7´560,00

180 / 180 DECESPUGLIAMENTO DI CIGLI, SCARPATE E BORDI
F.04.014.a STRADALI - - PER LA LARGHEZZA MEDIA SINO A M 1,00

Di erbe e di piccole essenze arbustive da banchine e scarpate
stradali anche in presenza di cordoli, muri di contenimento,
barriere, e segnalimiti con attrezzatura meccanica o meno ...  altro
onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte, anche in presenza di traffico.
Considerato tutto lo sviluppo della strada *(lung.=(21*1000)) 2,00 21000,00 42´000,00

SOMMANO... ml 42´000,00 0,28 11´760,00

181 / 181 PULIZIA DI PERTINENZE STRADALI DALLA
F.04.022 VEGETAZIONE ARBUSTIVA

Eseguita con idonee attrezzature quali cippatori e motoseghe, per
diametri arbustivi fino a 25 cm, compresa la cippatura del
frascame, il suo accumulo, gli oneri e le spese per il  ... a ottenere
un'area perfettamente pulita e sgombra da qualsiasi vegetazione,
anche in presenza di traffico.
Per ogni mq.
Stimate le seguenti aree di intervento:
dal km 9+000 al km 18+600 5000,000 5´000,00
dal km 18+600 al km 24+900 250,000 250,00
dal km 24+900 al km 30+000 5000,000 5´000,00

SOMMANO... m² 10´250,00 0,90 9´225,00

182 / 182 TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE
F.04.033.a STRADALI - - CON MEZZI MECCANICI

Comprese le essenze arboree, novelleti e spessine di circonferenza
fino a 35 cm, misurata ad un'altezza di 1,30 m dal piano campagna.
Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e l ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Stimata un'area di intervento pari a 1.000,00mq 1000,000 1´000,00

SOMMANO... m² 1´000,00 0,98 980,00

183 / 183 TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE
F.04.033.b STRADALI -  ... REZZO ALL' ESECUZIONE DEL TAGLIO DI

CANNETI ED ARBUSTI (%)
Comprese le essenze arboree, novelleti e spessine di circonferenza
fino a 35 cm, misurata ad un'altezza di 1,30 m dal piano campagna.
Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e l ... a di traffico.
Per una fascia non superiore a m1,00 in corrispondenza di barriere
metalliche laterali o spartitraffico.
Vedi voce n° 182 [m² 1 000.00] 0,980 980,00

SOMMANO... % 980,00 13,00 127,40

184 / 184 TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE
F.04.033.c STRADALI -  ... EGUIRE A MANO SU SCARPATE

COMMITTENTE: Anas S.p.A

A   R I P O R T A R E 1´123´787,20
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INACCESSIBILI AI MEZZI MECCANICI
Comprese le essenze arboree, novelleti e spessine di circonferenza
fino a 35 cm, misurata ad un'altezza di 1,30 m dal piano campagna.
Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e l ... tri manufatti) che
dal piede della scarpata, ivi incluso l'onere della sminuzzatura in
minime parti delle canne stesse.
Stimata un'area di intervento pari a 964,28mq 964,280 964,28

SOMMANO... m² 964,28 2,20 2´121,42

POTATURE  (SbCat 2)

185 / 185 POTATURA DI RIGENERAZIONE E DI RIMONDA ESEGUITA
F.04.027.a SU PIANTE ESISTENTI - - DI ALTEZZA FINO A M 6,00

Compreso ogni onere relativo alla mano d'opera specializzata, alla
attrezzatura ed alla raccolta dei materiali di risulta delle lavorazioni,
gli oneri e le spese per il carico, il  ... re ogni altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola,
anche in presenza di traffico.
Considerato il 10% del n. totale di alberi (vedi voce n. 182) *
(par.ug.=(325*0,10)) 32,50 32,50

SOMMANO... cad 32,50 45,60 1´482,00

186 / 186 POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - - DI ALTEZZA
F.04.048.a FINO A 10,00 M DAL PIANO DI CAMPAGNA

Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed
asportazione di tutti i rami e ramoscelli secchi, compreso il taglio
dei rami primari necessari e lo sfoltimento gen ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
stimati i seguenti tratti:
dal km 9+000 al km 18+600 150,00
dal km 18+600 al km 24+900 30,00
dal km 24+900 al km 30+000 150,00

SOMMANO... cad 330,00 81,03 26´739,90

187 / 187 SOVRAPPREZZO ALLE POTATURE PER INTERVENTI NEI
F.04.052.a CENTRI ABITATI - - DI ALTEZZA FINO A M 10,00 DAL

PIANO DI CAMPAGNA (%)
O in corrispondenza di fabbricati.
Vedi voce n° 186 [cad 330.00] 81,030 26´739,90

SOMMANO... % 26´739,90 10,00 2´673,99

MAGGIORAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE  (SbCat 6)

188 / 188 SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O
T.10.001.d FESTIVE - - RELATIVO ALLE OPERE IN VERDE (%)

Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne (22:00-
6:00) o festive, con esclusione delle voci di sole forniture,
comprendenti:
- la corresponsione alla mano d'opera d ... io di erbe, potatura di
siepi ed alberature, taglio di alberature pericolanti ricadenti a
margine della pavimentazione.
Considerato sul 50% dell'importo delle lavorazioni
Vedi voce n° 173 [ml 42 000.00] 0,50 0,650 13´650,00
Vedi voce n° 174 [m² 27 750.00] 0,50 1,460 20´257,50
Vedi voce n° 175 [ml 14 700.00] 0,50 0,610 4´483,50
Vedi voce n° 176 [ml 42 000.00] 0,50 0,310 6´510,00
Vedi voce n° 177 [ml 42 000.00] 0,50 0,240 5´040,00
Vedi voce n° 178 [m² 31 500.00] 0,50 0,300 4´725,00
Vedi voce n° 179 [m² 31 500.00] 0,50 0,240 3´780,00
Vedi voce n° 180 [ml 42 000.00] 0,50 0,280 5´880,00
Vedi voce n° 181 [m² 10 250.00] 0,50 0,900 4´612,50
Vedi voce n° 182 [m² 1 000.00] 0,50 0,980 490,00

COMMITTENTE: Anas S.p.A

A   R I P O R T A R E 69´428,50 1´156´804,51
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Vedi voce n° 183 [% 980.00] 0,50 0,130 63,70
Vedi voce n° 184 [m² 964.28] 0,50 2,200 1´060,71
Vedi voce n° 185 [cad 32.50] 0,50 45,600 741,00
Vedi voce n° 186 [cad 330.00] 0,50 81,030 13´369,95
Vedi voce n° 187 [% 26 739.90] 0,50 0,100 1´337,00

SOMMANO... % 86´000,86 20,00 17´200,17

VIA BRACCIANESE - KM 32,45 (carreggiata singola)  (Cat
12)

SFALCI  (SbCat 1)

189 / 189 PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE
E.04.016.a PER TRATTI OLTRE I PRIMI 400 ML - - PER LAVORI

ESEGUITI LATERALMENTE
In presenza di muri di contenimento, barriere N.J. ecc., compreso
ogni onere per l'asportazione a mano, di vegetazione infestante, per
la rimozione di materiali depositati, nonchè  ... e il conferimento a
discarica autorizzata del materiale di risulta, e l'esecuzione dei
lavori in presenza di traffico.
Considerati i seguenti tratti stradali:
dal km 0+000 al km 9+320 (da inizio progressiva a circa 150m
dall'intersezione con Via Anguillarese) - dal km 10+200 al km 20+
000 (da intersezione con Via Quero a intersezione Via del
Cannone) - dal km 20+000 al km 20+675 (da Via del Cannone a
circa 50 m dopo Via Strada di Bonifica) - dal km 20+675 al km
21+400 (da circa 50 m dopo Via Strada di Bonifica a circa 100 m
dopo Via del Pepe) - dal km 21+400 al km 26+060 (da circa 100 m
dopo Via del Pepe a fine progressiva) - dal km 26+060 al km 33+
330 *(lung.=(32,45*1000)) 2,00 32450,00 64´900,00

SOMMANO... ml 64´900,00 0,65 42´185,00

190 / 190 RIMOZIONE DI STERPAGLIE ED ARBUSTI RADICATI IN
F.01.013 BANCHINA O SCARPATA

Su pertinenze stradali o muri a secco, compreso ogni onere per il
trasporto e il completo smaltimento, per dare il lavoro finito e
completo a perfetta regola d'arte.
Stimate le seguenti aree di intervento:
dal km 0,00 al km 9+320 *(H/peso=(450+1300+100+600+200+
200+700+2000)) 5550,000 5´550,00
dal km 10+200 al km 20+000 *(H/peso=(1000+1500+800+500+
1500+500)) 5800,000 5´800,00
dal km 20+675 al km 21+400 *(H/peso=(600+350+1000+750)) 2700,000 2´700,00
dal km 21+400 al km 26+060 *(H/peso=(600+250+200)) 1050,000 1´050,00
dal km 26+060 al km 33+330 *(H/peso=5000+25000) 30000,000 30´000,00

SOMMANO... m² 45´100,00 1,46 65´846,00

191 / 191 PULIZIA DI MATERIE VEGETALI SU CUNETTE STRADALI
F.03.024.b O IN CUNETTE - - IN TERRA DI SUPERFICIE SUPERIORE A

MQ/ML 0,40
Alla base di opere d'arte eseguito con trattore o con decespugliatore
a mano, comprendente la eliminazione di erbe, rovi, ecc.
Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e le spese per il carico,
il trasporto, lo scarico e il conferimento a discarica autorizzata del
materiale di risulta.
Considerato il 70% dello sviluppo della strada *(lung.=(32,45*
1000*0,7)) 22715,00 22´715,00

SOMMANO... ml 22´715,00 0,61 13´856,15

192 / 192 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.001.a MECCANICA IN  ...  IL PRIMO SFALCIO ANNUALE DAL

BORDO BITUMATO FINO A CM 100
Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e
dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti
gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ...  altro onere e

COMMITTENTE: Anas S.p.A

A   R I P O R T A R E 1´295´891,83
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magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Considerato tutto lo sviluppo della strada *(lung.=(32,45*1000)) 2,00 32450,00 64´900,00

SOMMANO... ml 64´900,00 0,31 20´119,00

193 / 193 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.001.b MECCANICA IN  ... R OGNI SFALCIO SUCCESSIVO DAL

BORDO BITUMATO FINO A CM 100
Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e
dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti
gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Considerato tutto lo sviluppo della strada *(lung.=(32,45*1000)) 2,00 32450,00 64´900,00

SOMMANO... ml 64´900,00 0,24 15´576,00

194 / 194 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.005.a MECCANICA DOT ... TE E BANCHETTONI STRADALI - -

PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE
Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle
banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00
dal bordo bitumato compreso l'onere della rifin ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Stimate le seguenti aree di intervento:
dal km 0,00 al km 9+320 *(H/peso=(450+1300+100+600+200+
200+700+2000)) 5550,000 5´550,00
dal km 10+200 al km 20+000 *(H/peso=(1000+1500+800+500+
1500+500)) 5800,000 5´800,00
dal km 20+000 al km 20+675 1000,000 1´000,00
dal km 20+675 al km 21+400 *(H/peso=(600+350+1000+750)) 2700,000 2´700,00
dal km 21+400 al km 26+060 *(H/peso=(600+250+200)) 1050,000 1´050,00
dal km 26+060 al km 33+330 5000,000 5´000,00

SOMMANO... m² 21´100,00 0,30 6´330,00

195 / 195 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.005.b MECCANICA DOT ... I - - PER IL SECONDO SFALCIO E PER

OGNI SFALCIO SUCCESSIVO
Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle
banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00
dal bordo bitumato compreso l'onere della rifin ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Stimate le seguenti aree di intervento:
dal km 0,00 al km 9+320 *(H/peso=(450+1300+100+600+200+
200+700+2000)) 5550,000 5´550,00
dal km 10+200 al km 20+000 *(H/peso=(1000+1500+800+500+
1500+500)) 5800,000 5´800,00
dal km 20+000 al km 20+675 1000,000 1´000,00
dal km 20+675 al km 21+400 *(H/peso=(600+350+1000+750)) 2700,000 2´700,00
dal km 21+400 al km 26+060 *(H/peso=(600+250+200)) 1050,000 1´050,00
dal km 26+060 al km 33+330 5000,000 5´000,00

SOMMANO... m² 21´100,00 0,24 5´064,00

196 / 196 DECESPUGLIAMENTO DI CIGLI, SCARPATE E BORDI
F.04.014.b STRADALI - - PER LA LARGHEZZA MEDIA DA M 1,01 A

1,50
Di erbe e di piccole essenze arbustive da banchine e scarpate
stradali anche in presenza di cordoli, muri di contenimento,
barriere, e segnalimiti con attrezzatura meccanica o meno ...  altro
onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte, anche in presenza di traffico.
Considerato tutto lo sviluppo della strada *(lung.=(32,45*1000)) 2,00 32450,00 64´900,00

SOMMANO... ml 64´900,00 0,34 22´066,00

COMMITTENTE: Anas S.p.A

A   R I P O R T A R E 1´365´046,83
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197 / 197 PULIZIA DI PERTINENZE STRADALI DALLA
F.04.022 VEGETAZIONE ARBUSTIVA

Eseguita con idonee attrezzature quali cippatori e motoseghe, per
diametri arbustivi fino a 25 cm, compresa la cippatura del
frascame, il suo accumulo, gli oneri e le spese per il  ... a ottenere
un'area perfettamente pulita e sgombra da qualsiasi vegetazione,
anche in presenza di traffico.
Per ogni mq.
Stimate le seguenti aree di intervento:
dal km 0,00 al km 9+320 *(H/peso=(450+1300+100+600+200+
200+700+2000)) 5550,000 5´550,00
dal km 10+200 al km 20+000 *(H/peso=(1000+1500+800+500+
1500+500)) 5800,000 5´800,00
dal km 20+675 al km 21+400 *(H/peso=(600+350+1000+750)) 2700,000 2´700,00
dal km 21+400 al km 26+060 *(H/peso=(600+250+200)) 1050,000 1´050,00
dal km 26+060 al km 33+330 5000,000 5´000,00

SOMMANO... m² 20´100,00 0,90 18´090,00

198 / 198 TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE
F.04.033.a STRADALI - - CON MEZZI MECCANICI

Comprese le essenze arboree, novelleti e spessine di circonferenza
fino a 35 cm, misurata ad un'altezza di 1,30 m dal piano campagna.
Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e l ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Stimata un'area di intervento di 13.500,01mq 13500,010 13´500,01

SOMMANO... m² 13´500,01 0,98 13´230,01

199 / 199 TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE
F.04.033.b STRADALI -  ... REZZO ALL' ESECUZIONE DEL TAGLIO DI

CANNETI ED ARBUSTI (%)
Comprese le essenze arboree, novelleti e spessine di circonferenza
fino a 35 cm, misurata ad un'altezza di 1,30 m dal piano campagna.
Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e l ... a di traffico.
Per una fascia non superiore a m1,00 in corrispondenza di barriere
metalliche laterali o spartitraffico.
Vedi voce n° 198 [m² 13 500.01] 0,980 13´230,01

SOMMANO... % 13´230,01 13,00 1´719,90

200 / 200 TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE
F.04.033.c STRADALI -  ... EGUIRE A MANO SU SCARPATE

INACCESSIBILI AI MEZZI MECCANICI
Comprese le essenze arboree, novelleti e spessine di circonferenza
fino a 35 cm, misurata ad un'altezza di 1,30 m dal piano campagna.
Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e l ... tri manufatti) che
dal piede della scarpata, ivi incluso l'onere della sminuzzatura in
minime parti delle canne stesse.
Stimata un'area di intervento di 3.865,02mq 3865,022 3´865,02

SOMMANO... m² 3´865,02 2,20 8´503,04

POTATURE  (SbCat 2)

201 / 201 POTATURA DI RIGENERAZIONE E DI RIMONDA ESEGUITA
F.04.027.a SU PIANTE ESISTENTI - - DI ALTEZZA FINO A M 6,00

Compreso ogni onere relativo alla mano d'opera specializzata, alla
attrezzatura ed alla raccolta dei materiali di risulta delle lavorazioni,
gli oneri e le spese per il carico, il  ... re ogni altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola,
anche in presenza di traffico.
Considerato il 10% del n. totale di alberi *(par.ug.=(400*0,1)) 40,00 40,00

SOMMANO... cad 40,00 45,60 1´824,00

COMMITTENTE: Anas S.p.A

A   R I P O R T A R E 1´408´413,78
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202 / 202 POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - - DI ALTEZZA
F.04.048.a FINO A 10,00 M DAL PIANO DI CAMPAGNA

Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed
asportazione di tutti i rami e ramoscelli secchi, compreso il taglio
dei rami primari necessari e lo sfoltimento gen ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Stimati n. 400 alberi 400,00

SOMMANO... cad 400,00 81,03 32´412,00

203 / 203 SOVRAPPREZZO ALLE POTATURE PER INTERVENTI NEI
F.04.052.a CENTRI ABITATI - - DI ALTEZZA FINO A M 10,00 DAL

PIANO DI CAMPAGNA (%)
O in corrispondenza di fabbricati.
Vedi voce n° 202 [cad 400.00] 81,030 32´412,00

SOMMANO... % 32´412,00 10,00 3´241,20

ABBATTIMENTI  (SbCat 3)

204 / 204 ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI
F.04.055.1.b ESSENZA - SU SCARPATA STRADALE - - DI

CIRCONFERENZA OLTRE 95 CM FINO A 140 CM
Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a
terra dei rami stessi, l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale
di risulta, taglio del tronco a cm 10 al ... rio per dare il lavoro finito
a perfetta regola, anche in presenza di traffico.
Compresa la pulizia del piano viabile.
Stimato n. 1 abbattimento 1,00

SOMMANO... cad 1,00 131,40 131,40

205 / 205 ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI
F.04.055.2.a ESSENZA - OLTRE I ... ATA STRADALE - - DI

CIRCONFERENZA OLTRE 35 CM FINO A 95 CM
Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a
terra dei rami stessi, l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale
di risulta, taglio del tronco a cm 10 al ... e ogni altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola,
anche in presenza di traffico.
Stimato n. 1 abbattimento 1,00

SOMMANO... cad 1,00 36,11 36,11

206 / 206 SPALMATURA DI MATERIALE DISINFETTANTE E
F.05.025 CICATRIZZANTE

Di tutti i tagli effettuati da praticarsi subito o comunque nella stessa
giornata del taglio.
Compreso ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico.
Stimati n. 2 interventi 2,00

SOMMANO... cad 2,00 11,76 23,52

207 / 207 COSTI ELEMENTARI - CODICE CER - CODICI CER CLASSE
CE.27.20.01. 20: RIF ...  38 - LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA
38 VOCE “20 01 37”

(rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e
industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta
differenziata
Stimata n. 1,07 ton 1,070 1,07

COMMITTENTE: Anas S.p.A

A   R I P O R T A R E 1,07 1´444´258,01
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R I P O R T O 1,07 1´444´258,01

SOMMANO... t 1,07 90,00 96,30

PIANTUMAZIONI  (SbCat 4)

208 / 208 PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE DI
F.02.017.a ESSENZE DI TIP ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI

CIRCONFERENZA CM 10/12
Le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai
sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non
previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, s ...  ripetuto se la
piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia,
nonchè ogni altro onere o prestazione.
Stimata n. 1 piantumazione 1,00

SOMMANO... cad 1,00 85,93 85,93

209 / 209 PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE DI
F.02.017.c ESSENZE DI TIP ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI

CIRCONFERENZA CM 30/35
Le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai
sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non
previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, s ...  ripetuto se la
piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia,
nonchè ogni altro onere o prestazione.
Stimata n. 1 piantumazione 1,00

SOMMANO... cad 1,00 661,50 661,50

MAGGIORAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE  (SbCat 6)

210 / 210 SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O
T.10.001.d FESTIVE - - RELATIVO ALLE OPERE IN VERDE (%)

Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne (22:00-
6:00) o festive, con esclusione delle voci di sole forniture,
comprendenti:
- la corresponsione alla mano d'opera d ... io di erbe, potatura di
siepi ed alberature, taglio di alberature pericolanti ricadenti a
margine della pavimentazione.
Considerato sul 50% dell'importo delle lavorazioni
Vedi voce n° 189 [ml 64 900.00] 0,50 0,650 21´092,50
Vedi voce n° 190 [m² 45 100.00] 0,50 1,460 32´923,00
Vedi voce n° 191 [ml 22 715.00] 0,50 0,610 6´928,08
Vedi voce n° 192 [ml 64 900.00] 0,50 0,310 10´059,50
Vedi voce n° 193 [ml 64 900.00] 0,50 0,240 7´788,00
Vedi voce n° 194 [m² 21 100.00] 0,50 0,300 3´165,00
Vedi voce n° 195 [m² 21 100.00] 0,50 0,240 2´532,00
Vedi voce n° 196 [ml 64 900.00] 0,50 0,340 11´033,00
Vedi voce n° 197 [m² 20 100.00] 0,50 0,900 9´045,00
Vedi voce n° 198 [m² 13 500.01] 0,50 0,980 6´615,00
Vedi voce n° 199 [% 13 230.01] 0,50 0,130 859,95
Vedi voce n° 200 [m² 3 865.02] 0,50 2,200 4´251,52
Vedi voce n° 201 [cad 40.00] 0,50 45,600 912,00
Vedi voce n° 202 [cad 400.00] 0,50 81,030 16´206,00
Vedi voce n° 203 [% 32 412.00] 0,50 0,100 1´620,60
Vedi voce n° 204 [cad 1.00] 0,50 131,400 65,70
Vedi voce n° 205 [cad 1.00] 0,50 36,110 18,06
Vedi voce n° 206 [cad 2.00] 0,50 11,760 11,76
Vedi voce n° 207 [t 1.07] 0,50 90,000 48,15
Vedi voce n° 208 [cad 1.00] 0,50 85,930 42,97
Vedi voce n° 209 [cad 1.00] 0,50 661,500 330,75

SOMMANO... % 135´548,54 20,00 27´109,71

VIA SACROFANESE CASSIA - KM 16,436 (carreggiata
singola)  (Cat 13)

SFALCI  (SbCat 1)

COMMITTENTE: Anas S.p.A

A   R I P O R T A R E 1´472´211,45
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R I P O R T O 1´472´211,45

211 / 211 PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE
E.04.016.a PER TRATTI OLTRE I PRIMI 400 ML - - PER LAVORI

ESEGUITI LATERALMENTE
In presenza di muri di contenimento, barriere N.J. ecc., compreso
ogni onere per l'asportazione a mano, di vegetazione infestante, per
la rimozione di materiali depositati, nonchè  ... e il conferimento a
discarica autorizzata del materiale di risulta, e l'esecuzione dei
lavori in presenza di traffico.
Considerati i seguenti tratti:
dal km 0+000 al km 1+100 (da intersezione con Via Flaminia a
intersezione con Via delle Muse) - dal km 4+300 al km 19+636 (da
inizio progressiva a Intersezione SR2) *(lung.=(16,436*1000)) 2,00 16436,00 32´872,00

SOMMANO... ml 32´872,00 0,65 21´366,80

212 / 212 RIMOZIONE DI STERPAGLIE ED ARBUSTI RADICATI IN
F.01.013 BANCHINA O SCARPATA

Su pertinenze stradali o muri a secco, compreso ogni onere per il
trasporto e il completo smaltimento, per dare il lavoro finito e
completo a perfetta regola d'arte.
Stimate le seguenti aree di intervento:
dal km 0,00 al km 1+100
- da stazione fs 300,000 300,00
- da Via Sacrofanese a Via delle Muse 1100,000 1´100,00
dal km 4,30 al km 19+636
- da località Guado Tufo a Via F. Quattrocchi 3000,000 3´000,00
- da Sacrofano a incrocio con SP12a 6000,000 6´000,00
- da SP12a a incrocio via campagnese 500,000 500,00
- da incrocio con Via Campagnese a Campagnano di Roma 4000,000 4´000,00
- da Campagnano di Roma a ristorante "il Gusto dei Frati" 3500,000 3´500,00

SOMMANO... m² 18´400,00 1,46 26´864,00

213 / 213 PULIZIA DI MATERIE VEGETALI SU CUNETTE STRADALI
F.03.024.b O IN CUNETTE - - IN TERRA DI SUPERFICIE SUPERIORE A

MQ/ML 0,40
Alla base di opere d'arte eseguito con trattore o con decespugliatore
a mano, comprendente la eliminazione di erbe, rovi, ecc.
Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e le spese per il carico,
il trasporto, lo scarico e il conferimento a discarica autorizzata del
materiale di risulta.
Stimati i seguenti tratti:
dal km 0,00 al km 1+100 340,00 340,00
dal km 4,30 al km 19+636 10000,00 10´000,00

SOMMANO... ml 10´340,00 0,61 6´307,40

214 / 214 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.001.a MECCANICA IN  ...  IL PRIMO SFALCIO ANNUALE DAL

BORDO BITUMATO FINO A CM 100
Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e
dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti
gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Considerato tutto lo sviluppo della strada *(lung.=(16,436*1000)) 2,00 16436,00 32´872,00

SOMMANO... ml 32´872,00 0,31 10´190,32

215 / 215 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.001.b MECCANICA IN  ... R OGNI SFALCIO SUCCESSIVO DAL

BORDO BITUMATO FINO A CM 100
Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e
dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti
gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Considerato tutto lo sviluppo della strada *(lung.=(16,436*1000)) 2,00 16436,00 32´872,00

COMMITTENTE: Anas S.p.A

A   R I P O R T A R E 32´872,00 1´536´939,97
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R I P O R T O 32´872,00 1´536´939,97

SOMMANO... ml 32´872,00 0,24 7´889,28

216 / 216 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.005.a MECCANICA DOT ... TE E BANCHETTONI STRADALI - -

PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE
Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle
banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00
dal bordo bitumato compreso l'onere della rifin ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Stimata un'area di intervento pari a 33.752,10mq 33752,100 33´752,10

SOMMANO... m² 33´752,10 0,30 10´125,63

217 / 217 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.005.b MECCANICA DOT ... I - - PER IL SECONDO SFALCIO E PER

OGNI SFALCIO SUCCESSIVO
Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle
banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00
dal bordo bitumato compreso l'onere della rifin ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Stimata un'area di intervento pari a 33.752,10mq 33752,100 33´752,10

SOMMANO... m² 33´752,10 0,24 8´100,50

218 / 218 DECESPUGLIAMENTO DI CIGLI, SCARPATE E BORDI
F.04.014.b STRADALI - - PER LA LARGHEZZA MEDIA DA M 1,01 A

1,50
Di erbe e di piccole essenze arbustive da banchine e scarpate
stradali anche in presenza di cordoli, muri di contenimento,
barriere, e segnalimiti con attrezzatura meccanica o meno ...  altro
onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte, anche in presenza di traffico.
Considerato tutto lo sviluppo della strada *(lung.=(16,436*1000)) 2,00 16436,00 32´872,00

SOMMANO... ml 32´872,00 0,34 11´176,48

219 / 219 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.017.a MECCANICA SUL ... A CENTRALE SPARTITRAFFICO - -

PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE
Delimitata da barriera stradale comunque costituita, sia libera da
piantagioni arbustive che impiantata con siepi antiabbaglianti,
compreso l'onere del taglio delle erbe strisciant ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Stimata la seguente area di intervento:
dal km 0,00 al km 1+100
- incrocio con via Flaminia  *(H/peso=40+50+60) 150,000 150,00

SOMMANO... m² 150,00 0,42 63,00

220 / 220 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.017.b MECCANICA SUL ... O - - PER IL SECONDO SFALCIO E PER

OGNI SFALCIO SUCCESSIVO
Delimitata da barriera stradale comunque costituita, sia libera da
piantagioni arbustive che impiantata con siepi antiabbaglianti,
compreso l'onere del taglio delle erbe strisciant ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Stimata la seguente area di intervento:
dal km 0,00 al km 1+100
- incrocio con via Flaminia  *(H/peso=40+50+60) 150,000 150,00

SOMMANO... m² 150,00 0,37 55,50

COMMITTENTE: Anas S.p.A

A   R I P O R T A R E 1´574´350,36
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R I P O R T O 1´574´350,36

221 / 221 PULIZIA DI PERTINENZE STRADALI DALLA
F.04.022 VEGETAZIONE ARBUSTIVA

Eseguita con idonee attrezzature quali cippatori e motoseghe, per
diametri arbustivi fino a 25 cm, compresa la cippatura del
frascame, il suo accumulo, gli oneri e le spese per il  ... a ottenere
un'area perfettamente pulita e sgombra da qualsiasi vegetazione,
anche in presenza di traffico.
Per ogni mq.
Stimata un'area di intervento pari a 21.154,32mq 21154,320 21´154,32

SOMMANO... m² 21´154,32 0,90 19´038,89

POTATURE  (SbCat 2)

222 / 222 POTATURA DI RIGENERAZIONE E DI RIMONDA ESEGUITA
F.04.027.a SU PIANTE ESISTENTI - - DI ALTEZZA FINO A M 6,00

Compreso ogni onere relativo alla mano d'opera specializzata, alla
attrezzatura ed alla raccolta dei materiali di risulta delle lavorazioni,
gli oneri e le spese per il carico, il  ... re ogni altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola,
anche in presenza di traffico.
Considerato il 10% del n. totale di alberi (vedi voce n. 221) *
(par.ug.=(420*0,10)) 42,00 42,00

SOMMANO... cad 42,00 45,60 1´915,20

223 / 223 POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - - DI ALTEZZA
F.04.048.a FINO A 10,00 M DAL PIANO DI CAMPAGNA

Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed
asportazione di tutti i rami e ramoscelli secchi, compreso il taglio
dei rami primari necessari e lo sfoltimento gen ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Stimati n. 420 alberi 420,00

SOMMANO... cad 420,00 81,03 34´032,60

224 / 224 SOVRAPPREZZO ALLE POTATURE PER INTERVENTI NEI
F.04.052.a CENTRI ABITATI - - DI ALTEZZA FINO A M 10,00 DAL

PIANO DI CAMPAGNA (%)
O in corrispondenza di fabbricati.
Vedi voce n° 223 [cad 420.00] 81,030 34´032,60

SOMMANO... % 34´032,60 10,00 3´403,26

ABBATTIMENTI  (SbCat 3)

225 / 225 ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI
F.04.055.1.b ESSENZA - SU SCARPATA STRADALE - - DI

CIRCONFERENZA OLTRE 95 CM FINO A 140 CM
Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a
terra dei rami stessi, l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale
di risulta, taglio del tronco a cm 10 al ... rio per dare il lavoro finito
a perfetta regola, anche in presenza di traffico.
Compresa la pulizia del piano viabile.
Stimato n. 1 intervento 1,00

SOMMANO... cad 1,00 131,40 131,40

226 / 226 ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI
F.04.055.2.a ESSENZA - OLTRE I ... ATA STRADALE - - DI

CIRCONFERENZA OLTRE 35 CM FINO A 95 CM
Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a
terra dei rami stessi, l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale
di risulta, taglio del tronco a cm 10 al ... e ogni altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola,

COMMITTENTE: Anas S.p.A

A   R I P O R T A R E 1´632´871,71
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R I P O R T O 1´632´871,71

anche in presenza di traffico.
Stimato n. 1 intervento 1,00

SOMMANO... cad 1,00 36,11 36,11

227 / 227 SPALMATURA DI MATERIALE DISINFETTANTE E
F.05.025 CICATRIZZANTE

Di tutti i tagli effettuati da praticarsi subito o comunque nella stessa
giornata del taglio.
Compreso ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico.
Stimati n. 2 interventi 2,00

SOMMANO... cad 2,00 11,76 23,52

228 / 228 COSTI ELEMENTARI - CODICE CER - CODICI CER CLASSE
CE.27.20.01. 20: RIF ...  38 - LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA
38 VOCE “20 01 37”

(rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e
industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta
differenziata
Stimate 1,07 ton 1,070 1,07

SOMMANO... t 1,07 90,00 96,30

PIANTUMAZIONI  (SbCat 4)

229 / 229 PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE DI
F.02.017.a ESSENZE DI TIP ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI

CIRCONFERENZA CM 10/12
Le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai
sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non
previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, s ...  ripetuto se la
piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia,
nonchè ogni altro onere o prestazione.
Stimata n. 1 piantumazione 1,00

SOMMANO... cad 1,00 85,93 85,93

230 / 230 PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE DI
F.02.017.c ESSENZE DI TIP ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI

CIRCONFERENZA CM 30/35
Le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai
sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non
previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, s ...  ripetuto se la
piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia,
nonchè ogni altro onere o prestazione.
Stimata n. 1 piantumazione 1,00

SOMMANO... cad 1,00 661,50 661,50

MAGGIORAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE  (SbCat 6)

231 / 231 SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O
T.10.001.d FESTIVE - - RELATIVO ALLE OPERE IN VERDE (%)

Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne (22:00-
6:00) o festive, con esclusione delle voci di sole forniture,
comprendenti:
- la corresponsione alla mano d'opera d ... io di erbe, potatura di
siepi ed alberature, taglio di alberature pericolanti ricadenti a
margine della pavimentazione.
Considerato sul 50% dell'importo delle lavorazioni
Vedi voce n° 211 [ml 32 872.00] 0,50 0,650 10´683,40
Vedi voce n° 212 [m² 18 400.00] 0,50 1,460 13´432,00

COMMITTENTE: Anas S.p.A

A   R I P O R T A R E 24´115,40 1´633´775,07
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R I P O R T O 24´115,40 1´633´775,07

Vedi voce n° 213 [ml 10 340.00] 0,50 0,610 3´153,70
Vedi voce n° 214 [ml 32 872.00] 0,50 0,310 5´095,16
Vedi voce n° 215 [ml 32 872.00] 0,50 0,240 3´944,64
Vedi voce n° 216 [m² 33 752.10] 0,50 0,300 5´062,82
Vedi voce n° 217 [m² 33 752.10] 0,50 0,240 4´050,25
Vedi voce n° 218 [ml 32 872.00] 0,50 0,340 5´588,24
Vedi voce n° 219 [m² 150.00] 0,50 0,420 31,50
Vedi voce n° 220 [m² 150.00] 0,50 0,370 27,75
Vedi voce n° 221 [m² 21 154.32] 0,50 0,900 9´519,44
Vedi voce n° 222 [cad 42.00] 0,50 45,600 957,60
Vedi voce n° 223 [cad 420.00] 0,50 81,030 17´016,30
Vedi voce n° 224 [% 34 032.60] 0,50 0,100 1´701,63
Vedi voce n° 225 [cad 1.00] 0,50 131,400 65,70
Vedi voce n° 226 [cad 1.00] 0,50 36,110 18,06
Vedi voce n° 227 [cad 2.00] 0,50 11,760 11,76
Vedi voce n° 228 [t 1.07] 0,50 90,000 48,15
Vedi voce n° 229 [cad 1.00] 0,50 85,930 42,97
Vedi voce n° 230 [cad 1.00] 0,50 661,500 330,75

SOMMANO... % 80´781,82 20,00 16´156,36

VIA PRATICA DI MARE - KM 8,276 (carreggiata singola)
(Cat 14)

SFALCI  (SbCat 1)

232 / 232 PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE
E.04.016.a PER TRATTI OLTRE I PRIMI 400 ML - - PER LAVORI

ESEGUITI LATERALMENTE
In presenza di muri di contenimento, barriere N.J. ecc., compreso
ogni onere per l'asportazione a mano, di vegetazione infestante, per
la rimozione di materiali depositati, nonchè  ... e il conferimento a
discarica autorizzata del materiale di risulta, e l'esecuzione dei
lavori in presenza di traffico.
Considerato tutto lo sviluppo della strada: dal km 2+500 al km 10+
776 (da intersezione con Via della Comunella a intersezione con
Via del Mare) *(lung.=(8,276*1000)) 2,00 8276,00 16´552,00

SOMMANO... ml 16´552,00 0,65 10´758,80

233 / 233 RIMOZIONE DI STERPAGLIE ED ARBUSTI RADICATI IN
F.01.013 BANCHINA O SCARPATA

Su pertinenze stradali o muri a secco, compreso ogni onere per il
trasporto e il completo smaltimento, per dare il lavoro finito e
completo a perfetta regola d'arte.
Stimata un'area di intervento pari a 20.500,00mq 20500,000 20´500,00

SOMMANO... m² 20´500,00 1,46 29´930,00

234 / 234 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.001.a MECCANICA IN  ...  IL PRIMO SFALCIO ANNUALE DAL

BORDO BITUMATO FINO A CM 100
Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e
dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti
gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Considerato tutto lo sviluppo della strada: dal km 2+500 al km 10+
776 (da intersezione con Via della Comunella a intersezione con
Via del Mare) *(lung.=(8,276*1000)) 2,00 8276,00 16´552,00

SOMMANO... ml 16´552,00 0,31 5´131,12

235 / 235 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.001.b MECCANICA IN  ... R OGNI SFALCIO SUCCESSIVO DAL

BORDO BITUMATO FINO A CM 100
Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e
dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti
gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ...  altro onere e
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magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Considerato tutto lo sviluppo della strada: dal km 2+500 al km 10+
776 (da intersezione con Via della Comunella a intersezione con
Via del Mare) *(lung.=(8,276*1000)) 2,00 8276,00 16´552,00

SOMMANO... ml 16´552,00 0,24 3´972,48

236 / 236 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.005.a MECCANICA DOT ... TE E BANCHETTONI STRADALI - -

PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE
Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle
banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00
dal bordo bitumato compreso l'onere della rifin ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Stimata un'area di intervento pari a 8.276mq *(lung.=(8,276*1000)/
2) 2,00 4138,00 8´276,00

SOMMANO... m² 8´276,00 0,30 2´482,80

237 / 237 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.005.b MECCANICA DOT ... I - - PER IL SECONDO SFALCIO E PER

OGNI SFALCIO SUCCESSIVO
Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle
banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00
dal bordo bitumato compreso l'onere della rifin ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Stimata un'area di intervento pari a 8.276mq *(lung.=(8,276*1000)/
2) 2,00 4138,00 8´276,00

SOMMANO... m² 8´276,00 0,24 1´986,24

238 / 238 DECESPUGLIAMENTO DI CIGLI, SCARPATE E BORDI
F.04.014.b STRADALI - - PER LA LARGHEZZA MEDIA DA M 1,01 A

1,50
Di erbe e di piccole essenze arbustive da banchine e scarpate
stradali anche in presenza di cordoli, muri di contenimento,
barriere, e segnalimiti con attrezzatura meccanica o meno ...  altro
onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte, anche in presenza di traffico.
Considerato tutto lo sviluppo della strada: dal km 2+500 al km 10+
776 (da intersezione con Via della Comunella a intersezione con
Via del Mare) *(lung.=(8,276*1000)) 2,00 8276,00 16´552,00

SOMMANO... ml 16´552,00 0,34 5´627,68

239 / 239 PULIZIA DI PERTINENZE STRADALI DALLA
F.04.022 VEGETAZIONE ARBUSTIVA

Eseguita con idonee attrezzature quali cippatori e motoseghe, per
diametri arbustivi fino a 25 cm, compresa la cippatura del
frascame, il suo accumulo, gli oneri e le spese per il  ... a ottenere
un'area perfettamente pulita e sgombra da qualsiasi vegetazione,
anche in presenza di traffico.
Per ogni mq.
Stimata un'area di intervento pari a 5.000mq 5000,000 5´000,00

SOMMANO... m² 5´000,00 0,90 4´500,00

POTATURE  (SbCat 2)

240 / 240 POTATURA DI RIGENERAZIONE E DI RIMONDA ESEGUITA
F.04.027.a SU PIANTE ESISTENTI - - DI ALTEZZA FINO A M 6,00

Compreso ogni onere relativo alla mano d'opera specializzata, alla
attrezzatura ed alla raccolta dei materiali di risulta delle lavorazioni,
gli oneri e le spese per il carico, il  ... re ogni altro onere e
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magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola,
anche in presenza di traffico.
Considerato il 10% del n. totale di alberi (vedi voce n. 237) *
(par.ug.=(300*0,1)) 30,00 30,00

SOMMANO... cad 30,00 45,60 1´368,00

241 / 241 POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - - DI ALTEZZA
F.04.048.a FINO A 10,00 M DAL PIANO DI CAMPAGNA

Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed
asportazione di tutti i rami e ramoscelli secchi, compreso il taglio
dei rami primari necessari e lo sfoltimento gen ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Stimati n. 300 alberi 300,00

SOMMANO... cad 300,00 81,03 24´309,00

242 / 242 SOVRAPPREZZO ALLE POTATURE PER INTERVENTI NEI
F.04.052.a CENTRI ABITATI - - DI ALTEZZA FINO A M 10,00 DAL

PIANO DI CAMPAGNA (%)
O in corrispondenza di fabbricati.
Vedi voce n° 241 [cad 300.00] 81,030 24´309,00

SOMMANO... % 24´309,00 10,00 2´430,90

MAGGIORAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE  (SbCat 6)

243 / 243 SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O
T.10.001.d FESTIVE - - RELATIVO ALLE OPERE IN VERDE (%)

Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne (22:00-
6:00) o festive, con esclusione delle voci di sole forniture,
comprendenti:
- la corresponsione alla mano d'opera d ... io di erbe, potatura di
siepi ed alberature, taglio di alberature pericolanti ricadenti a
margine della pavimentazione.
Considerato sul 50% dell'importo delle lavorazioni
Vedi voce n° 232 [ml 16 552.00] 0,50 0,650 5´379,40
Vedi voce n° 233 [m² 20 500.00] 0,50 1,460 14´965,00
Vedi voce n° 234 [ml 16 552.00] 0,50 0,310 2´565,56
Vedi voce n° 235 [ml 16 552.00] 0,50 0,240 1´986,24
Vedi voce n° 236 [m² 8 276.00] 0,50 0,300 1´241,40
Vedi voce n° 237 [m² 8 276.00] 0,50 0,240 993,12
Vedi voce n° 238 [ml 16 552.00] 0,50 0,340 2´813,84
Vedi voce n° 239 [m² 5 000.00] 0,50 0,900 2´250,00
Vedi voce n° 240 [cad 30.00] 0,50 45,600 684,00
Vedi voce n° 241 [cad 300.00] 0,50 81,030 12´154,50
Vedi voce n° 242 [% 24 309.00] 0,50 0,100 1´215,45

SOMMANO... % 46´248,51 20,00 9´249,70

VIA PRATICA DI MARE OSTIA ANZIO (VIA ARNO) - KM
4,015 (carreggiata singola)  (Cat 15)

SFALCI  (SbCat 1)

244 / 244 PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE
E.04.016.a PER TRATTI OLTRE I PRIMI 400 ML - - PER LAVORI

ESEGUITI LATERALMENTE
In presenza di muri di contenimento, barriere N.J. ecc., compreso
ogni onere per l'asportazione a mano, di vegetazione infestante, per
la rimozione di materiali depositati, nonchè  ... e il conferimento a
discarica autorizzata del materiale di risulta, e l'esecuzione dei
lavori in presenza di traffico.
Considerato tutto lo sviluppo della strada: dal km 0+000 al km 4+
015 (da intersezione con Via di Pratica a intersezione con Via
Litoranea) *(lung.=(4,015*1000)) 2,00 4015,00 8´030,00
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SOMMANO... ml 8´030,00 0,65 5´219,50

245 / 245 RIMOZIONE DI STERPAGLIE ED ARBUSTI RADICATI IN
F.01.013 BANCHINA O SCARPATA

Su pertinenze stradali o muri a secco, compreso ogni onere per il
trasporto e il completo smaltimento, per dare il lavoro finito e
completo a perfetta regola d'arte.
Stimata un'area di intervento pari a 17.580mq 17580,000 17´580,00

SOMMANO... m² 17´580,00 1,46 25´666,80

246 / 246 PULIZIA DI MATERIE VEGETALI SU CUNETTE STRADALI
F.03.024.b O IN CUNETTE - - IN TERRA DI SUPERFICIE SUPERIORE A

MQ/ML 0,40
Alla base di opere d'arte eseguito con trattore o con decespugliatore
a mano, comprendente la eliminazione di erbe, rovi, ecc.
Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e le spese per il carico,
il trasporto, lo scarico e il conferimento a discarica autorizzata del
materiale di risulta.
Considerato il seguente sviluppo *(lung.=(4,015*1000)) 4015,00 4´015,00

SOMMANO... ml 4´015,00 0,61 2´449,15

247 / 247 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.001.a MECCANICA IN  ...  IL PRIMO SFALCIO ANNUALE DAL

BORDO BITUMATO FINO A CM 100
Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e
dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti
gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Considerato tutto lo sviluppo della strada: dal km 0+000 al km 4+
015 (da intersezione con Via di Pratica a intersezione con Via
Litoranea) *(lung.=(4,015*1000)) 2,00 4015,00 8´030,00

SOMMANO... ml 8´030,00 0,31 2´489,30

248 / 248 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.001.b MECCANICA IN  ... R OGNI SFALCIO SUCCESSIVO DAL

BORDO BITUMATO FINO A CM 100
Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e
dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti
gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Considerato tutto lo sviluppo della strada: dal km 0+000 al km 4+
015 (da intersezione con Via di Pratica a intersezione con Via
Litoranea) *(lung.=(4,015*1000)) 2,00 4015,00 8´030,00

SOMMANO... ml 8´030,00 0,24 1´927,20

249 / 249 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.005.a MECCANICA DOT ... TE E BANCHETTONI STRADALI - -

PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE
Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle
banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00
dal bordo bitumato compreso l'onere della rifin ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Stimata un'area di intervento pari a 350,00mq 350,000 350,00

SOMMANO... m² 350,00 0,30 105,00

250 / 250 SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA
F.04.005.b MECCANICA DOT ... I - - PER IL SECONDO SFALCIO E PER

OGNI SFALCIO SUCCESSIVO
Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle
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banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00
dal bordo bitumato compreso l'onere della rifin ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Stimata un'area di intervento pari a 350,00mq 350,000 350,00

SOMMANO... m² 350,00 0,24 84,00

251 / 251 DECESPUGLIAMENTO DI CIGLI, SCARPATE E BORDI
F.04.014.b STRADALI - - PER LA LARGHEZZA MEDIA DA M 1,01 A

1,50
Di erbe e di piccole essenze arbustive da banchine e scarpate
stradali anche in presenza di cordoli, muri di contenimento,
barriere, e segnalimiti con attrezzatura meccanica o meno ...  altro
onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte, anche in presenza di traffico.
Considerato tutto lo sviluppo della strada: dal km 0+000 al km 4+
015 (da intersezione con Via di Pratica a intersezione con Via
Litoranea) *(lung.=(4,015*1000)) 2,00 4015,00 8´030,00

SOMMANO... ml 8´030,00 0,34 2´730,20

252 / 252 PULIZIA DI PERTINENZE STRADALI DALLA
F.04.022 VEGETAZIONE ARBUSTIVA

Eseguita con idonee attrezzature quali cippatori e motoseghe, per
diametri arbustivi fino a 25 cm, compresa la cippatura del
frascame, il suo accumulo, gli oneri e le spese per il  ... a ottenere
un'area perfettamente pulita e sgombra da qualsiasi vegetazione,
anche in presenza di traffico.
Per ogni mq.
Stimata un'area di intervento pari a 10.000mq 10000,000 10´000,00

SOMMANO... m² 10´000,00 0,90 9´000,00

POTATURE  (SbCat 2)

253 / 253 POTATURA DI RIGENERAZIONE E DI RIMONDA ESEGUITA
F.04.027.a SU PIANTE ESISTENTI - - DI ALTEZZA FINO A M 6,00

Compreso ogni onere relativo alla mano d'opera specializzata, alla
attrezzatura ed alla raccolta dei materiali di risulta delle lavorazioni,
gli oneri e le spese per il carico, il  ... re ogni altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola,
anche in presenza di traffico.
Considerato il 10% del n. totale di alberi (vedi voce n. 252) *
(par.ug.=(200*0,1)) 20,00 20,00

SOMMANO... cad 20,00 45,60 912,00

254 / 254 POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - - DI ALTEZZA
F.04.048.a FINO A 10,00 M DAL PIANO DI CAMPAGNA

Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed
asportazione di tutti i rami e ramoscelli secchi, compreso il taglio
dei rami primari necessari e lo sfoltimento gen ...  altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
anche in presenza di traffico.
Stimati n. 200 alberi 200,00

SOMMANO... cad 200,00 81,03 16´206,00

255 / 255 SOVRAPPREZZO ALLE POTATURE PER INTERVENTI NEI
F.04.052.a CENTRI ABITATI - - DI ALTEZZA FINO A M 10,00 DAL

PIANO DI CAMPAGNA (%)
O in corrispondenza di fabbricati.
Vedi voce n° 254 [cad 200.00] 81,030 16´206,00

SOMMANO... % 16´206,00 10,00 1´620,60
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ABBATTIMENTI  (SbCat 3)

256 / 256 ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI
F.04.055.1.b ESSENZA - SU SCARPATA STRADALE - - DI

CIRCONFERENZA OLTRE 95 CM FINO A 140 CM
Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a
terra dei rami stessi, l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale
di risulta, taglio del tronco a cm 10 al ... rio per dare il lavoro finito
a perfetta regola, anche in presenza di traffico.
Compresa la pulizia del piano viabile.
Stimato n. 1 intervento 1,00

SOMMANO... cad 1,00 131,40 131,40

257 / 257 ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI
F.04.055.2.a ESSENZA - OLTRE I ... ATA STRADALE - - DI

CIRCONFERENZA OLTRE 35 CM FINO A 95 CM
Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a
terra dei rami stessi, l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale
di risulta, taglio del tronco a cm 10 al ... e ogni altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola,
anche in presenza di traffico.
Stimato n. 1 intervento 1,00

SOMMANO... cad 1,00 36,11 36,11

258 / 258 SPALMATURA DI MATERIALE DISINFETTANTE E
F.05.025 CICATRIZZANTE

Di tutti i tagli effettuati da praticarsi subito o comunque nella stessa
giornata del taglio.
Compreso ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico.
Stimati n. 2 interventi 2,00

SOMMANO... cad 2,00 11,76 23,52

259 / 259 COSTI ELEMENTARI - CODICE CER - CODICI CER CLASSE
CE.27.20.01. 20: RIF ...  38 - LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA
38 VOCE “20 01 37”

(rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e
industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta
differenziata
Stimate n. 1,07 ton 1,070 1,07

SOMMANO... t 1,07 90,00 96,30

PIANTUMAZIONI  (SbCat 4)

260 / 260 PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE DI
F.02.017.a ESSENZE DI TIP ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI

CIRCONFERENZA CM 10/12
Le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai
sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non
previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, s ...  ripetuto se la
piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia,
nonchè ogni altro onere o prestazione.
Stimata n. 1 piantumazione 1,00

SOMMANO... cad 1,00 85,93 85,93

261 / 261 PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE DI
F.02.017.c ESSENZE DI TIP ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI

CIRCONFERENZA CM 30/35
Le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai
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sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non
previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, s ...  ripetuto se la
piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia,
nonchè ogni altro onere o prestazione.
Stimata n. 1 piantumazione 1,00

SOMMANO... cad 1,00 661,50 661,50

MAGGIORAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE  (SbCat 6)

262 / 262 SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O
T.10.001.d FESTIVE - - RELATIVO ALLE OPERE IN VERDE (%)

Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne (22:00-
6:00) o festive, con esclusione delle voci di sole forniture,
comprendenti:
- la corresponsione alla mano d'opera d ... io di erbe, potatura di
siepi ed alberature, taglio di alberature pericolanti ricadenti a
margine della pavimentazione.
Considerato sul 50% dell'importo delle lavorazioni
Vedi voce n° 244 [ml 8 030.00] 0,50 0,650 2´609,75
Vedi voce n° 245 [m² 17 580.00] 0,50 1,460 12´833,40
Vedi voce n° 246 [ml 4 015.00] 0,50 0,610 1´224,58
Vedi voce n° 247 [ml 8 030.00] 0,50 0,310 1´244,65
Vedi voce n° 248 [ml 8 030.00] 0,50 0,240 963,60
Vedi voce n° 249 [m² 350.00] 0,50 0,300 52,50
Vedi voce n° 250 [m² 350.00] 0,50 0,240 42,00
Vedi voce n° 251 [ml 8 030.00] 0,50 0,340 1´365,10
Vedi voce n° 252 [m² 10 000.00] 0,50 0,900 4´500,00
Vedi voce n° 253 [cad 20.00] 0,50 45,600 456,00
Vedi voce n° 254 [cad 200.00] 0,50 81,030 8´103,00
Vedi voce n° 255 [% 16 206.00] 0,50 0,100 810,30
Vedi voce n° 256 [cad 1.00] 0,50 131,400 65,70
Vedi voce n° 257 [cad 1.00] 0,50 36,110 18,06
Vedi voce n° 258 [cad 2.00] 0,50 11,760 11,76
Vedi voce n° 259 [t 1.07] 0,50 90,000 48,15
Vedi voce n° 260 [cad 1.00] 0,50 85,930 42,97
Vedi voce n° 261 [cad 1.00] 0,50 661,500 330,75

SOMMANO... % 34´722,27 20,00 6´944,45

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´828´067,11
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´828´067,11

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

SICUREZZA  (Cat 16)
SICUREZZA  (SbCat 7)

263 / 263 Costi della sicurezza dei soli apprestamenti, espressamente previsti
SIC.SPCL dal PSC denominati "Costi Speciali"

La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi
della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ...  Speciali"
della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle
lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

100,00

SOMMANO... % 100,00 165´422,47 165´422,47

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 165´422,47

T O T A L E   euro 1´993´489,58
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 VIA ARDEATINA - KM 3,19 (carreggiata singola) 37´251,15

 
 002 VIA DEL DIVINO AMORE - KM 4,73 (carreggiata singola) 22´661,42

 
 003 VIA LAURENTINA - KM 17,03 (carreggiata singola/doppia) 102´169,08

 
 004 VIA OSTIENSE - KM 6,68 (carreggiata singola) 90´614,16

 
 005 VIA PORTUENSE - KM 8,94 (carreggiata singola/doppia) 72´774,15

 
 006 VIA PRENESTINA - KM 20,41 (carreggiata singola) 169´687,55

 
 007 VIA PRIMA PORTA SACROFANO - KM 8,06 (carreggiata singola) 84´550,40

 
 008 VIA TUSCOLANA - KM 24,66 (carreggiata singola/doppia) 170´425,47

 
 009 VIA DEL MARE - KM 6,61 (carreggiata singola) 79´265,22

 
 010 VIA DEI LAGHI - KM 19,44 (carreggiata singola/doppia) 155´404,20

 
 011 VIA TIBERINA - KM 21,00 (carreggiata singola) 189´201,88

 
 012 VIA BRACCIANESE - KM 32,45 (carreggiata singola) 298´206,77

 
 013 VIA SACROFANESE CASSIA - KM 16,436 (carreggiata singola) 177´719,98

 
 014 VIA PRATICA DI MARE - KM 8,276 (carreggiata singola) 101´746,72

 
 015 VIA PRATICA DI MARE OSTIA ANZIO (VIA ARNO) - KM 4,015 (carreggiata singola) 76´388,96

 
 016 SICUREZZA 165´422,47

Totale CATEGORIE euro 1´993´489,58
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

 
 001 SFALCI 1´355´587,48

 
 002 POTATURE 295´879,98

 
 003 ABBATTIMENTI 2´554,47

 
 004 PIANTUMAZIONI 5´979,44

 
 005 DISTRIBUZIONE E SISTEMAZIONE TERRENO 1´877,81

 
 006 MAGGIORAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE 166´187,93

 
 007 SICUREZZA 165´422,47

Totale SUB CATEGORIE euro 1´993´489,58

 
    Data, 27/09/2023

Il progettista
Ing. Rosa Donato
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