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Pronto intervento per il ripristino delle condizioni di sicurezza, nonché per l'esecuzione di lavori di ordinaria
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lavorazioni di cui all'elenco prezzi progettuali allegati - Struttura Territoriale Abruzzo e Molise
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Centro Manutenzione “A” di L'Aquila
Nuclei A-B-C-D-E
PROVINCIA DI LAQUILA

Pronto intervento per il ripristino delle condizioni di sicurezza, nonché per 'esecuzione di lavori di ordinaria
manutenzione, interventi anche notturni e dei piani viabili ed eventuale servizio di sgombero neve e
antighiaccio lungo le strade statali di competenza del Centro di Manutenzione A “L’Aquila” con l'utilizzo delle

lavorazioni di cui all'elenco prezzi progettuali allegati - Struttura Territoriale Abruzzo e Molise.

La dotazione infrastrutturale della Struttura Territoriale Abruzzo e Molise & caratterizzata da intenso
traffico, sia pesante che leggero che negli ultimi anni ha subito incremento dato il numero piu
considerevole di merci trasportato su gomma, comportando un incremento delle sollecitazioni sul corpo
stradale e conseguentemente una velocizzazione dell'usura.

Al fine di garantire le condizioni di normale fruizione da parte del traffico veicolare che si svolge lungo le
Strade Statali di competenza del Centro di Manutenzione A di L'Aquila, verra garantita una manutenzione
ordinaria costante, per cui e stata redatta la perizia in oggetto che prevede interventi di emergenza da
eseguirsi nei tempi e con le modalita previste dal Capitolato, atti a garantire la sicurezza della circolazione
stradale, tra i quali come esemplificazione non esaustiva:

e Posa di segnaletica per messa in sicurezza delle aree d'intervento;

e Riparazione temporanea del piano viabile con conglomerato bituminoso a freddo o caldo;

e Pulizia del piano viabile per i seguenti casi:

- da materiale franato, fango, massi ecc;

a seguito di incidenti stradali con relativa assistenza al traffico e riparazione o sostituzione di
elementi di barriere;
- per perdite di carico, solidi o liquidi, da mezzi pesanti e veicoli in genere; stesura di materiale
chimico assorbente per perdite liquidi dispersi;
- allagamenti al piano viabile in seguito a forti precipitazioni; spurgo tombini;
e Rimozione di barriere o di segnaletica e portali in seguito ad impatto con veicoli;

e Frane, crollo di muri o strutture di sostegno con rimozione detriti;
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e Assistenza in caso di incendi di sterpaglia lungo il ciglio o scarpata stradale;

e Taglio e rimozione di alberature abbattutesi sulla sede stradale con relative pertinenze, costituenti
intralcio o pericolo per la circolazione;

e Chiusura totale o parziale del traffico, in maniera temporanea o durevole con installazione di
segnaletica adeguata alla classificazione della strada.

e Chiusura temporanea del traffico a mezzo di cantieri;

e Interventi di manutenzione ordinaria di piccola entita, nelle esigenze del pronto intervento;

e Segnalazione allutenza, mediante apposita segnaletica, fino al ripristino definitivo delle condizioni di
normalita della circolazione;

e Nel corso della stagione invernale messa a disposizione, per attivita di supporto nello svolgimento dei
servizi invernali in amministrazione diretta della Struttura Territoriale Abruzzo e Molise, della seguente

dotazione minima di 20 mezzi:

- n. 9 Autocarri a trazione integrale o trattori attrezzati (di potenza minima 130 CV) con lama e

spargisale di capacita minima 3 mc (con portata compresa tra 40 e 60 gli)

- n. 5 Autocarri a trazione integrale attrezzati con lama o vomero e spargisale di capacita minima 5 mc

(con portata compresa tra 61 e 150 qli)

- n. 6 Pale caricatrici /0 escavatori con potenza minima 55 kW
La suddetta disponibilita deve essere formalizzata con apposita dichiarazione che I'impresa dovra rilasciare
in sede di presentazione dellofferta. L'effettivo impiego dei mezzi e la relativa disponibilita, in caso di
attivazione del servizio e della disponibilita da parte di Anas con preawiso di almeno 24 ore, verra
compensato con i prezzi contrattuali. Qualora, su formale richiesta di Anas nel periodo invernale,
l'appaltatore non dovesse mettere a disposizione i mezzi richiesti da Anas sara applicata una penale pari a
€ 500 per ogni ora di ritardo di ogni mezzo richiesto. Qualora tale inadempienza dovesse verificarsi per n.3
ritardi contestuali, 0 anche differiti, si procedera alla immediata rescissione contrattuale in danno ai sensi

dell'art.108 comma 3 D.Lgs 50/2016 per grave ritardo ed inadempienza.

Qualsiasi situazione o necessita per il quale il D.L. o chi da esso delegato, ritenga necessario l'intervento ed
ogni operazione accessoria ai lavori di ripristino definitivo, ove ve ne sia la necessita, ordinate per via breve

0 mediante appositi Ordini di Servizio, da computarsi a misura con i prezzi di Elenco ANAS in vigore.

In ordine alla stima degli oneri della sicurezza si rappresenta che si € tenuto conto dei maggiori costi nei

cantieri per I'adozione delle misure volte al contenimento della diffusione del COVID -19.

L'Appaltatore esegue quanto le viene ordinato “per via breve” solo in casi di urgenza e comungue previa
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compilazione e trasmissione al referente ANAS del “modello semplificato” di “Awiso di Pronto Intervento”,
debitamente confermato nel “Rapporto di Pronto Intervento”, con i criteri di contabilizzazione, le condizioni

e le modalita di cui al successivo paragrafo.

L'importo complessivo della perizia & contraddistinto nel seguente quadro economico:

Quadro Economico

A. | LAVORI A BASE D'ASTA Parziale Totale

a.1 | LAVORI A CORPO €

a.2 | LAVORI A MISURA €| 974.500,00| 974.500,00

a.3 ONERI DELLA SICUREZZA 3 25.000,00 25.000,00

a.4 Totale lavori a base di appalto (ax+as) €| 999.500,00| 999.500,00| +IVA

Importo lavori soggetto a ribasso | (as-a3) | €| 974.500,00| 974.500,00
Somme a disposizione

Contributo ANAC € 375,00 375,00

b. Totale somme a disposizione € 375,00 375,00
C. Oneri di investimento 0,00 0,00
Totale 999.875,00| 999.875,00

D. IVA|22,00% | €| 219.890,00| 219.890,00

| lavori previsti consistono in interventi di manutenzione ordinaria, interventi che non alterano lo stato de
luoghi né I'assetto idrogeologico del territorio per cui non rientrano nellambito di applicazione della Legge
08/08/85 n°431 e non sono subordinati allacquisizione dei pareri degli organi competenti. | prezzi applicati
alle varie categorie di lavoro corrispondono a quelli riportati nel prezziario corrente ANAS S.p.A. per I'anno
2022 rev 2. Durante l'esecuzione dei lavori sara cura dellimpresa appaltatrice installare la segnaletica di
cantiere mobile prescritta dalla vigente normativa, nonché i segnali di preawiso e di pilotaggio del traffico
manuale o con semaforo, tutto in conformita al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
10/07/02. Gli interventi di cui sopra sono stati preventivati per un periodo di 1095 (millenovantacinque)

giorni naturali consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna.

Ai fini dell’Art. 7, ultimo comma della legge 741 del 10/12/1981, i lavori in oggetto rientrano nella categoria

”OGB”.

L'Aquila, li

L PROGEATNQTA
hg. Robertd PARNTE
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