



**STRADE STATALI: S.S. 231 3° TRATTO - S.S. 702
"TANGENZIALE DI BRA"**

**SERVIZIO OMNICOOMPRESIVO DI SGOMBRONEVE,
TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO E FORNITURA DI SALGEMMA
ESERCIZIO 2017 - 2018**

PERIZIA N° 43 in data 29 GIU. 2017

CODICE SIL _____

RELAZIONE – QUADRO ECONOMICO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(ING. ALFONSO BELLUSCI)

COADIUVATO DA

(SIG. DAVIDE MINORE)

IL CAPO NUCLEO:

GEOM. VALENTINO PISANI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(ING. ANGELO GEMELLI)

Coordinamento Territoriale Nord Ovest

Area Compartimentale Piemonte

Corso G. Matteotti, 8 - 10121 Torino

T [+39] 011 573911 - F [+39] 011 5162982

Pec anas.piemonte@postacert.stradeanas.it

www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Società con Socio Unico

Sede Legale

Via Monzambano, 10 - 00185 Roma

T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.592.000,00

Iscr. R.E.A. 1024951

P.IVA 02133621003 - C.F. 80208450587



GENERALITÀ

La Strade Statali in oggetto rivestono carattere di primaria importanza sia a livello turistico che commerciale. Infatti oltre che attraversare località turistiche apprezzate da un numero sempre maggiore di persone. Il traffico commerciale è sempre molto sostenuto. Le SS. n° 231 e 702 hanno un andamento planimetrico pianeggiante.

PREZZI ADOTTATI - IMPORTO

Per garantire la necessaria manutenzione invernale, visto le situazioni climatiche esistenti, occorre provvedere con un servizio forfettario sgombroneve per il periodo dal 01/10/2017 al 30/04/2018 per la Statale n° 231 dal km 48+000 al km 82+560 e la Statale n. 702 dal km 0+000 al km 7+300. Pertanto si è redatta la presente perizia dell'importo complessivo di € 170.500,00 di cui per servizi € 165.500,00 suddivisi come di seguito specificato:

NUCLEO N. 8

SS 231 "di Santa Vittoria" 48+000 al km 82+560	€. <u>135.500,00</u>
S.S. n°702 "Tangenziale di Bra"	€. <u>35.000,00</u>
Sommano per il Nucleo n. 8 3° tratto	€. <u>170.500,00</u>

PAGAMENTI: 1° acconto al 31 gennaio 2018 per un importo pari al 50% dell'importo contrattuale;

2° acconto al termine dei servizi per un importo pari al 50% dell'importo contrattuale;

QUADRO ECONOMICO

Servizi:			
A	Importo complessivo del servizio: Nucleo 8 3° tratto	Totale €	
		170.500,00	170.500,00
B	Oneri per la sicurezza già compresi nei servizi Nucleo 8	Totale €	
		5.000,00	
C	Importo lavori soggetto a ribasso (A-B)	€	165.500,00
SOMME A DISPOSIZIONE:			
D	Spese di pubblicazione	€	
E	Spese per Autorità di Vigilanza	€	
F	Sommano le Somme a disposizione	€	
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA (B+F)		€	170.500,00

ONERI IVA (22 %) per memoria

37.510,00

IL CAPO CENTRO
Ing. Alfonso BELLUSCI

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Angelo GEMELLI