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PARTE 1
(DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO)

1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto 'esecuzione dei lavori di manutenzione non programmabile e il servizio di
pronto intervento sulle strade di competenza del CM A N. A, B, C, D lungo le seguenti Strade
Statali Compartimentali per un periodo di 365 giorni

NSA 371 “Orientale Sarda” tronco: dal km 16+036 al km 51+800

L'appalto si svolge nel rispetto del Codice dei Contratti D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

2 AMMONTARE DELL'APPALTO

Il corrispettivo contrattuale corrisponde allimporto dei lavori, servizi e forniture, come risultante
dall'eventuale ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, applicato allimporto a base di ap-
palto aumentato degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi del | D.Lgs 81/2008.
SERVIZI A CORPO

Reperibilita di Unita operativa di Pronto Intervento

TOTALE SERVIZI A CORPO € 13.664,04 (canone forfettario mensile L.03.025 € 1.138,67 per
mesi 12)

1.03.025 - CANONE FORFETTARIO MENSILE PER IL REPERIBILITA DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO

Dove I'lmpresa dovra assicura il Servizio di Pronto Intervento continuativo (24 ore al giorno), compresi i
giorni festivi e prefestivi mediante una squadra/e costituita ciascuna da almeno 3 componenti di cui uno
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con funzioni anche di autista abilitato alla guida di mezzi operativi, con l'attrezzatura minima prevista in
contratto, per l'esecuzione delle lavorazioni necessarie all'immediato ripristino delle condizioni di sicu-
rezza a seguito di incidenti, calamita naturali, caduta massi, interruzioni o limitazioni alla circolazione
stradale per cause di varia natura (compresa l'eliminazione di buche sul piano viabile mediante rapido
intervento con impiego di materiale adatto alla temporanea eliminazione del pericolo, I'eliminazione me-
diante utilizzo di idonei materiali assorbenti di olii riversati sul piano viabile, ecc...), il posizionamento di
opportuna segnaletica secondo le norme vigenti nonché il relativo controllo e manutenzione della stessa
sino al definitivo ripristino delle condizioni di sicurezza ad esclusivo giudizio della D.L..

L'intervento dovra awvenire entro 1 ora dalla chiamata effettuata dalla Sala Operativa Compartimentale,
owvero dal Capo Centro (Direttore dei lavori), dalCapo Nucleo (Direttore Operativo), dal Sorvegliante ANAS,
dal funzionario ANAS reperibile o dalle Forze dell'Ordineo W.FF.

In questultimo caso sara cura delllmpresa awvertire preventivamente la S.0.C. (Sala Operativa Compar-
timentale) dellawenuta richiesta di intervento, la quale prowedera, dopo le verifiche del caso, a confer-
mare o meno la necessita di intervento da parte dellimpresa.

Di ciascun intervento urgente eseguito, e per ciascuna squadra intervenuta, dovra essere redatto, a cura
delllmpresa, apposito “Rapporto di intervento impresa” tramite il modello fornito dalla D.L., il quale, de-
bitamente compilato e firmato dal Direttore Tecnico dellimpresa, dal Capo Cantoniere Sorvegliante e/o
dal funzionario ANAS delegato, dovra essere trasmesso via fax entro 24 ore dallintervento alla Sala Ope-
rativa Compartimentale, pena il mancato riconoscimento del servizio prestato.

In sostituzione della trasmissione via fax alla Sala Operativa Compartimentale del Rapportino di Inter-
vento sottoscritto dal Sorvegliante presente sul posto dellintervento e /o da altro funzionario Anas, I'lm-
presa potra trasmettere il Rapportino compilato con la sola firma del Capo Squadra e del Direttore Tec-
nico delllmpresa via e-mail sullindirizzo di posta certificata della Sala Operativa Compartimentale.

La comunicazione dovra comunque awenire entro 24 ore dallintervento, pena il mancato riconosci-
mento del servizio prestato.

Inoltre il mezzo dovra essere equipaggiato con dispositivo di localizzazione compatibile con il sistema
operativo RMT-ANAS.

Nel presente compenso é compreso ogni onere per la disponibilita di manodopera, idoneo automezzo
per gli spostamenti di ciascuna squadra (compreso carburante e quant'altro occorra), attrezzi da lavoro,
segnaletica , conglomerato bituminoso a freddo o a caldo per chiusura buche, polvere assorbente e
quant'altro necessario.

Sono solo esclusi dal prezzo gli altri materiali e | mezzi operativi eventualmente impiegati e riconosciuti
dalla D.L., che verranno compensati a parte con i rispettivi prezzi di elenco.

Nel presente compenso é altresi compreso il perditempo per i trasferimenti delle squadre e per gli sposta-
menti fino al luogo di intervento.

LAVORI A MISURA
e Lavori di Pronto Intervento consistenti in tutte quelle attivita non programmabili finalizzate al

ripristino temporaneo o definitivo delle condizioni di sicurezza a seguito di incidenti stradali,
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eventi meteorologici aversi, frane, caduta massi, buche e dissesti del piano viabile ecc.

e Lavori consistenti in tutte quelle attivita di manutenzione non programmabili necessarie al ri-
pristino o mantenimento delle condizioni di sicurezza.

TOTALE LAVORI A MISURA € 606.680,88

RIEPILOGO

13.664,04
B Importo dei lavori a misura € 606 680,88
C
D Oneri della Sicurezza € 2965508
E

L'’Appaltatore dovra in ogni caso garantire costantemente il Servizio di Reperibilita e Pronto Inter-
vento per le emergenze che ammonta ad € -pe#anne Tale importo pertanto non potra
essere in ogni caso impiegato per lavorazioni a misura.

L'Appaltatore e tenuto ad una rendicontazione periodica sullavanzamento della spesa al Direttore
dei Lavori o Direttore dell'esecuzione del Contratto in seguito indicato con la sigla DEC..
L'’Appaltatore e tenuto a verificare la contabilita nel corso dei lavori con riferimento ad eventuali
variazioni ordinate dalla D.L. nei limiti stabiliti dalla norma suddetta .

Il pronto intervento per il ripristino definitivo delle condizioni di sicurezza a seguito di incidenti
stradali e/o emergenze, & individuato nel contenuto tecnico ed esecutivo, ma non nel tempo,
quantita e localizzazione. Le specifiche lavorazioni da eseguire dipenderanno dalle necessita che
verranno in evidenza nellarco di tempo previsto contrattualmente e saranno disposte di volta in
volta dalla D.L.

PARTE 2
CAPO 1
(MODALITA DI ESECUZIONE)

3 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

Formano oggetto del presente appalto le seguenti attivita:

SERVIZI A CORPO

Reperibilita squadra di pronto intervento comprensiva anche di veicolo, mezzi, attrezzature, segna-

letica e materiali.
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LAVORI A MISURA

Interventi di emergenza da eseguirsi nei tempi e con le modalita previste dal presente Capitolato

atte a garantire la sicurezza della circolazione stradale tra le quali come esemplificazione non esau-

stiva:

Posa di segnaletica per messa in sicurezza delle aree d'intervento;

Riparazione temporanea del piano viabile con conglomerato bituminoso a freddo o caldo;

Pulizia del piano viabile per i seguenti casi:

- da materiale franato, fango, massi ecc,;

- aseguito di incidenti stradali con relativa assistenza al traffico e riparazione o sostituzione
di elementi di barriere;

- per perdite di carico, solidi o liquidi, da mezzi pesanti e veicoli in genere ; stesura di mate-
riale chimico assorbente per perdite liquidi dispersi;

allagamenti al piano viabile in seguito a forti precipitazioni; spurgo tombini;

Rimozione di barriere o di segnaletica e portali in seguito ad impatto con veicoli;

Frane, crollo di muri o strutture di sostegno con rimozione detriti;

Assistenza in caso di incendi di sterpaglia lungo il ciglio o scarpata stradale;

Taglio e rimozione di alberature abbattutesi sulla sede stradale con relative pertinenze, costi-

tuenti intralcio o pericolo per la circolazione;

Chiusura totale o parziale del traffico, in maniera temporanea o durevole con istallazione di

segnaletica adeguata alla classificazione della strada.

Chiusura temporanea del traffico a mezzo di cantieri;

Interventi di manutenzione ordinaria di piccola entita, nelle esigenze del pronto intervento;

Segnalazione all'utenza, mediante apposita segnaletica, fino al ripristino definitivo delle condi-

zioni di normalita della circolazione;

Qualsiasi situazione o necessita per il quale il D.L. o chi da esso delegato, ritenga necessario

lintervento ed ogni operazione accessoria ai lavori di ripristino definitivo, ove ve ne sia la ne-

cessita, ordinate per via breve o mediante appositi Ordini di Servizio , da computarsi a misura

con i prezzi di Elenco ANAS in vigore.

L'’Appaltatore esegue quanto le viene ordinato “per via breve” solo in casi di urgenza e comunque

previa compilazione e trasmissione al referente ANAS del “modello semplificato” di “ Awiso di

Pronto Intervento” , debitamente confermato nel “ Rapporto di Pronto Intervento”, con i criteri di

contabilizzazione, le condizioni e le modalita di cui al successivo paragrafo.
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4  MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE

4.1 INTERVENTI DI EMERGENZA O PRONTO INTERVENTO

L'Appaltatore dovra essere in grado di intervenire e rendersi operativo indipendentemente dall'ora
e giorno della chiamata, con propri mezzi, operai e attrezzature, raggiungendo il luogo dell'attivita

nell'arco di tempo massimo di 60 (sessanta) minuti dalla chiamata di pronto intervento ( impartita
telefonicamente e confermata via mail/PEC o altro mezzo certificato) effettuata dalla S.0.C., dal Di-
rettore dei Lavori (Direttore di Centro), o da personale da esso delegato quali: Direttore operativo
(Capo Nucleo), Sorvegliante ANAS, Funzionario reperibile.

L'’Appaltatore e tenuto a compilare preventivamente allintervento la parte “ Awiso di Pronto Inter-
vento” del “Modulo di attivita awiso/rapporto di P.1.", da inviare a mezzo fax o email o PEC alla
SOC/DL o persona da esso delegata, contenente i seguenti dati essenziali:

e Data ed ora della richiesta di pronto intervento;

e Nome e recapito del richiedente il pronto intervento;

e Ubicazione dellintervento richiesto (progr. Km., lato carreggiata .. ..);

e (Causa dellurgenza (incidente / frana ...);

e Azioni previste nel corso dellintervento;

Detta comunicazione dovra essere confermata e validata dal responsabile ANAS perché l'intervento
possa essere contabilizzato.
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L'orario di chiamata e l'orario di arrivo sul posto devono essere altresi verificabili attraverso le at-
trezzature installate sui mezzi dell'Appaltatore e confermate dal personale ANAS, pena la non am-
missione al successivo pagamento.
In caso di segnalazione da parte dalle Forze dell'Ordine o dei VV.FF. lintervento deve essere con-
fermato all'Appaltatore mediante comunicazione da parte della S.0.C.
L'’Appaltatore dovra assicurare la disponibilita minima di mezzi (anche a mezzo di noli) attrezzature,
materiali e personale, come da apposita dichiarazione resa in sede di offerta, adeguata per I'espe-
rimento del Servizio richiesto.
Nel caso in cui non sia presente in loco personale ANAS (sorvegliante, Capo Nucleo ecc) e, quindi
non sia possibile effettuare in contraddittorio la verbalizzazione dellintervento, entro 24 ore dal
giorno lavorativo successivo all'intervento, 'Appaltatore dovra compilare, sottoscrivere e inviare (via
fax 0 e-mail o PEC) apposito Rapporto di pronto intervento secondo il modello fornito dalla D.L.,
indicante l'intervento, i materiali, i mezzi ed il personale intervenuto.
Detto Rapporto di pronto intervento, vistato anche dal Sorvegliante ANAS e/o dal funzionario ANAS
delegato se presenti, dovra essere trasmesso ai seguenti recapiti ANAS :
dato che verra comunicato in fase di consegna
tlato che verra comunicato in fase di consegna
dato che verra comunicato in fase di consegna
dato che verra comunicato in fase di consegna

La mancata trasmissione dellAwiso di Pronto Intervento e relativo Rapporto di Pronto Intervento
entro i termini sopra citati, comportera I'applicazione di una penale di euro 100 (cento) per ogni evento
accertato dalla D.L.; il perdurare della mancata comunicazione di tale documentazione di pronto
intervento nei successivi 3 giorni lavorativi, comportera, quale ulteriore penalizzazione il mancato
pagamento della prestazione effettuata.
Il Sorvegliante ANAS responsabile della tratta verifica ciascun “Rapporto di P.1.", ne riscontra la coe-
renza rispetto allAwiso di P.I. e ne conferma i rispettivi contenuti ai fini della successiva contabi-
lizzazione e liquidazione.
a) DOTAZIONE MINIMA PER IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO RICHIESTO:

n 1 automezzo atto al trasporto della squadra operativa di pronto intervento composta da un

minimo 3 unita, sul quale a cura e spese dell’ Appaltatore deve essere installato e verificato dal

DL all'atto della consegna dei lavori, un dispositivo di localizzazione satellitare compatibile con

il “sistema RMT-ANAS", nonché telecamera che consenta la registrazione delle attivita da utiliz-

zare nel rispetto delle normative.

Su tale veicolo dovra essere applicata su supporto adesivo la dicitura “"AUTOMEZZO ADIBITO

A LAVORI PER CONTO ANAS s.p.a.”

L'automezzo sara dotato di una gru della portata utile di 3500 kg, 0 mezzo equivalente solo

se autorizzato dalla D.L.,con piano di carico di capacita adeguata al trasporto della segnaletica

di cantiere mobile, dei materiali e delle attrezzature necessarie al rapido ripristino della pavi-

mentazione stradale, al ripristino di tutti gli standard di sicurezza minima, all'eliminazione di

10
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qualunque oggetto od ostacolo che ostacoli la circolazione stradale.

L'’Appaltatore deve specificare la targa e/o il numero di telaio dei mezzi indicati nella dota-zione
minima e in fase di offerta; deve indicare l'ubicazione dei luoghi di ricovero degli stessi mezzi,
macchine operatrici, attrezzature, materiali e segnaletica necessari per 'espletamento del ser-
vizio richiesto ai fini della migliore efficienza dello stesso.

La disponibilita dei mezzi, dei materiali e della segnaletica di cui sopra, necessari per assicurare
il servizio di pronto intervento e la manutenzione delle strade del compartimento, sia diurna
che notturna, in giorni feriali e festivi, € compensata con relativa voce di elenco prezzi.
S'intende per dotazione minima quella pil vantaggiosa per I'ANAS tra quella sopra descritta e
quella offerta in fase di gara.

La non disponibilita di mezzi, materiali e segnaletica, accertata formalmente in qualunque mo-
mento dopo l'aggiudicazione e/o la consegna dei lavori/servizi, dopo tre contestazioni € motivo
di immediata risoluzione del contratto.

b) REPERIBILITA' DI PERSONALE

0)

4.2

Disponibilita di n. 1 squadra operativa di pronto intervento, costituita da almeno tre persone,

di cui almeno una munita di adeguata patente e in possesso dei permessi/abilitazioni per uti-

lizzo delle attrezzature, delle quali 'Appaltatore ha fornito i dati anagrafici e le relative matricole,

ha indicato i Capi squadra e il Responsabile designato.

L'’Appaltatore, altresi, deve comunicare i numeri di telefono cellulare in dotazione al suddetto

personale che dovranno essere forniti alla D.L. ANAS e alla S.0.C.,, nonché un numero te-

lefonico fisso, con ricezione in voce e fax, oltre ad indirizzo mail e di Posta Elettronica Certificata.

Gli stessi devono essere reperibili in qualunque ora del giorno o della notte H 24, compresi i

giorni festivi e prefestivi e sara compensata con medesima voce di elenco prezzi.

Restano a carico dellAppaltatore tutte le responsabilita civili e penali per danni a persone o

cose in conseguenza del mancato intervento, richiesto dal personale sopra specificato.

S'intende per dotazione minima di personale quella piu vantaggiosa per 'ANAS tra quella sopra

descritta e quella offerta in fase di gara.

SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - squadre supplementari

L'’Appaltatore deve garantire, qualora dovesse manifestarsi la necessita di intervenire con-tem-

poraneamente in zone diverse, l'intervento di altre squadre con la stessa dotazione mi-nima

prevista per la squadra tipo, owero quella offerta in fase di gara qualora pit vantaggiosa per

I'ANAS, con un tempo di operativita di 90 (novanta) minuti dall'orario di chiamata.

Il servizio integrativo, & riscontrato dalla D.L. e compensato con la relativa voce di E.P.
INTERVENTI DEFINITIVI DI RIPRISTINO DELLE PERTINENZE STRADALI E DI MANUTENZIONE
ORDINARIA

| lavori necessari a ripristinare le condizioni delle pertinenze stradali e gli interventi di O.M., even-

tualmente disposti dalla D.L. mediante appositi ordini di servizio o verbalmente per vie brevi, sa-

ranno liquidati a misura in base ai prezzi unitari di cui all’Elenco Prezzi ANAS in vigore e dovranno

I
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essere ultimati entro il tempo utile specificato dalla D.L. stessa nell’ ordine di esecuzione; dell'ave-
nuta ultimazione ne dovra essere data comunicazione via fax/mail/PEC, oltre che ai recapiti della
DL, anche alla Sala Operativa Compartimentale.

In caso di documentato ritardo nel completamento delle lavorazioni suddette rispetto al tempo
utile stabilito dalla D.L., 'Appaltatore sara soggetto al pagamento della penale di cui al paragrafo 6,
senza pregiudizio della rivalsa da parte dellANAS per gli eventuali danni subiti.

CAPO 2
(NORME DI MISURA CONTABILITA E LIQUIDAZIONE)

5 MISURAZIONE DEI LAVORI - PAGAMENTO ACCONTO

Le quantita dei lavori e delle prowiste saranno valutate, al netto dal ribasso offerto in fase di gara,

con metodi geometrici, a numero o a peso, in relazione a quanto previsto nellElenco Prezzi ANAS

in vigore.

I lavori a misura saranno liquidati solo in base all' Awiso di pronto Intervento ed al “Rapporto di

pronto intervento” di cui al paragrafo 13 e conformi ai modelli allegati ed agli ordini di servizio

emessi dalla Direzione Lavori, nonché in base alla verifica degli stessi.

Per la parte dei lavori/prestazioni a misura, qualora fossero di entita diversa da quanto richiesto,

saranno accettati a insindacabile giudizio della D.L. solo se confacenti a quanto richiesto e contabi-

lizzati con le opportune detrazioni e pagate in base alle quantita effettiva-mente eseguite.

Sara facolta insindacabile della D.L. in caso di mancata accettazione, ordinare la demolizione delle

opere e la loro ricostruzione a cura e spese dell'Appaltatore o a non contabilizzarle.

Le misure/verifiche saranno sempre prese in contraddittorio a mano a mano che si procedera con

gli interventi, e riportate sui supporti informatici e cartacei firmati dagli incaricati della Direzione

Lavori e dell'Appaltatore.

Entro il giorno 5 di ogni mese, dovranno essere trasmessi alla D.L., con lettera datata e firmata dal

Direttore Tecnico dellAppaltatore, i seguenti documenti, corredati di dettagliata documentazione

fotografica rispettosa della normativa sulla privacy:

a) Perilavori di emergenza e pronto intervento eseguiti (compensati con l'apposito prezzo di
Elenco Prezzi ANAS, ad esclusione dei materiali adoperati e dei mezzi operativi speciali even-
tualmente impiegati):

e elenco dettagliato di tutti gli interventi eseguiti, riportando e/o allegando per ciascuno di essi:
- Awiso di Pronto Intervento
- Rapporto di Pronto Intervento

- estremi del richiedente (D.L., Funzionario ANAS reperibile, Sorvegliante ANAS, Sala Opera-
tiva Compartimentale);

- data e ora della richiesta;

- ubicazione dellintervento (prog. chilometrica, lato strada, ecc.);

- data e oradiinizio e di fine intervento;

12
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- maestranze ( cognome, nome matricola) e mezzi impiegati (tipo e targa);

- maestranze e mezzi impiegati, con relativi identificativi;

- materiali forniti e posti in opera;

- descrizione delle lavorazioni eseguite;

- documentazione fotografica (georeferenziata con ora e data) dell'attivita eseguita, prima,
durante e dopo l'intervento.

e copia delle eventuali liste settimanali delle prowviste e dei noli debitamente vistate dal Sorve-
gliante, se presente al momento dellintervento, owero debitamente allegate alla prima tra-
smissione del Rapporto di P.|

b) Perilavori e le somministrazioni, eventualmente ordinati dalla Direzione dei Lavori, neces-
sari al definitivo ripristino delle condizioni di sicurezza e delle pertinenze stradali ovvero per
interventi di Manutenzione Ordinaria, da compensarsi a misura in base ai prezzi unitari
dell’Elenco Prezzi ANAS allegati al contratto,

e In caso di Ordine per vie non brevi, copia della richiesta d'intervento della D.L.;

e ubicazione dellintervento (progressiva chilometrica, lato strada, ecc.);

e date diinizio e di fine intervento;

e materiali forniti e posti in opera;

e descrizione delle lavorazioni eseguite;

e documentazione fotografica (georeferenziata con ora e data) dell'attivita eseguita, prima, du-
rante e dopo l'intervento.

e documentazione fotografica ante e post intervento;

e copia di eventuali disegni e/o dei libretti delle misure dei lavori eseguiti, debitamente quotati al
fine della verifica e registrazione delle partite sul registro di contabilita.

Tutti i suddetti documenti dovranno riportare la firma, per visto, del competente Sorvegliante o

Capo squadra ANAS.

In mancanza di quanto sopra non si procede all'allibramento contabile delle lavorazioni eseguite

né al loro pagamento.

L’Appaltatore ha diritto al pagamento al raggiungimento di € 200.000,00 al netto di ogni ritenuta. Per

quanto attiene I'ultimo pagamento, lo stesso sara di importo tale da prowedere al pagamento delle spet-

tanze dovute nonostante il certificato non raggiunga limporto minimo su indicato.

Su ogni certificato di acconto sara effettuata, secondo le norme vigenti, la trattenuta di garanzia

pari al 0,50% sullo stesso ammontare, per assicurazione operai.

Il pagamento degli oneri della sicurezza avverra progressivamente in base alla percentuale di avan-

zamento dei lavori e sara commisurato alla stessa percentuale.

6 TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI | LAVORI - PENALITA’ IN CASO DI RITARDO
Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori e stabilito in  gg 365, a decorrere dal giorno del verbale
di consegna.

13
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Prima dell'inizio dei lavori Appaltatore dovra trasmettere, al Compartimento, la documenta-zione
d'awenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici, incluse le casse edili.

In caso di ritardata o mancata osservanza delle norme e tempi stabiliti verranno prese in conside-
razione le seguenti sanzioni che verranno detratte in fase di contabilita del lavori:

e perritardo nella presentazione della squadra di pronto intervento “su chiamata” oltre 'ora pre-
vista si applica, per ogni quarto d'ora o frazione, una sanzione di € 150,00;

e per mancata risposta alla chiamata telefonica di intervento e/o di controllo o nel caso in cui
I'Appaltatore non intervenga verra applicata una sanzione di € 1.500,00);

e perinsufficienza di personale rispetto allintervento richiesto verra applicata una sanzione di €
1.500,00);

e per automezzo o attrezzatura di specifiche inferiori alla dotazione minima, o quanto offerto in
fase di gara, verra applicata una sanzione di € 1.000,00);

e per mancato o ritardato completamento degli interventi di ripristino definitivo della sicurezza e
pertinenze stradali e di O.M. ordinati dalla D.L. con apposito ordine di servizio, verra applicata
una penale al 1%o (un millesimo) dellimporto di contratto per ogni giorno diritardo e per ciascun
intervento.

Il ripetersi per piu di tre volte di tali gravi inadempienze &€ motivo di rescissione del contratto.

7 DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'Appaltatore non ha diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel

cantiere durante il corso dei lavori.

Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le norme previste dalle normative vigenti.

In particolare nessun compenso e dovuto dall'lAmministrazione per danni o perdite di materiali

non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio.

Non sono considerati danni di forza maggiore:

e glismottamenti e le solcature delle scarpate;

e idissesti del corpo stradale;

e gliinterramenti degli scavi, delle cunette, dei fossi di guardia;

e gliammaloramenti della sovrastruttura stradale che dovessero verificarsi a causa di precipita-
zioni anche di eccezionale intensita o geli.

L'Appaltatore & tenuto a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure preventive

atte ad evitare questi danni e comunque é tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese.

8  MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA CONSEGUENTI Al LAVORI
L'Appaltatore dovra provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le opera-
zioni prowvisionali necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Appaltatore, ritenendosi

14
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impliciti negli ordini di esecuzione del singoli lavori.

Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilita, prima di
iniziare i lavori stessi, dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con la Direzione Lavori.
Nei casi di urgenza, I'Appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere
eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avwertendo immediatamente di cio la Dire-
zione Lavori.

L'Appaltatore non ha diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condi-
zioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né puo valere titolo di compenso ed indennizzo
per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riser-
vata alla Direzione Lavori la facolta di apprezzamento sulla necessita di chiusura.

9  RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE

Sara obbligo dell'Appaltatore di adottare nella esecuzione deilavori tutti i provwedimenti e le cautele
necessari per garantire lincolumita dei lavoratori e dei terzi (secondo quanto prescritto dalla nor-
mativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/08), nonché per evitare danni a beni pub-
blici e privati.

Resta convenuto che, qualora dovessero verificarsi danni alle persone od alle cose, per mancanza,
insufficienza od inadeguatezza di segnalazioni nel lavori, in relazione alle pre-scrizioni del "Nuovo
Codice della Strada" e del relativo Regolamento di esecuzione, che interessano o limitano la zona
riservata al traffico dei veicoli e del pedoni, I'Appaltatore terra sollevata ed indenne I'ANAS S.p.A. ed
il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che potesse pro-
venirle da terzi e provvedera, a suo carico, al completo risarcimento dei danni che si fossero verifi-
cati.

10 PREZZI

| lavori e le somministrazioni saranno liquidati in base al corrispettivo a prezzi unitari allegati al

presente ed all'Elenco Prezzi ANAS in vigore; tuttii lavori a misura, si intendono compensati di tutte

le spese per mezzi d'opera, per assicurazioni di ogni genere, di tutte le forniture occorrenti, lavora-

zioni e materiali necessari, nonché delle spese generali ed al carburante dei mezzi., per quanto

riguarda le forniture di materiali, si intendono compensate di tutte le spese per darle a pie d'opera

0 ai magazzini ANAS, compreso ogni onere per imballaggio, carico, trasporto e scarico nonché ogni

altra imposta per legge a carico dell'Appaltatore.

Tale corrispettivo, oltre a tutti gli oneri descritti in altri articoli, comprende anche, a puro titolo esem-

plificativo:

a) perimateriali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna ec-
cettuata, per darli a pié d'opera in qualsiasi punto del lavoro anche se fuori strada;

b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del
mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali e polizze;
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c) per i noli: ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro
uso;

d) perilavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, e quanto altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi
compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo.

| lavori sono sotto le condizioni tutte del Contratto e del presente Capitolato Speciale d'Appalto,

s'intendono accettati dall'Appaltatore, in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e

quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture ed indipendenti da qualsiasi

eventualita, salvo le variazioni eventualmente previste ed approvate in perizie di variante tecnica
con variazioni di quantita per i soli lavori a misura entro i limiti previsti dalle leggi in vigore.

Non e ammessa la facolta di procedere alla revisione prezzi contrattuali e non si applica il 1° comma

dellart. 1664 del Codice Civile.

CAPO 3
(QUALITA DELLE OPERE E DEI MATERIALI)

11 VALUTAZIONE DELLA QUALITA DELLE OPERE

La qualita delle opere ai fini dell'applicazione o meno di riduzioni di compenso sara valutata dalla
Direzione Lavori, con attrezzature specializzate, usate direttamente o da societa esperte nell'effet-
tuazione di dette misure, sulla base delle indicazioni di valutazione contenute nelle Norme Tecni-
che. Qualora nel corso dei lavori siano individuate nuove tecnologie o attrezzature di misura diverse
da quelle indicate nelle Norme tecniche, ma maggiormente valide per la misurazione della qualita,
la Direzione Lavori potra usare queste attrezzature o metodologie senza che I'Appaltatore possa
obiettare alcunché nelle eventuali riduzioni di prezzo che conseguiranno ai dati misurati. Qualora
si evidenziassero situazioni non conformi alle prescrizioni contrattuali o normative, il Direttore dei
Lavori valutera l'accettabilita delle opere secondo quanto previsto nel Sistema di Qualita Comparti-
mentale.

12 CARATTERISTICHE TECNICHE E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
A secondo dei materiali utilizzati si fara riferimento ai Capitolati Speciali d’Appalto ANAS - Norme
Tecniche specifiche.
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[/ODULO DI ATTIVITA
AWISO / RAPPORTO DI PRONTO INTERVENTO

AWISO DI PRONTO INTERVENTO

Compartimento della Viabilita
per

CENTRO | NUCLEO IMPRESA: Contratto n°- del

DATA E ORA DELLA RICHIESTA DATA: / / ORA

RICHIESTA EFFETTUATA DA:

SPC. . Dj.  SORV-ANAS  FUNZ, RE- Altro

Recapito (Tel/Fax/E-mail/ecc) PER

Altro (specificare)

Nome e Cognome

UBICAZIONE DELLINTERVENTO:

| DATI DA TRASMETTERE PRIMA DELL'IN- I

DAL KM AL KM LATO L] RAMO DI SVINCOLO D Altro

Incidente frena Altro
CAUSA DELL'URGENZA ﬁ )

AZIONI PREVISTE PER L'INTERVENTO:

RAPPORTO DI PRONTO INTERVENTO

TIPO DI INTERVENTO:

= ] Posa segnaletica messa in sicurezza aree intervento ] Pulizia del piano viabile:
4
w
i [ | Riparazione temporanea del piano viabile O - da materiale franato, massi ecc.
w
E [] | Assistenza in caso di incendi 0 - a seguito di incidente stradale
<0 [] | Taglio e rimozione alberature 0 - per perdite di carico, solidi o liquidi
w bk
14
E 8 [1 | Chiusura totale o parziale del traffico 0 - per allagamenti al piano viabile
=

"]
g w [ | Interventi manutenzione ordinaria 0 - per rimozione barriere o segnaletica a seguito incidente
Y]
é [] | Segnalazione all'utenza o - per frane, crollo di muri o strutture di sostegno
=
g Documentazione fotografica (@) - Altro
- Ol
<D( Altro [ Ripristino definitivo

DATA E ORA DI INIZIO INTERVENTO DATA:: _/ / ORA o MEeTEO™
DATA E ORA DI FINE INTERVENTO DATA:} _/ /1 ORA L

" S=Sereno P=Pioggia Nv=Neve Nb=Nebbia G=Ghiaccio




TIPO DI INTERVENTO

A) SERVIZIO PRONTO INTERVENTO

COD. ART. DESCRIZIONE DEI LAVORI | UM. | QUANTITA | PREZZO | TOTALE
L03.001.1  INTERVENTO DIURNO
L.03.001.1.a | - PER INTERVENTO DELLA DURATA MAX DI 3 ORE cad
- PER INTERVENTO DELLA DURATA DI OLTRE 3 ORE E FINO ALLE
L.03.001.1.b cad
5 ORE
- PER INTERVENTO DELLA DURATA DI OLTRE 5 ORE E FINO ALLE
L.03.001.1.c cad
8 ORE
L03.0012 | INTERVENTO NOTTURNO
] L0300122  -PERINTERVENTO DELLA DURATAMAX DI 3 ORE cad
- PER INTERVENTO DELLA DURATA DI OLTRE 3 ORE E FINO ALLE
L.03.001.2.b cad
] 5 ORE
- PER INTERVENTO DELLA DURATA DI OLTRE 5 ORE E FINO ALLE
L.03.001.2.c cad
M 8 ORE
]
B) IMPIEGO SQUADRA TIPO SUPPLEMENTARE
INTERVENTO DIURNO
L.03.004.a h
D (per ogni h effettiva di lavorazione)
INTERVENTO ~ NOTTURNO  (22:00-6:00) E/O  FESTIVO
L.03.004.b h
D (per ogni h effettiva di lavorazione)
L]
[]
MATERIALI
NOLI
DATA: _ /_/_ TOTALE (A)
ANNOTAZIONI
L'IMPRESA
Nome: Nome:

NATA.
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Via Monzambano, 10 - 00185 Roma
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PRESCRIZIONI ED ONERI GENERALI

Il presente Capitolo contiene le prescrizioni, gli oneri di carattere generale, ed i controlli da ese-
guire, relativi alle lavorazioni di movimento terra e di demolizione inerenti il corpo stradale, con
particolare riferimento a:

- Scavi;

- Rilevati;

- Cunette, fossi di guardia, inalveazioni, ecc.;

- Riempimenti e rinterri;

- Demolizioni di pavimentazioni stradali, fabbricati, murature di qualsiasi genere.

Non sono comprese nella presente sezione, in quanto inserite nei corrispondenti capitoli, le lavo-
razioni afferenti agli scavi di fondazione delle opere darte e delle gallerie, né alle opere minori di
consolidamento, reti e protezioni.

Tutte le attivita descritte, con particolare riferimento alla definizione delle quantita di scavo, alla
stima, all'interno di queste, delle aliquote riutilizzabili nellambito dei lavori, al fabbisogno di mate-
rie per la formazione dei rilevati e, infine, delle rimanenti quantita di scarto, da conferire in idonei
siti di deposito definitivo, sono definite in sede di progettazione definitiva ed esecutiva nellambito
della “Relazione del Piano di Gestione Materie”, parte integrante degli elaborati progettuali.

Con riferimento alle demolizioni, le attivita da eseguirsi dovranno essere descritte nel “Piano della
demolizione” da redigere a cura dellimpresa appaltatrice.

1 A.01 SCAVI

1.1 SCOTICO
Articoli di Elenco Prezzi correlati:
o A.01.001 “Scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura”

Lo scotico consiste, negli scavi in trincea, nella rimozione ed asportazione del suolo, del terreno
vegetale di qualsiasi consistenza e con qualunque contenuto d'acqua, nella rimozione ed asporta-
zione di erba, radici, cespugli, piante e alberi, da effettuarsi preventivamente a tutte le lavorazioni
di scavo, avendo cura di rimuovere completamente tutto il materiale vegetale, inclusi ceppi e radi-
ci, alterando il meno possibile la consistenza originaria del terreno in sito.

Il materiale vegetale scavato, se ritenuto idoneo dalla D.L., previo ordine di servizio, e nei quantita-
tivi gia stabiliti nel Progetto Esecutivo (Relazione del Piano di Gestione Materie), potra essere ac-
cantonato per essere successivamente utilizzato per il rivestimento delle scarpate; altrimenti esso
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dovra essere trasportato a discarica. Rimane comunqgue categoricamente vietata la posa in opera
di tale materiale per la costruzione dei rilevati.

Lo scotico, laddove realizzato propedeuticamente alla preparazione del piano di posa di rilevati
prevede, oltre alle operazioni sopra descritte, il costipamento del fondo scavo ed il riempimento
con materiali idonei. Tali operazioni vengono dettagliatamente descritte al successivo paragrafo
A.02 "Rilevati”.

La larghezza dello scotico ha l'estensione dellintera area di appoggio e potra essere continua od
opportunamente gradonata secondo i profili e le indicazioni previste nel Progetto Esecutivo, o
impartite dalla D.L., in relazione alle pendenze dei siti di impianto. Lo scotico e stabilito fino alla
profondita di cm 20 al di sotto del piano campagna.

1.2 SCAVI DI SBANCAMENTO

Articoli di Elenco Prezzi correlati:

e A01.001 “Scavo di shancamento in materia di qualsiasi natura”

e A.01.003.a “Scavo di sbancamento in roccia dura da mina - di cubatura superiore a mc 1.00”

e A01.003.b “Scavo di sbancamento in roccia dura da mina - con microcariche”

e A.01.003.c “Scavo di shancamento in roccia dura da mina - con demolizione meccanica (mar-
tellone)”

e A.01.003.d “Scavo di sbancamento in roccia dura da mina - senza mine con disgreganti”

e A01.004 “Scavo a sezione ristretta per trincee, bonifiche, drenaggi e sondaggi”

e A01.006 “Scavo continuo a campione a cielo aperto”

e A01.007 "“Sovraprezzo scavo continuo a campione a cielo aperto”

e AO01.010 “Sovraprezzo per trasporto a discarica e/o da cava di prestito oltre 5 km”

e A02.002.a “Compattazione del piano di posa nei tratti in trincea - su terreni appartenenti ai
gruppi A1, A2-4, A2-5, A3"

e A.02.002.b “Compattazione del piano di posa nei tratti in trincea - su terreni appartenenti ai
gruppi A4, A2-6, A2-7, AS"

1.2.1 Descrizione

Riguardano gli scavi inerenti il corpo stradale e comprendono i movimenti terra di grande entita,
eseguiti generalmente all'aperto, senza particolari limitazioni sia fuori che in acqua, owero gli scavi
non chiusi ed occorrenti per:

apertura della sede stradale;

e apertura dei piazzali e delle opere accessorie;

e gradonature di ancoraggio dei rilevati su pendenze superiori al 20%;
e Dbonifica del piano di posa dei rilevati;

e spianamento del terreno;
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e taglio delle scarpate di trincee o rilevati;

e formazione o approfondimento di cunette, di fossi e di canali.

1.2.2  Modalita esecutive

Gli scavi potranno essere eseguiti a mano, con mezzi meccanici e, ove previsto, con l'impiego di

esplosivi o, laddove previsto in progetto al fine di contenere il disturbo da vibrazioni, di materiali

espansivi.
Nell'esecuzione dei lavori di scavo llmpresa dovra scrupolosamente rispettare le prescrizioni di

seguito elencate, assumendosene I'onere:

Profilare le scarpate, rifinire il fondo e le pareti degli scavi secondo le indicazioni ed i disegni di
Progetto Esecutivo. Qualora il fondo degli scavi risultasse smosso, Ilmpresa provwedera a
compattarlo fino ad ottenere una compattazione pari al 95% della massima massa volumica
del secco ottenibile in laboratorio (Prova di compattazione AASHO modificata) (UNI EN
13286).

Eseguire, ove previsto dai documenti di progetto e/o richiesto dalla D.L., scavi campione con
prelievo di saggi e/o effettuazione di prove ed analisi per la definizione delle caratteristiche
geotecniche.

Recintare e apporre sistemi di segnaletica, diurna e notturna, intorno alle aree di scavo.
Provwvedere, a proprie cure, con qualsiasi sistema (paratie, palancolate, sbatacchiature, puntel-
lamenti, armature a cassa chiusa, etc.), al contenimento delle pareti degli scavi, in accordo con
quanto prescritto dai documenti di progetto, ed in conformita alle norme di sicurezza e com-
pensate con i prezzi relativi (sicurezza).

Adottare tutte le cautele necessarie (indagini preliminari, ecc.) ad evitare il danneggiamento di
manufatti e reti interrate di qualsiasi natura, inclusa, ove necessario, la temporanea deviazio-
ne ed il tempestivo ripristino delle opere danneggiate o prowisoriamente deviate.

Segnalare I'avwenuta ultimazione degli scavi, per eventuale ispezione da parte della D.L., prima
di procedere a fasi di lavoro successive o ricoprimenti. In caso d'inosservanza a tale norma la
D.L. potra richiedere alllmpresa di rimettere a nudo le parti occultate, senza che questa abbia
diritto al riconoscimento di alcun maggior onere o compenso.

Nel caso di impiego di esplosivi, saranno a carico delllmpresa:

il rispetto delle Leggi e normative vigenti, la richiesta e I'ottenimento dei permessi delle com-
petenti Autorita;

la fornitura di polvere, micce, detonatori, tutto il materiale protettivo occorrente per il brilla-
mento delle mine, compresa I'esecuzione di fori, fornelli, etc;

mezzi, materiali e personale qualificato occorrente, per I'esecuzione dei lavori nel rispetto del-
le norme di sicurezza vigenti;

il coordinamento nei tempi di esecuzione, in accordo al programma di costruzione e nel ri-
spetto dei vincoli e delle soggezioni derivanti dalle altre attivita in corso e dalle situazioni loca-
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li;
e il monitoraggio vibrazionale ed acustico, finalizzato a non recare disturbo alle aree circostanti,

secondo norma DIN 4150-3, effettuato a cura ed oneri dellimpresa.
| materiali provenienti dagli scavi, in relazione alle loro caratteristiche geotecniche, dovranno esse-
re preferibilmente reimpiegati nella formazione dei rilevati o di altre opere in terra nellambito del
medesimo cantiere. L'aliquota di riutilizzo, per ciascun tratto in scavo individuato e per ogni for-
mazione geologica interessata, verra puntualmente definita in sede di Progetto Esecutivo (Rela-
zione del Piano di Gestione Materie), accertata e verificata nel corso dei lavori, sulla base dell'esito
di prove di idoneita, eseguite sotto il controllo della D.L..

Tab.1 Prove diidoneita sui materiali di scavo

| materiali ritenuti idonei, nelle quantita e con le modalita descritte in Progetto Esecutivo, nella Re-
lazione del Piano di Gestione Materie, dovranno essere trasportati, a cura delllmpresa, nelle cor-
rispondenti tratte di previsto reimpiego o, ove necessario, in aree di deposito temporaneo.

Laddove necessario, questi materiali saranno trattati per ridurli alle dimensioni prescritte dalle
presenti norme secondo necessita, ripresi e trasportati nelle zone di utilizzo.

| materiali che, invece, in fase progettuale risultassero non idonei al reimpiego, come formalmente
verificato dalla D.L., dovranno essere trasportati a cura delllmpresa, e conferite, o disposte, nelle
aree di deposito definitivo indicate nel Progetto Esecutivo.

Classificazione dei materiali di scavo

Lo scavo in roccia € comprensivo degli oneri necessari alla riduzione granulometrica del materiale
alle dimensioni, e nelle proporzioni, idonee a consentire la sistemazione in rilevato, di seguito de-
scritte (paragrafo 5.2).

L'utilizzo, per I'abbattimento di roccia di cui alla cat. A di materiali espandenti, dovra essere previ-
sto in progetto, limitatamente a quelle aree per le quali si renda necessario contenere il disturbo
arrecato dalle vibrazioni nei riguardi di beni o edifici sensibili.
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Al fini della corretta definizione delle lavorazioni i materiali di scavo, con riferimento ai valori di re-
sistenza a compressione uniassiale del materiale (UCS) deducibile dalle corrispondenti prove di
laboratorio, vengono classificati, in fase di Progetto Esecutivo, come di seguito, definendone le re-
lative categorie e quantita.

Tab.2 Classificazione dei materiali di scavo

La correttezza applicazione di tale classificazione alle diverse tratte del tracciato, nelle proporzioni
definite nel Progetto Esercutivo verra, quindi, verificata in corso d'opera, in contraddittorio con la
D.L.

1.3 SISTEMAZIONE DELLE SCARPATE IN TRINCEA

Articoli di Elenco Prezzi correlati:

e A02.004.a "Fornitura di terreno vegetale per rivestimento delle scarpate - fornito
dalllmpresa”

e A.02.004.b “Fornitura di terreno vegetale per rivestimento delle scarpate - da depositi
dellAmministrazione”

e E.01.075 “Geostuoia per il controllo dell'erosione su scarpate”

e E.01.085 “Grigliato in elementi di cemento vibrato per copertura scarpate”

e E.01.090 “Rivestimento scarpate a grigliato in geotessile interrato”

e E.01.092 “Rivestimento di scarpate aride o rocciose con geocelle in materiale sintetico”

La profilatura delle scarpate nei tratti in trincea corrispondera alla configurazione geometrica sta-
bilita in Progetto Esecutivo, sulla base delle caratteristiche litologiche dei terreni presenti e delle
corrispondenti verifiche geotecniche.

Le scarpate potranno essere ricoperte, in funzione della litologia e della pendenza e, comunque,
secondo le previsioni di Progetto Esecutivo, da uno strato di terreno e di idonea copertura vegeta-
le. Il terreno vegetale dovra essere tale da assicurare il pronto attecchimento e sviluppo del man-

10
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to erboso, seminato tempestivamente, con essenze corrispondenti a quelle previste in Progetto
Esecutivo, scelte per ottenere i migliori risultati in relazione al periodo operativo ed alle condizioni
locali.

La semina dovra essere ripetuta fino ad ottenere un adeguato ed uniforme inerbimento.

Laddove, sulla base delle caratteristiche litologiche (presenza di terreni granulari sciolti o facil-
mente erodibili, di terreni coesivi alterati o soggetti ad erosione accelerata - di tipo calanchivo o
simile) sia prevista una propensione delle scarpate ad essere soggette a processi erosivi, il Proget-
to Esecutivo prevedra le necessarie misure, basate su tecniche di protezione antierosiva (georeti
tridimensionali, geostuoie/biostuoie semplici od accoppiate a reti, geocelle e simili).

Qualora lungo le scarpate dovessero manifestarsi erosioni od ammaloramenti, dovuti ad imperi-
zia 0 a negligenze dell'impresa, questa dovra provvedere al restauro delle zone ammalorate a sua
cura e spese e secondo le disposizioni impartite dalla D.L..

Qualora le particolari caratteristiche geologico-litologiche e climatiche (con eventuale rischio per
la circolazione stradale di colate di fango rapide) richiedano un rapido e duraturo inerbimento
delle scarpate, il Progetto Esecutivo potra prevedere linerbimento mediante sistemi alternativi ai
tradizionali, basati su un pit rapido e profondo radicamento.

2 A.02 RILEVATI

2.1 SCOTICO
Articoli di Elenco Prezzi correlati:
J A.02.001 “Preparazione del piano di posa”

Lo scotico, laddove realizzato propedeuticamente alla preparazione del piano di posa di rilevati
prevede, oltre alle operazioni di asportazione del terreno vegetale, il costipamento del fondo sca-
vo ed il riempimento con materiali idonei.

Il materiale vegetale scavato, se ritenuto idoneo dalla D.L., previo ordine di servizio, e nei quantita-
tivi gia stabiliti nel Progetto Esecutivo (Relazione del Piano di Gestione Materie), potra essere ac-
cantonato per essere successivamente utilizzato per il rivestimento delle scarpate; altrimenti esso
dovra essere trasportato a discarica. Rimane comunque categoricamente vietata la posa in opera
di tale materiale per la costruzione dei rilevati.

La larghezza dello scotico ha l'estensione dellintera area di appoggio e potra essere continua od
opportunamente gradonata secondo i profili e le indicazioni previste in Progetto Esecutivo, owero
fornite dalla D.L., in relazione alle pendenze dei siti di impianto. Lo scotico e stabilito fino alla pro-
fondita di cm 20 al di sotto del piano campagna.

I
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2.2 BONIFICA

Articoli di Elenco Prezzi correlati:

e A01.001 “Scavo di sbancamento in materia di qualsiasi natura”

e A02.003 “Fornitura materiali per rilevati da cave con distanza <5 km"

e A02.005 “Carico, scarico e trasporto di materiale di proprieta dellamministrazione”

e A02.007.a “Sistemazione in rilevato o in riempimento - appartenenti ai gruppi Ay, As.s, Ags, A3"

e A02.007.b “Sistemazione in rilevato o in riempimento - appartenenti ai gruppi Ase, A"

e A02.008 “Sistemazione di materiale ripreso da aree di deposito scavi"

e A02.009 “Materiali aridi con funzione anticapillare o filtro"

e A02015 "Materiali aridi"

e A02.020.a “Stabilizzazione e sistemazione di terreni - con uso di cemento”

e A02.020.b “Stabilizzazione e sistemazione di terreni - con uso di calce”

e E01.030 “Fornitura e stesa di teli di geotessile con funzione di separazione e filtrazione”

e E.01.031 “Fornitura e stesa di teli di geotessile con funzione di separazione e filtrazione e
rinforzo non strutturale”

2.2.1 Descrizione

Consiste nell'asportazione del terreno posto al di sotto del piano di posa dei rilevati, qualora non
idoneo, e nella sua sostituzione con terreni di adeguate caratteristiche. Di norma la bonifica non &
prevista nei tratti in trincea a meno che, alla quota di scavo prevista, non permanga la presenza di
terreni di non idonee caratteristiche.

2.2.2 Modalita esecutive

La bonifica del terreno di posa dei rilevati, nellaccezione piu generale, dovra essere eseguita in
conformita alle previsioni di Progetto Esecutivo, ed ogniqualvolta nel corso dei lavori si dovesse
riscontrare, alla quota posta al di sotto di 20 cm dal piano campagna (fondo scotico), la presenza
di volumi di terreno non idoneo.

Terreni idonei: sono quelli che soddisfano, contemporaneamente, i seguenti requisiti:
1. appartenenza ai gruppi Ay, Ay, As (UNI'13242 - UNI 14688 - UNI 13285);

2. dopo compattazione, al grado di umidita ottima, corrispondente ad una densita secca
non inferiore al 90% della densita massima AASHO modificata, possesso di valori del modulo di
deformazione Md, al primo ciclo, determinato con prova di carico su piastra (diametro 30 cm) (rif.
CNR 146/92), non inferiori a quelli riportati in tabella 3:

12
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Tab.3 Modulo di deformazione minimo al primo ciclo di carico

Per altezze di rilevato superiori a 2 m potranno essere accettati valori di Md inferiori a 15 MPa,
sempre che sia garantita la stabilita dell'opera e la compatibilita dei cedimenti, sia totali che diffe-
renziali, e del loro decorso nel tempo.

Le suddette prescrizioni valgono a meno di diverse, e piu restrittive, indicazioni motivate, in sede
di progettazione, dalla necessita di garantire la stabilita del rilevato. Le caratteristiche di deforma-
bilita dovranno essere accertate in modo rigoroso e dovranno essere garantite, anche a lungo
termine, nelle condizioni climatiche e idrogeologiche piu sfavorevoli; si fa esplicito riferimento a
quei materiali a comportamento “instabile” (collassabili, espansivi, gelivi, etc.) per i quali la deter-
minazione del modulo di deformazione sara affidata a prove speciali (edometriche, di carico su
piastra in condizioni sature ecc.).

Il conseguimento dei valori minimi di deformabilita sopra indicati sara ottenuto compattando il
fondo dello scavo mediante rullatura, eseguita con mezzi consoni alla natura dei terreni in posto.

A rullatura eseguita la massa volumica in sito dovra risultare come segue:

. almeno pari al 90% della massa volumica massima AASHO modificata (UNI EN 13286),
(CNR 22 - 1972), sul piano di posa dei rilevati;

. almeno pari al 95% della massa volumica massima AASHO modificata (UNI EN 13286),
(CNR 22 - 1972), nel corpo del rilevato e sul piano di posa della fondazione della sovrastruttura
stradale.

Laddove le peculiari caratteristiche dei terreni in posto (materiali coesivi 0 semicoesivi, saturi o
parzialmente saturi) rendessero inefficace la rullatura e non si pervenisse a valori del modulo di
deformazione accettabili e compatibili con la funzionalita e la sicurezza del manufatto, la D.L., sen-
tito il Progettista, potra ordinare un intervento di bonifica di adeguato spessore, con l'impiego di
materiali idonei adeguatamente miscelati e compattati.

Qualora fossero prevedibili cedimenti del piano di posa dei rilevati superiori ai 15 ¢cm, Ilmpresa
sottoporra alla D.L. un piano di monitoraggio per il controllo della loro evoluzione. La posa in ope-
ra delle apparecchiature necessarie a tale scopo, e il rilevamento dei cedimenti, saranno eseguite
a cura dellimpresa, secondo le indicazioni del Progetto Esecutivo ed, eventualmente, della D.L..
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In ogni caso I''mpresa, ad avwenuto esaurimento dei cedimenti, dovra provvedere a reintegrare i
maggiori volumi di rilevato per il raggiungimento della quota di progetto.

Qualora i terreni non soddisfino tali requisiti si prevedra la bonifica con i metodi di seguito descrit-
ti.

Bonifica tradizionale

Il terreno in sito, per la parte di scadenti caratteristiche meccaniche o contenente notevoli quanti-
ta di sostanze organiche, dovra essere sostituito con materiale selezionato, appartenente ai grup-
pi (UNI 13242 - UNI 14688 - UNI 13285):

- Ay, As se proveniente da cave di prestito. Nel caso in cui il materiale appartenga al gruppo
As, esso deve presentare un coefficiente di uniformita (Dgo/D10) maggiore o uguale a 7;

- A, Asyg, Ass, As, se proveniente dagli scavi. Il materiale appartenente al gruppo As deve
presentare un coefficiente di uniformita (Deo/D1o) Mmaggiore o uguale a 7.

Il materiale dovra essere messo in opera a strati di spessore non superiore a 50 cm (materiale
sciolto) e compattato fino a raggiungere il 95% della massa volumica del secco massima ottenuta
attraverso la prova di compattazione AASHO modificata (UNI EN 13286) (CNR 22-1972).

Per le terre appartenenti ai gruppi A,4 e A, s, gli strati dovranno avere spessore non superiore a
30 cm (materiale sciolto).

Il modulo di deformazione dello strato bonificato dovra risultare non inferiore a 20 MPa
(nellintervallo di carico compreso tra 50 e150 kPa (0.05 e 0.15 N/mm?).

Nel caso in cui la bonifica debba essere eseguita in presenza d'acqua, IImpresa dovra provvedere
ai necessari emungimenti per mantenere costantemente asciutta la zona di scavo da bonificare
fino ad ultimazione dell'attivita stessa.

Bonifica con stabilizzazione in posto con leganti

In alternativa al punto precedente, laddove le caratteristiche dei materiali presenti in sito al di sot-
to della quota di fondo dello scotico soddisfino i requisiti di cui al successivo paragrafo 6, la boni-
fica potra essere effettuata in posto mediante stabilizzazione con leganti (calce/cemento).

Le prescrizioni generali sull'idoneita al trattamento e sulle modalita di stabilizzazione di questi ma-
teriali sono descritte al citato paragrafo 6.

Il trattamento in posto awerra per strati di spessore max pari a 30 cm, fino al raggiungimento del-
la profondita prevista in progetto. La stabilizzazione dello strato inferiore avverra tramite fresatura
e miscelazione con idonea attrezzatura (pulvimixer) senza asportazione di terreno; gli strati supe-
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riori verranno stabilizzati previo accantonamento del materiale scavato e successiva miscelazione
in posto, procedendo sempre per strati <30 cm.

Il trattamento in sito dei terreni di posa del rilevato, stabilizzati, deve essere tale da garantire le
seguenti caratteristiche di portanza:

. Per altezze di rilevato da 0 a 2 metri:

il valore minimo prescritto per lindice CBR dopo sette giorni di stagionatura e dopo imbibizione
di 4 giorni in acqua deve risultare non inferiore a 60, con un corrispondente rigonfiamento non
maggiore del 1%.

Per quanto riguarda le caratteristiche di deformabilita, queste dovranno risultare non minori di 50
MPa, nell'intervallo di carico tra 150+250 kPa (0.15 - 0.25 N/mmz), (CNR 146 -1992);

. Per altezza di rilevato oltre i 2 metri:

il valore minimo prescritto per lindice CBR dopo sette giorni di stagionatura e dopo imbibizione
di 4 giorni in acqua deve risultare non inferiore a 30, con un corrispondente rigonfiamento non
maggiore del 1,5%.

Per quanto riguarda le caratteristiche di deformabilita, queste dovranno risultare non minori di 20
MPa, nell'intervallo di carico tra 150+250 kPa (0.05 - 0.15 N/mmz), (CNR 146 -1992).

Geotessile non tessuto

Lo strato di geotessile da stendere sul piano di posa del rilevato dovra essere del tipo non tessuto
ed avente caratteristiche meccaniche conformi al Progetto Esecutivo.

Le relative caratteristiche prestazionali dovranno corrispondere alle seguenti norme:

o UNIEN ISO 10319
o UNIEN ISO 13433
o UNIEN ISO 12956

Qualora anche da una sola delle prove di cui sopra risultassero valori inferiori a quelli stabiliti, la
partita verra rifiutata e limpresa dovra allontanarla immediatamente dal cantiere.

La D.L., a suo insindacabile giudizio, potra richiedere ulteriori prove preliminari o prelevare in cor-
so d'opera campioni di materiali da sottoporre a prove presso Laboratori qualificati.

Il geotessile dovra essere imputrescibile, resistente ai raggi ultravioletti, ai solventi, alle reazioni
chimiche che si instaurano nel terreno, allazione dei microrganismi ad essere antinquinante. Le
caratteristiche di resistenza chimica dovranno essere accuratamente valutate in presenza di ter-
reni stabilizzati a calce/cemento.
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Dovra essere fornito in opera in rotoli di larghezza la pitu ampia possibile in relazione al modo di
impiego.

Prima della posa del geotessile, sara cura dellAppaltatore preparare il terreno naturale pulendolo
da oggetti appuntiti o sporgenti quali ad esempio ceppaie, rami, rocce o altri materiali in grado di
produrre lacerazioni. Il terreno non dovra presentare dislivelli o solchi profondi pit di 15 cm.
Eventuali lacerazioni accidentali saranno coperte da un telo di geotessile intatto, dello stesso tipo
e di dimensioni pari a 4 volte piu grandi della lacerazione stessa.

Una volta preparato il piano con adeguata rullatura, si procedera alla stesa dei teli di geotessile in
direzione ortogonale al senso di marcia dei veicoli ad opera finita. | teli dovranno essere ben stesi
senza presentare pieghe od ondulazioni.

| singoli teli dovranno essere sovrapposti per almeno 30 cm, o per lunghezze maggiori a seconda
di quanto previsto dalle schede tecniche fornite dal produttore, e fissati al terreno, lungo le so-
vrapposizioni, con graffe metalliche in numero di almeno 4 ogni 25 mq di sovrapposizione. Parti-
colare cura, nelle fasi operative, dovra essere posta nella realizzazione dei risvolti, prevedendo
un'adeguata lunghezza del telo da posare. | lembi di geotessile da risvoltare dovranno risultare
ben stesi e i teli paralleli tra loro.

Il taglio dei singoli pannelli di geotessile da rullo dovra avwenire senza danneggiare il materiale av-
volto o comunque sottostante. Il materiale accidentalmente danneggiato dovra essere allontana-
to.

| teli non dovranno essere in alcun modo esposti al diretto passaggio dei mezzi di cantiere prima
della loro totale copertura con materiale da rilevato per uno spessore di almeno 30 cm.

2.3 STRATO ANTICAPILLARE

Articoli di Elenco Prezzi correlati:

e A02.009 “Materiali aridi con funzione anticapillare o filtro"

e A02015 “Materiali aridi"

e FEO01.035 “Geocomposito”

e E.01.037 “Geocomposito a comportamento isotropo con permeabilita allacqua di 190
mm/s”

La necessita di realizzazione di uno strato con funzione anticapillare devessere prevista in fase di
Progetto Esecutivo, in relazione alle locali caratteristiche idrogeologiche, connesse alla profondita
della superficie piezometrica della falda rispetto al piano di posa del rilevato, alla natura dei terre-
ni presenti in sito, ed alla conseguente stima dell'altezza di risalita capillare, che evidenzi possibili
interferenze fra la quota di falda ed il corpo del rilevato stesso.

Tale strato potra essere realizzato:
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. con la stesa di uno strato granulare con funzione anticapillare;
. con la posa, in alternativa al punto precedente, di un geocomposito con funzione drenante.

2.3.1  Strato granulare anticapillare

Lo strato dovra avere uno spessore compreso tra 30 e 50 cm; sara composto da materiali aventi
granulometria assortita da 2 a 50 mm, con passante al vaglio da 2 mm non superiore al 15% in
peso e comungue con un passante al vaglio UNI 0,075 mm non superiore al 3%.

Il materiale dovra risultare del tutto esente da componenti instabili (gelivi, solubili, etc.) e da resti
vegetali; e ammesso l'impiego di materiali frantumati.

La stesa di tale strato sara sempre accompagnata alla posa di uno strato di geotessile non tessu-
to, con funzione di separazione granulometrica, come da previsioni di Progetto Esecutivo.

Il controllo qualitativo dello strato anticapillare va effettuato mediante analisi granulometriche da
eseguirsi in ragione di almeno 1 prova ogni 1000 mc di materiale posto in opera, salvo maggiori e
piu restrittive verifiche disposte dalla D.L.

2.3.2  Geocomposito drenante

In alternativa alla stesa dello strato anticapillare minerale, descritto al punto precedente, potra es-
sere prevista la posa in opera di un geocomposito drenante, di spessore variabile da 0.6 a 2.0 cm
(UNI EN ISO 9863-1), dovranno essere dotati di marcatura CE e prodotti da ditte dotate di certifi-
cazione in sistema di qualita in conformita alle normative vigenti ISO EN 9001, le cui caratteristi-
che dovranno risultare conformi alle seguenti norme:

Tab.4 Caratteristiche del geocomposito
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Dovra essere fornito in opera in rotoli di larghezza la pit ampia possibile in relazione al modo di
impiego.

Nella posa in opera si dovra porre attenzione a garantire la necessaria sovrapposizione del lembo
di nontessuto sporgente fra due rotoli adiacenti e a chiudere tutte le aperture rimaste della strut-
tura drenante con un nontessuto o con nastro adesivo, ad evitare la penetrazione del terreno che
potrebbe intasare il filtro. La stesa del terreno di copertura andra effettuata in avanzamento, evi-
tando il contatto diretto fra ruote/cingoli e geocomposito, garantendo sempre la presenza di uno
strato di almeno 30 cm di terreno di rinterro.

Gli schemi geometrici di posa ed ammorsamento dei teli nel corpo del rilevato dovranno corri-
spondere ai disegni di Progetto Esecutivo.

Prima della posa del geocomposito, sara cura dellAppaltatore preparare il terreno naturale pu-
lendolo da oggetti appuntiti o sporgenti quali ad esempio ceppaie, rami, rocce o altri materiali in
grado di produrre lacerazioni. Il terreno non dovra presentare dislivelli o solchi profondi piu di 15
cm. Una volta preparato il piano con adeguata rullatura, si procedera alla stesa dei teli in direzio-
ne ortogonale al senso di marcia dei veicoli ad opera finita. | teli dovranno essere ben stesi senza
presentare pieghe od ondulazioni.

Il taglio dei singoli pannelli di geotessile da rullo dovra awenire senza danneggiare il materiale av-
volto o comunque sottostante. Il materiale accidentalmente danneggiato dovra essere allontana-
to.

2.4 GEOSINTETICI PER RINFORZO DEL PIANO DI POSA

Articoli di Elenco Prezzi correlati:

e E.01.030 “Fornitura e stesa di teli di geotessile con funzione di separazione e filtrazione”

e E.01.031 “Fornitura e stesa di teli di geotessile con funzione di separazione e filtrazione e
rinforzo non strutturale”

e E.01.032 ‘“Geotessile tessuto a marcatura CE”

e E.01.040 “Fornitura e stesa di geogriglia con marcatura CE"

Qualora i terreni presenti in sito non siano tali da garantire i necessari requisiti di resistenza, il
progetto, sulla base degli esiti di specifiche verifiche geotecniche, potra prevedere linterposizione,
al di sotto del corpo del rilevato, di geogriglie o altri geosintetici con analoga funzione (geotessili
tessuti).

Questi materiali dovranno essere dotati di marcatura CE e prodotti da ditte dotate di certificazio-
ne in sistema di qualita in conformita alle normative vigenti ISO EN 9001.
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Per le geogriglie (in polietilene, poliestere, polipropilene o materiali analoghi) e per i geotessili tes-
suti le caratteristiche di resistenza a trazione, nella direzione di maggior resistenza, secondo UNI
EN 10319, saranno corrispondenti a quelle indicate negli elaborati di Progetto Esecutivo.

Prima della posa del geosintetico, sara cura dellimpresa preparare il terreno naturale pulendolo
da oggetti appuntiti o sporgenti quali ad esempio ceppaie, rami, rocce o altri materiali in grado di
produrre lacerazioni. Il terreno non dovra presentare dislivelli o solchi profondi piu di 15 cm. Una
volta preparato il piano con adeguata rullatura, si procedera alla stesa dei teli di geosintetico in
direzione ortogonale al senso di marcia dei veicoli ad opera finita. | teli dovranno essere ben stesi
senza presentare pieghe od ondulazioni.

| singoli teli dovranno essere sovrapposti per almeno 30 cm, o per lunghezze maggiori a seconda
di quanto previsto dalle schede tecniche fornite dal produttore, e fissati al terreno, lungo le so-
vrapposizioni, con graffe metalliche in numero di almeno 4 ogni 25 mq di sovrapposizione. Parti-
colare cura, nelle fasi operative, dovra essere posta nella realizzazione dei risvolti, prevedendo
un'adeguata lunghezza del telo da posare. | lembi di geosintetico da risvoltare dovranno risultare
ben stesi e i teli paralleli tra loro.

Il taglio dei singoli pannelli di geotessile da rullo dovra awenire senza danneggiare il materiale av-
volto o comunque sottostante. Il materiale accidentalmente danneggiato dovra essere allontana-
to.

| teli non dovranno essere in alcun modo esposti al diretto passaggio dei mezzi di cantiere prima
della loro totale copertura con materiale da rilevato per uno spessore di almeno 30 cm.

2.5  RILEVATI TRADIZIONALI

Articoli di Elenco Prezzi correlati:

e A02.003 “Fornitura materiali per rilevati da cave con distanza < 5 km”

e A02.004.a "Fornitura di terreno vegetale per rivestimento delle scarpate - fornito
dalllmpresa”

e A02.004.b “Fornitura di terreno vegetale per rivestimento delle scarpate - da depositi
dellAmministrazione”

e A02.005 “Carico, scarico e trasporto di materiale di proprieta dellamministrazione”

e A.02.007.a "Sistemazione in rilevato o in riempimento - appartenenti ai gruppi Ar, Ay, As s, A"

e A.02.007.b “Sistemazione in rilevato o in riempimento - appartenenti ai gruppi Ase, As7"

e A02.008 “Sistemazione di materiale ripreso da aree di deposito scavi"

2.5.1 Descrizione

| rilevati saranno eseguiti con le esatte forme e dimensioni indicate nei disegni di progetto e non
dovranno superare la quota del piano di appoggio della fondazione stradale (sottofondo).
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2.52 Modalita esecutive
Impiego di terre appartenenti ai gruppi As, Az.4, Azs Az

Dovranno essere impiegati materiali appartenenti ai gruppi Ay, As4, Ass, As; il materiale apparte-
nente al gruppo A; dovra presentare un coefficiente di uniformita (Dgo/D10) maggiore o uguale a 7.

Per |'ultimo strato di 30 cm dovranno essere impiegati materiali appartenenti esclusivamente ai
gruppi Aj-a e As (per le terre appartenenti al gruppo As vale quanto gia detto in precedenza).

| materiali impiegati dovranno essere del tutto esenti da frazioni o componenti vegetali, organiche
e da elementi solubili, gelivi o comunque instabili nel tempo, non essere di natura argilloscistosa
nonché alterabili o molto fragili.

L'impiego di rocce frantumate € ammesso nella restante parte del rilevato, se di natura non geliva,
se stabili con le variazioni del contenuto d'acqua e se tali da presentare pezzature massime non
eccedenti i 20 cm, nonché da soddisfare i requisiti gia precedentemente richiamati.

Il materiale a pezzatura grossa (compreso tra i 7,1 ed i 20 cm) deve essere di dimensioni disuni-
formi e non deve costituire pit del 30% del volume del rilevato; in particolare dovra essere realiz-
zato un accurato intasamento dei vuoti, in modo da ottenere, per ogni strato, una massa ben as-
sestata e compattata.

Nel caso si utilizzino rocce tufacee, gli scapoli dovranno essere frantumati completamente, con
dimensioni massime di 10 cm.

A compattazione awenuta i materiali costituenti il corpo del rilevato, ad eccezione dello strato
terminale, di seguito descritto, dovranno presentare una massa volumica del secco pari o supe-
riore al 90% della massa volumica del secco massima individuata dalle prove di compattazione
AASHO Mod. (UNI'EN 13286), (CNR 22 - 1972) e un valore del modulo di deformabilita Md al pri-
mo ciclo non inferiore a 20 MPa (nell'intervallo di carico compreso tra 50+150 kPa (0.05 e 0.15
N/mm?), (CNR 146 - 1992).

L'ultimo strato di 30 cm, costituente il piano di posa della fondazione della pavimentazione, dovra,
invece, presentare un grado di costipamento pari o superiore al 95%; il modulo di deformazione
al primo ciclo di carico su piastra (diametro 30 cm) dovra risultare non inferiore a 50 MPa, nell'in-
tervallo compreso tra 50+150 kPa (0,15 - 0.25 N/mm?) sul piano di posa della fondazione della
pavimentazione stradale in rilevato.

La variazione di detti valori minimi al variare della posizione allinterno del corpo del rilevato, al
termine del costipamento del singolo strato, dovra risultare lineare.

Su ciascuna sezione trasversale i materiali impiegati per ciascuno strato dovranno appartenere
allo stesso gruppo. Le scarpate dovranno avere pendenze corrispondenti a quelle previste in Pro-
getto Esecutivo ed indicate nei relativi elaborati.
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La costruzione del rilevato dovra essere programmata in maniera tale che il cedimento residuo da
scontare, terminati i lavori, non sia superiore al 10% del cedimento teorico a fine consolidazione e
comunque non superiore ai 5 cm.

Ogniqualvolta i rilevati siano impostati su pendii con acclivita superiore al 20%, ultimata
I'asportazione del terreno vegetale e fatta eccezione per diverse e piu restrittive prescrizioni deri-
vanti dalle specifiche progettuali, si dovra procedere all'esecuzione di una gradonatura con ban-
che in leggera contropendenza (1% - 2%) e alzate verticali contenute in altezza.

Nel caso di allargamento di un rilevato esistente si dovra sagomare il terreno, costituente il corpo
del rilevato sul quale verra addossato il nuovo materiale, a gradoni orizzontali, adottando le ne-
cessarie cautele volte a garantirne la stabilita. Le operazioni andranno condotte procedendo per
fasi, in maniera tale da far seguire ad ogni gradone (di altezza massima 50 cm) la stesa del corri-
spondente nuovo strato di analoga altezza ed il suo costipamento, mantenendo nel contempo
I'eventuale viabilita sul rilevato esistente.

L'operazione di gradonatura sara preceduta dalla rimozione dello strato di terreno vegetale a pro-
tezione del rilevato esistente, che sara accantonato se ritenuto idoneo, o portato a rifiuto, se inuti-
lizzabile.

Anche il materiale di risulta, proveniente dallo scavo dei gradoni al di sotto della coltre vegetale
superficiale, sara accantonato se ritenuto idoneo e riutilizzato per la copertura delle scarpate del
nuovo rilevato, o portato a rifiuto se inutilizzabile.

Impiego di terre appartenenti ai gruppi Az.¢ Az.7

Le terre appartenenti ai gruppi A, ed A, 7 saranno impiegate, se previsto dal progetto, e solo se
provenienti dagli scavi nellambito del medesimo cantiere.

Il loro utilizzo & previsto per la formazione di rilevati soltanto al di sotto di 2,0 m dal piano di posa
della fondazione della pavimentazione stradale, previa predisposizione di uno strato anticapillare
di spessore non inferiore a 30 cm.

Il grado di costipamento e I'umidita con cui costipare i rilevati formati con materiale dei gruppi in
oggetto, dovranno essere preliminarmente determinati e sottoposti alla approvazione della D.L.,
attraverso una opportuna campagna sperimentale.

In ogni caso lo spessore degli strati sciolti non dovra superare 30 cm ed il materiale dovra essere
convenientemente disaggregato.

Controlli prestazionali
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Se queste terre provengono da formazioni geologiche per le quali la percentuale passante al se-
taccio ASTM n. 200 non e ritenuta rappresentativa delle reali caratteristiche del materiale, la Dire-
zione Lavori potra ordinare l'esecuzione di uno specifico campo prove sulla base dei cui esiti, a
suo insindacabile giudizio, valutarne le possibilita di riutilizzo, sulla base del possesso dei seguenti
requisiti:

- la percentuale di passante al setaccio ASTM n. 200 sia inferiore al 12%;

- sia posta particolare attenzione alla fase di costipamento, soprattutto al contenuto
d'acqua nella frazione fine;

- sia utilizzato un rullo con tamburo vibrante e vengano effettuate passate con differente
ampiezza della vibrazione (alta inizialmente per il costipamento della parte profonda, piu bassa
successivamente per gli strati superiori);

- il modulo di deformazione Md ottenuto da prove di carico su piastra, nellintervallo di cari-
co compreso tra 50+150 kPa (0,05 e 0,15 N/mm2), risulti sempre maggiore di 40 MPa, anche nelle
condizioni piu sfavorevoli;

- il grado di addensamento determinato con prove di carico a doppio ciclo debba preferi-
bilmente giungere ad un rapporto Md\Md' uguale o maggiore di 0,15.

Impiego di terre appartenenti ai gruppi Ay AsAsA;

In fase di progetto, con le modalita descritte al paragrafo 4, verra stabilito se le terre provenienti
da scavi di sbancamento e di fondazione appartenenti ai gruppi A4, As, Ag, A7 potranno essere riu-
tilizzate previa stabilizzazione a calce e/o cemento, owero conferite ad aree di deposito delle ter-
re di scarto.

Tale lavorazione presuppone, obbligatoriamente, l'esecuzione, nellambito del progetto, di uno
specifico studio sperimentale, supportato da prove di laboratorio, secondo le modalita descritte al
par. 4).

Lo spessore degli strati da stabilizzare non dovra superare i 30 cm.

Il progetto (Relazione del Piano di Gestione Materie) dovra definire i quantitativi di materie prove-
nienti dagli scavi, riutilizzabili in rilevato. L'Impresa non potra, quindi, pretendere sovrapprezzi, né
prezzi diversi da quelli stabiliti in elenco, per la formazione dei rilevati qualora, pur essendoci di-
sponibilita ed idoneita di materie idonee provenienti dagli scavi, essa ritenesse di sua convenien-
za, per evitare rimaneggiamenti o trasporti a suo carico, di ricorrere, in tutto o in parte, a fornitura
da cava.

E fatto obbligo alllmpresa di confermare alla D.L. I'utilizzo, per la fornitura di materiali per la co-
struzione dei rilevati, delle cave indicate in progetto. La D.L. si riservera la facolta di far analizzare i
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materiali provenienti dai siti estrattivi indicati in progetto dal Centro Sperimentale delllANAS di Ce-
sano (Roma) o presso altri Laboratori ufficiali.

Solo dopo che la D.L. abbia autorizzato I'utilizzazione della cava, I''mpresa sara autorizzata a sfrut-
tarla per il prelievo dei materiali da portare in rilevato.

L'accettazione della cava da parte della D.L. non esime, comunque, I'lmpresa dall'assoggettarsi, in
ogni periodo di tempo, all'lesame delle materie, che dovranno corrispondere sempre a quelle di
prescrizione e pertanto, ove la cava in seguito non si dimostrasse capace di produrre materiale
idoneo per una determinata lavorazione, essa non potra piu essere utilizzata.

2.5.3 Stesa dei materiali

La stesa del materiale dovra essere eseguita con sistematicita, per strati di spessore costante e
con modalita e attrezzature atte a evitare segregazione, brusche variazioni granulometriche e del
contenuto d'acqua.

Durante le fasi di lavoro si dovra garantire il rapido deflusso delle acque meteoriche conferendo
sagomature aventi pendenza trasversale non inferiore al 2%. In presenza di strati di rilevati rinfor-
zati, o di muri di sostegno in genere, la pendenza trasversale sara contrapposta ai manufatti.

Ciascuno strato potra essere messo in opera, pena la rimozione, soltanto dopo avere certificato
mediante prove di controllo I'idoneita dello strato precedente.

Lo spessore dello strato sciolto di ogni singolo strato sara stabilito in ragione delle caratteristiche
dei materiali e delle modalita di compattazione e della finalita del rilevato.

Lo spessore non dovra risultare superiore ai seguenti limiti:

. 50 cm per rilevati formati con terre appartenenti ai gruppi Ay, Ay4, Ays, A3 0 CONn rocce
frantumate;
. 30 cm per rilevati eseguiti con terre appartenenti ai gruppi Asq, Az 7.

Per i rilevati delimitati da opere di sostegno rigide o flessibili (quali gabbioni) sara tassativo che la
stesa awenga sempre parallelamente al paramento esterno.

La compattazione potra aver luogo soltanto dopo aver accertato che il contenuto d'acqua delle
terre sia prossimo (+1,5% circa) a quello ottimo determinato mediante la prova AASHO Modificata
(UNI'EN 13286).

Se tale contenuto dovesse risultare superiore, il materiale dovra essere essiccato per aerazione;
se inferiore, 'aumento sara conseguito per umidificazione e con modalita tali da garantire una di-
stribuzione uniforme entro l'intero spessore dello strato.

Le attrezzature di costipamento saranno lasciate alla scelta dell'lmpresa ma dovranno comunque
essere atte ad esercitare sul materiale, a seconda del tipo, un'energia costipante tale da assicura-
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re il raggiungimento del grado di costipamento prescritto. Il tipo, le caratteristiche e il numero dei
mezzi di compattazione nonché le modalita esecutive di dettaglio (numero di passate, velocita
operativa, frequenza) dovranno essere sempre sottoposte alla preventiva approvazione della D.L..

La compattazione dovra essere condotta con metodologia atta ad ottenere un addensamento

uniforme; a tale scopo i rulli dovranno operare con sistematicita lungo direzioni parallele, garan-
tendo una sovrapposizione fra ciascuna passata e quella adiacente pari almeno al 10% della lar-

ghezza del rullo.

Per garantire una compattazione uniforme lungo i bordi del rilevato, le scarpate dovranno essere
riprofilate, una volta realizzata I'opera, rimuovendo i materiali eccedenti la sagoma.

In presenza di paramenti flessibili e murature laterali, la compattazione a tergo delle opere dovra
essere tale da escludere una riduzione nell'addensamento e nel contempo il danneggiamento
delle opere stesse.

Le terre trasportate mediante autocarri 0 mezzi simili non dovranno essere scaricate direttamen-
te a ridosso delle murature, ma dovranno essere depositate in loro vicinanza e successivamente
predisposte in opera con mezzi adatti, per la formazione degli strati da compattare.

Si dovra inoltre evitare di realizzare rilevati e/o rinterri in corrispondenza di realizzazioni in mura-
tura che non abbiano raggiunto le sufficienti caratteristiche di resistenza.

Nel caso di inadempienza delle prescrizioni precedenti sara fatto obbligo allappaltatore, ed a suo
carico, di effettuare tutte le riparazioni e ricostruzioni necessarie per garantire la sicurezza e la
funzionalita dell'opera.

Inoltre, si dovra evitare che i grossi rulli vibranti operino entro una distanza inferiore a 1,5 m dai
paramenti della terra rinforzata o flessibili in genere.

A tergo dei manufatti si useranno mezzi di compattazione leggeri quali piastre vibranti, rulli azio-
nati a mano, prowedendo a garantire i requisiti di deformabilita e addensamento richiesti, anche
operando su strati di spessore ridotto.

Nella formazione di tratti di rilevato rimasti in sospeso, per la presenza di tombini, canali, cavi, ecc.
si dovra garantire la continuita con la parte realizzata, impiegando materiali e livelli di compatta-
zione identici.

A ridosso delle murature dei manufatti il progetto potra prevedere la stabilizzazione a cemento
dei rilevati mediante miscelazione in sito del legante con i materiali costituenti i rilevati stessi, pri-
vati pero delle pezzature maggiori di 40 mm. La D.L., qualora tale lavorazione non fosse stata pre-
vista in progetto e laddove lo ritenesse necessario, ha facolta di ordinarne l'esecuzione.

Il cemento sara del tipo normale ed in ragione di 25-50 kg/m’ di materiale compattato. La D.L.
prescrivera il quantitativo di cemento in funzione della granulometria del materiale da impiegare.
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La miscela dovra essere compattata fino al 95% della massa volumica del secco massima, ottenu-
ta con energia AASHO Modificata (UNI 13286), (CNR 22 - 1972), procedendo per strati di spessore
non superiore a 30 cm.

Tale stabilizzazione a cemento dei rilevati dovra interessare una zona la cui sezione, lungo 'asse
stradale, sara a forma trapezoidale avente la base inferiore di 2,00 m, quella superiore pari a 2,00
m + 3/2 h e l'altezza h coincidente con quella del rilevato.

Durante la costruzione dei rilevati si dovra disporre in permanenza di apposite squadre e mezzi di
manutenzione per rimediare ai danni causati dal traffico di cantiere oltre a quelli dovuti alla piog-
gia e al gelo.

2.5.4  Condizioni climatiche

La costruzione di rilevati in presenza di gelo o di pioggia persistenti non sara consentita in linea
generale, fatto salvo particolari deroghe da parte della D.L., limitatamente a quei materiali meno
suscettibili all'azione del gelo e delle acque meteoriche (es.: pietrame).

In seguito a precipitazioni intense e concentrate, Ilmpresa dovra verificare le condizioni del rileva-
to ed eventualmente ripristinare le condizioni iniziali.

Nella esecuzione dei rilevati con terre ad elevato contenuto della frazione coesiva si procedera,
per il costipamento, mediante rulli a punte e carrelli pigiatori gommati, che consentono di chiude-
re la superficie dello strato in lavorazione in caso di pioggia.

Alla ripresa del lavoro la stessa superficie dovra essere convenientemente erpicata provwedendo
eventualmente a rimuovere |o strato superficiale rammollito.

2.6 RILEVATI IN TERRA STABILIZZATA CON LEGANTI
Articoli di Elenco Prezzi correlati:
e A02.019 “Misceladiinerti per stabilizzazione terre”

e A.02.020.a “Stabilizzazione e sistemazione di terreni - con uso di cemento
e A.02.020.b “Stabilizzazione e sistemazione di terreni - con uso di calce”

Vengono realizzati con terre provenienti dagli scavi del medesimo cantiere i cui materiali soddisfi-
no i requisiti di idoneita al trattamento.

2.6.1  Terra stabilizzata a calce

La terra stabilizzata a calce &€ una miscela composta da terra, calce viva od idrata e acqua, in quan-
tita tali da modificare le caratteristiche chimico-fisiche e meccaniche della terra, onde ottenere
una miscela idonea per la formazione di strati che, dopo costipamento, risultino di adeguata ca-
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pacita portante, di adeguata indeformabilita, nonché stabili allazione dell'acqua e del gelo (CNR 36
- 1973).

« Affinché risulti idonea alla stabilizzazione a calce, una terra deve essere di tipo limo-argilloso,
appartenente ai gruppi A¢- A7, con valori dell'indice di plasticita compreso tra 10 e 50.

Possono essere stabilizzate a calce anche terre ghiaioso-argillose, ghiaioso-limose, sabbioso-

argillose e sabbioso-limose (tipo A6 € A,7) qualora presentino una frazione di passante al setac-
cio 0,4 UNI non inferiore al 35%.

Possono essere trattate con calce anche le “vulcaniti vetrose” costituite da rocce pozzolaniche ric-
che di silice amorfa reattiva.

La loro curva granulometrica deve rientrare nel fuso appresso riportato (CNR 36 - 1973):
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Fig. 1 = Fuso granulometrico delle terre per la stabilizzazione con ‘calce

il diametro massimo degli elementi viene definito in funzione dellimpiego della miscela (CNR
n.36 - 1973).

« Le terre impiegate non dovranno presentare un contenuto di sostanza organica superiore al
2%.

La D.L. potra derogare a tale limitazione se opportune campagne di sperimentazione siano tali da
indicare che percentuali pil elevate di sostanza organica garantiscano comunque i requisiti di re-
sistenza, indeformabilita e durabilita richiesti.

« Le terre impiegate non dovranno avere un contenuto di solfati superiore all'1%.
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La D.L. potra derogare a tale limitazione se opportune campagne di sperimentazione siano tali da
indicare che percentuali piu elevate di solfati garantiscano comunque i requisiti di resistenza ri-
chiesti.

La calce idrata dovra essere conforme alle norme per l'accettazione delle calci di cui alle disposi-
zioni vigenti.
« Il valore di VB nella prova del blu di metilene devessere > di 200 centimetri cubi di soluzione

(10 g/l) di per 100 grammi della frazione di terra passante al setaccio da 0,25 mm UNI 2332, de-
terminato in conformita alla Norma UNI-EN 933-9;

« llvalore CIC, determinato secondo norma ASTM C977-92, deve essere maggiore dell'1,5% co-
me verifica di idoneita, dove per CIC, si intende il consumo iniziale di calce ovvero della quantita di
calce necessaria per soddisfare le reazioni immediate terra-calce, in relazione alla capacita di
scambio cationico dei minerali d'argilla.

E’ indispensabile che, in fase di progetto, la previsione di stabilizzazione con calce di terre sia sup-
portata da uno studio sperimentale, basato su una serie di prove di laboratorio geotecnico, di se-
guito elencate, per verificare sia l'idoneita al trattamento con calce, sia lindicazione della miscela
di progetto, espressa in tenore percentuale di calce.

Tab.4 Caratteristiche di idoneita alla stabilizzazione a calce

A Prove sul materiale prima del trattamento
Su campione rimaneggiato (da pozzetto geognostico)

e Analisi granulometrica;
e Limiti di Atterberg;
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e Valore al Blu di Metilene;

e Tenore in sostanze organiche;

e Tenore in solfati;

e Consumo iniziale di calce (C.I.C.);

e Prova di costipamento Proctor modificata;

e Prova diresistenza al punzonamento CBR non imbibito;

e Prova diresistenza al punzonamento CBR dopo imbibizione per 96 ore.
Su campione indisturbato(eventuale)

e Prova di compressione semplice;

e Prova di compressione edometrica.

Una volta verificata l'idoneita del terreno alla stabilizzazione, devono essere eseguite le prove sulle
miscele terra-calce, a seguito delle quali, da una valutazione congiunta dei risultati, verra indivi-
duata la miscela ottimale da utilizzare.

B. Prove sulla miscela terra - calce
La percentuale di calce viva va valutata a partite dal CIC + 0.5% in su, per tre diverse miscele.
Per ogni miscela, dopo 1 e 14 gg, almeno, di maturazione, vanno determinati:

e Limiti di Atterberg;

e Analisi granulometrica;

e (lassificazione UNI 13242-UNI 14688-UNI 13285;

e Prova di costipamento Proctor modificata (UNI EN 13286);

e (BR (UNIEN 13286) senza maturazione;

e (CBR dopo maturazione a 7 giorni e 28 giorni ed imbibizione per 96 ore (CNR UNI 10009);

e Prova di compressione monoassiale ad espansione laterale libera (ELL) (ASTM 2166), do-

po maturazione a 7 giorni;

e Prova di compressione edometrica.
Il valore dellindice CBR deve risultare in ogni caso adeguato alla specifica destinazione del mate-
riale.

Esso dovra essere determinato dopo sette giorni di stagionatura e dopo imbibizione di 4 giorni in
acqua, seguendo la procedura indicata nella norma CNR -UNI 10009.

Le curve dellindice CBR, delle caratteristiche di costipamento ottenute con energia AASHO Modi-
ficata (UNI EN 13286) e della resistenza a compressione, dovranno essere tracciate in base ai ri-
sultati su miscele sperimentali con diversi tenori di calce, permettendo di definire come variano
con la quantita di calce i valori massimi dellindice CBR, della massa volumica del secco, i corri-
spondenti valori di umidita ottima e I'eventuale resistenza a compressione.
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Noti questi valori, verra definita, di volta in volta, la composizione preventiva della miscela di pro-
getto in modo che:

e il suo tenore in acqua sia non inferiore a quello che si avra operando nelle condizioni di
cantiere di una miscela di pari contenuto in calce;

e il suo tenore in calce sia sufficiente a garantire che la miscela presenti le caratteristiche di
portanza, costipabilita e stabilita richieste nel progetto.

2.6.2 Terrastabilizzata a cemento

La terra stabilizzata a cemento e una miscela composta da terra, cemento e acqua, in quantita tali
da modificare le caratteristiche fisico-chimico e meccaniche della terra onde ottenere una miscela
idonea per la formazione di strati che, dopo costipamento, risultino di adeguata capacita portan-
te, di adeguata indeformabilita, nonché stabili allazione dellacqua e del gelo.

» Una terra affinché risulti adatta alla stabilizzazione a cemento deve essere di tipo sabbioso,
ghiaioso, sabbioso-limoso e/o argilloso, ghiaioso-limoso e/o argilloso e limoso, ed avere indice di
plasticita normalmente minore di 15.

Possono essere trattati a cemento anche materiali friabili o profondamente alterati, purché ricon-
ducibili con un adeguato trattamento alle volute funzioni portanti.

La loro curva granulometrica deve rientrare nel fuso appresso riportato:
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il diametro massimo degli elementi dovra essere definito in funzione dellimpiego della miscela,
preferibilmente dovra essere inferiore ai 50 mm.

Il passante al setaccio 0.075 mm non deve superare il 50%.

 |ltipo di cemento da impiegare dovra essere del tipo Portland 32,5.
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« Le terre impiegate non dovranno presentare un contenuto di sostanza organica superiore al
2%.

La D.L. potra derogare a tale limitazione se opportune campagne di sperimentazione siano tali da
indicare che percentuali piu elevate di sostanza organica garantiscano comunque i requisiti di re-
sistenza, indeformabilita e durabilita richiesti.

« Inoltre, le terre impiegate non dovranno avere un contenuto di solfati superiore all'l%.

La D.L. potra derogare a tale limitazione se opportune campagne di sperimentazione, siano tali da
indicare che percentuali piu elevate di solfati garantiscano comunque i requisiti di resistenza ri-
chiesti.

La quantita di acqua e di cemento con cui effettuare I'impasto con i terreni da riqualificare (misce-
la di progetto) va determinata preliminarmente (alla posa in opera in sito) in laboratorio in base a
prove CBR (CNR - UNI 10009), a prove di costipamento e prove di rottura a compressione, ed a
qualsiasi altra prova che si ritenga necessaria.

Il valore dellindice CBR deve risultare in ogni caso adeguato alla specifica destinazione del mate-
riale.

Esso viene determinato dopo sette giorni di stagionatura e dopo imbibizione di 4 giorni in acqua,
seguendo la procedura indicata nella norma CNR -UNI 10009.

Le curve dellindice CBR, delle caratteristiche di costipamento ottenute con energia AASHO Modi-
ficata (UNI EN 13286) e della resistenza a compressione, dovranno essere tracciate in base ai ri-
sultati su miscele sperimentali con diversi tenori di cemento, permettendo di definire come varia-
no con la quantita di cemento i valori massimi dellindice CBR, della massa volumica del secco, i
corrispondenti valori di umidita ottima e I'eventuale resistenza a compressione.

Noti questi valori, verra definita, di volta in volta, la composizione preventiva della miscela di pro-
getto in modo che:

- il suo tenore in acqua sia non inferiore a quello che si avra operando nelle condizioni di
cantiere di una miscela di pari contenuto in cemento;

- il suo tenore in cemento sia sufficiente a garantire che la miscela presenti le caratteristi-
che di portanza, costipabilita e stabilita richieste nel progetto.

2.6.3  Piano di appoggio della sovrastruttura (sottofondo)

Il valore minimo prescritto per lindice CBR all'umidita ottima (CNR-UNI 10009) dopo sette giorni di
stagionatura e dopo imbibizione di 4 giorni in acqua deve risultare non inferiore a 60, con un cor-
rispondente rigonfiamento non maggiore del 1%.
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Per quanto riguarda le caratteristiche di deformabilita, queste dovranno risultare non minori di 50
MPa (CNR 146 - 1992), nellintervallo di carico tra 0.15 - 0.25 N/mm?.

2.6.4  Resistenza al gelo

Nel caso in cui la terra debba essere impiegata in zone in cui I'azione del gelo non e occasionale,
si debbono porre in atto ulteriori indagini e prowedimenti suggeriti dalle condizioni locali
dimpiego onde evitare 'ammaloramento del materiale in opera per effetto del gelo. Un aumento
del dosaggio del legante puo risultare utile a questo scopo.

2.6.5 Modalita di lavorazione

La stabilizzazione dei terreni con leganti implica il miglioramento delle caratteristiche della terra; i
requisiti di idoneita della miscela ottenuta verranno accertate mediante prove di resistenza a
compressione o prove di carico, e qualsiasi altra prova necessaria.

| procedimenti di riabilitazione o di stabilizzazione dei terreni argillosi con calce potranno avvenire
con trattamento in sito (impianti mobili) oppure predisponendo le miscele da porre in opera in
adeguati impianti fissi; comunque la miscela, una volta stesa, dovra presentarsi uniformemente
mescolata ed opportunamente umidificata secondo I'umidita ottima determinata mediante la re-
lativa prova di laboratorio, e comungue non maggiore dell1.5% dell'ottimo indicato nel progetto
della miscela.

La suddetta umidita dovra essere determinata a miscela posta in opera e sara determinata in sito
mediante metodologie rapide definite dalla D. L.

Inoltre tale umidita dovra essere mantenuta costante sino al termine delle operazioni di posa in
opera.

Il singolo strato non dovra avere spessore superiore ai 30 cm.

Tutti | processi dovranno comunqgue essere preventivamente approvati dalla D.L. e dovranno es-
sere realizzati dalllmpresa sotto le disposizioni della stessa D.L..

Il trattamento in sito, eseguito sotto il controllo e le direttive della D.L., dovra prevedere le seguen-
ti fasi operative:

e scarificazione ed eventuale polverizzazione con ripper di motolivellatrici o con lame scarifi-
catrici ed erpici a disco;

e spandimento del cemento in polvere mediante adatte macchine spanditrici; tale spandi-
mento dovra essere effettuato esclusivamente su quella porzione di terreno che si preve-
de di trattare entro la giornata lavorativa; si dovra impedire a qualsiasi macchinario, eccet-
to quello necessario che verra impiegato per la miscelazione, di attraversare la porzione di
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terreno sulla quale e stato steso il legante, fino a quando questo non sia stato miscelato
con il terreno.

e |l quantitativo necessario al trattamento dellintero strato sara distribuito in maniera uni-
forme sulla superficie ed in maniera da risultare soddisfacente al giudizio della D.L,;

e mescolazione con adeguati mescolatori ad albero orizzontale rotante. Il numero di passate
dipende dalla natura del suolo e dal suo stato idrico. Si dovra inoltre garantire un adegua-
to periodo di maturazione della miscela, da determinarsi di volta in volta a seconda della
natura dei terreni.

L'lmpresa dovra garantire una adeguata polverizzazione della miscela, che si considera sufficiente
quando '80% del terreno, ad esclusione delle porzioni lapidee, attraversa il setaccio 4 UNI (aper-
tura di 4,76 mm).

Nel caso in cui le normali operazioni di mescolazione non dovessero garantire questo voluto gra-
do di polverizzazione, Ilmpresa dovra procedere ad una preventiva polverizzazione della terra, af-
finche si raggiungano tali requisiti nella miscelazione dellimpasto.

« compattazione e finitura con rulli a “piedi di montone”, che precedono i passaggi di rulli gom-
mati pesanti e/o rulli lisci vibranti. La sagomatura finale dovra essere operata mediante motolivel-
latrice.

La velocita di compattazione dovra essere tale da far si che il materiale in oggetto venga costipato
prima dellinizio della presa del legante.

Nella stabilizzazione a cemento, dopo il costipamento, si dovra predisporre un adeguato strato di
protezione per la maturazione, evitando di disturbare lo strato nella fase di presa per almeno 24
ore.

Le operazioni di trattamento e posa in opera della terra stabilizzata dovranno essere effettuate in
condizioni climatiche tali da garantire il voluto contenuto di acqua determinato attraverso la cam-
pagna sperimentale preliminare, ed inoltre si richiede per la posa in opera una temperatura mi-
nima di 7 °C.

Al termine della giornata di lavoro, e comunque in corrispondenza delle interruzioni delle lavora-

zioni, si dovra predisporre, in corrispondenza della parte terminale dello strato, una traversa al
fine di far si che anche porzione risulti soddisfacentemente costipata nonché livellata.

Il trattamento effettuato con adeguati impianti fissi o mobili dovra essere approvato preventiva-
mente dalla D.L., la quale potra intervenire con opportune direttive, variazioni e/o modifiche du-
rante la posa in opera dei materiali.

2.6.6  Sistemazione delle scarpate in rilevato

Articoli di Elenco Prezzi correlati:
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e A02.004.a "“Fornitura di terreno vegetale per rivestimento delle scarpate - fornito
dalllmpresa”

e A02.004.b “Fornitura di terreno vegetale per rivestimento delle scarpate - da depositi
dellAmministrazione”

Si dovra garantire la sistematica e tempestiva protezione delle scarpate mediante la stesa di uno
strato di terreno e di idonea copertura vegetale. Nel primo caso, si applichera uno strato di 30 cm
di spessore, da stendere a cordoli orizzontali opportunamente costipati seguendo dappresso la
costruzione del rilevato e ricavando gradoni di ancoraggio. Nel caso in cui il rivestimento venga
eseguito contemporaneamente alla formazione del rilevato stesso, tali gradoni non saranno ne-
cessari.

Il terreno vegetale deve essere tale da assicurare il pronto attecchimento e sviluppo del manto
erboso, seminato tempestivamente, con essenze corrispondenti a quelle previste in Progetto,
scelte per ottenere i migliori risultati in relazione al periodo operativo ed alle condizioni locali.

La semina dovra essere ripetuta fino ad ottenere un adeguato ed uniforme inerbimento.

Non e consentita I'applicazione, a partire dalle scarpate del rilevato, di elementi vegetali (talee,
astoni, specie erbacee a radicamento profondo) che, penetrando allinterno del corpo del rilevato,
possano pregiudicarne la stabilita e la necessaria integrita strutturale.

Nel caso di sospensione della costruzione del rilevato, I''mpresa sara tenuta ad adottare ogni
prowedimento volto ad evitare infiltrazioni di acque meteoriche nel corpo dello stesso. Allo sco-
po, le superfici, ben livellate e compattate, dovranno risultare sufficientemente chiuse e presenta-
re pendenza trasversale non inferiore al 4%.

Alla ripresa delle lavorazioni, la parte di rilevato gia eseguita dovra essere ripulita dalle erbe e dalla
vegetazione in genere che vi si fosse insediata, dovra inoltre essere aerata, praticandovi dei solchi
per il collegamento dei nuovi materiali come quelli precedentemente impiegati e dovranno essere
ripetute le prove di controllo della compattazione, della deformabilita e delle caratteristiche pre-
stazionali.

Qualora lungo le scarpate dovessero comunque manifestarsi erosioni di sorta, I'impresa dovra
prowedere al restauro delle zone ammalorate a sua cura e spese e secondo le disposizioni im-
partite di volta in volta dalla D.L..

Se nei rilevati avvenissero cedimenti dovuti a trascuratezza delle buone norme esecutive, I'Appal-
tatore sara obbligato ad eseguire a sue spese i lavori di ricarico, rinnovando, ove occorre, anche la
sovrastruttura stradale.
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7. RILEVATI IN TERRA RINFORZATA

Articoli di Elenco Prezzi correlati:

A.02.019 "Miscela di inerti per stabilizzazione terre”
A.02.020.a “Stabilizzazione e sistemazione di terreni - con uso di cemento”
A.02.020.b “Stabilizzazione e sistemazione di terreni - con uso di calce”

2.6.7 Descrizione e materiali

Sono rilevati realizzati, con le configurazioni geometriche rappresentate negli elaborati grafici di

progetto, con linterposizione, nel corpo del rilevato, di rinforzi (geogriglie in PE, bandelle/reti me-

talliche, ecc.) e paramenti di diversa tipologia. Gli elementi di rinforzo vengono usualmente dispo-

sti lungo piani di posa orizzontali durante il riempimento e la compattazione del rilevato di terre-

no strutturale, che awviene per strati successivi. Lo stato tensionale nel rilevato strutturale all'au-

mentare dei carichi & tale da mobilitare progressivamente la resistenza a trazione dei rinforzi in

virtu delladerenza per attrito con il terreno. Pertanto, massima cura andra posta sia in fase di

progetto sia in fase di realizzazione alla opportuna scelta dei materiali (terreno, rinforzi) ed alla re-

lativa posa in opera.

In sede di progetto e di dimensionamento delle opere, dovranno essere garantiti con studi oppor-

tunamente approfonditi i seguenti aspetti:

Inquadramento geologico, geomorfologico ed idrogeologico di dettaglio del sito di intervento;
in merito alle condizioni idrogeologiche, deve essere individuato con attenzione il regime delle
tensioni neutre nel terreno nelle condizioni ex ante e le relative variazioni che le opere in pro-
getto potranno indurre;

caratterizzazione geotecnica dei terreni di interesse progettuale, sia dal punto di vista mecca-
nico sia dal punto di vista dinamico, mediante indagini di sito e di laboratorio;

stabilita globale dell'area vasta di intervento, sia in condizioni statiche sia in condizioni sismi-
che, con particolare riferimento alla sensibilita del sito ai livelli di falda ed alle sue variazioni;
tali studi vanno condotti sia sulla condizione ex ante sia sulla condizione finale in presenza
delle opere;

suscettibilita alla liquefazione in condizioni sismiche;

potenziale dei cedimenti e loro andamento nel tempo, con eventuale progetto di interventi di
limitazione dei cedimenti assoluti e/o differenziali od accelerazione del relativo decorso;
stabilita locale delle opere in relazione alle caratteristiche meccaniche e dinamiche dei terreni
di fondazione, alle caratteristiche geometriche del solido stradale ed alle azioni ambientali
previste;

interventi di drenaggio dei terreni di fondazione e del versante (in caso di opere a mezza co-
sta o di controripa) nonché del corpo di rilevato medesimo, studio dei recapiti delle acque
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drenate, allontanamento delle acque di superficie.

In ogni caso, I'impiego dei rilevati in terra rinforzata per impieghi su versanti deve essere attenta-
mente valutato sulla base di studi di stabilita che prendano in conto, sia mediante calcolazioni
analitiche e numeriche basate su dati geotecnici completi ed affidabili, sia sulla base dei risultati di
monitoraggi adeguatamente estesi nel tempo (anche su base storica). Gli studi di stabilita non de-
vono limitarsi allimmediato intorno dellopera ma devono essere estesi ad un‘area/volume in ac-
cordo alle conclusioni degli studi di carattere geomorfologico ed idrogeologico.

Il progetto di rilevati in terra rinforzata deve tenere conto del rapporto fra altezza netta totale
dell'opera in terra rinforzata e la larghezza a terra del solido stradale contestualmente realizzato
(in particolare, nel caso di ampliamento di rilevati esistenti si deve tenere conto dellimpronta a
terra della sola parte in ampliamento); qualora tale rapporto risultasse maggiore di 1,25 gli studi
prima illustrati devono prendere in conto tutte le possibili condizioni di interazione fra i corpi di
rilevato esistenti e di nuova realizzazione, con particolare riferimento alla superficie di interfaccia,
al regime delle tensioni neutre ed al potenziale di sviluppo di cedimenti differenziali, anche indotti
sui rilevati esistenti. Infine, attente valutazioni devono prendere in conto la stabilita del terreno di
fondazione delle parti di rilevato in ampliamento, al fine di individuare condizioni per le quali met-
tere in opera opportuni interventi di presidio, anche strutturali.

Nei due casi notevoli prima illustrati (opere su versante; opere di altezza significativa) & necessario
prevedere un sistema di monitoraggio che sia in grado di registrare 'andamento degli spostamen-
ti di punti notevoli del rilevato (od altre grandezze indice, da stabilire in fase di progettazione) al
fine di individuare per tempo il possibile insorgere di condizioni di attenzione o di rischio per la
stabilita dell'opera.

Per quanto riguarda le caratteristiche del terreno di riempimento, dovranno essere impiegati
esclusivamente materiali appartenenti ai gruppi A; e As; il materiale appartenente al gruppo As
dovra presentare un coefficiente di uniformita maggiore o uguale a 7, e comunque con pezzatura
massima non superiore a 71 mm, Ay4€ Ays.

In ogni caso, dovranno essere esclusi i materiali che, da prove opportune, presentino valori dei
parametri geotecnici (angoli d'attrito e coesione) minori di quelli previsti in progetto.

Il peso di volume del terreno di riempimento, in opera compattato, dovra essere non inferiore a
18 kN/m”.

Le caratteristiche e l'idoneita dei materiali saranno accertate direttamente sui materiali in banco a
pie d'opera, mediante le seguenti prove di laboratorio.

e analisi granulometrica;
e determinazione del contenuto naturale d'acqua;
e determinazione del limite liquido e dell'indice di plasticita sull'eventuale porzione di passante
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al setaccio 0,4 UNI 2332;
e prova di compattazione AASHTO.
Le prove andranno distribuite in frequenza (funzione dei volumi dei materiali complessivamente
approwvigionati) in modo tale da essere certamente rappresentative delle caratteristiche dei ma-
teriali utilizzati.

2.6.8 Modalita esecutive - Compattazione

Prevedendosi 'uso di rinforzi (metallici, con I'mpiego di geotessili, ecc.) per i materiali impiegati
dovranno essere preliminarmente verificate le concentrazioni dei seguenti composti 0 parametri

e la loro rispondenza ai limiti di seguito indicati:

La compattazione di detti materiali dovra risultare tale da garantire una massa volumica del secco,
misurata alla base di ciascuno strato, non inferiore al 95% della massa volumica del secco massi-
ma individuata mediante la prova AASHO Mod. (UNI EN 13286), (CNR 22 - 1972), ed il modulo di
deformabilita (CNR 146 - 1992) non dovra essere inferiore ai 20 MPa, nellintervallo di carico tra
0,05-0,15 N/mm?.

Le caratteristiche dei mezzi di compattazione, nonché le modalita esecutive di dettaglio (numero
di passate, velocita operativa, frequenza) devono essere tali da garantire la prevista densita finale
del materiale.

In ogni modo, deve ritenersi esclusa la possibilita di compattazione con pale meccaniche. Nel caso
in cui lo sviluppo planimetrico dei manufatti sia modesto e gli spazi di lavoro disponibili siano esi-
gui, si useranno mezzi di compattazione leggeri, quali piastre vibranti e costipatori vibranti aziona-
ti @ mano.
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La compattazione dovra essere condotta con metodologia atta ad ottenere un addensamento
uniforme. A tale scopo, i mezzi dovranno operare con sistematicita lungo direzioni parallele, ga-
rantendo una sovrapposizione fra ciascuna passata e quella adiacente pari al 10% della larghezza
del mezzo costipante. La compattazione a tergo delle opere eseguite dovra essere tale da esclu-
dere una riduzione delladdensamento e nello stesso tempo il danneggiamento delle opere stes-
se. In particolare, si dovra fare in modo che i compattatori a rullo operino ad una distanza non in-
feriore a 0,50 m dal paramento esterno, e procedere quindi ad una successiva compattazione
della porzione di terreno posta ad una distanza inferiore a 0,50 m dal paramento con macchine
operatrici di tipo portatile (“rana compattatrice” o piastra vibrante). Questo procedimento garanti-
sce che non possano essere generate deformazioni locali indotte dal passaggio o urto meccanico
dei mezzi contro i componenti del sistema. In ogni caso, nel caso di danni causati dalle attivita di
cantiere o dovuti ad eventi meteorologici durante la costruzione, si dovra provvedere al ripristino
delle condizioni iniziali.

La costruzione dei rilevati in presenza di gelo o di pioggia persistenti non sara consentita in linea
generale, tranne per quei materiali meno suscettibili all'azione del gelo e delle acque meteoriche
(es. ghiaia).

2.7 RILEVATI ALLEGGERIT!
2.7.1  Rilevatiin argilla espansa

Nei casi in cui il volume geotecnicamente significativo, al di sotto del piano di posa di rilevati, sia
costituito, in tutto o in parte, da terreni normalconsolidati ad elevata deformabilita, in grado di
manifestare cedimenti fortemente differiti nel tempo (terreni torbosi, argille tenere ad elevato te-
nore di sostanza organica e simili) il Progetto potra vantaggiosamente prevedere, nei tratti inte-
ressati, la formazione di rilevati alleggeriti, tramite I'impiego di argilla espansa. Questa e formata
da granuli di varie dimensioni, assortiti granulometricamente, corrispondenti alle specifiche di se-
guito indicate:

Granulometria 3-8 [8-20 |0-30
Densita kg/m’ 380 [330 < 450
Resistenza allo schiacciamento dei granuli (UNI 7549/7) N/mm? 1,5 0,7 >13
Conducibilita a secco W/mK 0,09 0,09 0,09
Resistenza al fuoco Classe 0 (incombustibile)
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Il piano di posa dovra risultare regolare, con il geotessuto ben steso ed aderente al piano di im-
posta, e con teli di geotessuto integri e regolarmente sovrapposti. Si procedera quindi alla forma-
zione dej riporti.

In generale l'argilla espansa & posta in opera in piu strati, con interposizione di uno strato di misto
granulare il cui spessore, dopo compattazione, dovra risultare non inferiore a 200 mm. Lo spes-
sore degli strati di argilla espansa varia in relazione al tipo di sezione (60 - 80 cm circa).

La posa degli strati di argilla espansa dovra avvenire spingendo il materiale in avanzamento con
un mezzo cingolato o gommato. Gli strati intermedi di misto granulare verranno stesi con modali-
ta analoghe a quelle sopra scritte per l'argilla espansa, scaricandoli dai mezzi di trasporto in sito o
in aree adiacenti e spingendoli poi con mezzi idonei per formare lo strato dello spessore prescrit-
to.

'addensamento dovra awenire agendo sugli strati di misto granulare, utilizzando rulli a tamburo
liscio, vibranti e non, con caratteristiche di peso e frequenza da definire in funzione dell'altezza
dello strato.

Si tenga in considerazione che il corretto addensamento dell'argilla espansa corrisponde, indicati-
vamente, ad un calo volumetrico pari a circa il 17 % (contro il 25 % circa del misto di cava tradizio-
nale).

La sequenza della lavorazione prevede, dopo la preparazione del piano di posa e la posa del geo-
tessile non tessuto, la posa del primo strato di argilla espansa, quindi la posa di un ulteriore strato
di geotessile non tessuto, quindi la posa ed allineamento del primo strato di misto granulare di
cava e la sua compattazione, quindi, eseguiti i relativi controlli, la posa del successivo strato di ar-
gilla espansa e cosi via in funzione dell'altezza del rilevato.

Lo strato finale di misto di cava dovra essere di spessore non inferiore a 300 mm (valore consiglia-
to 400 mm).

2.7.2  Rilevatiin EPS (Polistirene Espanso Sinterizzato)

In presenza di terreni recenti ad elevata deformabilita, i cui tempi di consolidazione non siano
compatibili con le esigenze di cantiere, il progetto potra prevedere l'impiego di materiali leggeri ad
elevata resistenza, quali i blocchi in EPS.

L'impiego di tali materiali dovra avvenire a valle di una specifica modellazione 3D dellinterazione
terreno-rilevato, che evidenzi i differenti comportamenti con EPS e terre naturali, sia sul sedime
dimposta che sulle eventuali strutture limitrofe (abitazioni, linee ferroviarie, etc). In tale modella-
zione si dovranno verificare che le deformazioni ammissibili, dovute a carichi permanenti ed acci-
dentali, non superino il 3%. Oltre tale limite il materiale presenta una deformazione permanente e
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progressiva della struttura cellulare, che potrebbe non essere compatibile con la funzionalita
dell'opera.

Salvo diverse e piu restrittive prescrizioni motivate in sede di progettazione dalla modellazione
sopra citata, le caratteristiche meccaniche dovranno comunque risultare non inferiori a:

e per EPS 150 - Blocchi in EPS idonei alla formazione di rilevati stradali a forma di parallelepipe-
do, con dimensioni orientative 2000x1000x500 nella tipologia EPS 150 (densita circa 25
kg/ma):

— Resistenza a trazione 150 KPa

— Resistenza a flessione 250 KPa

— Resistenza a taglio 100 KPa

— Sollecitazione di compressione all"1% di deformazione 0,10 MPa

— Sollecitazione di compressione al 5% della deformazione 0,12 MPa
— Reazione al Fuoco Euroclasse E

e Per EPS 120 - Blocchi in EPS idonei alla formazione di rilevati stradali a forma di parallelepipe-
do, con dimensioni orientative 2000x1000x500 nella tipologia EPS 120 (densita circa 20
kg./mcq):

— Resistenza a trazione 120 KPa

— Resistenza a flessione 200 KPa

— Resistenza a taglio 85 KPa

— Sollecitazione di compressione all"1% di deformazione 0,080 MPa

— Sollecitazione di compressione al 5% della deformazione 0,100 MPa
— Reazione al Fuoco Euroclasse E

2.8 RILEVATI SOTTOFONDATI SU PALI

2.8.1 Descrizione

In presenza di terreni fortemente deformabili, con modalita non affrontabili con altri metodi, il
Progetto potra prevedere la realizzazione di un sistema di elementi che consentano la riduzione
dei cedimenti attesi sia assoluti sia differenziali.

Tale sistema, i cui dettagli saranno rappresentati negli elaborati di Progetto Esecutivo, sara costi-
tuito da pali di fondazione opportunamente disposti, collegati da uno strato di terreno di riparti-
zione, rinforzato con interposizione di geogriglie o altri elementi strutturali sui quali realizzare il
rilevato.

Per i singoli elementi costitutivi (pali, elementi strutturali, rilevato) si rimanda alle specifiche sezioni
del Capitolato.
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3 E.O1 DRENI

| dreni sono identificati dalle seguenti tipologie esecutive:

e - dreniverticali prefabbricati;
e - dreniinghiaig;
e - dreniinsabbia.

Le caratteristiche dei dreni, per quanto concerne il tipo, interasse, lunghezza, diametro e disposi-
zione, saranno definite dal progetto.

Hanno la funzione di realizzare nel terreno percorsi preferenziali per la raccolta delle acque ed
accelerare i processi di consolidazione dei terreni argillosi saturi in corrispondenza dei rilevati.
Eventuali proposte di variazione rispetto alle caratteristiche tipologiche prefissate, dovranno esse-
re sottoposte alla preventiva approvazione della D.L..

Tali variazioni dovranno comunque essere tali da garantire la medesima capacita e funzionalita.

3.1 DRENI PREFABBRICATI

Articoli di Elenco Prezzi correlati:

e EO01.017 “Geodreniverticali a nastro”

e E.01.021.a "Pannello drenante prefabbricato - dimensione nominale fino a mc 0,30"

e E.01.010.b "Pannello drenante prefabbricato - dimensione nominale da mc 0,31 a mc 0,60"

3.1.1 Descrizione

Sono dreni prefabbricati industrialmente, costituiti da nastri flessibili ed arrotolabili nei quali esiste
un involucro filtrante plastico, cartaceo o in materiali similari avvolto intorno ad un elemento di
irrobustimento centrale, sempre in materiale plastico o affine; il nastro puo anche essere sempli-
cemente costituito da un unico corpo filtrante in materiale plastico, senza elemento centrale.

| dreni prefabbricati a nastro permettono il flusso dell'acqua presente nel terreno lungo l'asse di
sviluppo principale, longitudinale, dell'elemento filtrante.

L'inserimento nel terreno del dreno si esegue mediante l'infissione a pressione di un mandrino
che viene successivamente estratto, lasciando in posto il dreno, oppure mediante la penetrazione
a vibrazione di un tubo di infissione con elemento vibrante in testa, azionato idraulicamente, che
trascina il dreno fino alla profondita richiesta per poi abbandonarlo.

3.1.2 Modalita esecutive

Caratteristiche dei nastri prefabbricati
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Il nastro drenante prefabbricato dovra avere caratteristiche rese note dalla certificazione ufficiale
del Produttore, preventivamente trasmesse alla D.L. ed approvate dalla medesima.

Sono ammessi nastri con involucro filtrante in tessuto non tessuto o carta con anima in PVC, po-
lietilene o polipropilene, oppure nastri in cui anima ed involucro siano ugualmente costituiti da
materiali plastici.

In ogni caso, i nastri prefabbricati dovranno garantire una durata nel tempo adeguata alle neces-
sita di Progetto ed in ogni caso non inferiore a 3 anni di esercizio, una portata di scarico assiale
non inferiore a 100 m*/anno (con gradiente idraulico unitario e con I'applicazione all'involucro fil-
trante di una pressione normale totale pari a 300 kN/m?) ed un coefficiente di permeabilita tra-
sversale dell'involucro filtrante di almeno 2 m/anno.

Attrezzatura di infissione

Si utilizzeranno attrezzature di infissione a pressione o vibrazione montate su torre con guide di
scorrimento, in grado di raggiungere con il mandrino od i tubi di infissione la profondita prescritta
dal Progetto nel contesto stratigrafico locale. Le caratteristiche delle attrezzature di infissione do-
vranno essere rese note alla D.L..

Qualora motivato dalla necessita di superamento di strati o livelli di particolare resistenza si potra
ricorrere a prefori eseguiti con sonda a rotazione o rotopercussione.

[l mandrino o la tubazione di infissione dovra avere sezione trasversale ridotta al minimo indi-
spensabile per garantire la necessaria resistenza.

Il dreno sara connesso all'utensile di infissione con un elemento a perdere, in grado di garantire il
sicuro vincolo del dreno all'utensile durante l'inserzione e I'ancoraggio del dreno al terreno all'atto
del ritiro del mandrino o della tubazione a profondita di progetto raggiunta.

Lavori preparatori dellinfissione

Prima di procedere alla installazione dei dreni, I'Impresa provwedera alla completa asportazione
del terreno vegetale sull'area di lavoro, regolarizzando la superficie e coprendola con uno strato
di sabbia perfettamente pulita, dello spessore di 50-80 ¢cm, con fuso granulometrico corrispon-
dente a quello di una sabbia medio-grossa, con massima percentuale di passante al vaglio UNI da
0.075 mm del 3%.

| punti di infissione dei dreni saranno materializzati sul terreno mediante picchetti o evidenti punti
di riferimento.

Le attrezzature dovranno operare da un piano di lavoro adeguatamente stabile, e tale da esclude-
re variazioni di assetto delle stesse durante le operazioni di infissione.
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Installazione

L'infissione dei dreni avverra mediante pressione o vibrazione, con modalita tali, per quanto con-
cerne le massime pressioni esercitate verso il basso e la velocita di penetrazione, da prevenire la
rottura dei nastri prefabbricati o il mancato raggiungimento della profondita di progetto.

3.2  DRENIIN GHIAIA
3.2.1 Descrizione

Colonne di ghiaia vibrocompattate (prof. max 20m da piano lavoro):

Esecuzione di colonne in ghiaia vibrocompattate con sistema “bottom feed a secco” tramite infis-
sione, per spinta e vibrazione, di “vibroflot” a propulsione elettrica (potenza motore 70+100kW,
frequenza operativa 60Hz) dotati di apposito canale per I'approwvigionamento diretto della ghiaia
a fondo foro. Dopo la fase di infissione dell'utensile fino alla profondita di progetto/rifiuto si pro-
cede, in risalita, alla compattazione della colonna per step da 50+70cm. Il vibroflot & azionato da
sonda operatrice dotata di torre guida per la spinta dell'utensile nel terreno (max 200kN). Le co-
lonne, di diametro reso 600+700mm e profondita massima 20m dal piano lavoro, verranno realiz-
zate utilizzando ghiaia di pezzatura 10+35mm.

Per ogni colonna dovra essere prevista I'acquisizione e restituzione automatizzata dei protocolli di
trattamento, in cui saranno indicati il codice di riferimento del singolo punto, il tempo, la profondi-
ta di infissione e l'assorbimento di energia (amperaggio).

Colonne di ghiaia vibrocompattate cementate (prof.max 20m da piano lavoro):

Esecuzione di colonne in ghiaia vibrocompattate cementate con sistema “bottom feed a secco”
tramite infissione, per spinta e vibrazione, di “vibroflot” a propulsione elettrica (potenza motore
70+100kW, frequenza operativa 60Hz) dotati di apposito canale per I'approwigionamento diretto
del conglomerato cementizio a fondo foro. Dopo la fase di infissione dell'utensile fino alla profon-
dita di progetto/rifiuto si procede, in risalita, alla compattazione della colonna per step da
50+70cm. II vibroflot & azionato da sonda operatrice dotata di torre guida per la spinta
dellutensile nel terreno (max 200kN). Le colonne, di diametro reso 500+600mm e profondita
massima 20m dal piano lavoro, verranno realizzate utilizzando conglomerato cementizio ottenuto
utilizzando ghiaia di pezzatura 4+32mm, cemento con dosaggio minimo pari a 200kg/mc e acqua
nella misura di 100kg/mc.

Per ogni colonna dovra essere prevista I'acquisizione e restituzione automatizzata dei protocolli di
trattamento in cui saranno indicati il codice di riferimento del singolo punto, il tempo, la profondi-
ta diinfissione e l'assorbimento di energia (amperaggio).

Colonne di ghiaia vibrocompattate (prof.max 30m da piano lavoro):
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Esecuzione di colonne in ghiaia vibrocompattate con sistema “bottom feed” tramite infissione, per
peso proprio e vibrazione, di “vibroflot” a propulsione elettrica (potenza motore 100+120kW, fre-
quenza operativa 60Hz) dotato di apposito canale per approwigionamento diretto della ghiaia a
fondo foro. Dopo la fase di infissione dell'utensile fino alla profondita di progetto/rifiuto si proce-
de, in risalita, alla compattazione della colonna per step da 60+80cm. Il vibroflot & montato su
mezzo cingolato a fune. Le colonne, di diametro reso 600+800mm e profondita massima 30m dal
piano lavoro, verranno realizzate utilizzando ghiaia di pezzatura 10+35mm.

Per ogni colonna dovra essere prevista I'acquisizione e restituzione automatizzata dei protocolli di
trattamento in cui saranno indicati il codice di riferimento del singolo punto, il tempo, la profondi-
ta di infissione e I'assorbimento di energia (amperaggio).

3.3  DRENIIN SABBIA

Articoli di Elenco Prezzi correlati:

e E.01.010.a "Dreni (o pali) di sabbia per prosciugamento e consolidamento di terreni forte-
mente compressibili - del diam. mm 350"

e E.01.010.b "Dreni (o pali) di sabbia per prosciugamento e consolidamento di terreni forte-
mente compressibili - del diam. mm 420"

e E.01.010.c "Dreni (o pali) di sabbia per prosciugamento e consolidamento di terreni forte-
mente compressibili - del diam. mm 500"

3.3.1 Descrizione

| dreni in sabbia comportano la realizzazione di una perforazione di tipo verticale, che viene suc-
cessivamente riempita da sabbia opportunamente composta sul piano granulometrico in modo
che possa operare come filtro, secondo modalita analoghe a quelle dei dreni prefabbricati.

Le metodologie di perforazione sono le medesime di quelle adottate nel caso di pali trivellati.

3.3.2 Modalita esecutive
Caratteristiche della sabbia drenante

Il materiale granulare utilizzato per il riempimento del foro dovra essere conforme, per quanto
concerne la composizione granulometrica, al fuso definito dal Progetto.

Qualora non definito espressamente, il fuso granulometrico di riferimento sara il seguente:

43



Coordinamento Territoriale/Direzione

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Norme Tecniche per l'esecuzione del contratto Parte 2
IT.PRL.05.13 - Rev.1.0

Movimenti di terra e Demolizioni

0.075 0 3

0.40 0 10
2.00 15 45
5.00 35 75
10.00 70 100

Attrezzatura

Sara cura delllmpresa comunicare, prima dell'inizio lavori, le caratteristiche delle attrezzature che
la stessa intende utilizzare.

Sono ammesse attrezzature di perforazione nelle quali I'avanzamento dell'utensile e la disgrega-
zione del terreno, che viene asportato dal foro, awengono mediante l'energia dinamica dell'ac-
qua, attrezzature di perforazione ad elica o attrezzature con caratteristiche diverse.

In ogni caso, le attrezzature dovranno garantire il raggiungimento delle profondita prescritte dal
Progetto con il relativo diametro e permettere la realizzazione dei dreni senza rischi di interruzio-
ne della continuita del fusto in sabbia.

Lavori preparatori

Prima di procedere alla perforazione dei dreni, I''mpresa provvedera alla completa asportazione
del terreno vegetale sull'area di lavoro, regolarizzando la superficie e coprendola con uno strato
di materiale granulare pulito, dello spessore di 50-80 cm.

| punti di perforazione dei dreni saranno materializzati sul terreno mediante picchetti o evidenti
punti di riferimento.

Perforazione e riempimento dei fori

La conduzione della perforazione sara eseguita con modalita preventivamente comunicate alla
D.L., tali da garantire profondita, diametro e continuita del foro, che non dovra subire alcun col-
lasso parziale o chiusura. Nel caso di impiego di tecniche con disgregazione idraulica del terreno,
il foro sara sempre mantenuto pieno di acqua, per prevenire i danni conseguenti al mancato so-
stentamento delle pareti del foro mediante controspinta idrostatica. Non € ammesso l'uso di fluidi
di perforazione diversi dall'acqua, priva di additivi se non perfettamente biodegradabili in 20+40
ore.
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Il iempimento dei fori con sabbia sara eseguito dal basso a risalire, iniziando da fondo foro, me-
diante il convogliamento della sabbia con tubazioni che, nel caso di perforazione con elica, po-
tranno essere rappresentate dallo spazio anulare cavo interno alle stesse eliche, da ritirare pro-
gressivamente con il procedere del riempimento.

A riempimento eseguito, lo scarto sommitale di materiale granulare inquinato dai materiali prove-
nienti dalla perforazione dovra essere asportato, condotto a discarica e sostituito con nuovo ma-
teriale drenante approvato, fino a realizzare un materasso drenante sommitale di spessore e ca-
ratteristiche conformi al progetto.

3.3.2.1 Rinterri

Descrizione
Riempimento di scavi relativi a fondazioni, trincee, cunicoli, pozzetti, etc. eseguiti in presenza di
manufatti.

Modalita esecutive

a) Per il rinterro degli scavi relativi a fondazioni e manufatti in calcestruzzo dovra utilizzarsi mate-
riale selezionato appartenente esclusivamente ai gruppi A, ed As opportunamente compattato; il
materiale appartenente al gruppo As dovra presentare un coefficiente di uniformita (Dgo/D1o)
maggiore o uguale a 7;

b) Il rinterro di scavi relativi a tubazioni interrate e cavi elettrici sara effettuato con materiali sab-
biosi (0 comunque con materiali che durante l'operazione di rinterro non danneggino dette instal-
lazioni).

In linea di massima i materiali da utilizzare in detti rinterri saranno specificati sui disegni costrutti-
Vi,

3.3.2.2  Sistemazione superficiale

Descrizione
Viene eseguita con o senza apporto di materiale.

Modalita esecutive

La sistemazione delle aree superficiali dovra essere effettuata con materiali selezionati apparte-
nenti esclusivamente ai gruppi A; ed As, con spandimento a strati opportunamente compattato
fino a raggiungere il 95% della massa volumica del secco massima ottenuta con energia AASHO
modificata, procedendo alla regolarizzazione delle pendenze secondo le indicazioni del progetto.
Il materiale appartenente al gruppo As dovra presentare un coefficiente di uniformita (Dgo/D1o)
maggiore o uguale a 7.
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4 A.03 DEMOLIZIONI

Il presente Capitolato e relativo alle demolizioni di pavimentazioni stradali, fabbricati, murature di
qualsiasi genere e strutture in acciaio.

Le demolizioni di opere d'arte, di fabbricati e di strutture di qualsiasi genere (anche in c.a.p. od i
carpenteria metallica) potranno essere integrali o in porzioni a sezione obbligata, eseguite in
qualsiasi dimensione anche in breccia, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza.

L'’Appaltatore dovra eseguire le demolizioni nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto
esecutivo, nella Normativa richiamata di seguito e nel presente capitolato. Particolare attenzione
dovra essere posta nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli dal 150 al 156 del DM81/08.

4.1 PIANO DELLA DEMOLIZIONE

L'Appaltatore sara tenuto a presentare in tempo utile, prima dellapprowigionamento dei materia-
li e dei macchinari, allesame ed allapprovazione della direzione Lavori e del Coordinatore della
Sicurezza in fase di esecuzione il Piano della demolizione.

[l Piano della demolizione descrive:

e [estensione dell'intervento.

e il tipo di macchine e materiali da utilizzate.

e |e procedure che devono essere attuate per la rimozione e demolizione dei vari elementi co-
struttivi dell'opera.

e |evalutazioni dei rischi inerenti sostanze pericolose presenti nel sito ed i relativi metodi di bo-
nifica.

e |avalutazione dei rischi ambientali, in particolare polvere e rumore, e le misure di controllo ed
attenuazione.

e |e misure disicurezza, collettiva ed individuale degli operatori, con l'individuazione e prescri-
zione degli appropriati DPI.

e | puntida trattare nel un Piano della demolizione sono:

e Descrizione del sito e delle condizioni al contorno (vincoli fisici, recettori sensibili ecc).

e Individuazione dei vincoli normativi (presenza materiali inquinanti, gestione dei residui di de-
molizione ecc.).

e Pianificazione delle operazioni (sequenza operazioni, tipologie di macchine e tecnica di demo-
lizione ecc.).

e Individuazione di apposite misure di protezione collettiva.

e Verifiche sulla stabilita delle strutture nelle fasi transitorie.

e Progetto (calcoli e disegni) delle opere prowvisionali di rinforzo e puntellamento.

e Individuazione di apposite misure di protezione ambientale (polveri, vibrazioni, rumore ecc.).
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e Individuazione di apposite misure di sicurezza in cantiere.

e Valutazione deij rischi.

e Redazione di apposite procedure di informazione e comunicazione.

e Redazione di apposite procedure di emergenza.

Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature, I'Appaltatore & tenuto a rispettare le norme,
le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone respon-
sabili riguardo la zona interessata ed in particolare:

e per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;

e perle sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie,
tramvie, ecc,;

e per le interferenze con servizi di soprasuolo e di sottosuolo.

L'esame e la verifica da parte della Direzione dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase

di esecuzione dei progetti e dei certificati ricevuti non esonerano in alcun modo 'Appaltatore dalle

responsabilita derivanti per legge e per pattuizione di contratto.

Le operazioni di demolizione potranno iniziare soltanto dopo il benestare della D.L.

4.2 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LE DEMOLIZIONI INTEGRALI O PARZIALI DI STRUTTURE
COMPLESSE

L'Appaltatore dovra effettuare i lavori di demolizione procedendo in maniera da non compromet-
tere la stabilita delle strutture interessate e di quelle di collegamento, impiegando eventuali opere
prowisorie di rafforzamento e puntellamento delle zone interessate, in caso di demolizione par-
ziale, o della struttura nel suo complesso, in caso di demolizione totale. Di regola questo tipo di
demolizioni, piu propriamente dette decostruzioni, avwengono con procedimenti inversi alla co-
struzione. Per esse potra essere previsto anche I'impiego di esplosivi, nel rispetto della vigente
normativa in materia.

L'Appaltatore dovra prevedere ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici per puntellare e sbatac-
chiare le parti pericolanti e tutte le cautele al fine di non danneggiare le strutture residuali e le
proprieta di terzi.

Nel caso di demolizioni parziali, o in qualunque altro caso ritenuto opportuno dalla D.L., potra es-
sere richiesto:

e [impiego di attrezzature speciali quali seghe circolari, fili diamantati, pinze idrauliche o qual-
siasi altra tecnica, in modo da realizzare tagli netti e puliti e contestualmente evitare
linsorgere di vibrazioni e conseguenti danni alle strutture eventualmente da conservare.

e il trattamento con getto di vapore e pressione tale da ottenere superfici di attacco pulite e
pronte a ricevere i nuovi getti; i ferri dovranno essere tagliati, sabbiati e risagomati secondo le
disposizioni progettuali.
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Il tutto senza alcuna maggiorazione del prezzo in quanto gia compreso negli oneri da tenere in
considerazione a carico dellAppaltare.

Per le demolizioni da eseguirsi su sede stradale in esercizio, I'Appaltatore dovra adottare anche
tutte le precauzioni e cautele atte ad evitare ogni possibile danno all'utenza e concordare con la
D.L., coerentemente con i piani di sicurezza, le eventuali esclusioni di traffico che potranno awve-
nire anche in ore notturne e in giorni determinati.

In particolare, la demolizione di travi di impalcati di opere d'arte o di impalcati di cavalcavia anche
a struttura mista, su sede stradale in esercizio, dovra essere eseguita fuori opera, previa separa-
zione dalle strutture esistenti, sollevamento, rimozione e trasporto di tali porzioni in apposite aree
entro le quali potranno awvenire le demolizioni integrali.

43  PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LE IDRODEMOLIZIONI
La idrodemolizione di strati di conglomerato cementizio dovra essere effettuata con I'impiego di
idonee attrezzature atte ad assicurare getti d'acqua a pressione e portata modulabile.

Gli interventi dovranno risultare selettivi ed asportare gli strati di conglomerato degradati senza
intaccare quelli aventi resistenza uguale o superiore.

L'Appaltatore dovra provvedere all'approwigionamento dell'acqua occorrente per la demolizione
del materiale e alla pulizia finale del sito.

Le attrezzature impiegate dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione della D.L.,
coerentemente con i piani di sicurezza; dovranno essere dotate di sistemi automatici di comando
e controllo. Le attivita in parola dovranno prevedere idonei sistemi di sicurezza contro la proiezio-
ne del materiale demolito, dovendo operare anche in presenza di traffico.

4.4 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA DEMOLIZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO

La demolizione della pavimentazione in conglomerato bituminoso, per lintero spessore o per par-

te di esso, dovra essere effettuata con idonee attrezzature munite di frese a tamburo funzionanti

a freddo, con nastro caricatore per il carico del materiale di risulta.

Tali attrezzature dovranno essere preventivamente approvate dalla D.L. relativamente a caratteri-
stiche meccaniche, dimensioni e capacita produttiva.

La demolizione dovra rispettare rigorosamente gli spessori previsti in progetto, o prescritti dalla
D.L., e non saranno pagati maggiori spessori rispetto a quelli previsti o prescritti.

Se la demolizione interessa uno spessore inferiore a 15 cm, potra essere effettuata con un solo
passaggio di fresa; per spessori superiori a 15 cm si dovranno effettuare due passaggi di cui il
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primo pari ad 1/3 dello spessore totale, avendo cura di formare longitudinalmente sui due lati
dell'incavo un gradino tra il primo ed il secondo strato demoalito.

Le superfici scarificate dovranno risultare perfettamente regolari in ogni punto, senza discontinui-
ta che potrebbero compromettere I'aderenza dei nuovi strati; i bordi delle superfici scarificate do-
vranno risultare verticali, rettilinei e privi di sgretolature.

La pulizia del piano di scarifica dovra essere effettuata con idonee attrezzature munite di spazzole
rotanti e dispositivi aspiranti in grado di dare il piano depolverizzato.

Nel caso di pavimentazione su impalcati di opere d'arte, la demolizione dovra eseguirsi con tutte
le precauzioni necessarie a garantire la perfetta integrita della sottostante soletta; in questi casi
potra essere richiesta la demolizione con scalpello a mano con l'ausilio del martello demolitore.

Solamente quando previsto in progetto e in casi eccezionali si potra eseguire la demolizione della
massicciata stradale, con o senza conglomerato bituminoso, anche su opere d'arte, con macchina
escavatrice od analoga e, nel caso in cui il bordo della pavimentazione residua debba avere un
profilo regolare, per il taglio perimetrale si dovra fare uso della sega clipper.

5 CONTABILIZZAZIONE E MISURAZIONE

Resta stabilito che, per i lavori compensati sia a corpo che a misura, I'Appaltatore ha 'onere con-
trattuale di predisporre in dettaglio, e di sottoporre alla Direzione Lavori per il necessario control-
lo, tutti i disegni contabili delle lavorazioni eseguite con l'indicazione (quote, prospetti ecc.) delle
quantita, parziali e totali, nonché della computazione delle relative quantita di ogni singola cate-
goria di lavoro.

Si precisa che:

| lavori compensati "a misura" saranno liquidati secondo le misure geometriche, 0 a numero, 0 a
peso, cosl come rilevate dalla D.L. in contraddittorio con I'Appaltatore durante l'esecuzione dei la-
vori.

| lavori da compensare "a corpo" saranno controllati in corso d'opera attraverso le misure geome-
triche, 0 a peso, o a numero, rilevate dalla D.L. in contraddittorio con I'Appaltatore, e confrontate
con le quantita rilevabili dagli elaborati di progetto.

Per la predisposizione degli Stati di Avanzamento Lavori e per I'emissione delle relative rate d'ac-
conto il corrispettivo da accreditare nei S.A.L. e la parte percentuale del totale del prezzo a corpo
risultante da tale preventivo controllo, effettuato a misura, oltre le prescritte trattenute di Legge e
le eventuali risultanze negative (detrazioni) scaturite a seguito del Collaudo in corso d'opera.
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A completamento awvenuto di tutte le opere a corpo, risultante da apposito Verbale di constata-
zione redatto in contraddittorio con I'Appaltatore, la D.L. provwedera, con le modalita suddette, al
pagamento del residuo, deducendo le prescritte trattenute di Legge e le eventuali risultanze ne-
gative scaturite dalle operazioni e dalle verifiche effettuate dalla Commissione di Collaudo in corso
d'opera.

Se negli scavi si superano i limiti assegnati dal progetto, non si terra conto del maggior lavoro
eseguito e I'lmpresa dovra, a sua cura e spese, ripristinare i volumi scavati in piu, utilizzando ma-
teriali idonei.

51  SCAVI DI SBANCAMENTO
Comprendono:

- apertura della sede stradale e relativo cassonetto;

- Dbonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondita di 20 cm;

- apertura di gallerie in artificiale;

- formazione o I'approfondimento di cunette, fossi e canali;

- impianto di opere d'arte;

- regolarizzazione o approfondimento di alvei in magra;
essi sono eseguiti anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in ma-
terie di qualungque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco,
asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori @ mc 1,00 ed anche in presenza
d'acqua, escluso I'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi ri-
levati; compreso I'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc
alla pezzatura di cm 20 per consentirne il reimpiego a rilevato, compresi il carico e I'allontanamen-
to del materiale di risulta.

La misurazione degli Scavi di Sbancamento e dei Rilevati sara effettuata con il metodo delle sezio-
ni ragguagliate. Allatto della consegna dei lavori I'lmpresa eseguira, in contraddittorio con la D.L., |l
controllo delle quote nere delle sezioni trasversali e la verifica delle distanze fra le sezioni stesse,
distanze misurate sull'asse di progetto.

In base a tali rilievi ed a quelli da praticarsi ad opera finita od a parti di essa purché finite, con rife-
rimento alle sagome delle sezioni tipo ed alle quote di progetto, sara determinato il volume degli
scavi e dei rilevati eseguiti.

Resta inteso che, sia in trincea sia in rilevato, la sagoma rossa delimitante le aree di scavo o di ri-
porto e quella che segue il piano di banchina, il fondo cassonetto sia della banchina di sosta che
della carreggiata e del piazzale, come risulta dalla sezione tipo.

Unita di misura MC
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5.2 PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI

Preparazione Piano di posa dei Rilevati compreso lo scavo di scorticamento per una profondita
media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a
rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compatta-
mento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densita prescritta, il riempimento dello scavo ed
il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesi-
stente ed il costipamento prescritto compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei pro-
venienti da cave di prestito e/o dagli scavi.

La misurazione verra effettuata, calcolando I'impronta geometrica effettiva del rilevato sul terreno.

Unita di misura MQ

5.3  REALIZZAZIONE RILEVATI STRADALI
Sistemazione in Rilevato o in Riempimento utilizzando materiali idonei provenienti sia dagli scavi
che dalle cave di prestito, realizzata secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche;

Comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra
vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

La misurazione verra effettuata, secondo il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilievi ese-
guiti, prima e dopo i relativi lavori.

Unita di misura MC

5.4  STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE O CEMENTO
Stabilizzazione e Sistemazione di terreni con uso di Calce o Cemento compreso |'onere della forni-
tura del legante da dosare, secondo quanto prescritto nelle Norme Tecniche.

La misurazione verra effettuata calcolando con metodo geometrico le opere realizzate oggetto
del trattamento.

Unita di misura MC

5.5  REALIZZAZIONE DI DRENI IN SABBIA

Realizzazione di Dreni in Sabbia mediante esecuzione di fori, senza asportazione di materiale, for-
nitura e posa in opera nei fori di sabbia lavata, vagliata ed omogenea, fornitura stesa e compat-
tamento, al di sopra dei dreni, di uno strato di sabbia dello spessore minimo di cm50.

La misurazione verra effettuata calcolando l'effettivo sviluppo in metri lineari del dreno (o palo),
misurato dalla quota inferiore del foro fino alla quota risultante in corrispondenza di ciascun dre-
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no dopo l'asportazione dello strato superficiale, compreso la sabbia ed ogni altra fornitura, pre-
stazione ed onere.

Unita di misura ML

5.6 REALIZZAZIONE DI PANNELLI DRENANTI PREFABBRICATI

Fornitura e posa in opera di pannello drenante ad alte prestazioni idrauliche e meccaniche. Il
pannello sara posato in profondita in uno scavo a sezione ristretta con sponde verticali e sub-
verticali fino a raggiungere la quota prevista per la base del pannello.

Non sono compresi lo scavo di sbancamento per la creazione del piano, lo scavo a sezione obbli-
gata di adeguata larghezza per linserimento dei pannelli drenanti, il successivo rinterro con mate-
riale disponibile in loco e lo smaltimento del materiale non utilizzato.

La misurazione verra effettuata calcolando l'effettivo sviluppo in metri lineari del pannello, misura-
to dalla quota prevista per la base del pannello fino al piano campagna per una larghezza nomi-
nale di 1 mt.

Unita di misura ML

5.7 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

Fornitura e stesa di geotessile a marchiatura CE con funzione di separazione, filtrazione dei piani
di posa dei rilevati o in opere in terra, (escluso I'utilizzo nella realizzazione di manufatti in terra rin-
forzata e muri verdi), mediante l'inserimento alla base o in strati intermedi di geotessili, nella dire-
zione di sforzo prevalente.

La misurazione verra effettuata calcolando con metodo geometrico, I'effettiva superficie del mate-
riale posto in opera.

Unita di misura MQ

5.8  TRASPORTI A DISCARICA O DA CAVA DI PRESTITO
| trasporti a Discarica o da Cava di Prestito sono inclusi nei singoli articoli di Elenco Prezzi, fino ad
una distanza massima di 5 km dal perimetro del lotto.

Oltre tale distanza viene applicato il relativo sovraprezzo da Elenco Prezzi, valutato per ogni metro
cubo e per ogni km eccedente i primi 5 km.

59 DEMOLIZIONE DI MURATURE
Demolizione di Murature di qualsiasi genere, entro e fuori terra e delle strutture in CA.
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La misurazione verra computata misurando geometricamente l'effettivo volume dei manufatti in-
teressati dalla demolizione, senza conteggiare i vuoti di area maggiori di 1,00 mg.

Unita di misura MC

5.10 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI FABBRICATI E DI STRUTTURE IN C.A. E CAP.
Demolizione Integrale di Fabbricati e di Strutture in C.A. e CA.P. di qualsiasi genere, entro e fuori
terra.

La misurazione verra computata conteggiando i volumi, calcolati vuoto per pieno, misurati geome-
tricamente dal filo delle pareti esterne e della copertura, con esclusione di balconi, aggetti, spor-
genze o simili.

Unita di misura MC

511 DEMOLIZIONE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI'IN CA., SIA TOTALI CHE PAR-
ZIALI E/O A SEZIONE OBBLIGATA

Demolizione di opere d'arte da suddividersi in elementi, quali le travi, da eseguirsi con tutte le

precauzioni necessarie a garantire la perfetta integrita delle parti di struttura sottostante.

Demolizione a sezione obbligata di qualsiasi dimensione eseguite anche in breccia, a qualsiasi al-
tezza, di porzioni di strutture in conglomerato cementizio armato e/o precompresso, di impalcati
di opere d'arte e di pile esistenti, per modifiche od allargamenti della sede stradale, per rifacimen-
to di parti di strutture per creare ammorsamenti, per formazione di incavi per l'incastro di travi,
per l'alloggiamento di particolari attrezzature, per variazioni della sezione dei cordoli di corona-
mento ecc.

La misurazione verra computata misurando geometricamente i volumi effettivamente interessati
dalle demolizioni.

Unita di misura MC

5.12 IDRODEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO
SULL'INTRADOSSO ED ESTRADOSSO DEGLI IMPALCATI, COMPRESE LE SUPERFICI VERTICA-
LI DI SPALLE, PILE, PULVINI, MURI, ECC - PER UNO SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM
Idrodemolizione superficiale di strutture in Cemento Armato su superfici sia verticali che orizzon-
tali, sia per l'asportazione delle parti ammalorate che per la preparazione delle zone di attacco tra
vecchi e nuovi getti.

Compresa l'eventuale scalpellatura di rifinitura, mediante demolitori leggeri e I'approwigionamen-
to dell'acqua.
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La misurazione verra computata misurando geometricamente |lo spessore medio del materiale da
rimuovere mediante rilievo su un reticolo di 1,00 mt di lato

Unita di misura MQ fino a 3cm

Unita di misura MQxCM per ogni cm in piu

5.13 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

Demolizione di Sovrastruttura Stradale comprese le pavimentazioni, da eseguirsi anche in pre-
senza di traffico, la frantumazione del materiale demolito per poterlo adoperare per altri usi stra-
dali, quali le fondazioni e sottofondazioni.

La misurazione verra computata misurando geometricamente lo spessore del materiale da ri-
muovere misurato per la superficie interessata alla demolizione.

Unita di misura MC

5.14 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE GIUNTI E DELLA PAVIMENTAZIONE IN CORRISPONDENZA
DEI GIUNTI

Demolizione e asportazione di pavimentazione a cavallo dei giunti di dilatazione di impalcati di

opere darte, in presenza 0 meno degli stessi per qualsiasi larghezza e qualsiasi spessore, fino a

raggiungere l'estradosso della soletta.

Demolizione e/o asportazione di esistente struttura e/o apparecchio di giunto di dilatazione su
impalcati di opere d'arte, di qualsiasi tipo e dimensione, fino a raggiungere I'estradosso della so-
letta.

La misurazione verra computata misurando geometricamente l'effettivo sviluppo lineare del giun-
to stesso.

Unita di misura ML

5.15 SPICCONATURA DI INTONACO
Spicconatura di intonaco mediante ['utilizzo di mezzo meccanico e/o manuale, comprensivo di
ogni mezzo prowisionale.

La misurazione verra computata misurando geometricamente la superficie da rimuovere misura-
ta vuoto per pieno, salvo la detrazione dei vani di superficie superiori a 2,00mg.

Unita di misura MQ

5.16 RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO
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La rimozione, demolizione e/o smontaggio di strutture dovra procedere in maniera da non com-
promettere la stabilita delle strutture interessate e di quelle di collegamento. Sono comprese
eventuali opere prowisorie di rafforzamento e puntellamento, tutte le attrezzature necessarie alla
demolizione, il trasporto del materiale fino ad area da concordarsi.

La misurazione verra effettuata misurando geometricamente i vari elementi componenti i manu-
fatti di acciaio rimossi, suddivisi per tipologia di profilato, o la dimensione e lo spessore nel caso di
lamiere, moltiplicato per il peso specifico di 7,85 kg/dmc indicato nel D.M. 14 gennaio 2008

Unita di misura KG

6 CONTROLLO

6.1 DISPOSIZIONI GENERALI
La seguente specifica si applica ai vari tipi di rilevato costituenti l'infrastruttura stradale e prece-
dentemente esaminati.

La documentazione di riferimento comprende tutta quella contrattuale e, piu specificatamente,
quella di progetto quale disegni, specifiche tecniche, ecc,; sono altresi comprese tutte le norme
tecniche vigenti in materia.

L'lmpresa per poter essere autorizzata ad impiegare i vari tipi di materiali (misti lapidei, terre, calci,
cementi, etc.) prescritti dalle presenti Norme Tecniche, dovra esibire, prima dellimpiego, alla D.L., i
relativi Certificati di Qualita rilasciati da un Laboratorio Ufficiale e comunque secondo quanto pre-
scritto dalla Circ. ANAS n® 14/1979.

Tali certificati dovranno contenere tutti i dati relativi alla provenienza e alla individuazione dei sin-
goli materiali o loro composizione, agli impianti o luoghi di produzione, nonché i dati risultanti dal-
le prove di laboratorio atte ad accertare i valori caratteristici richiesti per le varie categorie di lavo-
ro o di fornitura in un rapporto a dosaggi e composizioni proposte.

| certificati che dovranno essere esibiti tanto se i materiali sono prodotti direttamente, quanto se
prelevati da impianti, da cave, da stabilimenti anche se gestiti da terzi, avranno una validita bien-
nale.

| certificati dovranno comunque essere rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti o si verifichi
una variazione delle caratteristiche dei materiali, delle miscele o degli impianti di produzione.

La procedura delle prove di seguito specificata, deve ritenersi come minima e dovra essere infitti-
ta in ragione della discontinuita granulometrica dei materiali portati a rilevato e della variabilita
nelle procedure di compattazione.
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L'lmpresa € obbligata comunque ad organizzare per proprio conto, con personale qualificato ed
attrezzature adeguate, approvate dalla D.L., un laboratorio di cantiere in cui si procedera ad effet-
tuare tutti gli ulteriori accertamenti di routine ritenuti necessari dalla D.L., per la caratterizzazione
e I''mpiego dei materiali.

La frequenza minima delle prove ufficiali sara quella indicata nella allegata Tabella 2, la frequenza
delle prove di cantiere, sara imposta dalle puntuali verifiche che il programma di impiego dei ma-
teriali, approvato preventivamente dalla D.L., vorra accertare.

| materiali da impiegare a rilevato, sono caratterizzati e classificati secondo le Norme CNR-UN|
10006/63, e riportati nell'allegata Tabella 1.

La normativa di riferimento per esercitare i controlli conseguenti, sono indicati nel seguente pro-
spetto:

6.2  PROVE DI LABORATORIO
Accertamenti preventivi:
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Le caratteristiche e l'idoneita dei materiali saranno accertate mediante le seguenti prove di labo-
ratorio:

- analisi granulometrica;

- determinazione del contenuto naturale d'acqua;

- determinazione del limite liquido e dell'indice di plasticita sull'eventuale porzione di passante
al setaccio 0,4 UNI 2332;

- prova di costipamento con energia AASHO Modificata (UNI 13286);

la caratterizzazione e frequenza delle prove é riportata in Tabella 2.

6.3 PROVE DI CONTROLLO IN FASE ESECUTIVA

L'impresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo e di norma periodicamente per le forniture di
materiali di impiego continuo, alle prove ed esami dei materiali impiegati e da impiegare, inviando
i campioni di norma al Centro Sperimentale Stradale dellANAS di Cesano (Roma) o presso altro
Laboratorio Ufficiale.

| campioni verranno prelevati in contraddittorio.

Degli stessi potra essere ordinata la conservazione nel competente ufficio Compartimentale pre-
via apposizione dei sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dellimpresa e nei modo piu adatti a ga-
rantire l'autenticita e la conservazione.

| risultati ottenuti in tali Laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti ; ad essi si fara
esclusivo riferimento a tutti gli effetti delle presenti Norme Tecniche.

La frequenza e le modalita delle prove sono riportate nella Tabella 2.

6.4  PROVE DI CONTROLLO SUL PIANO DI POSA

Sul piano di posa del rilevato nonché nei tratti in trincea, si dovra procedere, prima
dell'accettazione, al controllo delle caratteristiche di deformabilita, mediante prova di carico su
piastra (CNR 146-1992) e dello stato di addensamento (massa volumica in sito, CNR 22 - 1972). La
frequenza delle prove e stabilita in una prova ogni 2000 mg, e comunqgue almeno una per ogni
corpo di rilevato o trincea.

Le prove andranno distribuite in modo tale da essere sicuramente rappresentative dei risultati
conseguiti in sede di preparazione dei piani di posa, in relazione alle caratteristiche dei terreni at-
traversati.

La D.L. potra richiedere, in presenza di terreni “instabil”, I'esecuzione di prove speciali (prove di
carico previa saturazione, ecc.).

Il controllo della strato anticapillare sara effettuato con le stesse frequenze per i singoli strati del
rilevato, e dovra soddisfare alle specifiche riportate al punto 4.3.3.
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Tabella T Formazione del Rilevato - Generalita, caratteristiche e requisiti dei materiali
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TABELLA 2 Frequenza delle prove

Rilevati
Stradali ) Terre
Tipo ) X X Rinforzate
di prova Corpo del rilevato | Ultimo strato di cm 30
primi | successivi| primi successivi | primi 5000 |  successivi m’
5000 m’ m’ | 5000 m’ m’ m’
Classificazione
UNI13242
500 10000 500 2500 500 5000
UNI 14688
UNI 13285
Costipamento
AASHO Mod. 500 10000 500 2500 500 5000
UNI 13286
Massa volumi-
cainsito 250 5000 250 1000 250 1000
B.U. CNRn.22
Prova di carico
su piastra * * 500 2000 1000 5000
CNR9-67
COntrO“O *K *x *x *x *K *K
umidita
Resistivita * * * * 500 5000
pH * * * * 500 5000
Solfati e cloruri * * * * 5000 5000
* Su prescrizione delle Direzione Lavori
** Frequenti e rapportate alle condizioni meteorologiche locali e alle caratteristiche di omo-
geneita dei materiali portati a rilevato

Le prove andranno distribuite in modo tale da essere sicuramente rappresentative dei risultati
conseguiti in sede di preparazione dei piani di posa, in relazione alle caratteristiche dei terreni at-
traversati

6.5 CONTROLLO DEI MATERIALI RICICLATI DA RIFIUTI SPECIALI DA DEMOLIZIONE EDILE
La normativa di riferimento ed i controlli relativi a detti materiali sono fissati nelle specifiche gia
stabilite per i rilevati, ed alle quali si rimanda.

©6.5.1  Prove di laboratorio
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Le caratteristiche e l'idoneita dei materiali da trattare saranno accertate mediante le seguenti
prove di laboratorio:

e determinazione dell'umidita ottimale di costipamento mediante prova di costipamento con
procedimento AASHO modificato (UNI 13286);

e determinazione della percentuale di rigonfiamento secondo le modalita previste per la prova
CBR (CNR UNI 10009);

e verifica della sensibilita al gelo (CNR BU n°® 80/80), condotta sulla parte di aggregato passante
al setaccio 38.1 e trattenuto al setaccio 9.57 (Los Angeles classe A);

e prova di abrasione Los Angeles;. sara ritenuto idoneo il materiale che subisce perdite inferiori
al 40 % in peso;

Sara effettuata una prova ogni 500 m? di materiale da porre in opera.

6.5.2  Proveinsito
Le caratteristiche dei materiali saranno accertate mediante le seguenti prove in sito:

e Massa volumica della terra in sito;
e Prova di carico con piastra circolare;
Sara effettuata una prova ogni 500 m’ di materiale posto in opera.

6.6 CONTROLLO DEI MATERIALI RICICLATI DA RIFIUTI SPECIALI INDUSTRIALI - SCORIE
La normativa di riferimento ed i controlli relativi a detti materiali sono fissati nelle specifiche gia
stabilite per i rilevati, ed alle quali si rimanda.

6.6.1  Prove di laboratorio

Le caratteristiche e I'ildoneita dei materiali saranno accertate mediante le seguenti prove di labo-
ratorio:

e determinazione dell'umidita ottimale di costipamento mediante prova di costipamento con
procedimento AASHO modificato (UNI 13286);

e determinazione del contenuto naturale di acqua (umidita);

e analisi granulometrica;

e determinazione dell'attivita.

La determinazione del contenuto naturale di acqua (umidita) e del tenore di acqua, la granulome-

tria e 'attivita verranno determinate ogni 200 t di materiale.

6.6.2  Prove in sito
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Le caratteristiche dei materiali saranno accertate mediante le seguenti prove in sito:

e Massa volumica della terra in sito;
e Prova di carico con piastra circolare;
Sara effettuata una prova ogni 500 m® di materiale posto in opera.

6.7 TELO GEOTESSILE “TESSUTO NON TESSUTO”
Le normative di riferimento UNI EN maggiormente impiegate per l'esecuzione delle prove sui geo-

tessili sono:

Campionatura CARATTERISTICA RIFERIMENTO
Caratteristiche richieste per I'impiego nei sistemi drenanti UNI'EN 13252
Prova di punzona mento statico (metodo CBR) UNIEN ISO 12236
Prova di trazione a banda larga UNIEN ISO 10319
Caratteristiche richieste per limpiego nelle costruzioni di terra, nelle fon-
dazioni e nelle strutture di sostegno INEERN 5251
Identificazione in sito UNIEN ISO 110320

Caratteristiche richieste per limpiego nella costruzione di strade e di al-
tre aree soggette a traffico (escluse ferrovie e l'inclusione in conglomerati | UNI EN 13249

bituminosi)

Massa Areica UNI EN 1SO 9864
Spessore UNIEN ISO 9863-1
Apertura dei pori UNI EN ISO 12956
Permeabilita perpendicolare all"acqua indice VH2050 UNIEN ISO 11058

Tra le prove eseguite rientrano anche quelle che il CSS svolge in veste ufficiale (campioni inviati dai
Compartimenti).

Queste norme aggiornano e sostituiscono le CNR 110-111 del 1985 e le CNR da 1471 a145 del
1992 oltre alle norme UNI (gruppo UNITEX).

Qualora anche da una sola delle prove di cui sopra risultassero valori inferiori a quelli stabiliti, la
partita verra rifiutata e l'impresa dovra allontanarla immediatamente dal cantiere.
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La D.L., a suo insindacabile giudizio, potra richiedere ulteriori prove preliminari o prelevare in cor-
so d'opera campioni di materiali da sottoporre a prove presso Laboratori qualificati.

Il piano di stesa del geotessile dovra essere perfettamente regolare. Dovra essere curata la giun-
zione dei teli mediante sovrapposizione di almeno 30 cm nei due sensi longitudinale e trasversale.

| teli non dovranno essere in alcun modo esposti al diretto passaggio dei mezzi di cantiere prima
della loro totale copertura con materiale da rilevato per uno spessore di almeno 30 cm.

6.8 CONTROLLO SCAVI

Nel corso dei lavori, al fine di verificare la rispondenza della effettiva situazione geotecnica-
geomeccanica con le ipotesi progettuali, la DL, in contraddittorio con l'impresa, dovra effettuare la
determinazione delle caratteristiche del terreno o roccia sul fronte di scavo.

a) Prove di laboratorio

Le caratteristiche dei materiali saranno accertate mediante le seguenti prove di laboratorio:
Terre:

« analisi granulometrica;

« determinazione del contenuto naturale di acqua;

« determinazione del limite liquido e dell'indice di plasticita, nell'eventuale porzione di passante al
setaccio 0,4 UNI 2332,

- eventuale determinazione delle caratteristiche di resistenza al taglio.
Rocce:
* resistenza a compressione monoassiale;

In presenza di terreni dal comportamento intermedio tra quello di una roccia e quello di una ter-
ra, le suddette prove potranno essere integrate al fine di definire con maggior dettaglio la reale
situazione geotecnica.

La frequenza delle prove dovra essere effettuata come segue:

- ogni 500 m” di materiale scavato e ogni 5 m di profondita dello scavo;

« in occasione di ogni cambiamento manifesto delle caratteristiche litologiche e/o geomeccaniche;
« ogni qualvolta richiesto dalla DL.

b) Prove in sito

Terre:
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si dovra rilevare l'effettivo sviluppo della stratificazione presente, mediante opportuno rilievo geo-
logico-geotecnico che consenta di identificare le tipologie dei terreni interessati, con le opportune
prove di identificazione.

Rocce:

si dovra procedere al rilevamento geologico-geomeccanico, al fine di identificare la litologia pre-
sente e la classe geomeccanica corrispondente mediante I''mpiego di opportune classificazioni.

Si dovranno effettuare tutte le prove necessarie allo scopo.

Si dovra in ogni caso verificare la rispondenza delle pendenze e delle quote di progetto, con la
frequenza necessaria al caso in esame.

6.9 CONTROLLO DRENI PREFABBRICATI
a) Controllo dei materiali

Il produttore alleghera ad ogni lotto una certificazione del prodotto dove saranno riportate le ca-
ratteristiche del materiale conformi a quanto specificato dal presente capitolato.

b) Attrezzature d'infissione

L'impresa dovra presentare, prima dellinizio dei lavori e per conoscenza, alla D.L. una relazione
tecnica riguardante le metodologie scelte per la realizzazione dei dreni e le caratteristiche delle
attrezzature.

Qualora si preveda di impiegare sonde a rotazione o a rotopercussione, la D.L. dovra approvare
specificatamente l'impiego di tali attrezzature.

Durante la posa in opera dovra essere redatta una apposita scheda sulla quale dovra essere ri-
portata la effettiva lunghezza installata per ciascun dreno.

Si dovra riportare inoltre la posizione planimetrica rispetto agli elaborati di progetto, e che questa
non si discosti piu di 10 cm dalla suddetta posizione.

6.10 CONTROLLO DRENIIN SABBIA
a. Quialifica dei materiali

L'Impresa per ogni lotto fornito, e comunque ogni 100 m? di sabbia, dovra effettuare prove granu-
lometriche atte a verificare la conformita della partita alla granulometria specificata negli elaborati
progettuali.

In assenza di tali specifiche, si adottera il fuso riportato nel punto 2.7.8.4. del presente capitolato.
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b. Attrezzature d'impiego

Qualora si preveda di impiegare fluidi di perforazione diversi da acqua o additivi di questa, si ri-
chiedera l'approvazione specifica della DL.

C. Fase esecutiva
In fase esecutiva per ogni dreno si dovra compilare una scheda sulla quale verranno riportate:

e discordanza con la posizione di progetto, che comungue non dovra essere superiore a 10
cm;

e profondita raggiunta dalla perforazione;

e quantitativo complessivo di sabbia immessa;

e caratteristiche della certificazione relativa al lotto di materiale granulare;

e caratteristiche delle attrezzature di perforazione;

e fluido impiegato per la perforazione.

7 NORMATIVE DI RIFERIMENTO

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tu-
tela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale".

Norme Tecniche per le costruzioni (semplicemente chiamate NTC).
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1 PREMESSA

Il presente Capitolato € relativo alle opere di difesa e di sostegno del corpo stradale che vengono
di seguito elencate:

opere di protezione dalla caduta massi (rilevati e barriere paramassi);
gabbionate;

opere di sostegno;

opere di difesa spondale;

manufatti per lo smaltimento delle acque dal corpo stradale;
manufatti in lamiera d'acciaio ondulata

Tale Capitolato Speciale specifica i requisiti, le caratteristiche prestazionali, le modalita di accetta-
zione e di controllo dei materiali che compongono le opere di difesa e di sostegno del corpo stra-
dale da realizzare lungo le infrastrutture stradali della rete di competenza ANAS S.p.A. Le tipologie
di materiali e strutture elencati costituiscono linsieme delle soluzioni tecniche che ANAS conside-
ra tecnicamente adeguate ed economicamente convenienti allo scopo.

Questo implica che soluzioni alternative o innovative, sono considerate ammissibili solo quando
sia dimostrabile e garantibile la parita o la superiorita ai requisiti prestazionali oltre specificati e/o
la convenienza economica per ANAS, nell'adozione del sistema innovativo.

1  CLASSIFICAZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

1.1 OPERE DI PROTEZIONE DEL CORPO STRADALE DALLA CADUTA MASSI

1.1.1  Ispezione delle pareti rocciose e Disgaggio

e E.03.003 Perlustrazione, disgaggio e bonifica di scarpate e pendici rocciose

e E.03.005 Esplorazione di pareti rocciose ed abbattimento di volumi di roccia

Tale lavorazione, eseguita da personale specializzato rocciatore prowisto di attrezzatura adegua-
ta, nonché dei requisiti di legge richiesti, consiste nell'abbattimento sistematico dei volumi rocciosi
pericolanti e/o in equilibrio precario e nell'eventuale taglio delle piante e delle ceppaie, nonché
nell'eventuale asportazione di coltri di detrito sciolto.
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Prima della realizzazione degli interventi di protezione del corpo stradale, il versante dovra essere
accuratamente ispezionato, allo scopo di poter effettuare sia un rilevamento di dettaglio dello sta-
to di fratturazione dellammasso roccioso interessato, che l'accertamento della presenza e della
disposizione di masse instabili.

1.1.2  Demolizioni di volumi rocciosi in equilibrio precario

e E.03.007 Demolizione di spuntone o placche diroccia dura

Tale lavorazione che consiste nella demolizione e nellabbattimento di elementi di roccia in equili-

brio precario potra essere eseguite tramite:
e attrezzature idrauliche
e impiego di agenti chimici non esplodenti
e cartucce pirotecniche per uso tecnico classificate P2
e impiego di esplosivo

1.1.3  Sistemi di rivestimento delle pareti e scarpate

Le caratteristiche tecniche dei prodotti finiti che comportano impiego di rete metallica a doppia o
semplice torsione debbono, in generale, fare riferimento a quelle del materiale di base (filo
metallico), a quelle della rete che ne deriva ed a quelle dei materiali ad essa associati (pietrame e
terra di interposizione e rinfianco; elementi di cucitura e collegamento; chiodature ed ancoraggi,
ecc.) nonché a quelle al manufatto nel suo insieme.

Il rivestimento di pareti e scarpate, in relazione alle caratteristiche dellammasso roccioso, potra

essere realizzato con:

e Rotoli in rete in filo d'acciaio a doppia torsione;

e Rotoli in rete in filo d'acciaio a doppia torsione rinforzata in funi;
Pannelli di rete in fune in acciaio;
teli in rete metallica a semplice torsione.

Caratteristiche tecniche

Il filo di acciaio impiegato per la costruzioni delle reti deve essere:
e del tipo a basso tenore di carbonio costituito da vergella utilizzata nei processi di trafilatu-
ra a freddo di cui alla UNI EN ISO 16120-2.
e |l filo deve avere al momento della produzione una resistenza a trazione compresa fra i
350 ed i 550 N/mm2 ed un allungamento minimo a rottura superiore o uguale al 10%.
e Per le tolleranze ammesse sui valori del diametro del filo, per i limiti di ovalizzazione ed al-
tre caratteristiche tecniche si fa riferimento alle indicazioni della UNI-EN 10218-2.
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La protezione del filo in acciaio dalla corrosione e affidata ad un rivestimento appartenente ai se-

guenti consolidati tipi:
e - Rivestimento con leghe di zinco-alluminio Zn95AI5 oppure Zn90AI10
e - Rivestimenti in materiali polimerici.

Per lo spessore minimo di rivestimento si fa riferimento alla norma UNI EN 10244-2 ed alle “Linee
guida per la certificazione di idoneita tecnica allimpiego e I'utilizzo di prodotti in rete metallica a
doppia torsione”, approvate dal Consiglio Superiore di LL.PP. con parere n.69 del 2 luglio 2013
riportate in appendice.

Per le caratteristiche geometriche della rete metallica a doppia torsione, la denominazione della
maglia tipo, le dimensioni e le relative tolleranze, si puo fare riferimento alle specifiche della nor-
ma UNI EN 10223-3 e quanto riportato nelle “Linee guida per la certificazione di idoneita tecnica
allimpiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione”, approvate dal Consiglio Superio-
re di LL.PP. con parere n.69 del 2 luglio 2013 ed allegate in appendice

1.1.4  Rivestimento di scarpate in roccia con rete metallica

e E.03.027 Rafforzamento corticale di pendice rocciosa

e E.03.026 Rivestimento di scarpate e pareti con rete metallica

Caratteristiche tecniche

Rete metallica a doppia torsione, realizzata secondo le indicazioni progettuali in conformita alle
“Linee guida per la certificazione di idoneita tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metal-
lica a doppia torsione”, approvate dal Consiglio Superiore di LL.PP. con parere n.69 del 2 luglio
2013 ed allegate in appendice

La rete metallica sara bloccata:
e in sommita e al piede della scarpata mediante la stesura, attraverso le asole degli anco-
raggi, di fune d'acciaio zincato di diametro ¢ > 12 mm e carico di rottura = 90,7 kN

(riferimenti tecnici e normativi vedi Appendice p.to 1)
Il Reticolo di contenimento a forma romboidale, con dimensioni massime (base) x (altezza) 3,0 m x
6,0 m e comunqgue in grado di permettere la migliore aderenza possibile della rete alla parete
rocciosa, deve essere realizzato con funi d'acciaio ¢ > 16 mm e carico di rottura = 161 kN e funi
d'acciaio di diametro ¢ > 12 mm e carico di rottura = 90,7 kN;

NOTA Tutte le parti metalliche esposte dovranno essere protette con vernici epossidiche o zinca-
tura a caldo (UNI'ISO 2232) o elettrolitica (quest'ultima obbligatoria per i morsetti).
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1.1.5 Rivestimento di scarpate o pareti rocciose con pannelli di rete in funi di acciaio

e E.03.033 Pannelli diretein fune per rivestimento di pareti rocciose

e E.03.040 Realizzazione di ancoraggi passivi idonei al consolidamento di volumi rocciosi con
barre di acciaio classe B450C

e E.03.035 Formazione del reticolo di contenimento

Caratteristiche tecniche
Il pannello di rete metallica € formato da funi realizzate con un unico trefolo di diametro ¢ > 8,0
mm, e carico di rottura del trefolo > 40.6 kN , conformato in maglie romboidali o anelli di area
massima 1600 cm”.

(riferimenti tecnici e normativi vedi Appendice p.to 1)
Struttura di rinforzo costituita da reticolo di contenimento costituito da funi d'acciaio ¢ > 16 mm e
carico di rottura = 1671 kN. in sommita e ¢ = 12 mm e carico di rottura > 90,7 kN tutte le altre

NOTA Tutte le parti metalliche esposte dovranno essere protette con vernici epossidiche o zinca-
tura a caldo (UNI'ISO 2232) o elettrolitica (quest'ultima obbligatoria per i morsetti).

1.1.5.1 Realizzazione del reticolo di contenimento in fune

e E.03.035 Formazione del reticolo di contenimento

Caratteristiche tecniche
Reticolo di contenimento a forma romboidale con dimensioni massime (base) x (altezza) 3,0
m x 6,0 m e comunque in grado di permettere la migliore aderenza possibile della rete alla
parete rocciosa, realizzato con funi d'acciaio ¢ = 16 mm e carico di rottura > 161 kN e funi
d'acciaio di diametro ¢ > 12 mm e carico di rottura = 90,7 kN;

NOTA Tutte le parti metalliche esposte dovranno essere protette con vernici epossidiche o zinca-
tura a caldo (UNI'ISO 2232) o elettrolitica (quest'ultima obbligatoria per i morsetti).

1.1.5.2 Imbragaggio di grossi volumi rocciosi instabili

e E.3.030 Rete con resistenza a trazione longitudinale 50 < kN/m < 100
e E.3.031 Rete con resistenza a trazione longitudinale 100 < kN/m < 150

e E3.032 Rete con resistenza a trazione longitudinale kN/m > 150

I
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Caratteristiche tecniche

| rivestimenti delle scarpate in roccia o in terra saranno realizzati mediante rete metallica, realizza-
te con differenti caratteristiche costruttive e comungue tensionabili (in filo d'acciaio a singola tor-
sione, geocomposito in filo e fune d'acciaio, ecc), posizionata in parete di qualsiasi altezza con
I'ausilio di rocciatori, attrezzatura idonea e mezzi meccanici, Il cerchio inscritto nella maglia costi-
tutiva della rete non dovra essere maggiore di 80 mm (con una tolleranza max di + 10 mm). La
rete, prowvista di certificazione CE, sara caratterizzata da una resistenza a punzonamento e de-
formazione massima dichiarata e documentata, testata in accordo a UNI 11437

La galvanizzazione dovra essere in lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%), conforme alla EN
10244, con grammatura non inferiore alla classe A della EN 10244.

1.1.5.3 Rivestimento mediante impiego di calcestruzzo spruzzato

Per quanto riguarda le caratteristiche dei calcestruzzi proiettati, dovranno essere rispettate le in-
dicazioni riportate nel “Capitolato Speciale di Appalto, Norme Tecniche: Calcestruzzi e acciai per
ca.eca.p.”di ANAS S.p.A, al quale si rimanda.

1.1.6  Barriere paramassi ad assorbimento di energia

e G.04.015Fornitura e posa in opera di barriera paramassi con assorbimento di energia in
conformita alla norma ETAG 027

Caratteristiche tecniche:

| sistemi o barriere paramassi ad assorbimento di energia dovranno essere forniti marcati CE in
accordo con ETAG 027 e prodotti in regime di qualita ISO 9001.

La certificazione deve contenere esito di prove in vera grandezza "crash test", effettuate da labo-
ratorio indipendente accreditato presso EOTA e che esegua le prove in conformita alla Linea Gui-
da di Benestare Tecnico Europeo ETAG 027.

La barriera paramassi dovra avere le seguenti caratteristiche tecniche prestazionali riportate nella
Tabella 1.

- Classe energetica con assorbimento energetico > MEL k]
- Categoria non inferiore a CAT A di cui al punto 2.4.3.2. della ETAG 027 (altezza residua >=
50% dopo impatto alla massima energia

L'altezza della barriera, adeguata all'altezza di intercettazione richiesta, e comunque superiore o
uguale a H metri (vedi seguente Tabella 1) e da intendersi quella riportata nel rapporto di prova e
nel manuale di installazione tenuto conto dei limiti di tolleranza di cui al punto 4.3 della ETAG 027.

12
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Tabella 1: Prestazioni delle barriere con assorbimento di energia compreso tra 250 e 8000
K
Altezza H (m) >2,5 >3,0 >3,5 >4 >4,0 >50 >6,0 >7
Classe energetica 1 2 3 4 5 6 8 nd
Categoria hresidua | =A > A > A >A >A >A >A >A

NOTA La struttura dovra impiegare materiali nuovi e di primo impiego ed accompagnati da certifi-
cazione di origine e dichiarazioni di conformita, secondo le normative UNI EN 10025 (montanti in
acciaio), UNI' ISO 2408 (funi d'acciaio), UNI EN 10244-2 (zincatura fili e funi), UNI 1461 (zincatura
carpenteria metallica), nonché dalla dichiarazione CE.

1.1.7  Sistema di ancoraggi

E.03.040 Realizzazione di ancoraggi passivi idonei al consolidamento di volumi rocciosi con
barre di acciaio classe b450c

E.03.041 Chiodature per ancoraggio del reticolo di contenimento

E.03.042 Bullonatura di consolidamento in parete a qualsiasi altezza

G.04.027 Formazione di ancoraggi d'attacco della barriera paramassi in pannelli di
rete in fune

Gli ancoraggi dovranno essere realizzati con:

e barre in acciaio, con diametro ¢ > 24 mm secondo EN 10080, con caratteristiche non
inferiori al tipo B450C.

(riferimenti tecnici e normativi vedi Appendice p.to 2)

e barra in acciaio con resistenza minima caratteristica allo snervamento di 500 N/mmg e a
rottura di 550 N/mmgq del diametro minimo di 25 mm, iniezione di sigillatura con malta
cementizia dosata a 250 kg/mc di impasto e piastra di ancoraggio delle dimensioni mim.
di cm15x15 cm sp.1,0 cm o golfaro;

e barre di acciaio tipo Diwidag pretensionate a 5 tonn. min, di diametro compreso tra @=24
mm e @=28 mm, dotate di testa espansiva di pretensionamento, iniezione cementizia o
con resina bicomponente, piastre di bloccaggio, dado e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito;

13
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¢ doppia fune spiroidale in fili d'acciaio marcata CE, galvanizzati con Zinco secondo la Classe
A'in conformita a UNI EN 10244-2, formante sull'estremo esterno un asola, diametro ¢ >
16 mm e carico di rottura a trazione assiale d'ancoraggio > 400 kN,

(riferimenti tecnici e normativi vedi Appendice p.to 4)

La scelta della tipologia e il dimensionamento degli ancoraggi e delle eventuali funi costituenti il
reticolo di contenimento, dovra essere oggetto di studio dettagliato in rapporto alla situazione
sito specifica e documentato in una relazione tecnica.

La realizzazione e linstallazione degli ancoraggi e funi dacciaio, pud comprendere anche
linserimento di piastre di ripartizione. Per tutte le lavorazioni puo essere concesso l'utilizzo di eli-
cottero.

1.1.8  Rilevati per il contenimento dei massi

1.1.8.1 Rilevati propriamente detti

| rilevati propriamente detti saranno eseguiti con le esatte forme e dimensioni indicate nei disegni
di progetto e secondo le indicazioni riportate nel Capitolato ANAS specifico “Movimenti di Terra”.

1.1.8.2 Rilevati in terra rinforzata

e E.01.045 Strutture di sostegno in terra rinforzata con paramento rinverdibile ed armature
di rinforzo sintetiche

| rilevati in terra rinforzata sono intesi come tutte quelle strutture in terra allinterno delle quali
siano inseriti elementi prevalentemente resistenti a trazione (rinforzi). Gli stessi saranno eseguiti
con le esatte forme e dimensioni indicate nei disegni di progetto e secondo le indicazioni riportate
nel Capitolato ANAS specifico “Movimenti di Terra”.

1.1.8.3  Elementi per il rinforzo dei rilevati per il contenimento dei massi

e E.01.040 Fornitura e posa in opera di geogriglia con marcatura CkE

Caratteristiche tecniche

14



Coordinamento Territoriale/Direzione

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Norme Tecniche per l'esecuzione del contratto Parte 2

IT.PRL.O5.19 - Rev.1.0

Opere d'arte minori Opere accessorie di difesa del corpo stradale

e altro, proveniente da aziende qualificate e certificate, devono essere resistenti o protette ai
raggi UV.
La resistenza massima a trazione, secondo la norma EN ISO 10319, dovra essere non inferiore ai

valori di seguito riportati per le varie classi di altezza:

o da 45 a 60 kN/m per altezze finoa 3 m;

o da 45 a 90 kN/m per altezze comprese da oltre 3 m fino a 6 m;
o da 45 a 120 kN/m per altezze comprese da 6 m finoa 9 m;

o da 45 a 160 kN/m per altezze oltre i 9 m

Le geogriglie dovranno rispettare le prescrizioni indicate nel NTC 2008.

1.2 GABBIONATE

1.2.1  Gabbioni metallici

e E.01.027 Gabbioni in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10

e E.01.025 Gabbioni cilindrici (a sacco)

Caratteristiche tecniche

| gabbioni metallici devono essere marcati CE in accordo con il Regolamento UE n.305/2011, do-

vranno avere forma prismatica ed essere in:
rete metallica a doppia torsione, con maglia esagonale, tessuta con trafilato di ferro, conforme
alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218, in accordo con le “Linee Guida per la certificazione di ido-
neita tecnica allimpiego e ['utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” approvate dal-
la Prima Sezione del Consiglio Superiore LL.PP., con parere n. 69 reso nelladunanza del 2 luglio
2013.

Il rivestimento del filo per la protezione dalla corrosione sara in accordo con le “Linee Guida per
la certificazione di idoneita tecnica allimpiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia
torsione” approvate dalla Prima Sezione del Consiglio Superiore LL.PP., con parere n. 69 reso
nelladunanza del 2 luglio 2013, e specificatamente:

- con leghe di zinco-alluminio Zn95AI5 oppure Zn90AI10

- in materiali polimerici che costituiscono una protezione aggiuntiva ed integrativa da adotta-
re in ambienti fortemente aggressivi e/o per opere di elevata vita nominale.

Il riempimento dei gabbioni e materassi & costituito da materiale litoide proveniente da cava (in
conformita alla UNI EN - 13383-1) o da materiale d'alveo, non friabile né gelivo e quindi non dete-
riorabile dagli agenti atmosferici, di elevato peso specifico (> 22 kN/m3) e di pezzatura diversifica-
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ta, in modo da minimizzare la presenza di vuoti, e superiore alla dimensione della maglia (> 1,5 D)
in modo da non permettere alcuna fuoriuscita del riempimento, né in fase di posa in opera, né in
esercizio.

Nel caso dei gabbioni cilindrici a sacco dovranno avere lunghezza L > 2,00 m e diametro > ¢ 0,95
m.

1.3 OPERE DI SOSTEGNO

Il comportamento dell'opera di sostegno, intesa come complesso strutture-terreno, deve essere
esaminato tenendo conto della successione e delle caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni di
fondazione e di eventuali materiali di riporto interessati dall'opera, oltre che dalla falda idrica, dai
manufatti circostanti, dalle caratteristiche di resistenza e deformabilita dell'opera, dei drenaggi e
dispositivi per lo smaltimento delle acque superficiali e sotterranee, nonché delle modalita di ese-
cuzione dell'opera e dell'eventuale rinterro, cosi come indicato dalle vigenti disposizioni di legge.
Le Opere di sostegno si dividono in:

1) Opere di sostegno a gravita (muri, gabbionate, muri cellulari, ecc)
2) Opere disostegno in c.a. (muri a mensola, a contrafforti,ecc.)

3) Opere disostegno in terra rinforzata

1.3.1  Opere di sostegno a gravita

1.3.1.1  Muriin muratura

Questa tipologia di muri di sostegno viene realizzata mediante I'impiego di muratura di pietrame a
secco e/o di pietrame e malta.

Per quanto riguarda le caratteristiche dei materiali costituenti l'opera, si rimanda alle indicazioni
riportate nel “Capitolato Speciale di Appalto, Norme Tecniche: Murature” di ANAS S.p.A..

1.3.1.2  Muriin gabbioni

Nei muri in gabbioni, i singoli gabbioni costituenti la gabbionata, parallelepipedi di rete metallica
affiancati e appoggiati 'uno sopra I'altro, saranno saldamente collegati tra loro mediante legature
con caratteristiche non inferiori a quanto riportato nel paragrafo 1.2 sino a realizzare una struttu-
ra monolitica; il dimensionamento verra condotto con i criteri delle opere di sostegno a gravita ai
sensi del DM 14/01/2008.

Per quanto riguarda le caratteristiche dei gabbioni, si rimanda a quanto riportato nel precedente
paragrafo 1.2 ed alle indicazioni specifiche, compatibilmente a quelle delle maglie, allo scopo di
ottenere una densita quanto piu possibile uniforme.
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1.3.1.3  Muri cellulari o a cassone

Strutture di sostegno a scomparti cellulari

e B.08.035 Muri di sostegno cellulari con aste o contenitoriin c.a.v.

Caratteristiche tecniche:
Le strutture di sostegno a scomparti cellulari, marcati CE, sono costituite da:

elementi in c.a.v. prefabbricati, atti a formare, mediante sovrapposizione alternata ortogonale,
scomparti cellulari da riempire con materiale lapideo sciolto di fiume, di cava o di frantoio, di ido-
nea pezzatura, contenente una percentuale di fino (limo o argilla) variabile dal 10+15% ed avente
peso specifico > 1,9 t/m’.

Gli elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, di sagomatura come da progetto,
dovranno avere Classe 35/45 ed armatura in barre di acciaio B450C.

La configurazione delle pareti longitudinali potra essere verticale 0 a scarpa, a seconda delle indi-
cazioni di progetto.

Le caratteristiche geometriche degli elementi in c.a.v. dovranno essere tali da inibire la fuoriuscita
del materiale di riempimento; in particolare, tutti gli elementi longitudinali formanti il paramento
in vista dovranno essere sagomati in modo da presentare verso l'esterno delle apposite vaschette
(fioriere) riempite di terreno vegetale, in modo da favorire |'attecchimento di piantine di essenze
arbustive, rampicanti e tappezzanti nella struttura, in ragione di quattro piante per metro di va-
schetta.

Muri di sostegno a gravita con elementi prefabbricati scatolari

e B.08.040 Muri di sostegno a elementi prefabbricati a cucchiaio

Caratteristiche tecniche:

Costituiti da elementi modulari scatolari prefabbricati in c.a.v. di Classe > C35/45 autobloccanti,
autodrenanti, con riempimento a tergo della muratura con misto di cava e quello dei "cucchiai"
con idoneo terreno vegetale con relativa semina per il rinverdimento.

1.3.1.4  Strutture di contenimento in elementi scatolari prefabbricati

e B.08.008 Strutture contenimento scarpate a elementi scatolari prefabbricati
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Caratteristiche tecniche

Tali strutture di contenimento sono costituite da:

elementi scatolari in c.a.v. prefabbricati, disposti su file perfettamente orizzontali, tra loro interval-
lati in modo che le pareti degli elementi delle file sottostanti costituiscano appoggio per le pareti
degli elementi delle file sovrapposte. L'arretramento di ciascuna fila rispetto a quella sottostante
determinera un paramento in vista inclinato di circa 70° rispetto all'orizzontale.

Gli elementi scatolari ed i relativi pezzi speciali in c.a.v.,, di forma, dimensioni e finitura come da

1.3.2  Opere di sostegno in c.a.

1.3.2.17  Muria mensola

Si tratta di muri di sostegno realizzati in calcestruzzo semplice e/o armato gettati in opera.
Relativamente alle caratteristiche dei materiali costituenti l'opera, deve essere fatto riferimento
alle indicazioni riportate nel “Capitolato Speciale di Appalto, Norme Tecniche: Calcestruzzi e acciai
per c.a. e c.a.p.” di ANAS S.p.A, al quale si rimanda.

1.3.2.2  Muri disostegno in pannelli di c.a.v.

e B.08.033 Muri di sostegno prefabbricati in c.a. RCK >40 N/mmq

e B.08.005 Sovrapprezzo ai muri prefabbricati per paramento in pietra o disegnato

Caratteristiche tecniche:

Costituiti da pannelli in c.a.v. prefabbricati prodotti in serie in regime di marcatura CE, di classe
(C35/45, ed acciaio di armatura del tipo B450C, con spessore ai bordi > 10 cm e dovranno presen-
tare la faccia in vista piana e ben rifinita, con gli spigoli arrotondati.

| pannelli dovranno essere disposti verticalmente o con scarpa secondo le previsioni di progetto,
irrigiditi nella parte interna da costolatura estendentesi per l'intera altezza del pannello collegati
alla platea di base in conglomerato cementizio armato, gettata in opera.

Il collegamento alla platea di base potra essere eseguito secondo le indicazioni progettuali. Nel
caso in cui il collegamento venga realizzato mediante tiranti prefabbricati in c.a.v., lo stesso deve
essere effettuato con la medesima classe di resistenza (in questo caso la cerniera tra tirante e co-
stolatura del pannello dovra essere sigillata con malta reoplastica premiscelata a ritiro compensa-
to).
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1.3.3  Operadi sostegno in terra rinforzata

1.3.3.1  Struttura di sostegno in terra rinforzata in materiale sintetico e con rete in acciaio con
paramento rinverdibile

e E.01.045 Strutture di sostegno in terra rinforzata con paramento rinverdibile ed armature
di rinforzo sintetiche

e E.01.050 Strutture di sostegno in terra rinforzata con paramento rinverdibile ed armature
di rinforzo a rete in acciaio

Caratteristiche tecniche:

La struttura di sostegno dovra essere eseguita, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della
struttura, con la tecnologia dei terrapieni rinforzati in conformita alla norma EN14475, ed é costi-
tuita da terrapieno armato con 2 possibili tipologie di rinforzo:

e armature strutturali in geogriglie monorientate o fortemente orientate a marchio CE. Que-
ste dovranno avere maglia rettangolare, quadrata o comunque di altra forma idonea
all'impiego e alla tipologia di terreno, e dovranno essere in materiale sintetico di qualun-
que tipo (ad es.: fibre di poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcool
ecc) resistenti o protetti ai raggi u.v.

e rete metallica a doppia torsione in accordo con le “Linee Guida per la certificazione di
idoneita tecnica allimpiego e I'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” ap-
provate dalla Prima Sezione del Consiglio Superiore LL.PP., con parere n. 69 reso
nelladunanza del 2 luglio 2013. Il filo sara ricoperto da un rivestimento di materiale plasti-
co che dovra avere uno spessore nominale > 0,5 mm ed in conformita a quanto indicato
nelle norme EN14475.

Le armature (geogriglie o rete metallica) dovranno essere poste nel terreno in strati successivi con
distanza tra i piani di posa rispettivamente non superiore a 60 cm e a 80 cm, in ogni caso secondo
le prescrizioni progettuali, e dovranno essere connesse ad un paramento flessibile in rete metal-
lica.

Nel caso di geogriglia ogni strato di rinforzo dovra essere risvoltato esternamente la casseratura
di almeno 1,50 m in prossimita del paramento, per evitarne lo sfilamento.

La resistenza di progetto delle geogriglie, al netto di tutti i fattori di sicurezza, dovra essere calco-
lata e dimensionata attraverso una progettazione che tenga conto delle caratteristiche geometri-
che del manufatto, delle caratteristiche meccaniche dei terreni, dei carichi esterni agenti sul ma-
nufatto e delle sollecitazioni sismiche secondo la normativa vigente.

| livelli di sollecitazione e le caratteristiche meccaniche delle geogriglie dovranno essere certificate
per una vita superiore a 120 anni.
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Il terreno da impiegare dovra essere appartenente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. Ogni strato di ter-
reno dovra essere compattato con appositi macchinari in modo da ottenere una densita non infe-
riore al 95 % dello AASHTO Mod.

Il paramento dovra essere composto da pannelliin rete elettrosaldata con maglia non superiore a
15x15 cm e diametro ¢ > 8 mm, posti in opera con un sistema di irrigidimento (tiranti) idoneo a
ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze progettuali, tra i 45° e gl
80°.

Il paramento sara corredato in facciata, nella parte interna, di ritentore di fini in fibre vegetali e/o
sintetiche idoneo ad accogliere l'idrosemina e ad assicurare una rapida crescita della vegetazione
ed uno sviluppo in profondita delle radici.

Per consentire il rinverdimento della scarpata si dovra inoltre prevedere la sistemazione di uno
strato di terreno vegetale idoneo ad accogliere lidrosemina lungo tutto il fronte e per uno spes-
sore di circa 30 cm.

Tutte le ditte produttrici dei materiali impiegati dovranno essere in certificazione di sistema di
qualita in conformita alle normative vigenti ISO-EN 9001.

1.3.3.2  Struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pannelli prefabbricati in cls o
paramento rinverdibile

e E.01.055 Strutture di sostegno in terra rinforzata con paramento in pannelli prefabbricati in
cls o rete metallica rinverdibile ed armature di rinforzo lineari o planari in acciaio o
materiale sintetico

Caratteristiche tecniche

La struttura di sostegno dovra essere eseguita, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della
struttura, con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzata da un terrapieno con tre possibili ti-
pologie di rinforzi:

e lineari in acciaio laminato e sagomato a caldo del tipo S355JO zincato a caldo con spessore
min 70 y;

e in fibre di poliestere ad alta tenacita o poletilene o polipropilene;

e in geogriglie monorientate o fortemente orientate strutturali in materiale sintetico - polie-
stere, polietilene, polipropilene, aramide, polivinilalcool - a marchio CE, resistenti o protetti
ai raggi u.v., posti nel terreno in strati successivi e connessi ad un paramento flessibile in
calcestruzzo o in rete metallica rinverdibile.

La tipologia di paramento potra essere di due tipi:

e Costituito da pannelli prefabbricati in cls di spessore > 14 c¢m, sagomati e disposti come da
progetto, i quali dovranno avere Classe > 28/35 con tutti gli angoli retti e armati secondo
le esigenze progettuali con ferri ad aderenza migliorata del tipo B450C controllato in sta-
bilimento.
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o Costituito da pannelli in rete elettrosaldata con maglia non superiore a 15x15 cm e diame-
tro ¢ > 8 mm, posti in opera con un sistema di irrigidimento (tiranti) idoneo a ottenere in-
clinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze progettuali, tra i 45° e gli 80°.
In questo caso il paramento sara corredato in facciata, nella parte interna, di ritentore di
fini in fibre vegetali e/o sintetiche idoneo ad accogliere lidrosemina e ad assicurare una
rapida crescita della vegetazione ed uno sviluppo in profondita delle radici.

1.4 OPERE DI DIFESA SPONDALE

Il tipo di rivestimento da utilizzare per proteggere dall'erosione le sponde, dipende dai materiali
disponibili, dalle condizioni di stabilita delle sponde e dalla velocita della corrente.

Per sponde inclinate e stabili la protezione potra essere eseguita in scogliera, naturale o artificiale,
a grossa pezzatura, gabbioni e/o materassi in pietrame.

Qualora, oltre alla protezione della sponda, si dovesse rendere necessario assicurare anche la
stabilita delle stesse, si utilizzeranno gabbioni e/o materassi in pietrame, paratie, prismi in con-
glomerato cementizio, palificate e muri di sponda.

1.4.1  Prismiin conglomerato cementizio

Dovranno essere in conglomerato cementizio vibrato, avente Classe Rck > 25 MPa, in elementi di
forma cubica delle dimensioni previste in progetto.

1.4.2 Massidiroccia

e E.06.005 Massi naturali provenienti da cave

e E.06.002 Massi artificiali per formazione scogliere in conglomerato cementizio

Caratteristiche tecniche

| massi da impiegare nella costruzione di scogliere dovranno essere inalterabili, tenaci, privi di
fratture e piani di scistosita, con peso di volume P > 25 kN/m, peso specifico p > 26 kN/m ed
grado di compattezza C=P/p > 0.95.

Vengono di seguito elencate le categorie di massi da utilizzare:

o Massi di | categoria:  elementi di peso complessivo fra 50 e 100 kg
o Massi di ll categoria: peso fra 100 e 500 kg

o Massi di lll categoria: peso fra 500 e 1500 kg

o Massi di IV categoria: peso fra 1500 e 4000 kg

o Massi di V categoria: peso oltre i 4000 kg
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La roccia costituente i massi non dovra risultare geliva alla prova eseguita secondo le Norme del
R.D. 16 novembre 1939 - VIl n. 2232, relative all'accettazione delle pietre naturali da costruzione.

1.4.3  Materassiin pietrame

e E.01.065 Materassi metallici tipo Reno o similari in opera

Caratteristiche tecniche

| materassi in pietrame sono costituiti da:

e struttura metallica avente forma parallelepipeda, divisa in piu celle, costituita da una rete
metallica a maglia esagonale a doppia torsione, fortemente zincata ed eventualmente
protetta con rivestimento in materiale plastico; tale elemento viene riempito in opera con
ciottoli o pietrisco di idonee dimensioni. La rete metallica a maglia esagonale e doppia
torsione sara realizzata in accordo alle “Linee Guida per la certificazione di idoneita tecni-
ca allimpiego e I'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” approvate dalla
Prima Sezione del Consiglio Superiore LL.PP., con parere n. 69 reso nelladunanza del 2
luglio 2013.

e telo continuo di rete sul quale, alla distanza di 1 m I'uno dall'altro, verranno inseriti i dia-
frammi dello stesso tipo di rete, in modo tale da formare una struttura cellulare di lar-
ghezza 2 m <L <3 m, lunghezza ed altezza secondo le indicazioni progettuali. In partico-
lare, il telo continuo servira per formare sia la base che le pareti laterali dell'elemento ed il
coperchio sara costituito da un telo di rete separato da quello di base.

| teli di rete saranno delimitati, esternamente lungo i bordi, da fili di diametro piu grosso di quello
usato per fabbricare la rete, che rinforzeranno la struttura e faciliteranno, durante la messa in
opera, le legature di chiusura delle tasche e di unione degli elementi fra di loro.

Per materassi lavoranti in ambiente marino, oppure in ambienti particolarmente inquinati, il filo
zincato, prima di essere tessuto, sara rivestito per estrusione con una guaina continua in PVC di
spessore 0.4-0.6 mm.

La pezzatura del materiale di riempimento variera tra 1,5-2 volte la dimensione D della maglia del-
la rete.

L'indice di porosita sara contenuto tra 0,3 e 0,4. Non e richiesto impiego di materiale con caratte-
ristiche particolari, purché non si tratti di materiale gelivo o di marne friabili; & opportuno che il
pietrame sia di natura compatta e con peso specifico > 20 KN/m3.

1.4.4  Soglie di fondo

e E.06.001 Formazione di scogliere per argini o fondo di alvei di pietrame naturale
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Le soglie di fondo sono strutture trasversali all'alveo e poco emergenti dal fondo, destinate ad evi-
tarne I'approfondimento in quanto costituenti un livello inerodibile nell'alveo stesso.

Le soglie di fondo potranno essere realizzate con pietrame di grossa pezzatura o con platee in
calcestruzzo o con gabbioni e/o materassi, le cui caratteristiche tecniche sono descritte nei rispet-
tivi paragrafi .

1.5  MANUFATTI PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE DAL CORPO STRADALE

1.5.1  Tubazioni

Le tipologie di tubazioni da utilizzare per lo smaltimento delle acque piovane sono quelle di segui-
to riportate:

e tubazioniin conglomerato cementizio vibrato;
e tubazioniin gres;

e tubazioniin PVCrigido

e tubazioniin polietilene (AD)

e tubazioniin polipropilene

1.5.1.1  Tubazioniin calcestruzzo cementizio vibrato

e 1.01.002 Tubazioniin cls vibrocompresso

Caratteristiche tecniche

Le tubazioni realizzate in conglomerato cementizio vibrato e centrifugato a pressione costante,
ben stagionato, dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- spessore uniforme rapportato al diametro della tubazione;
- sezione perfettamente circolare e superfici interne lisce e prive di irregolarita;

- sagomatura delle testate a maschio e femmina per costituire giunto di tenuta che dovra
essere sigillato in opera con malta di cemento

Le tubazioni in cemento armato prefabbricate a sezione circolare potranno essere con:

— innesto a mezzo spessore (L =1 mt) Classe > 28/35 secondo UNI' EN 206-1
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— innesto a mezzo bicchiere esterno (L > 2 mt) con o senza piano dappoggio prodotti in
conformita alla norma UNI EN 1916:2004 (marcatura CE). Classe > 35/45 con guarnizioni
di tenuta in gomma posizionate sul giunto maschio dovranno essere conformi alle norme
UNI EN 681-1/97.

1.5.1.2  Tubazioniin gres

¢ 1.01.007 “Tubazioniin gres ceramico”

Caratteristiche tecniche

Le tubazioni e pezzi speciali in Gres ceramico, ottenuti da impasto omogeneo, verniciati interna-
mente ed esternamente con giunto a bicchiere - sistema C ed F dovranno essere in conformita
alle norme UNI EN 295 parti 1 - 2 - 3 e dotati di marcatura CE in base al rispetto dei requisiti es-
senziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-10 / 2005.

La giunzione, di tipo C, sara composta da elementi di tenuta in poliuretano applicati sulla punta ed
all'interno del bicchiere che, sottoposti alle prove di cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno
soddisfare i limiti riportati nel prospetto VIl della UNI EN 295/1 punto 3.1.2 e garantire gli aspetti
di tenuta idraulica indicati dalla norma UNI EN 295/1 punto 3.2.

Per le tubazioni con giunzione di tipo F, questa sara composta dall'elemento di tenuta in gomma
applicato all'interno del bicchiere che, sottoposto alle prove di cui alla UNI EN 295/3 punto 15, do-
vra soddisfare i limiti riportati nel prospetto VII della UNI EN 295/1 punto 3.1.2 e garantire gli
aspetti di tenuta idraulica indicati dalla norma UNI EN 295/1 punto 3.2. Inoltre le caratteristiche
dell'anello in gomma devono essere conformi a quanto richiesto nella norma UNI EN 681.

1.5.1.3  Tubazioniin PVC rigido

e 1.02.115 Scarichi acqua per impalcati

Caratteristiche tecniche

| tubi e i pezzi speciali dovranno avere caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 1401-1/98
tipo SN, contrassegnati con il marchio IIP che ne assicura la conformita alle norme UNI. Su ogni
singolo tubo dovra essere impresso, in modo evidente, leggibile ed indelebile, il nominativo del
produttore, il diametro esterno, l'indicazione del tipo e la pressione di esercizio.

1.5.1.4 Tubazioniin polietilene (PEAD) corrugate

24



Coordinamento Territoriale/Direzione

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Norme Tecniche per l'esecuzione del contratto Parte 2

IT.PRL.O5.19 - Rev.1.0

Opere d'arte minori Opere accessorie di difesa del corpo stradale

e 1.01.011 Tubazione in polietilene (AD) per condotte di scarico non in pressione

Caratteristiche tecniche

Le tubazioni per condotte di scarico interrate non in pressione, sono realizzate a doppia parete,
lisce internamente e corrugate esternamente, prodotte in PEAD e testate secondo norma EN
13476-3 (tipo B), dotate di sistema di giunzione a bicchiere o manicotto e rispettive guarnizioni
elastomeriche di tenuta in EPDM.

1.5.1.5 Tubazioniin polipropilene corrugate

e 1.01.014 Tubazione in polipropilene per condotte di scarico non in pressione - SN16
KN/mq

Le tubazioni per condotte di scarico interrate non in pressione, sono realizzate a doppia parete,
lisce internamente e corrugate esternamente, prodotte in PP e testate secondo norma UNI
10968-1 (traduzione della EN 13476-3 tipo B), dotate di sistema di giunzione a bicchiere o mani-
cotto e rispettive guarnizioni elastomeriche di tenuta in EPDM.

La classe di rigidita anulare deve essere misurata secondo metodo UNI EN ISO 9969.

1.5.1.6  Tubazioni in polietilene (PE) spiralato con profili metallici

e 1.01.020 Tubazioniin PE (AD) del tipo spiralato

Le tubazioni per condotte di scarico interrate non in pressione, sono realizzate con profilo liscio
internamente di PE e strutturato, esternamente composto da costolatura in acciaio awolta a spi-
rale e ricoperta di PE, prodotte e testate secondo norma UNI 11434, dotate di sistema di giunzio-
ne a bicchiere ad elettrofusione o con guarnizioni elastomeriche di tenuta in EPDM.

Classe di rigidita anulare (PS) misurata secondo norma UNI 11434 a deflessione 3%

NOTA La nota al Prospetto 4 della norma UNI 11434 chiarisce che il valore di rigidita anulare S
(Stiffness), al 3% di deformazione diametrale, delle classi A - B - C corrisponde a quella dei tubi
strutturati in materiale termoplastico con rigidita anulare SN (Nominal Stiffness) rispettivamente 8
- 12 - 16 secondo la norma EN ISO 9969. accettano tutte le tre classi di AS
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Per l'equivalenza fra i valori di rigidita anulari definiti dalle tre norme (UNI 11434, EN 13476, DIN
16961) si rimanda alla TAB. 1 in Appendice.

1.5.1.7  Tubazioni in polietilene (PEAD) spiralato

Le tubazioni per condotte di scarico interrate non in pressione, sono realizzate lisce internamente
e profilate esternamente senza profili di supporto metallici, prodotte e testate secondo norma
DIN 16961, dotate di sistema di giunzione a bicchiere ad elettrofusione o con guarnizioni elasto-
meriche di tenuta in EPDM.

Classe di rigidita anulare (SN) misurata secondo metodo UNI EN ISO 9969.

1.5.2 Pozzetti e chiusini

1.02.080 FpO di pozzetti prefabbricati vibrocompressi in Cls di classe C25/30

1.02.085 FpO di elementi di prolunga per pozzetti prefabbricati in Cls di classe C25/30

1.02.090 FpO di soletta prefabbricata carrabile in cls per pozzetti prefabbricati in Cls o get-
tati in opera

1.02.095 FpO di chiusino carrabile in cls

Caratteristiche tecniche

| pozzetti ed i chiusini, la cui tipologia e dimensioni saranno indicate negli elaborati di progetto,
realizzati in c.a.v. secondo la norma UNI-EN 1917:2004 e soggetti a marcatura CE.

dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- Classe minima C25/30;

- predisposizione per l'innesto di tubazioni

| chiusini dovranno essere conformi alla norma UNI - EN 124 “Dispositivi di coronamento e di
chiusura dei pozzetti stradali. Principi di costruzione, prove e marcature”;

| chiusini avranno chiusura battentata e saranno posti su pozzetti e/o canalette, ancorati agli stes-
Si.

Relativamente ai pozzetti per i quali sia previsto I'eventuale accesso di persone per lavori di ma-
nutenzione o similari, il passo d'uomo del chiusino non dovra essere inferiore a 600 mm.

Tutti i chiusini, le griglie ed i telai devono portare una marcatura leggibile e durevole, indicante: la
norma di riferimento; la classe corrispondente; la sigla e/o nome del fabbricante.
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1.53 Canalette

Le canalette saranno in elementi prefabbricati in lamiera di acciaio ondulata e zincata, oppure in
conglomerato cementizio o fibrocemento.

1.53.1  Canalette in acciaio
e .02.015.a FpO di canalette e fossi di guardia

e 1.02.020 FpO di canalette in lamiera zincata

Caratteristiche tecniche

Le canalette in lamiera ondulata saranno realizzate con acciaio avente qualita di cui alle norme
AASHTO M. 167-70 e AASHTO M. 36-70, con contenuto di rame > 0,20% e < 0,40 % spessore > 1,5
mm con tolleranza UNI, carico unitario di rottura > 34 Kg/mm? e sara protetto su entrambe le fac-
ce da zincatura a bagno caldo, in quantitd > 305 g/m” per faccia.

1.5.3.2 Canalette ad embrici

e 1.02.001 FpO di canalette costituite da embrici

Caratteristiche tecniche
Le canalette ad embrici dovranno essere in conglomerato cementizio vibrato, avente Rck > 25
MPa, in elementi di 50/40 x50x20 cm e spessore 5 cm, secondo i disegni tipo di progetto.

L'elemento al piede della canaletta, quando il fosso di guardia non é rivestito e manca l'ancorag-
gio, dovra essere bloccato mediante due tondini in acciaio del diametro 24 mm e lunghezza > 80
cm, infissi nel terreno per almeno 60 cm, in modo che sporgano almeno di 20 cm.

1.5.4  Rivestimenti per cunette e fossi di guardia

| rivestimenti per le cunette ed i fossi di guardia possono essere realizzate con i seguenti materia-
li:

—  elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato;

— conglomerato cementizio gettato in opera;

— muratura di pietrame
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1.54.1 Rivestimenti con elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato

e 1.02.025 Elementi prefabbricati per rivestimento cunette

¢ 1.02.030 Cunettoni trapezoidali

Caratteristiche tecniche

Si tratta di elementi prefabbricati da realizzare in conglomerato cementizio vibrato, avente Classe
> 25/30, armato con rete di acciaio a maglie saldate del tipo B450C, in fili del diametro > 6 mm.

Gli elementi dovranno avere forma trapezoidale od a L, secondo i disegni tipo di progetto, il cui
spessore e > 7 cm e le testate dovranno essere sagomate ad incastro a mezza pialla; i giunti do-
vranno essere stuccati con malta dosata a 500 kg/m? di cemento.

1.5.4.2  Rivestimenti in conglomerato cementizio gettato in opera

e |.02.050 Rivestimento di cunette e fossi di guardia

Caratteristiche tecniche

Questa tipologia di rivestimento di canali, cunette e fossi di guardia, sara eseguita con conglome-
rato cementizio di tipo Il con Rck > 30 MPa, gettato in opera con lo spessore previsto nei disegni
di progetto, previa regolarizzazione e costipamento del piano di posa.

La lavorazione prevede anche |'uso delle casseforme, la rifinitura superficiale e sagomatura degli
spigoli, la formazione di giunti.

1.5.4.3 Rivestimenti in muratura di pietrame

e 1.02.045 Rivestimento di platee di ponticelli, cunette, fossi di guardia

e B.06.007 Rivestimento di platee con pietrame e malta cementizia spess. > 15 cm

Caratteristiche tecniche

Il rivestimento di cunette e fossi di guardia puo essere eseguito in muratura di pietrame e malta
dosata a 350 kg/m’ di cemento normale, con lavorazione del paramento a faccia vista e stuccatu-
ra dei giunti
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1.5.5 Cordonature

e E.02.001 Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a gl 3,50 di cemento
normale della sezione minima di cmq 300

e E.02.008 FpO di cordonatura

e E.02.010 Costruzione di cordonatura stradale

Caratteristiche tecniche
Le cordonature dovranno essere realizzate in conglomerato cementizio vibrato, avente Classe >
25/30, in elementi della lunghezza di 1 m, di forma prismatica e della sezione indicata in progetto.

1.6 MANUFATTI LAMIERA D'ACCIAIO ONDULATA

Le prescrizioni che seguono si riferiscono ai seguenti manufatti in lamiera d'acciaio ondulata, dei

tipi:

. a piastre multiple, unite tra loro mediante giunzioni bullonate (per la realizzazione di strut-
ture portanti di ponti, tombini, sottopassi, gallerie artificiali, alleggerimento rilevati e casse-
forme a perdere e manufatti idraulici quali condotte e canalette);

. a giunzione continua perforati tubolari (per la realizzazione di drenaggi)

1.6.1  Manufatti tubolari in lamiera d'acciaio ondulata a piastre multiple

| manufatti tubolari in lamiera d'acciaio ondulata a piastre multiple, unite tra loro mediante giun-
zioni bullonate, si prestano alla realizzazione di strutture portanti chiuse e condotte aventi sezio-

ne:
° circolare (con eventuale preformazione ellittica);
o ribassata, ellittica o policentrica

owvero alla realizzazione di strutture portanti aperte aventi sezione:
° ad arco (a tutto sesto o semicircolare, ribassato o rialzato)

owvero alla realizzazione di canalette aventi sezione:
° semicircolare;
o trapezoidale

L'acciaio della lamiera ondulata dovra avere uno spessore minimo di 1,5 mm con tolleranza a
norma UNI EN 100571; dovra essere del tipo S235JR, secondo la norma UNI EN 10025-2. Sara pro-
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tetto su entrambe le facce da zincatura applicata per immersione a caldo, secondo la norma UN|
EN ISO 1461, dopo l'avwenuto taglio e piegatura dell'elemento, con spessori richiesti da ANAS indi-
cati nella tabella seguente:

Tabella2: Valori minimi di spessore di zincatura.

Le lamiere finite dovranno essere esenti da difetti come: soffiature, bolle di fusione, macchie, scal-
fitture, parti non zincate, ruvidita, punte, ecc.
Per la zincatura sui bulloni, si dovra fare riferimento alla norma UNI EN I1SO 10684.

| bulloni di giunzione utilizzati saranno del tipo ad alta resistenza, dovranno appartenere alla clas-
se 8.8, aventi le caratteristiche meccaniche indicate nelle norme UNI EN ISO 898-1 (viti) e UNI EN
ISO 898-2 (dadi).

A titolo orientativo, vengono qui di seguito riportati i dati relativi ai tipi commercialmente in uso,
non escludendosi la possibilita di adottare, ferme restando la qualita dell'acciaio, dei bulloni e le
prescrizioni relative alla zincatura, tipi aventi caratteristiche geometriche similari, rispondenti a
tutti i requisiti di stabilita che dovranno risultare da verifiche statiche, estese a tutti gli elementi
strutturali, tenendo conto dei carichi esterni applicati e secondo le NTC 2008.

Le piastre standard si identificano in relazione al tipo di ondulazione e per il numero d'intervalli
(owvero la distanza in asse tra due fori adiacenti lungo la giunzione circonferenziale).
In generale, risultano disponibili i seguenti tipi di ondulazione:

T70

Ampiezza dellonda 67,7 mm, profondita di 12,7 mm.

Il tipo sara costituito da una o piu piastre ondulate curvate ai raggi prescritti (overo piegate nel
solo caso della sezione trapezoidale per canalette) ed imbullonate.

T100
Ampiezza dell'onda 100 mm, profondita di 20+22 mm.
Il tipo sara costituito da una o piu piastre ondulate curvate ai raggi prescritti ed imbullonate.

T150
Ampiezza dellonda 152,4 mm, profondita di 50,8 mm.
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Il tipo sara costituito da una o piu piastre ondulate curvate ai raggi prescritti ed imbullonate.

T200
Ampiezza dellonda 200 mm, profondita di 55 mm.
Il tipo sara costituito da piu piastre ondulate curvate ai raggi prescritti ed imbullonate.

Il tipo di ondulazione e unico per lintero manufatto mentre il numero di intervalli (forature per le
giunzioni con i bulloni), mentre e invece variabile da piastra a piastra in relazione alla configura-
zione.

1.6.2  Manufatti tubolari in lamiera d'acciaio ondulata a giunzione continua perforati

| tubi per drenaggio avranno struttura portante costituita da lamiera di acciaio con profilatura on-
dulata con onda elicoidale continua da un capo all'altro di ogni singolo tronco, in modo che una
sezione normale alla direzione dell'onda rappresenti una linea simile ad una sinusoide.

L'acciaio della lamiera ondulata dovra avere uno spessore minimo di 0,8 mm, con tolleranza a
norma UNI EN 10051,

La lamiera dovra essere del tipo S235JR secondo la norma UNI EN 10025-2; nel qual caso, sara
protetta su entrambe le facce da zincatura eseguita secondo la norma UNI EN ISO 1461, dopo
I'avwenuta piegatura ed aggraffatura o saldatura a spirale dell'elemento, con spessori richiesti da
ANAS indicati nella tabella seguente:

Tabella 3: Valori minimi di spessore di zincatura.

Owvero, la lamiera potra essere del tipo Fe P02 G Z275 secondo la norma UNI EN 10346, prezin-
cata prima della piegatura ed aggraffatura a spirale dell'elemento.

Le suddette protezioni sono idonee ad assicurare la durata del prodotto in condizioni ambientali
ordinarie.
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A titolo orientativo, vengono qui di seguito riportati i dati relativi ai tipi commercialmente in uso,
non escludendosi la possibilita di adottare, ferme restando la qualita dell'acciaio, dei bulloni e le
prescrizioni relative alla zincatura, tipi aventi caratteristiche geometriche similari, rispondenti a
tutti i requisiti di stabilita che dovranno risultare da verifiche statiche, estese a tutti gli elementi
strutturali, tenendo conto dei carichi esterni applicati e secondo le NTC 2008.

In generale, risultano disponibili i seguenti tipi di ondulazione e diametri:

- ampiezza dell'onda 38 0 62 mm, profondita di 6 mm; diametri da 0,08 a 0,50 m;
- ampiezza dellonda 67,7 mm, profondita di 12,7 mm; diametri da 0,30 a 1,20 m;
- ampiezza dellonda 76 mm, profondita di 25 mm; diametrida 1,2 a 2,50 m

Sulle condotte saranno praticati dei fori del diametro di 9 mm (tolleranza +1 mm), che verranno
distribuiti in serie longitudinali, con interasse di 38, 43 0 78 mm, tutti disposti in un quarto di tubo.

| singoli tronchi, la cui lunghezza standard sara di 6 m, saranno uniti tra loro mediante fasce di
giunzione owvero elementi di raccordo (quali ad esempio curve, innesti, riduttori di sezione, ecc.)
da fissare con bulloni.

Gli eventuali bulloni di giunzione utilizzati saranno del tipo ad alta resistenza, dovranno apparte-
nere alla classe 8.8, aventi le caratteristiche meccaniche indicate nelle norme UNI EN ISO 898-1
(viti) e UNI EN ISO 898-2 (dadi).

Come per le lamiere, anche i bulloni saranno protetti da adeguata zincatura applicata per immer-
sione a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 (oppure meccanicamente secondo la norma EN
ISO 12683).

2 ACCETTAZIONE E CONTROLLI

La Direzione Lavori dovra eseguire i controlli per 'accettazione preventiva completa del materiale
consegnato.

La Direzione Lavori si riserva comungue, ogni volta che lo ritenga opportuno, la facolta di svolgere
ispezioni in officina/stabilimento, nonché di richiedere le certificazioni/attestazioni che riterra op-
portune, sia per constatare la rispondenza dei materiali impiegati, che le attestazioni di regolarita
delle lavorazioni.

Durante la fase di realizzazione delle opere, la Direzione Lavori ha la facolta di richiedere
I'esecuzione di prove di laboratorio su campioni rappresentativi della fornitura allo scopo di verifi-
care l'effettiva rispondenza dei dati riportati nelle schede tecniche di prodotto.

| risultati delle prove effettuate dovranno essere riportati in appositi verbali.
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L'’Appaltatore ha la facolta - qualora lo richieda all'atto della presentazione dei campioni, owero
prima della data comunicata dalla Direzione Lavori per I'esecuzione delle verifiche in opera - di as-
sistere alle prove o di farsi rappresentare.

L'esito delle prove fara fede a tutti gli effetti.

Nei successivi paragrafi vengono riportate le specifiche che dovranno essere rispettate nella fase
di accettazione dei materiali e di realizzazione delle opere, per ciascuna delle diverse tipologie di
interventi di sostegno e di difesa del corpo stradale precedentemente descritti.

2.7 Opere di protezione del corpo stradale dalla caduta massi

2.1.1  Disgaggi e demolizioni di massi e volumi di roccia pericolosi
Le attivita di rimozione dei massi e/o volumi di roccia pericolosi dovranno essere precedute dalla
verifica della documentazione e delle informazioni di seguito elencate:

Qualora dovra essere previsto I'impiego di esplosivi, dovranno anche essere riportate le misure di
sicurezza adottate.
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Nel caso di impiego di esplosivi, varranno i controlli indicati nelle specifiche relative al loro impiego
riportate nel presente Capitolato, oltre che nel “Capitolato Speciale di Appalto, Norme Tecniche:
Gallerie” di ANAS S.p.A..

2.1.2  Rivestimento di scarpate in roccia con rete metallica

2.1.3 Rivestimento di scarpate o pareti rocciose con pannelli di rete in funi di acciaio e realizza-
zione del reticolo di contenimento in fune
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La Direzione dei Lavori procedera alla verifica di ogni partita del materiale utilizzato.

2.1.4  Rivestimento mediante impiego di calcestruzzo spruzzato

La composizione del conglomerato dovra essere sottoposta dallAppaltatore alla preventiva ap-
provazione della Direzione Lavori e comprovata da idonea qualificazione e comunqgue dovra ri-
spettare quanto riportato nel “Capitolato Speciale di Appalto, Norme Tecniche: Calcestruzzi e ac-
ciai per c.a. e c.a.p.” di ANAS S.p.A,, al quale si rimanda

2.1.5 Barriere paramassi
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2.1.6

2.1.6.1

Rilevati per il contenimento dei massi

Elementi per il rinforzo dei rilevati per il contenimento dei massi
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| rinforzi devono essere Certificati da Istituto o Ente accreditato per la loro idoneita alla realizza-
zione di valli, tomi e barriere paramassi in terra rinforzata, in base a prove in vera grandezza rea-
lizzate secondo normativa UNI 11167-2006 ed attestanti la loro capacita di assorbire impatti con
energia > 4.500 kJ.

2.1.6.2  Geogriglie in fibra sintetica

Il Sistemma Qualita del Produttore deve essere certificato a fronte delle norme UNI EN SO
9001:2000

2.2  Gabbionate
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NOTA Ciascun prodotto, nella confezione fornita dal fabbricante, deve chiaramente e costante-
mente essere riconoscibile attraverso idonea etichettatura dalle quale risultino, in modo inequi-
vocabile, il riferimento al fabbricante, allo stabilimento di produzione ed al lotto di produzione, alle
caratteristiche tecniche tipologiche e prestazionali del materiale ed il riferimento della marcatura
CE.
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2.3 Muridisostegno

Le strutture di sostegno e contenimento dovranno essere realizzate secondo gli elaborati esecu-
tivi di progetto, redatti nel rispetto delle norme vigenti.

La Direzione Lavori, dopo che il Progettista avra preso visione dei documenti di cui all'art. 9 della
legge n.1086 e s.m.i ed avra verificato la previsione di utilizzazione del manufatto prefabbricato ed
il suo organico inserimento nel progetto, autorizzera I'lmpresa a porre in opera la struttura pre-
fabbricata.

Nella realizzazione dei componenti in conglomerato cementizio vibrato semplice od armato, nor-
male o precompresso, nonché per gli acciai di armatura, dovranno essere rispettate le prescrizio-
ni di cui al "Capitolato Speciale di Appalto, Norme Tecniche: Calcestruzzi e acciai per c.a. e c.a.p.” di
ANAS S.p.A, al quale si rimanda.

Pe le caratteristiche dei geotessili si rimanda al “Capitolato Speciale di Appalto, Norme Tecniche:
Movimenti di terra” di ANAS S.p.A.

Qualora previsto in progetto, i muri potranno avere paramento a faccia vista realizzato con lastre
in pietra inglobate nel getto.

2.3.17  Muridisostegno in muratura

Per quanto concerne le opere di sostegno in muratura di pietrame, si dovra verificare che la posa
in opera e il materiale impiegato soddisfino le prescrizioni riportate nel “Capitolato Speciale di Ap-
palto, Norme Tecniche: Murature” di ANAS S.p.A., al quale si rimanda.

2.3.2  Muridisostegno in calcestruzzo

Per quanto riguarda i calcestruzzi e gli acciai di armatura, valgono le prescrizioni riportate nel “Ca-
pitolato Speciale di Appalto, Norme Tecniche: Calcestruzzi e acciai per c.a. e c.a.p.” di ANAS S.p.A,
al quale si rimanda.

2.3.3  Muridisostegno in elementi prefabbricati (c.a.v. e c.a.p.)

Per quanto riguarda il trasporto, la movimentazione e le tecniche di messa in opera degli elementi
e del complesso strutturale, I''mpresa dovra fare riferimento ai documenti di progetto, che do-
vranno contenere tutte le indicazioni del caso, come esplicitamente richiesto dalle Norme Tecni-
che per le costruzioni (D.M. 14-01-2008), nel rispetto delle responsabilita e competenze delle di-
verse figure professionali stabilite dalle stesse Norme.

39



Coordinamento Territoriale/Direzione

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Norme Tecniche per l'esecuzione del contratto Parte 2

IT.PRL.O5.19 - Rev.1.0

Opere d'arte minori Opere accessorie di difesa del corpo stradale

Al'§4.1.10 del D.M. 14-01-2008 sono riportate le definizioni e le caratteristiche di conformita degli
elementi prefabbricati prodotti in serie dichiarata e/o controllata.

L'lmpresa dovra far pervenire alla Direzione dei Lavori, allatto della fornitura, i documenti di ac-
compagnamento previsti al 8 11.8.5 del D.M. 14-01-2008. In particolare, la Direzione Lavori con-
trollera che gli ambiti di competenza di ciascuna figura professionale richiamata dal citato decreto
siano stati rispettati.

Le eventuali forniture non conformi alle succitate disposizioni saranno rifiutate.

Si precisa che a tutti gli elementi prefabbricati dotati di marcatura CE si applica quanto riportato
nei punti A) oppure C) del § 11.1 del D.M. 14-01-2008. In tali casi, inoltre, si considerano assolti i
requisiti procedurali di cui al deposito ai sensi dell'art.9 della Legge 05.11.71 n.1086 ed alla certifi-
cazione di idoneita di cui agli artt. 1 e 7 della Legge 02.02.74 n.64. Ai fini dellimpiego, tali prodotti
devono comunque rispettare, laddove applicabili, i 88 11.8.2, 11.8.3.4 ed 11.8.5 del D.M. 14-01-
2008, per quanto non in contrasto con le specifiche tecniche europee armonizzate.

Ai fini della verifica di quanto sopra, Ilmpresa dovra consegnare alla Direzione Lavori, allatto della
fornitura, tutta la documentazione inerente la marcatura CE dei manufatti.

2.3.4  Opere disostegno in terra rinforzata
Per quanto riguarda questa tipologia di opere, si richiede che i materiali impiegati e le loro modali-

ta di posa in opera, soddisfino i requisiti indicati nel “Capitolato Speciale di Appalto, Norme Tecni-
che: Movimenti di terra” di ANAS S.p.A., al quale si rimanda.

2.4 Opere di difesa spondale

Vengono di seguito riportate le specifiche relative ai controlli da effettuare per le opere in pietra-
me da realizzare per la difesa spondale; per quanto riguarda i gabbioni da porre in opera per gli
stessi scopi, si rimanda a quanto riportato nel precedente paragrafo 2.2.

2.4.1  Opere in pietrame: controlli dei massi e loro posizionamento

40




Coordinamento Territoriale/Direzione

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Norme Tecniche per l'esecuzione del contratto Parte 2

IT.PRL.O5.19 - Rev.1.0

Opere d'arte minori Opere accessorie di difesa del corpo stradale

Tutte le prove di cui sopra saranno effettuate all'inizio della fornitura.

NOTA Per la classificazione dei massi secondo le categorie di cui al paragrafo 1.4.2, 'lmpresa do-

vra disporre di:

o una bascula tarata, della portata non inferiore a 20 tonnellate, per la pesatura dei massi
che verranno approwigionali con mezzi terrestri; tale bascula sara del tipo a registrazione
automatica e dovra essere montata attuando ogni accorgimento per la perfetta regolariz-
zazione del piano di appoggio;

o mezzi fluviali, utilizzati per la formazione ed il ricarico delle scogliere radenti e dei pennelli,
dotati di appositi dinamometri tarati per la determinazione del peso di ciascun masso

2.4.1.1  Prismiin conglomerato cementizio
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NOTA |l trasporto in cantiere dei prismi non potra aver luogo prima che siano trascorsi 30 giorni
dalla data del loro confezionamento ed, in ogni caso, solo previa autorizzazione della Direzione
Lavori.

2.5  Manufatti per lo smaltimento delle acque dal corpo stradale

2,51 Tubazioni

Affinché il lotto di materiale possa essere accettato da parte della Direzione Lavori deve sottosta-
re ai seguenti requisiti:
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252

Cunette
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Manufatti in lamiera d'acciaio ondulata
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La Direzione Lavori si riserva di far assistere proprio personale alla posa in opera degli elementi
componenti i manufatti (lamiere o tubi perforati) allo scopo di controllare la corretta esecuzione
secondo le prescrizioni indicate nel presente CSA.

2.7  Laboratori accreditati

Le prove di qualifica eseguite in integrazione alla Marcatura CE, nonché le prove di collaudo o ve-
rifica eseguite sui materiali o sui singoli componenti dei sistemi di protezione acustica, dovranno
essere effettuate da laboratori accreditati secondo la Norma I1SO 17025 da Ente ACCREDIA, da En-
ti equivalenti europei affiliati allassociazione degli organismi di accreditamento europei EA
(http://www.european-accreditation.org), owero dai laboratori del Centro Ricerca di Cesano -
ANAS.

3  MODALITA DI ESECUZIONE

3.1 Disgaggio

Nel caso siano presenti reti addossate sulla parete, € necessario prevedere il loro taglio parziale e
la creazione di aperture, che dovranno essere ripristinate al termine dei lavori.

Le lavorazioni verranno svolte essenzialmente con attrezzi a mano, da parte di un operatore in
parete che prowedera, durante la calata, alla rimozione di tutti gli elementi instabili individuati in
progetto.

Dopo la rimozione della porzione di roccia, la nicchia dovra essere accuratamente ripulita dagli
elementi lapidei piu piccoli eventualmente presenti.

Durante la fase di discesa, si dovranno rimuovere tutti gli elementi instabili che potrebbero essere
mobilitati dalle oscillazioni della corda.
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Le leve manuali e gli altri attrezzi occorrenti, nonché tutta l'attrezzatura necessaria per le lavora-
zioni, verranno collegati alloperatore mediante cordini di sicurezza, per evitare la loro caduta ac-
cidentale.

Per il taglio della vegetazione, l'operatore, calato lungo la parete con le medesime modalita delle
operazioni di disgaggio, giunto in corrispondenza dell'elemento vegetale da rimuovere, provvede-
ra al taglio “a raso” dello stesso, utilizzando a tale proposito 'apparecchiatura piu appropriata.

Si dovra inoltre procedere alla verifica se I'apparato radicale avra causato I'eventuale instabilita di
porzioni lapidee; ove necessario, si procedera quindi alle operazioni di disgaggio, secondo le mo-
dalita precedentemente enunciate.

La ceppaia restante dovra essere trattata con opportuna sostanza antivegetativa, al fine di impe-
dire l'ulteriore azione dell'apparato radicale.

Nella fase preliminare all'esecuzione dei lavori, si dovranno predisporre tutti gli accorgimenti atti
alla messa in sicurezza della sede stradale (eventuale barriera prowvisoria di protezione, segnale-
tica, eventuale chiusura al traffico o traffico alternato, ecc.).

Gli operatori dovranno essere dotati di tutte le attrezzature alpinistiche di progressione (discen-
sore, bloccanti, ecc.) e le procedure operative dovranno rispondere ad adeguati standard di sicu-
rezza secondo i disposti legislativi (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

La posizione e l'estensione di tali dispositivi di protezione e sicurezza dovra essere preventiva-
mente approvata dalla Direzione dei Lavori.

3.2 Demolizioni di volumi rocciosi in equilibrio precario

Le operazioni di demolizione dovranno predisporre la pendice allaccoglimento in sicurezza degli
interventi di rete e rinforzo corticale, nonché ad una diminuzione del rischio potenziale, nel caso
di opere paramassi o qualsiasi altra struttura che non sia adagiata sulla parete rocciosa.

Nella fase preliminare all'esecuzione dei lavori, si dovranno predisporre tutti gli accorgimenti atti
alla messa in sicurezza della sede stradale e di opere adiacenti (eventuale barriera prowvisoria di
protezione, segnaletica, chiusura strada o traffico alternato, eventuali assicurazioni ed evacuazio-
ni, ecc.).

La posizione e l'estensione di tali dispositivi di protezione e sicurezza dovra essere preventiva-
mente approvata dalla Direzione dei Lavori.

Le modalita di calata, le modalita di lavoro e le attrezzature impiegate saranno le stesse di quelle
gia viste per il disgaggio.

3.2.1  Demolizioni con limpiego di attrezzature idrauliche
La demolizione ed l'abbattimento di porzioni di roccia in equilibrio precario viene eseguito con
I'utilizzo di attrezzature idrauliche ad alta pressione, quali martinetti ed allargatori.
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| martinetti verranno azionati da pompa manuale, dotata di deviatori, al fine di poter azionare il
martinetto successivo senza asportare il precedente.

| martinetti, cosi come gli utensili impiegati, verranno assicurati alloperatore con cordini di sicu-
rezza.

Dopo l'asportazione del masso la nicchia di distacco verra ripulita accuratamente.

3.2.2  Demoalizioni con limpiego di agenti chimici non esplodenti

La demolizione e I'abbattimento di porzioni di roccia in equilibrio precario viene eseguito median-
te limpiego di agenti chimici non esplodenti.

Il volume roccioso da demolire verra predisposto all'accoglimento di tali agenti non esplodenti,
realizzando, con perforatrice a rotopercussione, dei fori del diametro non superiore a 45 mm.

| fori, prima del colamento al loro interno della sostanza, dovranno essere accuratamente puliti
con aria compressa.

Quando esiste il pericolo di distacchi improwvisi, il volume roccioso dovra essere, se necessario,
rivestito con rete metallica posta in aderenza ed accuratamente ancorata allintorno.

La spaziatura dei fori dovra essere stabilita in base alla profondita delle perforazioni, ai volumi da
demolire ed al tipo di sostanza chimica impiegata, secondo una maglia il piu possibile regolare,
generalmente avente lato non superiore ai 35 cm circa e, comunque, secondo le indicazioni pro-
gettuali.

La sostanza chimica dovra essere maneggiata seguendo le norme di sicurezza riportate sulla con-
fezione, avendo cura di formularne la composizione, tenendo conto dei fattori ambientali (tempe-
ratura e umidita) e dei tempi di reazione richiesti.

Trascorso il tempo necessario per la reazione chimica e dopo aver constatato il crollo della parte
principale del masso roccioso in demolizione, si dovra procedere alla accurata pulizia di tutti gli
elementi lapidei rimasti nella nicchia di distacco, con limpiego delle attrezzature piu idonee.

3.2.3  Demolizioni con l'impiego di esplosivi

La demolizione e I'abbattimento di porzioni di roccia in equilibrio precario viene eseguito median-
te l'impiego di esplosivi.

Il volume roccioso da demolire verra predisposto allaccoglimento dell'esplosivo realizzando, con
idonea perforatrice, dei fori del diametro non superiore a 45 mm.

Prima della posa in opera dell'esplosivo, i fori dovranno essere accuratamente puliti con aria
compressa.

La spaziatura e la profondita dei fori, nonché l'entita delle cariche ed il tipo di esplosivo, dovranno
essere accuratamente valutati in funzione del tipo di intervento da effettuare, questo in funzione
anche del grado di comminuzione richiesto, al fine della salvaguardia delle opere di presidio della
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strada (muri, opere di drenaggio, ecc.), che potrebbero non tollerare I'impatto con massi di grosse
dimensioni; le suddette indicazioni dovranno essere riportate negli elaborati di progetto.

Quando esiste il pericolo di distacchi improwvisi, il volume roccioso dovra essere, se necessario,
rivestito con rete metallica e/o altro artificio, posti in aderenza e accuratamente ancorati
allintorno.

Nella bonifica di interi versanti, si dovra operare in maniera tale da operare per trance orizzontali,
a partire dall'alto verso il basso.

E' fatto divieto di utilizzare, in parete, detonatori a fuoco con micce a lenta combustione.

Si rende obbligatorio I''mpiego di inneschi elettrici e, nel caso di lavori montani, si dovra fare uso
di inneschi elettrici ad alta intensita o nonel.

Gli esplosivi dovranno viaggiare separati dagli inneschi.

E' fatto divieto di lasciare, durante il brillamento, delle corde srotolate in parete.

Dopo il brillamento, si dovra procedere ad una accurata pulizia di tutti gli elementi lapidei rimasti
nella nicchia di distacco, operando con gli strumenti idonei.

Saranno a carico dell’Appaltatore:

e Rispetto delle leggi e delle normative vigenti, oltre alla richiesta ed all'ottenimento dei permessi
delle competenti Autorita

e Polvere, micce, detonatori e tutto il materiale protettivo occorrente per il brillamento delle mi-
ne, compresa l'esecuzione di fori, ecc.

e Mezzi, materiali e personale qualificato occorrente per I'esecuzione dei lavori nel rispetto delle
norme di sicurezza vigenti

e Coordinamento nei tempi di esecuzione, in accordo al programma di costruzione e nel rispetto
dei vincoli e delle soggezioni derivanti dalle altre attivita in corso e dalle situazioni locali

e FEventuali assicurazioni ed evacuazione di fabbricati

3.3 Perforazione

Le attrezzature, del tipo idraulico o pneumatico, dovranno essere facilmente trasportate, spostate
e posizionate nei punti di perforazione.

La perforatrice dovra essere generalmente fissata alla parete rocciosa mediante tasselli ad espan-
sione o ancoraggi preventivamente scelti o realizzati appositamente, al fine di garantire la voluta
inclinazione.

Dovra essere predisposta una opportuna controventatura con tirfor o funi.

Lungo i pendii acclivi, la macchina potra essere collocata su idonea attrezzatura che verra movi-
mentata lungo il pendio con motoverricelli.

Raggiunta la profondita richiesta, il perforo dovra essere ripulito dai detriti con aria compressa.
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Nel caso di utilizzo di rivestimenti associati alla perforazione, questi saranno di acciaio, le cui di-
mensioni (spessore tubo, diametro interno, diametro esterno e lunghezza spezzoni) saranno fun-
zione del diametro del perforo e delle caratteristiche dell'attrezzatura di perforazione.

La necessita di impiego del rivestimento prowisorio & da verificarsi caso per caso, in relazione alle
reali caratteristiche del terreno incontrato e, comunque, dovra essere autorizzato dalla Direzione
Lavori.

L'Appaltatore potra impiegare rivestimenti con diverse caratteristiche, in relazione all'attrezzatura
di lavoro scelta, informando preventivamente la Direzione Lavori.

Nel caso si preveda la realizzazione di ponteggi per la messa in sicurezza alle operazioni di perfo-
razione, questi potranno essere realizzati a parete owero appoggiati direttamente alla base della
parete stessa. | ponteggi sospesi verranno assicurati alla parete mediante I'impiego di tasselli ad
espansione o fittoni resinati, collocati in fori allo scopo realizzati e, inoltre, dovranno essere ade-
guatamente progettati e dimensionati. Allestremita opposta del tassello dovra essere predisposto
un manicotto sagomato, che costituisce il contrasto con l'espansione e permette I'aggancio con i
morsetti dei ponteggi tubolari.

E' fatto divieto di fissare le apparecchiature di perforazione direttamente al ponteggio.

Le lavorazioni dovranno essere tassativamente sospese durante le manifestazioni temporalesche.

3.4  Sistemi di rivestimento delle scarpate

3.4.1  Rivestimento di scarpate in roccia con rete metallica

Dopo le operazioni di pulizia e disgaggio, lungo il bordo superiore verranno realizzati degli agganci
prowisori in ferro sagomato.

Nel caso siano presenti reti addossate sulla parete, e necessario prevedere il loro taglio parziale e
la creazione di aperture, che dovranno essere ripristinate al termine dei lavori.

Si procedera, quindi, alla stesa di un cavo metallico passante per gli agganci, con diametro ¢ > 6
mm, al quale verranno fissate prowvisoriamente i teli di rete.

| rotoli di rete, preparati e catalogati in funzione dell'area da rivestire, verranno sollevati con
limpiego di mezzi opportuni (autogru, camion gru, elicottero, verricelli, ecc.) fino al bordo superio-
re, dove dovranno essere fissati, con funi 0 moschettoni, al cavo prowvisorio.

| rotoli verranno stesi secondo le linee di massima pendenza e guidati da due operatori in parete,
con lintento di rivestire con continuita la parete.

Nell'eventualita che siano presenti degli elementi aggettanti, verranno stesi dei cavi di acciaio oriz-
zontali, fissati ad ancoraggi prowvisori, al fine di consentire 'aderenza della rete alla parete.
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| teli di rete, una volta stesi lungo la scarpata, dovranno essere collegati tra loro ogni 20 cm con
idonee cuciture (non meno di due giri di filo) eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di
quello della rete e diametro pari a 2,20/3,00 mm o con punti metallici meccanizzati di diametro >
3,00 mm e carico di rottura > 1770 N/mm®.

Nella esecuzione dei fori, 'Appaltatore dovra avere cura di posizionarli nei punti dove la roccia si
presenta pil sana e compatta.

La rete verra ripiegata intorno all'armatura del cordolo, realizzata con tondino per c.a. ad aderen-
za migliorata. Nelle asole degli ancoraggi di sommita e di piede viene steso un cavo in acciaio zin-
cato. Il cavo, dopo essere stato tesato con attrezzo di trazione da 800 kg, viene fissato agli anco-
raggi perimetrali, con coppia di idonei morsetti (tipo a cavallotto).

| bordi sommitali e di piede della rete dovranno essere adeguatamente collegati ai cavi di acciaio.
Lungo la fune di contenimento al piede, almeno ogni 10 m, dovra essere predisposta un'asola con
diametro minimo di 1 m, attrezzata con una morsa in semigusci di fusione, avente la funzione di
consentire il rapido scarico dei materiali eventualmente trattenuti a tergo della stessa rete.

Sulla rete potra essere predisposto un rafforzamento, mediante la formazione di un reticolo di
funi di contenimento costituito da un‘orditura romboidale ed, eventualmente, anche da
un'orditura verticale, entrambe in fune metallica del diametro previsto negli elaborati di progetto
e comungue ¢ > 12.0 mm

La fune, che sara fatta passare in corrispondenza degli incroci allinterno degli ancoraggi, verra te-
sata e bloccata con relativi morsetti in conformita alla norma UNI EN 13411-5.

| cavi posti in opera dovranno essere tagliati con idonea cesoia, dopo aver nastrato accuratamen-
te il tratto interessato dal taglio.

| cavi saranno fissati ad una estremita con idonei morsetti (tipo a “cavallotto”), in numero confor-
me alla normativa, owero in funzione del diametro del cavo.

All'altra estremita verra posizionato l'attrezzo di trazione manuale, per la tesatura del cavo fino alla
massima trazione.

Si procedera quindi al bloccaggio del cavo con morsetti di caratteristiche analoghe a quelle viste
in precedenza e con le medesime modalita.

3.4.2  Rivestimento di scarpate o pareti rocciose con pannelli di rete in funi di acciaio

| pannelli di rete in trefolo saranno ancorati alla parete con disposizione e frequenza indicata negli
elaborati di progetto in funzione delle caratteristiche della roccia e, comunque, con densita pari
ad almeno n. 1 ancoraggio per ogni angolo del pannello e, in ogni caso, con interasse non supe-
riore a 3 m, mediante ancoraggi in barra di acciaio zincato.

Gliincroci delle funi devono essere idoneamente vincolati.
Il carico di rottura a strappo minimo del nodo di giunzione degli incroci fra le funi dovra essere >

22 kN.
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Nella esecuzione dei fori, 'Appaltatore dovra avere cura di posizionarli nei punti dove la roccia si
presenta pil sana e compatta, oltre che secondo la predisposizione prevista in progetto.

Il collegamento fra i pannelli rete in fune e gli ancoraggi predisposti sara realizzato con fune di ac-
ciaio della stessa tipologia e diametro di quella costituente l'orditura della maglia, in modo da
creare una idonea cucitura fra gli stessi. Tali funi saranno tesate e bloccate con i relativi morsetti,
in conformita alla norma UNI EN 13411-5.

Si provvedera all'ancoraggio dei pannelli di rete alla parete con opportuni ancoraggi, la cui dispo-
sizione e frequenza, funzione delle caratteristiche della roccia, € indicata negli elaborati di proget-
to,.

Sui pannelli, potra essere predisposto un rafforzamento mediante la formazione di un reticolo di
contenimento

Tale rafforzamento verra realizzato predisponendo, sulla parete, 'ubicazione dei punti di perfora-
zione secondo il reticolo previsto in progetto.

Predisposti gli ancoraggi, realizzati con cavo metallico ad anima tessile o con barre di metallo, si
procedera alla loro cementazione ed alla loro stesura, facendoli passare allinterno delle asole
terminali degli ancoraggi di attacco precedentemente realizzati.

| cavi posti in opera verranno tagliati con idonea cesoia, dopo aver nastrato accuratamente il trat-
to interessato dal taglio.

| cavi saranno fissati ad una estremita con idonei morsetti (tipo a “cavallotto”), in numero confor-
me alla Normativa owero in funzione del diametro del cavo. (UNI EN 13411-5)

Allaltra estremita, verra posizionato l'attrezzo di trazione manuale, per la tesatura del cavo fino
alla massima trazione.

Si procedera quindi al bloccaggio del cavo, con morsetti di caratteristiche analoghe a quelle viste
in precedenza e con le medesime modalita.

3.4.3 Realizzazione del reticolo di contenimento in fune

L'intervento consiste nel sovrapporre ad uno dei sistemi di protezione semplice (rete metallica in
aderenza, pannelli in aderenza, rete ad anelli in aderenza), un reticolo di funi a disposizione rom-
boidale ed eventualmente verticale.

la fune viene fatta discendere dall'alto verso il basso collegando obliquamente due serie di anco-
raggi adiacenti secondo una linea a zig-zag, passando in corrispondenza agli incroci allinterno de-
gli ancoraggi, sara tesata e bloccata con relativi morsetti in conformita alla norma UNI EN 13411-
5;
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sulla sommita ed alla base, le funi del reticolo di contenimento sono bloccate sulle asole degli an-
coraggi precedentemente realizzati per il posizionamento del sistema di protezione; altri anco-
raggi devono essere posizionati sui bordi laterali dellintervento e sugli incroci del reticolo rom-
boidale in fune

- le barre di ancoraggio sono infisse nel terreno previa formazione di fori di diametro non in-
feriore a & =32.0 mm ed iniettati con boiacca di cemento additivata con prodotti antiriti-
ro;

- il collegamento delle funi del reticolo agli ancoraggi si realizza con un asola e morsetti (tipo
DIN741 &@12mm, in quantita di 3 per ogni asola)
Tale rafforzamento verra realizzato predisponendo sulla parete l'ubicazione dei punti di perfora-
zione secondo il reticolo previsto in progetto.

Predisposti gli ancoraggi realizzati con cavo metallico ad anima metallica o con barre di metallo, si
procedera alla loro cementazione ed alla loro stesura, facendoli passare allinterno delle asole
terminali degli ancoraggi di attacco precedentemente realizzati.

| cavi posti in opera verranno tagliati con idonea cesoia, dopo aver nastrato accuratamente il trat-
to interessato dal taglio.

| cavi saranno fissati ad una estremita con idonei morsetti (tipo a “cavallotto”), in numero confor-
me alla Normativa owvero in funzione del diametro del cavo. (UNI EN 13411-5)

All'altra estremita verra posizionato attrezzo di trazione manuale, per la tesatura del cavo fino alla
massima trazione.

Si procedera, quindi, al bloccaggio del cavo con morsetti di caratteristiche analoghe a quelle viste
in precedenza e con le medesime modalita.

3.4.4 Imbragaggio di grossi volumi rocciosi instabili
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| cavi saranno fissati ad una estremita con idonei morsetti (tipo a “cavallotto”) in numero conforme
alla normativa, owero in funzione del diametro del cavo - UNI EN 13411-5

All'altra estremita verra posizionato l'attrezzo di trazione manuale, per la tesatura del cavo fino alla
massima trazione.

Si procedera quindi al bloccaggio del cavo con morsetti di caratteristiche analoghe a quelle viste
in precedenza e con le medesime modalita, ovwero con altri accorgimenti tecnici che garantiscano
le medesime prestazioni.

Le modalita di calata, le modalita di lavoro e le attrezzature impiegate saranno le stesse di quelle
gia viste per il disgaggio.

3.4.5 Rivestimento mediante impiego di calcestruzzo spruzzato
Prima dell'applicazione, la superficie dovra essere preparata eseguendo i lavori preliminari di se-
guito descritti.

Nel caso di supporto costituito da terreno 0 ammasso roccioso:

e rimozione di blocchi instabili o materiale incoerente;
e preumidificazione della superficie, se questa e assorbente;

e captazione e/o controllo preventivo delle venute dacqua

Nel caso di ripristino di strutture esistenti:

e rimozione dello strato incoerente o fortemente degradato

Si procedera alla stesa ed al fissaggio sulle pareti sub-verticali di idonea armatura, cosl come pre-
vista negli elaborati di progetto.

Le eventuali reti di armatura dovranno essere posate e fissate in modo da consentire sia il loro
corretto ricoprimento, che di impedire la formazione di vuoti a tergo.

Le reti di armatura dovranno essere fissate con almeno 3 chiodi/m? su un primo strato di con-
glomerato proiettato dello spessore di almeno 2-3 centimetri, per evitare movimenti o distacchi
durante la successiva proiezione.

Qualora il progetto preveda uno spessore di calcestruzzo proiettato maggiore di 15 centimetri,
owero le condizioni operative di fatto producano spessori maggiori di 15 cm, dovra essere previ-
sta una seconda armatura da fissare con almeno 3 chiodi/m?, sul doppio strato gia in opera, in
modo tale da garantire un copriferro finale di almeno 4 centimetri.

Il fissaggio dellarmatura avverra a mezzo di staffe in acciaio aventi, di norma, il diametro di 10 mm
e la lunghezza non inferiore a 40 cm, preventivamente trattate con antiruggine.

Nel caso di impiego di reti di armatura disposte in piu strati, la distanza fra gli strati dovra essere

compresa fra 30 e 50 mm, in relazione al diametro massimo degli aggregati.

53



Coordinamento Territoriale/Direzione

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Norme Tecniche per l'esecuzione del contratto Parte 2

IT.PRL.O5.19 - Rev.1.0

Opere d'arte minori Opere accessorie di difesa del corpo stradale

La distanza fra le reti dovra essere assicurata da idonei distanziatori in numero adeguato, owero
mediante presagomature delle reti stesse.

Gliinserti, quali ad esempio le canalette di drenaggio, casseforme a perdere ed altri dispositivi che
debbano essere inglobati nel calcestruzzo, dovranno essere saldamente fissati e lo spessore del
loro ricoprimento dovra superare i 4 cm.

| costituenti per la realizzazione della miscela base (cemento, aggregati, aggiunte, acqua, eventuali
additivi e fibre) dovranno essere mescolati per il tempo sufficiente a fornire una miscela omoge-
nea, secondo le prescrizioni riportate nel “Capitolato Speciale di Appalto, Norme Tecniche: Calce-
struzzi e acciai per c.a. e c.a.p.” di ANAS S.p.A.

Sulle pareti sub-verticali, dopo un'accurata bagnatura, si procedera all'esecuzione del rivestimento
con malta di cemento.

Lo spessore reso di tale strato di rivestimento non dovra mai essere inferiore a 3 cm.

Durante la stesa dell'armatura metallica, 'Appaltatore dovra provvedere a riquadrare la stessa sui
lati ed in corrispondenza di necessari giunti di dilatazione, a mezzo di tondino di ferro del diame-
tro di 4 o 6 mm, secondo le disposizioni che a tale proposito verranno impartite dalla Direzione
dei Lavori.

Qualora i lavori venissero eseguiti in presenza di traffico, durante la loro esecuzione I'Appaltatore
dovra evitare, con ogni mezzo, qualsiasi ingombro della sede stradale e dovra preservare, a sua
cura e spese, l'efficienza sia del piano viabile bitumato che dell'impianto segnaletico esistente nel
tratto stradale interessato dai lavori.

In particolare, si dovra curare l'aderenza del getto alla pareti, al fine di evitare vuoti a tergo del get-
to.

La proiezione dovra awenire ad umido, attraverso un procedimento in cui una pompa spinge la
miscela, composta da aggregati, cemento ed acqua senza accelerante, in sospensione in un getto
d'aria compressa, nel condotto, mentre I'accelerante viene introdotto e mescolato nella lancia.

Il dosaggio dell'accelerante dovra avvenire esclusivamente a mezzo di dosatori sincronizzati con la
pompa e regolati con il flusso di miscela cementizia, in modo da mantenere sempre costante il
dosaggio di additivo.

La distanza fra la lancia e la superficie da trattare ¢ funzione della velocita di uscita della miscela
da proiettare; in generale questa distanza dovra essere compresa tra 0,50 e 1,50 m.

Il numero di passate per ottenere lo spessore previsto sara il pi basso possibile, in relazione alla
tecnica di proiezione prevista ed al tipo di accelerante impiegato.

La distanza fra I'armatura e la parete da rivestire dovra essere rigorosamente compresa fra2 e 5
centimetri.

Il controllo della finitura e indispensabile per garantire il necessario copriferro, I'uniformita dello
spessore ed un regolare supporto all'eventuale impermeabilizzazione.

La finitura della superficie del calcestruzzo proiettato, nel caso di superficie a vista o di supporto
allimpermeabilizzazione, dovra essere tale che il rapporto tra il diametro (anche equivalente) della
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singola irregolarita e la sua profondita/sporgenza non sia maggiore di 0.10. Tutti gli eventuali spi-
goli dovranno essere arrotondati con raggio maggiore di 0.30 m.

L'eventuale finitura della superficie dovra essere eseguita immediatamente dopo il completamen-
to dello strato.

Nel caso l'opera richieda I'esecuzione di giunti di costruzione, questi dovranno risultare ortogonali

alla superficie del supporto e dovranno essere realizzati sino a una profondita non minore di un
terzo dello spessore dello strato.

3.5 Barriere di contenimento massi

La struttura di fondazione dovra rispondere alle forze che si prevede agiscano durante limpatto e,
inoltre, dovra avere dimensioni adeguate alle caratteristiche geologiche e geotecniche del sito,
che dovranno essere indagate in maniera specifica da tecnici abilitati

Il piano di posa del basamento del montante, qualora costituito da un getto di calcestruzzo, deve
essere eventualmente armato, avere dimensioni in pianta min 0,5x0,5 m ed altezza minima 20 cm
e, comunque, tale da portare il basamento al livello necessario per il montaggio della barriera.

Le perforazioni nel terreno di fondazione per la realizzazione delle strutture di sottofondazione
dei puntoni di sostegno e degli ancoraggi di fondazione di monte ed alle estremita sono di diame-
tro finale non inferiore a 85 mm oltre che della profondita adeguata a contenere le barre o le funi
di ancoraggio della lunghezza prevista in progetto.

La cementazione verra eseguita a gravita, con le metodologie descritte nel punto relativo alla per-
forazione.

Tutti gli ancoraggi vengono cementati con boiacca acqua/cemento additivata con antiritiro, pom-
pando la miscela dal fondo del foro fino a rifiuto.

| cavi posti in opera verranno tagliati con idonea cesoia, dopo aver nastrato accuratamente il trat-
to interessato dal taglio.

| cavi saranno fissati ad una estremita con idonei morsetti (tipo a “cavallotto”), in numero confor-
me alla normativa, owero in funzione del diametro del cavo. (UNI EN 13411-5)

Alla rete principale potra essere sovrapposta, ove prescritto, una rete a maglia esagonale, di di-
mensione max cm 8 x 10 a doppia torsione con filo con diametro non inferiore a @ 2,2. mm

3.5.1  Rilevati per il contenimento dei massi

3.51.1 Modalita di costruzione del rilevato
Per quanto riguarda le modalita di costruzione del rilevato si rimanda alle indicazioni riportate nel
Capitolato ANAS specifico “Movimenti di Terra”.
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3.5.1.2  Elementi per il rinforzo dei rilevati per il contenimento dei massi

Geogriglie in fibra sintetica

Il materiale deve essere conservato in luogo asciutto e ben ventilato protetto dall'esposizione ai
raggi solari e, per nessun motivo, deve essere stoccato in prossimita di materiali inflammabili e
fonti di calore.

Una volta installato, dovra necessariamente essere ricoperto con il materiale da rilevato entro 2
mesi.

3.6 Gabbionate

Preliminarmente, I''mpresa dovra procedere alla regolarizzazione del piano di posa e, quindi, al
posizionamento degli elementi metallici collegandoli tra loro mediante idonee cuciture, eseguite
con filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete.

Le cuciture dovranno essere tali da creare la struttura monolitica ed assicurare la sua massima
resistenza in funzione delle caratteristiche delle singole opere.

Dopo la chiusura degli elementi, la rete delle pareti e del coperchio dovra risultare ben tesa e con
i filoni dei bordi tra di loro a contatto, evitando attorcigliamenti.

Qualora previsto in progetto, e possibile riempire i gabbioni per faccia vista ad opera incerta, ot-
tenuta con sistemazione a mano di pietrame tagliato ed assestato, previa idonea rinzeppatura.
Durante il riempimento, dovranno essere posti in opera i previsti tiranti, costituiti da un unico
spezzone di filo avente le stesse caratteristiche di quello usato per le cuciture, fissato alla rete di
pareti adiacenti od opposte dell'elemento.

Il materiale di riempimento dovra essere messo in opera con operazioni meccanizzate e/o ma-
nuali, in modo da consentire un riempimento uniforme ed omogeneo del pietrame e raggiungere
sempre una porosita del 30-40% per ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi
di progetto e comunque in modo tale da avere il minor numero di vuoti possibile senza provoca-
re lo sflancamento delle pareti dell'elemento.

Sara escluso il pietrame alterabile dall'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua con cui I'opera
verra a contatto.

3.7  Opere di sostegno

3.7.17  Muriin gabbioni
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| muri potranno essere realizzati con gradonatura verso valle, oppure verso monte (staticamente
piu consigliabile); per altezze superiori ai 3 m, non saranno adottati paramenti verticali, ma si in-
clinera l'opera a reggipoggio di almeno 6°, oppure si realizzeranno adeguate riseghe; per altezze
superiori ai 5-6 m, si consiglia una gradonatura verso valle.

Allo scopo di contrastare la deformabilita, comunque elevata, dell'opera, potranno essere impie-
gati uno o piu ordini di tiranti, il drenaggio a tergo dell'opera sara effettuato con i consueti metodi;
per motivi statici, sara evitata la disposizione a faccia-vista del pietrame sulla facciata esterna,
adottabile per motivi estetici solamente in strutture poco sollecitate.

3.7.2  Muridi sostegno in pannelli di c.a.v.

Nel caso dei muri di controripa, la platea gettata in opera & posta in posizione rialzata rispetto alla
base dei pannelli; pertanto, in questo tipologia di muri, rispetto a quelli di sostegno, non vi sono
tiranti di collegamento tra pannelli e platea.

Difetti di planarita, verificati con un regolo della lunghezza di 4 m, superiori a 5 mm comporteran-
no automaticamente il rifiuto del pannello che I'lmpresa dovra allontanare dal cantiere a sua cura
e spese. Al piede dei pannelli dovra essere realizzato un bordino di rifinitura in malta cementizia.
In assenza di giunti verticali fra i pannelli (tipo “a sella” maschio-femmina, ecc) si dovranno inseri-
re dei profilati in PVC o altro di idonea sagomatura, atti a trattenere materiali di granulometria su-
periore a 0,5 mm ed aventi superfici dei fori e/o fessure non inferiore a 50 cm? per metro quadra-
to di pannello per consentire un facile drenaggio delle acque presenti nel rilevato.

Particolari cautele dovranno essere adottate nel compattamento del rilevato a ridosso dei pannel-
li facendo eventualmente ricorso anche a pestelli pneumatici per non danneggiare le strutture.
Relativamente agli scavi, I''mpresa dovra rispettare rigorosamente i disegni di progetto; eventuali
eccedenze dovranno essere colmate con getti di conglomerato cementizio a sua cura e spese.

3.7.3 Interrarinforzata

Nella formazione del rilevato costituente il terrapieno armato, dovranno essere applicate le nor-
me e le prescrizioni riportate nel “Capitolato Speciale di Appalto, Norme Tecniche: Movimenti di
terra” di ANAS S.p.A..

L'Impresa dovra porre particolare cura alla selezione dei materiali costituenti il rilevato; inoltre,
dovra effettuare il costipamento in spessori ridotti per la presenza delle armature e con particola-
ri cautele a ridosso del paramento esterno.

3.7.4  Strutture di sostegno a scomparti cellulari
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La struttura sara appoggiata su fondazione in cemento armato, che dovra risultare perfettamente
orizzontale; nel caso che il piede della struttura dovesse seguire una pendenza longitudinale, la
fondazione dovra essere eseguita a gradoni, ciascuno di altezza pari o multipla di quella degli
elementi.

Durante la realizzazione del muro, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari per allon-
tanare l'acqua eventualmente presente, in modo da poter eseguire le lavorazioni di posa in opera
degli elementi prefabbricati e del terreno agrario all'interno delle vaschette in assenza di acqua.

3.7.5 Strutture di contenimento in elementi scatolari

Ad awenuto completamento di ciascuna fila, la struttura risultante dovra essere riempita fino al
contatto con la retrostante parete con un misto di cava od altro materiale, permeabile e sciolto, di
idonea pezzatura, compattato a fondo all'interno e tra gli elementi, fino allincontro con la parete a
tergo della struttura.

Per il riempimento degli ultimi 20 cm delle superfici che restano in vista, dovra essere impiegato
terreno vegetale, in modo da agevolare I'attecchimento della vegetazione.

Le caratteristiche geometriche degli elementi in conglomerato cementizio vibrato e le modalita
esecutive della struttura dovranno essere comunque tali da impedire la fuoriuscita del materiale
di riempimento

La struttura sara appoggiata su fondazione in cemento armato, dimensionata come da progetto e
dovra risultare perfettamente orizzontale; nel caso che il piede della struttura dovesse seguire
una pendenza longitudinale, sara eseguita a gradoni, ciascuno di altezza pari o multipla di quella
degli elementi.

La struttura dovra essere completata con gli elementi speciali di chiusura laterale e di chiusura di
coronamento; in corrispondenza di ciascun elemento scatolare, dovranno essere impiantate al-
meno n.3 piantine di essenze arbustive, rampicanti e tappezzanti e, infine, dovra essere sistemato
il terreno a monte del coronamento della struttura.

3.8 Opere di difesa spondale

3.8.1  Prismiin conglomerato cementizio

| prismi dovranno presentare facce piane, avere aspetto compatto e regolarita di forma e dovran-
no essere costruiti in file rettilinee e parallele.

Nell'eventualita che la casseratura interessi solo le quattro facce laterali del prisma, al fine di assi-
curare la regolare conformazione dello stesso anche per la faccia a diretto contatto con il terreno,
prima del montaggio delle casseforme sara necessario provvedere a regolarizzare la superficie di
appoggio, spianandola e compattandola in modo adeguato.
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Il calcestruzzo verra versato nelle casseforme a strati regolari ed ogni strato sara accuratamente
vibrato, in modo da evitare la formazione di vuoti e rendere I'ammasso il piu possibile omogeneo
e compatto. Dovranno essere inglobate nel getto idonee armature in acciaio costituenti i ganci
per la movimentazione dei prismi.

Si potra procedere alla scasseratura delle pareti laterali non prima che siano trascorse 24 ore dal
getto.

La rimozione ed il trasporto dei prismi non potra aver luogo prima che siano trascorsi 30 giorni
dalla data del loro confezionamento ed, in ogni caso, solo previa autorizzazione della Direzione
Lavori.

Nel trasporto e nel collocamento in opera si dovra usare la massima cautela, per evitare che i pri-
smi possano essere danneggiati.

Prima di iniziare le operazioni di posa, I''mpresa dovra procedere al picchettamento della difesa,
riportando fedelmente sul terreno il tracciato indicato in progetto. Terminate le operazioni di
tracciamento, potra prowedere alla realizzazione della difesa, procedendo nelle operazioni di po-
sa dei prismi da monte verso valle. La posa in opera dovra avvenire nel rispetto delle sagome di
progetto, mediante la collocazione di ogni singolo elemento sul piano di appoggio preventivamen-
te regolarizzato.

Ciascun elemento dovra essere disposto in modo da garantirne una giacitura stabile indipenden-
temente dalla posa in opera degli elementi adiacenti; i giunti dovranno risultare sfalsati sia in sen-
so longitudinale che in quello trasversale, nonché permettere uno stretto contatto tra gli elementi
adiacenti

3.8.2 Massidiroccia

Nell'esecuzione dei lavori, i massi di maggiore dimensione dovranno essere posti verso l'esterno e
quelli di minore dimensione verso l'interno, cosicché risulti graduale il passaggio dei massi di peso
maggiore a quelli di peso minore.

Il completamento e la sistemazione delle scogliere dovra essere effettuato a tutta sagoma, proce-
dendo per tratti successivi, che dovranno essere mano a mano completati secondo la sagoma
prescritta, in modo da realizzare una perfetta continuita fra i vari tratti.

Non saranno accettati i massi che, all'atto della posa in opera, dovessero presentare lesioni o rot-
ture, cosa come quelli che, nelle operazioni di posa, dovessero cadere fuori sagoma.

3.83  Materassiin pietrame

Prima della posa in opera, il singolo materasso verra allestito effettuando le sole legature di unio-
ne fra i diaframmi ed i lembi laterali del telo base che costituiscono le pareti dell'elemento.

La linea di piegatura delle pareti laterali sara ben definita, nella posizione voluta, da un filo metalli-
co di diametro maggiore.
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E' preferibile che i singoli elementi di materasso siano allestiti fuori opera, anche quando la scar-
pata sulla quale si debba eseguire il rivestimento non sia molto inclinata; cid per maggiore como-
dita e per non danneggiare il terreno gia livellato.

Dopo aver predisposto sul piano di posa un certo numero di elementi, gia assemblati nella loro
forma cellulare, si dovra procedere a collegarli fra di loro con solide cuciture lungo tutti gli spigoli
che sivengono a trovare a contatto.

Le legature saranno eseguite passando il filo in modo continuo in tutte le maglie, con un doppio
giro ogni due maglie ed il collegamento in opera dei materassi sara eseguito ad elementi vuoti,
per rendere piu facile tale operazione.

Qualora i materassi fossero senza diaframmi, all'interno saranno apposti dei tiranti tra parti op-
poste.

Si procedera quindi alle operazioni di riempimento.

Ultimate tali operazioni, si procedera alla chiusura degli elementi utilizzando il singolo coperchio,
oppure rete in rotoli ed effettuando le dovute legature di unione, sia lungo i bordi laterali che lun-
go quelli dei diaframmi interni.

Verranno eseguite prima le legature che fissano il coperchio ai bordi laterali dell'elemento, poi
quelle che lo collegano ai diaframmi trasversali.

Normalmente, le scarpate di appoggio si faranno inclinate di 1:1,5 o di :2 secondo la natura del
terreno, prevedendo la pendenza massima in casi di terre vegetali di media consistenza e la mi-
nima con quelle argillose.

Qualora si stia procedendo ad un rivestimento d'alveo, il materasso verra disposto sulle sponde
trasversalmente al corso d'acqua, vale a dire secondo la massima inclinazione delle sponde e
perpendicolarmente al filo della corrente.

Questa disposizione non e tassativa; a volte, potra convenire disporre gli elementi in senso longi-
tudinale alla corrente, come ad esempio nei rivestimenti del fondo e, nel caso di corsi d'acqua con
notevole velocita, anche nei rivestimenti di sponda; a determinare la scelta fra i due suddetti si-
stemi interverranno anche la maggior facilita di posa in opera o ragioni costruttive di varia natura.
La posa in opera direttamente in acqua sara eseguita come per i gabbioni.

3.84  Soglie di fondo

Per la loro realizzazione, saranno preferibilmente scavate sezioni trapezie e la soglia sara costitui-
ta da pietrame di grossa pezzatura, ovvero si potranno realizzare come platee in calcestruzzo o in
gabbioni e/o materassi di pietrame, soprattutto per la difesa di opere particolari (come ad esem-
pio pile di ponti o altro), nel qual caso la soglia si prolunghera a monte e a valle dell'opera.

3.9 Manufatti per lo smaltimento delle acque dal corpo stradale
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Per agevolare lo smaltimento delle acque piovane ed impedire infiltrazioni dannose all'interno del
corpo stradale, ove necessario, deve essere prevista la sistemazione e la costruzione di collettori
di scolo, canalette, cunette e cunicoli.

3.9.1  Tubazioniin calcestruzzo cementizio vibrato
La posa sara preceduta dall'applicazione sullimbocco femmina del tubo di apposito lubrificante

compatibile con la gomma stessa

Le suddette tubazioni dovranno essere poste in opera su platea in conglomerato cementizio,
eventualmente rinfiancate; il conglomerato per la platea ed i rinfianchi sara del tipo di fondazione
avente Rck > 25 MPa.

Tra la tubazione e la platea dovrd essere interposto uno strato di malta dosata a 400 Kg/m® di
cemento.

3.9.2  Tubazioniin gres ceramico

Le operazioni di movimentazione, carico e scarico, di posa ed installazione, di ricopertura devono
awenire nel rispetto della normativa per la prevenzione degli infortuni e secondo le prescrizioni
del P.O.S di cantiere.

Indicazioni sulla posa, sulla geometria delle trincee di installazione, sui materiali per il letto e per il
rinfianco possono essere riscontrate nella norma UNI EN 1610 sulla “Costruzione e collaudo dei
collettori di fognatura”.

3.9.3  Tubazioniin PVCrigido

| giunti di tipo rigido verranno impiegati secondo le indicazioni di progetto.

| tubi ed i raccordi dovranno essere sistemati sul letto di posa in modo da avere un contatto con-
tinuo con il letto stesso. Tale tubazione verra interrata in un cavo delle dimensioni indicate nel
progetto, sul cui fondo sara predisposto del materiale fino di allettamento; qualora previsto in
progetto, verra rinfrancato con conglomerato del tipo di fondazione con Rck >25 MPa.

3.10 Manufatti in lamiera d'acciaio ondulata

Tassativamente si prescrive che il trasporto, lo scarico e la movimentazione delle lamiere, dei tubi
per drenaggio e dei relativi elementi di collegamento e raccordo in cantiere dovranno essere fatti
con idonee cautele per non danneggiare il rivestimento, tanto di zinco quanto superficiale (bitu-
minoso o epossidico).

La condotta metallica dovra essere posata su un letto uniforme, omogeneo, stabile e resistente,
evitando fondi rigidi con asperita; in ogni caso si sconsiglia la posa della struttura direttamente
sopra un fondo roccioso o una piattaforma di conglomerato cementizio.
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Il letto di posa sara sagomato come il profilo del fondo della condotta, per permettere un mutuo
accoppiamento perfetto.

Nel caso di terreno a debole portanza, si dovra eseguire una bonifica del piano di posa asportan-
do il materiale per la profondita necessaria; si dovra poi riempire lo scavo con materiale da rileva-
to compattandolo convenientemente.

In presenza, invece, di un fondo roccioso si dovra interporre tra la struttura ed il fondo un mate-
riale granulare compatto di 30 cm di spessore: € assolutamente da evitare il ricorso a materiali di
pezzatura superiore a 10 cm.

In ogni caso, si interporra tra condotta e fondo uno strato di sabbia monogranulare (diametro
max. 5 mm) asciutta e pulita dello spessore di 20 cm. Tale strato non sara compattato, per per-
mettere una perfetta aderenza tra condotta e fondo e dovra essere esteso in larghezza fino
all'attacco delle piastre d'angolo con il fondo

Le teste dei bulloni e i dadi dovranno assicurare una perfetta aderenza. La coppia dinamometrica
di serraggio dovra risultare, al termine del serraggio stesso ed in funzione delle dimensioni e
dellimpiego, come da relazione di progetto.

Nella seguente tabella 4 si riportano le indicazioni relative ai tipi commercialmente in uso:

Tabella 4: Coppie di serraggio minime e massime
Diametro bullone ) ) ) .
o . o Coppia serraggio Coppia serraggio
Tipo di ondulazione (minimo) o )
minimo (Nm) massima (Nm)
Classe 8.8

T70 M12 45 160

7100 M12 45 220

T150 M20 180 440

1200 M20 220 440

Valori superiori dei diametri dei bulloni e della coppia di serraggio sono ammissibili sulla base del-
le indicazioni progettuali e, previa verifica sperimentale, che il serraggio applicato non determini la
rottura dei bulloni.

| tubi per drenaggio saranno posti in opera in modo da presentare i fori nella parte inferiore, al
fine di impedire all'acqua di trascinare detriti e materiali sabbiosi allinterno.

Il materiale di rinfianco della condotta dovra essere compattato ed eventualmente inumidito per
facilitare la sua penetrazione sotto i quarti inferiori delle strutture circolari o sotto le piastre ango-
lari di base nelle sezioni ribassate o policentriche.

Il rinterro dei quarti inferiori delle condotte dovra essere fatto con pestelli meccanici, 0 con pestel-
lia mano nei punti ove i primi non siano impiegabili.
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Il rinterro ed il costipamento del materiale riportato sui fianchi dovra essere fatto a strati di 20-30
cm massimo, utilizzando anche i normali mezzi costipanti dei rilevati, utilizzando materiale da rile-
vato stradale in conformita alle norme UNI EN 13242:2013 e UNI EN 13285:2010 e le specifiche
indicazioni di progetto.

Il rinterro avverra a strati orizzontali disposti, in modo che il livello di interramento risulti simme-
trico sui due lati del manufatto.

La compattazione di ogni strato dovra soddisfare le indicazioni gia riportate alla sezione
“Movimenti terra” del presente Capitolato.

Nelle parti immediatamente adiacenti alle strutture, per uno spessore di 20 cm tutt’attorno, si in-
terporra uno strato di sabbia monogranulare (diametro max. 5 mm) asciutta e pulita il cui costi-
pamento verra fatto con pestelli pneumatici 0 a mano.

In generale, occorrera evitare che i mezzi costipatori lavorino a “contatto” della struttura metallica,
si consiglia di utilizzare con prudenza mezzi meccanici pesanti.

Il rilevato realizzato e costipato intorno alla struttura sara normalmente costituito dal materiale
adottato per la realizzazione dello stesso corpo stradale.

Si dovra inoltre evitare il passaggio dei mezzi di cantiere sulla condotta senza un adeguato rico-
primento della struttura che assicuri un'idonea ripartizione del carico, al fine di non generare, nel
manufatto, sollecitazioni superiori a quelle previste dal calcolo.

Le parti terminali dei manufatti dovranno essere munite di testate metalliche prefabbricate, oppu-
re in muratura in conformita dei tipi adottati.

3.11 Canalette

3.11.1 Canalette ad embrici
Le canalette dovranno estendersi lungo tutta la scarpata, dalla banchina al fosso di guardia.

Prima della posa in opera, I'lmpresa avra cura di effettuare lo scavo di impostazione degli elemen-
ti di canaletta, dando allo scavo stesso la forma dell'elemento, in modo che il piano di impostazio-
ne di ciascun elemento risulti debitamente costipato, per evitare il cedimento dei singoli elementi
Ancoraggi analoghi dovranno essere infissi ogni n.3 elementi di canaletta, per impedire il loro slit-
tamento a valle.

In sommita, la canaletta dovra essere raccordata alla pavimentazione mediante apposito invito in
conglomerato cementizio, gettato in opera o prefabbricato.

La sagomatura dell'invito dovra essere tale che I'acqua non incontri ostacoli al regolare deflusso.

63



Coordinamento Territoriale/Direzione

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Norme Tecniche per l'esecuzione del contratto Parte 2

IT.PRL.O5.19 - Rev.1.0

Opere d'arte minori Opere accessorie di difesa del corpo stradale

3.12 Cunette

3.12.1 Rivestimenti con elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato

| suddetti elementi prefabbricati saranno posti in opera su letto di materiale arido perfettamente
livellato e costipato, avendo cura che in nessun punto restino vuoti, che potrebbero compromet-
tere la resistenza della struttura

3.12.2 Rivestimenti in muratura di pietrame
Il rivestimento dello spessore indicato in progetto sara eseguito previa regolarizzazione e costi-
pamento del piano di posa e predisposizione sullo scavo della malta di allettamento.

3.13 Cordonature

Gli elementi non dovranno presentare imperfezioni, cavillature, rotture o sbrecciature; inoltre, do-
vranno avere superfici in vista regolari e ben rifinite.

Le cordonature verranno poste in opera su platea in conglomerato cementizio del tipo di fonda-
zione avente Rck > 25 MPa, interponendo uno strato di malta dosata a 400 Kg/m? di cemento, che
verra utilizzata anche per la stuccatura degli elementi di cordonatura.

4  MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE

L'’Appaltatore ha I'onere contrattuale di predisporre in dettaglio, sia per i lavori compensati a cor-
po che per quelli compensati a misura, tutti i disegni contabili delle opere realizzate e delle lavo-
razioni eseguite, con I'indicazione (quote, prospetti e quantaltro necessario) delle quantita, parzia-
li e totali, nonché con lindicazione delle relative operazioni aritmetiche e degli sviluppi algebrici
necessari alla individuazione delle quantita medesime, di ogni singola categoria di lavoro attinen-
te 'opera, owvero la lavorazione interessata.

Tali disegni contabili, da predisporre su supporto informatico e da tradurre, almeno in duplice co-
pia, su idoneo supporto cartaceo, saranno obbligatoriamente consegnati tempestivamente alla
Direzione Lavori, per il necessario e preventivo controllo e verifica da effettuare sulla base delle
misurazioni, svolte durante I'esecuzione dei lavori, in contraddittorio con I'Appaltatore.
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La suddetta documentazione contabile & indispensabile per la predisposizione degli Stati di Avan-
zamento Lavori (SAL) e per I'emissione delle relative rate di acconto, secondo quanto stabilito in
merito per i pagamenti.

Si evidenzia, inoltre, che tale documentazione contabile restera di proprieta dell’ANAS.

Tutto cid premesso e stabilito, si precisa che:

i lavori compensati “a misura” saranno liquidati secondo le misure geometriche (owvero a
numero), cosi come rilevate dalla Direzione Lavori, in contraddittorio con I'Appaltatore, durante
I'esecuzione dei lavori;

i lavori da compensare “a corpo”, invece, saranno controllati in corso d'opera attraverso le misure
geometriche (owero a numero), rilevate dalla Direzione Lavori in contraddittorio con 'Appaltatore,
che verranno confrontate con le quantita rilevabili dagli elaborati grafici facenti parte integrante
ed allegati al Contratto di Appalto.

Per quanto riguarda la predisposizione degli Stati di Avanzamento Lavori e 'emissione delle relati-
ve rate d'acconto, il corrispettivo da accreditare nei SAL ¢ la parte percentuale del totale del prez-
70 a corpo risultante da tale preventivo controllo, effettuato a misura, oltre le prescritte trattenute
di Legge e le eventuali risultanze negative (detrazioni) scaturite a seguito del Collaudo in corso
d'opera.

Allavwenuto completamento di tutte le opere a corpo, risultante da apposito Verbale di constata-
zione, redatto in contraddittorio con I'Appaltatore, la Direzione Lavori prowedera al pagamento
del residuo con le suddette modalita, deducendo le prescritte trattenute di Legge e le eventuali
risultanze negative scaturite dalle operazioni e dalle verifiche effettuate dalla Commissione di Col-
laudo in corso d'opera.

411 Criteri di misura

e Gabbioni

| gabbioni verranno computati per l'effettivo volume secondo il relativo articolo di Elenco Prezzi
che comprende anche la regolarizzazione del piano di posa, la fornitura del filo per legature e ti-
ranti ed il riempimento.

e Materassi metallici

| materassi metallici verranno computati in funzione del loro spessore, misurando la superficie ef-
fettiva secondo i relativi articoli di Elenco Prezzi che comprendono anche la regolarizzazione del
piano di posa, la fornitura del filo per legature e tiranti, nonché il materiale di riempimento.

e Scogliere per le difese spondali
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Le scogliere per le difese spondali verranno computate per il loro volume effettivo, misurato vuo-
to per pieno, senza tener conto di eventuali eccedenze rispetto alle sezioni teoriche di progetto.

e (Canalette ad embrice

Le canalette ad embrice verranno computate misurando l'effettivo sviluppo lungo il loro asse,
senza tener conto della sovrapposizione tra gli elementi secondo il relativo articolo di Elenco
Prezzi che comprende anche lo scavo, il costipamento del terreno d'appoggio ed il bloccaggio con
tondini infissi in terra.

e Mantellate di rivestimento
Le mantellate di rivestimento, tanto quelle in lastre quanto quelle a grigliato articolato, saranno
computate in base alla loro superficie effettiva.

e Rivestimento di cunette e fossi di guardia
Il rivestimento delle cunette e dei fossi di guardia verra computati secondo i relativi articoli di
Elenco Prezzi.

e Manufatti tubolari per tombini e sottopassi

| manufatti tubolari per tombini e sottopassi in lamiera d'acciaio ondulata e zincata saranno com-
putati in base al loro peso determinato prima della posa in opera mediante pesatura, secondo
come disposto nel presente Capitolato. Per altre tipologie di manufatti gli stessi verranno compu-
tati secondo i relativi articoli di Elenco Prezzi.

e Muri di sostegno costituiti da pannelli prefabbricati in conglomerato cementizio armato e vi-
brato, anche precompresso

| muri di sostegno costituiti da pannelli prefabbricati verranno computati in base alla loro superfi-
cie, cosi come ottenuta dalla misurazione dell'effettiva lunghezza del muro per ciascuna altezza.
L'altezza sara misurata sulla faccia in vista di ogni pannello, dall'estradosso della fondazione alla
sommita del pannello stesso.

| pannelli con profilo superiore inclinato saranno misurati fino all'orizzontale passante per lo spi-
golo piu alto.

| relativi articoli di Elenco Prezzi, oltre a comprendere tutti gli oneri in essi richiamati, contengono
anche quelli previsti nel presente Capitolato.

Ad esclusione di:

- gli scavi per limpianto del muro;

- le opere di fondazione;

- I'eventuale drenaggio a tergo del muro;

- I'eventuale coronamento in sommita;

- la formazione del rilevato a tergo del muro
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e Muri di sostegno a scomparti cellulari in elementi prefabbricati di conglomerato cementizio
armato e vibrato

| muri di sostegno a scomparti cellulari verranno computati misurando il volume effettivo tra le
facce esterne degli elementi longitudinali e trasversali, dal piano di appoggio all'estradosso
dell'ultimo elemento longitudinale superiore.

Nel calcolo del rapporto volumetrico tra gli elementi in conglomerato cementizio e la struttura
complessiva, per i primi si dovra adottare il volume effettivo (che, comunque, non dovra essere
superiore a quello teorico di progetto), mentre per la seconda si dovra considerare il volume della
struttura stessa.

| relativi articoli di Elenco Prezzi, oltre a comprendere tutti gli oneri in essi richiamati, contengono
anche quelli previsti nel presente Capitolato, con particolare riferimento alla fornitura ed alla posa
in opera degli elementi prefabbricati in c.a.v.; al materiale di riempimento degli scomparti cellulari;
al terreno agrario ed alle essenze arbustive.

Ad esclusione degli gli scavi per la formazione del piano di posa e l'eventuale base di appoggio in
cls nonché la fpo del terreno per vaschette e piantine di essenze arbustive.

e Muri di sostegno costituiti da elementi scatolari prefabbricati in conglomerato cementizio
armato e vibrato

| muri di sostegno costituiti da elementi scatolari prefabbricati saranno computati misurando la
proiezione verticale della superficie in vista, sulla base della lunghezza effettiva della struttura e
dell'altezza (dallintradosso dell'elemento inferiore all'estradosso di quello superiore), distintamen-
te per strutture costituite da elementi tipo di uguali dimensioni.

| relativi articoli di Elenco Prezzi, oltre a comprendere tutti gli oneri in essi richiamati, prevedono
anche quelli indicati nel presente Capitolato, con particolare riferimento alla fornitura ed alla posa
in opera degli elementi prefabbricati in c.a.v. (compresi i relativi elementi speciali); al materiale di
riempimento; alle essenze arbustive ed alla sistemazione a monte del coronamento.

Sono invece esclusi:

- gli scavi;

- la fondazione in conglomerato cementizio

Le suddette voci saranno contabilizzati con i relativi articoli di Elenco Prezzi.

5 NON CONFORMITA E SANZIONI

In caso di esito negativo delle prove di accettazione dei materiali, di cui al paragrafo precedente, la
partita sara ritenuta non conforme e la D.L. procedera come in tabella 5:
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Tabella 5: Azioni sulla non conformita.

NOTA In ogni caso, i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dal sito di
stoccaggio e riciclati o smaltiti a cura e spese dellAppaltatore.

6 COLLAUDO

Il Collaudatore, alla fine dei lavori di realizzazione delle opere, dovra procedere al collaudo delle
opere allo scopo di accertarne la rispondenza alle indicazioni progettuali.

Le prove richieste dal Collaudatore saranno a carico dellAppaltatore

Vengono di seguito descritte le modalita di collaudo delle caratteristiche geometriche,
dimensionali e strutturali dei dispositivi di sicurezza:

e Documentazione amministrativa;
e FElaborati costruttivi finali dell'operg;

e Prove sui materiali;

e Certificati di conformita CE (ove prescritto);
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e Rapporti di prova (ove prescritto);
e Manuale di installazione;
e Manuale di manutenzione;

o (ertificato di Corretta posa in opera ( ove prescritto).

Nel dettaglio, il collaudatore potra effettuare:

e Verifica delle caratteristiche geometriche e dimensionali;

e Verifica delle caratteristiche dei materiali;

o \Verifica del corretto serraggio di tirafondi, bulloni e manicotti.

Qualora caratteristiche dellopera realizzata non rispondano alle specifiche di progetto, I'opera
dovra essere adeguata e resa conforme alle specifiche progettuali, secondo le prescrizioni del
Collaudatore.

Il Collaudatore, dopo aver concluso le suddette attivita e verificato il rispetto di quanto
eventualmente richiesto, provwedera quindi al rilascio del relativo Certificato di collaudo.
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7 APPENDICE

1. | fili elementari dellanima metallica della fune avranno resistenza nominale > 1770
N/mm? (in conformita alle norme UNI EN 12385-4 o UNI ISO 2408; per le caratteristiche
del filo si fa riferimento alla UNI EN 10264-2 o UNI'ISO 2232, e protezione contro la corro-
sione in CLASSE A, se il rivestimento e in zinco e in CLASSE B se il rivestimento ¢ in lega
Zn-Al (5%).

2. Le barre d'acciaio (costituenti gli ancoraggi), realizzate secondo norma EN10080, sono mu-
nite di idoneo golfare, con funzione di “passacavo” e saranno collocate allinterno di fori con
diametro ¢ > 32 mm e cementati con malta cementizia antiritiro, la cui disposizione e fre-
quenza e indicata negli elaborati di progetto in funzione delle caratteristiche della roccia.

3. Le funi di acciaio (costituenti gli ancoraggi), con caratteristiche di cui al p.to 1, & munita ad
un'estremita di una redancia bloccata con manicotto, secondo UNI EN 13411-3 e capo libe-
ro all'altra estremita, saranno collocate allinterno di fori di diametro @ > 32 mm e cementa-
te con malta cementizia antiritiro, la cui disposizione e frequenza e indicata negli elaborati
di progetto in funzione delle caratteristiche della roccia

4. Le funi di acciaio (costituenti gli ancoraggi), con caratteristiche di cui al p.to 1, & munita ad
un'estremita di una asola corredata di redancia zincata a caldo (UNI EN ISO 1461) bloccata
con manicotto, secondo UNI'EN 13411-3 e capo libero all'altra estremita, saranno collocate
allinterno di fori di diametro @ > 85 mm e cementate con malta cementizia antiritiro, la cui
disposizione e frequenza e indicata negli elaborati di progetto in funzione delle caratteristi-
che della roccia. L'asola sara fissata con manicotto in alluminio (in stabilimento) e sara rive-
stita con un tubo di protezione in acciaio inox o in materiale polimerico o composito. Gli
ancoraggi saranno corredati da centratori in acciaio zincato con interasse non superiore a
1,00 m.

5. Tabella di equivalenza tra i valori di rigidita anulari tubazioni PE

Tabella 6: Tabella di equivalenza tra i valori di rigidita anulari tubazioni PE
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7.1

NORMATIVE E RIFERIMENT]

Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008, recante la “Approvazione delle nuove Norme Tecni-
che per le Costruzioni”

Circolare applicativa n.617 del 2 febbraio 2009, relativa alle “Istruzioni per 'applicazione del-
le nuove “Norme Tecniche per le Costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio
2008"

D.M. 11.03.1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita
dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione,
l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.
Istruzioni per I'applicazione”;

Circolare 24.09.1988 “Istruzioni riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita
dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione,
l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.
Istruzioni per I'applicazione”;

Norma CNR 10006:2002 “Costruzione e manutenzione delle strade - Tecnica di impiego
delle terre”

Norma UNI EN 14475 “Esecuzione di lavori geotecnici speciali - Terra rinforzata”

Norma UNI 11437 “Opere di difesa dalla caduta massi - Prove su reti per rivestimento di
versanti”

Norma UNI EN 10223-3 "Fili e prodotti trafilati di acciaio per recinzioni - Reti di acciaio a
maglie esagonali per impieghi industriali”

Norma UNI EN 10218-1 “Filo di acciaio e relativi prodotti - Generalita - Parte 1: Metodi di
prova” e Parte 2 “Dimensioni e tolleranze dei fili"

Norma UNI EN 10218-2 “Filo di acciaio e relativi prodotti - Generalita - Parte 2: Dimensioni
e tolleranze dei fili”

Norma UNI EN 10244-2 "Fili e prodotti trafilati di acciaio - Rivestimenti metallici non ferrosi
sui fili di acciaio - Rivestimenti di zinco o leghe di zinco”

Norma UNI EN 10245-2 “Fili e prodotti trafilati di acciaio - Rivestimenti organici sui fili di ac-
ciaio - Fili rivestiti in PVC”

Norma UNI EN 10245-5 “Fili e prodotti trafilati di acciaio - Rivestimenti organici sui fili di ac-
ciaio - Fili rivestiti in poliammide”

“Linee Guida per la certificazione di idoneita tecnica allimpiego e I'utilizzo di prodotti in rete
metallica a doppia torsione”, approvate dalla Prima Sezione della Presidenza del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici, con parere n.69 reso nelladunanza del 2 luglio 2013
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Regolamento UE n.305/2011, “che fissa le Condizioni armonizzate per la commercializza-
zione dei prodotti da costruzione ed abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio”

UNI'EN 1295-1 “Progetto strutturale di tubazioni interrate sottoposte a differenti condizio-
ni di carico”

prEN 1295-3  “Structural design of buried pipelines under various conditions of loading -
Part 3: Common method”

EN 13476-1 “Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewer-
age - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypro-
pylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 1: General requirements and performance charac-
teristics”

EN 13476-3 (tipoB) “Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and
sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), pol-
ypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 3: Specifications for pipes and fittings with
smooth internal and profiled external surface and the system, Type B”

UNI ENV 1046 “Sistemi di tubazioni e condotte di material plastica. Sistemi di adduzione
d'acqua e scarichi fognari all'esterno dei fabbricati. Raccomandazioni per installazione inter-
rata e fuori terra”

UNIEN 1610 “Costruzione e collaudo di connessioni di scarico e collettori di fognatura”
UNI EN 681-1 “Elementi di tenuta in elastomero. Requisiti dei materiali per giunti di tenuta
nelle tubazioni utilizzate per adduzione e scarico dellacqua. Gomma vulcanizzata”

DPR 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ma-
teria edilizia (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001).

UNI EN 10051:2011 - Nastri laminati a caldo in continuo e lamiere/fogli tagliati da nastri lar-
ghi di acciai non legati e legati - Tolleranze sulle dimensioni e sulla forma (in vigore dal 26
gennaio 2011).

UNI EN 10025-2:2005 - Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali - Parte 2:
Condizioni tecniche di fornitura di acciai non legati per impieghi strutturali (in vigore dal 1
aprile 2005). Sostituisce il riferimento alle norme AASTHO (American Association Of State
Transport Highway Officials) M36-70 ed M167-70, oggi sostanzialmente accettate o fatte
proprie. Queste prescrivevano, fra l'altro, limpiego di acciai di qualita con carico di rottura
non inferiore a 340 MPa, un contenuto in rame non inferiore allo 0,20%, e non superiore al-
lo 0,40% ed una zincatura non inferiore a 305 gr/m2.

UNI EN ISO 1461:2009 - Rivestimenti di zincatura per immersione a caldo su prodotti finiti
ferrosi e articoli di acciaio - Specificazioni e metodi di prova (in vigore dal 9 luglio 2009).

UNI EN ISO 14713-1:2010 - Rivestimenti di zinco - Linee guida e raccomandazioni per la
protezione contro la corrosione di strutture di acciaio e di materiali ferrosi - Parte 1: Principi
generali di progettazione e di resistenza alla corrosione (in vigore dal 27 gennaio 2010).

UNI EN ISO 898-1:2013 - Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento di ac-
ciaio - Parte 1: Viti e viti prigioniere con classi di resistenza specificate - Filettature a passo
grosso e a passo fine (in vigore dal 20 giugno 2013).

UNI EN ISO 898-2:2012 - Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento di ac-
ciaio al carbonio e acciaio legato - Parte 2: Dadi con classi di resistenza specificate - Filetta-
tura a passo grosso e filettatura a passo fine (in vigore dal 17 maggio 2012)

UNI EN ISO 12683:2005 - Rivestimenti di zinco depositati meccanicamente - Specifiche e
metodi di prova (in vigore dall'l aprile 2005)
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UNI EN 10346:2009 - Prodotti piani di acciaio rivestiti per immersione a caldo in continuo -
Condizioni tecniche di fornitura (in vigore dall"l1 giugno 2009) la quale sostituisce la norma
EN 10327 (ed.: luglio 2004) che specifica i requisiti per i nastri e le lamiere rivestiti per im-
mersione a caldo in continuo di acciai a basso tenore di carbonio rivestiti con zinco, lega
zinco- ferro, lega zinco-alluminio, lega alluminio-zinco e lega alluminio-silicio con spessori da
0,35 mm fino a 3,0 mm.

UNI 11406:2011 - Rivestimenti metallici protettivi dei materiali ferrosi - Prova di uniformita
dello strato di zincatura su materiali zincati a caldo - Metodo secondo Preece (in vigore dal
17 febbraio 2011). La norma definisce il metodo di prova di tipo qualitativo da seguire per
stabilire I'uniformita dello strato di zincatura presente su materiali ferrosi zincati per im-
mersione a caldo. La norma si basa sui contenuti della UNI 5743:1966, ritirata.

UNI EN 13242:2013 - Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per im-
piego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade (in vigore dal 20 giugno
2013) La presente norma e la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN
13242 (ed.: mag-2013). La norma specifica le proprieta di aggregati ottenuti mediante pro-
cesso naturale o industriale oppure riciclati per materiali non legati e legati con leganti
idraulici, per impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.

UNI EN 13285:2010 - Miscele non legate - Specifiche (in vigore dal 14 ottobre 2010, € la
versione ufficiale della norma europea EN 13285 ed.. set-2010; sostituisce la UNI
10006:2002). La norma specifica i requisiti per miscele non legate impiegate per la costru-
zione e la manutenzione di strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico, con gli oppor-
tuni riferimenti alla UNI EN 13242. La norma si applica a miscele non legate di aggregati na-
turali, artificiali e riciclati con una dimensione superiore del setaccio (D) compresa tra 8 mm
e 90 mm, e una dimensione inferiore del setaccio (d) pari a 0.
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Le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale di Appalto si applicano ai conglomerati
cementizi per usi strutturali e non, armati e non, per opere in cemento armato normale e
precompresso, anche fibro-rinforzati, per la realizzazione di strutture gettate in opera o
prefabbricate sia allaperto che in sotterraneo.

Il presente Capitolato Speciale di Appalto specifica inoltre i requisiti, le caratteristiche
prestazionali, le modalita di accettazione e di controllo dei calcestruzzi e degli acciai per la
realizzazione delle opere in CA e CAP lungo le infrastrutture stradali della rete di competenza
ANAS S.p.A.

Soluzioni alternative o innovative, sono considerate ammissibili solo quando sia dimostrabile e
garantibile la parita o la superiorita ai requisiti prestazionali oltre specificati e/o la convenienza
economica per ANAS, nell'adozione del sistema innovativo.

2 CONGLOMERATI CEMENTIZI
Articoli di Elenco Prezzi correlati:

Conglomerati cementizi per opere allaperto:

o B.03.025  CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE

- B.03.025.a - CON CEMENTO: 150 kg/mc
- B.03.025.b - CON CEMENTO: 200 kg/mc
- B.03.025.c - CON CEMENTO: 250 kg/mc
- B.03.025.d - CON CEMENTO: 300 kg/mc
- B.03.025.e - CON CEMENTO: 350 kg/mc
o B.03.030  CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- B.03.030.a - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmqQ)
- B.03.030.b - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmgq)
o B.03.031 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O CAP.
- B.03.037.a - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmaq)
- B.03.031.b - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmgq)

- B.03.031.c - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmaq)
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- B.03.031.d - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmaq)

B.03.035  CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI'IN CA. O CAP.

- B.03.035.a - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmaq)
- B.03.035.b - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmaq)
- B.03.035.c - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmaq)
- B.03.035.d - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmgq)

B.03.040  CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O CA.P. O PER ELEMENTI
PREFABBRICAT!

- B.03.040.a - CLASSE DI RESISTENZA C40/50 (RCK>=50 N/mmaq)
- B.03.040.b - CLASSE DI RESISTENZA C45/55 (RCK>=55 N/mmaq)

B.03.045  SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE
GARANTITA

- B.03.045.a - PER CLASSE CONSISTENZA S5

- B.03.045b - PER AUTOCOMPATTANTI SCC

- B.03.045.c - PERIMPIEGO CEMENTO RESISTENTE Al SOLFATI

- B.03.045.d - PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
- B.03.045.e - PER CALCESTRUZZO A RITIRO COMPENSATO

B.03.065  SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER GETTI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO,
DI CUI' Al PRECEDENTI ARTICOLI

- B.03.065.a - PER QUANTITATIVI UGUALI O INFERIORI A MC 2,00
- B.03.065.b - PER QUANTITATIVI SUPERIORE A MC 2,00 ED INFERIORE A MC 5,00

B.03.070  ADDITIVO PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OGNI KG DI ADDITIVO

Conglomerati cementizi spruzzati per opere all'aperto:

B.06.001 MURATURA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO CONTENUTO
MINIMO DI CEMENTO 200 KG/MC CLASSE C16/20 (Rck =>20N/mmaq)

- B.06.00T.a - PER OGNI MC

- B.06.001.b - PER RIVESTIMENTO DI CM 5
- B.06.001.c - PER RIVESTIMENTO DI CM 10
- B.06.001.d - PER RIVESTIMENTO DI CM 20
- B.06.001.e - PER RIVESTIMENTO DI CM 25



Coordinamento Territoriale/Direzione

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Norme Tecniche per l'esecuzione del contratto Parte 2
IT.PRL.05.16 - Rev.1.0

Calcestruzzi e acciai per CA e CAP

o B.06.002  RIVESTIMENTI CON CALCESTRUZZO SPRUZZATO ALL'APERTO CLASSE 25/30
(RCK'30 N/mmq) IN OPERA

- B.06.002.a - RIVESTIMENTO DI CM 5 SFRIDO 20%

- B.06.002.b - RIVESTIMENTO DI CM 10 SFRIDO 20%
- B.06.002.c - RIVESTIMENTO DI CM 15 SFRIDO 20%
- B.06.002.d - RIVESTIMENTO DI CM 20 SFRIDO 20%

o B.06.004  RIVESTIMENTI CON CALCESTRUZZO SPRUZZATO ALL'APERTO CLASSE 28/35
(RCK'35 N/mmq) IN OPERA

- B.06.004.a - PER OGNIMC SFRIDO 20%
- B.06.004.b - RIVESTIMENTO DI CM 5 SFRIDO 20%
- B.06.004.c - RIVESTIMENTO DI CM 10 SFRIDO 20%
- B.06.004.d - RIVESTIMENTO DI CM 15 SFRIDO 20%
- B.06.004.e - RIVESTIMENTO DI CM 20 SFRIDO 20%
° B.08.030 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE
Conglomerati cementizi per opere in sotterraneo:
° C.02.001.1 CONGLOMERATO CEMENTIZIOPER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO
- C.02.001.1.a- TIPO RCK >= 30 N/MMQ PER CALOTTA E PIEDRITTI
- C.02.001.1.b- TIPO RCK >= 30 N/MMQ PER POZZI PROFONDITA < 50 M
- C.02.001.1.c- TIPO RCK >= 30 N/MMQ PER ARCO ROVESCIO
- C.02.001.1.d- TIPO RCK >= 35 N/mmq PER CALOTTA O PIEDRITTI
- C.02.001.1.e-TIPO RCK >= 35 N/mmq PER POZZI A PROFONDITA < 50 M
- C.02.001.1.f - TIPO RCK >= 35 N/mmq PER GETTI DI ARCO ROVESCIO
- C.02.002 MAGGIORAZIONE PER GETTO RIVESTIMENTO IN POZZI
- C.02.002.a - TIPO RCK >=35 N/MMQ PER POZZI PROFONDITA DA 50 A 100 M
- C.02.002.b - TIPO RCK >=35 N/MMQ PER POZZI PROFONDITA OLTRE | 100 M
Conglomerati cementizi spruzzati per opere in sotterraneo:
° C.02.011 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq
- C.02.011.17 PERRIVESTIMENTO FRONTE SCAVO
- C.02.011.2 PERRIVESTIMENTO CUNICOLO
- C.02.011.3 PER RIVESTIMENTO GALLERIE

- C.02.011.3.a- rivestimento dicm 5
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- C.02.011.3.b- rivestimento di cm 10

- C.02.011.3.c- rivestimento di cm 15

- C.02.011.3.d- rivestimento di cm 20

- C.02.011.4 PERRIVESTIMENTO POZZ|
- C.02.011.4.a- rivestimento per cm 5

- C.02.011.4.b- rivestimento per cm 10
- C.02.011.4.c - rivestimento per cm 20

- C.02.011.4.d- rivestimento per cm 30

2.1 Prescrizioni per la durabilita delle opere in calcestruzzo |
Secondo il D.M. 14/01/2008, la durabilita delle opere in calcestruzzo e la capacita di mantenere
entro limiti accettabili per le esigenze di esercizio i valori delle caratteristiche fisico-meccaniche e
funzionali in presenza di cause di degradazione, per tutta la vita nominale prevista in progetto.

Le cause di degradazione piu frequenti sono i fenomeni di corrosione delle armature, i cicli di
gelo-disgelo, I'attacco di acque aggressive di varia natura e la presenza di solfati.

Secondo quanto previsto nel & 11.2.11 del D.M. 14/01/2008, il progettista, valutate
opportunamente le condizioni ambientali di impiego dei calcestruzzi, deve fissare le prescrizioni in
termini di caratteristiche del calcestruzzo da impiegare, di valori del copriferro e di regole di
maturazione dei getti.

Al fine di soddisfare le richieste di durabilita in funzione delle condizioni ambientali, occorrera fare
riferimento alle norme UNI EN 206 ed UNI 11104 e, in particolare, alle classi di esposizione
riportate nel prospetto 1 della EN 206/1 ed ai valori limite per la composizione e per le prestazioni
riportate nel prospetto 4 della UNI 11104 (vedi successivo par. 2.2).

Inoltre, ai fini di preservare le armature metalliche da qualsiasi fenomeno di aggressione
ambientale, lo spessore di copriferro da prevedere in progetto, cioe la misura tra la parete interna
del cassero e la parte piu esterna della circonferenza della barra piu vicina, dovra rispettare allo
stesso tempo le indicazioni della UNI EN 1992-1-1 (Eurocodice 2) al § 4.4.1 ed al 8 C4.1.6.1.3 della
Circolare esplicativa 617, garantire l'aderenza e la trasmissione degli sforzi tra acciaio e
calcestruzzo e, se del caso, assicurare la resistenza al fuoco della struttura o dei singoli elementi
interessati.

Con specifico riferimento agli spessori minimi di copriferro in funzione della classe di esposizione
indicati nella UNI EN 1992-1-1 (Eurocodice 2), si ricorda che i valori a garanzia di una durabilita di
50 anni sono quelli corrispondenti alla classe strutturale S4 dei prospetti 4.4N e 4.5N.

11
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Nel caso la durabilita voglia essere aumentata, ad esempio fino a 100 anni, si dovra considerare la
classe strutturale S5, con un incremento di 10 mm di copriferro, ovwero si dovra incrementare la
classe di resistenza del calcestruzzo, secondo quanto indicato al prospetto 4.3N della stessa
norma.

Analoghe indicazioni sono contenute anche nel § C4.1.6.1.3 della Circolare esplicativa 617.

In caso di formazioni di fessure nel copriferro, la massima apertura superficiale ammessa senza
dover ricorrere alle operazioni di ripristino, sara funzione della classe di esposizione della
struttura.

Salvo diversa indicazione del progettista, potranno prendersi come riferimento i limiti riportati al
84.1.2.2.4 del D.M. 14-01-2013, incrementati di 0,1 mm per tener conto che essi si riferiscono al
valore dell'apertura della fessura in corrispondenza dellarmatura e non in superficie:

per armature poco sensibili (acciai per c.a. non precompresso, inossidabili, zincati o rivestiti con
specifici prodotti tipo UNI EN 1504-7):

<0,4+ 0,1 mm: per classi di esposizione X0, XC1, XC2, XC3, XF1;
<0,3+ 0,1 mm: per classi di esposizione XC4, XD1, XS1, XA1, XA2, XF2, XF3;
<0,2+0,1Tmm per classi di esposizione XD2, XD3, XS2, XS3, XA3, XF4;

per armature sensibili, ovwero acciai per c.a.p.:

<0,3+0,7mm: per classi di esposizione X0, XC1, XC2, XC3, XF1;

<0,2+ 0,1 mm: per classi di esposizione XC4, XD1, XS1, XA1, XA2, XF2, XF3;
<0 +0,1 mm: per classi di esposizione XD2, XD3, XS2, XS3, XA3, XF4.

Qualora si rilevino in superficie fessure di apertura superiori ai limiti sopra indicati, l'lmpresa dovra
provvedere a sua cura a:
per aperture < 0,Tmm: nessun intervento;

per aperture superiori @ 0,1 mm ma < 0,4 mm: rivestimenti impermeabili ad acqua e CO2
conformi a UNI EN 1504/2;

per aperture > 0,4 mm: sigillatura delle fessure mediante prodotti da iniezione conformi a UNI EN
1504-5 ed eventuali rivestimenti impermeabili ad acqua e CO, conformi a UNI EN 1504/2.

12
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NOTA Nei casi di danni piu severi o per particolari criticita della struttura, eventuali interventi di
demolizione e rifacimento delle strutture danneggiate potranno essere disposti dalla Direzione
Lavori dopo opportuno approfondimento di indagini sullo stato fessurativo della struttura.

Le suddette prescrizioni saranno applicate anche a tutti gli elementi prefabbricati e/o
precompressi.

2.2 Tipologie e requisiti dei calcestruzzi a prestazione garantita
Le materie prime utilizzate devono rispondere ai requisiti del § 11 del DM 14-01-2008 e saranno
caratterizzate secondo quanto riportato in Appendice 14,

| conglomerati cementizi sono confezionati a prestazione garantita forniti a pie d'opera, con classi
di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206 e UNI 11104 in
conformita al D.M. 14/01/2008 per qualsiasi classe di resistenza e confezionati a norma di legge
anche se debolmente armati (fino ad un massimo di 30 kg per m?) confezionati con cemento,
inerti acqua ed eventuale aggiunta di additivi, aggiunte minerali e fibre.

Si fara riferimento alle classi di resistenza, cosi come definite al § 4.1 delle Norme Tecniche per le
costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008 (Tabella 1).

In particolare, relativamente alla resistenza caratteristica convenzionale a compressione, |l
calcestruzzo verra individuato mediante la simbologia C(X/Y), dove:

° X e la resistenza caratteristica a compressione misurata su provini cilindrici (fa), con
rapporto altezza/diametro pari a 2;

. Y & la resistenza caratteristica a compressione valutata su provini cubici di lato 150 mm
(Re)-

Tabella 1 Classi di resistenza
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e nella UNI 11104.

Il produttore del calcestruzzo dovra adottare tutti gli accorgimenti in termini di ingredienti e di
composizione dellimpasto per garantire che il calcestruzzo possegga, al momento della consegna
in cantiere, la lavorabilita prescritta in progetto e riportata per ogni specifica tipologia di
conglomerato nella Tabella 2.

Per quanto riguarda gli altri parametri per la caratterizzazione del calcestruzzo allo stato fresco ed
indurito si rimanda a quanto indicato nel § 13.2.

Tabella2  Tipologie di conglomerati cementizi a prestazione garantita e relativi campi di
impiego.

14



Coordinamento Territoriale/Direzione

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Norme Tecniche per l'esecuzione del contratto Parte 2
IT.PRL.05.16 - Rev.1.0

Calcestruzzi e acciai per CA e CAP

NOTE alla Tabella 2

Per la classificazione delle opere di grande spessore, vedi appresso “calcestruzzi per getti
massivi".

Come previsto al § 5 della UNI 11104, nel caso di calcestruzzi destinati ad opere massive o di calcestruzzi speciali i
requisiti di composizione e prestazione devono essere verificati e riconsiderati nei riguardi sia delle classi di
esposizione che di specifici criteri di durabilita (es. minimizzazione dosaggio cemento per ridurre rischio
fessurazione per calore di idratazione o ritiro igrometrico). In tal caso, eventuali deroghe (es. dosaggi di cemento
inferiori ai minimi indicati nella Tabella 2, raggiungimento della R a stagionature piu lunghe rispetto ai 28 giorni)

15
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possono essere concesse in fase di prequalifica e qualifica delle miscele mediante preventiva definizione e
successivo controllo delle caratteristiche prestazionali da capitolato che devono comunque essere raggiunte.
II' Diametro massimo ed i valori della consistenza possono essere indicati diversamente a discrezione del
Progettista, sulla base della geometria degli elementi strutturali, della loro posizione, della densita d'armatura e
delle modalita esecutive. Per quanto riguarda il Dmay, in assenza di altra indicazione, si terranno presenti le
seguenti limitazioni:

Drmax < copri ferro;

Dimax < interferro minimo - 5 mm;

Dmax < % della sezione minima della struttura.
Siveda paragrafo 14.1.1.1 relativo alla scelta dei cementi raccomandabili in caso di esposizione ad aggressione da
parte di cloruri o rischio di alcali reattivita.

NOTA Resta inteso che le indicazioni del Progettista, qualora differenti, sono comunque vincolanti,

se piu restrittive di quelle ivi indicate; ad esempio, potranno essere prescritti i seguenti requisiti

aggiuntivi (Tabella 3) definiti e misurabili secondo quanto riportato al paragrafo 13.3.11.

Tabella 3:  Requisiti aggiuntivi raccomandate in funzione della tipologia di calcestruzzo.

2.2.1

Calcestruzzi speciali
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a) i calcestruzzi per getti massivi: laddove per opera “massiva” si intende qualunque volume di
calcestruzzo con dimensioni tali da richiedere misure preventive per far fronte alla cospicua
generazione di calore dovuta all'idratazione del cemento e alle conseguenti fessurazioni dovute
cambiamento di volume, sia in fase di riscaldamento che di raffreddamento del getto. Impiegabili
sia per le strutture di fondazione che per quelle in elevazione:

- quando la struttura di fondazione (platea, plinto o trave di fondazione) ha uno
spessore superiore a 150 cm;

- quando le strutture o parti di struttura in elevazione (pilastri, pile, muri o setti
verticali) hanno spessore o diametro superiore a 80 cm ed altezza superiore a 400
cm.

- Il contenuto minimo di cemento dovra essere adeguatamente stabilito in modo tale
che durante il raffreddamento del conglomerato, dopo la rimozione dei casseri, siano
soddisfatte le condizioni di cui al successivo par. 13.3.11.8. “Gradiente e ritiro termico”.

- Una prima stima del dosaggio di cemento utilizzabile pud essere effettuata
imponendo che il riscaldamento del calcestruzzo del nucleo, ipotizzato in condizioni
adiabatiche, non superi dopo 3 giorni i 35°C. Dovra risultare:

cXq
- 6T3gg = 3
mxp
- dove:
- &T3g = 35°C;

- ¢ = dosaggio di cemento e di eventuali aggiunte di tipo I (kg/m?) il cui contributo al
calore di idratazione nei primi giorni di maturazione non possa considerarsi
trascurabile;

- g3 = calore di idratazione unitario del cemento (kl/kg) a 3 giorni di maturazione (dato
fornito dal produttore di cemento);

- m = peso specifico del calcestruzzo (kg/m’);
- p = calore specifico del calcestruzzo (mediamente pari a 1 kJ/kg °C)

- | cementi con i valori di gs pit bassi sono classificati nella UNI EN 197-1 e vengono
contraddistinti dalla sigla “LH" (Low Heat).

17
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- Si ricorda che, come previsto al 8 5 della UNI 11104, nel caso di calcestruzzi destinati
ad opere massive, i requisiti di composizione, quali la minimizzazione del dosaggio
cemento (per ridurre rischio fessurazione per calore) e la prestazione, devono essere
verificati e riconsiderati nei riguardi sia delle classi di esposizione che di specifici
criteri di durabilita di idratazione o ritiro igrometrico.

- In tal caso, potranno quindi essere concordate con il progettista e la Direzione lavori
eventuali deroghe per dosaggi di cemento inferiori ai minimi indicati nella Tabella 2
precedentemente riportata e nel raggiungimento della Re a stagionature piu lunghe
rispetto ai 28 giorni, da verificare in fase di prequalifica e qualifica delle miscele.

I i calcestruzzi a ritiro compensato: che saranno confezionati utilizzando agenti espansivi di tipo
non metallico di cui al successivo § 13.1.6. “Agenti espansivi non metallici”, generalmente con
dosaggi variabili tra i 20 ed i 40 kg/m’.

Ulteriori specifiche sono riportate ai §6.2.7.3e86.3.1.3

I i calcestruzzi fibro-rinforzati: addizionati con fibre in polipropilene, PVA o acciaio con i seguenti
scopi:

- miglioramento del comportamento a trazione;

- miglioramento del comportamento a trazione per flessione;
- capacita di assorbire energia in fase post fessurativa;

- aumento della capacita di assorbire variazioni termiche;

- aumento della resistenza ad azioni cicliche (fatica);

- prevenzione della fessurazione da ritiro idraulico.

Per la progettazione delle strutture in calcestruzzo fibro-rinforzato si fara riferimento alle
indicazioni riportate nel DT 204/2006: “Istruzioni per la Progettazione, I'Esecuzione ed il
Controllo di Strutture di Calcestruzzo Fibro-rinforzato”. Il contenuto in peso delle fibre e
determinato dalle esigenze progettuali e se ne deve tenere conto in fase di messa a punto
della miscela, per controllare le eventuali variazioni di comportamento del calcestruzzo allo
stato fresco ed indurito.

Ulteriori specifiche sono riportate ai §6.2.7.3e8§86.3.1.3

18



Coordinamento Territoriale/Direzione

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Norme Tecniche per l'esecuzione del contratto Parte 2
IT.PRL.05.16 - Rev.1.0

Calcestruzzi e acciai per CA e CAP

d) i calcestruzzi leggeri per uso strutturale e non: sono confezionati con aggregati leggeri
minerali artificiali o naturali, con classi di massa volumica secca (tra 800 e 2.000 kg/m3) e di
resistenza a compressione (da LC8/9 e LC80/88). Si fara riferimento a quanto indicato al §
4.1.12 delle Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 14/01/2008, con classi di resistenza
ammesse da LC20/22 a LC55/60 e tipo di impiego secondo quanto riportato nella seguente
Tabella 4, valida anche per i calcestruzzi di peso normale (minimo C16/20 > 20MPa per
strutture armate; minimo C28/35 per strutture armate precompresse);

Tabella4  Impiego delle diverse classi di resistenza (rif. Tabella 4.1.11 delle NTC)

e) i calcestruzzi proiettati: posti in opera mediante spruzzo, attraverso una lancia ad aria
compressa, contro una superficie di applicazione (supporto), in uno o piu strati, in modo da
realizzare riporti su elementi costruttivi esistenti o interi elementi bidimensionali (volte,
rivestimenti di scarpate, ripristini corticali, ecc.) armati o non armati, senza impiego di
casserature. Per i calcestruzzi proiettati la produzione, la messa in opera ed il controllo
sono regolati dalle norme UNI EN 14487-1 e UNI EN 14487-2, cui lIlmpresa dovra fare
riferimento per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato. In conformita
a quanto riportato al § 4 della UNI EN 14487-1, i calcestruzzi proiettati vengono classificati
in funzione dei seguenti parametri:

- consistenza della miscela umida (UNI EN 14487-1 § 4.1);
- classe di esposizione (UNI EN 14487-1 8 4.2);

- velocita di sviluppo delle prestazioni meccaniche nel calcestruzzo giovane (UNI EN
14487-1 § 4.3);

- classe diresistenza (UNI EN 14487-1 § 4.4)
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| calcestruzzi proiettati fibrorinforzati, inoltre, vengono classificati in base ai seguenti
parametri:

- classe di resistenza residua (UNI EN 14487-1 § 4.5.2);
- capacita di assorbimento di energia (UNI EN 14487-1 § 4.5.3)

Gli additivi per la proiezione, che sono delle sostanze, liquide e solide, aggiunte alla miscela
base, per consentirne la proiezione e la posa in opera senza centine e casserature, si
distinguono in:

- acceleranti di presa e additivi acceleranti di presa non alcalini;
- regolatori di consistenza;

- miglioratori delladerenza.

Essi devono risultare conformi alla UNI EN 934-5

Per quanto riguarda i requisiti composizionali ed i limiti di dosaggio degli additivi, in
aggiunta a quanto riportato nella UNI EN 934-5, valgono le seguenti limitazioni:

D) contenuto di solfati (espressi come SOs) < 1%;
2) per acceleranti a base di silicati di sodio:
- rapporto in peso SiO, /Na,O > 3,4,
- contenuto di cloruri < 0,1%;
- pH<di 11,5
3) per conglomerati proiettati esposti ad attacco solfatico:

- contenuto di alluminati (espressi come Al,Os) < 0,6% in peso sul cemento per
additivi contenenti alcali;

- contenuto di alluminati (espressi come Al,Os) < 1,0% in peso sul cemento per
additivi non alcalini.
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Per i controlli specifici relativi ai calcestruzzi special si rimanda ai paragrafi & 6.2.1.3 in fase di
qualifica e 8 6.3.1.36.3.1 in fase di controlli di accettazione.

| componenti del calcestruzzo proiettato di riferimento (cemento, acqua, eventuali aggiunte,
aggregati, additivi, fibre, ecc.) dovranno risultare conformi a quanto riportato al paragrafo 13.1
nonché alle indicazioni presenti nel prospetto 4 della UNI EN 14487-1.

NOTA Particolare attenzione dovra essere posta alla verifica della potenziale reattivita con gli alcali
degli aggregati, qualora si preveda di impiegare additivi per la proiezione a base di alcali.

NOTA Particolare attenzione dovra essere posta all'effetto di riduzione delle prestazioni
meccaniche, alle medie e lunghe stagionature, che gli additivi acceleranti di presa e di
indurimento possono causare rispetto ai valori attesi nella miscela di riferimento senza
accelerante. Si dovra verificare, in fase di qualifica della miscela (vedi successivo & 6.2.1.3), che la
resistenza a compressione a 28 giorni sia conforme alle specifiche di progetto .

3 ACCIAI

Articoli di Elenco Prezzi correlati:
Acciai per opere all'aperto:
° B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
° B.05.031 SOVRAPPREZZO PER IL RIVESTIMENTO PROTETTIVO DELLE BARRE
- B.05.037.a - PER BARRE DI DIAMETRO FINO A 10,00 MM
- B.05.031.b - PER BARRE DI DIAMETRO DA 10,01 A 15,00 MM
- B.05.037.c - PER BARRE DI DIAMETRO DA 15,01 A 20,00 MM
- B.05.031.d - PER BARRE DI DIAMETRO DA 20,01 A 30,00 MM
- B.05.0317.e - PER BARRE DI DIAMETRO DA 30,01 A 40,00 MM
° B.05.040  TONDINO IN ACCIAIO INOX CLASSE B450C
- B.05.040.a - PER ACCIAIO AISI 304L
- B.05.040.b - PER ACCIAIO AlSI 316L
° B.05.050 RETE ELETTROSALDATA

- B.05.050.a - RETE ACCIAIO B450C
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- B.05.050.b - IN ACCIAIO INOX AISI 316L
- B.05.050.c - IN ACCIAIO INOX AISI 304L
B.05.060  SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

B.05.070  SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER IMPIEGO DI ACCIAIO DI CUI AGLI ARTICOLI
B.05.030 - B.05.050

- B.05.070.a - PER QUANTITATIVI UGUALI O INFERIORI A 200 KG

- B.05.070.b - PER QUANTITATIVI SUPERIORE A 200 KG ED INFERIORE A 500 KG
Acciai per precompressione:

B.05.020  TESTATA D'ANCORAGGIO ATTIVA A TESATURA DI TREFOLI O CAVI PER C.AP.
- B.05.020.a - FINO A7 TREFOLI

- B.05.020.b - DA 8 FINO A 19 TREFOLI

- B.05.020.c - OLTRE | 20 TREFOLI

B.05.021  TESTATA D'’ANCORAGGIO PASSIVA A TESATURA DI TREFOLI O CAVI PER C.A.P.
- B.05.027.a -FINO A7 TREFOLI

- B.05.021.b -DA8FINO A 19 TREFOL]

- B.05.027.c - OLTRE | 20 TREFOLI

B.05.022  TESTATA D'ANCORAGGIO DI GIUNZIONE A TESATURA DI TREFOLI O CAVI PER
CAP.

- B.05.022.a -FINO A 7 TREFOLI

- B.05.022.b - DA 8 FINO A 19 TREFOLI

- B.05.022.c - OLTRE |20 TREFOLI

B.05.055 FILO X PRECOMPRESSO ACCIAIO DIAM 4 - 12 MM TIPO FP(O.2)K 1450 N/mmgq
B.05.056  TRECCIA X PRECOMPRESSO ACCIAIO QUAL. DIAM. FP(0.2)K 1600 N/mmgq
B.05.057  TREFOLO PER PRECOMPRESSO IN ACCIAIO FP(1)K 1600 N/mmq

B.05.065 ACCIAIO IN BARRE TIPO DIWIDAG X C.A.P. CON FPYK > 835 N/mmq

- B.05.065.a - BARRE AVENTI FPYK > 835 N/mmq ED FPTK > 1030 N/mmq

- B.05.065.b - BARRE AVENTI FPYK > 1080 N/mmg ED FPTK > 1230 N/mmgq

Acciai per opere in sotterraneo:

C.02.005  ACCIAIO IN BARRE TONDE

- C.02.005.a - TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN SOTTERRANEO
C.02.014  RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRO SALDATE IN SOTTERRANEO
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3.1 Caratteristiche tecniche
Le diverse tipologie di acciaio ordinario per c.a. ad aderenza migliorata impiegabili, secondo
quanto previsto al 8 11 del D.M. 14/01/2008, sono:
o acciaio tipo B450C
- barre d'acciaio (6 mm <@ < 40 mm), rotoli (6 MM <@ < 16 mm);
- prodotti raddrizzati ottenuti da rotoli con diametri < 16mm;
- reti elettrosaldate: 6 mm <@ <16 mm;
- tralicci elettrosaldati 6 mm <@ <16 mm
o acciaio tipo B450A
- barre d'acciaio (5 mm <@ < 10 mm), rotoli (5 mm <@ < 10 mm);
- prodotti raddrizzati ottenuti da rotoli con diametri < 10mm;
- reti elettrosaldate: 5mm <@ <10 mm;
- tralicci elettrosaldati 5mm <@ <10 mm
Ognuno di questi prodotti deve possedere tutti i requisiti previsti dal D.M. 14/01/2008, che

specifica le caratteristiche tecniche che devono essere verificate, i metodi di prova e le condizioni
di prova.

Tabella5  Valori nominali delle tensioni caratteristiche di snervamento f, nom € rottura f; nom degli
acciai B450C e B450A
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Gli acciai inossidabili, se il loro impiego e previsto in progetto, dovranno rispettare tutte le
caratteristiche previste al § 11.3.2.9.1 del D.M. 14/01/2008.

Quando previsto in progetto, gli acciai in barre e le reti di acciaio elettrosaldate dovranno essere
zincate a caldo. Gli acciai da sottoporre al trattamento di zincatura a caldo dovranno essere
caratterizzati da un tenore di silicio inferiore allo 0,03 - 0,04%, oppure compreso nellintervallo
0,15-0,25%. Il peso del rivestimento in zinco, che non dovra mai discostarsi di £10% dalla quantita
di 610 g/m? di superficie effettivamente rivestita, corrispondera ad uno spessore di 85 pm + 10%.

F ammesso esclusivamente limpiego di acciai per c.a.p. qualificati secondo le procedure di cui al §
11.3.1.2 del D.M. 14/01/2008 e controllati (in stabilimento, nei centri di trasformazione e in
cantiere) con le modalita riportate nel 8 11.3.3.5 del succitato D.M. Gli acciai per c.a.p. possono
essere forniti in rotoli (fili, trecce, trefoli), in bobine (trefoli), in fasci (barre). | fili possono essere
tondi o di altre forme; vengono individuati mediante il diametro nominale o il diametro nominale
equivalente riferito alla sezione circolare equipesante. Le barre possono essere lisce, a filettatura
continua o parziale, con risalti; vengono individuate mediante il diametro nominale.

Tabella 6  Proprieta meccaniche, garantite dal produttore degli acciai per c.a.p.

. . - | Trefoli afili
Tipo di acciaio Barre Fili Trefoli ) Trecce
sagomati

Tensione caratteristica di rottura fpy N/mm? >1000 >1570 >1860 >1820 >1900

Tensione caratteristica allo 0,1 % di
. . e >1420 | —— | |
deformazione residua fy1c N/mm

Tensione caratteristica all'l % di deformazione
e >1670 >1620 >1700
totale foiy N/mm

Tensione caratteristiche di snervamento fgy,

N/mm?

Allungamento sotto carico massimo Ag >3,5 >3,5 >3,5 >3,5 >3,5
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Gli ancoraggi terminali dellarmatura di precompressione dovranno essere conformi alle
specifiche di progetto, composti essenzialmente da piastre di ripartizione e apparecchi di
bloccaggio.

4  CASSEFORME

Articoli di Elenco Prezzi correlati:
Casseforme per opere all'aperto:

o B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

o B.04.002  CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI
o B.04.003  CASSEFORME A PERDERE

o B.04.004  ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE
RETTILINEE

- B.04.004.a - LUCEDAM 2,01 A 10,00

- B.04.004.b -LUCEDAM 10,01 A 18,00
- B.04.004.c -LUCEDAM 18,01 A 27,00
- B.04.004.d - LUCEDAM 27,01 A 32,00
- B.04.004.e - LUCE DAM 32,01 A 40,00
- B.04.004.f - LUCE DA M 40,01 A 45,00

o B.04.005  SOVRAPREZZO PER ARMATURE DI CASSEFORME ORIZZONTALI CURVE R < 10
MT

o B.04.006  MAGGIORAZIONE PER ALTEZZE MEDIE SUPERIORI Al 10 M - PER OGNI5 M

o B.04.008  SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.04.001 PER ARMATURA DI SOSTEGNO PER
CASSERI INCLINATI OLTRE IL 25% SULLA VERTICALE

. Casseforme per opere in sotterraneo:

o C.02.003 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO
- C.02.003.a - PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO
- C.02.003.b - DI PIEDRITTI A SEZIONE CORRENTE IN SOTTOMURAZIONE
- C.02.003.c - PER POZZI DI AEREAZIONE DI QUALUNQUE PROFONDITA

- C.02.003.d - CASSEFORME DI TESTATE DEI CONC]
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41 Caratteristiche tecniche

Per le caratteristiche e I'utilizzo delle casseforme si fara riferimento a quanto indicato ai 88 4.1 e
4.2 delle “Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle
caratteristiche meccaniche del calcestruzzo" pubblicate dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici (febbraio 2008).

Nella progettazione e nella esecuzione delle armature di sostegno delle centinature e delle
attrezzature di costruzione, I'Appaltatore e tenuto a rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli
che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona
interessata ed in particolare:

o per lingombro degli alvei dei corsi d'acquag;

o per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie,
tranvie, ecc,

o per le interferenze con servizi di soprassuolo o di sottosuolo

Tutte le attrezzature dovranno essere dotate degli opportuni accorgimenti affinché, in ogni punto
della struttura, la rimozione dei sostegni sia regolare ed uniforme.

F prescritto 'uso di casseforme metalliche o di materiali fibro-compressi o compensati; in ogni
caso, esse dovranno avere dimensioni e spessori sufficienti ad essere opportunamente irrigidite o
controventate, per assicurare l'ottima riuscita delle superfici dei getti e delle opere e la loro
perfetta rispondenza ai disegni di progetto.

Nel caso di eventuale utilizzo di casseforme in legno, I'Impresa dovra curare che le stesse siano
eseguite con tavole a bordi paralleli e ben accostate, in modo che non abbiano a presentarsi,

dopo il disarmo, sbavature o disuguaglianze sulle facce in vista del getto.

| prodotti disarmanti dovranno essere conformi alla normativa vigente (fino a nuova pubblicazione
fare riferimento alla UNI 8866, ritirata senza sostituzione).
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5 MALTE E CALCESTRUZZI DA RIPRISTINO STRUTTURALE E PROTEZIONE

Articoli di Elenco Prezzi correlati:
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quanto previsto da suddette norme. Pertanto, per una durabilita fino a 50 anni, si dovranno
garantire classi di resistenza minime da 30 a 45 MPa in funzione della classe di esposizione
ambientale. Per lo spessore del copriferro da ripristinare varra quanto gia indicato al successivo
par. 2.1.

Nel caso di prodotti a base cementizia, uno dei requisiti fondamentali € I'espansione contrastata
in aria (vedi successivo par. 13.3.11.6) garantita dallimpiego di agenti espansivi non metallici (vedi
successivo par. 13.1.6), solitamente combinati con additivi antiritiro (vedi successivo par. 13.1.5) e
microfibre sintetiche (ad esempio: poliacrilonistrile), per contrastare le fessure in fase plastica.

Nel caso di prodotti in cui sia necessario incrementare la resistenza a trazione in fase post
fessurativa e la duttilita del materiale, si ricorre allimpiego di prodotti fibrorinforzati con
macrofibre (tipicamente 20-40 mm), in acciaio o polimeriche, ad elevata resistenza ed alto modulo
elastico (es. PVA o poliestere).

Nella seguente Tabella 7 vengono sintetizzate le combinazioni delle varie categorie di prodotto
(boiacche, malte, betoncini e calcestruzzi) ed il metodo di messa in opera in funzione dello
spessore da ripristinare.

Tabella 7:  Categoria e tecnica di applicazione dei prodotti da ripristino in funzione dello
spessore da ripristinare

NOTE alla Tabella 7
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Boiacche: solo legante e filler; Malte fini: Dmax fino a 2 mm; Malte: D2y fino a 4-6 mm

Betoncini: Dyyax fino a 16 mm; Calcestruzzi: Dy < % sp da ripristinare.

Le malte premiscelate da ripristino e protezione hanno requisiti prestazionali sintetizzati nelle

Tabelle A.10.1 e A10.2 di cui allALLEGATO 10 par. Errore. L'origine riferimento non & stata
trovata.

| calcestruzzi da ripristino rientrano nella categoria dei conglomerati non premiscelati con Dpay >
6mm (betoncini e calcestruzzi) da utilizzare con funzione di ripristino strutturale e della durabilita.

Nel caso di riparazione o adeguamento di strutture esistenti, laddove non sia possibile garantire
un copriferro adeguato, per spessore e caratteristiche, alla classe di esposizione ambientale ed
alla vita utile di servizio dell'opera, & possibile ricorrere allimpiego di sistemi di protezione delle
armature metalliche contro la corrosione, in forma di vernici resinose o boiacche cementizie
additivate, da applicare sulla superficie delle barre esistenti e/o di quelle aggiunte.

6 ACCETTAZIONE E CONTROLLI

6.1  Controllo delle certificazioni per materie prime e prodotti ]
| materiali ed i prodotti per uso strutturale utilizzati per la realizzazione di opere in c.a. e c.a.p.
devono rispondere ai requisiti indicati al 8 11.1 del D.M. 14/01/2008.

In particolare, per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE, sara onere del Direttore dei
Lavori, in fase di accettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere ad ogni
fornitore, per ogni diverso prodotto, il Certificato, owero Dichiarazione di Conformita alla parte
armonizzata della specifica norma europea, owero allo specifico Benestare Tecnico Europeo, per
quanto applicabile.

Al paragrafo 13.1 sono riportate le tabelle che sintetizzano i requisiti di prodotto richiesti per le
varie materie prime utilizzate (cementi, aggiunte minerali, aggregati, acqua, additivi, agenti

espansive, fibre)

Sara inoltre onere del Direttore dei Lavori verificare che tali prodotti rientrino nelle tipologie, classi
e/o famiglie previsti nella detta documentazione.
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Per i prodotti non recanti la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovra accertarsi del possesso e
del regime di validita dell’Attestato di Qualificazione (caso B) o del Certificato di Idoneita Tecnica
allimpiego (caso C), rilasciato del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici.

Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti
conformi ad altre specifiche tecniche, qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza
equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sara accertata attraverso
procedure alluopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici, sentito lo stesso Consiglio Superiore.

6.2 Prequalifica e qualifica

6.2.1  Prequalifica e qualifica dei conglomerati cementizi

In accordo al D.M. 14/01/2008, per la produzione dei conglomerati cementizi si possono
configurare due differenti possibilita:

- calcestruzzo prodotto senza processo industrializzato;
- calcestruzzo prodotto con processo industrializzato.

6.2.1.1  Calcestruzzo prodotto senza processo industrializzato

Tale situazione si configura unicamente nella produzione di quantitativi di miscele omogenee
inferiori ai 1.500 m’, effettuate direttamente in cantiere mediante processi di produzione
temporanei e non industrializzati.

In tal caso, la produzione deve avwvenire sotto la diretta responsabilita delllmpresa e con la diretta
vigilanza della Direzione dei Lavori.

a) Prove di prequalifica

L'Impresa e tenuta ad effettuare la qualificazione iniziale (prequalifica) delle miscele per mezzo
della “valutazione preliminare della resistenza” (8 11.2.3 del D.M. 14/01/2008) prima dell'inizio
della costruzione dellopera, attraverso idonee prove preliminari atte ad accertare la resistenza
caratteristica per ciascuna miscela omogenea di conglomerato che sara utilizzata per la
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costruzione dell'opera (indicata nella tabella di cui al succitato § 14.1 “Allegato 1 CONTROLLI SUL
CEMENTO").

La qualificazione iniziale di tutte le miscele utilizzate deve effettuarsi per mezzo di prove certificate
da parte dei laboratori accreditati (rif. par. 6.4).

Nella relazione di prequalifica, IImpresa dovra fare esplicito riferimento a:

materiali che si intendono utilizzare, indicandone provenienza, tipo e qualita;
documentazione comprovante la marcatura CE dei materiali costituenti o altra
certificazione volontaria de produttore e relative schede tecniche;

massa volumica reale s.s.a. ed assorbimento, per ogni classe di aggregato, valutati secondo
la Norma UNI EN 1097,

diametro nominale massimo degli aggregati e studio granulometrico secondo UNI EN
933/1,2;

tipo, classe e dosaggio del cemento;

rapporto acqua-cemento;

massa volumica del calcestruzzo fresco secondo UNI EN 12350/6 e calcolo della resg;
classe di esposizione ambientale cui & destinata la miscela secondo UNI EN 206 e UNI
11104;

tipo e dosaggio degli eventuali additivi;

contenuto di aria della miscela valutata secondo UNI EN 12350/6;

proporzionamento analitico della miscela e resa volumetrica;

classe di consistenza del calcestruzzo da asciutta a superfluida valutata secondo UNI EN
12350/1 con i tre metodi delle UNI EN 12350/2,3,4 a seconda del livello di lavorabilita della
miscela. Per i calcestruzzi auto-compattanti la consistenza verra valutata con i metodi
previsti nelle UNI EN 12350/9,10,11,12;

condizioni di stagionatura utilizzate per specifiche verifiche;

la preparazione, la forma, le dimensioni e la stagionatura dei provini di calcestruzzo
secondo UNI' EN 12390-1 e UNI EN 12390-2, owero altre per specifiche verifiche (es. con
temperature analoghe a quelle previste in sito);

resistenza caratteristica a compressione a 28 giorni (Rck), secondo UNI EN 12390-3 e UNI
EN 12390-4;

curve di resistenza nel tempo (con misure a 2, 7, 14 e 28 giorni, salvo indicazioni differenti
da parte della Direzione Lavori);

caratteristiche dell'impianto di confezionamento e stato delle tarature;

sistemi di trasporto, di posa in opera e maturazione dei getti.

NOTA Seguendo le indicazioni previste nellappendice A dalla UNI EN 206/1 relativamente alle

prove iniziali, la valutazione della classe di consistenza e della resistenza media a compressione a
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28 giorni dovra essere ripetuta su tre diversi impasti. Il valor medio dei tre prelievi (ciascuno di tre
provini) dovra soddisfare le seguenti relazioni:

- R‘\ min = Rck
- Rcm > Rck +k

con k pari al doppio dello scarto atteso in produzione e, quindi, usualmente compreso tra 6
e 12 N/mm’ (in assenza di previsioni sullo scarto di produzione, si assumera il valore pitl
alto pari a 12 N/mm?).

| limiti di accettazione per le varie proprieta sono indicati nella tabella riportata al succitato § 14.9
“Allegato 9 CONTROLLI SULLE MISCELE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO

La relazione di prequalifica, per ogni classe di conglomerato cementizio che figura nella tabella di
cui al citato Allegato 1, dovra essere sottoposta allesame della Direzione dei Lavori almeno 30
giorni prima dell'inizio dei relativi getti.

b) Prove di qualifica presso limpianto

La Direzione Lavori autorizzera linizio dei getti di conglomerato cementizio solo dopo aver
esaminato ed approvato detta relazione di prequalifica e dopo aver effettuato in impianto di
produzione, in contraddittorio con llmpresa, tre impasti di prova del calcestruzzo per la verifica
dei requisiti di cui alla nella tabella riportata nel succitato Allegato 9 al 8 14.9 (prove di qualifica).

Anche lattivita di qualifica dovra essere effettuata per mezzo di prove certificate da parte dei
laboratori accreditati (rif. par. 6.4).

| laboratori, il numero dei campioni e le modalita di prova saranno quelli indicati dalla Direzione
Lavori.

Salvo diversa richiesta della Direzione Lavori, le verifiche previste sulle materie prime nella fase di
qualifica sono riportate nelle tabelle dei succitati Allegati da 1 ( par. 14.1 a 14.8) , mentre quelle
previste sui calcestruzzi sono riportate nella tabella di cui al gia citato Allegato 9 (par14.9).

La verifica sara completa su una miscela, mentre sulle altre due ripetizioni sara limitata solo alla
verifica delle proprieta principali di cui ai successivi punti 1, 2 e 3.

Le miscele verranno autorizzate solo se:
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1. la classe di consistenza risulti conforme alla classe richiesta per almeno 60’ (salvo richieste
aggiuntive in relazione ai tempi di trasporto di cui al successivo par.7.2), con una tolleranza
di £20mm tra un impasto e laltro, di consistenza allinterno della classe

2. la resistenza a compressione media per ciascun tipo di conglomerato cementizio, misurata
alle stesse stagionature delle prove di prequalifica sui provini prelevati dai tre impasti della
prova di qualifica in impianto di confezionamento, non si discosti di +10% dal valore
indicato nella relazione di prequalifica

3. Il valore della massa volumica del calcestruzzo fresco non si discosti di piu del +3% da
guello nominale impostato a seguito della prequalifica

4. Il rapporto acqua-cemento determinato secondo le modalita descritte al precedente
par.13.1.4 non si discosti di pit 0,03 da quello di prequalifica

5. | valori medi degli altri requisiti aggiuntivi di cui al successivo par. 13.3.11 eventualmente
previsti rispettino i limiti di progetto.

| limiti di accettazione per le varie proprieta sono indicati nella tabella riportata nel succitato 14.9
“Allegato 9. *

In conformita al 8 11.2.3 del D.M. 14/01/2008, si ribadisce che la responsabilita della qualita finale
del calcestruzzo, che sara controllata dalla Direzione Lavori secondo le procedure di cui al
successivo par. 6.3.1, resta comunque in capo alllmpresa.

NOTA Caratteristiche dei materiali e composizione degli impasti, definite in sede di prequalifica e
verificate in sede di qualifica, non potranno essere modificati in corso d'opera salvo deroghe
eccezionali convenute con la Direzione Lavori. Qualora, eccezionalmente, si prevedesse una
variazione dei materiali, la procedura di qualifica dovra essere ripetuta.

6.2.1.2  Calcestruzzo prodotto con processo industrializzato

Tale situazione e contemplata dal D.M. 14/01/2008 al &8 11.2.8, dove si definisce come
calcestruzzo prodotto con processo industrializzato il conglomerato realizzato mediante impianti,
strutture e tecniche organizzate sia allinterno del cantiere che in uno stabilimento esterno al
cantiere stesso.
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Di conseguenza, in questa fattispecie rientrano, a loro volta, due tipologie di produzione del
calcestruzzo, vale a dire:

o calcestruzzo prodotto in impianti industrializzati fissi esterni al cantiere (impianti di
preconfezionamento o di prefabbricazione);

o calcestruzzo prodotto in impianti industrializzati installati nei cantieri (temporane)

In questi casi, gli impianti devono essere idonei ad una produzione costante, disporre di
apparecchiature adeguate per il confezionamento, nonché di personale esperto e di attrezzature
idonee a provare, valutare e correggere la qualita del prodotto.

Al fine di contribuire a garantire quest'ultimo punto, gli impianti devono essere dotati di un
sistema di controllo permanente della produzione allo scopo di assicurare che il prodotto abbia i
requisiti previsti dal D.M. 14/01/2008 e che tali requisiti siano costantemente mantenuti fino alla
posa in opera.

NOTA Tale sistema di controllo, chiamato “controllo della produzione in fabbrica” (FPC), deve
essere riferito a ciascun impianto ed e sostanzialmente differente dall'ordinario sistema di
gestione della qualita aziendale al quale, tuttavia, puo essere affiancato.

Il sistema di controllo dovra essere certificato da un organismo terzo indipendente di adeguata
competenza e organizzazione, autorizzato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici e che operi in coerenza con la UNI EN 45012. Quale riferimento per tale
certificazione devono essere prese le Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato, edite dal
Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, allo scopo di ottenere un
calcestruzzo di adeguate caratteristiche reologiche, chimiche e meccaniche.

Il sistema di controllo della produzione in fabbrica dovra comprendere le prove di autocontrollo,
effettuate a cura del produttore secondo quanto previsto dalle Linee Guida sul calcestruzzo
preconfezionato. L'organismo di certificazione, nellambito dellispezione delle singole unita
produttive, procedera a verificare anche i laboratori utilizzati per le prove di autocontrollo interno.
In virtu di tale verifica e sorveglianza del controllo di produzione, le prove di autocontrollo della
produzione sono sostitutive di quelle di prequalifica effettuate presso i laboratori di cui allart. 59
del DPR n. 380/2001.

L'Impresa dovra comunque consegnare alla Direzione Lavori, prima dellinizio dei getti, copia del
dossier di prequalifica (basato sulle prove di autocontrollo di produzione) della miscela o delle
miscele di calcestruzzo che verranno impiegate e dellattestato di certificazione del sistema di
controllo di produzione in fabbrica; qualora le forniture provengano da impianti di
preconfezionamento esterni al cantiere ed estranei alllmpresa, questultima sara tenuta a
richiedere copia dei documenti di cui sopra al produttore di calcestruzzo.
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La Direzione Lavori verifichera, quindi, che i documenti accompagnatori di ciascuna fornitura in
cantiere riportino gli estremi della certificazione del sistema di controllo della produzione.

Salvo specifica deroga da parte della Direzione dei Lavori, e richiesta, in contradditorio con
limpresa, la qualifica delle miscele presso limpianto di preconfezionamento con prove gia
descritte in 6.2.1.1 b) certificate da parte dei laboratori accreditati (rif. par. 6.4 ).

Oltre alle prove di qualifica, saranno obbligatorie anche prove di prequalifica come in 6.2.1.1 a)
certificate da laboratorio accreditato.

6.2.1.3  Qualifica dei calcestruzzi speciali

Relativamente a tutti i calcestruzzi speciali, di cui al 8 2.2.1 , anche se prodotti in impianto dotato
di certificazione del processo produttivo cui al precedente par. 6.2.1.2, dovranno essere
sottoposti a prove di qualifica da parte di laboratori accreditati (rif. par. 6.4) verificando, oltre a
quanto descritto al precedente par. 6.2.1.1 b), anche i seguenti requisiti aggiuntivi:

a) Nel caso dei calcestruzzi a ritiro compensato - in fase di prequalifica - andra anche verificata
I'efficacia dellagente espansivo in eventuale combinazione con un agente antiritiro ed alle
temperature critiche ipotizzate nei periodo di getto secondo il metodo della UNI 8148
riportato al § 13.1.6. E noto, infatti, che con temperature calde (sopra i 30°C) lefficacia
dell'espansivo viene ridotta, a causa della rapida reazione dello stesso quando il calcestruzzo e
ancora in fase plastica mentre, viceversa, con climi molto freddi il ritardo nellindurimento non
permette di sfruttare a pieno il contrasto delle armature. In questi casi, andranno quindi
ottimizzati sia il dosaggio dellagente espansivo sia quello degli additivi regolatore di presa,
nonché l'eventuale prolungamento della stagionatura umida del calcestruzzo.

NOTA Si precisa che la UNI 8148 non prevede dei limiti di accettazione, che andranno altresi
definiti in base alle specifiche esigenze di progetto. In funzione del sistema espansivo adottato
(ad esempio, a base ossido di calcio o solfo alluminato tetra calcico) il dosaggio di prodotto e
I'espansione a breve termine andranno verificate in modo da garantire un ritiro nullo a 90 giorni.
In via puramente indicativa, possono essere considerati i seguenti limiti di riferimento: a 1 giorno
>400 um/m; a 7 giorni 2200 pm/m; a 28 giorni =100 um/m; a 90 giorni > 0 ym/m.

b) Nel caso dei calcestruzzi fibro-rinforzati questi dovranno rispondere a quanto riportato nella
norma tecnica UNI 11039: “Calcestruzzo rinforzato con fibre d'acciaio; Parte I: Definizioni,
classificazione e designazione” ed essere caratterizzati secondo UNI 11039 “Parte II: Metodo
di prova per la determinazione della resistenza di prima fessurazione e degli indici di
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duttilita”, owero secondo UNI EN 14651, menzionate al par. 13.3.11.2. Nelle prove di
prequalifica e qualifica, dovra essere determinata la resistenza a trazione residua per lo stato
limite di esercizio () e quella per lo stato limite ultimo (fs) secondo le norme sopra
specificate.

Nel caso in cui il calcestruzzo fibro-rinforzato abbia comportamento a trazione di tipo
incrudente, i controlli allo stato indurito si limiteranno alla verifica della resistenza a flesso
trazione secondo UNI EN 12390/7, con rilievo del grafico sforzo-deformazione nella mezzeria.

NOTA Per le tipologie dei calcestruzzi fibro-rinforzati rientranti anche nella categoria di
calcestruzzi a ritiro compensato, vale in aggiunta quanto riportato al precedente punto a)

c) Pericalcestruzzi leggeri per uso strutturale e non relativamente ai requisiti relativi alle altre
materie prime, alle classi di durabilita, i controlli di produzione ed in corso d'opera, vale
quanto gia definito ai capitoli precedenti per i calcestruzzi di peso normale. Tra i requisiti
aggiuntivi da verificare (di cui al par. 13.3.11), particolare attenzione meritano quelli legati
alla omogeneita e stabilita della miscela allo stato fresco ed alla deformabilita del materiale
allo stato indurito (ritiro, deformazione viscosa e modulo elastico).

| calcestruzzi proiettati di tipo strutturale permanente (qualsiasi sia la destinazione d'uso)
dovranno essere sottoposti, con adeguato anticipo rispetto alla data prevista per linizio dei lavori,
ad un procedimento di prequalifica e di qualifica, cosi come di seguito dettagliato.

Il progettista ed il Direttore dei Lavori potranno decidere se richiedere una prequalifica e/o una
qualifica preliminari allimpiego di calcestruzzi proiettati, per impieghi di tipo non strutturale o
strutturale temporaneo. La fase di qualifica dovra consistere dalla realizzazione di un campo di
prova con lesecuzione di un simulacro del manufatto da realizzare, impiegando le stesse
attrezzature e manodopera e operando in condizioni analoghe a quelle previste per l'applicazione
reale.

In occasione della realizzazione del simulacro, verranno verificate I'attitudine della miscela che si
intende impiegare ad essere applicata mediante proiezione, lidoneita dellattrezzatura che si
intende impiegare e le modalita di proiezione; inoltre, verranno verificate le principali prestazioni
del conglomerato proiettato misurate sia su pannelli di prova appositamente prodotti come
descritto al § 5.4 della UNI EN 14488-1, sia sul simulacro realizzato.

| prelievi dovranno essere eseguiti con le modalita indicate ai 8 5.6 e 5.7 della UNI EN 14488-1; in
particolare, si procedera a misurare le seguenti grandezze:
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- classe di consistenza del calcestruzzo proiettato di riferimento;

- massa volumica e aria inglobata nel del calcestruzzo proiettato di riferimento;
- dosaggio degli additivi impiegati per la proiezione;

- eventuale dosaggio di fibre;

- verifica dello sfrido;

- resistenza meccanica del calcestruzzo giovane mediante i metodi A e B della UNI EN
14488-2 (se richiesto in progetto);

- resistenza meccanica a compressione (secondo UNI EN 12504-1 su carote estratte
dal simulacro e dai pannelli di prova);

- massa volumica del calcestruzzo indurito (secondo UNI EN 12350-6 sulle carote
estratte dal simulacro e dai pannelli di prova);

- resistenza a flessione di primo picco, ultima e residua secondo UNI EN 14488-3 (se
richieste in progetto e applicabili);

- aderenza per trazione diretta secondo UNI EN 14488-4 (se richiesta in progetto e
applicabile)

- capacita di assorbimento di energia secondo UNI EN 14488-5 (se richiesta in
progetto e applicabile);

- spessore di calcestruzzo sul supporto secondo UNI EN 14488-6;
- contenuto di fibre secondo UNI EN 14488-5 (se applicabile)

| valori ottenuti dovranno essere confrontati con quelli specificati nel progetto, sulla base dei
criteri di conformita riportati al 8 7.5 della UNI EN 14487-1.

NOTA In particolare, in fase di qualifica si dovra verificare I'entita della riduzione delle prestazioni
meccaniche alle medie e lunghe stagionature del calcestruzzo con additivi acceleranti di presa e di
indurimento rispetto ai valori attesi nella miscela di riferimento senza accelerante. proiezione.
Anche dopo le riduzioni rispetto al conglomerato di riferimento, la resistenza a compressione a 28
giorni del conglomerato con additivo accelerante dovra essere conforme alle specifiche di
progetto.
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NOTA La non conformita di un solo dei parametri sopra elencati comportera 'esecuzione di una
nuova qualifica, eseguita su una miscela adeguatamente modificata.

| risultati delle prove di resistenza meccanica sul calcestruzzo giovane e di massa volumica delle
carote, inoltre, serviranno come riferimento per valutare i risultati delle stesse prove durante i
controlli in corso d'opera.

N

NOTA L'accettazione di valori in deroga a quelli specificati e subordinata alla dichiarazione di
adeguate garanzie di tipo prestazionale, che saranno quindi soggette a verifica da parte della
Direzione Lavori.

NOTA La documentazione fornita non esime comunque il fornitore dall'obbligo di eseguire
ulteriori prove ed a presentare la relativa documentazione, qualora ANAS le ritenesse necessarie
per le esigenze dellappalto. L'impresa esecutrice, se diversa dal fornitore, resta comunque
totalmente responsabile della qualita dellopera eseguita, anche per quanto possa dipendere
dalla effettiva qualita dei materiali stessi.

6.2.2  Qualifica delle malte e calcestruzzi da ripristino strutturale e protezione
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Essendo le malte premiscelate in questione prodotti dotati di marcatura CE obbligatoria, le prove
di prequalifica e qualifica si intendono sostituite dalle prove del controllo del processo produttivo
certificato da Ente terzo notificato.

Tuttavia, & facolta della Direzione Lavori richiedere la verifica sia con prove di laboratorio che con
prove applicative in opera, in contraddittorio con llmpresa, alcune proprieta principali (ad
esempio, I'adesione al calcestruzzo del substrato o la stabilita dimensionale della malta), sia in
fase qualifica che in fase di controllo di accettazione.

Per i calcestruzzi da ripristino, oltre a valere le condizioni di cui ai precedenti paragrafi indicati per
i calcestruzzi ordinari, le prove di prequalifica e di qualifica dovranno contenere la certificazione di
proprieta specifiche, analoghe a quelle richieste nella marcatura CE di malte premiscelate di cui
sopra, quali ad esempio l'adesione al substrato, l'espansione contrastata, la penetrazione dei
cloruri e dell'anidride carbonica, nonché la resistenza al gelo in base alla classe di esposizione a
cui sono destinati.

Nella Tabella A.10.3 di cui al succitato Allegato 10 vengono riportati i controlli aggiuntivi (rispetto a
quelli gia indicati nella tabella riportata nel gia citato Allegato 8) richiesti per questa categoria di
calcestruzzi in fase di qualifica.

Relativamente ai sistemi di protezione delle armature metalliche contro la corrosione, in forma di
vernici resinose o boiacche cementizie additivate, da applicare sulla superficie delle barre esistenti
e/o di quelle aggiunte i suddetti prodotti dovranno essere dotati di marcatura CE ai sensi della
UNI'EN 1504-7.

6.2.3  Qualifica degli acciai
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6.2.3.1 Acciaio per c.a.

In cantiere & ammessa esclusivamente la fornitura e limpiego di acciai saldabili B450C e B450A ad
aderenza migliorata qualificati secondo le procedure indicate nel D.M. 14/01/2008 al 8 11.3.1.6 e
controllati con le modalita riportate nei 88 11.3.2.10 e 11.3.2.11 del citato decreto.

Tutte le forniture di acciaio provenienti dai centri di trasformazione devono essere accompagnate
da copia dell"Attestato di Qualificazione”, rilasciato dal Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio
Tecnico Centrale.

| centri di trasformazione sono impianti esterni alla fabbrica ed al cantiere, fissi o mobili, che
ricevono dal produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati
cavi, ecc.) e confezionano elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere (staffe, ferri
piegati, gabbie, ecc.), pronti per la messa in opera o per successive ulteriori lavorazioni. Tali centri
devono possedere i requisiti ed operare in conformita alle disposizioni dei 88 11.3.1.7 e
11.3.2.10.3 del D.M. 14/01/2008.

Per i prodotti provenienti dai centri di trasformazione, & necessaria la documentazione atta ad
assicurare che le lavorazioni effettuate non hanno alterato le caratteristiche meccaniche e
geometriche dei prodotti previste dal D.M. 14/01/2008.

Inoltre, dovra essere fornita alla Direzione dei Lavori la seguente documentazione aggiuntiva:

o certificato di collaudo tipo 3.1 in conformita alla norma UNI EN 10204;

o certificato Sistema Gestione Qualita UNI EN ISO 9001;

° certificato Sistema Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001;

° dichiarazione di conformita al controllo radiometrico (che pud anche essere inserita nel
certificato di collaudo tipo 3.1);

o polizza assicurativa per danni derivanti dal prodotto.

NOTA Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio dovranno
essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal produttore e completati con il
riferimento al documento di trasporto del commerciante o trasformatore intermedio. In
questultimo caso, per gli elementi presaldati, presagomati o preassemblati, in aggiunta agli
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"Attestati di Qualificazione”, dovranno essere consegnati i certificati delle prove fatte eseguire dal
Direttore Tecnico del centro di trasformazione. Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l'intervento
di un trasformatore intermedio devono essere dotati di una specifica marcatura, che identifichi in
modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso, in aggiunta alla marcatura del prodotto di
origine.

Per le barre in acciaio zincato o inossidabile per c.a., relativamente all'accettazione delle forniture,
si procedera come per gli acciai ordinari.

Per le barre in acciaio zincato il produttore, oltre alla documentazione sopra richiesta, per ogni
fornitura, dovra presentare la certificazione attestante che la zincatura e stata realizzata secondo

le specifiche che precedono. La Direzione Lavori si riserva di effettuare controlli presso lo
stabilimento dove viene effettuato il trattamento di zincatura.

La Direzione dei Lavori, prima della messa in opera, provedera a verificare quanto sopra indicato;
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6.3.1.1  Controlli di accettazione sui conglomerati cementizi

La Direzione dei Lavori eseguira i controlli di accettazione, secondo le modalita e la frequenza
indicate ai 88 11.2.2, 11.2.4 e 11.2.5 del D.M. 14/01/2008, su miscele omogenee di conglomerato
come definite al § 11.2.1 del citato Decreto.

Il prelievo di calcestruzzo dovra essere sempre eseguito alla presenza di un incaricato della
Direzione dei Lavori il quale, prima di accettare la fornitura e di procedere con i prelievi, dovra:

o verificare, dal documento di consegna, l'ora di carico e di prevista consegna del calcestruzzo
ed accertarsi che l'organizzazione data allo scarico ed alla messa in opera consenta il
rispetto dei tempi indicati al successivo par. 7.2

o verificare che gli elementi contenuti nel documento di consegna di cui al successivo par.7.2
siano conformi alle prescrizioni richieste e respingere il carico in caso di loro mancata
corrispondenza;

o controllare che il tipo ed il diametro massimo dellaggregato corrispondano a quanto
richiesto e, in caso di difformita, respingere il carico;

o controllare che la consistenza del calcestruzzo consegnato sia corrispondente a quanto
richiesto e specificato sul documento di consegna, owero respingere il carico ove essa
risultasse di classe diversa.

Il prelievo del conglomerato per i controlli di accettazione si deve eseguire alluscita della
betoniera (non prima di aver scaricato almeno 0.3 m’ di conglomerato e possibilmente a meta del
carico), conducendo tutte le operazioni in conformita con le prescrizioni indicate nel D.M.
14/01/2008 e nella norma UNI-EN 206.

Il numero e la tipologia dei controlli di accettazione relativi alla classe di resistenza sara conforme
alle due tipologie previste al § 11.2.5 del D.M. 14/01/2008, vale a dire:

o Tipo A (impiegato soltanto quando siano previsti quantitativi di miscela omogenea inferiori
ai 1500 m’);
. Tipo B.
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In particolare, i campioni di calcestruzzo devono essere preparati con casseforme rispondenti alla
norma UNI EN 12390-1, confezionati e stagionati secondo le indicazioni riportate nella norma UNI
EN 12390-2 e provati presso un laboratorio Ufficiale (autorizzato dal Min. dei LL.PP: per prove
secondo legge 106 secondo L. 1086/71 - DPR 380/'01 - circ. 7617/STC '10), secondo la UNI EN
12390-3. Le casseforme devono essere realizzate con materiali rigidi; al fine di prevenire
deformazioni durante le operazioni di preparazione dei provini, devono essere a tenuta stagna e
non assorbenti. La geometria delle casseforme deve essere cubica, di lato pari a 150 mm, owero
cilindrica con diametro pari a 150 mm ed altezza pari a 300 mm.

Sulla superficie dei provini sara applicata (annegandola nel calcestruzzo) un'etichetta di
plastica/cartoncino rigido, sulla quale verra riportata lidentificazione del campione con inchiostro
indelebile; l'etichetta sara siglata dalla Direzione Lavori al momento del confezionamento dei

provini.

Inoltre, la superficie dei provini dovra essere protetta con apposito coperchio o pellicola plastica,
per evitare l'evaporazione dellacqua fino al momento dello scassero e del trasferimento in
ambiente con UR > 95%.

L'esecuzione del campionamento deve essere accompagnata dalla stesura di un verbale di
prelievo, che riporti le seguenti indicazioni:

1. |dentificazione del campione:

- tipo di calcestruzzo e relative classi di consistenza, durabilita, resistenza, cloruri e
Dmax;

- numero di provini effettuati;

- codice del prelievo;

- metodo di compattazione adottato;
- numero del documento di trasporto;

- ubicazione del getto per il puntuale riferimento del calcestruzzo messo in opera (ad
esempio: muro di sostegno, solaio di copertura, soletta di ponte, ecc.)

2. Identificazione del cantiere e delllmpresa appaltatrice
3. Data e ora di confezionamento dei provini

4, Firma della Direzione Lavori
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Al termine del prelievo, si procedera alla conservazione dei provini verranno in adeguate strutture
predisposte dalllmpresa; gli stessi saranno appoggiati al di sopra di una superficie orizzontale
piana in posizione non soggetta ad urti e vibrazioni.

Il calcestruzzo campionato deve essere lasciato allinterno delle casseforme per almeno 16 ore (in
ogni caso non oltre i 3 giorni). Trascorso questo termine, i provini dovranno essere consegnati
presso il Laboratorio Ufficiale incaricato di effettuare le prove di schiacciamento, ove si
provwedera alla loro conservazione, una volta rimossi dalle casseforme, in acqua alla temperatura
costante di 2042 °C, oppure in ambiente termostatato posto alla temperatura di 20+2 °C ed
umidita relativa superiore al 95%.

Nel caso in cui i provini vengano conservati immersi nellacqua, il contenitore deve avere dei
ripiani realizzati con griglie (& consentito I'impiego di reti elettrosaldate), per fare in modo che
tutte le superfici siano a contatto con l'acqua.

Le medesime condizioni dovranno essere garantite dallimpresa nel caso i provini vengano
scasserati secondo i tempi sopramenzionati e non inviatiimmediatamente al laboratorio di prova.

NOTA Limpresa sara responsabile delle operazioni di corretta conservazione dei provini
campionati e della loro custodia in cantiere prima dell'invio al Laboratorio, nonché del trasporto e
della consegna dei provini di calcestruzzo presso detto Laboratorio, unitamente ad una domanda
ufficiale di richiesta prove sottoscritta dalla Direzione Lavori, la quale alleghera a tale richiesta,
copia del verbale di prelievo.

| certificati emessi dal Laboratorio Ufficiale dovranno contenere tutte le informazioni richieste al §
11.2.5.3 del D.M. 14/01/2008.

| limiti di accettazione e la frequenza di verifica delle varie proprieta sono riportati nella tabella di
cui al gia citato Allegato 9 (par. 14.9).

Qualora la Direzione dei Lavori abbia necessita di prove complementari (per esigenze legate alla
logistica di cantiere, alla rapida messa in servizio di una struttura o di porzioni di essa o alla messa
in tensione dei cavi di precompressione) potra prescrivere l'ottenimento di un determinato valore
della resistenza caratteristica in tempi inferiori ai canonici 28 giorni o a temperature di
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maturazione diverse dai 20 °C. In questi casi, oltre al numero di provini previsti per ciascun
controllo di accettazione, sara confezionata un'ulteriore coppia di provini con le medesime
modalita, fatta eccezione per le regole di conservazione dei campioni: questi, infatti, saranno
maturati in adiacenza alla struttura o all'elemento strutturale per il quale e stato richiesto un
valore della resistenza caratteristica a tempi e/o temperature diversi da quelli standard.

NOTA Si specifica che tali prove complementari non potranno, in alcun caso, sostituire i “controlli
di accettazione” sopra definiti:

6.3.1.2  Controllo della resistenza del calcestruzzo messo in opera

Nel caso in cui uno o piu controlli di accettazione non dovessero risultare soddisfatti, oppure
sorgano dubbi sulla qualita e rispondenza ai valori di resistenza prescritti del calcestruzzo gia
messo in opera, la Direzione Lavori procedera al controllo della resistenza del calcestruzzo messo
in opera attraverso una serie di prove sia distruttive che non distruttive.

NOTA Tali prove, in ogni caso, non devono intendersi sostitutive dei controlli di accettazione (8
11.2.6 del D.M. 14/01/2008).

Il 'valor medio (e quello caratteristico) della resistenza del calcestruzzo in opera (definita come
resistenza strutturale) e, in genere, inferiore al valor medio (ed a quello caratteristico) della
resistenza dei prelievi in fase di getto maturati in laboratorio (definita come resistenza potenziale).

E accettabile un valore caratteristico della resistenza strutturale (Rek strUTT), Misurata con le
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Le aree di prova, da cui devono essere estratti i campioni o sulle quali saranno eseguite le prove
non distruttive, devono essere scelte in modo da permettere la valutazione della resistenza
meccanica della struttura o di una sua parte interessata all'indagine.

Le aree ed i punti di prova debbono essere preventivamente identificati e selezionati in relazione
agli obiettivi; pertanto, si fara riferimento al giornale dei lavori ed eventualmente al registro di
contabilita, per identificare correttamente le strutture o porzioni di esse interessate dalle non
conformita.

La dimensione e la localizzazione dei punti di prova dipendono dal metodo prescelto, mentre il
numero di prove da effettuare dipende dall'affidabilita desiderata nei risultati.

In assenza di altre indicazioni specifiche, per il numero minimo di prove, si potra far riferimento
alla Tabella C8A.1.3a - C8A.1.3b della Appendice C8A delle Circolare esplicativa alle norme
tecniche delle costruzioni ed alla possibilita, prevista dalla stessa, di sostituire parte delle prove
distruttive con metodi non distruttivi opportunamente tarati, come sintetizzato nella tabella di cui
all'Allegato 9 gia precedentemente citato (par. 14.9).

La definizione e la divisione in regioni di prova, di una struttura, presuppongono che i prelievi o i
risultati di una regione appartengano statisticamente e qualitativamente ad una medesima
popolazione di calcestruzzo.

Nel caso in cui si voglia valutare la capacita portante di una struttura, le regioni di prova devono
essere concentrate nelle zone piu sollecitate, mentre nel caso in cui si voglia valutare il tipo o
I'entita di un danno, le regioni di prova devono essere concentrate nelle zone dove si e verificato il
danno o si suppone sia avenuto.

Le aree e le superfici di prova vanno predisposte in relazione al tipo di prova che sintende
eseguire, facendo riferimento al fine cui le prove sono destinate, alle specifiche norme di cui
sopra, contestualmente alle indicazioni del produttore dello strumento di prova.

In linea di massima e salvo quanto sopra indicato, le aree di prova devono essere prive sia di
evidenti difetti (vespai, vuoti, occlusioni, ecc.) che possano inficiare il risultato e la significativita
delle prove stesse, sia di materiali estranei al calcestruzzo (intonaci, collanti, impregnanti, ecc.), sia
di polvere ed impurita in genere.

L'eventuale presenza di materiale estraneo e/o di anomalie sulla superficie non rimovibili deve
essere registrata sul verbale di prelievo e/o di prova.

L'assenza di armatura in corrispondenza dei punti di prova di sui al precedente dovra essere
verificata mediante preliminare indagine pacometrica (riferimento norma BS 1881).
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In relazione alla finalita dellindagine, i punti di prelievo o di prova devono essere localizzati in
modo puntuale, qualora si voglia valutare le proprieta di un elemento oggetto dindagine, o
casuale, per valutare una partita di calcestruzzo indipendentemente dalla posizione.

6.3.1.3  Controlli aggiuntivi sui calcestruzzi speciali

Oltre ai controlli generali uguali per tipo e frequenza a quelli previsti per i calcestruzzi ordinari
D.M. 14/01/2008, sui calcestruzzi speciali andranno previsti anche i seguenti controlli aggiuntivi:

a) Nel caso dei calcestruzzi a ritiro compensato le misure dell'espansione andranno eseguite
con il metodo B della UNI 8148, come gia riportato ai paragrafi 6.2.1.3 e 13.1.6

b) | calcestruzzi fibro-rinforzati dovranno essere sottoposto a prove di accettazione in cantiere,
secondo quanto previsto nella Tabella 8.1 delle Istruzioni CNR DT 204/2006, che viene di
seguito riportata come Tabella 10 del presente Capitolato.

Tabella 10: Prove durante la produzione di calcestruzzi fibrorinforzati (secondo DT 204/2006)
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NOTE alla Tabella 10

6.3.2

(*) Procedura valida solo per fibre metalliche. Per altro tipo di fibre occorre mettere a
punto procedura specifica.

La revisione delle NTC (la cui bozza e ancora allesame del Cons. Sup. dei LL.PP.)
dovrebbe prevedere, al nuovo par. 11.2.12, la possibilita di utilizzare i cls fibro-
rinforzati con le riduzioni o in assenza di armatura longitudinale e trasversale
convenzionale (solo nel caso di FRC a comportamento incrudente) secondo i metodi
di calcolo previsti nel DT 204, non solo per interventi di ripristino (cap.12) ma anche
per le nuove costruzioni.

Durante l'applicazione dei calcestruzzi proiettati, si procedera ad un controllo sistematico
dei parametri riportati nei prospetti 10, 11 e 12 della UNI EN 14487-1, nel rispetto della
categoria di ispezione prescritta in progetto. La Direzione Lavori potra richiedere prove
aggiuntive, o frequenze maggiori di controllo rispetto a quelle previste nei suddetti
prospetti, in qualsiasi caso ne ravweda la necessita, owero in seguito al verificarsi di non
conformita. Inoltre, nel controlli in corso di esecuzione, la resistenza a compressione
ottenuta dovra risultare non inferiore al 75% di quella misurata sulle carote ricavate dalla
piastra confezionata con il calcestruzzo proiettato di riferimento (non inferiore al 90% per
acceleranti di presa non alcalini).

Controlli sulle malte e calcestruzzi da ripristino strutturale e protezione
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o § 8.2.7 per l'applicazione di eventuali trattamenti superficiali di prodotti conformi a UNI EN
1504-3.

Per le specifiche di controllo qualita verranno considerate le indicazioni riportate al prospetto 4
della UNI EN 1504-10 sintetizzate nelle gia citate Tabelle A.10.4 e A10.5 dellAllegato 10
par.Errore. L'origine riferimento non & stata trovata., relativamente ai soli metodi di rivestimento
superficiale, ripristino strutturale e non con malte e calcestruzzo, iniezioni delle fessure.

Per le malte da ripristino strutturale, il controllo della resistenza meccanica in cantiere verra
eseguito secondo gli stessi criteri previsti dal D.M. 14/01/2008 per i calcestruzzi ordinari.

Per i calcestruzzi da ripristino rientranti anche nella categoria di calcestruzzi a ritiro compensato
e/o fibro-rinforzato, vale in aggiunta quanto riportato nel precedente par. 6.2.1.3.

6.3.3  Controlli sugli acciai
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o per l'acciaio per c.a.: al 811.3.2.10.4 del D.M. 14/01/2008;

. per l'acciaio per ca.p..  al811.3.3.5.3 del D.M. 14/01/2008.

Resta nella discrezionalita della Direzione dei Lavori effettuare tutti gli eventuali ulteriori controlli
ritenuti opportuni (quali, ad esempio indice di aderenza e saldabilita).

Nel caso di forniture giudicate non conformi dalla Direzione Lavori, queste saranno
immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese delllmpresa, alla quale sara altresi
imputato I'onere delle nuove forniture.

NOTA Prima di procedere alla messa in opera dei sistemi di precompressione a cavi post-tesi,
Ilmpresa dovra presentare alla Direzione Lavori lattestazione di deposito presso il Consiglio
Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale della documentazione prescritta al 8 11.5 del D.M.
14/01/2008.

Per i controlli delle barre in acciaio zincato o inossidabile per c.a., in cantiere o nel luogo di
lavorazione, nonché per le modalita di prelievo dei campioni da sottoporre a prova si procedera
come per gli acciai ordinari.

In particolare, per le barre in acciaio zincato le verifiche saranno condotte per unita di collaudo
costituite da partite del peso max di 25 t. Oltre alle prove previste al precedentemente, dovranno
essere effettuate anche le prove di seguito descritte, per verificare la rispondenza del trattamento
di zincatura alle prescrizioni del successivo par. 13.5. In primo luogo, la Direzione Lavori
procedera in contraddittorio con llmpresa ad una accurata ispezione visiva della partita per
accertare lo stato della zincatura. In presenza di zone scoperte o di altre irregolarita superficiali, le
forniture saranno rifiutate e llmpresa dovra allontanarle dal cantiere a sua cura e spese. Dovra
essere verificato il peso dello strato di zincatura, mediante differenza di massa tra il campione
zincato e lo stesso dopo la dissoluzione dello strato di zincatura (metodo secondo Aupperle),
secondo la Norma UNI EN 1SO 1461:1999.

Da ciascuna partita saranno prelevati 9 campioni casuali: sara determinato il peso medio del
rivestimento di zinco su tre dei campioni prelevati; se risultera uguale o superiore a 610 g/m?
+10%, la partita sara accettata. In caso contrario, la prova sara estesa agli altri 6 campioni: se,
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anche per questi ultimi, il peso medio del rivestimento risultera inferiore a 610 g/m” -10%, la
partita sara rifiutata e dovra essere allontanata dal cantiere a cura e spese delllmpresa.

La verifica della uniformita dello strato di zincatura sara effettuata mediante un minimo di 5
immersioni, ciascuna della durata di un minuto, dei campioni in una soluzione di solfato di rame e
acqua distillata (metodo secondo Preece) secondo la Norma UNI EN ISO 1460:1997. Da ciascuna
partita saranno prelevati 9 campioni casuali: saranno sottoposti a prova 3 campioni. Se, dopo 5
immersioni ed il successivo lavaggio, non si avra nellacciaio alcun deposito di rame aderente
metallico e brillante, la partita sara accettata. In caso contrario, la prova sara estesa agli altri 6

campioni:
o se presentera depositi di rame uno solo dei campioni prelevati, la partita sara accettata;
o se il numero dei campioni che presentano depositi di rame sara piu di 1, ma comunque

non superiore a 3 dei 9 prelevati, la partita sara accettata, ma verra applicata una penale al
lotto che non possieda i requisiti richiesti; se il numero dei campioni che presentano
depositi di rame sara superiore a 3, la partita sara rifiutata e dovra essere allontanata dal
cantiere a cura e spese delllmpresa.

Tutte le prove e le verifiche dovranno essere effettuate a cura delllmpresa sotto il controllo della
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7 MODALITA DI ESECUZIONE

Per quanto non esplicitamente indicato nella presente sezione e in progetto, in ottemperanza al §
4.1.7 del D.M. 14/01/2008, si fara riferimento alla norma UNI EN 13670-1 “Esecuzione di strutture
in calcestruzzo: requisiti comuni” ed alle “Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo
strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo” pubblicate dal
Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (febbraio 2008).

L'Impresa esecutrice e tenuta a presentare, nei modi e nei tempi previsti dal Contratto, un
programma dei getti che saranno eseguiti nella settimana lavorativa successiva, con indicazione
di:

data e ora di esecuzione del getto;

o ubicazione del getto (opera e parte d'opera);

o classe di resistenza del conglomerato cementizio, in accordo a quanto previsto dal
progetto;

o metri cubi di calcestruzzo previsti;

o impianto di betonaggio di provenienza

Ogni variazione al programma deve essere comunicata (salvo casi dovuti a motivi di sicurezza), in
forma scritta, con un preawiso minimo di 1 giorno.

Inoltre, Ilmpresa esecutrice deve verificare l'esistenza della documentazione di qualifica, con
particolare riferimento alla rispondenza della miscela prevista per il getto alle condizioni di
aggressivita dellambiente, nonché deve prevedere l'elaborazione di una specifica di stagionatura
delle opere/parti d'opera da realizzare; tale specifica deve essere trasmessa per informazione ad
ANAS.

7.1 Confezionamento dei conglomerati cementizi

Il confezionamento dei conglomerati cementizi prodotti con processo non industrializzato dovra
essere eseguita con gli impianti preventivamente sottoposti allesame della Direzione Lavori,
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conformi alle Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato, edite dal Servizio Tecnico Centrale del
Consiglio Superiore dei LL.PP., secondo le procedure di prequalifica e qualifica gia descritte nei
precedenti par. 6.2.1

Qualora il calcestruzzo sia prodotto con processo industrializzato, non occorrera alcun esame
preventivo dell'impianto da parte della Direzione Lavori, la quale, come gia precisato al par. 6.2.1.2
si limitera ad acquisire la documentazione di prequalifica.

NOTA Ove opportuno, la Direzione dei Lavori potra comunque richiedere, in contradditorio con
Ilmpresa, una qualifica della miscela o delle miscele in impianto di preconfezionamento, con
prove certificate da parte dei laboratori accreditati o autorizzati di cui al par. 6.4 .

7.2 Trasporto dei conglomerati cementizi

Il trasporto dei conglomerati cementizi dallimpianto di betonaggio al luogo di impiego dovra
essere effettuato con mezzi idonei, al fine di evitare la possibilita di segregazione dei singoli
componenti e, comunque, tali da evitare ogni possibilita di deterioramento del calcestruzzo
medesimo.

Per quanto non specificato nel seguito, si fara riferimento alle Linee Guida sul calcestruzzo
preconfezionato, del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP.

Saranno accettate, in funzione della durata e della distanza di trasporto, le autobetoniere e le
benne a scarico di fondo ed, eccezionalmente, i nastri trasportatori.

NOTA Ciascuna fornitura di calcestruzzo dovra essere accompagnata da un documento di
trasporto (bolla) conforme alle specifiche del § 7.3 della UNI EN 206, sul quale dovranno essere
riportati almeno

o data e ora di produzione;

o data e ora di arrivo in cantiere, di inizio scarico e di fine scarico;
o classe o classi di esposizione ambientale;

o classe di resistenza caratteristica del conglomerato;

o tipo, classe e dosaggio di cemento;
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o dimensione massima nominale dell'aggregato;

o classe di consistenza o valore numerico di riferimento;
o classe di contenuto in cloruri;

o quantita di conglomerato trasportata;

la struttura o I'elemento strutturale cui il carico & destinato.

L'Impresa dovra esibire detta documentazione alla Direzione dei Lavori

Non saranno ammessi gli autocarri a cassone o gli scivoli.

E facoltd della Direzione Lavori rifiutare carichi di conglomerato cementizio non rispondenti ai
requisiti prescritti.

Il tempo massimo consentito dalla produzione dellimpasto in impianto al momento del getto non
dovra superare i 90 minuti e sara onere del produttore riportare nel documento di trasporto
l'orario effettivo di fine carico della betoniera in impianto. Si potra operare in deroga a questa
prescrizione in casi eccezionali, quando i tempi di trasporto del calcestruzzo dallimpianto al
cantiere dovessero risultare superiori ai 75 minuti. In questa evenienza, si potra utilizzare il
conglomerato fino a 120 minuti dalla miscelazione, purché esso possegga i requisiti di lavorabilita
e resistenza iniziale prescritti.

7.3 Posain opera dei conglomerati cementizi

7.3.1  Operazioni preliminari

Le operazioni di getto potranno essere awviate solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme e
delle armature metalliche da parte della Direzione Lavori.
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Al momento della messa in opera del conglomerato, € obbligatoria la presenza di almeno un
membro dellufficio della Direzione dei Lavori incaricato a norma di legge, oltre che di un
responsabile tecnico delllmpresa.

Prima di procedere alla messa in opera del calcestruzzo, sara necessario adottare tutti quegli
accorgimenti atti ad evitare qualsiasi sottrazione di acqua dall'impasto.

Nel caso di getti contro terra, roccia, ecc., occorre controllare che la pulizia del sottofondo, il
posizionamento di eventuali drenaggi, la stesura di materiale isolante o di collegamento siano
eseguiti in conformita alle disposizioni di progetto e delle presenti Norme.

| distanziatori utilizzati per garantire i copriferri ed eventualmente le reciproche distanze tra le
barre di armatura, dovranno essere in plastica o a base di malta cementizia di forma e geometria
tali da minimizzare la superficie di contatto con il cassero.

7.3.2  Getto del calcestruzzo

| getti dovranno risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi di progetto ed alle
prescrizioni della Direzione Lavori.

Lo scarico del calcestruzzo dal mezzo di trasporto nelle casseforme si effettua applicando tutti gli
accorgimenti atti ad evitare la segregazione e favorire il flusso attraverso le armature e le parti piu
difficili da raggiungere nelle casseforme. L'immissione per mezzo di una tubazione flessibile puo
facilitare la distribuzione del calcestruzzo.

L'altezza di caduta libera del calcestruzzo fresco, indipendentemente dal sistema di
movimentazione e getto, non deve eccedere i 50-80 centimetri; si utilizzera un tubo di getto che si
accosti al punto di posa o, meglio ancora, che si inserisca nello strato fresco gia posato e consenta
al calcestruzzo dirifluire allinterno di quello gia steso.

L'uso delle pompe sara consentito a condizione che Ilmpresa adotti, a sua cura e spese,
prowedimenti idonei a mantenere il valore prestabilito del rapporto acqua/cemento del
conglomerato cementizio alla bocca di uscita della pompa.

Nel caso di getti verticali ed impiego di pompa, qualora le condizioni operative lo permettano e

soprattutto con i calcestruzzi autocompattanti, si suggerisce di immettere il calcestruzzo dal
fondo. Questo accorgimento favorisce la fuoriuscita dellaria e limita la presenza di bolle d'aria
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sulla superficie. L'obiettivo e raggiunto fissando al fondo della cassaforma un raccordo di
tubazione per pompa, munito di saracinesca, collegato al terminale della tubazione della pompa.

E' anche raccomandabile che lo spessore degli starti orizzontali di getto, misurato dopo vibrazione
non sia maggiore di 30 cm.

Per la compattazione del getto verranno adoperati vibratori a parete o ad immersione. Nel caso si
adoperi il sistema di vibrazione ad immersione, lago vibrante deve essere introdotto
verticalmente per lintero spessore del getto fresco, per 5-10 cm in quello sottostante se ancora
lavorabile e spostato, da punto a punto nel calcestruzzo, ogni 50 cm circa; la durata della
vibrazione verra protratta nel tempo in funzione della classe di consistenza del calcestruzzo, come
dettagliato nella seguente Tabella.

Tabella 11: Relazione tra classe di consistenza e tempo di vibrazione del conglomerato.
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Il conglomerato cementizio sara posto in opera ed assestato con ogni cura, in modo che le
superfici esterne si presentino lisce e compatte, omogenee e perfettamente regolari ed esenti
anche da macchie o chiazze.

Dal giornale lavori del cantiere dovra risultare la data di inizio e di fine dei getti e del disarmo.

Se il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, Ilmpresa dovra tenere
registrati giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello
stesso cantiere di lavoro.

Deve essere garantita la continuita del funzionamento delle attrezzature, possibilmente anche
mediante apparecchiature di riserva, allo scopo di evitare rallentamenti e/o interruzioni delle
operazioni di costipamento.

Per la finitura superficiale di solette e pavimentazioni, & prescritto 'uso di piastre vibranti o
attrezzature equivalenti; la regolarita dei getti dovra essere verificata con il metodo descritto nella
UNI 11146 - Appendice A, impiegando le seguenti tolleranze:

o +10 mm su 2 metri per solette o pavimentazioni semplicemente staggiate;
o + 5mm su 2 metri per solette o pavimentazioni sottoposte a fratazzatura meccanica
Quando il calcestruzzo deve essere gettato in presenza d'acqua, si dovranno adottare tutti gli

accorgimenti, approvati dalla Direzione Lavori, necessari ad impedire che l'acqua ne dilavi le
superfici e ne pregiudichi la normale maturazione.

NOTA Sara cura del fornitore garantire in ogni situazione la classe di consistenza prescritta per le
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queste zone. Sara obbligatorio procedere alla maturazione dei getti (con le modalita di cui al
successivo par. 7.5) per ulteriori 3 giorni consecutivi alla rimozione dei casseri.

NOTA Qualora dovessero insorgere esigenze particolari, per sospendere la maturazione di
calcestruzzi speciali per getti massivi esse dovranno essere espressamente autorizzate dalla
Direzione Lavori. Qualora, per particolari esigenze costruttive, si debba procedere con una rapida
rimozione delle casseforme (immediatamente dopo le 24 ore dal getto, ma comunque sempre su
esplicita autorizzazione della Direzione Lavori), la superficie dei getti dovra essere prontamente
ricoperta con fogli di polietilene e materassini coibenti e tale rimarra per 7 giorni consecutivi.

7.3.3  Posain operain climi freddi

Al momento della consegna dovra essere verificato, conformemente a quanto indicato al
precedente par.6.3.1.2, che la temperatura dell'aria e del calcestruzzo fresco non siano minore di
5°C

In condizioni di temperatura ambientale inferiore, considerando che tra il termine della
miscelazione e la messa in opera si deve prevedere un raffreddamento di 2+5°C, il getto potra
essere eseguito solo nel caso vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

o nel caso in cui la temperatura dell'aria sia compresa fra 0°C e 5°C, la produzione e la posa
in opera del conglomerato cementizio devono essere sospese, a meno che non sia
garantita una temperatura dellimpasto durante la fase di getto non inferiore a 10°C, ad
esempio mediante un adeguato sistema di preriscaldamento degli inerti e/o dellacqua di
impasto allimpianto di betonaggio, con lawertenza che la temperatura raggiunta
dallimpasto non sia superiore a 25°C. In alternativa, e possibile utilizzare, sotto la
responsabilita dell'lmpresa, additivi acceleranti di presa conformi alla UNI EN 934-2 e, se
autorizzati dalla D.L., opportuni additivi antigelo;

° per temperature comprese fra -4°C e 0°C, potranno essere eseguiti esclusivamente getti
relativi a fondazioni, pali e diaframmi, ferme restando le condizioni dellimpasto di cui al
punto precedente;

o salvo specifiche prescrizioni di progetto, da sottoporre comunque a preventiva
approvazione, non si deve procedere all'esecuzione di getti quando la temperatura dell'aria
esterna e inferiore a -4°C.

L'Impresa esecutrice deve inoltre adottare le seguenti ulteriori precauzioni:
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o eseguire opportune protezioni dei getti, per permettere l'awio della presa ed evitare la
dispersione del calore di idratazione;

o eseguire una valutazione del tempo necessario al mantenimento delle casseforme in
relazione all'effettivo valore di temperatura ambientale (vedi successivo par 7.5.2);

o scegliere, per il getto, le ore piu calde della giornata;

o in caso di presenza di neve e/o ghiaccio, prima del getto si deve accertarne lavwenuta
rimozione dai casseri, dalle armature e dal sottofondo.

NOTA Al fine di poter mettere in atto correttamente e verificare le prescrizioni riguardanti le
temperature di getto, occorre che in cantiere sia esposto un termometro in grado di indicare le
temperature minime e massime giornaliere.

7.3.4  Posain opera in climi caldi

Se durante le operazioni di getto la temperatura dellaria supera i 33 °C, la temperatura
dellimpasto dovra essere mantenuta entro i 25 °C. Per i getti massivi (di cui al precedente § 2.2.1
a) tale limite dovra essere convenientemente diminuito.

Al fine di abbassare la temperatura del calcestruzzo, potra essere usato ghiaccio in sostituzione di
parte dellacqua di impasto, avendo cura di computarne l'esatta quantita nel calcolo del rapporto
a/c (di cui al § 13.3.3) affinché il valore prescritto non subisca alcuna variazione.

La temperatura delle casseforme metalliche, se maggiore di 33°C, deve essere ricondotta a tale
valore con tolleranza di 5°C, mediante preventivi getti esterni di acqua fredda.

Per realizzare una miscela di calcestruzzo entro i limiti di temperatura sopra indicati, si potra
procedere al raffreddamento degli aggregati stoccati con getti di acqua fredda, prevedendo un
adeguato drenaggio per evitarne il ristagno ed un controllo dellumidita aggiuntivo per
asciugatura, oltre a quello effettuabile mediante le sonde.

Per ritardare la presa e garantire il mantenimento della lavorabilita al getto secondo quanto
indicato al par. 7.3.2, per facilitare la posa e la finitura del conglomerato cementizio potranno
essere eventualmente impiegati additivi ritardanti di presa conformi alle indicazioni riportate nel
par. 13.1.5 e preventivamente autorizzati dalla Direzione Lavori.
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Per i getti in clima caldo e, soprattutto se asciutto e ventilato, dovranno essere adottate le
seguenti precauzioni:

o esecuzione dei getti al mattino, alla sera o di notte;

. impiego di cementi a basso calore d'idratazione;

. impiego di additivi superfluidificanti per il mantenimento della lavorabilita;

o proteggere adeguatamente le superfici del getto, per evitare eccessive variazioni termiche

tra linterno e la parte corticale dei getti;

o a fine getto, mantenere umide le superfici del calcestruzzo secondo quanto indicato al
successivo par. 7.5.

Nel caso vengano utilizzati getti di acqua nebulizzata, la temperatura della stessa non dovra
essere inferiore di oltre 10°C rispetto a quella della superficie del calcestruzzo.

7.3.5 Riprese di getto

La Direzione Lavori avra la facolta di prescrivere, ove e quando lo ritenga necessario, che vengano
eseguiti i getti senza soluzione di continuita, cosl da evitare ogni ripresa, anche se cio
comportasse il protrarsi del lavoro in giornate festive e la conduzione a turni. In nessun caso,

Ilmpresa potra avanzare richieste di maggiori compensi.

Qualora debbano essere previste riprese di getto, sara obbligo delllmpresa procedere ad una
preliminare rimozione, mediante scarifica con martello, dello strato corticale di calcestruzzo gia
parzialmente indurito. Tale superficie, che dovra possedere elevata rugosita (asperita di circa 5
mm) verra opportunamente pulita e bagnata per circa due ore prima del getto del nuovo strato di

calcestruzzo.

7.3.5.1  Getto di calcestruzzo fresco su calcestruzzo fresco
L'Impresa dovra aver verificato, in fase di qualifica, che le caratteristiche della miscela possiedano

requisiti tali da rendere compatibili i due getti, tenendo presente il tempo necessario per il
ricoprimento del primo getto, il mantenimento della lavorabilita nel tempo, il tempo di presa del
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calcestruzzo gia gettato. Allatto del getto dello strato successivo, la consistenza dello strato di
primo getto deve essere almeno tale da permettere la penetrazione della vibrazione per uno
spessore di qualche centimetro.

A tal fine, I''mpresa potra fare uso di additivi ritardanti, in modo da garantire tempi massimi per le
interruzioni, senza compromettere le caratteristiche di monoliticita.

7.3.5.2  Getto di calcestruzzo fresco su calcestruzzo indurito

L'impresa deve predisporre una superficie di ripresa, realizzando una scarifica meccanica del
calcestruzzo indurito, procedendo, prima del nuovo getto, al lavaggio della superficie di ripresa
con acqua in pressione, in modo da eliminare la malta e lasciare esposto I'aggregato grosso.

Per I'eventuale utilizzo di prodotti filmogeni vale quanto riportato al par. 13.1.5

Tra le diverse riprese di getto non dovranno presentarsi distacchi, discontinuita o differenze di
aspetto e colore. In caso contrario, deve prowedere ad applicare adeguati trattamenti superficiali
concordati con ANAS.

Qualora alla struttura sia richiesta la tenuta idraulica, lungo la superficie scarificata verranno
disposti dei giunti tipo “water-stop” in materiale bentonitico idroespansivo. | profili “water-stop”
saranno opportunamente fissati e disposti secondo le indicazioni progettuali e della Direzione
Lavori, in maniera tale da non interagire con le armature.

7.4  Casseforme

L'Impresa comunichera preventivamente alla Direzione Lavori il sistema e le modalita esecutive
che intende adottare per realizzare i casseri e le relative opere di sostegno, ferma restando
I'esclusiva responsabilita dell'lmpresa stessa per quanto riguarda la progettazione e l'esecuzione
di tali opere provvisionali e la loro rispondenza a tutte le norme di legge ed ai criteri di sicurezza
che comunqgue possono riguardarle. Il sistema prescelto dovra comunque essere atto a
consentire la realizzazione delle opere in conformita alle disposizioni contenute nel progetto
esecutivo.

Nel caso di casseratura a perdere, inglobata nellopera occorre verificare la sua funzionalita, se
elemento portante, e che non sia dannosa, se € elemento accessorio.
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Nel caso di calcestruzzi autocompattanti, la maggiore spinta sui casseri andra valutata secondo
quanto specificato al § 4.2 delle gia citate LL.GG. 2008.

7.4.1  Pulizia e trattamento delle casseforme

Prima del getto, le casseforme dovranno essere pulite, per l'eliminazione di qualsiasi traccia di
materiale che possa compromettere l'estetica del manufatto quali polvere, terriccio, ecc.

In ogni caso, I'lmpresa avra cura di trattare le casseforme, prima del getto, con idonei prodotti
disarmanti disposti in strati omogenei continui. Su tutte le casseforme di una stessa opera dovra
essere usato il medesimo prodotto. Qualora sia previsto l'utilizzo di calcestruzzi colorati o con
cemento bianco, limpiego dei disarmanti dovra essere subordinato a prove preliminari atte a
dimostrare che il prodotto non alteri il colore delle superfici.

Le parti componenti i casseri debbono essere a perfetto contatto e sigillate con idoneo materiale
per evitare la fuoriuscita di boiacca cementizia.

Nel caso di utilizzo di casseforme impermeabili, per ridurre il numero delle bolle d'aria sulla
superficie del getto, si dovra fare uso di disarmante con agente tensioattivo in quantita controllata
e la vibrazione dovra avvenire contemporaneamente al getto.

7.4.2  Predisposizione di fori, tracce e cavita

L'’Appaltatore avra I'obbligo di predisporre, in corso di esecuzione, quanto & previsto nei disegni
costruttivi per cio che concerne fori, tracce, cavita, incassature, ecc.,, per la posa in opera di
apparecchi accessori quali giunti, appoggi, smorzatori sismici, pluviali, passi duomo, passerelle
dispezione, sedi di tubi e di cavi, opere interruttive, sicurvia, parapetti, mensole, segnalazioni, parti
d'impianti, ecc..

7.5  Stagionatura e disarmo
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7.5.1  Prevenzione delle fessure da rituro plastico sulle superfici non casserate

Le superfici in calcestruzzo non casserate, al termine della messa in opera e successiva
compattazione, devono essere stagionate e protette dalla rapida evaporazione dellacqua di
impasto e dall'essiccamento degli strati superficiali (fenomeno particolarmente insidioso in caso di
elevate temperature ambientali e forte ventilazione).

Per consentire una corretta stagionatura, € necessario mantenere costantemente umida la
struttura realizzata; Ilmpresa e responsabile della corretta esecuzione della stagionatura che
potra essere condotta mediante:

o l'applicazione, di specifici film di protezione mediante la distribuzione nebulizzata di additivi
stagionanti (agenti di curing), conformemente a quanto gia specificato al precedente §
13.1.5

o lirrorazione continua del getto con acqua nebulizzata, con temperature della stessa non

inferiori di oltre 10°C rispetto a quelle della superficie del getto;

o la copertura delle superfici del getto con fogli di polietilene, sacchi di iuta o tessuto non
tessuto mantenuto umido, in modo che si eviti la perdita dell'acqua di idratazione;

o la creazione attorno al getto, con fogli di polietilene od altro, di un ambiente mantenuto
saturo di umidits;

o la creazione, nel caso di solette e getti a sviluppo orizzontale, di un cordolo perimetrale (in
sabbia od altro materiale rimovibile) che permetta di mantenere la superficie
completamente ricoperta da un costante velo d'acqua.

La costanza della composizione degli agenti di curing dovra essere verificata, a cura della
Direzione Lavori ed a spese dell'lmpresa, al momento del loro approwigionamento.

| prodotti filmogeni di protezione non possono essere applicati lungo i giunti di costruzione, sulle
riprese di getto o sulle superfici che devono essere trattate e/o ricoperte con altri materiali, a
meno di non prevedere la loro rimozione prima delle altre applicazioni.

Sara obbligatorio procedere alla maturazione dei getti per un periodo di tempo non inferiore a
quello indicato al prospetto E.1 della UNI EN 13670-1.
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Qualora dovessero insorgere esigenze particolari, per sospendere la maturazione esse dovranno
essere espressamente autorizzate dalla Direzione dei Lavori.

Per calcestruzzi con classe di resistenza a compressione maggiore o uguale di C40/50, la
maturazione deve essere curata in modo particolare.

Qualora sulle superfici orizzontali, quali solette di ogni genere o pavimentazioni, si rilevino
fenomeni di ritiro plastico con formazione di fessure di apertura superiore a quanto indicato al
precedente par. 2.1, I'mpresa dovra provvedere a sua cura e spese alla protezione o alla
sigillatura delle fessure come indicato al succitato par. 2.1,

Di norma, viene esclusa la accelerazione dei tempi di maturazione con trattamenti termici per |
conglomerati gettati in opera. In casi particolari, la Direzione Lavori potra autorizzare l'uso di tali
procedimenti dopo l'esame e verifica diretta delle modalita proposte, che dovranno rispettare
comungue quanto previsto ai seguenti paragrafi.

Resta inteso che, durante il periodo della stagionatura, i getti dovranno essere riparati da
possibilita di urti, vibrazioni e sollecitazioni di ogni genere.

7.5.2 Rimozione dei casseri e maturazione umida

Si potra procedere alla rimozione delle casseforme dai getti quando saranno state raggiunte le
resistenze minime prescritte in progetto per eseguire tale operazione. In assenza di specifiche
prescrizioni, Ilmpresa dovra attenersi a quanto stabilito allinterno delle Norme Tecniche per le
Costruzioni (D.M. 14/01/2008).

La rimozione dei casseri e dei relativi puntelli, comunque, dovra essere effettuata non prima che il
calcestruzzo, in funzione della classe di resistenza, del tipo di cemento impiegato e delle
condizioni ambientali, del tipo di manufatto, abbia raggiunto una resistenza meccanica adeguata a
non subire danni durante e in conseguenza delle operazioni di disarmo.

Normalmente, la permanenza nei casseri a contatto con una superficie in calcestruzzo ne assicura
una stagionatura protetta.

Qualora, fatto salvo quanto detto ad inizio del presente 8§, la rimozione del cassero da una
superficie awenga prima che sia trascorso il tempo minimo di stagionatura definito nel prospetto
E.1 della UNI EN 13670-1, dovranno essere predisposte azioni atte a garantire il completamento
della stagionatura umida, utilizzando una o piu precauzioni tra quelle di seguito elencate:
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o Iapplicazione, sulle superfici scasserate, di specifici film di protezione mediante la
distribuzione nebulizzata di additivi stagionanti (agenti di curing), conformemente a quanto
gia specificato al precedente § 13.1.5;

o lirrorazione continua del getto con acqua nebulizzata, assicurandosi che la temperatura
della stessa non si discosti di oltre 10°C rispetto a quella della superficie del calcestruzzo;

o la copertura delle superfici del getto con fogli di polietilene, sacchi di iuta o tessuto non
tessuto mantenuto umido, in modo che si eviti la perdita dellacqua di idratazione;

o la creazione attorno al getto, con fogli di polietilene od altro, di un ambiente mantenuto
saturo di umidita.

Per I'uso degli agenti di curing, valgono le stesse limitazioni elencate al precedente par7.5.1.

7.5.3  Maturazione accelerata con trattamenti termici
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o il controllo, durante la maturazione, dei limiti e dei gradienti di temperatura, dovra avwenire
con apposita apparecchiatura che registri 'andamento delle temperature nel tempo, sia
allinterno che sulla superficie esterna dei manufatti;

o la procedura di controllo di cui al punto precedente dovra essere rispettata anche per i
conglomerati cementizi gettati in opera e maturati a vapore.

Il concetto di resistenza caratteristica é riferito a provini stagionati per 28 giorni a 20°C e UR >
95%.

Pertanto, anche per le opere sottoposte maturazione accelerata a temperature diverse da 20°C, &
obbligatorio procedere all'esecuzione dei controlli di accettazione del calcestruzzo, nel rispetto di
quanto indicato al precedente par. 6.3.1.1

In aggiunta a tali controlli, sara comunque obbligatorio eseguire prove complementari (vedi
precedente par. 6.3.1.1) su provini stagionati nelle stesse condizioni termo-igrometriche

dell'opera (sottoposti allo stesso trattamento termico) e testati:

o immediatamente prima del momento previsto per il taglio dei trefoli o per la messa in tiro
delle armature post tese;

o alla scadenza dei 28 giorni.
In ogni caso, i provini maturati nelle stesse condizioni termo-igrometriche della struttura, prelevati

con la stessa frequenza e nelle stesse quantita previste per i controlli di cui al succitato par.
6.3.1.1, dovranno rispettare, a 28 giorni, le prescrizioni contenute nella gia citata Tabella 2.

7.5.4  Regolarita delle superfici casserate
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Quando le irregolarita siano mediamente superiori a 10 mm, la Direzione Lavori ne imporra la
regolarizzazione a totale cura e spese delllmpresa mediante uno strato di materiali idonei che, a
seconda dei casi e ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori potra essere costituito da:

o malta reoplastica a ritiro compensato previa bagnatura a rifiuto delle superfici interessate;

o conglomerato bituminoso del tipo usura fine, per spessori non inferiori a 20 mm.

Eventuali ferri (fili, chiodi, reggette) che, con funzione di legatura, di collegamento casseri od altro,
dovessero sporgere da getti finiti, dovranno essere tagliati almeno 5 mm sotto la superficie finita e
gli incavi risultanti verranno accuratamente sigillati con malta fine di cemento.

7.6  Giunti di discontinuita ed opere accessorie nelle strutture in conglomerato cementizio

E tassativamente prescritto che nelle strutture da eseguire con getto di conglomerato cementizio
vengano realizzati giunti di discontinuita sia in elevazione che in fondazione onde evitare irregolari
e imprevedibili fessurazioni delle strutture stesse, per effetto di escursioni termiche, di fenomeni
di ritiro e di eventuali assestamenti.

Tali giunti vanno praticati ad intervalli ed in posizioni opportunamente scelte, tenendo anche
conto delle particolarita della struttura (gradonatura della fondazione, ripresa fra vecchie e nuove
strutture, attacco dei muri andatori con le spalle dei ponti e viadotti, ecc.).

| giunti dovranno essere conformi alle indicazioni di progetto e saranno ottenuti ponendo in
opera, con un certo anticipo rispetto al getto, appositi setti di materiale idoneo, da lasciare in
posto, in modo da realizzare superfici di discontinuita (piane, a battente, a maschio e femmina,
ecc.) affioranti faccia a vista, secondo linee rette continue o spezzate.

| giunti, come sopra illustrati, dovranno essere realizzati a cura e spese delllmpresa, essendosi
tenuto debito conto di tale onere nella formulazione dei prezzi di elenco relativi alle singole
tipologie di conglomerato.

Solo nel caso in cui e previsto in progetto che il giunto sia munito di apposito manufatto di tenuta
o di copertura, 'Elenco Prezzi prevede espressamente le voci relative alla speciale conformazione
del giunto, unitamente alla fornitura e posa in opera dei manufatti predetti, con le specificazioni di
tutti i particolari oneri che saranno prescritti per il perfetto definitivo assetto del giunto. |
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manufatti di tenuta o di copertura dei giunti possono essere costituiti da elastomeri a struttura
etilenica (stirolo butiadene), a struttura paraffinica (bitile), a struttura complessa (silicone
poliuretano, poliossipropilene, poliossicloropropilene o da elastomeri etilenici cosiddetti protetti
(neoprene).

In luogo dei manufatti predetti, potra essere previsto limpiego di sigillanti. | sigillanti possono
essere costituiti da sostanze oleo-resinose, bituminose-siliconiche a base di elastomeri
polimerizzabili o polisolfuri, che dovranno assicurare la tenuta allacqua, l'elasticita sotto le
deformazioni previste, una aderenza perfetta alle pareti, ottenuta anche a mezzo di idonei primer,
non colabili sotto le piu alte temperature previste e non rigidi sotto le pit basse, mantenendo il
piu a lungo possibile nel tempo le caratteristiche di cui sopra dopo la messa in opera.

E' tassativamente proibita l'esecuzione di giunti obliqui formanti angolo diedro acuto (muro
andatore, spalla ponte obliquo, ecc.). In tali casi, occorre sempre modificare I'angolo diedro acuto,
in modo tale da formare con le superfici esterne delle opere da giuntare angoli diedri non inferiori
ad un angolo retto, con facce piane di conveniente larghezza in relazione al diametro massimo
degli inerti impiegati nel confezionamento del conglomerato cementizio di ogni singola opera.

Nell'esecuzione dei manufatti contro terra il progetto dovra tenere conto, in numero sufficiente
ed in posizione opportuna, dellesecuzione di appositi fori per l'evacuazione delle acque di
infiltrazione. Le indicazioni progettuali saranno il riferimento per lImpresa, salvo indicazioni
differenti da parte della Direzione dei Lavori. | fori dovranno essere ottenuti mediante preventiva
posa in opera nella massa del conglomerato cementizio di tubi a sezione circolare o di profilati di
altre sezioni di PVC o simili. Per la formazione dei fori, I'lmpresa avra diritto al compenso previsto
nella apposita voce dellElenco Prezzi, comprensiva di tutti gli oneri e forniture per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

7.7  Armature per c.a.

Nella posa in opera delle armature metalliche entro i casseri, € prescritto limpiego di opportuni
distanziatori prefabbricati in conglomerato cementizio o in materiale plastico, al fine di garantire
gli spessori di copriferro previsti in progetto; lungo le pareti verticali, si dovra ottenere |l
necessario distanziamento esclusivamente mediante I'impiego di distanziatori ad anello; sul fondo
dei casseri, dovranno essere impiegati distanziatori del tipo approvato dalla Direzione Lavori.
L'uso dei distanziatori dovra essere esteso anche alle strutture di fondazione armate.

Le gabbie di armatura dovranno essere, per quanto possibile, composte fuori opera; in ogni caso,
in corrispondenza di tutti i nodi, saranno eseguite legature doppie incrociate in filo di ferro ricotto
di diametro non inferiore a 0,6 mm, in modo da garantire la invariabilita della geometria della

68



Coordinamento Territoriale/Direzione

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Norme Tecniche per l'esecuzione del contratto Parte 2
IT.PRL.05.16 - Rev.1.0

Calcestruzzi e acciai per CA e CAP

gabbia durante il getto. L''mpresa dovra inoltre adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché le

gabbie mantengano la posizione di progetto allinterno delle casseforme durante le operazioni di
getto.

Il diametro di piegatura deve essere tale da evitare sia fessure nella barra che la rottura del

calcestruzzo allinterno della piegatura. Per i valori minimi da adottare, ci si riferisce alle
prescrizioni contenute nella UNI'EN 1992-1-1 (Eurocodice 2) al § 8.3

Tabella 12 Diametri ammissibili dei mandrini per barre piegate.

NOTA Alla consegna in cantiere, I'lmpresa avra cura di depositare I'acciaio in luoghi protetti dagli
agenti atmosferici. In particolare, per quei cantieri posti ad una distanza inferiore a 2 km dal mare,
le barre di armatura dovranno essere protette, con appositi teli, dall'azione dell'aerosol marino.

E a carico delllmpresa l'onere della posa in opera delle armature metalliche, anche in presenza di
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7.8  Armature di precompressione

Valgono le prescrizioni contenute nel “CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - Opere d'’Arte Maggiori
- Ponti e Viadotti", integrate con quanto indicato nei sub paragrafi di seguito dedicati ai sistemi di
precompressione.

L'Impresa dovra attenersi rigorosamente alle prescrizioni contenute nei calcoli statici e nei disegni
esecutivi per tutte le disposizioni costruttive ed, in particolare, per quanto riguarda:

il tipo, il tracciato, la sezione dei singoli cavi;

o le fasi di applicazione della precompressione;

o la messa in tensione da uno o da entrambi gli estremi;

o le eventuali operazioni di ritaratura delle tensioni;

o i dispositivi speciali come ancoraggi fissi, mobili, intermedi, manicotti di ripresa, ecc.

Oltre a quanto prescritto dalle vigenti norme di legge, nella posa in opera delle armature di
precompressione si precisa che I'lmpresa dovra assicurarne l'esatto posizionamento mediante
limpiego di appositi supporti realizzati, ad esempio, con pettini in tondini d'acciaio.

7.8.1 Fili, barre e trefoli

Rotoli e bobine di fili, trecce e trefoli provenienti da diversi stabilimenti di produzione devono
essere tenuti distinti: un cavo non dovra mai essere formato da fili, trecce o trefoli provenienti da
stabilimenti diversi.

| fili di acciaio dovranno essere del tipo autoraddrizzante e non dovranno essere piegati durante
lallestimento dei cavi. Devono essere forniti in rotoli di diametro tale che, allatto dello
svolgimento, allungati al suolo su un tratto di 10 m non presentino curvatura con freccia
superiore a 400 mm; il produttore deve indicare il diametro minimo di avvolgimento. Le legature
dei fili, trecce e trefoli costituenti ciascun cavo dovranno essere realizzati con nastro adesivo ad
intervallo di 70 cm.
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Allo scopo di assicurare la centratura dei cavi nelle guaine si prescrive limpiego di una spirale
costituita da una treccia di acciaio armonico del diametro di 6 mm, awolta intorno ad ogni cavo
con passo di 80-100 cm.

| filetti delle barre e dei manicotti di giunzione dovranno essere protetti fino alla posa in opera con
prodotto antiruggine privo di acidi.

Se l'agente antiruggine é costituito da grasso, e necessario sia sostituito con olio prima della posa
in opera per evitare che all'atto delliniezione gli incavi dei dadi siano intasati di grasso.

Nel caso sia necessario dare alle barre una configurazione curvilinea, si dovra operare soltanto a
freddo e con macchina a rulli.

Non & ammessa in cantiere alcuna operazione di raddrizzamento.All'atto della posa in opera, gli
acciai devono presentarsi privi di saldature, ossidazione, corrosione e difetti superficiali visibili.

| cavi inguainati monotrefolo dovranno essere di tipo compatto, costituiti da trefolo in fili di acciaio
a sezione poligonale, rivestiti con guaina tubolare in polietilene ad alta densita intasata
internamente con grasso anticorrosivo ad alta viscosita, stabile ed idoneo alluso specifico. Le
piastre di ripartizione dovranno essere in acciaio zincato, a tenuta stagna; i cappellotti di
protezione terminali dovranno essere zincati e prowvisti di guarnizione in gomma antiolio, da
calzare sui cilindretti e fissare con viti zincate ai terminali riempiti con grasso dopo la tesatura dei
trefoli.

7.8.2  Tesatura delle armature di precompressione

L'lmpresa, durante le operazioni di tesatura dovra registrare, su appositi moduli, da consegnare in
copia alla Direzione Lavori, i tassi di precompressione e gli allungamenti totali o parziali di ciascun
trefolo o cavo della struttura.

Nelle strutture ad armatura pre-tesa, le armature di precompressione dovranno essere ricoperte
dal conglomerato cementizio per tutta la loro lunghezza.

7.83 Iniezioni nelle guaine dei cavi di precompressione di strutture in c.a.p. nuove
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Nelle strutture in conglomerato cementizio armato precompresso con cavi scorrevoli, allo scopo
di assicurare l'aderenza e soprattutto proteggere i cavi dalla corrosione, e necessario che le
guaine vengano iniettate con boiacca di cemento reoplastica, fluida pompabile ed a ritiro
compensato (¢ richiesto un leggero effetto espansivo).

Tale boiacca sara preferibilmente pronta alluso previa aggiunta di acqua, in alternativa potra
essere ottenuta da una miscelazione in sito di cemento, aggiunte minerali, additivi
superfluidificanti, eventuali additivi antiritiro, agenti espansivi non metallici e modificatori di
viscosita ed acqua nel qual caso le singole materie prime impiegate dovranno rispettare i requisiti
indicati nel capitolo 13.1.

Sia le boiacche premiscelate pronte alluso che quelle prodotte in cantiere, dovranno soddisfare i
requisiti riportati al 8 6 della UNI EN 447, in termini di:

o prova di setacciatura;

o fluidita;

o bleeding;

o cambiamento di volume;
o resistenza meccanica;

o tempo di presa;

o densita.

Le prove verranno eseguite nel rispetto delle modalita riportate nella UNI EN 445,

La posa in opera della boiacca dovra essere preceduta da una valutazione dellidoneita, con le
modalita riportate nel § 6 della UNI EN 446.

Nelle operazioni di iniezione dovranno essere seguite le prescrizioni riportate nella UNI EN 446. In
aggiunta, valgono le seguenti ulteriori prescrizioni:

o la misura della fluidita delle boiacche di iniezione, eseguita con la prova del cono di Marsh
(8 4.3.1 della UNI EN 445), dovra rispettare le indicazioni aggiuntive riportate al seguente §
7.8.3.1;

o la misura di fluidita dovra essere eseguita, per ogni impasto, allentrata delle guaine e per

ogni guaina alluscita; liniezione continuera finché la fluidita della boiacca in uscita sara
paragonabile a quella in entrata. Si dovra prowedere con appositi contenitori, affinché la
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boiacca di sfrido non venga scaricata senza alcun controllo sullopera o attorno ad essa.
Una pit accurata pulizia delle guaine ridurra 'entita di questi sfridi

limpastatrice dovra essere del tipo ad alta velocita, almeno 4000+5000 giri/min (con
velocita tangenziale minima di 14 m/sec). E proibito limpasto a mano, il tempo di
mescolamento verra fissato di volta in volta, in base ai valori di fluidita desunti dalla misura
al cono di Marsh;

indipendentemente dal soddisfacimento della prova di setacciatura, prima di essere
immessa nella pompa, la boiacca dovra essere vagliata con setaccio avente maglia di 2 mm
di lato;

e tassativamente prescritta la disposizione di tubi di sfiato in corrispondenza di tutti i punti
piu elevati di ciascun cavo, comprese le trombette ed i cavi terminali. Ugualmente,
dovranno esserci tubi di sfiato nei punti pit bassi dei cavi lunghi e con forte dislivello.
All'entrata di ogni guaina dovra essere posto un rubinetto, valvola o altro dispositivo, atti a
mantenere, al termine delliniezione, la pressione entro la guaina stessa per un tempo di
almeno 5 ore;

liniezione dovra avere carattere di continuita e non potra venire assolutamente interrotta.
In caso di interruzioni dovute a cause di forza maggiore e superiori a 5 minuti, il cavo verra
lavato e liniezione andra ripresa dall'inizio.

Misura della fluidita con il cono di Marsh

recchio dovra essere costruito in acciaio inossidabile ed avere forma e dimensioni riportate
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Dove:
P = pressione dell’iniezione (g/cm?)

L = lunghezza della guaina (cm) ' o
B=VPG—nxgpr [diametro equivalente in funzione della guaina e

(@ G), del diametro dei fili (@ f) e del loro numero (n)].
(2) Misura della essudazione della malia.
Si opera con una provetta graduata cilindrica (250 c¢m?, @ 6 cm, con 6 cm di malta). La pro-
vetta deve essere tenuta in riposo e al riparo dall’aria. La misura si effettua 3 ore, dopo il me-
scolamento, con lettura diretta oppure con pesatura prima e dopo lo svuotamento con pipetta
dell’acqua trasudata. '
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Requisiti comuni

otti impiegati per I'esecuzione di iniezioni a bassa viscosita dovranno essere conformi alle
che riportate nella UNI EN 1504-5.

In particolare, dovranno essere sempre soddisfatti i requisiti prestazionali riportati nel prospetto

3.a (prodotti per iniezione con capacita di trasmissione di forze).

7.8.4.2  Sistemi epossidici

Verranno utilizzati esclusivamente sistemi epossidici costituiti da resine bicomponente (A+B),

soddisfacenti i requisiti prestazionali di cui al precedente par. 7.8.3 (per i prodotti di tipo P), oltre
ai requisiti di identificazione riportati nel prospetto 2.a della UNI EN 1504-5.

La Direzione Lavori, a seconda delle presumibili dimensioni dei vuoti allinterno delle guaine ed in

relazione alle circostanze emerse durante il lavoro di iniezione, potra ordinare I'uso di cariche (per

esempio cemento) che, comunqgue, dovranno essere di natura basica o neutra.

Dovranno essere, inoltre, rispettate le seguenti prescrizioni:

tempo di presa: riferito al sistema epossidico puro, dovra essere compatibile con le
esigenze del lavoro e comunque non inferiore a 2 ore. Per particolari condizioni operative,
la Direzione Lavori potra richiedere tempi di presa superiori;

POT-LIFE misurato (secondo SECAM) alla temperatura 23+1 °C e umidita relativa del 65+5%
in bicchiere di vetro della capacita di 100 cm® su quantita di 50 cm?® di miscela (media su 5
prove);

viscosita: riferita al sistema epossidico puro, non dovra essere superiore a 180 cps a 23+1
°C ed umidita relativa di 65+5%. La sua determinazione potra essere fatta mediante misura
diretta o con tazza FORD 4 termostatata (media su 5 prove);

ritiro: dovra risultare minore dello 0,19, misurato secondo norma UNI-PLAST 4285 (media
su 5 prove);

comportamento in presenza d'acqua: 'eventuale presenza di acqua nelle guaine non dovra
costituire impedimento alla policondensazione della miscela;
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o protezione chimica dei ferri d'armatura: la miscela dovra avere pH basico, compreso tra
10,5 e 12,5; tale valore verra misurato sulla resina miscelata (A + B), nel rapporto di catalisi
di fornitura, diluita con acqua distillata, per avere la necessaria bagnabilita del rilevatore.

7.8.4.3  Boiacche cementizie

Le boiacche cementizie per iniezioni ad elevata fluidita saranno di tipo preconfezionato, pronte
all'uso con la semplice aggiunta di acqua, esenti da aggregati metallici, di viscosita molto bassa pur
con rapporti acqua/cemento non superiori a 0,38 e soddisfacenti i requisiti di cui al precedente
par. par. 7.8.3 per i prodotti di tipo H, nonché i requisiti di identificazione riportati nel prospetto
2.b della UNI EN 1504-5.

Dovranno essere, inoltre, rispettate le seguenti prescrizioni:
o viscosita: la viscosita verra valutata con cono di Marsh, ugello da 12 mm; il tempo di scolo di

1000 cm® non dovra essere superiore a 30 sec nella boiacca appena confezionata e dovra
mantenersi costante per almeno 30 min;

o ritiro: la boiacca dovra essere priva di ritiro; e preferibile un comportamento espansivo;
o essudazione (bleeding): il materiale dovra esserne esente;
o resistenza meccanica: la resistenza meccanica alla compressione semplice su provini cubici

di 7 0 10 cm di lato dovra risultare non inferiore a 25 MPa dopo 3 giorni, 35 MPa dopo 7
giorni ed a 50 MPa dopo 28 giorni con una massa volumica degli stessi non inferiore a 18,5
kN/m”.

NOTA Le suddette caratteristiche dovranno essere definite per ogni lotto di miscela prodotta.

7.8.5 Modalita di iniezione
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ultrasuoni, si dovra procedere alla localizzazione delle guaine mediante tasselli effettuati con
micro-demolitori (normalmente, con un passo di 3-4 m su ogni cavo, partendo dal centro della
trave).

Non tutti i tasselli serviti per localizzare e valutare lo stato delle guaine saranno attrezzati per
liniezione, ma soltanto quelli pit idonei; su di essi si applicheranno i tubetti d'iniezione prowvisti di
apposita cuffia, da sigillare con paste collanti epossidiche, previa accurata pulizia del supporto;
qualora la profondita del tassello sia rilevante, la pasta collante sara stesa in piu strati successivi.
Le stuccature dovranno essere impermeabili al tipo di materiale usato nelliniezione e, nel caso di
iniezioni sottovuoto, dovranno permettere la formazione di questultimo. Tubetti di iniezione
verranno introdotti anche nei fori degli ancoraggi dei cavi, preliminarmente scoperti e puliti,
eventualmente riperforati con trapano, quindi stuccati con la pasta di cui sopra.

| tasselli non utilizzati per I'iniezione delle guaine saranno chiusi mediante malta reoplastica fluida
non segregabile, tixotropica, a basso calore didratazione, priva di ritiro, ad elevata resistenza
meccanica ed elevato potere adesivo all'acciaio ed al conglomerato cementizio. La stuccatura
verra rinforzata e supportata con una rete elettrosaldata debitamente ancorata, mediante
saldature o legature alle armature esistenti. Si procedera, inoltre, a stuccature e riparazioni di
zone di conglomerato cementizio poroso, vespai ecc., in modo da chiudere possibili vie di uscita
dei materiali di iniezione. Tali stuccature saranno effettuate con paste a base epossidica e,
quando previsto dal progetto, anche rinforzate con reti metalliche.

Dopo almeno 48 ore dallultimazione della stuccatura, si procedera alla soffiatura allinterno delle
guaine, per eliminare eventuali sacche d'acqua e per valutare la consistenza dei vuoti nei vari
tratti.

Si procedera quindi alla iniezione della miscela, scegliendo il punto iniziale in base alle risultanze
della soffiatura.

In linea di massima, sara conveniente partire dai fori di iniezione in mezzeria della trave, dove
sono in comunicazione gran parte delle guaine e procedere sino alla fuoriuscita (se possibile)
della miscela dai primi tubetti posti ai lati del punto di iniezione.

Si inietteranno poi questi ultimi e, successivamente, quelli adiacenti, in successione, fino ad
ottenere la fuoriuscita della miscela dalle testate dei cavi.

Naturalmente, i tubi gia iniettati dovranno essere man mano sigillati. La pressione d'iniezione

dovra essere la pil bassa possibile, compatibilmente con lesigenza di ottenere un buon
riempimento dei cavi e, comunque, in nessun caso si dovranno superare i 5 bar.
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7.8.5.2  Iniezioni sottovuoto

Potranno essere usate tecniche di iniezione sottovuoto, cioé provocando con apposita
attrezzatura aspirante un vuoto dell'ordine di 1 bar nelle cavita da iniettare ed ammettendo poi il
materiale di riempimento.

Le modalita di preparazione di fori di iniezione e la loro ubicazione sono analoghe a quelle
descritte per le iniezioni tradizionali, con la variante che sara necessario, una volta decisi i punti in
cui applicare gli iniettori, effettuare una prima valutazione della possibilita di creare il vuoto e
dell'entita del volume delle cavita presenti.

La prima valutazione tende ad individuare la necessita 0 meno di effettuare gli interventi di tenuta
e le zone dove dovranno essere eseguite tali stuccature; la seconda a stimare i consumi e,
principalmente, a controllare, a iniezione terminata, che tutti i vuoti valutati siano stati riempiti.

A seconda dell'attrezzatura disponibile, la valutazione si effettuera tramite misura (con contalitri)
del volume d'aria ammesso nella cavita, dopo aver effettuato il vuoto, oppure in base alla legge di
Boyle-Mariotte.

A questo punto, si procedera alle iniezioni vere e proprie con il materiale di riempimento
prescelto; il materiale introdotto nella cavita per azione del vuoto dovra, a passaggio terminato,
essere posto sotto una pressione di 2-3 bar prima del bloccaggio del tubo d'iniezione.

Occorrera anche valutare il volume del materiale entrato, in genere misurando il consumo in
chilogrammi e passando al volume (V,,) per tramite del peso specifico del materiale stesso,
oppure valutando direttamente il volume del materiale iniettato.

Il rapporto V./V*100 (grado di riempimento) verra indicato per ogni singola iniezione.

7.8.6 Prove
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Per quanto riguarda le malte e calcestruzzi da ripristino strutturale e protezione la preparazione
del sottofondo, I'asportazione del calcestruzzo contaminato o degradato dovra essere eseguita
mediante martelletti leggeri, alimentati ad aria compressa o mediante macchine idrodemolitrici
(preferibile nel caso degli spessori piu elevati). Dopo l'asportazione el calcestruzzo contaminato, la
superficie del supporto dovra essere microscopicamente ruvida con asperita di 5 mm. Nel caso di
degrado limitato a pochi mm, la preparazione del supporto potra avwenire mediante sabbiatura o
idrosabbiatura. Per quanto riguarda altre indicazioni sulla posa in opera e la stagionatura, valgono
le indicazioni generali sopra riportate e riassunte nelle Tabelle A10.4 e A.10.5 riportate
nell'Allegato 10 al par. Errore. L'origine riferimento non é stata trovata..

Relativamente ai sistemi di protezione delle armature metalliche contro la corrosione, in forma di
vernici resinose o boiacche cementizie additivate, da applicare sulla superficie delle barre esistenti
e/o di quelle aggiunte la loro applicazione dovra essere eseguita sulla superficie delle armature

metalliche previa asportazione preventiva di tutti i depositi ed i prodotti di corrosione mediante
spazzolatura meccanica, sabbiatura o idrosabbiatura.

7.10 Tolleranze di esecuzione

La Direzione Lavori procedera sistematicamente, sia in corso d'opera che a struttura ultimata, alla

verifica delle quote e delle dimensioni indicate nel progetto esecutivo.

Nelle opere finite, gli scostamenti ammissibili (tolleranze) “S” rispetto alle dimensioni e/o quote dei
progetti sono riportate di seguito per i vari elementi strutturali:

o Fondazioni: plinti, platee, solettoni, ecc.:
- posizionamento rispetto alle coordinate di progetto: S = + 2,0cm
- dimensioni in pianta: S=-3,0cm o +50cm

- dimensioni in altezza (superiore): S=-0,5cm o + 2,0 cm

quota altimetrica estradosso: S=-0,5cm o + 2,0 cm
o Strutture in elevazione: pile, spalle, muri, ecc.:

- posizionamento rispetto alle coordinate degli allineamenti di progetto: S =+2,0 cm
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- dimensione in pianta (anche per pila piena): S=-0,5cm o + 2,0 cm
- spessore muri, pareti, pile cave o spalle: S=-0,5cm o + 2,0 cm
- quota altimetrica sommita: S =+ 1-5 cm
- verticalita per H <600 cm: S =+ 2-0 cm
- verticalita per H> 600 cm: S =+ H/12
o Solette e solettoni per impalcati, solai in genere:
- spessore: S=-05cmo+1,0cm
- quota altimetrica estradosso: S =+ 1,0 cm
o Vani, cassette, inserterie:
- posizionamento e dimensione vani e cassette: S=+1,5cm

- posizionamenti inserti (piastre, boccole): S=+ 1,0 cm

NOTA In ogni caso, gli scostamenti dimensionali negativi non devono ridurre i copriferri minimi
prescritti dal progetto.

Per le tolleranze sopra riportate sono possibili variazioni qualora:

o nel progetto esecutivo siano stati indicati valori differenti per gli scostamenti ammessi;
o la Direzione dei Lavori, per motivate necessita, faccia esplicita richiesta di variazione dei
valori.

8 MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE

8.1 Norme generali
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Sia per i lavori compensati a corpo che per quelli compensati a misura, I'Appaltatore ha l'onere
contrattuale di predisporre in dettaglio tutti i disegni contabili delle opere realizzate e delle
lavorazioni eseguite con lindicazione (quote, prospetti e quantaltro necessario) delle quantita,
parziali e totali, nonché con lindicazione delle relative operazioni aritmetiche e degli sviluppi
algebrici necessari alla individuazione delle quantita medesime, di ogni singola categoria di lavoro
attinente l'opera o la lavorazione interessata.

Detti disegni contabili, da predisporre su supporto informatico e - in almeno duplice copia - su
supporto cartaceo, saranno obbligatoriamente consegnati tempestivamente alla Direzione Lavori
per il necessario e preventivo controllo e verifica, da effettuare sulla base delle misurazioni
eseguite in contraddittorio con I'Appaltatore, durante I'esecuzione dei lavori.

Tale documentazione contabile e indispensabile per la predisposizione degli Stati di Avanzamento
Lavori e per I'emissione delle relative rate di acconto, secondo quanto stabilito in merito per i
pagamenti.

La suddetta documentazione contabile restera di proprieta dellAmministrazione committente.
Tutto cid premesso e stabilito, si precisa che:

o i lavori compensati “a misura” saranno liquidati secondo le misure geometriche, 0 a
numero, 0 a peso, cosl come rilevate dalla Direzione dei Lavori, in contraddittorio con
I'Appaltatore, durante I'esecuzione dei lavori;

o i lavori da compensare “a corpo” saranno controllati in corso d'opera attraverso le misure
geometriche, 0 a peso, 0 a numero, rilevate dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con
I'Appaltatore e, quindi, confrontate con le quantita rilevabili dagli elaborati grafici facenti
parte integrante ed allegati al Contratto di Appalto. Per la predisposizione degli Stati di
Avanzamento Lavori e per l'emissione delle relative rate d'acconto, il corrispettivo da
accreditare nei S.A.L. e la parte percentuale del totale del prezzo a corpo risultante da tale
preventivo controllo, effettuato a misura, oltre le prescritte trattenute di Legge e le
eventuali risultanze negative (detrazioni) scaturite a seguito del Collaudo in corso d'opera. A
completamento awvenuto di tutte le opere a corpo, risultante da apposito Verbale di
constatazione redatto in contraddittorio con [|'Appaltatore, la Direzione dei Lavori
prowedera, con le modalita suddette, al pagamento del residuo, deducendo le prescritte
trattenute di Legge e le eventuali risultanze negative scaturite dalle operazioni e dalle
verifiche effettuate dalla Commissione di Collaudo in corso d'opera.

8.2  Criteri di misura
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8.2.1  Conglomerati cementizi

| conglomerati cementizi, sia di fondazione che di elevazione, armati o semplici, normali o
precompressi, saranno computati a volume, con metodi geometrici, secondo i corrispondenti tipi
e classi, in base alle prescrizioni di cui alle presenti Norme Tecniche.

Le misurazioni di controllo, che saranno effettuate sul vivo (dedotti i vani o i materiali di diversa
natura presenti nei suddetti conglomerati, dovranno essere contabilizzati con i relativi articoli di
cui allElenco Prezzi.

In ogni caso, non saranno dedotti:

o i volumi del ferro di armatura;
o i volumi dei cavi per la precompressione;
o i vani di volume minore o uguale a 0,20 m® ciascuno, intendendosi compreso l'eventuale

maggiore magistero richiesto, anche per la formazione di feritoie regolari e disposte
regolarmente

Si specifica, inoltre, che gli articoli di Elenco Prezzi comprendono tutti gli oneri descritti nelle
presenti Norme Tecniche, con particolare riferimento a:

o la fornitura a pie d'opera di tutti i materiali occorrenti (aggregati, acqua, aggiunte minerali,
additivi, acceleranti, ritardanti, leganti, ecc;

o la mano d'operg;

o i ponteggi e le impalcature;

o le attrezzature ed i macchinari per la confezione;

o la sistemazione delle carpenterie e delle armature metalliche;

o l'esecuzione dei getti da realizzare senza soluzione di continuita, in modo da evitare ogni

ripresa, impiegando anche manodopera su pit turni ed in giornate festive (ove necessario);
o I'eventuale esaurimento dellacqua nei casseri;

° la vibrazione;
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o la predisposizione di fori, tracce, cavita, ammorsature, ecc,,

o il taglio di filo, chiodi, reggette con funzione di legatura di collegamento dei casseri con la
sigillatura degli incavi e la regolarizzazione delle superfici nel getto;

o la necessita di coordinare le attivita, qualora I'Appaltatore dovesse affidare i lavori di
protezione superficiale dei conglomerati cementizi a ditte specializzate;

o le prove ed i controlli, con la frequenza indicata nelle presenti Norme Tecniche, owero
prescritta dalla Direzione Lavori e, infine, quantaltro occorra per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte

Non sono compresi negli articoli di cui sopra gli oneri per:
o le casseforme, salvo quanto diversamente specificato nelle voci di elenco Prezzi;

o le centinature e le armature di sostegno delle casseforme, salvo quelle per getti di luce
retta inferiore a quanto indicato nei relativi articoli di elenco Prezzi.

| suddetti articoli verranno contabilizzati con i relativi articoli di Elenco Prezzi.

Si prevede, inoltre, che nel caso di sospensione dei getti per effetto di un abbassamento della
temperatura atmosferica ordinata dalla Direzione Lavori, I''mpresa non avra diritto ad alcun
risarcimento, come pure non potra richiedere alcun compenso per particolari accorgimenti da
adottarsi nel caso di esecuzione dei getti a basse temperature.

8.2.2 Casseforme
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Le armature di sostegno verranno contabilizzate a parte, solo per quanto sia esplicitamente
indicato negli articoli di Elenco Prezzi, che comprendono tutti gli oneri, le forniture e le prestazioni
relative a materiali, mano d'opera, noli, armo, disarmo, sfrido, trasporti, disarmanti, ecc., necessari
per la loro esecuzione.

8.2.3 Acciaio per c.a. e ca.p.

L'acciaio in barre per armatura di conglomerati cementizi normali sara computato in base al peso
teorico dei vari diametri nominali indicati nei progetti esecutivi, trascurando le quantita superiori
alle indicazioni di progetto, le legature, gli eventuali distanziatori e le sovrapposizioni per le giunte
non previste 0 non necessarie, intendendosi come tali anche quelle che collegano barre di
lunghezza inferiore a quella commerciale.

Il peso degli acciai sara determinato con metodo analitico, misurando lo sviluppo teorico di
progetto di ogni barra e moltiplicando per la corrispondente massa lineare nominale di progetto.

Relativamente al peso di trefoli o trecce di acciaio per le strutture in conglomerato cementizio
precompresso, questo sara determinato moltiplicando il loro sviluppo teorico (compreso tra le
facce esterne degli apparecchi di appoggio) per il peso dell'unita di misura determinato mediante
pesatura.

Il peso dellacciaio in barre per calcestruzzi precompressi sara determinato moltiplicando lo
sviluppo teorico di progetto delle barre (compreso tra le facce esterne degli apparecchi di
ancoraggio) per il peso unitario della barra, calcolato in funzione del diametro nominale e della
massa volumica dell'acciaio, pari a 7,85 kg/dm3.

Per quanto concerne, infine, il peso dellacciaio per le strutture in conglomerato cementizio
armato precompresso sia con il sistema a fili aderenti che con il sistema a cavi scorrevoli, questo
sara determinato moltiplicando lo sviluppo teorico di progetto dei cavi (compreso tra le facce
esterne degli apparecchi di bloccaggio) per il numero dei fili ovwero dei fili componenti il cavo per
il peso unitario dei fili stessi, calcolato in funzione del diametro nominale e della massa volumica
dell'acciaio, pari a 7,85 kg/dm?.

Si evidenzia, inoltre, come l'articolo di Elenco Prezzi dell'acciaio per strutture in conglomerato
cementizio armato precompresso comprenda la fornitura dell'acciaio, nonché la fornitura e la
posa in opera dei materiali e dispositivi necessari alla realizzazione dei diversi tipi di sistemi di
precompressione sopra citati, nonché tutti gli oneri necessari per dare lacciaio in opera in
perfetta regola d'arte.
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9 NON CONFORMITA E SANZIONI

9.1 Conglomerati cementizi

Il calcestruzzo con lavorabilita inferiore, a discrezione della Direzione Lavori, potra essere:
o respinto (I'onere della nuova fornitura in tal caso resta in capo alllmpresa);

o accettato se esistono le condizioni, in relazione alla difficolta di esecuzione del getto, per
poter conseguire un completo riempimento dei casseri ed una completa compattazione

Tutti gli oneri derivanti dalla maggior richiesta di compattazione restano a carico delllmpresa.

In merito alla valutazione della sanzione prevista, qualora la resistenza caratteristica riscontrata
risultasse minore di non piu del 10% rispetto a quella della classe indicata nei calcoli statici e nei
disegni di progetto, la Direzione Lavori, d'intesa con il Progettista, effettuera una determinazione
sperimentale della resistenza meccanica del conglomerato in opera e, successivamente, una
verifica della sicurezza.

Qualora tale verifica dia esisto positivo, il conglomerato cementizio verra accettato, ma il lotto non
soddisfacente i requisiti richiesti verra decurtato in misura pari al 15% del suo valore.

Nel caso in cui la resistenza caratteristica riscontrata risulti minore di quella richiesta di oltre il
10%, I''mpresa sara tenuta, a sua totale cura e spesa, alla demolizione ed al rifacimento dell'opera,
oppure alladozione di quei provwedimenti che, proposti dalla stessa, dovranno essere
formalmente approvati dalla Direzione Lavori, d'intesa con il Progettista, per diventare operativi.

Nessun indennizzo sara dovuto alllmpresa se la classe di resistenza risultera maggiore di quella
indicata nei calcoli statici e nei disegni di progetto.

Le stesse modalita verranno applicate ai manufatti prefabbricati.
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Nelle opere in cui venissero richiesti giunti di dilatazione o contrazione, owero giunti speciali
aperti a cuneo, secondo i tipi approvati dalla Direzione Lavori, l'onere relativo all'esecuzione della
sede del giunto, compreso quelli di eventuali casseforme, si intende compreso negli articoli di
Elenco Prezzi per le murature in genere ed i conglomerati cementizi.

Nel caso di ripristino di elementi strutturali, con la frequenza che riterra opportuna, la Direzione
Lavori eseguira in corso d'opera le prove di controllo dei requisiti.

Qualora, dalle prove eseguite, risultassero valori inferiori di non pit del 10% rispetto a quelli
indicati nelle presenti Norme Tecniche o previsti in progetto, la Direzione Lavori, dintesa con il
progettista, effettuera una verifica della sicurezza statica dellelemento strutturale soggetto a
ripristino/adeguamento.

Nel caso che tale verifica dia esito positivo, il materiale verra accettato, ma il valore della
lavorazione verra decurtata del 25% per tutte le superfici ed i volumi su cui si e operato, oltre che
per tutti i prezzi e sovraprezzi con cui é stata compensata.

Qualora i valori risultassero minori di oltre il 10% rispetto a quelli richiesti e, nel caso in cui,
sussistano contemporaneamente piu difetti, qualunque siano i valori di scostamento riscontrati
rispetto alle previsioni progettuali, I'lmpresa sara tenuta, a sua totale cura e spesa, alla rimozione
dei materiali gia posti in opera ed al loro ripristino.

Qualora si evidenziassero microfessure, se l'incidenza dell'area fessurata risultera inferiore al 20%
dell'aera totale di interventi, su tali superfici (o0 volumi) verra applicata la sanzione del 25% per tutti
i prezzi ed i sovraprezzi con i quali & stato compensato il lavoro non idoneo.

Se lincidenza delle aree fessurata sara superiore al suddetto 20%, Ilmpresa dovra procedere, a
sua cura e spese, alla rasatura ed alla protezione della superficie con filmogeni, di tipologia da
concordare con la Direzione Lavori, in accordo con il Progettista.

Nel caso di sistemi protettivi filmogeni, qualora dalle prove eseguite risultassero valori inferiori
rispetto a quelli richiesti, Ilmpresa sara tenuta, a sua totale cura e spesa, alla sostituzione dei
materiali gia posti in opera.

In corso d'opera, la Direzione Lavori effettuera dei controlli dello spessore sul film umido della
singola mano applicata, con le seguenti modalita:

o misura dello spessore mediante “pettine” di idonea gradazione, secondo le specifiche
dell/ASTM D 4414 (0 D 1212);
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o per superfici globali da proteggere inferiori a 2.000 m?, almeno una serie di 20 misure;
o per superfici globali da proteggere superiori a 2.000 m?, almeno una serie di 40 misure;
o la serie di misure, se possibile, dovra essere omogeneamente distribuita sulla superficie da

verificare ed il suo valore medio non dovra essere minore di quello di progetto; nel caso
risulti un valore medio inferiore allo spessore di progetto, a sua cura e spese, IImpresa
prowedera ad integrare lo spessore mancante, mettendo in atto tutti gli accorgimenti
necessari per la buona riuscita dellintegrazione

Le superfici risonanti a vuoto con il controllo al martello saranno verificate in contraddittorio e, su
di esse, verra applicata la sanzione del 25% per tutti i prezzi ed i sovraprezzi con cui e stato
compensato il lavoro risultato non idoneo, salvo richiesta della Direzione Lavori di far effettuare, a
cura e spese dell'lmpresa, le asportazioni ed il rifacimento del ripristino delle superfici risonanti.

Qualora dal controllo della resistenza del calcestruzzo messo in opera, non risultasse verificata la
condizione R strutr = 85% Ry si procedera, a cura e spese delllmpresa, ad un controllo teorico
e/o sperimentale della struttura interessata dal quantitativo di conglomerato non conforme, sulla
base del valore caratteristico della resistenza strutturale rilevata sullo stesso (R struTr)-

Tali controlli e verifiche formeranno oggetto di una relazione supplementare, nella quale si
dimostri che, ferme restando le ipotesi di vincoli e di carico delle strutture, la resistenza e ancora
compatibile con le sollecitazioni previste in progetto, secondo le prescrizioni delle vigenti norme di

legge.

NOTA Se tale relazione sara approvata dalla Direzione Lavori, il calcestruzzo verra contabilizzato in
base al valore della resistenza caratteristica rilevata in opera.

Viceversa, nel caso in cui la resistenza non risulti compatibile con le sollecitazioni previste in
progetto, la Direzione dei Lavori valutera come procedere in base alle seguenti ipotesi:

o consolidamento dellopera o delle parti interessate da non conformita, se ritenuto
tecnicamente possibile dalla D.L. sentito il progettista, con i tempi e i metodi che questa
potra stabilire anche su proposta delllmpresa. Resta inteso che la decisione finale sara in
capo alla Direzione Lavori;

o demolizione e rifacimento dell'opera o delle parti interessate da non conformita.
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Tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra, compresi gli eventuali consolidamenti,
demolizioni e ricostruzioni, restano in capo alllmpresa.

Nessun indennizzo o compenso sara dovuto alllmpresa nel caso in cui il valore caratteristico della
resistenza strutturale dovesse risultare maggiore di quella indicata nei calcoli statici, nei disegni di
progetto e nella tabella di cui al gia citato Allegato 1 al presente Capitolato.

NOTA Si specifica, inoltre, che la conformita nei riguardi della resistenza non implica
necessariamente la conformita nei riguardi della durabilita o di altre caratteristiche specifiche del
calcestruzzo messo in opera; pertanto, qualora non fossero rispettate le richieste di durabilita, la
Direzione Lavori potra ordinare alllmpresa di mettere in atto tutti gli accorgimenti (ad esempio, il
ricoprimento delle superfici con guaine, la protezione con vernici o agenti chimici nebulizzati, ecc.)
che saranno ritenuti opportuni e sufficienti alla garanzia della vita nominale dell'opera prevista dal
progetto.

Tutti gli oneri derivanti dagli interventi anzidetti saranno a carico dell'lmpresa.

9.2  Acciaio per c.a. e c.a.p.

Per le barre di acciaio zincato che non soddisfano i requisiti di cui alle UNI EN ISO 1461,
relativamente alle caratteristiche delle protezioni anticorrosive e/o ad altre caratteristiche
prestazionali, ma che comungue non concorrano a compromettere la resistenza dei dispositivi, si
procedera allapplicazione di una sanzione in percentuale sul prezzo pari a quelle di seguito
indicate:

o fino al 10% in meno di protezione anticorrosiva o di altre caratteristiche prestazionali,
sanzione del 10%;

o dal 10% al 20% in meno di protezione anticorrosiva o di altre caratteristiche prestazionali,
sanzione del 15%;

o oltre il 20% in meno di protezione anticorrosiva o di altre caratteristiche prestazionali,
sostituzione dei materiali in difetto

10 COLLAUDO
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Il Collaudatore, alla fine dei lavori di realizzazione delle opere, dovra procedere al collaudo delle

opere in c.a. ed in c.a.p., allo scopo di accertarne la rispondenza alle indicazioni progettuali. Nel
dettaglio, le attivita di collaudo sono distinte nelle due tipologie di verifiche di seguito riportate,

che devono essere attuate in sequenza:

il Collaudo tecnico amministrativo, che consiste nella verifica puntuale della rispondenza tra
opere realizzate ed opere progettate, con particolare riferimento alle caratteristiche
geometriche e dimensionali delle opere, alle caratteristiche strutturali, a quelle acustiche
dei singoli componenti e, quindi, del sistema nel complesso, oltre che della rispondenza dei
valori indicati nei Rapporti di Prova e nella Marcatura CE specificati nel progetto;

la verifica dell'avwenuta mitigazione acustica, da attuare attraverso l'esecuzione di rilevazioni
fonometriche in corrispondenza di punti di misura significativi da individuare
congiuntamente con la Direzione Lavori.

NOTA La non rispondenza di una o piu delle verifiche di cui al primo punto non consente

l'esecuzione delle verifiche di cui al secondo cio, in guanto, tali non rispondenze sono da

imputarsi ad errori di esecuzione e, di conseguenza, rendono non collaudabile e liquidabile il

lavoro.

11

1.1

MANUTENZIONE

Contenuti ed articolazione del Piano di Manutenzione

Sulla base di quanto indicato allart.38 del D.P.R. n.207/2010, che riporta il “Regolamento di

esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., recante il «Codice

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e

2004/18/CE»", il Piano di Manutenzione € costituito dai seguenti documenti operativi:

Manuale d'uso, che riporta i metodi di ispezione da utilizzare allo scopo di individuare i
possibili guasti che possono influenzare la durabilita del bene, la cui risoluzione consente di
garantire lallungamento della vita utile del sistema antirumore ed il mantenimento del
valore patrimoniale dello stesso;

Manuale di manutenzione, che costituisce lo strumento in grado di gestire un contratto di
manutenzione ordinaria e l'eventuale ricorso ai centri di assistenza o di servizio;
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o Programma di manutenzione, che definisce e programma gli interventi necessari a
garantire la funzionalita, la durabilita ed il corretto esercizio del manufatto, nonché la
frequenza, gli oneri e le strategie di attuazione degli interventi da realizzare nel medio e nel
lungo periodo; in particolare, tale programma deve essere definito in funzione delle
prestazioni attese (per classe di requisito), dei controlli da eseguire nei successivi momenti
del ciclo di vita dellopera (dinamica delle prestazioni), oltre che dell'organizzazione
temporale degli interventi di manutenzione da realizzare.

Si ritiene comunque opportuno evidenziare come, gia nelle fasi di esecuzione delle scelte
progettuali e costruttive, si dovra tener conto dell'esigenza di minimizzare la necessita di
prevedere interventi di manutenzione sulle opere realizzate.

12 NORMATIVE E RIFERIMENTI

Le presenti prescrizioni si intendono integrative delle Norme Tecniche di cui al D.M. 14 gennaio
2008, emanate in applicazione all'art. 52 del DPR n°® 380 del 06/06/2001.

| lavori e le verifiche saranno eseguiti in accordo alle disposizioni di legge, alle istruzioni ed alle
normative tecniche applicabili, nonché a tutte quelle indicate nel presente documento.

In ogni caso, viene considerata valida l'edizione della norma vigente al momento del ritiro dei
documenti di gara, nonché gli eventuali aggiornamenti sopravvenuti successivamente, purché
concordati tra le parti.

Gli elaborati di progetto dovranno indicare tutte le tipologie di calcestruzzo ed i tipi di acciaio da
impiegare.

12.1 Leggi e normative sugli aspetti strutturali \

o Legge 5 novembre 1971, n. 1086 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica” (G.U. n. 321 del
21.12.1971);
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o Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 “Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” (S.0. n. 239 alla G.U. n. 245 del
20-10-2001);

° D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni” (5.0. n. 30 alla G.U. n. 29 del 4
febbraio 2008) e norme o documenti esplicitamente richiamati dal Decreto Ministeriale;

o Circolare esplicativa al D.M. 14 gennaio 2008, n. 617 del 2 febbraio 2009 (S.0. n. 27 alla G.U.
n. 47 del 26-02-2009)

o Decreto Ministeriale 31 luglio 2012, che riporta la “Approvazione delle appendici nazionali
recanti i parametri tecnici per l'applicazione degli Eurocodici”

o Norma UNI EN 1990 “Eurocodice - Criteri generali di progettazione strutturale”
o Norma UNI EN 1991 “Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture” Parti 1-2-3-4-5-6-7
o Norma UNI EN 1997 "Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica” Parti 1-2

o Norma UNI EN 1998-5 “Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la resistenza
sismica”

12.2 Leggi e normative inerenti il rilascio della Marcatura CE
o UNI EN 1SO 1460

o UNI EN ISO 1461
o UNI EN I1SO 9001
o UNI EN 1SO 14001
o UNI EN 196-7

o UNI EN 197-1

o UNI EN 206

o UNI EN 445

o UNI EN 446
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UNI EN 450

UNI EN 447

UNI EN 480

UNI EN 933

UNI EN 934

UNI EN 1008

UNI EN 1504

UNI EN 1097

UNIEN 1179

UNI EN 1992 (Eurocodice 2)

UNIEN 10204

UNI EN 12620

UNIEN 12350

UNI EN 12390

UNI EN 12504

UNI EN 13055

UNI EN 13263

UNI EN 13670-1

UNI EN 14487

UNI EN 14488

UNI EN 14651

UNI EN 14721
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UNI EN 14889

UNIEN 15167

UNI EN 45012

UNI CEN/TS 14754

UNI 6556

UNI 7122

UNI 7123

UNI 8146

UNI 8148

UNI 8520

UNI 8866

UNI 9606

UNI 11039

UNI 11104

UNI 11146

UNI 11207

UNI 11307

UNI11417-1

UNI11417-2

UNI' 111039

ASTM C1609

ASTM D 1212
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ASTM D 4414

BS 1881

CNR DT 204/2006 Istruzioni per la Progettazione, I'Esecuzione ed il Controllo di Strutture di
Calcestruzzo Fibro-rinforzato
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13.1 Caratteristiche dei materiali costituenti i conglomerati cementizi

13.1.1 Cemento

13.1.1.1 Considerazioni generali

Il cemento deve essere scelto tra quelli considerati piu idonei, tenendo in considerazione:

le condizioni stagionatura influenti sui tempi di presa ed indurimento;

o le dimensioni della struttura ed i relativi gradienti termici derivanti dallo sviluppo di calore di
idratazione;

I'esposizione agli specifici agenti aggressivi;

o la potenziale reattivita degli aggregati nel cemento

In particolare, qualora vi sia l'esigenza di eseguire getti massivi, al fine di limitare I'innalzamento
della temperatura allinterno del getto in conseguenza della reazione di idratazione del cemento,
sara opportuno utilizzare cementi comuni a basso calore di idratazione contraddistinti dalla sigla
LH, contemplati dalla norma UNI EN 197-1.

Se e prevista una classe di esposizione XA, secondo le indicazioni della norma UNI EN 206 o della
norma UNI 11104, conseguente ad un‘aggressione di tipo solfatico, sara necessario utilizzare
cementi resistenti ai solfati, in accordo con la UNIEN 197-1 § 6.2.

In caso la classe di esposizione XA sia dovuta al contatto del conglomerato con acque dilavanti, &
consigliabile limpiego di cementi resistenti al dilavamento secondo UNI 9606.

In caso di esposizione dell'opera ai cloruri con le solette da ponte, & raccomandabile impiego di
cementi pozzolanici o d'altoforno, come specificato anche nella UNI 11417-1.
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Nel caso di possibile rischio di reazione alcali-aggregati, &€ raccomandabile limpiego di cementi
con contenuto di alcali ridotto e/o di tipo pozzolanico, conformemente a quanto indicato nella
UNI11417-2.

La temperatura del cemento al momento del confezionamento del calcestruzzo non dovra
superare il valore di 55°C.

13.1.1.2 Controlli sul cemento
Controllo della documentazione

In cantiere o presso limpianto di preconfezionamento del calcestruzzo, e ammessa
esclusivamente la fornitura di cementi di cui al precedente par. 13.1.2.1.

Tutte le forniture di cemento devono essere accompagnate dall'attestato di conformita CE e dalla
scheda tecnica indicante le caratteristiche chimico-fisiche del cemento.

Le forniture effettuate da un intermediario, ad esempio un importatore, dovranno essere
accompagnate dallAttestato di Conformita CE rilasciato dal produttore di cemento e completato
con i riferimenti ai Documenti di Trasporto dei lotti consegnati dallo stesso intermediario.

La Direzione dei Lavori e tenuta a verificare periodicamente quanto sopra indicato; in particolare,
la corrispondenza del cemento consegnato, come rilevabile dalla documentazione anzidetta, con
quello previsto per la realizzazione dei calcestruzzi.

Controllo di accettazione

La Direzione dei Lavori potra richiedere controlli di accettazione sul cemento in arrivo in cantiere;
in particolare, nel caso in cui il calcestruzzo sia prodotto da impianto di preconfezionamento
installato allinterno del cantiere stesso e non operante con processo industrializzato (di cui al
precedente par. 6.1).

Il prelievo del cemento dovra avwenire al momento della consegna, in conformita alla norma UNI
EN 196-7.
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L'lmpresa dovra assicurarsi, prima del campionamento, che il sacco da cui si effettua il prelievo sia
in perfetto stato di conservazione o, alternativamente, che l'autobotte sia ancora munita di sigilli; il
campionamento sara effettuato in contraddittorio con un rappresentante del produttore di
cemento.

Il controllo di accettazione di norma potra avvenire indicativamente ogni 5.000 tonnellate di
cemento consegnato.

Il campione di cemento prelevato sara suddiviso in almeno tre parti di cui una verra inviata ad un
Laboratorio di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 scelto dalla Direzione dei Lavori, un'altra e a
disposizione dellimpresa e la terza rimarra custodita, in un contenitore sigillato, per eventuali
controprove. Nel caso di specifici requisiti composizionali, potra essere richiesta la verifica di
alcuni parametri, quali ad esempio il contenuto di alcali, il calore d'idratazione, il contenuto di C3A.

13.1.2 Aggiunte minerali

13.1.2.1 Considerazioni generali

Le aggiunte di tipo | (praticamente inerti), sia di origine naturale che artificiale, dovranno essere
conformi ai requisiti previsti nella UNI EN 12620 per i filler.

Per le aggiunte di tipo Il (pozzolaniche o ad attivita idraulica latente), si fara riferimento alla UNI
111048 4.2 ed alla UNIEN 206 8 5.1.6 e §5.2.5.

La conformita delle aggiunte alle relative norme dovra essere dimostrata in fase di verifica
preliminare delle miscele di cui al successivo precedente 6 e, in seguito, ogni qualvolta la
Direzione dei Lavori ne faccia richiesta.

Tutte le forniture di cemento devono essere accompagnate dall'attestato di conformita CE e dalla
scheda tecnica indicante le caratteristiche chimico-fisiche e prestazionali delle aggiunte.

Le aggiunte di tipo Il indicate nella UNI EN 206 § 5.1.6 possono essere prese in conto nella
composizione del calcestruzzo introducendo il coefficiente k, definito al § 5.2.5.1 della UNI-EN
206.

Utilizzando un adeguato valore del coefficiente k, funzione del tipo di aggiunta e del tipo di
cemento con il quale essa viene combinata, nella valutazione del rispetto dei limiti composizionali

contenuti nel Prospetto F.1 della UNI EN 206 e nel prospetto 4 della UNI 11104, sara possibile:
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o sostituire il rapporto “a/c" del calcestruzzo con il rapporto “a/(c + k x aggiunta)”;

o sostituire il dosaggio di cemento del calcestruzzo “c” con la quantita “c + k x aggiunta”

13.1.2.2 Ceneri volanti

Le ceneri volanti (cv) provenienti dalla combustione del carbone, ai fini dell'utilizzazione nel
calcestruzzo come aggiunte di tipo Il, devono essere conformi ai requisiti della UNI' EN 450/1,2
sintetizzati nella tabella riportata nell'Allegato 2 al presente Capitolato (par.14.2) e prowiste di
marcatura CE, in ottemperanza alle disposizioni legislative in materia di norma armonizzata. Le
ceneri non conformi alla UNI' EN 450, ma conformi alla UNI EN 12620, possono essere utilizzate
nel calcestruzzo come aggregato.

Nella seguente Tabella 13 sono riportati i valori del coefficiente k per le ceneri volanti, distinti in
funzione del tipo di cemento.

Tabella 13: Valori del coefficiente k per ceneri volanti conformi alla UNI EN 450 (Prosp. 3, UNI
11104)
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Valgono le seguenti limitazioni:

in caso di utilizzo con CEM |, il rapporto in massa cv/c non deve essere superiore a 0,33;
o in caso di utilizzo con CEM II/A, il rapporto in massa cv/c non deve essere superiore a 0,25;

o la quantita (c + k x cv) non deve essere inferiore al dosaggio minimo di cemento richiesto
per la specifica classe di esposizione;

o il rapporto a/(c + k x cv) non deve essere inferiore al valore massimo del rapporto a/c
richiesto per la specifica classe di esposizione

Le normative attualmente in vigore non definiscono un valore limite del rapporto in massa cv/c
nel caso di utilizzo in combinazione con cementi diversi dal CEM | e dal CEM II/A.

In attesa di ulteriori sviluppi normativi, si prescrive un valore limite pari a 0,20 del rapporto in
massa cv/c nel caso di utilizzo in combinazione con CEM III/A, CEM IV/A e CEM V/A.

Nel caso di utilizzo di quantitativi di cenere superiori a quelli sopra indicati, il quantitativo in
eccesso non potra essere utilizzato nel calcolo della quantita (c + k x cv) e del rapporto a/(c + k x
cv).

Nel caso vengano impiegate ceneri di classe B o C, con tenore di incombusto > 5%, particolare
attenzione dovra essere posta alla verifica della costanza dei risultati nel raggiungimento della
lavorabilita, delle prestazioni meccaniche, del contenuto di aria inglobata e, ove richiesto, anche di
aspetti estetici legati alla risalita dellincombusto in superficie.
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13.1.2.3 Fumo di silice

Il fumo di silice (fs) proveniente dalle industrie che producono il silicio metallico e le leghe ferro-
silicio, al fine dell'utilizzazione nel calcestruzzo come aggiunta di tipo Il, deve essere conforme ai
requisiti della UNI EN 13263 parti 1 e 2 per fumi di silice di classe 1, sintetizzati nella tabella
riportata nellAllegato 3 al presente Capitolato (par.14.3) e prowisto di marcatura CE, in
ottemperanza alle disposizioni legislative in materia di norma armonizzata.

Il fumo di silice puo essere utilizzato allo stato naturale (in polvere cosi come ottenuto all'arco
elettrico), addensato in particelle di maggiori dimensioni, 0 come sospensione liquida (c.d. “slurry”)
di particelle con contenuto secco del 50% in massa, oppure in sacchi di premiscelato contenenti
fumo di silice ed additivo superfluidificante. Se impiegato in forma di slurry, il quantitativo di acqua
apportato dalla sospensione contenente fumo di silice dovra essere tenuto in conto nel calcolo
del rapporto acqua/cemento equivalente.

Ai fini del calcolo del rapporto a/c equivalente e del dosaggio di cemento equivalente, il
coefficiente k verra desunto dal prospetto seguente, che deve intendersi generalmente riferito a
fumi di silice utilizzati nel confezionamento di calcestruzzi, impiegando esclusivamente cementi
tipo | e CEM II-A di classe 42, 5N e 42,5R conformi alla UNI EN 197-1:

J per un rapporto acqua/cemento prescritto < 0,45 k=2,0

o per un rapporto acqua/cemento prescritto > 0,45 k = 2,0 (eccetto k = 1,0 in presenza delle
classi di esposizione XC e XF)

L'impiego di fumo di silice con cementi diversi da quelli sopra menzionati e subordinato
allapprovazione preliminare della Direzione dei Lavori.

Valgono le seguenti limitazioni:

o la quantita (cemento + k x fs) non deve essere inferiore al dosaggio minimo di cemento
richiesto per la specifica classe di esposizione;

o il dosaggio minimo di cemento non deve essere diminuito pit di 30 ke/m’ per calcestruzzi
in classi di esposizione per le quali il dosaggio minimo di cemento & <300 kg/m’;

o il rapporto a/(c + k x fs) non deve essere inferiore al valore massimo del rapporto a/c
richiesto per la specifica classe di esposizione;

o la quantita massima di fumo di silice che puo essere considerata agli effetti del calcolo della
quantita (c + k x fs) e del rapporto a/(c + k x fs) deve soddisfare il requisito: fs/c < 0.11
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13.1.2.4 Loppa daltoforno macinata

La loppa daltoforno macinata (ggbs), ai fini dell'utilizzazione nel calcestruzzo come aggiunta di tipo
I, deve essere conforme ai requisiti della UNI EN 15167 parti 1 e 2 sintetizzati nella tabella
riportata nellAllegato 4 al presente Capitolato (par.14.4) e prowvista di marcatura CE, in
ottemperanza alle disposizioni legislative in materia di norma armonizzata.

Per la loppa daltoforno macinata conformi alla UNI EN 15167, impiegata in combinazione con
cementi tipo CEM | e CEM II/A conformi alla UNI EN 197-1, si potra assumere un valore di k = 0,60.

La quantita massima di loppa d'altoforno macinata che pu0 essere considerata agli effetti del
calcolo della quantita (c + k x ggbs) e del rapporto a/(c + k x ggbs) deve soddisfare il requisito:

- 1N
13.1.2.5 Altri tipi di aggiunta minerale ad attivita pozzolanica

Altri tipi di aggiunte minerali ad attivita pozzolanica, diversi da quelli sopra menzionati, possono
essere impiegati se in possesso di specifico Benestare Tecnico Europeo o di Certificato di l[doneita
Tecnica allimpiego in ambito nazionale rilasciato del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici.

In assenza di tali certificazioni, questi tipi di aggiunta potranno essere considerati solo come
aggiunte di tipo | con relativo obbligo di conformita ai requisiti previsti nella UNI EN 12620 per |
filler.

13.1.3 Aggregati

Gli aggregati impiegati per il confezionamento del calcestruzzo potranno provenire da vagliatura e
trattamento dei materiali alluvionali o da frantumazione di materiali di cava; essi dovranno
possedere marcatura CE secondo il D.P.R. n. 246/93 e successivi decreti attuativi. Copia della
documentazione dovra essere custodita dalla Direzione dei Lavori e dalllmpresa. In assenza di tali
certificazioni, il materiale non potra essere posto in opera e dovra essere allontanato e sostituito
con materiale idoneo.
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L'attestazione di marcatura CE dovra essere consegnata alla Direzione Lavori ad ogni eventuale
cambiamento di cava.

Gli aggregati saranno conformi ai requisiti delle norme UNI EN 12620 e UNI 8520-2 con i relativi
riferimenti alla destinazione d'uso del calcestruzzo (8 4.8 della UNI 8520-2) sintetizzati nella tabella
riportata nell'Allegato 5 al presente Capitolato (par. 14.5).

La massa volumica media del granulo in condizioni s.s.a. (saturo a superficie asciutta) deve essere
pari o superiore a 2.300 kg/m’. A questa prescrizione si potra derogare solo in casi di comprovata
impossibilita di approwigionamento locale, purché sia dimostrato, mediante adeguato studio sui
calcestruzzi da confezionare, che vengano rispettate le prescrizioni in termini di resistenza
caratteristica a compressione e di durabilita. Per opere caratterizzate da un elevato rapporto
superficie/volume, laddove assume un'importanza predominante la minimizzazione del ritiro
igrometrico del calcestruzzo, occorrera preliminarmente verificare che limpiego di aggregati di
minore massa volumica non determini un incremento del ritiro rispetto ad un analogo
conglomerato confezionato con aggregati di massa volumica media maggiore di 2.300 kg/m”.

Per i calcestruzzi con classe di resistenza a compressione maggiore di C(50/60) dovranno essere
utilizzati aggregati di massa volumica maggiore di 2.600 kg/m”.

E consentito l'uso di aggregati grossi provenienti da riciclo anch'essi con obbligo di marcatura CE,
nel rispetto delle limitazioni imposte dal § 11.2.9.2 del D.M. 14/01/2008, purché ['utilizzo non
pregiudichi alcuna caratteristica del calcestruzzo, né allo stato fresco, né indurito (si veda nota del
succitato Allegato 5 par. 14.5).

Per diametri massimi fino a 12mm, €& consentita la combinazione di sole due classi
granulometriche. Oltre tale limite, dovra essere invece prevista la combinazione di almeno 3
classi.

13.1.4 Acqua diimpasto
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13.1.5 Additivi

Gli additivi per la produzione del calcestruzzo devono possedere la marcatura CE ed essere
conformi, in relazione alla particolare categoria di prodotto cui essi appartengono (riduttori
d'acqua/ fluidificanti, riduttori d'acqua ad alta efficacia/superfluidificanti, ritardanti, acceleranti,
aeranti, modificatori di viscosita, ecc.), ai requisiti imposti dai rispettivi prospetti della norma UNI
EN 934 (parti 2, 3, 4 e 5).

| prodotti filmogeni antievaporanti dovranno essere conformi alla norma UNI CEN/TS 14754-1.

Il loro utilizzo deve anche prevedere la verifica che il materiale impiegato sia compatibile con
prodotti di successive lavorazioni (ad esempio, con primer di adesione). In caso contrario, prima di
eseguire il successivo getto, si deve procedere a rawvivare la superficie.

Per altri additivi che non rientrano nelle classificazioni della norma armonizzata, si dovra
verificarne lidoneita allimpiego in funzione dellapplicazione e delle proprieta richieste per il
calcestruzzo.

Ad esempio, nel caso di impiego di additivi riduttori di ritiro (SRA) non rientranti nella UNI EN 934,
dovra essere verificata l'entita di riduzione di ritiro igrometrico secondo UNI 11307:2008, ai
dosaggi di impiego previsti, rispetto ad un calcestruzzo di pari composizione, privo dell'additivo.

E onere delllmpresa verificare preliminarmente i dosaggi ottimali di additivo per conseguire le
prestazioni reologiche, fisiche e meccaniche richieste oltre che per valutare eventuali effetti
indesiderati. Per la produzione degli impasti, & opportuno che vi sia un impiego costante di
additivi fluidificanti/riduttori di acqua o superfluidificanti/riduttori di acqua ad alta efficacia, per
limitare il contenuto di acqua di impasto, migliorare la stabilita dimensionale del calcestruzzo e la
durabilita delle opere.

La percentuale d'acqua contenuta negli additivi dovra essere computata nel calcolo del rapporto
acqua-cemento, qualora il dosaggio degli additivi superi i 3 litri /m”.

Per le riprese di getto si potra far ricorso all'utilizzo di ritardanti di presa e degli adesivi per riprese
di getto; in ogni caso, dovra essere evitata qualsiasi soluzione di continuita degli elementi
strutturali (vedi par. 7.3.5).

Nel periodo invernale, al fine di evitare i danni derivanti dalla azione del gelo, in condizioni di

maturazione al di sotto dei 5 °C, oltre che agli additivi superfluidificanti, si fara ricorso all'utilizzo di
additivi acceleranti di presa e di indurimento privi di cloruri (vedi par. 7.3.3).
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Per le strutture sottoposte all'azione del gelo e del disgelo, si fara ricorso allimpiego di additivi
aeranti come prescritto dalle norme UNI EN 206 e UNI 11104. Particolare attenzione andra posta,
in questo caso, alla stabilita dell'aria sviluppata nella miscelazione durante il trasporto e nel caso
di impiego di ceneri volanti. La percentuale di aria inglobata andra comunque verificata al
momento del getto, mediante misura sia della massa volumica allo stato fresco, secondo UNI EN
12350/6, sia del volume di aria inglobata, secondo UNI EN 12350/7.

Nel caso di impiego di calcestruzzi auto compattanti (SCC), potra essere previsto limpiego di
modificatori della viscosita conformi alla UNI EN 934-2 e caratterizzati secondo la UNI EN 480-15.

Tutte le forniture degli additivi dovranno essere accompagnate dall'attestato di conformita CE o, in
assenza di norma armonizzata con obbligo di marcatura CE, da altra certificazione del produttore
secondo le norme volontarie in vigore e dalla scheda tecnica indicante le caratteristiche chimico-
fisiche e prestazionali dei prodotti.

La Direzione Lavori, oltre a verificare suddetta documentazione, in fase di accettazione potra
richiedere la verifica di alcune caratteristiche come indicato nella tabella riportata nell'Allegato 7 al
presente Capitolato (par. 14.7).

13.1.6 Agenti espansivi non metallici
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- con metodo B (a 20°C nei primi 2 gg a UR >95% e con protezione di pellicola
plastica, poi allaria con UR 55+5%), la norma non prevede dei limiti, che andranno
concordati con il produttore (si vedano par.13.3.11.6 e par. 6.2.1.3).

La fornitura degli espansivi dovra essere accompagnata da una certificazione del produttore, che
attesti la conformita del prodotto ai requisiti sopraelencati e dalla scheda tecnica indicante le
caratteristiche chimico-fisiche e prestazionali dei prodotti.

La Direzione Lavori, oltre a verificare suddetta documentazione, in fase di accettazione potra

richiedere la verifica di alcune caratteristiche come indicato nella tabella di cui in Allegato 7 (par.
14.7).

13.2 Fibre

13.2.1 Fibre per uso strutturale
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metalliche conformi alla UNI EN 14889-1;
polimeriche conformi alla UNI EN 14889-2.

Le fibre metalliche in acciaio presentano un elevato rapporto d'aspetto (definito come il rapporto
tra la lunghezza della fibra e il suo diametro equivalente) e per migliorare ulteriormente
I'ancoraggio delle fibre al calcestruzzo, le estremita spesso vengono sagomate.

Le fibre polimeriche in polipropilene ad alto modulo elastico oltre a contrastare il fenomeno
fessurativo della matrice cementizia garantiscono un aumento della resistenza a trazione del
calcestruzzo. Possono avere diverse forme, oltre a quella semplicemente rettilinea

Le fibre per uso strutturale comunemente impiegate nei materiali cementizi, hanno una
lunghezza variabile tra 1 e 80 mm e un rapporto d'aspetto compreso tra 50 e 400.

Il dosaggio minimo delle fibre per uso strutturale deve essere > allo 0,3% in volume. | dosaggi
normalmente impiegati per le fibre in acciaio variano da 25 a 60 kg/m3 cui corrispondono
percentuali volumetriche comprese tra 0,30% e 0,75%.

Relativamente alle fibre metalliche e polimeriche la Direzione Lavori, oltre a verificare la presenza
dell'attestato di conformita CE e della scheda tecnica indicante le caratteristiche chimico-fisiche e
prestazionali dei prodotti - in fase di accettazione - potra richiedere la verifica di alcune

caratteristiche, come indicato nella tabella di cui al succitato Allegato 8, par. 14.8, oltre che come
riportato anche al successivo par. 2.2.1 per i calcestruzzi fibro-rinforzati.

13.3 Caratteristiche dei conglomerati cementizi

13.3.1 Reologia degli impasti e granulometria degli aggregati
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La curva granulometrica ottenuta dalla combinazione degli aggregati disponibili, inoltre, sara
quella capace di soddisfare le esigenze di posa in opera richieste dallimpresa (ad esempio, il
pompaggio), quelle di resistenza meccanica a compressione e di durabilita richieste per il
conglomerato.

La dimensione nominale massima dell'aggregato (DMAX) & funzione delle dimensioni dei copriferri
ed interferri, delle caratteristiche geometriche delle casseforme, delle modalita di getto e del tipo

di mezzi dopera. Essa sara definita dalle prescrizioni di progetto per ciascuna tipologia di
calcestruzzo (vedi Tabella 2 riportata nel successivo par. 2.2).

In assenza di altro specifico riferimento, si considerino le seguenti limitazioni:
o DMAX < copriferro
o DMAX <interferro minimo - 5 mm

° DMAX < % della sezione minima della struttura

13.3.2 Lavorabilita
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o per i calcestruzzi autocompattanti (SCC), la misura dello spandimento (slump-flow) e del
tempo di spandimento (UNI-EN 12350-8) e della segregazione mediante setacciatura (UNI
EN 12350-11). In relazione alla severita delle condizioni di getto (funzione ad esempio della
densita delle armature, della geometria della struttura, della distanza di scorrimento), una
eventuale caratterizzazione reologica piu completa potra essere richiesta secondo le
procedure delle UNI-EN 12350-9,10 e 12

I limiti e le tolleranze per le varie classi di consistenza sono quelli definiti nel prospetto 11 della
UNI EN 206 e nella UNI EN 206-9 per i calcestruzzi auto compattanti.

Se il conglomerato cementizio viene pompato, il valore della lavorabilita dovra essere misurato
prima dellimmissione nella pompa.

13.3.3 Rapporto acqua/cemento
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| termini utilizzati nell'espressione precedente sono:
o c: dosaggio di cemento per m® di impasto;

o agg.: dosaggio dellaggiunta minerale di tipo Il (ceneri volanti, fumo di silice, loppa
d'altoforno o altra sottoposta a benestare tecnico europeo) per m® di impasto;

o K,: coefficiente di equivalenza della aggiunta minerale di tipo Il desunti dalle norme UNI-EN
206 ed UNI 11104 (vedi precedenti par. 13.1.2.2, par. 13.1.2.3 e par. 13.1.2.4), owero da
uno specifico benestare tecnico europeo

L'attuale panorama normativo non consente di valutare uno o piu coefficienti K da utilizzare nel
caso di uso combinato di pit aggiunte minerali di tipo Il. In tal caso, sara pertanto possibile
considerare, ai fini del calcolo del rapporto (a/¢), soltanto una delle aggiunte utilizzate.

La stessa limitazione vale anche per la definizione del dosaggio complessivo di legante, ai fini del
confronto con il valore di cyin prescritto nel prospetto F della UNI EN 206 e nel prospetto 4 della
UNI 11104.

Le modalita per la verifica del rapporto acqua-cemento in corso d'opera si articolano in tre fasi:

o in fase di carico della miscela allimpianto di betonaggio, attraverso il controllo della taratura
delle sonde di lettura dellumidita degli aggregati mediante essiccatura diretta degli stessi
prima del carico e della verifica dei dosaggi effettivi e della resa dei vari componenti
risultanti dai tabulati di carico tenendo conto dellumidita degli aggregati, del loro
assorbimento d'acqua e della misura diretta della massa volumica a fresco;

o in cantiere o allimpianto di betonaggio, attraverso la misura della densita di un campione di
calcestruzzo e della sua essiccazione secondo la procedura UNI 11201. Secondo questo
metodo di misura l'acqua efficace viene calcolata sottraendo a quella totale direttamente
misurata la quantita di acqua assorbita dagli aggregati desunta dalle percentuali calcolate
nella rese delle pesate dellimpianto. Anche il rapporto acqua-cemento viene calcolato sulla
base del dosaggio di cemento risultante dalla resa volumetrica del calcestruzzo campionato
rilevata nella prima fase di verifica;

. in fase di controllo di accettazione della resistenza caratteristica, verificando che il valore
della resistenza media corrisponda al valore ottenuto durante la fase di qualifica della
miscela e che il valore caratteristico, calcolato secondo il tipo di controllo di accettazione
prescelto (vedi successivo par. 5.1), sia comunque superiore al valore minimo prescritto
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Il valore del rapporto a/c registrato nelle prove di prequalifica con tutte le tre fasi di verifica non
deve discostarsi di + 0.02 da quello nominale.

Nelle fasi qualifica e di accettazione in cantiere, il rapporto a/c non deve discostarsi di + 0.03 da
quello verificato in fase di prequalifica della miscela.

13.3.4 Massa volumica

La misura della massa volumica a fresco dovra essere misurata secondo UNI EN 12350-6.

| valori rilevati in qualifica non si dovranno discostare di pit del 3% da quelli nominali definiti nel
dossier di prequalifica.

La massa volumica allo stato indurito dovra essere misurata secondo UNI EN 12390-7.

Secondo quanto definito al § 5.5.2 della UNI EN 206, per i calcestruzzi di massa volumica ordinaria
(non leggeri o pesanti), la massa volumica a secco dovra essere sard compresa tra 2.000 kg/m’ e
2.600 kg/m”.

Nelle varie fasi di controllo, la massa volumica dovra essere misurata su tutti i provini stagionati
UR>95% o in acqua sottoposti alle prove meccaniche di cui ai punti successivi.

Il valore rilevato non si dovra discostare di oltre +50 kg/mc rispetto a valore nominale a fresco
definito nel dossier di prequalifica.

13.3.5 Contenuto di aria

Qualora sia prevista una classe di esposizione ambientale di tipo XF (strutture soggette a cicli di
gelo/disgelo in presenza o meno di sali disgelanti) e, quindi, sara impiegato un additivo aerante,
contestualmente alla misura della lavorabilita del conglomerato, dovra essere determinato |l
contenuto di aria nel calcestruzzo, in accordo alla procedura descritta alla norma UNI EN 12350-7
basata sullimpiego del porosimetro.
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Il contenuto di aria in ogni miscela prodotta (espresso in percentuale) dovra essere conforme a
quanto prescritto nella succitata Tabella 2 riportata nel successivo par. 2.2, tenendo conto del
diametro massimo dell'aggregato (Dmay) € delle tolleranze ammesse ivi riportate.

Particolare attenzione dovra essere prestata alla stabilita dello sviluppo dellaria durante il tempo
di trasporto ed alla eventuale riduzione della stessa, con necessita di incrementare il dosaggio di
additivo aerante in caso di utilizzo di cenere volante da carbone.

13.3.6 Acqua di bleeding

L'essudazione di acqua dovra risultare non superiore allo 0,1%, in conformita alla norma UNI
7122, owero alla UNI EN 480/4.

13.3.7 Misura della temperatura del calcestruzzo al getto

La temperatura dell'aria e del calcestruzzo, al momento del getto, dovranno essere verificate con
I'approssimazione di almeno 1°C e dovranno essere rispettare i limiti specificati nei successivi par.
7.3.3epar. 734

13.3.8 Contenuto di cloruri nel calcestruzzo

Il contenuto di cloruri nel calcestruzzo, espresso come percentuale sul dosaggio del cemento,
dovra essere verificato sulla base della ricetta nominale e qualificata come sommatoria dei
contributi derivanti dai singoli componenti (§ 5.2.7 UNI EN 206).

Il totale dovra essere conforme ai limiti definiti nel prospetto 10 della UNI EN 206.

13.3.9 Grado di compattazione
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Il grado di compattazione g. e il rapporto tra la massa volumica misurata secondo UNI EN
12390/7 su un campione estratto dalla struttura e quello misurato sul provino confezionato
conformemente alla UNI 12390/1.

Dovra essere garantito un g. > 0,97 riferito a campioni di calcestruzzo saturi a superficie asciutta.

13.3.10 Tempo di presa

Qualora richiesto, i tempi di inizio e fine presa verranno valutati su calcestruzzo vagliato a 5 mm
con apparecchio proctor, secondo la UNI 7123,

| limiti di accettazione saranno definiti in base alle esigenze di scassero e/o di lavorazioni dello
specifico progetto.

13.3.11 Requisiti aggiuntivi

Di seguito sono indicate ulteriori prove per le miscele di calcestruzzo, relative a requisiti aggiuntivi
eventualmente richiesti da progetto e da verificare durante la fase di qualifica.

Le prove raccomandabili in relazione alle varie tipologie strutturali previste nella gia citata Tabella
2 sono quindi sono riportate nella Tabella 3 di cui al precedente par. 2.2.

13.3.11.1 Resistenza a trazione indiretta

La misura della resistenza a trazione indiretta su calcestruzzo verra eseguita secondo UNI EN
12390/6, su una coppia di provini cilindrici 15%30 cm confezionati e stagionati secondo UNI EN
12390/1,2.

13.3.11.2 Resistenza a flessione

112




Coordinamento Territoriale/Direzione

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Norme Tecniche per l'esecuzione del contratto Parte 2
IT.PRL.05.16 - Rev.1.0

Calcestruzzi e acciai per CA e CAP

La misura della resistenza a flessione su calcestruzzo verra eseguita secondo UNI EN 12390/7, su
una coppia di provini prismatici 15%15x60cm confezionati e stagionati secondo UNI EN
12390/1,2.

In caso di calcestruzzi fibro-rinforzati (vedi precedente par. 6.2.1.3), la prova andra eseguita anche
su una coppia di travi intagliate in mezzeria, secondo la procedura UNI 111039 o UNI EN 14651,
con relativo calcolo degli indici di duttilita.

13.3.11.3 Modulo elastico statico e dinamico

Le misure del modulo elastico vengono eseguite a su provini confezionati e stagionati secondo
UNIEN 12390/1,2, fino alla stagionatura oggetto di verifica secondo le indicazioni di progetto.

La misura del modulo elastico statico (Es) su calcestruzzo verra eseguita secondo la UNI 6556,
utilizzando una terna di provini cilindrici 15x30 cm per la misura della resistenza a compressione
e altri tre per la misura del modulo elastico attraverso tre cicli di carico e successiva rottura.

La misura del modulo elastico dinamico (Ey) € invece effettuata misurando la velocita delle onde
ultrasoniche (v) secondo UNI EN 12504/4, mentre la massa volumica (Mv) sul calcestruzzo indurito
secondo UNI EN 12390/7 e utilizzando la seguente correlazione:

Ey=V2x M, x0,83

Di norma, la prova viene eseguita sugli stessi provini del modulo elastico statico come controllo
preliminare e per verificare la correlazione Es/Eq, generalmente compresa tra 0,65 e 0,85, in
funzione della classe di resistenza a compressione del calcestruzzo.

13.3.11.4 Deformazione viscosa

La misura della deformazione viscosa o creep su provini confezionati e stagionati secondo UNI EN
12390/1,2 fino a 28 giorni (a meno di altra specifica indicazione).

La prova viene eseguita secondo ASTM C1609, su una coppia di provini cilindrici 15%30 cm per Ia
misura della resistenza a compressione, un‘altra coppia per la misura della deformazione viscosa
e due per il ritiro igrometrico nello stesso ambiente di prova della deformazione viscosa
(necessari per il successivo calcolo della creep puro).
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13.3.11.5 Ritiro idraulico libero

Il ritiro igrometrico uniassiale per calcestruzzi con diametro massimo fino a 30 mm viene misurato
secondo la procedura UNI 11307 (metodo A assiale o metodo B superficiale), su una terna di
provini prismatici conformi alla UNI EN 12390/1, di lunghezza inferiore a 600 mm (di norma
10x10x50 cm) in condizioni standard di 20°C e UR 50+5%. Differenti tipi di stagionatura potranno
essere richiesti per simulare le reali condizioni di esposizione della struttura.

A livello composizionale, la riduzione del ritiro pud essere ottenuta sia agendo sui parametri
rapporto acqua-cemento e rapporto aggregato-cemento, sia mediante uso di agenti antiritiro ed
espansivi.

Il ritiro idraulico nelle reali condizioni dovra essere valutato utilizzando varie formule disponibili in
letteratura considerando, oltre al tipo di calcestruzzo caratterizzato dal ritiro standard misurato
come sopra indicato, anche la condizione ambientale di getto e di prima stagionatura, la
dimensione e la geometria dell'elemento.

| limiti di accettabilita andranno quindi definiti in base alle specifiche esigenze di progetto ed alle
reali condizioni costruttive.

13.3.11.6 Espansione contrastata

L'espansione contrastata su calcestruzzi a ritiro compensato (vedi precedenti par 6.2.1.3 e par.
6.3.1.3) andra misurata secondo UNI 8148, metodo B (a 20°C nei primi 2 giorni a UR > 95% e con
protezione di pellicola plastica, poi allaria con UR 55+5%). Con questo metodo, la norma non
prevede dei limiti, che andranno definiti in base alle specifiche esigenze di progetto.

In funzione del sistema espansivo adottato (ad es. a base ossido di calcio o solfo alluminato tetra
calcico), il dosaggio di prodotto e l'espansione a breve termine andranno verificate in modo da
garantire un'espansione residua a 90gg > 0 pm/m.

13.3.11.7 Permeabilita allacqua

La permeabilita allacqua viene misurata secondo la UNI EN 12390-8, su provini stagionati in
acqua per 28 giorni.

In accordo al §7.1 delle LL.GG. per il calcestruzzo strutturale, un calcestruzzo viene definito
impermeabile quando la penetrazione massima dell'acqua € < 50 mm e quella media < 20 mm.

114



Coordinamento Territoriale/Direzione

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Norme Tecniche per l'esecuzione del contratto Parte 2
IT.PRL.05.16 - Rev.1.0

Calcestruzzi e acciai per CA e CAP

13.3.11.8 Gradiente e ritiro termico

Nel caso di calcestruzzi massivi o, comunque, in tutti i casi si ipotizzino condizioni di elevato
gradiente termico (ad esempio, nel caso di getto in clima molto freddo, anche per strutture non
propriamente massive), dovra essere eseguito un controllo termico in grado di rilevare i seguenti

paramedtri:
o misura della temperatura di picco raggiunta nel nucleo del getto (Tmay CIS);
o misura della differenza tra la temperatura del calcestruzzo fresco al momento del getto e la

temperatura massima di picco, misurata nel nucleo della struttura (8T1max);

o misura della differenza tra la massima temperatura registrata con la sonda posizionata
all'estradosso della gabbia di armatura o, in assenza di armatura, a 3 cm dal cassero e la
temperatura ambiente (8Tomax);

o misura differenza tra la temperatura del nucleo e la massima temperatura all'estradosso
della gabbia di armatura o, in assenza di armatura, a 3 cm dal cassero (8Tzmax)-

L'lmpresa dovra definire, per ogni condizione di temperatura ambiente, modalita e tempi di
casseratura in modo che, fino alla rimozione dei casseri, siano soddisfatte tutte le seguenti

condizioni:

. Trnax <65°C
. 6T 1max <50°C
o ETomax <20°C

. ET3max < 20°C

Eventuali deroghe ai valori di §Tomax € OT3max fino ad un massimo di 30°C, potranno essere
concesse, previa verifica dellassenza di fessurazione mediante appositi getti di prova in scala
reale.

La determinazione di Tax € dei vari gradienti deve essere effettuata con i seguenti controlli:

o in fase di prequalifica in laboratorio mediante una prova adiabatica o semiadiabatica da
concordare con ANAS e/o con la Direzione Lavori su un campione di calcestruzzo tale da
poter essere ritenuto rappresentativo per la singola opera in oggetto;
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o in sito, in condizioni ambientali pit prossime a quelle di prevista fase di getto, mediante la
realizzazione di un prototipo da concordare con ANAS e/o con la Direzione Lavori,
opportunamente dimensionato e strumentato con termocoppie annegate nel calcestruzzo
e posizionate nei punti sopradescritti.

Per la scelta del cemento piu idoneo e l'ottimizzazione del suo dosaggio secondo quanto di
seguito riportato nel succitato par.2.2.1, a parita di rapporto a/c, si dovra procedere in fase di
qualifica ad una prova di confronto in calcestruzzo, utilizzando diversi tipi di cementi ed eventuali
aggiunte minerali di tipo Il (es. cenere volante, loppa daltoforno), con calore di idratazione
trascurabile.

Per quanto riguarda le precauzioni relative ai tipi di casserature ed ai tempi di scassero da
adottare per minimizzare i gradienti termici 8Tomax € 8T3max, Si rimanda al par.2.2.1.

13.4 Specificazione dei calcestruzzi proiettati

| calcestruzzi proiettati dovranno essere specificati come conglomerati a prestazione garantita,
con riferimento alla classificazione riportata al precedente par. 2.2.1 ed ai requisiti indicati al 8 5
della UNI EN 14487-1.

In ogni caso, dovranno essere prescritti i seguenti parametri:

classe di consistenza (se si impiega il processo per via umida);

o classe diresistenza;

o classe di esposizione ambientale;

o dimensione massima dell'aggregato;

o classe di contenuto di cloruri;

o resistenza residua e/o capacita di assorbimento di energia (per calcestruzzi fibrorinforzati);

categoria di ispezione (UNI EN 14487-1, 87.2).

La categoria di ispezione, in una scala da 1 a 3, definisce il tipo e la frequenza dei controlli che
devono essere eseguiti in corso di applicazione del calcestruzzo proiettato.
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La scelta della categoria di ispezione deve essere fatta dal progettista, in funzione del tipo e
dellimportanza dell'opera, della vita di servizio richiesta e del grado di rischio connesso.

In ogni caso, dovranno essere specificate almeno le categorie di ispezione riportate nella
seguente Tabella 14.

Tabella 14: Calcestruzzi proiettati: categorie minime di ispezione in funzione della tipologia e
destinazione d'uso.

117



Coordinamento Territoriale/Direzione

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Norme Tecniche per l'esecuzione del contratto Parte 2
IT.PRL.05.16 - Rev.1.0

Calcestruzzi e acciai per CA e CAP

NOTA Il rivestimento di zinco dovra presentarsi regolare, uniformemente distribuito, privo di zone
scoperte, di bolle, di macchie di flusso, di inclusioni, di scorie, di macchie acide o nere. Dovra
essere aderente alla barra, in modo da non poter venire rimosso da ogni usuale processo di
movimentazione, lavorazione e posa in opera.

NOTA Barre eventualmente incollate assieme dopo la zincatura e barre che presentano gocce e/o
punte aguzze saranno rifiutate.
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14.1 ALLEGATO 1. CONTROLLI SUL CEMENTO
Al Cemento
Verifica attestato conformita CE UNIEN
A1.1.1 | (compresivalori C3A, K;O e Na,O in 197-1/ Attestazione sistema 1+ SI Ogni fornitura
caso richiesta cem SR o rischio ASR) | 2011
A1.1.2 | Verifica scheda tecnica produttore S| |n|.2|o
fornitura
A1.21 perdita al fuoco(UNI EN 196-2) per CEM I e CEM IIl < 5,0% R X
A1.2.2 | residuo insolubile (UNI EN 196-2) per CEM I e CEM Ill < 5,0%
<3% Per CEM I SR, CEM IV/A SR e CEM IV/B
(+0,5) SR classi 32.5N, 32.5R e 42.5R
per CEM I, CEM Il (tranne B-T), CEM IV e
<35% | CEMV, per le classi 32.5N-32.5R-42.5N
(+0,5) Per CEM I SR, CEM IV/A SR e CEM IV/B
A1.23 solfati (UNI EN 196-2) SR classi 42.5R, 52.5N e 52.5R R X
< 4,0% per CEM I, CEM Il (tranne B-T), CEM IlI
(+0,5) (tranne 11I/C), CEM IV e CEM V, per le
' classi 42.5R-52.5N-52.5R;
<4,5%
(+0,5) per CEM II/B-T e CEM IlI/C
) i o, | ITCEM Il puo contenere pit del 0,10%
Al.24 Cloruri (UNTEN 196-2) <0,10% dichiarando il contenuto effettivo R X
esito
s ) . per CEM IV tutte le classi
A1.25 Pozzolanicita (UNI EN 196-5) positivo (positiva a 8gg in caso di CEM IV SR)
prova
UNIEN verifica solo nel caso di cem resistenti ai solfati
A126 Determinazione del contenuto di 1971 =0% CEM I-SRO, <3%0 CEM I-SR3, <5%0 CEM |- |Rsolo percem| Solo Inizio
- CsA(UNIEN 196-2) SR5 <9% per CEM IV/A SR e CEM IV/B SR SR fornitura
Tab5 )
Per tutte le classi (+1%)
>10(-2) per classe 32.5R-42.5N-52.5L
resistenza a compressione iniziale a
A1.3.1 5 2 >20(-2) per classe 42.5R-52.5N R X
gg (N/mm”)
>30(-2) per classe 52.5R
. _ o >12(-2) per classe 32.5L
A132 resistenza a compressgne iniziale a > 16(2) per classe 325N R X
7 gg (N/mm°)
>16(-2) per classe 42.5L
>32,5(-25)e
<525 per classe 32.5-32.5R
resistenza a compressione > 425 (25%
AT33 normalizzata a 28 gg (N/mm?) B <I6; 5’ ) per classe 42.5-42.5R R X
>52,5(-2,5) per classe 52.5-52.5R
>75(-15) per classe 32.5L-32.N-32.5R
A134 | tempodiiniziopresa (minut > 60 (-10) per classe 42.5-42.5N-42.5R R X
> 45 (-5) per classe 52.5L-52.5N-52.5R
A135 Stabilita (espansione) (mm) <10 Per tutti i cementi
§723
Calore idrataz. (41h UNI EN 196/8, . .
A13.6 7gg UNI EN 196/9) Lg;;N <270)/g (+30) Per tutti i cementi
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*Salvo specifiche richieste del DL legate a particolari criticita dell'opera (vedi prove R raccomandabili), in caso di impianto
di produzione del calcestruzzo con certificazione FPC, i controlli sulle materie prime in fase di qualifica possono essere
limitati alla verifica documentale delle certificazioni CE.

**Frequenza delle prove: prove ogni 500 ton o ogni 1500mc cls in corso d'opera. Ogni 3000 ton o ogni 10.000mc cls nel
caso di consegna mensile dell'attestato di conformita del cementificio riportante i risultati dei controlli di produzione
del mese precedente ed i parametri statistici sugli ultimi 6 mesi di produzione. Rimane facolta del DL richiedere
ulteriori verifiche e diverse frequenze rispetto a quelle indicate in Tabella A1 in caso di particolari criticita della
fornitura e dell'opera.

14.2 ALLEGATO 2: CONTROLLI SULLE CENERI VOLANTI
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*Salvo specifiche richieste del DL legate a particolari criticita dellopera (vedi prove raccomandate R), in caso di impianto
di produzione del calcestruzzo con certificazione FPC, i controlli sulle materie prime in fase di qualifica possono essere
limitati alla verifica documentale di cui in A.2.1.

**Frequenza delle prove: Ciascuna fornitura allimpianto in corso d'opera. Ogni 1000 ton owero ogni 10000mc cls
qualora ciascuna fornitura allimpianto sia accompagnata dall'attestato di conformita secondo la norma UNI EN 450-1
corredato dai risultati completi delle prove eseguite dal produttore secondo le frequenze indicate nelle norme
medesime. In tal caso si manterra ad ogni fornitura la verifica documentale di tali risultati rispetto ai limiti riportati in
tabella A2. Rimane facolta del DL richiedere ulteriori verifiche e diverse frequenze rispetto a quelle indicate in Tabella
A.2 in caso di particolari criticita della fornitura e dell'opera.
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14.3 ALLEGATO 3: CONTROLLI SUL FUMO DI SILICE

A3.1.1 Verifica attestato conformita CE Attestazione sistema 1+ X Ognl
fornitura
. ) Inizio
A3.1.2 | Verifica scheda tecnica produttore X .
fornitura
§52523 k=2 ggn CEM e CEI\/I Il (esclusi cem
UNI EN gia contenenti fs) 42.5N o R
2061/ (=1 per a\c >0,45 in cl.esp.XC e XF)
" . ) 2006 fs< 0,11 cem conteggiabile in k x fs
Verifica dosaggio previsto nella Fpr EN :
A3.1.3 : . (c + kxfs)>cemmin. X X
ricetta qualificata 206/1- :
5013 Classi esp. UNI' 11104
1542 UNI a/(c + k x fs) < a/c max.
11‘104 Classi esp. UNI'11104
riduzione cem min. clsesposiz.
<30kg/mc
) > 85% per fs classe 1 (-5%)
A3.21 SIO(UNIEN 196-2) > 80% per fs classe 2 (-5%)
A322 Si elementale(ISO 9286) >0,4% in massa (+ 0,1%)
A323 CaO libero (UNI EN 451-1) <1% - R
A324 Solfati, SO4 (UNI EN 196-2) <2% R X
A3.2.5 | Alcalitot, Na,O eq (UNI EN 196-2) Valore dich. R X
A3.2.6 Cloruri, CI' (UNI EN 196-2) se>0,1 %, valore dichiarato < 0,3% R X
A3.2.7 | Perdita al fuoco (1Th UNI EN 196-2) <4,0% (+ 2,0%) R
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14.4 ALLEGATO 4: CONTROLLI SU LOPPA D'ALTOFORNO GRANULATA MACINATA
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14.5 ALLEGATO 5: CONTROLLI SUGLI AGGREGATI PER CALCESTRUZZO
Esclusi gli aggregati leggeri marcati CE secondo norma UNI EN 13055 (in redazione ALLEGATO 5bis)

A5 Aggregati
— — UNI EN 12620/ : :
A5.1.1 | Verifica attestato conformita CE 2013 + UN| Attestazione sistema 2+ X X
Verifica documentam‘o.ne Fecmca 8520/2-2005 Categorie Tab 22 EN 12620 e Tab A 1
A51.2 produttore e classificazione X X
: o Annesso A***
eventuali aggregati riciclo
assenza di gesso e anidride (vedi limiti p.ti
esame petrografico §4.3 e proso. | A.5.2.2 e A5.2.2 3)silice reattiva (se X
A5.2.1 petrog > € Prosp. presente obbligo prova A.5.2.5), miche e R (solo alla prima
(UNI'EN 932/3) UNI 8520-2 e T " ) .
scisti cristallini, silicati instabili o composti fornitura)
ferro per scorie metallurgiche.
. o espansione di prismi di malta: prova R (in caso di rischi X (m.cas.o di
potenziale reattivita in presenza accelerata < 0,10%; se >0,10% eseguire ) L rischi
A522 ) } : evidenziati da ) o
di alcali (8520/22) prova a lungo termine; prova a lungo etrografia) evidenziati da
termine <0,05 a 3 mesi e <0,10% a 6 mesi petrog petrografia)
contenuti di solfati solubili in
§643 R
A523 acqua EN 12620 Solo per aggregati riciclati
(p.to UNIEN 1744/1)
contenuti di splfatl solubiliin 505 < 0,8% per aggregati fini e filler
AS24 acido SO5 <0,2% per aggregati grossi R X
(pto 12 UNI EN 1744/1) 3 =D Per dgsresati &
contenuto totale di zolfo (nel
caso di presenza di solfuri S< 1% per aggregati naturali e filler
A525 ; I
ossidabili) S < 2% per loppe altoforno < 0,1%
contenuto di cloruri solubili in UNI'8520-2 | <0,03% (valore raccomandato salvo diversa
A526 acqua verifica contenuto totale cloruri nel cls R X
(p.to 7 UNI'EN 1744/7) conforme a prosp. 10 UNI'EN 206/1)
: . Aggr. fini < 0,5%
contenuto di parti leggere e .
. Aggr. grossi <0,1%
AS27 vegetali riduzione del 50% in caso di utilizzo per c a R X
(p.to 14.2UNI EN 1744/1) o P
vista
A528 Costltuentlpche a.Iterano la presa Per aggregati e filler
e lindurimento
contenuto di sostanze organiche . N
) Colore della soluzione non pit scuro dello
? (umica) standard di riferimento R .
(p.to 15.1 UNI EN 1744/7) prosp.5e7
UNI 8520-2 :
contenuto acido fulvico 4 S0l se provg a) non colr\ﬁorme. R (se prova a) non| X(se provaa)
b (00 15.2 UNI EN 1744/1) colore della soluzione non pit scuro dello conforme) non conforme)
P- ' §6.7.1EN standard di riferimento
12620 ]
Solo se prova b) non conforme:
) variazione tempo di presa rispetto malta
Prova in malta riferimento < 120/
(p.to 15.3 UNI EN 1744/1) - n
Riduzione Rc a 28gg rispetto a malta
riferimento < 20%
Disintegrazione del silicato di §6.7.2 Solo per aggregati da loppa d'altoforno:
AS29 calcico e del ferro EN 12620 disintegrazione assente R .

(p.to 14.2 UNI EN 1744/17)
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A53 Verifica requisiti fisici
massa volumica media del
A531 granulo saturo a superficie | prosp.4 e 7 UNI > 2300 kg/m’ R X
o asciutta 8520-2 Per filler > 2000 kg/m’
(UNIEN 1097-6)
. < 4% (limite capitolato)
assorbimento d'acqua prosp. 4 UNI 0 . -
A532 (UNI EN 1097-6) 8520-2 Se > 1% con §I§55| di esposmone XF deve R X
essere verificata resist. gelo (p.to ...)
A533 Granulometria § 4 eprosp. 7 categorie prosp. 2,3,5,6 UNI EN 12620 R X
o (UNI'EN 933/2) UNI 8520-2 (tolleranze prosp. 3,4,7)
Sabbia 0 misto non frantum. < 3%
Contenuto in polveri: passante Sabbia frantum.da depositi alluvion. < 10%
A534 2l vaglio 63 rE(UNI ‘E?\l 933/2) Sabbia frantum.da roccia< 16% R X &&*
& H Aggr. grossi non frantum. < 1,5%
Aggr. grossi frantum. < 4%
Equivalente in sabbia, SE su Solo in caso d;:;;ﬁferir%ejgm?ndel limiti del R X
A535 fraz. <4mm UNI 8520/2 UNI 80 per fe ~tinon franLtJumati 70 per (se pass. 63 pm | (se pass. 63 pm
(EN 933/8) =cY per ageresati n at=/up oltre i limiti) oltre i limiti)
aggregati frantumati
Valore di blu di metilene, MB Solo in caso di non conformita ai limiti de SE, X
AG536 su fraz. < 2mm UNI 8520/2 UNI MB < 1.2 a/k R (se SE oltre |
- (EN 933/9, per i filler EN 933/9 o &1& (se SE oltre i limiti) —
. Per ifiller <12 g/kg, limiti)
appendice A)
: Solo in caso di non conformita ai limiti de SE
Confronto in calcestruzzo con ed MB
A53.7 aggregati gs;oc/z?gorml (UNI' | Prosp.6 8520/2 R. 28gg >85% R. Con aggregato noto
Es 28gg >90% Es con aggregato noto
frammReenStIth?grfz zlla regat] dichiarata secondo le categorie del ( erRR N
A53.8 - ageres prospetto 16 della EN 12620 (per cls Re per Ra= X
grossi >C50/60, LA< LAx0) 50MPa)
(UNI EN 1097/2) - e
resistenza aggregati grossi ai Classe dichiarata secondo le categorie dei
cicli di gelo e disgelo senza prospetti 29 e 30 R
A539 (UNIEN 1367/1) e Prosp.6 della EN 12620; (solo per usoin cls X
con sali disgelanti 8520/2 Per cls in classe XF perdita massa in classi XF)
(UNI'EN 1367/6) <2% (< F2 0 Fec2)
R ) ) Classe dichiarata secondo le categorie del
degradabilita aggregati grossi
agli attacchi di soluzioni prospetto 27
A5.3.10 & . Della EN 12620
solfatiche . )
(UNIEN 1367/2) Richiesta per cls in classe XF:
perdita di massa <25%(<MS 25)
Zdlfgi:;og;:z EEB eg valori da dichiarare secondo prospetti 11 e
A53.11 PP ol b 12 EN 12620 (influenti su lavorabilita dls e
aggregat] grossi resistenza a flessione)
(UNI EN 933/3-4) 548
. | i 8520/2
ercentuale particefie valori da dichiarare secondo prospetti 13 e
AS312 frantumate 14 EN 12620 per (influenti su lavorabilita cls)
(UNI EN 933/5) P
Resistenza alla levigabilita e ! N .
) Solo per aggregati destinati a cls soggetti
abrasione ad usura superficiale
A53.13 | senza (UNIEN 1097-8) e con n.d. P

pneum. chiodati (UNI EN
1097-9)

Classe dichiarata secondo le categorie del
prospetti 19,20 e 21 della EN 12620
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Solo per aggregati destinati a cls soggetti
ad usura superficiale
Classe dichiarata secondo le categorie del
prospetti 18 della EN 12620

Resistenza allusura
A53.14 Microdeval n.d.
(UNIEN 1097-21)

** Salvo specifiche richieste del DL legate a particolari criticita dell'opera (vedi prove R raccomandabili), in caso di
impianto di produzione del calcestruzzo con certificazione FPC, con esclusione degli aggregati riciclati, i controlli sugli
aggregati in fase di prequalifica e qualifica possono essere limitati alla verifica documentale delle certificazioni CE.

** Frequenza delle prove accettazione: a ogni cambio di cava o del fronte di coltivazione della cava; ogni 10.000 mc di
cls gettato; (***) ogni 4000 mc

*** |mpiego Aggregati riciclati: Possono essere utilizzati solo aggregati presenti nella Tabella A.1 della EN 12620 con
positiva esperienza di utilizzo( “history of use YES) eventualmente anche con speciali requisiti gia contenuti nella EN
12620 (“Special requirements in standards"=YES).

Per quelle tipologie che, ferma restando la positiva esperienza di utilizzo, sia stata rilevata la necessita di verifica di
requisiti aggiuntivi rispetto a quelli indicati nella EN 12620 (“Additional requirements identified for inclusion” = YES) la
norma & ancora applicabile in maniera prowisoria nell'attesa che vengano definiti metodi di valutazione aggiuntivi
eventualmente gia previsti dalle norme nel luogo di utilizzo.

Tutti gli aggregati rientranti nel campo di applicazione della EN 12620, andranno marcati CE per i requisiti dellannesso
ZA della EN 12620 e dovranno rientrare nei limiti nazionali della UNI 8520/2. In particolare, per quanto riguarda gli
aggregati da demolizione (categorie Rc), valgono gli specifici limiti nazionali riportati nella Tab. 11.2.1l delle NTC, DM 14-
01-2008. In caso di utilizzo di aggregati riciclati sara comunque obbligatorio procedere con prove di prequalifica e
qualifica sia sugli aggregati che sui calcestruzzi (Allegato 9) anche in impianti dotati di certificazione FPC.
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14.6 ALLEGATO 6: CONTROLLI SU ACQUA D'IMPASTO PER CALCESTRUZZO

; UNI EN
A6 Acqua d'impasto 1008-2003
Verifica fonte di Potabile, di recupero da produzione cls,
L 83 UNIEN : . )
A6.1 approwigionamento e 1008-2003 sotterranea, naturale di superficie, da reflui X X
certificazione industriali, salmastra (solo per cls non armato)
AGD Odore (§6.1.1 UNI EN 1008) Come acqua pot.a.b|le, leggero odore di cemento o X X
diidrogeno solforato
Colore ) . .
A6.2.2 (86.1.1 UNI EN 1008) Da incolore a giallo pallido X X
AG3 Presenza detersivi e schiuma Prosp. 1 | Rifiutare in caso di schiuma stabile per oltre 2min X X
o (86.1.1 UNI EN 1008) UNI EN dopo agitazione 30sec
osservazione visiva oli, grass, 1008 o
A6.24 (86.1.1 UNI EN 1008) Solo tracce visibili X X
AG2S Sostanza umica Accettabile colore marrone giallastro o piu pallido X X
- (86.1.2 UNI EN 1008) dopo aggiunta NaOH
A6.2.6 PH >4 X X
Prosp. 1 . .
A Is: Mv>1,01 kg/l, I
A6.27 (86.1.1 UNIEN 1008 0 § 1008 + e o F X X
A4.4app. Ad) 0§A3 - assresaty
Acqua da altre:fonti sedimento <4ml
app. A4)
Massa volumica Solo per acque di processo cls: determinata ogni
(8 A5 App. A4, procedura di 8A43 0 per acq P S Ninata og
A6.2.8 ) o : giorno utilizzo su campioni omogeneizzati; per X X
misura da specificare in manuale| app. A4) .
Mv>1,01kg/l vedip.to A6.2.7
FPCes.)
A6.3.1 contenuti di solfati §84.3.2 UNI .
(estratti 196-2/2013) EN 1008 50s-- = 2000 mg/litro X X
A6.32 contenuto di cloruri Prosp. 2 c.a.pCl'< 500 mg/litro
(estratti 196-2/2013) UNIEN c.a. CI'< 1000 mg/litro X X
1008 non armato Cl'< 4500 mg/litro
A633 contenuto alcali 5433
(estratti 196-2/2013) UNI EN Na,O eq.< 1500 mg/litro X X
1008
A6.34 Zuccheri <100 mg/litro X X
A6.3.5 Fosfati, P,Os Prosp. 3 <100 mg/litro X X
A6.3.6 Nitrati, NOs(ISO 7890-1) UNI EN <500 mg/litro X X
A63.7 Piombo, Pb 1008 <100 mg/litro X X
A638 Zinco, Zn ** <100 mg/litro X X
A6.4.1 Confronto tempo di presa
provini pasta con acqua Th<t.i.p< 25% t.i.p pasta con acqua distillata . .
produzione e acqua distillata t.f.p< 25% t.f.p pasta con acqua distillata e <12h Soloin Soloin
(UNI EN 196/3) §4406.1 presenza delle| presenza
A6.42 |Confronto Rc 3 provini malta con| UNIEN SOSta.nze d.‘ e dgl\e ;ostanzg
X ai punti di cui ai punti
acqua produzione e acqua 1008
distilata (UNI EN 196/1) g i Ab34- Ab34-
Rc>90% Rccls o malta con acqua distillata A638 A638
A6.43 Confronto Rc 3 provini cls con
acqua produzione e acqua
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| [ distillata (UNI EN 12390-23) | \

*Frequenza delle prove in prequalifica e qualifica: nessuna in caso di utilizzo di acqua potabile. In caso contrario, alla
prequalifica e/o alla qualifica della miscela di calcestruzzo.

** Frequenza delle prove in fase di accettazione: nessuna in caso di utilizzo di acqua potabile; . In caso contrario, ogni
mese.
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14.7 ALLEGATO 7: CONTROLLI SU ADDITIVI ED AGENTI ESPANSIVI

Attestazione sistema 2+secondoapp. ZA
norme riferimento con le
. . frequenze indicate in: . .
A7a.1.1 |Verifica attestato conformita CE orospetto 13 UNI EN 934/2 Ogni fornitura
prospetto 2 UNI EN 934/4
prospetto 5 UNI EN 934/5
A7a.1.2 |Verifica scheda tecnica produttore Verifica limiti dosaggi e condizioni utilizzo Inizio fornitura
A7a.1.3 |Verifica dosaggi previsti in ricette Veriica corr|spgndenza 5 dosggg Inizio fornitura
raccomandati in scheda tecnica
A7a.2 Verifica requisiti generali
Omogeneo, assenza separazioni, colore
A7a.2.1 | Esame visivo omogeneita e colore uniforme e simile alla descrizione del
produttore
A7a.2.2 |Componente effettivo da spettro IR Nessuna variazione significativa rispetto a
(UNI'EN 480/6) spettro certificazione prodotto
Massa volumica assoluta, solo per D+0,03 se D>1,1kg/!
A7a23 additivi liquidi D+0,02 se D<1,1 kg/l Inizio fornitura
(ISO 758 o alternativo) Prosp. 1 |con D, valore dichiarato da produttore e ogni
Contenuto di secco convenzionale UNEN 0,95T<X<1,05T se 1220% WOOOOmc cs
A7a2.4 (UNI EN 480/8) 934/1 |0,90T<X<1,10T se T<20% fornito
con T, valore dichiarato da produttore
A7a25 PH,solo per additivi liquidi valore entro intervallo dichiarato da
(ISO 4316) produttare
A7a.2.6 Cloruri solubili in acqua <0,1% in massa (prodotto “senza cloruri”) o
(UNI'EN 480/8) <valore dichiarato produttore
hiazd (AL‘JCSJIEN,\TZ(;(;%) <% in massa dichiarata da produttore

131



Coordinamento Territoriale/Direzione
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Norme Tecniche per 'esecuzione del contratto Parte 2
IT.PRL.O5.16 - Rev.1.0

Calcestruzzi e acciai per CA e CAP

132



Coordinamento Territoriale/Direzione

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Norme Tecniche per l'esecuzione del contratto Parte 2
IT.PRL.05.16 - Rev.1.0

Calcestruzzi e acciai per CA e CAP

14.8 ALLEGATO 8: CONTROLLI SULLE FIBRE

A8a.1.1 | Verifica attestato conformita CE Attestazione S.'Stema 1 per m.alte . X Ogni fornitura
cls strutturali; 3 per altri impieghi
AS312 Verifica scheda tecnica Verifica dosaggi raccomandati per X Inizio
produttore raggiungere prestazione p.to A 8.3.2 fornitura
Verifica dosaggio previsto nella Verifica conformita ai dosaggi minimi Inizio
A8al13 | o . X .
ricetta qualificata raccomandati dal produttore fornitura
A8a.2.1 Cl\assn‘llcazmne gruppo in base GruppidalaV
tipologia produzione e forma
A8a.2.2 | Lunghezza Da norma :valore dichiarato. R
(8 5.2.2 UNI EN 14889-1) Raccomandato : 20 - 40 mm
A 8a.2.3 | Diametro eq. o spessore Prosp. 1 val ichi
(8 5.2.3 UNI EN 14889-1) 1ngl82\l1 Da norma :valore dichiarato. R
A8a.2.4 rapporto d'aspetto (/Dec) Da norma: valore dichiarato. R
i Raccomandato: 50 - 80
A8a.25 Massa volumica lineare §5.2.3.3 UNI | Nominale acciaio: 7850 kg/mc
EN 14889-1 | Nominale acciaio Inox 7950 kg/mc
A 8a.2.6 | Resistenza a trazione 85.3 UNIEN Valore dichiarato
(EN 10002-1 + 85.3 EN 14889-1) 14889-1
ABa27 modulo elastico 85.4 UNI EN (I?iarcr;og(r)noad(\j/glf/lrsadplycehrlzrcacti(;io;
(EN 10002-1 +55.3 EN 14889-1) 148891 Circa 170000 MPa per acciaio inox

Variazione dichiarata della
lavorabilita rispetto a cls di
riferimento EN 14845-1 con un

55 UNTEN dosaggio di fibre in grado di Vediverifiche

14889-1 All
889 garantire la prestazione A8a.3.2 ed egato 9
eventuali aggiunte di
superfludificanti
D io difi ichi
Effetto sulla resistenza a flessione r?essegsgsl(;r(ijol albrraeggifngerféo
residua su travi intagliate e § 5.8 UNI Vedi verifiche
A8a3.2 ) X : Rf=1,5MP MOD =0,
ga.3 caricate in mezzeria EN 14889-1 >MPa con CMOD =0,5mm e Allegato 9

Rf=1,0MPa per CMOD=3,5mm su cls

(EN 14845-2, EN 14651) di riferimento EN 14845-1

*Salvo specifiche richieste del DL legate a particolari criticita dellopera: in caso di impianto di produzione del
calcestruzzo con certificazione FPC, i controlli sulle fibre in fase di prequalifica e qualifica possono essere limitate alla
verifica documentale e alle sole prove R (raccomandate). Non sono richieste verifiche dei requisiti prestazionali rispetto
al calcestruzzo di rifermento UNI EN 14845-1 rimandando direttamente al IE verifiche dei calcestruzzi fibrorinforzatida
progetto definite in Allego 9 ai punti A.9.2.5 e A9.4.3.

**Frequenza delle prove: Solo documentale ad inizio fornitura qualora ciascuna fornitura all'impianto sia accompagnata
dall'attestato di conformita secondo la norma Uni EN 14889-1 corredato dai risultati completi delle prove eseguite dal
produttore secondo le frequenze indicate nelle norme medesime. Rimane facolta del DL richiedere ulteriori verifiche e
diverse frequenze rispetto a quelle indicate in Tabella A.8a in caso di particolari criticita della fornitura e dell'opera.
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ABDT] Verifica attestato conformita CE Attestazione §|stema ! plelr mglte .e cls X Ogni fornitura
strutturali; 3 per altri impieghi
A8b.1.2 Verifica scheda tecnica produttore \/er.|ﬂca dosaggi ra;comandau per X |n|.z|o
raggiungere prestazione p.to A 8.3.2 fornitura
A8b.1.3 Verifica dosaggio previsto nella Verifica conformita ai dosaggi minimi X Inizio
ricetta qualificata raccomandati dal produttore fornitura
A8a.2.1 Classi la microfibre monofilamento
§5.1 UNI ) . ) .
P Classi Ib microfibre fibrillate
Classificazione e forma EN ) )
Classe Il macofibre per incremento
14889-2 : : .
della resistenza residua a flessione
A8b.2.2 Da norma :valore dichiarato.
Raccomandato in CSA:
Lunghezza 20 - 40 mm per macrofibre Classe Il
per incremento resistenza a flessione
residua
A8b.2.3 Da norma :valore dichiarato.
Prosp. 1 )
UNIEN >0,30mm per macrofibre classe Il per
) incremento  resistenza a flessione
diametro o spessore 14889-2 )
residua
<0,30mm per microfibre Classe | a
monofilamento o fibrillate
A8b.2.4 Da norma: valore dichiarato.
rapporto d'aspetto (I/Deq) Raccomandato in CSA:
50 - 80 per macrofibrecls Il
A8a.25 Massa volumica lineare .
(EN 13392) Valore dichiarato
A8D.26 Resistenza a trazione 554
UNIEN | Valore dichiarato
(ISO 2062, EN 10002-1 14889-1
Aga2.s modulo elastico 555
UNIEN | Valore dichiarato
(EN 10002-1 +85.3 EN 14889-1) 14889-1
A8D.28 Punto di fusione e combustione 556 L
(IS0 11357-3) UNIEN | Valore dichiarato
14889-1
Variazione dichiarata della lavorabilita | Vedi verifiche
rispetto a cls diriferimento EN 14845-1 | Allegato 9
con un dosaggio di fibre in grado di
garantire la prestazione A 3.3.1 ed
eventuali aggiunte di superfludificanti
A8b.3.2 Dosaggio di fibre dichiarato necessario | Vedi verifiche

Effetto sulla resistenza a flessione
residua su travi intagliate e caricate
in mezzeria
(EN 14845-2, EN 14651)

a raggiungere
Rf=1,5MPa con CMOD =0,47mm e
Rf=1,0MPa per CMOD=3,5mm su cls di
riferimento EN 14845-1

Allegato 9
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*Salvo specifiche richieste del DL legate a particolari criticita dellopera: in caso di impianto di produzione del
calcestruzzo con certificazione FPC, i controlli sulle fibre in fase di prequalifica e qualifica possono essere limitate alla
verifica documentale e alle sole prove R (raccomandate). Non sono richieste verifiche dei requisiti prestazionali rispetto
al calcestruzzo di rifermento UNI EN 14845-1 rimandando direttamente alle verifiche dei calcestruzzi fibrorinforzati da
progetto definite in Allego 9 ai punti A.9.2.5 e A9.4.3.

**Frequenza delle prove: Solo documentale ad inizio fornitura qualora ciascuna fornitura allimpianto sia accompagnata
dall'attestato di conformita secondo la norma Uni EN 14889-1 corredato dai risultati completi delle prove eseguite dal
produttore secondo le frequenze indicate nelle norme medesime. Rimane facolta del DL richiedere ulteriori verifiche e
diverse frequenze rispetto a quelle indicate in Tabella A.8b in caso di particolari criticita della fornitura e dell'opera.
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14.9 ALLEGATO 9: CONTROLLI SULLE MISCELE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO

A9.1.1 Certificazione impianto X X Prima fornitura
A9.1.2 DISpO.n.Ibma dossnlsr X X Prima fornitura
pregualifica e/o qualifica
Dmax aggregato §31 CSA. Verifica rispetto limiti di progetto correlati a X X X
(UNI'EN 932/1) ' ' copriferro, interferro e sezione minima struttura
Dosaggio cemento, acqua
A.9.2.3| totale ed efficace, a/c, a/(c + k
X aggiunta)
Valori d\ch|arat\ n ricetta CSA Verifica conformita a classe esposizione di ) )
a nominale rosp 4. UNI 11104 rogetto X X Prima fornitura
(§ 53,852.5UNIEN 206-1) | PP Prog
Verifica con report pesate, X X
b mlsurarzzwel?;:i;%%egatl € CSA (a/c = a/c nomin. (a/c=alc
(6 5.4.2 UNI EN 206-1) Verifica conformita a classe esposizione di +0,02%) prequal.=0,03%)
lori inall dichiarati
Verifica con misura acqua progetto e a valori nominali dichiarat X X Prima fornitura e
q totale per bruciatura cls (UNI § 3.4 NTC sez. 2 -CSA (a/c = a/c nomin. (a/c=alc ogni 1500 mc di cls fornito
11201) +0,02%) prequal.+0,03%) (a/c= a/c qualifica +0,03%)
Contenuto di cloruri % rispetto a dosaggio cemento: riverifica nel caso di rilevato aumento del
A92.4 (85.2.7 UNI EN 206-1: § 33 NTCsez. 2 -CSA S < 1% per cls normale (non armato) X X contenuto di cloruri nei materiali
T calcolo somma contributi prosp. 10 UNI EN 206-1 <0,4% per c.a. (<0,2% se richiesto) component
dei vari componenti) <0,2% per c.a.p. (0,1% se richiesto) P
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se aria < -4°c sospensione getti - X X
Climi caldi:
Aria e cassaforme<33°C
Se aria >33°C ° raffreddamento cls<25°C
Prosp. 3 Prosp. 6
§4.2.1 UNIEN 206-1 UNI EN 206-1: UNI EN 206-1:
(8 Tab 6-9 S1:1-4 cm
Classe di consistenza per cls |Fpr EN 206 lug 2013)§ 3.3 ¢ $2:5.9 cm FB1: <34 cm X
da asciutti a superfluidi Tab $3:10-15 cm FB2: 35-41 cm inetizi
. e s 207 (Ripetizione su 3
A933 (UNIEN 12350 NTC sez. 2 -CoA; $4:16-20 cm FB3: 42-48 cm impasti:
/2 slump _ (salvo specifiche $5:21-25 cm FB4:49-55 cm X o Unimpasto
/3 tempp Vebe md\cazmm di progetto, (oltrei 25cm passare a FBS: 56-62 cm (vevznﬂcheva fine verifiche a fine
/5 spandimento) previste classi misura spandimento) FBG: > 63 cm miscelazione a miscelazione a
consistenza>S4 con } ; 0-30-60,
) ’ Tolleranza di + 20 mm tra un impasto e l'altro i 0-30-60",
mantenimento per 60) . : ) Se previsto .
allinterno della classe di consistenza 90'e 120 se previsto
) ) Slump-flow(Dima< 40mm); 90"e 120]
Classe dllco.ns;ségnza e SF1: 550-650mm (+50mm) su altri due
reologia CEEO- N impasti solo a 0)
(EN 12350/8 Prova di UNIEN 206-9 SSFé 6765%25;%22&558?2))
spandimento e del tempo di (84.2.1eTab 6-9 Temp@ spandimentg 500mm
AG34 spandimento) For EN 206 lug 2013) VST:<2sec VS2:> 2 sec (+1seq)
P :
(EN 12350/9 Prova del tempo §33eTabll Tempo svuotamento (Dpmax< 22,4mm):

di efflusso-V Funnel)

(EN 12350/10 Prova di
scorrimento confinato

mediante scatola ad L)

NTC sez. 2 -CSA

VF1: < 9(+3) se¢; VF2:9-25 (+5)sec

Hﬂna\e /Hinzia\9:
PL1> 0,80 con 2 barre;
PL2 > 0,80 con 3 barre

se previsto in
specifico
progetto

se previsto in
specifico
progetto

Se previsto, alla prima betoniera quindi con
frequenze definite in specifico progetto
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(EN 12350/12 Prova di Diff. abbassamento cls dentro e fuori] ring: (Dmax<
scorrimento confinato 40mm):
mediante anello a ) PJ1<10mm con 12 barre PJ2 < 10mm con 16 barre
X X Alla prima e ogni 1500mc di cIs fornito
(solo su una miscela delle tre) P &
UNIEN 12350/11
( o ) . X Alla prima fornitura e ogni 1500mc di cls
Non applicabile in presenza di : )
) i . (solo su una miscela delle tre) fornito
fibre o aggregati leggeri
Acqua essudata o v - ' X Alla prima fornitura e ogni 1500mc di cls
A9.3.6 (UNI EN 480/4) § 3.7 NTC sez. 2 -CSA < 0,1% rispetto al volume iniziale della miscela X (solo su una miscela delle tre) fornito
A036 Tempi di presa §3.11 NTC sez. 2 -CSA Conformita g limiti di progetto flunzllone tempi Se r|ch|esto Alla prima fornitura e. ogni 1500mc di cls
(UNI'7123) di scassero e lavorazioni (solo su una miscela delle tre) fornito
Alla prima fornitura e ogni 1500mc di cls
Massa volumica a fresco + 3% rispetto a valore nominale definito nel prodotto;
A937 (UNI'EN 12350/6) 835 NTCsez. 2 -C5A dossier di prequalifica X X per cls aerati, stessa frequenza misura
aria
< 2,5% per cls ordinari
Aria inglobata Per cIs resistenti ai cicli di gelo-disgelo: X er cls aerati: al primo impasto o carico di
A938 (UNI ENg1 2350-7) 5 36 NTC sez. 2 -CoA 8% £ 1% per Dna fino a 10 mm X (solo su una miscela delle tre) ’ ogni ‘ iorﬁwo di ro%uzione
6% + 1% per Dyax tra 10 € 20 mm gne P
5% + 1% per Dpax oltre 20 mm
< <
A93.9 Massa volumica su cls indurito §5.5.2 UNIEN 206-1 Mjo?g\/li(fi/zg _igﬂnvaiietchZESZ;%Oi:i/cmia' X X Ssu tutti i provini delle prove meccaniche
7 (UNI EN 12390/6) § 3.5 NTC sez. 2 ~-CSA P & ° qua: previste
+50kg/mc rispetto a valore a fresco
Resistenza a compressione
. §4.3.1,88.2.1, App. A
9.3. NI'EN 12390/ | ! !
A903 1 (U 3;3;12 su cubilato UNI EN 206-1
(20cm per Dya> 40mm) s dDaN1| 115(1)12101026 Variabile con la fase di controllo
Rer 277148 0 atre su specifica §3.2,85,86 Rem = Remnpreq. +10% Se previste, secondo frequenze specifico
richiesta per curva resistenza nel X .
tempa NTC sez. 2 -CSA (solo su una miscela delle tre) progetto
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Rimin>Rek Prove e frequenze secondo
Rem>Ra + k DM 14/01/07 (vedi nota ***)
= + 0
R a 28gg (k= 2*sgm = 6-12, 12 Rem = Ramprea: £10% Per cls non strutturale 1 prelievo (2
sen.d.) cubetti)/500 mc di getto

A04D Resistenza a flessione §3.122 Valori da verificare con quanto previsto dal Secondo prescrizioni specifico progetto
- (UNIEN 12390/7) NTC sez. 2 ~CSA progettista P P prog
Resistenza a flessione e
AG43 duttilita clsfibrorinforzati §3.12.2e873 Valori da verificare con quanto previsto dal (sempre per Secondo prescrizioni specifico progetto
- (UNIEN 12390/7, NTC sez. 2 ~CSA progettista cIsfibrorinforzati §7.3) P P prog
UNI 111039, UNI EN 14641)
MOdL,IIO elast|§o §3.12.3 Valori da verificare con quanto previsto dal . .
A9.44 dinamico e statico NTC sez. 2 ~CSA rogettista Secondo prescrizioni specifico progetto
(UNI EN 12504/4,UNI 6556) ' Prog
AQAS Deformazione viscosa §3.124 Valori da verificare con quanto previsto dal Secondo prescrizioni specifico progetto
- (UNI EN 12390/6) NTC sez. 2 ~CSA progettista P P pros
Ritiro idraulico libero §3.12.5 Valori da verificare con quanto previsto dal (sempre per cls a ritiro R o
A9.46 (UNI'11307) NTC sez. 2 -CSA progettista ridotto con SRA) Secondo prescrizioni specifico progetto
L . ' A seconda del sistema espansivo utilizzato,
Ritiro idraulico/espansione A . . o . "
§3.12.6 dosaggi e valori a breve termine da verificare in (sempre per cls a ritiro . .
A9.4.7 contrastata , . . Secondo prescrizioni specifico progetto
NTC sez. 2 -CSA modo da ottenere un'espansione residua a compens. §7.2)
(UNI' 8148 met. B)
90gg > 0 pm/m
" §3.12.7 Per le varie classi esp.:
p lita all S (UNIEN o .
A9.48 ermeabi |t1a2a39%c/g)ua u NTC sez. 2 -CSA valore max < 50 mm Secondo prescrizioni specifico progetto
§7.1 LL.GG. cls strutturale valore medio <20 mm
Gradiente termico Per calcestruzzi destinati a getti massivi § 7.1 Secondo prescrizioni specifico progetto
§3.12.8e87.1 , o . , . .
A9.49 (83.12.8 NTC sez. 2 ~CSA NTC sez. 2 CSA o in condizioni ambientali con caon termocoppie posizionate su
NTC sez. 2 -CSA ' elevato gradiente termico elementi strutturali critici
Resistenza ai cicli di gelo Nata a)prosp. F1 Per calcestruzzi in classi XF:
A9.4.10 disgelo UNIEN 206-e prosp. 4 UNljprova non necessaria qualora vengano
(UNI' CEN/TS 12390-9) 11104 soddisfatti i requisiti di aria inglobata di cui al

139



Coordinamento Territoriale/Direzione
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Norme Tecniche per l'esecuzione del contratto Parte 2

IT.PRL.O5.16 - Rev.1.0
Calcestruzzi e acciai per CA e CAP

p.to A.9.3.8.

Indagini ultrasoniche

A9.43 (UNI'EN 12504/4)
Indagini sclerometriche

A9.4.4 (UNI'EN 12504/4)
Estrazione tasselli post-

A9.4.4 inseriti, Pull-out

(UNI'EN 12504/3)

Valutazione comparativa disomogeneita
calcestruzzo;

Valutazione Rystrutt. > 0,85 Ryprog. (solo previa
taratura della prova su almeno 3 punti di
carotaggio e preferibilmente in combinazione
con misura ultrasoniche secondo metodo
SON-REB)

Valutazione comparativa disomogeneita
calcestruzzo;
Valutazione Rgstrutt. > 0,85 Ryprog. (solo previa
taratura della prova su almeno 3 punti di
carotaggio)
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il triplo delle misure non distruttive tarate
sulle rimanenti misure dirette (non mena dj
3 in ogni caso)

*Prove certificate da parte dei laboratori di cui all'art.59 del D.P.R. n.380/2001. Seguendo le indicazioni previste nellappendice A dalla UNI EN 206/1 relativamente alle prove
iniziali, la valutazione della classe di consistenza e della resistenza media a compressione alle varie stagionature previste (media di 3 provini su ogni stagionatura) dovra essere
ripetuta su tre diversi impasti.

Nel caso di impianti di calcestruzzo in possesso di certificazione FPC, le prove di autocontrollo della produzione sono sostitutive di quelle di prequalifica effettuate presso i
laboratori di cui allart. 59 del DPR n. 380/2001. La certificazione da parte di questi ultimi laboratori rimane comunque obbligatoria nel caso di utilizzo di aggregati riciclati o di
produzione di calcestruzzi speciali di cui al 87 se non rientranti nell'ordinaria produzione dellimpianto. In ogni caso dovra essere fornito un Dossier di prequalifica contenete le
informazioni di cui al 8 5.1.1 del CSA..

**Prove certificate da parte dei laboratori di cui allart.59 del D.P.R. n.380/2001 sulla ripetizione di tre miscele consecutive. La verifica sara completa su una miscela mentre
sulle altre due ripetizioni sara limitata solo alla verifica delle proprieta principali segnalate in tabella.

*** Prove certificate da parte dei laboratori di cui allart.59 del D.P.R. n.380/2001. La verifica della classe di resistenza a compressione a 28gg sara eseguita secondo il numero
e la tipologia dei controlli conforme alle due tipologie previste al § 11.2.5 del DM 14-01-2008:

- tipo A (solo per getti di miscela omogenea inferiori ai 1500 m°) su serie di 3 prelievi di coppie di provini (6 provini): Rem>Reiprog + 3.5 (N/mm?); Remin>Rekprog = 3.5 (N/mm?)

+ tipo B su serie di 15 prelievi di coppie di provini (30 provini):Rem>Reprog + 1,48 * 5.g.M. ; Remin>Rekprog - 3.5 (N/mm?).

Per entrambi i tipi di controlli, oltre al numero minimo di prelievi, comunque un prelievo ogni 100mc e ogni giorno di getto della stessa ricetta di cls.

Nel caso di numero di prelievi superiori a 3 0 15 rispettivamente per il controllo di tipo A e di tipo B, il controllo di accettazione si intende eseguito sull'ultima serie consecutiva
di 3015 prelievi.
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14.10 ALLEGATO 10

TABELLA A10.1: Sintesi requisirti prestazionali per prodotti di riparazione strutturali (Classi R3 ed R4 UNI EN 1504/3)

VEDI:
Capitolato Speciale d’Appalto

Norme Tecniche per I'esecuzione del contratto Parte 2

Ripristino Ponti e Viadotti
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Tabella A10.2: Sintesi requisiti prestazionali per prodotti rivestimento superficiale (UNI EN 1504-2, tipo rivestimento con requisiti di protezione contro i rischi di penetrazione
prosp. ZA.1d ) 1/2)

VEDI:
Capitolato Speciale d’Appalto

Norme Tecniche per I'esecuzione del contratto Parte 2

Ripristino Ponti e Viadotti

Tabella A10.3: Sintesi requisiti prestazionali aggiuntivi rispetto a prospetto A9 per calcestruzzi da ripristino strutturale con prove qualifica certificate (1/2)
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Certificazione impianto X Prima fornitura
D|spo.n.|b|\|ta dossyer X Prima fornitura
prequalifica e/o qualifica
Resistenza a trazione indiretta §3.12.1 Valori da verificare con quanto previsto dal X Secondo prescrizioni specifico progetto
(UNI'EN 12390/6) NTC sez. 2 -CSA progettista
Resistenza a flessione §3.12.2 Valori da verificare can quanto previsto dal X Secondo prescrizioni specifico progetto
(UNI'EN 12390/7) NTC sez. 2 -CSA progettista
Resistenza a flessione e X
duttilita cls fibrorinforzati §3.12.2e873 Valori da verificare con quanto previsto dal R .
(per cls Secondo prescrizioni specifico progetto

(UNI'EN 12390/7,
UNI 111039, UNI EN 14641)

NTC sez. 2 -CSA

progettista

fibrorinforzati §7.3)

Modulo elastico

§3.12.3

Valori da verificare con quanto previsto dal

dinamico e statico : X Secondo prescrizioni specifico progetto
(UNI EN 12504/4,UNI 6556) NTC sez. 2 -CoA progettista
Ritiro idraulico libero §3.125 Valori da verificare con quanto previsto dal X Secondo prescrizioni specifico progetto
(UNI'11307) NTC sez. 2 ~CSA progettista P P Prog
L ) ) A seconda del sistema espansivo utilizzato,
Ritiro idraulico/espansione ) } ) - )
§3.12.6 dosaggi e valori a breve termine da verificare in o .
contrastata , . . X Secondo prescrizioni specifico progetto
NTC sez. 2 -CSA modo da ottenere un'espansione residua a
(UNI' 8148 met. B)
90gg = 0 um/m
Tabella A10.3: Sintesi requisiti prestazionali aggiuntivi rispetto a prospetto A9 per calcestruzzi da ripristino strutturale con prove qualifica certificate (2/2)
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produzione di calcestruzzi speciali di cui al corrispondente non compresi nella produzione ordinaria dellimpianto. In ogni caso dovra essere fornito un Dossier di prequalifica
contenente le informazioni di cui al 8 5.1.1 del CSA..

** Prove certificate da parte dei laboratori di cui all'art.59 del D.P.R. n.380/2001 sulla ripetizione di tre miscele consecutive. La verifica sara completa su una miscela mentre
sulle altre due ripetizioni sara limitata solo alla verifica delle proprieta principali segnalate in tabella.
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Tabella A10.4: Sintesi delle prove e delle osservazioni per il controllo di qualita secondo UNI EN 1504-10 di malte e calcestruzzi per rivestimento (UNI EN 1504-2) o ripristino

strutturale e non (UNI EN 1504-3) (1/4)
Re5|st$nlz‘a adtr‘azmne PProG/a <fj| trazione diretta EN 1542 <
superficiale del supporto (Pull-off) : Prima dell'applicazione: esame dei
Profondita carbonatazione Protv)a alla fenolftaleina su carota o EN 14630 risultati di precedenti indagini sl
carbotest diagnostiche -conoscitive o
N ) ) ) R definizione di un piano d'indagine In caso di ambiente
Profor.wdna penetrazione Cam.pl\clmamento a varie profondita ed EN 14629 da concordare con ANAS con XS, XS, XF2/4,
cloruri analisi in laboratorio . . o
localizzazione della posizione e del XA
Penetrazione di altri Campionamento a varie profonditaed | Da definire in base al numero dei punti di verifica In caso di ambiente
contaminanti analisi in laboratorio tipo di contaminante XA
Dopo la preparazione e
Pulizia substrato Osservazione visiva di asciugamento immediatamente prima S
dellapplicazione
s . Ispezione visiva e misure con squadra ' , oo Solo per metodo
Irregolarita superficie o Prima dell'applicazione o
acciaio rivestimento superf.
Ispezione visiva 0 metodo superf 5 72 ENT/66
Ruvidita Sapbbia S, pert. EN 1SO 3274 Prima dellapplicazione S|
P EN ISO 4288
Ispezione visiva S
campionamento in opera ed Solo rivestimenti
Tenore di umidita del supporto | @ssiccazione in laboratorio o prove UNI 10329 §6.2 Prima e durante l'applicazione superficiali che
resistivita o richiedano umidita
s UNI 10329 §6.1 . L
sonde umidita o inferiori ad un certo
igrometro a carburo limite
Misura con termometro da superf. —
Temperatura supporto . P Per tutta la durata dell'applicazione S 5°C-30°C
accuratezza 1°C
Prima e durante I'applicazione Inferiori ai
Vibrazioni Misura con accelerometro dellanplicazione PP S carichi dinamici
PP accettati dai prodotti
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Tabella A10.4: Sintesi delle prove e delle osservazioni per il controllo di qualita secondo UNI EN 1504-10 di malte e calcestruzzi per rivestimento (UNI EN 1504-2) o ripristino
strutturale e non (UNI EN 1504-3) (2/4)

EN 1504/8 per malte
prem. A ogni fornitura prima S|

§5.1.2 eTab. A10.2 per dell'utilizzo
cls (acqua EN 1008)
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Tabella A10.4: Sintesi delle prove e delle osservazioni per il controllo di qualita second UNI EN 1504-10 di malte e calcestruzzi per rivestimento (UNI EN 1504-2) o ripristino

strutturale e non (UNI EN 1504-3) (3/4)
Scorrimento (malte colabili) Sola per ripristino o
, EN 13395-3 . ) ,
Spandimento tavola a scosse (malte EN 13395-2 Quotidiana o per ogni lotto consolidamento
tixotropiche) strutturale con malte
Tempo Vebe
Abbassamento cono Abrams EN 12350/3 Solo per ripristino o
Spandimento tavola a scosse EN 12350/2 consolidamento
Consistenza del calcestruzzo Diametro e tempo EN 12350/5 Quotidiana o per ogni lotto <trutturale con
Spandimento SCC EN 12350/8 calcestruzso
Eventuali altre prove SCC definite in EN 12350/9-12
qualifica

Solo per ripristino o
consolidamento
strutturale con malta o
calcestruzzo
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Tabella A10.4: Sintesi delle prove e delle osservazioni per il controllo di qualita secondo UNI EN 1504-10 di malte e calcestruzzi per_rivestimento (UNI EN 1504-2) o ripristino
strutturale e non (UNI EN 1504-3) (4/4)
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Tabella A10.5: Sintesi delle prove e delle osservazioni per il controllo di qualita secondo UNI EN 1504-10 di prodotti per iniezioni dei calcestruzzi (UNI EN 1504-5)

(1/2)

Dopo la preparazione e

immediatamente prima Sl
dell'applicazione
Accuratezza
Mi libri ich
s soncat e e | soane o
Larghezza e praofondita delle fessure P P - EN 12504-4 Prima dell'applicazione S
eventuale esame visivo dopo
. EN 12504-1
carotaggio
Calibri meccanici o elettrici o sonde Accuratezza
Movimento delle fessure ottiche da superficie o estensimetri o Prima dell'applicazione SI. >0,70mm
vetrini
Tenore di umidita del supporto Ispezione visiva S
. . Solo rivestimenti
campionamento in opera ed <uperficiali che
essiccazione in laboratorio o prove UNI 10329 §86.2 Prima e durante l'applicazione ric?iedano Umidita
resistivita o sonde umidita o UNI 10329 §6.1 Coe
oTOmetro a carburo inferiori ad un certo
8 limite
5°C-30°C

Misura con termometro da superf.

Per tutta la durata

Temperatura supporto accuratezza 1°C dellapplicazione =
Prima dell'applicazione: esame
ey |t e
Campionamento con carotaggio o EN 14629 confscitivei definizione di un
Contaminazione delle fessure perforazione a varie profondita ed altre da definire in S

analisi in laboratorio

base al tipo di
contaminante

piano d'indagine da
concordare con ANAS con
localizzazione della posizione e
del numero dei punti di verifica
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Tabella A10.5: Sintesi delle prove e delle osservazioni per il controllo di qualita secondo UNI EN 1504-10 di prodotti per iniezioni dei calcestruzzi (UNI EN 1504-5)

(2/2)

Per tutta la durata
dellapplicazione

S

Umidita ambiente e punto

lgrometro e termometro accuratezza

Per tutta la durata

Solo per metodo

Dipende da materiale ma
preferibile evitare

di rugiada 0.5°C (vedi tabella SA92EN 1504/10) | 1204677712 dellapplicazione rivestimento superf. se applicazioni a temperature
tipo di prodotto lo richiede minore di 3°C sopra punto
dirugiada
Precipitazioni Ispezione visiva Quotidiana Sl Assenti
sonde ottiche da superficie prova ISO 8047 Una volta per valutare
ultrasuoni o eventuale esame visivo EN 12504-4 \’efﬁfienza S >80%
dopo carotaggio EN 12504-1
A, Prova in sito da correlare con
Prova in sito di Karsten NF P84-402 o S
EN 12390/8 i cui limiti
G NF T 30-801 Una volta per valutare o
Permeabilita allacqua ) ) e S sono penetrazioni
carotaggio e prova di I'efficienza Max < 50mm:
penetrazione dell'acqua EN 12390-8 - '

Media < 20mm
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1 PREMESSA

Al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza passiva per tutti gli utenti della strada e per
assicurare la protezione delle zone limitrofe della carreggiata stradale e di impedire la fuoriuscita
dei veicoli, senza ridurre il livello di servizio delle strade ed autostrade Anas e la qualita delle loro
pertinenze, il Progetto della sistemazione su strada dei dispositivi di ritenuta, redatto da un in-
gegnere conformemente a quanto richiesto dall'art. 2 del Decreto 18 febbraio 1992 n. 223 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, oltre a definire le installazioni a protezione di specifiche zone,
lungo tratti saltuari dei cigli della piattaforma stradale, in rilevato, sul bordo di opere d'arte (ponti,
viadotti, muri di sostegno ecc.), nonché lungo lo spartitraffico centrale delle strade a doppia car-
reggiata o delle autostrade, secondo le tipologie generali, le classi indicate e con larghezza opera-
tiva compatibile con le dimensioni della strada, in base alle caratteristiche e le modalita tecniche
costruttive previste, secondo il disposto del D.M. n. 223 del 18 febbraio 1992 e del D.M. n. 2367
del 21 giugno 2004, dovra valutare gli spazi presenti, quelli da lasciare a tergo del dispositivo, il
tipo di supporto e/o di terreno di infissione, che e parte fondamentale della resistenza del dispo-
sitivo, inteso come tipo, addensamento e forma, sul quale insistera I'infissione o altro tipo di colle-
gamento dei paletti della barriera in acciaio, cosi da poter garantire un equivalente funzionamen-
to del sistema barriera di sicurezza, rispetto a quello ottenuto nei campi prova certificati UNI CEl
EN ISO/IEC 17025 dove i dispositivi sono stati testati al vero secondo quanto disposto dalla nor-
mativa vigente. Sara necessario valutare linterferenza con le altre funzioni della strada, quali la
coesistenza di altri dispositivi come le barriere antirumore o i manufatti di attraversamento, stu-
diare le soluzioni adeguate per il collegamento delle nuove barriere di sicurezza con le altre pre-
senti sulla strada e curare lo smaltimento delle acque.

Occorrera distinguere le installazioni a seconda che si tratti di protezioni da applicare su:

o strade esistenti con sostituzioni o nuova installazione, connessa al degrado degli impianti

in essere, con attenzione prioritaria agli spazi utili per il funzionamento del dispositivo di
sicurezza, in particolare, la normativa vigente permette, in mancanza di spazio, art. 6 del
D.M. 2367 del 21/06/2004: “Per le strade esistenti o per allargamenti in sede di strade esistenti il
progettista potra prevedere la collocazione dei dispositivi con uno spazio di lavoro (inteso come
larghezza del supporto a tergo della barriera) necessario per la deformazione pit probabile ne-
gli incidenti abituali della strada da proteggere, indicato come una frazione del valore della
massima deformazione dinamica rilevato nei crash test; detto spazio di lavoro non sara necessa-
rio nel caso di barriere destinate a ponti e viadotti, che siano state testate in modo da simulare al
meglio le condizioni di uso reale, ponendo un vuoto laterale nella zona di prova; considerazioni
analoghe varranno per i dispositivi da bordo laterale testati su bordo di rilevato e non in piano,
fermo restando il rispetto delle condizioni di prova”;
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nuove costruzioni 0 ampliamenti di strade esistenti ad esse equiparate, in questo caso i

dispositivi di ritenuta dovranno essere parte integrante del progetto della strada, il pro-
gettista dovra curare con specifici disegni esecutivi e relazioni di calcolo I'adattamento dei
singoli dispositivi alla sede stradale in termini di supporti, drenaggio delle acque, collega-
menti tra diversi tipi di protezione, zone di approccio alle barriere, punto di inizio e di fine in
relazione alla morfologia della strada per I'adeguato posizionamento dei terminali, interfe-
renza e/o integrazione con altri tipi di barriere.

Tutte le scelte progettuali dovranno essere adeguatamente motivate, le soluzioni adottate detta-

gliatamente descritte e supportate dagli elaborati grafici redatti in scala adeguata, che compon-

gono il progetto della sistemazione su strada dei dispositivi di ritenuta stradale.

Nel progetto, dopo lindicazione delle Norme a cui si fa riferimento nella definizione delle soluzio-
ni, saranno prese in esame le valutazioni inerenti:

classi di resistenza in funzione del tipo di traffico presente e tipologia di strada;

valutazione dello stato dei luoghi, dello spazio presente e del supporto su cui dovra insistere il
dispositivo di sicurezza in particolare per barriere a nastri e paletti, con la verifica della corri-
spondenza di comportamento del dispositivo con quello ottenuto nei crash test reali;
accorgimenti da apportare ai supporti o al dispositivo per ottenere la certezza
dell'equivalenza dei comportamenti, qualora difformi da quelli dei crash reali

lunghezze degli impiantj;

punti di transizioni delle barriere di nuovo impianto con le barriere esistenti con indicazione
delle soluzioni previste;

punti di inizio e fine tratta con i terminali adatti, semplici o speciali;

individuazione dei punti singolari e loro trattamento specifico.

| dispositivi di ritenuta stradale si distinguono nelle categorie riportate in tabella 1, tutte con
marcatura CE tranne quelle specificate.

Tabella 1: Dispositivi di ritenuta stradale
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2 PROPRIETA’ DELLE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALI

Di seguito sono riportate le principali caratteristiche prestazionali a cui il progettista della sistema-
zione su strada dovra far riferimento per la scelta della barriera di sicurezza da adottare nel pro-
getto.
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3 BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2

Articoli di Elenco Prezzi correlati:

o G.02.001.a FPO di Barriera bordo laterale a nastri e paletti 0 a muretto, in acciaio o cemen-
to armato o miste o di altri materiali, marcata CE;

. G.02.001.b FPO di Barriera bordo laterale a nastri e paletti in legno e acciaio, marcata CE.

3.1 CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Sono richieste barriere di sicurezza marcate CE con caratteristiche prestazionali corrispondenti a
quelle della classe N2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M.
21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastri e paletti, in acciaio o cemento armato o miste o di altri ma-
teriali previsti nei Rapporti di Prova.

Tabella 2: Proprieta barriere di sicurezza BL N2

4 BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H1

Articoli di Elenco Prezzi correlati:

o G.02.002.a FPO di Barriera bordo laterale a nastri e paletti o a muretto, in acciaio o
cemento armato o miste o di altri materiali, marcata CE.

4.1 CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Sono richieste barriere di sicurezza marcate CE con caratteristiche prestazionali corrispondenti a
quelle della classe H1, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M.
21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastri e paletti, in acciaio 0 cemento armato o miste o di altri ma-
teriali previsti nei Rapporti di Prova.

Tabella 3: Proprieta barriere di sicurezza BL H1
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5

BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2

Articoli di Elenco Prezzi correlati:

5.1

G.02.003.a FPO di Barriera bordo laterale a nastri e paletti o muretto, in acciaio o ce-
mento armato o miste o di altri materiali, marcata CE;

(G.02.003.b  FPO di Barriera bordo laterale a nastri e paletti in legno e acciaio, marcata CE;
G.02.003.c  FPO di Barriera spartitraffico monofilare/bifilare a muretto continuo, in acciaio
0 cemento armato o miste o di altri materiali, marcata CE;

(G.02.003.d FPO di Barriera bordo ponte a nastri e paletti, in acciaio o di altri materiali pre-
visti, marcata CE;

(G.02.003.e FPO di Barriera bordo ponte a muretto, in acciaio o0 cemento armato o miste 0
di altri materiali, marcata CE;

G.02.003.f FPO di Barriera bordo ponte a nastri e paletti in legno e acciaio, marcata CE.

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Sono richieste barriere di sicurezza marcate CE con caratteristiche prestazionali corrispondenti a

quelle della classe H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M.

21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastri e paletti, in acciaio o cemento armato o miste o di altri ma-

teriali previsti nei Rapporti di Prova.

Tabella 4: Proprieta barriere di sicurezza BL H2

Tabella 5: Proprieta barriere di sicurezza BL H2 Legno
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Tabella 6: Proprieta barriere di sicurezza BP H2

Tabella 7: Proprieta delle barriere di sicurezza SP H2 Muretto

Tabella 8: Proprieta barriere di sicurezza SP H2 Nastri e Paletti

6 BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H3
Articoli di Elenco Prezzi correlati:

. G.02.004.a FPO di Barriera bordo laterale a nastri e paletti in acciaio o di altri materia-

li, marcata CE;

10
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o G.02.004.b FPO di Barriera spartitraffico monofilare a nastri e paletti per spartitraffico
centrale in acciaio o di altri materiali, marcata CE;

. G.02.004.c FPO di Barriera spartitraffico monofilare a muretto per spartitraffico cen-
trale in acciaio o cemento armato o miste o di altri materiali, marcata CE;

. G.02.004.d FPO di Barriera bordo ponte a nastri e paletti in acciaio o di altri materiali,
marcata CE.

6.1 CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Sono richieste caratteristiche prestazionali corrispondenti a quelle della classe H3, conformi al
D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastri e paletti,
in acciaio o cemento armato o miste o di altri materiali previsti nei Rapporti di Prova.

Tabella 9: Proprieta barriere di sicurezza BL H3
Tabella 10: Proprieta barriere di sicurezza SP H3 Nastri e Paletti
Tabella 11: Proprieta barriere di sicurezza SP H3 Muretto
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Tabella 12: Proprieta barriere di sicurezza BP H3

7 BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H4

Articoli di Elenco Prezzi correlati:

o G.02.005.a FPO di Barriera spartitraffico monofilare a nastri e paletti o muretto conti-
nuo per spartitraffico centrale, in acciaio o cemento armato o miste o di altri materiali, mar-
cata CE;

. G.02.005.b FPO di Barriera bordo ponte a nastri e paletti in acciaio o di altri materiali,
marcata CE;

. G.02.005.c FPO di Barriera bordo ponte muretto in acciaio o di altri materiali, marcata
CE

o G.02.005.d FPO di Barriera spartitraffico sistema unico bifilare a nastri e palettio mu-

retto continuo per spartitraffico centrale, in acciaio 0 cemento armato o miste o di altri ma-
teriali, marcata CE;

o G.02.005.e FPO di Barriera spartitraffico bifilare a nastri e paletti per spartitraffico
centrale, in acciaio di altri materiali, marcata CE.

7.1 CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Sono richieste barriere di sicurezza marcate CE con caratteristiche prestazionali minime corri-
spondenti a quelle della classe H4, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M.
21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastri e paletti, in acciaio o cemento armato o miste o di altri ma-
teriali previsti nei Rapporti di Prova.

Tabella 13: Proprieta barriere di sicurezza SP H4 Monofilare Nastri e Paletti /Muretto
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Tabella 14: Proprieta barriere di sicurezza BP H4 Nastri e Palett]
Tabella 15: Proprieta barriere di sicurezza BP H4 Muretto
Tabella 16: Proprieta barriere di sicurezza SP H4 Unico Bifilare” Nastri e Paletti /Muretto

*Spartitraffico testato come unico sistema

Tabella 17: Proprieta barriere di sicurezza SP H4 Bifilare Nastri e Paletti
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8 BARRIERE DI SICUREZZA STRADALI TIPO ANAS
Sirimanda al Capitolato Speciale di Appalto ANAS S.p.A. - IT.PRL.05.22.2 - Rev1 “Fornitura di Barrie-
re di Sicurezza Stradali tipo Anas”.

9 PROFILI SALVA MOTOCICLISTI

Articoli di Elenco Prezzi correlati:

° G.02.010 Sovraprezzo per FPO del profili salva motociclisti testato insieme alla barriera a
nastri e paletti, di qualsiasi classe.

9.1  CARATTERISTICHE TECNICHE

Per le barriere a nastri e paletti, la discontinuita presente nella parte inferiore delle strutture di
supporto, dovuta ai paletti, potra essere eliminata da opportuni schermi continui chiamati profili
salva motociclisti - SM. Detti schermi di continuita potranno essere conseguiti tramite le azioni di
verifica della tabella 18.

Tabella 18: Caratteristiche di accettazione SM installate su barriere di sicurezza

10 BARRIERA INTEGRATA ANTIRUMORE E DI SICUREZZA
Articoli di Elenco Prezzi correlati:
H2 avente altezza

. G.05.040.a FPO di barriera integrata antirumore e di sicurezza
minima di 3,00 m;

o G.05.040.b FPO di barriera integrata antirumore e di sicurezza - H2 avente altezza
minima di 5,00 m;

o G.05.040.c FPO di barriera integrata antirumore e di sicurezza - H4 avente altezza
minima di 3,00 m;

o G.05.040.d FPO di barriera integrata antirumore e di sicurezza - H4 avente altezza

minima di 5,00 m.

10.1  CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

14
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Si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto di ANAS S.p.A. - IT.PRL.05.23 - REV1 “Sistemi di prote-
Zione acustica”,

1 TERMINALI
Articoli di Elenco Prezzi correlati:
e G.03.025 FPO diterminali speciali, testati in conformita alla ENV 1317 - 4 e prEN1317-7, con

redirezione controllate del veicoli, a nastro e paletti in acciaio o di altri materiali definiti nei
Rapporti di Prova”.

111 CARATTERISTICHE TECNICHE TERMINALI SEMPLICI

Il terminale semplice e il tratto di barriera al suo inizio e quello alla sua fine, riportato nei disegni
dei rapporti di prova delle diverse soluzioni. Si tratta in genere di interramenti e deviazioni della
parte terminale d'inizio, combinate o meno tra loro, senza ancoraggi speciali. Tutte le caratteristi-
che prestazionali sono riportate nei rapporti di prova.

Qualora il terminale semplice non sia indicato nei documenti dei rapporti di prova, il terminale
da adottare potra essere realizzato con nastro che termina immerso nel terreno e che, nella di-
scesa verso il basso, devia leggermente verso l'esterno della strada (angolo di circa 20°). Nel caso
in cui la natura del terreno non permetta linterramento, il nastro potra curvare verso l'esterno
mantenendo la quota.

11.2  CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI TERMINALI SPECIALI

| terminali semplici possono essere sostituiti alle estremita di barriere stradali con terminali spe-
ciali testati secondo la ENV 1317 - 4 e prEN1317-7. In questo caso la scelta avwerra tenendo conto
delle loro prestazioni e della destinazione ed ubicazione.

| terminali speciali dovranno essere attestati alla barriera stradale, sia in acciaio sia in cemento,
attraverso un elemento di connessione fornito dal produttore.

Il progettista della sistemazione stradale, potra utilizzare detti terminali speciali in alternativa agli
attenuatori d'urto nei casi di fine dello spartitraffico ed in caso di svincoli stradali.

Il costo dell'elemento di connessione tra la barriera stradale ed il terminale speciale deve essere
computato a parte con la voce di elenco prezzi.

12 TRANSIZIONI

Il progettista della sistemazione su strada dovra ubicare le zone di transizioni in tratti di strada
dove sia minore la probabilita di impatto da parte dei veicoli riducendo cosi al minimo la pericolo-
sita per tutti gli utenti della strada.
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12.17  CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
Le transizioni, come elementi di collegamento, dovranno avere dimensioni compatibili con le bar-
riere di classi e tipologia diverse; le indicazioni sono riportate nella tabella 19.

Tabella 19: Caratteristiche di accettazione transizioni

Il costo della transizione tra due barriere di sicurezza di tipo e/o prestazioni diverse viene compu-
tato con la voce di elenco prezzo relativa alla barriera della classe e/o tipologia piu elevata.

13 ATTENUTORI D'URTO

Articoli di Elenco Prezzi correlati:

o G.03.001 FPO di attenuatori d'urto non redirettivi classe 100, a fronte largo o parallelo,
marcati CE;

o G.03.002 FPO di attenuatori d'urto non redirettivi classe 80 - parallelo, marcati CE;

o G.03.005 FPO di attenuatori d'urto redirettivi classe 80 - largo, marcati CE;

. G.03.010 FPO di attenuatori d'urto redirettivi classe 100/80 - parallelo e largo, marcati CE;

o G.03.018  FPO di assorbitori di energia d'urto per ostacolo isolato classe 50, marcati CE.

13.1  CARATTERISTICHE TECNICHE
Gli attenuatori avranno dimensione confrontabile a quella dell'ostacolo da proteggere o della fun-
zione da svolgere, si dividono in:
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13.2 CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
Gli attenuatori d'urto sono testati secondo la UNI EN 1317 - 3 e marcati CE.

In questo caso la scelta avverra tenendo conto delle loro prestazioni e della destinazione ed ubi-
cazione, secondo la tabella B riportata allart. 6 delle Istruzioni Tecniche allegate al D.M.
21.06.2004.

Tabella 20: Proprieta Attenuatori d'Urto

14 SISTEMI AMOVIBILI PER CHIUSURA VARCHI

Articoli di Elenco Prezzi correlati
° G.03.020  FPO di sistemi amovibili per chiusura varchi.

14.17 CARATTERISTICHE TECNICHE
Il sistema amovibili, salvo indicazioni particolari, sara posizionato sull'asse dello spartitraffico cen-
trale e in ogni caso in maniera che cada allinterno della linea bianca continua del by-pass.

La barriera, testata secondo la EN 1317 - 2 e 4, sara appoggiata su una pavimentazione in asfalto
priva di gradini e quant'altro possa impedire il movimento degli elementi costituenti la suddetta
barriera. Il tubo del giunto snodabile dovra essere rimovibili manualmente. Gli estremi della bar-
riera saranno ancorati secondo le prescrizioni dei rapporti di prova.

14.2  CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
| livelli di contenimento, lunghezza, larghezza, altezza e caratteristiche del materiali sono riportate
nei Rapporti di Prova.

Il costo dellelemento di connessione tra la barriera ed il sistema amovibile per chiusura varchi
deve essere computato a parte con la voce di elenco prezzi.
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15 PROFILI RE-DIRETTIVI PER PROTEZIONI DI INBOCCHI IN GALLERIA

Articoli di Elenco Prezzi correlati:

° G.02.020 FPO di dispositivo di protezione degli imbocchi in galleria e delle piazzole di so-
sta allinterno delle gallerie, composto da piu elementi di barriera di tipo “a muretto conti-

"

nuo-.

15.1  CARATTERISTICHE TECNICHE
Dispositivi per la protezione degli imbocchi di galleria o delle piazzole di sosta in galleria; essi do-
vranno avere uno spazio a tergo sufficiente al loro posizionamento.

Il dispositivo € composto da uno o piu elementi di barriera tipo a muretto realizzati come nello
schema di seguito specificato, collegati a due blocchi in calcestruzzo sagomati, di dimensioni mi-
nime pari a mc 2,75, tramite la barra rullata superiore; inoltre dovranno avere una lunghezza mi-
nima di m 6,50 ed altezza max. paria m 1,00.

16 PROFILI RE-DIRETTIVI PER PROTEZIONI DI MURI, PARETI IN GALLERIE O TRINCEE
e (.02.015 FPO di muretti deviatori rigidi re-direttivi per tratti stradali in galleria o anche in
trincea quando il bordo strada e costituito da muri.

16.1  CARATTERISTICHE TECNICHE

Nei tratti stradali in galleria, & consigliabile 'uso di muretti sagomati re-direttivi rigidi per la redire-
zione del veicolo in svio ai sensi del D.M. n. 6792 del 5 novembre 2001. La presenza di un vuoto di
sicurezza sovrastante il profilo € auspicabile per la salvaguardia degli occupanti dei veicoli.

In particolare la soluzione analoga della sistemazione stradale del profilo re-direttivo in trincea ri-
costituita non necessita delle prove di crash test reali.

A titolo puramente esemplificativo si riporta in figura 1 una soluzione consigliata e verificata con
simulazione agli elementi finiti.
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Figura 1: Soluzione del profilo re-direttivo e trincea

17 RETI PARASASSI, ANTISCAVALCAMENTO E RECINZIONI METALLICHE

Articoli di Elenco Prezzi correlati:

. G.01.064  FPO di pannelli di protezione antisasso in acciaio zincato per barriere stradali
o G.01.064.1 A pannelli in rete semplice

o G.01.064.2 A pannelli in rete inclinati

. G.01.064.2 A pannelliin rete leggera per barriere di tipo Anas o similari

17.1  CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
Possono essere impiegati sistemi integrati alla barriera, purché dotati di appositi sistemi rivolti ad
escludere il rischio di espulsioni di singoli componenti in caso dimpatto.

La compatibilita con il dispositivo di sicurezza testato senza la protezione deve essere dimostrata
mediante simulazioni numeriche, prove semplificate o crash test al vero che verifichino la non in-
terferenza delle reti e delle parti aggiunte con il funzionamento del dispositivo di sicurezza vero e
proprio.
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18 ZINCATURA

Ogni elemento dei dispositivi di sicurezza stradali di acciaio dovra essere protetto, su ogni faccia,
da zincatura a caldo eseguita secondo la norma UNI EN ISO 1461, dopo l'awenuta piegatura ed
aggraffatura o saldatura dell'elemento, secondo gli spessori per faccia indicati.

Tale norma indica spessori minimi relativi al processo di zincatura a caldo. La tabella 21 fornisce i
valori minimi e medi richiesti da ANAS:

Tabella 21: Valori minimi di spessore di zincatura.

Le lamiere finite dovranno essere esenti da difetti come: soffiature, bolle di fusione, macchie, scal-
fitture, parti non zincate, ruvidita, punte, ecc.

Per la zincatura sui bulloni, si dovra fare riferimento alla norma UNI EN ISO 10684.

19 MARCATURA CE

Il rilascio della Marcatura CE per i dispositivi di ritenuta stradale awiene sulla base della
individuazione del sistema applicabile di Valutazione e Verifica della Costanza della
Prestazionedefinito nellallegato ZA.2 della norma UNI EN 1317-5, sistema 1 tra quelli di
attestazione previsti dal Regolamento UE 305/2011.

II'marchio CE non ha scadenza, a meno che ci siano modifiche del progetto, materiali o
definizione dei criteri di prova.

La punzonatura degli elementi principali (nastri tripla onda, profilo salva motociclisti, montanti,
mancorrenti e distanziatori) e I'etichettatura, definite secondo le indicazioni di Anas, sono a carico
dell'Aggiudicatario.
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19.17 MODIFICA DI PRODOTTO
Non possono essere apportate modifiche ai dispositivi marcati CE, cido comporterebbe una modi-
fica di prodotto.

Nei casi di installazioni dei dispositivi diverse da quelle standard e previste dai manuali di installa-
zione, conseguenti alla natura del supporto e alla morfologia dei margini esterni della strada, e
consentito apportare modifiche al dispositivo, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 21/06/2004, secondo le
indicazioni riportate in tabella 22, allegato A della norma 1317-5.

Tabella 22: Accettazione e verifiche per modifiche di prodotto

20 ACCETTAZIONE DEI MATERIALI E CONTROLLI

20.1 ACCETTAZIONE E CONTROLLI DELLA FORNITURA

Al momento della consegna della fornitura franco cantiere, I'Appaltatore dovra trasmettere ad
Anas tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile e quanto altro necessario per
individuare il materiale oggetto della consegna.

Tutta la documentazione é da considerarsi parte integrante della fornitura.

La sua accettazione da parte della D.L. si articola nelle seguenti fasi descritte dettagliatamente in
tabella 23, oltre ad ogni ulteriore certificazione prevista dalla vigente normativa di riferimento di
settore.

Il materiale confezionato in colli opportunamente imballati e identificati in modo tale da individua-

re tutti i componenti costituenti la barriere finita nelle quantita ordinate, e identificato attraverso
un codice che lo mette in correlazione con l'ordinativo emesso da Anas.
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Tabella 23: Verifica documentazione tecnica e amministrativa

20.2 PROVE SUI MATERIALI
Per ogni specifica partita della fornitura e per tipologia di dispositivo, la D.L. dovra eseguire il pro-
cesso di accettazione dei materiali definiti in tabella 24.

Tabella 24:  Accettazione dei materiali
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Relativamente alle prove sui materiali, il Direttore dei Lavori eseguira un prelievo di ciascun ele-
mento principale componente il dispositivo di sicurezza secondo la tabella A in appendice, in
contraddittorio con I'Aggiudicatario.

L'’Aggiudicatario ha la facolta - qualora lo richieda all'atto del prelievo dei campioni - di assistere
alle prove o di farsi rappresentare.

In caso di esito negativo, anche su uno specifico elemento di barriera, & necessario eseguire ulte-
riori prelievi da sottoporre a prove. Per quellelemento negativo oggetto di controllo, il numero
dei prelievi da effettuare deve essere almeno il doppio di quelli oggetto del controllo Tabella
A. Sara onere dell'Aggiudicatario la fornitura di detti campioni e delle nuove prove da eseguir sen-
za che lo sesso possa avanzare alcuna riserva o richiesta di rimborso. Il materiale sara accettato,
su tale nuovi prelievi, qualora il numero delle prove con esito positivo risulti maggiore del 70%
del totale delle prove aggiuntive eseguite. In caso di esito negativo I'Aggiudicatario sara tenuto a
sostituire, a sue spese, tutti gli elementi non conformi con altri che rispondano alle caratteristiche
richieste. Sui nuovi elementi in sostituzione il Direttore dei Lavori della posa in opera si riserva di
eseguire ulteriori verifiche e prove come sopra indicate, a cura e spese dell'Aggiudicatario.

Per irregolarita relative allo spessore delle protezioni anticorrosive che, non concorrano a com-
promettere le prestazioni della barriera di sicurezza e comunque non superiore al 20% di spesso-
re in meno, si procedera allapplicazione di una sanzione corrispondente ad una riduzione per-
centuale del prezzo contrattuale del materiale che ha presentato irregolarita pari alla percentuale
di spessore mancante rispetto al valore prescritto. Oltre il 20% di spessore di protezione anticor-
rosiva in meno, come indicato al punto precedente, I'Aggiudicatario sara tenuto a sostituire a sue
spese i materiali non conformi con altri che rispondano alle caratteristiche richieste.

In ogni caso, i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente ritirati e smaltiti a cura e spese
dell'Aggiudicatario.

Le sanzioni conseguenti ad eventuali esiti negativi dei controlli e le non conformita sono riportate
nei successivi capitoli.

Alla fine di tutti i controlli verranno emessi e sottoscritti dalle parti interessate appositi verbali in
duplice copia.

L'’Appaltatore, in attesa dei risultati delle prove sui materiali, potra procedere alla posa in opera
del materiale stesso con apposito OdS da parte del Direttore dei Lavori.

Le prove di qualifica eseguite in integrazione alla Marcatura CE, nonché le prove di collaudo o
verifica eseguite sui materiali o sui singoli componenti dei dispositivi di ritenuta stradale, dovran-
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no essere effettuate da laboratori accreditati secondo la Norma ISO 17025 da Ente ACCREDIA,
da Enti equivalenti europei affiliati allassociazione degli organismi di accreditamento europei EA
(http://www.european-accreditation.org).

20.3  CANTIERI DI SOLA POSA IN OPERA DELLE BARRIERE STRADALI “TIPO” ANAS

Premesso che rimangono valide tutte le indicazioni riportate nei paragrafi precedenti in particola-
re, 'Appaltatore della posa in opera prowedera allapertura degli imballi dei materiali costituenti la
barriera solo in presenza del Direttore dei lavori, 0 un suo rappresentante, per il controllo in con-
tradditorio della fornitura.

Al termine dei controlli e per ogni specifica partita, la Direzione Lavori provedera a re-
digere, in contraddittorio con il Fornitore della barriera tipo Anas e I'Appaltatore della posa,
apposito verbale di riscontro del tipo e quantitativo di materiale consegnato e della
documentazione in accompagnamento.

21 MODALITA DI ESECUZIONE

Il montaggio in opera di tutte le strutture che costituiscono ciascun manufatto del dispositivo di
sicurezza sara effettuato in conformita a quanto previsto nelle informazioni tecniche e geometri-
che riportate nel Rapporto di Prova, negli elaborati progettuali e, soprattutto, nel manuale di in-
stallazione.

L'assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovra essere effettuato nei tempi e nei
modi concordati con la Direzione Lavori.

Dopo linstallazione dei dispositivi di sicurezza ritenuta stradale, 'Appaltatore dovra effettuare la
ripresa della coppia di serraggio di tutti i bulloni costituenti le unioni, dandone preventiva comuni-
cazione alla Direzione Lavori.

Le azioni di verifica e di controllo da parte di ANAS sono quelle riportate in tabella 25.

Tabella 25: Azioni di verifica durante la posa in opera di barriere di sicurezza stradali.
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21.1 CORRETTA POSA IN OPERA

Per certificare le azioni di verifica di cui alla tabella 25, dovra essere redatto il Certificato di cor-
retta posa in opera, ai sensi dellart. 5 delle Istruzioni Tecniche del D.M. n. 2367 del 21 giugno
2004, a seguito di una verifica in contraddittorio da parte della ditta installatrice, nella persona del
suo Responsabile Tecnico, e dal committente, nella persona del Direttore Lavori.

22 MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE

L'’Appaltatore ha l'onere contrattuale di predisporre in dettaglio, sia per i lavori compensati a cor-
po che per quelli compensati a misura, tutti i disegni contabili delle opere realizzate e delle lavo-
razioni eseguite, con l'indicazione (quote, prospetti e quantaltro necessario) delle quantita, parzia-
li e totali, nonché con lindicazione delle relative operazioni aritmetiche e degli sviluppi algebrici
necessari alla individuazione delle quantita medesime, di ogni singola categoria di lavoro attinen-
te l'opera, owero la lavorazione interessata.

Tali disegni contabili, da predisporre su supporto informatico e da tradurre, almeno in duplice co-
pia, su idoneo supporto cartaceo, saranno obbligatoriamente consegnati tempestivamente alla
Direzione Lavori, per il necessario e preventivo controllo e verifica da effettuare sulla base delle
misurazioni, svolte durante I'esecuzione dei lavori, in contraddittorio con I'Appaltatore.

La suddetta documentazione contabile e indispensabile per la predisposizione degli Stati di A-
vanzamento Lavori (SAL) e per 'emissione delle relative rate di acconto, secondo quanto stabilito
in merito per i pagamenti.

Si evidenzia, inoltre, che tale documentazione contabile restera di proprieta dell/ANAS.

Si precisa che:

| lavori compensati “a misura” saranno liquidati secondo le misure geometriche
Direzione Lavori, in contraddittorio

| lavori da compensare “a corpo”, invece, saranno controllati in corso d'opera attraverso le mi-
sure geometriche ( Direzione Lavori

Per quanto riguarda la predisposizione degli Stati di Avanzamento Lavori e 'emissione delle rela-
tive rate d'acconto, il corrispettivo da accreditare nei SAL e la parte percentuale del totale del
prezzo a corpo risultante da tale preventivo controllo, effettuato a misura, oltre le prescritte trat-
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tenute di Legge e le eventuali risultanze negative (detrazioni) scaturite a seguito del Collaudo in
corso d'opera.

Allavwenuto completamento di tutte le opere a corpo, risultante da apposito Verbale di constata-
zione, redatto in contraddittorio con I'Appaltatore, la Direzione Lavori prowedera al pagamento
del residuo con le suddette modalita, deducendo le prescritte trattenute di Legge e le eventual
risultanze negative scaturite dalle operazioni e dalle verifiche effettuate dalla Commissione di
Collaudo in corso d'opera.

Resta stabilito che, nelle voci di Elenco Prezzi, sono compresi e compensati i dispositivi rifrangen-
ti, accessori e bulloneria varia.

Per le barriere che necessitano di fondazione, sono compresi anche I'onere della formazione dei
fori nelle opere di fondazione e del fissaggio dei sostegni con resina per carichi strutturali, marca-
ta CE secondo la Norma Europea ETA, in alternativa con malta cementizia.

Ai fini della contabllita, i costi dei terminali semplici saranno compensati a ml con gli stessi prezzi
contrattuali delle barriere stradali.

Nel caso di smontaggio e rimozione di barriera esistente, il materiale rimosso resta di proprieta
dell'Aggiudicatario, nel caso in cui la Direzione Lavori non ne richieda il reimpiego.

Infine rimane a cura e spese dell’Aggiudicatario:
. il carico e l'eventuale trasporto e smaltimento in discarica autorizzata;
o il trasporto fino al magazzino/deposito ANAS nel caso di riutilizzo da parte di ANAS.

22.1  POSA IN OPERA DELLE BARRIERE STRADALI “TIPO" ANAS

Sara a carico dellAppaltatore della posa in opera I'onere della formazione dei fori nelle opere di
fondazione e della fornitura di resina per carichi strutturali, marcata CE secondo la Norma Euro-
pea ETA, in alternativa con malta cementizia, per il fissaggio dei tirafondi.

23 NON CONFORMITA E SANZIONI
In caso di esito negativo delle prove di accettazione dei materiali, di cui al paragrafo 19.2, la partita
sara ritenuta non conforme e la D.L. procedera come in tabella 26.

Tabella 26: Azioni sulla non conformita.
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In ogni caso, i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dal sito di stoccaggio
e riciclati o smaltiti a cura e spese dell'Aggiudicatario.

24 COLLAUDO

Il Collaudatore, alla fine dei lavori di realizzazione delle opere, dovra procedere al collaudo dei di-
spositivi di ritenuta, allo scopo di accertarne la rispondenza alle indicazioni progettuali.

Dovra essere messa a disposizione del Collaudatore, tutta la documentazione tecnica, ammini-
strativa e contabile.

Le prove richieste dal Collaudatore saranno a carico dell’Appaltatore.

Nel dettaglio, il collaudatore potra effettuare:

Qualora caratteristiche dell'opera realizzata non rispondano alle specifiche di progetto, I'opera
dovra essere adeguata e resa conforme alle specifiche progettuali, secondo le prescrizioni del
Collaudatore.
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Il Collaudatore, dopo aver concluso le suddette attivita e verificato il rispetto di quanto eventual-
mente richiesto, provvedera quindi al rilascio del relativo Certificato di collaudo.

25 NORMATIVA

Al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza passiva per gli utenti della strada e per assi-
curare le protezione delle zone limitrofe della carreggiata stradale e di impedirne la fuoriuscita dei
veicoli, senza ridurre il livello di servizio delle strade ed autostrade statali e la qualita delle loro
pertinenze, i dispositivi di ritenuta stradale dovranno essere progettati, verificati e realizzati a
norma della seguente disposizione ed ai relativi aggiornamenti delle istruzioni ad essa allegate:

e Decreto Ministeriale LL.PP. n. 223 del 18 febbraio 1992;

e D.M.n. 2367 del 21 giugno 2004; in particolare il riferimento esplicativo di dettaglio sara quello
della modifica che si collega alla norma europea EN 1317 per cid che concerne la verifica delle
soluzioni da usare e definisce gli impegni del progettista delle sistemazioni su strada;

e D.M.n. 253 del 2011, disposizioni sull'uso e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale;

e UNIEN 1317-1 terminologia e Criteri Generali dei Metodi di prova;

e UNIEN 1317-2 Classi di prestazione, criteri di accettazione prove d'urto barriere di sicurezza e
parapetti;

e UNIEN 1317-3 Classi di prestazione, criteri di accettazione prove d'urto attenuatori d'urto;

e UNIEN 1317-4 Classi di prestazione, criteri di accettazione prove terminali e transizioni;

e UNIEN 1317-5 Marcatura CE; unico requisito ai fini dellimpiego dei dispositivi di sicurezza pas-
sivi (per il momento limitandosi alle barriere ed agli attenuatori d'urto);

e Circolare Ministeriale n. 62032 del 21/07/2010, uniforma le norme in materia di progettazione,
omologazione e impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali;

e Regolamento (UE) n.305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, entrato in vigore dal 1
luglio 2013, che fissa “Condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da co-
struzione che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio”;

e D.M. del 14 gennaio 2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni” punto 5.1.3 "Azioni sui ponti
stradali”; nel caso di protezioni da installare su ponti (viadotti, sottovia o cavalcavia, sovrappas-
si, sottopassi, strade sopraelevate, ecc.).
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26 APPENDICE

Di seguito viene riportata la tabella A per i controlli di accettazione dei dispositivi di ritenuta stra-
dale. Per L, espressa in ml, si intende la lunghezza della barriera indicata nell'ordinativo per singo-
la tipologia.

Tabella A: Prelievi
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1. GENERALITA

Il presente capitolato si applica alle murature portanti, portanti e non, e agli intonaci.
Le murature comprese nel presente capitolato sono:

e murature di mattoni;

e murature di pietrame a secco;

e murature di pietrame e malta;

e murature di calcestruzzo con pietrame annegato;

e murature in pietra da taglio;

e muratura con blocchi di calcestruzzo.

Per le murature portanti si applicano le prescrizioni di cui al cap. 11.10 delle vigenti Norme Tecni-
che per le costruzioni (di seguito semplicemente chiamate NTC) integrate con le prescrizioni del
presente capitolato.

Per le murature non portanti e per gli intonaci si applicano solo le prescrizioni del presente capi-
tolato.

Ai sensi delle NTC tutti gli elementi costituenti una muratura portante dovranno recare la marca-
tura CE.

L'’Appaltatore dovra eseguire le opere nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto esecu-
tivo, nelle NTC e nel presente capitolato.

2. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E DELLE LAVORAZIONI
Per le murature portanti si utilizzeranno elementi di categoria | ai sensi del par. 11.10.1 delle NTC.
Per le malte e per gli intonaci si utilizzeranno soltanto prodotti premiscelati.

L'’Appaltatore sara tenuto a presentare in tempo utile, prima dell'approwigionamento dei materia-
li, allesame ed allapprovazione della Direzione Lavori le relative schede tecniche o, laddove rite-
nuto necessario dalla Direzione Lavori, elementi campione rappresentativi degli elementi da im-
piegare nella costruzione.

Riguardo al magistero ed alla lavorazione della faccia vista e/o della pietra da taglio, ferme restan-
do le prescrizioni di seguito indicate, viene stabilito che I'"Appaltatore € obbligato a preparare, a
proprie cure e spese, i campioni delle diverse lavorazioni per sottoporli all'approvazione della Di-
rezione dei Lavori. Senza tale approvazione, I'Appaltatore non pud dar mano alla esecuzione dei
paramenti delle murature di pietrame.
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L'esame e la verifica da parte della Direzione dei Lavori, dei campioni, delle prove e delle schede
ricevuti non esonerano in alcun modo I'Appaltatore dalle responsabilita derivanti per legge e per
pattuizione di contratto.

3. MODALITA ESECUTIVE
3.1. MALTE E INTONACI

Il dosaggio dei materiali e dei leganti verra effettuato con mezzi meccanici suscettibili di esatta mi-
surazione e controllo che I'Appaltatore dovra mantenere efficienti a sua cura e spese.

Gli impasti verranno preparati solamente nelle quantita necessarie per l'impiego immediato; gli
impasti residui che non avessero immediato impiego saranno portati a rifiuto.

3.2. MURATURE DI MATTONI

| materiali, all'atto dell'impiego, dovranno essere abbondantemente bagnati per immersione sino
a sufficiente saturazione.

Essi dovranno essere messi in opera a regola d'arte, con le connessure alternate in corsi ben re-
golari, saranno posti sopra uno strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta
riempia tutte le connessure fuoriuscendo leggermente dai bordi.

La larghezza delle connessure non dovra essere maggiore di 1 cm, né minore di 1/2 cm.

Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto si dovra aver cura di scegliere, per le facce
esterne, i mattoni di migliore cottura a spigolo vivo, meglio formati e di colore uniforme, disponibi-
li con perfetta regolarita di piani a ricorrere ed alternando con precisione i giunti verticali.

In questo genere di paramento le connessure di faccia vista non dovranno avere grossezza mag-
giore di 5 mm e, previa la loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica
e diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavature.

3.3. MURATURE DI PIETRAME A SECCO

La muratura di pietrame a secco dovra essere eseguita con pietre ridotte col martello alla forma
piu che sia possibile regolare, restando assolutamente escluse quelle di forma rotonda. Le pietre
saranno collocate in opera in modo che contrastino e si concatenino fra loro il piu possibile sce-
gliendo per i paramenti quelle di dimensioni non inferiori a 20 cm di lato, e le piu adatte per il mi-
gliore combaciamento.

Si evitera sempre la ricorrenza delle connessioni verticali. Nell'interno della muratura, si fara uso
delle scaglie soltanto per appianare i corsi e riempire interstizi fra pietra e pietra.

Per i cantonali si useranno le pietre di maggiori dimensioni e meglio rispondenti allo scopo. La
rientranza delle pietre del paramento non dovra mai essere inferiore all'altezza del corso. Inoltre
si disporranno frequentemente pietre di lunghezza tale da penetrare nello spessore della mura-
tura.
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A richiesta della Direzione dei Lavori |'Appaltatore dovra lasciare opportune feritoie regolari e re-

golarmente disposte, anche in pit ordini, per lo scolo delle acque.

La muratura in pietrame a secco per muri di sostegno, in controripa, 0 comunque isolati, sara
sempre coronata con una copertina di muratura di malta o di calcestruzzo, delle dimensioni che,
di volta in volta, verranno fissate dalla Direzione dei Lavori.

3.4. MURATURE DI PIETRAME E MALTA

La muratura di pietrame con malta cementizia dovra essere eseguita con elementi di pietrame
delle maggiori dimensioni possibili e, ad ogni modo, non inferiore a 25 cm in senso orizzontale, 20
cm in senso verticale e 30 cm di profondita.

Per i muri di spessore di 40 cm si potranno avere alternanze di pietre minori.

Le pietre, prima del collocamento in opera, dovranno essere diligentemente pulite ove occorra, a
giudizio della Direzione del Lavori, lavate.

Nella costruzione della muratura, le pietre dovranno essere battute col martello e rinzeppate dili-
gentemente con scaglie e con abbondante malta, cosi che ogni pietra resti avolta dalla malta
stessa e non rimanga alcun vano od interstizio.

Per le facce viste delle murature di pietrame, secondo gli ordini della Direzione dei Lavori, potra
essere prescritta l'esecuzione delle seguenti speciali lavorazioni:

. con pietra rasa e testa scoperta (ad opera incerta);
. a mosaico grezzo;

. con pietra squadrata a corsi pressoché regolari;

. con pietra squadrata a corsi regolari.

Nel paramento con pietra rasa e testa scoperta (ad opera incerta), il pietrame dovra essere scelto
diligentemente e la sua faccia vista dovra essere ridotta col martello a superficie approssimativa-
mente piana. Le facce di posa e combaciamento delle pietre dovranno essere spianate e adattate
con il martello, in modo che il contatto dei pezzi avenga in tutti i giunti per una rientranza non
minore di 10 cm.

Nel paramento a mosaico grezzo, le facce viste dei singoli pezzi dovranno essere ridotte, col mar-
tello a punta grossa, a superficie piana poligonale; i singoli pezzi dovranno combaciare fra loro re-
golarmente, restando vietato l'uso delle scaglie.

In tutto il resto si seguiranno le norme indicate per il paramento a pietra rasa.

Nel paramento a corsi pressoché regolari, il pietrame dovra essere ridotto a conci piani e squa-
drati, sia col martello che con la grossa punta, con le facce di posa parallele fra loro e quelle di



Coordinamento Territoriale/Direzione

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Norme Tecniche per l'esecuzione del contratto Parte 2
IT.PRL.05.14 - Rev.1.0

Murature

combaciamento normali a quelle di posa. | conci saranno posti in opera a corsi orizzontali di al-
tezza che pud variare da corso a corso, e potra non essere costante per l'intero filare. Nelle su-
perfici esterne dei muri saranno tollerate alla prova del regolo rientranze o sporgenze non mag-
giori di 15 millimetri.

Nel paramento a corsi regolari, i conci dovranno essere resi perfettamente piani e squadrati, con
la faccia vista rettangolare, lavorata a grana ordinaria; essi dovranno avere la stessa altezza per
tutta la lunghezza del medesimo corso, e qualora i vari corsi non avessero eguale altezza, questa
dovra essere disposta in ordine decrescente dai corsi inferiori ai corsi superiori, con differenza
pero fra due corsi successivi non maggiori di 5 cm.

La Direzione dei Lavori potra anche prescrivere I'altezza dei singoli corsi, ed ove nella stessa su-
perficie di paramento venissero impiegati conci di pietra da taglio, per rivestimento di alcune parti,
i filari del paramento a corsi regolari dovranno essere in perfetta corrispondenza con quelli della
pietra da taglio.

Tanto nel paramento a corsi pressoché regolari, quanto in quello a corsi regolari, non sara tollera-
to l'impiego di scaglie nella faccia esterna; il combaciamento dei corsi dovra awenire per almeno
due terzi della loro rientranza nelle facce di posa, e non potra essere mai minore di 15 cm nei
giunti verticali.

La rientranza dei singoli pezzi non sara mai minore della loro altezza, né inferiore a 30 cm; I'altez-
za minima dei corsi non dovra essere mai minore di 20 cm.

In entrambi i paramenti a corsi, lo spostamento di due giunti verticali consecutivi non dovra esse-
re minore di cm 10 e le connessure avranno larghezza non maggiore di un centimetro.

Per le murature con malta, quando questa avra fatto convenientemente presa, le connessure del-
le facce di paramento dovranno essere accuratamente stuccate.

In tutte le specie di paramenti la stuccatura dovra essere fatta raschiando preventivamente le
connessure fino a conveniente profondita per purgarle dalla malta, dalla polvere e da qualche al-
tra materia estranea, lavandole a grande acqua e riempiendo quindi le connessure stesse con
nuova malta della qualita prescritta, curando che questa penetri bene dentro, comprimendola e
lisciandola con apposito ferro, in modo che il contorno dei conci sui fronti del paramento, a lavoro
finito, si disegni nettamente e senza sbavature.

Il nucleo della muratura dovra essere costruito sempre contemporaneamente ai rivestimenti
esterni.

3.5. MURATURE DI CALCESTRUZZO CON PIETRAME ANNEGATO (CALCESTRUZZO CICLO-
PICO)

Il calcestruzzo ciclopico potra essere impiegato per determinate opere murarie (muri di sostegno,
sottoscarpa, riempimento di cavi o pozzi di fondazioni, briglie, ecc.).
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Il pietrame annegato nel calcestruzzo dovra essere di dimensioni non superiori a 1/3 dello spes-
sore della muratura. Il pietrame dovra presentarsi ben spigolato, scevro da ogni impurita, bagnato
all'atto dell'impiego e non dovra rappresentare un volume superiore al 40% del volume della mu-
ratura.

3.6. MURATURE IN PIETRA DA TAGLIO

La pietra da taglio nelle costruzioni delle diverse opere dovra presentare la forma e le dimensioni
di progetto, ed essere lavorata norma delle prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione dei
Lavori all'atto dell'esecuzione, nei seguenti modi:

. a grana grossa;
. a grana ordinaria;

. a grana mezzo fing;
. a grana fina.

Per pietra da taglio a grana grossa si intendera quella lavorata semplicemente con la grossa punta
senza far uso della martellina per lavorare le facce viste, né dello scalpello per ricavarne gli spigoli
netti.

Verra considerata come pietra da taglio a grana ordinaria quella le cui facce viste saranno lavorate
con la martellina a denti larghi.

La pietra da taglio si intendera infine lavorata a grana mezzo fina e a grana fina, secondo che le
facce predette saranno lavorate con la martellina a denti mezzani o a denti finissimi.

In tutte le lavorazioni, esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun concio della pietra
da taglio dovranno avere gli spigoli vivi e ben cesellati, in modo che le connessure fra concio e
concio non eccedano la larghezza di 5 mm per la pietra a grana ordinaria e di 3 mm per le altre.

Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le facce di combaciamento
dovranno essere ridotti a perfetto piano e lavorati a grana fina. Non saranno tollerate né smussa-
ture agli spigoli, né cavita nelle facce, né masticature o rattoppi. La pietra da taglio che presentas-
se difetti verra rifiutata e I'Appaltatore sara in obbligo di farne I'immediata surrogazione, anche se
le scheggiature od ammanchi si verificassero, sia al momento della posa in opera, sia dopo e sino
al collaudo.

Le forme e dimensioni di ciascun concio in pietra da taglio dovranno essere perfettamente con-
formi ai disegni dei particolari consegnati all'Appaltatore, od alle Istruzioni che all'atto dell'esecu-
zione fossero eventualmente date dalla Direzione del Lavori. Inoltre, ogni concio dovra essere
sempre lavorato in modo da potersi collocare in opera secondo gli originali letti di cava.

Per la posa in opera si potra fare uso di zeppe volanti, da togliere pero immediatamente quando
la malta rifluisce nel contorno della pietra battuta a muzzuolo sino a prendere la posizione voluta.
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La pietra da taglio dovra essere messa in opera con malta dosata a 400 Kg di cemento normale
per metro cubo di sabbia e, ove occorra, i diversi conci dovranno essere collegati con grappe ed
arpioni di rame, saldamente suggellati entro apposite incassature praticate nei conci medesimi.

Le connessure delle facce viste dovranno essere profilate con cemento a lenta presa, diligente-
mente compresso e lisciato mediante apposito ferro.

3.7. MURATURA IN BLOCCHI DI CLS

F necessario verificare inizialmente lo stato del piano di posa; quest'ultimo, deve essere perfetta-
mente livellato per non pregiudicare l'allineamento dei corsi. Naturalmente deve essere preparato
in maniera tale da sopportare il carico della struttura muraria in costruzione. Se la struttura lo
prevede, si decide il passo degli irrigidimenti verticali ricavati allinterno della muratura, in cui ven-
gono posizionati i ferri di richiamo che partono dalle travi portamuro.

Se non gia previsti si pud procedere facendo i fori nel piano di posa fissando le chiamate di ripre-
sa con resine 0 malta di inghisaggio.

Le riprese vanno eseguite in corrispondenza delle nervature verticali previste nella muratura.

Per gli allineamenti e filo orizzontale si traccia il muro sul piano di partenza utilizzando fili colorati
battuti avendo come

riferimenti il punto di partenza del muro e il punto di arrivo.

Dall'alto viene fatto cadere il piombo e viene fissato sul piano di partenza. Il piombo da I'allinea-
mento verticale del muro.

3.7.1. Tecniche di base per la posa
3.7.1.1. Filo orizzontale

Il posizionamento del filo orizzontale tiene conto della necessita di mantenere la quota del "mo-
dulo" in altezza del blocco. Il filo si sposta in altezza secondo il modulo del blocco. Il corso succes-
sivo deve tenere il bordo superiore del blocco allineato al filo.

3.7.1.2. Posa del Primo Corso

La prima cosa da fare e misurare l'altezza del muro dal piano di posa al solaio. Eventuali piccole
differenze fra la modularita dei blocchi e l'altezza del muro possono essere recuperate o nel pri-
mo strato di malta o distribuite sullo spessore dei giunti orizzontali successivi; quando tali diffe-
renze sono consistenti e consigliabile tagliare i blocchi destinati all'ultimo corso. Si inizia con la po-
sa del primo corso.

E importante avere, ad inizio e fine muro, correttamente posizionati, sia il calandro verticale che il
filo orizzontale. Il calandro verticale e il primo ad essere posizionato, I'orizzontale va ad indicare
I'altezza del muro.
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Si controlla la dimensione della parete e si verifica, sulla base della lunghezza/altezza del blocco il
numero dei blocchi necessari a coprire tutto lo specchio della parete. 20 cm.

Si stende la malta nel piano di posa su due fasce parallele in corrispondenza delle costole esterne
del blocco. Si stende la malta, con il blocco verticale, sui corrimalta se presenti o sulla superficie
laterale. Quindi si posa il blocco sui due letti di malta precedentemente stesi e lo si alloggia bat-
tendo con la cazzuola per ottenere gli allineamenti.

Eventuale malta in eccesso dovra essere asportata utilizzando la cazzuola.

| blocchi vanno posati capovolti con il corrimalta orizzontale rivolto verso lalto. E importante che
la posa dei blocchi parta in corrispondenza di un angolo o da una estremita della muratura.

La prima fase e il posizionamento dei calandri verticali. Quello sull'angolo si pud fare posizionando
delle fodere in legno

a piombo oppure piu semplicemente facendo cadere il piombo. | calandri orizzontali sono da te-
nere all'esterno della muratura.

Sollevati i calandri secondo il modulo verticale del blocco, ci si appresta alla posa del corso suc-
cessivo. Dato l'allineamento, si ricorre alla bolla e al piombo. In genere si usa il piombo In genere
si usa il piombo dopo i primi 5 0 6 corsi. Si usa la bolla nei due sensi per dare il corretto posizio-
namento.

Per la posa del secondo corso, se la parete supera i 10 m di lunghezza, la prima cosa da fare e il
punto di appoggio del filo posizionando un blocco a meta della parete per evitare che flettendosi
non mantenga la modularita nell'altezza del secondo corso.

Normalmente i blocchi vanno posati a giunti verticali sfalsati o allineati "a sorella" in alcuni casi.
3.7.1.3. Posa a giunti sfalsati ed a giunti verticali allineati (a sorella)

Si parte con la stesura della malta dall'inizio della parete. Si stende la malta sui primi due blocchi
del primo corso e quindi si inizia la posa con il mezzo blocco per sfalsare la posa del secondo cor-
so. Si utilizza la bolla per dare gli allineamenti verticale - orizzontale, quindi si prosegue con la po-
sa dei blocchi successivi.

3.8. INTONACI

Gli intonaci verranno eseguiti dopo accurata pulizia, bagnatura delle pareti e formazione di fasce
di guida in numero sufficiente per ottenere la regolarita delle superfici.

A superficie finita non dovranno presentare screpolature, irregolarita, macchie; le fasce saranno
regolari ed uniformi e gli spigoli eseguiti a regola d'arte.

Sara cura dell'Appaltatore mantenere umidi gli intonaci eseguiti, quando le condizioni locali lo ri-
chiedono.

3.8.1.1. Intonaci eseguiti a mano

10
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Nelle esecuzioni di questo lavoro, verra applicato un primo strato di circa 12 mm di malta (rinzaf-
fo), gettato con forza in modo da aderire perfettamente alla muratura. Quando questo primo
strato sara alquanto consolidato, si applichera il secondo strato che verra steso con la cazzuola e
regolarizzato con il fratazzo.

Lo spessore finito dovra essere di 20 mm; qualora pero, a giudizio della Direzione dei Lavori, la
finitura dei getti e delle murature lo consenta, potra essere limitato a 10 mm e, in tal caso, appli-
cato in una volta sola.

3.8.2. Intonaci eseguiti a spruzzo (gunite)

Prima di applicare lintonaco I'Appaltatore avra cura di eseguire mediante martelli ad aria com-
pressa, muniti di appropriato utensile, la “spicconatura” delle superfici da intonacare, alla quale
seguira un efficace lavaggio con acqua a pressione ed occorrendo sabbiatura ad aria compressa.

Le sabbie da impiegare saranno silicee, scevre da ogni impurita ed avranno un appropriato assor-
timento granulometrico preventivamente approvato dalla Direzione dei Lavori.

L'intonaco potra avere lo spessore di 20 0 30 mm e sara eseguito in due strati, il primo dei quali
sara rispettivamente di 12 o 18 mm circa. Il getto dovra essere eseguito con la lancia in posizione
normale alla superficie da intonacare e posta a distanza di 80 90 cm dalla medesima. La pressio-
ne alla bocca dell'ugello di uscita della miscela sara di circa 3 atmosfere.

Qualora si rendesse necessario, la Direzione dei Lavori potra ordinare I'aggiunta degli idonei addi-
tivi per le qualita e dosi di volta in volta verranno stabilite, od anche linclusione di reti metalliche
elettrosaldate in fili d'acciaio, di caratteristiche che saranno precisate dalla Direzione dei Lavori.

In quest'ultimo caso, I'intonaco potra avere spessore di 30 40 mm.
4. PROVE E CONTROLLI

Tutte le ispezioni e le prove saranno eseguite a cura dellAppaltatore concordandone le modalita
con la Direzione Lavori. In questo senso, la Direzione Lavori stabilira a propria discrezione il tipo e
l'estensione dei controlli da eseguire.

Per le murature portanti i controlli e le prove saranno conformi alla Classe di esecuzione della
muratura (rif par. 4.5.6.1 delle NTC) definita nel progetto esecutivo. In mancanza di tale definizio-
ne si assumera comungue una Classe di esecuzione della muratura paria 1.

4.1. CONTROLLI DOCUMENTALI
Controlli per le murature portanti previsti nei par. 11.10 delle NTC.
4.2. PROVE DI ACCETTAZIONE

Controlli per i materiali costituenti le murature portanti previsti nei par. 11.10.1 e 11.10.2 delle
NTC.

Controlli sui campioni previsti nel presente capitolato.

I
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Determinazione dei parametri meccanici delle murature portanti a discrezione della direzione La-
vori secondo il par. 11.10.3 delle NTC,

4.3. CONTROLLI SULLA ESECUZIONE

La Direzione Lavori verifichera che l'esecuzione dell'opera avwenga secondo le indicazioni conte-
nute nel presente capitolato.

Per le murature portanti la Direzione Lavori accertera che sussistano le condizioni necessarie alla
attuazione della Classe di esecuzione della muratura (rif par. 4.5.6.1 delle NTC) indicata nel pro-
getto esecutivo. In mancanza di tale indicazione si assumera comunque una Classe di esecuzione
della muratura pari a 1.

5. PROVE DI CARICO E COLLAUDO

Prima di sottoporre le strutture portanti in muratura alle prove di carico verra eseguita da parte
della Direzione Lavori un'accurata visita preliminare di tutte le membrature per constatare che le
strutture siano state eseguite in conformita ai relativi disegni di progetto, alle buone regole d'arte
ed a tutte le prescrizioni di contratto.

La Direzione Lavori dovra redigere apposito verbale da consegnare allAppaltatore ed al collauda-
tore che riporti l'esito dell'ispezione.

Ove nulla osti, si procedera quindi alle prove di carico, se previste, ed al collaudo statico delle
strutture, operazioni che verranno condotte secondo le prescrizioni di legge.

6. MANUTENZIONE
Il “Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti” conterra anche:
e | percorsie le modalita di accesso alle parti oggetto di ispezione.
e Lafrequenza delle ispezioni periodiche e principali.
7. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Vigenti Norme Tecniche per le costruzioni e le norme UNI EN ivi richiamate
8. MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE
8.1. NORME GENERALI

Resta stabilito che, sia per i lavori compensati a corpo che per quelli compensati a misura, I' Ap-
paltatore ha l'onere contrattuale di predisporre in dettaglio tutti i disegni contabili delle opere rea-
lizzate e delle lavorazioni eseguite con l'indicazione (quote, prospetti e quant'altro necessario) del-
le quantita, parziali e totali, nonché con l'indicazione delle relative operazioni aritmetiche e degli
sviluppi algebrici necessari alla individuazione delle quantita medesime, di ogni singola categoria
dilavoro attinente I'opera o la lavorazione interessata.

12
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Detti disegni contabili, da predisporre su supporto informatico e da predisporre, in almeno dupli-
Ce copia su idoneo supporto cartaceo, saranno obbligatoriamente consegnati tempestivamente
alla Direzione Lavori per il necessario e preventivo controllo e verifica da effettuare sulla base del-
le misurazioni, eseguite in contraddittorio con I'Appaltatore, durante I'esecuzione dei lavori.

Tale documentazione contabile e indispensabile per la predisposizione degli Stati di Avanzamento
Lavori e per I'emissione delle relative rate di acconto, secondo quanto stabilito in merito per i pa-
gamenti.

La suddetta documentazione contabile restera di proprieta dell'Amministrazione committente.

Tutto cio premesso e stabilito, si precisa che:

- I lavori compensati "a misura" saranno liquidati secondo le misure geometriche, o a nu-
mero, 0 a peso, cosi come rilevate dalla Direzione dei Lavori, in contraddittorio con I'Appaltatore,
durante l'esecuzione dei lavori.

- I lavori da compensare "a corpo" saranno controllati in corso d'opera attraverso le misure
geometriche, 0 a peso, 0 a numero, rilevate dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con I'Ap-
paltatore e, quindi, confrontate con le quantita rilevabili dagli elaborati grafici facenti parte inte-
grante ed allegati al Contratto di Appalto

Per la predisposizione degli Stati di Avanzamento Lavori e per I'emissione delle relative rate d'ac-
conto, il corrispettivo da accreditare nei S.A.L. e la parte percentuale del totale del prezzo a corpo
risultante da tale preventivo controllo, effettuato a misura, oltre le prescritte trattenute di Legge e
le eventuali risultanze negative (detrazioni) scaturite a seguito del Collaudo in corso d'opera.

A completamento avvenuto di tutte le opere a corpo, risultante da apposito Verbale di constata-
zione redatto in contraddittorio con I'Appaltatore, la Direzione dei Lavori prowedera, con le mo-
dalita suddette, al pagamento del residuo, deducendo le prescritte trattenute di Legge e le even-
tuali risultanze negative scaturite dalle operazioni e dalle verifiche effettuate dalla Commissione di
Collaudo in corso d'opera.

8.2. CRITERI DI MISURA
82.1. Realizzazione di murature

Per la misurazione di quanto realizzato, oltre a fare riferimento a quanto descritto nelle relative
voci di Elenco Prezzi, si fa presente che la misurazione verra effettuata geometricamente in base a
misure prese sul “vivo” dei muri per il volume o superficie effettivamente realizzati, esclusi gli into-
naci e detraendo i vuoti di area superiore ad 1 mq, qualunque sia lo spessore della muratura.

8.2.2. Lavorazioni a faccia vista, stilatura di giunti, intonaci e rivestimenti

13
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Per le lavorazioni a faccia vista, la stilatura dei giunti con malta cementizia, la realizzazione di Into-
naco a mano e/o spruzzato e rivestimento di murature con lastre in pietra da taglio, mattoni, la-
stre in cls, piastre in porfido, elementi di pietra dura, ecc.

La misurazione verra effettuata su superfici piane, curve e inclinate, valutando lo sviluppo geome-
trico delle pareti interessate alla lavorazione e detraendo i vuoti di area superiore ad 1 mq

14
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PREMESSA

Nella presente sezione del capitolato speciale di appalto vengono analizzate le diverse tipologie
strutturali di consolidamento classificate e suddivise in:

Ancoraggi: identificabili nelle 4 tipologie esecutive (tiranti, barre, chiodi e bulloni)

Dreni: anch'essi identificabili in 3 tipologie (microdreni, trincee drenanti e pozzi drenanti)
Trattamenti colonnari: (jet grouting)

Iniezioni.

Particolare rilevanza dal punto di vista normativo e stata posta, da parte del legislatore, sui dispo-

sitivi di ancoraggio attivi (tiranti di ancoraggio); cido owiamente in relazione alla delicata funzione
strutturale che gli stessi dispositivi sono chiamati ad assolvere.

Le NTC 2008, infatti, prevedono che, ove i dispositivi di ancoraggio ancora non posseggano Mar-
catura CE, che i singoli produttori debbano far accreditare e certificare i propri prodotti presso il
Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore del LL.PP.

Conseguentemente nel presente capitolato verranno dettagliatamente e puntualmente definite
tutte le prove ed i controlli da eseguirsi su tali dispositivi di ancoraggio.

Il presente Capitolato Speciale di Appalto specifica inoltre i requisiti, le caratteristiche prestaziona-
li, le modalita di accettazione e di controllo dei materiali che compongono le diverse tipologie
strutturali sopra indicate. Le tipologie elencate, costituiscono linsieme delle soluzioni tecniche che
ANAS considera oggi maggiormente adeguate alle caratteristiche di lavori da realizzare sulla pro-
pria rete.

1  CLASSIFICAZIONE

1.1 ANCORAGGI

Articoli di Elenco Prezzi correlati:
° da B.02.140 a B.02.144
o da E.03.040 a E.03.042

Con il termine "ancoraggi" si intendono tutte le tecnologie esecutive atte al sostegno o al consoli-
damento di pareti di scavo o versanti, ottenute tramite armature che si estendono nei terreni e
nelle rocce a tergo della superficie visibile. Indipendentemente dal tipo di ancoraggio, che puo es-
sere prowisorio o permanente, si distinguono in tiranti e barre d'ancoraggio, bulloni e chiodi.
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1.1.17  TIRANTI E BARRE D'ANCORAGGIO

Per tiranti di ancoraggio si intendono elementi strutturali connessi al terreno o alla roccia, che in
esercizio sono sollecitati a trazione.

Le forze di trazione sono quindi applicate sulla struttura da tenere ancorata mediante una piastra
di ripartizione (testata).

In tali elementi, la sollecitazione di trazione e impressa in tutto, o in parte, allatto del collegamen-
to con l'opera ancorata.

Il tirante si compone delle seguenti parti:

o la testa, costituita dal dispositivo di bloccaggio e dalla piastra di ripartizione;
o il tratto libero intermedio di collegamento tra testa e tratto attivo;
° il tratto attivo (fondazione), che trasmette al terreno la forza di trazione del tirante.

| tiranti, in relazione alla modalita di sollecitazione, vengono distinti in:

o tiranti passivi, nei quali la sollecitazione di trazione nasce quale reazione a seguito di una
deformazione dell'opera ancorata;

o tiranti attivi, nei quali la sollecitazione di trazione e impressa in tutto o in parte all'atto del
collegamento con 'opera ancorata

In relazione alla tensione iniziale, si distinguono in:

o presollecitati: tiranti ai quali viene indotta una forza di tesatura Ni superiore a quella di
esercizio Nes (Ni > Nes);

o parzialmente presollecitati: tiranti ai quali viene indotta una tesatura inferiore o uguale a
quella di esercizio (Ni <= Nes);

° non presollecitati: tiranti ai quali non viene indotta alcuna tesatura (Ni = 0).

| tiranti, in relazione alla durata di esercizio, vengono distinti in:

e tiranti prowvisori, la cui funzione deve essere espletata per un periodo di tempo limitato e defi-

nito a priori (in genere posto inferiore a due anni);

e tiranti permanenti, la cui funzione deve essere espletata per un periodo di tempo commisura-

to alla vita utile dell'opera ancorata.

Di norma, I'armatura dei tiranti di ancoraggio e costituita da un fascio di trefoli in acciaio, tipo
c.a.p., solidarizzati al terreno mediante iniezioni cementizie.
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Le barre d'ancoraggio sono elementi strutturali che, in esercizio, vengono sollecitati a trazione, e
che sono in grado di assorbire anche eventuali sollecitazioni taglianti.

Si tratta quindi di tiranti particolari, i cui elementi caratteristici sono:
e armatura, costituita da una singola barra;
e |unghezza, in genere limitata;

e solidarizzazione, di norma, per semplice cementazione.

Analogamente ai tiranti di ancoraggio, e possibile operare distinzioni in base alle modalita di ap-
plicazione degli sforzi di trazione (attivi e passivi) ed in base alla durata di esercizio (prowisori e
permanenti).

1.1.2  CHIODATURE E BULLONI

Con il termine “chiodature” si definiscono ancoraggi tipicamente passivi, costituiti da elementi
strutturali operanti in un dominio di taglio e trazione conseguente ad una deformazione da taglio,
generalmente privi di testa di ripartizione e con I'armatura costituita da:

e Dbarrain acciaio ad aderenza migliorata;
e profilato metallico;

e Dbarra o tubo in vetroresina, con superficie corrugata o scabra

La loro connessione al terreno puo essere ottenuta con cementazione mediante miscele cemen-
tizie o chimiche o con mezzi meccanici, mediante semplice infissione.

| bulloni sono elementi strutturali che, in esercizio sono sollecitati a trazione e che sono in grado
di assorbire anche eventuali sollecitazioni taglianti.

| bulloni sono caratterizzati da una lunghezza limitata, di norma non superiore a 12 m, da armatu-
ra costituita da una singola barra, dall'assenza di guaine, salvo che in funzione di protezione anti-
corrosiva, dalla presenza di testa d'ancoraggio, da solidarizzazione per semplice cementazione o
per frizione concentrata o diffusa su tutta la lunghezza e da impiego prevalente in roccia. Possono
essere convenzionalmente suddivisi in:

o bulloni ad aderenza continua in barre d'acciaio;
o bulloni ad espansione meccanica con tubo di acciaio sagomato ad "omega";
o bulloni ad espansione meccanica con barra di acciaio e testa di ancoraggio espandibile;
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o bulloni costituiti da lamiere, barre o profilati infissi a pressione senza perforazione preventi-
va

Analogamente ai tiranti di ancoraggio, & possibile distinguere i bulloni in base alle modalita di ap-
plicazione degli sforzi di trazione (attivi e passivi) e in base alla durata di esercizio (prowvisori e
permanenti).

1.2 DRENI

Articoli di Elenco Prezzi correlati:

o da B.01.005 a B.01.020.2

Le strutture di drenaggio pit comunemente utilizzate sono:

1.2.1 MICRODRENI

| microdreni sono costituiti da fori appositamente realizzati nel terreno mediante sonde di perfo-
razione ed attrezzi con tubi parzialmente o totalmente filtranti.

| microdreni possono avere lunghezza variabile ed essere inclinati fino alla quasi orizzontalita, a
seconda dello scopo per cui il progetto ne prevede la installazione.

1.2.2  TRINCEE DRENANTI

Le trincee drenanti consistono in scavi di sezione prestabilita, riempiti con materiale arido per-
meabile, di granulometria selezionata. Le trincee sono di norma eseguite lungo le linee di massi-
ma pendenza delle scarpate da proteggere. La loro profondita puo variare da 4+5 ma 10+15 m,
per cui le attrezzature di scavo dovranno essere prescelte in base alle esigenze progettuali e alle
loro effettive capacita operative.

Il fondo dello scavo dovra essere adeguatamente impermeabilizzato, mediante posa di canalette
in elementi prefabbricati in c.a. oppure impregnando con bitume il corrispondente tratto dei geo-
tessili impiegati per rivestire le pareti dello scavo.

1.2.3  POZZI DRENANTI

| pozzi drenanti sono utilizzati negli interventi di consolidamento di scarpate instabili, allo scopo di
intercettare le acque di falda sino a grande profondita.

L'intervento consiste nella realizzazione di batterie di pozzi di diametro generalmente compreso
fra 1,2 e 2 m, a interassi variabili fra 6 e 10 m circa, filtranti su tutto il mantello, reciprocamente
collegati sul fondo con uno o piu collettori di raccolta e scarico.

Le acque di drenaggio vengono smaltite per gravita, realizzando i collettori di fondo con una pen-
denza in genere non inferiore al 2%.
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1.2.4  DRENIVERTICALI PREFABBRICATI

Sono dreni prefabbricati industrialmente, costituiti da nastri flessibili e arrotolabili nei quali esiste
un involucro filtrante plastico, cartaceo o in materiali similari avolto intorno a un elemento di ir-
robustimento centrale, sempre in materiale plastico o affine; il nastro puo anche essere sempli-
cemente costituito da un unico corpo filtrante in materiale plastico, senza elemento centrale.

1.2.5 DRENIIN SABBIA

In presenza di terreni fortemente compressibili dovendosi provedere al loro prosciugamento e
consolidamento, potranno adottarsi dreni (o pali) di sabbia.

1.3 TRATTAMENTI COLONNARI JETTING (JET GROUTING)

Articoli di Elenco Prezzi correlati:

o da B.02.001 a B.02.010.b

Sono definiti trattamenti colonnari jetting gli interventi di consolidamento e miglioramento dej ter-
reni, mediante mescolazione in posto con leganti cementizi, con la tecnica esecutiva basata
sull'impiego dei sistemi jetting (ad uno o piu fluidi).

Perforato il terreno, l'iniezione jetting viene eseguita di norma in risalita, utilizzando quale circuito
di iniezione la batteria di aste di perforazione e l'utensile di disgregazione, opportunamente cor-
redato di ugelli di iniezione.

Per effetto della rotazione dell'asta durante I'estrazione, l'iniezione jetting realizza una colonna il
cui diametro medio nominale dipende dalle modalita e dai parametri di iniezione utilizzati (n. dei
fluidi, pressioni, velocita di rotazione e di risalita, ecc.).

Gli elementi ottenuti, qualora previsto dal progetto, possono essere successivamente armati, uti-
lizzando barre in acciaio ad aderenza migliorata o tubi metallici.

L'inserimento dell'armatura pud avvenire a miscela cementizia fresca, per infissione a pressione,
oppure riperforando le colonne con fanghi cementizi aventi la stessa composizione della miscela
diiniezione.

1.4 INIEZIONI

Articoli di Elenco Prezzi correlati:
o da B.09.016 a B.09.017

e Le iniezioni costituiscono una tecnica atta a modificare le caratteristiche meccaniche
(resistenza e deformabilita) e le caratteristiche idrauliche (permeabilita) di terreni porosi e
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di rocce fessurate o fratturate, o aventi cavita di varie dimensioni, per effetto
dell'immissione di idonee miscele, attraverso fori di piccolo diametro.

e Tali miscele sono dei fluidi (sospensioni, soluzioni, emulsioni) dotate di proprieta reologiche
evolutive, inizialmente idonee alla penetrazione nel mezzo poroso o fratturato, e che
raggiungono in seguito le caratteristiche adeguate agli scopi del trattamento.

e | terreni iniettabili comprendono i terreni alluvionali o detritici, fino ad un certo limite di
permeabilita (dalle ghiaie alle sabbie fini) e le rocce (da carsiche a microfessurate).

2  MODALITA’ DI ESECUZIONE, CARATTERISTICHE, VERIFICHE E CONTROLLI DI ACCETTA-
ZIONE

2.1 ANCORAGGI

e Preliminarmente alla caratterizzazione delle singole lavorazioni componenti le strutture
trattate nel presente capitolato, va evidenziato come, in accordo alle Norme Tecniche per
le costruzioni di cui al D.M. Infrastrutture del 14/01/2008, per quanto attiene
lidentificazione e la qualificazione dei materiali e prodotti per uso strutturale, possono
configurarsi i seguenti casi:

a) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali sia disponibile una norma europea
armonizzata il cui riferimento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro
impiego nelle opere e possibile soltanto se in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva
89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD), - recepita in Italia dal DPR 21/04/1993, n.246, cosi
come modificato dal DPR 10/12/1997, n. 499 - cosl come sostituita dal Regolamento Europeo
305/2011 del 09.03.2011 (CPR);

b) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma
armonizzata, owero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la
qualificazione con le modalita e le procedure indicate nelle presenti norme. E’' fatto salvo il caso in
cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il produttore abbia
volontariamente optato per la Marcatura CE;

Q) materiali e prodotti per uso strutturale innovativi e non ricadenti in una delle tipologie A) o
B). In tali casi, il produttore potra pervenire alla Marcatura CE in conformita a Benestare Tecnici
Europei (ETA), owero, in alternativa, dovra essere in possesso di un Certificato di I[doneita Tecnica
alllmpiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, sulla base di Linee Guida approvate dal
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

e Perimateriali e prodotti recanti la marcatura CE sara onere del Direttore dei Lavori, in fase
di accettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere ad ogni
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fornitore, per ogni diverso prodotto, la Dichiarazione di Prestazione (DoP), in linea con
I'allegato Il del Regolamento sui Prodotti da Costruzione (CPR).

e Per i prodotti non recanti la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovra accertarsi del
possesso e del regime di validita dell'Attestato di Qualificazione (caso B), owero del
Certificato di Idoneita Tecnica allimpiego (caso C) rilasciato del Servizio Tecnico Centrale
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

2.1.1  TIRANTI E BARRE DI ANCORAGGIO

Le caratteristiche geometriche e strutturali dei tiranti e barre di ancoraggio sono definite nel pro-
getto esecutivo.

Le tecniche per eseguire le perforazioni, comunque inclinate ed in materiali di qualsiasi natura,
durezza e consistenza, anche in presenza d'acqua di qualsiasi entita e pressione, e le modalita di
connessione al terreno dovranno essere definite in relazione alla natura dei materiali da attraver-
sare e delle caratteristiche idrogeologiche locali.

La scelta delle attrezzature di perforazione ed i principali dettagli esecutivi dovranno essere messi
a punto mediante l'esecuzione di tiranti di ancoraggio preliminari di prova, approvati dalla Dire-
zione Lavori prima dell'inizio della costruzione dei tiranti di progetto.

A tale scopo llmpresa dovra produrre un apposito fascicolo nel quale verra puntualmente esplici-
tato sia il sistema esecutivo per la realizzazione dei tiranti di prova (macchinari e materiali) sia la
metodologia che verra adottata per le prove di collaudo dei tiranti prova una volta realizzati.

Particolare cura dovra essere posta relativamente alla verifica dell'aggressivita dell'ambiente nei
riguardi del cemento impiegato nella realizzazione della miscela di iniezione dei tiranti.

La suddetta verifica verra eseguita, su richiesta della Direzione Lavori, a cura e spese dell'lmpresa.

Atal fine, si prenderanno a riferimento le classi di esposizione per come definite nelle Linee Guida
per il calcestruzzo strutturale emesse dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei La-
vori Pubblici, evidenziando che, in aggiunta ai criteri in queste contenute, I'ambiente verra dichia-
rato aggressivo anche quando:

o i tiranti si trovino in vicinanza di linee ferroviarie o di altri impianti a corrente continua non
isolati e con potenze maggiori di 50 kW;

o I'opera risulti situata a distanza < 300 m dal litorale marino.

In caso di ambiente aggressivo accertato, l'utilizzo del tipo di cemento dovra essere approvato
dalla Direzione Lavori e dovra esserne certificata I'ildoneita, in accordo a quanto prescritto nella
norma UNI 9156:2007.
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In aggiunta a quanto prescritto nel cap. 6.6. del D.M. 14.01.2008 “Norme Tecniche per le costru-
zioni", & applicabile la norma UNI EN 1537:2002", che stabilisce e definisce i principi per la tecno-
logia dei tiranti, applicabile all'installazione, prova e controllo di tiranti permanenti e prowvisori, per
i quali & sottoposta a prova la capacita di ancoraggio.

2.1.2  PROVE TECNOLOGICHE PRELIMINARI

Gli ancoraggi preliminari di prova dovranno essere eseguiti in aree limitrofe a quelle interessanti i
tiranti di progetto e comunque rappresentative della zona di intervento dal punto di vista geotec-
nico e idrogeologico.

Le modalita di applicazione e I'entita del carico massimo di prova e cosi pure la successione dei
cicli di carico e scarico, proposti dalllmpresa, ed approvati dalla Direzione Lavori, dovranno esse-
re in accordo con le prescrizioni di progetto owvero con le Raccomandazioni AICAP-AGI "Ancorag-
gi nei terreni e nelle rocce", edizione Giugno 2012.

Gli ancoraggi preliminari di prova dovranno essere eseguiti alla presenza della Direzione Lavori.

Nel caso I'lmpresa proponga di variare nel corso dei lavori la metodologia esecutiva sperimentata
ed approvata inizialmente, dovra dar corso a sua cura e spese a nuove prove tecnologiche secon-
do quanto sopra riportato.

Le prove preliminari di progetto servono per stabilire dimensionamento e modalita costruttive di
ogni diversa tipologia di ancoraggio e per ogni possibile situazione geotecnica, misurando uno o
piu valori della resistenza a sfilamento della fondazione R, e per verificare che la capacita del si-
stema di ancoraggio sia idonea ad assorbire I'azione di progetto Py.

Il numero minimo di ancoraggi da sottoporre a prova (nel rispetto delle Norme Tecniche per le
Costruzioni 2008) e indicato nella seguente Tabella 3.7, che riporta anche l'articolazione delle pro-
ve fra le diverse modalita.

- . Modalita di prova
) ) N. minimo di prove
N. ancoraggi da eseguire .
da eseguire
Tipo 1 Tipo 2

Compreso tra 1 e 30 1 T --
Compreso tra 31 e 50 2 1 1
Compreso tra 51 e 100 3 2 1
Compreso tra 101 e 200 7 2 5
Compreso tra 201 e 500 8 3 5
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Oltre 500 10 3 7

Tabella 3.1: Numero minimo di ancoraggi preliminari da sottoporre a prova

Al fine di conteggiare il numero degli ancoraggi da sottoporre a prova, si considerano di una stes-
sa tipologia gli ancoraggi adibiti alla medesima funzione, aventi uguale tipo e sezione di armatura,
modalita e diametro di perforazione, modalita e pressione di iniezione.

Il dispositivo di prova e costituito da un martinetto idraulico alimentato da una pompa motorizza-
ta, da un sistema di contrasto e dagli strumenti di misura, secondo l'allestimento rappresentato
nello schema seguente:

Apparecchiatura di acquisizione e
misura dei carichi

Martinetto idraulico

Piastra di contrasto

" W .
Apparecchiatura per la \}‘-)\ ~ Ancoraggio
misura degli spostamenti

Pompa idraulica

Gli strumenti devono consentire la misura del tiro applicato, preferibilmente per mezzo di una cel-
la di carico in asse all'ancoraggio, I'allungamento dell'armatura, la pressione applicata al martinet-
to di tesatura. Inoltre, & opportuno che nel corso delle prove venga misurato lo spostamento (as-
soluto) della struttura di contrasto, prendendo come riferimento un punto fisso esterno alla zona
che puo essere influenzata dalla prova.

Tutte le prove prescritte dalla Direzione Lavori sui tiranti di prova dovranno essere condotte da
un Laboratorio Ufficiale incaricato dalllmpresa esecutrice; lo stesso Laboratorio alla conclusione
delle prove fornira alla DL un report esaustivo con linterpretazione dei dati rilevati.

Si evidenziano due tipologie di prove:

13
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[ primo tipo di prova & una prova di sfilamento: ha lo scopo di determinare la tensione tangenzia-
le limite convenzionale di aderenza tra la fondazione ed il terreno, per il dimensionamento della
fondazione degli ancoraggi definitivi. L'ancoraggio di prova ha quindi un'armatura sovradimensio-
nata per quanto possibile in relazione al diametro di perforazione, oppure una lunghezza di fon-
dazione ridotta rispetto agli ancoraggi definitivi, in modo che possa essere sfilato dal terreno sen-
za determinare lo snervamento dell'armatura.

Il secondo tipo di prova e una prova di idoneita: si esegue su un ancoraggio realizzato come quelli
definitivi, con caratteristiche della fondazione e dell'armatura identiche a quelle previste per gli
ancoraggi in opera con la sola eccezione della sezione metallica dell'armatura che sara la massi-
ma compatibile con il diametro di perforazione. La prova ha lo scopo di misurare un valore R,
della resistenza dell'ancoraggio e di verificare l'idoneita complessiva del dispositivo alle prestazioni
richieste.

Per maggiori dettagli sullesecuzione delle prove si rimanda al paragrafo APPENDICE.

2.1.3  CONTROLLI DURANTE L'ESECUZIONE
Perforazione

La perforazione potra essere eseguita a rotazione o a rotopercussione, in materie di qualsiasi na-
tura e consistenza, compreso calcestruzzi, murature, trovanti e/o roccia dura, anche in presenza
di acqua.

Quando sia previsto dal progetto e sia compatibile con la natura dei terreni, si potranno eseguire,
mediante limpiego di appositi utensili allargatori, delle scampanature di diametro noto, regolar-
mente intervallate lungo la fondazione del tirante.

In base alle indicazioni emerse nel corso della esecuzione dei tiranti preliminari di prova e, co-
munque in presenza di falde artesiane e di terreni particolarmente permeabili, Ilmpresa dovra
provedere a sua cura e spese, a preventive iniezioni di intasamento all'interno del foro con mi-
scele e modalita approvate dalla Direzione Lavori.

La DL avra cure di verificare che, nella realizzazione dei fori, siano rispettate le seguenti tolleranze:

e il diametro dell'utensile di perforazione dovra risultare non inferiore al diametro di progetto e
non superiore del 10% di tale diametro;

e lalunghezza totale di perforazione dovra risultare conforme al progetto;

e |a variazione angolare in verticale e in orizzontale rispetto a quanto previsto nel progetto, non
dovra essere maggiore di +5°, controllata dopo un avanzamento di 2 m di foro;

e |a posizione della testa foro non dovra discostarsi pit di 10 cm dalla posizione di progetto

La lunghezza totale dell'armatura e la lunghezza del tratto attivo, posizionato nella parte terminale
della perforazione, dovranno risultare conformi alle indicazioni progettuali.
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Iniezione

Come gia in precedenza evidenziato, I''mpresa presentera alla DL lo studio preliminare sulla mi-
scela cementizia di iniezione secondo le indicazioni progettuali. | risultati delle prove eseguite in
fase preliminare, verranno riportati su una apposita relazione, dove verra definita la composizione
della miscela da utilizzare in fase esecutiva.

Gli additivi dovranno essere conformi alla norma UNI EN 934-4:20009.

La miscela, di norma, dovra presentare i requisiti seguenti, periodicamente controllati durante le

lavorazioni.

o fluidita Marsh da 10 sec. a 35's;

. essudazione 2%;

o resistenza a compressione a 28 giorni > 25 MPa valutata su coppia di provini cubici.

La prova di fluidita e la prova di essudazione dovranno essere eseguite a cura dell'lmpresa, ogni-
qualvolta verra richiesto dalla Direzione Lavori.

Se, in occasione di tali controlli, anche solo una delle prove non fornisse risultati conformi a quan-
to richiesto, le iniezioni saranno sospese e potranno riprendere solo dopo la confezione di una
nuova miscela con idonee caratteristiche.

Dovra essere effettuato il controllo della resistenza a compressione della miscela mediante
I'esecuzione di un prelievo ogni tirante o gruppo di tiranti iniettati contemporaneamente.

L'iniezione dovra avere carattere di continuita, e non potra assolutamente venire interrotta. In ca-
so di interruzione, superiore a 5 minuti, a causa di forza maggiore, il foro verra lavato e l'iniezione

andra ripresa dall'inizio.
Se necessaria, successivamente allinserimento del tirante, sara eseguita la cementazione di prima
fase; si utilizzera un volume di miscela cementizia commisurato al volume teorico del foro.

Completata l'iniezione di 1/ fase si provvedera a lavare con acqua il cavo interno del tubo di inie-
zione.

Trascorso un periodo di 12 + 24 ore dalla formazione della guaina, si dara luogo alla esecuzione
delle iniezioni selettive per la formazione del bulbo di ancoraggio.

Si procedera valvola per valvola, a partire dal fondo, tramite un packer a doppia tenuta collegato
al circuito di iniezione.

Per eseguire l'iniezione dovranno essere utilizzate delle attrezzature di potenza adeguata a garan-
tire la produttivita prevista e le cui caratteristiche dovranno essere comunicate alla Direzione La-
vori. Dovranno inoltre essere rilevate le pressioni di apertura delle singole valvole nonché i volumi
di assorbimento.

In terreni altamente permeabili o in rocce fessurate, preliminarmente alla posa del tirante, do-
vranno essere eseguite nel foro prove in sito di permeabilita. Nel caso che tali prove indicassero,
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per il tratto ancorato perdite di miscela superiori a 5 I/min con pressioni di 0,1 MPa, si dovranno
attuare misure preventive di riduzione del grado di permeabilita quali preiniezioni con apposite
miscele di intasamento. A seguito di tali operazioni, per la posa in opera del tirante si rendera ne-
cessaria la riperforazione del foro di alloggiamento, a cui seguiranno la posa del tirante e le nor-
mali iniezioni.

Ove il progetto preveda iniezioni con resine sintetiche, si adotteranno modalita operative confor-

mi alle raccomandazioni fornite dal produttore.

Le resine, rispondenti alla norma UNI EN 1504-6:2007, saranno di norma impiegate per la solida-
rizzazione delle barre in acciaio alla roccia. Preferenzialmente, saranno impiegate resine epossidi-
che a due componenti e resine poliesteri insature.

Oltre al corretto dosaggio dei componenti, i principali fattori che influenzano il comportamento
delle miscele di iniezione a base di resine sono:

o la viscosita in fase fluida;
o i tempi di indurimento e loro dipendenza dalla temperatura;
o la compatibilita con la presenza di acqua

Trascorsi 28 giorni dall'ultima iniezione, 0 meno, secondo il tipo di miscela, ogni tirante verra sot-
toposto a tesatura di collaudo.

L'inizio delle operazioni di tesatura e collaudo dovra essere comunque autorizzato dalla Direzione
Lavori.

Qualora espressamente richiesto in sede progettuale o in sede esecutiva dalla Dire-
zione Lavori, I'lmpresa dovra garantire l'idoneita del tirante all'inizio delle operazioni
di tesatura in termini temporali inferiori a 28 giorni.

A tale scopo, sara a completo carico dell'lmpresa I'eventuale impiego di additivi spe-
ciali, acceleranti, atti a garantire la presa della miscela di iniezione del tratto attivo nel
termine prescritto.

2.1.4  CONTROLLI E COLLAUDI FINALI
Il collaudo di un ancoraggio si esegue tramite la prova di accettazione.

Si definisce prova di accettazione di un ancoraggio la prova di tesatura non distruttiva per il con-
trollo finale del dispositivo posto in opera.

La prova consiste in un ciclo semplice di carico e scarico dell'ancoraggio realizzato secondo uno
dei due metodi successivamente indicati.

La prova di accettazione deve essere effettuata su tutti gli ancoraggi prima o al momento delta
loro utilizzazione, comunque dopo che sia trascorso il tempo necessario alla maturazione della
miscela utilizzata per realizzare la fondazione e quello occorrente, nel caso di terreni a grana fine
sensitivi, per consentire al terreno di recuperare le proprieta meccaniche originali alterate nel
corso delle operazioni di realizzazione dell' ancoraggio.
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La prova di accettazione si esegue per:
o verificare che ogni ancoraggio sia idoneo a sopportare il carico massimo di prova;

o verificare che, al massimo carico di prova, il valore degli allungamenti OL o del rapporto di
creep O risultino contenuti entro i limiti previsti;

o determinare la lunghezza libera apparente L, dell'ancoraggio

Come per le prove preliminari, anche per le prove di collaudo Ilmpresa, con l'ausilio del Laborato-
rio incaricato dalla stessa, sara tenuta a presentare alla DL per la approvazione, la tipologia delle
prove (metodo a carico costante owero ad allungamento costante) da effettuare con un crono-
gramma delle attivita da svolgersi.

| controlli sulle prove di collaudo del singolo ancoraggio, ai fini dellaccettazione dello stesso, do-
vranno verificare le seguenti condizioni:

1. sul comportamento dell'ancoraggio nel tempo

al) sela prova é condotta a carico costante (P,):

il valore degli allungamenti OLp. 0 del rapporto di creep O devono risultare contenuti entro i limiti
previsti dalla seguente Tabella 3.2

Roccia o terreni | Terreni a grana fine
incoerenti

Carico di Prova P, P,
Prove rapide
t; (min) 2 5
t, (min) 5 15
Allungamento
AL = L, ~ L, (mm) <(0.5 <0,6
Prove con tempi di
osservazione lunghi
t; (minuti) >30 >60
rapporto di creep o (mm) =20 =20

Tabella 3.2: Valori di riferimento degli allungamenti e del rapporto di creep

a2) se la prova é condotta ad allungamento costante (OLy):
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la variazione della forza all'apice del ciclo deve risultare:

° inferiore al 3% della forza di collaudo (OP. < 0,03 P.), per 60 minuti di tempo di osserva-
zione;

° inferiore al 6% della forza di collaudo (OP. < 0,06 P.), per 24 ore di tempo di osservazione
b) per entrambi i tipi di prova, l'allungamento permanente Ol deve essere contenuto en-

tro valori fissati dal progettista ed in ogni caso non deve superare il 10% dell'allungamento elasti-
co OL.

2. sulla lunghezza libera apparente

La lunghezza libera apparente deve verificare le seguenti condizioni:

0,9 L < Lapp <L+ 0,5 Ly

in cui Lypp € data in prima approssimazione dalle espressioni di seguito riportate:
° Lapp = ALo - As - Es / (Pc - P2) (prova a carico costante)

Valida nel caso in cui la forza di attrito che si sviluppa lungo il tratto libero
dell'ancoraggio puo essere trascurata (inferiore al 5% del carico di prova Pp)

° Lapp = AL - As - Es/ (Pc-Pa - Af) (prova a carico costante)
Dove 0Py rappresenta la correzione del carico per tenere conto dell'attrito nel tratto libero

° Lapp = ALo - As - Es / (Pc - AP - Pa) (prova ad allungamento costante)

Gli ancoraggi che non soddisfano i requisiti di collaudo sopra indicati vanno sostituiti con nuovi
ancoraggi o opportunamente declassati.

2.1.5 CHIODATURE E BULLONI

| materiali utilizzati dovranno essere certificati dal produttore secondo quanto indicato al cap.
11.1. delle NTC di cui al DM 14/01/2008. Le informazioni relative alla esecuzione dei chiodi saran-
no riportate, a cura delllmpresa, su una scheda tecnica preventivamente approvata dalla Direzio-
ne Lavori.

Chiodi in vetroresina

Per chiodi in vetroresina si utilizzeranno solo prodotti chimicamente affini al materiale costituente
I'armatura. In casi e per applicazioni particolari, i chiodi potranno essere inseriti a pressione, con o
senza battitura, con o senza jetting (attraverso la sezione cava).
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Di norma, i chiodi in vetroresina saranno a sezione circolare, piena o cava, con diametri variabili
da 20 a 60 mm; per i profilati a sezione cava si richiedono spessori minimi non inferiori a 5 mm.

Ove necessario 0 espressamente richiesto dal progetto, le barre dovranno essere del tipo ad ade-
renza migliorata, ad esempio mediante trattamento di filettatura continua.

L'impiego di profilati con sezioni di geometria particolare (a doppio T, ad U, prismatica) potra es-
sere consentito, ove previsto da progetto.

| tubi in vetroresina dovranno essere non giuntati per lunghezze fino a 15 m mentre per lunghez-
ze maggiori, la giunzione dovra essere ottenuta mediante manicotti di resistenza non inferiore a
quella del tubo. Non saranno accettate giunzioni incollate.

2.1.6 BULLONIIN ACCIAIO

| bulloni in acciaio possono essere di diversa natura in funzione dello scopo prefisso; fra le varie
tipologie si possono citare:

° Bulloni ad aderenza continua, autoperforanti o non, costituiti da tubi o barre in acciaio e

idonei ad essere impiegati come rinforzi strutturali nelle costruzioni e rigualificazione degli am-
massi rocciosi instabili, soil-nailing, owero consolidamento di terreni sciolti mediante iniezione di
malte cementizie, o resine appropriate sia impermeabilizzanti sia compattanti.

L'impiego classico degli autoperforanti e il consolidamento e/o il tirantaggio di manufatti in terreni
misti, quali sabbie, argille ed alluvionali.

La cementazione del bullone sara effettuata immediatamente dopo il completamento della perfo-
razione, mediante iniezioni di boiacca di cemento antiritiro ovwero con fialoidi di resina epossidica,
con tutti gli accorgimenti e i materiali necessari per assicurare il completo riempimento dei fori e
I'aderenza del bullone al terreno per tutta la sua lunghezza.

La filettatura della superficie del chiodo, consente anche l'unione di piu barre con manicotto filet-
tato per ottenere ancoraggi della lunghezza voluta. L'ancoraggio in testa e assicurato con apposite
piastre bloccate da appositi bulloni.

Per cid che riguarda le caratteristiche delle miscele di iniezione, si rimanda a quanto gia specifica-
to per i tiranti di ancoraggio.

o Bulloni ad espansione meccanica con tubo di acciaio espandibile, preresinato e sagomato
ad omega, atti a sopportare una forza di utilizzazione in esercizio non inferiore a 100 kN.

La piastra di ancoraggio in acciaio avra dimensioni non inferiori a 150x150x10 mm.
| materiali avranno le seguente caratteristiche:

Prima dell'inserimento del bullone il foro dovra essere accuratamente pulito rimuovendo i residui
di perforazione. L'installazione dovra avvenire al massimo dopo 2 ore dall'ultimazione della perfo-
razione. Ultimata I'espansione, l'interno del bullone dovra essere accuratamente drenato.

19



Coordinamento Territoriale/Direzione

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Norme Tecniche per l'esecuzione del contratto Parte 2
IT.PRL.05.20 - Rev.1.0

Opere d'arte minori Opere di consolidamenti,reti e protezione

Qualora il progetto preveda che i bulloni siano sollecitati da sforzi di taglio I'espansione dovra es-
sere realizzata con miscela cementizia, avente le caratteristiche previste in progetto, anch’essa
iniettata a pressione non inferiore a 30 MPa.

° Bulloni ad espansione meccanica con testa di ancoraggio espandibile, realizzati con barre
di acciaio aventi diametro non inferiore a 16 mm, avente tensione di snervamento non inferiore a

380 N/mm” ed allungamento a rottura non inferiore al 14%.
La piastra di ancoraggio in acciaio avra dimensioni non inferiori a 150x150x6 mm.

Le teste di ancoraggio dovranno essere dotate esclusivamente di dispositivo a espansione auto-
matico in modo che anche a distanza di tempo dalla posa e a seguito di deformazioni dell'am-
Masso roccioso, la testa possa continuare a espandere mantenendo efficace I'ancoraggio.

2.1.7  PROVE E CONTROLLI SU BARRE E BULLONI

2.1.7.1  Prove Preliminari

Per bulloni con ancoraggio ad espansione meccanica, la prova dovra essere eseguita tesando |l
bullone con velocita costante, pari a quella prevista per la tesatura dei bulloni da realizzare, e rile-
vando la forza corrispondente alla rottura della fondazione e, nel caso che tale rottura non si veri-
fichi, spingendo la prova fino a raggiungere lo snervamento dell'armatura (limite allo 0,2%).

Quale forza ultima del bullone si assumera il valore della forza corrispondente alla rottura della
fondazione o, nel caso tale rottura non si verifichi, il valore della forza corrispondente al limite allo
0,2% dell'acciaio della barra impiegata. Nel caso di bulloni con ancoraggio con cementazione, le
prove dovranno essere eseguite su bulloni con lunghezza di fondazione pari a 0,85 volte la lun-
ghezza prevista nel primo dimensionamento. La prova si effettuera con le stesse modalita previ-
ste nel caso precedente. Quale forza limite ultima del bullone si assumera il valore della forza cor-
rispondente alla rottura della fondazione diviso per 0,85 o, nel caso tale rottura non si determini,
il valore della forza corrispondente al limite allo 0,2% dell'acciaio della barra impiegata.

Il carico limite viene definito nel caso di rottura della fondazione, come il valore medio delle forze
limiti di rottura di almeno 5 prove di ancoraggio, nellambito dello stessa tratta omogenea di am-
Masso roccioso.

Nel caso in cui il numero dei bulloni o chiodi sia superiore a 100, si eseguira una prova ogni 100
bulloni o chiodi o frazione di 100.

2.1.7.2  Prove di collaudo

F facolta della Direzione Lavori richiedere la verifica dei chiodi e dei bulloni messi in opera. Il nu-
mero di ancoraggi da sottoporre alla prova sara stabilito a esclusiva discrezione della Direzione
lavori in ragione della possibilita di accedere agli ancoraggi senza interferire con altre opere e del-
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le condizioni geomeccaniche dellammasso roccioso. In via orientativa, il numero di ancoraggi da
sottoporre alla prova di collaudo & n=2+N/100, dove N ¢e il numero complessivo dei tiranti realiz-
zati.

La prova consiste nel caricare I'ancoraggio a velocita costante fino alla forza di collaudo Nc. Si re-
gistra l'allungamento, che non deve superare il 2% della lunghezza libera dell'ancoraggio e la per-
dita di tensione non deve superare il 2% della tensione di prova.

La forza di collaudo Nc e definita quale maggior valore fra 1,2 volte la forza di esercizio, ovwvero
0,85 volte la forza ultima caratteristica del tipo di ancoraggio determinata nel corso delle prove
preliminari.

Nel caso di bulloni pretesi, anche per questi dovra essere eseguita una prova di collaudo che co-
stituisca una fase della messa in tensione degli ancoraggi

2.2 DRENI

| dreni hanno la funzione di captare venute localizzate di acqua, ovvero di limitare al valore richie-
sto il regime delle pressioni interstiziali.

Gli scopi dei dreni sono sostanzialmente due:

o favorire nei terreni coesivi normalmente consolidati i processi di consolidamento sotto ca-
rico, accelerando il decorso dei relativi cediment;

o abbattere il livello piezometrico della falda, per favorire la stabilita di scarpate naturali o
artificiali, i fronti di scavo di gallerie, ecc..

2.2.1  MICRODRENI

| microdreni sono costituiti da tubi parzialmente o totalmente filtranti, inseriti in fori appositamen-
te realizzati nel terreno mediante sonde di perforazione; possono avere lunghezza variabile ed
essere inclinati fino alla quasi orizzontalita, a seconda dello scopo per cui il progetto ne prevede la
installazione.

Il progetto definisce compiutamente tipo, interasse, lunghezza, diametro e disposizione dei tubi;
Ilmpresa dovra realizzare i dreni con le prescritte caratteristiche, sottoponendo preventivamente
alla DL eventuali proposte di variazione rispetto alle caratteristiche tipologiche prefissate, che do-
vranno comungue essere tali da garantire le medesime capacita e funzionalita.

La perforazione dovra essere condotta con modalita preventivamente proposte alla DL e da que-
sta approvate.

E' considerato ammissibile uno scostamento massimo dell'asse teorico non superiore al 3%.

La cementazione si eseguira ponendo in opera una miscela cementizia, mediante un condotto di
iniezione munito di doppio otturatore, subito dopo I'estrazione del rivestimento prowvisorio.
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La sequenza operativa dovra essere preventivamente proposta dalllmpresa ed approvata dalla
Direzione dei Lavori.

Ove previsto dal progetto, il tratto filtrante sara rivestito con un foglio di geotessile, che dovra es-
sere conforme alla norma UNI EN 13252:2005, le cui caratteristiche saranno di volta in volta spe-
cificate, e comunque non inferiori a quanto prescritto nella seguente Tabella 3.3.

Spessore (UNIEN ISO 9863-1:2005) 2,5 mm
Peso (UNIEN ISO 9864:2005) 300 g/mz
Resistenza a trazione (UNI EN 12311/1-2:2002) 350 N/5 cm
Allungamento (UNI'EN 12311/1-2:2002) 70%
Trazione trasversale (UNI EN 12311/1-2:2002) 500 N/5 cm
Allungamento trasversale (UNI EN 12311/1-2:2002) 30%
Permeabilita (UNI EN [SO 12058:2002) 5.1073 cm/s

Tabella 3.3: Caratteristiche minime e limiti di accettabilita dei geotessili per drenaggi

Terminate le operazioni di installazione ed eventuale cementazione dei tubi, il dreno dovra essere
lavato con acqua mediante una lancia con tratto terminale metallico dotato di ugelli per la fuoriu-
scita radiale del liquido.

Ad installazione e lavaggio avvenuti, ogni dreno sara mantenuto tale da permettere l'accesso alla
bocca, per periodiche ispezioni e misure della portata emunta.

2.2.2  TRINCEE DRENANTI

Le trincee drenanti consistono in scavi di sezione prestabilita, riempiti con materiale arido per-
meabile, di granulometria selezionata. Le trincee vengono di norma eseguite lungo le linee di
massima pendenza delle scarpate da proteggere.

La loro profondita puo variare da 4-5 m a 10-15 m, per cui le attrezzature di scavo dovranno es-
sere prescelte in base alle esigenze progettuali e alle loro effettive capacita operative.

Il fondo dello scavo dovra essere adeguatamente impermeabilizzato, mediante posa di canalette
in elementi prefabbricati in c.a. oppure impregnando con bitume il corrispondente tratto dei geo-
tessili impiegati per rivestire le pareti dello scavo.

22



Coordinamento Territoriale/Direzione

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Norme Tecniche per l'esecuzione del contratto Parte 2
IT.PRL.05.20 - Rev.1.0

Opere d'arte minori Opere di consolidamenti,reti e protezione

Per trincee di modesta profondita (6 +7 m) e possibile utilizzare degli escavatori idraulici. In tal ca-
so, lo scavo procedera con continuita, e le operazioni di posa dei geotessili e di riempimento sa-
ranno effettuate a seguire.

Per l'esecuzione di trincee drenanti profonde saranno utilizzate le attrezzature e le tecniche di
scavo dei diaframmi ( vedi sezione capitolato “ Fondazioni Profonde”).

Lo scavo della trincea dovra essere necessariamente eseguito a secco, provwedendo al suo im-
mediato riempimento con il materiale drenante. Nei casi in cui la coesione del terreno non sia tale
da garantire la stabilita dello scavo, potranno essere utilizzati fanghi biodegradabili. In alternativa
si realizzeranno schermi costituiti da pozzi drenanti.

Tutte le caratteristiche dei materiali da utilizzare (geotessili, materiale drenante, tubi drenanti, ect)
sono puntualmente definiti in progetto; per quanto riguarda i geotessili inoltre ci si potra riferire
alla precedente tabella 3.3 “Caratteristiche minime e limiti di accettabilita dei geotessili per dre-

naggi’.

223  POZZI DRENANTI

| pozzi drenanti sono utilizzati negli interventi di consolidamento di scarpate instabili, allo scopo di
intercettare le acque di falda sino a grande profondita. L'intervento consiste nella realizzazione di
batterie di pozzi di diametro generalmente compreso fra 1,2 e 2,0 m, a interasse variabile fra 6 e
10 m circa, filtranti su tutto il mantello, reciprocamente collegati sul fondo con uno o piu collettori
di raccolta e scarico.

Per la realizzazione di schermi di pozzi drenanti saranno utilizzate le attrezzature per I'esecuzione
di pali trivellati con impiego di colonne di rivestimento prowvisorio. E' tassativamente esclusa la
possibilita di impiego di fanghi bentonitici, onde evitare che la formazione del “cake” sulle pareti di
scavo, riduca l'effetto drenante. Possibilmente, la perforazione dovra essere effettuata “a secco”;
l'impiego di acqua o di fanghi biodegradabili potra essere autorizzato, in determinate circostanze,
dalla DL, sentito il progettista.

Per la costruzione dei collettori di fondo, realizzati introducendo un tubo in PVC ondulato o greca-
to, saranno utilizzate sonde a rotazione e/o rotopercussione a manovra corta, le cui dimensioni
dovranno essere compatibili con il diametro dei pozzi. Le sonde potranno essere a funzionamen-
to automatico, telecomandato o manuale.

Il diametro della perforazione dovra rispettare le previsioni progettuali e comunque non dovra
essere inferiore a 120 mm.

2.24  PROVE E CONTROLLI

Prima dell'inizio dei lavori, I''mpresa dovra trasmettere alla Direzione Lavori una planimetria con
indicati tutti i pozzi drenanti, numerati progressivamente, specificando i previsti allestimenti finali
(pozzi drenanti, pozzi ispezionabili, ecc.) e la sequenza di esecuzione.
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Di norma, i lavori dovranno iniziare dal pozzo posto piu a valle, in modo da consentire il funzio-
namento dell'impianto sin dalle prime fasi di lavoro.

In generale, la pendenza media della condotta di fondo non dovra essere inferiore al 2%.
Tale condotta puo0 essere realizzata anche a gradini.

L'allontanamento definitivo delle acque sara ottenuto mediante il loro recapito dai pozzi terminali
ad un sistema di canalette superficiali, da disporre lungo opportune direttrici.

Prima di effettuare i collegamenti, dovranno essere controllati tutti i parametri geometrici delle
perforazioni verticali ed orizzontali, allo scopo di assicurare la necessaria precisione plano-
altimetrica del collegamento. L'lmpresa dovra trasmettere alla Direzione Lavori le modalita di con-
trollo della geometria delle perforazioni.

La tubazione di collegamento deve essere continua ed attraversare il pozzo immersa nel materia-
le drenante. In corrispondenza di questo tratto, il tubo dovra essere forato e rivestito di geotessile
per la captazione dellacqua drenata.

L'intercapedine tra tubazione e perforazione sara adeguatamente impermeabilizzata utilizzando
una miscela cementizia plastica.

Sono possibili i seguenti allestimenti:

o pozzi drenanti a tutta sezione;
o pozzi drenanti ispezionabili;
o pozzi drenanti con rivestimento strutturale

Le relative caratteristiche specifiche vengono esposte in Appendice.

2.2.5 DRENI VERTICALI PREFABBRICATI

| dreni prefabbricati a nastro permettono il flusso dell'acqua presente nel terreno lungo l'asse di
sviluppo principale, longitudinale, dell'elemento filtrante. L'inserimento nel terreno del dreno si
esegue mediante linfissione a pressione di un mandrino che viene successivamente estratto, la-
sciando in sito il dreno, oppure mediante la penetrazione a vibrazione di un tubo di infissione con
elemento vibrante in testa, azionato idraulicamente, che trascina il dreno fino alla profondita ri-
chiesta per poi rilasciarlo.

| nastri prefabbricati dovranno garantire una durata nel tempo adeguata alle necessita di Progetto
e in ogni caso non inferiore a 3 anni di esercizio, una portata di scarico assiale non inferiore a 100
m3/anno (con gradiente idraulico unitario e con l'applicazione allinvolucro filtrante di una pres-
sione normale totale pari a 3 MPa) e un coefficiente di permeabilita trasversale dell'involucro fil-
trante di almeno 2 x 10-2 cm/s.
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Prima di procedere alla installazione dei dreni, si dovra prowedere alla completa asportazione del
terreno vegetale dall'area di lavoro, regolarizzando la superficie e coprendola con uno strato di
sabbia perfettamente pulita, dello spessore di 50 / 80 cm, avente fuso granulometrico corrispon-
dente a quello di una sabbia medio - grossa, con percentuale di passante al vaglio UNI da 0,075
mm non superiore al 2%.

| punti di infissione dei dreni dovranno essere materializzati sul terreno mediante picchetti o punti
di riferimento riconoscibili. Le attrezzature dovranno operare da un piano di lavoro adeguatamen-
te stabile e tale da escludere variazioni di assetto delle stesse durante le operazioni di infissione.

2.2.6 DRENIIN SABBIA
La sequenza esecutiva dei dreni (o pali) in sabbia vede:
o asportazione nell'area interessata dello strato superficiale di humus vegetale;

o esecuzione di fori, senza asportazione di materiale, mediante affondamento di tubo for-
ma con il sistema dei pali battuti 0 mediante metodi equivalenti;

o riempimento dei fori cosi eseguiti con sabbia lavata, vagliata ed omogenea, avente apposi-
ta granulometria in modo da operare come filtro e contestuale sfilamento del tubo forma

Qualora non definito espressamente in progetto, il fuso granulometrico di riferimento dovra esse-
re quello riportato nella seguente Tabella 3.4 seguente:

Apertura vaglio 2.2.6.1.1.1.1 Passante %
UNI (mm) Min. Max.
0,075 0 2
0,40 0 10
2,00 15 45
5,00 35 75
10,00 70 100

Tabella 3.4: Fuso granulometrico di riferimento per i dreni in sabbia

2.2.7 PROVE E CONTROLLI

Per ogni lotto fornito e, comungue, ogni 100 m? di sabbia, si dovranno effettuare delle prove gra-
nulometriche atte a verificare la conformita della partita alla granulometria specificata in progetto.
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Le perforazioni dovranno essere eseguite con modalita tali da garantire profondita, diametro e
continuita del foro, che non dovra subire alcun collasso parziale o chiusura.

Nel caso di impiego di tecniche con disgregazione idraulica del terreno, il foro dovra essere sem-
pre mantenuto pieno di acqua, per prevenire i danni conseguenti al mancato sostentamento delle
pareti del foro per effetto della controspinta idrostatica.

Non e ammesso l'impiego di fluidi di perforazione diversi dall'acqua, priva di additivi, se non per-
fettamente biodegradabili in 20 / 40 ore.

Il riempimento dei fori con sabbia dovra essere eseguito dal basso a risalire, iniziando da fondo
foro, mediante il convogliamento della sabbia con tubazioni che, nel caso di perforazione con eli-
ca, potranno essere costituite dallo spazio anulare cavo interno alle stesse eliche, da ritirare pro-
gressivamente con il procedere del riempimento.

A riempimento eseguito, il tratto sommitale di materiale granulare inquinato dai materiali prove-
nienti dalla perforazione dovra essere asportato, condotto a discarica e sostituito con nuovo ma-
teriale drenante approvato fino a realizzare un materasso drenante sommitale di spessore e ca-
ratteristiche conformi al progetto.

2.3 TRATTAMENTI COLONNARI

Si definiscono trattamenti colonnari quei trattamenti di consolidamento-impermeabilizzazione in
cui il terreno viene stabilizzato mediante rimescolamento con una miscela legante di acqua-
cemento immessa a getto ad altissima pressione (jet grouting).

Usando la terminologia UNI EN, il processo di jet grouting consiste nella disgregazione del suolo o
della roccia tenera e nella sua miscelazione e parziale sostituzione mediante un agente di cemen-
tazione; la disgregazione si ottiene per mezzo di un getto ad alta energia di un fluido che puo es-
sere l'agente di cementazione stesso.

Per l'esecuzione, il controllo ed il monitoraggio degli interventi di jet grouting & applicabile la nor-
ma UNI EN 12716:2003.

Il trattamento consiste essenzialmente in:

o iniziale perforazione mediante apposita sonda e contestuale pompaggio di fluido ad altis-
sima pressione attraverso le stesse aste di perforazione che determina la disgregazione per idro-
demolizione del terreno;

o parziale asportazione del terreno in superficie, utilizzando come liquido vettore il fluido
disgregante immesso e come percorso di risalita la medesima perforazione;

) successiva stabilizzazione delle porzioni di terreno rimosse ma non asportate, con fluido
cementizio, coincidente o meno con quello disgregante secondo il tipo di tecnologia adottata
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Di norma, le perforazioni saranno eseguite con o senza rivestimento, con circolazione di fluidi di
perforazione per l'allontanamento dei detriti e per il raffreddamento dell'utensile.

| fluidi di perforazione potranno essere costituite da:

o acqua;
o fanghi cementizi;
. aria, nel caso di perforazione a rotopercussione con martello a fondo foro

Le pressioni di iniezione devono essere determinate in modo da non provocare indesiderati in-
convenienti, quali sollevamenti nelle adiacenze o comunicazioni tra fori o colonne vicine, non an-
cora indurite.

| trattamenti, che dovranno essere eseguiti secondo modalita di dettaglio previste in progetto ed
approvate dalla Direzione Lavori, potranno essere realizzati in verticale o comunque inclinati in
relazione alle indicazioni di progetto.

Questi trattamenti implicano la produzione di ingenti volumi di materiale refluo terreno/miscela e
I'appaltatore dovra garantire una corretta gestione e smaltimento conformemente alla vigente
normativa di settore.

2.3.1  PROVE PRELIMINARI

La tipologia delle attrezzature prescelte ed i principali dettagli esecutivi dovranno essere comuni-
cati dalllmpresa alla Direzione Lavori per opportuna informazione.

L'lmpresa ha I'obbligo di eseguire una serie di prove preliminari per la messa a punto delle tecni-
che di perforazione e delle modalita di iniezione della miscela stabilizzante in relazione alla natura
dei materiali da trattare ed alle caratteristiche idrogeologiche locali mediante esecuzione di co-
lonne di prova nelle posizioni e quantita prescritte dal progettista e rappresentative dell'interven-
to che si dovra realizzare.

Le attrezzature dovranno essere munite di dispositivi di comando e di contagiri per il controllo
della velocita di rotazione e di risalita delle aste (temporizzatore a scatti o simili), atti a regolare tali
parametri per garantire la continuita della colonna resa.

Sulle colonne del campo prova si dovranno effettuare i test di seguito indicati, che potranno esse-
re richiesti in tutto o in parte o eventualmente integrati, come verra di volta in volta indicato in
funzione della specificita del progetto.
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Il diametro sara misurato mediante la messa a giorno di almeno 3 m delle colonne (trascurando i
primi 50+60 cm dal p.c.).

Qualora gli eventuali strati profondi di terreno da trattare presentino caratteristiche sostanzial-
mente diverse dai terreni superficiali, le colonne di prova andranno spinte a tali profondita; in
questo caso il controllo sara effettuato solo mediante carotaggi.

Si eseguiranno, inoltre, le seguenti prove:

- esecuzione di un carotaggio continuo su tutte le colonne per tutta la loro lunghezza, posi-
zionato al centro; il carotaggio dovra mostrare una percentuale di recupero superiore od uguale
al 70%;

- esecuzione di un carotaggio continuo per tutta la lunghezza, posizionato all'intersezione
di eventuali due colonne compenetranti;

- esecuzione di carotaggi continui lungo il presunto bordo esterno teorico ipotizzabile, in
numero sufficiente per l'individuazione del diametro, nel caso di colonne profonde per le quali
non é possibile procedere con esami visivi diretti;

- misura della velocita di propagazione delle onde elastiche longitudinali, lungo i fori esegui-
tiin asse, con il metodo del carotaggio sonico. Le colonne dovranno aver raggiunto almeno 30 gg.
di maturazione (preferibilmente 30 gg. nel caso di trattamento di terreni incoerenti e 40 gg. nel
caso di terreni coesivi); le misure verranno eseguite attraverso dei tubi in acciaio del diametro in-
terno maggiore o uguale a 35 mm inseriti all'interno delle perforazioni di carotaggio ed adegua-
tamente cementati;

- per trattamenti intensivi, come ad esempio per la realizzazione di tamponi di fondo, potra
venire richiesta la realizzazione di prove cross-hole attraverso almeno tre tubi in acciaio posti ad
un interasse di circa 100 cm (e che comunque verra definito di volta in volta). Le misure microsi-
smiche dovranno venire effettuate, per tutte le coppie possibili di tubi, sia sul terreno vergine pri-
ma dell'intervento, che sul trattamento dopo almeno 30 gg. dalla sua realizzazione;

- per trattamenti intensivi potranno venire richieste prove di permeabilita del tipo Lugeon

| carotaggi dovranno essere eseguiti con corone a diamante e doppio carotiere con almeno 100
mm di diametro nominale.

Sui campioni prelevati si eseguiranno le seguenti operazioni:

catalogazione, descrizione e documentazione fotografica;

osservazioni relative al grado di continuita con l'indicazione delle percentuali di recupero

D

la lunghezza di ciascun pezzo di carota (in cm);

trasporto, nel laboratorio approvato dalla Direzione Lavori, dei campioni preventivamente
inseriti in fustelle di PVC chiuse con paraffina ed opportunamente imballati
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Preliminarmente allawio dei trattamenti, I'appaltatore dovra presentare alla Direzione Lavori la
seguente documentazione:

o una mappa dei trattamenti con la posizione di tutti i punti, contrassegnati con un numero
progressivo;

o un programma cronologico di perforazione ed iniezione, elaborato in modo da minimizza-
re gli effetti negativi della perforazione/iniezione sulle colonne consolidate gia eseguite;

o una relazione riportante le caratteristiche dei materiali, delle macchine e degli impianti da
impiegare;
o una relazione procedurale riportante le modalita operative da eseguire, con indicazione di

pressioni, velocita, portate, composizione delle miscele, numero e tipi di ugelli, ecc.

2.3.2  SISTEMI DI ESECUZIONE DEI TRATTAMENT!

In funzione del numero di fluidi utilizzati, si distinguono tre principali sistemi di jetting:

o Sistema mono-fluido: I'iniezione ad alta pressione della miscela awiene attraverso gli ugelli
laterali di una testa “monitor” solidale alla testa di perforazione. La miscela, espulsa ad elevata
pressione, funge da mezzo disgregante e di miscelazione del terreno circostante

o Sistema bi-fluido: I'iniezione ad alta pressione della miscela awiene attraverso degli ugelli a
fori coassiali che permettono di iniettare la miscela cementizia dal foro centrale insieme ad un
getto di aria in pressione uscente dal foro anulare

o Sistema tri-fluido: liniezione ad alta pressione della miscela awiene attraverso un ugello
posto nella parte inferiore della batteria di aste di perforazione mentre la disgregazione del terre-
no awiene attraverso un secondo ugello, posto al di sopra del primo, che inietta acqua ad elevata

pressione. L'efficacia del getto d'acqua e incrementata da un getto coassiale (anulare) di aria
compressa.

A meno di diverse e specifiche prescrizioni progettuali, le caratteristiche delle colonne che si do-
vranno realizzare saranno conformi a quanto specificato nella seguente Tabella 3.5, ove con:

. au: siintende la resistenza media ad espansione laterale libera su campioni prelevati
dai carotaggi di controllo;

o Dmy: eildiametro medio, in uno stesso tipo di terreno, misurato su colonne scoperte

DIAMETRO MEDIO (m) RESISTENZA (MPa)

SISTEMA TIPO TERRENO
Dm Au
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Incoerenti sciolti 0,60+0,80
) . >5+6
Incoerenti da mediamente adden- 0.4:06
Monofluido | sati ad addensati o
Coesivi soffici o mediamente 0,4+0,6
compatti >1,5+2,0
Coesivi molto compatti 0,3+0,5
Incoerenti sciolti 1,0+1,5
Incoerenti da mediamente adden- >5+6,0
A due sati ad addensati 0,6+0,9
fluidi Coesivi soffici o mediamente 0,7+1,0
compatti >1,5+2,0
Coesivi molto compatti 0,5+0,8
Incoerenti sciolti 1,6+2,0
Incoerenti da mediamente adden- >5+6,0
Atre sati ad addensati 1,0+1,5
fluidi Coesivi soffici o mediamente 1,2+1,6
compatti >1,5+2,0
Coesivi molto compatti 0,6+1,00

Tabella 3.5: Caratteristiche e limiti di accettabilita delle colonne jet-grouting

I'modulo di elasticita tangenziale E dovra assumere valori pari o superioria E> 100 g

Usualmente le quantita minime di cemento da iniettare, in funzione del sistema prescelto (la
guantita di cemento viene indicata come peso secco per metro cubo di terreno trattato) sono:

. sistema monofluido 350 = 400 kg/m’
. sistema a due fluidi 400 = 450 kg/m?
. sistema a tre fluidi 600 = 700 kg/m’

Le prove tecnologiche preliminari, di cui al paragrafo precedente, definiranno nel dettaglio le quantita di
cemento direttamente correlate alla tipologia di terreno attraversato.

L'impresa, a seguito delle prove preliminari e prima di iniziare le lavorazioni, dovra produrre uno studio
sulla tecnica di esecuzione nonché sulle miscele da utilizzarsi compreso eventuali additivi.

Di norma, le miscele cementizie di iniezione per i trattamenti jet-grouting saranno preparate adottando
un dosaggio in peso dei componenti tale da soddisfare un rapporto acqua/cemento:
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1<alc<?

Con cadenza periodica la Direzione dei Lavori prowedera a controllare che la miscela presenti
sempre i requisiti seguenti:

- fluidita Marsh da 10 sec. a 35 sec,;
- resistenza a compressione a 28 giorni > 25 MPa valutata su coppia di provini cubici.

Andranno inoltre verificate le seguenti tolleranze fisiche:

o coordinate planimetriche del centro della colonna: +5am

o scostamento dall'asse teorico: +2%

o lunghezza: +15cm

o diametro medio reso: non inferiore a quello nominale progetto
o guota testa colonna: +5cm

In caso di interruzione (accidentale o meno) delliniezione sara necessario, eliminato
linconveniente, far ripartire l'iniezione almeno 50 cm al di sotto della quota di interruzione.

233 PROVE E CONTROLLI DI ACCETTAZIONE

La geometria dei trattamenti (diametro, posizione e deviazione dell'asse, lunghezza) e la resisten-
za a compressione del terreno consolidato, dovranno essere accertati mediante sondaggio su co-
lonne scelte dalla Direzione Lavori, in ragione del 5% delle colonne eseguite, con un minimo di 3,
mediante carotaggio a rotazione continua. Il centro del carotaggio dovra essere posizionato a una
distanza dal centro della colonna pari al raggio della colonna stessa meno 10 cm. Per le colonne
compenetrate, il carotaggio dovra avenire in corrispondenza della zona di compenetrazione.

Dal sondaggio, spinto per tutta la lunghezza della colonna fino a penetrare nel terreno naturale
alla base della stessa, verranno estratte le carote e verra determinato lindice R.Q.D. (indice di re-
cupero maodificato) espresso come percentuale di recupero del carotaggio tenendo conto dei soli
spezzoni con lunghezza > 100 mm.

La percentuale di carotaggio estratto non dovra risultare inferiore all'85% della lunghezza teorica
della colonna e il valore R.Q.D., espresso come percentuale di recupero del carotaggio tenendo
conto degli spezzoni di carota di lunghezza 2100 mm dovra risultare non inferiore al 70%.
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La valutazione del diametro verra effettuata scoprendo le colonne per una profondita convenien-
te.

Qualora una carota risultasse di lunghezza complessiva inferiore all'85% della lunghezza teorica
della colonna o si rivelasse non perfettamente compatta e omogenea, la colonna stessa dovra es-
sere considerata inaccettabile e si procedera a ulteriori prelievi di carote nelle colonne limitrofe al
fine di delimitare la serie di colonne inaccettabili, che dovra essere sostituita con una nuova serie
costruita in immediata adiacenza e ben compenetrata col resto delle colonne.

E'inteso che dovranno essere effettuati i saggi di controllo anche per la serie di colonne eseguite
in sostituzione di quelle risultate deficienti, nel numero minimo pari a quello delle colonne risulta-
te inaccettabili nella prima serie di prove.

Per ognuna delle colonne indagate, dai sondaggi eseguiti verranno ricavati da 3 a 5 campioni,
aventi rapporto h/d pari a 1,0-1,25, da sottoporre a prove di compressione monoassiale, dalle
quali si dovranno ottenere valori di resistenza cilindrica a rottura non inferiori al 95% della media
dei valori riscontrati nelle carote prelevate dal campo prova e comunque =5 MPa a 28 giorni nei
materiali incoerenti, con limite minimo di 1,5 - 2 MPa a 40 giorni negli interstrati di terreni coesivi.

Qualora detta resistenza cilindrica dovesse risultare inferiore ai valori suddetti, la serie di colonne
afferente le carote provate potra essere considerata ancora accettabile sentite le determinazioni
del progettista.

Qualora dalle prove condotte risultasse che alcuno dei parametri quali lunghezza, diametro, resi-
stenza a compressione, sia variato rispetto a quanto stabilito in sede di progettazione o a quanto
emerso dall'esecuzione del campo prove, la Direzione Lavori, sentito il progettista, valutera la sicu-
rezza progettuale residua. Nel caso tale riscontro dia esito positivo, il trattamento colonnare verra
accettato ma verra penalizzato il lotto oggetto di difetto della prova.

In caso di esito negativo, 'Appaltatore sara tenuto a sua totale cura e spese al rifacimento dei trat-
tamenti, oppure alladozione di quei prowedimenti che, proposti dallo stesso, dovranno essere
formalmente approvati dalla Direzione Lavori preventivamente alla loro realizzazione.

Quando previsto in progetto, le colonne dovranno essere armate con elementi in acciaio (tubi)
conformi alle norma UNI EN 10210 (per i tubi senza saldatura) e UNI EN 10219-1 (per i tubi salda-
ti).

Nel caso di armature in vetroresina, a sezione circolare piena o cava owvero con profilati a geome-
tria particolare, la loro superficie dovra essere del tipo ad aderenza migliorata. La giunzione dei
profilati € ammessa soltanto mediante Iimpiego di manicotti di resistenza non inferiore a quella
del tubo.
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2.4 INIEZIONI

Come sopra detto, le iniezioni servono a trattare il terreno per migliorarne le caratteristiche mec-
caniche.

| trattamenti possono suddividersi in:
e impregnazione, quando tendono a riempire i vuoti dei terreni sciolti porosi;
e intasamento, quando tendono a riempire fratture o cavita della roccig;

e ricompressione, quando tendono a formare, nei terreni fini, un reticolo di lenti resistenti e
scarsamente deformabili, ottenuto per fratturazione idraulica (claquage)

Le miscele di iniezione consistono in:

e sospensioni di un legante idraulico in acqua con eventuali additivi stabilizzanti (miscele cemen-
tizie);

e soluzioni colloidali, ottenute sciogliendo in acqua colloidi puri (silicato di sodio) ed utilizzando
reagenti organici (acetato di etile);

e soluzioni pure inorganiche, costituite da soluzioni acquose di silice pura con impiego di rea-

genti inorganici.

In relazione alla penetrabilita ed alla stabilita, le sospensioni cementizie si definiscono:

e miscele cementizie instabili, costituite da miscele binarie, nelle quali la fase solida tende a se-
dimentare con rilevante cessione di acqua libera (bleeding);

e miscele cementizie stabili, costituite da miscele ternarie (acqua- cemento-bentonite) o da mi-

scele binarie corrette con additivi disperdenti e stabilizzanti;

e miscele con cementi microfini, costituite da miscele binarie, con impiego di cementi macinati e
additivati.

L'lmpresa, nel proporre alla Direzione dei Lavori la tecnica di realizzazione e la composizione della
miscela, dovra valutare attentamente gli elementi di conoscenza delle caratteristiche dei terreni
(stratigrafia, granulometria, etc.), o i caratteri strutturali e morfologici degli ammassi rocciosi (gra-
do di fratturazione, permeabilita Lugeon, etc.). Dovra inoltre valutare attentamente l'influenza del-
la falda (pressione, velocita di filtrazione, etc.).

| materiali che verranno introdotti nel terreno dovranno avere caratteristiche non inquinanti e
comungue non nocive, anche a tempi lunghi ed in presenza di acqua sia di infiltrazione che di fal-
da.

33



Coordinamento Territoriale/Direzione

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Norme Tecniche per l'esecuzione del contratto Parte 2
IT.PRL.05.20 - Rev.1.0

Opere d'arte minori Opere di consolidamenti,reti e protezione

Pertanto I'Appaltatore dovra garantire che il prodotto solidificato non sia affetto da fenomeni di
instabilita o reversibilita chimica e/o fisica, salvaguardando inoltre la falda da qualsiasi compro-
missione e tutelandone la possibilita di utilizzo.

Ove ne ricorra l'opportunita, la Direzione Lavori richiedera l'esecuzione di prove tecnologiche pre-
liminari.

| fori di iniezione dovranno essere realizzati nella posizione e con le inclinazioni di progetto, con le
seguenti tolleranze ammissibili, salvo piu rigorose limitazioni indicate in progetto:

o coordinate plano-altimetriche: +5cm;
o scostamento dall'asse teorico: + 2%;
o lunghezza: +15cm

Di norma, salvo diverse indicazioni progettuali, le miscele cementizie di iniezione per i trattamenti
di impregnazione saranno preparate adottando un dosaggio in peso dei componenti tale da sod-
disfare un rapporto cemento/acqua:

0,2<c/a<0,6

Per i trattamenti di intasamento di rocce fessurate il dosaggio ¢/a puo variare nell'intervallo:

04<c/a<14

Il terreno consolidato dovra presentare le caratteristiche meccaniche esposte nella seguente Ta-
bella 3.6, uniformemente distribuite nell'ambito dei volumi minimi considerati:
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aventi rapporto h/d=1

R.Q.D. (indice di recupero modifica-
to) espresso come percentuale di
recupero del carotaggio tenendo > 50% >70%
conto degli spezzoni di carota di
lunghezza 2100 mm

Tabella 3.6: Caratteristiche meccaniche del terreno in funzione dellintervallo di prova

L'Impresa, a sua totale cura e sotto il controllo della Direzione Lavori, provwedera alla mes-
sa a punto della tecnologia d'intervento procedendo preliminarmente, mediante prove e son-
daggi, alla determinazione delle caratteristiche geomeccaniche, livello di falda e permeabilita del
terreno da consolidare; in base ai risultati ottenuti definira:

e |a quantita e distribuzione dei tubi di iniezione;
e il passo delle valvole;

e [a composizione delle miscele con specifico riferimento alla viscosita, che dovra essere bassa
per poter eseguire le iniezioni in tempi brevi, il rapporto acqua cemento ed l'impiego di additivi
adeguati;

e |afinezza del cemento;

e |a pressione di iniezione, che di norma dovra essere inferiore a quella di cedimento del siste-
ma (claquage)

L'Impresa dovra inoltre eseguire, sempre a sua cura e sotto il controllo della Direzione Lavori, la
verifica degli effetti indotti nel terreno ed infine 'accertamento dell'uniformita e delle caratteristi-
che meccaniche del terreno consolidato mediante prove in sito ed in laboratorio su campioni pre-
levati con carotaggi.

L'Impresa potra dare corso ai trattamenti soltanto dopo che la Direzione Lavori avra espresso |l
suo benestare in base ai risultati delle prove di cui sopra, con l'avertenza che in ogni caso tale
benestare non ridurra la responsabilita dell'lmpresa circa il raggiungimento delle prescrizioni pro-
gettuali, in termini di spessore e resistenza del terreno consolidato.

Qualora si dovessero riscontrare variazioni sensibili nelle caratteristiche dei terreni attraversati
rispetto a quelle assunte inizialmente per la messa a punto del sistema, I'lmpresa, a sua cura spe-
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se, dovra verificare puntualmente l'idoneita dei parametri adottati prowedendo eventualmente
ad una loro ritaratura in corso d'opera.

L'Impresa, in ogni caso, dovra procedere a continui sondaggi nei trattamenti effettuati per verifi-
care la rispondenza alle prescrizioni progettuali relativamente a resistenze e spessori.

A carico dell'lmpresa, si considerano tutte le operazioni preliminari di sondaggio, prove, progetta-
zione e campo prove; la documentazione dei lavori; la ubicazione dei punti di trattamento; le ope-
razioni di perforazione ed infissione dei tubi valvolati; I'esecuzione delle iniezioni di guaina e di
quelle di consolidamento, compreso la fornitura di tutti i materiali.

Sono, altresi, a carico dell'lmpresa eventuali superfici di parete consolidata eccedenti le dimensio-
ni teoriche di progetto.

3  MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE

3.1 NORME GENERALI

Resta stabilito che, sia per i lavori compensati a corpo che per quelli compensati a misura, ' Ap-
paltatore ha l'onere contrattuale di predisporre in dettaglio tutti i disegni contabili delle opere rea-
lizzate e delle lavorazioni eseguite con l'indicazione (quote, prospetti e quant'altro necessario) del-
le quantita, parziali e totali, nonché con l'indicazione delle relative operazioni aritmetiche e degli
sviluppi algebrici necessari alla individuazione delle quantita medesime, di ogni singola categoria
di lavoro attinente I'opera o la lavorazione interessata.

Detti disegni contabili, da predisporre su supporto informatico e da predisporre, in almeno dupli-
ce copia su idoneo supporto cartaceo, saranno obbligatoriamente consegnati tempestivamente
alla Direzione Lavori per il necessario e preventivo controllo e verifica da effettuare sulla base del-
le misurazioni, eseguite in contraddittorio con I'Appaltatore, durante I'esecuzione dei lavori.

Tale documentazione contabile e indispensabile per la predisposizione degli Stati di Avanzamento
Lavori e per I'emissione delle relative rate di acconto, secondo quanto stabilito in merito per i pa-
gamenti.

La suddetta documentazione contabile restera di proprieta dell'Amministrazione committente.
Tutto cid premesso e stabilito, si precisa che:

o | lavori compensati "a misura" saranno liquidati secondo le misure geometriche, o a nu-
mero, 0 a peso, cosl come rilevate dalla Direzione dei Lavori, in contraddittorio con I'Appaltatore,
durante l'esecuzione dei lavori

o I lavori da compensare "a corpo" saranno controllati in corso d'opera attraverso le misure
geometriche, 0 a peso, 0 a numero, rilevate dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con I'Ap-
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paltatore e, quindi, confrontate con le quantita rilevabili dagli elaborati grafici facenti parte inte-
grante ed allegati al Contratto di Appalto

Per la predisposizione degli Stati di Avanzamento Lavori e per I'emissione delle relative rate d'ac-
conto, il corrispettivo da accreditare nei S.A.L. e la parte percentuale del totale del prezzo a corpo
risultante da tale preventivo controllo, effettuato a misura, oltre le prescritte trattenute di Legge e
le eventuali risultanze negative (detrazioni) scaturite a seguito del Collaudo in corso d'opera.

A completamento avvenuto di tutte le opere a corpo, risultante da apposito Verbale di constata-
zione redatto in contraddittorio con I'Appaltatore, la Direzione dei Lavori prowedera, con le mo-
dalita suddette, al pagamento del residuo, deducendo le prescritte trattenute di Legge e le even-
tuali risultanze negative scaturite dalle operazioni e dalle verifiche effettuate dalla Commissione di
Collaudo in corso d'opera.

3.2 CRITERI DI MISURA

° Tiranti, chiodi e bulloni

La misurazione corrispondera alla lunghezza dellancoraggio introdotto, a partire dal filo esterno
della piastra di ancoraggio.

o Drenaggi

Il geocomposito adoperato come strato di drenaggio sara computato a metro quadrato, in fun-
zione della superficie effettivamente ricoperta dal telo ed in base allo spessore comprese gli even-
tuali sfridi e sovrapposizioni.

Nel caso di dreni (o pali) di sabbig, ai fini del loro pagamento, si misurera la lunghezza del dreno (o
palo) dalla quota inferiore del foro fino alla quota risultante in corrispondenza di ciascun dreno
dopo I'asportazione dello strato superficiale.

Il prezzo comprende lo scavo, l'allontanamento dei materiali di risulta, la sabbia ed ogni altra forni-
tura, prestazione ed onere, ad esclusione dell'asportazione dello strato superficiale.

° Trattamenti colonnari

La misurazione corrispondera all'effettiva lunghezza della colonna di terreno consolidata. La lun-
ghezza delle colonna sara misurata in base alla profondita raggiunta dalla batteria di aste di inie-
zione, dedotto il tratto di perforazione a vuoto

° Iniezioni
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La misurazione che dara luogo al compenso per gli interventi di iniezione o di impregnazione
prendera a riferimento i quintali di cemento normale iniettato e misurato a secco. Le iniezioni sa-
ranno computate in base all'effettiva lunghezza del perforo iniettato ed in rapporto al diametro
dello stesso.

In presenza di iniezioni ripetute in pressione si considera tratto attivo (fondazione) del tirante
esclusivamente il bulbo.

4 NON CONFORMITA'

La Direzione dei Lavori, sulla scorta dei controlli e delle prove eseguite sulle singole lavorazioni,
cosl come sopra descritte, provvedera, in caso di esito negativo, ad aprire delle non conformita
rendendone edotto l'appaltatore.

La risoluzione delle non conformita, che coinvolgera sempre anche il progettista nel caso di opere
strutturalmente rilevanti, dovra essere proposta dall'appaltatore e concordata con la Direzione
dei Lavori. A insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, potranno essere comminate penalizza-
zioni economiche sulle lavorazioni oggetto di non conformita.

5 COLLAUDO

Per le prove di collaudo sugli elementi strutturali sopra elencati si rimanda ai singoli paragrafi in-
dicanti le prove da eseguire.

6 MANUTENZIONE
Il piano di manutenzione dei sistemi strutturali sopra esposti dovra tener conto:

o Per quanto attiene gli ancoraggi, non sono previsti magisteri da eseguire in corso di vita
degli stessi; tutte le accortezze al fine di evitare ammaloramenti e perdita di prestazione dovranno
essere presi in fase di esecuzione; a titolo esemplificativo sara necessario proteggere gli ancoraggi
dalla corrosione dovuta allacqua e che potrebbe venire a contatto con l'elemento strutturale;
andra quindi curata con attenzione ad es. la impermeabilizzazione delle testate con vernici
bituminose o apposite coperture in cemento.

o Per quanto attiene i drenaggi a nastro, andra previsto un controllo periodico nei punti di
scarico dei dreni a valle; oltre questo, in caso di terreni sufficientemente stabili, possono
prevedersi dei fori spia in modo da poter effettuare interventi di pulizia, oltre che monitorare lo
stato dei collettori e le portate di drenaggio.

o | pozzi drenanti devono essere ispezionati periodicamente per il controllo di funzionalita del
sistema drenante; l'efficacia dellintervento puo essere stimata valutando lincremento del fattore
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di sicurezza conseguente alla riduzione del livello piezometrico. E necessario inoltre garantire e
valutare, attraverso controlli periodici della portata, il corretto funzionamento dei collettori di
scarico.

7 NORME E RIFERIMENTI

| lavori saranno eseguiti in accordo, ma non limitatamente, alle seguenti leggi e nor-
mative:

- D. M. Infrastrutture 14/01/2008: Norme tecniche per le costruzioni e ss.mm.ii;

- Circolare C.S. LL.PP. n. 617 del 02.02.2009: Istruzioni per l'applicazione delle “Nuove Nor-
me Tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 Gennaio 2008;

- Decreto Ministeriale 11/03/1988: Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle
rocce, la stabilita dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la pro-
gettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fonda-
zione;

- Raccomandazioni AICAP-AGI "Ancoraggi nei terreni e nelle rocce", edizione Giugno 2012;

- Norme UNI-CNR, ASTM, DIN richiamate ove pertinenti

Gli acciai impiegati nella realizzazione dei tiranti di ancoraggio di cui al cap. 6.6 del D.M. 14/01/08
dovranno essere conformi a quanto prescritto nel capitolo 11.3 del citato D.M.
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8 APPENDICE
8.1  DETTAGLI ESECUTIVI SULLE PROVE PRELIMINARI SUGLI ANCORAGGI

Nel prosieguo vengono indicate nel dettaglio le due tipologie di prove preliminari da effettuarsi
obbligatoriamente in caso di utilizzo di tiranti geotecnici strutturali.

Esecuzione della prova di sfilamento

Nella prova a sfilamento, 1'ancoraggio deve essere sollecitato fino al massimo carico di prova
possibile, owerosia il carico P, che determina il raggiungimento di una tensione nell'armatura pari
al 90% di quella di snervamento:

P,=0,9 Ryu=09-A.-fy

Per aumentare il carico di prova e favorire lo sfilamento della fondazione, la sezione dell'armatura
dell'ancoraggio deve essere quindi appositamente dimensionata in modo tale che la resistenza a
sfilamento della fondazione possa essere prevedibilmente raggiunta prima che si produca lo
snervamento dell'armatura.

Qualora questo non bastasse per produrre lo sfilamento della fondazione, la prova dovra essere
effettuata su un ancoraggio con fondazione di lunghezza ridotta, (Lo rispetto a quella di pro-
getto, (Liprog. IN tal caso potrebbe essere necessario incrementare la lunghezza libera dell'anco-
raggio di una quantita pari alla riduzione della lunghezza della fondazione onde sperimentare il
terreno alla stessa profondita di fondazione dell'ancoraggio definitivo. Solo in questo caso la resi-
stenza caratteristica per gli ancoraggi definitivi potra essere stimata amplificando Ia resistenza mi-
surata mediante un fattore pari al rapporto delle lunghezze (Lf)prog/(Loprova-

La velocita di applicazione del carico, cosi come quella di scarico, dovra essere inferiore a 10 kN al
minuto.

La prova comprende le seguenti fasi:

o tesatura fino ad una forza di allineamento P,, usualmente pari al valore minimo tra 50 kN
e il 10% del carico di prova Py, la corrispondente configurazione dell'ancoraggio costituisce il rife-
rimento geometrico per la misura degli allungamenti AL

o tesatura per incrementi di carico pari a 0,1 di P, ogni minuto, fino a raggiungere lo sfila-
mento o il carico di prova Py, con sosta a ciascun incremento per il solo tempo necessario alla let-
tura del corrispondente allungamento

Nel caso non sia stato raggiunto lo sfilamento vero e proprio della fondazione, la prova va ripetuta
riducendo le dimensioni della fondazione o aumentando la sezione dell'armatura.

Nel caso di ancoraggi temporanei ad espansione meccanica, la prova viene condotta su un dispo-
sitivo uguale a quello da impiegare ed e spinta fino a raggiungere lo snervamento dell'armatura o
lo sfilamento della fondazione.
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Il valore ultimo di prova viene assunto come un valore misurato della resistenza a sfilamento
dell'ancoraggio (R, m).

Esecuzione della prova di idoneita

La prova di idoneita viene eseguita su un ancoraggio avente le medesime caratteristiche degli an-
coraggi definitivi (modalita costruttive, diametro di perforazione, lunghezza di fondazione, ecc.)
stabilite anche sulla base dei risultati della prova di sfilamento. Per ragioni di sicurezza per gli ope-
ratori, 1'armatura dell'ancoraggio potra essere opportunamente maggiorata.

Il carico di prova P, coincide con il valore stimato della resistenza caratteristica dell'ancoraggio.

La velocita di applicazione del carico, cosi come quella di scarico, dovra essere inferiore a 10 kN al
minuto.

La prova comprende le seguenti fasi:
Prima fase

Tesatura iniziale dell'ancoraggio con una forza di allineamento P, pari al valore minimo tra 50 kN e
i 10% di P; la corrispondente configurazione dell'ancoraggio costituisce il riferimento geometrico
per la misura degli allungamenti OL.

Seconda fase

Tesatura con incrementi del carico fino al carico di prova Py, per ciascun livello di carico, la forza
dovra essere mantenuta costante per un intervallo di tempo sufficiente a rilevare I'andamento
degli allungamenti nel tempo; una possibile articolazione degli incrementi e delle durate del carico
e indicata nella seguente Tabella 9.7:
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Durata minima del carico (min) per la misura degli allunga-

menti
Fase di | Carico ap- Ancoraggi temporanei Ancoraggi permanenti
carico plicato Roccia o ter- ) Roccia o ter- )
- Terreni a . Terreni a
reni incoe- reni incoe-
_ grana fine ) grana fine
renti renti
1 0,25 P, 1 1 15 15
2 0,40 P, 1 1 15 15
3 0,55 P, 1 1 15 15
4 0,70 Py 5 5 30 60
5 0,85 Py 5 5 30 60
6 1,00 Py, 30 60 60 180

Tabella 9.1: Incrementi e durate di carico

Per ogni singolo incremento di carico, si dovranno rilevare gli allungamenti con i seguenti tempi di

lettura:

- 1,2,5,10,15, 30, 60, 120, 180 minuti

Nel corso di questa fase di prova, devono essere tracciate le curve dell'allungamento in funzione
del tempo in scala logaritmica, per tutte le soste a carico costante (Figura 9.1a) e I'andamento del
rapporto di creep 0 nel tratto rettilineo finale delle predette curve, in funzione del rapporto fra ca-
rico applicato P e carico di prova P, (Figura 9.1b).
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Nel rispetto degli intervalli minimi suggeriti, una fase di carico pud comunque considerarsi termi-
nata se il corrispondente valore di O risulta minore di 2 mm.

Per ciascuna curva, il valore del rapporto di creep 0O nel tratto finale della curva é dato da:

0= (Dz-DO/lOg(tz/tq)

dove :

oo 0, e il valore dell'allungamento al tempo ty;

oo 0, e il valore dell'allungamento al tempo ty;

- t; e il tempo subito dopo I'applicazione dellincremento di tiro o di inizio dell'osservazione;
- t, e il tempo al termine del periodo di osservazione a carico costante.

Terza fase

scarico fino al tiro di allineamento P, in tre stadi, con sosta ad ogni gradino per il tempo necessa-
rio ad effettuare la lettura del relativo allungamento e misura dell'allungamento residuo 0Ly, al

valore di P,.

Al termine della prova, viene tracciato il diagramma forze-allungamenti (Figura 9.2).
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Figura 9.2

Come valore misurato della resistenza a sfilamento dell'ancoraggio, si assume il valore R, come
di seguito ottenuto:

o per tutti i terreni e il valore minimo del carico di prova per il quale risulta 0 > 2 mm, e qua-
lora la precedente condizione non sia applicabile:

o nel caso di roccia o terreno incoerente: il massimo valore della forza applicata durante la
prova anche se non si & raggiunto lo sfilamento dell'ancoraggio;

o nel caso di terreno a grana fine: il valore della forza di sfilamento owvero il valore della for-
za per cui il diagramma di Fig. 9.1b presenta una evidente variazione di pendenza

Inoltre, se non diversamente previsto dal progetto, I'idoneita dell'ancoraggio risulta accertata:

o se gli spostamenti misurati e il rapporto di creep al carico di prova soddisfano i requisiti
indicati nella seguente Tabella 9.3
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Ancoraggi temporanei Ancoraggi permanenti
Roccia o terreni Terreni a Roccia o terreni Terreni a
incoerenti grana fine incoerenti grana fine
Carico di Prova Py P, P, P,
Prove con tempi di
osservazione brevi
t; (min) 10 20 20 | 60
& (min) 30 60 60 180
Allungamento
Ad =8, — 8, (mm) < 0,7 mm <0,7 mm <0,7 mm <0,7 mm
Prove con tempi di
osservazione lunghi
\

t; (minimo) =30 =60 =120 =720
rapporto di creep a <2,0 mm <2,0 mm <2,0 mm <2,0 mm
Tabella 9.3: Valori di riferimento degli allungamenti e del rapporto di creep
o se la lunghezza libera teorica L e la lunghezza libera apparente L., dell'ancoraggio verifi-

cano le condizioni seguenti:

0,9 L < Lopp < L + 0,5 Ly

dove Ly € la lunghezza della fondazione dell'ancoraggio e L,y Si ricava in prima approssimazione
con la seguente relazione:

Lapp = OL - As- Es/ (Pp - Pa)
dove:
- As e l'area della sezione di armatura
- E; e il modulo elastico del materiale di armatura
- OL e I'allungamento elastico misurato al valore del tiro di prova

- Py, Pasonoivalori del tiro di prova e di allineamento

In base al valore della resistenza misurata, la prova consente di determinare il valore appropriato
della resistenza caratteristica a sfilamento dell'ancoraggio e quindi di verificare che il tiro di pro-
getto Py risulti minore o uguale al valore di progetto della resistenza (R,q).
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8.2 TIPOLOGIE DI POZZI DRENANTI
8.2.1  POZZI DRENANTI A TUTTA SEZIONE

Impermeabilizzato il fondo del pozzo sino a 20 cm sopra la quota prevista per la condotta di fon-
do, si eseguira il riempimento con materiale arido pulito provwedendo contemporaneamente
all'estrazione del rivestimento prowvisorio. Si utilizzera di norma un fuso granulometrico compre-
so fra 2+25 mm circa, con passante al vaglio 200 ASTM non superiore al 5%; il materiale dovra es-
sere lavato ed esente da materiali organici coesivi.

Per favorire il corretto assestamento della ghiaia, potra essere opportuno facilitarne la discesa
mediante il deflusso di una piccola portata di acqua.

Completato il riempimento, si provwedera alla realizzazione di un tappo superiore di impermeabi-
lizzazione, separato dal materiale drenante per mezzo di una membrana geotessile o in PVC.

8.2.2 POZZI ISPEZIONABILI

Si tratta di pozzi con rivestimento definitivo di adeguato diametro, usualmente non minore di 1,5
metri e con una intercapedine filtrante allintorno.

In presenza di tubo forma, questo sara estratto contemporaneamente alla immissione del mate-
riale drenante, curando che rimanga sempre immerso nello stesso per impedirne la contamina-
zione; si dovra, anche in questo caso, procedere alla impermeabilizzazione del fondo del pozzo
sino a 20 cm sopra la quota prevista per la condotta di fondo. La presenza del rivestimento defini-
tivo consente in ogni momento di accedere alla tubazione di collegamento per verificare il norma-
le funzionamento ed eseguire, se necessario, eventuali manutenzioni.

Il mantello drenante di questi pozzi sara ottenuto tramite il riempimento di questa corona anulare
esterna con il materiale granulare arido 2+25 mm.

Eseguita lI'impermeabilizzazione del fondo (esterno ed interno) si procedera al versamento del
materiale drenante mediante opportuni convogliatori.

Eseguito anche il tappo superiore, si prowedera ad installare all'interno del rivestimento definitivo
una scala metallica munita di gabbia di protezione.

Infine, verra posto in opera il chiusino di testa, in cemento armato prefabbricato, munito di botola
in ghisa.

8.23  POZZI DRENANTI CON RIVESTIMENTO STRUTTURALE
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Si tratta di pozzi aventi diametro minimo ¢ 2 m, il cui mantello drenante, di spessore adeguato,
secondo progetto, e coassiale ed esterno ad un rivestimento in conglomerato cementizio armato
di spessore opportuno.

Anche in questo caso, si dovra procedere alla impermeabilizzazione del fondo del pozzo sino a 20
cm sopra la quota prevista per la condotta di fondo.

Le acque di drenaggio vengono raccolte all'interno del pozzo tramite 2+3 perforazioni radiali del
rivestimento in c.a.

L'allestimento del pozzo sara infine completato in maniera analoga a quanto previsto per i pozzi
ispezionabili (scala, chiusino, botola, ecc.).

Ove previsto dal progetto, si installeranno dall'interno dei pozzi delle raggere di tubi microfessura-
ti in PVC. L'importanza di questi micro-dreni e dovuta alla possibilita che offrono di incrementare
la captazione delle acque in terreni poco permeabili, o al contatto tra coltre e substrato.
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1 PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto, relativo al ripristino di ponti e viadotti in c.a. ed in c.a.p.,

si compone di due parti principali: la prima relativa alle tecniche di precompressione esterna per

la riparazione d