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Nuf. 0 DIMENSIONI IMPORTI
o fpengy DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
[ARIFFA | . AT AT
par.ug. lung. larg. ! H/peso unitario TOTALE
RIPORTO j
LAVORI A MISURA
Pedemontana Piemontese (SpCat 1)
SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti (SbCat 2)
1/1 BOX IN LAMIERA
SIC.01.02.03 |ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali
0.l.a pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, con tetto
a due pendenze o semicurvo ... ire la sicurezza e I' igiene dei
lavoratori
DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
1,00
SOMMANO cad 1,00 118,00 118,00
2/2 BOX IN LAMIERA
SIC.01.02.03 |ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali
0.1.b pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, con tetto
a due pendenze o semicurvo ... la sicurezza e I' igiene dei lavoratori
DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20
PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
1,00 3,000 3,00
SOMMANO cad 3,00 24,00 72,00
3/12 BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02 |costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative
Sa metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non & presente la rete
pubblica fognaria. Il ... organizzazione del cantiere anche al fine di
garantire la salute e I' igiene dei lavoratori
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
1,00
SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00
4/13 BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02 |costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative
5b metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non & presente la rete
pubblica fognaria. Il ... anizzazione del cantiere anche al fine di
garantire la salute e I' igiene dei lavoratori
PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
1,00 3,000 3,00
SOMMANO cad 3,00 70,30 210,90
5/18 Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, oneri per il
PA.O1 funzionamento, carburante e materiale di consumo. Potenza fino a 10
kw. Costo di esercizio.
2 ore al giorno x 22gg x 4 mesi *(par.ug.=2*22+*4) 176,00 176,00
SOMMANO h 176,00 12,60 2217,60
SIC.01.03 - Recinzioni (SbCat 3)
6/10 RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 |realizzata con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/mgq,
1 resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio,
sostenuta da appositi pa ... e, la rimozione e il ritiro del materiale a
fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
A delimitazione delle aree di cantiere, saggi (si ipotizzano 10
A RIPORTARE 2°907,50

COMMITTENTE:



pag. 3

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2°907,50

7/11
SIC.02.01.00
5b

8/14
SIC.04.06.00
l.la

9/15
SIC.04.06.00
1.1b

10/3
SIC.04.02.00
12.a

11/4

riutilizzi) *(lung.=12+12+16+16)

A delimitazione delle aree di cantiere, saggi (si ipotizzano 10
riutilizzi) *(lung.=18+18+11+11)

|A delimitazione delle aree di cantiere, zona scotico (si ipotizzano 10
riutilizzi) *(lung.=40+40+25+25)

SOMMANO mq

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di Lavoro (SbCat7)

PARAPETTI - PREFABBRICATI ANTICADUTA

da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli
scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono ess ...
zione di robusto parapetto anticaduta, dell' altezza minima di m 1,00
dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede

Delimitazione su 3 lati (si ipotizzano 5 riutilizzi) *(lung.=12+12+16)
Delimitazione su 3 lati (si ipotizzano 5 riutilizzi) *(lung.=11+11+18)

SOMMANO m

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO
LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA (Cat 3)

SIC.03.03 - Impianto antincendio (SbCat 11)

ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA

classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di
carica ... pressione tramite valvola di non ritorno a monte del
manometro. Costo di utilizzo mensile

- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

SOMMANO cad

ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA

classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di
carica ... ssione tramite valvola di non ritomo a monte del
manometro. Costo di utilizzo mensile

- PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

SOMMANO cad

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
(Cat 4)
SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 14)

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 90
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
|posteriore, inte ... e la funzionalita e I' efficienza; - I' accatastamento; -
I' allontanamento a fine lavoro

- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Segnalazione Lavori in Corso *(par.ug.=1+1)

SOMMANO cad

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI

2,00
1,00

63,00

2,00
1,00

4,00

2,00

56,00
58,00

130,00

40,00
40,00

1,000
1,000

1,000

0,100
\
0,100|

0,100

4,00

4,00

12,00

12,00

2,00

2,00

6,00

12,90

22,00

4,00

27,12

5°016,00

309,60

88,00

48,00

54,24

A RIPORTARE

8'423,34

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
'[l‘/\R.lIflf \ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
! par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 842334
SIC.04.02.00 | ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 90
1.2.b scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, inte ... a funzionalita e I' efficienza; - I' accatastamento; - I'
allontanamento a fine lavoro
- PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
2,00 3,000 6,00
SOMMANO cad 6,00 575 34,50
12/5 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 90
53a scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, intera ... e la funzionaliti e I' efficienza; - I'
accatastamento; - I' allontanamento a fine lavoro [
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Segnaletica varia 4,00
SOMMANO cad 4,00 43,06 172,24
1376 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 |ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 90
5.3.b scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fioco nella parte
posteriore, intera ... a funzionalita e I' efficienza; - I' accatastamento; -
I' allontanamento a fine lavoro
- PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
4,00 3,000 12,00
SOMMANO cad 12,00 9,13 109,56
SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 15)
14/7 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 |per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - I' uso
5 per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un ... ti. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata
della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
10,00 120,000 1'200,00
SOMMANO cad 1'200,00 0,25 300,00
15/8 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE - CON ELEMENTI IN
SIC.04.03.03 |CLS TIPO NEW JERSEY
0.l.a sono compresi: - il piazzamento e la successiva rimozione di ogni
elemento; - il riposizionamenti a seguito ... della fase di riferimento;
- I' accatastamento e |' allontanamento a fine fase di lavoro
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
(par.ug.=10+10) 20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 13,30 266,00
16/9 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE - CON ELEMENTI IN
SIC.04.03.03 |CLS TIPO NEW JERSEY
0.1.b sono compresi: - il piazzamento e la successiva rimozione di ogni
elemento; - il riposizionamenti a seguito ... lla fase di riferimento; - I'
accatastamento e I' allontanamento a fine fase di lavoro
- PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
20,00 3,000 60,00
SOMMANO m 60,00 5,30 318,00
SIC.05 - MISURE DI COORDINAMENTO, PROTEZIONE E |
SORVEGLIANZA SANITARIA (Cat5) ‘
A RIPORTARE 9'623,64

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
'\l'/l\RiI-‘l"({ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantit
! par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9'623,64
SIC.05.02 - Informazione e formazione (SbCat 20) ;
17/16 ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 |assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che
la concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani
di sicurezza ¢ il coordinamento delle attivita di prevenzione da
svolgersi all' inizio dei lavori
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
2,00 2,000 4,00
SOMMANO h 4,00 33,57 134,28
18/17 ASSEMBLEE |
SIC.05.01.00 |assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che |
1.b concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani ‘
di sicurezza e il coordinamento dell ... ordinatore e lavoratori da |
svolgersi eventualmente all' inizio di ogni fase lavorativa in relazione
alla sua complessita ‘
10,00 2,000| 20,00
\
SOMMANO h L 20000 2324 464,80
|
Parziale LAVORI A MISURA euro ' 10222,72
[
TOTALE euro j 10222,72
E

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Pedemontana Piemontese 10222,72
Totale SUPER CATEGORIE euro 10222,72

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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N IMPORTI
T ARIBEL DESIGNAZIONE DEI LAVORI
A TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 7'923,50
002 SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 309,60
003 SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA 136,00
004 SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 1'254,54
005 SIC.05 - MISURE DI COORDINAMENTO, PROTEZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA 599,08

Totale CATEGORIE euro 10222,72

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. . . R ; IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI '
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 SIC.01.01 - Ponteggi e opere provvisionali 0,00
002 SIC.01.02 - Baraccamenti 2°907,50
003 SIC.01.03 - Recinzioni 5°016,00
004 SIC.01.04 - Viabilita di cantiere 0,00
005 SIC.01.05 - Depositi 0,00
006 SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche 0,00
007 SIC.02.01 - Protezione sui posti di Lavoro 309,60
008 SIC.02.02 - Dispositivi di protezione individuali 0,00
009 SIC.03.01 - Impianto di terra 0,00
010 SIC.03.02 - Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche 0,00
011 SIC.03.03 - Impianto antincendio 136,00
012 SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere 0,00
013 SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale 0,00
014 SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale 370,54
015 SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare 884,00
016 SIC.04.04 - Segnaletica di sicurezza luminosa 0,00
017 SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso 0,00
018 SIC.04.06 - Attrezzature antincendio 0,00
019 SIC.05.01 - Coordinamento 0,00
020 SIC.05.02 - Informazione e formazione 599,08
021 SIC.05.03 - Sorveglianza sanitaria 0,00

Totale SUB CATEGORIE euro 10222,72

A

RIPORTARE

COMMITTENTE:



pag. 9

Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI '
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 10222,72
M:001 Pedemontana Piemontese euro 10222,72
M:001.001 SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC euro 7°923,50
M:001.001.002 SIC.01.02 - Baraccamenti euro 2°907,50
M:001.001.003 SIC.01.03 - Recinzioni euro 5°016,00
M:001.002 SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE euro 309,60
M:001.002.007 SIC.02.01 - Protezione sui posti di Lavoro euro 309,60

M:001.003 SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA euro 136,00
M:001.003.011 SIC.03.03 - Impianto antincendio euro 136,00
M:001.004 SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA euro 1'254,54
M:001.004.014 SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale euro 370,54
M:001.004.015 SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare euro 884,00
M:001.005 SIC.05 - MISURE DI COORDINAMENTO, PROTEZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA euro 599,08
M:001.005.020 SIC.05.02 - Informazione e formazione euro 599,08
TOTALE euro 10222,72

Data, 24/09/2019

I Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: [PEDEMONTANA PIEMONTESE_Indagine Archeologica SICUREZZA .dcf (Z\IngSLE\LAVORI\PEDEMONTANA PIEMONTESE_TO325\ARCHE



