Struttura Territoriale Sardegna
Area gestione rete Sassari

danas

S.S. 131 - LAVORI DI RISANAMENTO DELLE SUPERFICI IN

CONGLOMERATO CEMENTIZIO DEL VIADOTTO BADDE OLIA

SITUATO AL km 205+020 DELLA SS131 "DI CARLO FELICE",

SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA LATERALI E

REVISIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE COMPRESE OPERE
COMPLEMENTARI

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO cop. 8648

PROGETTAZIONE: ANAS - COQRDINANMENTO TMERRITORIALE SARDIEGINIA

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE GRUPPO DI PROGETTAZIONE

. . . ki
Ing. Antonio Vincis 7 .‘bég’ CIa Direttore Tecnico

Ing. Marco Temussi
INGEGNERIA

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Ing. Giancarlo Galvanin |ng Antonio Vincis

IL GEOLOGO

Dott. Geol. Alessandro Melis Direttore Tecnico

Ing. Giuseppe Ristaino

Geoingegneria Srl

Ing. Giovanna Antonia Falchi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ng. M P /e N
ng. Maure Fusoie Dott. Geol. Alessandro Melis

DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA
Computo Metrico Estimativo

CODICE PROGETTO NOME FILE

REVISIONE
000_T00_CM0O_CMS_EC01_C

PROGETTO

cA o|o|o| T/olo|lcMo/olcMs

INTEGRAZIONE ISTRUTTORIA ANAS OTTOBRE 2020 PROVVEDI TEMUSSI VINCIS

MODIFICA LAVORAZIONI TRAVI IMPALCATO SETTEMBRE 2020 PROVVEDI TEMUSS VINCIS

EMISSIONE AGOSTO 2020 CACCIAMANI TEMUSSI VINCIS

DESCRIZIONE DATA REDATTO VERIFICATO | APPROVATO



AutoCAD SHX Text
COD.

AutoCAD SHX Text
Ing. Giancarlo Galvanin

AutoCAD SHX Text
Ing. Antonio Vincis

AutoCAD SHX Text
Dott. Geol. Alessandro Melis

AutoCAD SHX Text
Ing. Mauro Pusole


pag. 2

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
A.003.027.b

2/3
A.003.007.a

3/4
A.003.025.1.
a

4/5
A.003.025.1.
b

LAVORI A MISURA

RIPRISTINO IMPALCATO (Cat 1)
DEMOLIZIONI DI OPERE (0S23) (SbCat 1)

DEMOLIZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE
DEMOLIZIONE E/O ASPORTAZIONE DI GIUNTO
Demolizione e/o asportazione di esistente struttura e/o
apparecchio di giunto di dilatazione su impalcati ..., essendo
solo esclusa l'asportazione degli eventuali angolari di ferro
eventualmente esistenti sui bordi delle solette.

Categoria di Opera OS23 - Demolizione di opere

Rimozione giunti stradali esistenti

SOMMANO ml

DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI
DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Demolizione a sezione
obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a
qualsiasi altezza, d ... gno, qualora la demolizione vada ad
interessare i vincoli delle strutture. - PER PORZIONI DI
CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC

Categoria di Opera OS23 - Demolizione di opere

cordoli laterali (sezione = 0,40%0,20+0,10*0,25 mq) *
(par.ug.=2,00*6)*(H/peso=,4*,2+,1*,25)

SOMMANO m*

IDRODEMOLIZIONE  Idrodemolizione di estradosso di
impalcati di ponti e viadotti, solette, cordoli, paraghiaia,
mediante getto di acqua avente portata variabile fino a 250
litri/min ... arichi esistenti sui viadotti ed il loro
convogliamento in punti prestabiliti dalla DL. - PER
SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM

Categoria di Opera OS23 - Demolizione di opere

sopra i trasversi di testata (su pile) *(par.ug.=2*5)

sopra i trasversi di testata (su spalle)

sopra le travi intermedie *(par.ug.=4,00%6)

tra gli elementi prefabbricati *(par.ug.=6*10)*(lung.=16,58-4*
42)

trasversi di testata *(par.ug.=2*6)*(lung.=5%2,10)*
(larg.=1,85+,4+1,85)

trasversi intermedi *(par.ug.=2*6)*(H/peso=5*(3,70*2+
(2,40+2,56)*,3))

SOMMANO m?

IDRODEMOLIZIONE  Idrodemolizione di estradosso di
impalcati di ponti e viadotti, solette, cordoli, paraghiaia,
mediante getto di acqua avente portata variabile fino a 250
litri/min ... ti ed il loro convogliamento in punti prestabiliti
dalla DL. - PER SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 3 CM E
PER OGNI CM IN PIU'

Categoria di Opera OS23 - Demolizione di opere

sopra i trasversi di testata (su pile) *(par.ug.=2,00*5)

sopra i trasversi di testata (su spalle)

sopra le travi intermedie *(par.ug.=4,00%6)

tra gli elementi prefabbricati *(par.ug.=10*6)*(lung.=16,58-4*
42)

trasversi di testata *(par.ug.=2*6)*(lung.=5%2,10)*
(larg.=1,85+,4+1,85)

trasversi intermedi *(par.ug.=2*6)*(H/peso=2*5%(3,70*2+
(2,40+2,56)*,3))

7,00

12,00

10,00

2,00
24,00
60,00
12,00

12,00

10,00

2,00
24,00
60,00
12,00

12,00

16,00

33,80

14,70
14,70
32,00
14,90

10,50

14,70
14,70
32,00
14,90

10,50

0,200
0,600
0,400
0,150

4,100

0,200
0,600
0,400
0,150

4,100

0,105

44,440

17,000
17,000
17,000
17,000

2,000

88,880

112,00

112,00

42,59

42,59

29,40
17,64
307,20
134,10
516,60
533,28

17538,22

499,80
299,88
5'222,40
2'279,70

17033,20

1'066,56

17,80 17993,60

180,20 7°674,72

29,55 45'454,40

A RIPORTARE

10°401,54

55'122,72

COMMITTENTE: ANAS - Area gestione rete Sassari
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

107401,54

55'122,72

5/6
A.003.008

6/72
A.003.040.a

7/173
A.003.040.b

8/78
B.011.019

9/179
B.005.017.a

SOMMANO m?*

DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O
STRUTTURE SIMILARI Di opere d'arte o parti intere di
strutture in c.a. o c.a.p. da suddividersi in elementi, quali le
travi, da esegu ... tanamento del materiale ed ogni altro onere,
I'eventuale pilotaggio del traffico e 1'onere della segnaletica
necessaria.

Categoria di Opera OS23 - Demolizione di opere

demolizione soletta

SOMMANO m*

DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI
CALCESTRUZZO Demolizione, scalpellata e asportazione
dello strato corticale di conglomerato cementizio ammalorato
su intradossi di impalcat ... strato asportato da effettuarsi
mediante rilievo su un reticolo di metri 1,00 per lato. - PER
SPESSORE MEDIO FINO A 2 CM

Categoria di Opera OS23 - Demolizione di opere

Bulbo inferiore travi *(par.ug.=6*6)

Raccordo testate travi *(par.ug.=6*6*2)

Testate travi *(par.ug.=6*6*2)

SOMMANO m?

DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI
CALCESTRUZZO Demolizione, scalpellata e asportazione
dello strato corticale di conglomerato cementizio ammalorato
su intradossi di impalcat ... arsi mediante rilievo su un reticolo
di metri 1,00 per lato. - PER SPESSORE MEDIO
SUPERIORE A 2 CM E PER OGNI CM IN PIU'

Categoria di Opera OS23 - Demolizione di opere

Bulbo inferiore travi *(par.ug.=6*6)

Raccordo testate travi *(par.ug.=6*6*2)

Testate travi *(par.ug.=6*6*2)

SOMMANO m?*cm

RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN
ACCIAIO 1 lavori di demolizione dovranno procedere in
maniera da non compromettere la stabilita delle strutture
interessate e di quelle di col ... i polvere. E compreso ogni
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte e
secondo le disposizioni della D.L.

Categoria di Opera OS23 - Demolizione di opere

Rimozione cavi post tensione esistenti (peso 3 Kg/m):

- Cavi L= 22 m *(par.ug.=6*3)*(lung.=2%2%22)

- Cavi L= 28 m *(par.ug.=6*3)*(lung.=2*22)

Rimozione deviatoi cavi post tensione esistenti (peso 15 Kg/
cad - 8 per ogni trave): *(par.ug.=6*3)

Rimozione ancoraggi cavi post tensione esistenti (peso 10 Kg/
cad - 8 per ogni trave): *(par.ug.=6*3)

SOMMANO kg

STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E CAVALCAVIA
Costruiti secondo i tipi approvati dalla Direzione lavori, anche
per impalcati misti a struttura cellulare, dati in opera,
compreso la f ... d'arte. La verniciatura dovra invece essere
computata a parte con le relative voci di elenco. - ACCIAIO
LAMINATO S355JR

Categoria di Opera OS23 - Demolizione di opere

6,00

36,00
72,00
72,00

36,00
72,00
72,00

18,00
18,00

18,00

18,00

32,60

28,00
0,90
0,60

28,00
0,90
0,60

88,00
44,00

8,00

8,00

16,600

1,000
1,000
1,000

0,200

1,780
4,740
4,350

1,780
4,740
4,350

3,000
3,000

15,000

10,000

10°401,54

649,39

649,39

1'794,24
307,15
187,92

228931

1779424
307,15
187,92

228931

47752,00
2'376,00

2'160,00

17440,00

107728,00

9,69

99,68

14,37

4,73

1,00

1007790,92

64731,20

32897,38

10°828,44

10728,00

A RIPORTARE

275'098,66

COMMITTENTE: ANAS - Area gestione rete Sassari
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

275'098,66

10/80
B.013.010.a

11/2
D.001.065

12/85
G.001.001.2.
a

13/7
B.009.220.1.
a

Tubolare in acciaio @114,3 mm sp. 10 mm L=3,60 m (peso
25,7 Kg/m) per protezione operatore durante il taglio dei cavi
esistenti *(par.ug.=6*3*2)

Fascette di ancoraggio tubolare (3 per ogni tubolare - 10 Kg/
cad) *(par.ug.=6*3*2*3)

SOMMANO kg

SISTEMA DI ANCORAGGIO CON TIRAFONDO / BARRA
FILETTATA E ANCORANTE Composto da resina chimica
e barra metallica di varia tipologia comprensiva di accessori,
per il fissaggio strutt ... quanto riportato nel CSA. E diametro
foro maggiore di circa 2 + 4 mm del diametro della barra e
comunque secondo ETA.

Categoria di Opera OS23 - Demolizione di opere

Ancoraggio fasce metalliche su tubolare per taglio cavi (2 per
ogni fascia) *(par.ug.=6*3*2%3*2)

SOMMANO cad

ALTRE DEMOLIZIONI/ SCAVI E RIMOZIONI (0OG3)
(SbCat 2)

SCARIFICA E/O DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE SU
IMPALCATI DI OPERE D'ARTE Su impalcati di opere
d'arte, da eseguirsi con tutte le precauzioni necessaric a
garantire la perfetta integri ... usilio di martello demolitore, su
singole zone e piccole quantita. Per ogni metro quadrato e per
centimetro di spessore.

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

Scarifica pavimentazione stradale esistente

SOMMANO mq x cm

SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA
BARRIERA NON RIUTILIZZABILEPer sostituzione ed
adeguamneto alle nuove normative. Nello smontaggio della
barriera, comunque costituita, ¢ com ... ale utilizzabile che
resta di proprieta delll Amministrazione. BARRIERA NON
RIUTILIZZABILE - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

Smontaggio barriere viadotto:

- spartitraffico

- bordo ponte

SOMMANO ml

RIPRISTINI (OG3) (SbCat 3)

MALTE PREMISCELATE TIXOTROPICA
BICOMPONENTE  ADDITIVATA CON  POLIMERI
Fornitura e posa in opera di malta, contenente fibre sintetiche
in poliacrilonitrile per la ricostruzione di str ... . 305/11.
Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a
regola d’arte. - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

trasversi di testata *(par.ug.=2*6)*(lung.=5%2,10)*
(larg.=1,85+,4+1,85)

trasversi intermedi *(par.ug.=2*6)*(H/peso=5*(3,70*2+

36,00

108,00

216,00

6,00

2,00

12,00

3,60

33,80

207,00
207,00

10,50

16,000

4,100

25,700

10,000

10,000

3'330,72

17080,00

4°410,72

216,00

216,00

32448,00

327448,00

207,00
414,00

621,00

516,60

2,08 9'174,30

6,97 1'505,52

0,53 177197,44

5,36 37328,56

A RIPORTARE

516,60

306°304,48

COMMITTENTE: ANAS - Area gestione rete Sassari
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

516,60

306°304,48

14/8
B.009.205

15/9
B.009.215.b

16 /10
B.009.020.3.
1

17 /45
B.005.017.a

18 /46
B.005.060

(2,40+2,56)*,3))

SOMMANO m?

DEGRADO LIEVE - TRATTAMENTI / RISANAMENTI
SUPERFICIALI DA 2 MM A 10 MM Rasatura di struttura in
C.A. RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN
CONGLOMERATO CEMENTIZIO Da eseguirsi a mezzo di
id ... anufatti presenti (guard-rail, appoggi, ecc.) e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

superficie a vista travi in c.a.p.

*(par.ug.=6%6,00)

SOMMANO m?>

MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON
POLIMERI L’applicazione della malta dovra essere effettuata
previa adeguata preparazione del supporto (da computarsi a
parte). Il prodotto dovr ... ura e posa in opera del materiale di
riporto che dovra presentare in opera un paramento
perfettamente rasato e lisciato.

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

Vedi voce n® 8 [m? 3 457.44]

SOMMANO m?>

SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA Per l'ancoraggio
di nuovi getti, compreso l'esecuzione del foro, il bloccaggio
dei ganci e/o delle barre, la pulizia del foro con aria compressa
ed .. e/o barre di acciaio. CON IMPIEGO DI RESINA
EPOSSIDICA PER FORI DI DIAM. DA 18 MM A 26 MM E
LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

travi di bordo - @20 i=15 cmsu 1/2 luce e i=25 cmsu 1/2
luce *(par.ug.=6*2)*(H/peso=15,90/,15+16,5/,25)

sbalzo soletta testata impalcato *(par.ug.=6*2)*(H/
peso=17,40/,2)

SOMMANO cad

STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E CAVALCAVIA
Costruiti secondo i tipi approvati dalla Direzione lavori, anche
per impalcati misti a struttura cellulare, dati in opera,
compreso la f ... d'arte. La verniciatura dovra invece essere
computata a parte con le relative voci di elenco. - ACCIAIO
LAMINATO S355JR

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

Elementi in acciaio per ancoraggio cavi post tensione:

- terminali (110 Kg/cad) *(par.ug.=6*6*2*2)

- intermedi (260 Kg/cad) *(par.ug.=6*6*2)

SOMMANO kg
SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A

CALDO Anche in barre tonde per cementi armati o
precompressi, per la protezione superficiale data con zincatura

12,00

36,00

12,00

12,00

144,00
72,00

28,00

3,430

44,440

172,000

87,000

135,000
260,000

533,28

17049,88

3'457,44

3'457,44

3'457,44

3'457,44

2°064,00

1'044,00

3'108,00

19°440,00

187720,00

387160,00

74,18

9,97

30,51

9,60

2,08

77°880,10

347470,68

105°486,49

29°836,80

79'372,80

A RIPORTARE

633'351,35

COMMITTENTE: ANAS - Area gestione rete Sassari



pag. 6

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

633351,35

19/47
B.013.010.b

20/48
B.013.020

21/49
B.009.380

22/50
B.005.040.a

23/51
B.005.020.a

minima compresa tra 60 e 100 micron -effettuata con
trattamento a caldo in officina compreso ogni onere di
lavorazione e trasporto.

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

Vedi voce n° 45 [kg 38 160.00]

SOMMANO kg

SISTEMA DI ANCORAGGIO CON TIRAFONDO / BARRA
FILETTATA E ANCORANTE Composto da resina chimica
e barra metallica di varia tipologia comprensiva di accessori,
per il fissaggio strutt ... quanto riportato nel CSA. E diametro
foro maggiore di circa 2 + 4 mm del diametro della barra e
comunque secondo ETA.

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

Barre filettate inghisate per ancoraggio dispositivi cavo post
tensione:

- terminali (10 cad) *(par.ug.=6*6*2)

- intermedi (2 cad) *(par.ug.=6*6*2)

SOMMANO cad

SOVRAPPREZZO ALLE VOCI PRECEDENTI PER
LUNGHEZZE SUPERIORI A 15 DIAMETRI (%) Per ogni
incremento di profondita di 10 cm. (Percentuale del 20.00%)
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

Vedi voce n° 47 [cad 1 584.00]

SOMMANO

CALCESTRUZZO PREDOSATO FIBRORINFORZATO
Marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-3, reoplastico a
ritiro compensato, a comportamento incrudente, secondo
quanto indicato ne ... apillare < 0,5 kg/mq h2; - classe di
consistenza S4/S5 secondo la UNI EN 206; - dimensione
massima dell’aggregato 10 mm.

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

Conglomerato per saturazione cavita su dispositivi ancoraggio
intermedi (20 dmc/m) *(par.ug.=6*6*2)

SOMMANO dm?

TONDINO IN ACCIAIO INOX CLASSE B450C Di qualsiasi
diametro, per lavori in c.a., dato in opera compreso l'onere
delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfidro, ecc., classe B450C
controllato in stabilimento. - PER ACCIAIO AISI 304L
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

Ancoraggio dispositivi cavo post tensione

- terminali (20 cad) - M24 Lunghezza 90 cm *(par.ug.=6*6*
2)*(H/pes0=20,000*3)

- intermedi (2 cad)- M20 Lunghezza 90 cm *(par.ug.=6*6%2)*
(H/peso=2,1%2)

SOMMANO kg

TESTATA D'ANCORAGGIO ATTIVA A TESATURA DI
TREFOLI O CAVI PER C.A.P. Fornitura e posa in opera di

72,00
72,00

5,00

72,00

72,00

72,00

0,90

0,90

20,000
2,000

20,000

60,000

4,200

387160,00

387160,00

1'440,00
144,00

1'584,00

7°920,00

7'920,00

107224,00

10224,00

37888,00
272,16

4°160,16

0,55

10,13

2,02

2,77

4,52

207988,00

167045,92

157998,40

28°320,48

187803,92

A RIPORTARE

733°508,07

COMMITTENTE: ANAS - Area gestione rete Sassari
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

7337508,07

24/52
B.005.057

25/74
B.009.230.a

26/75
B.009.260.b

27/76
B.004.001

ancoraggio costituito a piastre ghiere o tubetti, bulloni, dado,
tubo, spirale di t ... tura di cementi armati precompressi.
Prezzo dato per testata di ancoraggio attiva e per ogni trefolo.
- FINO A 7 TREFOLI

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

Acnoraggio cavi post tensione - cavi a 7 trefoli:

- terminali *(par.ug.=6*6*2*2)

SOMMANO cadauno x trefolo

TREFOLO PER PRECOMPRESSO IN ACCIAIO
FP(1)K=1600 N/mmq Costituito da fili in acciaio armonico, di
qualsiasi diametro, avente minimo Fp(1)k=1660 N/mmq e
Fptk=1860 N/mmgq, per struttur .. osa delle testate
d'ancoraggio da compensarsi a parte secondo l'art.002. Per
ogni chilogrammo di acciaio posto in opera.

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

Cavi post tensione (peso 2,00 Kg/m - L cavo =29.7 m) *
(par.ug.=6*6*2)

SOMMANO kg

PROFONDO - RISANAMENTO PER SPESSORI
D'INTERVENTO DA 60 A 100 MM UTILIZZO DEL
CALCESTRUZZO PREDOSATO E MARCATO CE
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo ad espansione
... (UNI EN 13057) < 0,3 kg * m-2 * h-0,5; - Espansione
contrastata con stagionatura in aria ad 1 giorno (UNI 8147) >
0,04%.

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

Bulbo inferiore travi *(par.ug.=6*6)

Raccordo testate travi *(par.ug.=6*6*2)

Testate travi *(par.ug.=6%6*2)

SOMMANO dm?

MOLTO PROFONDO - RISANAMENTO PER SPESSORI
D'INTERVENTO OLTRE I 100 MM 1l prodotto deve essere
marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-3 con il sistema di
Valutazione e Verifica del ... renza al cls (UNI EN 1542) > 1,5
MPa;

- Espansione contrastata con stagionatura in aria ad 1 giorno
(UNI 8147) > 0,03%.

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

Raccordo testate travi *(par.ug.=6*6*2)

SOMMANO dm?

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI  CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

Bulbo inferiore travi *(par.ug.=6*6)

Testate travi *(par.ug.=6*6*2)

SOMMANO m?

144,00

72,00

36,00
72,00
72,00

72,00

36,00
72,00

29,70

280,00
9,00
6,00

9,00

28,00
1,50

0,800
0,800
0,800

7,000

2,000

17,800
47,400
43,500

35,400

2,030

1'008,00

1'008,00

4276,80

4°276,80

1437539,20
24°572,16

157033,60

1837144,96

22'939,20

22'939,20

2°046,24
108,00

2°154,24

13,70

2,30

2,49

1,52

22,19

137809,60

9'836,64

456°030,95

34'867,58

47°802,59

A RIPORTARE

17295°855,43

COMMITTENTE: ANAS - Area gestione rete Sassari
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

17295°855,43

28/77
B.005.030

29/11
B.004.016

30/12
B.003.035.d

31/13
B.003.045.¢

32/14
B.005.030

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA  MIGLIORATA  Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in
cemento armato, dato in opera compr ... legature, le eventuali
saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa
la fornitura e la posa in opera.

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

Armatura per inghisaggi e integrazioni su testate travi (2100
Kg/impalcato)

SOMMANO kg

NUOVA SOLETTA (OG3) (SbCat 4)

COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA (6]
CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE
Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck >
37 N/mmgq ed armata con acciaio B450C, di spessore n ... vi
prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo
della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

Predalles tipo A *(par.ug.=6%22)

Predalles tipo B *(par.ug.=6*33)

Predalles tipo C *(par.ug.=6*4)

Predalles tipo D *(par.ug.=6*6)

Predalles tipo E *(par.ug.=6*2)

Predalles tipo F *(par.ug.=6*3)

Velette prefabbricate *(par.ug.=2*6)

SOMMANO m?

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 ¢ UNI
11104 in conformita al DM 20/02/2018 ... rnitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

soletta

cordoli laterali *(par.ug.=2,00*6)

cordolo centrale

SOMMANO m?

SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER
CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA Da
applicare alle voci di Elenco Prezzi dei cls per qualsiasi classe
di resistenza. E relativi controlli aggiuntivi (tipo

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

Vedi voce n° 12 [m? 682.59]

SOMMANO m?*

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA  MIGLIORATA  Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in
cemento armato, dato in opera compr ... legature, le eventuali

6,00

132,00
198,00
24,00
36,00
12,00
18,00
12,00

6,00
12,00
6,00

4,00
2,30
4,00
2,30
4,00
2,30
33,80

33,80
33,80
33,80

2,500
2,500
1,310
1,310
0,910
0,910
0,450

17,260
0,630
1,000

2100,000

0,180
0,150
0,070

0,100

12°600,00

12°600,00

17320,00
17138,50
125,76
108,47
43,68
37,67
182,52

2'956,60

630,06
38,33
14,20

682,59

68,26

68,26

35,45

132,58

132,58

137986,00

104°811,47

90°497,78

9'049,91

A RIPORTARE

1'514°200,59

COMMITTENTE: ANAS - Area gestione rete Sassari
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'514°200,59

33/43
B.006.094.a

34/44
D.001.017.i

35/68
D.001.036.a

36/ 69
D.001.043.d

saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa
la fornitura e la posa in opera.

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

armature soletta e spinotti di collegamento

tralicci e armature libere predalles

SOMMANO kg

PAVIMENTAZIONI (OG3) (SbCat 5)

IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
CALCESTRUZZO Semplice o armato, di superfici in acciaio
ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solv ... ciardatura, la stuccatura e simili
non sono compresi in questa voce. - PER ZONE DA
RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

Impermeabilizzazione soletta impalcato viadotto *(larg.=2*
7,90)

SOMMANO m?>

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e posa in opera di
conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di
marchiatura CE, secondo le presc .. °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

Binder su viadotto *(larg.=2*7,5)

SOMMANO m?

STRATO DI USURA DRENANTE Fornitura e posa in opera
di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante,
marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela
costituita da inert ... teristiche rispondenti al CSA, in
percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

Tappeto di usura drenante su viadotto

SOMMANO mq x 4 cm

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME
MODIFICATO CON ELASTOMERI Fornitura e spruzzatura
di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato bituminoso in ragi ... ci-aspiranti e ogni altro
onere per una corretta ¢ omogenea spruzzatura del legante. -
CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

Tra base e binder *(larg.=7,5*2)

Tra binder e tappeto di usura *(larg.=7,5*2)

SOMMANO m?>

6,00
6,00

6,00

6,00

6,00

6,00
6,00

33,80

33,80

33,80

33,80
33,80

15,800

15,000

15,400

15,000
15,000

15600,000
7241,000

0,060

93'600,00

43°446,00

137°046,00

37204,24

3'204,24

182,52

182,52

3'123,12

37123,12

3'042,00

37042,00

6084,00

1,11 1527121,06

22,31 717486,59

154,57 28212,12

9,63 30°075,65

1,21 7'361,64

A RIPORTARE

1'803°457,65

COMMITTENTE: ANAS - Area gestione rete Sassari
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unitario

TOTALE

RIPORTO

1'803°457,65

37/53
B.007.050.b

38/54
1.002.100

39/55
B.009.005.a

40/ 56
B.005.017.a

41/57
B.005.060

42 /58
B.007.010.a

APPOGGI E GIUNTI (OS11) (SbCat 6)

GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di
ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le
caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto,
rinforzato co ... preventivamente accettati dalla D.L. I tutto
posto in opera a perfetta regola d'arte. - PER SCORRIMENTO
FINO A MM 100

Categoria di Opera OS11 - Apparecchiature strutturali speciali
Inserimento nuovi giunti longitudinali *(lung.=7,50+7,50)

SOMMANO ml

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRONDE,
SCOSSALINE ECC. Fomitura e posa in opera di canali per la
raccolta ed il convogliamento delle acque piovane realizzati in
lamiere di acciaio ... gillatura con stucco epossidico o altri
materiali; - lucidatura delle superfici in vista dell'acciaio a
posa effettuata.

Categoria di Opera OS11 - Apparecchiature strutturali speciali
Giunti su cordolo centrale e marciapiede (lamierino sp. 3 mm
dal peso di 8 Kg per il cordolo centrale e 5 Kg per i cordoli
laterali)

SOMMANO kg

SOLLEVAMENTO DAL BASSO DI TESTATE DI
IMPALCATI DI PONTI E VIADOTTI Per sostituzione e/o
spessorazione ed ancoraggio di apparecchi di appoggio,
rettifica dell'appoggio delle travi, ... tradosso degli impalcati e
per l'esecuzione dei lavori stessi. - PER OGNI kN DI
CARICO E PER UN SOLLEVAMENTO MAX DI CM 4
Categoria di Opera OS11 - Apparecchiature strutturali speciali
Sollevamento impalcato (10000 KN/campata)

SOMMANO kN

STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E CAVALCAVIA
Costruiti secondo i tipi approvati dalla Direzione lavori, anche
per impalcati misti a struttura cellulare, dati in opera,
compreso la f ... d'arte. La verniciatura dovra invece essere
computata a parte con le relative voci di elenco. - ACCIAIO
LAMINATO S355JR

Categoria di Opera OS11 - Apparecchiature strutturali speciali
Piatti in acciaio a cuneo interfaccia appoggio-trave (peso 120
Kg/cad) *(par.ug.=6*6*2)

SOMMANO kg

SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A
CALDO Anche in barre tonde per cementi armati o
precompressi, per la protezione superficiale data con zincatura
minima compresa tra 60 e 100 micron effettuata con
trattamento a caldo in officina compreso ogni onere di
lavorazione e trasporto.

Categoria di Opera OS11 - Apparecchiature strutturali speciali
Piatti in acciaio a cuneo interfaccia appoggio-trave (peso 120
Kg/cad) *(par.ug.=6*6*2)

SOMMANO kg

APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO
ARMATO Fornitura e posa in opera di apparecchi di

7,00

7,00

6,00

72,00

72,00

15,00

18,000

10000,000

120,000

120,000

105,00

105,00

126,00

126,00

60°000,00

607000,00

8'640,00

87640,00

8'640,00

8640,00

848,84

10,22

2,95

2,08

0,55

89128,20

17287,72

1777000,00

17°971,20

47752,00

A RIPORTARE

2°093'596,77

COMMITTENTE: ANAS - Area gestione rete Sassari
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RIPORTO

2'093°596,77

43 /59
B.005.017.a

44/ 60
B.009.020.3.
1

45/ 63
G.002.005.¢

46 / 64
G.002.005.b

47192
G.001.064.3

appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio
vulcanizzati. Tali apparecchi ... oro. Per appoggi in
elastomero privi di piastre esterne. Per appoggi in elastomero
con volume compreso tra 10 e 50 dm3.

Categoria di Opera OS11 - Apparecchiature strutturali speciali
Appoggi in gomma armata dim 500x400x69 mm *
(par.ug.=6*6*2)

SOMMANO

STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E CAVALCAVIA
Costruiti secondo i tipi approvati dalla Direzione lavori, anche
per impalcati misti a struttura cellulare, dati in opera,
compreso la f ... d'arte. La verniciatura dovra invece essere
computata a parte con le relative voci di elenco. - ACCIAIO
LAMINATO S355JR

Categoria di Opera OS11 - Apparecchiature strutturali speciali
Rampa in acciaio provvisoria durante le operazioni di
sollevamento impalcato - Peso 2200 Kg/giunto

SOMMANO kg

SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA Per I'ancoraggio
di nuovi getti, compreso 1'esecuzione del foro, il bloccaggio
dei ganci e/o delle barre, la pulizia del foro con aria compressa
ed .. e/o barre di acciaio. CON IMPIEGO DI RESINA
EPOSSIDICA PER FORI DI DIAM. DA 18 MM A 26 MM E
LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40

Categoria di Opera OS11 - Apparecchiature strutturali speciali
Ancoraggio rampe in acciaio (20 ancoraggi/giunto) *
(par.ug.=7*20)

SOMMANO cad

BARRIERE DI SICUREZZA (0S12-A) (SbCat 7)

CLASSE H4 - SPARTITRAFFICO BIFILARE A NASTRO
E PALETTI Fornitura e posa in opera di barriere stradali di
sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di ra ... e. Considerando che lo spartitraffico ¢
costituito da n. 2 barriere, la contabilizzazione viene eseguita
una sola volta.

Categoria di Opera OS12-A - Barriere stradali di sicurezza
Barriera spartitraffico

SOMMANO ml

CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza -
marcate CE secondo il DM n° 233 del 28/06/2011 complete di
rapporto di prov ... CE previsto nel DM233/2011 nonché
qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

Categoria di Opera OS12-A - Barriere stradali di sicurezza
Barriere laterali BP viadotto *(larg.=2*207)

SOMMANO ml

PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI
IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO
PONTE H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI Per
interasse paletto pari a 1,5 ml. Fornitura e pos ... reso di

72,00

7,00

140,00

5,00

4,000

207,000

414,000

0,690

2200,000

993,60

993,60

15°400,00

15°400,00

140,00

140,00

207,00

207,00

414,00

414,00

43,24 42'963,26

2,08 32°032,00

9,60 1'344,00

225,56 46'690,92

212,16 87'834,24

A RIPORTARE

2°304°461,19

COMMITTENTE: ANAS - Area gestione rete Sassari




pag. 12

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'304°461,19

48 /42
1.002.095.1.b

49/ 61
1.002.105

50/62
1.002.100

51/65
G.001.002.a

accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e magistero per
dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.

Categoria di Opera OS12-A - Barriere stradali di sicurezza
Barriera laterale viadotto *(lung.=2*206)

SOMMANO ml

FINITURE (OG3) (SbCat 8)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO
CARRABILE IN CLS PER POZZETTI O PROLUNGHE IN
CLS PREFABBRICATI O GETTATI IN OPERA, CHIUSI O
FORATIALtti a sopportare sovraccarico stradale d ... d'arte.
PER  POZZETTI O  PROLUNGHE IN CLS
PREFABBRICATI O GETTATI IN OPERA, CHIUSI O
FORATI - DIMENSIONI INTERNE 60X60 CM

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

Chiusino carrabile per passo d'uomo su accesso pulvini

SOMMANO cad

BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
IMPALCATI Complesso di bocchetta per la raccolta e lo
scarico di acque dalle pavimentazioni degli impalcati,
sagomato a bocca di lupo e ... e dalla superfice dell'impalcato
e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di
scarico delle acque.

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

Bocchette raccolta acqua di piattaforma (n.2 bocchette ogni
impalcato) *(par.ug.=6*2)

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRONDE,
SCOSSALINE ECC. Fornitura e posa in opera di canali per la
raccolta ed il convogliamento delle acque piovane realizzati in
lamiere di acciaio ... gillatura con stucco epossidico o altri
materiali; - lucidatura delle superfici in vista dell'acciaio a
posa effettuata.

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

Tubo Qest 129 mm sp. 1,5 mm, in acciaio INOX AISI 316,
per scarico acque di piattaforma:

- da impalcato a pila *(par.ug.=6*2)

Tubazioni in aderenza fusto pile:

- Spalla A

- Pila 1

-Pila2

- Pila 3

-Pila 4

- Pila 5

SOMMANO kg

MONTAGGIO DI BARRIERA O ELEMENTI DI
BARRIERA Compreso ogni onere e magistero occorrente.
Nella voce ¢ compresa la posa in opera del nuovo elemento a
perfetta regola d'arte, la cui ... atore, dissipatore, piastre)
dovra essere in ogni caso riconosciuto il pagamento di 1 ml. -
SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,

12,00

12,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

412,00

2,40

10,60
14,55
22,50
28,45
31,55
20,00

4,970

4,970
4,970
4,970
4,970
4,970
4,970

412,00

412,00

5,00

5,00

12,00

12,00

143,14

105,36
144,63
223,65
282,79
313,61
198,80

1'411,98

51,84

51,96

96,77

10,22

21°358,08

259,80

1'161,24

14°430,44

A RIPORTARE

2'341°670,75

COMMITTENTE: ANAS - Area gestione rete Sassari
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2'341°670,75

52/66
H.001.001.a

53/67
H.001.001.b

54/ 81
B.006.091

55/15
A.003.007.a

ferrovie, metropolitane ...
Rimontaggio barriera spartitraffico in approccio al viadotto *
(lung.=27,00+81)

SOMMANO ml

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO
IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo
impianto costituita da strisce rifrangenti ... iale d'appalto. Per
ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE
CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

Segnaletica orizzontale continuta (tipo "a") *(larg.=207+207)
Segnaletica orizzontale discontinua (tipo "c") *(larg.=207+
207)

SOMMANO ml

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO
CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti lo ... eciale d'appalto. Per ogni
metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE
CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

Segnaletica orizzontale continua (tipo "b") *(larg.=207+207)

SOMMANO ml

TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE DI
SUPERFICI IN  CALCESTRUZZO CEMENTIZIO O IN
ACCIAIO Anche assoggettabile direttamente al traffico,
mediante l'impiego, in uno o due strati, d ... quarzo di
granulometria da mm 0,5 a mm 1; compreso ogni altro onere
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

Cordolo centrale impalcato

Cordoli laterali *(par.ug.=6*2)

Esterno velette *(par.ug.=6*2)

SOMMANO m?

RISANAMENTO PILE, SPALLE E MURI ANDATORI
(Cat 2)
DEMOLIZIONI DI OPERE (0S23) (SbCat 1)

DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI
DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Demolizione a sezione
obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a
qualsiasi altezza, d ... gno, qualora la demolizione vada ad
interessare i vincoli delle strutture. - PER PORZIONI DI
CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC

Categoria di Opera OS23 - Demolizione di opere

velette pile

Paraghiaia spalla (parziale)

Estradosso paraghiaia spalle

Cordolo sommitale risvolti laterali *(par.ug.=2*2)

Muri andatori:

- Spalla A sx *(H/peso=,25%,3+,45%,4)

6,00
12,00
12,00

10,00
2,00
2,00
4,00

108,00

33,80
33,80
33,80

1,10
16,60
16,60

2,10

77,40

414,000

414,000

414,000

0,600
0,700
0,450

0,200
0,750
0,700
0,400

2,050
2,250
0,150
0,450

0,255

108,00

108,00

414,00
414,00

828,00

414,00

414,00

121,68
283,92
182,52

588,12

4,51
56,03
3,49
1,51

19,74

12,15

0,45

0,48

8,08

17312,20

372,60

198,72

47752,01

A RIPORTARE

85,28

2'3487306,28

COMMITTENTE: ANAS - Area gestione rete Sassari
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 85,28 2'3487306,28
- Spalla A dx *(H/peso=,25%3+,45* 4) 10,00 0,255 2,55
- Spalla B sx *(H/peso=,25%,3+,45% 4) 16,80 0,255 4,28
- Spalla B dx *(H/peso=25* 3+,45% 4) 8,00 0,255 2,04
SOMMANO m? 94,15 180,20 167965,83
56/16 IDRODEMOLIZIONE  Idrodemolizione su intradossi di
A.003.025.2. |impalcati di opere d'arte o su superfici verticali di pile e spalle
a per il risanamento delle stesse, eseguite con idrodemolitrici ...
cature o attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e
l'accesso al posto di lavoro. - PER SPESSORE MEDIO FINO
A3CM
Categoria di Opera OS23 - Demolizione di opere
estradosso pulvini 5,00 14,80 1,400 103,60
facce verticali pila P1 34,60 14,500 501,70
facce verticali pila P2 34,60 22,500 778,50
facce verticali pila P3 34,60 28,400 982,64
facce verticali pila P4 34,60 31,500 1089,90
facce verticali pila PS5 34,60 21,000 726,60
muro frontale spalla S1 16,60 8,570 142,26
muro andatore sx spalla S1 *(H/peso=8,57*4,50+(11,25-8,77-
,45)*2,80) 44,249 44,25
muro andatore dx spalla S1 *(H/peso=8,37*4,50+(10,80-8,37-
45)%2,80) 43,209 4321
muro frontale spalla S2 16,60 8,750 145,25
muro andatore sx spalla S2 *(H/peso=8,67%4,50+(11,07-8,67-
,45)*2,80) 44,475 44,48
muro andatore dx spalla S2 *(H/peso=8,37*4,50+(11,10-8,82-
,45)*2,80) 42,789 42,79
SOMMANO m? 4'645,18 34,75 161°420,01
57/17 IDRODEMOLIZIONE  Idrodemolizione su intradossi di
A.003.025.2. |impalcati di opere d'arte o su superfici verticali di pile e spalle
b per il risanamento delle stesse, eseguite con idrodemolitrici ...
i necessari per I'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. -
PER SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 3 CM E PER
OGNI CM IN PIU'
Categoria di Opera OS23 - Demolizione di opere
Vedi voce n° 16 [m? 4 645.18] 2,000 9290,36
SOMMANO m2*cm 9290,36 10,69 99°313,95
ALTRE DEMOLIZIONI/ SCAVI E RIMOZIONI (0OG3)
(SbCat 2)
58/18 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN
D.001.052 |CONGLOMERATO BITUMINOSO Mediante scarifica con
idonea macchina fresatrice e pulizia del cavo fresato con
idonee spazzolatrici- aspiratrici ... ere della scarifica manuale
per la presenza di eventuali chiusini. Per ogni metro quadrato
e per centimetro di spessore.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...
Rimozione pavimentazione dietro muri andatori:
Tappeto di usura (4 cm)
- Spalla A sx 45,20 7,500 4,000 1'356,00
- Rampa 32,20 5,000 4,000 644,00
- Spalla A dx *(lung.=10,00+10) 20,00 7,500 4,000 600,00
- Spalla B sx *(lung.=16,80+10) 26,80 7,500 4,000 804,00
- Spalla B dx *(lung.=8,00+10) 18,00 7,500 4,000 540,00
Binder (5 cm)
- Spalla A sx 77,40 2,200 5,000 851,40
- Spalla A dx 10,00 2,200 5,000 110,00
A RIPORTARE 4'905,40 27626°006,07

COMMITTENTE: ANAS - Area gestione rete Sassari
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

47905,40

2'626°006,07

59/19
A.001.004

60/ 86
G.001.001.2.
a

61/87
G.001.001.2.
b

62/20
B.009.020.1

- Spalla B sx
- Spalla B dx
Base (15 cm)
- Spalla A sx
- Spalla A dx
- Spalla B sx
- Spalla B dx

SOMMANO mq x cm

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE,
BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito anche a
campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a
mano 0 con mezzi meccanici, in ... qua con canali fugatori o
cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza
ed ogni altro onere e magistero.

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

Rimozione fondazione stradale dietro muri andatori:

- Spalla A sx

- Spalla A dx

- Spalla B sx

- Spalla B dx

SOMMANO m*

SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA
BARRIERA NON RIUTILIZZABILEPer sostituzione ed
adeguamneto alle nuove normative. Nello smontaggio della
barriera, comunque costituita, ¢ com ... ale utilizzabile che
resta di proprieta dell Amministrazione. BARRIERA NON
RIUTILIZZABILE - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

Smontaggio barriere muri andatori - lato dx *(lung.=297+9-
207)

Smontaggio barriere muri andatori - lato sx *(lung.=225-207)
Smontaggio barriere spartitraffico per apertura varco durante
le fasi dei lavori

Smontaggio barriere spartitraffico bifilari per apertura varco
durante le fasi dei lavori *(par.ug.=2*2)

SOMMANO ml

SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA
BARRIERA NON RIUTILIZZABILEPer sostituzione ed
adeguamneto alle nuove normative. Nello smontaggio della
barriera, comunque costituita, ¢ com ... sito ANAS del
materiale utilizzabile che resta di proprieta
dell'Amministrazione. BARRIERA NON RIUTILIZZABILE -
SU TERRA

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

Smontaggio barriera N2

SOMMANO ml

RIPRISTINI (OG3) (SbCat 3)

SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA ESISTENTE PER
PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A. Comprendente:
- la raddrizzatura ed il riposizionamento dei ferri in opera; -
I'eventuale taglio del ... ure e tutto quanto occorra per poter

2,00

4,00

16,80
8,00

77,40
10,00
16,80

8,00

77,40
10,00
16,80

8,00

99,00
18,00

27,00

27,00

81,00

2,200
2,200

1,700
1,700
1,700
1,700

1,200
1,200
1,200
1,200

5,000
5,000

15,000
15,000
15,000
15,000

0,600
0,600
0,600
0,600

184,80
88,00

1'973,70
255,00
428,40
204,00

8'039,30

55,73
7,20
12,10
5,76

80,79

99,00
18,00

54,00
108,00

279,00

81,00

81,00

0,42 3'376,51

6,75 545,33

5,36 17495,44

2,14 173,34

A RIPORTARE

2'631'596,69

COMMITTENTE: ANAS - Area gestione rete Sassari
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2'6317596,69

63/21
B.009.020.2

64/22
B.009.220.3

65/23
B.009.220.2.
a

66 /24
B.009.220.2.
b

adeguatamente procedere poi ai nuovi lavori. Per ogni metro
quadrato di intervento.

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

Vedi voce n° 16 [m? 4 645.18]

SOMMANO m?

SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA PASSIVAZIONE
DEI FERRI DI ARMATURA Eseguita mediante applicazione
di malta cementizia monocomponente penetrabile a base di
leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e
dispersione di polimeri acrilici.

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

Vedi voce n® 16 [m? 4 645.18]

SOMMANO m?>

MALTE PREMISCELATE COLABILE RINFORZATA
CON FIBRE SINTETICHE Fornitura e posa in opera di
malta ad espansione contrastata con maturazione in aria,
contenente fibre in acciaio per | ... azione previsti dal
Regolamento U.E. 305/11. Compresi e compensati nel prezzo
per dare il lavoro finito a regola d’arte.

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

ripristino estradosso pulvini

SOMMANO dm?

MALTE PREMISCELATE Fornitura e posa in opera di malta
ad espansione contrastata con maturazione in aria, contenente
fibre sintetiche in poliacrilonitrile per la ricostruzione dis ... .
305/11. Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro
finito a regola d’arte. - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI
CM2

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

Vedi voce n° 16 [m? 4 645.18]

A detrarre estradosso pulvini pile

Sommano positivi m?
Sommano negativi m?

SOMMANO m?

MALTE PREMISCELATE Fornitura e posa in opera di malta
ad espansione contrastata con maturazione in aria, contenente
fibre sintetiche in poliacrilonitrile per la ricostruzione dis ... 1.
Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a
regola d’arte. - SOVRAPPREZZO PER  OGNI
CENTIMETRO IN PIU

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

Vedi voce n° 16 [m? 4 645.18]

A detrarre estradosso pulvini pile

Sommano positivi mq X cm
Sommano negativi mq X cm

SOMMANO mq x cm

5,00

5,00

5,00

148,00

14,80

14,80

14,000

1,400

1,400

0,350

3,000
1,500

4'645,18

4'645,18

4'645,18

4'645,18

37626,00

37626,00

4'645,18
-103,60

4'645,18
-103,60

4'541,58

137935,54
-155,40

137935,54
-155,40

137780,14

6,36 29°543,34

3,34 15'514,90

2,58 9'355,08

70,76 3217362,20

31,33 431°731,79

A RIPORTARE

374397104,00

COMMITTENTE: ANAS - Area gestione rete Sassari
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

374397104,00

67/25
B.009.260.a

68/26
B.009.020.3.
1

69/27
A.003.030.b

70/28
B.005.030

71/29
B.009.020.3.

MOLTO PROFONDO - RISANAMENTO PER SPESSORI
D'INTERVENTO OLTRE I 100 MM 1l prodotto deve essere
marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-3 con il sistema di
Valutazione e Verifica del ... derenza al cls (UNI EN 1542) >
1,5 MPa

- Espansione contrastata con stagionatura in aria ad 1 giorno
(UNI8147) > 0,03%.

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

Porzione frontale paraghiaia spalle (sez. 54,87 dmq)

Cordolo laterale su spalle *(par.ug.=2*2)

SOMMANO dm?

SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA Per l'ancoraggio
di nuovi getti, compreso 1'esecuzione del foro, il bloccaggio
dei ganci e/o delle barre, la pulizia del foro con aria compressa
ed .. e/o barre di acciaio. CON IMPIEGO DI RESINA
EPOSSIDICA PER FORI DI DIAM. DA 18 MM A 26 MM E
LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

Inghisaggi su parete verticale paraghiaia spalle *(H/peso=41*
4)

Inghisaggi verticali su paraghiaia spalle

Inghisaggi per aggetto su paraghiaia spalle

SOMMANO cad

FORMAZIONE DI FORI NELLA STRUTTURA DI
CEMENTO ARMATO O c.ap. per alloggiamento di
bocchettoni o tubi per emungimento di acque di drenaggio o
per scarico di acque superficiali eseg ... i di risulta ed ogni
altra prestazione, fornitura ed onere. Per ogni foro. Per fori di
lunghezza non superiore a cm 50.

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

Inghisaggio barra posteriore su paraghiaia spalle *(par.ug.=2*
16/,4)

SOMMANO cad

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA  MIGLIORATA  Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in
cemento armato, dato in opera compr ... legature, le eventuali
saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa
la fornitura e la posa in opera.

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

Inghisaggi su parete verticale paraghiaia spalle *
(par.ug.=2,00*164)*(H/peso=,5*,888)

Inghisaggi verticali su paraghiaia spalle *(par.ug.=2,00%41)*
(H/peso=2,55%*,888)

Inghisaggi per aggetto su paraghiaia spalle *(par.ug.=2,00*
41)*(H/peso=2,04*,888)

Inghisaggi barra posteriore su paraghiaia spalle *(par.ug.=2*
16/,4)*(H/peso=3,05%2,466)

Armatura aggetto paraghiaia spalla

SOMMANO kg

SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA Per l'ancoraggio
di nuovi getti, compreso 1'esecuzione del foro, il bloccaggio

2,00
4,00

2,00
2,00
2,00

80,00

328,00
82,00
82,00

80,00
2,00

166,00
32,85

6,300

54,870
4,000

164,000
41,000
41,000

2,000

0,444
2,264
1,812

7,521
240,360

18°216,84

3311,28

21'528,12

328,00
82,00
82,00

492,00

160,00

160,00

145,63
185,65
148,58

601,68
480,72

1562,26

1,28

9,60

49,83

s

27'555,99

4°723,20

7'972,80

17734,11

A RIPORTARE

37481°090,10

COMMITTENTE: ANAS - Area gestione rete Sassari
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

37481°090,10

72/30
B.003.035.d

73/31
B.004.016

74 /32
B.004.001

75/33
B.005.030

dei ganci e/o delle barre, la pulizia del foro con aria compressa
ed .. e/o barre di acciaio. CON IMPIEGO DI RESINA
EPOSSIDICA PER FORI DI DIAM. DA 18 MM A 26 MM E
LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

Inghisaggi su muri andatori

- Spalla A sx *(par.ug.=2/,40)

- Spalla A dx *(par.ug.=2/,4)

- Spalla B sx *(par.ug.=2/,4)

- Spalla B dx *(par.ug.=2/,4)

SOMMANO cad

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 ¢ UNI
11104 in conformita al DM 20/02/2018 ... rnitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

Rifacimento cordolo su muri andatori (sez 0,56 mq):

- Spalla A sx

- Spalla A dx

- Spalla B sx

- Spalla B dx

SOMMANO m?*

COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA (6]
CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE
Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck >
37 N/mmgq ed armata con acciaio B450C, di spessore n ... vi
prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo
della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

Veletta laterale su nuovo cordolo muri andatori (h=47 cm):

- Spalla A sx

- Spalla A dx

- Spalla B sx

- Spalla B dx

SOMMANO m?

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI  CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

Rifacimento cordolo su muri andatori:

- Spalla A sx *(H/peso=,33+,52)

- Spalla A dx *(H/peso=,33+,52)

- Spalla B sx *(H/peso=,33+,52)

- Spalla B dx *(H/peso=,33+,52)

SOMMANO m?>

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA  MIGLIORATA  Acciaio classe B450C

5,00
5,00
5,00
5,00

77,40
10,00
16,80

8,00

77,40
10,00
16,80

8,00

77,40
10,00
16,80

8,00

77,40
10,00
16,80

8,00

0,560
0,560
0,560
0,560

0,470
0,470
0,470
0,470

0,850
0,850
0,850
0,850

387,00
50,00
84,00
40,00

561,00

4334
5,60
9,41
448

62,83

36,38
4,70
7,90
3,76

52,74

65,79
8,50
14,28
6,80

95,37

9,60 57385,60

132,58 87330,00

35,45 1'869,63

22,19 2°116,26

A RIPORTARE

37498°791,59

COMMITTENTE: ANAS - Area gestione rete Sassari
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

37498°791,59

76 /34
D.001.001.c

77135
D.001.005.e

78 /36
D.001.017.1

controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in
cemento armato, dato in opera compr ... legature, le eventuali
saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa
la fornitura e la posa in opera.

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

Rifacimento cordolo su muri andatori (incidenza 60 Kg/mc):

- Spalla A sx

- Spalla A dx

- Spalla B sx

- Spalla B dx

SOMMANO kg

PAVIMENTAZIONI (OG3) (SbCat 5)

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO Con granulometria continua, compresa la
fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la
compattazione con idonei rull ... e una lavoro a perfetta regola
d'arte misurato in opera dopo il costipamento. - PER AREA
SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

Rifacimento sottofondo a tergo muri andatori

- Spalla A sx

- Spalla A dx

- Spalla B sx

- Spalla B dx

SOMMANO m*

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
BASE Provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni
del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti
dalla frantumazione d ... °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

Ripristino pavimentazione dietro muri andatori:

Base (12 cm)

- Spalla A sx

- Spalla A dx

- Spalla B sx

- Spalla B dx

SOMMANO m?

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e posa in opera di
conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di
marchiatura CE, secondo le presc .. °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

Ripristino pavimentazione dietro muri andatori:

Binder (7 cm)

- Spalla A sx

- Spalla A dx

- Spalla B sx

- Spalla B dx

60,00
60,00
60,00
60,00

77,40
10,00
16,80

8,00

77,40
10,00
16,80

8,00

77,40
10,00
16,80

8,00

77,40
10,00
16,80

8,00

1,200
1,200
1,200
1,200

1,700
1,700
1,700
1,700

2,200
2,200
2,200
2,200

0,560
0,560
0,560
0,560

0,600
0,600
0,600
0,600

0,150
0,150
0,150
0,150

0,050
0,050
0,050
0,050

2'600,64
336,00
564,48
268,80

3769,92

55,73
7,20
12,10
5,76

80,79

19,74
2,55
4,28
2,04

28,61

8,51
1,10
1,85
0,88

1,11 47184,61

19,26 1'556,02

137,43 3'931,87

A RIPORTARE

12,34

3'508°464,09

COMMITTENTE: ANAS - Area gestione rete Sassari
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12,34 3'5087464,09
SOMMANO m* 12,34 154,57 1907,39
79770 STRATO DI USURA DRENANTE Fornitura e posa in opera
D.001.036.a |di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante,
marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela
costituita da inert ... teristiche rispondenti al CSA, in
percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...
Ripristino pavimentazione dietro muri andatori:
Tappeto di usura (5 cm)
- Spalla A sx 45,20 7,500 339,00
- Rampa 32,20 5,000 161,00
- Spalla A dx *(lung.=10,00+10) 20,00 7,500 150,00
- Spalla B sx *(lung.=16,80+10) 26,80 7,500 201,00
- Spalla B dx *(lung.=8,00+10) 18,00 7,500 135,00
SOMMANO mq x 4 cm 986,00 9,63 9495,18
80/ 71 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME
D.001.043.d |MODIFICATO CON ELASTOMERI Fornitura e spruzzatura
di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato bituminoso in ragi ... ci-aspiranti e ogni altro
onere per una corretta ¢ omogenea spruzzatura del legante. -
CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...
Ripristino pavimentazione dietro muri andatori:
Tra base e binder
- Spalla A sx 77,40 2,200 170,28
- Spalla A dx 10,00 2,200 22,00
- Spalla B sx 16,80 2,200 36,96
- Spalla B dx 8,00 2,200 17,60
Tra binder e tappeto di usura:
- Spalla A sx 45,20 7,500 339,00
- Rampa 32,20 5,000 161,00
- Spalla A dx *(lung.=10,00+10) 20,00 7,500 150,00
- Spalla B sx *(lung.=16,80+10) 26,30 7,500 201,00
- Spalla B dx *(lung.=8,00+10) 18,00 7,500 135,00
SOMMANO m? 1'232,84 1,21 1'491,74
BARRIERE DI SICUREZZA (0S12-A) (SbCat 7)
81/82 CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
G.002.005.b |Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza -
marcate CE secondo il DM n° 233 del 28/06/2011 complete di
rapporto di prov ... CE previsto nel DM233/2011 nonché
qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Categoria di Opera OS12-A - Barriere stradali di sicurezza
Barriera su muri andatori - lato dx *(larg.=297-207) 90,000 90,00
Barriera su muri andatori - lato sx *(larg.=225-207) 18,000 18,00
SOMMANO ml 108,00 212,16 22°913,28
82 /83 CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
G.002.004.d |Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza -
marcate CE secondo il DM n° 233 del 28/06/2011 complete di
rapporto di prova ... CE previsto nel DM233/2011 nonché
A RIPORTARE 3'5447271,68

COMMITTENTE: ANAS - Area gestione rete Sassari
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

3'544°271,68

83 /84
G.002.004.a

84 /88
G.001.002.a

85/37
B.013.010.a

86/38
B.005.017.a

qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

Categoria di Opera OS12-A - Barriere stradali di sicurezza
Barriera su muri andatori (svincolo)

SOMMANO ml

CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI
Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza -
marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di
rapporto di pr .. CE previsto nel DM233/2011 nonché
qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

Categoria di Opera OS12-A - Barriere stradali di sicurezza
Barriera bordo laterale su svincolo

SOMMANO ml

MONTAGGIO DI BARRIERA O ELEMENTI DI
BARRIERA Compreso ogni onere e magistero occorrente.
Nella voce ¢ compresa la posa in opera del nuovo elemento a
perfetta regola d'arte, la cui ... atore, dissipatore, piastre)
dovra essere in ogni caso riconosciuto il pagamento di 1 ml. -
SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE

Categoria di Opera OS12-A - Barriere stradali di sicurezza
Rimontaggio barriere spartitraffico bifilari rimosse per la
creazione di varco stradale durante le fasi dei lavori *
(par.ug.=2,00%2)

SOMMANO ml

FINITURE (OG3) (SbCat 8)

SISTEMA DI ANCORAGGIO CON TIRAFONDO / BARRA
FILETTATA E ANCORANTE Composto da resina chimica
e barra metallica di varia tipologia comprensiva di accessori,
per il fissaggio strutt ... quanto riportato nel CSA. E diametro
foro maggiore di circa 2 + 4 mm del diametro della barra e
comunque secondo ETA.

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

Ancoraggio profili metallici per terrazzo in acciaio su
porzione sommitale pile *(par.ug.=5*3*6)

Ancoraggio parapetto metallico su pulvino pila *(par.ug.=5*
2%4)

SOMMANO cad

STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E CAVALCAVIA
Costruiti secondo i tipi approvati dalla Direzione lavori, anche
per impalcati misti a struttura cellulare, dati in opera,
compreso la f ... d'arte. La verniciatura dovra invece essere
computata a parte con le relative voci di elenco. - ACCIAIO
LAMINATO S355JR

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

Profili in acciaio per terrazzo su pile:

- mensole IPE200 *(par.ug.=5*3)

- travi di bordo IPE200 *(par.ug.=5*2)

- trasverso su scala a pioli

- scala a pioli (25 Kg cad)

- Parapetto (15 Kg/m) *(lung.=2*1,4+2,35)

- Montanti IPE100 pannello chiusura su ingresso *(par.ug.=5*

4,00

90,00

40,00

15,00
10,00
5,00
5,00
5,00

27,00

9,000

81,000

22,400
22,400
22,400
25,000
15,000

9,00

9,00

81,00

81,00

108,00

108,00

90,00
40,00

130,00

470,40
250,88
125,44
125,00
386,25

170,99 17538,91

118,96 9'635,76

12,15 17312,20

6,97 906,10

A RIPORTARE

1'357,97

3'557°664,65

COMMITTENTE: ANAS - Area gestione rete Sassari
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'357,97 3'557°664,65
2) 10,00 2,00 8,100 162,00
- Telaio in acciaio (25 Kg/cad) 5,00 25,000 125,00
Profili in acciaio per chiusura laterale pulvino:
- Montanti IPE100 *(par.ug.=5%*2) 10,00 2,00 8,100 162,00
- Telaio in acciaio (25 Kg/cad) 5,00 25,000 125,00
SOMMANO kg 1'931,97 2,08 4'018,50
87/39 RETE ELETTROSALDATA In fili d'acciaio, rispondente alle
B.005.050.a |caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in
cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero
di ... l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera. - RETE ACCIAIO
B450C
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...
Rete in acciaio elettrosaldata:
- Per pannello chiusura ingresso pulvino (5 kg/mq) 5,00 2,00 1,200 5,000 60,00
- Per chiusura laterale pulvino (5 kg/mq) 5,00 2,00 1,200 5,000 60,00
SOMMANO kg 120,00 1,43 171,60
88 /40 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A
B.005.060 |CALDO Anche in barre tonde per cementi armati o
precompressi, per la protezione superficiale data con zincatura
minima compresa tra 60 e 100 micron -effettuata con
trattamento a caldo in officina compreso ogni onere di
lavorazione e trasporto.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...
Profili in acciaio per terrazzo su pile:
- mensole IPE200 *(par.ug.=5*3) 15,00 1,40 22,400 470,40
- travi di bordo IPE200 *(par.ug.=5*2) 10,00 1,12 22,400 250,88
- trasverso su scala a pioli 5,00 1,12 22,400 125,44
- scala a pioli (25 Kg cad) 5,00 25,000 125,00
- Parapetto (15 Kg/m) *(lung.=2*1,4+2,35) 5,00 5,15 15,000 386,25
- Montanti IPE100 pannello chiusura su ingresso *(par.ug.=5*
2) 10,00 2,00 8,100 162,00
- Telaio in acciaio (25 Kg/cad) 5,00 25,000 125,00
Profili in acciaio per chiusura laterale pulvino:
- Montanti IPE100 *(par.ug.=5*2) 10,00 2,00 8,100 162,00
- Telaio in acciaio (25 Kg/cad) 5,00 25,000 125,00
Rete in acciaio elettrosaldata:
- Per pannello chiusura ingresso pulvino (5 kg/mq) 5,00 2,00 1,200 5,000 60,00
- Per parapetto pulvino (5 kg/mq) 5,00 2,00 1,200 5,000 60,00
SOMMANO kg 2°051,97 0,55 17128,58
89/41 RETE ELETTROSALDATA In fili d'acciaio, rispondente alle
B.005.050.c |caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in
cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero
di ... zzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa
la fornitura e la posa in opera. - IN ACCIAIO INOX AISI
304L
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...
Grigliato elettroforgiato per calpestio terrazzi su pile (peso 19
Kg/mq) 5,00 1,40 2,350 19,000 312,55
SOMMANO kg 312,55 4,66 1'456,48
90/ 89 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i |COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e posa in opera di
conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di
A RIPORTARE 3'564'439,81
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

3'564°439,81

91/90
H.001.001.a

92/91
H.001.001.b

marchiatura CE, secondo le presc .. °C e Penetrazione
compresa tra 50 ¢ 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

Bitumatura su spartitraffico per apertura varco durante i lavori

SOMMANO m*

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO
IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo
impianto costituita da strisce rifrangenti ... iale d'appalto. Per
ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE
CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

Segnaletica orizzontale continuta (tipo "a") *(larg.=279+235-
(207+207))

Segnaletica orizzontale discontinua (tipo "c") *(larg.=279+
244-(207+207))

SOMMANO ml

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO
CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti lo ... eciale d'appalto. Per ogni
metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE
CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane ...

Segnaletica orizzontale continua (tipo "b") *(larg.=244+317-
(207+207))

SOMMANO ml

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

2,00

30,00

1,000

100,000

109,000

147,000

0,150

9,00

9,00

100,00
109,00

209,00

147,00

147,00

154,57 1'391,13

0,45 94,05

0,48 70,56

3'565'995,55

3'5657995,55

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 RIPRISTINO IMPALCATO 2'348°306,28
002 RISANAMENTO PILE, SPALLE E MURI ANDATORI 1217°689,27
Totale CATEGORIE euro 37565995,55

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ANAS - Area gestione rete Sassari



pag. 25

Num.Ord. IMPORTI

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ]
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 DEMOLIZIONI DI OPERE (0S23) 563°478,27
002 ALTRE DEMOLIZIONI / SCAVI E RIMOZIONI (OG3) 26°116,62
003 RIPRISTINI (OG3) 1'874'916,46
004 NUOVA SOLETTA (OG3) 356°480,22
005 PAVIMENTAZIONI (OG3) 1557518,20
006 APPOGGI E GIUNTI (OS11) 366'478,38
007 BARRIERE DI SICUREZZA (0OS12-A) 191°283,39
008 FINITURE (OG3) 31°724,01
Totale SUB CATEGORIE euro 37565995,55

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI o '
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 3'565995,55| 100,000
M:000 <nessuna> euro 37565'995,55| 100,000
M:000.001 RIPRISTINO IMPALCATO euro 2'348'306,28| 65,853
M:000.001.001 DEMOLIZIONI DI OPERE (0S23) euro 285'778,48| 8,014
M:000.001.002 ALTRE DEMOLIZIONI / SCAVI E RIMOZIONI (OG3) euro 20°526,00/ 0,576
M:000.001.003 RIPRISTINI (OG3) euro 1°003°536,95| 28,142
M:000.001.004 NUOVA SOLETTA (OG3) euro 356°480,22| 9,997
M:000.001.005 PAVIMENTAZIONI (OG3) euro 137°136,00| 3,846
M:000.001.006 APPOGGI E GIUNTI (OS11) euro 366°478,38| 10,277
M:000.001.007 BARRIERE DI SICUREZZA (OS12-A) euro 155'883,24| 4,371
M:000.001.008 FINITURE (OG3) euro 22°487,01| 0,631
M:000.002 RISANAMENTO PILE, SPALLE E MURI ANDATORI euro 1217°689,27| 34,147
M:000.002.001 DEMOLIZIONI DI OPERE (0S23) euro 277°699,79| 7,787
M:000.002.002 ALTRE DEMOLIZIONI / SCAVI E RIMOZIONI (OG3) euro 5'590,62| 0,157
M:000.002.003 RIPRISTINI (OG3) euro 871°379,51| 24,436
M:000.002.005 PAVIMENTAZIONI (OG3) euro 18°382,20| 0,515
M:000.002.007 BARRIERE DI SICUREZZA (0OS12-A) euro 35°400,15| 0,993
M:000.002.008 FINITURE (OG3) euro 9'237,00, 0,259

TOTALE euro 3'565'995,55| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ANAS - Area gestione rete Sassari
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Data, 09/11/2020

Il Tecnico

IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... 2'444°755,51
OS11 - Apparecchiature strutturali speciali 366'478,38
OS12-A - Barriere stradali di sicurezza 191°283,39
0S23 - Demolizione di opere 563°478,27

TOTALE euro 3'565'995,55

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ANAS - Area gestione rete Sassari
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