Commissario Straordinario
SR SS 106 “Jonica” anas

Prefetura UTG. Presidenza del Consiglio dei Ministri GRUPPO FS ITALIANE

di Catanzaro

PROTOCOLLO DI LEGALITA
PER LA REALIZZAZIONE DI

S.S. n. 106. “Jonica” Lavori di collegamento della S.S. 106 (km 0+000) alla S.S. 106 Var/a
(km 17+000) relativi all'adeguamento della Strada Provinciale n. 16 per il
rafforzamento della viabilita.

(CODICE UNICO DI PROGETTO - CUP F81B16000630001 - CIG A0408F4C4D)

LE PART!I:

La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro (CZ), nella persona del Prefetto Dott.
Castrese De Rosa;

La Societa ANAS S.p.A. responsabile della realizzazione dellopera, individuata con il CUP
F81B16000630001, che funge da Soggetto aggiudicatore, con sede legale in Roma (RM), Via
Monzambano, 10 - CAP 00184 - codice fiscale 80208450587, partita IVA 02133681003, nella persona
del Dott. Roberto Piccinini in qualita di Responsabile Security Aziendale;

I Commissario Straordinario per la realizzazione degli interventi infrastrutturali sulla SS 106 “Jonica”
Ing. Luigi Mupo;

L'’Appaltatore L.P. Costruzioni S.r.l. con sede legale in Modica (RG), C.da Crocevie Cava Ispica, 2/bis -
CAP 97015 - Codice Fiscale e Partita IVA 01180770883, nella persona dellAmministratore Unico Sig.
Vincenzo Leone.

PREMESSO

che ANAS S.p.A,, ha affidato l'esecuzione dei lavori de quo allAppaltatore L.P. Costruzioni S.r.l. giusto
Contratto stipulato in data 23/04/2024 rep. n. 107197 racc. n. 31310;

che larticolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36, e ss.mm.ii., in prosieguo “Codice dei
contratti pubblici”, prevede che la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari e
indistintamente oggetto di: concessione di costruzione e gestione; affidamento unitario a contraente
generale; finanza di progetto; qualunque altra forma di affidamento compatibile prevista dal Codice
dei contratti;

che l'opera in questione, identificata con il CUP riportato nellintestazione, rientra nel novero delle
infrastrutture e gli insediamenti prioritari, aggregato che, sino al completamento della ricognizione di
cui allarticolo 39 del predetto Codice da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si
sostanzia nelle opere indicate dalla delibera del CIPE 21 dicembre 2001, n. 121 e ss.mm.ii,, relativa al
“Programma infrastrutture strategiche” (PIS), owero & un'opera sottoposta alle procedure per il
monitoraggio antimafia di cui all'articolo 6 del decreto interministeriale 26 febbraio 2025;

che l'intervento e finanziato nellambito del Fondo unico progettazione e con le risorse di cui all'art. 1,
comma 511, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023);

che per la progettazione/realizzazione di tale opera potranno essere stipulati piu
contratti/convenzioni finanziati nellambito del suddetto CUP;
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che larticolo 39 co. 9 del Codice dei contratti pubblici ha previsto listituzione del “Comitato di
coordinamento” presieduto da un Prefetto che ha assorbito ed ampliato le competenze
precedentemente attribuite al “Comitato di Coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture
e degli insediamenti prioritari” (CCASIIP);

che con il decreto 26 febbraio 2025 del Ministro dellinterno, adottato di concerto con il Ministro della
giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 39 del “Codice dei contratti
pubblici”, & stato istituito il del “Comitato di coordinamento” con il compito, tra l'altro, di individuare
procedure per il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e
la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa, in continuita con la sistematica adottata nella
“direttiva linee guida” 2005, approvate dal Ministro dellinterno di concerto con il Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti;

che la Deliberazione CIPE del 3 agosto 2011, n 58, concernente I'Approvazione di linee guida per la
stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta antimafia conferma in capo al Comitato di cui al punto
precedente la competenza ad approvare su proposta del CCASIIP laggiornamento delle linee guida,
anche con riferimento alla fattispecie degli interventi da realizzare mediante appalto, semplice ed
integrato, effettuando opportuni adeguamenti rispetto alle linee guida riferite alle figure, diverse, dei
contraenti generali e dei concessionari, a loro volta ispirati a criteri di forte managerialita;

che il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e ss.mm.ii., in proseguo “Codice antimafia”, al Libro
Il (articoli da 82 a 101) contiene specifiche disposizioni in materia di documentazione antimafia;

che lalegge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii. prevede, tra l'altro, 'adozione di regole specifiche per
i controlli della proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attivita dei cantieri e di
identificazione degli addetti nei cantieri;

che larticolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.
114, richiamato dall'articolo 203, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, prevede che il controllo
dei flussi finanziari per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo
sviluppo del Paese avvenga con le procedure del monitoraggio finanziario e che al riguardo il CIPE ha
approvato la delibera 28 gennaio 2015, n. 15, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.
155 del 7 luglio 2015;

che il CIPE, nell'approvare con delibera 6 agosto 2015, n. 62, o schema di Protocollo di legalita ai sensi
dell'articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ha disposto l'equiparazione dei
“concessionari di reti nazionali” a soggetti aggiudicatori, tra 'altro in coerenza con i contenuti delle
linee guida di cui alla citata delibera 15/2015, ed in considerazione della specifica posizione
istituzionale di detti concessionari;

che il CIPE, con delibera 26 novembre 2020, n. 62, ha aggiornato i protocolli-tipo, introdotti con la
delibera CIPE 62/2015, con particolare riguardo al nuovo schema di Protocollo di legalita relativo
all"appaltatore” di cui al presente affidamento;

che il soggetto aggiudicatore provwvede alladozione di protocolli di legalita che comportino clausole
specifiche di impegno da parte dell'affidatario a denunciare eventuali tentativi di estorsione e le cui
prescrizioni sono vincolanti, oltre che per il soggetto aggiudicatore, anche per laffidatario e, ove
presente, il gestore dellinterferenza tenuti a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese
appartenenti alle relative filiere e interessate a qualunque titolo alla progettazione/realizzazione
dell'operg;

che i lavori ricadono nel territorio della provincia di Catanzaro sicché l'autorita competente e da
individuare nel Prefetto della suddetta provincia;

che e volonta dei firmatari del presente Protocollo assicurare la realizzazione del preminente
interesse pubblico alla legalita ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione dell'opera sopra
richiamata, comprese le procedure ablative, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza
attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione
mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarita dei cantieri di lavoro;
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che, al fine di garantire piu elevati livelli di prevenzione antimafia nella esecuzione delle opere, il
regime delle informazioni antimafia di cui allarticolo 91 del Codice antimafia € esteso a tutti i soggetti
appartenenti alla “filiera delle imprese”, di cui alla lettera m) dell'articolo 1 del Protocollo, e a tutte le
fattispecie contrattuali, indipendentemente dall'oggetto, dal valore, dalla durata e da qualsiasi
condizione e modalita di esecuzione;
che, a cura del soggetto aggiudicatore, il presente Protocollo verra allegato al testo della convenzione
da sottoscrivere con il gestore dellinterferenza, diventandone anche in questo caso parte integrante;
che le previsioni del presente Protocollo relative allassoggettamento dei Contratti e Subcontratti alle
verifiche antimafia effettuate con le modalita di cui allart. 91 del Codice Antimafia si applicano, altres,
ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni eventualmente gia in essere alla data di stipula
del Protocollo. Nel caso che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi che si riferiscono a tentativi
di infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della filiera delle imprese, il Soggetto aggiudicatore si
impegna ad esercitare il diritto di risoluzione owero ad imporre al suo Affidatario I'esercizio di tale
diritto, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del Codice Antimafia;
che & necessario attivare un flusso di informazioni che possa garantire, tra l'altro, l'alimentazione della
banca-dati di cui alla lettera n), comma 1, dellarticolo 1 del Protocollo e, anche attraverso le
informazioni in essa contenute, consentire il monitoraggio:
a) dei soggetti che a qualsiasi titolo rientrano nel ciclo di progettazione e/o di realizzazione
dell'opera, compresi i parasubordinati e i titolari di “Partita IVA senza dipendenti”;
b) dei flussi finanziari connessi alla progettazione e/o alla realizzazione delle opere;
c) delle condizioni di sicurezza dei cantieri e del rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori
impiegati;
che dall'attuazione del presente Protocollo non devono derivare ulteriori oneri a carico del Bilancio
dello Stato;
che in caso di presenza di interferenze i relativi Gestori, come definiti alla lettera g), comma 1,
dell'articolo 1 del Protocollo, sottoscrivendo il presente atto pattizio s'impegneranno al rispetto delle
previsioni qui contenute anche, eventualmente, allineando i dettami delle Convenzioni gia stipulate o
sottoscrivendone di apposite.

CONVENGONO E ACCETTANO QUANTO SEGUE

Articolo 1. Definizioni

1. Aifini del presente atto si intendono per:
a) Protocallo: il presente Protocollo di legalita;
b) Prefettura-UTG: la Prefettura-UTG di Catanzaro (KR), che sottoscrive il Protocollo ed e
competente per quanto riguarda la sua attuazione;
C) Soggetto Aggiudicatore: la societa ANAS S.p.A,, con sede in Roma Via Monzambano 10
d) Opera: intervento oggetto del presente Protocollo, contraddistinto dal CUP
F81B16000630001;
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e)

n)

Interferenza: manufatto, o insieme di manufatti, insistente sullo stesso piano di sedime
dellopera per il quale si impone un intervento di modifica o di rimozione, anche parziale, o
altra opera d'ingegno funzionale alla corretta realizzazione dell'opera;

Affidatario: I'Appaltatore, L.P. Costruzioni Sr.l., con sede legale in Modica (RG), .da Crocevie
Cava Ispica, 2/bis - CAP 97015, che, nellambito del CUP oggetto del Protocollo, intrattiene un
rapporto giuridico diretto con il soggetto aggiudicatore, per l'esecuzione delle lavorazioni
inerenti allopera;

Gestore dellinterferenza: soggetto qualificato, diverso dall'affidatario, che, sulla base di
apposita convenzione stipulata con il soggetto aggiudicatore o un affidatario, se formalmente
autorizzato dal soggetto aggiudicatore, prowede in proprio o con affidamento a
subcontraente alla risoluzione della interferenza operando nellambito dello stesso CUP
dell'opera. Il gestore dellinterferenza costituisce autonomo ramo nella “filiera delle imprese”
del soggetto aggiudicatore o dell'affidatario, di cui & parte integrante, restando comunque
vincolato agli impegni e agli obblighi di cui al presente Protocollo ad esso relativi;
Convenzione: atto negoziale a titolo oneroso sottoscritto con il gestore dell'interferenza al
fine di regolare i rapporti tra le parti per la gestione delle interferenze;

Contratto: atto di cui alle successive lettere j) e k);

Contratto di affidamento: accordo negoziale (ed eventuali atti aggiuntivi) che regola il
rapporto giuridico intercorrente tra il soggetto aggiudicatore e un suo affidatario, per
I'esecuzione di prestazioni rientranti nella progettazione e/o realizzazione dell'operg;
Subcontratto: qualsiasi accordo, diverso dal contratto di affidamento o dalla convenzione,
stipulato dall'affidatario, dal gestore dellinterferenza o dal subcontraente, relativo o
comunqgue connesso alla progettazione e/o alla realizzazione dell'opers;

Subcontraente: il subappaltatore e qualsiasi altro soggetto avente causa dall'affidatario, dal
gestore dell'interferenza o da altro subcontraente, che stipula un subcontratto per lavori,
forniture o servizi, relativo o comunque connesso alla progettazione e/o realizzazione
dellopera, owvero alla risoluzione di interferenze;

Filiera delle imprese: complesso dei soggetti individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
della legge 13 agosto 2010, n. 136, come interpretato dall'articolo 6, comma 3, del decreto-
legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010,
n. 217, e ai sensi degli indirizzi espressi in materia dall'Autorita Nazionale Anticorruzione nella
determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 e ss.mm.ii. La “filiera delle imprese” &, dunque, il
complesso dei soggetti che intervengono a qualunque titolo - a prescindere dalla natura del
rapporto e dall'entita dellimporto - nel ciclo di progettazione e/o realizzazione dell'opera. In
essa sono, pertanto, ricompresi, oltre all'affidatario, tutti i soggetti che abbiano stipulato
subcontratti, anche se relativi ad attivita collaterali. A titolo esemplificativo, sono ricompresi
nella filiera i soggetti che hanno stipulato contratti attinenti ai noli, alle forniture di
calcestruzzo, inerti ed altri consimili, e alle forniture di servizi di natura intellettuale - come i
servizi di consulenza, dingegneria e architettura - qualunque sia I'importo, che non rientrino
tra le prestazioni di tipo generico, come specificato nella delibera CIPE n. 15/2015 e eventuali
ed ulteriori delibere adottate ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge n. 90/2014. Le stesse
definizioni e condizioni si applicano anche alla filiera di imprese originata dal gestore
dellinterferenza;

Banca-dati: la piattaforma informatica di cui all'articolo 4.

2. Aifini del presente atto, valgono i seguenti acronimi e sigle:

a)

b)

BDNA: Ia “Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia” di cui agli articoli 96
e seguenti del Codice antimafia;

CCASIIP: il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli
Insediamenti Prioritari presso il Ministero dell'Interno;
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¢) DIPE: il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

d) SASGO: il Servizio per lalta sorveglianza delle grandi opere presso il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasportj;

e) ANAC: 'Autorita Nazionale Anticorruzione;

f)  Gruppo Interforze organismo costituito ai sensi del D.M. 21 Marzo 2017, presso la Prefettura-
UTG competente.

Articolo 2. Valore delle premesse

1. Le premesse sono parte integrante e costitutiva del presente Protocollo di legalita.
2. Ogni rimando testuale ¢ riferito al presente atto salvo diversa indicazione esplicita.

Articolo 3. Ambito di applicazione

1. Il presente Protocollo € allegato, 0 comungue espressamente menzionato, in tutti i contratti e i
rapporti negoziali di cui alle lettere j) e k), comma 1), dellarticolo 1, afferenti la progettazione/
realizzazione dell'opera, la cui sottoscrizione equivale ad adesione e accettazione dello stesso.

2. |l presente atto & parte aggiuntiva integrante di eventuale convenzione con il gestore
dellinterferenza; qualora sia precedente alladozione del Protocollo, il gestore dell'interferenza
sottoscrivera per adesione e accettazione il presente atto, riconoscendo gli impegni e gli obblighi
ivi previsti.

3. Il presente atto & accettato in ogni sua parte per adesione esplicita da ciascun soggetto
economico avente causa dallaffidatario, dal gestore dellinterferenza o dal subcontraente,
diventando parte integrante del relativo contratto.

4. |l soggetto aggiudicatore, in collaborazione con l'affidatario e, quando presente, con il gestore
dellinterferenza, verificano che in tutti i contratti di cui al comma precedente sia riportato
esplicito riferimento al presente atto.

5. In caso di mancato esplicito riferimento al Protocollo, il soggetto aggiudicatore ne da immediata
comunicazione alla Prefettura-UTG di Catanzaro e, infruttuosamente esperito ogni possibile
rimedio preventivamente concordato con la stessa Prefettura-UTG, promuove la risoluzione di
diritto del contratto tra le parti in causa secondo quanto disposto dall'articolo 1456 c.c. o la
revoca dell'autorizzazione al subcontratto nei confronti del dante causa.

Articolo 4. Costituzione banca-dati e conferimento dati

1. Alfine dell'attuazione del presente Protocollo & costituita una banca-dati informatica nella quale
sonao raccolti i dati relativi ai soggetti che intervengono a qualunque titolo nella progettazione e/o
nella realizzazione dell'opera.

2. Labanca-dati deve garantire:

a) il monitoraggio degli aspetti, procedurali e gestionali, connessi alla progettazione e alla
realizzazione dell'opera;
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b) la connessione con il sistema di Monitoraggio Grandi Opere (MGO), prevedendo la presenza,
limplementazione e la gestione, nei modi e nei tempi stabiliti, di tutti i dati previsti
nellallegato 2 della delibera Cipe 15/2015 e ss.mm.ii., assunta ai sensi dell'articolo 36 del
Decreto Legge n. 90/2014;

c) la verifica delle condizioni di sicurezza dei cantieri;

d) la verifica del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati;

e) il monitoraggio della forza lavoro presente in cantiere, specificando per ciascuna unita la
qualifica professionale;

f) il monitoraggio della somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed
eseguita.

3. Il soggetto aggiudicatore e responsabile della costituzione, dellimplementazione e della gestione
della banca-dati e garantisce, verso gli organi istituzionalmente deputati ai controlli, la continuita
e la coerenza del flusso di dati. Lo stesso soggetto provwede allacquisizione e al contestuale
inserimento dei dati.

4. |l soggetto aggiudicatore simpegna a rendere immediatamente disponibili i dati raccolti nella
banca-dati e a garantirne l'accesso al Gruppo interforze, al SASGO, al DIPE e agli altri soggetti
istituzionali legittimati alle attivita di monitoraggio e verifica: l'accesso awiene attraverso
collegamento telematico e le relative utenze saranno abilitate entro 7 giorni dalla comunicazione
dei nominativi dei soggetti autorizzati.

5. Il soggetto aggiudicatore, sin d'ora, delega I'alimentazione (acquisizione e inserimento dei dati)
della banca-dati all'affidatario, che vi prowede per la filiera che soggiace alla sua aggiudicazione
e per tutta la durata del contratto. In capo al soggetto aggiudicatore resta in ogni caso la vigilanza
circa il corretto funzionamento della banca-dati, la verifica della puntualita dellinserimento dei
dati, la valutazione della qualita degli stessi e la verifica delle modalita di accesso alla infrastruttura
informatica.

6. In presenza di interferenze, limitatamente alla specifica filiera e alle attivita necessarie alla
risoluzione delle interferenze, anche se svolte in house, il gestore dell'interferenza e responsabile
della raccolta, della verifica, della correttezza, della qualita e della congruita dei dati, e provwede
allinvio degli stessi al soggetto aggiudicatore, anche per il tramite dell'affidatario se delegato, per
il conseguente inserimento in banca-dati, owero allinserimento diretto se convenuto dalle parti,
copia dell'accordo € comunicata preventivamente alla Prefettura; detto onere si estende a tutto
il periodo di risoluzione dellinterferenza.

7. Per le finalita di cui al presente articolo, la banca-dati si compone di due sezioni:

a) “Anagrafe degli esecutori”, di cui al presente articolo;

b) “Settimanale di cantiere o sub-cantiere”, di cui al successivo articolo 5.

8. L"Anagrafe degli esecutori”, oltre ai contenuti di cui al successivo articolo 6, commi 3,7 e 9, riporta
i seguenti dati:

a) anagrafica dellimpresa o delloperatore economico;

b) indicazione analitica di tutti i dati di cui allarticolo 85 del Codice antimafia;

) tipologia del contratto e oggetto delle prestazioni;

d) importo del contratto al momento dell'affidamento, anche per le finalita indicate nell'articolo
10;

e) luogo di esecuzione della prestazione;

f) data iniziale e data finale prevista del contratto;

g) annotazioni relative alla eventuale risoluzione del contratto e allapplicazione della relativa
penale;

h) coordinate bancarie dei “conti dedicati” o del “conto dedicato” allopera;

i) gliulteriori dati previsti dall'allegato 2 alla delibera CIPE n. 15/2015 e ss.mm.ii.;

j) annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del
soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;

Pagina 6



Commissario Straordinario

,ﬂ v SS 106 “Jonica” anas

Prefetura UTG. Presidenza del Consiglio dei Ministri GRUPPO FS ITALIANE

di Catanzaro

10.

11.

12.

13.

k) annotazioni relative a modifiche intervenute nellassetto societario o gestionale
dell'operatore economico.

L'obbligo di trasmissione dei dati descritti al precedente comma, ad eccezione delle lettere j) e k),

¢ posto in capo al soggetto dante causa del contratto, ivi compresi l'affidatario e il gestore

dellinterferenza, che deve provwvedervi prima di procedere alla stipula definitiva dei subcontratti,
owvero alla richiesta di autorizzazione dei subcontratti. Con riferimento ai dati di cui alla lettera

g), 'obbligo di comunicazione permane in capo al soggetto dante causa, che vi provede entro 2

giorni lavorativi dall'evento.

L'obbligo di comunicazione dei dati di cui alle lettere j) e k) del comma 8, sussiste per tutte le

imprese annoverate nella filiera, ivi inclusi l'affidatario e il gestore dellinterferenza. La

comunicazione dellintervenuta modifica e la trasmissione dei nuovi dati al soggetto
aggiudicatore deve essere eseguita dallimpresa interessata nel termine tassativo di 30 giorni
dalla modifica.

Nel caso di subcontraenti la comunicazione pu0 avvenire anche per il tramite dell'affidatario e

del gestore dellinterferenza, fermo restando il rispetto del termine prescritto.

Per le finalita di raccolta, comunicazione e condivisione dei dati di cui al presente articolo, il

soggetto aggiudicatore, l'affidatario e, se presente, il gestore dellinterferenza nominano uno o

piu referenti responsabili della raccolta e dellimmissione dei dati nella banca-dati. | nominativi

sono trasmessi per conoscenza alla Prefettura-UTG di Catanzaro, al DIPE e al SASGO.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo, nonché il mancato

rispetto dei termini ivi previsti ovvero l'inoltro parziale delle informazioni richieste, comporta per

il soggetto inadempiente:

a) in sede di primo accertamento, lapplicazione di una penale pari all'1% (uno per cento)
dellimporto del contratto di cui non si € proceduto a dare le previste comunicazioni e
comunqgue in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00);

b) in sede di secondo accertamento, l'applicazione di una penale del 2% (due per cento)
dellimporto del contratto di cui non si &€ proceduto a dare le previste comunicazioni e con Ia
formale diffida al subcontratto;

in sede di ulteriore accertamento, I'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento)

dellimporto del contratto di cui non si & proceduto a dare le previste comunicazioni e con la

risoluzione del contratto medesimo ai sensi dellarticolo 1456 c.c. o con la revoca
dell'autorizzazione al subcontratto.

Articolo 5. Settimanale di cantiere

Al fine di massimizzare gli obiettivi piu generali di controllo sulla trasparenza e sulla legalita,
nonché sullimpiego di manodopera, il soggetto aggiudicatore, anche in collaborazione con
Iaffidatario e, se presente, il gestore dellinterferenza, predispone un “Piano di controllo
coordinato del cantiere e del sub-cantiere”. L'attuazione e la gestione del Piano sono di
competenza dell'affidatario e del gestore dellinterferenza che vi attendono, ciascuno per propria
competenza, sotto la vigilanza del soggetto aggiudicatore e il controllo svolto dalle Forze di
polizia e dai Gruppi Interforze. Ai fini del presente Protocollo, I'affidatario e il gestore
dellinterferenza predispongono il “Settimanale del cantiere”, reso disponibile anche
attraverso la banca-dati di cui al precedente articolo 4, quale strumento operativo con cui
dare evidenza degli accessi di mezzi e personale nel cantiere.

L'affidatario e il gestore dellinterferenza, ciascuno per quanto di competenza, individuano
al proprio interno un ‘“referente di cantiere”, formalmente incaricato e responsabile
dellattuazione complessiva del “Piano”, nonché della compilazione e dellinserimento in
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banca-dati del “Settimanale del cantiere”. | nominativi sono trasmessi alla Prefettura-UTG di

Catanzaro. Il referente di cantiere puo altresi svolgere i compiti di cui al comma 12 dell'articolo 4.

3. Il “Settimanale del cantiere” dovra essere redatto secondo il modello approvato dal CCASIIP, e
dovra essere reso disponibile nella sezione dedicata della banca-dati entro le ore 18:00 del
venerdi precedente alla settimana di riferimento.

Atal fine esso dovra contenere ogni utile e dettagliata informazione relativa:

a) allopera da realizzare, con lindicazione, limitatamente alla settimana di riferimento, delle
attivita previste, di tutti gli operatori economici, inclusi i titolari delle “partite IVA senza
dipendenti”, che a qualsiasi titolo opereranno nel cantiere, degli automezzi che vi avranno
accesso, nonché dei nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni
allinterno del cantiere;

b) al referente di cantiere, a cui spetta I'obbligo di acquisire e inserire nella sezione dedicata
della banca-dati tutte le informazioni inerenti alle attivita e agli accessi previsti per la
settimana entrante, nonché I'obbligo di comunicare e di inserire senza alcun ritardo ogni
eventuale variazione rispetto ai dati in precedenza inviati;

c) all'affidatario e al gestore dellinterferenza, a cui spetta I'obbligo, per il tramite del referente
di cantiere o di altro responsabile allo scopo appositamente nominato, di garantire, ciascuno
per la propria competenza, il corretto svolgimento dei lavori con limpiego del personale,
delle attrezzature, dei mezzi e dei macchinari segnalati.

4. Tutti gli operatori economici che a qualsiasi livello e a qualsiasi titolo opereranno nel cantiere, ivi
compresi l'affidatario e il gestore dellinterferenza, devono comunicare al “referente” le
informazioni necessarie alla compilazione del “settimanale” nelle forme e nei tempi di cui al
precedente comma.

5. Con esplicito riferimento alla forza lavoro impiegata di cui al punto a) del comma 3, ogni
operatore economico coinvolto nella prestazione di lavori e forniture, dovra inoltre comunicare
al referente di cantiere:

a) i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unita, la
qualifica professionale;

b) idatirelativi al periodo complessivo di occupazione o in caso di nuove assunzioni le modalita
di reclutamento della manodopera e le tipologie professionali necessarie ad integrare il
quadro delle esigenze;

¢) le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore: dette informazioni
possono essere fornite dalloperatore economico anche tramite presentazione di
autocertificazione da parte del lavoratore in conformita all'articolo 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. Ilmancato rispetto dei termini previsti o linadempimento, sia pure parziale, degli impegni assunti,
anche solo di comunicazione, comporta per il soggetto inosservante:

a) in sede di primo accertamento, l'applicazione di una penale pari all1% (uno per cento)
dellimporto del corrispondente contratto e comungue in misura non superiore ad euro
5.000 (cinquemila/00), indipendentemente dal numero e dallentita delle violazioni
riscontrate;

b) in sede di secondo accertamento, lapplicazione di una penale del 2% (due per cento)
dellimporto del corrispondente contratto, comungue in misura non superiore ad euro 5.000
(cinquemila/00) e con la formale diffida allAffidatario o al Subcontraente, a futuri accessi,
indipendentemente dal numero e dall'entita delle violazioni riscontrate;

¢) in sede di ulteriore accertamento, lapplicazione di una penale pari al 3% (tre per cento)
dellimporto del corrispondente contratto, comungue in misura non superiore ad euro 5.000
(cinquemila/Q0), e la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dellarticolo 1456 c.c. o con
la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.
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10.

11.

Le informazioni acquisite sono utilizzate dalle Forze di polizia e dal Gruppo Interforze presso la
Prefettura-UTG di Catanzaro per:

a) verificare la proprieta dei mezzi e la posizione del personale;

b) confrontare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie o illeciti.

Per le finalita di cui al comma precedente, il Gruppo Interforze, fatte salve le competenze
istituzionali attribuite dalla legge, potra:

a) calendarizzare incontri periodici tra il Referente di cantiere e il coordinatore del Gruppo
Interforze;

b) richiedere, ferme restando le verifiche gia previste dalle norme di settore, controlli sulla
qualita del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati, presso laboratori indicati dal
Soggetto aggiudicatore, dintesa con la Prefettura-UTG, i cui oneri finanziari saranno
sostenuti dall'affidatario secondo le procedure di accertamento o verifica previste dalla
regolamentazione tecnica vigente in materia.

Per le finalita di cui al presente articolo e gli utilizzi di cui al comma 8, I'affidatario e il gestore

dellinterferenza verificano, per il tramite del proprio referente di cantiere e ciascuno per la
propria quota di responsabilita e di competenza, che:

a) il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui
allarticolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante gli ulteriori dati
prescritti dall'articolo 5 della legge n. 136/2010, anche ai fini della rilevazione oraria della
presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verra utilizzato anche ai fini della
rilevazione dell'orario di lavoro. La disposizione non si applica al personale addetto ad attivita
di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;

b) la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario
degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'articolo 4
della legge n. 136/2010.

In caso diviolazione delle prescrizioni di cui dalle lettere a) e b) del precedente comma,

accertate nell'esercizio dell'attivita di monitoraggio e controllo della regolarita degli accessi nei

cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in ogni caso
immediatamente allontanati dal cantiere, salvo che la circostanza non configuri ulteriori
violazioni della legge, Iimpresa di riferimento del lavoratore e/o titolare/utilizzatrice del mezzo

in violazione & sanzionata:

a) insede di primo accertamento, con una penale di euro 1.000 (mille);

b) in sede di secondo accertamento, con una penale di euro 1.500 (millecinquecento);

) insede diterzo accertamento, con una penale di euro 2.000 (duemila) con la formale diffida;
d) in sede di ulteriore accertamento, con una penale di euro 2.500 (duemilacinquecento), con
la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e la revoca dell'autorizzazione al
subcontratto. Restano a carico delloperatore economico sanzionato eventuali richieste
risarcitorie da parte delle imprese esecutrici della filiera aventi causa, in linea diretta e
indiretta.

Violazioni multiple riscontrate durante medesimo giorno o nel corso della stessa sessione di

controllo sono considerate riconducibili a una programmazione unitaria; di conseguenza ad esse

si commina un'unica penale individuata secondo quanto stabilito ai punti a), b), ¢) e d) del
precedente comma. L'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al precedente comma non
interferisce con un eventuale ulteriore regime sanzionatorio previsto dal soggetto aggiudicatore

nella documentazione contrattuale.

Articolo 6. Verifiche antimafia
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1. Al fini del Protocollo, il regime delle informazioni antimafia di cui allarticolo 91 del Codice
antimafia viene soddisfatto, con riguardo ai soggetti menzionati allarticolo 85 dello stesso Codice,
attraverso la consultazione della BDNA ed & esteso a tutti i soggetti appartenenti alla filiera delle
imprese, sia essa scaturente dall'affidatario o dal gestore dell'interferenza (ivi compresi lo stesso
appaltatore e il gestore dellinterferenza).

Il predetto regime si applica a tutte le fattispecie contrattuali indipendentemente dall'oggetto,
dalla durata, dal valore delle soglie e da qualsiasi condizione e modalita di esecuzione, incluse
quelle aventi ad oggetto:

a) lafornitura e il trasporto di acqua (escluse le societa municipalizzate);

b) iservizi di mensa, pulizia e alloggiamento del personale;

¢) la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

2. Restano esentate dal regime di cui al precedente comma unicamente le acquisizioni di materiale
di consumo di pronto reperimento nel limite complessivo di € 9.000 (novemila/00), IVA inclusa, a
trimestre e per operatore economico, fatte salve diverse intese raggiunte con il CCASIIP: per dette
acquisizioni andranno comunque inseriti nella Banca-dati i dati identificativi dei fornitori.

3. Fermo restando l'obbligo di conferimento nella banca-dati di cui allarticolo 4 di apposita
indicazione, 'obbligo di richiesta di documentazione antimafia non sussiste nelle ipotesi in cui si
ricorra a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti negli elenchi (cd White /ist) di
cui allarticolo 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012, n.190 owvero iscritti in appositi elenchi
0 Anagrafe antimafia costituita presso la Struttura di missione Sisma 2016. In tal caso deve essere
unicamente comunicata I'avenuta stipula del contratto.

4. Nel caso in cui limpresa non sia censita in BDNA la documentazione antimafia é rilasciata con le
modalita previste dall'articolo 92 del Codice antimafia.

5. In caso di mancato funzionamento della BDNA, si applica l'articolo 99, comma 2-bis, del Codice
antimafia.

6. Il soggetto aggiudicatore, qualora sia stata emessa interdittiva antimafia, salvo che sia stato
disposto il controllo giudiziario dellimpresa ai sensi dell'articolo 34-bis del Codice antimafia
owero sia stata disposta la sottoposizione dellimpresa allamministrazione giudiziaria ai sensi
dell'articolo 34 del medesimo Codice, nonché nellipotesi dell'articolo 32, comma 10, del d.l.
90/2014, non puo procedere alla stipula di contratti o allautorizzazione di subcontratti. Analogo
divieto fa capo all'affidatario, al gestore dell'interferenza e al subcontraente, qualunque sia la
posizione occupata nella relativa filiera.

7. L'esito delle verifiche effettuate € comunicato dalla Prefettura-UTG, al soggetto aggiudicatore,
allaffidatario e al gestore dellinterferenza ed ¢ inserito nella sezione preposta della “Anagrafe
degli esecutori”, di cui all'articolo 4.

8. Il soggetto aggiudicatore, l'affidatario, il gestore dellinterferenza e tutti gli altri operatori della
filiera verificano, ciascuno per quanto di propria competenza, che nei relativi contratti sia inserita
una clausola risolutiva espressa nella quale & stabilita Iimmediata e automatica risoluzione del
vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula
abbiano dato esito interdittivo.

9. Il soggetto aggiudicatore, l'affidatario, il gestore dellinterferenza e tutti gli altri operatori della
filiera, ciascuno per quanto di propria competenza e nei confronti dellavente causa interdetto,
effettuano senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa la clausola di cui al
precedente comma e a revocare l'autorizzazione al subcontratto comunicando, entro e non oltre
5 giorni dall'avwenuta interdittiva, alla Prefettura-UTG di Catanzaro l'applicazione della clausola
risolutiva espressa e la conseguente estromissione del soggetto interdetto; se l'attivazione della
procedura e effettuata dall'affidatario, dal gestore dellinterferenza e/o da altri operatori della
filiera, la stessa comunicazione &
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indirizzata anche al Soggetto aggiudicatore. | dati relativi ai fatti summenzionati sono inseriti nella
“banca-dati” entro 2 giorni lavorativi dalla loro acquisizione.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Le disposizioni di cui al precedente comma 9 si applicano anche nel caso in cui, successivamente
alla sottoscrizione dei contratti, vengano disposte ulteriori verifiche antimafia, anche soltanto per
effetto di variazioni societarie, e queste diano esito interdittivo.

Nei confronti dell'affidatario, del gestore dell'interferenza o del subcontraente, avwerso cui € stata
applicata la clausola risolutiva espressa, € prevista I'applicazione di una penale nella misura dal
5% al 10% dellimporto del relativo contratto; tale penale si applica anche nelle ipotesi di cui
allarticolo 94, comma 3, del Codice antimafia, fermo restando gquanto disposto dallo stesso
articolo in termini di revoca.

In caso di mancata osservanza dei divieti di stipula e di autorizzazione, di cui al comma 6, di
mancato inserimento delle clausole risolutive espresse, di cui al comma 8, o di mancata
risoluzione del contratto ai sensi dei commi 9 e 10, si procede con la risoluzione del contratto
con il soggetto autore materiale della violazione e la contestuale revoca della autorizzazione al
subcontratto.

Il mancato invio delle comunicazioni e il mancato conferimento in banca dati delle informazioni,
secondo quanto previsto al comma 9, comporta per il soggetto inadempiente la comminazione
di una penale nella misura dal 5% al 10% dellimporto del relativo contratto.

La Prefettura-UTG di Catanzaro, entro quindici giorni dalla stipula del Protocollo, istituisce una
“Cabina di regia”, operante presso la Prefettura-UTG stessa, allo scopo di effettuare, mediante
incontri periodici 0 appositamente convocati, un monitoraggio congiunto e una valutazione
complessiva della situazione o di specifiche problematiche di rilievo; alla Cabina di regia
partecipano, oltre a rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del Protocollo, tutti i soggetti che Ia
Prefettura-UTG ritenga di individuare in relazione alle caratteristiche dell'intervento.

| soggetti sottoscrittori del Protocollo possono affidare alla “Cabina di regia” il compito di
esaminare le problematiche applicative in relazione alla nozione di filiera delle imprese oggetto
del Protocollo, tenendo conto degli indirizzi espressi in materia dallANAC, nonché delle
indicazioni fornite dal CCASIIP.

Quanto disposto dai precedenti commi 9, 10, 11, 12 e 13 non si applica qualora siano gia state
attivate le procedure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge n. 90/2014 e degli articoli
34 e 34-bis del Codice antimafia.

Articolo 7. Prevenzione delle interferenze illecite a scopo corruttivo

1.

a)

Il soggetto aggiudicatore si impegna a predisporre, nella parte relativa alle dichiarazioni
sostitutive legate al disciplinare di gara, e a inserire nei contratti di affidamento con i propri
aventi causa, le seguenti clausole:
Clausola n. 1. «il soggetto aggiudicatore, l'affidatario e tutte le altre imprese della filiera si
impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura-UTG di Catanzaro e allAutorita
giudiziaria dei tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra
utilita che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dellimprenditore, degli organi
sociali o dei dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo
inadempimento dara luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456
c.c.,, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative
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alla stipula ed esecuzione del contratto sia Stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 ¢ .p o per il delitto previsto dall'art 319 quater, commal,
C.p.»;

b) Clausola n. 2. «il soggetto aggiudicatore, I'affidatario e le imprese della filiera, si impegnano ad
awvalersi della clausola risolutiva espressa di cui allarticolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti
del titolare, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dellimpresa, con funzioni
specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, di un proprio avente
causa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui
allarticolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui
agli articoli 319-quater, comma 2 c.p., 322 e 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 e
353-bis C.p.».

2. Le stesse clausole, con le modifiche del caso, sono inserite nelle convenzioni sottoscritte con il
gestore dellinterferenza, in ogni caso applicandosi quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.

3. Il soggetto aggiudicatore, in collaborazione con [laffidatario e, se presente, il gestore
dellinterferenza, verificano altresi, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula di
subcontratti, che le stesse clausole siano inserite, 0 espressamente citate, in tutti i subcontratti
afferenti all'opera.

4. Nei casi di cui alle clausole a) e b) del precedente comma 1, l'esercizio della potesta risolutoria €
subordinato alla previa intesa con 'ANAC.

5. La Prefettura-UTG di Catanzaro, avuta comunicazione da parte del Soggetto aggiudicatore,
owero da parte dellimpresa dante causa, della volonta di awalersi della clausola risolutiva
espressa di cui all'articolo 1456 c.c., ne da naotizia allANAC, che valuta se, in alternativa all'ipotesi
risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni
di cui all'articolo 32 del decreto-legge n. 90/2014.

6. Il mancato inserimento delle clausole di cui al comma 1, owero il mancato esplicito riferimento
alle stesse, e sanzionato ai sensi dellarticolo 1456 c.c. con la risoluzione del relativo contratto e
la contestuale sospensione, per il soggetto dante causa, della autorizzazione al subcontratto.

Articolo 8. Prevenzione delle interferenze illecite di natura mafiosa

1. 1l Soggetto aggiudicatore simpegna a inserire nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive
legate al disciplinare di gara e in ogni contratto di affidamento le seguenti clausole:

a) Clausola n. 1. «La sottoscritta impresa si impegna a denunciare allAutorita giudiziaria o agli
organi di Polizia giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, prestazioni
o altra utilita (quali, ad esempio, pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture
o0 servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti
nei confronti dellimprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro
familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione del contratto di affidamento
e dei subcontratti da esso derivanti. Della denuncia é tempestivamente informato il Prefetto, il
quale, sentita l'‘Autorita giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se
informarne il soggetto aggiudicatore».

b) Clausola n. 2. «La sottoscritta impresa si impegna allintegrale rispetto di quanto previsto nel
Protocollo di legalita sottoscritto dalla Prefettura-UTG di Catanzaro e dal soggetto aggiudicatore
in data 19 settembre 2024 e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema
sanzionatorio ivi previsto».
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2. Le stesse clausole, con le modifiche del caso, sono inserite negli atti convenzionali sottoscritti con il
gestore dellinterferenza, in ogni caso applicandosi quanto previsto dallarticolo 3, comma 2.

3. Il soggetto aggiudicatore, in collaborazione con [laffidatario e, se presente, il gestore
dellinterferenza, verificano altresi, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula di
subcontratti, che le stesse clausole siano inserite, 0 espressamente citate, in tutti i subcontratti
afferenti all'opera.

4. |l Soggetto aggiudicatore si impegna altresi a prevedere nei contratti e a verificare l'inserimento,
o il riferimento, in tutti i contratti afferenti all'opera, di quanto segue:

a) lobbligo per affidatario, gestore dellinterferenza e tutti gli altri operatori economici della
filiera delle imprese, di assumere a proprio carico I'onere derivante dal rispetto degli
Accordi/Protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della
criminalita;

b) l'obbligo per [laffidatario e il gestore dellinterferenza di far rispettare il Protocollo ai
subcontraenti, sia tramite linserimento, anche tramite l'esplicito riferimento, di clausole
contrattuali, di contenuto analogo a quelle di cui al precedente comma 1 e l'allegazione del
Protocollo al subcontratto, sia prevedendo contestualmente l'obbligo in capo ad ogni
subcontraente di inserire analoga disciplina nei propri contratti;

c) lobbligo per laffidatario e il gestore dellinterferenza di inserire nei propri contratti, e di
verificare che sia inserita o espressamente richiamata nei subcontratti, una clausola che
subordini sospensivamente laccettazione e, quindi, 'efficacia delle cessioni dei crediti a
soggetti diversi da banche o intermediari finanziari, disciplinati dalle leggi in materia bancaria
e creditizia e il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dellattivita di acquisto di crediti di
impresa, alla preventiva acquisizione da parte del soggetto aggiudicatore della
documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del Codice antimafia relativa al cessionario;

d) l'obbligo per I'affidatario, il gestore dell'interferenza e qualunque subcontraente che intenda
ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese
comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, recante
I'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del
15 maggio 2014 - di procedere solo previa autorizzazione del soggetto aggiudicatore
allingresso in cantiere dei lavoratori distaccati. Tale autorizzazione e subordinata alla
preventiva acquisizione, da parte del soggetto aggiudicatore, della documentazione antimafia
di cui all'articolo 84 del Codice antimafia sullimpresa distaccante.

5. Ilmancato inserimento, da parte di affidatario, gestore dellinterferenza e dei subcontraenti delle
clausole di cui al comma 1 e sanzionato ai sensi dell'articolo 1456 c.c. con la risoluzione del
contratto che non contenga tali clausole e la contestuale sospensione, per il soggetto dante
causa, della autorizzazione al subcontratto.

6. Il mancato rispetto degli obblighi di denuncia, di cui alla clausola a) del comma 1, & sanzionata
con la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e con la revoca dell'autorizzazione
al subcontratto.

7. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 4, lett. ¢), da parte dell'affidatario e del gestore
dellinterferenza, viene sanzionato con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

8. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 4, lett. d), da parte dell'affidatario, del
gestore dell'interferenza, se presente, o dei subcontraenti, viene sanzionato con la revoca
dell'autorizzazione al subcontratto.

9. Il soggetto aggiudicatore, l'affidatario, il gestore dellinterferenza e tutti i subcontraenti a
qualunque titolo interessati, assumono ogni opportuna misura organizzativa, anche
attraverso ordini di servizio al proprio personale, per I'immediata segnalazione dei tentativi
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10.

11.

di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi
vengano posti in essere.

In caso in cui affidatario, gestore dell'interferenza e subcontraenti non provwedano all'adozione
di misure organizzative per la segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale, viene applicata, in sede di primo accertamento, una penale
pari allo 0,1% dellimporto del relativo contratto/convenzione e comungue in misura non
superiore ad euro 20.000 (ventimila/00).

In caso di recidiva, la predetta violazione viene sanzionata con la risoluzione del
contratto/convenzione o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dalla partecipazione a una procedura
d'appalto o concessione previste dalla Parte V, Titolo IV, Capo Il del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 9. Rapporti in corso e ATI

Le verifiche antimafia, effettuate con le modalita di cui allarticolo 91, commi 3 e seguenti, del
Codice antimafia, sono riferite altresi ai rapporti contrattuali ed alle tipologie di prestazioni
eventualmente gia in essere alla data di stipula del Protocollo. Nel caso in cui, in seguito a tali
verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della
filiera delle imprese, il soggetto aggiudicatore si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione
owero a verificare che I'affidatario, il gestore dellinterferenza e il subcontraente esercitino tale
diritto, ai sensi dell'articolo 94, comma 2, del Codice antimafia.

| titolari dei rapporti di cui al comma precedente dovranno impegnarsi ad assolvere agli obblighi
stabiliti dalle clausole di cui ai precedenti articoli 4, 5, 7 e 8, restando in caso di inadempimento
soggetti alle sanzioni e alle penali previste.

Nellipotesi di Associazioni Temporanee di Impresa (ATl), la violazione degli obblighi espressi dal
Protocollo prevede l'applicazione delle penali, dato il valore complessivo del contratto, ed attuata
in base alla quota di partecipazione della societa inadempiente allATl o alla diversa quota
risultante da eventuali patti parasociali sottesi allo stesso contratto; qualora sia prevista la
risoluzione del contratto & fatta salva la valutazione circa I'estromissione della Societa che ha
commesso la violazione e la sua sostituzione allinterno dellATl secondo quanto previsto
dall'articolo 68 del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 10. Applicazione delle Sanzioni

Le penali previste dal Protocollo sono determinate e applicate dal soggetto aggiudicatore
direttamente nei confronti dell'affidatario e del gestore dellinterferenza, se presente, owero per
il loro tramite qualora rivolte a subcontraenti. In tutti i casi il soggetto aggiudicatore ne da
comunicazione alla Prefettura-UTG di Catanzaro.

Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme
dovute allimpresa responsabile della violazione, in relazione alla prima erogazione utile e, in ogni
caso, nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di
garanzia sulla buona esecuzione dell'opera).

Il soggetto che, all'interno della filiera, deve applicare la penale da comunicazione dell'esito
alla Prefettura-UTG, al soggetto aggiudicatore e al proprio dante causa; in caso diincapienza
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totale o parziale delle somme contrattualmente dovute allimpresa nei cui confronti viene
applicata la penale, si procedera secondo le disposizioni del codice civile.

4. Gli importi derivanti dallapplicazione delle penali sono posti a disposizione del soggetto
aggiudicatore e da questi accantonati nel quadro economico dellintervento. Il Soggetto
aggiudicatore potra disporne per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono
le medesime penali owero per lincremento delle misure per la sicurezza antimafia e
anticorruzione dell'opera, secondo le indicazioni appositamente fornite dalla Prefettura-UTG di
Catanzaro, sentito il CCASIIP. L'eventuale quota residua delle penali verra versata all'entrata del
bilancio dello Stato.

5. Sono fatte salve le sanzioni per gli inadempimenti relativi al monitoraggio finanziario di cui
allarticolo 36 del d.I. 90/2014, soggette ad altra disciplina.

6. Larisoluzione dei contratti e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto, assunti in applicazione
del regime sanzionatorio del Protocollo, non comportano obblighi di carattere indennitario o
risarcitorio a qualsiasi titolo a carico del soggetto aggiudicatore e, ove ne ricorra il caso,
dell'affidatario, del gestore dellinterferenza o dei subcontraenti per il cui tramite viene disposta
la risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei
cui confronti il contratto é stato risolto, al netto dell'eventuale applicazione di penali.

7. La risoluzione del contratto in applicazione del regime sanzionatorio configura un’ipotesi di
sospensione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 121 del Codice dei contratti pubblici, estesa fino
alla ripresa delle prestazioni oggetto del contratto risolto e da luogo al riconoscimento di proroga
in favore dell'affidatario ai sensi del comma 8 del medesimo articolo.

Articolo 11. Monitoraggio e tracciamento, a fini di trasparenza, dei flussi di manodopera

1. Nellambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalita organizzata nel
ciclo di realizzazione dell'opera, le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a
particolare attenzione le modalita di assunzione della manodopera, i relativiadempimenti previsti
dalla legislazione sul lavoro e dal CCNL di categoria, e a tal fine siimpegnano a definire procedure
di reclutamento di massima trasparenza.

2. Per le finalita di cui al comma 1 & costituito presso la Prefettura-UTG un apposito “Tavolo di
monitoraggio dei flussi di manodopera”, di cui fanno parte un funzionario del locale Ispettorato
Territoriale del Lavoro e i rappresentanti del soggetto aggiudicatore e delle organizzazioni
sindacali degli edili maggiormente rappresentative e sottoscrittrici del Protocollo.

3. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attivita di controllo antimafia, il Tavolo
e presieduto dal coordinatore del Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura-UTG. Alle
riunioni possono partecipare, su invito della Prefettura-UTG, altri esperti.

4. Alfine dinon compromettere l'osservanza del cronoprogramma dei lavori, il “Tavolo” potra altresi
esaminare eventuali questioni inerenti le criticita riguardanti limpiego della manodopera, anche
con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione di un'impresa e/o in
conseguenza della risoluzione di un contratto.

5. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee-guida del CCASGO e del CCASIIP, il “Tavolo”
viene informato delle violazioni contestate in merito alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere e
alla utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui all‘articolo 18 del decreto legislativo n.
81/2008, come richiesto dall'articolo 5.

6. Nelcasoin cuila realizzazione dell'opera ricada nei territori di piu Provincie, il “Tavolo” sara unico.
Analoga condizione si prevede qualora nel medesimo ambito provinciale siano
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presenti opere analoghe a quella del presente atto, aventi lo stesso Soggetto aggiudicatore e
rientranti nel programma delle “Infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti prioritari”.
Per le finalita di cui sopra, il “Referente di cantiere” deve trasmettere settimanalmente alle Casse
Edili/Edilcasse e al locale Ispettorato Territoriale del Lavoro uno stralcio del “Settimanale del
cantiere” che contenga lindicazione delle imprese e i nominativi dei dipendenti impegnati nella
settimana di riferimento con le relative qualifiche professionali. | dati devono comprendere anche
i titolari di partite IVA senza dipendenti e le eventuali variazioni rispetto a dati gia inseriti.
L'inosservanza degli impegni di cui al comma precedente & sanzionata con le modalita di cui
allart.5, comma 6.

Articolo 12. Verifica sulle procedure di esproprio

Al fine di verificare eventuali ingerenze mafiose nei passaggi di proprieta delle aree interessate
dagli espropri, il Soggetto aggiudicatore simpegna a fornire alla Prefettura-UTG di Catanzaro il
piano particellare d'esproprio per le conseguenti verifiche.

Ai fini della trasparenza delle procedure ablative, il Soggetto aggiudicatore indichera alla
Prefettura-UTG di Catanzaro i criteri di massima ai quali intende parametrare la misura
dellindennizzo, impegnandosi a segnalare alla stessa Prefettura-UTG eventuali circostanze,
legate allandamento del mercato immobiliare o ad altri fattori, che in sede di negoziazione
possano giustificare lo scostamento dai predetti criteri. Resta fermo l'obbligo di denuncia
allAutorita giudiziaria di eventuali elementi di reato che riguardino o siano intervenuti nel corso
delle suddette attivita espropriative.

Ferme restando le verifiche previste dal precedente comma, la Prefettura-UTG di Catanzaro si
awale, a fini di consulenza, della collaborazione della competente Agenzia del Territorio.

Articolo 13. Attivita di vigilanza

Il Soggetto aggiudicatore riferisce sulla propria attivita di vigilanza, come derivante
dall'applicazione del Protocollo, inviando alla Prefettura-UTG e, per il tramite di essa, al CCASIIP,
ogni volta che ne rawisi l'esigenza e comunque entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto
redatto secondo il modello elaborato dal CCASIIP.

Articolo 14. Entrata in vigore e durata del Protocollo

Il Protocollo entra in vigore il giorno successivo a quello di sottoscrizione.

Il Protocollo pu0 essere sottoscritto con firma digitale.

Sara cura della Prefettura-UTG di Catanzaro inoltrare al CCASIIP copia del Protocollo sottoscritto
dalle parti, per il seguito di competenza.

Il soggetto aggiudicatore invia il Certificato di Ultimazione Lavori alla Prefettura di Catanzaro e,
per il tramite di essa, al CCASIIP, al SSASGO e al DIPE, quale attestazione del termine delle attivita
connesse alla realizzazione dell'opera. Il Protocollo vige fino alla data di recepimento di suddetto
certificato da parte della Prefettura-UTG di Catanzaro.
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Articolo 15. Norme di riferimento

| riferimenti normativi, contenuti nel presente Protocollo, devono intendersi automaticamente
sostituiti e/o modificati dalle successive disposizioni normative e/o regolamentari che
disciplinano la materia.

Sottoscritto in data 11 novembre 2025
CASTRESE ez,
DE ROSA  Treos oo

Il Prefetto di Catanzaro - Dott. Castrese De Rosa

Firmato da LUIGI MUPO

Il Commissario Straordinario SS 106 JONICA - Ing. Luigi Mupo ~ —~—— e s

Firmato da ROBERTO
PICCININI

Data: 12/11/2025
20:23:37 CET

Per ANAS SPA Nazionale Dott. Roberto Piccinini - Responsabile Security Aziefdates piccinina

Per la L.P. Costruzioni Srl, Geometra Vincenzo Leone, legale rappresentante prpgereWificenzo
2025.11.18 11:13:28
FIRMATO DIGITALMENTE

(limitatamente all articolo 11)

Annarita Carnuccio

Per Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catanzaro-Crotone - Dott.ssa Annarita Carnuccio ISPETTORATO NAZIONALE

13.11.2025 17:09:01
GMT+01:00

. Seriale Certificato: 3977612
Demasi

Christian = :
25.11.2025

Per la FILCA CISL CALABRIA il Segretario Generale - Dott. Christian De3a84:01
uTC

1 04/11/2024 al 04/11/2027
fied Electronic Signature CA

Firmato digitalmente da:
. . . M Gi
Per la FENEAL UIL CALABRIA il Segretario Generale - Dott. Giacomo Maccarone /Fifncqii'?i?%/%af/%?% 16:59

Per Ia Fillea CGIL CALABRIA, il Segretario Generale - Dottl |eb§§ggettu: CELEBRE SIMONE

Autorita: Namirial CAFirma

Qualificata
Per la FILLEA CGIL CALABRIA, il Segretario Generale-Area

Firmato digitalmente da
EMANUELE SCALZO
25/11/2025 22:30:32

con la Firma Digitale cheFIRMA!

Pagina 17



Commissario Straordinario

SS 106 “Jonica” anaS

Presidenza del Consiglio dei Ministri GRUPPO FS ITALIANE

di Catanzaro

Pagina 18



		2025-11-26T17:07:26+0100


		2025-11-28T12:49:02+0100
	CASTRESE DE ROSA




