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Anas, A3 Saler no-Reggio Calabria: domani in
Gazzetta ufficiale 5 bandi di gara per lavori di
manutenzione straordinaria sull’autostrada A3
nelle province di Salerno, Cosenza e Catanzaro
per un importo complessivo di oltre 6 milioni di
euro

L’ Anas pubblichera domani 12 giugno 2009, sulla Gazzetta Ufficiale, cinque bandi di gara per lavori di
manutenzione straordinaria sull’ autostrada A3 Salerno Reggio Calabria nelle province di Salerno, Cosenza e
Catanzaro.

[1 primo bando riguarda lavori di manutenzione straordinaria di rifacimento della pavimentazione in tratti
saltuari trail km 0,000 (Salerno) eil km 88,000 (Sala Consilina) in entrambe |e carreggiate, svincoli
compresi. L’ importo complessivo dell’ opera posto a base di gara e di oltre 2 milioni di euro. | tempi previsti
per larealizzazione dell’ intervento sono pari a 120 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di
consegnadel lavori.

Il secondo bando e relativo ai lavori di manutenzione straordinaria delle pendici avalle e amonte

dell’ autostrada tra il km 259,000 (Cosenza) e il km 286,000 (Altilia), medianteil ripristino delle opere di
regimazione idraulica, labonificaeil rafforzamento corticale. L’ importo complessivo dell’ opera posto a
base di gara é pari a2 milioni di euro. | tempi previsti per larealizzazione dell’ intervento sono pari a 270
giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegnadel lavori.

Il terzo bando riguardalavori di manutenzione straordinaria delle gallerie di entrambe le sedi dell” autostrada
trail km 148,442 (Lauria sud) e 286,000 (Altilia). L’ importo complessivo dell’ opera posto a base di gara e
pari ad 1 milione di euro. | tempi previsti per larealizzazione dell’ intervento sono pari a 365 giorni naturali e
consecutivi dalladatadel verbale di consegna dei lavori.

Il quarto bando riguarda lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione in tratti
saltuari trail km 148,442 (Lauria Sud) eil km 286,000 (Altilia) in entrambe le carreggiate, svincoli
compresi. L’ importo complessivo dell’ opera posto abase di garaé di 700 milaeuro. | tempi previsti per la
realizzazione dell’ intervento sono pari a 60 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna
dei lavori.

Infineil quinto bando di gara concernei lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della
pavimentazione in tratti saltuari trail km 304,000 (Falerna) eil km 442,920 (Reggio Calabria) in entrambe
le carreggiate, svincoli compresi. L’importo complessivo dell’ opera posto a base di gara é di 600 mila euro. |
tempi previsti per larealizzazione dell’ intervento sono pari a 120 giorni naturali e consecutivi dalla data del
verbale di consegna dei lavori.

“Sono interventi importanti ed investimenti significativi —ha dichiarato il presidente Anas Pietro Ciucci —
che testimoniano |’ attenzione per la Salerno-Reggio Calabria e I'impegno costante per garantire i massimi
standard di sicurezza sul piano viabile dell’ autostrada, nelle gallerie presenti trala Basilicata e la Calabriae
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per le opere di regimazione idraulica’

L’ Anas procedera all’ aggiudicazione dell’ appalto con il criterio dell’ offerta piu bassa. Le domande di
parteci pazione dovranno pervenire a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12 del 1, 3 e 4 settembre
2009. Tutte le domande dovranno essere inviate presso I’indirizzo: Anas S.p.A. Ufficio per I’ Autostrada SA-
RC con sede in Contrada Ligiuri — 87100 Cosenza con specificaindicazione Unita Gare e Contratti.

Per informazioni dettagliate sui bandi di gara: www.stradeanas.it [1].
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