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1 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE

L'appalto prestazionale del presente servizio di manutenzione invernale sgombraneve ed
antighiaccio riguarda il servizio finalizzato a garantire la percorribilita in sicurezza e/o il
ripristino della circolazione del traffico in sicurezza, anche attraverso interventi a carattere di
urgenza, sul- la rete stradale gestita da ANAS facenti parte dell'elenco strade del Nucleo di
Manutenzione indicato nell’Addendum al Capitolato Speciale di Appaito.

Il servizio prevede le seguenti attivita:

+ sgombraneve: rimozione del manto revoso, di residui fangosi e di formazioni di ghiaccio dal
piana viabile, dai margini delle carreggiate delimitate da barriere (new jersey e/o guard rail),
dalle pertinenze, dalle aree di sosta e dalle aree di accesso, su ponti e viadotti, in
corrispondenza delle gallerie (entrata e uscita);

+ trattamento antigelo. spargimento, preventivo o di abbattimento, di sali e/o miscele
antigelo (materiali forniti dallimpresa e compensati con il corrispettivo previsto per l'appalto),
nei termini e secondo le specifiche indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, al
fine di prevenire la formazione di ghiaccio sul piano viabile, sulle pertinenze, in
corrispondenza delle aree di accesso e nelle aree di sosta, sui ponti e viadotti, in
corrispondenza delle gallerie (entrata e uscita) e delle bretelle di svincolo, asportazione di
ghiaccio e/o stalattiti dalle pareti delle gallerie e dalle opere darte, owero di favorire o
scioglimento della coltre nevosa durante le attivita di sgombraneve dopo il passaggio dei
mezzi spartineve;

s pronto intervento: esecuzione di sgombroneve e trattamento antigelo attraverso la
disponibilita di squadre abilitate a interventi a carattere di urgenza da svolgersi a chiamata;

+ abbattimento di alberature stradali pericolose e relativo smaltimento del materiale di
risulta,

rimozione delle essenze danneggiate da precipitazioni nevose, previo taglio del rami
allimbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi.

Il servizio & comprensivo di sorveglianza, assistenza al transito, trattamento preventivo
antighiaccio, approwigionamento del sale NaCl (salgemma o equivalente) in granuli “asciutto”
oppure di soluzioni saline (cloruri di sodio di calcio o miste nelle percentuali indicate dal
Direttore Esecutivo del Contratto (D.E.C), e di graniglia nelle quantits necessarie
allespletamento del servizio. Qualora I'Appaltatore, in condizioni di eccezionalita, dovesse
ricorrere ad ulteriori approwigionamentt di sale di proprieta di ANAS, questo, salvo
disponibilita, verra pagato dallAppaltatore secondo le voci di elenco prezzi in vigore di ANAS.

L'Appaltatore dovra rendere disponibili idonei depositi/piazzali per lo stoccaggio dei cloruri
distribuiti lunga i tronchi stradali di competenza ed ubicati a distanza non superiore a km. 5,00 da
ciascuno dei trorchi di strada indicati nel presente articolo, lungo i quali dovra svolgersi il servizio,
al fine di garantire leffettiva operativits dei mezzi impiegati, in ogni condizione atmosferica e di
transitabilita delle strade.

Detti depositi 0 piazzali dovranno essere preventivamente indicati dallAppaltatore nella fase di
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offerta e saranno oggetto di specifica verifica in sopralluogo durante le operazioni di consegna

del servizio. Sara onere dellAppaltatore prowedere allesecuzione degli eventuali intervent di

adeguamento degli stessi alle disposizioni dettate in materia dalle Aziende AS.L. competenti per

territorio, concordati con la D.E.C..

Fermo restando la responsabilita dellAppaltatore che deve garantire in ogni momento {agibilits

della strada e la sicurezza della circolazione stradale e tenute conto della variabilita dei dosaggi

dei fondenti in funziore di vari parametri atmosferici e ambientali (altitudine, pressiore

atmosferica, umidita, temperatura, intensita delle precipitazioni....), che dovrarno comungue

essere valutati e considerati da parte dellAppaltatore durante l'espletamento del servizio, si

riportano qui di seguito alcuni quantitativi indicativi di sale NaCl (salgermma o equivalente) NaCl

di pari composizione chimica che potranno essere sparsi sul piano viabile, distinti in funziore

della temmperatura atmosferica:

intervallo temperatura (+2°/-5° gradi centigradi): dosaggio fondenti : 7-15 grammi/mq per
trattamento preventivo del piano viabile , da ripetersi anche piu volte nell'arco della giornats,
sullintero sviluppo della rete stradale, in zone limitate e/o localizzate della stessa rete o della
piattaforma stradale al fine di evitare formazione di ghiaccio per congelamento dell'umidita
esistente, per fenomeni di scioglimento dei muretti di neve prodotti ai lati della strada o da
altre possibili cause;

intervallo temperatura (-5/-12° gradi centigradi): dosaggio fondenti 15-20 grammi/mqg per
trattamento preventivo del piano viabile, da ripetersi anche piu volte nellarco della giornata,
sullintero sviluppo della rete stradale, in zone limitate e/o localizzate della stessa rete o della
piattaforma stradale al fine di evitare formazione di ghiaccio per congelamento delfumidita
esistente, per fenomeni di scioglimento dei muretti di neve prodotti ai lati della strada o da
altre  possibili cause. L'Appaltatore dovra valutare lopportunita di utilizzo di CaCi2,
eventualmente integrato con sabbia e/o graniglia, in funzione delle temperature e delle
condizioni complessive della strada e degli altri parametri atmosferici e ambientali, da
sottoporre all'autarizzazione della D.E.C;

per temperatura oltre 12° gradi centigradi: dosaggio fondenti 20-30 grammi/mq per
trattamento preventivo del piano viabile con temperatura esterna inferiore a -12° gradi
centigradi da ripetersi anche piu volte nellarco della giornata, sullintero sviluppo della rete
stradale, in zone limitate e/o localizzate della stessa rete o della piattaforma stradale al fine
di evitare formazione di ghiaccio per congelamento dellumidita esistente, per fenomeni
di scioglimento dei muretti di neve prodotti ai lati della strada o da altre possibili cause. Il
trattamento sara eventualmente attuato o integrato con lo spargimento di ghiaino
eventualmente premiscelato con soluzione di NACI o misto NaCl e CaCl2. L'Appaltatore dovra
valutare lopportunita di utilizzo di CaCl2, eventualmente integrato con sabbia e/o
graniglia, in funzione delle temperature e delle condizioni complessive della strada e degli altri
parametri atmosferici e ambientali, da sottoporre allautorizzaziore della D.E.C. per limpiego;

Per nevicata in corso spargimento di almeno 30 grammi/mg di NaCl per trattamento del
piano viabile da ripetersi anche piu volte nellarco dellevento. Il trattamento sare

eventualmente attuato o integrato con lo spargimento di sabbia e/o graniglia eventualmente
6
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premiscelate con NaCl, L'Appaltatore dovra valutare 'opportunita di utilizzo di CaCl2, puro o
miscelato con NaCl, eventualmente Integrato con sabbia e/o graniglia, in funziore delle

temperature e delle condizioni complessive della strada e degli altri parametri atmosferici e
ambientali, da sottoporre all'autorizzazione della D.E.C. per limpiego.

L'utilizzo di cloruro di calcio, o della sabbia mescolata a graniglia, sono subordinati alla sutorizza-
zione, anche per le vie brevi e successivamente ratificata per iscritto, da parte della D.E.C. per
ciascun materiale e per ciascun intervento.

Dovra essere garantita I'asportazione completa della neve per lintera larghezza della carreggiata
stradale, eventualmente anche con {'ausilio di macchina fresaneve.

(obblighi dell’Appaltatore)

+ [ fatto obbligo allAppaltatore di nominare un Direttore Tecnico che assuma la direzione
di tutte le operazioni oggetto del presente appalto. Il Direttore Tecnico pud nominare
uno o piu coordinatori per la gestione delle attivita operative.

+ L'Appaltatore dovra predisporre un servizio continuo di sorveglianza della strada per
effettuare tempestivamente la partenza per il servizio sgombraneve od antighiaccio in
caso di necessita, di propria iniziativa o anche a seguito di chiamata da parte del
personale ANAS o delle Forze dellOrdine.

+ Prima di dare inizio ad ogni intervento, I'Appaltatore avra comunque l'obbligo di prendere
contatti con il personale dellANAS che dovra pertanto essere sempre informato del
servizio da svolgere (personale reperibile, personale di esercizio, S.O.C.- S.ON. ANAS)
secondo quanto sara previsto nel verbale di consegna dei servizi.

+ Indipendentemente dal verificarsi di condizioni meteorologiche sfavorevaoli (precipitazioni
nevase e/o gelate) e in considerazione della necessita di mantenere elevato il livello di
servizio e ridurre il rischio di sinistri sulla rete stradale gestita da ANAS, deve essere
garantita la disponibilita di mezzi e uomini per fronteggiare tempestivamente situazioni
di emergenza e/c impreviste,

o llIservizio dovra essere svolto con modalita operative idonee e tali da garantire il transito
in condizioni di sicurezza e di ripristinarlo, in caso di interruzione, il piu rapidamente
possibile.

+ L'Appaltatore dovra costantemente verificare e ispezionare la strada ed i pendii a monte
al fine di prevenire il pericolo di slavine e, qualora rawisasse il pericolo di slavine o di
massi 0 in caso di tormenta di neve o di qualsiasi altra condizione di pericolo o di
pregiudizio alla sicurezza della circolazione, dovra darne immediata comunicazione
telefonica e a mezzo fax alla S.0.C. {Sale Operativa Compartimentale) secondo le modalita
definite dal D.E.C..

o L'Appaltatore ha l'obbligo di tenersi sempre aggiornato circa le condizioni climatiche
previste all'interno della zona di competenza e ad attivare, di conseguenza, le azioni che
riterra piu opportune al fine del mantenimento della sicurezza della circolazione. |l
servizio di sgombero neve e trattamento preventivo lungo le strade, oggetto del
presente appalto, dovra essere garantito 24 ore su 24, anche nei giorni festivi, ogni

qualvolta fe condizioni meteorologiche lo richiedano, per garantire in ogni meomento la
.
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continuita della circolazione stradale in condizioni di sicurezza.

o Neicasi di necessita l'Appaltatore sara tenuto ad interverire, di propria inizigtiva © anche a
seguito di chiamata da parte del personale ANAS nel giomi lavorativi, prefestivi, fesuvi, di
giorno o di notte, anche per eliminare pericoli, per provvedere alla loro segnalaziore, per
eseguire piccole opere di primo intervento (ad esempio rimozione di crostoni di
ghiaccio dal piano viabile, rimozione di ghiaccio pericolante dalle pareti rocciose,
apposizione di segnaletica in caso di slavine, ebbattimento ghiaccioli dalle volte delle
gallerie, cavalcavia e sottopassi, ecc.).

sl servizio verra eseguito curardo di non arrecare danni alla strada, alle sue pertinenze e
alle proprieta private. In particolare, per quanto riguarda lo sgombero neve, si prescrive
che la neve dovra essere spazzata per una larghezza pari a quella massima consentita
dalla carreggiata stradale e comunqgue per una larghezza non inferiore a m. 2,50 per
ogni passata.

» Durante il servizio dovranno essere a bordo dei mezzi operatori muniti di patente
idonea per l'utilizzo degli stessi. Sui mezzi potra prendere posto il Personale dellANAS
addetto al controllo.

+ U'Appaltatore ha lobbligo di assicurare, durante le nevicate di media/lunga durata, la
sostituzione degli autisti, in modo da garantire la continuita del servizio ed i tempi di
lavoro e di riposo del personale.

Nel casc di nevicate con scarsa precipitazione, meno di 3 c¢m, il manto nevoso dovra essere
trattato con quantita di cloruri, puri e/o miscelati tra loro e con inerti, sufficienti a rendere agevole
il transito e a sciogliere, nel pit breve tempo possibile, lo strato di neve depositatosi sul piano
viabile. Qualora si vengano a formare croste di ghiaccio o di neve compressa a causa di
imperfezioni della sagoma stradale, tali croste verranno eliminate con lo spargimento di inerti
miscelati a cloruri di Sodio o di Calcio (gquestultimo solo se autorizzato) a seconda della
temperatura e della quota s..m.. | servizi saranno sospesi solo ed esclusivamente quando le
condizioni di transitabilita risulteranno normali; di massima cio avverra quando il piano viabile sia

condotto “al nero”.
Il servizio dovra essere protungato per favorire la sicurezza delia circolazione prevedendo:

1. allargamenti della carreggiata;

2. allargamenti in corrispondenza degli incroci stradali tradizionali, delle rotatorie e delle opere
d'arte (ponti e gallerie);

3. riduzione dei cumuli di neve sul margine, che impediscana le condizioni di visibilita minime.

Con riferimento alle attivita di “trattamento antigelo” e ai fini della garanzia della regolarita del
traffico e della minimizzazione dei disagi per I'utenza, tutte le attivita devono, per quanto possibile,
essere effettuate con modalita e tempi tali da provacare it minor intralcio possibile alla circo-
lazione.

Al termine della stagione invernale, owero quanto se ne rawisi la necessita, 'Appaltatore
dovra prowedere senza alcun onere aggiuntivo, alla spazzolatura dalla sede stradale da
sabbione e/o graniglia (incluse le relative pertinenze: cunette, arginelli, banchettoni ed il

8



Coordinamento Territoriale Nord Ovest
Area Compartimentale Liguria
CAPITOLATO SPECIALE DAPPALTO

a n a 5 Norme Tecniche per lesecuzione del Contratto - Parte 27
IT.MO.05.50 - Rev. 1.0 - Operazioni Invernali
relativo smaltimento a discarica autorizzata nonché la documentazione relativa allo
smaltimento effettuato) per gli interi tronchi di strada oggetto del Contratto, al fine di
garantire la sicurezza della strada. Ad avvenuta esecuzione delle operazioni di spazzolatura la
sede stradale e le relative pertinenze dovranno essere perfettamente pulite, sgombre da ogni
detrito; particolare cura dovra essere posta ai bordi della piattaforma stradale ed in
corrispondenza del New Jersey centrale, ove presente, che dovra risultare pulito da ogni detrito
cosi da ripristinare il corretto smaltimento delle acque di piattaforma. L'Appaltatore dovra
prontamente provwedere a sua cura e spese al raddrizzamento dei segralimiti, della segnaletica
verticale, alla sostituzione degli stessi nel caso di danneggiamento causato durante lo

svolgimento delle attivita del servizio ed alla pulizia della segnaletica verticale di pericolo e di
prescrizione, in caso diinsufficiente visibilita a seguito di caduta neve e/c formazione di ghiaccio.

Per tutte le categarie di lavori, e quindi anche per quelle che non si trovano descritte nel presente
Capitolato Speciale, per le quali non siano state prescritte speciali norme, 'Appaltatore dovra
seguire i migliori procedimenti dettati dalla tecnica, ed attenersi agli ordini che alluopo impartira
laD.EC.

In caso di ritardo deflinizio degli interventi, nella fornitura dei mezzi d'opera e nella consegna e
spargimento dei materiali antighiaccio, al fine di garantire la sicurezza della circolazione, la D.E.C.
potra provvedere direttamente 0 a mezzo di altre Ditte e verranno addebitate allAppaltatore le
maggiori spese ed ogni altro onere diretto ed indiretto, oltre allapplicazione delle penali previste
al punto F. delladdendum al CS.A.

Durante l'esecuzione di qualsiasi lavoro che forma oggetto del presente Capitolato e assoluta-
mente vietato allAppaltatore ricorrere allimpiego di manoc d'opera dellANAS.

Entro 24 ore dal termine di ogni intervento 'Appaltatore dovra trasmettere alla D.E.C. e alla
SOC/SON, a mezzo fax o emall, un prospetto riepilogativo dellintervento stesso, compilato con
indicazione del tipo di servizio eseguito, del tratto di strada interessato, del personale, mezzi e
materiali impiegati e degli orari di inizio e fine.

Un fac-simile di tale prospetto sara fornito dalla D.E.C. allatto della consegna della prestazione
di servizi in questione.

LU'Appaltatore dovra fornire idonea documentazione video/fotografica georeferenziata e con
indicazione di data ed org, nel rispetto della normativa di tutela della privacy vigente, a comprova
delle attivita preventive antighiaccio e di sgombero neve eseguite, a comprova della completa
efficienza ed efficacia del servizio svolto in ottemperanza alle prescrizioni del presente Capitolato.

Tale documentazione probante sara parte integrante della documentazione necessaria per la
liquidazione del corrispettiva della prestazione

2 RESPONSABILITA' DELL’APPALTATORE PER | DISSERVIZI

Oftre a quanto previste nella Parte 17-Norme Generali del preserte CSA si ribadisce espressa-
mente che I'Appaltatore, nel periodo contrattuale dei servizi, rimane unico responsabile civile e
penale verso terzi per quanto riguarda l'esecuzione del servizio sgombero neve e del servizio di
prevenzione contro la formazione di ghiaccio e verglass sul piano viabile delle strade oggetto del
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presente appalto di servizi.

L'Appaltatore & tenuta a sollevare 'ANAS relativamente all'espletamento dei servizi oggetto
delfappalto, dei darni a terzi (persone o cose) che dovessero essere provocati dallinsufficiente o
dal mancato espletamento del servizio di marutenzione invernale (sgombero neve e trattamento
preventivo antigelo) e si assume a riguardo ogni correlata responsabilita.

L'Appaltatore rimane inoltre responsabile per eventuali incidenti che dovessero essere causatl
dalla presenza di materiale instabile e/o inerte utilizzato per il servizio (sabbia, grariglia,
brecciolino, ecc.) presente sul piaro viabile, anche nei mesi successivi allultimazione del servizio
di manutenzione inverrale, e fino all'eliminazione degli stessi.

3 ORDINE DA TENERSI DELL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO - PROGRAMMA ESECUTIVO DI
INTERVENTO

Il servizio di sorveglianza, l'effettuazione degli interventi di sgombero neve e dei trattament

preventivi antigelo dovranno essere svolti nel periodo invernale indicato nellAddendum al

Capitolato Speciale di Appalto. Il servizio di sorveglianza dovra essere attivo in gualungue

giorno, per le 24 ore giornaliere, compresi feriali, prefestivi e festivi e gli interventi dovranno

essere eseguiti secondo le modalita specificate nel presente CSA.

L'Appaltatore & tenuto a sviluppare il servizio di sorveglianza, di trattamento antigelo e
sgombero della neve, in maniera tale da garantire la sicurezza della circolazione in ogni
condizione climatica, nel modo che riterra piu efficace ed efficiente, fermo restando le
eventuali diverse disposizioni che saranno impartite a proprio insindacabile giudizio datla D.E.C..

L'Appaltatare, entro 5 giorni dall'emissione del Verbale di consegna dei Servizi ai sensi del D.Lgs.
n. 50/2016, e tenuto a predisporre e a consegnare ad ANAS il programma di esecuzione del
servizio di  sgombero neve e del trattamento preventivo, tenendo conto sia
dell'organizzazione, dei mezzi, e della rete stradale oggetto dell'appalto. In particolare dovra
essere presentato, in modo schematico e completo, il proprio programma del servizio che dovra
contenere i seguenti elementi minimi:

1. suddivisione in sottozone della rete stradale oggetto del servizio con indicazione dei mezzi
(numero e tipologia assegnatl ) e ubicazione dei depositi materiale antigelo;
indicazione dei punti di ricovero dei mezzi utilizzat.
indicazione dei punti di sorveglianza nel territorio all'interno delia zong;
descrizione delle modalita di espletamento del servizio (antigelo e sgombero neve) con
indicazione delle modalita di attivazione, dei punti di partenza di ogni singolo mezzo, del
rispettivi percorsi operativi e dei tempi di intervento.

Il predetto programma sara sottoposto all'approvazione della D.E.C.. Il programma nell'arco del
periode contrattuale potra subire variazioni per iniziativa dell'Appaltatore che in ogni caso
dovranno essere tempestivamente sottoposte alla D.E.C. per approvazione.

Prima dellinizio della stagione invernale il D.E.C. effettua una verifica in contradittorio con
I'Appaltatore sulla idoneita quantitativa e qualitativa dei sali stoccati nei siti di deposito.
Analogo controllo, ad insindacabile giudizio del D.E.C., potra essere svolto durante il periodo
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invernale.

L'ANAS si riserva in ogni modo il diritto di ordinare, anche verbalmente (e comunque mediante
ordini di servizio entro la successiva giornata lavorativa), I'esecuziore di trattamenti preventivi,
passate di sgombero neve con lame e/o spargimento di inerti miscelati con cloruri, addizionali a
quanto gia effettuato o previsto dall'Appaltatore, di disporre l'ordine d'esecuzione dei servizi nel
modo che riterra pil opportuna e di stabilire I'ordine di priorita dell'esecuzione dei servizi in
base all'elenco delle strade oggetto dellAppalto, il tutto senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi
o farme oggetto di richiesta di speciali compensi al di fuori del prestabilito compenso
contrattuale a corpo.

L'Appaltatore & tenuto ad indicare allAmministrazione appaltante i seguenti recapiti, che
dovranno essere costantemente funzionanti durante tutto il servizio di manutenzione invernale:

s recapito telefonico aziendale con telefonica ricezione in voce o fax;

+ recapito telefax aziendale,

» recapito telefonico cellulare GSM e nominativo del coordinatore del servizio di
manutenzione invernale, dei respansabili rispettivamente del trattamento antigelo, del
servizio di sgombero neve e del servizio di sorveglianza.

L'Appaltatore dovra garantire la piena reperibilita (24H) del personale operativo, del Direttore
Tecnico e dei coordinatori.

L'Appaltatore resta l'unico responsabile della corretta esecuzione dei servizi, secondo i criteri e
le prescrizioni del presente CSA.

4 MEZZI D'OPERA E MACCHINARI

| servizi di manutenzione invernale della viabilita oggetto del presente appalto verranno effettuati
con mezzi ed attrezzature messi a disposizione dallAppaltatore, nella tipologia e numero
indicati in sede di offerta, oltre a quelli eventualmente resi disponibili da ANAS.

4.1 MEZZ1 MESSI A DISPOSIZIONE DALL'APPALTATORE

La D.E.C,, in fase di consegna del servizio, verifichera l'esatta corrispondenza del numero e delle
caratteristiche tecnico/funzionali dei mezzi e delle attrezzature dichiarati in fase di offerta
redigendo apposita Verbale sottoscritto in contradittorio con I'Appaltatore.

Qualora detta disponibilita non sussista al momento della consegna del servizio, o si siano
riscontrate differenti caratteristiche tecnico/funzionali, la D.E.C. fissa un termine pari a 7 giorni
per la ulteriore verifica. Decorso tale termine, in caso di inadempienza, ANAS potra procedere
allarisoluzione contrattuale in danno.

| mezzi messi a disposizione dallAppaltatore per le operazioni di manutenzione invernale,
dovranno essere pronti per lintervento con il pieno di carburante, lubrificante e scorte e
dovranno inoltre essere predisposti per limmediata apposizione di apposita attrezzatura per
lo spargi- mento di sale. | mezzi dovranno essere conformi a quanto stabilitc dal Codice
della Strada, omologati e revisionati, anche con riguardo alle luci di ingombro ed ai
lampeggiatori gialli di tipo omologato da porre sul tetto della cabing, visibili da ogni parte, ed |
dispositivi acustici di retromarcia.
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Sui mezzi dovrarno essere disponibili catene a maglia del tipo da mantagna.

| mezzi dovranro essere, inoltre, dotati di fari ubicati in modo da ridurre al minimo la
zona d'ombra durante lo sgombero della neve, evitardo, nel contempo, I'abbagliamento de

veicoli.

| mezzi dovrarro essere dotati degli attacchi necessari per l'spplicaziore di lame, vomeri e

spargitori.

L'ubicazione dei mezzi per l'espletamento delle attivita di sgombroneve e di spargimento del
materiali antigelo dovra essere definita alfinterro del protocoilo dintervento, richiamato
allarticolo 1 del presente capitolato, cosi come approvato dalla Direzione Lavori.

L'ubicazione sara stabilita sulla base dei depositi a disposizione dellimpresa cosi come dalla
stessa certificato in sede di gara ed in relazione al piu efficace espletamento del servizio.

il numero minimo dei mezzi e delle attrezzature che I'Appaltatore deve mettere a disposizione
dellANAS & indicato e specificato nel Addendum al Capitolato Speciale di Appalto.

In aggiunta alla dotazione minima, sara onere delllmpresa garantire la disponibilita di un
idoneo numero di pale caricatrici da adibire al carico degli spargisale, anche in coerenza con il
numero e lubicazione dei depositi e magazzini messi a disposizione sia dalla Stazione
Appaltante sia proposti e individuati dal Prestatore di servizi.

La ditta appaltatrice dovra prowedere alla definizione delle modalita organizzative dei servizi di
prevenzione antigelo e sgombroneve da programmare anche in relazione alla tipologia delie
diverse tratte di strada ed alla intensita del traffico veicolare, casl come richiesto nel protocollo
di intervento.

L'obiettivo & di timitare i disagi alla circolazione stradale che derivanc dalfazione degli eventi
meteorologici invernali: neve, basse temperature, formazione di ghiaccio.

Tutti i dati relativi ai vari automezzi, macchine ed attrezzature (quali tipo, potenza, targa, n° di
telaio, ecc.), alla loro localizzazione nei depositi o piazzali previsti risulteranno nel Verbale di

consegna, attestante linizio della prestazione di servizio.

Per assicurare un efficiente e puntuale coordinamento dei veicoli operativi, impiegati nel servizio
di trattamento preventivo e sgombero neve, e fatto obbligo allAppaltatore di dotare, a sua cura
e spese, i propri mezzi, incluso il mezzo utilizzato daliimpresa per la sorveglianza, di sistema
satellitare “GPS” per la localizzazione dei veicoli compatibile con il sistema operativo RMT-ANAS
nonché telecamera che consenta la registrazione delle attivita, da utilizzare nel rispetto delle
normative.

A 1al fine si allega al presente Capitolato il documento aziendale CTL.CTRL.OBU_SLS intitolato
“Standard per il telecontroilo Impianti”, specifica dei requisiti per lintegrazione apparati mobili
dotati di Unita di bordo mezzi operativi invernali, che definisce linsieme dei requisiti tecnico-
funzionali per | dispositivi di localizzazione satellitare di bordo, ai fini della rilevazione della
localizzazione dei veicoli e dellacquisiziore di informazioni relative alloperativita dei mezzi di
servizio invernali tramite il Sisterma Anas RMT, cui gli stessi dovranno uniformarsi.
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Per esigenze di continuita del sistema operativo di gestione, il dispositive di localizzaziore dovra
essere mantenuto funzionante con continuita, durante tutto il pericdo invernale e in caso di
sostituzione di un mezzo su cui & montato il GPS, il nuovo mezzo dovra essere dotato a sua
volta di un nuovo dispositivo di localizzazione di cui si dovra dare immediata comunicazione alla
SOC campartimentale al fine di uniformare lo stesso con il sistema Anas RMT.

L'ANAS si impegna a non effettuare rilevazioni di movimento dei veicoli durante i periodi esclusi
dalloperativita riferita ai servizi di trattamento antigelo e sgombero neve. In tali periodi,
dovranno essere assicurati i collegamenti necessari al fine esclusivo del mantenimento
funzionale delle banche dati del sistema operativo di controllo {(per esempio: la trasmissione
guotidiana di una posizione georeferenziata del veicolo).

Durante i periodi di svolgimento del servizio di trattamento preventivo antighiaccio e sgombero
neve, il sistema GPS rilevera, con una frequenza minima indicata e stabilita da ANAS, la posizione
e le attivita del veicoli operativi impegnati negli interventi lunga le strade oggetto dell'appalto.

Qualora, in fase di consegna del servizio, 'Appaltatore non abbia installato sui propri mezzi i
dispositivi sopra illustrati, ANAS prowedera alla sola fornitura addebitando alfAppaltatore i
relativi costi, fermo restando !'onere, per I'Appaltatore, del montaggio. L'Appaltatore deve
garantire il funzionamento degli apparati per tutta la duratea del contratto; l'eventuale
malfunzionamento dovra essere tempestivamente segnalato al D.E.C. e I'Appaltatore dovra
provedere alla immediata riparazione/sostituzione dellapparato. Il D.E.C. potra, in caso di
perdurare del malfunzionamento del dispositivo oltre 2 gg., applicare in sede di pagamento del
corrispettivo, una detrazione pari ad €/giorno 30,00 (diconsi euro/giorno trenta/00).

| dati rilevati saranno trasmessi ad una centrale di controllo, nella quale, con appositi software
gestionall, saranno trattati, per fornire i rapporti di sintesi giornaliera/settimanale/mensile degli
atti dei singoli veicali operativi, con riferimento alle ore di lavoro ai chilometri percorsi e al
funzionamento delle attrezzature in monitoraggio.

Sara onere dellAppaltatore informare, ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, |l
proprio personale, della presenza, sui mezzi, di tali dispositivi, restando ANAS sollevata da
gualsiasi contestazione in merito.

Sara onere dellAppaltatore predisporre il personale necessario alla conduzione di tutti i mezzi,
compresi quelli messi a disposizione dall’/ANAS, per tutti gli eventuali turni di lavoro nel rispetto
della normativa vigente.

Le generalita di tutti i conducenti dovranno essere comunicati allANAS, cosi come quelle del
servizio Direttore Tecnico e dei Coordinatori designati dall'Appaltatore.

| mezzi dovranno essere della potenza e portata minima richiesta e tipologia di trazione,
comunqgue adeguati al tipo di servizio, rimanendo la facolta della D.E.C. di rifiutare quelli che a
proprio insindacabile giudizio non fossero ritenuti idonei per i tratti di statale oggetto del
presente appalto.

In caso di danneggiamento e/o guasto di un mezzo sgombraneve o spargisale, sia essc fornito
dallAppaltatore sia dato in uso questi ma di proprieta ANAS, che lo renda inservibile, qualunque
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sia la causa che ne abbia causato il fermo, I'Appealtatore dovra prowedere a proprie cure e
spese, a sostituirlo, fino alla completa riparazione e reintegro in servizio, con uno analogo per
garantire la dotazione minima prevista e non diminuire f'efficienza e la contiruita def servizio.

Qualora le lame e/o i vomeri verigano forniti dalfANAS, saranno forniti anche i relativi attacchi;
resta a carico dell'Appaltatore I'applicaziore degli attacchi stessi.

L'Appaitatore dovra controllare, prima e durante il corse del servizio, lo stato di usurs dei coltell]
delle lame, in ogni loro parte, sostituendoli nel caso di inadeguatezza. Del pari, dovra essere
teruta a disposizione una scorta di ricambi per le rimanenti parti meccaniche, rimanendo
'Appaltatore responsabile di eventuali danni o deficienze relative al servizio da espletare.

Le spese per i conducenti, carburanti ed i lubrificanti occorrenti al funzicnamento di tutti i mezzi
meccanici, ivi compresi quelli di proprieta delllANAS, restano a totale carico dellAppaltatore; sa-
ranno altresi a carico delio stesso gli oneri di ricovero dei mezzi ANAS per tutta la durata del ser-
vizio nonché le operazioni di manutenzione del mezzo (piccole riparazione, ingrassaggi, lavaggio,
ecc.). Tali operazioni di manutenzione dovranno essere ricorsive e regolari e dovranno lasciare |
mezzi ANAS, tra un intervento e laltro, in condizioni di perfetta pulizia e di normale stato di
funzionamento. I personale ANAS dovra, in qualsiasi momento essere messo nelle condizioni di
verificare che tali prescrizioni vengano osservate e in caso di inosservanza informarne la D.E.C.
e I'Officina Compartimentale. Resta inteso che nel casi pil gravi tali inosservanze su motivato
parere della D.E.C. potranno costituire motivo di proposta per limmediata rescissione del
presente contratto, da parte del Respansabile del Procedimento, senza che 'Appaltatore possa
nulla pretendere a parte la corresponsione del servizio realmente eseguito decurtata delle
spese relative alla risistemazione dei mezzi resasi necessaria.

Tutti | mezzi semoventi dovranno, inoltre, essere assicurati per limpiego di macchina operatrice
sgombraneve, con polizza estesa nei confronti degli operatori e nei confronti di terzi, come
specificato allart. |. “Garanzie” dellAddendum al Capitolato Speciale di Appalto.

Qualora, al fine di accelerare la pulizia del piano viabile stradale, venga richiesto da parte di
ANAS I'utilizzo della totalita dei mezzi previsti nellAddendum al Capitolato Speciale di Appalto,
anche durante limitate precipitazioni, lAppaltatore e obbligato a dar luogo a quanto richiesto.

Il mancato o ritardato utilizzo di uno o pill mezzi comportera l'applicazione della penale prevista
allart. F. “Termini per l'esecuzione delle Prestazioni - Penali - Detrazion/” delfAddendum al Capitolato
Speciale di Appalto.

In caso del verificarsi di eventi nevosi con carattere di eccezionalita, 'Appaltatore dovra assicura-
re, su esplicita richiesta della D.E.C., lintegrazione e lmmediato intervento su strada di persona-
le e eventuali ulteriori mezzi aggiuntivi rispetto a quelli messi a disposizione da ANAS e a guelli
minimi messi a disposizione dellAppaltatore, come previsto nel presente CSA, al fine di garantire
la circolazione e/o il ripristino della viabilita in sicurezza secondo i requisiti prestazionali richiesti
dal contratto senza che cid comporti maggiore corrispettivo rispetto allimporto contrattuale
stabilito a corpo.

Solo in caso di formale dichiarazione di stato di calamita naturale emesso dalla Regione
Competente, ANAS potra valutare l'eventuale richiesta di compensazione per maggiori oneri
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subiti dallAppaltatore.

5 IDENTIFICAZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI

LU'Appaltatore dovra prowedere a dotare gli automezzi de impiegare come di seguito indicato:
Su entrambe le portiere della cabina dellautocarro una targa rettangolare adesiva o magnetica
e removibile alloccorrenza, con pellicola rifrangente di dimensioni cm. 60 x 40 di colore bianco
con la scritta in lettere nere - SERVIZI INVERNALI PER CONTO ANAS - e logo ANAS (come da
schema che sara fornito dalla D.E.C)).

I mezzi saranno inoltre dotati della segnaletica prevista dal vigente Codice della Strada.

In caso di inadempienza per i mezzi che non risulteranno attrezzati da parte dellAppaltatore, la
D.E.C. prowedera a mezzo di altre ditte addebitando le spese allAppaltatore stesso per ogni
maggior onere diretto ed indiretto sostenutq, oltre all'applicazione della penale di Euro 500,00
(Euro cinquecento/00) per ogni automezzo non attrezzato.

6 QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

| materiali da impiegare nelle forniture e nellesecuzione del servizio compresi nell'appalto
dovranno corrispondere, per caratteristiche, a guanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali
vigenti in materia ed alle prescrizioni indicate nel presente CSA; in mancanza di particolari
prescrizioni dovranno essere delle migliori qualita in commercio in rapporto alla funzione & cui
sono destinati. Per la prowista di materiali in genere, si richiamano espressamente le
prescrizioni delle disposizioni di legge vigenti.

In ogni caso i materiali, prima dell'utilizza, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla
D.E.C.. Durante l'esecuzione del servizio, la D.E.C. puo disporre l'esecuzione di prove /analisi
per verificare permanenza dei requisiti dei materiali rispetto allaccettazione.

| materiali proveranno da localita o fabbriche che I'Appaltatore riterra di sua convenienza,

purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.

Quando la D.E.C. abbia rifiutato una qualsiasi prowista come non atta allimpiego, 'Appaltatore
dovra sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute: i materiali rifiutati
dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa
Appaltatere.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della D.E.C, I'Appaltatore resta to-talmente
responsabile della riuscita del servizio anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.

I ' materiali da impiegare nellespletamento del servizio dovranno corrispondere ai requisiti di
seguito fissati:
CLORURO DISODIO 0 SALGEMMA - SUPER:

CARATTERISTICHE CHIMICHE:

Titolo sul secco (NaCl) % 97,0 min
Umidita (a 100°C) % 1% max sfuso - 0.2% max in sacchi
Calcio (Ca) % 0.4% max
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Magresio (Mg) % 0.3% max

Solfati (504} % 0.3% max

Insolubili in acgua % 0.4% max sfuso - 0.7% max in sacchi
Densits apparente 1.1/1.2 ton/mc

CARATTERISTICHE SPECIFICHE:
Grarulometria:

passante a 5 mm uguale al 100%

passante a 0.16 mm inferiore o uguale al 5%
ANTIAGGLOMERANTE:

Ferrocianuro di sodio alimentare anidro 70-100 ppm

CLORURO DI SODIOC 0 SALGEMMA - SPECIALE:

CARATTERISTICHE CHIMICHE:

Titolo sul secco (NaCl) % 98,5 min

Umidita (a 100°C) % 1% max sfuso - 0.2% max in sacchi
Calcio (Ca) % 0.3% max

Magnesio (Mg) % 0.3% max

Solfati (504) % 0.3% max

Insolubili in acgua % 0.4% max sfuso - 0.7% max in sacchi
Densita apparente 1.1/771.2. ton/mc

CARATTERISTICHE SPECIFICHE:
Granulometria:
passante a 5 mm uguale al 100%

passante a 0.16 mm inferiore o uguale al 5%

ANTIAGGLOMERANTE:
Ferrocianuro di sodio alimentare anidro 70-100 ppm

CLORURO DISODIO O SALGEMMA - [PER-ATTIVO:

CARATTERISTICHE CHIMICHE:

Titolo sul secco (NaCl) % 99,8 min

Umidita (a 100°C) % 1% max sfuso - 0.2% max in sacchi
Calcio (Ca) % 0.1% max

Magnesio (Mg) % 0.1% max
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Solfati (SO4) % 0.1% max
tnsolubili in acqua % 0.2% max sfuso - 0.2% max in sacchi
Densita apparente 1.0/1.2. ton/mc

CARATTERISTICHE SPECIFICHE:
Granulometria:

passante a 1 mm uguale al 100%

passante a 0.16 mm inferiore o uguale al 5%
ANTIAGGLOMERANTE:

Ferrocianuro di sodio alimentare anidro 70-100 ppm

Il prodotto deve rimanere scorrevole, non agglomerarsi a svolgere lazione sgelante alla
temperatura di almeno -12° C.

In ogni momento, durante il corso dell'appalto, I'ANAS potra eseguire il prelievo a campione dei
fondenti (NaCl e/o CaCl2) approwvigionato dallAppaltatore, al fine dell'esecuzione, sul
medesimo, di prove di laboratorio presso Laboratori Ufficiali, allo scopo di controllare che il sale
fornito sia rispondente alle norme sopra indicate.

7 DISCIPLINA DELLA TUTELA AMBIENTALE

La gestione dei rifiuti deve essere conforme alle leggi, regolamenti e disposizioni emanate dalle
competenti Autorita nazionali e locali. LAppaltatore con onere a suo carice, dovra recuperare e
smaltire i rifiuti prodotti, nellosservanza delle specifiche norme di legge e degli ordini impartiti
dalla D.E.C. con l'obbligo di fornire alla stessa la relativa documentazione contestualmente
alfavenuto espletamento delle attivita di smaltimento.

Sono compresi e compensati nel corrispettivo  dellappalto, e quindi a totale carico
dellAppaltatore, anche gli cneri di discarica.

8 SCHEMA TIPO DI INTERVENTO

Si rimanda ell' Addendum al Capitolato Speciale di Appalto per gli schemi tipo di intervento,
specifico per ogni nucleo di manutenzione.

Il servizio di sgombraneve e sparsa materiale antigelo dovra essere effettuato anche in tutti gli
svincoli e rampe di competenza individuati lungo i tronchi stradali facenti parte del contratto.
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1 DEFINIZIONI E NORME GENERALI

1.1 Definizioni

Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni menzionate nel document
contrattuali stiano rispettivamente ad indicare e a definire:

1.1.1 ANAS SpA.
ANAS S.p.A. (nel seguito denominata “Anas” o Stazione Appaltante).

1.1.2 Rappresentanza di ANAS S.p.A.

Per “Rappresentanza di ANAS S.p.A” si intendono il Responsabile Unico del
Procedimento (nel seguito denominato anche "RUP") ed il Direttore dell'esecuzione
del Contratto (di seguito anche "DEC"), cui competono le funzioni di cui allart. 2.11.

1.1.3 Appaltatore

Per "Appaltatore” si intende la persona fisica o giuridica o altro soggetto, anche nella
forma del Raggruppamento temporaneo tra imprese, 0 consorzio o altra forma di cui
allarticolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, che, con la firma del Contratto di
appalto/Accordo quadro, si impegna ad eseguire il servizio.

1.1.4 Responsabile del Contratto

I Responsabile del Contratto & il rappresentante dellAppaltatore, designato all'atto
della accettazione del Contratto/Accordo quadro, cui competono tutte le
responsabilita che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione
tecnica ed amministrativa del servizio.

1.1.5 Documenti contrattuali
Il complesso degli atti da cui risulta I'accordo tra i contraenti per 'esecuzione dei
servizi appaltati, comprendente, di norma, i seguenti documenti:
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Contratto / Accordo Quadro di appalto di servizi: Il documento in cui sono
precisati l'oggetto del Contratto di appalto e le specifiche clausole che lo
disciplinano sul piano economicc ed amministrativo.

Elenco dei prezzi: documento che contiene i prezzi unitari delle component
oggetto del servizio, le descrizioni, i codici di posizione e i prezzi delle singole
prestazioni.

Programma Cronologico (PC) nel quale sono riportati la data di inizio e il termine
finale delle attivita, noncheé le varie scadenze cui e soggetto I'Appaltatore nel
corso del rapporto contrattuale, per tutta la durata del Contratto;

Capitolato Speciale di Appalto (CSA) di Servizi - Parte Generale: Il presente
documento contenente le condizioni generali che regolano il Contratto di
appalto di servizi o 'Accordo Quadro.

Capitolato Speciale di Appalto (CSA) di Servizi - Parte Tecnica, Capitolati Tecnici
per singolo contratto applicativo (in caso di Accordo Quadro), contenenti le
caratteristiche tecniche e funzionali, le eventuali norme di costruzione e di
accettazione dei servizi forniti.

Polizza fidejussoria: I documento che garantisce Anas, in qualita di Stazione
Appaltante, circa la buona esecuzione del servizio appaltato.

Polizza assicurativa: Il documento che garantisce Anas, in qualita di Stazione
Appaltante, circa il pagamento dei danni diretti o indiretti eventualmente da
corrispondere nei confronti dei terzi e/o di Anas stessa, derivanti dall'esecuzione
del servizio.

1.1.6 DUVRI e PSC

I DUVRI e il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze redatto dal
RUP ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i..

I PSC ¢ il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal RUP ai sensi del D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i.

1.1.7 Servizio

Con il termine “Servizio”, si intende il complesso di attivita, articolate ed organizzate,
svolte dallAppaltatore con proprio personale e, in generale, con mezzi e strumenti, il
Cui scopo puo essere, anche contemporaneamente, fornire prodotti materiali (ad
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esempio documenti) o immateriall (ad esempio supporto ad attivita di Anas),
secondo requisiti, caratteristiche e tempistiche specifiche del Contratto.

1.2 Difformita tra documenti contrattuali

Con riferimento ai documenti contrattuali si precisa che, in caso di difformita o
incompatibilita tra le pattuizioni del Contratto e i termini e/o la condizioni di alcuno dei
documenti allegati e/o richiamati, prevarranno le pattuizioni presenti nel Contratto. In
caso di difformita tra taluni dei documenti contrattuali menzionati nellart. 1.1.5, la
prevalenza e determinata dall'ordine secondo il quale i documenti stessi vi si trovano
elencati.

1.3 Osservanza di leggi, regolamenti e norme

L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilita, deve ottemperare alle disposizioni
legislative come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle
competenti Autorita in materia di servizi, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del
lavoro e di guanto altro possa comungue interessare I'appalto di servizi.

A nessun effetto saranno considerati come dipendenti di Anas coloro della cui opera si
awarra I'Appaltatore ai fini dell'espletamento del servizio ad esso affidato, intendendosi
Anas del tutto estranea rispetto ad ogni e qualsiasi rapporto intercorrente fra
'Appaltatore medesimo e le persone anzidette.

Il Contratto / Accordo quadro deve essere espletato nel completo rispetto di tutte le
disposizioni vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

Per tutta la durata del Contratto / Accordo quadro, inoltre, lAppaltatore deve garantire |l
permanere dei requisiti di idoneita/qualificazione richiesti in sede di affidamento del
Contratto.

Il mancato rispetto, da parte dellAppaltatore, dei requisiti e delle obbligazioni poste a
carico dello stesso al sensi del presente articolo, legittima Anas alla risoluzione del
Contratto / Accordo quadro ai sensi e per gli effetti dellart. 1456 codice civile.
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1.4 Assicurazioni e Garanzie

Prima di dare inizio a qualsiasi attivita inerente il Contratto, 'Appaltatore & tenuto, senza
che per questo siano comunque limitate le sue responsabilita contrattuali, a costituire
una garanzia, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di
solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che
svolgono, in via esclusiva o prevalente, attivita di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo
previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di

solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, a copertura di ogni
tipologia di danno derivante, direttamente o indirettamente, dallespletamento delle
proprie attivita.

Inoltre, qualora le prestazioni oggetto del Contratto / Accordo quadro vengano svolte
presso sedi Anas, 'Appaltatore deve dimostrare il possesso di una polizza assicurativa a
copertura degli infortuni professionali, attraverso apposita dichiarazione rilasciata su
carta intestata dalla compagnia stessa.

A tal fine, 'Appaltatore si impegna a produrre l'originale dellappendice di dichiarazione
della garanzia dove sia riportata esplicita attestazione dellavwenuto pagamento dei
premi, la rinuncia al diritto di rivalsa da parte della stessa Compagnia di
assicurazione/Istituto di credito nei confronti di Anas e dei terzi coinvolti a diverso titolo
nell'esecuzione delle attivita.

Resta comunque inteso che qualora I'Appaltatore non costituisca una garanzia in
conformita alle disposizioni di cui sopra, sara sua cura e onere prowedere quanto
prima a stipularia. In mancanza, sara facolta di ANAS risolvere il contratto ai sensi
dell'art. 1456 del codice civile.

Ogni indennizzo a terzi a titolo di risarcimento deve essere liquidato senza deduzione di
alcuna franchigia che siintende a totale carico dell’Appaltatore.

Durante l'esecuzione dell'appalto e allo scadere del termine di validita della garanzia,
sara cura dellAppaltatore inviare alla Rappresentanza di Anas di cui allart. 1.1.2 la prova
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del rinnovo della stessa, mediante dichiarazione emessa dalla Compagnia di
assicurazione/Istituto di credito, pena, in difetto, la risoluzione del contratto.

Resta inteso che lo stesso Appaltatore dovra comunicare alla suddetta Rappresentanza
di Anas, con congruo anticipo, ogni evento che modifichi i termini e/o le condizioni
afferenti la garanzia, nel rispetto delle previsioni di cui al presente articolo, mediante
'emissione di una nuova appendice di dichiarazione della polizza.

1.5 Pretese di terzi e clausola di manleva

L'’Appaltatore tiene indenne Anas da responsabilita per danni a persone e a cose, sia
per quanto riguarda i propri dipendenti, ausiliari, collaboratori e/o subappaltatori e
contraenti ed eventuali materiali o strumenti di sua proprieta, Sia per guanto riguarda |
terzi in conseguenza della prestazione dellaffidamento e delle attivita connesse e, in
0gni Caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da gualsiasi causa determinato.

1.6 Uso di licenze, proprieta industriale, commerciale, brevetti e copyright

1.6.1 Uso di licenze

Qualora il Servizio sia espletato sulla base di una licenza, 'Appaltatore si impegna a
comunicare alla Rappresentanza di Anas, per iscritto, le modalita del relativo utilizzo
e ad utilizzarla secondo modalita tali da consentire l'esecuzione del Servizio in forma
equivalente a quella che eventualmente potrebbe essere messa in atto dalla
Licenziante.

L'’Appaltatore, a sue spese, e altresi obbligato ad ottenere le eventuali concessioni,
licenze ed autorizzazioni necessarie allesecuzione del Contratto e a darne comprova
alla Rappresentanza di Anas.

L'’Appaltatore garantisce in ogni tempo Anas, in nome proprio e dei propri
Subappaltatori, e si impegna a tenere questultima manlevata ed indenne, contro
ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze,
disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per fespletamento del servizio
nonché i materiali, | procedimenti ed i mezzi utilizzati nell'esecuzione del Contratto
stesso.
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L'Appaltatore si impegna altres! ad intervenire in ogni eventuale giudizio che venisse
promosso nei confronti di Anas, salvo sempre il diritto di quest'ultima ad essere
indennizzata dail'’Appaltatore dei danni e delle spese che fosse stata costretta per tali
motivi a sostenere.

1.6.2 Proprieta industriale e commerciale

L'Appaltatore dichiara e garantisce che guanto offerto in sede di partecipazione alla
procedura di selezione e realizzato in esecuzione del Contratto / Accordo quadro e
originale e non viola, in tutto o in parte, diritti di terzi, ed alluopo sin d'ora assume in
proprio tutti gli oneri e le spese derivanti dalla eventuale violazione dei suddetti diritti
di terzi, manlevando e tenendo indenne ANAS da ogni conseguente responsabilita e
da ogni e qualsiasi onere e spesa, anche legale.

Gli eventuali elaborati forniti dall’Appaltatore e/o | documenti forniti in esecuzione del
Contratto e non coperti da brevetto o altro titolo di privativa intellettuale registrato si
intendono trasferiti in proprieta a Anas, la guale potra utilizzarli e disporne per
qualsiasi scopo, senza che I'Appaltatore possa pretendere alcun compenso, a
qualsivoglia titolo e, in particolare, rivendicare diritti di autore, proprieta industriale
ed artistica, etc.

Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi al Servizio, non potranno
essere né riprodotti né riutilizzati dallAppaltatore, in tutto o in parte, per altre
commesse anche se con caratteristiche analoghe, senza specifica autorizzazione
scritta di Anas.

In ragione delle dichiarazioni e garanzie rese, 'Appaltatore si impegna a manlevare e
tenere indenne la Stazione Appaltante, da ogni e qualsivoglia pretesa, diritto o azione
che terzi dichiarino di vantare su guanto realizzato in esecuzione del Contratto /
Accordo guadro e, a tal fine assume ogni responsabilita conseguente alluso di
dispositivi 0 alladozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di
brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti della Stazione Appaltante azione giudiziaria
da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, Appaltatore si
impegna a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante, assumendo a proprio
carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a
carico di Anas.
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La Stazione Appaltante si obbliga ad informare prontamente per scritto 'Appaltatore
delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la
Stazione Appaltante riconosce allAppaltatore la facolta di nominare un proprio legale
di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Stazione Appaltante.

Nellipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma, la Stazione Appaltante,
fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facolta di dichiarare la
risoluzione di diritto del Contratto / Accordo Quadro, recuperando e/o ripetendo |l
corrispettivo versato, detratto un equo compenso per I'avwenuto uso.

Anas si riserva, in ogni caso, il diritto, in pendenza delle azioni di cui sopra, di
richiedere allAppaltatore di realizzare a propria cura e spese un prodotto che abbia
caratteristiche analoghe a quelio fornito o di acquisire, sempre a propria cura e
spese, il consenso alla continuazione delluso delle apparecchiature e dei programmi,
il cui diritto di esclusiva é giudizialmente contestato.

1.6.3 Proprieta, copyright

Con l'accettazione del Contratto / Accordo guadro, I'Appaltatore riconosce ed accetta
che i prodotti software e/o informatici in genere ed altri elaborati analoghi, prodotti
dall'esecutore e/o dai suoi ausiliari per Anas in esecuzione del Contratto/

Accordo guadro e gli eventuali sviluppi degli stessi sono di esclusiva proprieta di
Anas, senza bisogno di ulteriori formalita, e guestultima ne potra disporre
liberamente e senza alcun vincolo fermo restando il diritto dellAppaltatore ad
esserne riconosciuto autore.

il diritto di proprieta di Anas sui prodotti software e/o informatici in genere si intende
esteso ai relativi manuali operativi, alle specifiche funzionali e a qualunque
documento o informazione, su qualunque supporto riportati, predisposti e
consegnati dallAppaltatore a Anas nellambito dell'esecuzione del servizio.

E' fatto quindi divieto allAppaltatore di utilizzare, concedere I'uso a terzi, vendere o
concedere in licenza, a titolo oneroso o gratuito, quanto realizzato in esecuzione del
Contratto /Accordo quadro.

In particolare, al di fuori dellutilizzo dei summenzionati prodotti software /o
informatici in genere nellambito dell'esecuzione del servizio, l'Appaltatore si impegna
a non utilizzare né a disporre, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, dei prodott
software, degli eventuali sviluppi e dei relativi supporti, quali che essi siano, senza il
preventivo consenso scritto di Anas. Gli stessi non potranno quindi essere
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commercializzati né utilizzati da parte di Terzi senza il previo consenso scritto di
Anas, alla quale spetterebbero in tal caso le relative royalties, il cul importo dovrebbe
essere determinato d'accordo con Anas stessa.

In ogni caso I'Appaltatore, laddove venisse a conoscenza di eventuali violazioni da
parte di Terzi dei diritti di Anas sui prodotti software e/o informatici in genere, s
impegna a darne tempestiva comunicazione a Anas stessa e a collaborare con
quest'ultima a tutela dei suoi diritti.

Nel caso in cui, ai fini dellesecuzione del servizio, 'Appaltatore utilizzi prodotti
software allo stesso ceduti o concessi in sublicenza d'uso da parte di Terz,
'Appaltatore garantisce che gli stessi siano stati a loro volta ricevuti dallAppaltatore
con espressa autorizzazione del titolare alla cessione owero alla sublicenza, senza
che cid comporti oneri aggiuntivi per Anas e si impegna a fornire adeguata
informativa a quest'ultima in merito alle garanzie previste nei relativi contratti.
L'Appaltatore si impegna in ogni caso a tenere Anas manlevata e indenne rispetto a
qualsiasi pretesa e/o azione che dovesse essere avanzata da terzi in relazione ai
prodotti software e/o informatici in genere oggetto del Contratto/Accordo quadro. A
tal fine Anas comunichera per iscritto allAppaltatore ogni eventuale azione promossa
O pretesa avanzata nei confronti della stessa Anas.

Ferma restando la paternita dellopera in capo allAppaltatore, la Stazione Appaltante
acquisisce il diritto di proprieta e di utilizzazione e sfruttamento economico di tutto
quanto realizzato dallAppaltatore in esecuzione del Contratto /Accordo quadro (a
titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e
dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e piu in generale di
creazioni intellettuali ed opere dellingegno), dei relativi materiali e della
documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dallAppaltatore o dai suoi
dipendenti nellambito o in occasione dell'esecuzione del Contratto/ Accordo Quadro.
La Stazione Appaltante potra, pertanto, utilizzare quanto realizzato in esecuzione del
Contratto / Accordo quadro non solo per le finalita specificate nel Bando di Gara, nel
Contratto / Accordo quadro e nel presente Capitolato o nelle Specifiche Tecniche, ma
anche e senza alcuna limitazione, per finalita diverse, ivi incluso il diritto di
concederne il giritto a terzi, a titolo gratuito o oneroso, il diritto di modifica e
integrazione anche con altri prodotti e sistemi, senza alcuna limitazione temporale
e/o territoriale, a prescindere dalla durata del Contratto /Accordo quadro che
inerisce i termini entro i quali il Contraente deve adempiere alle proprie obbligazioni,
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ma in nessun modo incide sul diritto di utilizzo di quanto realizzato da parte della
Stazione Appaltante.

| menzionati diritti devono, pertanto, intendersi acquisiti dalla Stazione Appaltante in
modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

_'Appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante tutti i codici
sorgenti del software sviluppato in esecuzione del Contratto /Accordo guadro,
indicando esplicitamente quali software di proprieta di Terzi sono statl
eventualmente utilizzati. Tale consegna, che dovra avvenire in occasione di tutte le
emissioni di nuove versioni del software e, comungue, a seguito di esplicita richiesta
della Stazione Appaltante, dovra essere corredata dalla documentazione atta a
rendere agevole la verifica e la gestione della configurazione e dovra essere
completata con un lettera nella quale il Contraente dichiara di aver consegnato tutti i
codici sorgenti del software sviluppato alla data.

L'’Appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante tutta la
documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di dettl diritti di
titolarita esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari alleventuale
trascrizione di detti diritti a favore della Stazione Appaltante in eventuali registri od
elenchi pubblici.

Tutti | report e, comunqgue, tutta la documentazione di rendicontazione e di
monitoraggio del Contratto /Accordo Quadro, anche fornita e/o predisposta e/0
realizzata dallAppaltatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e
le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata
dall'esecuzione del Contratto / Accordo Quadro, sono e rimarranno di titolarita
esclusiva della Stazione Appaltante che potra, quindi, disporne senza alcuna
limitazione.

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore a quanto stabilito nei precedent
commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione Appaltante
avra facolta di dichiarare risolto il presente il Contratto / Accordo quadro ai sensi
dellart. 5.

1.6.4 Brevett
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Qualora, nel corso dell'esecuzione del Servizio, IAppaltatore sviluppi programmi e/o
progetti che possano essere considerati invenzioni brevettabili, Anas potra richiedere
allAppaltatore, in alternativa:

I. che I'Appaltatore ceda a Anas, a titolo gratuito, ogni e gualsiasi documentazione e
informazione necessaria affinché Anas possa ottenere il relativo brevetto;

ii. che 'Appaltatore ottenga, in nome e per conto di Anas e a spese della stessa, |l
relativo brevetto.

1.7 Dovere di riservatezza

L'’Appaltatore e tenuto a mantenere la piu assoluta riservatezza per quanto concerne
tutti i documenti di qualsiasi tipo (tecnico, amministrativo, gestionale, di presentazione,
report, ecc), forma di rappresentazione (testo, grafica, audio, multimediale) e supporto
(cartaceo, digitale) connessi allappalto e/o prodotti in esecuzione dello stesso e ad
astenersi, salvo esplicito benestare di Anas, dal pubblicare o comunque diffondere
fotografie ed articoli su quanto fosse venuto a sua conoscenza in relazione
all'espletamento dell'appalto medesimo. Egli deve inoltre astenersi dall'effettuare
fotografie e/o filmati delle opere eseguite da terzi per conto di Anas, salvo esplicito
benestare di Anas stessa.

La violazione di tale obbligo legittima Anas alla risoluzione del Contratto di
appalto/Accordo quadro ai sensi e per gli effetti dellart. 1456 codice civile.

Tutte le notizie relative alle attivita comunicate da Anas 0, comunque, apprese
dallAppaltatore e dal suo personale in relazione all'esecuzione del Contratto e tutte le
informazioni che transiteranno per i sistemi di elaborazione dei dati non debbono
essere in alcun modo ed in qualsiasi forma comunicate o divulgate a terzi, né debbono
essere utilizzate sia da parte dellAppaltatore sia da parte di chiunque altro collabori al
suo lavoro per fini diversi da quelli contemplati dal presente appalto.

L'’Appaltatore si impegna, inoltre, in attuazione di quanto previsto dal quarto comma
dell'art. 22 della legge 30.12.1991 n. 413, ad adottare le opportune misure volte a
garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza
nell'espletamento del servizio.
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L'Appaltatore si impegna a diffidare tutti i propri dipendenti e chiungue collabori
all'esecuzione delle prestazioni, alla piu rigorosa osservanza del segreto d'ufficio in
conformita alle vigenti norme, richiamando l'attenzione dei propri dipendenti su quanto
disposto dall'art. 326 del codice penale, cosi come modificato dalla legge 26.4.1990
n.86, che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento delle notizie riservate.

1.8 Variazioni
1.8.1 Variazioni richieste da Anas

Con laccettazione del Contratto, I'Appaltatore simpegna ad eseguire, previa
sottoscrizione di un atto di sottomissione, tutte le aggiunte e/o variazioni, fino a
concorrenza del quinto dellimporto del Contratto che verranno eventualmente
richieste da Anas in corso d'esecuzione, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti
nel Contratto medesimo, senza possibilita di far valere il diritto alla risoluzione.

Qualora dette modifiche comportino aumenti o diminuzioni di costo e/o modifiche
nelle caratteristiche del servizio eccedenti it guinto dellimporto contrattuale, le
eventuali differenze di prezzo e le relative modalita di pagamento, i nuovi termini
contrattuali, le nuove caratteristiche e le eventuali nuove garanzie dovranno essere
concordate tra le Parti e formalizzate tramite appositi atti aggiuntivi al Contratto. A tal
fine, Anas procede alla redazione di un atto aggiuntivo al contratto, che il RUP,
tramite la Direzione Appalti e Acquisti, prowedera a comunicare allAppaltatore.

Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dello schema di atto aggiuntivo,
'Appaltatore deve dichiarare, per iscritto, se intende accettare la prosecuzione del
contratto e a quali condizioni. Nel termine di 15 giorni dal ricevimento di tale
comunicazione, Anas comunica all'Appaltatore le proprie determinazioni.

Qualora I'Appaltatore non risponda alla comunicazione di ANAS, si intende
manifestata la volonta di accettare la modifica agli stessi prezzi, patti e condizioni del
contratto originario. Eventuali diminuzioni del Contratto che incidano sulla
consistenza economica del servizio entro il limite de! 20% comunicate allAppaltatore
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prima del raggiungimento del quarto quinto dellimporto contrattuale non potranno,
in ogni caso, giustificare una richiesta di indennizzo da parte dell'Appaltatore.

in ogni caso, la Rappresentanza di Anas puo disporre modifiche di dettaglio che non
comportano aumento o diminuzione dellimporto contrattuale.

1.8.2 Variazioni richieste dallAppaltatore

L'’Appaltatore non puo, senza preventiva autorizzazione scritta di Anas, apportare
alcuna variazione, di qualsiasi natura o entita, alloggetto del Contratto / Accordo
quadro, sla con riguardo alle prescrizioni tecniche e/o contrattuali sia con riguardo ai
documenti approvati da Anas in relazione al servizio. Le variazioni non previamente
autorizzate da Anas non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comportano
comunqgue l'obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dalle
prescrizioni tecniche e/ contrattuali e di rimettere in pristino la situazione originaria
preesistente, con spese a carico dellAppaltatore.

Eventuali variazioni al Servizio/Fornitura conseguenti all'applicazione di norme di
legge e/o regolamentari intervenute successivamente alla data del Contratto,
dovranno in ogni caso essere autorizzate da Anas e alle stesse si applicheranno le
disposizioni di cui allarticolo 1.8.1.

Qualora I'Appaltatore individuasse modifiche e/o soluzioni realizzative diverse da
quelle previamente stabilite, utilizzando altre tipologie di componenti owvero
modalita realizzative alternative, dovra produrre una nuova documentazione da
sottoporre all'approvazione di Anas che quindi potra decidere di autorizzare o non
autorizzare. Nel caso in cui Anas autorizzi quanto proposto dallAppaltatore Anas
potra stabilire o richiedere nuove prove, verifiche e/o controlli da eseguire a
completa cura e spesa dell’Appaltatore.

1.8.3 Modifica soggettiva dellAppaltatore e divieto di cessione del Contratto

In conformita a quanto previsto dall'articolo 106, co. 1, lett. (d) (2) del D.Lgs.. 50/2016,
non sono considerate varianti, ai sensi dei precedenti articoll 1.8.1. e 1.8.2 e non
rientrano nel divieto di cessione del Contratto i casi in cui allAppaltatore iniziale
subentra altro operatore economico, per causa di morte o per contratto, anche a
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seguito di ristrutturazione societarie (cessione, affitto o trasformazione di azienda
owero del ramo d'azienda owvero trasformazione, fusione e scissione societaria),
purché questultimo soddisfi i criteri di selezione sulla cui base e stato aggiudicato |l
Contratto e il subentro non comporti altre modifiche sostanziali del Contratto.

Tutti | casi di cui sopra che comportino, pertanto, modifiche soggettive
dell'’Appaltatore dovranno essere notificate con formale comunicazione ad ANAS da
parte dellAppaltatore stesso unitamente a tutta la documentazione necessaria a
comprovare la variazione soggettiva occorsa, di cui ANAS, previa verifica della
regolarita formale, prendera eventualmente atto con proprio prowedimento.

Tale documentazione, oltre a comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione
del nuovo soggetto subentrante dovra essere comprensiva degli elementi di
valutazione (indicatori di ottemperanza utili a dimostrare la validita economica e
tecnica organizzativa della trasformazione societaria in base alle linee guida ANAC in
materia (Manuale sull'attivita di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di
importo superiore a 150.000 euro, pubblicato da ANAC il 16/10/2014 e successive
integrazioni del 09/03/2016):

stabilita ed autonomia dell'attivita economica organizzata di cui allart. 2112,
comma 4°, c.c,

- precisa definizione di struttura e dimensione;

- connessione della professionalita del personale addetto alla struttura con le
attivita del preteso ramo di aziends;

- autonomia organizzativa del ramo aziendale;

- funzione unitaria delle capacita professionali dei lavoratori che vi sono addett,
tale da fare assurgere il preteso ramo ad unitaria entita economica;

- che si tratti di un'entita economica organizzata in modo stabile e non
destinata all'esecuzione di una sola opera, ma finalizzata al perseguimento di
uno specifico obiettivo;



anas

GRUPPO FS ITALIANE

- che lattivita economica organizzata in ramo d'azienda sia con 0 senza scopo
di lucro;

- che lattivita che costituisce ramo d'azienda preesista alla cessione e non sia,
invece, una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento;

- che il trasferimento consenta la conservazione dellidentita del ramo d'azienda
ceduto;

- cheirapporti di lavoro continuino con lacquirente/affittuario ed il lavoratore
conservi tutti i diritti che ne derivano;

- che lalienante/affittante e l'acquirente/affittuario siano obbligati in solido per
tutti i crediti che i lavoratori avevano al tempo del trasferimento;

- che l'acquirente/affittuario sia tenuto ad applicare i trattamenti economici e
normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del
trasferimento, fino alla loro scadenza;

- ['esatta indicazione dei lavoratori addetti all'azienda ceduta (o al ramo ceduto),
anche mediante allegato, con specificazione delle relative mansioni e del
relativo inquadramento;

- che sia espressamente garantito dal cedente/affittante che i dipendenti sono
stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del
rispettivo rapporto di lavoro in conformita alle applicabili disposizioni di legge
e di contratto e che rispetto alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori
subordinati sono stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in
relazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e alle ritenute di

legge;

- che si dia atto, nel caso in cui gli occupati presso il complesso aziendale
ceduto siano piu di 15, che sono stati adempiuti tutti gli obblighi di informativa
alle rappresentanze sindacali ed ai sindacati di categoria con le modalita e nel
rispetto dei termini di cui alla vigente normativa in materia;
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- che latto di affitto/cessione/fusione, comprensivo di perizia giurata, di stima
sia regolarmente notificato ai sensi di legge presso la camera di commercio
competente, nonché trasmesso alla SOA per i dovuti aggiornamenti delle
attestazioni ed iscrizioni sul casellario ANAC.

Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’Appaltatore, ANAS, previa
valutazione della trasformazione societaria sulla base della documentazione
elencata, notifichera la propria opposizione al subentro di altro soggetto nella
titolarita del contratto con conseguente provedimento di recesso o risoluzione dello
stesso o, al contrario, accettazione della nuova situazione soggettiva. In quest'ultimo
caso ANAS procedera a prenderne atto mediante proprio provwedimento.

Salvo quanto previsto nel presente articolo in merito alla modifica soggettiva del
Contratto ai sensi dellarticolo 106, co. 1, lett. (d) (2) del D.Lgs. 50/2016, ¢ vietata la
cessione del Contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario e nullo di diritto.

1.10 Codice etico e Modello organizzativo

L'Appaltatore e consapevole che Anas ha adottato un Modello di organizzazione,
gestione e controllo in ottemperanza a guanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i,
consultabile nel sito www.stradeanas.it,, con l'obiettivo di prevenire i reati, sia in Italia
che all'estero, di cui al medesimo decreto, ivi compresi quelli contro la Pubblica
Amministrazione e i reati societari.

Egli e altresi consapevole che Anas, nella conduzione degli affari e nella gestione dei
rapporti interni, applica i principi contenuti nel proprio Codice Etico, consultabile sul sito
www . stradeanas.it nellapposita sezione “Corporate governance Documenti societari” e
costituente parte integrante del suddetto Modello.

Tutti | destinatari del Modello, cosl come individuati nel medesimo, sono chiamati
allosservanza dei principi e delle linee di condotta ivi indicati, nonché ad adottare,
ciascuno in relazione alla funzione esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra
norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo attivita rientranti nellambito di
applicazione del Decreto e di tutti i principi, norme e regole richiamati nel Codice Etico.
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1.11 Variazioni della compagine societaria e/o degli organi societari del’Appaltatore

L'Appaltatore & tenuto a comunicare tempestivamente a Anas eventuall variazioni, che
intervengano durante la validita del Contratto / Accordo guadro, nella composizione
societaria, negli organi sociali (anche delle eventuali societa controllanti), nonché in ogni
altro documento o dichiarazione forniti in sede di perfezionamento del Contratto /
Accordo quadro.

Le variazioni dovranno essere comunicate con lo stesso dettaglio con il quale sono
state prodotte in sede di perfezionamento del Contratto /Accordo quadro.

1.12 Tutela dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.lgs 196/2003, recante «Codice in materia di
protezione dei dati personali», i dati personali che vengono acquisiti nellambito e/0 in
occasione del procedimento di gara e, successivamente, in relazione alla stipula di
eventuali Contratti, sono da Anas raccolti e trattati, anche con lausilio di mezzi
elettronici esclusivamente per le finalita connesse alla stipula e gestione dei contratti
stessi, owero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge.

Al riguardo si precisa che:

l'acquisizione di tutti | dati di volta in volta richiesti @ presupposto indispensabile per
linstaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati;

i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati non saranno oggetto di comunicazione
e diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge;

'Appaltatore ha la facolta di esercitare, in merito all'esistenza ed al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Igs 196/2003.

Sifa inoltre presente che il titolare del trattamento dei dati in questione ¢ Anas.

| dati personali, trattati in modo lecito, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalita
per le quall sono raccolti, non sono soggetti a diffusione e saranno trattati solo dal
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personale incaricato dallAppaltatore e solo ed esclusivamente ai fini della gestione del
rapporto contrattuale.

Si informa altres! che la raccolta, la conservazione ed il trattamento dei dati personali,
anche giudiziari, deriva da obblighi normativi, fiscali e previdenziali, quindi di natura
obbligatoria e vincolata; pertanto non risulta necessario raccogliere il consenso degli
interessati, ai sensi delfart. 24, comma 1, lett. a), b) ¢) del “"Codice in materia di
protezione dei dati personali”.

Nel rispetto dellart. 7 “Diritto di accesso al dati personali ed altri diritti” del D. Lgs.
196/2003 l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in
forma intelligibile, nonché l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalita e modalita del trattamento;

) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, del responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

Inoltre l'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero,
quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non & necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati; I'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e
b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
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adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento
dei dati che lo riguardano, ancorcheé pertinenti allo scopo della raccolta.

Aisensi dell'art. 13, comma 1, lett. ) fatti salvi ed impregiudicati i diritti di cui all'art. 7 del
Codice, eventuali opposizioni e/o richieste di limitazioni al trattamento impediranno il
proseguire ed il buon fine del rapporto contrattuale tra le parti, pertanto a seguito di
opposizione al trattamento dei dati, Anas si vedra costretta a revocare !'aggiudicazione
definitiva e/o risolvere il contratto.

Nei casi in cui Anas debba trattare dati personali e giudiziari di soggetti terzi
allappaltatore ma ad esso collegati (vedi subappaltatori, fornitori, collaboratori etc...) ai
soli fini delladempimento delle prestazioni del presente contratto, I'Appaltatore si
impegna a garantire che tutti i dati ed informazioni in merito siano fornite nel pieno
rispetto di guanto previsto dal Codice. A tal fine lo stesso si impegna ad acquisire, ove
necessario, la sottoscrizione del consenso informato degli interessati da allegare al
relativo contratto di subappalto.

L'’Appaltatore si impegna pertanto al rispetto dei principi e degli obblighi di cui al Codice
della Privacy e ad adottare ogni misura tecnica ed organizzativa necessaria al fine di
garantire la riservatezza dei dati, secondo i principi di liceita, correttezza e pertinenza.

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui allart. 28 del D. Lgs. 196/2003, assume la
qualifica di titolare autonomo del trattamento dei dati personali relativi ad ANAS S.p.A,
al personale dipendente della stessa, ai consulenti/collaboratori per essa operanti e ad
ogni altro possibile soggetto terzo, di cui I'Appaltatore medesimo sia venuto a
conoscenza nell'esecuzione del presente incarico.

Valgano tali clausole come presupposti di risoluzione contrattuale. Pertanto in caso di
inadempimento, Anas si avvarra della facolta di risolvere in danno il contratto mediante
comunicazione espressa con lettera raccomandata a/r o tramite posta elettronica
certificata, fatto salvo in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni per
inadempimento.
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2 ESECUZIONE DEL SERVIZIO

2.1 Obblighi dellAppaltatore nell'espletamento del Servizio

Il Servizio deve essere conforme, nel suo complesso e in ogni sua parte, oltre che alle
prescrizioni contrattuali, a tutte le disposizioni legislative e/o regolamentari e alle
prescrizioni  stabilite dalle competenti Autorita nazionali, vigenti alla data
dell'espletamento del servizio medesimo.

L'Appaltatore deve prowedere, ove occorra, all'ottenimento di tutti i permessi,
autorizzazioni e/o licenze necessarie per I'espletamento del Servizio, ad eccezione di
quelli che la legge espressamente prevede a cura della Stazione Appaltante, per
lottenimento dei quali 'Appaltatore si impegna comunque a fornire, ove richiesta, la
necessaria assistenza e/o documentazione.

Tuttl gli obblighi e gli oneri inerenti 'esecuzione del Contratto / Accordo quadro devono
intendersi a completo ed esclusivo carico dellAppaltatore, ad esclusione di quelli
esplicitamente posti dal presente Capitolato a carico di Anas; resta inteso, pertanto, che
'enunciazione, nel presente Capitolato, degli obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore
deve intendersi a titolo meramente esemplificativo e non limitativo.

Se non previsto diversamente dal presente Capitolato, tutte le fasi relative allo
svolgimento del Servizio saranno effettuate dallAppaltatore, con proprie risorse e
mezzi, salva la possibilita di acquistare presso terzi le materie prime, i materiali di serie,
le eventuali apparecchiature, prodotti hardware, licenze di prodotti software necessari
allespletamento del Servizio nonché i mezzi di trasporto e sollevamento.

A tal fine, I'Appaltatore deve dotarsi di tutto quanto necessario (ad esempio
strumentazione, software, materiale di consumo) per l'esecuzione del Servizio; |l
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materiale utilizzato dall'’Appaltatore dovra essere tenuto in buono stato di efficienza e
non costituire fonte di pericolo per I'ambiente di lavoro.

L'’Appaltatore adempira al Contratto con l'impiego dei capitali e dei mezzi necessari e
assumendosi il rischio dellimpresa ai sensi e per gli effetti deilart. 29 del D.Lgs.
10.09.2003, n. 276.

2.2 Obblighi di Anas

La Stazione Appaltante si impegna ad adempiere gli obblighi previsti a suo carico dal
presente Capitolato e dalle disposizioni normative applicabili al rapporto.

In particolare, Anas prowvede alla nomina de soggetti che seguiranno f'esecuzione del
contratto. La direzione di tale esecuzione é affidata al RUP, che controlla i livelii di
qualita delle prestazioni.

Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si awvale, secondo i rispettivi compiti stabiliti al
successivo punto 2.10, del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, del coordinatore in
materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008,
nonché del collaudatore owvero della commissione di collaudo, del verificatore della
conformita e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno
affidate.

2.3 Programma cronologico e termini contrattuali del Servizio

Il Programma cronologico allegato al Contratto stabilisce, per ogni fase del Servizio, le
date di espletamento del medesimo.

Il Programma cronologico del Servizio (o dellinsieme dei servizi che costituiscono
'oggetto del Contratto / Accordo guadro) e elaborato sulla base di quanto stabilito nella
Specifica Tecnica, considerando che possono essere richiesti servizi con caratteristiche
diverse che non sempre hanno una medesima modalita di svolgimento.
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Il Programma cronologico approvato da Anas ha carattere esecutivo e impegna, in ogni
caso, I'Appaltatore al rispetto di tutti i termini e scadenze temporali in esso indicati e
connessi al raggiungimento di specifici risultati.

Nel concordare termini e scadenze, 'Appaltatore ha tenuto debitamente in conto tutte
le alee connesse con l'esecuzione del Contratto / Accordo quadro ed in particolare alla
eventuale necessita di coordinamento con altri fornitori e/o appaltatori e con le
strutture di Anas.

In caso di ritardo rispetto ai termini indicati nel Programma cronologico approvati dalla
Rappresentanza di Anas, potranno essere applicate le penali secondo guanto previsto
nel Contratto.

Ove per effetto delle variazioni di cui allart. 1.8 si determinino variazioni nell'entita di
alcuni servizi, i termini di ultimazione relativi sono, se necessario e previa specifica
autorizzazione di Anas, congruamente differiti.

Nel Programma cronologico allegato al Contratto sono esplicitati i seguenti termini
contrattuali, il cui significato e di seguito precisato:

Inizio Programma Cronologico (IPC): coincidente con la data di stipula del Contratto o,
nei casi ove ricorra, con la Data di consegna anticipata delle attivita,

Presa in Carico del Servizio (PCS), per ogni singolo servizio attivato: coincidente con il
momento in cul 'Appaltatore puo effettivamente awiare l'erogazione dello specifico
servizio, a valle delle eventuali attivita di presa in carico awviate subito dopo PC.

Il Piano cronologico pud prevedere scadenze diverse e specifiche in relazione ai singoli
servizi oggetto del Contratto.

Tutti i suddetti termini dovranno essere accertati da appositi Verbali debitamente
sottoscritti dalle Parti, con l'esplicita indicazione della conclusione di tutte le attivita/fasi
previste, della consegna di tutti i prodotti, I'eventuale trasferimento di conoscenze e
l'esito finale; inoltre dovranno essere dettagliati gli eventuali ritardi rispetto ai termini
contrattualmente previsti, intermedi e finali, nonché le eventuali anomalie relative a non
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soddisfacimento di requisiti (prestazionali, di qualita, ecc) previsti nella Specifica tecnica
ai fini dell'applicazione di quanto previsto nel successivo articolo 4.1,

Atale Programma cronologico deve conformarsi il Piano di Esecuzione del Servizio.

2.4 Spostamento dei termini contrattuali dei singoli servizi

Nel caso di interruzione o ritardo nell'esecuzione di un Servizio, determinati da una o
piu delle cause non imputabili al’Appaltatore, di seguito elencate, IAppaltatore ha il
diritto di chiedere una proroga dei termini contrattuali del servizio interessato per un
periodo da concordare, ma comunque non superiore alla durata dellevento che ha
determinato detta interruzione o ritardo.

In particolare, sono considerate cause legittime di ritardo o interruzione i seguenti
eventi:

a) eventi di forza maggiore: scioperi nazionali, calamita naturali, ecc, mentre a
questa fattispecie non sono assimilabili i ritardi imputabili ai subcontraenti;

D) opere ed attivita che, pur non rientrando nell'oggetto del Contratto / Accordo
quadro, sono strumentali allesecuzione del servizio e si trovino in uno stato di
avanzamento tale da non consentire all'Appaltatore I'inizio delle attivita alla data
prevista nel Programma Cronologico;

C) altri eventuali eventi esplicitamente precisati nel Contratto/Accordo quadro.

L'Appaltatore e tenuto, in ogni caso, a presentare alla Rappresentanza di Anas, a pena
di decadenza, domanda di proroga scritta, debitamente motivata e documentata, entro
10 (dieci) giorni dall'evento impeditivo owvero, se diversa, dalla data in cul ne & venuto a
conoscenza, e comungue con Congruo anticipo rispetto al termine contrattuale.

Accertato il diritto dellAppaltatore alla proroga, la Rappresentanza Anas definira - entro
un termine di tempo coerente con il Piano Cronologico delle attivita, e comungue non
oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento dellistanza di proroga un nuovo termine
contrattuale, che sostituisce a tutti gli effetti quello originario previsto dal Contratto,
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richiedendo in ogni caso allAppaltatore la ripianificazione e I'emissione del Programma
Cronologico delle attivita che sara verificato dalla Rappresentanza di Anas e se ritenuto
CONgruo, approvato.

In relazione a sopravwenute modifiche dei propri programmi realizzativi, Anas ha la
facolta di modificare le date di scadenza dei termini contrattuali previste nel
Programma Cronologico richiedendone la ripianificazione.

Non sono consentiti anticipi sullespletamento del Servizio rispetto ai termini
contrattuali, se non espressamente concordati con Anas o da guestultima richiesti per
iscritto. In particolare, I'esecuzione anticipata del Servizio potra avwenire solo su esplicita
autorizzazione scritta del Responsabile del Procedimento.

2.5 Piano di Esecuzione del Servizio ICT

In relazione alle caratteristiche ed esigenze dei Servizi previsti nel CSA di Servizi - Parte
Tecnica, I'Appaltatore deve predisporre il Piano di Esecuzione del Servizio che
costituisce il riferimento per le modalita di esecuzione del Servizio medesimo.

Tale Piano deve contenere una descrizione dettagliata di tutte le attivita, con
Iindicazione del corrispondente Programma cronologico di esecuzione, nel rispetto del
Termini Contrattuali stabiliti nel Programma Cronologico di cui al Contratto e, in
particolare, dei tempi previsti per le eventuali prestazioni in sito. In particolare, il Piano
dovra sviluppare contenuti diversi in base al grado definizione dei serviz,
approfondendo maggiormente gli aspetti metodologici per I servizi che hanno un grado
di approfondimento minore, o sviluppare invece maggiormente gli aspetti operativi
qualora il piano sia relativo ad un servizio le cui caratteristiche e requisiti siano gia
completamente individuati e siano riportati in Specifica Tecnica.

Il Piano di Esecuzione del Servizio sara oggetto di revisione e aggiornamento per tutta la
durata di esecuzione del Servizio.

2.6 Imballo e trasporto delle Forniture
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Nel caso in cui loggetto del Contratto preveda anche la fornitura di prodott],
'Appaltatore deve curare, sotto la sua esclusiva responsabilita, l'imballaggio,
l'approntamento al trasporto, il carico, il trasporto dalla fabbrica al luogo di
destinazione, lo scarico e la movimentazione di quanto fa parte della Fornitura, nonché
la conservazione e la custodia della stessa.

Per consentire lidentificazione del materiale oggetto della Fornitura, sara resa
disponibile, all'interno e all'esterno dellimballaggio, copia del documento con l'elenco di
guanto contenuto nell'imballaggio stesso.

Le modalita di assemblaggio dei materiali per il trasporto saranno definite
dallAppaltatore tenendo conto della situazione logistica dello specifico impianto cui
sono destinati  (accessibilita, viabilita, condizioni atmosferiche ecc.). Leventuale
subfornitore  commissionato  dallAppaltatore  per il trasporto deve essere
adeguatamente informato della situazione logistica dello specifico impianto cui sono
destinati (accessibilita, viabilita, condizioni atmosferiche ecc.).

Il DUVRI o PSC, laddove allegato al Contratto di appalto, dovra essere consegnato
materialmente dallAppaltatore al sub contraente trasportatore, assicurandosi che le
informazioni ivi contenute vengano da quest'ultimo adeguatamente rispettate nella fase
di consegna e scarico della Fornitura. Anas si riserva la facolta di non accettare la
Fornitura nel caso in cui rilevi che il sub contraente trasportatore non sia stato
informato dei contenuti del DUVR! o PSC.

L'Appaltatore garantisce che i trasportatori dallo stesso scelti osservino tutte le norme
di legge e/o regolamentari vigenti ed applicabili e, in particolare, il Codice della Strada, i
Regolamenti regionali, provinciali, comunali autostradali e ferroviari.

2.7 Ricevimento delle Forniture

2.7.1 Consegna

L'Appaltatore e obbligato a consegnare lintera Fornitura, unitamente agli eventuali
accessori, nel luogo e nei termini indicati nel Contratto. Non sono ammesse le
consegne frazionate, senza previa autorizzazione scritta di Anas.
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Se non diversamente disposto nel contratto, la Fornitura s'intende resa franco
destino, con le attivita di scarico a cura e spesa dell’Appaltatore, che ne risponde in
modo pieno ed esclusivo.

Le consegne dovranno essere eseguite durante il normale orario di lavoro
osservato dal personale di Anas, dando al destinatario un preawiso non inferiore a
3 (tre) giorni lavorativi.

In caso di Fornitura proveniente da un Paese non appartenente all'Unione Europea,
'Appaltatore avra lobbligo, prima della spedizione, di trasmettere alla
Rappresentanza di Anas, le generalita ed il recapito telefonico dello spedizioniere, |l
quale dovra contattare la suddetta Rappresentanza in tempo utile per gli
adempimenti di propria competenza.

2.7.2 Verifica di conformita e accettazione della Fornitura

La Fornitura si intende definitivamente accettata solo dopo che abbia superato con
esito positivo la verifica di conformita compiuta da Anas sulla quantita e qualita
della Fornitura nonché sulla sua rispondenza alle prescrizioni tecniche di Anas e,
pil in generale, alle condizioni e termini stabiliti nel Contratto e suol allegati, ferme
restando le garanzie del Fornitore.

L'accettazione della Fornitura sara normalmente effettuata sulla base dei seguenti
controlli, fermo restando che nella Specifica Tecnica possono essere specificati altri
In sostituzione o integrazione.

esito favorevole della verifica di conformita, svolta secondo quanto previsto dalla
normativa specifica e quanto ulteriormente indicato nella Specifica Tecnica;

corrispondenza  della  Fornitura a quanto indicato nelle  bolle  di
consegna/accompagnamento, per ci0 che riguarda guantita, codid,
documentazione allegata (manuali, certificazioni ecc.), e in particolare ai fini della
conformita a quanto fissato contrattualmente e dalla vigente orma in materia;
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verifica del possesso, ove presente, della Marcatura CE, con presentazione ed
evidenza a cura del fornitore, del relativo Certificato o Dichiarazione di Conformita
alle specifiche norme europee;

assenza di eventuali danneggiamenti e/o imperfezioni esteriori, evidenziatisi anche
dopo l'apertura degli imballaggi.

Anas si riserva di rifiutare le Forniture i cui imballi siano danneggiati.
2.7.3 Non conformita - difetti

in caso di non conformita della Fornitura alle prescrizioni di Anas o di
danneggiamento della stessa immediatamente rilevabili, Anas potra rifiutare |
prodotti non conformi o danneggiati, e il Contratto sintendera in tutto o in parte
ineseguito, con 'obbligo dellAppaltatore di effettuare, a propria cura e spese, la
sostituzione dei prodotti rifiutati. Il Fornitore dovra effettuare la sostituzione nel piu
breve tempo possibile e, comunque, entro il termine perentorio assegnatogii. La
richiesta di sostituzione sara effettuata da Anas, con comunicazione scritta,
contenente la descrizione dei difett, delle difformita e/o dei danni riscontrati.

Si conviene espressamente che, in deroga a quanto disposto dallarticolo 1495, c.c,
eventuali vizi /0 mancanza di qualita non apparenti, rilevati durante il normale uso,
potranno essere denunziati allAppaltatore mediante comunicazione scritta, entro
10 (dieci) giorni dalla scoperta. Anas, a propria discrezione, potra richiedere
allAppaltatore di sostituire o riparare il prodotto difettoso. Tutte le spese di
riparazione o sostituzione restano a totale carico del Fornitore.

Anas potra effettuare in qualunque momento tutte le verifiche che riterra
necessarie e/0 opportune sui prodotti ricevuti owero su campioni degli stessi, al
fine di accertare che i requisiti e gli standard qualitativi dei medesimi corrispondano
a quelli richiesti nel contratto, owero che | relativi valori siano compresi
nell'intervallo di tolleranza ammesso.

Nel caso in cui, all'esito delle verifiche, risulti che i prodotti forniti siano di qualita
inferiore rispetto a quella attesa, ovvero presentino caratteristiche non conformi a
quelle pattuite, Anas, a propria esclusiva discrezione, potra accettare la Fornitura,
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richiedendo, ai sensi dellarticolo 1492 del c.c, un‘equa riduzione di prezzo,
commisurata allo scostamento dei valori accertati rispetto a quelli stabiliti nel
contratto, ovvero rifiutarla, salvo il risarcimento dei danni ai sensi dellarticolo 1494
del c.c.

2.7.4 Prove e test per il Servizio di instaliazione

L'’Appaltatore, dopo aver completato linstallazione provvedera, sotto la propria
esclusiva responsabilita, all'approntamento ed esecuzione delle prove test; a tale
riguardo si rimanda alla Specifica Tecnica per eventuali maggiori specificazioni.

Con particolare riferimento allo sviluppo del software, Anas intende porre in atto, in
forma sempre pit ampia e stringente, tecniche di Application Security Testing (AST)
durante l'intero ciclo di vita dello sviluppo del software. In questa ottica Anas potra
direttamente utilizzare, o richiedere allAppaltatore di utilizzare, specifici software di
controllo finalizzati a valutare la rispondenza del software sviluppato

dall'Appaltatore ai requisiti di sicurezza applicativa indicati in Specifica Tecnica o nella
documentazione aggiuntiva.

2.8 Verifica di conformita e presa in carico del Servizio

Il Servizio si intende accettato e preso in carico da Anas solo dopo il positivo
superamento delia verifica di conformita, aventi ad oggetto la rispondenza del Servizio
alle Specifiche Tecniche, e, piu in generale, alle condizioni e termini stabiliti nel
Contratto e suoi allegati, ferme restando le garanzie dell’Appaltatore.

2.9 Archiviazione elaborati - Uso del sistema “Project Document Management”

Anas si riserva la facolta di richiedere allAppaltatore l'utilizzo del proprio sistema
“Project Document Management” (PDM), in forma gratuita durante il periodo di validita
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del contratto, ai fini della consegna dei deliverable documentali (documenti nel seguito)
prodotti nell'ambito dei servizi previsti nel Contratto.

Anas potra effettuare la suddetta richiesta in ogni momento del periodo di validita del
contratto mediante una “Richiesta di uso del sistema PDM di Anas per la consegna del
document!”.

A far data dalla suddetta richiesta:

a) per la consegna dei documenti 'uso del sistema PDM diventera, per 'Appaltatore,
un obbligo contrattuale applicabile a tutti i documenti prodotti da quel momento
in poi;

b) 'Appaltatore non dovra piu consegnare i documenti in forma cartacea, pertanto
una modalita differente rispetto a quella prescritta al precedente punto (es.
linvio del documento mediante email o in forma cartacea, ecc.) non sara
considerata una consegna effettuata con le implicazioni che cio potra
comportare.

Operativamente, I'Appaltatore dovra alimentare il Sistemma PDM di Anas inserendo le
informazioni necessarie ad identificare i documenti oggetto di consegna e caricando i
relativi documenti; Anas fornira le indicazioni operative di dettaglio per lo svolgimento di
tale attivita coerentemente con la “Richiesta di uso del sistema PDM di Anas per la
consegna dei documenti”.

2.10 Sorveglianza

Anas ha diritto di controllare e verificare, anche oltre e al di fuori dei tempi indicati nei
piani di test e controllo, tramite personale della Rappresentanza di Anas, la perfetta
osservanza, da parte dellAppaltatore, di tutte le pattuizioni contrattuali e di tutte le
disposizioni emanate da Anas stessa nel corso dell'espletamento del Servizio, nonché il
corretto e tempestivo svolgimento, da parte dell'Appaltatore medesimo di tutte le
attivita necessarie per I'esecuzione del Contratto.
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| controlli e le verifiche, eseguiti dal personale di Anas, anche in assenza di obiezioni da
parte dello stesso, non liberano I'Appaltatore dagli obblighi e responsabilita inerenti il
corretto espletamento del Contratto e la conformita del servizio alle clausole
contrattuali, ne lo sollevano dagli obblighi derivanti dalle disposizioni di leggi e/o
regolamentari vigenti.

Tali controlli e verifiche non possono, inoltre, essere invocati dallAppaltatore a
giustificazione di eventuali ritardi e/o inadempienze dellAppaltatore, adducendo gli
stessi quali causa di interferenza nelle modalita di conduzione delle prestazioni oggetto
dell'appalto.

2.11 Compiti della rappresentanza di Anas

La rappresentanza di Anas per lo svolgimento delle attivita oggetto del Contratto e
esercitata dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dell'esecuzione del
Contratto.

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) ha il compito di controllare, in proprio o
tramite i componenti della sua struttura a supporto, la perfetta osservanza da parte
dell'Appaltatore, di tutte le disposizioni contenute nel Contratto stesso e nel presente
Capitolato, nonché di guelle comunque emanate da Anas nel corso dell'esecuzione del
servizio.

Allo stesso Direttore di Esecuzione del Contatto ed al Responsabile del Procedimento di
Anas dovranno essere inviate, sempre per iscritto, tutte le comunicazioni inerenti |l
Servizio.

2.12 Rappresentanza dell’Appaltatore

Al "Responsabile Contratto”, come definito allart. 1.1.4 del presente Capitolato,
competono tutte le responsabilita che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla
conduzione tecnica ed amministrativa del servizio.
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I Responsabile del Contratto ed Il suo sostituto devono essere In possesso dei requisiti
di legge, essere muniti delle necessarie deleghe ed avere adeguata competenza e piena
conoscenza di tutte le clausole contrattuali.

L'Appaltatore non puo preporre il Responsabile del Contratto od il suo sostituto se non
previo gradimento di Anas e deve provvedere immediatamente e senza oneri per Anas
alla loro sostituzione, nel rispetto delle norme vigenti, ove Anas gli comunichi il venir
meno del gradimento. Si conviene, altresi, che il rappresentante dellAppaltatore, o |l
Suo sostituto, deve essere reperibile in ogni momento per tutta la durata delle attivita
oggetto del servizio in modo che nessuna operazione subisca ritardi per effetto di loro
assenza.

2.13 Svolgimento delle attivita

Nulla sara dovuto allAppaltatore per eventuali interferenze dovute alla contemporanea
esecuzione di attivita ad opera di altri appaltatori e/o di Anas stessa.

L'Appaltatore e tenuto ad utilizzare in modo corretto e diligente le aree, i locali e tutti |
mezzi e strumenti di proprieta di Anas, comunque interessati dal servizio, e a
prowedere, in caso di danneggiamento, alle conseguenti riparazioni, ripristini e
indennizzi.

in particolare, in caso di danneggiamento, I'Appaltatore dovra darne immediata
comunicazione ad Anas e dovra prontamente provwedere, a propria cura e spese, alla
riparazione ed al ripristino delle parti danneggiate sulla base delle indicazioni di Anas e
previo accertamento dei danni e specifico benestare da parte di Anas stessa.

Anas si riserva in ogni caso la facolta di accettare le riparazioni o ripristini
subordinatamente al buon esito dei controlli, delle prove e degli eventuali test, per
'esecuzione dei quali Appaltatore medesimo dovra fornire tutta la necessaria
assistenza.
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2.14 Sicurezza
2.14.1 Misure per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Fermi restando gli ulteriori obblighi di cooperazione e coordinamento di cui alla vigente
legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, Anas, qualora 1 luoghi di
esecuzione della prestazione ricadano nella sua giuridica disponibilita e sempre che
sussistano interferenze tra attivita connesse all'esecuzione del Contratto, elabora |l
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).

Fatte salve diverse previsioni normative, il DUVRI sara aggiornato da Anas in caso di
subappalti o forniture con posa in opera intervenuti successivamente owero in caso di
modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalita
realizzative del Contratto.

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato l'obbligo
dellAppaltatore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di
provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al
minimo i rischi specifici propri dell'attivita svolta.

Al sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, ove applicabile, 'Appaltatore & obbligato ad
osservare guanto previsto dal DUVRI predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato
al Contratto.

L'Appaltatore, prima di procedere allesecuzione dellappalto, sulla base della propria
esperienza, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, potra proporre
ulteriori modifiche e/o integrazioni al PSC o al DUVRI. Tali proposte di integrazione, una
volta valutate da Anas, saranno inserite nel PSC o nel DUVRI definitivo che verra allegato
al Contratto d'appalto/Accordo Quadro e considerato alla stregua delle specifiche
tecniche.

Il PSC o il DUVRI definitivo e | relativi allegati dovranno essere sottoscritti per
accettazione ed inviati a Anas dal datore di lavoro dellAppaltatore, dallimpresa
affidataria in caso di Consorzio o RTC,
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L'Appaltatore si obbliga, ai fini della verifica dellidoneita Tecnico professionale, a
trasmettere ad Anas la documentazione di cui all'allegato XVII del Dlg. 81/08, e a porre
in essere tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia di
prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro. U'Appaltatore siimpegna ad
informare adeguatamente il proprio personale ed il personale ad esso equiparato,
quale & quello di eventuali subappaltatori e/o subfornitori, dei rischi specifici e
ambientali ai quali potrebbero essere esposti e delle misure di prevenzione e di
protezione da adottare, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Prima dellinizio delle attivita 'Appaltatore, e comungue tutte le imprese esecutrici delle
prestazioni in caso di RTC o Consorzio, incluse le ausiliarie, devono presentare una
dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili,
nonché una dichiarazione relativa al Contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Laddove e previsto il PSC, prima dellinizio delle prestazioni Anas comunica alle ditte
incaricate dei lavori il nominativo del Coordinatore della Sicurezza in fase di
progettazione (CSP) e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE).

L'Appaltatore, ove previsto per legge, prima dell'inizio delle prestazioni, deve:

a) consegnare al Coordinatore per l'esecuzione copia del Piano di Sicurezza e di
Coordinamento (PSC), sottoscritto per accettazione, unitamente al Piano Operativo di
Sicurezza (POS), predisposto dallo stesso Appaltatore e complementare al PSC; I
Appaltatore deve inserire allinterno del POS, I'elenco nominativo dei referenti per la
sicurezza, nonché dei preposti, con i rispettivi ruoli.

b) consegnare al Coordinatore per 'esecuzione apposita dichiarazione in cui si evinca il
nominativo del soggetto preposto alla funzione di Responsabile della Gestione
dellEmergenza in cantiere e del suo Sostituto e la loro dichiarazione di conoscenza dei
compiti che sono chiamati a svolgere. Il responsabile ed il suo sostituto dovranno
esibire lattestato di frequenza ad un adeguato corso di formazione per addetti
antincendio come previsto dal D.M. n. 64 del 10/03/98;
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C) inviare a Anas la vigente Visura camerale attestante liscrizione presso il registro della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA).

Anas si riserva la facolta di verificare in ogni momento il preciso e puntuale
adempimento, da parte dellAppaltatore, di tutte le obbligazioni in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori, in conformita a quanto previsto dalla legislazione vigente. Resta in
ogni caso inteso che in nessun modo tali verifiche sollevano I'Appaltatore dalla piena e
completa responsabilita che gli compete.

| personale dell’Appaltatore sara tenuto ad osservare la normativa vigente in materia di
impianti e, in particolare, le disposizioni sullaccesso e la mobilita allinterno degli
immobili di Anas. Lo stesso sara inoltre dotato, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e della
Legge 136/2010, di un tessera di riconoscimento, da esibire durante l'esecuzione dei
lavori, corredata di fotografia, contenente l'indicazione del datore di lavoro, le generalita
del lavoratore, il relativo numero di matricola, nonché la data di assunzione e, in caso di
subappalto, la relativa autorizzazione.

Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento dovra contenere anche
l'indicazione della Stazione Appaltante.

Tutti | rappresentanti delle imprese esecutrici e i singoli lavoratori autonomi che
operano eventualmente nellappalto, dovranno necessariamente partecipare a tutte le
riunioni di cooperazione e coordinamento indetta dal CSE. La prima di tali riunioni avra
lo scopo di definire:

- la programmazione delle attivita.

- eventuale integrazione dei POS e del PSC proposte dal Appaltatore al fine di
migliorare la sicurezza.

- le modalita organizzative e le procedure operative stabilite ai fini del
coordinamento tra le imprese e i lavoratori autonomi.

- lindividuazione delle figure con particolari compiti allinterno del sito.
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In caso di subappalto, il datore di lavoro dellAppaltatore verifica 'idoneita tecnico
professionale dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi, e trasmette ad Anas una
dichiarazione in cui attesta di aver verificato lidoneita tecnico professionale delle
imprese subappaltatrici, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera a) e D), del D.Igs. n.
81/2008. Nel caso di subappalto a Consorzi la verifica sara limitata alle sole imprese
consorziate esecutrici del subappalto, mentre nel caso di RTC la verifica verra effettuata
Su tutte le imprese associate esecutrici del subappalto.

Laddove & previsto il PSC, il subappaltatore dovra comunicare a Anas, il nominativo del
proprio responsabile della sicurezza in cantiere che avra il compito di tenere i rapporti
con il CSE.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela di
salute e sicurezza dei lavoratori, Anas ha facolta di risolvere il Contratto di appalto ai
sensi del successivo articolo 5 del presente documento.

2.14.2 Regole comportamentali per 'accesso e 'utilizzo dei sistemi informativi di Anas

L'accesso da parte di personale dellAppaltatore e subappaltatore alla rete ed ai sistemi
di Anas nonché [l'utilizzo delle applicazioni e dei servizi aziendali (computer, reti,
software di sistema ed applicativo, servizi di comunicazione, etc), sono ammessi
esclusivamente per lo svolgimento delle attivita oggetto del Contratto e sono sempre
vincolati al rispetto delle regole di uso “sicuro” stabilite da Anas, tra cui le seguenti
regole comportamentali:

a) l'accesso deve essere attuato nel rispetto dellambito assegnato e limitatamente alle
componenti  tecnologiche, ai  trattamenti ed alle informazioni strumentali
allespletamento dell'attivita oggetto del Contratto;

D) le credenziali per laccesso ai sistemi sono strettamente personali, non devono
essere cedute ad altri e devono essere gestite e protette secondo le prescrizioni di
Anas, comunicate al momento della loro consegna;

¢) l'eventuale casella di posta elettronica fornita da Anas sul server aziendale, se prevista
per lespletamento delle attivita del Contratto, non deve essere utilizzata né nei
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confronti di interlocutori estranei alle attivita oggetto del Contratto, né per attivita
estranee al Contratto (messaggi personali, etc.);

d) in questi casi in cui sia prevista la classificazione dei document, gli eventuali messaggi
email contenenti dati che Anas classifica ad uso Ristretto, ammessi se finalizzati
all'espletamento delle attivita oggetto del Contratto, possono essere scambiati solo se
protetti per mezzo di adeguati strumenti di crittografia.

A tale scopo si rimanda ancne al “Documento programmatico sulla sicurezza (DPS)” che
fornisce molte informazioni e prescrizioni che trovano applicazione nef servizi di cui si
tratta.

2.14.3 Monitoraggio per la sicurezza e conseguenze di una violazione delle regole

Per garantire la protezione dei propri sistemi, applicazioni e servizi, Anas attua un
monitoraggio continuo della sicurezza nel rispetto delle leggi vigenti.

In presenza di violazioni alle regole comportamentali, Anas si riserva il diritto di
revocare, anche con effetto immediato, l'autorizzazione di accesso ai propri sistemi
informativi/informatici per I'Appaltatore ed il suo personale.

Anas inoltre segnalera alla competente Autorita Giudiziaria, quelle costituenti un'‘ipotesi
di reato.

2.14.4 Accettazione delle clausole sistemi per la sicurezza delle informazioni di Anas

Per poter essere autorizzato al trattamento delle informazioni di Anas e/o all'accesso ai
sistemi ed allutilizzo dei servizi e delle applicazioni di Anas facenti parte dellambito
delle attivita del Contratto, 'Appaltatore deve fornire ad Anas:

a) Ai fini del perfezionamento del Contratto, la dichiarazione "Prescrizioni di Information
Security per le terze parti”, in conformita all'allegato 1,

b) al momento della destinazione del proprio personale sulle attivita, la dichiarazione
sottoscritta di awenuta formazione/informazione, per il proprio personale individuato e
destinato ad operare nelle attivita del Contratto / Accordo quadro, sulle norme per ia
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sicurezza delle informazioni applicabili al Contratto / Accordo quadro stesso (impegni,
regole comportamentali, tracciabilita e conseguenze),

c) al momento dellautorizzazione allaccesso per il personale dellAppaltatore, la
dichiarazione di presa visione ed accettazione delle norme per la sicurezza delle
informazioni, sottoscritta dal personale individuato.

In assenza di tali adempimenti, non sara possibile dare seguito all'autorizzazione di
accesso ai sistemi ed alle relative aree tecnologiche e Anas si riservera di risolvere il
contratto d'appalto ai sensi del successivo art. 5.

2.15 Personale addetto al Servizio
2.15.1 Generalita

L'Appaltatore deve prowedere alla conduzione delle prestazioni oggetto del
Contratto con personale idoneo, di provate capacita ed adeguato, qualitativamente e
numericamente, alle necessita connesse alla prestazione in relazione agli oneri ed
obblighi derivanti dal Contratto/Accordo quadro.

| lavoratori impiegati nell'espletamento del servizio - assunti a tempo determinato o
indeterminato dallappaltatore in base agli usuali e regolari contratti di lavoro
subordinato owero di prestazione di lavoro autonomo conformi alla vigente
disciplina di settore saranno soggetti, anche laddove la prestazione venga effettuata
presso locali Anas, all'esclusivo potere organizzativo, direttivo e disciplinare
dellAppaltatore che rispondera dei danni alle persone e alle cose provocati nello
svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi
risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione
Appaltante; in relazione a cid I'Appaltatore si obbliga a contrarre apposita polizza
assicurativa e si obbliga espressamente a tenere indenne e a manlevare Anas da
ogni e qualsivoglia azione risarcitoria e/o pretesa retributiva da chiunque proposta
nei confronti della predetta Stazione Appaltante
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A seguito di esplicita richiesta di Anas, I'Appaltatore dovra comprovare la
corresponsione, ai dipendenti impiegati nell'appalto, dei trattamenti retributivi loro
dovuti, inoltrando alla stessa copia della documentazione di lavoro ad essa relativa.

L'/Appaltatore non ha comunque diritto ad alcun compenso se, per far fronte alle
prestazioni contrattuali, risuita necessario modificare, rispetto a quanto inizialmente
previsto, la consistenza del personale da impiegare, in termini qualitativi e/o
guantitativi.

L'’Appaltatore € tenuto ad impiegare personale di gradimento di Anas ed e tenuto a
procedere all'allontanamento e/o alla sostituzione nel rispetto delle norme vigenti e
senza oneri per Anas di quel personale per il quale Anas avanzasse apposita
richiesta. Tali aspetti sono regolamentati nella Specifica Tecnica.

Nel caso di esercizio di tale facolta, 'Appaltatore dovra provvedere alla sostituzione
delle persone non gradite entro e non oltre 2 (due) giorni dal ricevimento della
comunicazione.

L'’Appaltatore si impegna altresi alla sostituzione preventiva del personale assente
per ferie e tempestiva in caso di malattia, ecc. allo scopo di evitare disservizi
nell'espletamento del servizio.

Prima dell'inizio delle prestazioni, 'Appaltatore dovra consegnare a Anas l'elenco del
personale proprio e di ogni subcontraente presente sul sito o presso locali Anas
corredato da un estratto del Libro Unico del Lavoro ("LUL") dei datori di lavoro.

L'’Appaltatore garantisce altresi di astenersi dallutilizzo di lavoro minorile,
manodopera in nero o forme equivalenti di sfruttamento.

L'Appaltatore e ritenuto responsabile unico dell'operato del proprio personale
impiegato nello svolgimento del servizio.

L'Appaltatore e tenuto a fornire al suddetto personale indumenti di lavoro decorosi,
adeguati alle caratteristiche dell'attivita da svolgere e muniti di scritta di
identificazione (da concordare con Anas) che rendano evidente il nome della Ditta di
appartenenza.
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Il personale in servizio dovra mantenere un contegno riguardoso e corretto. In
particolare e tenuto allassoluto riserbo in ordine agli atti e ai documenti di cui viene
a conoscenza nel corso dello svoigimento della prestazione.

Al personale in parola e fatto divieto assoluto di utilizzare le attrezzature e le
apparecchiature  Anas (fotocopiatrici, fax, telefoni, ecc), che esulano
dall'espletamento del servizio.

L'Appaltatore simpegna a richiamare e, se del caso, sostituire il personale che non
osserva una condotta irreprensibile.

2.15.2 Clausola sociale

Ove espressamente previsto nel Bando di Gara, al fine di garantire i livell]
occupazionali esistenti, in caso di cambio di gestione, Appaltatore ha l'obbligo di
assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora
disponibili, i lavoratori che gia vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del
precedente aggiudicatario, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione
collettiva in materia di riassorbimento del personale.

2.15.3 Trattamento economico del personale

L'Appaltatore deve applicare, nei confronti di tutto il personale utilizzato per
'espletamento del Servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi dell'art. 2070 del c.c.
vigenti nel periodo di tempo nonché ai sensi dell'art. 23 comma 14 D.Lgs. n. 50/2016
e nelle localita in cui si svolgono le prestazioni, nonché adempiere regolarmente agli
oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali e di qualsiasi specie, in
conformita delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore. L'Appaltatore e il solo
responsabile dell'assolvimento degli obblighi predetti.

La violazione degli obblighi ed oneri imposti dal presente articolo costituisce grave
inadempimento e legittima Anas alla risoluzione in danno del Contratto di appalto.

2.15.4 Tutela del personale e relative prowidenze
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L'Appaltatore e tenuto a prowedere alla tutela materiale e morale del personale
dipendente comunque addetto allesecuzione delle prestazioni oggetto del
Contratto. A tale fine egli e tenuto, pertanto, ad osservare ed applicare tutte le norme
sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2.15.5 Prova degli adempimenti

L'Appaltatore, ove Anas lo richieda, deve dimostrare di aver adempiuto alle
disposizioni richiamate nel presente documento, restando inteso che la mancata
richiesta da parte di Anas non lo esonera in alcun modo dalle sue responsabilita.

2.15.6 Personale dei Subappaltatori

L'Appaltatore deve prowvedere a cne siano osservate le norme di cui al presente
documento, anche da parte degli eventuali Subappaltatori nei confronti del loro
personale dipendente.

La violazione degli obblighi ed oneri imposti dal presente articolo costituisce grave
inadempimento e legittima Anas alla risoluzione in danno del Contratto di appalto ai
sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile.

2.15.7 Orario di lavoro

Le attivita oggetto del Contratto / Accordo quadro verranno normalmente eseguite
nelle 5 (cinque) giornate feriali settimanali durante il normale orario ci lavoro
giornaliero del personale Anas, salvo diversa previsione nell'offerta o nel Contratto.

Eventuali attivita che, per ragioni di erogazione del servizio, dovessero essere
eseguite in giornate festive, di sabato o comungue al di fuori del suddetto orario di
lavoro, verranno preventivamente concordate e non daranno luogo, per
IAppaltatore, a maggiorazioni o compensi di sorta, fatto salvo quanto diversamente
previsto e regolato dal contratto.

Qualora, per proprie particolari esigenze, I'Appaltatore intendesse effettuare le
attivita nelle giornate di sabato, festive o al di fuori del normale orario di lavoro, dovra
farne richiesta con congruo anticipo a Anas.
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Anas si riserva a suo insindacabile giudizio la facolta di accordare o meno
l'esecuzione delle attivita nell'orario di lavoro richiesto.

2.16 Soggezioni particolari

L'Appaltatore non ha diritto a compensi di sorta in ragione di soggezioni che possano
essergli comunque causate, anche all'interno eventualmente dei cantieri, dall'uso e
dall'esercizio normale dei beni, installazioni e servizi, di Anas o di terzi, nonché da
servitu a favore di Anas o di terzi e cio in particolare per quanto riguarda la presenza e
la manutenzione di fabbricati, manufatti, strade, corsi d'acqua, condotti.

2.17 Coordinamento e subordinazione rispetto ad altre attivita di Anas

L'’Appaltatore e tenuto a svolgere la propria prestazione senza arrecare molestia e
comungue in modo da non ostacolare lattivita svolta direttamente da Anas e da altri
Fornitori o Appaltatori che si trovassero ad operare negli stessi ambienti di lavoro, per il
buon andamento dell'insieme di tutte le prestazioni.

In ogni modo, I'Appaltatore deve mantenere gli opportuni contatti con i suddetti
Fornitori e Appaltatori in maniera da non ostacolare il migliore coordinamento di tutti i
lavori e senza che tale circostanza possa costituire causa giustificatrice della richiesta di
maggiori oneri e/o compensi da parte dell'Appaltatore.

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo, Appaltatore é
responsabile di tutte le conseguenze che ne possano derivare.

| luoghi in cui si eseguono le prestazioni oggetto del Contratto, devono essere
mantenuti adeguatamente puliti ed ordinati dall’Appaltatore durante tutto il periodo di
svolgimento delle prestazioni medesime.

2.18 Sospensione del servizio
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Qualora l'esecuzione del Servizio sia temporaneamente impedita da circostanze
particolari, al sensi dellart. 107, co. 1, del D.tgs. n. 50/2016, il DEC ha il diritto di
disporre, dandone comunicazione allAppaltatore mediante lettera raccomandata o via
PEC, la sospensione dellesecuzione, redigendo apposito verbale nel quale sono
indicate: 1) le ragioni della sospensione e limputabilita delle medesime, 2) le prestazioni
gia effettuate, 3) le eventuali cautele per la ripresa dellesecuzione del contratto senza
che siano richiesti ulteriori oneri, 4) i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono
eventualmente nel luogo dove l'attivita contrattuale era in corso di svolgimento.

Il verbale deve essere sottoscritto dallAppaltatore.

La sospensione puo, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di
pubblico interesse, tra cui linterruzione di finanziamenti per esigenze di finanza
pubblica.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad
un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei servizi stessi, o
comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore pud chiedere la
risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone,
'Appaltatore

ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo e dovuto allAppaltatore negli
altri casi.

3 PREZZ| CONTRATTUALI

3.1 Condizioni ambientali

Con la firma del Contratto, I'Appaltatore riconosce di essersi reso pienamente edotto e
di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ed alee
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nonché condizionamenti e soggezioni ad esse connesse che possano avere influenza
sulla esecuzione del Contratto e sulla determinazione dei prezzi. Dichiara quindi di
avere preso esatta conoscenza dei luoghi dove deve essere eseguito il servizio, nonche,
tra l'altro, delle condizioni ambientali e sanitarie della zona, delle condizioni
meteorologiche, delia distanza dei luoghi di lavoro dai centri abitati, della disponibilita
dei mezzi di trasporto, della disponibilita e del costo effettivo della mano d'opera e di
ogni altro elemento rilevante ai fini dellesecuzione delle prestazioni appaltate.

3.2 Remunerativita dei prezzi contrattuali

Le prestazioni comungue necessarie per I'esecuzione del Contratto sono remunerati in
base ai prezzi stabiliti nel Contratto / Accordo quadro e agli eventuali nuovi prezzi, di cui
al successivo art. 3.4. | prezzi dei servizi si riferiscono al Servizio reso, interamente finito,
completo in ogni sua parte anche accessoria, ed eseguito, a perfetta regola d'arte, in
esatta rispondenza allo scopo a cul € destinato.

Pertanto i prezzi dei servizi coprono tutti gli oneri derivanti dal Contratto / Accordo
quadro, salvo quelli esplicitamente stabiliti a carico di Anas, ed inoltre tutti quelli che
anche se non categoricamente espressi, siano necessari al perfetto compimento delle
relative prestazioni.

Con la firma del Contratto I'Appaltatore riconosce fa remunerativita del complesso dei
prezzi contrattuali e coprono quindi nel loro insieme ['utile dellAppaltatore, oltre alla
totalita delle spese, degli oneri ed alee inerenti il compimento delle prestazioni oggetto
del Contratto / Accordo quadro, secondo le prescrizioni, con le obbligazioni ed entro |
termini in esso previsti.

Con la firma del Contratto / Accordo quadro I' Appaltatore riconosce inoltre di aver
tenuto conto e di essere remunerato per qualsiasi onere relativo alla corresponsione di
paghe, premi, indennita, rimborsi e somministrazioni non previsti 0 comungue
eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il
costo effettivo della mano d' opera anche in base alle condizioni ambientali, nonché per
ogni onere riferentesi al lavoro straordinario, festivo o notturno che fosse comungue
necessario per lo svolgimento del servizio nei termini contrattuali.
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In relazione alla riconosciuta remunerativita del complesso dei prezzi contrattuali,
nessuna riserva potra essere avanzata in ordine alla pretesa non remunerativita di
singoli prezzi, gualungue possa essere la causa che I'abbia determinata.

Pertanto I'Appaltatore dichiara che tutti i prezzi contrattuall relativi alla prestazioni
tengono conto degli oneri previsti nel Contratto in relazione alle prestazioni medesime,
in particolare di:

1. qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennita, rimborsi e
somministrazioni non previsti 0 comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti
collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d' opera
anche in base alle condizioni ambientali, nonché per ogni onere riferentesi al lavoro
straordinario, festivo o notturno che fosse comunque necessario per lo svolgimento
del servizio nei termini contrattuali;

2. tutta la documentazione richiesta allAppaltatore nei documenti tecnici;

3. apprestamento delle eventuali attrezzature per 'esecuzione del Servizio;

7

4. altri oneri previsti nel Contratto per eventuali altre prestazioni accessorie a carico dell
Appaltatore;

5. tutti gli oneri per lo svolgimento delle pratiche con Enti Pubblici e Privati per i depositi
cauzionall previsti dalla normativa applicabile e per l'ottenimento dei permessi,
nuilacsta, licenze e certificati occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni (ad es.
permessi di lavoro rilasciati da tutti gli enti interessati, etc.) come meglio precisato
nelle Specifiche Tecniche e I' osservanza delle disposizioni eventualmente impartite
da tutti gli Enti e/o Autorita competenti per il territorio e 'ambiente;

6. costi generali della sicurezza relativi allo svolgimento delle prestazioni;

7. tutti gli eventuali oneri derivanti dal dover prowedere ai fini dello smaltimento, guale
produttore dei rifiuti prodotti nel corso delle prestazioni alla gestione dei rifiuti stessi
conformemente alle vigenti normative.

Nel caso di prestazione di servizio ICT, i prezzi sono altresi comprensivi di:
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a) esecuzione delle eventuali prove/attivazioni e test;

b) altri oneri previsti nel Contratto per eventuall altre prestazioni accessorie a carico
dell'Appaltatore;

) dellinstallazione e configurazione del Servizio;

d) ulteriori oneri eventualmente previsti dal Contratto di appalto.

3.3 Revisione prezzi

E’ esclusa ogni forma di revisione dei prezzi contrattuali, anche ai sensi e per gli effett]
dell'articolo 1664 c.c..

3.4 Nuovi prezzi

Le ulteriori prestazioni che si rendessero necessarie nel periodo di validita del Contratto
/ Accordo quadro, dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto da Anas
mediante specifiche varianti al Contratto / Accordo quadro, nelle quali verranno stabiliti
i nuovi elementi di costo da inserire ed i relativi nuovi prezzi.

Tali nuovi prezzi sono determinati tenendo conto di tutte le norme contrattuali, per
analogia, mediante ragguaglio con i prezzi contrattuali, owero, quando cio non sia
possibile, totalmente o parzialmente, mediante nuove analisi effettuate avendo a
riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, in contraddittorio con
'Appaltatore. Anche in caso di disaccordo sulla valutazione degli stessi, I'Appaltatore e
tenuto a dare corso all'esecuzione delle prestazioni oggetto dei nuovi prezzi.

In gquest'ultimo caso sono ammess! in contabilita i nuovi prezzi fissati da Anas, salvo |l
diritto dell'Appaltatore di iscrivere specifiche riserve. Laddove non vengano iscritte
riserve, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
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4 CONTABILITA' DELLE PRESTAZIONI

4.1 Responsabilita e danni

La responsabilita dellAppaltatore durante lo svolgimento del Servizio, e fino al termine
del rapporto contrattuale, deve intendersi riferita ai danni, arrecati a persone e cose di
Anas e/o di terzi, direttamente e/o indirettamente connessi allappalto. Sono compresi
nelle responsabilita dellAppaltatore gli eventuali danni che dovessero verificarsi nelle
diverse fasi di espletamento del Servizio conformemente a quanto previsto dal
Contratto.

L'Appaltatore e altresi responsabile della corretta esecuzione del Servizio, anche se
effettuata da terzi collaboratori, subappaltatori e/o subcontraenti.

L'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni saranno eseguite
dall'Appaltatore in contraddittorio con i danneggiati. L'Appaltatore si impegna in ogni
caso a far firmare, all'atto della liquidazione, da persone che hanno giuridicamente a
facolta di impegnare I'Appaltatore stesso, dichiarazioni ampiamente liberatorie per
Anas.

L'Appaltatore assume nei confronti di Anas la piena responsabilita per tutte le
obbligazioni derivanti dal Contratto / Accordo guadro, garantendo anche per l'operato
dei suoi collaboratori e/o subcontraenti. L'Appaltatore siimpegna, conseguentemente, a
tenere Anas indenne e manlevata da ogni responsabilita per incidenti e/o infortuni che,
nellesecuzione del Contratto, possano derivare al personale dell’Appaltatore stesso e/0
di Anas, owero a loro collaboratori e/o a terzi.

L'Appaltatore si impegna ad agire con la massima diligenza e ad assumere ogni iniziativa
necessaria e/o opportuna per evitare danni di qualsivoglia genere e natura a persone e
cose. Ove questi si verifichino, 'Appaltatore dovra in ogni caso provvedere al completo e
sollecito risarcimento degli stessi.

In ogni caso, 'Appaltatore non pud pretendere compensi per danni, se non in caso di
forza maggiore per gli eventuali danni che dovessero derivare a opere e prowviste
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limitatamente ed unicamente in assenza di concorso di colpa da parte dellAppaltatore
owero dei soggetti dei quali & tenuto a rispondere. In tale evenienza, I'Appaltatore ¢
tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte
ad evitare owvero limitare i danni e a darne comunicazione alla Rappresentanza di Anas
entro il termine di 5 giorni dalla data dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al
risarcimento. Al fine di determinare limporto da riconoscere a titolo risarcitorio, il DEC,
in presenza dellAppaltatore, prowede alla redazione di un processo verbale,
accertando lo stato delle cose dopo il danno (rapportato allo stato precedente), le
cause dei danni (precisando l'eventuale causa di forza maggiore), l'eventuale negligenza,
con indicazione del responsabile, losservanza o meno delle regole dellarte e delle
prescrizioni del DEC.

Resta inteso che il risarcimento del danno e limitato alle spese sostenute e
documentate per il ripristino delle opere e non potranno superare il corrispondente
importo contrattuale, decurtato delfutile dimpresa e delle spese generali come
risultanti dall'offerta.

4.2 Penali

In caso di ritardo neil'completamento del servizio rispetto al termine finale previsto nel
Contratto, I'Appaltatore dovra corrispondere a ANAS una somma a titolo di penale nelia
misura giornaliera indicata nel Contratto stesso.

Il Contratto potra altresi prevedere termini intermedi il cui mancato rispetto potra
comportare l'applicazione di penali, nella misura giornaliera indicata nel medesimo
Contratto, che potranno essere riaccreditate, senza Interessi o indennizzi comunque
denominati, laddove I'Appaltatore proweda a recuperare i ritardi intermedi, ultimando il
servizio nel rispetto del termine finale.

E' espressamente fatta salva la risarcibilita delfulteriore danno, in aggiunta allimporto
delle penali precisate nel contratto di appalto. Il suddetto danno potra consistere tanto
nel danno emergente che nel lucro cessante.

| relativi importi saranno trattenuti allatto del pagamento delle fatture in
corrispondenza alle prestazioni per le quali il termine contrattuale e/o le condizioni
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contrattuali siano disattese, ovvero allatto del pagamento di guanto a qualsiasi titolo
dovuto allAppaltatore in relazione al Contratto, owero, in mancanza, awalendosi, in
tutto o in parte, della cauzione prestata.

L'importo della penale non potra in ogni caso eccedere il 10% del valore complessivo
del Contratto / Accordo guadro.

In particolare nel caso di appalti basati su un Accordo Quadro i cui singoli servizi
saranno awiati mediante Lettere di attivazione, limporto applicato a titolo di penale
non potra eccedere il 10% rispetto allimporto della singola Lettera di attivazione. In
ogni caso gli importi cumulati per penalita non potranno eccedere il 10% dellimporto
complessivo dellAccordo Quadro.

Quando l'importo della penale ha raggiunto il limite del 10%, Anas ha la facolta di
risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

L'applicazione delle penali, non esime I'Appaltatore dalf'osservanza di tutti gli obblighi
contrattuali e di legge inerenti la corretta esecuzione del Contratto.

4.3 Modalita di fatturazione e pagamento

Il pagamento dei corrispettivi relativi al Servizio sara regolato con la presentazione di
fatture emesse dallAppaltatore in base agli stati di avanzamento delle prestazioni (SAP
mensili o con le diverse cadenze eventualmente stabilite nel Contratto).

Il SAP dovra essere redatto dallAppaltatore sul modello predisposto da Anas; il SAP di
ciascun mese (o della diversa periodicita stabilita nel Contratto) dovra essere
presentato dallAppaltatore entro il giorno 5 del mese successivo.

Il SAP sara approvato integralmente o parzialmente dalla Rappresentanza di Anas entro
30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di presentazione da parte
dell'Appaltatore. 1| SAP approvato costituisce il riferimento per la fatturazione delle
attivita, in mancanza di approvazione non potranno essere emesse le fatture
corrispondenti. L'Appaltatore non potra emettere fatture per un importo superiore a
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quello approvato, fatta salva la facolta del medesimo di far valere le proprie
osservazioni, secondo 'apposita disciplina in materia di riserve.

Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico, come
previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di
utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica
Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, allart. 1, commi da 209 a 214,

Le fatture dovranno essere trasmesse al Codice Univoco Ufficio corrispondente
allufficio di "ANAS S.p.A" che ha attivato il contratto - come indicato nellElenco CUU
presente sul sito istituzionale come previsto dalla normativa di settore sulla
fatturazione elettronica.

La trasmissione delle fatture dovra awvenire tramite il sistema di interscambio (sdi)
dellAgenzia delle Entrate, per le cui istruzioni di utilizzo si rinvia al sito
www. fatturapa.gov.it.

La fattura elettronica dovra essere compitala secondo le “Istruzioni operative per la
compilazione della FatturaPA” pubblicate sul sito istituzionale di "ANAS S.p.A”,
www.stradeanas.it, alla voce “Fatturazione Elettronica”; piu specificatamente dovranno
essere indicati obbligatoriamente, il codice CIG relativo al lotto/gara di interesse, il
numero dell'ordine di acquisto, la specifica causale.

La fatturazione sara effettuata secondo le modalita generali di seguito descritte che
pero potranno essere modificate e/o maggiormente dettagliate nel Contratto, in
relazione alle specificita:

- tutti | servizi task chiavi in mano e tutti i servizi task saranno fatturati
mensilmente sulla base dello stato di avanzamento;

- il servizi a misura saranno fatturati mensilmente sulla base delle effettive
giornate erogate dalle diverse figure professionali.

- le forniture saranno fatturate sulla base dell'effettivo installato, accettato da Anas
con opportuno verbale.
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4.4 Termini di pagamento, interessi sui pagamenti e tracciabilita dei flussi finanziari

| pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione della
fattura sul sistema di Interscambio, in esito alla positiva conclusione della verifica di
conformita.

In caso di contestazione da parte dellANAS | pagamenti saranno sospesi sino alla
definitiva verifica di conformita del Servizio e dell'accertamento della regolarita del
Servizio stesso.

In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine suddetto per fatto non imputabile al
medesimo vengono riconosciuti allAppaltatore, a partire dal citato termine, gli interessi
legali di mora di cui al D.lgs. 231/2002 e s.m.i..

Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni
criminali, ai sensi e per gli effetti dellarti.3 co.1 della Legge n. 136/2010, i moviment
finanziari relativi allattivita oggetto del Contratto, devono essere effettuati
esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale, overo con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazion,
utilizzando uno o pit conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via
esclusiva, accesi presso banche o presso la societa Poste italiane Sp.A, pena la
risoluzione del Contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile.

Qualsiasi movimento finanziario afferente il Contratto, dovra riportare il relativo codice
identificativo di gara (CIG), attribuito dallAutorita di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture su richiesta di Anas nonché, ove previsto dalla legge, il
corrispondente codice unico di progetto (CUP).

| pagamenti saranno accreditati utilizzando le coordinate bancarie che I'Appaltatore
comunichera nelle modalita di cui sopra.

4.5 Cauzioni

Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di efficacia
dell'aggiudicazione definitiva, 'Appaltatore dovra costituire ed inviare a Anas apposita
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fidejussione nella misura prevista dal Contratto a garanzia, a titolo esemplificativo e non
esaustivo:

- del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dallaccettazione del
Contratto e della corretta esecuzione dello stesso e salvo il maggior danno;

- del risarcimento a Anas dei danni derivanti dallinadempimento delle obbligazioni
contrattuali;

- di tutte le obbligazioni che fanno capo allAppaltatore inerenti il pagamento dei
trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti ai propri lavoratori;

- del risarcimento a Anas delle maggiori somme che questa avesse eventualmente
pagato in piu durante l'espletamento del Contratto, unitamente a guanto altro
dovuto, a qualsiasi titolo, dal'Appaltatore a Anas, al momento della chiusura del
rapporto contrattuale.

La cauzione e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione,
nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di
emissione del certificato di verifica di conformita/ di regolare esecuzione, o comungue
fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo € automatico, senza necessita di nulla osta della Stazione Appaltante, con la
sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore,
di un documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avwenuta esecuzione.

In ogni caso I'Appaltatore e obbligato a reintegrare la cauzione di cui Anas si sia awalsa,
in tutto o in parte durante 'esecuzione del Contratto e, in caso di proroga della durata
del contratto di appalto, a produrre una fideiussione con una nuova durata che tenga
conto della stessa proroga. A tal fine le parti concordano espressamente che a
violazione di quanto sopra disposto da diritto a Anas di risolvere in danno il rapporto
contrattuale, con conseguente diritto di Anas stessa al risarcimento dei danni.
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Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione di una cauzione o di una
garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di
saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra
la data di emissione del certificato di verifica di conformita/di regolare esecuzione e
'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi.

4.6 Cessione crediti

Previa espressa accettazione di Anas, sulls base di quanto previsto dal presente
articolo, € ammessa la cessione dei crediti al sensi dellart. 106, co. 13 del D.Lgs. n.
50/2016 ed in applicazione di quanto disposto dalla L. n. 52/1991.

Ai fini dell'opponibilita ad Anas della cessione dei crediti, 'atto di cessione dovra essere
stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovra essere notificato alla
Stazione Appaltante, mediante PEC o Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso la
Direzione Generale ANAS Sp.A. - DAA (Direzione Appalti e Acquisti) e Direzione CFO
(Chief Financial Officier) / Amministrazione, via Monzambano n.° 10 - 00185 Roma,
indicando espressamente il codice IBAN completo di numero di conto corrente
(bancario/postale) sul guale deve essere effettuato il pagamento. Al suddetto conto
corrente si applicano le disposizioni sulla tracciabilita dei flussi finanziari, di cui alla legge
n. 136/2010 e ssm.i..

L'atto di cessione dovra contenere lindicazione del cedente, del cessionario,
dellimporto e della natura del debito ceduto.

Il mancato rispetto di ciascuna delle anzidette prescrizioni determina linefficacia e
linopponibilita della cessione nei confronti di ANAS S.p A

Resta inteso che l'efficacia dell'atto di cessione e subordinata allapprovazione espressa
da rendersi entro il termine di 45 giorni dalla notifica della cessione - di Anas S.p.A, che
siriserva di verificare, di volta in volta, la sussistenza dei presupposti giuridici e contabili
per l'opponibilita della cessione medesima nonché leffettivo pagamento, da parte del
cedente, nei confronti dei subappaltatori e/o subcontraenti.
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Resta inteso che, anche in caso di accettazione espressa della cessione, ANAS 5.p.A.
potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente e derivant
dall'applicazione del presente Contratto.

4.7 Riserve

Insorgendo controversie, 'Appaltatore non deve mai, per nessun motivo, rallentare o
sospendere il Servizio.

Tutte le riserve che Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere
verbalizzate nei documenti contabili e documentate con l'analisi dettagliata delle
somme cui 'Appaltatore stesso ritiene di aver diritto.

Detta comunicazione dovra essere fatta entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data
nella quale si e verificata la causa del maggior onere che |Appaltatore pone a
fondamento della sua pretesa.

Non esplicando I'Appaltatore le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicato, egli
decade dal diritto di far valere le riserve stesse.

4 8 Contestazioni

Il DEC deve dare comunicazione al RUP delle contestazioni insorte in relazione agli
aspetti tecnici che possono influire sullesecuzione del contratto, redigendo, in
contraddittorio con ['Appaltatore o, in difetto di questultima, in presenza di due
testimoni, un processo verbale delle circostanze contestate.

Ove il processo verbale sia stato redatto in assenza dellAppaltatore, copia del
medesimo & comunicata allAppaltatore per la formulazione di eventuali osservazioni,
da rendere al DEC entro il termine di 8 giorni. In mancanza di osservazioni entro il
predetto termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
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Il processo verbale deve essere firmato dallAppaltatore, in persona del Responsabile
del Contratto, owero dai testimoni, ed essere trasmesso, unitamente alle eventuali
osservazioni, al RUP.

4.9 Imposte e tasse

Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri di qualsivoglia natura gravanti sul servizio
saranno a carico del Appaltatore, ad eccezione delliV.A. e di quelle che la legge
espressamente pone a carico della Stazione Appaltante.

5 SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

5.1 Risoluzione del Contratto

Il Contratto di appalto, ivi incluso I'Accordo Quadro, puo essere risolto da Anas, ai sensi
delle disposizioni del Codice Civile e dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e in tutti i casi
previsti nel presente Capitolato, ove si fa espresso richiamo al medesimo articolo 1456
codice civile e nel Contratto, come meglio dettagliato nel Contratto stesso.

5.2 Procedimento di Risoluzione del Contratto

Nelle ipotesi di risoluzione di cui al precedente punto 5.1 e al Contratto nonché in tutte
quelle contemplate dalla normativa vigente, la Stazione Appaltante, previa eventuale
acquisizione delle informazioni utili da parte della Rappresentanza di Anas, provvedera
a contestare allAppaltatore gli addebiti, assegnando al medesimo un termine non
inferiore a 30 (trenta) giorni n.c. dal ricevimento della contestazione per porre rimedio
allinadempimento in cui esso sia incorso, laddove I'inadempimento sia suscettibile di
rimedio, e valutando altresi le controdeduzioni che I'Appaltatore dovra fornire alla entro
15 (quindici) giorni n.c. dal ricevimento della contestazione.
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Ove l'Appaltatore non rimedi allinadempimento nel termine ad esso assegnato owero
non fornisca le controdeduzioni richieste, owero se ad insindacabile giudizio di Anas le
medesime non siano ritenute soddisfacenti, la Stazione Appaltante potra disporre |a
risoluzione del Contratto.

Anas potra tenere conto delle controdeduzioni presentate anche per valutare se
estendere il termine per rimediare inadempimento.

Nellipotesi in cui la Stazione Appaltante proceda alla risoluzione del Contratto, spettera
allAppaltatore esclusivamente il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite,
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del Contratto; Anas avra
diritto a far completare nel modo che riterra piu opportuno le prestazioni oggetto del
Contratto, addebitandone la maggiore spesa sostenuta allAppaltatore.

In caso di risoluzione del Contratto per colpa dellesecutore Anas avra inoltre diritto al
risarcimento del danno e sara legittimata ad escutere la cauzione definitiva dal
medesimo prestata nonché a rivalersi sulle somme a gualungue titolo detenute dallo
stesso.

5.3 Recesso dal Contratto
5.3.1 Recesso ordinario

E' in facolta di Anas, in ogni momento e qualungue sia o stato di svolgimento del
servizio oggetto del Contratto, di recedere dallo stesso, ivi incluso il Contratto
Quadro, secondo le modalita e criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore ha l'obbligo, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 del richiamato
art. 109, owvero nel diverso termine indicato nella comunicazione predetta, di
consegnare ad Anas i servizi eseguiti. AllAppaltatore, a definitiva e completa
tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti esclusivamente, il
pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, il
valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dellimporto de
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servizi non ancora eseguito calcolato ai sensi di guanto previsto dall'art. 109, co. 2
D.Lgs. 50/2016.

Al momento del recesso, la Stazione Appaltante diviene in ogni caso unico titolare
della proprieta esclusiva del prodotto dei servizi resi e dell'ulteriore
documentazione, nonché di ogni altro diritto sui medesimi, senza che possano
essere fatte valere dallesecutore a gualsivoglia titolo pretese di sorta, anche in
ordine ad ulteriori riconoscimenti, compensi, indennizzi o risarcimenti comungue
denominati.

5.3.2 Recesso per fallimento dellAppaltatore

In caso di fallimento dellAppaltatore o di sua sottoposizione alla procedura di
concordato preventivo con continuita aziendale, anche ai sensi delfart. 161, co. 6
del r.d. n. 247/1942 owvero di ammissione a concordato con cessione di beni, il
Contratto di appalto/Accordo quadro puo essere proseguito dallAppaltatore a
condizione che sia in tal senso autorizzato dal giudice delegato, sentita I'AN.AC.. In
difetto di tali condizioni, il Contratto/Accordo quadro si scioglie ai sensi dell'art. 81
legge fallimentare.

5.3.3 Recesso per altre procedure concorsuali dellAppaltatore

Anas si riserva la facolta di recedere dal Contratto di appalto, ivi incluso 'Accordo
Quadro, secondo le modalita e criteri precisati nel terzo, quarto e quinto capoverso,
del precedente articolo 5.3.1, gualora rilevi che I'Appaltatore sia sottoposto ad una
procedura concorsuale diversa da quelle di cui all'art. 5.3.2.
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ADDENDUM AL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

A. OGGETTO DELL'APPALTO.
L'appalto ha per oggetto il servizio prestazionale invernale di sgombraneve e trattamento
antighiaccio lungo le Strade Statali del C.M. A - Nucleo B, omnicomprensivo, da effettuarsi
mediante interventi preventivi, programmati o di emergenza per la stagione invernale
2018/2019.

Elenco Strade Statali:

1) S.5.n°586 tratto compreso trail  km 30+445 el km 67+760;

compresi gli svincoli e la viabilita di servizio Anas di ogni tronco di strada statale.

B. PRESTAZIONE A CORPO

L'appalto, ai sensi della normativa vigente, viene effettuato a Corpo.

L'appalto, si svolge nel pieno rispetto del D.Lgs. 50/2016, del Regolamento D.P.R. n® 207/10
nelle parti applicabili a norma degli artt. 216 e 217 del D. Lgs. 50/2016 e del Capitolato
Generale dAppalto (D.M. LL.PP. 19.04.2000 n° 145), per quanto non modificato e/o abrogato.
Le prestazioni formanti oggetto del presente appalto sono quelie risultanti e desumibili dagli
atti delia perizia approvata.

La prestazione riguarda, per stagione invernale, tutte quelle attivita necessarie per

mantenere a liveli di efficienza e sicurezza la carreggiata stradale soggetta a precipitazioni

Coordinamento Territoriale Nord Ovest

Area Compartimentale Liguria
Via Savona, 3- 16129 Genova T [+39] 010 54771 - F [+39] 010 5477238
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Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 - C.F. 80208450587
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nevose, prevenire ed eliminare la formazione di ghiaccio sul piano viabile, sulle volte delle

gallerie, svincoli, incluse le relative rampe e lungo le pertinenze stradali (cavalcavia e

sottopassi).

| servizi omnicomprensivi ad esclusivo onere delllmpresa appaltatrice oggetto del presente

appalto sommariamente si riassumono come segue:

a.

trattamento preventivo antighiaccio, servizio sgombraneve, inclusa la sorveglianza

giornaliera, diurna e notturna, feriale e festiva, per la verifica delle condizioni di

transitabilita della carreggiata, in relazione alle condizioni meteorologiche;

abbattimento crostoni ghiacciati con eventuale asportazione di ghiaccio dalle pareti delle

gallerie e degli impalcati dei cavalcavia e dei sottopassi;

sgombero del piano viabile, delle piazzole e delle aree di svincolo dalla neve o da altri

ostacoli a causa di slavine e/o valanghe;

asportazione della neve dalle Strade Statali anche allinterno dei centri abitati di

competenza ANAS;

taglio, rimozione e trasporto a discarica di alberi 0 rami che possano costituire pericolo

per la circolazione stradale a seguito di caduta o rottura dovuta a neve;

approwigionamento di cloruro di sodio NaCl (salgemma o equivalente) necessario

allespletamento del servizio con guantitativi non inferiori a quanto previsto del

successivo articolo R. per tutta la durata del contratto, inclusa fattivita di caricamento

mediante pala operatrice;

presidio automezzi onde assicurare limmediato inizio dellintervento,

nella prestazione a corpo sono altresi incluse, sempre a carico dellAppaltatore, le

seguenti prestazioni:

- disponibilita di idoneo piazzale per lo stoccaggio del salgemma in prossimita delle
strade statalj;

- disponibilita di idoneo ricovero per i mezzi sgombraneve e spandisale in prossimita




anas
GRUPPO FS ITALIANE /

C.

delle strade statali;
fornitura di idonei mezzi d'opera per lo sgombraneve e trattamento antigelo (in misura
non inferiore a n. 5 automezzi), con le caratteristiche e suddivise in base alle seguenti
tratte stradali:
S.S. n. 586 "della Valle dell’Aveto" dal km 30+445 al km 67+760;
n° 4 autocarro di potenza non inferiore a 200 CV oppure 140 CV ma 4x4 attrezzati
con lama o vomero sgombroneve e con spandisale/spandigraniglie di proprieta
delllmpresa;
n® 1 trattori di potenza non inferiore a 100 CV attrezzati con lama o vomero

sgombroneve;

IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO E INVARIABILITA DEL CORRISPETTIVO

| servizi saranno effettuati A CORPO.

L'importo complessivo € pari ad € 150.000,00 suddiviso in € 147.200,00 per servizi ed

€ 2.800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

CATEGORIE DI LAVORO

Prestazioni a Corpo

a)

Stagione invernale 2018/2019 - La prestazione dei servizi a corpo prevede la fornitura di
n. 5 (cinque automezzi sgombraneve e trattamento antigelo, nonché i mezzi per il carico
del salgemma, la fornitura del sale NaCl (salgemma o equivalente), incluso i relativi
depositi per ricovero mezzi d'opera e piazzali per o stoccaggio del salgemma, il tutto ad
esclusivo onere delllmpresa, per un importo lordo di € 150.000,00; nellimporto
complessivo dappalto sono compresi il servizio sgombro neve e trattamento antigelo di
€ 147.200,00 ed gli oneri per la sicurezza, ex legge 81/08, relativi allapplicazione delle

misure di prevenzione e protezione contro i rischi dovuti alle interferenze (D.UV.R1.) non
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assoggettablli a ribasso, che ammontanc ad € 2.800,00.
| Servizi sono comprensivi anche della manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le
macchine utilizzate.
Limporto delle prestazioni in appalto e guello risultante dail'offerta dell’Appaltatore guale
minor corrispettivo per le prestazioni di che trattasi, ai sensi dellart. 95, del D.Lgs. 50/2016,

come di seguito riportato:

Servizi sgombraneve e trattamento antigelo -

Stagione invernale 2018/2019 € 147.200,00
Totale servizi 2018/2019 € 147.200,00
a detrarre il ribassodel _ su €

€ 147.200,00=
restano netti €

Oneri della sicurezza stagione 2018/2019

Totale netto servizi ed oneri della sicurezza £ 2.800,00

€

Considerato il carattere del presente Capitolato prestazionale a Corpo non e prevista la
formazione di nuovi prezzi. Limporto stabilito & da intendersi fisso ed invariabile per tutta la
durata del contratto.

{ servizi, oltre a quanto sopra richiamato, comprendono tutti gli oneri contenuti nel presente
Addendum e negli elaborati di progetto, nulla escluso, in tutte le sue parti, anche se non
esplicitamente richiamati, salvo quanto specificatamente previsto, cOmpreso e compensato
dallimporto del presente contratto.

CLAUSOLA D! SALVAGUARDIA - Liguidata la somma dei servizi eseguiti sino al momento del
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D.

recesso I'ANAS si riserva il diritto, ex art. 1373 e 16771 c.c. per soprawenute esigenze di
efficientamento, di recedere dal presente contratto senza che nulla spetti allappaltatore a
titolo di corrispettivo, indennizzo, risarcimentc o altra pretesa economica per la parte di
contratto non eseguita. Allappaltatore competera unicamente il pagamento delle prestazioni
correttamente eseguite al momento del recesso, secondo i corrispettivi e le condizioni del

contratto.

TERMINI DI PAGAMENTO

Le prestazioni saranno determinate a Corpo.

L’Appaltatore redigera, per le prestazioni eseguite, specifici rapporti giornalieri che

saranno _consegnati tempestivamente (e comunque entro le 24 ore dalla prestazione)

alla Direzione dell’Esecuzione del Contratto e che dovranno riportare l'individuazione

del tipo di servizio effettuato, le maestranze impiegate, i mezzi impiegati ed i tronchi

stradali interessati dall'intervento/attivita.

Il pagamento degli oneri della sicurezza (DUVRI) awerra progressivamente in base alla
percentuale d'avanzamento delle prestazioni e sara commisurato alla stessa percentuale.

Il pagamento del servizio prestazionale invernale di sgombraneve e trattamento antighiaccio
avverra in unica soluzione al termine servizio stesso.

All'Appaltatore potrd essere disposto il pagamento del corrispettivo dovuto (SAL per servizi e

relativo_Stato Finale) solo previa acquisizione del relativo DURC (secondo la normativa

vigente) attestante la regolarita contributiva alla data cui si riferisce il pagamento.

Su ogni certificato d'acconto sara effettuata, secondo le norme vigenti, la trattenuta di
garanzia pari al 0,50% sullo stesso ammontare, per assicurazione operai.

Il conto finale dei servizi corredato dalla documentazione prevista dall'art. 200 del D.PR.
207/10 applicabile a norma degli art. 216 e 217 D.Lgs. 50/2016, sara redatto dal Direttore

dellEsecuzione del Contratto entro 90 (novanta) giorni dalla data del certificato d'ultimazione
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delle prestazioni.

La corresponsione allAppaltatore della rata di saldo, disposta previa garanzia fidejussoria,
dovra essere effettuata entro 90 giorni dail'emissione del certificato di regolare esecuzione, e
non costituisce presunzione d'accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del
Codice Civile.

Il termine di pagamento del saldo e di svincoto della trattenuta dello C,5%, non potra
superare i 90 giorni dallemissione del certificato di regolare esecuzione ai sensi della
normativa vigente.

Cosi come previsto dall'art. 224 del D.P.R. 207/2010 applicabile a norma degli artt. 216 e 217
del D.Lgs. 50/2016, I'Appaltatore, a sua cura e spese, dovra mettere a disposizione
dell'organo di collaudo, il personale, le apparecchiature ed i mezzi d'opera idonei ad eseguire
tutte le operazioni necessarie collaudo.

Se V'Appaltatore non ottempera a tali obblighi 'organo di collaudo dispone che si provweda
d'ufficio, deducendo tale spesa dal rimanente credito dellAppaltatore. Nelleventualita di
mancanze riscontrate dallorgano di collaudo, sono a carico dellAppaltatare, le spese di visita
della stazione appaltante per laccertamento delfawenuta eliminazione delle suddette
mancanze, per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria verifica dai difetti o dalle
stesse mancanze. Le suddette spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare
allAppaltatore.

I pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte di
"ANAS S.p.A" della fattura elettronica, da emettere suila base delle modalita indicate nel CSA

- Parte Generale.

E. VARIANTI
Ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia, le varianti restano disciplinate

dagli appositi articoli del richiamato CSA di Servizi - Parte Generale.
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F. TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI - PENALI - DETRAZIONI
F. a) Termini.
L'inizio dei servizi verra disposto con apposito Verbale di consegna con le modalita ed
alle condizioni e termini di cui al CSA di Servizi - Parte Generale e del presente
Addendum.
La consegna dei servizi, intesa come ordine di immediato inizio dei medesimi, potra
essere effettuata, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, previa acquisizione della
cauzione definitiva.
It termine di ultimazione stabilito dall'atto contrattuale decorre dalla data del verbale
di consegna.

Dopo l'aggiudicazione prowisoria, ed in particolare dal 01.09.2018 al 30.09.2018, I'ANAS a

mezzo di proprio personale specializzato provwedera ad effettuare la verifica dellidoneita dei

mezzi indicati dalllmpresa in fase di gara (elenco dei macchinari e delle attrezzature che si

intendono impiegare, con indicato tipo, targa e n. telaio) per lo svolgimento dei servizi in
argomento per il rispetto delle specifiche tecniche previste dal presente Capitolato Speciale
di Appalto. L'attivita di verifica verra direttamente concordata con llmpresa appaltatrice che a
tal scopo prowedera a comunicare, entro il 20 Agosto 2018, il luogo dove macchinari e
attrezzi saranno messi a disposizione di Anas per lattivita di verifica. Si potra procedere
allaggiudicazione definitiva solo a seguito di esito positivo della suddetta verifica.

La consegna del servizio, intesa come ordine di immediato inizio della prestazione, data la
particolare natura degli interventi relativi ai servizi invernali considerati urgenti, potra essere
impartita subito dopo 'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto ed in pendenza della
stipula del contratto. Il termine utile per I'ultimazione dei servizi & stabilito al 30.04.2019.

Non appena ricevuta la consegna, I'Appaltatore dovra organizzare quanto occorra per

assicurare la perfetta esecuzione degli interventi e per garantire la transitabilita sulle Strade
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oggetto del contratto in condizioni di sicurezza,

Le attivita previste devono essere svolte in modo continuativo per il periodo da

novembre 2018 ad aprile 2019, in orari diurni e notturni e nei giorni feriali e festivi.

Entro dieci giorni dalla consegna e comunqgue prima dell'effettivo inizio delle prestazioni,

limpresa dovra presentare alla Direzione dellEsecuzione del Contratto un programma

dettagliato relativo alla pianificazione degli interventi oggetto del presente appalto da

eseguirsi nel periodo sopraindicato. Tale programma dovra recepire ed essere compatibile

con Leggi nazionali, Ordinanze Regionali e di Enti locali, e dovra individuare:

a. leschede tecniche dei prodotti da utilizzare (cloruro di sodio),

b. proposte migliorative (rispetto allo stato di fatto) in considerazione delle zone climatiche,
e della sicurezza del transito.

L'Appaltatore dovra altresi tenere conto nello svolgimento del servizio di situazioni connesse

alla presenza di cantieri e limitazioni alla circolazione, senza che cid possa rappresentare

motivo per la richiesta di maggiori compensi.

Nei cinque giorni successivi il Direttore dellEsecuzione del Contratto con il visto del

Responsabile del Procedimento si esprimera su tale programma proposto.

A conclusione dei servizi il Direttore dell’Esecuzione del Contratto rilascera tempestivamente

il certificato di ultimazione servizi.

Per le disposizioni di dettaglio, si rinvia integralmente al citato CSA di Servizi - Parte Generale.

F. b) Penali

Per ogni giorno di ritardo rispetto al Termine di Ultimazione (TU), di cui all'articolo precedente,
verra applicata una penale giornaliera pari all'1 %o dellimporto del contratto.

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione della documentazione in materia di sicurezza
verra applicata una penale giornaliera in misura pari allo 1% degli oneri della sicurezza.

Limporto complessivo delle penali irrogate non potra comungue superare il 10% (dieci per
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cento) dellimporto del Contratto, salvo il danno ulteriore. Quando limporto complessivo
defle penali ha raggiunto tale importo, ANAS ha la facolta di risolvere il Contratto ai sensi

dell'art. 1456 cod.civ. e secondo le modalita di cui al CSA Servizi - Parte Generale.

Resta stabilito che le attivita previste in contratto devono essere svolte in mode continuativo
per la stagione invernale 2018/2019 nel periodo compreso tra il 15.11.2018 ed il 15.04.2019.
L'Appaltatore dovra predisporre un servizio continuo di sorveglianza delle strade ed &
obbligato quindi ad effettuare di propria iniziativa l'attivazione dei Servizi di
sgombraneve e trattamento antigelo in tutti i casi in cui le circostanze lo richiedano.
L'Appaltatore & obbligato, altresi, ad intervenire anche su richiesta scritta e/o semplicemente
verbale del personale ANAS (Direzione dell'Esecuzione del Contratto, Funzionario reperibile
ANAS, Sala Operativa Compartimentale, Capo Cantoniere) entro il termine massimo di 30 min
dalla stessa richiesta.

Nei casi di grave allerta meteo segnalata con comunicazione scritta, fax o telefonica della

Direzione dellEsecuzione del Contratto, del funzionario reperibile o della Sala Operativa

Compartimentale o dai mezzi radiotelevisivi, Appaltatore ha l'obbligo di intervenire
immediatamente e con continuita (H 24) con tutti i mezzi e gli uomini a disposizione e
comungue non oltre il termine di 30 min dalla stessa richiesta. Siintende per intervento
immediato 'operativita di tutti i mezzi sgombraneve con la presenza nei piazzali di ricovero
dei mezzi, entro massimo 30 min dallinizio della nevicata o dal ricevimento della
comunicazione di grave allerta meteo e sino al rientro dell'allarme, degli operatori necessari
alla conduzione di tutti i mezzi sgombraneve in modo continuativo (H 24).

Gli interventi saranno contabilizzati a corpo secondo le cadenze e le percentuali stabilite nel
precedente articolo D., fatte salve le eventuali detrazioni di cui al successivo comma ¢), che
verranno applicate nei documenti contabili sullimporto dei Servizi, gia in occasione della

redazione e liquidazione di ogni singolo Stato Avanzamento dei Servizi,
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Resta in ogni caso stabilito che I'ANAS avre la facolta di rifiutare a proprio giudizio
insindacabile materiali, mezzi d'opera, e modi di esecuzione di servizi, ordinando alllmpresa
'uso di diverse modalita di interventi e materiali (salgemma o equivalente). LU'Appaltatore,
ricevuta la consegna, cosi come prevista dal precedente comma a), ed indipendentemente
dalla parzialita o totalita della stessa, dovra dare immediatamente corso ai servizi nel rispetto
del programma delle prestazioni di cui al precedente comma a).

In caso di inadempienza per i mezzi che non risulteranno attrezzati da parte dellAppaltatore,
la D.E.C. prowedera a mezzo di altre ditte addebitando le spese allAppaltatore stesso per
ogni maggior onere diretto ed indiretto sostenuto, oltre allapplicazione della penale di Euro

500,00 (Euro cinquecento/00) per ogni automezzo non attrezzato.

F.c) Detrazioni

c.1) In caso di mancato o ritardato intervento nell'esecuzione del servizio sgombraneve e dei
trattamenti preventivi antigelo e di qualsiasi altro intervento oggetto del presente
contratto che comporti disagi per il traffico verra applicata nei documenti contabili una

detrazione sullimporto dei Servizi contabilizzati di €500,00 = (diconsi Euro

cinquecento/00) per ogni Km di carreggiata di strada non agibile o sul quale siano stati
riscontrati problemi per la circolazione (piano viabile “non nero”, chiusura anche di
limitati tratti della strada, segnalazioni FF.QQ).

€.2) In caso di inefficienza del servizio, comunque riscontrata, nell'esecuzione del servizio
sgombraneve o dei trattamenti preventivi antigelo o di qualsiasi altro intervento oggetto
del presente contratto che comporti disagi per il traffico verra applicata nei documenti

contabili una detrazione sullimporto dei Servizi contabilizzati di € 500,00 = (diconsi Euro

cinquecento/00) per ogni Km. di carreggiata di strada non agibile o sul quale siano stati
riscontrati problemi per la circolazione (piano viabile “non transitabile” e/o chiusura

anche di limitati tratti della strada e/o segnalazioni FF.00.).
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¢.3) Nel caso in cui l'ordine di effettuare gli interventi (esecuzione del servizio sgombraneve e
dei trattamenti preventivi antigelo, rimozione dei crostoni di ghiaccio nelle gallerie, taglio
e rimozione delle alberature spezzate dalla neve) venisse impartito dal personale

dellANAS per iscritto od a mezzo telefono, Ilmpresa avra l'obbligo di intervenire con la

massima urgenza e comungue non oltre il termine massimo di trenta minuti dall'ordine
stesso, restando inteso a tale proposito che in caso di ritardato intervento verra
applicata nei documenti contabili una detrazione sullimporto dei Servizi contabilizzati di

£ 500,00 = (diconsi Euro cinguecento/00) per ognj macchina operatrice di cui allarticolo

B. del presente Addendum e per ogni ora di ritardo.

Per le detrazioni relative ai punti ¢.1) e ¢.3) si intende per ritardato intervento anche la
mancata operativitd dei necessari mezzi d'opera e la mancata presenza dei necessari
operai nei piazzali di ricovero dei mezzi nei termini previsti dall'articolo R, commi 14 e 15,
per l'espletamento del servizio sgombraneve e dei trattamenti preventivi antigelo, per la
rimozione dei crostoni di ghiaccio nelle gallerie e per il taglio e la rimozione delle
alberature spezzate dalla neve.

Per la detrazione relativa al comma c.2} si intende per inefficienza dellintervento il

riscontro di piano viabile non transitabile o la chiusura anche di limitati tratti della strada
o le segnalazioni di disservizi da parte delle Forze delfOrdine .

c.4) In caso di mancato rispetto dei quantitativi minimi di sale stoccato indicati al successivo
articolo R., accertato secondo le modalita dello stesso articolo R. verra applicata nei
documenti contabili una detrazione sullimporto dei Servizi contabilizzati di £ 1.000,00 =
(diconsi Euro mille/00) per ogni giorno di ritardo nellapprowigionamento del sale dalla
data di constatazione e sino al reintegro delle scorte, documentato con i relativi DDT o
con nuovo verbale di constatazione.

¢.5) Qualora, nei casi di grave allerta meteo (anche simulata), si riscontrasse il mancato

funzionamento di una o pit macchine operatrici, come previsto allart. 4.1 delle Norme
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C.b)

Tecniche, di proprieta dellAppaltatore o ncleggiate, sara applicata nei documentl
contabili una detrazione sullimporto dei Servizi contabilizzati di € 500,00 = (diconsi Euro
cinquecento/00) per ogni macchina non funzionante e per ogni giorno di
malfunzionamento.

per la mancata installazione del dispositivo di rilevamento GPS, nonché della telecamera
che consenta la registrazione delle attivita, da utilizzare nel rispetto delle normative,
all'atto della verifica di idoneita dei mezzi, incluso il mezzo utilizzato dalllmpresa per la
sorveglianza, e per il mancato funzionamento/attivazione degli stessi dispositivi durante
l'esecuzione su strada dei servizi, sara applicata nei documenti contabili una detrazione
sullimporto dei Servizi contabilizzati di € 30,00 = (diconsi Furo trenta/00) per ogni
dispositivo non funzionante e non installato e/o per ogni giorno di malfunzionamento

(oltre 2 gg. - vedi Norme Tecniche per l'esecuzione del Contratto Parte 2)/attivazione.

L'applicazione delle detrazioni non esime limpresa dal risarcimento di eventuali maggiori

danni. Le suddette penali sono cumulabili.

In caso di gravi inadempienze, per singola stagione invernale, in numero superiore a 2 (due)

contestate con comunicazione scritta, si procedera per “grave inadempimento alle

obbligazioni di contratto” e gertanto si potra dare corso alle procedure di cui allart. 108 del

D.Lgs. 50/2016 per la rescissione in danno del Contratto.

Costituiranno grave inadempimento alle obbligazioni di contratto:

1.

il mancato awio delle attivita di rimozione dei crostoni di ghiaccio formatisi nelle gallerie
entro il termine massimo di 30 min dalla richiesta scritta o telefonica della Direzione
dellEsecuzione del Contratto, del funzionario reperibile, della Sala Operativa
Compartimentale o del Capo Cantoniere;

il mancato awvio delle attivita di taglio e rimozione delle alberature spezzate dalla neve o
dal ghiaccio che possono costituire, ad insindacabile giudizio della Direzione

dellEsecuzione del Contratto, pericolo per la circolazione stradale entro il termine
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massimo di 30 min dalla richiesta scritta o telefonica della Direzione dell'Esecuzione del
Contratto, de! funzionario reperibile, della Sala Operativa Compartimentale o del Capo
Cantoniere;

3. il mancato rispetto dei quantitativi minimi di stoccaggio di salgemma definiti all'articolo R..

4. la mancata disponibilita di un numero di operatori sufficiente a garantire il controllo delle
condizioni di transitabilita sulle strade di competenza in relazioni alle condizioni
meteorologiche e l'operativita continua (h 24) di N. 5 (cinque) mezzi sgombraneve ed
antighiaccio (squadra minima) entro i termini di cui all'articolo R. comma 14;

5. linefficienza, comungue riscontrata, nellesecuzione del servizio sgombraneve e de

trattamenti preventivi antigelo e di gualsiasi altro intervento oggetto del presente
contratto che comporti disagi per it traffico.
6. Il mancato awio degli interventi disposto dal Personale dellANAS per iscritto od a mezzo

telefono oltre il termine massimo di trenta minuti dall'ordine (esecuzione del servizio

sgombraneve e del trattamenti preventivi antigelo, rimozione dei crostoni di ghiaccio
nelle gallerie, taglio e rimozione delle alberature spezzate dalla neve).

In caso di comunicazione di grave allerta meteo (anche simulata) sara motivo di immediato

awio delle procedure di rescissione in danno del Contratto la mancata operativita in modo

continuativo di tutti i mezzi sgombraneve o la mancata reperibilita degli operatori necessari

alla conduzione di tutti i mezzi nei piazzali di ricovero entro il termine massimo di 30 min

dallinizio della nevicata o dal ricevimento della comunicazione di grave allerta meteo e sino al

rientro della stessa.

L'Appatltatore dovra disporre di proprie strutture per il ricovero dei mezzi di servizio. Solo in
casi particolari FANAS S.p A, su richiesta dell’Appaltatore, potra, in base alle disponibilita e a
proprio insindacabile giudizio, concedere in uso depositi €/0 piazzali per ricovero mezzi
d'opera e stoccaggio del sale (salgemma o equivalente) previa stipula di specifico atto di

“Concessione in usc”. Nel caso sia stato richiesto dallAppaltatore 'uso di depositi e/o piazzali
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G.

H.

verra calcolato, per ogni giorno, rispettivamente un cancne di € 10,00 = (diconsi Euro
dieci/00) per ogni deposito per ricoverc mezzi dopera e di € 5,00 = (diconsi Euro cinque/00)
per ogni piazzale di stoccaggio sale.

Anche i suddettl canoni dovranno essere riportati nella Documentazione Contabile e |l
relativo calcolo ed importo, determinato a misura, dovra essere riportato anche in uno
specifico prospetto da allegare al certificato di pagamento, con fatturazione separata a
favore dell’ANAS.

Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo R, comma 13, in caso di mancato
adempimento alla rimozione del salgemma e dei mezzi verra applicata nei documenti
contabili una detrazione sullimportc dei Servizi contabilizzati di € 100,00 (diconsi Euro

cento/00) per ogni giorno oltre i predetti giorni 15, sia per il salgemma che per singolo mezzo.

SOSPENSIONI E PROROGHE

In riferimento alle circostanze che impediscono o posticipano la regolare esecuzione
dellappalto si rimanda alla disciplina di dettaglio di cui all'art. 2.18 del CSA di Servizi - Parte
Generale.

In particolare, nel caso di sospensione illegittima totale o parziale dei servizi ai sensi dell'art
107 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, il risarcimento dovuto allAppaltatore e guantificato con le

modalita previste nel CSA di Servizi - Parte Generale.

COLLAUDO
Non oltre il termine di tre mesi dalla data del Verbale di Ultimazione, verra rilasciato il
Certificato di Regolare Esecuzione nelle forme e secondo le modalita stabilite dal CSA di

Servizi - Parte Generale, dallart.102 del D.Lgs. n.50/2016 .
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GARANZIE

J. a) Garanzia definitiva

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia delle obbligazioni assunte
con il presente contrattc e degli impegni comungue previsti negli allegati al medesimo, deve
prestare, con le modalita indicate nei documenti della procedura concorsuale, apposita
garanzia cauzionale mediante Polizza fidejussoria, con firma legalizzata ai sensi di fegge.

La garanzia cosi prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte
dell'Appaltatore, delle obbligazioni previste dal contratto e per il risarcimento dei danni
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Gli oneri e gli obblighi derivanti dalla produzione di tali polizza da parte dellAppaltatore sono

disciplinati dal CSA di Servizi — Parte Generale e dalla vigente normativa.

J. b) Responsabilita civile verso terzi e assicurazioni

L'Appaltatore tiene indenne IANAS S.p A. da ogni responsabilita per danni a persone ed a
cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua proprieta, sia per
quanto riguarda i danni che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei
servizi e delle attivita connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da
qualsiasi causa determinato. L'Appaltatore assume altresi la responsabilita per i danni subiti
dall’ ANAS S.p.A. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti
ed opere, anche preesistent], verificatisi nel corso della realizzazione dei servizi.

La responsabilita civile e penale per mancata, ritardata o inefficiente esecuzione del
servizio sgombraneve e antighiaccio nel periodo di vigenza del Contratto € a carico
esclusivo dell'lmpresa appaltatrice, restando percido sollevato ed indenne da ogni
responsabilita il Personale di ANAS S.p.A.. Sara obbligo dell'Appaltatore di adottare
nellesecuzione delle prestazioni tutti i prowedimenti e le cautele necessari per garantire

lincolumita dei lavoratori e dei terzi (secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in
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materia di sicurezza sul lavoro - D.Lgs. n°81/2008), nonché per evitare danni a beni pubblici e
privati.

Resta convenuto che, gualora si verifichino danni alle persone od alle cose, per mancanza,
insufficienza od inadeguatezza di segnalazioni nei servizi, in relazione alle prescrizioni del
"Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento d'esecuzione, che interessano o
limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni, I'Appaltatore terra sollevata ed
indenne I'ANAS S.p.A. ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa o molestia,
anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e prowedera, a suc carico, al completo
risarcimento dei danni che si fossero verificati,

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, I'esecutore & obbligato, almeno 10 giorni
prima della consegna dei servizi, a presentare una polizza di assicurazione che copra i danni
subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale dimpianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei servizi.

La somma assicurata & stabilita in Euro 150.000,00 pari al 100% dellimporto complessivo
posto a base d'appalto (prestazioni).

L'impresa e tenuta inoltre a stipulare apposita polizza di assicurazione per R.C.T. da stipularsi
con Compagnia di Assicurazione di primaria importanza in dipendenza dellesecuzione delle
prestazioni per tutto il periodo contrattuale, e a provvedere alle assicurazioni R.C.O. delle
macchine operatrici e dei mezzi di trasporto operanti sulle Strade Statali e sue pertinenze. La
polizza R.C.T. dovra anche coprire, in particolare, i danni subiti da terzi in conseguenza di
incidenti che dovessero verificarsi su tutto il cantiere dei servizi costituito dai tratti delle

Statali oggetto del Contratto.

Le polizze devono avere massimali non inferiori ai seguenti:
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R.CT. - catastrofe Furo 1.550.000,00;

- per persona Eurc 1.550.000,00,

- per danni a cose ed animali  Euro 1.550.000,00;
RC.O. - persinistro Euro 1.550.000,00;

- per persona lesa Euro 1.550.000,00.
Tali polizze dovranno essere presentate allANAS allatto della stesura del verbale di inizio
prestazioni unitamente al relativo elenco dei mezzi che saranno impiegati.
La stazione Appaltante restera comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra
Ilmpresa appaltatrice e la Compagnia di Assicurazioni in quanto la stipulazione del contratto,
con le coperture assicurative di cui sopra, non sollevera in alcun modo I''mpresa dalle sue
responsabilita nei confronti dellANAS anche, e soprattutto, in eccedenza ai massimali indicati
per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione dei servizi. L'intervenuta
mancanza di copertura assicurativa comporta la risoluzione del Contratto in danno.
A tal fine I'Appaltatore stipulera una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e
responsabilita civile verso terzi causati nel corso dell'esecuzione dei servizi avente validita
dalla data di consegna del servizi sino alla data di emissione del certificato di collaudo
prowvisario o comungue decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal

relativo certificato.

J. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
II contratto di affidamento non pud essere ceduto, ferme restando le previsioni di cui

allart.106, comma 1, lett. d) (2) del D. Lgs. n. 50/2016 e del CSA di Servizi - Parte Generale.

K. SUBAPPALTO, COTTIMO E SUB-CONTATTI
Per la peculiarita del servizio e fatto tassativo divieto alla Ditta Appaltatrice di subappaltare a

qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, parziale e/o temporanea, il Servizio Sgombraneve e
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trattamento Antigelo, non essendo previste specifiche partl del servizio stesso appartenenti a
categorie scorporabili, pena la rescissione del contratto nonché il rimborso degli eventuali

danni arrecati.

L. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE
Per lappalto in oggetto 'ANAS S.p.A., in ottemperanza al D.lgs n° 81/08 e smi, ha
proweduto a far redigere il prescritto D.UV.RIL, i cui contenuti sono riportati nell'allegato
documento ed i cui costi d'attuazione sono stati determinati nellimporto complessivo di €
2.800,00 (diconsi Euro duemilaottocento/00) non soggetti a ribasso.
Fatta salva ogni ulteriore specificazione prevista net contratto e fermo restando tutte le
disposizioni in materia contemplate dalla normativa vigente, 'Appaltatore e tenuto alla piena
osservanza del citato D.U.V.R.I. che costituisce parte integrante del contratto d'appalto.
E' facolta deliappaltatore presentare al Direttore dellEsecuzione del Contratto, entro 30
giorni dalla data d'aggiudicazione definitiva dell'appalto e, comunque, prima della consegna
dei servizi, eventuali proposte dintegrazione al D.UV.RI, ove si ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza ed organizzazione,
restando ogni onere aggiuntivo a suo esclusivo carico.
L'Appaltatore dovra, altresi, presentare al Direttore dellEsecuzione del Contratto, sempre
entro 30 giorni dallaggiudicazione definitiva dellappalto e, comunque, prima della consegna
dei servizi, un Piano Sostitutivo di Sicurezza attinente a scelte autonome, ferme restando le
relative responsabilita, nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Tale piano,
redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche, specifichera le procedure, le
tecniche, i mezzi e gli uomini che I'Appaltatore intendera utilizzare per quanto riguarda le
proprie scelte autonome; comprendera la corrispondente analisi dei rischi e l'attuazione dei
controlli delle suddette procedure.

In nessun caso, comunque, le eventuali integrazioni, daranno luogo a modifiche o




anas

GRUPPO FS ITALIANE

adeguamento dei prezzi contrattual.

All'atto della consegna dei servizi l'appaltatore dovra espressamente confermare di aver
preso piena e completa conoscenza dei rischi, di qualsiasi natura, presenti nellarea dei
servizi e di impegnarsi ad attuare tutti i provedimenti per la prevenzione infortuni e per la
tutela def lavoratori.

Di tale conferma si dara atto nel verbale di consegna dej servizi.

L'Appaltatore e tenuto, inoltre, ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che
fosse emanata in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e a titolo
esemplificativo, alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n°81/2008.
L'Appaltatore provedera altresi:
= a portare alla conoscenza preventiva di tutti i propri dipendenti e fornitori di tutti i
rischi rilevati nellarea di lavoro allatto della consegna degli stessi e gquelli individuati
nel D.UV.R.I fornito dallANAS S.p.A,;
«  afar osservare a tutti i propri dipendenti ed eventuali, cottimisti e fornitori, tutte le
norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative sopra citate;
= adisporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati ed usino i Dispositivi
di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le
lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare durante il corso dei lavori;
= g curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, compresi quelli eventualmente
noleggiati o di proprieta, siano in regola con le prescrizioni vigenti;
= ad allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d'opera od altro non
rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro
utilizzo ed impiego;
» ad informare, immediatamente prima dellinizio di ogni lavorazione prevista
nellappalto in oggetto, tutti i propri dipendenti, dei rischi specifici della lavorazione

da intraprendere e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare;
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* ad informare immediatamente la Direzione dellEsecuzione del Contratto, in caso d
infortunio od incidente e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze
prescritte dalla Legge.

La Direzione dellEsecuzione del Contratto ed il personale incaricato dallANAS S.p.A. si
riservano ogni facolta di compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra,
nonché di richiedere ogni notizia od informazione all'Appaltatore circa l'osservanza a guanto
prescritto dal presente articolo.

Ai sensi del Decreto Legge 23/2006 convertito con Legge n. 248/2006, & fatto obbligo
allappaltatore di dotare tutti i favoratori dipendenti ed autonomi, presenti in cantiere, di un
apposito tesserino di riconoscimento che contenga foto e generalita del lavoratore e del
datore di lavoro. Le imprese con meno di 10 (dieci) dipendenti hanno facolta di adempiere a
tale obbligo mediante l'adozione di in apposito registro nel quale siano rilevate giornalmente
le presenze nel cantiere.

L'Appaltatore conviene con I'ANAS S.p.A. che, come disposto dal D.lgs. n°81/2008 e s.m.i. nei
casi di inosservanza aile disposizioni dello stesso, il Direttore dellEsecuzione del Contratto
stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la proposta per la risoluzione del
contratto e simpegna a risarcire questa Societa di ogni danno derivante da tale circostanza,

senza opporre eccezioni, a qualsiasi titolo, in ordine alla rescissione.

M. ATTIVITA INERENTI LA PREVENZIONE DELLE INFILTRZIONI DELLA CRIMINALITA E
MONITORAGGIO FINANZIARIO
Si applicano all’Appalitatore, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le disposizioni
di cui alla Legge n.136/2010, nonché le prescrizioni contenute nel CSA di Servizi — Parte
Generale,
L'Appaltatore si impegna a far osservare le clausole di cui al Protocollo di Legalita sub

allegato " ... anche ai subappaltatori ed ai sub contraenti della filiera inserendo nei contratti
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apposite clausola di risoluzione espressa ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ.

N. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ANAS puo disporre fa risoluzione del contratto di appalto nei casi previsti dall'art. 108 comma
1, lett. a), b), ¢) e d) del D.Lgs. 50/2016.
La risoluzione del Contratto deve essere disposta nelle fattispecie di cui al successivo comma
2 lett. a) e b) del citato art. 108.
In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi contrattuali, tale da
compromettere la buona riuscita delle prestazioni, it Contratto di appalto, ivi incluso I'Accordo
Quadro, puod essere risolto da ANAS, ai sensi dell'art. 108, comma 3 e 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
La risoluzione opera altresi di diritto nei casi previsti negli artt. 1.10-1.12-1.13-3.10- 3.17 -
6.8 -94 - 95 - 9.6 del CSA Servizi - Parte Generale e in tutte le altre ipotesi in cui si fa
espresso richiamo al medesimo art. 1456 codice civile, nel medesimo Capitolato e nel
presente Contratto.
La risoluzione opera inoltre di diritto in caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge
vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso. E" altresi in facolta di
ANAS risolvere il Contratto di appalto nelle ipotesi previste dall'art. 80, co. 5° lett. ¢) del D.Lgs.
n. 50/2016, owero allorquando si verifichino una o piu delle cause di esclusione previste
dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2076 e s.m.i.
Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facolta di risoluzione
da parte della Stazione Appaltante non potra mal essere invocato dall'esecutore al fine di
escludere o limitare gli oneri e i danni che la Stazione Appaltante dovesse sopportare per
fatto dellappaltatore con riferimento ad una o piu fattispecie di seguito riportate:

Progetto esecutivo,

Protocolli di legalits;

Norme a tutela della sicurezza;
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Codice Etico;
Dovere di riservatezza;

Tutela dei dati personali,

O. RECESSO DAL CONTRATTO

Q.

La Stazione Appaltante ha la facolta di recedere dal Contratto in gualunque tempo e
qualungue sia o stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto stesso ai sensi
delfart.109 del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo le modalita previste dal CSA di Servizi - Parte

Generale.

DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Per gli effetti del Contratto I'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso ... ai
sensi del D.M. 145/2000 e si impegna a darne tempestiva comunicazione al Responsabile
Unico del procedimento competente.

Per gli effetti del Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra
Stazione Appaltante e Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate
qualora rese allindirizzo PEC anas.liguria@postacert.stradeanas.it di ANAS e allindirizzo PEC

dell'Appaltatore.

Le comunicazioni della Stazione Appaltante si intendono conosciute dallAppaltatore al
momento del loro ricevimento al predetto indirizzo PEC.
Resta ferma la possibilita per ANAS SpA. di eseguire le comunicazioni a mezzo

raccomandata A/R. e/o Fax.

ULTERIORI SPECIFICAZIONI RELATIVE Al PREZZ|
Le prestazioni appaltate a Corpo sono omnicomprensive di tutto quanto necessario per

l'effettuazione del Servizio Sgombraneve e Trattamento Antigelo a perfetta regola d'arte e per
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la totale durata della stagione invernale secondo tutte le modalita indicate in precedenza e

saranno liquidate in base al corrispettivo a Corpo offerto a lordo delle eventuali detrazioni, in

precedenza citate, per l'utilizzo di ricoveri, piazzali e delle eventuali penali come nel presente
esplicitate.

Tale corrispettivo, oltre a tutti gli oneri descritti in altri articoli, comprende anche, a puro

titolo esemplificativo:

a. per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna
eccettuata, per darli a pie d'opera in qualsiasi punto del favoro anche se fuori strade;

b. per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili de!
mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali e polizze e il compenso (stipendio)
secondo il relativo CCNL di appartenenza;

c. per i mezzi dopera e macchinari: ogni spesa per dare in opera i macchinari ed i mezzi
d'opera pronti al loro uso, nonché ogni eventuale onere assicurativo e le spese per il loro
funzionamento (carburante) e la manutenzione sia ordinaria che straordinaria;

d. periservizi: tutte le spese per i mezzi d'opera prowvisionali, nessuna esclusa, e quanto
altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nello
stesso prezzo a corpo compreso ogni compenso per gli oneri tutti che 'Appaltatore
dovesse sostenere a tale scopo.

Qualora le caratteristiche esigenze legate al traffico veicolare rendessero necessarie

l'esecuzione di particolari lavorazioni, sia in orario diurno che notturno, i maggiori oneri e

costi derivanti allAppaltatore sono da intendersi compresi nello stessc prezzo a corpo.

Pertanto nessuna maggiorazione & dovuta per tale onere che [Appaltatore ha

preventivamente valutato in fase di gara. Le lavorazioni eventualmente soggette a tale

obbligo saranno individuate dalla Direzione dell'tsecuzione del Contratto a proprio
insindacabile giudizio in funzione delle particolari esigenze del traffico.

A norma della normativa vigente non & ammessa la facolta di procedere alla revisione prezzi



anas

GRUPPO FS ITALIANE

contrattuali e non si applica il 1° comma dell'art. 1664 del Codice Civile,

R. ULTERIORI ONERI ED OBBLIGH! DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui agli artt. precedenti e a quelli del Capitolato Generale d'Appalto

(D.M.145/2000) e agli altri specificati nelle Norme Generali e Tecniche, sono a carico

dell'’Appaltatore gli oneri seguenti:

1.

Le segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali
interessati dal servizio, lungo i quali tratti il transito debba temporaneamente svolgersi
con particolari cautele in relazione alle condizioni di transitabilita del piano viabile e alle
condizioni metereologiche in atto, nonché le spese per gli occorrenti guardiani, pilotaggi
e ripari che potesserc occorrere. Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi
prescritti dalla Circolare del Ministero del LL.PP. n. 2900 del 20/11/1984 “Segnaletica
relativa ai lavori eseguiti su autostrada e strade con analoghe caratteristiche”, con
particolare riguardo ai casi di sosta prolungata, ai cantieri fissi che occupano anche
parzialmente una delle corsie di traffico (marcia o sorpasso), ai lavori su svincoli, nonché
dalla Circolare del Ministero del LL.PP. n. 1220 del 22/07/1983 “Sistema segnaletico per
veicoli e mezzi operativi in lento movimento sulle careggiate stradali a due corsie”, con
particolare riguardo ai cantieri mobili, con tutti gli aggiornamenti e le prescrizioni ai sensi
del Nuovo Cedice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285
e dal relativo Regolamento desecuzione n. 495/92 e dalle Leggi e circolari
complementari attuative;

L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione
degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul
lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi
(invalidita, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattia), nonché il pagamento dei

contributi comungue messi a carico del datori di lavoro, come assegni familiari e le
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indennita ai richiamati alle armi.

Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, I''mpresa si
obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti collettivi
nazionali di lavoro per gli operal dipendenti dalle Imprese Edili e/o Cooperative, Aziende
industriali ed affini e negli accordi locali integrativi delflo stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare detti contratti, e gli accordi integrativi
medesimi, anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo.

| suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non fosse aderente alle associazioni
di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale ©
artigiana, dalla struttura e dimensione dellAppaltatore stesso e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Al fine del rispetto degli obblighi di cui sopra I'Appaltatore dei lavori & tenuto allo
scrupoloso rispetto delle norme in materia di sicurezza e ad osservare le norme previste
per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro sia per il
proprio personale che per il personale addetto alla Direzione dell'Esecuzione del
Contratto in applicazione delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia di prevenzione
infortunio ed igiene del lavoro, in particolare quelli previsti dal D.Lgs. n°81/2008. In
particolare I'Appaltatore & tenuto alla scrupolosa e puntuale osservanza delle
disposizioni di legge e della relativa normativa in ordine alla sicurezza ai cul al
D.Lgs.n°81/2008. | piani di sicurezza formano parte integrante del Contratto dAppalto.
In caso dinottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo accertata
dalllspettorato  del lavoro e segnalata allANAS Sp.A, la stessa comunichera
all'Appaltatore, l'infrazione accertata e procedera ad una detrazione del 20 % sui
pagamenti in acconto se le prestazioni sono in corso, owero alla sospensione del

pagamento del saldo se le prestazioni sono ultimate, destinando le somme cosl
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accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

All'Appaltatore potra essere disposto il pagamento del corrispettivo dovuto (SAL per

servizi e relativo Stato Finale) solo previa acquisizione del relativo DURC (come previsto

dalla normativa vigente) attestante la regolarita contributiva alla_data cui si riferisce il

pagamento,

Per le detrazioni e sospensioni dei pagament! di cui sopra, I'Appaltatore non puod
opporre eccezioni allANAS S.p A, né ha titolo di risarcimento danni,

Sulle somme detratte non saranno per gualsiasi titolo corrisposti interessi.

Ai sensi dellart. 13 del Capitolato Generale d'’Appalto (D.M. 145/00) IANAS S.p.A. potra
procedere al pagamento diretto, anche in corso d'opera, ai dipendenti dellAppaltatore
delle retribuzioni, ove questultimo non vi ottemperi, detraendo i relativi importi dai
certificati di pagamento e, ove le rate di acconto o quella di saldo risuftino insufficienti a
coprire i suddetti importi, FANAS S.p.A. potra rivalersi sulla cauzione definitiva. Tali
pagamenti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del
procedimento e sottoscritte dagli interessati. In caso di formale contestazione
dellinadempimento, il Responsabile del Procedimento prowedera allinvio delle richieste
dei lavoratori e delle contestazioni, per i necessari accertamenti, all'Ufficio Provinciale del
Lavoro.

L'Appaltatore rimane altresi obbligato:

3. Afornire alla Direzione dell'Esecuzione del Contratto la prova di avere ottemperato alla
Legge n.68/99, nonché alle disposizioni previste: dalla Legge n. 130 in data 27 febbraio
1958 e sue successive proroghe e modifiche, dalla Legge n. 744 in data 19 ottobre 1970
sulle assunzioni dei profughi e successive modificazioni e dalla Legge n. 763 in data 26
dicembre 1981 e successive modificazioni.

4. Allosservanza degli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare

per il segnalamento temporaneo secondo guanto previsto dal D.M. 10 Luglio 2002; degli
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schemi segnaletici in awicinamento ai cantieri di lavoro in lento movimento suila "corsia
di marcia lenta" per le strade a tre o quattro corsie prive della corsia demergenza,
approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici, Ispettorato Generale per la Circolazione e la
Sicurezza Stradale con lettera n°409 del 24 Febbraio 1997 e degli schemi segnaletici in
awicinamento ai cantieri di lavoro per le strade a tre o quattro corsie dotate di piazzole
di sosta e prive della corsia demergenza, approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici,
Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale con lettera n®3.113 del
12 Luglio 1996,

5. Ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggl pubblici e privati, che fossero
intersecati o comungue disturbati nell'esecuzione del servizio, provwedendo all'uopo, a
sue esclusive spese, con opere prowvvisionali e con le prescritte segnalazioni.

6. Ad assicurare in ogni momento 'esercizio della strada nei tratti interessati dal servizio,

senza mai ridurre I numero delle corsie; ove llmpresa riscontri lmpossibilita di

consentire la_transitabilita in sufficienti condizioni di sicurezza per gli utenti, a causa di

particolari innevamenti o formazione di tratti stradali ghiacciatl, dovra comunicarlo

tempestivamente alla S.0.C. e, previa autorizzazione anche telefonica dellANAS S.p.A.,

dovra procedere alla _temporanea chiusura o limitazione del traffico nel tratto

Interessato, fatta salva l'applicazione della conseguente penale di cui allarticolo F.
comma C.2.

7. A _comunicare, in occasione della consegna del servizio, i nominativi di almeng due

Responsabili reperibili 24h su 24h del servizio sgombraneve e antigelo a cui &

demandata I'attivitd di sorveglianza di cui al precedente articolo F sui tronchi stradali e

relativi recapiti telefonici degli stessi oltre ad un numero di FAX, attivo 24h su 24h per le

segnalazioni relative al presente contratto.

8. A comunicare mensilmente, entro il giorno 5 di ciascun mese, durante il periodo di

svolgimento continuativo delle attivita appaltate (dal 15 novembre al 15 aprile), tutte le
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10.

11.

notizie relative all'impiego della mano d'opera. In caso di inadempienza incorrera in una
penale pecuniaria giornaliera di Euro 10 (dieci) salvi bene inteso i gravi provvedimenti
che potranno essere adottati a suo carico in analogia a quanto sancisce il Capitolato
Generale per la irregolarita di gestione e per le pil gravi inadempienze contrattuali.
Allosservanza, durante l'esecuzione del servizio, delle prescrizioni del D.U.V.R.L.. Qualora
cid non avvengg, il Gestore del D.U.V.R.I. puo disporre, ai sensi del D.Lgs. n°81/2008, la
sospensione dei servizi, senza che cid costituisca titolo per 'Appaltatore a richiedere
proroghe alla scadenza contrattuale essendo imputabile a fatto e colpa delfAppaitatore
esecutore stesso. In caso di mancato positivo riscontro e di perdurante inosservanza
della disposizione di sicurezza impartita I'Appaltatore sara formalmente diffidato e posto
in mora per gravi e/o ripetute viclazioni della sicurezza, che costituiscono causa di
risoluzione del contratto ai sensi della normativa vigente.

E' fatto assoluto divieto allAppaltatore di servirsi dell'opera di capi cantonieri, cantonieri
e loro aiuti.

L'Appaltatore si impegna a fornire i mezzi dopera complessivamente per lo
sgombraneve e il trattamento antigelo delle tratte sopracitate in numero non inferiore a
5 (cinque).

Tutti i mezzi sgombraneve dovranno essere dotati, fin dal giorno della verifica di idoneita

operativa di cui_al precedente articolo F., di idoneo dispositivo di localizzazione GPS,

compatibile con il sistema di rilevamento utilizzato dal Compartimento le cui specifiche

tecniche sono riportate nell'elaborato_di progetto “Requisiti per lintegrazione apparat

mobili dotati di sistemi di localizzazione satellitare, con il sistema di Telecontrollo ANAS RMT

(Road Management Tool)”. tale dispositivo dovra essere sempre attivate su ciascun mezzo

durante le operazioni di sgombraneve ed antigelo su strada, incluso il mezzo utilizzato

per la sorveglianza. La_mancata installazione e/o il mancato funzionamento/attivazione

del rilevatore GPS durante 'esecuzione su strada dei servizi_appaltati, compresa la
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12.

13.

sorveglianza, comporteranno l'applicazione delle detrazioni di cui al precedente articolo

E.

Nel caso I'Appaltatore richieda I'utilizzo di ricoveri e/o piazzali di proprieta ANAS S.p.A. si
procedera in base a quantc riportato nello specifico atto di “Concessione in uso”.

Resta altresi contrattualmente stabilito che:

'Appaltatore & obbligate _entro 10 giorni_dalla consegna ad approwigionare un

quantitativo di sale NaCl (salgemma o eguivalente) complessivo non inferiore a g,li 2.000

(duemila).

Detto guantitativo_dovra essere costantemente mantenuto dal 15 novembre al 31

marzo dellanno successivo in ragione del 100% della succitata quantita minima ed in

ragione del 50% della predetta quantita nel periodo dal 1 aprile al 15 aprile, nei piazzali

operativi degli automezzi sgombraneve, pena l'applicazione della detrazione contabile di

cui all'articolo F..

Allatto della consegna e in funzione del numero di piazzali disponibili, la Direzione
dellEsecuzione del Contratto potra indicare la ripartizione di tale quantitativo. La verifica
del suddetto quantitativo sara effettuata in contraddittorio tra la Direzione
dell'Esecuzione del Contratto e I'Appaltatore, ogni qual volta la Direzione dellEsecuzione
del Contratto |o riterra opportuno, assimilando il volume stoccato a figure geometriche
elementari di volume noto. In caso di disaccordo tra la Direzione dellEsecuzione del
Contratto e I'Appaltatore sui risultati della guantificazione con 1 suddetti metodi
geometrici, si procedera a definire il peso del sale stoccato nei piazzali presso una
pubblica pesa ed i relativi oneri (carico, trasporto, pesatura e scarico etc.) saranno ad
esclusivo carico delllmpresa; in caso di immotivata assenza delllmpresa, la Direzione
dell'Esecuzione del Contratto procedera comunque alla verifica.

Al termine di ogni periodo di svolgimento continuativo delle attivita appaltate (15 aprile),

‘Impresa dovra prowedere allallontanamento dei mezzi e del salgemma eventualmente
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14.

15.

depositati e stoccati presso i depositi ed i piazzali ANAS SpA. entro il termine
perentorio di giorni 15 (quindici).

in condizioni ordinarie (a solo titolo esemplificativo: trattamento preventivo antighiaccio)

e fatto salvo l'eventuale incremento, sotto la responsabilita e su iniziativa delllmpresa,
dei mezzi operanti in relazione allevoluzione delle condizioni meteorologiche,

'Appaltatore é obbligato ad assicurare fa presenza di un numero di operatori sufficiente

a garantire la sorveglianza delle condizioni della rete stradale di competenza e
l'operativita continuativa (h 24) di almeno N. 5 (cinque) mezzi sgombraneve ed antigelo
(sguadra minima} entro il termine di 30 min dal riscontro della necessita di intervento da
parte del suddetto personale di sorveglianza delllmpresa. Sara facolta della Direzione
dell'tsecuzione del Contratto verificare la disponibilita degli uomini necessari
allespletamento del suddetto servizio (squadra minima), anche attraverso chiamate di
allarme simulate, effettuate in numero, nei giorni e negli orari definiti ad insindacabile
giudizio della Direzione dellEsecuzione del Contratto. Della simulazione sara redatto
apposito verbale di constatazione. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui
sopra, anche in caso di verifica simulata, si procedera a termini dellarticolo F..

In caso di grave allerta meteo, diramata tramite bollettini radio-televisivi, comunicazioni

scritte, fax, sms o telefoniche della Direzione dellEsecuzione del Contratto, del

funzionario reperibile o della Sala Operativa Compartimentale, 'Appaltatore ha I'obbligo

di assicurare l'operativita continua (H 24) di tutti i mezzi sgombraneve con la presenza
costante (H 24), sino al rientro dell'ailarme comunicato per iscritto dallANAS, di tutti i
relativi operatori in prossimita dei ricoveri dei mezzi in modo da risultare operativi sui
mezzi entro massimo 30 min dallinizio della nevicata o dal ricevimento della
comunicazione di allerta meteo. Sara facolta della Direzione dellEsecuzione del
Contratto verificare la disponibilita degli uomini necessari allespletamento del suddetto

servizio, anche attraverso chiamate di allarme simulate effettuate in numero, nei giorni e
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negli orari definiti ad insindacabile giudizio della Direzione dellEsecuzione del Contratto.
Defla simulazione sara redatto apposito verbale. In caso di mancato rispetto delle
prescrizioni di cui sopra, anche in caso di verifica simulata, si procedera a termini
delf'articolo F..

Resta comungque esclusivo onere ed obbligo delllmpresa presidiare costantemente, con
il proprio servizio di sorveglianza di cui allart. F, i tratti di strada oggetto dei servizi di cui
al presente contratto al fine di assicurare il tempestivo awio del servizio antighiaccio e
sgombraneve in caso di condizioni meteo awverse, con l'obbligo dii comunicazione
telefonica giornaliera alla Sala operativa Compartimentale di inizio e fine dellispezione.

E' altresi aobbligo dellimpresa effettuare autonomamente la manutenzione dei mezzi al

fine di mantenerli in efficienza ed immediatamente disponibili ed operativi in caso di

necessitd (a titolo semplificativo_ e non esaustivo: manutenzione batterie, verifica livelli

carburante e liquidi, verifica lame e relativi sistemi di manovra, verifica attrezzature

spargisale, esecuzione di brevi percorsi di verifica su strada etc.). In caso di inefficienza di

un mezzo, durante condizioni meteo awerse o dopo una comunicazione di grave allerta
meteo, sara applicata la detrazione contabile di cui allarticolo F..

L'appaltatore sara obbligato durante l'appalto a denunziare alla Direzione
dellEsecuzione del Contratto le contravenzioni in materia di polizia stradale che
implichino un danno per la strada e relative pertinenze nei tratti interessati dal cantiere
di propria competenza. Qualora omettesse di fare tali denunzie sara in proprio
responsabile di qualunque danno che potesse derivare alla Societa ANAS da tale
omissione. Nel caso di mancata denunzia, la spesa restera a carico dell'appaltatore,
rimanendo impregiudicati i diritti del medesimo verso terzi.

L'Appaltatore dovra prowedere, senza alcun compenso aggiuntivo rispetto a qguello
previsto in appalto, ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o

segnalazioni in corrispondenza dei lavori, di interruzioni o di ingombri, sia in sede
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stradale che fuori, da attuarsi con i dispositivi prescritti dal "Nuovo codice della strada"
approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (S.0. alla G.U. n. 114 del
18/5/1992) e dal relativo DPR 445/1992. Tali prowedimenti devono essere presi sempre
2 cura ed inizistiva dell'Appaltatore, ritenendosi impliciti negli ordini d'esecuzione dei
singoli lavori. Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento
della viabilita, prima di iniziare i lavori stessi, dovranno essere presi gli opportuni accordi
in merito con la Direzione dellEsecuzione del Contratto. Nei casi d'urgenza, pero,
I'Appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere
eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, awertendo immediatamente di cio
la Direzione dellEsecuzione del Contratto e/o la S.O.C.. L'Appaltatore non avra mai
diritto a compensi addizionali al prezzo di contratto qualunque siano le condizioni
effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potra valere titolo di compenso ed
indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei
veicoli, restando riservata allANAS Spa la facolta di apprezzamento sulla necessita di
chiusura. Nel caso che Province, Comuni od altri Enti, a causa dell'aumentato transito di
mezzi deviati su strade di loro competenza, in dipendenza dell'esecuzione del servizio,
dovessero richiedere contributi per manutenzione di loro strade, tali oneri saranno a
carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovra infine prowedere, senza alcun compensc aggiuntivo rispetto a
quello previsto in appalto, a dislocare, in caso di emergenza, i propri mezzi sgombraneve

e relativo personale su Strade Statali contigue su richiesta dellAnas S.p.A..
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Provincia di GENOVA

Strada Statale n. 586

Tronchi: vari

Perizia di O.M. Esercizio 2018 - 2019

SERVIZI INVERNALI DI SGOMBRO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO.

Importo € 2.800,00

COMPUTO ONERI DELLA SICUREZZA

IL RESPONSABILE DEL CENTRO MANUTENTORIO

Q(Ing.ﬁ_/G/reta Gualco)
\\ W

0

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Salvatore Campione




ANAS Sp.A. - CGE

QUANTITA’ PREZZO IMPORTI
N ord. TARIFFA DESCRIZIONE DEI LAVORI U.m. Parziali Totali Euro Parziali Totali
" Lungh Largh./ [Alt./
9 Spess.  |Peso
APPRESTAMENTI DI CANTIERE
BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO
1C.01.02.025..
! SIC0102025a |\ \eSE O FRAZIONE
2.00 2,00
cadauno 2,00 €289.00 578,00
IDEM C.S. .. LAVORATORI - PER OGNI MESE IN
2 SIC.01.02.025.b PIU O FRAZIONE
2.00 4.00 8,00
cadauno 8.00f € 70.30 562,40
MEZZ| E SERVIZI DI PROTEZIONE
COLLETTIVA
SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO ... CL. 2 LATO/DIAMETRO
3| SIC080200022- o) 90 - PER I PRIMO MESE O FRAZIONE
12.00 1.00 12,00
cadauno 12,00 € 27.12 325,44
IDEM C.S. ... LAVORO. PER OGNI MESE IN PiU' O
4 SiC.04.02.001.2.b - FRAZIONE
12.00 1,00 4,00 48,00
cadauno 48,00| € 575 276,00
SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO 25 ... L. 2 DIAMETRO
5 SIC.04.02.005.3.2 /LATO CM. 90 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
12,00 1.00 12,00
cadauno 12,00/ € 43,06 516,72
6 S1C.04.02.005.3.b |IDEM C.S.... LAVORO - PER OGNI MESE IN PIU' O
12,00 1.00 4,00 48,00
cadauno 48,00) € 9,13 438,24
7 $IC.04.03.001 CONI IN GOMMA - CONO ALTEZZA CM 30
60,00 1,00 5,00 300,00
cadauno 300,00 € 0.20 60,00
8 S1C.04.03.015 SACCHETTI DI ZAVORRA
24,00 1.00 5,00 120,00
cadauno 120,00} € 0.25 30,00
TOTALE € 2.786,80
TOTALE in cifra tonda € 2.800,00

CCMPUTON 3
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Provincia di GENOVA

Strada Statale n. 586
Tronchi: vari
Perizia di O.M. Esercizio 2018 - 2019
SERVIZI INVERNALI DI SGOMBRO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO.
Importo € 147.200,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL O
(_CLOVATA C(77 )

V)

IL RESPONSABILE DEL CENTRO MANUTENTORIO
(In/g. Greta Guaico)

-
8

Visto: IL RESPONSABILE DEL IMENTO

(Ing. Salvatore Campion

/
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Indicasione dei Livort ¢ delfe provvisie

1 unghesza

Largheszu

Alteszza o peso

Quantitd

N.ro
Ril.
1

P.zi

UAL

Importo dei lavori

Preszo

Parziale

lotale

SERVIZI PRESTAZIONALI

3OO

SS n° 5§86 DELLA VAL DELL'AVETO

Stagione 2018/2019

M.03.001.c

COMPENSO FORFETTARIO MENSILE PER LA
DISPONIBILITA E REPERIBILITA PER IL SERVIZIO NEVE
ED ANTIGELO PER OGNI MEZZO DELL'IMPRESA CON
PORTATA SUPERIORE A 150 Q.LI

Canone mensile per la disponibilita e reperibilita. compreso
notturni e festivi, riferita ad ogni mezzo operativo (autocarro.
trattore, turbina, escavatori — escluse le pale caricatrici o affini
e le attrezzature) utilizzato per sgombro neve o interventi su
tratti di strada ghiacciata con materiale antigelo, consistente in:
1) messa a disposizione e pronto intervento su chiamata da
parte del personale ANAS, del mezzo d'opera per lo sgombero
neve lungo le strade statali di competenza ed il caricamento
del sale antigelo presso i depositi individuati suddetti con pala
caricatrice (per la quale viene compensato a parte il solo costo
orario di utilizzo, mentre sono compresi nel prezzo la
disponibilita del mezzo e la reperibilita dell' operatore);

2) ricovero dei mezzi suddetti in idoneo deposito ubicato lungo
il tronco o nelle immediate vicinanze e comunque su
disposizioni impartite dalla D.L;

3) piena reperibilita (24 ore) del personale operativo e del
responsabile delle squadre designate dall'lmpresa previa
comunicazione di almeno due recapiti telefonici;

4) onere del coordinamento da parte del Responsabile delle
squadre con 'obbligo della tempestiva comunicazione

dal km 30+445 al km 674760

Si considerano n°5 mezzi operativi per un periodo di 5 mesi

M.01.005a

SERVIZIO SGOMBRANEVE ESEGUITO CON AUTOCARRO
O MACCHINA OPERATRICE DI PORTATA SUPERIORE A
150 Q.LI IL MEZZO E L'ATTREZZATURA SGOMBRANEVE DI
PROPRIETA DELL'IMPRESA

Equivalente omologati per servizio sgombraneve, con attacco
rapido per lama sgombraneve o vomero universale a
geometria variabile o turbina laterale, di dimensioni adeguate
alle strade da pulire.

Compreso e compensato nel prezzo l'operatore, il carburante, |
lubrificanti, assicurazioni ed ogni altro

onere per dare il macchinario in perfetto ordine di marcia e di
lavoro e per garantire il servizio a perfetta regola d'arte.

Il mezzo dovra essere equipaggiato con dispositivo di
localizzazione e invio dati attestanti 'effettivo utilizzo
dell'apparecchiatura di sgombraneve/spargisale, compatibile
con il sistema operativo RMT-ANAS

Per ogni ora di effettivo servizio diurno (dalle ore 6,00 alle ore
22.00)

dal km 30+445 al km 67+760

Si consideranc n°40 giorni di attivita eseguita con n°5 mezzi operativi ad una
velovita di 20 km/h

M.05.003

FORNITURA E SPARGIMENTO DI CLORURO DI SODIO
(NaCL)

Secondo le prescrizioni di capitolato, eseguito con autocarro
corredato di spargitore automatico.

Compreso e compensato nel prezzo l'operatore, il carburante, i
lubrificanti, assicurazioni, il materiale, il carico su mezzo ed
ogni altro onere per dare it macchinario in perfetto ordine di
marcia e di lavoro e per garantire il servizio a perfetta regola
d'arte

Il mezzo dovra essere equipaggiato con dispositivo di
localizzazione e invio dati attestanti I'effettivo utilizzo
dell'apparecchiatura di sgombraneve/spargisale. compatibile
con il sistema operativo RMT-ANAS.

dal km 30+445 al km 67+760

Si considerano n°124 di attivita per 2 passate giornaliere con un consumo di
sale pari a 10 g/mq si ottiene valore al mc 0.0000690

w

248

3732

37,315

0,00000985

25

7463

638,22

mesi

€ 592,31

14.807,75

h

€ 81,81

14.807,75

61.054,80

14.807,75

€ 111,00

61.054.80

70.841.88

61.054,80

70.841,88

70.841,88
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STAGIONE 2018/2019

Noro Importo dei lavori
Rit'
Indicazione dei lavori ¢ delle provviste Lunghesza | Farghesza | Mieszza o peso Quantiti k1 AL Presso|  Parziale Fotale
b
L.01.035
NOLO DI AUTOSPAZZATRICE DATA FUNZIONANTE
Compreso conducente, carburante e lubrificante, compreso
ogni onere per 'esecuzione del lavoro in presenza di traffico;
per ogni ora di lavoro
dal km 30+445 al km 67+760
Si considera una uscita a fine stagione per 2 passate ad una velocita di 10 37,315 7.46 € 66,61 497 11
km/h
497 11 497 11
Sommano €| 147.201.,55
IN CIFRA TONDA €| 147.200,00
oneri per la sicurezza € 2.800,00
SOMMANO PER LA SS n°586 DELLA VAL DELL'AVETO €| 150.000,00
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Area Compartimentale LIGURIA

Provincia di GENOVA

Strada Statale n. 586
Tronchi: vari

Perizia di O.M. Esercizio 2018-19
SERVIZI INVERNALI DI SGOMBRO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI DA INTERFERENZE

(art. 26, comma 3 D. Lgs 81/08)

Rev. N. 00

Data (19/06/2018)

N. contratio C’appalto/opera

Attivita oggetio cel contratto
Cappalto/opera

Servizio relativo all’esecuzione celle operazioni
invernali i sgombero cella neve e caricamento
e spargimento cloruri.

Appaltatore/prestatore d’opera:

M Via Sallustiana, 15 — 00187 Roma — Tel. 06.4746557 — 06.4746969 — Fax 06.42014183

master e-mail: info@mastersicurezza.it - www.mastersicurezza.it - P. IVA 01549771002 - CCIAA 530354
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INTRODUZIONE

Per lelaborazione del presente documento si ¢ fatto riferimento soprattutto alle seguenti font
normative ¢ lince guida ufficiali:

% D. Lgs 81/08 art. 26, comma 3

% Circolare del Ministero del Lavoro ¢ della Previdenza Sociale n. 24/2007;

% Deteminazione dell’Autorita per la Vigilanza sui contrattd pubblici di lavori, servizi ¢

forniture n. 3/2008 (pubbl. su G.U. n. 64 del 15 marzo 2008).

Il D. Lgs 81/08, decreto attuativo dell’art. 1 comma 1 della L. 123/07, prevede, come gia
introdotto dall’art. 3 della 1. 123/07 oggi abrogato, Pelaborazione, da parte del datore di lavoro
committente, di un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (cd. DUVRI)
che deve essere allegato al contratto di appalto o d’opera.

Ai sensi dellart. 26 c. 2 del D.Lgs 81/08, in caso di affidamento dei lavori all'impresa
appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unita' produttiva
della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, in caso di
affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, 1 datori di lavoro, ivi compresi 1
subappaltatori devono:

- cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro

incidenti sull’attivita lavorativa oggetto dell’appalto;

- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti 1 lavoratori,
informandosi reciprocamente, anche al fine di climinare 1 rischi dovuti alle interferenze tra i
lavori delle diverse imprese coinvolte nelP’esecuzione dell’opera complessiva.

Il datore di lavoro committente, ai sensi del ¢. 3 dell’art. 26 cit., ha obbligo di promuovere
tali attivita di cooperazione e il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei
rischi. che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio non ¢ possibile, ridurre al minimo 1 rischi
da interferenze.

Il DUVRI ¢ un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti gli
obblighi formali ¢ sostanziali previsti dal D.1Lgs. 81/08.

Rientrano nel campo di applicazione dell’art. 26 del citato decreto, i contratti di appalto e
subappalto ¢ 1 contratti d’opera di cui agh artr. 1655 ¢ 1656 del Codice Civile. Sono esclust gl appalt
relativi a cantieri temporanei ¢ mobili di cui all’art. 89 comma 1 lett.a), per i quali ¢ previsto il piano di
sicurezza ¢ coordinamento di cut all’art. 100 del D.Lgs 81 /08.

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze- Rev 00 06/2018
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NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESSE DERIVANTI

CRITERI UTILIZZATI NELL’IDENTIFICAZIONE DELLE
INTERFERENZE E NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESSE
DERIVANTI

La presente valutazione dei rischi da interferenze, di carattere gencrale, ¢ stata effertuata
procedendo preliminarmente al reperimento di tutte le informazioni necessarie per identitficare le
attivita previste dall’appalto e le possibili interferenze correlate con il loro svolgimento.

Per ciascuna attivita sono state raccolte, ove disponibili, le informazioni riguardanti: gli specifici
luoghi/ aree di lavoro; i percorsi e 1 luoghi di transito impiegati per accedervi; 1 turni ¢ la durata delle
attivita; 1 veicoli, le macchine, le attrezzature, le sostanze, 1 preparati e 1 materiali utilizzati; la presenza
contemporanea di personale della societa committente ¢/o di altre imprese appaltatrici/ lavoratori
autonomi nei medesimi luoghi di lavoro.

Ogni attivita ¢ stata scomposta 1n fasi di lavoro e per ciascuna di csse sono stati individuati e
valutati 1 rischi derivant dalle possibili interferenze e identficate le relative misure di prevenzione e
protezione.

Per la identificazione dei rischi da interferenza si sono analizzat in particolare 1 seguentl aspetti:
** sovrapposizione di piu attivita svolte da operatori di appaltatori diversi;

** fattori di rischio introdotti ncl luogo di lavoro del committente dalPattivita
dell’appaltatore;

% fattori di rischio esistenti nel luogo di lavoro del committente dove deve operare
I'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attivita propria dellappaltatore;

* fattori di rischio derivanti da modalita di esecuzione particolari richieste
esplicitamente dal committente che comportino rischi aggiuntvi rispetto a quelli specifici
dell’attivita appaltata

La valutazione dei rischi da interferenze ¢ stata condotta in riferimento, oltre che al personale
dellappaltatore ¢ delle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi eventualmente cooperanti, anche
agh utenti stradali, alle autorita (Polizia stradale, forestale, ecc.) e ai terzi che a vario titolo possono
intervenire presso il luoghi del committente interessati dai lavori.

Il presente documento ¢ stato eleborato sulla base delle suddette informazioni, ha carattere
generale e costituisce il DUVRI statico al quale fara seguito, secondo quanto disposto dalla circolare

del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24/2007 dell’attivita, 1 DUVRI dinamico.

Documento unico di valutazione det rischi da interferenze- Rev 00 06/2018
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SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E RELATIVE
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E
RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’APPALTO

Impresa appaltatrice /prestatore
d’opera (ragione sociale)

Sede legale

Titolare della Ditta

Rif. contratto d’appalto

Durata del contratto

Stagione invernale dal 15/10/2018 al 30/04/2019

Gestore del contratto

Referente per Pesecuzione del
contratto

Referente dell’impresa
appaltatrice

Attivita oggetto dell’appalto

Sevizio relativo all’esecuzione delle operazioni invernali di sgombero
della neve e caricamento e spargimento cloruri o altri fondenti, solidi
e/o liquidi.

Descrizione attivital

Collaudo attrezzature: abbinamento preventivo degli autocarri alle
rispettive lame, cassoni spargisale ¢ botti irroratrici

Caricamento del cloruro di sodio solido con motopale sugli autocarri
polivalenti o solo su quelli adibiti allo spargimento

Caricamento del cloruro di sodio liquido nelle autobotti irroratrici
Spargimento dei fondenti (cloruro di sodio) solidi e liquidi

Aggncio lame agli autocarri

Spazzamento o sgombro neve

Fventuale soccorso a veicoli bloccat da neve o ghiaccio

Orario di lavoro/turni

Attivita che comportano
cooperazione e soggetti
coinvolti

- personale di altre impresc appaltatrici/subappaltatrici (speciticare dirta
e attivita)

Personale genericamente
presente nei luoghi di azione

- personale ANAS che effettua supervisione e controllo
- personale di altre imprese appaltatrici

- utenti stradali

- Polizia di Stato

" Come da capitolato/contratto
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

MISURE ORGANIZZATIVE

1. Nessuna attivita puo essere svolta nel caso di scarsa o limitata visibilita, come ad esempio per
la presenza di nebbia o di precipitazioni nevose ovvero in tutte le condizioni che possono limitare a
meno di 100 m la visibilita

2. Viene presegnalata agli utenti la presenza di lavori mediante i Pannelli a Messaggio Variabile

3. I dipendenti della Ditta appaltatrice, prima di eseguire qualsiasi intervento devono aver ottenuto
le autorizzazioni necessarie, richieste da Anas, per lo svolgimento di lavori lungo la sede stradale.

4. 1 dipendenti della Ditta appaltatrice prima di iniziare il posizionamento della segnaletica di
cantiere, devono ottenere Pautorizzazione della Sala Operativa Compartimentale (SOC);

OBBLIGHI E DIVIETI
1. Esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalita del

lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro per tutto il tempo di permanenza nell’azienda (ai
sensi degli artt. 20, 21 e 26 del D.Lgs. 81/08).

2. Procedere a velocita moderata all’interno dell’area di lavoro

3. Indossare obbligatoriamente gli indumenti ad alta visibilita previsti per i lavori su strada

4. I dispositivi di protezione individuali da utilizzare per il personale ANAS, in caso di ispezioni o
altro, devono essere, per tipo e livello protettivo, uguali a quelli impiegati
dalPappaltatore /subappaltatore (come da POS) durante le lavorazioni.

5. Tenere gli estintori a bordo dei mezzi efficienti e revisionati
VERIFICHE EFFETUATE E INFORMAZIONI FORNITE DAL COMMITTENTE

1. Il committente richiede, in fase di appalto, che i mezzi, le macchine e le attrezzature di lavoro
siano conformi alla normativa vigente e verifica tale conformitad attraverso la richiesta
alPappaltatore/prestatore d’opera degli attestati di conformita e delle verifiche periodiche.

2. Sono consegnati i seguenti documenti informativi
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

ATTIVITA’N. 1

CIRCOLAZIONE CON AUTOMEZZI NELLE AREE ESTERNE
E SPOSTAMENTTI A PIEDI ALI’ESTERNO DEL PM

Descrizione attivita

Circolazione con automezzi nelle aree esterne e nelle arce di parcheggio del PM
Spostamenti a picdi all’esterno per raggiungere le aree di lavoro di comperenza

Luoghi interessati

Tutte le arec esterne di competenza al PM: aree di parcheggio ¢ di deposito attrezzature

Orario di
effettuazione
(dalle ore/alle ore)

Variabile all’interno del normale orario di lavoro del Personale ANAS.
Il collaudo operativo ¢ eseguiro prima del periodo operativo previsto nel contratto

Impianti tecnologici
interessati

Veicoli/ Macchine/
Attrezzature utilizzati

Furgoni, autoveicoli, autocarri*, autogru a braccio meccanico

Sostanze/Preparati
utilizzati

Materiali utilizzati

FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili intetferenze Evento/Danno
Circolazione e Presenza di altri Incidenti: MISURE COMPORTAMENTALI PER
manovre nell’ aree di |veicoli in circolazione |- impatti tra L’APPALTATORE
parcheggio e di € manovra: automezzi - Procedere all'interno delle aree del
deposito attrezzature | - autovetture dei PM a passo d’'uomo
del PM, con dipendentt ANAS - Rispetrare 1 sensi di marcia ¢ la
autovetture e ¢ consociate segnaletica stradale
autocarri - automezzi di altri - In caso di manovre in retromarcia o
appaltatori ¢ della quando la manovra risult
Polizia di Stato particolarmente difficile (spazi
ridotti, scarsa visibilita, ecc.), tarsi
Presenza di pedoni: coadiuvare da un collega a terra
- dipendent ANAS ¢ - Inv?stimenti - Parcheggiare i veicoli nell’area
consociate - Urd appositamente predisposta ed
- Altri appaltatori evidenziata con segnaletica verticale
- Polizia di Stato ed orizzontale
- Non parcheggiare gli autoveicoli in
arec riservate a quelle del personale
ANAS o della PS
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno
Spostamenti a piedi | Presenza di altri MISURE COMPORTAMENTALI PER
allinterno dell’ aree veicoli in circolazione |- Investimenti L’APPALTATORE
di parcheggio e di € manovra: - Urti - Se non richiesto, restare nelle
deposito attrezzature | - autovetture dei vicinanze del proprio automezzo
del PM dipendent delle - Camminare possibilmente sui
societa ANAS e marciapiedi e sul percorsi pedonali
consociate - Non sostare dietro gli automezzi in
- automezzi di altri sosta e in manovra
appaltatori e della - Indossarc sempre 1 DPT ad alta
Polizia di Stato visibilita

one d tra

Descrizione attivita

L’attivita prevede il collaudo operativo alle attrezzature presso la sede compartimentale.
Scelta e aggancio della lama per Pabbinamento con Pautocarro e successivo applicazione
della piastra identificativa alla lama (dima)

Luoghi Tutte le aree esterne di competenza al PM: aree di parcheggio e di deposito attrezzature
Orario di Variabile allinterno del normale orario di lavoro del Personale ANAS.

effettuazione

dellattivita

(dalle ore/alle ore)

Impianti tecnologici
utilizzati

Veicoli/ Macchine/
Attrezzature utilizzati

Autocarri (per sgombro neve)

Sostanze /Preparati
utilizzati

Materiali utilizzati

Lame sgombra neve
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FASE

VALUTAZIONE RISCHI
INTERFERENZE

Possibili interferenze

Evento/Danno

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

Operazione di Presenza di altri Incidenti: MISURE COMPORTAMENTALI PER
aggancio: veicoli in circolazione |- impatti tra L’APPALTATORE
movimentazione € manovra: automezzi - Atdivare i mezzi di segnalazione
meccanica della lama | - autovetture dei dell’automezzo
nelle aree di deposito dipendent delle - Urd - In caso di spazi ristretti o di
attrezzature sociera ANAS ¢ - Investimenti presenza di altro personale, farsi
consociate coadiuvare da un operatore a terra
- automezzi di altri nelle operazioni
appaltarort - I'ar allontanare dall’automezzo tutte
- Polizia di Stato le persone non autorizzate alle
operazioni di scelta e aggancio della
Presenza di altro lama
personale
- dipendenti ANAS ¢
consociate
- altrl appaltatori
- agent di Polizia di
Stato
Operazione di Presenza di altro - Urt MISURE COMPORTAMENTALI PER

aggancio:
movimentazione
meccanica della lama
nelle aree di deposito
attrezzature

personale

- dipendent ANAS
addetto al controllo
e al collaudo del
mezzo

- Schiacclamento arti
inferiori

L’APPALTATORE
- Effettuare 'aggancio
automaticamente esclusivamente
dalla guida dell’autocarro con
Pausilio della centralina elettrica
- Non manovrare in presenza di
persone non autorizzate

Manovrare solo quando il personale
autorizzato ANAS, ¢ quello della
propria societa, ¢ posto a giusta
distanza di sicurezza

In caso di avvicinamento al
automezzo ¢ alla lama, da parte del
personale ANAS, necessario per

coadiuvare le operazioni,
interrompere la manovra e bloccare
il mezzo sino al suo successivo
allontanamento

MISURE COMPORTAMENTALI PER
IL PERSONALE ANAS
- Tenersi a distanza di sicurezza degli
autocarti
- Far notare la propria presenza
all’autista dell’autocarro durante le
manovre

- Indossarc 1 DPI
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ATTIVITA’N. 3

ATTIVITA DI COLLAUDO OPERATIVO DELLE
ATTREZZATURE PRESSO LA SEDE COMPARTIMENTALE
Scelta e aggancio della cassone/botte per Pabbinamento con
Pautocarro spargi sale e successivo applicazione della piastra

identificativa (dima)

Descrizione attivita

Lrattivita prevede il collaudo operativo alle attrezzature presso la sede compartimentale.
Scelta ¢ aggancio del cassone/botte per l'abbinamento con lautocarro spargi sale e
successivo applicazione della piastra identificativa (dima)

Luoghi

Tutre le aree esterne di competenza al PM: aree di parcheggio e di deposito attrezzature

Orario di
effettuazione
delPattivita

(dalle ore/alle ore)

Variabile all’interno del normale orario di lavoro del Personale ANAS.

Impianti tecnologici
interessati

Veicoli/ Macchine/
Attrezzature utilizzati

Autocarri (per sgombro neve), autogru

Sostanze/Preparati
utilizzati

Materiali utilizzati

Cassone porta sale e spargitoio

FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno
Operazione di Presenza di altri MISURE COMPORTAMENTALI PER
aggancio del cassone | veicoli in circolazione L’APPALTATORE
/botte nelle aree di € manovra: Incidenti: - Artivare i mezzi di segnalazione
deposito attrezzature | - autovetture dei - impatti tra dell’auvtomezzo
dipendent delle auromezzi - In caso di spazi ristretti o di
societa ANAS e presenza di altro personale, tarsi
consociate - Urti coadiuvare da un operatore a terra
- automezzi di altri - Investimenti nelle operazioni

appaltatori
- Polizia di Stato

Presenza di altro

personale

- dipendenti ANAS e
consociate

- altri appaltatori

- agentt di Polizia di
Stato

- Far allontanare dall’automezzo rutte
le persone non autorizzate alle
operaziont di scelta e aggancio del
cassone

10
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno
Operazione di Presenza di altro - Urti MISURE COMPORTAMENTALI PER
aggancio del cassone | personale L’APPALTATORE
/botte nelle aree di - dipendenti ANAS Caduta del - Effettuare l'aggancio
deposito attrezzature adderto al conaollo cassone: automaticamente esclusivamente

e al collaudo del
mezzo

- Schiacciamento arti
infertori

dalla guida dellautocarro in
retromarcia

'

Non manovrare in presenza di
PCl‘S()IlC non QIUT()I'iZZﬂtC

Manovrare solo quando il personale
autorizzato ANAS, e quello della
propria societa, € posto a giusta
distanza di sicurezza

In caso di avvicinamento al
automezzo ¢ al cassone, da parte del
personale ANAS, necessario per
coadiuvare le operazioni,
interrompere la manovra e bloccare
il mezzo sino al suo successivo
allontanamento

MISURE COMPORTAMENTALI PER
IL PERSONALE ANAS

- Tenersi a distanza di sicurezza degli
autocarri

- Far notare la propria presenza
all’autista dell’autocarro durante le
manovre

- Indossare 1 DP1

11
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno
Operazione di Presenza di altro - Urn MISURE COMPORTAMENTALI PER
aggancio del personale L’APPALTATORE (O PER IL
cassone/botte nelle - dipendend ANAS Caduta del CONDUCENTE DI ANAS)
aree di deposito addetto al controllo cassone: - Prima di iniziare le operazioni

attrezzature con
utilizzo di autogru (di
ANAS o Appaltatore)

e al collaudo del
mezzo

- Schiacciamento arti
mferiort

assicurarsi dell’assenza di altri
operatori ¢ di automezzi nel giro di
azione dell’autogru

Prima del sollevamento, assicurarsi

del perfetto aggancio del

cassone/botte alle tuni del braccio

meccanico dell’autogra

- Non manovrare in presenza di
persone non autorizzate

- Manovrare solo quando il personale
autorizzato ANAS, ¢ quello della
societa appaltatrice, ¢ posto a giusta
distanza di sicurezza

- In caso di avvicinamento al
automezzo e al cassone/botte, da
parte del personale ANAS,
necessario per coadiuvare le
operaziont, interrompere la
manovra e bloccare il mezzo sino al
suo successivo allontanamento

- E assolutamente vietato transitare e

sostare sotto il carico sospeso

MISURE COMPORTAMENTALI PER
IL PERSONALE ANAS

- Tenersi a distanza di sicurezza dal
raggio d’azione dell’autogru

- Far notare la propria presenza
all’autista del’autogru durante le
manovre

- Indossare i DPI

12
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno
Operazione di Presenza di altri Incidenti: MISURE COMPORTAMENTALI PER
aggancio del veicoli in circolazione |- impatti tra L’APPALTATORE (O PER IL
cassone/botte nelle € manovra: auromerzl CONDUCENTE DI ANAS)
aree di deposito - autovetture dei
attrezzature con dipendent delle - Urd - Artivare 1 mezz di segnalazione
utilizzo di autogru (di | sociera ANAS e - Investimenti dellauromezzo

ANAS o Appaltatore)

consociate

- automezzi di altri
appaltatori

- Polizia di Stato

Presenza di altro

personale

- dipendent ANAS e
consociate

- altr1 appaltatori

- agentl di Polizia di
Stato

- In caso di spazi ristretti o di
presenza di altro personale, farsi
coadiuvare da un operatore a terra
nelle operazioni

Far allontanare dall’automezzo tutte
le personc non autorizzate alle
operazioni di scelta e aggancio del

cassone/botte

Far allontanare dalla gru e dal suo
raggio di azione tutte le persone non
autorizzate alle operazioni di
aggancio del cassone

Descrizione attivita

Luoghi Tutte le aree esterne di competenza al PM e al Posto Neve: aree di parcheggio ¢ di
deposito attrezzature

Orario di Orario fisso: h 24 (stazionamento nelle sedi operative)

effettuazione A chiamata: in emergtenza, h 24 (su richiesta di ANAS)

dellattivita

(dalle ore/alle ore)

Impianti tecnologici | -

interessati

Veicoli/ Macchine/
Attrezzature utilizzati

Autocarri

Sostanze/Preparati
utilizzati

Materiali utilizzati

13
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili intetferenze Evento/Danno
Circolazione e Presenza di altri Incidenti:
manovre nell’ aree di | veicoli in circolazione |- impatti tra MISURE COMPORTAMENTALI PER
parcheggio e di € manovra: automezzi L’APPALTATORE
deposito attrezzature | - autoverture dei - Procedere all'interno delle aree del
del PM e del Posto dipendenti ANAS PM a passo d'uomo
Neve, con ¢ consociate - Rispettare 1 sensi di marcia c la
autovetture € - automezzi di altri segnaletica stradale
autocarri appaltatori ¢ della - In caso di manovre in retromarcia o
Polizia di Stato quando la manovra risult
particolarmente difficile (spazi
Presenza di pedoni: ridotti, scarsa visibilita, ecc.), farsi
- dipendenti ANAS e - Inv‘estimenti coadiuvare da un collega a terra
consociate - Urt - Parcheggiare 1 veicoli nell’area
- Altri appaltatorn appositamente predisposta ed
- Polizia di Stato cvidenziata con segnaletica verticale
ed orizzontale
- Non parcheggiare gli autoveicoli in
aree riservate a quelle del personale
ANAS o della PS
Spostamenti a piedi | Presenza di altri MISURE COMPORTAMENTALI PER
all’interno dell’ aree veicoli in circolazione |- Investimenti L’APPALTATORE
di parcheggio e di € manovra: - Urti - Se non richiesto, restare nelle

deposito attrezzature
del PM e del Posto
Neve

- autovetture dei
dipendenti delle
societa ANAS e
consociate

- automezzi di altri
appalratori ¢ della
Polizia di Stato

vicinanze del proprio automezzo

- Camminare possibilmente sui
marciapiedi e sui percorsi pedonali

- Non sostare dietro gli automezzi in
sosta e in manovra

- Indossarc sempre 1 DPI ad alta
visibilita

14
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ATTIVITA’ N.5

Attivita di sbombero neve. Aggancio della lama all’autocarro

Descrizione attivita

Luoghi Tutte le aree esterne di competenza al PN ¢ al Posto Neve: arce di parcheggio ¢ di
deposito attrezzature

Orario di Orario tissor h 24 (stazionamento nelle sedi operative)

effettuazione A chiamata: in emergenza, h 24 (su richiesta di ANAS)

dellattivita

(dalle ore/alle ore)

Impianti tecnologici
utilizzati

Veicoli/ Macchine/
Attrezzature utilizzati

Autocarri (per sgombro neve)

Sostanze/Preparati
utilizzati

Materiali utilizzati

Lame sgombra neve

FASI

VALUTAZIONE RISCHI
INTERFERENZE

Possibili interferenze

Evento/Danno

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

Operazione di
aggancio:
movimentazione
meccanica della lama
nelle aree di deposito
attrezzature del PM e
del Posto Neve

Presenza di altri
veicoli in circolazione
e manovra: Incidenti:

- autovetture dei - impatti tra

dipendenti delle automezzi
societa ANAS e
consociate - Urt

- automezzi di altri - Investimenti

appaltatori
- Polizia di Stato

Presenza di altro

personale

- dipendenti ANAS e
consociate

- altri appaltatori

- agenti di Polizia di
Stato

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE

- Artivare i mezzi di segnalazione
dell’automezzo

- In caso di spazi ristretti o di
presenza di altro personale, farsi
coadiuvare da un operatore a terra
nelle operazioni

- Far allontanare dall’automezzo tutte
le persone non autorizzate alle
operaziont di scelta ¢ aggancio della
lama

15
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FASI VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno
Operazione di Presenza di altro - Urn MISURE COMPORTAMENTALI PER

aggancio:
movimentazione
meccanica della lama
nelle aree di deposito
attrezzature del PM e
del Posto Neve

personale

- dipendenti ANAS
addetto al controllo
e al collaudo del
mezzo

- investimenti
- Schiacciamento art
inferiort

1’ APPALTATORE
- Iaggancio va fatto in modo
autonomo dal solo operatore
delPautocarro

Etferruare Paggancio
automaticamente esclusivamente
dalla guida dell’autocarro con
Iausilio della centralina elettrica
- Non manovrare in presenza di
persone non autorizzate

Manovrare solo quando il personale
autorizzato ANAS, ¢ quello della
propria societa, € posto a giusta
distanza di sicurezza

In caso di avvicinamento al
automezzo ¢ alla lama, da parte del
personale ANAS, per coadiuvare le
operazioni, interrompere la
manovra e bloccare 1l mezzo sino al
suo successivo allontanamento a
distanza di sicurezza

MISURE COMPORTAMENTALI PER
IL PERSONALE ANAS

- Tenersi a distanza di sicurezza degli
autocarri

- I'ar notare la propria presenza
all’autista dell’autocarro durante le
manovre

- Indossare 1 IDPI previsti dagli
adderti del PM

16
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

ATTIVITA’ N.6 Attivita di sbombro neve. Formazione del treno di (3 o 4) autocarri
sgombraneve e raggiungimento del tratto innevato e inizio attivita

Descrizione attivita -

Luoghi Tratto stradale indicato dalla Centrale operativa

Orario di Orario fisso: h 24 (stazionamento nelle sedi operative)
effettuazione A\ chiamata: in emergtenza, h 24 (su nichiesta di ANAS)
dellattivita

(dalle ore/alle ore)

Impianti tecnologici | -
utilizzati

Veicoli/ Macchine/ | Autocarri (per sgombro neve)
Attrezzature utilizzati

Sostanze/Preparati -
utilizzati
Materiali utilizzati Lame sgombra neve
FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno
Arrivo sul tratto Presenza di altri Incidenti: MISURE ORGANIZZATIVE
stradale previsto con |veicoli in - impatti tra In caso di previsione ed emergnza
3 0 4 automezzi circolazione e automezzi neve, tutti 1 canteri stradali sono
spazzaneve manovra: preventivamente rimossi, ad eccezione
- autovertture dei di quelli det tratti completament chiusi
dipendenti al traffico dell’'utenza
qualificati ANAS
- Utent stradali In caso di previsione ed emergnza
Investimenti neve, il tratto interessato dall’ingombro
Urti della neve vienec chiuso al traffico
dell’utenza

Gli operatori della ditta appaltatrice
sono forniti di mezzi di comunicazione
e sono in continuo contatto con il
Centro radio informativo (sala radio).

Tutd gli automezzi sono muniti di catene
antineve
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili intetferenze Evento/Danno
Arrivo sul tratto Presenza di altri Incidenti: MISURE COMPORTAMENTALI PER
stradale previsto con |veicoli in - impatti tra L’APPALTATORE
3 0 4 automezzi circolazione: automezzi - Oxgni operatore dovra veriticare a
spazzaneve - autoverture dei bordo la funzionalita del proprio
dipendenti apparato radio prima di abbandonare
qualificati ANAS il PM o Posto Neve
- Utenti stradali - Atuvare 1 dispositivi di segnalazione
- Polizia di Stato luminosa presenti sul mezzo (girofari,

Investimenti frecce, ecc.)

Urti - Tutti 1 conduttori degli spazzaneve
devono attenersi alle istruzioni del
responsabile delle operazioni

- Ogni autocarro deve procedere in fila
indiana renendosi a distanza di
sicurezza da quello che lo precede
Sgombro neve Presenza di altri Incidenti: MISURE COMPORTAMENTALI PER
veicoli in - impatti tra L’APPALTATORE
circolazione: auromezzi - Attivare i dispositivi di segnalazione
- autovetture det luminosa presenti sul mezzo (girofari,
dipendenti frecce, ecc.)
qualificati ANAS - Tutti i condutrori degli spazzaneve
- Utent stradali devono attenersi alle istruzioni del
- Polizia di Stato responsabile delle operazioni
gV?Stimenti - Ogni autocarro deve procedere, come
rti

da addestramento, tenendosi a
distanza di sicurczza da quello che lo
precede

- Verificare la presenza di autoveicoli
dell’utenza bloccati, avvisare la
Centralc Operativa ¢ prestare
eventuale soccorso

MISURE COMPORTAMENTALI PER IL
PERSONALE ANAS

- Tenere a bordo le catenc antineve

- Tenersi in contatto con la radio
(BHS) con 1 conduttori degli
spazzaneve

- Attenersi alle disposizioni del
responsabile delle operazioni di
sgombro neve

- Prima di accedere nell’area di
intervento utilizzare i DPI adeguat ai
rischi presenu
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ATTIVITA’ N.7

Attivita di spargimento fondente. Cirolazione esterna nei PM e Posti
Neve per il caricamento dei cassoni/botti sugli autocarti e del sale
(cloruro di sodio: solido e liquido)

Descrizione attivita

Luoghi

Tutte le aree esterne di competenza al PM e al Posto Neve: arce di stoccaggio del sale.

Orario di
effettuazione
dell’attivita

(dalle ore/alle ore)

Orario fisso: h 24 (stazionamento nelle sedi operative)
A chiamata: in emergtenza, h 24 (su richiesta di ANAS)

Impianti tecnologici
interessati

Veicoli/ Macchine/
Attrezzature utilizzati

Autocarri, motopala, autobotu, autogru (braccio meccanico)

Sostanze/Preparati
utilizzati

Cloruro di sodio

Materiali utilizzati

FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno
Circolazione Presenza di altri MISURE COMPORTAMENTALI PER
automezzi nelle aree |veicoli in circolazione L’APPALTATORE
esterne dei PM e dei | e manovra: Incidenti: - Attivare i mezzi di segnalazione
Posti Neve - autovetture dei - Impatti tra dell’automezzo
dipendenti delle automezzi - In caso di spazi nistretti o di
societa ANAS ¢ presenza di altro personale, farsi
consociate - Urd coadiuvare da un operatore a terra
- automezzi di aleri - Investimenti

appaltatori
- Polizia di Stato

Presenza di altro

personale

- dipendent ANAS e
consociate

- altrt appaltatori

- agenti di Polizia di
Stato

nelle operazioni

IFar allontanarc dall’arca di carico
tutte le persone non autorizzare alle
operazioni

Non manovrare in presenza di
persone non autorizzate

In caso di avvicinamento al
automezzo, da parte de] personale
ANAS, necessario per coadiuvare le
operazioni, interrompere la
manovra ¢ bloccare 1l mezzo sino al
suo successivo allontanamento a
distanza di sicurezza
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno
Circolazione Presenza di altri MISURE COMPORTAMENTALI PER
automezzi nelle aree | veicoli in circolazione L’APPALTATORE
esterne dei PM e dei | e manovra: Incidenti: - Attivare 1 mezzi di segnalazione
Posti Neve - autoverture del - impatti tra dellautomezzo
dipendenti delle auromezzi - Procedere a velocita ridotta nel
socicta ANAS e piazzale o nelle arce esterne
consociate - Urti - In caso di spazi ristretti o di
- automerzi di aleri - Investimenti presenza di altro personale, farsi
appaltatori coadiuvare da un operatore a terra
- Polizia di Stato nelle operazioni
Presenza di altro
personale
- dipendentt ANAS e
consociate
- altri appaltatori
- agent di Polizia di
Stato
Spostamenti a piedi | Presenza di altri MISURE COMPORTAMENTALI PER
all’interno dell’ aree veicoli in circolazione |- Investimenti L’APPALTATORE
di parcheggio e di € manovra: - Urti - S¢ non richiesto, restare nelle
deposito attrezzature | - autovetture dei vicinanze del proprio automezzo
del PM e dei Posti dipendenti delle - Camminare possibilmente sui
Neve societa ANAS e marciapiedi e sui percorsi pedonali
consociate - Non sostare dictro gli automezzi in
- automezzi di altri sosta e in manovra
appaltatori e della - Indossare sempre i DPI ad alta
Polizia di Stato visibilita
Operazione di Presenza di altri MISURE COMPORTAMENTALI PER
aggancio del veicoli in circolazione L’APPALTATORE
cassoni/botti sugli € manovra: Incidenti: - Attivare 1 mezzi di segnalazione
autocarri, nelle aree - autovetture dei - impatti tra dellautomezzo
di deposito dipendenti delle automezzi - In caso di spazi ristretti o di
attrezzature, presso i societa ANAS ¢ presenza di altro personale, farsi
PM e i Posti Neve consociate - Urti coadiuvare da un operatore a terra
- automezzi di altri - Investimenti

appaltatori
- Polizia di Stato

Presenza di altro

personale

- dipendent ANAS ¢
consoclate

- altri appaltatori

- agentt di Polizia di
Stato

nelle operazioni

- Far allontanare dall’automezzo tutte
le persone non autorizzate alle
operazioni di scelta e aggancio del
cassone
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno
Operazione di Presenza di altro - Ura MISURE COMPORTAMENTALI PER
aggancio del personale L’APPALTATORE
cassoni/botti sugli - dipendenti ANAS Caduta del - Eftetruare Paggancio
autocarri, nelle aree addetto al controllo cassone: automaticamente esclusivamente

di deposito
attrezzature, presso i
PM e i Posti Neve

- Schiacciamento arti
interiort

dalla guida dellautocarro i
retromarcia

- Non manovrare in presenza di
persone non autorizzate

- Manovrare solo quando il personale
autorizzato di ANAS, ¢ quello della
propria socleta, ¢ posto a glusta
distanza di sicurezza

- In caso di avvicinamento al
automezzo ¢ al cassone, da parte del
personale ANAS, necessario per
coadiuvare le operazioni,
interrompere la manovra ¢ bloccare
il mezzo sino al suo successivo
allontanamento

MISURE COMPORTAMENTALI PER
IL PERSONALE ANAS
- Tenersi a distanza di sicurezza degli
autocarri
- Far notare la propria presenza
all’autista dell’autocarro durante le
manovre

- Indossare 1 DPI

21




anas

GRUPPO FS ITALIANE

ANAS S.P.A.

AREA COMPARTMENTALE__GLUR’A

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E RELATIVE
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Pag. 22 di 31

FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno

Operazione di Presenza di altro - Urtd MISURE COMPORTAMENTALI PER
aggancio del personale L’APPALTATORE (O PER IL
cassone/botte nelle - dipendend ANAS Caduta del CONDUCENTE DI ANAS)

aree di deposito addctto al controllo cassone: - Prima di iniziare le operazioni
attrezzature, con - Schiacciamenti assicurarsi dell’assenza di altri

utilizzo di autogru (di
ANAS o Appaltatore),
presso i PM e i Posto
Neve

operatort ¢ di automezzi nel giro di
azione dell’autogru (a braccio
meccanico)

Prima del sollevamento, assicurarsi

del perfetto aggancio del cassonce

alle tuni dell’autogra

- Non manovrare in presenza di
persone non autorizzate

- Manovrare solo quando 1l personale
autorizzato ANAS, e quello della
socleta appaltatrice, & posto a giusta
distanza di sicurezza

- In caso di avvicinamento al
automezzo e al cassone, da parte del
personale ANAS, necessario per
coadiuvare le operazioni,
interrompere la manovra e bloccare
il mezzo sino al suo successivo
allontanamento

- T assolutamente vietato transitare e

sostare sotto il carico sospeso

MISURE COMPORTAMENTALI PER
IL PERSONALE ANAS
- Tenersi a distanza di sicurezza dal
raggio d’azione dell’autogra
- Far notare la propria presenza
all’autista dell’autogra durante le
manovr¢

- Indossarc 1 DPI
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno

Operazione di Presenza di altri MISURE COMPORTAMENTALI PER

aggancio del veicoli in circolazione I’APPALTATORE (O PER IL

cassone/botte nelle | e manovra: Incidenti: CONDUCENTE DI ANAS)

aree di deposito - autoverture det - impatri tra

attrezzature con dipendent delle automezzi - Artivare 1 mezzi di segnalazione

utilizzo di autogru (di | socicta ANAS ¢ dell’automezzo

ANAS o Appaltatore), consociate - Urti - In caso di spazi ristretti o di

presso i PM e i Posto | - automezzi di aleri - Investimenti

Neve

appaltatori
- Polizia di Srato

Presenza di altro

personale

- dipendentt ANAS e
consociate

- altri appaltatort

- agent di Polizia di
Stato

presenza di altro personale, tarsi
coadiuvare da un operatore a terra
nelle operazioni

- Far allontanare dall’automezzo tutte
le persone non autorizzate alle
operazioni di aggancio del
cassone/botte

- Far allonranare dalla gru ¢ dal suo
raggio di azione tutte le persone non
autorizzate alle operazioni di
aggancio del cassone/botte
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno
Operazione di carico | Presenza di altri MISURE COMPORTAMENTALI PER
del sale sui cassoni veicoli in circolazione L’APPALTATORE
con motopala nelle |e manovra: Incidenti: - Attivare i mezzi di segnalazione
aree di deposito - autovetrure dei - impatti tra delPautomezzo
presso i PM e i Posto dipendent delle automezzi - In caso di spazi ristretti o di
Neve socicta ANAS ¢ presenza di altro personale, farsi
consociate - Urd coadiuvare da un operatore a terra
- automezzi di altri - Investimenti nelle operazioni
appaltatort - Far allontanarc dall’area di carico
- Polizia di Stato tutte le persone non autorizzate alle
operazioni
Presenza di altro - Non manovrare in presenza di
personale persone non autorizzate
- dipendenti ANAS ¢ - In caso di avvicinamento al
consociate automezzo, da parte del personale
- altri appaltatori ANAS, necessario per coadiuvare le
- agenti di Polizia di operazioni, interrompere la
Stato manovra e bloccare il mezzo sino al
suo successivo allontanamento a
distanza di sicurczza
- Eliminare eventuali sversament a
terra dopo l'allontanamento del
autocarro spargitore
- Tenere sgombra I'area di manovra
intorno al deposito del sale
- Parcheggiare la motopala nell’area o
nel parcheggio ad essa assegnata
- Ricoprire, dopo le operazioni di
carico, il deposito di sale con il
telone presente
Operazione di carico | Presenza di altro - Urnd MISURE COMPORTAMENTALI PER
del sale sui cassoni personale - investimenti IL PERSONALE ANAS
con motopala nelle - dipendenti ANAS - Schiacciamento arti | - Tenersi a distanza di sicurezza della
aree di deposito addertto al controllo inferior motopala
presso i PM e i Posti - Far notare la propria presenza
Neve all’autista della motopala durante le
fasi di carico
- Indossare i DPI previsti dagli
addetti del PM
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno
Operazione di carico | Presenza di altri MISURE COMPORTAMENTALI PER
del sale liquido nelle |veicoli in circolazione L’APPALTATORE
autobotti, nelle aree | e manovra: Incidenti: - Attivare 1 mezzi di segnalazione
di stoccaggio presso i | - aurovetture dei - Imparti tra dellPautocarro/autobotte
PM e i Posti Neve dipendena delle auromezzi - In caso di spazi ristretti o di
socicta ANAS ¢ presenza di altro personale, fars
consociate - Urti coadiuvare da un operatore a terra
- automezzi di altri - Investimenti nelle operazioni
appaltatori - Iar allontanarce dall’area di carico
- Polizia di Srato tutte le persone non autorizzate alle
operazioni
Presenza di altro - Non manovrare in presenza
personale ravvicinata di persone non
- dipendentt ANAS e autorizzate
consociate - Prima dell'apertura delle valvole di
- altr1 appaltaton adduzione, assicurarsi del perfetto
- agenti di Polizia di aggancio dei bocchetront alle duc
Stato cstremita, per evitare sversamenti a
terra
Operazione di carico |Presenza di altro - Ura MISURE COMPORTAMENTALI PER

del sale liquido nelle
autobotti, nelle aree
di stoccaggio presso i
PM e i Posti Neve

personale
- dipendenti ANAS
addetti al controllo

investimenti
Schiacciamento arti
inferiori

IL PERSONALE ANAS

- Tenersi a distanza di sicurezza
dall’autobotte

- Far notare la propria presenza
all’autista durante le fasi di
accostamento ai serbatoi

- Indossare i DPI previsti dagh
addetti del PM
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

ATTIVITA’ N.8

Attivita di spargimento del fondente. Raggiungimento del tratto

stradale da trattare con autocatri spargitoi / autobotti irroratrici del
sale

Descrizione attivita

Luoghi Tratta stradale prevista

Orario di Orario fisso: h 24 (stazionamento nelle sedi operative)
effettuazione A chiamata: in emergenza, h 24 (su richiesta di ANAS)
dellattivita

(dalle ore/alle ore)

Impianti tecnologici
utilizzati

Veicoli/ Macchine/
Attrezzature utilizzati

Autocarri spargisale, autobotti irroratrici

Sostanze/Preparati
utilizzati

Cloruro di sodio solido ¢ liquido

Materiali utilizzati

Spargitoi e barra irroratrice

FASE VALUTAZIONE MISURE DI MISURE DI PREVENZIONE E
RISCHI PREVENZIONE PROTEZIONE
INTERFERENZE | E PROTEZIONE
Arrivo sul tratto Presenza di altri Incidenti: MISURE ORGANIZZATIVE
stradale previsto con |veicoli in - impatti tra Tutti gli automezzi sono muniti di
autocarro / autobotte | circolazione: automezzi catene antineve a bordo
- autovetture det MISURE COMPORTAMENTALI PER
dipendenti L’APPALTATORE
qualificat ANAS - Ogni operatore dovra verificare a
- Utent stradali bordo la funzionalita del proprio
- Polizia di Stato apparato radio prima di abbandonare
Investimenti il PM o Posto Neve
Urti - Attivare 1 dispositivi di segnalazione
luminosa presenti sul mezzo (girofari,
frecce, ecc.)
- Tutti i conduttori dei mezzi spargisale
devono attenersi alle istruzioni del
responsabile delle operazioni
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FASE VALUTAZIONE MISURE DI MISURE DI PREVENZIONE E
RISCHI PREVENZIONE PROTEZIONE
INTERFERENZE | E PROTEZIONE
Attivita di Presenza di altri Incidenti: MISURE COMPORTAMENTALI PER
spargimento sale veicoli in - Impatti tra L’APPALTATORE
/irrorazione circolazione: auromezzi - Attivare 1 dispositivi di segnalazione
- autovetture dei luminosa presenti sul mezzo (girotar,
dipendentt ANAS trecee, cec)
prepost al - Ogni autocarro deve procedere, come
controllo da addestramento, alla velocita
- Urend stradali indicata nel manuale d’uso per tale
- Polizia di Stato Investimenti operazione, tenendosi a distanza di
Urti sicurezza dal traffico veicolare degli

utenti

Ogni autocarro/autobotte deve
procedere, come da istruziont
operative, all'interno della corsia da
trattare, segnalando preventivamente
al tratfico veicolare, con 1 dispositivi
del mezzo, ogni cambio di direzione o
inizio manovra

MISURE COMPORTAMENTALI PER IL
PERSONALE ANAS

- Tenere a bordo le catene antineve
- Tenersi in contatto con la radio con 1

conduttori degli autocarri/autobotti
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

la stma dei costi della sicurezza ¢ stata effettuata sulla base di clenchi di prezzi standard o

specializzati, o di prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o di elenco prezzi delle misure di

sicurezza del committente.

I costd della sicurezza, secondo quanto introdotto dalla Determinazione n. 3/08, sono stau

identificati sulla base delle indicazioni del D.P.R. 222/03, pertanto sono stat analizzati:

d)

g)

gli apprestamenti (opere provvigionali);

le misure preventive ¢ protettive e 1 dispositivi di protezione individuale eventualmente
neccessari per eliminare o ridurre al minimo 1 rischi da lavorazion: interferenti;

gli eventuali impianti di terra ¢ di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianu
antincendio, gl impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all’esecuzione del
contratto presso i locali/luoghi dal datore di lavoro committente);

1 mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, ecc.);

le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;

gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale
delle lavorazioni interferent;

le misure di coordinamento relative alluso comune di apprestamenti, attrezzature,

infrastrutture, mezzi ¢ servizi di protezione collettiva.

Non sono state computate nel costi, le misure di prevenzione e protezione adottate per

'eliminazione o la riduzione del rischio individuato, che si presume siano contemplate nei POS/DVR

delle ditte, in quanto fornite ai lavoratori per Peliminazione dei rischi propri.

Inoltre non sono state conteggiate le misure di prevenzione e protezione gia previste nel DVR

del committente (es. DPI gia in possesso del personale che effettua attivita di supervisione e controllo

presso i cantiert).

La stima dei costi della sicurezza analizzata per il presente DUVRI ¢ inclusa nel

Computo degli oneri della sicurezza allegato ed assomma ad euro 2.800,00.
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CONCLUSIONI

Entro 30 giorni dall’aggiudicazione dellappalto, Pappaltatore, presa visione del presente
DUVRI, ha la facolta di presentare proposte integrative (come previsto dall’art. 131 Codice dei
contratti pubblici D.Lgs. 163/2006), relative a diverse misure organizzative o comportamentali, che
saranno oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante. Tali integrazioni, in nessun caso,

genereranno una rideterminazionce det costi.
1l presente documento, sara condiviso in sede di riunione congiunta con il Gestore del contratto
da parte del committentc ¢ con 1 responsabili degh appaltatori/prestatori ¢ degli eventuali

subappaltatori coinvolti.

In caso di approvazione, il presente DUVRI statico sara sottoscritto dalle figure coinvolte

nell’appalto.

In caso contrario, sara redatto il verbale di riunione di coordinamento, il cui fac-simile ¢ allegato

al presente documento, in cui saranno riportate ¢ discusse le eventuali modifiche ed integrazioni al

presente documento. Tale verbale costituisce i1 DUVRI dinamico.

Durante la riunione congiunta,:

- sara nominato il referente per Pesecuzione del contratto, se non individuato in precedenza, che
dovra verificare Papplicazione delle disposizioni contenute nel documento, e in caso di
inosservanze da parte della ditta ¢ tenuto a comunicarle al Gestore del contratto.

- sara nominato il referente dell’impresa appaltatrice, il quale avra il compito di far applicare le
disposizioni del DUVRI, di comunicare le eventuali modifiche da apportare al documento, al
referente per Pesecuzione del contratto a seguito di mutate esigenze di carattere tecnico,
logistico, e organizzativo incidenti sulle modalita realizzative, e di trasmetterc ai lavoratori
dellimpresa gli eventuali cambiamenti in merito;

- saranno stabiliti i criteri di aggiornamento del documento e la tempistica delle eventuali

successive riunioni di coordinamento.



4

anas ANAS S.P.A.

RUPPO F5 ITALIANE AREA COMPARTMENTALE _GUR’A master

CONCLUSIONI Pag. 30 di 31

Con la sottoscrizione del DUVRI la ditta appaltatrice si impegna a:

- trasmettere i contenuti del presente documento unico di valutazone dei rischi da
interferenze ai propri lavoratori;

- in caso di subappalto (se autorizzato dal committente), in qualita di appaltatore
committente, a corrispondere gli oneri per 'applicazione delle misure di sicurezza
derivanti dai rischi propri al subappaltatore. Il committente, al fine di verificare che tali
somme vengano effettivamente corrisposte predisporra una “dichiarazione congiunta”

da far sottoscrive alle ditte.

Genova, li

Il Gestore del Contratto

»t



ANAS S.P.A. N
COMDPARTMEN"ODRPER_AV AR _TA’DE"". ﬁzf’
_GLRA - .
ALLEGATI Pag. 31 di 31
ALLEGATI

Verbali delle riunioni di cooperazione e coordinamento ai fini delP’aggiornamento del DUVRI




LINEE GUIDA PER LA GESTIONE RIFRITIA CARKCO DEGLIAGGIUDICATARI
DIAPPALTIE SERVIZI

Aftivita Responsabile
Redazione Unita Organizzazione, Sviluppo e Qualita
Verifica Condirettore Generale Legale e Patrimonio

Condirettore Generale Tecnico
Condivisione Rappresentante della Direzione per la Qualita
Rappresentante della Direzione del Sistema di
Gestione Ambientale
Approvazione Amministratore Unico

Versione Data di elaborazione Paragrafi aggiornati

1.0 2211172012




Linee guida per la gestione rifiuti a carico degli aggiudicatari di appalti e servizi

INDICE

Art. 1: Scopo e ambito di applicazione

Art. 2: Smaltimento di rifiuti per servizi e opere non sottoposte a procedimenti
autorizzativi ambientali

Art. 3: Attivita di recupero dei rifiuti

Art. 4: Terre e rocce da scavo

Condirezione Generale Legale e Patrimonio / Condirezione Generale Tecnica 2




Linee guida per la gestione rifiuti a carico degli aggiudicatari di appalti e servizi

Art.1: Scopo e ambito di applicazione

Il presente Regolamento riporta le prescrizioni in materia di rifiuti che gli aggiudicatari
devono rispettare nello svolgimento delle attivita (lavori e servizi) affidate da ANAS
SpA

Tali prescrizioni sono obblighi contrattuali, ove applicabili, per 'aggiudicatario ed hanno
f'obiettivo di mitigare gli impatti ambientali generati dalle attivita di servizi e di lavori e,
al fine di attuare la Politica Ambientale di ANAS, allegata alla presente.

Gli adempimenti contrattuali che seguono, relativi agli aspetti ambientali
connessi alle attivitd oggetto dell’appalto, si applicano ai servizie alle opere non
sottoposti a procedimenti autorizzativi di carattere ambientale (Valutazione

d’'impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza, Screening, etc).

I presente Regolamento deve essere allegato ai capitolati di appalto e fara parte
integrante dei contratti.

Art. 2: Smaltimento di rifiuti per servizi e opere non sottoposte a procedimenti
autorizzativi ambientali

Gli aggiudicatari sono produttori/detentori di tutti i rifiuti prodotti nell’ambito delle attivita
oggetto dell'appaito.

| principali riferimenti normativi per la gestione dei rifiuti speciali prodotti nel corso delle
attivitd svolte dalle ditte aggiudicatori di lavori e/o servizi per conto di ANAS, sono
contenute nella Parte Quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei
siti inquinati, del D.Igs. Governo n® 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale”.

All'lawio dei lavorifservizi l'aggiudicatario fornird un Piano di gestione Rifiuti che
identifichi tutte le tipologie di rifiuto per le quali I'aggiudicatario risulti essere il
“produttore/detentore”. In particolare il Piano deve contenere:

e i rifiuti prodotti: il produttore del rifiuto deve provvedere alla corretta
classificazione e caratterizzazione del rifiuto attraverso {'analisi dell’attivita che
lo ha generato e della sua composizione e dei valori limite di concentrazione
delle sostanze pericolose attraverso l'utilizzo di laboratori accreditati. La
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Stazione Appaltante e/o la Direzione dei Lavori pud richiedere all'aggiudicatario
evidenza delle informazioni utilizzate per la classificazione e caratterizzazione
del rifiuto e copia del certificato di analisi emesso dal laboratorio accreditato;

« le modalita di deposito temporaneo: F'aggiudicatario deve depositare i rifiuti
prodotti in area adibite a “deposito temporaneo” nel rispetto delle norme
tecniche, modalita di stoccaggio, e dei limiti temporali e quantitativi previsti dalla
normativa vigente, evitando qualunque commistione tra i rifiuti e suolo non
protetto;,

« |a documentazione relativa all'idoneita amministrativa dei trasportatori: il
trasporto dei rifiuti pud essere effettuato dalle stesse imprese produttrici dei
rifiuti se regolarmente iscritte allAlbo Nazionale Gestori Ambientali per il
trasporto in conto terzi alla categoria idonea. Alla Stazione Appaltante e/o alla
Direzione dei Lavori deve essere fornita l'evidenza delle necessarie iscrizioni
al’ Albo Gestori Ambientali. Nel caso in cui il produttore dei rifiuti deve affidare
gli stessi ad altri soggetti regolarmente iscritti al’Albo Nazionale Gestori
Ambientali per i trasporto in conto terzi, deve accertare che il soggetto
trasportatore sia iscritto alla categoria idonea. L'aggiudicatario fornisce alla
Stazione Appaltante copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai
soggetti ai quali intende affidare 'operazione di trasporto;

+ la documentazione relativa all’idoneitd amministrativa degli impianti di
smaltimento e di recupero utilizzati: 'aggiudicatario deve assicurarsi che gli
impianti presso i quali awiene il conferimento dei rifiuti siano regolarmente
autorizzati ad una o piu operazioni di smaltimento e/o recupero tra quelle
elencate negli allegati B e C della Parte quarta del D.Lgs. 152/2006 -
L'aggiudicatario fornisce alla Stazione Appaltante copia degli atti autorizzatori/di
iscrizione posseduti dai soggetti ai quali intende affidare [l'operazione
smaltimento o recupero.

L'aggiudicatario si impegna a fornire alla Stazione Appaltante, entro i termini di legge,
una copia della documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare
ogni responsabilita del produttore/detentore circa il corretto awio a smaltimento o
recupero dei rifiuti ("quarta copia del formutario di identificazione dei rifiuti” e “certificato
di avenuto smaltimento”). L'aggiudicatario, in qualita di produttore dei rifiuti, dispone di
un regolare Registro di carico e scarico dei rifiuti, provwedendo a tenerlo aggiornato
conformemente alle modalita e tempistiche di compilazione previste dalla normativa
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vigente in materia. L'aggiudicatario fornisce alla Stazione Appaltante e/o alla Direzione
dei Lavori, dietrc esplicita richiesta, copia della documentazione (FIR e registro di
carico e scarico) per la verifica della corretta gestione dei rifiuti.

Art. 3: Attivita di recupero dei rifiuti
Il consumo di risorse naturali, di prodotti, di materie prime rappresenta un aspetto
ambientale trasversale a tutte le lavorazioni affidate in appaltoc da ANAS.

ANAS incentiva quanto possibile, nel rispetto delle norme tecniche di costruzione, il
recupero di risorse naturali, prodotti e materie prime attraverso specifiche indicazioni
nei capitolati di appalto.

ANAS, a tal fine, individua nell'applicazione del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998
“Individuazione dei rifiuti pericolosi sottoposti alle procedure sempilificate di recupero ai
sensi degli art. 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22" il riferimento legislativo per
l'individuazione delle attivita, dei procedimenti e dei metodi di riciclaggio e di recupero
di specifiche tipologie di rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata.

Tali attivitd, condotte dalla ditta aggiudicataria o da una ditta fornitrice di quest'ultima,
devono garantire 'ottenimento di prodotti, materie prime o di materie secondarie con
caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque,
nelle forme usualmente commercializzate. In particolare, i prodotti, le materie prime e
le materie prime secondarie ottenuti dal riciclaggio e dal recupero dei rifiuti individuati
dal decreto non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei
prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini.

in caso di attivith di recupero da svoigere in sito mediante impianti mobili,

I'aggiudicatario dovra presentare la Comunicazione di Inizio di Attivita di recupero alla

Provincia territorialmente competente prevedendo:
o iltipo, la quantita e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;
« il ciclo di provenienza dei rifiuti;
» le condizioni per la realizzazione e I'esercizio degli impianti;
» le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;

» la qualita delle emissioni e degli scarichi idrici nell'ambiente.
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Di tale Comunicazione deve fornire copia alla Direzione dei Lavori.

Nello specifico delle attivitd di recupero di conglomerato bituminoso, proveniente da

attivita di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo e costituito da

bitume e inerti, 'aggiudicatario potra provvedere al loro recupero attraverso le seguenti

attivita:

produzione di conglomerato bituminoso vergine a caldo e a freddo;

realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, previa esecuzione del test di

cessione;

produzione di materiali per costruzioni stradali mediante selezione preventiva
attraverso macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate ed
eventuale miscelazione con materia inerte vergine e test di cessione.

A richiesta, I'aggiudicatore fornisce copia di tale progetto di recupero dei conglomerati

bituminosi alla Direzione dei Lavori.

Per il recupero di rifiuti derivanti da attivita di demolizione, frantumazione e costruzione

costituito da materiale inerte anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica,

carta e isolanti, I'aggiudicatario deve prowedere alla massimizzazione del loro

recupero attraverso le seguenti attivita:

messa in riserva di rifiuti inerti per la produzione di materie prime secondarie
per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di
macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione
metallica e delle frazioni indesiderate per I'ottenimento di frazioni inerti di natura
lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione

conforme a quanto previsto dal decreto;

utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento mediante fasi meccaniche e
tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione
granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni
indesiderate per 'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria
idonea e selezionata, con esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale
conforme a quanto previsto dal decreto;

utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali previo trattamento
mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione,

vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e
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delle frazioni indesiderate per 'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a
granulometria idonea e selezionata con esecuzione del test di cessione sul

rifiuto tal quale conforme a quanto previsto dal decreto.

A richiesta, I'aggiudicatario fornisce copia di tale progetto di recupero dei rifiuti derivanti

da attivita di demolizione, frantumazione e costruzione alla Direzione dei Lavori.

Art. 4: Terre e rocce da scavo

La gestione delle terre e rocce da scavo e regolamentata dall’art. 186 “Terre e rocce da
scavo” del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, dalla Legge 27/2012 e dal D.M n.161 del
10/08/2012.

Sulla base della normativa vigente, al ricorrere di specifiche condizioni, le terre e rocce
da scavo, anche di gallerie, oftenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per
rinterri, riempimenti, rimodellazioni, predisposizione di rilevati e, qualora ne siano
accertate le caratteristiche ambientali, anche per interventi di miglioramento ambientale
e di siti anche non degradati.

L'utilizzo delle terre e rocce da scavo dove essere subordinato al rispetto da parte
dellaggiudicatario di quanto previsto nel Piano di Utilizzo, predisposto in fase
progettuale, la cui approvazione & sottoposta ad ANAS (Direzione dei Lavori).

Nello specifico, 'aggiudicatario é tenuto:

¢ ad accertare che le terre e rocce da scavo non provengano da siti contaminati o
sottoposti ad interventi di bonifica;

+ ad impiegare le terre e rocce da scavo negli stessi siti individuati nel Piano per
it loro utilizzo;

e a garantire la certezza dell'integrale utilizzo delle terre e rocce da scavo nella

fase di produzione;
e il rispetto dei tempi dell'eventuale deposito definiti nel Piano di utilizzo;

e sottoporre le terre e rocce da scavo, per le quali non sussistano una o pit delle
condizioni per l'utilizzo delle stesse, alle disposizioni in materia di rifiuti.
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1. INTRODUZIONE

1.1. CONTENUTI DEL DOCUMENTO

Il presente documento definisce I'insieme dei requisiti tecnico funzionali per i dispositivi di bordo ai

fini della rilevazione della localizzazione dei veicoli e dell'acquisizione di informazioni relative

alloperativita dei mezzi di servizio invernali.

1.2 TERMINI E DEFINIZIONI

Il seguente elenco riporta termini e le rispettive definizioni utilizzati nel documento:

OBU

Parametri di
configurazione

1.3. ACRONIMI

On Board Unit
Si intendono un insieme di valori di riferimento per una
determinata logica

Tabella 1-1 — Termini e Definizioni.

Il seguente elenco riporta gli acronimi utilizzati nel documento:

oBU
GPS
APN
TCP/P
GSM
GPRS
UMTS
HSDPA
HSUPA

On Boar

Global Positioning System
Access Point Name
Transmission Control Protocol with Internet Protocol
Gobal System for Mobile Communications
General Packet Radio Service
Universal Mobile Telecommunications System
High-Speed Downlink Packet Access
High-Speed Uplink Packet Access
Tabella 1-2 -~ Acronimi.
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1.4. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
1.4.1. Documenti Applicabili

Si riportano nella seguente tabella i documenti di riferimento applicabili, consultati per la stesura

del presente documerito.

ID NUM. DEFINIZIONE

Tabella 1-3 — Documenti Applicabili.

1.5. STANDARD DI RIFERIMENTO

Tabella 1-4 — Standard di Riferimento.
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2. ARCHITETTURA DEL SISTEMA

L'architettura del sistema si compone dei seguenti elementi:

e | mezzi spargisale che operano sul campo equipaggiati con una On Board Unit che
implementa le funzionalita di raccolta dati dai sensori presenti a bordo del veicolo e invio al
centro di monitoraggio ANAS;

e il centro di monitoraggio ANAS (RMT) dei mezzi spargisale che consente al personale
ANAS di visualizzare, attraverso apposite interfacce utente, i dati di localizzazione e i dati di
operativita dei mezzi;

e la rete dati di comunicazione tra On Board Unit e centro di monitoraggio ANAS;

Lo schema seguente rappresenta sinteticamente I'architettura del sistema.

MEZZI

Figura 2-1 — Architettura di riferimento
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3. FUNZIONALITA DI BASE DELL’APPARATO DI BORDO

Il dispositivo di bordo (OBU) deve implementare una serie di funzioni atte a garantire 'acquisizione
dei dati, la trasmissione dei dati al centro di monitoraggio ANAS e l'eventuale ricezione di
parametri di configurazione dal centro di monitoraggio ANAS.

| paragrafi seguenti descrivono tali funzioni.

3.1. LOCALIZZAZIONE IN TEMPO REALE DEI VEICOLI

L'unita di bordo deve consentire la localizzazione del mezzo in tempo reale tramite linvio

automatico di messaggi contenenti le coordinate di posizione.

La frequenza spaziale e/o temporale di invio delle posizioni deve poter essere configurata in modo

da ottimizzare la funzionalita operativa minimizzando al contempo i costi di esercizio.

Le posizioni devono poter essere memorizzate in base a due logiche diverse:
- Spazio: cioe un punto ogni intervallo spaziale percorso dal veicolo.

- Tempo: cioé un punto ogni intervallo temporale trascorso.

Le due modalitd devono poter essere combinate tra loro.

La frequenza e la logica di invio devono essere parametri configurabili sulfunita di bordo.
Il set minimo di dati deve contenere le seguenti informazioni

¢ Identificativo dell’'apparato di bordo (IMEI/ICCID/PLATE);

o Ora e data di Invio del messaggio sincronizzato con il sistema GPS

e Latitudine riferita al sistema di coordinate WGS84 (rappresentata su 8 byte)**

o Longitudine riferita al sistema di coordinate WGS84 (rappresentata su 8 byte)**
¢ Velocita espressa in m/s.

o Direzione in gradi sessagesimali rispetto al Nord geografico

s Altitudine

**. Le coordinate codificate su 8 Byte consentono una risoluzione di 5 cifre decimali che si
traduce in una risoluzione di +/- 2 metri. Questa scelta di rappresentazione non potra fornire
misure piu accurate di quanto rilevato dal modulo GPS.
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3.2. OPERATIVITA’ DEI MEZZI

L’unita di bordo deve acquisire i dati legati alfoperativita del mezzo.
In particolare devono essere acquisite e traferite automaticamente le informazioni relative a:

o Stato della lama sgombraneve (ON=lama in fase di lavoro/OFF=lama sollevata)
e Stato spargimento (ON =in corso/OFF = trasferimento mezzo)

+ Tipo di materiale sparso (Sale — Sabbia)

¢ Quantita di materiale solido sparso

¢ Tipo di spandimento (simmetrico o asimmetrico)

» Dosatura

s Larghezza spargimento

¢ Percentuale umidificazione sale

+ ID Veicolo (targa veicolo d riferimento)

3.3. TELEMETRIE

L’'unita di bordo deve essere in grado di rilevare aicuni dati relativi allo stato del mezzo. In
particolare:

¢ Misura della temperatura deil'aria

o Kilometri percorsi dal mezzo

¢ Consumo medio del mezzo

¢ Temperatura olio motore del mezzo

Tali misure devono essere inviate al centro di monitoraggio Anas a fronte di specifica richiesta del
centro stesso.

3.4. AUTO-DIAGNOSI

L'unita di bordo deve essere in grado di controllare il proprio funzionamento e quello delle proprie
periferiche, e di darne comunicazione alla centrale di monitoraggio ANAS attraverso opportuni

messaggi di diagnostica.

| messaggi di diagnostica rilevabili sono:

s Accensione e spegnimento del mezzo;

¢ Rilevazione della fermata e della ripartenza del mezzo;

e Livello basso della batteria del mezzo

¢ Anomalie di funzionamento del modulo di alimentazione dellOBU
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e Anomalie di funzionamento del modulo GPS
e Anomalie di funzionamento del modem dati

3.5. REGISTRAZIONE LOCALE DELLE INFORMAZIONI - SCARICO IN CENTRALE

In alternativa alla comunicazione in tempo reale, 'apparato di bordo deve essere in grado di
registrare i dati di posizione, di operativita, di diagnostica e le telemetrie, tramite la
memorizzazione su un file di oltre 15.000 posizioni rilevate (pari a circa tre settimane di lavoro del

mezzo, 12 ore al giorno, tutti giorni, con una rilevazione al minuto).

Il file deve risiedere sulla memoria non volatile e deve poter essere scaricato presso la centrale
con le stesse modalita della comunicazione in tempo reale al ripristino della comunicazione con la

centrale, o tramite PC connesso localmente all'apparato.

3.6. CONFIGURAZIONE E CONTROLLO REMOTO

L'apparato di bordo deve consentire la possibilita di modificare i parametri di funzionamento anche

da remoto, tramite il protocollo applicativo descritto pil avanti e/o tramite invio di messaggi SMS.

In particolare deve essere possibile configurare i seguenti parametri:

- ID Veicolo (targa veicolo d riferimento)
- Indirizzo IP del’APN;
- Frequenza di invio delle posizioni GPS al centro di monitoraggio;

- Spostamento massimo del mezzo per l'invio delle posizioni;

| messaggi inviati dal centro di controllo Anas, dovranno essere elaborati dall'apparato di bordo per
consentirne la configurazione e il richiamo delle funzionalita diagnostiche. In seguito ad una
richiesta di diagnostica, Fapparato di bordo deve rispondere con un messaggio contenente i dati

richiesti.

3.7. IBERNAZIONE

Attraverso linvio di appositi messaggi dalla centrale di monitoraggio ANAS, l'apparato di bordo
deve consentire di disabilitare:

- Il modulo GPRS di invio dei dati.

T i
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- Il modulo GPS.

3.8. RETE DI COMUNICAZIONE

L’apparato di bordo deve raccogliere le informazioni dai sensori presenti a bordo del veicolo e
trasmetterle ai sistemi ANAS attraverso la rete dati pubblica (rete dati possibili
GPRS/UMTS/HSUPA/HSDPA).

La comunicazione deve essere di tipo punto-punto, senza intermediazione di altri sistemi
applicativi intermedi.

La SIM Dati da alloggiare nel modulo di comunicazione GSM é fornita da ANAS e sara fornita in
base alla tipologia di modem utilizzata dal fornitore.

3.9. PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE

L’apparato di bordo deve comunicare con la centrale di monitoraggio ANAS attraverso il protocollo

standard openDMTP (http://www.opendmtp.org/) avente le seguenti caratteristiche:

s Supporto della comunicazione bidirezionale

¢ Controllo di errore

e Supporto alle diverse tipologie di connessione su reti GSM/GPRS/UMTS.
o (Capacita di trasferimento di eventi.

¢ Ridotte dimensioni dei pacchetti dati

La Reference Implementation e disponibile al link seguente:

http://scurceforge.net/projects/opendmtp/files/

Di seguito vengono descritti i messaggi utilizzati nella comunicazione tra dispositivo veicolare e

centro di monitoraggio ANAS.

3.9.1. Pacchetti standard del protocolio OpenDMTP Client to Server.

Di seguito é riportato I'elenco dei tipi di pacchetti standard previsti dal protocolio OpenDMTP:

EQ0O0 - End of block/transmission, "no more to say"
EO0O01 - End of block/transmission, "l have more to say"
EO11 - Unique identifier
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E012 - Account identifier

E013 - Device identifier

E030 - Standard-resolution GPS packet definition

E031 - High-resolution GPS packet definition

E05X - Pre-defined ANAS service provider packet definitions [50-5F]
EQ7X - Client defined custom data packet definitions [70..7F]

EOBO - Return properly value

EOCF - Custom packet definition 'template’

EO0DO - Diagnostic codes

EOEOQ - Error codes

3.9.2. Pacchetti di Localizzazione e diagnostica

3.9.2.1. Messaqgio di Localizzazione

Per linvio dei pacchetti di localizzazione deve essere utilizzato il codice EQ31 codificato come
previsto dallo standard OpenDMTP.

3.9.2.2. Diagnostica

Al verificarsi di un evento di diagnostica, il dispositivo di bordo deve inviare un messaggio
codificato come descritto di seguito:

Descrizione Packet Type Status Code
Anomalie di funzionamento del modulo di| EODO 0xfd13
alimentazione dellOBU

Accensione del mezzo EODO OxF420
Spegnimento del mezzo EOQODO 0xF440
Rilevazione della fermata del mezzo EODO OxF113
Rilevazione della ripartenza del mezzo EODO OxF111
Device Dormant EODO OxF114
Power Failure EODO 0xFD13
Power Restored EODO OxFD15
GPS failure EODO OxFD22
GPS Expired EODO 0xFD21
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3.9.3. Pacchetti standard del protocollo OpenDMTP Server to Client.

EQO0O - End of block, "Only speak when spoken to. Speak now"
EO001 - End of block, "You may speak freely"

EOAOQ - Acknowledge received events

EOBO - Get property value

EOB1 - Set property value

EOQCO - Server file upload

EOEO - Error codes (see header file “base/serrors.h” for a list of possible server error codes)

EOFF - End transmission (connection will be closed)

3.9.3.1. Diagnostica

Le richieste che possono essere inviate da! server di monitoraggio centraie ANAS per conoscere

alcuni aspetti di funzionamento del dispositivo sono:

Descrizione Packet Type ID Proprieta
Stato della batteria del mezzo EOBO F141
Stato di funzionamento del modulo GPS EOBO F141
Stato di funzionamento del modem dati EOBO F141

Descrizione del formato della proprieta F141 (diagnostica dispositivo)

Proprieta F141

Descrizione Diagnostica Dispositivo.

Attributes UINT32 x 5(READ/ONLY)

Byte:len Description Note

0:4 Current device reset count

4:4 Current supply voltage in mV

8:4 Current device restart count

12:4 00000001 GSM network not
connected.

00000002 GPS not fixed.
00000004 Telemetry timeout
00000008 Power not present.
00000010 Charge status 1
00000020 Charge status 2

Charge status 1 Charge status 2
Description

1 1 Chargingerror.

10 Charge done.

0 1 Charging.

0 0 Pre charging.

16:4 Livello della batteria in mV.
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3.9.3.2. Messaqqi di Confiqurazione

| messaggi di configurazione che possono essere inviati dal server di monitoraggio centrale ANAS
al dispositivo sono:

Descrizione Packet Type ID Proprieta
Frequenza temporale di invio delle posizioni EOBO F713
Spostamento minimo per l'invio delle posizioni EOBO F711
Nome Server ANAS di monitoraggio EOBO F3A1
Porta Server ANAS di monitoraggio EOBO F3A2

Descrizione del formato delle proprieta per i messaggi di configurazione:

Proprieta F713

Descrizione Frequenza di invio delle posizioni

Tipo di dato UINT16

Byte:len Descrizione Note

0:2 Numero di secondi tra linvio

dei punti.

Proprieta F711

Descrizione Determina come il movimento viene rilevato.

Tipo di dato UINT16

Byte:len Description Note

0:2 0 — GPS KPH, 1 — GPS meter Descrizione Maschera bit
0x0001 0 GPS KPH, 1 GPS Meter for
motion.
0x0002 O Seconds, 1 GPS Meter for
in motion event.

Proprieta F3A1

Descrizione Nome o indirizzo IP del server |

Tipo di dato ASCIIZ

Byte:len Descrizione Note

0:X Host ANAS di monitoraggio

Proprieta F3A2

Descrizione Porta UDP o TCP

Tipo di dato UINT16

Byte:len Descrizione Note

0:2 Numero della porta

PR T e e AT



Specifica dei requisiti integrazione apparati mobili dotati di | CTLCTRL.OBU_SLS

Unita di bordo mezzi operativi invernali
Vers. Rev. 03.00

anas

Standard per il telecontrollo Impianti Data 06/02/2018

3.10. STATO DI FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI SPARGI SALE E LAMA,

L’invio dello stato dell’apparato spargisale avviene tramite Fevento custom E070. L'evento ¢ inviato
in caso di modifica dello stato della lama o dello spargisale o allo scadere del tempo configurato
nella proprieta OxC5FF.

Eventi.

Evento di notifica dello stato dello spargisale

Byte:Len Value(Hex) | Description
0:2 E070
21 XX Payload length (0x11)
3:1 XX Tipo di materiale sparso
1-Sale
2-Sabbia
4:4 XXXXXXXX | Quantita di materiale solido sparso In Kg.
8:1 Tipo di spandimento (simmetrico o asimettrico)
1-Simmetrico
2-Asimmetrico
9:4 XXXXXXXX | Dosatura in Grammi/m”2
13:4 XXXXXXXX | Larghezza spargimento in centimetri
17:1 XX Percentuale umidificazione sale ( 0-100%)
18:1 XX Stato della Lama
0-Alzata
1-Abbassata
19:1 XX Stato erogazione Sale/Antigelo.
0-Spento,
1-Acceso
Proprieta.
Proprieta OxC5FF
Descrizione Tempo di campionamento stato spargisale/lama
Tipo di dato Uint8
Byte:len Descrizione
0:1 Numero di secondi tra due | Espresso in secondi.
campionamenti

3.11. TELEMETRIE.

L'invio delle telemetrie avviene tramite I'evento custom E071. L’evento & inviato allo scadere del

tempo configurato nella proprieta OxC6FF.

Eventi

Descrizione Packet Type Status Code
Accensione del mezzo; EODO 0xF420
Spegnimento del mezzo; EQDO 0xF440
Rilevazione della fermata del mezzo; EODO 0xF113
Rilevazione della ripartenza del mezzo; EODO 0xF111
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Evento di notifica dello stato dello spargisale

Byte:Len Value(Hex) | Description

0:2 EO071

2:1 XX Payload length (0x10)

34 XXXXXXXX | Misura della temperatura dell’aria in °C

7:4 XXXXXXXX | Kilometri percorsi dal mezzo

114 XXXXXXXX | Consumo medio del mezzo Litri/100km

154 XXXXXXXX | Temperatura olio motore del mezzo in °C

Proprieta.

Proprieta OxC6FF

Descrizione Tempo di campionamento telemetrie

Tipo di dato Uint8

Byte:len Descrizione

0:1 Tempo di campionamento | In secondi
telemetrie

3.12. FORMATO SMS

Per effettuare le operazioni di ibernazione del dispositivo 0 comunicare con il dispositivo quando
questo non risulta essere connesso alla centrale di monitoraggio ANAS, si adottano messaggi

SMS.

Tali messaggi vengono inviati alla SIM dell’'apparato di localizzazione per effettuare le operazioni

descritte di seguito.

3.121.

Il formato generale dei messaggi inviati alla SiM deil’'apparato é:

Dove:

Formato Generale degli SMS.

PPPPPPXXXXR[AAAA]

PPPPPP: 6 byte PIN della SIM deil'apparato;
XXXX: Codice del comando su 4 Digit.

R: quando impostato a 1, richiede una risposta da parte del dispositivo.
AAAA: Argomenti opzionali




anas

Specifica dei requisiti integrazione apparati mobili dotati di | CTLCTRL.OBU_SLS

Unita di bordo mezzi operativi invernali

Vers. Rev. 03.00

Standard per il telecontrollo Impianti Data 06/02/2018

3.12.2.

Tabella dei Comand.i.

Codice Comando | Argomento

Descrizione

0000 Attivazione della connessione con il server.

0001 Restituisce la posizione corrente in formato stringa.

0002 Interrogazione di stato

0003 PPPPX Imposta il valore della proprieta PPPP al valore X.
PPPP ¢ in formato esadecimale.

0005 PPPP Ritorna il valore della proprieta PPPP in formato testuale.
PPPP ¢ in formato esadecimale.

3.12.3. Impostazione proprieta.

Proprieta impostabili con il comando “0003” sono:
. TARGA

. APN
. GPS SAMPLING RATE

. GPS MINIMUM DISTANCE

. IBERNAZIONE GPRS
. IBERNAZIONE GPS

Con valori riportati in tabella:

Tipo

NUMERO CELLULARE BO1E

ABILITATO (via Tcp/Ip)*

testuale in ASCII

TARGA BO2E testuale in ASCII
APN F3A6 testuale in ASCII
GPS SAMPLING RATE F511 sampling rate in secondi

(valore intero)

GPS MINIMUM DISTANCE F531

minimum distance in metri
(valore intero)

IBERNAZIONE GPRS BOOO 0000000A = Distattivazione
0000000B = Attivazione
IBERNAZIONE GPS BOOO 00000080 = Distattivazione

00000100 = Attivazione

Il dispositivo conferma 'avvenuta operazione con un SMS di risposta indirizzato al numero mittente
contenente il valore riportato nelia richiesta.

* Per la gestione della sicurezza del canale SMS é prevista una proprieta, da settare tramite il canale Tcp/lp
che permette di configurare il numero di cellulare abilitato per i comandi e le funzioni sul canale SMS.
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Esempi (gli esempi usano un pin pari a “123456”, il codice R di ritorno € pari a “17):

IMPOSTAZIONE TARGA
esempio per la targa “EX810FH": 12345600031B02EX810FH
(risposta prevista: EX810FH)

IMPOSTAZIONE APN

esempio impostazione apn “apn.stradeanas.it”: 12345600031F3A6apn.stradeanas.it

(risposta prevista: apn.stradeanas.it)

IMPOSTAZIONE GPS SAMPLING RATE
esempio per tempo a “30 secondi”: 12345600031F51130
(risposta prevista: 30)

IMPOSTAZIONE GPS MINIMUM DISTANCE
esempio per distanza a “10 metri”: 12345600031F3110
(risposta prevista: 10)

IMPOSTAZIONE IBERNAZIONE GPRS

esempio Ibernazione GPRS: 12345600031B0000000000B (risposta prevista: 00000008B)
esempio attivazione GPRS: 12345600031B0000000000A (risposta prevista: 0000000A)

IMPOSTAZIONE IBERNAZIONE GPS

esempio Ibernazione GPS: 12345600031B00000000080 (risposta prevista: 00000080)
esempio attivazione GPS: 12345600031B00000000100 (risposta prevista: 00000100)

3.12.3.1. IBERNAZIONE

- Codice comando: 0003
-  Return: 1

- Argomento: BO0OO

- Valore: 0000000B

Esempio: 12345600031B0000000000B

Il dispositivo conferma l'avvenuta operazione con un SMS di risposta indirizzato al numero

mittente contenente il valore riportato nella richiesta:

Risposta: 0000000B

Rientro dall'ibernazione (riattivazione):

- Codice comando: 0003
- Return: 1

- Argomento: BO0OO

- Valore: 0000000A

Esempio: 12345600031B0000000000A
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Il dispositivo conferma I'avvenuta operazione con un SMS di risposta contenente il valore riportato
nella richiesta:

Risposta: 0000000A

3.12.3.2. INTERROGAZIONE STATO GPRS

- Codice comando: 0002

- Return: 1

- Argomento: BOOO
Esempio: 12345600021B000

Il dispositivo risponde con un SMS indirizzato al numero mittente contenente lo stato del modem
GPRS nel formato:

B0O00=0000000A: GPRS acceso

B000=0000000B: GPRS ibernato

3.12.3.3. PRESENZA IN VITA

- Codice comando: 0000
-  Return: 1

- Argomento: 0000
Esempio: 12345600001

Il dispositivo risponde con lo stesso sms (PING)

3.12.3.4. INTERROGAZIONE ICCID DELLA SIM

- Codice comando: 0005
- Return: 1
- Argomento: BO2F

Esempio: 12345600051B0O2F

Il dispositivo risponde con un SMS indirizzato al numero mittente contenente il valore richiesto.
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4. SISTEMI ESTERNI DI LOCALIZZAZIONE FLOTTE AZIENDALLI

Questo paragrafo e stato introdotto per dare I'opportunita a Societa gia in possesso di dispositivi di
localizzazione satellitare, mediante un interfacciamento con le componenti software del modulo
“vehicle communications” (VC) presente nel sistema RMT ANAS (Road Management Tool).

in seguito il modulo verra chiamato sinteticamente “VC”.

VC e uno dei molteplici sistemi di acquisizione delle informazioni di localizzazione distribuiti sulle
varie installazioni di RMT.

Questi sistemi hanno lo scopo di;
e interagire con i differenti tipi di sistemi di localizzazione;
e normalizzare i differenti tipi di dati ottenibili dai primi secondo le strutture previste dal

modulo della localizzazione per ottenere la visualizzazione in tempo reale delle posizioni
sul supporto cartografico e la storicizzazione di tali dati.

It modulo VC prevede l'interazione con altri sistemi di localizzazione mediante apposite interfacce
di comunicazione.:

/ {'\‘s} ‘F;‘] Sistema acquisizione punti RMT
4.1. SOC-VEHICLECOMMUNICATIONSERVICE

Come ¢ stato accennato nel paragrafo precedente, VC distribuito sulle SOC espone un servizio
REST (Representional State Transfer) denominato “VehicleCommunicationService”.

REST é& un tipo di architettura software che permette I'implementazione di servizi leggeri distribuiti
senza necessita di portarsi dietro l'infrastruttura pesante necessaria alla gestione del SOAP (Web
Services).

L'implementazione del servizio normalizza nella maniera opportuna i dati da passare al modulo
della localizzazione che si occupa di:

e registrare le informazioni nello storico punti relative al localizzatore;
e capire su quale veicolo della SOC e installato il localizzatore;

e passare al cartografico la posizione in tempo reale del veicolo individuato;

VC é disponibile contattando la seguente risorsa su ogni SOC:
http://[ipSoc]:[portsoc)/[contextroot]/anas-soc/rest/vehiclecommunication

[l servizio it. XXX.rmt.vehiclecommunications. services.api. VehicleCommunicationService dovra
esporre sostanzialmente un metodo per I'acquisizione dei punti di localizzazione.
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(" notif \ewlosition”)
public int notifyNewPosition (VehicleCommunicat ionDTO

vehicleCommunicationDTO )
throws VehicleCommunicationException, VehicleRegistryException:

Il metodo permette I'acquisizione delle informazioni di localizzazione attraverso lo scambio dei dati
contenuti nell'oggetto vehicleCommunicationDTO (Data Transfer Object) che gestisce i seguenti

dati:

it. XXXX. rmt. vehiclecommunications. model. VehicleCommunicationDTO
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String pVehicleld
' String pTabletld

String phate

Integer pkix

Double pLongitude
Double pLatitude

Integer pAngle

| integer pSpeed

\ List<SocEntry>
| plOState
' String pUserld

| String pAddress

‘identificativo dispositivo di localizzazione (IMEI/ICCID/PLATE localizzatore)
~da mappare con ldTecnico del dispositivo definito in RMT;

Eventuale identificativo previsto per dispositivi estraibili (NON

‘UTILIZZATO)

Timestamp del punto di localizzazione; & in millisecondi,

qualita de! punto di locaiizzazione.

Non tutti i dispositivi sono in grado di valorizzarlo.
0: rilevamento attendibile;

1: rilevamento parzialmente attendibile;

2: rilevamento NON attendibile;

longitudine in WGS84
latitudine in WGS84
angolo della direzione del vettore (0-359°)

Velocita del vettore in m/s

Non tutti i dispositivi sono in grado di gestire 1/O.
Utente eventualmente loggato sul dispositivo

Indirizzo |P acquisito dal localizzatore

Elenco degli eventuali stati digitali gestiti dal dispositivo di localizzazione.

Si notino che le annotazioni @Path, @Post identificano in maniera univoca come accedere alla

risorsa.

Il descrittore del servizio (WADL- Web Application Description Language) € visibile contattando su

ogni SOC la url:

http://[ipSoc]:[portsoc}/[contextroot]/anas-soc/rest/vehiclecommunication?_wadl&_type=xml

T T T T T T T T T %
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Di seguito I'xml del WADL di VC:

ymlns 1 el

smlnsixs : : s

U AT ; . R/
attributekFormbetauit clementbBormDetant s
Them ¢ Ty Fe
Tlame PRET RIS IR TN R T} [T PR T il
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il servizio prevede nel protocollo anche altri metodi oitre a quello precedentemente descritto. Di
fatto non sono utilizzati per Vintegrazione di sistemi Terze Parti in quanto tali localizzatori non
permettono queste operazioni:

o “notifylUserAction”: operazioni di login/logout utente;

o “notifyEvent” per la notifica di eventi (incidenti, code, ecc...);

4.2 SISTEMA DI ESEMPIO

Il sistema XXX & un sistema Terze Parti per la gestione delle flotte aziendali.

Tale applicativo rappresenta il terminale al quale i localizzatori comunicano la loro posizione.

It sistema XXX acquisisce il punto ed ¢ in grado di discriminare quali informazioni devono essere
inviate alla SOC. “A”

| dati vengono impacchettati nell'oggetto sopra definito vehicleCommunicationDTO e spediti al sistema
RMT di competenza grazie ad un client software.

La strutura di vehicleCommunicationDTO si pud desumere dal WADL del servizio.
VehicleCommunicationDTO vehicleCommunicationDTO = new VehicleCommunicationDTO() ;
vehicleCommunicationDTO. setpVehicleld (" IMEL/ICCID/PLATE”) ;
vehicleCommunicationDTO. setpLatitude( “7.4564564” );

String address=" http://172.18.39. 109:8080/rm/anas—soc/rest/vehiclecommunication”
WebClient webClient = org. apache. cxf. jaxrs. client. WebClient. creare(address) ;

webClient. path(“notilyvNewPosition”):

Response response = webClient. post (vehicleCommunicationlTO) ;
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5. COLLAUDO INTEGRAZIONE DISPOSITIVI DI LOCALIZZAZIONE
SATELLITARE

Al fine di poter effettuare le dovute verifiche di test Anas mettera a disposizione ambienti di
simulazione e test a seconda della modalita che verra concordata preventivamente con la DCSII,
per le due soluzioni possibili:

A) diun sistema di comunicazione diretta con RMT:

Anas mettera a disposizione un ambiente di test e verifica dei payload che verranno generati
dall'interfaccia applicativa.

La simulazione ante esercizio consentira di testare gli sviluppi della parte di software terminale
del’OBU che interagira con RMT.
L’ambiente operativo sara con i seguenti moduli:

- Ambiente di verifica RMT (fornito da Anas)

- Ambiente di simulazione Terminale di bordo OBU (fornito dallimpresa aggiudicatrice)

Sara possibile utilizzare questo ambiente anche per sole parti di interesse di integrazione:
- Livello integrazione minima (Localizzazione SAT OBU)

B) di un sistema di comunicazione, mediante interfaccia, con RMT:

Sara possibile utilizzare guesto ambiente anche per sole parti di interesse di integrazione:
- Livello integrazione minima (Localizzazione SAT OBU)

Ogni richiesta di integrazione impianti di localizzazione sara valutata mediante incontro presso
Fufficio preposto Direzione Centrale Sistemi Informativi e Impianti - Unita Impianti per I'Esercizio
(Dirigente Responsabile ing. Rolando Pizziconi r.pizziconi@stradeanas.it ).

Il presente documento dovra essere accettato anche per le sue future revisioni tecniche.




