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Area Esercizio

Centro Manutentorio A
Nucleo D

Provincia di Brescia

STRADA STATALE n° 42 “del Tonale e della Mendola”

Tronco: Darfo B.T. (km 76+000) — Edolo (km 118+300)-

LAVORI DI O.M. - SERVIZIO INVERNALE sgombroneve e antigelo (F8)
Stagioni invernali 2019 — 2020

IMPORTO PERIZIA €. 193.200,00
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1 - PREMESSE.

Nell'ambito dei lavori e servizi di ordinaria manutenzione afferenti al budget assegnato per il periodo
2019 - 2020, I' Area Compartimentale Lombardia deve garantire il servizio di trattamento antigelo e di
sgombero neve del piano viabile previsto dal Contratto di Programma in essere con il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.

Le linee guida contenute nel Capitolato d’oneri pattuito col citato Ministero prevedono gli interventi

di seguito descritti.

2 — SERVIZIO DI TRATTAMENTO ANTIGELO E DI SGOMBERO NEVE.

2.1 — Finalita e tipologia degli appalti.

Gli appalti previsti dalla presente perizia (configurati come appalti di servizi) hanno per oggetto il
servizio omnicomprensivo relativo agli interventi preventivi e programmati durante il periodo invernale di
spandimento di materiali antigelo e di sgombero neve lungo la strada statale n°® 42 “del Tonale e della
Mendola” tronco Darfo B.T. - Edolo in Provincia di Brescia, facente parte del Nucleo D del Centro
Manutentorio A per un periodo di un anno (stagioni invernali 2019-2020).

Il servizio € finalizzato:

e a garantire continuativamente durante la stagione invernale la percorribilita della rete stradale ed
autostradale gestita da ANAS, in occasione di gelate o precipitazioni nevose;

e aripristinare la transitabilita stradale anche a mezzo di interventi a carattere di urgenza di seguito ad
eventi eccezionali.

Il servizio richiesto dall’ANAS, di tipo prestazionale con durata triennale, viene regolato dal Capitolato

Speciale d’Appalto ed affidato, previa gara a procedura aperta, ad Imprese specializzate nel settore.
2.2— Descrizione del servizio.

Il servizio in oggetto riguarda tutte quelle attivita necessarie per mantenere a livelli di efficienza e
sicurezza il piano stradale (comprese le pertinenze stradali) nevose per un periodo di un anno in caso di
precipitazioni nevose.

I servizi oggetto del presente appalto sommariamente si riassumono come segue:
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a) trattamento preventivo antighiaccio e servizio sgombero neve lungo tutte le pertinenze del Centro
Manutentorio;

b) abbattimento di crostoni ghiacciati ed eventuale asportazione di ghiaccio e di stalattiti dalle pareti e
dalla volta delle gallerie;

¢) sgombero del piano viabile, delle piazzole e delle aree di svincolo dalla neve o da altri ostacoli a
causa di slavine e/o valanghe;

d) asportazione della neve dalle strade statali all'interno dei centri abitati di competenza ANAS;

e) taglio, rimozione e trasporto a discarica di alberi o rami che possano costituire pericolo per la
circolazione stradale a seguito di caduta neve;

f) fornitura di cloruro di sodio o di cloruri di calcio e/o magnesio (in soluzione) necessaria
all’espletamento del servizio.

g) ispezione e monitoraggio dei pendii a monte delle strade al fine di prevenire il pericolo di slavine.

3 - MODALITA DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO.

Il servizio, di tipo prestazionale, viene costantemente monitorato dall’/Area Compartimentale
Lombardia sulla scorta delle caratteristiche altimetriche delle strade e delle previsioni meteorologiche
effettuate dalla Protezione Civile della Regione Lombardia e dagli altri Enti preposti, che emana specifici
bollettini di allerta meteo.

Il monitoraggio dell’Area Compartimentale Lombardia avviene attraverso la SOC (Sala Operativa
Compartimentale) sulla base del Piano Gestione attivita invernali, della procedura SOC Gestione emergenza
neve e del personale addetto alla sorveglianza.

In ogni caso (indipendentemente dal verificarsi di avverse condizioni meteorologiche, quali gelate
e/o precipitazioni nevose) I'Impresa, titolare del contratto prestazionale, deve garantire costantemente la
disponibilita di uomini (squadre operative) e mezzi (autoveicoli allestiti con attrezzatura spargi-sale, lama,
vomere, aspiratore a turbina, ecc.) per fronteggiare tempestivamente ogni situazione di allerta meteo, al fine
di mantenere un elevato livello di efficienza della rete e di garantirne la costante percorribilita.

Il servizio viene espletato dall'Impresa a carattere continuativo per l'intera durata del contratto (ore

notturne e giorni festivi inclusi) adottando tutti i presidi utili a salvaguardare la sicurezza della circolazione



stradale.

Nell'ambito del servizio, il trattamento antigelo viene inoltre effettuato con tempi e modalita tali da
garantire il minore intralcio possibile per la circolazione stradale, al fine di non turbare la regolarita di
deflusso del traffico e di minimizzare i disagi per I'utenza stradale.

Nel Capitolato Speciale d’Appalto & prevista:

e la dotazione minima di mezzi, attrezzature, depositi, ecc. che I'Impresa deve mettere a disposizione
per l'espletamento del servizio;
e la dotazione di magazzini, silos, rimesse, ricoveri, ecc., messa a disposizione dall’ANAS in comodato

d’uso per il periodo annuale.

4 - TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO.
Le attivita previste nel servizio in oggetto sono normalmente effettuate secondo il seguente schema.

e Trattamento antigelo e sgombero neve. In funzione della frequenza del verificarsi delle precipitazioni

nevose e formazioni di ghiaccio, in funzione delle caratteristiche orografiche della rete stradale.

e  Attivazione pronto intervento. Su chiamata del personale di vigilanza ANAS, delle Forze dell'Ordine,

ecc., per situazioni di emergenza, con intervento garantito normalmente entro 60 minuti dalla

chiamata, ventiquattro ore al giorno per sette giorni su sette (festivi inclusi).

In ogni caso, stante la caratteristica prestazionale dell’appalto, il servizio di sgombroneve e quello
antighiaccio lungo la strada, dovranno essere eseguiti di giorno e di notte, anche nei giorni non lavorativi,
sette giorni su sette e, comunque, ogni qualvolta le condizioni metereologiche lo richiedano per prevenire o
eliminare i pericoli, per provvedere alla loro segnalazione, per eseguire piccole opere di primo intervento (ad
esempio apposizione di segnaletica in caso di slavine o di incidenti, saturazione di chiazze d'olio) e quindi

garantire in ogni momento la sicurezza e la continuita della circolazione stradale.

5 — CODICE BUDGET.

VDB F8; M.O. servizio sgombero neve ed antigelo.



6 — QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA.

L'importo complessivo del servizio (somma di canoni forfettari e di oneri di sicurezza) ammonta ad €
193.200,00, di cui € 185.600,00 per servizio, € 7.600,00 per oneri di sicurezza; per memoria si riportano gli
oneri IVA che, calcolati in ragione del 22% ammontano complessivamente ad € 42.504,00.

II quadro economico di perizia risulta il seguente:

IMPORTO DEL SERVIZIO

e canone servizio € 185.600,00

e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 7.600,00
Sommano (importo canoni ed oneri di sic.) € 193.200,00
IMPORTO TOTALE DI PERIZIA € 193.200,00

e Oneri L.V.A. per memoria: 22% su € 193.200,00 = € 42.504,00

In ogni caso I'importo del canone forfettario € giustificato:

1) dalla necessita di mantenere il livello del servizio offerto, per prevenire disagi alla circolazione sulla
rete stradale di competenza del Centro Manutentorio A Nucleo D, di fondamentale importanza per
I'assetto economico-produttivo e turistico della media e alta Valle Camonica, e conseguentemente
gravata da un’elevata domanda di trasporto;

2) dalla tipologia della strada interessate, dalle condizioni di innevamento, dalla dipendenza del servizio
e dalle condizioni di traffico, si tenga conto infatti:

e dell'elevata possibilita di innevamento di alcuni tratti stradali presenti sul nucleo posti a
medie e alte quote;

e dai casi di condizioni meteo estreme che provocano il fenomeno della cosiddetta “pioggia
gelata” (forma di precipitazione solida, formata da granelli di ghiaccio duri, trasparenti o
traslucidi, di diametro minore di 6 mm) particolarmente frequente nella pianura padana,
quando le correnti di aria calda alle medie quote si insinuano sopra lo strato di aria fredda
pill pesante che insiste al suolo (il cosiddetto “cuscino freddo”) a temperatura inferiore a 0

OC;



 dello svolgimento del servizio lungo I'arteria a traffico intenso come la S.S. n° 42 “del Tonale e della
Mendola” laddove anche una nevicata con accumuli minimi al suolo pud provocare il collasso della
circolazione se il servizio non viene svolto con efficacia e tempestivita;

3) dalla crescente importanza del turismo invernale, che impone la garanzia della piena transitabilita
stradale durante lintero arco dell'anno (un eventuale anche temporaneo disservizio provocherebbe
infatti il blocco del traffico e Iinacessibilita delle aree servite);

4) dal mantenimento della dotazione minima di mezzi sgombro neve e spargisale richiesta nel

Capitolato Speciale d'Appalto.

Di seguito si riporta il piano finanziario della perizia, facendo riferimento alla ripartizione del canone

lungo le varie mensilita del anno:

RIPARTIZIONE CANONE PER APPALTO

periodo ott-dic 2019 |gen-sett 2020 tot

Mesi di servizio 3 9 12

Nucleo D - S.S. n. 42-

Tonco: Darfo B.T. - Edolo € 46.400,00 | € 139.200,00 | € 185.600,00

7 — TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO.
Il tempo utile per l'ultimazione delle prestazioni € comunque stabilito in giorni 365 (diconsi giorni

trecentosessatacinque) consecutivi e continui, a decorrere dal verbale di consegna.

8 - PREZZI APPLICATI.
Per la valutazione dei canoni forfettari si e fatto riferimento al canone giornaliero degli incarichi

affidati negli anni precedenti.

9 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA D.L.vo 81/08.
In considerazione delle caratteristiche dell'appalto & prevedibile la presenza di un‘unica impresa

(Appaltatore). Per questo motivo non & prevista la presenza anche non contemporanea di pit imprese



esecutrici e, pertanto, non & stato nominato il coordinatore in fase di progettazione e redatto il P.S.C.

L’Appaltatore &, inoltre, obbligato a programmare ed eseguire i lavori di cui al presente appalto in
modo tale che per ogni singola area di intervento e periodo temporale (ovvero “cantiere” ai fini dell'ordinaria
manutenzione di che trattasi e come definito all’Art.89, c.1 lett. a del D.Lgs.81/08 e s.m.i.) l'impresa
esecutrice sia unica dall'inizio alla fine dell'intervento. Tale obbligo consente alla Stazione Appaltante, anche
in caso di presenza di subaffidatari, di ritenere non verificata la previsione di cui all’Art.90, c.4, in quanto nel
singolo cantiere opera un’unica impresa esecutrice per l'intera durata del cantiere.

Pertanto, alla luce di quanto indicato, non risulta necessaria la nomina del coordinatore in fase di
progettazione e di quello in esecuzione.

Per il presente appalto, al fine di consentire la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro ai
sensi dell’Art.26 del D.Lgs.81/08 e s.m.i., viene redatto il D.U.V.R.I. con i relativi oneri della sicurezza legati
all'eliminazione delle interferenze prevedibili.

Prima dell'inizio dei lavori 'Impresa dovra fornire il proprio Piano Operativo di Sicurezza che verra verificato

dal Gestore del DUVRI.

10 — AFFIDAMENTO.

Per I'affidamento del servizio oggetto della presente perizia si procedera mediante gara da esperirsi con
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 Comma 2, lettera C del del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , come da
decreto legge n°® 32 18/04/2019 convertito in legge n° 55 del 14/06/2019 entrato in vigore il 18/06/2019.
Alla Perizia sono allegati gli schemi dei Capitolati Speciali d’Appalto — Norme generali, Norme Tecniche per

I'esecuzione, regolanti il servizio in oggetto.

11 - CATEGORIE DEL SERVIZIO A BASE D’'APPALTO
L'importo del servizio a corpo & di € 185.600,00 al netto degli oneri della sicurezza paria € 7.600,00, e
suddiviso nelle seguenti categorie CPV (Regolamento (CE) n. 213 del 28 novembre 2007, pubblicato nella
GUUE del 15 marzo 2008):

CATEGORIE:

- Codice CPV 90620000-9 - Servizi di sgombero neve : € 85.600,00
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- Codice CPV 90630000-2 - Servizi di lotta contro il gelo : € 100.000,00

11 - INCIDENZA PERCENTUALE DI MANO D'OPERA SUL SERVIZIO.
L'incidenza percentuale sul presente servizio € pari al 40,73 % dell'importo del canone annuale di €

185.600,00 escluso gli oneri della sicurezza — Costo della manodopera stimato € 75.603,10
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Provincia di Brescia
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STIMA LAVORI

OGGETTO: | S. S. n° 42 “ del Tonale e della Mendola” tronco: Darfo Boario Terme (km

76+000) - Edolo (km 118+300)
Lavori di Manutenzione Ricorrente - Servizio Invernale Sgomboroneve e

antigelo stagione Invernale 2019-2020

COMMITTENTE:

Data, 22/07/2019

e
Geom. Gianpaole-AlIELLO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Gianluca Bilotti

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.



. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. . .
TARIFFA E DELLE Quantita — i
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 SOMMANO 0,00 0,00 0,00
2 PERCENTUALE (%)
arrotondamen SOMMANO a 1,00 0,37 0,37
to
3
L.03.004.a
Compenso orario per l'impiego di una squadra tipo per interventi di manutenzione, per squadra supplementare
ovvero per interventi eccedenti le 8 ore di cui alle precedenti voci ... ruetta, ovvero avere la stessa composizione e
dotazione minima prevista nel CSA.
Per ogni h effettiva di lavorazione.
SOMMANO h 40,00 126,81 5°072,40
4
L.03.004.b
Compenso orario per l'impiego di una squadra tipo per interventi di manutenzione, per squadra supplementare
ovvero per interventi eccedenti le 8 ore di cui alle precedenti voci ... ruetta, ovvero avere la stessa composizione e
dotazione minima prevista nel CSA.
Per ogni h effettiva di lavorazione.
SOMMANO h 45,00 146,94 6612,30
5
M.01.005.a
Equivalente omologati per servizio sgombraneve, con attacco rapido per lama sgombraneve o vomero universale a
geometria variabile o turbina laterale, di dimensioni adeguate all ... tibile con il sistema operativo RMT-ANAS.Per
ogni ora di effettivo servizio diurno (dalle ore 6,00 alle ore 22,00).
SOMMANO h 330,00 81,81 26'997,30
6
M.02.003.a
Corredato di spargitore trainato o portato del tipo a nastro o a coclea automatico.Compreso e compensato nel prezzo
l'operatore, il carburante, i lubrificanti, assicurazioni e ... tibile con il sistema operativo RMT-ANAS Per ogni ora di
effettivo servizio diurno (dalle ore 6,00 alle ore 22,00).
SOMMANO h 540,00 89,30 48222,00
7
M.02.003.b
Corredato di spargitore trainato o portato del tipo a nastro o a coclea automatico.Compreso e compensato nel prezzo
l'operatore, il carburante, i lubrificanti, assicurazioni e ... tibile con il sistema operativo RMT-ANAS.Per ogni ora di
effettivo servizio diurno (dalle ore 6,00 alle ore 22,00).
SOMMANO h 360,00 77,90 28°044,00
8
M.03.001.c
Canone mensile per la disponibilita e reperibilita, compreso notturni e festivi, riferita ad ogni mezzo operativo
(autocarro, trattore, turbina, escavatori — escluse le pale ca ... mpresa.Nel Canone sono inoltre compresi tutti gli
oneri meglio descritti nel CSA.
Per ogni mensilita della stagione.
SOMMANO mese 72,00 592,31 42°646,32
9
M.03.001.d
Canone mensile per la disponibilita e reperibilita, compreso notturni e festivi, riferita ad ogni mezzo operativo
(autocarro, ftrattore, turbina, escavatori — escluse le pale ca ... mpresa.Nel Canone sono inoltre compresi tutti gli
oneri meglio descritti nel CSA.
Per ogni mensilita della stagione.
SOMMANO mese 16,00 398,56 6'376,96
10
M.06.020.a
Per trattamento antigelo stradale comprensivo di antiagglomerante compreso tra 70 e 100 PPM.
Con titolo min. 97% di NaCl, pressoché secco di granulometria variabile da 0,5 a 5 ... i¢ d'opera nei luoghi di
deposito delANAS.Per ogni kg di cloruro di sodio fornito in cumulo nei depositi del'ANAS.
SOMMANO q 1'630,80 8,65 14°106,42
11
T.10.001.e
A RIPORTARE 178°078,07

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. E DELLE Ouantiti
TARIFEA ] -l Y ) Juantita — — .
SOMMINISTRAZIONI uniario TOTALE
RIPORTO 178'078,07
Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne (22:00-6:00) o festive, con esclusione delle voci di sole
forniture, comprendenti:- la correspenzione alla mano d'ope ... o prezzo va applicato previo specifico ordine di
servizio della D.L. e comunque per prestazioni effettivamente rese.
SOMMANO %  75'219,30 10,00 7'521,93
Parziale LAVORI A MISURA euro 185'600,0(
TOTALE eur 185°600,0(

Data, 22/07/2019

Il Tgegico
Geom. 09|f {(@ELLO
/ﬁ DIRETTORE DEI LAVOI\/

¥/ ING. Glanluca Bilotti ]
(= l

A RIPORTARE

COMMITTENTE: [neve2019.dcf (C:\Users\a23814q\Desktop\Perizie\Perizia neve SS42 bassa\) v.1/11]



danas

GRUPPO FS ITALIANE

Allegato N° 3

Area Esercizio

Centro Manutentorio A
NucleoD

Provincia di Brescia

STRADA STATALE n° 42 “del Tonale e della Mendola”

Tronco: Darfo B.T. (km 76+000) — Edolo (km 118+300)-
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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | S. S. n° 42 “ del Tonale e della Mendola” tronco: Darfo Boario Terme (km
76+000) - Edolo (km 118+300)

Lavori di Manutenzione Ricorrente- Servizio Invernale Sgomboroneve e
antigelo stagione invernale 2019-2020

COMMITTENTE:

Data, 22/07/2019

IL TEGR{CO
Geom. Gianpaaqlo AIELLO

L DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Gianluca Bilotti

A

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num. Ord. lNDlC/\ZIQNLf l)li[ LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE SRS . . . Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALLE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 SOMMANO 0,00 0,00 0,00 0,00
2 PERCENTUALE (%)
arrotondamen SOMMANO a 1,00 0,37 0,37 0,00
to
3
L.03.004.a
Compenso orario per I'impiego di una squadra tipo per interventi di manutenzione, per
squadra supplementare ovvero per interventi eccedenti le 8 ore di cui alle precedenti
VvoCi ... ruetta, ovvero avere la stessa composizione e dotazione minima prevista nel
CSA.
Per ogni h effettiva di lavorazione.
SOMMANO h 40,00 126,81 5072,40 3'311,77) 65,290
4
L.03.004.b
Compenso orario per Iimpiego di una squadra tipo per interventi di manutenzione, per
squadra supplementare ovvero per interventi eccedenti le 8 ore di cui alle precedenti
voci ... ruetta, ovvero avere la stessa composizione e dotazione minima prevista nel
CSA.
Per ogni h effettiva di lavorazione.
SOMMANO h 45,00 146,94 6'612,30 4'454,71| 67,370
5
M.01.005.a
Equivalente omologati per servizio sgombraneve, con attacco rapido per lama
sgombraneve o vomero universale a geometria variabile o turbina laterale, di
dimensioni adeguate all ... tibile con il sistema operativo RMT-ANAS.Per ogni ora di
effettivo servizio diurno (dalle ore 6,00 alle ore 22,00).
SOMMANO h 330,00 81,81 26'997,30 10'574,84| 39,170
6
M.02.003.a
Corredato di spargitore trainato o portato del tipo a nastro o a coclea
automatico.Compreso e compensato nel prezzo l'operatore, il carburante, i lubrificanti,
assicurazioni e ... tibile con il sistema operativo RMT-ANAS.Per ogni ora di effettivo
servizio diurno (dalle ore 6,00 alle ore 22,00).
SOMMANO h 540,00 89,30 48222,00 17'302,05| 35,880
7
M.02.003.b
Corredato di spargitore trainato o portato del tipo a nastro o a coclea
automatico.Compreso ¢ compensato nel prezzo l'operatore, il carburante, i lubrificanti,
assicurazioni e ... tibile con il sistema operativo RMT-ANAS.Per ogni ora di effettivo
servizio diurno (dalle ore 6,00 alle ore 22,00).
SOMMANO h 360,00 77,90 28°044,00 11°834,57| 42,200
8
M.03.001.c
Canone mensile per la disponibilita e reperibilita, compreso notturni e festivi, riferita ad
ogni mezzo operativo (autocarro, trattore, turbina, escavatori — escluse le pale ca ...
mpresa.Nel Canone sono inoltre compresi tutti gli oneri meglio descritti nel CSA.
Per ogni mensilita della stagione.
SOMMANO mese 72,00 592,31 42°646,32 22°994,90| 53,920
9
M.03.001.d
Canone mensile per la disponibilita e reperibilita, compreso nottumni e festivi, riferita ad
ogni mezzo operativo (autocarro, trattore, turbina, escavatori — escluse le pale ca ...
mpresa.Nel Canone sono inoltre compresi tutti gli oneri meglio descritti nel CSA.
Per ogni mensilita della stagione.
SOMMANO mese 16,00 398,56 6376,96 5°130,26| 80,450
10
M.06.020.a
Per trattamento antigelo stradale comprensivo di antiagglomerante compreso tra 70 e
100 PPM.
A RIPORTARE 163°971,65 75'603,10

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. - . COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantitd Manodopera m‘t:
SOMMIINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 163'971,65 75'603,10
Con titolo min. 97% di NaCl, pressoché secco di granulometria variabile da 0,5a 5 ...
i¢ d'opera nei luoghi di deposito dell' ANAS.Per ogni kg di cloruro di sodio fornito in
cumulo nei depositi del' ANAS.
SOMMANO q 1'630,80 8,65 14'106,42 0,00
11
T.10.001.e
Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne (22:00-6:00) o festive, con
esclusione delle voci di sole forniture, comprendenti:- la correspenzione alla mano
d'ope ... 0 prezzo va applicato previo specifico ordine di servizio della D.L. e comunque
per prestazioni effettivamente rese.
SOMMANO %| 75°219,30 10,00 7°521,93 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 185°600,00 75°603,10| 40,734
TOTALE euro 185°600,00 75'603,10| 40,734

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEILAVORI

IMPORTI

Data, 22/07/2019

1 Tofhi ,
Geom. Gi }Z.}EE{O
o
/AL DIRETTORE DEI LAVORI

a’/ Ing. Gianluca Bilotti /

Val { ) / /
Cav

Num. Ord D COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
’ SOMMINISTRAZIONI TOTALE o perd
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 185'600,00 75°603,10 40,734
TOTALE eurg 185°600,00 75'603,10 40,734

A

RIPORTARE
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0

Art.1: Scopo e ambito di applicazione

Il presente Regolamento riporta le prescrizioni in materia di rifiuti che gli aggiudicatari
devono rispettare nello svolgimento delle attivita (lavori e servizi) affidate da ANAS
S.p.A

Tali prescrizioni sono obblighi contrattuali, ove applicabili, per 'aggiudicatario ed hanno
I'obiettivo di mitigare gli impatti ambientali generati dalle attivita di servizi e di lavori e,

al fine di attuare la Politica Ambientale di ANAS, allegata alla presente.

Gli adempimenti contrattuali che seguono, relativi agli aspetti ambientali
connessi alle attivita oggetto dell’appalto, si applicano ai servizie alle opere non
sottoposti a procedimenti autorizzativi di carattere ambientale (Valutazione

d'Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza, Screening, etc).

Il presente Regolamento deve essere allegato ai capitolati di appalto e fara parte

integrante dei contratti.

Art. 2: Smaltimento di rifiuti per servizi e opere non sottoposte a procedimenti

autorizzativi ambientali

Gli aggiudicatari sono produttori/detentori di tutti i rifiuti prodotti nell'ambito delle attivita

oggetto dell'appailto.

I principali riferimenti normativi per la gestione dei rifiuti speciali prodotti nel corso delle
attivita svolte dalle ditte aggiudicatori di lavori e/o servizi per conto di ANAS, sono
contenute nella Parte Quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei
siti inquinati, del D.lgs. Governo n°® 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale”.

All'avvio dei lavori/servizi I'aggiudicatario fornira un Piano di gestione Rifiuti che
identifichi tutte le tipologie di rifiuto per le quali I'aggiudicatario risulti essere il

“produttore/detentore”. In particolare il Piano deve contenere:

e i rifiuti prodotti: il produttore del rifiuto deve provvedere alla corretta
classificazione e caratterizzazione del rifiuto attraverso I'analisi dell'attivita che
lo ha generato e della sua composizione e dei valori limite di concentrazione

delle sostanze pericolose attraverso [l'utilizzo di laboratori accreditati. La

Condirezione Generale Legale e Patrimonio / Condirezione Generale Tecnica 3
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Stazione Appaltante e/o la Direzione dei Lavori puo richiedere all'aggiudicatario
evidenza delle informazioni utilizzate per la classificazione e caratterizzazione

del rifiuto e copia del certificato di analisi emesso dal laboratorio accreditato;

e le modalita di deposito temporaneo: I'aggiudicatario deve depositare i rifiuti
prodotti in area adibite a “deposito temporaneo” nel rispetto delle norme
tecniche, modalita di stoccaggio, e dei limiti temporali e quantitativi previsti dalla
normativa vigente, evitando qualunque commistione tra i rifiuti e suolo non

protetto;

e la documentazione relativa all’lidoneita amministrativa dei trasportatori: il
trasporto dei rifiuti pud essere effettuato dalle stesse imprese produttrici dei
rifiuti se regolarmente iscritte allAlbo Nazionale Gestori Ambientali per il
trasporto in conto terzi alla categoria idonea. Alla Stazione Appaltante e/o alla
Direzione dei Lavori deve essere fornita 'evidenza delle necessarie iscrizioni
allAlbo Gestori Ambientali. Nel caso in cui il produttore dei rifiuti deve affidare
gli stessi ad altri soggetti regolarmente iscritti al’Albo Nazionale Gestori
Ambientali per il trasporto in conto terzi, deve accertare che il soggetto
trasportatore sia iscritto alla categoria idonea. L'aggiudicatario fornisce alla
Stazione Appaltante copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai

soggetti ai quali intende affidare I'operazione di trasporto;

¢ la documentazione relativa all'idoneita amministrativa degli impianti di
smaltimento e di recupero utilizzati: 'aggiudicatario deve assicurarsi che gl
impianti presso i quali avviene il conferimento dei rifiuti siano regolarmente
autorizzati ad una o piu operazioni di smaltimento e/o recupero tra quelle
elencate negli allegati B e C della Parte quarta del D.Lgs. 152/2006 -
L’aggiudicatario fornisce alla Stazione Appaltante copia degli atti autorizzatori/di
iscrizione posseduti dai soggetti ai quali intende affidare [operazione

smaltimento o recupero.

L’aggiudicatario si impegna a fornire alla Stazione Appaltante, entro i termini di legge,
una copia della documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare
ogni responsabilita del produttore/detentore circa il corretto avvio a smaltimento o
recupero dei rifiuti (“quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti” e “certificato
di avvenuto smaltimento”). L’aggiudicatario, in qualita di produttore dei rifiuti, dispone di
un regolare Registro di carico e scarico dei rifiuti, provvedendo a tenerlo aggiornato

conformemente alle modalita e tempistiche di compilazione previste dalla normativa
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vigente in materia. L’aggiudicatario fornisce alla Stazione Appaltante e/o alla Direzione
dei Lavori, dietro esplicita richiesta, copia della documentazione (FIR e registro di

carico e scarico) per la verifica della corretta gestione dei rifiuti.

Art. 3: Attivita di recupero dei rifiuti
I consumo di risorse naturali, di prodotti, di materie prime rappresenta un aspetto

ambientale trasversale a tutte le lavorazioni affidate in appalto da ANAS.

ANAS incentiva quanto possibile, nel rispetto delle norme tecniche di costruzione, il
recupero di risorse naturali, prodotti e materie prime attraverso specifiche indicazioni

nei capitolati di appailto.

ANAS, a tal fine, individua nell'applicazione del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998
“Individuazione dei rifiuti pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai
sensi degli art. 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22” il riferimento legislativo per
lindividuazione delle attivita, dei procedimenti e dei metodi di riciclaggio e di recupero

di specifiche tipologie di rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata.

Tali attivita, condotte dalla ditta aggiudicataria o da una ditta fornitrice di quest'ultima,
devono garantire I'ottenimento di prodotti, materie prime o di materie secondarie con
caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque,
nelle forme usualmente commercializzate. In particolare, i prodotti, le materie prime e
le materie prime secondarie ottenuti dal riciclaggio e dal recupero dei rifiuti individuati
dal decreto non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei

prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini.

In caso di attivita di recupero da svolgere in sito mediante impianti mobili,
l'aggiudicatario dovra presentare la Comunicazione di Inizio di Attivita di recupero alla

Provincia territorialmente competente prevedendo:
e iltipo, la quantita e le caratteristiche dei rifiuti da smailtire;
e il ciclo di provenienza dei rifiuti;
¢ le condizioni per la realizzazione e I'esercizio degli impianti;
e e caratteristiche dell'impianto di smaltimento;

e la qualita delle emissioni e degli scarichi idrici nell'ambiente.
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Di tale Comunicazione deve fornire copia alla Direzione dei Lavori.

Nello specifico delle attivita di recupero di conglomerato bituminoso, proveniente da
attivita di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo e costituito da
bitume e inerti, 'aggiudicatario potra provvedere al loro recupero attraverso le seguenti
attivita:

e produzione di conglomerato bituminoso vergine a caldo e a freddo;

e realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, previa esecuzione del test di

cessione;

e produzione di materiali per costruzioni stradali mediante selezione preventiva
attraverso macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate ed

eventuale miscelazione con materia inerte vergine e test di cessione.

A richiesta, 'aggiudicatore fornisce copia di tale progetto di recupero dei conglomerati

bituminosi alla Direzione dei Lavori.

Per il recupero di rifiuti derivanti da attivita di demolizione, frantumazione e costruzione
costituito da materiale inerte anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica,
carta e isolanti, l'aggiudicatario deve provvedere alla massimizzazione del loro

recupero attraverso le seguenti attivita:

e messa in riserva di rifiuti inerti per la produzione di materie prime secondarie
per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di
macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione
metallica e delle frazioni indesiderate per I'ottenimento di frazioni inerti di natura
lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione

conforme a quanto previsto dal decreto;

e utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento mediante fasi meccaniche e
tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione
granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni
indesiderate per I'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria
idonea e selezionata, con esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale

conforme a quanto previsto dal decreto;

e utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali previo trattamento
mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione,

vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e
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delle frazioni indesiderate per I'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a
granulometria idonea e selezionata con esecuzione del test di cessione sul

rifiuto tal quale conforme a quanto previsto dal decreto.

Arichiesta, I'aggiudicatario fornisce copia di tale progetto di recupero dei rifiuti derivanti

da attivita di demolizione, frantumazione e costruzione alla Direzione dei Lavori.

Art. 4: Terre e rocce da scavo

La gestione delle terre e rocce da scavo & regolamentata dall’art.186 “Terre e rocce da
scavo” del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla Legge 27/2012 e dal D.M. n.161 del
10/08/2012.

Sulla base della normativa vigente, al ricorrere di specifiche condizioni, le terre e rocce
da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per
rinterri, riempimenti, rimodellazioni, predisposizione di rilevati e, qualora ne siano
accertate le caratteristiche ambientali, anche per interventi di miglioramento ambientale

e di siti anche non degradati.

L'utilizzo delle terre e rocce da scavo dove essere subordinato al rispetto da parte
dell'aggiudicatario di quanto previsto nel Piano di Utilizzo, predisposto in fase

progettuale, la cui approvazione & sottoposta ad ANAS (Direzione dei Lavori).
Nello specifico, I'aggiudicatario e tenuto:

e ad accertare che le terre e rocce da scavo non provengano da siti contaminati o

sottoposti ad interventi di bonifica;

e ad impiegare le terre e rocce da scavo negli stessi siti individuati nel Piano per

il loro utilizzo;

e a garantire la certezza dell'integrale utilizzo delle terre e rocce da scavo nella

fase di produzione;
¢ il rispetto dei tempi dell'eventuale deposito definiti nel Piano di utilizzo;

e sottoporre le terre e rocce da scavo, per le quali non sussistano una o piu delle

condizioni per l'utilizzo delle stesse, alle disposizioni in materia di rifiuti.
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AllegatoN° 5
Area Esercizio
Centro Manutentorio A

Nucleo D

Provincia di Brescia

STRADA STATALE n° 42 “del Tonale e della Mendola”

Tronco: Darfo B.T. (km 76+000) — Edolo (km 118+300)-

LAVORI DI O.M. - SERVIZIO INVERNALE sgombroneve e antigelo (F8)
Stagioni invernali 2019 - 2020

IMPORTO PERIZIA €. 193.200,00
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ANAS S.p.A
Compartimento di Milano
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COMPUTO METRICO

117

OGGETTO: | Strada Statale n. 42"del Toale e della mendola" tronco: Darfo Boario Terms
(km 76+00) - Edolo (km 118+300).

Lavori di Manuenzione Ricorrente - Servizio Invernale sgomboroneve e
antigelo stagione invernale 2019-2020.

COMMITTENTE:

Data, 22/07/2019

IL TECN
Geom. Gianpa Aiello

/IL DIRETTORE DEI LAVORI
! Ing. Gianluca Bilotti

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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N Ord DIMENSIONI - IMPORTI
:]'J\l{i}<:lf \ DESIGNAZIONTE DETLAVORI Quantifa
’ ’ par.ug. lung. farg. [/peso unitario TOTALL
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1
SIC.01.02.02
5.a
costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative
metalliche.
Da utilizzare in luoghi dove non ¢ presente la rete pubblica fognaria.
llluminazione inte ... er assicurare la corretta organizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la safute e l'igiene dei lavoratori
1,00
SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00
2
SIC.01.02.02
5b
costruito in polietilene ad alta densita, prive di parti significative
metalliche.Da utilizzare in luoghi dove non ¢ presente la rete pubblica
fognaria Iluminazione intern .. er assicurare la comretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e
ligiene dei lavoratori
2,00
SOMMANO cad 2,00 70,30 140,60
3
§1C.02.02.04
0
di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone,
completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti,
fornito dal datore di lavoro e usato ... P'esccuzione di lavorazioni
interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratoriPER OGNI
GIORNO DI UTILIZZO
787,00
SOMMANO cad 787,00 0,30 236,10
4
SIC.02.02.06
5
basse o alte, con puntale in acciaio, resistenti alle abrasioni, con
lamina antiforo, resistenti allo scivolamento, resistenti agli
idrocarburi, olii ¢ solventi, fornite dal ... l'esecuzione di lavorazioni
interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratoriPER OGNI
GIORNO DI UTILIZZO
985,00
SOMMANO cad 985,00 0,241 236,40
5
SIC.04.02.00
[2a
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di
classe 2~ da impiegare allf'est ... lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e l'efficienza;- 'accatastamento;- I'allontanamento a fine
lavoro
10,00
SOMMANO cad 10,00 27,12, 271,20
6
S1C.04.02.00
A RIPORTARLDE 1'173,30

COMMITTENTE:






N Ord, DIMENSIONI] ’ [MPORTI
TARDTA DUSTGNAZIONTE DEFLAVORI Quaniitd T ——
par.ug. lung. larg. H/peso uitario TOTALE
RIPORTO 1'173,30
1.2.b
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di
classe 2~ da impiegare allest ... lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e l'efficienza;- l'accatastamento;- I'allontanamento a fine
lavoro
55,00
SOMMANO cad 55.00 5,75 316,25
7
SIC.04.02.00
13a
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di
classe 2~ da impiegare allest ... lavoro al fine di garantime la
funzionalita e l'efficienza;- l'accatastamento;- l'allontanamento a fine
lavoro
6,00
SOMMANO cad 6,00 42,68 256,08
8
SIC.04.02.00
1.3.b
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di
classe 2~ da impiegare all'est ... lavoro al fine di garantime la
funzionalita e l'efficienza;- l'accatastamento;- l'allontanamento a fine
lavoro
60,00
SOMMANO cad 60,00 9,05 543,00
9
SI1C.04.02.00
53a
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di
classe 2 da impiegare all'est ... lavoro al fine di garantime la
funzionalitd e l'efficienza;- I'accatastamento;- l'allontanamento a fine
lavoro
8,00
SOMMANO cad 8,00 43,06 344,48
10
S1C.04.02.00
53.b
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di
classe 2~ da impiegare alf'est ... lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e l'efficienza;- 'accatastamento;- l'allontanamento a fine
lavoro
60,00
SOMMANO cad 60,00 9,13 547.80
11
SIC.04.02.01
0.2a
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di
classe 2 da impiegare all'est ... lavoro al fine di garantirne la
funzionalitd e l'efficienza:- l'accatastamento;- I'allontanamento a fine
A RIPORTARE 318091

COMMITTENTE:
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Num. Od DIMENSTIONI INPORTH
ARITEA DESIGNAZIONE DETLAVORI Quanit
’ ) par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALL
RIPORTO 3'180,91
lavoro
5,00
SOMMANO mq 5,00 71,98 359,90
12
SIC.04.02.01
0.2.b
scatolato ¢ rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di
classe 2* da impiegare allest ... lavoro al fine di garantime la
funzionalita e l'efficienza;- l'accatastamento;- l'allontanamento a fine
lavoro
60,00
SOMMANO mq 60,00 15,26 915,60
13
SIC.04.03.00
la
a strisce bianche e rosse con rifrangenza di classe 11 (in osservanza
del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 396),
utilizzati per delineare zone di la ... auno per giorno, posto in opera
per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori
600,00
SOMMANO cad 600,00 0,20 120,00
14
SIC.04.03.01
5
per cartelli stradali, forniti e posti in opera.Sono compresi:- l'uso per
la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un ordinata gestion ... .Misurati per ogni giomo di uso, per
la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori
78,00
SOMMANO cad 78,00 0,25 19,50
15
S1C.04.05.00
3.b
completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni
di legge.Sono compresi:- I'uso per la durata della fase che prevede la
presenza in cantiere di questo ... el cantiere ¢ al fine di garantire la
sicurezza, ligiene ¢ la salute dei lavoratori.Per tutta la durata dei
lavori
1,00
SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00
16
S1C.04.06.00
1.2.a
classe B C E, omologato M.1. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,
valvola di sicurezza a molla ¢ manometro di indicazione di carica,
dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non
ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche
4,00
A RIPORTARE 4,00 481591
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N, Ord DIMENSITONI IMPORTI
e . DESIGNAZIONE DFFLAVORI Quantita
FARIFEFA - .
par.ug. tung. larg. [1/peso UNitario FOTALE
RIPORTO 4,00 4'81591
SOMMANO cad 4,00 84,60 338.40
17
S1C.04.06.00
1.2b
classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,
valvola di sicurezza a molla ¢ manometro di indicazione di carica,
dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non
ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche
25,00
SOMMANO cad 25,00 19,74 493,50
18
SIC.04.03.03
0.la
sono compresi:- il piazzamento e la successiva rimozione di ogni
elemento;- il riposizionamenti a seguito di spostamenti;- la
sostituzione in caso di eventuali perdite e/o ... tutto il periodo di
durata della fase di riferimento;- I'accatastamento e l'allontanamento a
fine fase di lavoro
41,00
SOMMANO m 41,00 13,30 545,30
19 f
SI1C.04.03.03
0.1.b
sono compresi:- il piazzamento e la successiva rimozione di ogni
elemento;- il riposizionamenti a seguito di spostamenti- la
sostituzione in caso di eventuali perdite e/o ... tutto il periodo di
durata della fase di riferimento;- accatastamento e l'allontanamento a
fine fase di lavoro
111,00
SOMMANO m 111,00 5,30 588,30
20
SIC.04.03.02
5
formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a
segnalare aree di lavoro, costituita da montanti in tondini di acciaio di
diametro minimo 20 mm opportunamente ... nza per tutta la durata
del cantiere.Sara misurato lo sviluppo in  metri della
delimitazione.PER OGNI MESE O FRAZIONE
100,00
SOMMANO m 100,00 3,28 328,00
21
SIC.04.04.00
1
di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione
luminosa a 360°, fornito ¢ posto in opera.Sono compresi:- l'uso per
la durata della fase che prevede il I ... Misurate per ogni giorno di
uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori
100,00
SOMMANO cad 100,00 0,85 85,00
22
SIC.05.01.00
A RIPORTARE 719441
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DEIMENSTONI

INIPORTH

?L\“I‘}l;‘[‘d\ DESTGNAZIONT DU LAVORI Quantiti S
e par.ug. lung. lare Hipeso unitario TOTALL
RIPORTO 7194 41
La
assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che
concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani
di sicurezza e il coordinamento delle attivitd di prevenzione da
svolgersi all'inizio dei lavori
2,00
SOMMANO h 2,00 33,572 67,14
23
SI1C.05.01.00
l.b
assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che
concorrono ai lavori del cantiere ¢ i lavoratori sui contenuti dei piani
di sicurezza e il coordinamento delle at ... rdinatore e lavoratori da
svolgersi eventualmente all'inizio di ogni fase lavorativa in relazione
alla sua complessita
10,00
SOMMANO h 10,00 23,24 232,40
24
SIC.05.02.00
4
costo annuo per ogni lavoratore
1,00
SOMMANGO cad 1,00 105,98 105,98
Parziale LAVORI A CORPO curo 759993
A RIPORTARE 7°599,93
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Nun Ord

DESIGNAZIONE DELLAVORI

DIMENSITONI

IMPORTI

Quantita

Data, 22/07/2019

1l Tegnigo,
Geom. Gigifpablo Atello

e
/ IL DIRETTORE DEI LAVORI

A Ing. Gianluca Bi‘l tti
o fii ) //T
{ o4 T

FARIEEA par.ug lung larz Hipeso uniario TOTALLL
RIPORTO 7'599,93
LAVORI A MISURA
25
SOMMANO 0,00 0,00 0,0
26 arrotondamento
Arrotondame 1,00
nto
SOMMANO a 1,00 0,07 0,07
Parziale LAVORI A MISURA europ 0,07
TOTALE euro 7'600,0(

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ['Computo O.d.S..def (C:\Users\a23814q\Desktop\Perizie\Perizia neve SS42 bassa\) v.1/26]
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C.M. A NucleoD |
Provincia di Brescia

S..S.]
'n° 42 "del Tonale e della Mendola"
Suddivisione importi per anno al netto degli oneri della Suddivisione importi per anno degli oneri della
sicurezza sicurezza
ol o Importo lordo | Sicurezza
=l s Estesa annuale triennio 2019 2020 2019 2020
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1 DEFINIZIONI E NORME GENERALI

1.1 Definizioni

Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni menzionate nei documenti contrat-
tuali stiano rispettivamente ad indicare e a definire:

1.1.1  ANASS.p.A.

ANAS S.p.A. (nel seguito denominata “Anas” o Stazione Appaltante).

1.1.2 Rappresentanza di ANAS S.p.A.

Per “Rappresentanza di ANAS S.p.A.” si intendono il Responsabile Unico del Proce-
dimento (nel seguito denominato anche “RUP") ed il Direttore dell'esecuzione del
Contratto (di seguito anche “DEC"), cui competono le funzioni di cui all'art. 2.11.

1.1.3 Appaltatore

Per “Appaltatore” siintende la persona fisica o giuridica o altro soggetto, anche nella
forma del Raggruppamento temporaneo tra imprese, o consorzio o altra forma di
cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che, con la firma del Contratto di
appalto/Accordo quadro, si impegna ad eseguire il servizio.

1.1.4 Responsabile del Contratto

Il Responsabile del Contratto e il rappresentante dellAppaltatore, designato all'atto
della accettazione del Contratto/Accordo quadro, cui competono tutte le responsa-
bilita che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed
amministrativa del servizio.

1.1.5 Documenti contrattuali

Il complesso degli atti da cui risulta I'accordo tra i contraenti per I'esecuzione dei
servizi appaltati, comprendente, di norma, i seguenti documenti:

a) Contratto / Accordo Quadro di appalto di servizi: Il documento in cui sono pre-
cisati I'oggetto del Contratto di appalto e le specifiche clausole che lo discipli-
nano sul piano economico ed amministrativo.



a) Elenco dei prezzi: documento che contiene i prezzi unitari delle componenti og-
getto del servizio, le descrizioni, i codici di posizione e i prezzi delle singole pre-
stazioni.

b) Programma Cronologico (PC) nel quale sono riportati la data diinizio e il termine
finale delle attivita, nonché le varie scadenze cui é soggetto 'Appaltatore nel
corso del rapporto contrattuale, per tutta la durata del Contratto;

c) Capitolato Speciale di Appalto (CSA) di Servizi - Parte Generale: Il presente docu-
mento contenente le condizioni generali che regolano il Contratto di appalto di
servizi o I'Accordo Quadro.

d) Capitolato Speciale di Appalto (CSA) di Servizi - Parte Tecnica, Capitolati Tecnici
per singolo contratto applicativo (in caso di Accordo Quadro), contenenti le ca-
ratteristiche tecniche e funzionali, le eventuali norme di costruzione e di accet-
tazione dei servizi forniti.

e) Polizza fidejussoria: Il documento che garantisce Anas, in qualita di Stazione Ap-
paltante, circa la buona esecuzione del servizio appaltato.

f) Polizza assicurativa: Il documento che garantisce Anas, in qualita di Stazione Ap-
paltante, circa il pagamento dei danni - diretti o indiretti - eventualmente da
corrispondere nei confronti dei terzi e/o di Anas stessa, derivanti dall'esecu-
zione del servizio.

1.1.6 DUVRI e PSC

[ DUVRI e il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze redatto dal
RUP ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i..

Il PSC ¢ il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal RUP ai sensi del D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i.

1.1.7 Servizio

Con il termine “Servizio”, siintende il complesso di attivita, articolate ed organizzate,
svolte dall’Appaltatore con proprio personale e, in generale, con mezzi e strumenti,
il cui scopo puo essere, anche contemporaneamente, fornire prodotti materiali (ad
esempio documenti) o immateriali (ad esempio supporto ad attivita di Anas), se-
condo requisiti, caratteristiche e tempistiche specifiche del Contratto.
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1.2 Difformita tra documenti contrattuali

Con riferimento ai documenti contrattuali si precisa che, in caso di difformita o incom-
patibilita tra le pattuizioni del Contratto e i termini e/o la condizioni di alcuno dei do-
cumenti allegati e/o richiamati, prevarranno le pattuizioni presenti nel Contratto. In
caso di difformita tra taluni dei documenti contrattuali menzionati nell'art. 1.1.5, la
prevalenza é determinata dall'ordine secondo il quale i documenti stessi vi si trovano
elencati.

1.3 Osservanza di leggi, regolamenti e norme

L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilita, deve ottemperare alle disposizioni
legislative come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle com-
petenti Autorita in materia di servizi, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del
lavoro e di quanto altro possa comunque interessare l'appalto di servizi.

A nessun effetto saranno considerati come dipendenti di Anas coloro della cui opera
si avvarra I'Appaltatore ai fini dell'espletamento del servizio ad esso affidato, inten-
dendosi Anas del tutto estranea rispetto ad ogni e qualsiasi rapporto intercorrente fra
I'Appaltatore medesimo e le persone anzidette.

Il Contratto / Accordo quadro deve essere espletato nel completo rispetto di tutte le
disposizioni vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

Per tutta la durata del Contratto / Accordo quadro, inoltre, 'Appaltatore deve garantire
il permanere dei requisiti di idoneita/qualificazione richiesti in sede di affidamento del
Contratto.

Il mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti e delle obbligazioni poste a
carico dello stesso ai sensi del presente articolo, legittima Anas alla risoluzione del
Contratto / Accordo quadro ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile.

1.4 Assicurazioni e Garanzie

Prima di dare inizio a qualsiasi attivita inerente il Contratto, 'Appaltatore e tenuto,
senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilita contrattuali, a
costituire una garanzia, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano
ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n.
385/1993, che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attivita di rilascio di garanzie e
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta
nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di
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solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, a copertura di ogni
tipologia di danno derivante, direttamente o indirettamente, dall'espletamento delle
proprie attivita.

Inoltre, qualora le prestazioni oggetto del Contratto / Accordo quadro vengano svolte
presso sedi Anas, 'Appaltatore deve dimostrare il possesso di una polizza assicurativa
a copertura degli infortuni professionali, attraverso apposita dichiarazione rilasciata
su carta intestata dalla compagnia stessa.

A tal fine, I'Appaltatore si impegna a produrre l'originale dell'appendice di dichiara-
zione della garanzia dove sia riportata esplicita attestazione dell'avvenuto pagamento
dei premi, la rinuncia al diritto di rivalsa da parte della stessa Compagnia di assicura-
zione/Istituto di credito nei confronti di Anas e dei terzi coinvolti a diverso titolo
nell’esecuzione delle attivita.

Resta comunque inteso che qualora I'Appaltatore non costituisca una garanzia in con-
formita alle disposizioni di cui sopra, sara sua cura e onere provvedere quanto prima
a stipularla. In mancanza, sara facolta di ANAS risolvere il contratto ai sensi dell'art.
1456 del codice civile.

Ogni indennizzo a terzi a titolo di risarcimento deve essere liquidato senza deduzione
di alcuna franchigia che si intende a totale carico dell’lAppaltatore.

Durante I'esecuzione dell'appalto e allo scadere del termine di validita della garanzia,
sara cura dell'Appaltatore inviare alla Rappresentanza di Anas di cui all'art. 1.1.2 la
prova del rinnovo della stessa, mediante dichiarazione emessa dalla Compagnia di
assicurazione/Istituto di credito, pena, in difetto, la risoluzione del contratto.

Resta inteso che lo stesso Appaltatore dovra comunicare alla suddetta Rappresen-
tanza di Anas, con congruo anticipo, ogni evento che modifichi i termini e/o le condi-
zioni afferenti la garanzia, nel rispetto delle previsioni di cui al presente articolo, me-
diante I'emissione di una nuova appendice di dichiarazione della polizza.

1.5 Pretese di terzi e clausola di manleva

L'’Appaltatore tiene indenne Anas da responsabilita per danni a persone e a cose, sia
per quanto riguarda i propri dipendenti, ausiliari, collaboratori e/o subappaltatori e
contraenti ed eventuali materiali o strumenti di sua proprieta, sia per quanto riguarda
i terzi in conseguenza della prestazione dell’'affidamento e delle attivita connesse e, in
ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato.
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1.6 Uso di licenze, proprieta industriale, commerciale, brevetti e copyright

1.6.1 Uso di licenze

Qualora il Servizio sia espletato sulla base di una licenza, I'Appaltatore siimpegna a
comunicare alla Rappresentanza di Anas, per iscritto, le modalita del relativo utilizzo
e ad utilizzarla secondo modalita tali da consentire I'esecuzione del Servizio in
forma equivalente a quella che eventualmente potrebbe essere messa in atto dalla
Licenziante.

L'Appaltatore, a sue spese, e altresi obbligato ad ottenere le eventuali concessioni,
licenze ed autorizzazioni necessarie all'esecuzione del Contratto e a darne com-
prova alla Rappresentanza di Anas.

L'Appaltatore garantisce in ogni tempo Anas, in nome proprio e dei propri Subap-
paltatori, e siimpegna a tenere quest’ultima manlevata ed indenne, contro ogni ri-
vendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, di-
segni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per 'espletamento del servizio
nonché i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati nell'esecuzione del Contratto
stesso.

L'Appaltatore si impegna altresi ad intervenire in ogni eventuale giudizio che ve-
nisse promosso nei confronti di Anas, salvo sempre il diritto di quest’'ultima ad es-
sere indennizzata dall’Appaltatore dei danni e delle spese che fosse stata costretta
per tali motivi a sostenere.

1.6.2 Proprieta industriale e commerciale

L'Appaltatore dichiara e garantisce che quanto offerto in sede di partecipazione alla
procedura di selezione e realizzato in esecuzione del Contratto / Accordo quadro e
originale e non viola, in tutto o in parte, diritti di terzi, ed all'uopo sin d'ora assume
in proprio tutti gli oneri e le spese derivanti dalla eventuale violazione dei suddetti
diritti di terzi, manlevando e tenendo indenne ANAS da ogni conseguente respon-
sabilita e da ogni e qualsiasi onere e spesa, anche legale.

Gli eventuali elaborati forniti dall’Appaltatore e/o i documenti forniti in esecuzione
del Contratto e non coperti da brevetto o altro titolo di privativa intellettuale regi-
strato si intendono trasferiti in proprieta a Anas, la quale potra utilizzarli e disporne
per qualsiasi scopo, senza che I'Appaltatore possa pretendere alcun compenso, a
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qualsivoglia titolo e, in particolare, rivendicare diritti di autore, proprieta industriale
ed artistica, etc.

Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi al Servizio, non potranno
essere né riprodotti né riutilizzati dall’Appaltatore, in tutto o in parte, per altre com-
messe anche se con caratteristiche analoghe, senza specifica autorizzazione scritta
di Anas.

In ragione delle dichiarazioni e garanzie rese, 'Appaltatore siimpegna a manlevare
e tenere indenne la Stazione Appaltante, da ogni e qualsivoglia pretesa, diritto o
azione che terzi dichiarino di vantare su quanto realizzato in esecuzione del Con-
tratto / Accordo quadro e, a tal fine assume ogni responsabilita conseguente all'uso
di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti
di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti della Stazione Appaltante azione giudiziaria
da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, 'Appaltatore
siimpegna a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante, assumendo a pro-
prio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e
legali a carico di Anas.

La Stazione Appaltante si obbliga ad informare prontamente per scritto I'Appalta-
tore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa con-
giunta, la Stazione Appaltante riconosce allAppaltatore la facolta di nominare un
proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Stazione Appaltante.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma, la Stazione Appaltante,
fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facolta di dichiarare la riso-
luzione di diritto del Contratto / Accordo Quadro, recuperando e/o ripetendo il cor-
rispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso.

Anas si riserva, in ogni caso, il diritto, in pendenza delle azioni di cui sopra, di richie-
dere all’Appaltatore di realizzare a propria cura e spese un prodotto che abbia ca-
ratteristiche analoghe a quello fornito o di acquisire, sempre a propria cura e spese,
il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi, il cui
diritto di esclusiva e giudizialmente contestato.

1.6.3 Proprieta, copyright

Con l'accettazione del Contratto / Accordo quadro, I'Appaltatore riconosce ed ac-
cetta che i prodotti software e/o informatici in genere ed altri elaborati analoghi,
prodotti dall'esecutore e/o dai suoi ausiliari per Anas in esecuzione del Contratto/

Edizione del 31 luglio 2016



Accordo quadro e gli eventuali sviluppi degli stessi sono di esclusiva proprieta di
Anas, senza bisogno di ulteriori formalita, e quest'ultima ne potra disporre libera-
mente e senza alcun vincolo fermo restando il diritto dell’Appaltatore ad esserne
riconosciuto autore.

Il diritto di proprieta di Anas sui prodotti software e/o informatici in genere si in-
tende esteso ai relativi manuali operativi, alle specifiche funzionali e a qualunque
documento o informazione, su qualunque supporto riportati, predisposti e conse-
gnati dall’Appaltatore a Anas nellambito dell'esecuzione del servizio.

E’ fatto quindi divieto alllAppaltatore di utilizzare, concedere I'uso a terzi, vendere o
concedere in licenza, a titolo oneroso o gratuito, quanto realizzato in esecuzione
del Contratto /Accordo quadro.

In particolare, al di fuori dell'utilizzo dei summenzionati prodotti software e/o infor-
matici in genere nelllambito dell’esecuzione del servizio, 'Appaltatore si impegna a
non utilizzare né a disporre, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, dei prodotti soft-
ware, degli eventuali sviluppi e dei relativi supporti, quali che essi siano, senza il
preventivo consenso scritto di Anas. Gli stessi non potranno quindi essere commer-
cializzati né utilizzati da parte di Terzi senza il previo consenso scritto di Anas, alla
quale spetterebbero in tal caso le relative royalties, il cui importo dovrebbe essere
determinato d’accordo con Anas stessa.

In ogni caso I'Appaltatore, laddove venisse a conoscenza di eventuali violazioni da
parte di Terzi dei diritti di Anas sui prodotti software e/o informatici in genere, si
impegna a darne tempestiva comunicazione a Anas stessa e a collaborare con
quest’ultima a tutela dei suoi diritti.

Nel caso in cui, ai fini dell'esecuzione del servizio, 'Appaltatore utilizzi prodotti soft-
ware allo stesso ceduti o concessi in sublicenza d'uso da parte di Terzi, 'Appaltatore
garantisce che gli stessi siano stati a loro volta ricevuti dall’Appaltatore con espressa
autorizzazione del titolare alla cessione ovvero alla sublicenza, senza che cid com-
porti oneri aggiuntivi per Anas e si impegna a fornire adeguata informativa a
quest'ultima in merito alle garanzie previste nei relativi contratti.

L'Appaltatore si impegna in ogni caso a tenere Anas manlevata e indenne rispetto
a qualsiasi pretesa e/o azione che dovesse essere avanzata da terzi in relazione ai
prodotti software e/o informatici in genere oggetto del Contratto/Accordo quadro.
A tal fine Anas comunichera per iscritto allAppaltatore ogni eventuale azione pro-
mossa o pretesa avanzata nei confronti della stessa Anas.
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Ferma restando la paternita dell'opera in capo allAppaltatore, la Stazione Appal-
tante acquisisce il diritto di proprieta e di utilizzazione e sfruttamento economico di
tutto quanto realizzato dall’Appaltatore in esecuzione del Contratto /Accordo qua-
dro (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti
software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e piu in
generale di creazioni intellettuali ed opere dellingegno), dei relativi materiali e della
documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall’Appaltatore o dai suoi
dipendenti nelllambito o in occasione dell'esecuzione del Contratto/ Accordo Qua-
dro.

La Stazione Appaltante potra, pertanto, utilizzare quanto realizzato in esecuzione
del Contratto / Accordo quadro non solo per le finalita specificate nel Bando di Gara,
nel Contratto / Accordo quadro e nel presente Capitolato o nelle Specifiche Tecni-
che, ma anche e senza alcuna limitazione, per finalita diverse, ivi incluso il diritto di
concederne il diritto a terzi, a titolo gratuito o oneroso, il diritto di modifica e inte-
grazione anche con altri prodotti e sistemi, senza alcuna limitazione temporale e/o
territoriale, a prescindere dalla durata del Contratto /Accordo quadro che inerisce i
termini entro i quali il Contraente deve adempiere alle proprie obbligazioni, ma in
nessun modo incide sul diritto di utilizzo di quanto realizzato da parte della Stazione
Appaltante.

| menzionati diritti devono, pertanto, intendersi acquisiti dalla Stazione Appaltante
in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante tutti i co-
dici sorgenti del software sviluppato in esecuzione del Contratto /Accordo quadro,
indicando esplicitamente quali software di proprieta di Terzi sono stati eventual-
mente utilizzati. Tale consegna, che dovra avvenire in occasione di tutte le emissioni
di nuove versioni del software e, comunque, a seguito di esplicita richiesta della
Stazione Appaltante, dovra essere corredata dalla documentazione atta a rendere
agevole la verifica e la gestione della configurazione e dovra essere completata con
un lettera nella quale il Contraente dichiara di aver consegnato tutti i codici sorgenti
del software sviluppato alla data.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante tutta la
documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti
di titolarita esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'even-
tuale trascrizione di detti diritti a favore della Stazione Appaltante in eventuali regi-
stri od elenchi pubbilici.
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Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di moni-
toraggio del Contratto /Accordo Quadro, anche fornita e/o predisposta e/o realiz-
zata dall'Appaltatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le
informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata
dall'esecuzione del Contratto / Accordo Quadro, sono e rimarranno di titolarita
esclusiva della Stazione Appaltante che potra, quindi, disporne senza alcuna limita-
zione.

In caso di inadempimento da parte dellAppaltatore a quanto stabilito nei prece-
denti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione Appal-
tante avra facolta di dichiarare risolto il presente il Contratto / Accordo quadro ai
sensi dell'art. 5.

1.6.4 Brevetti

Qualora, nel corso dell'esecuzione del Servizio, 'Appaltatore sviluppi programmi e/o
progetti che possano essere considerati invenzioni brevettabili, Anas potra richie-
dere allAppaltatore, in alternativa:

i. che I'Appaltatore ceda a Anas, a titolo gratuito, ogni e qualsiasi documenta-
zione e informazione necessaria affinché Anas possa ottenere il relativo bre-
vetto;

ii. chel'Appaltatore ottenga, in nome e per conto di Anas e a spese della stessa,
il relativo brevetto.

1.7 Dovere di riservatezza

L'’Appaltatore e tenuto a mantenere la piu assoluta riservatezza per quanto concerne
tutti i documenti di qualsiasi tipo (tecnico, amministrativo, gestionale, di presenta-
zione, report, ecc), forma di rappresentazione (testo, grafica, audio, multimediale) e
supporto (cartaceo, digitale) connessi all'appalto e/o prodotti in esecuzione dello
stesso e ad astenersi, salvo esplicito benestare di Anas, dal pubblicare o comunque
diffondere fotografie ed articoli su quanto fosse venuto a sua conoscenza in relazione
all'espletamento dell'appalto medesimo. Egli deve inoltre astenersi dall'effettuare fo-
tografie e/o filmati delle opere eseguite da terzi per conto di Anas, salvo esplicito be-
nestare di Anas stessa.

La violazione di tale obbligo legittima Anas alla risoluzione del Contratto di appalto/Ac-
cordo quadro ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile.
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Tutte le notizie relative alle attivita comunicate da Anas o, comunque, apprese dall’Ap-
paltatore e dal suo personale in relazione all'esecuzione del Contratto e tutte le infor-
mazioni che transiteranno per i sistemi di elaborazione dei dati non debbono essere
in alcun modo ed in qualsiasi forma comunicate o divulgate a terzi, né debbono essere
utilizzate sia da parte dell’Appaltatore sia da parte di chiunque altro collabori al suo
lavoro per fini diversi da quelli contemplati dal presente appalto.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, in attuazione di quanto previsto dal quarto comma
dell'art. 22 della legge 30.12.1991 n. 413, ad adottare le opportune misure volte a ga-
rantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'e-
spletamento del servizio.

L'Appaltatore si impegna a diffidare tutti i propri dipendenti e chiunque collabori all'e-
secuzione delle prestazioni, alla piu rigorosa osservanza del segreto d'ufficio in con-
formita alle vigenti norme, richiamando I'attenzione dei propri dipendenti su quanto
disposto dall'art. 326 del codice penale, cosi come modificato dalla legge 26.4.1990
n.86, che punisce la violazione, I'uso illegittimo e lo sfruttamento delle notizie riser-

vate.
1.8 Variazioni
1.8.1 Variazioni richieste da Anas

Con l'accettazione del Contratto, 'Appaltatore s'impegna ad eseguire, previa sotto-
scrizione di un atto di sottomissione, tutte le aggiunte e/o variazioni, fino a concor-
renza del quinto dell'importo del Contratto che verranno eventualmente richieste
da Anas in corso d'esecuzione, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Con-
tratto medesimo, senza possibilita di far valere il diritto alla risoluzione.

Qualora dette modifiche comportino aumenti o diminuzioni di costo e/o modifiche
nelle caratteristiche del servizio eccedenti il quinto dell'importo contrattuale, le
eventuali differenze di prezzo e le relative modalita di pagamento, i nuovi termini
contrattuali, le nuove caratteristiche e le eventuali nuove garanzie dovranno essere
concordate tra le Parti e formalizzate tramite appositi atti aggiuntivi al Contratto. A
tal fine, Anas procede alla redazione di un atto aggiuntivo al contratto, che il RUP,
tramite la Direzione Appalti e Acquisti, provvedera a comunicare all'’Appaltatore.

Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dello schema di atto aggiuntivo, 'Appal-
tatore deve dichiarare, per iscritto, se intende accettare la prosecuzione del con-
tratto e a quali condizioni. Nel termine di 15 giorni dal ricevimento di tale comuni-
cazione, Anas comunica all’Appaltatore le proprie determinazioni.
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Qualora I'Appaltatore non risponda alla comunicazione di ANAS, si intende manife-
stata la volonta di accettare la modifica agli stessi prezzi, patti e condizioni del con-
tratto originario. Eventuali diminuzioni del Contratto che incidano sulla consistenza
economica del servizio entro il limite del - 20% comunicate all’Appaltatore prima del
raggiungimento del quarto quinto dellimporto contrattuale non potranno, in ogni
caso, giustificare una richiesta di indennizzo da parte dell’Appaltatore.

In ogni caso, la Rappresentanza di Anas puo disporre modifiche di dettaglio che non
comportano aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.

1.8.2 Variazioni richieste dall’Appaltatore

L'Appaltatore non puo, senza preventiva autorizzazione scritta di Anas, apportare
alcuna variazione, di qualsiasi natura o entita, all'oggetto del Contratto / Accordo
quadro, sia con riguardo alle prescrizioni tecniche e/o contrattuali sia con riguardo
ai documenti approvati da Anas in relazione al servizio. Le variazioni non previa-
mente autorizzate da Anas non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e com-
portano comunque l'obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto
dalle prescrizioni tecniche e/ contrattuali e di rimettere in pristino la situazione ori-
ginaria preesistente, con spese a carico dell'Appaltatore.

Eventuali variazioni al Servizio/Fornitura conseguenti all'applicazione di norme di
legge e/o regolamentari intervenute successivamente alla data del Contratto, do-
vranno in ogni caso essere autorizzate da Anas e alle stesse si applicheranno le di-
sposizioni di cui all'articolo 1.8.1.

Qualora I'Appaltatore individuasse modifiche e/o soluzioni realizzative diverse da
quelle previamente stabilite, utilizzando altre tipologie di componenti ovvero mo-
dalita realizzative alternative, dovra produrre una nuova documentazione da sotto-
porre all'approvazione di Anas che quindi potra decidere di autorizzare o non auto-
rizzare. Nel caso in cui Anas autorizzi quanto proposto dall’Appaltatore Anas potra
stabilire o richiedere nuove prove, verifiche e/o controlli da eseguire a completa
cura e spesa dell'Appaltatore.

1.8.3 Modifica soggettiva dell'Appaltatore e divieto di cessione del Contratto

In conformita a quanto previsto dall'articolo 106, co. 1, lett. (d) (2) del D.Lgs..
50/2016, non sono considerate varianti, ai sensi dei precedenti articol1 1.8.1. e 1.8.2
e non rientrano nel divieto di cessione del Contratto i casi in cui allAppaltatore ini-
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ziale subentra altro operatore economico, per causa di morte o per contratto, an-
che a seguito di ristrutturazione societarie (cessione, affitto o trasformazione di
azienda ovvero del ramo d'azienda ovvero trasformazione, fusione e scissione so-
cietaria), purché quest'ultimo soddisfi i criteri di selezione sulla cui base é stato ag-
giudicato il Contratto e il subentro non comporti altre modifiche sostanziali del Con-
tratto.

Tutti i casi di cui sopra che comportino, pertanto, modifiche soggettive dellAppalta-
tore dovranno essere notificate con formale comunicazione ad ANAS da parte
dell'Appaltatore stesso unitamente a tutta la documentazione necessaria a compro-
vare la variazione soggettiva occorsa, di cui ANAS, previa verifica della regolarita
formale, prendera eventualmente atto con proprio provvedimento.

Tale documentazione, oltre a comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione
del nuovo soggetto subentrante dovra essere comprensiva degli elementi di valu-
tazione (indicatori di ottemperanza utili a dimostrare la validita economica e tecnica
organizzativa della trasformazione societaria in base alle linee guida ANAC in mate-
ria (Manuale sull'attivita di qualificazione per I'esecuzione di lavori pubblici di im-
porto superiore a 150.000 euro, pubblicato da ANAC il 16/10/2014 e successive in-
tegrazioni del 09/03/2016):

- stabilita ed autonomia dell'attivita economica organizzata di cui all'art. 2112,
comma 4°, c.c.;

- precisa definizione di struttura e dimensione;

- connessione della professionalita del personale addetto alla struttura con le
attivita del preteso ramo di azienda;

- autonomia organizzativa del ramo aziendale;

- funzione unitaria delle capacita professionali dei lavoratori che vi sono ad-
detti, tale da fare assurgere il preteso ramo ad unitaria entita economica;

- che si tratti di un'entita economica organizzata in modo stabile e non desti-
nata all'esecuzione di una sola opera, ma finalizzata al perseguimento di uno
specifico obiettivo;

- chel'attivita economica organizzata in ramo d’azienda sia con o senza scopo
di lucro;

- che I'attivita che costituisce ramo d’azienda preesista alla cessione e non sia,
invece, una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferi-
mento;

- che il trasferimento consenta la conservazione dell'identita del ramo
d'azienda ceduto;
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che irapporti dilavoro continuino con l'acquirente/affittuario ed il lavoratore
conservi tutti i diritti che ne derivano;

che l'alienante/affittante e l'acquirente/affittuario siano obbligati in solido
per tutti i crediti che i lavoratori avevano al tempo del trasferimento;

che l'acquirente/affittuario sia tenuto ad applicare i trattamenti economici e
normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del
trasferimento, fino alla loro scadenza;

I'esatta indicazione dei lavoratori addetti all'azienda ceduta (o al ramo ce-
duto), anche mediante allegato, con specificazione delle relative mansioni e
del relativo inquadramento;

che sia espressamente garantito dal cedente/affittante che i dipendenti
sono stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso
del rispettivo rapporto di lavoro in conformita alle applicabili disposizioni di
legge e di contratto e che rispetto alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori
subordinati sono stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in re-
lazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e alle ritenute di
legge;

che si dia atto, nel caso in cui gli occupati presso il complesso aziendale ce-
duto siano piu di 15, che sono stati adempiuti tutti gli obblighi di informativa
alle rappresentanze sindacali ed ai sindacati di categoria con le modalita e
nel rispetto dei termini di cui alla vigente normativa in materia;

che I'atto di affitto/cessione/fusione, comprensivo di perizia giurata, di stima
sia regolarmente notificato ai sensi di legge presso la camera di commercio
competente, nonché trasmesso alla SOA per i dovuti aggiornamenti delle at-
testazioni ed iscrizioni sul casellario ANAC.

Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’Appaltatore, ANAS, previa va-
lutazione della trasformazione societaria sulla base della documentazione elencata,

notifichera la propria opposizione al subentro di altro soggetto nella titolarita del

contratto con conseguente provvedimento di recesso o risoluzione dello stesso o,

al contrario, accettazione della nuova situazione soggettiva. In quest'ultimo caso

ANAS procedera a prenderne atto mediante proprio provvedimento.

Salvo quanto previsto nel presente articolo in merito alla modifica soggettiva del
Contratto ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. (d) (2) del D.Lgs. 50/2016, e vietata la
cessione del Contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario e nullo di diritto.

1.9
1.9.1

Subappalti
Subappalti
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Qualora I'Appaltatore intenda affidare in subappalto, alle condizioni previste
dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 'esecuzione di alcune attivita facenti parte
delle prestazioni contrattualmente previste e si sia riservato, in tal senso, in sede di
offerta, questi deve depositare presso Anas, da intendersi quale istanza formale di
subappalto, il Contratto di subappalto (originale o copia autenticata), corredato
dalla documentazione di cui al medesimo articolo 105, commi 7 e 18 del D.Lgs. n.
50/2016, in coerenza con quanto gia dichiarato in sede di offerta e successivamente
recepito nel Contratto di appalto.

Al momento del deposito del Contratto, I'Appaltatore dovra inoltre presentare la
certificazione attestante I'eventuale possesso, da parte del subappaltatore, dei re-
quisiti di micro, piccola o media impresa di cui all'art. 3, comma 1, lettera aa) del
D.Lgs. n. 50/2016.

Il deposito del Contratto deve aver luogo almeno 20 (venti) giorni prima della data
dell'inizio dell'esecuzione delle attivita oggetto del Contratto di subappalto.

Anas provvedera alla verifica che nei contratti di subappalto e/o subcontratti sia
inserita, a pena di nullita, la clausola con la quale ciascuno dei subappaltatori e/o
subcontraenti assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 3 della Legge 136/2010. A tal fine, sara cura dell'Appaltatore
inviare alla Rappresentanza di Anas, copia conforme all'originale del Contratto di
subappalto e/o subcontratto.

Si applicano allAppaltatore, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le
verifiche previste dalla vigente normativa antimafia ed, in particolare, dal D.Lgs. n.
159/2011 e s.m.i., e nella Legge n.° 136/2010 e s.m.i. nonché le prescrizioni conte-
nute nel presente Capitolato.

Resta fermo che, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del citato D.Lgs. n. 159/2011, I'affida-
mento in subappalto o in cottimo nonché l'attivazione di sub-contratti restano vie-
tati, a prescindere dall'importo dei servizi, qualora per limpresa subappalta-
trice/subcontraente/cottimista sia accertata una delle situazioni indicate dall'art. 91
comma 6 dello stesso D.Lgs. n. 159/2011.

Anas si riserva di dare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di deposito del Contratto
di subappalto, la propria eventuale autorizzazione espressa, che deve essere esibita
alla Rappresentanza di Anas, al fine di consentire I'accesso al subappaltatore al sito
Anas, per lo svolgimento del servizio. Anas si riserva la facolta di prorogare tale ter-
mine, per una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Anas tuttavia ha sempre
la facolta di rimuovere l'autorizzazione qualora accerti, in qualsiasi momento, I'esi-
stenza di cause ostative al subappalto ai sensi della normativa vigente in materia.
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Nel caso in cui 'Appaltatore affidi anche solo parte delle attivita in subappalto senza
la preventiva autorizzazione, oppure nel caso in cui il subappaltatore autorizzato
subappalti, a sua volta, le prestazioni affidate, Anas puo avvalersi della facolta di
risoluzione del Contratto a norma dell'art. 5, costituendo tale fattispecie grave ina-
dempimento agli obblighi contrattuali dell’Appaltatore.

Con riferimento ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, ferma restando
la responsabilita del progettista, e fatto divieto all'Appaltatore di avvalersi del su-
bappalto, fatta eccezione per le attivita relative alle indagini geologiche, geotecniche
e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione
di elaborati specialistici e di dettaglio, con I'esclusione delle relazioni geologiche,
nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

1.9.2 Responsabilita dell'Appaltatore per i subappalti

L'autorizzazione espressa al subappalto da parte di Anas non apporta nessuna mo-
difica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dellAppaltatore che rimane I'unico e
solo responsabile, nei confronti di Anas medesima e dei terzi, delle attivita subap-
paltate.

L'Appaltatore e tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e nor-
mativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore
e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresi, responsabile in solido
dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei
loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Anas acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validita relativo all'Appaltatore e a tutti
i subappaltatori, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto
o del subappalto.

Ai sensi dell'art. 30, co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento
delle retribuzioni dovute al personale dipendente dellAppaltatore o del subappal-
tatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del
Contratto, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'Appal-
tatore, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata for-
malmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro detto termine, Anas
provvedera al pagamento diretto, anche in corso d’'opera, ai lavoratori delle retri-
buzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore
ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia pre-
visto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 1.8.2 del presente Capitolato.

Edizione del 31 luglio 2016



Ai sensi dell'art. 30, co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva
risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappal-
tatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del
contratto, Anas provvedera a trattenere dal certificato di pagamento I'importo cor-
rispondente allinadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previ-
denziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto pro-
gressivo delle prestazioni sara operata una ritenuta dello 0,50 %. Tali ritenute po-
tranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione
da parte di Anas del certificato di verifica di conformita, previo rilascio del DURC.

L'Appaltatore deve inoltre praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli
stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti
per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel Con-
tratto, e di quanto altro previsto dal comma 14 del citato art. 105 del D.Lgs. n.
50/2016

L'Appaltatore deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi
alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ri-
basso ed e solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da
parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Qualora, durante l'esecuzione delle attivita ed in qualsiasi momento, Anas accerti
che I'Appaltatore risultiinadempiente con riferimento alle attivita affidate in subap-
palto, 'Appaltatore, a seguito della ricezione di comunicazione scritta in merito,
deve porre in essere quanto necessario per eliminare I'inadempimento, ivi inclusa
la risoluzione immediata del relativo subappalto e l'allontanamento dal luogo
dell'esecuzione dell'attivita del Subappaltatore medesimo.

La risoluzione del subappalto comporta da parte dell’lAppaltatore, ove qualificato
per l'esecuzione delle attivita oggetto del Contratto di subappalto, I'assunzione di-
retta delle relative attivita, senza alcun onere aggiuntivo per Anas e fatto salvo il
risarcimento di eventuali danni da Anas subiti e non da alcun diritto allAppaltatore
di pretendere da Anas indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini
contrattualmente previsti.

L'affidamento delle attivita da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e
c)del D.Lgs. n.50/2016 ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano
comunque le disposizioni di cui all'art. 105 del citato D.Lgs. n. 50/2016.

1.9.3 Pagamento dei subappaltatori
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Anas provvede, di regola, al pagamento dell'importo dovuto per le prestazioni affi-
date in subappalto direttamente nei confronti dell’Appaltatore che, a tal fine, e te-
nuto a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore
o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora I'Appal-
tatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista en-
tro il predetto termine, Anas si riserva il diritto di sospendere il successivo paga-
mento a favore dell’Appaltatore.

In deroga a quanto sopra, Anas procedera a corrispondere direttamente al subap-
paltatore e/o al subfornitore I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi ese-
guite qualora:

a) in sede di autorizzazione al subappalto, 'Appaltatore dimostri che il subappal-
tatore € una microimpresa o piccola impresa secondo la definizione di cui
all'art. 3, co. 1, lett. aa) del D.Lgs. n. 50/2016;

b) in caso inadempimento da parte dell'’Appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore solo nel caso in cui la natura del contratto lo
consenta.

Nel caso di pagamento diretto, 'Appaltatore comunica alla stazione appaltante le
prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con specificazione del re-
lativo importo e con proposta motivata di pagamento, corredata di tutti gli elaborati
tecnico economici da cui risultino in dettaglio le prestazioni eseguite dal subcon-
traente.

In ogni caso, il pagamento diretto del subappaltatore o del subcontraente non potra
avvenire prima della maturazione del diritto dellAppaltatore al pagamento della
fattura ai sensi dell'art. 4.3, in cui siano ricomprese le prestazioni del subcontratto.

In applicazione della Legge sulla tracciabilita dei Flussi finanziari, 'Appaltatore dovra
indicare a Anas i conti correnti dedicati da parte del subappaltatore ed il nominativo
del personale preposto alla gestione dello stesso.

1.10 Codice etico e Modello organizzativo

L'Appaltatore e consapevole che Anas ha adottato un Modello di organizzazione, ge-
stione e controllo in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.,
consultabile nel sito www.stradeanas.it., con l'obiettivo di prevenire i reati, sia in Italia

che all'estero, di cui al medesimo decreto, ivi compresi quelli contro la Pubblica Am-
ministrazione e i reati societari.
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Egli e altresi consapevole che Anas, nella conduzione degli affari e nella gestione dei
rapporti interni, applica i principi contenuti nel proprio Codice Etico, consultabile sul
sito www.stradeanas.it nell'apposita sezione “Corporate governance - Documenti socie-
tari” e costituente parte integrante del suddetto Modello.

Tutti i destinatari del Modello, cosi come individuati nel medesimo, sono chiamati
all'osservanza dei principi e delle linee di condotta ivi indicati, nonché ad adottare,
ciascuno in relazione alla funzione esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra
norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo attivita rientranti nelllambito di ap-
plicazione del Decreto e di tutti i principi, norme e regole richiamati nel Codice Etico.

1.11 Variazioni della compagine societaria e/o degli organi societari dell’Ap-
paltatore

L'Appaltatore e tenuto a comunicare tempestivamente a Anas eventuali variazioni, che
intervengano durante la validita del Contratto / Accordo quadro, nella composizione
societaria, negli organi sociali (anche delle eventuali societa controllanti), nonché in
ogni altro documento o dichiarazione forniti in sede di perfezionamento del Contratto
/ Accordo quadro.

Le variazioni dovranno essere comunicate con lo stesso dettaglio con il quale sono
state prodotte in sede di perfezionamento del Contratto /Accordo quadro.

1.12 Tutela dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.lgs 196/2003, recante «Codice in materia
di protezione dei dati personali», i dati personali che vengono acquisiti nellambito e/o
in occasione del procedimento di gara e, successivamente, in relazione alla stipula di
eventuali Contratti, sono da Anas raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elet-
tronici esclusivamente per le finalita connesse alla stipula e gestione dei contratti
stessi, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge.

Al riguardo si precisa che:

- l'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti € presupposto indispensabile
per l'instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati;

- idati personali acquisiti nonché quelli elaborati non saranno oggetto di comuni-
cazione e diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge;
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- I'Appaltatore ha la facolta di esercitare, in merito all'esistenza ed al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, i diritti previsti dall'articolo 7 del D.lgs
196/2003.

Si fa inoltre presente che il titolare del trattamento dei dati in questione & Anas.

| dati personali, trattati in modo lecito, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalita
per le quali sono raccolti, non sono soggetti a diffusione e saranno trattati solo dal
personale incaricato dall’Appaltatore e solo ed esclusivamente ai fini della gestione del
rapporto contrattuale.

Siinforma altresi che la raccolta, la conservazione ed il trattamento dei dati personali,
anche giudiziari, deriva da obblighi normativi, fiscali e previdenziali, quindi di natura
obbligatoria e vincolata; pertanto non risulta necessario raccogliere il consenso degli
interessati, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. a), b) ¢) del “Codice in materia di prote-
zione dei dati personali”.

Nel rispetto dell’art. 7 “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti” del D. Lgs.
196/2003 l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in
forma intelligibile, nonché l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalita e modalita del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di stru-
menti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) deisoggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono es-
sere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita di rappresen-
tante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

Inoltre I'interessato ha diritto di ottenere |'aggiornamento, la rettificazione ovvero,
quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non e necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati; |'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a)
e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
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coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adem-
pimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente spro-
porzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento
dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. ¢) fatti salvi ed impregiudicati i diritti di cui all'art. 7
del Codice, eventuali opposizioni e/o richieste di limitazioni al trattamento impedi-
ranno il proseguire ed il buon fine del rapporto contrattuale tra le parti, pertanto a
seguito di opposizione al trattamento dei dati, Anas si vedra costretta a revocare I'ag-
giudicazione definitiva e/o risolvere il contratto.

Nei casi in cui Anas debba trattare dati personali e giudiziari di soggetti terzi all'appal-
tatore ma ad esso collegati (vedi subappaltatori, fornitori, collaboratori etc...) ai soli
fini delladempimento delle prestazioni del presente contratto, 'Appaltatore si impe-
gna a garantire che tutti i dati ed informazioni in merito siano fornite nel pieno rispetto
di quanto previsto dal Codice. A tal fine lo stesso si impegna ad acquisire, ove neces-
sario, la sottoscrizione del consenso informato degli interessati da allegare al relativo
contratto di subappalto.

L'Appaltatore si impegna pertanto al rispetto dei principi e degli obblighi di cui al Co-
dice della Privacy e ad adottare ogni misura tecnica ed organizzativa necessaria al fine
di garantire la riservatezza dei dati, secondo i principi di liceita, correttezza e perti-
nenza.

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del D. Lgs. 196/2003, assume la
qualifica di titolare autonomo del trattamento dei dati personali relativi ad ANAS
S.p.A., al personale dipendente della stessa, ai consulenti/collaboratori per essa ope-
ranti e ad ogni altro possibile soggetto terzo, di cui 'Appaltatore medesimo sia venuto
a conoscenza nell'esecuzione del presente incarico.

Valgano tali clausole come presupposti di risoluzione contrattuale. Pertanto in caso di
inadempimento, Anas si avvarra della facolta di risolvere in danno il contratto me-
diante comunicazione espressa con lettera raccomandata a/r o tramite posta elettro-
nica certificata, fatto salvo in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni per inadem-
pimento.

2 ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Edizione del 31 luglio 2016



2.1 Obblighi dell’Appaltatore nell’espletamento del Servizio

Il Servizio deve essere conforme, nel suo complesso e in ogni sua parte, oltre che alle
prescrizioni contrattuali, a tutte le disposizioni legislative e/o regolamentari e alle pre-
scrizioni stabilite dalle competenti Autorita nazionali, vigenti alla data dell'espleta-
mento del servizio medesimo.

L'Appaltatore deve provvedere, ove occorra, all'ottenimento di tutti i permessi, auto-
rizzazioni e/o licenze necessarie per I'espletamento del Servizio, ad eccezione di quelli
che la legge espressamente prevede a cura della Stazione Appaltante, per l'otteni-
mento dei quali 'Appaltatore si impegna comunque a fornire, ove richiesta, la neces-
saria assistenza e/o documentazione.

Tutti gli obblighi e gli oneri inerenti I'esecuzione del Contratto / Accordo quadro de-
vono intendersi a completo ed esclusivo carico dell’Appaltatore, ad esclusione di quelli
esplicitamente posti dal presente Capitolato a carico di Anas; resta inteso, pertanto,
che I'enunciazione, nel presente Capitolato, degli obblighi ed oneri a carico dell’Appal-
tatore deve intendersi a titolo meramente esemplificativo e non limitativo.

Se non previsto diversamente dal presente Capitolato, tutte le fasi relative allo svolgi-
mento del Servizio saranno effettuate dall'Appaltatore, con proprie risorse e mezzi,
salva la possibilita di acquistare presso terzi le materie prime, i materiali di serie, le
eventuali apparecchiature, prodotti hardware, licenze di prodotti software necessari
all'espletamento del Servizio nonché i mezzi di trasporto e sollevamento.

A tal fine, 'Appaltatore deve dotarsi di tutto quanto necessario (ad esempio strumen-
tazione, software, materiale di consumo) per I'esecuzione del Servizio; il materiale uti-
lizzato dall'Appaltatore dovra essere tenuto in buono stato di efficienza e non costi-
tuire fonte di pericolo per I'ambiente di lavoro.

L'Appaltatore adempira al Contratto con I'impiego dei capitali e dei mezzi necessari e
assumendosi il rischio dell'impresa ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs.
10.09.2003, n. 276.

2.2 Obblighi di Anas

La Stazione Appaltante si impegna ad adempiere gli obblighi previsti a suo carico dal
presente Capitolato e dalle disposizioni normative applicabili al rapporto.

In particolare, Anas provvede alla nomina de soggetti che seguiranno l'esecuzione del
contratto. La direzione di tale esecuzione é affidata al RUP, che controlla i livelli di qua-
lita delle prestazioni.
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Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale, secondo i rispettivi compiti stabiliti al suc-
cessivo punto 2.10, del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, del coordinatore in
materia di salute e di sicurezza durante I'esecuzione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008,
nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della
conformita e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno af-
fidate.

2.3 Programma cronologico e termini contrattuali del Servizio

Il Programma cronologico allegato al Contratto stabilisce, per ogni fase del Servizio, le
date di espletamento del medesimo.

Il Programma cronologico del Servizio (o dell'insieme dei servizi che costituiscono l'og-
getto del Contratto / Accordo quadro) é elaborato sulla base di quanto stabilito nella
Specifica Tecnica, considerando che possono essere richiesti servizi con caratteristi-
che diverse che non sempre hanno una medesima modalita di svolgimento.

Il Programma cronologico approvato da Anas ha carattere esecutivo e impegna, in
ogni caso, 'Appaltatore al rispetto di tutti i termini e scadenze temporali in esso indi-
cati e connessi al raggiungimento di specifici risultati.

Nel concordare termini e scadenze, 'Appaltatore ha tenuto debitamente in conto tutte
le alee connesse con I'esecuzione del Contratto / Accordo quadro ed in particolare alla
eventuale necessita di coordinamento con altri fornitori e/o appaltatori e con le strut-
ture di Anas.

In caso di ritardo rispetto ai termini indicati nel Programma cronologico approvati
dalla Rappresentanza di Anas, potranno essere applicate le penali secondo quanto
previsto nel Contratto.

Ove per effetto delle variazioni di cui all'art. 1.8 si determinino variazioni nell'entita di
alcuni servizi, i termini di ultimazione relativi sono, se necessario e previa specifica
autorizzazione di Anas, congruamente differiti.

Nel Programma cronologico allegato al Contratto sono esplicitati i seguenti termini
contrattuali, il cui significato e di seguito precisato:

- Inizio Programma Cronologico (IPC): coincidente con la data di stipula del Con-
tratto o, nei casi ove ricorra, con la Data di consegna anticipata delle attivito;

- Presain Carico del Servizio (PCS), per ogni singolo servizio attivato: coincidente
con il momento in cui I'Appaltatore puo effettivamente avviare l'erogazione dello
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specifico servizio, a valle delle eventuali attivita di presa in carico avviate subito
dopo I'IPC.

Il Piano cronologico pud prevedere scadenze diverse e specifiche in relazione ai singoli
servizi oggetto del Contratto.

Tutti i suddetti termini dovranno essere accertati da appositi Verbali debitamente sot-
toscritti dalle Parti, con l'esplicita indicazione della conclusione di tutte le attivita/fasi
previste, della consegna di tutti i prodotti, 'eventuale trasferimento di conoscenze e
I'esito finale; inoltre dovranno essere dettagliati gli eventuali ritardi rispetto ai termini
contrattualmente previsti, intermedi e finali, nonché le eventuali anomalie relative a
non soddisfacimento di requisiti (prestazionali, di qualita, ecc) previsti nella Specifica
tecnica ai fini dell'applicazione di quanto previsto nel successivo articolo 4.1.

A tale Programma cronologico deve conformarsi il Piano di Esecuzione del Servizio.

2.4 Spostamento dei termini contrattuali dei singoli servizi

Nel caso di interruzione o ritardo nell'esecuzione di un Servizio, determinati da una o
piu delle cause non imputabili all’Appaltatore, di seguito elencate, 'Appaltatore ha il
diritto di chiedere una proroga dei termini contrattuali del servizio interessato per un
periodo da concordare, ma comunque non superiore alla durata dell'evento che ha
determinato detta interruzione o ritardo.

In particolare, sono considerate cause legittime di ritardo o interruzione i seguenti
eventi:

a) eventi di forza maggiore: scioperi nazionali, calamita naturali, ecc, mentre a que-
sta fattispecie non sono assimilabili i ritardi imputabili ai subcontraenti;

b) opere ed attivita che, pur non rientrando nell'oggetto del Contratto / Accordo
quadro, sono strumentali all'esecuzione del servizio e si trovino in uno stato di
avanzamento tale da non consentire all'Appaltatore I'inizio delle attivita alla
data prevista nel Programma Cronologico;

c) altri eventuali eventi esplicitamente precisati nel Contratto/Accordo quadro.

L'’Appaltatore é tenuto, in ogni caso, a presentare alla Rappresentanza di Anas, a pena
di decadenza, domanda di proroga scritta, debitamente motivata e documentata, en-
tro 10 (dieci) giorni dall'evento impeditivo ovvero, se diversa, dalla data in cui ne &
venuto a conoscenza, e comunque con congruo anticipo rispetto al termine contrat-
tuale.
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Accertato il diritto dell’Appaltatore alla proroga, la Rappresentanza Anas definira - en-
tro un termine di tempo coerente con il Piano Cronologico delle attivita, e comunque
non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di proroga - un nuovo ter-
mine contrattuale, che sostituisce a tutti gli effetti quello originario previsto dal Con-
tratto, richiedendo in ogni caso all’Appaltatore la ripianificazione e I'emissione del Pro-
gramma Cronologico delle attivita che sara verificato dalla Rappresentanza di Anas e
se ritenuto congruo, approvato.

In relazione a sopravvenute modifiche dei propri programmi realizzativi, Anas ha la
facolta di modificare le date di scadenza dei termini contrattuali previste nel Pro-
gramma Cronologico richiedendone la ripianificazione.

Non sono consentiti anticipi sull’'espletamento del Servizio rispetto ai termini contrat-
tuali, se non espressamente concordati con Anas o da quest'ultima richiesti per
iscritto. In particolare, I'esecuzione anticipata del Servizio potra avvenire solo su espli-
cita autorizzazione scritta del Responsabile del Procedimento.

2.5 Piano di Esecuzione del Servizio ICT

In relazione alle caratteristiche ed esigenze dei Servizi previsti nel CSA di Servizi - Parte
Tecnica, 'Appaltatore deve predisporre il Piano di Esecuzione del Servizio che costitui-
sce il riferimento per le modalita di esecuzione del Servizio medesimo.

Tale Piano deve contenere una descrizione dettagliata di tutte le attivita, con l'indica-
zione del corrispondente Programma cronologico di esecuzione, nel rispetto dei Ter-
mini Contrattuali stabiliti nel Programma Cronologico di cui al Contratto e, in partico-
lare, dei tempi previsti per le eventuali prestazioni in sito. In particolare, il Piano dovra
sviluppare contenuti diversi in base al grado definizione dei servizi, approfondendo
maggiormente gli aspetti metodologici per i servizi che hanno un grado di approfon-
dimento minore, o sviluppare invece maggiormente gli aspetti operativi qualora il
piano sia relativo ad un servizio le cui caratteristiche e requisiti siano gia completa-
mente individuati e siano riportati in Specifica Tecnica.

Il Piano di Esecuzione del Servizio sara oggetto di revisione e aggiornamento per tutta
la durata di esecuzione del Servizio.

Edizione del 31 luglio 2016



2.6 Imballo e trasporto delle Forniture

Nel caso in cui 'oggetto del Contratto preveda anche la fornitura di prodotti, I'Appal-
tatore deve curare, sotto la sua esclusiva responsabilita, I'imballaggio, I'appronta-
mento al trasporto, il carico, il trasporto dalla fabbrica al luogo di destinazione, lo sca-
rico e la movimentazione di quanto fa parte della Fornitura, nonché la conservazione
e la custodia della stessa.

Per consentire l'identificazione del materiale oggetto della Fornitura, sara resa dispo-
nibile, all'interno e all'esterno dell'imballaggio, copia del documento con I'elenco di
guanto contenuto nell'imballaggio stesso.

Le modalita di assemblaggio dei materiali per il trasporto saranno definite dall'Appal-
tatore tenendo conto della situazione logistica dello specifico impianto cui sono desti-
nati (accessibilita, viabilita, condizioni atmosferiche ecc.). L'eventuale sub-fornitore
commissionato dall’Appaltatore per il trasporto deve essere adeguatamente infor-
mato della situazione logistica dello specifico impianto cui sono destinati (accessibilita,
viabilita, condizioni atmosferiche ecc.).

I DUVRI o PSC, laddove allegato al Contratto di appalto, dovra essere consegnato ma-
terialmente dall’Appaltatore al sub contraente trasportatore, assicurandosi che le in-
formazioniivi contenute vengano da quest'ultimo adeguatamente rispettate nella fase
di consegna e scarico della Fornitura. Anas si riserva la facolta di non accettare la For-
nitura nel caso in cui rilevi che il sub contraente trasportatore non sia stato informato
dei contenuti del DUVRI o PSC.

L'Appaltatore garantisce che i trasportatori dallo stesso scelti osservino tutte le norme
di legge e/o regolamentari vigenti ed applicabili e, in particolare, il Codice della Strada,
i Regolamenti regionali, provinciali, comunali autostradali e ferroviari.

2.7 Ricevimento delle Forniture

2.7.1 Consegna

L'Appaltatore & obbligato a consegnare l'intera Fornitura, unitamente agli eventuali
accessori, nel luogo e nei termini indicati nel Contratto. Non sono ammesse le con-
segne frazionate, senza previa autorizzazione scritta di Anas.

Se non diversamente disposto nel contratto, la Fornitura s'intende resa franco de-
stino, con le attivita di scarico a cura e spesa dell’Appaltatore, che ne risponde in
modo pieno ed esclusivo.
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Le consegne dovranno essere eseguite durante il normale orario di lavoro osser-
vato dal personale di Anas, dando al destinatario un preavviso non inferiore a 3 (tre)
giorni lavorativi.

In caso di Fornitura proveniente da un Paese non appartenente all'Unione Europea,
I'’Appaltatore avra I'obbligo, prima della spedizione, di trasmettere alla Rappresen-
tanza di Anas, le generalita ed il recapito telefonico dello spedizioniere, il quale do-
vra contattare la suddetta Rappresentanza in tempo utile per gli adempimenti di
propria competenza.

2.7.2 Verifica di conformita e accettazione della Fornitura

La Fornitura si intende definitivamente accettata solo dopo che abbia superato con
esito positivo la verifica di conformita compiuta da Anas sulla quantita e qualita
della Fornitura nonché sulla sua rispondenza alle prescrizioni tecniche di Anas e,
piu in generale, alle condizioni e termini stabiliti nel Contratto e suoi allegati, ferme
restando le garanzie del Fornitore.

L'accettazione della Fornitura sara normalmente effettuata sulla base dei seguenti
controlli, fermo restando che nella Specifica Tecnica possono essere specificati altri
in sostituzione o integrazione.

- esito favorevole della verifica di conformita, svolta secondo quanto previsto
dalla normativa specifica e quanto ulteriormente indicato nella Specifica Tec-
nica;

- corrispondenza della Fornitura a quanto indicato nelle bolle di consegna/ac-
compagnamento, per cio che riguarda quantita, codici, documentazione alle-
gata (manuali, certificazioni ecc.), e in particolare ai fini della conformita a
quanto fissato contrattualmente e dalla vigente orma in materia;

- verifica del possesso, ove presente, della Marcatura CE, con presentazione ed
evidenza a cura del fornitore, del relativo Certificato o Dichiarazione di Confor-
mita alle specifiche norme europee;

- assenza di eventuali danneggiamenti e/o imperfezioni esteriori, evidenziatisi
anche dopo l'apertura degli imballaggi.

Anas si riserva di rifiutare le Forniture i cui imballi siano danneggiati.

2.7.3 Non conformita - difetti
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In caso di non conformita della Fornitura alle prescrizioni di Anas o di danneggia-
mento della stessa immediatamente rilevabili, Anas potra rifiutare i prodotti non
conformi o danneggiati, e il Contratto s'intendera in tutto o in parte ineseguito, con
I'obbligo dell'Appaltatore di effettuare, a propria cura e spese, la sostituzione dei
prodotti rifiutati. Il Fornitore dovra effettuare la sostituzione nel piu breve tempo
possibile e, comunque, entro il termine perentorio assegnatogli. La richiesta di so-
stituzione sara effettuata da Anas, con comunicazione scritta, contenente la descri-
zione dei difetti, delle difformita e/o dei danni riscontrati.

Si conviene espressamente che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1495, c.c.,
eventualivizi e/o mancanza di qualita non apparenti, rilevati durante il normale uso,
potranno essere denunziati allAppaltatore mediante comunicazione scritta, entro
10 (dieci) giorni dalla scoperta. Anas, a propria discrezione, potra richiedere all'Ap-
paltatore di sostituire o riparare il prodotto difettoso. Tutte le spese di riparazione
o0 sostituzione restano a totale carico del Fornitore.

Anas potra effettuare in qualunque momento tutte le verifiche che riterra necessa-
rie e/o opportune sui prodotti ricevuti ovvero su campioni degli stessi, al fine di
accertare che i requisiti e gli standard qualitativi dei medesimi corrispondano a
quellirichiesti nel contratto, ovvero che i relativi valori siano compresi nell'intervallo
di tolleranza ammesso.

Nel caso in cui, all'esito delle verifiche, risulti che i prodotti forniti siano di qualita
inferiore rispetto a quella attesa, ovvero presentino caratteristiche non conformi a
quelle pattuite, Anas, a propria esclusiva discrezione, potra accettare la Fornitura,
richiedendo, ai sensi dell'articolo 1492 del c.c., un’equa riduzione di prezzo, commi-
surata allo scostamento dei valori accertati rispetto a quelli stabiliti nel contratto,
ovvero rifiutarla, salvo il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 1494 del c.c.

2.7.4 Prove e test per il Servizio di installazione

L'Appaltatore, dopo aver completato l'installazione provvedera, sotto la propria
esclusiva responsabilita, all'approntamento ed esecuzione delle prove test; a tale
riguardo si rimanda alla Specifica Tecnica per eventuali maggiori specificazioni.

Con particolare riferimento allo sviluppo del software, Anas intende porre in atto,
in forma sempre piu ampia e stringente, tecniche di Application Security Testing
(AST) durante l'intero ciclo di vita dello sviluppo del software. In questa ottica Anas
potra direttamente utilizzare, o richiedere all’Appaltatore di utilizzare, specifici soft-
ware di controllo finalizzati a valutare la rispondenza del software sviluppato
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dall'Appaltatore ai requisiti di sicurezza applicativa indicati in Specifica Tecnica o
nella documentazione aggiuntiva.

2.8 Verifica di conformita e presa in carico del Servizio

Il Servizio si intende accettato e preso in carico da Anas solo dopo il positivo supera-
mento della verifica di conformita, aventi ad oggetto la rispondenza del Servizio alle
Specifiche Tecniche, e, piu in generale, alle condizioni e termini stabiliti nel Contratto
e suoi allegati, ferme restando le garanzie dell'Appaltatore.

2.9 Archiviazione elaborati - Uso del sistema “Project Document Manage-
ment”

Anas si riserva la facolta di richiedere all'Appaltatore l'utilizzo del proprio sistema “Pro-
ject Document Management” (PDM), in forma gratuita durante il periodo di validita del
contratto, ai fini della consegna dei deliverable documentali (documenti nel seguito)
prodotti nell'ambito dei servizi previsti nel Contratto.

Anas potra effettuare la suddetta richiesta in ogni momento del periodo di validita del
contratto mediante una “Richiesta di uso del sistema PDM di Anas per la consegna dei
documenti”.

A far data dalla suddetta richiesta:

a) per la consegna dei documenti l'uso del sistema PDM diventera, per 'Appalta-
tore, un obbligo contrattuale applicabile a tutti i documenti prodotti da quel
momento in poi;

b) I'Appaltatore non dovra piu consegnare i documenti in forma cartacea, pertanto
una modalita differente rispetto a quella prescritta al precedente punto (es. l'in-
vio del documento mediante email o in forma cartacea, ecc.) non sara conside-
rata una consegna effettuata con le implicazioni che cid potra comportare.

Operativamente, I'Appaltatore dovra alimentare il Sistema PDM di Anas inserendo le
informazioni necessarie ad identificare i documenti oggetto di consegna e caricando i
relativi documenti; Anas fornira le indicazioni operative di dettaglio per lo svolgimento
di tale attivita coerentemente con la “Richiesta di uso del sistema PDM di Anas per la
consegna dei documenti”.
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2.10 Sorveglianza

Anas ha diritto di controllare e verificare, anche oltre e al di fuori dei tempi indicati nei
piani di test e controllo, tramite personale della Rappresentanza di Anas, la perfetta
osservanza, da parte dell’Appaltatore, di tutte le pattuizioni contrattuali e di tutte le
disposizioni emanate da Anas stessa nel corso dell'espletamento del Servizio, nonché
il corretto e tempestivo svolgimento, da parte dell'’Appaltatore medesimo di tutte le
attivita necessarie per |'esecuzione del Contratto.

| controlli e le verifiche, eseguiti dal personale di Anas, anche in assenza di obiezioni
da parte dello stesso, non liberano I'Appaltatore dagli obblighi e responsabilita ine-
renti il corretto espletamento del Contratto e la conformita del servizio alle clausole
contrattuali, né lo sollevano dagli obblighi derivanti dalle disposizioni di leggi e/o re-
golamentari vigenti.

Tali controlli e verifiche non possono, inoltre, essere invocati dall’Appaltatore a giusti-
ficazione di eventuali ritardi e/o inadempienze dell’Appaltatore, adducendo gli stessi
quali causa di interferenza nelle modalita di conduzione delle prestazioni oggetto
dell'appalto.

2.11 Compiti della rappresentanza di Anas

La rappresentanza di Anas per lo svolgimento delle attivita oggetto del Contratto e
esercitata dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dell'esecuzione del Con-
tratto.

Il Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) ha il compito di controllare, in proprio
o tramite i componenti della sua struttura a supporto, la perfetta osservanza da parte
dell’Appaltatore, di tutte le disposizioni contenute nel Contratto stesso e nel presente
Capitolato, nonché di quelle comunque emanate da Anas nel corso dell'esecuzione del
Servizio.

Allo stesso Direttore di Esecuzione del Contatto ed al Responsabile del Procedimento
di Anas dovranno essere inviate, sempre per iscritto, tutte le comunicazioni inerenti il
Servizio.
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2.12 Rappresentanza dell’Appaltatore

Al “Responsabile Contratto”, come definito all'art. 1.1.4 del presente Capitolato, com-
petono tutte le responsabilita che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla
conduzione tecnica ed amministrativa del servizio.

Il Responsabile del Contratto ed il suo sostituto devono essere in possesso dei requisiti
di legge, essere muniti delle necessarie deleghe ed avere adeguata competenza e
piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali.

L'Appaltatore non puo preporre il Responsabile del Contratto od il suo sostituto se
non previo gradimento di Anas e deve provvedere immediatamente e senza oneri per
Anas alla loro sostituzione, nel rispetto delle norme vigenti, ove Anas gli comunichi il
venir meno del gradimento. Si conviene, altresi, che il rappresentante dell'Appaltatore,
o il suo sostituto, deve essere reperibile in ogni momento per tutta la durata delle
attivita oggetto del servizio in modo che nessuna operazione subisca ritardi per effetto
di loro assenza.

2.13 Svolgimento delle attivita

Nulla sara dovuto all'Appaltatore per eventuali interferenze dovute alla contempora-
nea esecuzione di attivita ad opera di altri appaltatori e/o di Anas stessa.

L'Appaltatore e tenuto ad utilizzare in modo corretto e diligente le aree, i locali e tutti
i mezzi e strumenti di proprieta di Anas, comunque interessati dal servizio, e a prov-
vedere, in caso di danneggiamento, alle conseguenti riparazioni, ripristini e indennizzi.

In particolare, in caso di danneggiamento, 'Appaltatore dovra darne immediata co-
municazione ad Anas e dovra prontamente provvedere, a propria cura e spese, alla
riparazione ed al ripristino delle parti danneggiate sulla base delle indicazioni di Anas
e previo accertamento dei danni e specifico benestare da parte di Anas stessa.

Anas si riserva in ogni caso la facolta di accettare le riparazioni o ripristini subordina-
tamente al buon esito dei controlli, delle prove e degli eventuali test, per I'esecuzione
dei quali 'Appaltatore medesimo dovra fornire tutta la necessaria assistenza.

2.14 Sicurezza

2.14.1 Misure per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
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Fermi restando gli ulteriori obblighi di cooperazione e coordinamento di cui alla vi-
gente legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, Anas, qualora i luo-
ghi di esecuzione della prestazione ricadano nella sua giuridica disponibilita e sem-
pre che sussistano interferenze tra attivita connesse all'esecuzione del Contratto,
elabora il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).

Fatte salve diverse previsioni normative, il DUVRI sara aggiornato da Anas in caso
di subappalti o forniture con posa in opera intervenuti successivamente ovvero in
caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle mo-
dalita realizzative del Contratto.

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato I'obbligo dell’Ap-
paltatore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere
all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo
i rischi specifici propri dell'attivita svolta.

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ove applicabile, 'Appaltatore & obbligato ad
osservare quanto previsto dal DUVRI predisposto dalla Stazione Appaltante ed alle-
gato al Contratto.

L'Appaltatore, prima di procedere all'esecuzione dell'appalto, sulla base della pro-
pria esperienza, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, potra
proporre ulteriori modifiche e/o integrazioni al PSC o al DUVRI. Tali proposte di in-
tegrazione, una volta valutate da Anas, saranno inserite nel PSC o nel DUVRI defini-
tivo che verra allegato al Contratto d'appalto/Accordo Quadro e considerato alla
stregua delle specifiche tecniche.

[ PSC o il DUVRI definitivo e i relativi allegati dovranno essere sottoscritti per accet-
tazione ed inviati a Anas dal datore di lavoro dell’Appaltatore, dall'impresa affidata-
ria in caso di Consorzio o RTC.

L'Appaltatore si obbliga, ai fini della verifica dellidoneita Tecnico professionale, a
trasmettere ad Anas la documentazione di cui all'allegato XVII del Dlg. 81/08, e a
porre in essere tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in ma-
teria di prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro. L'/Appaltatore si
impegna ad informare adeguatamente il proprio personale ed il personale ad esso
equiparato, quale e quello di eventuali subappaltatori e/o subfornitori, dei rischi
specifici e ambientali ai quali potrebbero essere esposti e delle misure di preven-
zione e di protezione da adottare, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Prima dell'inizio delle attivita 'Appaltatore, e comunque tutte le imprese esecutrici
delle prestazioni in caso di RTC o Consorzio, incluse le ausiliarie, devono presentare
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una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previ-
denza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL)
e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al Contratto collettivo stipulato
dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti.

Laddove é previsto il PSC, prima dell'inizio delle prestazioni Anas comunica alle ditte
incaricate dei lavori il nominativo del Coordinatore della Sicurezza in fase di proget-
tazione (CSP) e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE).

L'Appaltatore, ove previsto per legge, prima dell'inizio delle prestazioni, deve:

a) consegnare al Coordinatore per I'esecuzione copia del Piano di Sicurezza e di
Coordinamento (PSC), sottoscritto per accettazione, unitamente al Piano
Operativo di Sicurezza (POS), predisposto dallo stesso Appaltatore e comple-
mentare al PSC; | Appaltatore deve inserire all'interno del POS, I'elenco no-
minativo dei referenti per la sicurezza, nonché dei preposti, con i rispettivi
ruoli.

b) consegnare al Coordinatore per I'esecuzione apposita dichiarazione in cui si
evinca il nominativo del soggetto preposto alla funzione di Responsabile della
Gestione dellEmergenza in cantiere e del suo Sostituto e la loro dichiarazione
di conoscenza dei compiti che sono chiamati a svolgere. Il responsabile ed il
suo sostituto dovranno esibire I'attestato di frequenza ad un adeguato corso
di formazione per addetti antincendio come previsto dal D.M. n. 64 del
10/03/98;

c) inviare a Anas la vigente Visura camerale attestante l'iscrizione presso il regi-
stro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA).

Anas si riserva la facolta di verificare in ogni momento il preciso e puntuale adem-
pimento, da parte dell’Appaltatore, di tutte le obbligazioni in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori, in conformita a quanto previsto dalla legislazione vigente. Re-
sta in ogni caso inteso che in nessun modo tali verifiche sollevano I'Appaltatore dalla
piena e completa responsabilita che gli compete.

Il personale dell’lAppaltatore sara tenuto ad osservare la normativa vigente in ma-
teria di impianti e, in particolare, le disposizioni sull'accesso e la mobilita all'interno
degli immobili di Anas. Lo stesso sara inoltre dotato, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008
e della Legge 136/2010, di un tessera di riconoscimento, da esibire durante l'esecu-
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zione dei lavori, corredata di fotografia, contenente l'indicazione del datore di la-
voro, le generalita del lavoratore, il relativo numero di matricola, nonché la data di
assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento dovra contenere an-
che l'indicazione della Stazione Appaltante.

Tutti i rappresentanti delle imprese esecutrici e i singoli lavoratori autonomi che
operano eventualmente nell'appalto, dovranno necessariamente partecipare a
tutte le riunioni di cooperazione e coordinamento indetta dal CSE. La prima di tali
riunioni avra lo scopo di definire:

- la programmazione delle attivita.

- eventuale integrazione dei POS e del PSC proposte dal Appaltatore al fine di
migliorare la sicurezza.

- le modalita organizzative e le procedure operative stabilite ai fini del coordi-
namento tra le imprese e i lavoratori autonomi.

- lindividuazione delle figure con particolari compiti all'interno del sito.

In caso di subappalto, il datore di lavoro dell'Appaltatore verifica I'idoneita tecnico
professionale dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi, e trasmette ad Anas una
dichiarazione in cui attesta di aver verificato I'idoneita tecnico professionale delle
imprese subappaltatrici, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera a) e b), del D.Igs.
n. 81/2008. Nel caso di subappalto a Consorzi la verifica sara limitata alle sole im-
prese consorziate esecutrici del subappalto, mentre nel caso di RTC la verifica verra
effettuata su tutte le imprese associate esecutrici del subappalto.

Laddove é previsto il PSC, il subappaltatore dovra comunicare a Anas, il nominativo
del proprio responsabile della sicurezza in cantiere che avra il compito di tenere i
rapporti con il CSE.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela di
salute e sicurezza dei lavoratori, Anas ha facolta di risolvere il Contratto di appalto
ai sensi del successivo articolo 5 del presente documento.

2.14.2 Regole comportamentali per l'accesso e I'utilizzo dei sistemi informativi di
Anas

L'accesso da parte di personale dellAppaltatore e subappaltatore alla rete ed ai si-
stemi di Anas nonché l'utilizzo delle applicazioni e dei servizi aziendali (computer,
reti, software di sistema ed applicativo, servizi di comunicazione, etc), sono ammessi
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esclusivamente per lo svolgimento delle attivita oggetto del Contratto e sono sem-
pre vincolati al rispetto delle regole di uso “sicuro” stabilite da Anas, tra cui le se-
guenti regole comportamentali:

a) l'accesso deve essere attuato nel rispetto dellambito assegnato e limitata-
mente alle componenti tecnologiche, ai trattamenti ed alle informazioni stru-
mentali all'espletamento dell'attivita oggetto del Contratto;

b) le credenziali per I'accesso ai sistemi sono strettamente personali, non de-
vono essere cedute ad altri e devono essere gestite e protette secondo le
prescrizioni di Anas, comunicate al momento della loro consegna;

c) l'eventuale casella di posta elettronica fornita da Anas sul server aziendale,
se prevista per I'espletamento delle attivita del Contratto, non deve essere
utilizzata né nei confronti di interlocutori estranei alle attivita oggetto del
Contratto, né per attivita estranee al Contratto (messaggi personali, etc.);

d) in questi casi in cui sia prevista la classificazione dei documenti, gli eventuali
messaggi e-mail contenenti dati che Anas classifica ad uso Ristretto, ammessi
se finalizzati all'espletamento delle attivita oggetto del Contratto, possono es-
sere scambiati solo se protetti per mezzo di adeguati strumenti di crittogra-
fia.

A tale scopo si rimanda anche al “Documento programmatico sulla sicurezza (DPS)”
che fornisce molte informazioni e prescrizioni che trovano applicazione nei servizi
di cui si tratta.

2.14.3 Monitoraggio per la sicurezza e conseguenze di una violazione delle regole

Per garantire la protezione dei propri sistemi, applicazioni e servizi, Anas attua un
monitoraggio continuo della sicurezza nel rispetto delle leggi vigenti.

In presenza di violazioni alle regole comportamentali, Anas si riserva il diritto di re-
vocare, anche con effetto immediato, I'autorizzazione di accesso ai propri sistemi
informativi/informatici per I'Appaltatore ed il suo personale.

Anas inoltre segnalera alla competente Autorita Giudiziaria, quelle costituenti

un’ipotesi di reato.

2.14.4 Accettazione delle clausole sistemi per la sicurezza delle informazioni di Anas
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Per poter essere autorizzato al trattamento delle informazioni di Anas e/o all'ac-
cesso ai sistemi ed all'utilizzo dei servizi e delle applicazioni di Anas facenti parte
dellambito delle attivita del Contratto, I'Appaltatore deve fornire ad Anas:

a) Aifini del perfezionamento del Contratto, la dichiarazione “Prescrizioni di In-
formation Security per le terze parti”, in conformita all'allegato 1;

b) al momento della destinazione del proprio personale sulle attivita, la dichia-
razione sottoscritta di avwenuta formazione/informazione, per il proprio per-
sonale individuato e destinato ad operare nelle attivita del Contratto / Ac-
cordo quadro, sulle norme per la sicurezza delle informazioni applicabili al
Contratto / Accordo quadro stesso (impegni, regole comportamentali, trac-
ciabilita e conseguenze);

¢) al momento dell'autorizzazione all'accesso per il personale dell’Appaltatore,
la dichiarazione di presa visione ed accettazione delle norme per la sicurezza
delle informazioni, sottoscritta dal personale individuato.

In assenza di tali adempimenti, non sara possibile dare seguito all'autorizzazione di
accesso ai sistemi ed alle relative aree tecnologiche e Anas si riservera di risolvere
il contratto d'appalto ai sensi del successivo art. 5.

2.15 Personale addetto al Servizio

2.15.1 Generalita

L'’Appaltatore deve provvedere alla conduzione delle prestazioni oggetto del Con-
tratto con personale idoneo, di provate capacita ed adeguato, qualitativamente e
numericamente, alle necessita connesse alla prestazione in relazione agli oneri ed
obblighi derivanti dal Contratto/Accordo quadro.

| lavoratori impiegati nell’espletamento del servizio - assunti a tempo determinato
o indeterminato dall'appaltatore in base agli usuali e regolari contratti di lavoro su-
bordinato ovvero di prestazione dilavoro autonomo conformi alla vigente disciplina
di settore - saranno soggetti, anche laddove la prestazione venga effettuata presso
locali Anas, all'esclusivo potere organizzativo, direttivo e disciplinare dell’Appalta-
tore che rispondera dei danni alle persone e alle cose provocati nello svolgimento
del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento,
senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione Appaltante; in relazione
a cio I'Appaltatore si obbliga a contrarre apposita polizza assicurativa e si obbliga
espressamente a tenere indenne e a manlevare Anas da ogni e qualsivoglia azione
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risarcitoria e/o pretesa retributiva da chiunque proposta nei confronti della pre-
detta Stazione Appaltante

A seguito di esplicita richiesta di Anas, I'Appaltatore dovra comprovare la corre-
sponsione, ai dipendenti impiegati nell'appalto, dei trattamenti retributivi loro do-
vuti, inoltrando alla stessa copia della documentazione di lavoro ad essa relativa.

L'Appaltatore non ha comunque diritto ad alcun compenso se, per far fronte alle
prestazioni contrattuali, risulta necessario modificare, rispetto a quanto inizial-
mente previsto, la consistenza del personale da impiegare, in termini qualitativi e/o
quantitativi.

L'Appaltatore e tenuto ad impiegare personale di gradimento di Anas ed é tenuto a
procedere all'allontanamento e/o alla sostituzione - nel rispetto delle norme vigenti
e senza oneri per Anas - di quel personale per il quale Anas avanzasse apposita
richiesta. Tali aspetti sono regolamentati nella Specifica Tecnica.

Nel caso di esercizio di tale facolta, 'Appaltatore dovra provvedere alla sostituzione
delle persone non gradite entro e non oltre 2 (due) giorni dal ricevimento della co-
municazione.

L'Appaltatore si impegna altresi alla sostituzione preventiva del personale assente
per ferie e tempestiva in caso di malattia, ecc. allo scopo di evitare disservizi
nell’espletamento del servizio.

Prima dell'inizio delle prestazioni, 'Appaltatore dovra consegnare a Anas I'elenco
del personale -proprio e di ogni sub-contraente presente sul sito o presso locali
Anas- corredato da un estratto del Libro Unico del Lavoro (“LUL”) dei datori di lavoro.

L'Appaltatore garantisce altresi di astenersi dall'utilizzo di lavoro minorile, manodo-
perain nero o forme equivalenti di sfruttamento.

L'Appaltatore é ritenuto responsabile unico dell'operato del proprio personale im-
piegato nello svolgimento del servizio.

L'Appaltatore é tenuto a fornire al suddetto personale indumenti di lavoro decorosi,
adeguati alle caratteristiche dell'attivita da svolgere e muniti di scritta di identifica-
zione (da concordare con Anas) che rendano evidente il nome della Ditta di appar-
tenenza.

Il personale in servizio dovra mantenere un contegno riguardoso e corretto. In par-
ticolare é tenuto all'assoluto riserbo in ordine agli atti e ai documenti di cui viene a
conoscenza nel corso dello svolgimento della prestazione.
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Al personale in parola e fatto divieto assoluto di utilizzare le attrezzature e le appa-
recchiature Anas (fotocopiatrici, fax, telefoni, ecc.), che esulano dall'espletamento
del servizio.

L'Appaltatore s'impegna a richiamare e, se del caso, sostituire il personale che non
osserva una condotta irreprensibile.

2.15.2 Clausola sociale

Ove espressamente previsto nel Bando di Gara, al fine di garantire i livelli occupa-
zionali esistenti, in caso di cambio di gestione, 'Appaltatore ha l'obbligo di assorbire
ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i
lavoratori che gia vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente
aggiudicatario, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva in ma-
teria di riassorbimento del personale.

2.15.3 Trattamento economico del personale

L'Appaltatore deve applicare, nei confronti di tutto il personale utilizzato per l'esple-
tamento del Servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risul-
tanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi dell'art. 2070 del c.c. vigenti
nel periodo di tempo nonché ai sensi dell'art. 23 comma 14 D.Lgs. n. 50/2016 e nelle
localita in cui si svolgono le prestazioni, nonché adempiere regolarmente agli oneri
assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali e di qualsiasi specie, in con-
formita delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore. L'Appaltatore € il solo
responsabile dell'assolvimento degli obblighi predetti.

La violazione degli obblighi ed oneri imposti dal presente articolo costituisce grave
inadempimento e legittima Anas alla risoluzione in danno del Contratto di appalto.

2.15.4 Tutela del personale e relative provvidenze

L'Appaltatore é tenuto a provvedere alla tutela materiale e morale del personale
dipendente comunque addetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Con-
tratto. A tale fine egli € tenuto, pertanto, ad osservare ed applicare tutte le norme
sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2.15.5 Prova degli adempimenti
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L'Appaltatore, ove Anas lo richieda, deve dimostrare di aver adempiuto alle dispo-
sizioni richiamate nel presente documento, restando inteso che la mancata richie-
sta da parte di Anas non lo esonera in alcun modo dalle sue responsabilita.

2.15.6 Personale dei Subappaltatori

L'Appaltatore deve provvedere a che siano osservate le norme di cui al presente
documento, anche da parte degli eventuali Subappaltatori nei confronti del loro
personale dipendente.

La violazione degli obblighi ed oneri imposti dal presente articolo costituisce grave
inadempimento e legittima Anas alla risoluzione in danno del Contratto di appalto
ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile.

2.15.7 Orario di lavoro

Le attivita oggetto del Contratto / Accordo quadro verranno normalmente eseguite
nelle 5 (cinque) giornate feriali settimanali durante il normale orario di lavoro gior-
naliero del personale Anas, salvo diversa previsione nell'offerta o nel Contratto.

Eventuali attivita che, per ragioni di erogazione del servizio, dovessero essere ese-
guite in giornate festive, di sabato o comunque al di fuori del suddetto orario di
lavoro, verranno preventivamente concordate e non daranno luogo, per I'Appalta-
tore, a maggiorazioni o compensi di sorta, fatto salvo quanto diversamente previsto
e regolato dal contratto.

Qualora, per proprie particolari esigenze, 'Appaltatore intendesse effettuare le at-
tivita nelle giornate di sabato, festive o al di fuori del normale orario di lavoro, dovra
farne richiesta con congruo anticipo a Anas.

Anas si riserva - a suo insindacabile giudizio - la facolta di accordare o meno l'ese-
cuzione delle attivita nell’'orario di lavoro richiesto.

2.16 Soggezioni particolari

L'’Appaltatore non ha diritto a compensi di sorta in ragione di soggezioni che possano
essergli comunque causate, anche all'interno eventualmente dei cantieri, dall'uso e
dall'esercizio normale dei beni, installazioni e servizi, di Anas o di terzi, nonché da ser-
vitu a favore di Anas o di terzi e ci0 in particolare per quanto riguarda la presenza e la
manutenzione di fabbricati, manufatti, strade, corsi d'acqua, condotti.
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2.17 Coordinamento e subordinazione rispetto ad altre attivita di Anas

L'’Appaltatore é tenuto a svolgere la propria prestazione senza arrecare molestia e co-
munque in modo da non ostacolare l'attivita svolta direttamente da Anas e da altri
Fornitori o Appaltatori che si trovassero ad operare negli stessi ambienti di lavoro, per
il buon andamento dell'insieme di tutte le prestazioni.

In ogni modo, 'Appaltatore deve mantenere gli opportuni contatti con i suddetti For-
nitori e Appaltatori in maniera da non ostacolare il migliore coordinamento di tutti i
lavori e senza che tale circostanza possa costituire causa giustificatrice della richiesta
di maggiori oneri e/o compensi da parte dell’Appaltatore.

In caso diinosservanza delle disposizioni del presente articolo, 'Appaltatore e respon-
sabile di tutte le conseguenze che ne possano derivare.

| luoghi in cui si eseguono le prestazioni oggetto del Contratto, devono essere mante-
nuti adeguatamente puliti ed ordinati dall’Appaltatore durante tutto il periodo di svol-
gimento delle prestazioni medesime.

2.18 Sospensione del servizio

Qualora I'esecuzione del Servizio sia temporaneamente impedita da circostanze par-
ticolari, ai sensi dell'art. 107, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il DEC ha il diritto di disporre,
dandone comunicazione allAppaltatore mediante lettera raccomandata o via PEC, la
sospensione dell'esecuzione, redigendo apposito verbale nel quale sono indicate: 1)
le ragioni della sospensione e 'imputabilita delle medesime, 2) le prestazioni gia effet-
tuate, 3) le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del contratto senza che
siano richiesti ulteriori oneri, 4) i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono even-
tualmente nel luogo dove l'attivita contrattuale era in corso di svolgimento.

Il verbale deve essere sottoscritto dall’Appaltatore.

La sospensione puo, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pub-
blico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore
ad un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei servizi stessi, 0
comunque quando superino sei mesi complessivi, I'esecutore puo chiedere la risolu-
zione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone, 'Appaltatore
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ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospen-
sione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo & dovuto all'Appaltatore negli altri
casi.

3 PREZZI CONTRATTUALI

3.1 Condizioni ambientali

Con la firma del Contratto, 'Appaltatore riconosce di essersi reso pienamente edotto
e di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ed
alee nonché condizionamenti e soggezioni ad esse connesse che possano avere in-
fluenza sulla esecuzione del Contratto e sulla determinazione dei prezzi. Dichiara
quindi di avere preso esatta conoscenza dei luoghi dove deve essere eseguito il servi-
zio, nonché, tra l'altro, delle condizioni ambientali e sanitarie della zona, delle condi-
zioni meteorologiche, della distanza dei luoghi di lavoro dai centri abitati, della dispo-
nibilita dei mezzi di trasporto, della disponibilita e del costo effettivo della mano d'o-
pera e di ogni altro elemento rilevante ai fini dell'esecuzione delle prestazioni appal-
tate.

3.2 Remunerativita dei prezzi contrattuali

Le prestazioni comunque necessarie per |'esecuzione del Contratto sono remunerati
in base ai prezzi stabiliti nel Contratto / Accordo quadro e agli eventuali nuovi prezzi,
di cui al successivo art. 3.4. | prezzi dei servizi si riferiscono al Servizio reso, intera-
mente finito, completo in ogni sua parte anche accessoria, ed eseguito, a perfetta re-
gola d'arte, in esatta rispondenza allo scopo a cui e destinato.

Pertanto i prezzi dei servizi coprono tutti gli oneri derivanti dal Contratto / Accordo
quadro, salvo quelli esplicitamente stabiliti a carico di Anas, ed inoltre tutti quelli che
anche se non categoricamente espressi, siano necessari al perfetto compimento delle
relative prestazioni.

Con la firma del Contratto I'Appaltatore riconosce la remunerativita del complesso dei
prezzi contrattuali e coprono quindi nel loro insieme ['utile delllAppaltatore, oltre alla
totalita delle spese, degli oneri ed alee inerenti il compimento delle prestazioni og-
getto del Contratto / Accordo quadro, secondo le prescrizioni, con le obbligazioni ed
entro i termini in esso previsti.
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Con la firma del Contratto / Accordo quadro I' Appaltatore riconosce inoltre di aver
tenuto conto e di essere remunerato per qualsiasi onere relativo alla corresponsione
di paghe, premi, indennita, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunque ec-
cedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato
il costo effettivo della mano d' opera anche in base alle condizioni ambientali, nonché
per ogni onere riferentesi al lavoro straordinario, festivo o notturno che fosse comun-
gue necessario per lo svolgimento del servizio nei termini contrattuali.

In relazione alla riconosciuta remunerativita del complesso dei prezzi contrattuali,
nessuna riserva potra essere avanzata in ordine alla pretesa non remunerativita di
singoli prezzi, qualunque possa essere la causa che |'abbia determinata.

Pertanto I'Appaltatore dichiara che tutti i prezzi contrattuali relativi alla prestazioni
tengono conto degli oneri previsti nel Contratto in relazione alle prestazioni mede-
sime, in particolare di:

1. qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennita, rimborsi
e somministrazioni non previsti 0 comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti
collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d' opera
anche in base alle condizioni ambientali, nonché per ogni onere riferentesi al lavoro
straordinario, festivo o notturno che fosse comunque necessario per lo svolgimento
del servizio nei termini contrattuali;

2. tutta la documentazione richiesta all’Appaltatore nei documenti tecnici;
3. apprestamento delle eventuali attrezzature per I'esecuzione del Servizio;
4, altri oneri previsti nel Contratto per eventuali altre prestazioni accessorie a ca-

rico dell’ Appaltatore;

5. tutti gli oneri per lo svolgimento delle pratiche con Enti Pubblici e Privati per i
depositi cauzionali previsti dalla normativa applicabile e per |'ottenimento dei per-
messi, nulla-osta, licenze e certificati occorrenti per |'esecuzione delle prestazioni (ad
es. permessi di lavoro rilasciati da tutti gli enti interessati, etc.) come meglio precisato
nelle Specifiche Tecniche e |' osservanza delle disposizioni eventualmente impartite
da tutti gli Enti e/o Autorita competenti per il territorio e I'ambiente;

6. costi generali della sicurezza relativi allo svolgimento delle prestazioni;

7. tutti gli eventuali oneri derivanti dal dover provvedere - ai fini dello smaltimento,
quale produttore dei rifiuti prodotti nel corso delle prestazioni - alla gestione dei rifiuti
stessi conformemente alle vigenti normative.

Nel caso di prestazione di servizio ICT, i prezzi sono altresi comprensivi di:
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a) esecuzione delle eventuali prove/attivazioni e test;

b) altri oneri previsti nel Contratto per eventuali altre prestazioni accessorie a ca-
rico dell'Appaltatore;

c) dell'installazione e configurazione del Servizio;

d) ulteriori oneri eventualmente previsti dal Contratto di appalto.

3.3 Revisione prezzi

E’ esclusa ogni forma di revisione dei prezzi contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 1664 c.c..

3.4 Nuovi prezzi

Le ulteriori prestazioni che si rendessero necessarie nel periodo di validita del Con-
tratto / Accordo quadro, dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto da
Anas mediante specifiche varianti al Contratto / Accordo quadro, nelle quali verranno
stabiliti i nuovi elementi di costo da inserire ed i relativi nuovi prezzi.

Tali nuovi prezzi sono determinati tenendo conto di tutte le norme contrattuali, per
analogia, mediante ragguaglio con i prezzi contrattuali, ovvero, quando cid non sia
possibile, totalmente o parzialmente, mediante nuove analisi effettuate avendo a rife-
rimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, in contraddittorio con I'Appalta-
tore. Anche in caso di disaccordo sulla valutazione degli stessi, I'Appaltatore e tenuto
a dare corso all'esecuzione delle prestazioni oggetto dei nuovi prezzi.

In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilita i nuovi prezzi fissati da Anas, salvo il
diritto dell'Appaltatore di iscrivere specifiche riserve. Laddove non vengano iscritte ri-
serve, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

4 CONTABILITA' DELLE PRESTAZIONI

4.1 Responsabilita e danni

La responsabilita dell’Appaltatore durante lo svolgimento del Servizio, e fino al termine
del rapporto contrattuale, deve intendersi riferita ai danni, arrecati a persone e cose
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di Anas e/o di terzi, direttamente e/o indirettamente connessi all'appalto. Sono com-
presi nelle responsabilita dell’Appaltatore gli eventuali danni che dovessero verificarsi
nelle diverse fasi di espletamento del Servizio conformemente a quanto previsto dal
Contratto.

L'Appaltatore & altresi responsabile della corretta esecuzione del Servizio, anche se
effettuata da terzi collaboratori, subappaltatori e/o subcontraenti.

L'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni saranno eseguite dall'Appal-
tatore in contraddittorio con i danneggiati. L'Appaltatore si impegna in ogni caso a far
firmare, all'atto della liquidazione, da persone che hanno giuridicamente la facolta di
impegnare I'Appaltatore stesso, dichiarazioni ampiamente liberatorie per Anas.

L'Appaltatore assume nei confronti di Anas la piena responsabilita per tutte le obbli-
gazioni derivanti dal Contratto / Accordo quadro, garantendo anche per 'operato dei
suoi collaboratori e/o subcontraenti. L'Appaltatore si impegna, conseguentemente, a
tenere Anas indenne e manlevata da ogni responsabilita per incidenti e/o infortuni
che, nell'esecuzione del Contratto, possano derivare al personale delllAppaltatore
stesso e/o di Anas, ovvero a loro collaboratori e/o a terzi.

L'Appaltatore si impegna ad agire con la massima diligenza e ad assumere ogni inizia-
tiva necessaria e/o opportuna per evitare danni di qualsivoglia genere e natura a per-
sone e cose. Ove questi si verifichino, I'Appaltatore dovra in ogni caso provvedere al
completo e sollecito risarcimento degli stessi.

In ogni caso, 'Appaltatore non puo pretendere compensi per danni, se non in caso di
forza maggiore per gli eventuali danni che dovessero derivare a opere e prowviste li-
mitatamente ed unicamente in assenza di concorso di colpa da parte dell'Appaltatore
ovvero dei soggetti dei quali € tenuto a rispondere. In tale evenienza, 'Appaltatore e
tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte
ad evitare ovvero limitare i danni e a darne comunicazione alla Rappresentanza di
Anas entro il termine di 5 giorni dalla data dell'evento, a pena di decadenza dal diritto
al risarcimento. Al fine di determinare I'importo da riconoscere a titolo risarcitorio, il
DEC, in presenza dell'Appaltatore, provvede alla redazione di un processo verbale, ac-
certando lo stato delle cose dopo il danno (rapportato allo stato precedente), le cause
dei danni (precisando I'eventuale causa di forza maggiore), I'eventuale negligenza, con
indicazione del responsabile, 'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescri-
zioni del DEC.

Resta inteso che il risarcimento del danno é limitato alle spese sostenute e documen-
tate per il ripristino delle opere e non potranno superare il corrispondente importo
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contrattuale, decurtato dell'utile d'impresa e delle spese generali come risultanti
dall'offerta.

4.2 Penali

In caso di ritardo nell'completamento del servizio rispetto al termine finale previsto
nel Contratto, 'Appaltatore dovra corrispondere a ANAS una somma a titolo di penale
nella misura giornaliera indicata nel Contratto stesso.

Il Contratto potra altresi prevedere termini intermedi il cui mancato rispetto potra
comportare lI'applicazione di penali, nella misura giornaliera indicata nel medesimo
Contratto, che potranno essere riaccreditate, senza interessi o indennizzi comunque
denominati, laddove I'Appaltatore provveda a recuperare i ritardi intermedi, ulti-
mando il servizio nel rispetto del termine finale.

E’ espressamente fatta salva la risarcibilita dell'ulteriore danno, in aggiunta allimporto
delle penali precisate nel contratto di appalto. Il suddetto danno potra consistere
tanto nel danno emergente che nel lucro cessante.

| relativi importi saranno trattenuti all'atto del pagamento delle fatture in corrispon-
denza alle prestazioni per le quali il termine contrattuale e/o le condizioni contrattuali
siano disattese, ovvero all'atto del pagamento di quanto a qualsiasi titolo dovuto
allAppaltatore in relazione al Contratto, ovvero, in mancanza, avvalendosi, in tutto o
in parte, della cauzione prestata.

L'importo della penale non potra in ogni caso eccedere il 10% del valore complessivo
del Contratto / Accordo quadro.

In particolare nel caso di appalti basati su un Accordo Quadro i cui singoli servizi sa-
ranno avviati mediante Lettere di attivazione, I'importo applicato a titolo di penale non
potra eccedere il 10% rispetto allimporto della singola Lettera di attivazione. In ogni
caso gli importi cumulati per penalita non potranno eccedere il 10% dell'importo com-
plessivo dell’Accordo Quadro.

Quando l'importo della penale ha raggiunto il limite del 10%, Anas ha la facolta di ri-
solvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

L'applicazione delle penali, non esime I'Appaltatore dall'osservanza di tutti gli obblighi

contrattuali e di legge inerenti la corretta esecuzione del Contratto.

4.3 Modalita di fatturazione e pagamento
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Il pagamento dei corrispettivi relativi al Servizio sara regolato con la presentazione di
fatture emesse dall’Appaltatore in base agli stati di avanzamento delle prestazioni
(SAP mensili o con le diverse cadenze eventualmente stabilite nel Contratto).

Il SAP dovra essere redatto dall’Appaltatore sul modello predisposto da Anas; il SAP di
ciascun mese (o della diversa periodicita stabilita nel Contratto) dovra essere presen-
tato dall’Appaltatore entro il giorno 5 del mese successivo.

Il SAP sara approvato integralmente o parzialmente dalla Rappresentanza di Anas en-
tro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di presentazione da parte dell’Ap-
paltatore. Il SAP approvato costituisce il riferimento per la fatturazione delle attivita,
in mancanza di approvazione non potranno essere emesse le fatture corrispondenti.
L’Appaltatore non potra emettere fatture per un importo superiore a quello appro-
vato, fatta salva la facolta del medesimo di far valere le proprie osservazioni, secondo
I'apposita disciplina in materia di riserve.

Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico, come pre-
visto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo
della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione,
ai sensi della Legge 244/2007, all'art. 1, commi da 209 a 214.

Le fatture dovranno essere trasmesse al Codice Univoco Ufficio corrispondente all'uf-
ficio di “ANAS S.p.A.” che ha attivato il contratto - come indicato nell’Elenco CUU pre-
sente sul sito istituzionale - come previsto dalla normativa di settore sulla fatturazione
elettronica.

La trasmissione delle fatture dovra avvenire tramite il sistema di interscambio (sdi)
dell'Agenzia delle Entrate, per le cui istruzioni di utilizzo si rinvia al sito www.fattu-
rapa.gov.it.

La fattura elettronica dovra essere compitala secondo le “Istruzioni operative per la
compilazione della FatturaPA” pubblicate sul sito istituzionale di “ANAS S.p.A,
www.stradeanas.it, alla voce “Fatturazione Elettronica”; piu specificatamente do-
vranno essere indicati obbligatoriamente, il codice CIG relativo al lotto/gara di inte-
resse, il numero dell'ordine di acquisto, la specifica causale.

La fatturazione sara effettuata secondo le modalita generali di seguito descritte che
pero potranno essere modificate e/o maggiormente dettagliate nel Contratto, in rela-
zione alle specificita:

- tutti i servizi task chiavi in mano e tutti i servizi task saranno fatturati mensil-
mente sulla base dello stato di avanzamento;
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- il servizi a misura saranno fatturati mensilmente sulla base delle effettive gior-
nate erogate dalle diverse figure professionali.

- le forniture saranno fatturate sulla base dell'effettivo installato, accettato da
Anas con opportuno verbale.

4.4 Termini di pagamento, interessi sui pagamenti e tracciabilita dei flussi fi-
nanziari

| pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione della
fattura sul sistema di Interscambio, in esito alla positiva conclusione della verifica di
conformita.

In caso di contestazione da parte dell'ANAS i pagamenti saranno sospesi sino alla de-
finitiva verifica di conformita del Servizio e dell'accertamento della regolarita del Ser-
vizio stesso.

In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine suddetto per fatto non imputabile al
medesimo vengono riconosciuti allAppaltatore, a partire dal citato termine, gli inte-
ressi legali di mora di cui al D.lgs. 231/2002 e s.m.i..

Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni cri-
minali, ai sensi e per gli effetti dell'arti.3 co.1 della Legge n. 136/2010, i movimenti fi-
nanziari relativi all'attivita oggetto del Contratto, devono essere effettuati esclusiva-
mente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri stru-
menti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, utiliz-
zando uno o piu conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via
esclusiva, accesi presso banche o presso la societa Poste italiane S.p.A., pena la riso-
luzione del Contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 codice civile.

Qualsiasi movimento finanziario afferente il Contratto, dovra riportare il relativo co-
dice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorita di vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture su richiesta di Anas nonché, ove previsto dalla legge, il cor-
rispondente codice unico di progetto (CUP).

| pagamenti saranno accreditati utilizzando le coordinate bancarie che I'Appaltatore

comunichera nelle modalita di cui sopra.

4.5 Cauzioni
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Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di efficacia dell'aggiudi-
cazione definitiva, 'Appaltatore dovra costituire ed inviare a Anas apposita fidejus-
sione nella misura prevista dal Contratto a garanzia, a titolo esemplificativo e non
esaustivo:

- del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'accettazione del Con-
tratto e della corretta esecuzione dello stesso e salvo il maggior danno;

- del risarcimento a Anas dei danni derivanti dallinadempimento delle obbliga-
zioni contrattuali;

- di tutte le obbligazioni che fanno capo all’Appaltatore inerenti il pagamento dei
trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti ai propri lavoratori;

- delrisarcimento a Anas delle maggiori somme che questa avesse eventualmente
pagato in piu durante I'espletamento del Contratto, unitamente a quanto altro
dovuto, a qualsiasi titolo, dall'Appaltatore a Anas, al momento della chiusura del
rapporto contrattuale.

La cauzione é progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecu-
zione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emis-
sione del certificato di verifica di conformita/ di regolare esecuzione, o comunque fino
a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla osta della Stazione Appaltante, con
la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appalta-
tore, di un documento, in originale o in copia autentica, attestante I'avvenuta esecu-
zione.

In ogni caso I'Appaltatore e obbligato a reintegrare la cauzione di cui Anas si sia av-
valsa, in tutto o in parte durante I'esecuzione del Contratto e, in caso di proroga della
durata del contratto di appalto, a produrre una fideiussione con una nuova durata che
tenga conto della stessa proroga. A tal fine le parti concordano espressamente che la
violazione di quanto sopra disposto da diritto a Anas di risolvere in danno il rapporto
contrattuale, con conseguente diritto di Anas stessa al risarcimento dei danni.

Il pagamento della rata di saldo e subordinato alla costituzione di una cauzione o di
una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata
di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente
tra la data di emissione del certificato di verifica di conformita/di regolare esecuzione
e l'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi.
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4.6 Cessione crediti

Previa espressa accettazione di Anas, sulla base di quanto previsto dal presente arti-
colo, @ ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106, co. 13 del D.Lgs. n. 50/2016
ed in applicazione di quanto disposto dalla L. n. 52/1991.

Aifini dellopponibilita ad Anas della cessione dei crediti, I'atto di cessione dovra essere
stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovra essere notificato alla
Stazione Appaltante, mediante PEC o Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso la Dire-
zione Generale ANAS S.p.A. - DAA (Direzione Appalti e Acquisti) e Direzione CFO (Chief
Financial Officier) / Amministrazione, via Monzambano n.° 10 - 00185 Roma, indi-
cando espressamente il codice IBAN completo di numero di conto corrente (banca-
rio/postale) sul quale deve essere effettuato il pagamento. Al suddetto conto corrente
si applicano le disposizioni sulla tracciabilita dei flussi finanziari, di cui alla legge n.
136/2010 e s.m.i..

L'atto di cessione dovra contenere l'indicazione del cedente, del cessionario, dell'im-
porto e della natura del debito ceduto.

Il mancato rispetto di ciascuna delle anzidette prescrizioni determina l'inefficacia e
I'inopponibilita della cessione nei confronti di ANAS S.p.A..

Resta inteso che l'efficacia dell'atto di cessione & subordinata all’'approvazione
espressa - da rendersi entro il termine di 45 giorni dalla notifica della cessione - di
Anas S.p.A., che si riserva di verificare, di volta in volta, la sussistenza dei presupposti
giuridici e contabili per 'opponibilita della cessione medesima nonché |'effettivo paga-
mento, da parte del cedente, nei confronti dei subappaltatori e/o subcontraenti.

Resta inteso che, anche in caso di accettazione espressa della cessione, ANAS S.p.A.
potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente e derivanti dall'ap-
plicazione del presente Contratto.

4.7 Riserve

Insorgendo controversie, I'Appaltatore non deve mai, per nessun motivo, rallentare o
sospendere il Servizio.

Tutte le riserve che Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere
verbalizzate nei documenti contabili e documentate con I'analisi dettagliata delle
somme cui I'Appaltatore stesso ritiene di aver diritto.
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Detta comunicazione dovra essere fatta entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla
data nella quale si e verificata la causa del maggior onere che I'Appaltatore pone a
fondamento della sua pretesa.

Non esplicando I'Appaltatore le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicato, egli
decade dal diritto di far valere le riserve stesse.

4.8 Contestazioni

Il DEC deve dare comunicazione al RUP delle contestazioni insorte in relazione agli
aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, redigendo, in con-
traddittorio con 'Appaltatore o, in difetto di quest'ultima, in presenza di due testimoni,
un processo verbale delle circostanze contestate.

Ove il processo verbale sia stato redatto in assenza dell’Appaltatore, copia del mede-
simo e comunicata all'Appaltatore per la formulazione di eventuali osservazioni, da
rendere al DEC entro il termine di 8 giorni. In mancanza di osservazioni entro il pre-
detto termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

Il processo verbale deve essere firmato dall'Appaltatore, in persona del Responsabile
del Contratto, ovvero dai testimoni, ed essere trasmesso, unitamente alle eventuali
osservazioni, al RUP.

4.9 Imposte e tasse

Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri di qualsivoglia natura gravanti sul servizio sa-
ranno a carico del Appaltatore, ad eccezione dell'l.V.A. e di quelle che la legge espres-
samente pone a carico della Stazione Appaltante.

5 SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

5.1 Risoluzione del Contratto

Il Contratto di appalto, iviincluso 'Accordo Quadro, puo essere risolto da Anas, ai sensi
delle disposizioni del Codice Civile e dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e in tutti i casi
previsti nel presente Capitolato, ove si fa espresso richiamo al medesimo articolo 1456
codice civile e nel Contratto, come meglio dettagliato nel Contratto stesso.

5.2 Procedimento di Risoluzione del Contratto
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Nelle ipotesi di risoluzione di cui al precedente punto 5.1 e al Contratto nonché in tutte
quelle contemplate dalla normativa vigente, la Stazione Appaltante, previa eventuale
acquisizione delle informazioni utili da parte della Rappresentanza di Anas, provve-
dera a contestare all'Appaltatore gli addebiti, assegnando al medesimo un termine
non inferiore a 30 (trenta) giorni n.c. dal ricevimento della contestazione per porre
rimedio allinadempimento in cui esso sia incorso, laddove l'inadempimento sia su-
scettibile di rimedio, e valutando altresi le controdeduzioni che I'Appaltatore dovra
fornire alla entro 15 (quindici) giorni n.c. dal ricevimento della contestazione.

Ove I'Appaltatore non rimedi allinadempimento nel termine ad esso assegnato ov-
vero non fornisca le controdeduzioni richieste, ovvero se ad insindacabile giudizio di
Anas le medesime non siano ritenute soddisfacenti, la Stazione Appaltante potra di-
sporre la risoluzione del Contratto.

Anas potra tenere conto delle controdeduzioni presentate anche per valutare se
estendere il termine per rimediare I'inadempimento.

Nell'ipotesi in cui la Stazione Appaltante proceda alla risoluzione del Contratto, spet-
tera all'Appaltatore esclusivamente il pagamento delle prestazioni regolarmente ese-
guite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del Contratto; Anas
avra diritto a far completare nel modo che riterra piu opportuno le prestazioni oggetto
del Contratto, addebitandone la maggiore spesa sostenuta all’Appaltatore.

In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell'esecutore Anas avra inoltre diritto al
risarcimento del danno e sara legittimata ad escutere la cauzione definitiva dal mede-
simo prestata nonché a rivalersi sulle somme a qualunque titolo detenute dallo
stesso.

5.3 Recesso dal Contratto

5.3.1 Recesso ordinario

E' in facolta di Anas, in ogni momento e qualunque sia lo stato di svolgimento del
servizio oggetto del Contratto, di recedere dallo stesso, ivi incluso il Contratto Qua-
dro, secondo le modalita e criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore ha l'obbligo, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 del richiamato
art. 109, ovvero nel diverso termine indicato nella comunicazione predetta, di con-
segnare ad Anas i servizi eseguiti. All'Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione
di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti esclusivamente, il pagamento delle
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prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, il valore dei materiali
utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dellimporto dei servizi non ancora ese-
guito calcolato ai sensi di quanto previsto dall'art. 109, co. 2 D.Lgs. 50/2016.

Al momento del recesso, la Stazione Appaltante diviene in ogni caso unico titolare
della proprieta esclusiva del prodotto dei servizi resi e dell'ulteriore documenta-
zione, nonché di ogni altro diritto sui medesimi, senza che possano essere fatte
valere dall'esecutore a qualsivoglia titolo pretese di sorta, anche in ordine ad ulte-
riori riconoscimenti, compensi, indennizzi o risarcimenti comunque denominati.

5.3.2 Recesso per fallimento dell’Appaltatore

In caso di fallimento dell’Appaltatore o di sua sottoposizione alla procedura di con-
cordato preventivo con continuita aziendale, anche ai sensi dell'art. 161, co. 6 del
r.d. n. 247/1942 ovvero di ammissione a concordato con cessione di beni, il Con-
tratto di appalto/Accordo quadro pud essere proseguito dallAppaltatore a condi-
zione che sia in tal senso autorizzato dal giudice delegato, sentita I'A.N.AC.. In difetto
di tali condizioni, il Contratto/Accordo quadro si scioglie ai sensi dell'art. 81 legge
fallimentare.

5.3.3 Recesso per altre procedure concorsuali dell’Appaltatore

Anas si riserva la facolta di recedere dal Contratto di appalto, ivi incluso I'Accordo
Quadro, secondo le modalita e criteri precisati nel terzo, quarto e quinto capoverso,
del precedente articolo 5.3.1, qualora rilevi che I'Appaltatore sia sottoposto ad una
procedura concorsuale diversa da quelle di cui all'art. 5.3.2.
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI MAMUTENZIONE

L'appalto prestazionale del presente servizio di manutenzione invernale sgombraneve ed antighiaccio e

finalizzato a garantire la percorribilita efo il ripristino della circolazione del traffico in sicurezza, anche at-

traverso interventi a carattere di urgenza, sulla rete stradale gestita da ANAS relativamente alle seguenti

strade di competenza dell’Area Compartimentale di Milano:

SS 42 tratto compreso tra il Km 76+000 ed il km 118+00

ANAS si riserva comunque il diritto di variare I'entita delle quantita previste in piU o in meno a seguito di

variazioni della lunghezza dei vari tronchi stradali dovuti a statizzazioni, aperture al traffico di nuove tratte

e cessioni di strade. L’Amministrazione appaltante per proprie esigenze tecniche, organizzative ed ecce-
zionali, ha comunque facolta di far eseguire in parte o nella sua totalita il presente appalto lungo le strade

di competenza della Societd, senza che per questo I’Appaltatore abbia diritto a maggiori compensi.

Il servizio prevede le seqguenti attivita:

Sgombraneve: rimozione del manto nevoso, di residui fangosi e di formazioni di ghiaccio dal piano
viabile, dai margini delle carreggiate delimitate da barriere (new jersey efo guard rail), dalle perti-
nenze, dalle aree di sosta e dalle aree di accesso, su ponti e viadotti, in corrispondenza delle gallerie
(entrata e uscita);

Trattamento antigelo: spargimento, preventivo o di abbattimento, di sali e/o miscele antigelo, nei
termini e secondo le specifiche indicate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, al fine di preve-
nire la formazione di ghiaccio sul piano viabile, sulle pertinenze, in corrispondenza delle aree di ac-
cesso e nelle aree di sosta, sui ponti e viadotti, in corrispondenza delle gallerie (entrata e uscita) e
delle bretelle di svincolo, ovvero di favorire lo scioglimento della coltre nevosa durante le attivita di
sgombraneve dopo il passaggio dei mezzi spartineve;

Pronto intervento: esecuzione di sgombroneve e trattamento antigelo attraverso la disponibilita di
squadre abilitate a interventi a carattere di urgenza da svolgersi a chiamatg;

Abbattimento di alberature stradali pericolose e relativo smaltimento del materiale di risulta, rimo-
zione delle essenze danneggiate da precipitazioni nevose, previo taglio dei rami con imbracatura e
successivo depezzamento a terra dei rami stessi;

Fornitura, ad integrazione, e posa in opera, con relativa rimozione alla fine della stagione invernale,
di paline da neve;

Pulizia dei piani viabili alla fine di ogni stagione invernale efo quando se ne ravvisi la necessitg;

Pulizia della segnaletica verticale e marginale quando se ne ravvisi la necessita;

Ripristino ed allineamento della segnaletica verticale e marginale (in particolare segnalimiti e cippi)

eventualmente danneggiata dalle operazioni di sgombroneve;
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¢ Ripristino delle barriere stradali eventualmente danneggiate dalle operazioni di sgombroneve.

I servizio & comprensivo di sorveglianza, assistenza al transito, trattamento preventivo antighiaccio, ap-
provvigionamento del sale NaCl (salgemma o equivalente) in granuli “asciutto” e di graniglia nelle quanti-
ta necessarie all’espletamento del servizio. Qualora I’Appaltatore, in condizioni di eccezionalita, dovesse
ricorrere ad ulteriori approvvigionamenti di sale di proprieta di ANAS, questo, salvo disponibilita, verra

pagato dall’Appaltatore secondo le voci di elenco prezzi in vigore di ANAS.

L'Appaltatore dovra rendere disponibili idonei depositi/piazzali per lo stoccaggio dei cloruri e per il rico-
vero dei mezzi d'opera lungo i tronchi stradali di competenza ed ubicati a distanza non superiore a km.
5,00 da ciascuno dei tronchi di strada indicati nel presente articolo, lungo i quali dovra svolgersi il servizio,
al fine di garantire I'effettiva operativita dei mezzi impiegati, in ogni condizione atmosferica e di transita-

bilita delle strade.

Per lo stoccaggio dei cloruri e delle graniglie YANAS pud mettere a disposizione dell’aggivdicatario del

servizio i sequenti depositi/piazzali (vedi apposito elaborato allegato ...)
S.S. 42 .km 88+500 in Comune di Breno (BS) ( Magazzino ANAS);

Detti depositi o piazzali dovranno essere preventivamente indicati dall’Appaltatore nella fase di offerta e
saranno oggetto di specifica verifica in sopralluogo durante le operazioni di consegna del servizio con ap-

posito verbale.

Sara onere dell’Appaltatore, qualora intenda usufruire di detti depositi/piazzali, provvedere
all’esecuzione degli eventuali interventi di adeguamento degli stessi alle disposizioni dettate in materia

daile Aziende A.S.L. competenti per territorio, concordati conla D.E.C..

Quanto sopra non esime I’Appaltatore dall'avere comunque la disponibilita dei necessari depositi e/o
piazzali per lo stoccaggio di cloruri e delle graniglie e per il ricovero degli automezzi da impiegare nel ser-
vizio, non potendo la medesima accampare alcuna pretesa nel caso venisse meno la disponibilita dei
suddetti depositi/piazzali ANAS nel corso dei servizi in oggetto o per ridotta capacita ricettiva degli stessi

depositi.

Fermo restando la responsabilitd dell’Appaltatore che deve garantire in ogni momento l'agibilita della
strada e la sicurezza della circolazione stradale e tenuto conto della variabilita dei dosaggi dei fondenti in
funzione di vari parametri atmosferici e ambientali (altitudine, pressione atmosferica, umidita, tempera-
tura, intensita delle precipitazioni,...), che dovranno comunque essere valutati e considerati da parte
dell’Appaltatore durante I'espletamento del servizio, si riportano qui di seguito alcuni quantitativi indica-
tivi di sale NaCl, salgemma o equivalente di pari composizione chimica, che potranno essere sparsi sul

piano viabile, distinti in funzione della temperatura atmosferica:

e intervallo temperatura (+2°/-5° gradi centigradi): dosaggio fondenti : 7-15 grammi/mq per tratta-
mento preventivo del piano viabile , da ripetersi anche piU volte nell'arco della giornata, sull'intero
sviluppo della rete stradale, in zone limitate e/o localizzate della stessa rete o della piattaforma stra-

dale al fine di evitare formazione di ghiaccio per congelamento dell'umidita esistente, per fenomeni
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di scioglimento dei muretti di neve prodotti ai lati della strada o da altre possibili cause;

e intervallo temperatura (-5/-12° gradi centigradi): dosaggio fondenti 15-20 grammi/mq per tratta-
mento preventivo del piano viabile, da ripetersi anche pil volte nell’arco della giornata, sullintero
sviluppo della rete stradale, in zone limitate e/o localizzate della stessa rete o della piattaforma stra-
dale al fine di evitare formazione di ghiaccio per congelamento dell'umidita esistente, per fenomeni
di scioglimento dei muretti di neve prodotti ai lati della strada o da altre possibili cause.
L'Appaltatore potra proporre I'utilizzo di CaClz, eventualmente integrato con sabbia e/o graniglia, in
funzione delle temperature e delle condizioni complessive della strada e degli altri parametri atmo-

sferici e ambientali, da sottoporre all'autorizzazione della D.E.C,;

e per temperatura oltre -12° gradi centigradi: dosaggio fondenti 20-30 grammi/mq per trattamento
preventivo del piano viabile con temperatura esterna inferiore a -12° gradi centigradi da ripetersi an-
che piU volte nellarco della giornata, sull'intero sviluppo della rete stradale, in zone limitate e/o loca-
lizzate della stessa rete o della piattaforma stradale al fine di evitare formazione di ghiaccio per con-
gelamento dell'umidita esistente, per fenomeni di scioglimento dei muretti di neve prodotti ai lati
della strada o da altre possibili cause. Il trattamento sara eventualmente attuato o integrato con lo
spargimento di ghiaino eventualmente premiscelato con soluzione di NACI o misto laddove
I’Appaltatore proponga I'utilizzo di CaClz, eventualmente integrato con sabbia e/o graniglia, in fun-
zione delle temperature e delle condizioni complessive della strada e degli altri parametri atmosferici

e ambientali, da sottoporre all‘autorizzazione della D.E.C. per I'impiego;

e Pernevicata in corso spargimento di aimeno 30 grammi/mgq di NaCl per trattamento del piano viabile
da ripetersi anche pil volte nell‘arco dell’evento. Il trattamento sara eventualmente attuato o inte-
grato con lo spargimento di sabbia e/o graniglia eventualmente premiscelate con NacCl.
L'Appaltatore potra proporre I'utilizzo di CaClz, puro o miscelato con NaCl, eventualmente integrato
con sabbia efo graniglia, in funzione delle temperature e delle condizioni complessive della strada e

degli altri parametri atmosferici e ambientali, da sottoporre all'autorizzazione della D.E.C. per

I'impiego.
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L'utilizzo della sabbia mescolata a graniglia, & subordinato all'autorizzazione, anche per le vie brevi e suc-

cessivamente ratificata per iscritto, da parte della D.E.C. per ciascun materiale e per ciascun intervento.

Dovra essere garantita |'asportazione completa della neve per l'intera larghezza della carreggiata strada-

le, eventualmente anche con 'ausilio di macchina fresaneve.

Obblighi dell’Appaltatore:

E fatto obbligo all’Appaltatore di nominare un Direttore Tecnico che assuma la direzione di tutte
le operazioni oggetto del presente appalto. Il Direttore Tecnico puo nominare uno o piu coordi-
natori per la gestione delle attivita operative.

L'Appaltatore dovra predisporre un servizio continuo di sorveglianza della strada per effettuare
tempestivamente la partenza per il servizio sgombraneve od antighiaccio in caso di necessita, di
propria iniziativa o anche a seguito di chiamata da parte del personale ANAS o delle Forze
dell'Ordine.

Prima di dare inizio ad ogni intervento, '’Appaltatore avra comunque 'obbligo di prendere con-
tatti con il personale del’ANAS che dovra pertanto essere sempre informato del servizio da
svolgere (personale reperibile, personale di esercizio, 5.0.C.- 5.0.N. ANAS) secondo quanto sa-
ra previsto nel verbale di consegna dei servizi.

Indipendentemente dal verificarsi di condizioni meteorologiche sfavorevoli (precipitazioni nevo-
se e/o gelate) e in considerazione della necessita di mantenere elevato il livello di servizio e ridur-
re il rischio di sinistri sulla rete stradale gestita da ANAS, deve essere garantita la disponibilita di
mezzi e uomini per fronteggiare tempestivamente situazioni di emergenza e/o impreviste.

Il servizio dovra essere svolto con modalita operative idonee e tali da garantire il transito in con-
dizioni di sicurezza e di ripristinarlo, in caso di interruzione, il pil rapidamente possibile.
L'Appaltatore dovra costantemente verificare e ispezionare la strada ed i pendii a monte al fine
di prevenire il pericolo di slavine e, qualora ravvisasse il pericolo di slavine o di massi o in caso di
tormenta di neve o di qualsiasi altra condizione di pericolo o di pregiudizio alla sicurezza della
circolazione, dovra darne immediata comunicazione telefonica e a mezzo fax alla 5.0.C. (Sala
Operativa Compartimentale) secondo le modalita definite dal D.E.C.

L'Appaltatore ha l'obbligo di tenersi sempre aggiornato circa le condizioni climatiche previste
allinterno della zona di competenza e ad attivare, di conseguenza, le azioni che riterra piU op-
portune al fine del mantenimento della sicurezza della circolazione. Il servizio di sgombero neve
e trattamento preventivo lungo le strade, oggetto del presente appalto, dovra essere garantito
24 ore su 24, anche nei giorni festivi, ogni qualvolta le condizioni meteorologiche lo richiedano,
per garantire in ogni momento la continuita della circolazione stradale in condizioni di sicurezza.
Nei casi di necessita I’Appaltatore sara tenuto ad intervenire, di propria iniziativa o anche a se-
quito di chiamata da parte del personale ANAS nei giorni lavorativi, prefestivi, festivi, di giorno
o di notte, anche per eliminare pericoli, per provvedere alla loro segnalazione, per eseguire pic-
cole opere di primo intervento (ad esempio rimozione di crostoni di ghiaccio dal piano viabile,

rimozione di ghiaccio pericolante dalle pareti rocciose, apposizione di segnaletica in caso di sla-
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vine, ecc.).

e Il servizio verra esequito curando di non arrecare danni alla strada, alle sue pertinenze e alle pro-
prieta private. In particolare, per quanto riguarda lo sgombero neve, si prescrive che la neve do-
vra essere spazzata per una larghezza pari a quella massima consentita dalla carreggiata strada-
le e comunque per una larghezza non inferiore a m. 2,50 per ogni passata.

e Durante il servizio dovranno essere a bordo dei mezzi operatori muniti di patente idonea per
I'utilizzo degli stessi. Sui mezzi potra prendere posto il Personale di ANAS addetto al controllo.

e L'Appaltatore ha I'obbligo di assicurare, durante le nevicate di media/lunga durata, la sostituzio-
ne degli autisti, in modo da garantire la continuita del servizio ed i tempi di lavoro e di riposo del

personale.

Nel caso di nevicate con scarsa precipitazione, meno di 3 cm, il manto nevoso dovra essere trattato con
quantita di cloruri, puri e/o miscelati tra loro e con inerti, sufficienti a rendere agevole il transito e a scio-
gliere, nel piv breve tempo possibile, lo strato di neve depositatosi sul piano viabile. Qualora si vengano a
formare croste di ghiaccio o di neve compressa a causa di imperfezioni della sagoma stradale, tali croste
verranno eliminate con lo spargimento di inerti miscelati a cloruri a seconda della temperatura e della
quota s.l.m..I servizi saranno sospesi solo ed esclusivamente quando le condizioni di transitabilita risulte-

ranno normali; di massima cid avverra quando il piano viabile sia condotto “al nero”.
I servizio dovra essere prolungato per favorire la sicurezza della circolazione prevedendo:

1. allargamenti della carreggiata;
2. allargamenti in corrispondenza degli incroci stradali tradizionali, delle rotatorie e delle opere d'arte

(ponti);
3. riduzione dei cumuli di neve sul margine, che impediscano le condizioni di visibilita minime.

Con riferimento alle attivita di “trattamento antigelo” e ai fini della garanzia della regolarita del traffico e
della minimizzazione dei disagi per I'utenza, tutte le attivita devono, per quanto possibile, essere effet-

tuate con modalita e tempi tali da provocare il minor intralcio possibile alla circolazione.
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Al termine della stagione invernale, ovvero quanto se ne rawvisi la necessita, I’Appaltatore dovra provve-
dere senza alcun onere aggiuntivo, alla spazzolatura dalla sede stradale da sabbione e/o graniglia (incluse
le relative pertinenze: cunette, arginelli, banchettoni ed il relativo smaltimento a discarica autorizzata
nonché la documentazione relativa allo smaltimento effettuato) per gli interi tronchi di strada oggetto
del Contratto, al fine di garantire la sicurezza della strada. Ad avvenuta esecuzione delle operazioni di
spazzolatura la sede stradale e le relative pertinenze dovranno essere perfettamente pulite, sgombre da
ogni detrito. L'Appaltatore dovra prontamente provvedere a sua cura e spese al raddrizzamento dei se-
gnalimiti, della segnaletica verticale, alla sostituzione degli stessi nel caso di danneggiamento causato
durante lo svolgimento delle attivita del servizio ed alla pulizia della segnaletica verticale di pericolo e di

prescrizione, in caso di insufficiente visibilita a sequito di caduta neve efo formazione di ghiaccio.

Per tutte le categorie di servizi e quindi anche per quelle che non si trovano descritte nel presente Capito-
lato Speciale, per le quali non siano state prescritte speciali norme, I'Appaltatore dovra seguire i migliori

procedimenti dettati dalla tecnica, ed attenersi agli ordini che all'vopo impartira la D.E.C.

In caso di ritardo dell'inizio degli interventi, nella fornitura dei mezzi d'opera e nella consegna e spargi-
mento dei materiali antighiaccio, al fine di garantire la sicurezza della circolazione, la D.E.C. potra prov-
vedere direttamente o a mezzo di altre Ditte e verranno addebitate all’Appaltatore le maggiori spese, ol-
tre all'applicazione delle penali previste all’ Art. 3 del presente Capitolato Speciale di Appalto — Norme

Tecniche.

Durante I'esecuzione di qualsiasi intervento che forma oggetto del presente Capitolato € assolutamente

vietato all’Appaltatore ricorrere all'impiego di mano d’opera dell’ANAS.

Entro 24 ore dal termine di ogni intervento I'Appaltatore dovra trasmettere alla D.E.C., a mezzo fax o
email, un prospetto riepilogativo dell'intervento stesso, compilato con indicazione del tipo di servizio
esequito, del tratto di strada interessato, del personale, mezzi e materiali impiegati e degli orari di inizio e

fine.

Un fac-simile di tale prospetto sara fornito dalla D.E.C. all'atto della consegna della prestazione di servizi

in questione.

L'Appaltatore dovra fornire idonea documentazione video/fotografica geo-referenziata e con indicazione
di data ed ora, nel rispetto della normativa di tutela della privacy vigente, a comprova delle attivita pre-
ventive antighiaccio e di sgombero neve eseguite e della completa efficienza ed efficacia del servizio

svolto in ottemperanza alle prescrizioni del presente Capitolato.

Tale documentazione probante sara parte integrante della documentazione necessaria per la liquidazio-

ne del corrispettivo della prestazione.

2z RESPOMNSABILITA" DELL'APPALTATORE PER I DISSERVIZL
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Oltre a quanto previsto nella Parte Norme Generali del CSA si ribadisce espressamente che I'Appaltatore,
nel periodo contrattuale dei servizi, rimane unico responsabile civile e penale verso terzi per quanto ri-
guarda l'esecuzione del servizio sgombero neve e del servizio di prevenzione contro la formazione di

ghiaccio e verglas sul piano viabile delle strade oggetto del presente appalto di servizi.

L’Appaltatore & tenuto a sollevare ANAS relativamente all’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto,
dei danni a terzi (persone o cose) che dovessero essere provocati dailinsufficiente o dal mancato esple-
tamento del servizio di manutenzione invernale (sgombero neve e trattamento preventivo antigelo) e si

assume a riguardo ogni correlata responsabilita.

L'Appaltatore rimane inoltre responsabile per eventuali incidenti che dovessero essere causati dalla pre-
senza di materiale instabile efo inerte utilizzato per il servizio (sabbia, graniglia, brecciolino, ecc.) presen-
te sul piano viabile, anche nei mesi successivi all'ultimazione del servizio di manutenzione invernale e fino

all’eliminazione degli stessi.

TENERSI NELUANDAMEMTO DEL SERVIZIO - PROGRAMMA ESECUTIVO DI

W
O
=
o
)
T

Il servizio di sorveglianza, I'effettuazione degli interventi di sgombero neve e dei trattamenti preventivi
antigelo dovranno essere svolti nel periodo invernale indicato nel presente CSA. Il servizio di sorveglianza
dovra essere attivo in qualunque giorno, per le 24 ore giornaliere, compresi feriali, prefestivi e festivi e gli

interventi dovranno essere eseguiti secondo le modalita specificate nel presente CSA.

L'Appaltatore & tenuto a sviluppare il servizio di sorveglianza, di trattamento antigelo e sgombero della
neve, in maniera tale da garantire la sicurezza della circolazione in ogni condizione climatica, nel modo
che riterra piU efficace ed efficiente, fermo restando le eventuali diverse disposizioni che saranno imparti-

te a proprio insindacabile giudizio dalla D.E.C..

L'Appaltatore, entro 5 giorni dall'emissione del "Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto” é tenuto a
predisporre e a consegnare ad ANAS il programma di esecuzione del servizio di sgombero neve e del trat-
tamento preventivo, tenendo conto sia dell'organizzazione, dei mezzi, e della rete stradale oggetto
deli'appalto. In particolare dovra essere presentato, in modo schematico e completo, il proprio pro-

gramma del servizio che dovra contenere i seguenti elementi minimi:

1. suddivisione in sottozone della rete stradale oggetto del servizio con indicazione dei mezzi ( numero
e tipologia assegnati ) e ubicazione dei depositi materiale antigelo;

2. indicazione dei punti di ricovero dei mezzi utilizzati;
indicazione dei punti di sorveglianza nel territorio all'interno della zona;

4. descrizione delle modalita di espletamento del servizio (antigelo e sgombero neve) con indicazione
delle modalita di attivazione, dei punti di partenza di ogni singolo mezzo, dei rispettivi percorsi ope-

rativi e dei tempi di intervento.

Il predetto programma sara sottoposto all'approvazione della D.E.C. Il programma nell'arco del periodo

contrattuale potra subire variazioni per iniziativa dell'Appaltatore che in ogni caso dovranno essere tem-

10
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pestivamente sottoposte alla D.E.C. per 'approvazione.

Prima dell'inizio della stagione invernale il DEC effettua una verifica in contraddittorio con I'Appaltatore
sulla idoneita quantitativa e qualitativa dei sali stoccati nei siti di deposito. Analogo controllo, ad insinda-

cabile giudizio del DEC, potra essere svolto durante il periodo invernale.

L'ANAS si riserva in ogni modo il diritto di ordinare, anche verbalmente (e comunque mediante ordini di
servizio entro la successiva giornata lavorativa), I'esecuzione di trattamenti preventivi, il passaggio di
sgombero neve con lame e/o spargimento di inerti miscelati con cloruri, addizionali a quanto gia effettua-
to o previsto dall'Appaltatore, di disporre I'ordine d'esecuzione dei servizi nel modo che riterra pit oppor-
tuno e di stabilire l'ordine di priorita dell'esecuzione dei servizi in base all'elenco delle strade oggetto
dell'Appalto, il tutto senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali com-

pensi al di fuori del prestabilito compenso contrattuale a corpo.

L'Appaltatore & tenuto ad indicare all'Amministrazione appaltante i seguenti recapiti, che dovranno esse-

re costantemente funzionanti durante tutto il servizio di manutenzione invernale:

e recapito telefonico aziendale con telefonica ricezione in voce o fax;

e recapito telefax aziendale;
e recapito telefonico cellulare GSM e nominativo del coordinatore del servizio di manutenzione

invernale, dei responsabili rispettivamente del trattamento antigelo, del servizio di sgombero

neve e del servizio di sorveglianza.

L'Appaltatore dovra garantire la piena reperibilita (24H) del personale operativo, del Direttore Tecnico e

dei coordinatori.

L'Appaltatore resta I'unico responsabile della corretta esecuzione dei servizi, secondo i criteri e le prescri-

zioni del presente CSA.

Sara facolta della D.E.C. verificare la disponibilita dei mezzi e degli uomini necessari all’espletamento del
servizio anche attraverso chiamate di allarme simulate effettuate in numero, nei giorni e negli orari defi-
niti ad insindacabile giudizio della D.E.C.. Della simulazione sara redatto apposito verbale di constatazio-

ne.

in caso di mancata operativita o inefficienza del servizio si provvedera con l'applicazione delle sanzioni di

seguito riportate.
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SANZIONI

a)

9

d)

f)

In caso di mancata operativitd dei mezzi e/o mancato intervento, in situazioni di allerta meteo o an-
che a seguito di chiamata di intervento simulata, sara applicata la sanzione di € 1.500 (euro millecin-
quecento) per ogni mezzo riscontrato non operativo. Per mancata operativita si intende il mancato
funzionamento di un mezzo o la mancata presenza delle maestranze necessarie alla sua conduzione.

In caso di ritardato o insufficiente intervento nell’esecuzione del servizio sgombroneve e dei tratta-
menti preventivi antigelo, verra applicata una penale di € 500,00 (euro cinquecento/oo) per ogni km
di strada non agibile o sul quale siano stati riscontrati problemi per la circolazione.

Nel caso in cui ordine di effettuare gli interventi venisse impartito dal personale del’ANAS per
iscritto 0 a mezzo telefonico efo via fax o e-mail, 'Appaltatore avra 'obbligo di intervenire con la
massima urgenza e comunque non oltre il termine di trenta minuti dall‘ordine stesso, restando inte-
50, a tale proposito, che in caso di ritardato intervento verra applicata una penale di € 500,00 (euro
cinquecento/oo) per ogni macchina operatrice di cui all‘art. 4 del presente Capitolato Speciale di Ap-
palto - Norme Tecniche e per ogni ora di ritardo o frazione.

In condizioni meteo ordinarie, nel caso in cui i mezzi di cui all‘art. 4.1 non fossero trovati disponibili ed
operativi presso i siti indicati nel piano e/o non completi delle attrezzature e degli allestimenti previsti,
il D.E.C. provvedera, per ogni automezzo riscontrato non attrezzato, allestito e/o non disponibi-
le/operativo, all’applicazione della penale di € 500,00 (Euro cinquecento,00) per i primi 7 giorni e di €
100,00 (Euro cento/oo) per ogni giorno successivo ai primi sette. Decorso il termine di 14 giorni, la non
ottemperanza sara considerata grave inadempimento alle obbligazioni di contratto.

In caso di mancato o inefficace intervento per la rimozione di crostoni di ghiaccio dal piano viabile, la
rimozione di ghiaccio pericolante dalle pareti rocciose, dalle volte delle gallerie, dai muri di controri-
pa, dall'intradosso dei sottopassi, dei ponti e dei viadotti, 'apposizione di segnaletica in caso di slavi-
ne, per la rimozione della neve dagli alberi aggettanti, e per la rimozione di ramiftronchi/alberi peri-
colanti o spezzati dalla neve, viene applicata una sanzione di € 500,00 (euro cinquecento/oo) per ogni
ora di ritardo dalla constatazione della necessita di intervento sino al ripristino delle condizioni di si-
curezza.

Durante i periodi di svolgimento del servizio di trattamento preventivo antighiaccio e sgombero ne-
ve, il sistema GPS rilevera, la posizione e le attivita dei veicoli operativi impegnati negli interventi
lungo le strade oggetto dell’appalto. L'Appaltatore deve garantire il funzionamento degli apparati
per tutta la durata del contratto; I'eventuale malfunzionamento dovra essere tempestivamente se-
gnalato al DEC e I'Appaltatore dovra provvedere alla immediata riparazione/sostituzione
dell'apparato. Il DEC potra, in caso di perdurare del malfunzionamento del dispositivo oltre 2 gg.,
applicare in sede di pagamento del corrispettivo, una detrazione pari ad €/giorno 100,00 (euro cen-
to/oo) per ogni mezzo per il quale sussiste il malfunzionamento.

In caso di mancata esecuzione delle videoriprese durante 'espletamento del servizio verra applicata

una sanzione di € 300,00 (euro trecento/oo) per ogni mezzo e per ogni giorno (o frazione) di interven-
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to non documentato.

g) Incaso di mancata spazzolatura del piano viabile di cui all’art. 1 si applichera una sanzione di € 30,00
(Euro trenta/oo) per ogni chilometro e per ogni lato di strada non pulita.

h) In caso di mancata pulizia della segnaletica verticale e marginale a seguito dei servizi espletati verra

applicata una penalita pari ai costi di ripristino.

i) In caso di mancato ripristino della segnaletica marginale e verticale nonché delle barriere di sicurezza

danneggiate a sequito dei servizi espletati verra applicata una penalita pari ai costi di ripristino.

Il pagamento delle sanzioni non esime I’Appaltatore di eventuali maggiori danni.

Le suddette sanzioni sono cumulabili.

Saranno considerate gravi violazioni contrattuali ciascuna delle inadempienze di cui ai punti a), b), ¢}, d), e)

e f) sopra riportati.

In caso di gravi inadempienze in numero superiori a 3 (tre), che saranno contestate con apposito ordine di
servizio, si procedera per “grave inadempimento alle obbligazioni di contratto” e pertanto si potra dare

corso alla procedura di cui all‘art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 per la risoluzione del Contratto.

Costituira motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 il mancato rispetto
delle offerte migliorative formulate in fase di gara riscontrate alla consegna o durante I'espletamento del

servizio.

L'applicazione delle detrazioni non esclude il diritto di rivalsa verso I'Appaltatore da parte di Anas S.p.A.

per i danni causati a sequito delle inadempienze cui le penali stesse si riferiscono.
4 MEZZI D'OPERA £ MACCHINARI

| servizi di manutenzione invernale della viabilita oggetto del presente appalto verranno effettuati con
mezzi ed attrezzature messi a disposizione dall’Appaltatore, nella tipologia e numero indicati in sede di
offerta, oltre a quelli eventualmente resi disponibili da ANAS in quantita comunque non superiore al 20%
del numero totale dei mezzi richiesto dalle Norme Tecniche.

Anas si riserva la facoltd di recedere in qualsiasi momento dalla disponibilita dei propri mezzi dandone

comunicazione all’‘Appaltatore con un preavviso di 15 giorni.

4.1 MEZZIED ATTREZZATURE MESSI A DISPOSIZIONE DALLUAPPALTATORE

Prima dell'aggiudicazione definitiva il RUP dichiarera I'avvenuta verifica della rispondenza dei mezzi ope-
rativi di proprieta destinati al servizio rispetto a quanto dichiarato in fase di gara, mediante la verifica del-
la documentazione del mezzo allestito con la necessaria attrezzatura (libretto di circolazione, certificato

di propriet3, libretto di manutenzione, documentazione fotografica aggiornata).

Qualora la verifica dia esito negativo non si procedera all’aggiudicazione.
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Alla consegna del servizio la D.E.C., qualora fosse previsto in fase di gara i'uso di mezzi a nolo, verifichera
la corrispondenza delle caratteristiche tecnico funzionali dei mezzi pre-contrattualizzati per la fase di ga-
ra con quelli effettivamente messi a disposizione per il servizio. La D.E.C. puo accettare mezzi equivalen-
ti purché con caratteristiche tecniche non inferiori a quelli dichiarati in fase di gara e richiedere, qualora

non lo fossero, la disponibilita di tali mezzi nel termine dei sette giorni successivi.

Decorso tale termine, in caso di inadempienza, ANAS potra procedere alla risoluzione contrattuale in

danno.
Il nolo di tali mezzi dovra rispettare quanto previsto dall’art. 84 del Codice della Strada.

La DEC verifichera, all’atto della consegna dei servizi, la disponibilita ed il funzionamento di tutti i mezzi e

di tutte le connesse attrezzature e migliorie offerte dall’Appaltatore in sede di gara.

I mezzi messi a disposizione dall’Appaltatore per le operazioni di manutenzione invernale, dovranno es-
sere pronti per l'intervento con il pieno di carburante, lubrificante e scorte e dovranno inoltre essere pre-
disposti con tutte le attrezzature pronte per I'impiego. | mezzi dovranno essere conformi a quanto stabili-
to dal Codice della Strada, omologati e revisionati, anche con riguardo alle luci di ingombro ed ai lam-
peggiatori gialli di tipo omologato da porre sul tetto della cabina, visibili da ogni parte, ed i dispositivi

acustici di retromarcia.

Sui mezzi dovranno essere installati pneumatici da neve ed essere disponibili catene a maglia del tipo da

montagna.

| mezzi dovranno essere, inoltre, dotati di fari ubicati in modo da ridurre al minimo la zona d’ombra du-

rante lo sgombero deila neve, evitando, nel contempo, I'abbagliamento dei veicoli.
I mezzi dovranno essere dotati degli attacchi necessari per l'applicazione di lame, vomeri e spargitori.

L'ubicazione dei mezzi per lo sgombro della neve & quella prevista nel Programma di esecuzione del con-

tratto di cui al precedente Articolo.

Tutte le operazioni relative al carico della sabbia e del sale dai depositi e dai piazzali, sia resi disponibili

dall’Appaltatore che da ANAS, sono a totale carico dell’Appaltatore medesimo.

Il numero minimo dei mezzi e delle attrezzature che I'Appaltatore deve mettere a disposizione -di ANAS

& pari a 6 come specificato nella tabella seguente con l'indicazione delle caratteristiche, delle attrezzatu-

re in dotazione e dej periodi di servizio.
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Automezzo attrezzato con lama o vomero sgombraneve e spargisale

X ) Autocarro di
Autocarro di portata | Autocarro di portata Gt . Tinologia Capacita
e a
MESE compresatradle compresa tra 61 e PO :Se:)s&;pzeno; ) P i ge . P ol
. raziol argisale
60 i (F2) 150 1 (F2) a 150 (F2) ol parg
Automezzo attrezzato con lama o vomero sgombraneve
Autocarro di portata Autocarro di portata Autocarro di portata
MESE compresatrad40e60 | compresatra6te 150 superiore a 150 q.li Tipologia trazione
q.li (F2) q.li (F2) (F2)

Tutti i dati relativi ai vari automezzi, macchine ed attrezzature (quali tipo, potenza, targa, n° di telaio,

ecc.), alla loro localizzazione nei depositi o piazzali previsti risulteranno nel “Verbale di awvio dell'esecu-

zione del contratto”, attestante inizio della prestazione di servizio.

Per assicurare un efficiente e puntuale coordinamento dei veicoli operativi, impiegati nel servizio di trat-

tamento preventivo e sgombero neve, ¢ fatto obbligo all’Appaltatore di dotare, a sua cura e spese, i pro-

pri mezzi di sistema satellitare “GPS” per la localizzazione dei veicoli compatibile con il sistema operativo

RMT-ANAS nonché telecamera che consenta la registrazione delle attivita, da utilizzare nel rispetto delle

normative.
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Per esigenze di continuita del sistema operativo di gestione, il dispositivo di localizzazione dovra essere

mantenuto funzionante con continuita, durante tutto il periodo invernale.

ANAS si impegna a non effettuare rilevazioni di movimento dei veicoli durante i periodi esclusi
dall'operativita riferita ai servizi di trattamento antigelo e sgombero neve. In tali periodi, dovranno essere
assicurati i collegamenti necessari al fine esclusivo del mantenimento funzionale delle banche dati del
sistema operativo di controllo (per esempio: la trasmissione quotidiana di una posizione geo-referenziata

del veicolo).

Durante i periodi di svolgimento del servizio di trattamento preventivo antighiaccio e sgombero neve, il
sistema GPS rilevera, con una frequenza minima indicata e stabilita da ANAS, la posizione e le attivita dei

veicoli operativi impegnati negli interventi lungo le strade oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore deve garantire il funzionamento degli apparati del sistema GPS per tutta la durata del con-
tratto. Per eventuale malfunzionamento ANAS provvedera secondo quanto previsto all'art. 3 paragrafo

SANZIONI.

| dati rilevati saranno trasmessi ad una centrale di controllo, nella quale, con appositi software gestionali,
saranno trattati, per fornire i rapporti di sintesi giornaliera/settimanale/mensile degli atti dei singoli vei-
coli operativi, con riferimento alle ore di lavoro, ai chilometri percorsi e al funzionamento delle attrezza-

ture in monitoraggio.

Sara onere dell’Appaltatore informare, ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, il proprio
personale, della presenza, sui mezzi, di tali dispositivi, restando ANAS sollevata da qualsiasi contestazio-

ne in merito.

Sara onere dell’Appaltatore predisporre il personale necessario alla conduzione di tutti i mezzi, compresi
quelli messi a disposizione da ANAS, per tutti gli eventuali turni di lavoro nel rispetto della normativa vi-

gente.

Le generalita di tutti i conducenti cosi come i relativi documenti di abilitazione alla guida e di sussistenza
del rapporto di lavoro con I’Appaltatore dovranno essere comunicati allANAS, cosi come quelle del servi-

zio Direttore Tecnico e dei Coordinatori designati dall’Appaltatore.

I mezzi dovranno essere della potenza e portata minima richiesta e tipologia di trazione, comunque ade-
guati al tipo di servizio e dotati di pneumatici da neve, rimanendo la facolta della D.E.C. di rifiutare quelli
che a proprio insindacabile giudizio non fossero ritenuti idonei per i tratti di statale oggetto del presente

appalto.

In caso di danneggiamento efo guasto di un mezzo sgombraneve o spargisale, sia esso fornito
dall’Appaltatore sia eventualmente dato in uso a questi ma di proprietd ANAS, che lo renda inservibile,
qualunque sia la causa che ne abbia causato il fermo, I’Appaltatore dovra provvedere a proprie cure e
spese, a sostituirlo, fino alla completa riparazione e reintegro in servizio, con uno analogo per garantire la

dotazione minima prevista e non diminuire I'efficienza e la continuita del servizio.
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Qualora le lame efo i vomeri vengano forniti dal’ANAS, saranno forniti anche i relativi attacchi; resta a

carico dell’Appaltatore I'applicazione degli attacchi stessi.

L’Appaltatore dovra controllare, prima e durante il corso del servizio, lo stato di usura dei coltelli delle
lame, in ogni loro parte, sostituendoli nel caso di inadeguatezza. Del pari, dovra essere tenuta a disposi-
zione una scorta di ricambi per le rimanenti parti meccaniche, rimanendo I"Appaltatore responsabile di

eventuali danni o deficienze relativi al servizio da espletare.

Le spese per i conducenti, carburanti ed i lubrificanti occorrenti al funzionamento di tutti i mezzi mecca-
nici, ivi compresi quelli eventuali di proprietd ANAS, restano a totale carico dell’Appaltatore; saranno al-
tresi a carico dello stesso gli oneri di ricovero dei mezzi ANAS per tutta la durata del servizio nonché le
operazioni di manutenzione del mezzo (piccole riparazione, ingrassaggi, lavaggio, ecc.). Tali operazioni di
manutenzione dovranno essere ricorsive e regolari e dovranno lasciare i mezzi ANAS, tra un intervento e
I'altro, in condizioni di perfetta pulizia e di normale stato di funzionamento. Il personale ANAS dovra, in
qualsiasi momento essere messo nelle condizioni di verificare che tali prescrizioni vengano osservate e in
caso di inosservanza informarne la D.E.C. e I'Officina Compartimentale. Resta inteso che nei casi piu gra-
vi tali inosservanze su motivato parere della D.E.C. potranno costituire motivo di proposta per
limmediata rescissione del presente contratto, da parte del Responsabile del Procedimento, senza che
'Appaltatore possa nulla pretendere a parte la corresponsione del servizio realmente eseguito decurtata

delle spese relative alla risistemazione dei mezzi resasi necessaria.

Tutti i mezzi semoventi dovranno, inoltre, essere assicurati per 'impiego di macchina operatrice sgom-
braneve, con polizza estesa nei confronti degli operatori e nei confronti di terzi, come specificato nel Ca-

pitolato d’Appalto - Norme Generali.

Qualora, al fine di accelerare la pulizia del piano viabile stradale, venga richiesto da parte di ANAS
I'utilizzo della totalitd dei mezzi previsti nel presente CSA, anche durante limitate precipitazioni,

I’Appaltatore é obbligato a dar luogo a quanto richiesto.

Il mancato o ritardato utilizzo di uno o pil mezzi comportera I'applicazione delle sanzioni prevista all'Art.

3 del presente Capitolato Speciale d’Appalto - Norme Tecniche.

In caso del verificarsi di eventi nevosi con carattere di eccezionalita, I’Appaltatore dovra assicurare, su
esplicita richiesta della D.E.C., I'integrazione e I'immediato intervento su strada di personale e eventuali
ulteriori mezzi aggiuntivi rispetto a quelli messi a disposizione da ANAS e a quelli minimi messi a disposi-
zione dell’Appaltatore, come previsto nel presente CSA, al fine di garantire la circolazione e/o il ripristino
della viabilita in sicurezza secondo i requisiti prestazionali richiesti dal contratto senza che cid comporti

maggiore corrispettivo rispetto all'importo contrattuale stabilito a corpo.

Solo in caso di formale dichiarazione di stato di calamita naturale emesso dalla Regione Competente,

ANAS potra valutare I'eventuale richiesta di compensazione per maggiori oneri subiti dall’Appaltatore.
4.2 MEZZIMESST A DISPOSIZIONE DA ANAS (EVENTUALD

Per I'espletamento dei servizi in oggetto ANAS rende disponibili i mezzi e le attrezzature come da tabella
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di seguito riportata:

ATTREZZATURA
TIPO QUANTITA’
INDOTAZIONE
Lame N° 2 Anas
Totale N2 ] e

ANAS, secondo le proprie esigenze operative, si riserva a suo insindacabile giudizio la facolta di sostituire
i mezzi con altri aventi caratteristiche e attrezzature analoghe a quelle riportate nella tabella precedente
cosi come si riserva la facolta di recedere in qualsiasi momento dalla disponibilita dei propri mezzi dan-

done comunicazione all’Appaltatore con un preavviso di 15 giorni.

L'utilizzo dei mezzi messi a disposizione da ANAS potra avvenire esclusivamente lungo la viabilita ANAS

in gestione di cui al presente appalto.

L'impiego di detti mezzi da parte dell'Appaltatore lungo altra viabilita non di competenza ANAS o per
utilizzi diversi da quelli del presente appalto, senza la preventiva autorizzazione della Direzione per
I'esecuzione del contratto, comportera l'automatica risoluzione contrattuale in danno dell’Appaltatore

con le conseguenze previste dalla vigente normativa.

I mezzi o le attrezzature di proprietda ANAS che verranno dati in consegna all’Appaltatore per il servizio di
cui al presente CSA con la sottoscrizione del “Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto” da redigere
secondo le indicazioni delle norme attualmente in vigore, dovranno essere assicurati a cura
dell’‘Appaltatore con polizza speciale "ALL RISKS” a garanzia della restituzione del mezzo e delle attrez-
zature ad ANAS nonché del loro stato di conservazione e di efficienza d'uso come rilevato in contraddit-
torio all‘atto della consegna degli stessi con copertura corrispondente al valore di acquisto di un nuovo

mezzo con caratteristiche equivalenti a quelle del mezzo consegnato.

All'atto della consegna verra redatto apposito “Verbale di presa in consegna® da parte dell’Appaltatore
con indicazione delle tipologia e stato di ciascuno e con allegate foto idonee ad illustrarne le esatte con-
dizioni.

ANAS per il tramite di suoi funzionari si riserva di compiere, a proprio insindacabile giudizio, durante
Vintero periodo di esecuzione dell'appalto, visite ispettive dei mezzi/attrezzature consegnate

all’Appaltatore per verificarne lo stato di manutenzione e conservazione.
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In ogni caso, resta in capo all’Appaltatore la responsabilita della custodia dei mezzi e gli oneri della resti-
tuzione degli stessi nello stato originario di consegna da parte ANAS dovendo, I"Appaltatore stesso,
provvedere ad ogni manutenzione ordinaria e straordinaria quando non rientrante in normale usura,
(nonché alla sostituzione dei coltelli raschianti nel caso si tratti di lame, vomeri o frese ed alla sostituzione
della camme nel caso si tratti di spargitori di sale e di inerti) sia durante I'esecuzione del servizio che alla

sua conclusione, nonché al ripristino dei danni verificatisi allo stesso mezzo e alle relative attrezzature.

La riconsegna dei mezzi ed attrezzature ANAS, a fine servizio, avverra in contraddittorio, mediante ap-
posito e dettagliato verbale chiamato “Verbale di riconsegna™ contenente lo stato di consistenza, di effi-

cienza, d'uso ed eventuali danneggiamenti.

| mezzi/attrezzature ANAS dovranno essere riconsegnati in perfetto stato di manutenzione ed efficienza,

anche a sequito di eventuali danni subiti dai mezzi da imputarsi a terzi.

Qualora all'atto della riconsegna siano riscontrabili danni ai mezzi od alle attrezzature, la D.E.C. provve-
dera ad eseguire gli interventi di riparazione presso un‘officina autorizzata scelta da ANAS, addebitando-

ne le relative spese all’Appaltatore.

Nel caso di qualsiasi tipo di sinistro avvenuto con mezzo ANAS, dovra essere fornita comunicazione da

parte dell’Appaltatore alla D.E.C. entro e non oltre le successive 24 h.

L'Appaltatore dovra in ogni caso assicurare che l'utilizzo dei mezzi avvenga da parte di operatori muniti

di patente idonea per I'utilizzo degli stessi.

Lo stazionamento dei mezzi ANAS durante il periodo di loro inattivita dovra avvenire in maniera conti-

nuativa presso i luoghi di ricovero concordati conla D.E.C..

L'Appaltatore dovra inoltre assicurare che i dispositivi di localizzazione GPS installati sui mezzi ANAS do-
vranno essere sempre accesi e funzionanti in modo da consentire in ogni momento la localizzazione del

mezzo da parte della SOC competente.
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5 IDEMTIFICAZIONE DELLE MACCHINE GPERATICI
L'Appaltatore dovra provvedere a dotare gli automezzi da impiegare come di seguito indicato:

Su entrambe le portiere della cabina dell’autocarro una targa rettangolare adesiva con pellicola rifran-
gente di dimensioni cm. 60 x 40 di colore bianco con la scritta in lettere nere - SERVIZI INVERNALI PER
CONTO ANAS - e logo ANAS (come da schema che sara fornito dalla D.E.C)).

I mezzi saranno inoltre dotati della segnaletica prevista dal vigente Codice della Strada.

In caso di inadempienza per i mezzi che non risulteranno attrezzati da parte dell’Appaltatore, la D.E.C.

provvedera secondo quanto previsto all‘art. 3 paragrafo SANZIONI lettera d.

6 QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALL

I materiali da impiegare nelle forniture e nell’esecuzione del servizio compresi nell'appalto dovranno cor-
rispondere, per caratteristiche, a quanto stabilito da leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia e dalle
prescrizioni indicate nel presente CSA; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle mi-
gliori qualita in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati.

In ogni caso i materiali, prima dell'utilizzo, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla D.E.C..
Durante V'esecuzione del servizio, la DEC pud disporre I'esecuzione di prove fanalisi per verificare la per-

manenza dei requisiti dei materiali rispetto all’accettazione.
| materiali proverranno da localita o fabbriche che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché corri-
spondano ai requisiti di cui sopra.

Qualora la D.E.C. dovesse rifiutare una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, I'Appaltatore dovra
sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allon-

tanati immediatamente dalla zona oggetto del servizio a cura e spese dello stesso Appaltatore.

Nonostante l'accettazione dei materiali da parte della D.E.C,, I'Appaltatore resta totalmente responsabile

della riuscita del servizio anche per quanto possa dipendere dai materiali stessi.



Direzione / Coordinamento Territoriale _____/ Area Compartimentale ____
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Norme Tecniche per I'esecuzione del Contratto

IT.M0.05.50 - Rev. 2.0

a n a S Operazioni Invernali

GRUPPO FS ITALIANE

| materiali da impiegare nell’espletamento del servizio dovranno corrispondere ai requisiti di seguito fis-

sati:

CLORURO DISODIQ o SALGEMMA - SUPER:

CARATTERISTICHE CHIMICHE:

Titolo sul secco (NaCl) % 97,0 min

Umidita (a 100°C) % 1% max sfuso — 0.2% max in sacchi
Calcio (Ca) % 0.4% max

Magnesio (Mg) % 0.3% max

Solfati (504) % 0.3% max

insolubili in acqua % 0.4% max sfuso - 0.7% max in sacchi
Densita apparente 1.1/1.2. ton/mc

CARATTERISTICHE SPECIFICHE:
Granulometria:

passante a g mm uguale al 200%

passante a 0.16 mm inferiore o uguale al 5%
ANTIAGGLOMERANTE:

Ferrocianuro di sodio alimentare anidro 70-100 ppm

CLORURO DI SODIO 0 SALGEMMA - SPECIALE:

CARATTERISTICHE CHIMICHE:

Titolo sul secco (NaCl) % 98,5 min

Umidita (a 100°C) % 1% max sfuso — 0.2% max in sacchi
Calcio (Ca) % 0.3% max

Magnesio (Mg) % 0.3% max

Solfati (504) % 0.3% max

Insolubiliin acqua % 0.4% max sfuso — 0.7% max in sacchi

Densita apparente 1.1/1.2.ton/mc



Direzione / Coordinamento Territoriale _____/ Area Compartimentale ____
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Norme Tecniche per 'esecuzione del Contratto

IT.M0.05.50 - Rev. 2.0

a n a S Operazioni Invernali

GRUPPO FS ITALIANE

CARATTERISTICHE SPECIFICHE:
Granulometria:
passante a 5 mm uguale al 100%

passante a 0.16 mm inferiore o uguale al 5%

ANTIAGGLOMERANTE:
Ferrocianuro di sodio alimentare anidro 70-100 ppm

CLORURO DI SODIO O SALGEMMA — IPER-ATTIVO:

CARATTERISTICHE CHIMICHE:

Titolo sul secco (NaCl) % 99,8 min

Umidita (a 200°C) % 1% max sfuso — 6.2% max in sacchi
Calcio (Ca)% 0.1% max

Magnesio (Mg) % 0.1% max

Solfati (S04) % 0.1% max

insolubili in acqua % 0.2% max sfuso — 0.2% max in sacchi
Densita apparente 1.1/1.2.ton/mc

CARATTERISTICHE SPECIFICHE:
Granulometria:

passante a 1 mm uguale al 100%

passante a 0.16 mm inferiore o uguale al 5%
ANTIAGGLOMERANTE:

Ferrocianuro di sodio alimentare anidro 70-100 ppm

Il prodotto deve rimanere scorrevole, non agglomerarsi a svolgere |'azione sgelante alla temperatura di

almeno —12° C.

In ogni momento, durante il corso dell'appalto, ’ANAS potra eseguire il prelievo a campione dei fondenti
approvvigionati dall’Appaltatore al fine dell’esecuzione, sul medesimo, di prove di laboratorio presso La-

boratori Ufficiali allo scopo di controllare che il sale fornito sia rispondente alle norme sopra indicate.
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7 DISCIPLINA DELLA TUTELA AMBIENTALE

La gestione dei rifiuti deve essere conforme a leggi, regolamenti e disposizioni emanate dalle competenti
Autorita nazionali e locali. L'Appaltatore, con onere a suo carico, dovra recuperare e smaltire i rifiuti pro-
dotti, nell’'osservanza delle specifiche norme di legge e degli ordini impartiti dalla DEC con I'obbligo di

fornire alla stessa la relativa documentazione contestualmente all‘avvenuto espletamento delle attivita

di smaltimento.

Sono compresi e compensati nel corrispettivo dell’appalto, e quindi a totale carico dell’Appaltatore, an-

che gli oneri di discarica.
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Allegato 4
Area Esercizio
Centro Manutentorio A
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STRADA STATALE n°® 42 “del Tonale e della Mendola”

Tronco: Darfo B.T. (km 76+000) — Edolo (km 118+300)-

LAVORI DI O.M. - SERVIZIO INVERNALE sgombroneve e antigelo (F8)
Stagioni invernali 2019 — 2020
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Rev. N. 00 | Data
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INTRODUZIONE

Per Ielaborazione del presente documento si ¢ fatto riferimento soprattutto alle seguenti fonti
notmative e linee guida ufficiali:

¢ D. Lgs 81/08 art. 26, comma 3

% Citcolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24/2007,

% Deteminazione dell’Autoritda per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture n. 3/2008 (pubbl. su G.U. n. 64 del 15 marzo 2008).

Il D. Lgs 81/08, decreto attuativo dellart. 1 comma 1 della L. 123/07, prevede, come gia
introdotto dall’art. 3 della L. 123/07 oggi abrogato, elaborazione, da parte del datore di lavoro
committente, di un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (cd. DUVRI)
che deve essere allegato al contratto di appalto o d’opera.

Ai sensi delPart. 26 c. 2 del D.Lgs 81/08, in caso di affidamento dei lavori allimpresa
appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unita' produttiva
della stessa, nonché nell'ambito dellintero ciclo produttivo dell'azienda medesima, in caso di
affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, i datori di lavoro, ivi compresi 1
subappaltatori devono:

- cooperare allattuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro

incidenti sull’attivita lavorativa oggetto dell’appalto;

- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cul sono esposti 1 lavorator,
informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra 1
lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’'opera complessiva.

1l datore di lavoro committente, ai sensi del c. 3 dell’art. 26 cit., ha Pobbligo di promuovere
tali attivitd di cooperazione e il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei
rischi. che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio non ¢ possibile, ridurre al minimo i rischi
da interferenze.

Il DUVRI & un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti gli
obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. 81/08.

Rientrano nel campo di applicazione dell’art. 26 del citato decreto, i contratti di appalto e
subappalto e i contratti d’opera di cui agli artt. 1655 e 1656 del Codice Civile. Sono esclusi gli appaltt
relativi a cantieri temporanei e mobili di cui all’art. 89 comma 1 lett.a), per 1 quali & previsto il piano di
sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs 81/08.

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze- Rev 00 mese/anno
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CRITERI UTILIZZATI NELL’IDENTIFICAZIONE DELLE
INTERFERENZE E NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESSE
DERIVANTI ..

La presente valutazione dei rischi da interferenze, di carattere generale, ¢ stata effettuata
procedendo preliminarmente al reperimento di tutte le informazioni necessarie per identificare le
attivita previste dall’appalto e le possibili intetferenze correlate con il loro svolgimento.

Per ciascuna attivita sono state raccolte, ove disponibili, le informazioni riguardanti: gli specifici
luoghi/ aree di lavoro; 1 percorsi e 1 luoghi di transito impiegati per accedervi; i turnt e la durata delle
attivita; 1 veicoli, le macchine, le attrezzature, le sostanze, 1 preparati e 1 materiali utilizzati; la presenza
contemporanea di personale della societd committente e/o di altre imprese appaltatrici/ lavoratori
autonomi nei medesimi luoghi di lavoro.

Ogni attivita & stata scomposta in fasi di lavoro e per ciascuna di esse sono stati individuati e
valutati i rischi derivanti dalle possibili interferenze e identificate le relative misure di prevenzione e
protezione.

Per la identificazione dei rischi da interferenza si sono analizzati in particolare 1 seguenti aspetti:
** sovrapposizione di pil attivita svolte da operatori di appaltatori diversi;

% fattori di rischio introdotti nel luogo di lavoro del committente  dallattivita
dell’appaltatore;

% fattori di rischio esistenti nel luogo di lavoro del committente dove deve operare
Pappaltatore, ulterioti rispetto a quelli specifici dell’attivita propria dell’appaltatore;

% fattori di rischio detivanti da modalita di esecuzione particolari richieste
esplicitamente dal committente che comportino tischi aggiuntivi rispetto a quelli specifict
dell’attivita appaltata

La valutazione dei rischi da intetrferenze é stata condotta in riferimento, oltre che al personale
dellappaltatore e delle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi eventualmente cooperanti, anche
agli utenti stradali, alle autorita (Polizia stradale, forestale, ecc.) e ai terzi che a vario titolo possono
intetvenire presso il luoghi del committente interessati dai lavori.

Il presente documento ¢ stato eleborato sulla base delle suddette informazioni, ha carattere
generale e costituisce il DUVRI statico al quale fara seguito, secondo quanto disposto dalla circolare

del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24/2007 dell’attivita, il DUVRI dinamico.

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze- Rev 00 mese/anno
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SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E
RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Impresa appaltatrice/prestatore
d’opera (ragione sociale)

Sede legale

Titolare della Ditta

Rif. contratto d’appalto

Durata del contratto

Gestore del contratto

Referente per Pesecuzione del
contratto

Referente dell’impresa
appaltatrice

Attivita oggetto delPappalto

Sevizio relativo alPesecuzione delle operazioni invernali di sgombero
della neve e caricamento e spargimento cloruri o altri fondenti, solidi
e/o liquidi.

Descrizione attivital

Collaudo attrezzature: abbinamento preventivo degli autocatti alle
rispettive lame, cassoni spargisale e botti irroratrici

Caricamento del cloruro di sodio solido con motopale sugli autocarri
polivalenti o solo su quelli adibiti allo spargimento

Caricamento del cloruro di sodio liquido nelle autobotti irroratrici
Spargimento dei fondenti (cloruro di sodio) solidi e liquidi

Aggncio lame agli autocarri

Spazzamento o sgombro neve

Eventuale soccorso a veicoli bloccati da neve o ghiaccio

Orario di lavoro/turni

Attivita che comportano
cooperazione e soggetti
coinvolti

- personale di altre imprese appaltatrici/subappaltatrici

Personale genericamente
presente nei luoghi di azione

- personale ANAS che effettua supervisione e controllo: sorvegliante,
Capo Nucleo, Capo Centro

- personale di altre imprese appaltatrici

- utenti stradali

- Polizia di Stato

 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALL

' Come da capitolato/contratto
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

'MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALL

MISURE ORGANIZZATIVE

)

Nessuna attivita pud essere svolta nel caso di scarsa o limitata visibilita, come ad esempio per
la presenza di nebbia o di precipitazioni nevose ovvero in tutte le condizioni che possono limitare a
meno di 100 m la visibilita

Viene presegnalata agli utenti la presenza di lavori mediante i Pannelli 2 Messaggio Variabile

I dipendenti della Ditta appaltatrice, prima di eseguire qualsiasi intervento devono aver ottenuto
le autorizzazioni necessarie, richieste da Anas, per lo svolgimento di lavori lungo la sede stradale.

I dipendenti della Ditta appaltatrice prima di iniziare il posizionamento della segnaletica di
cantiere, devono ottenere I'autorizzazione della Sala Operativa Compartimentale (SOC);

OBBLIGHI E DIVIETI

Espotre la tessera di riconoscimento cotredata di fotografia contenente le generalita del
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro per tutto il tempo di permanenza nelPazienda (ai
sensi degli artt. 20, 21 e 26 del D.Lgs. 81/08).

Procedere a velocita moderata allinterno dell’area di lavoro
Indossare obbligatoriamente gli indumenti ad alta visibilita previsti per i lavoti su strada

I dispositivi di protezione individuali da utilizzare per il personale ANAS, in caso di ispezioni o
altro, devono essere, per tipo e livello protettivo, uguali a quelli impiegati
dallappaltatore/subappaltatore (come da POS) durante le lavorazioni.

Tenere gli estintori a botdo dei mezzi efficienti e revisionati

VERIFICHE EFFETUATE E INFORMAZIONI FORNITE DAL COMMITTENTE

Il committente richiede, in fase di appalto, che i mezzi, le macchine e le attrezzature di lavoro
siano conformi alla normativa vigente e verifica tale conformita attraverso la richiesta
alPappaltatore/prestatore d’opera degli attestati di conformita e delle verifiche periodiche.

a.
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ATTIVITA’N.1 1

CIRCOLAZIONE CON AUTOMEZZI NELLE AREE ESTERNE
I A PIEDI ALL’ESTERNO DEL PM ~

E SPOSTAMEN’]

Descrizione attivita

Circolazione con automezzi nelle aree esterne e nelle aree di parchegg10 del PM
Spostamenti a piedi all’esterno per raggiungere le aree di lavoro di competenza

Luoghi interessati

Tutte le aree esterne di competenza al PM: atee di parcheggio e di deposito attrezzature

Orario di Variabile allinterno del normale orario di lavoro del Personale ANAS.
effettuazione 11 collaudo operativo & eseguito prima del periodo operativo previsto nel contratto
(dalle ore/alle ore)

Impianti tecnologici
interessati

Impiant di stoccaggio del sale

Veicoli/ Macchine/
Attrezzature utilizzati

Furgoni, autoveicoli, autocarri*, autogru a braccio meccanico

Sostanze /Preparati Nesuno
utilizzati
Materiali utilizzati Salgemma

FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno
Circolazione e Presenza di altri Incidenti: MISURE COMPORTAMENTALI PER
manovre nell’ aree di | veicoli in circolazione |- impatti tra L’APPALTATORE
parcheggio e di € manovra: automezzi - Procedere all’interno delle aree del
deposito attrezzatute | - autovetture dei PM a passo d’'uomo
del PM, con dipendenti ANAS - Rispettare i sensi di marcia e la
autovetture e e consociate segnaletica stradale
autocarri - automezzi di alts - In caso di manovre in retromarcia o
appaltatori e della quando la manovra risulti
Polizia di Stato particolarmente difficile (spazt
ridotti, scarsa visibilita, ecc.), farsi
Ptesenza di pedoni: coadiuvare da un collega a terra
- dipendenti ANAS e |~ Inv.cstimenti - Parcheggiare i veicoli nell’area
consociate - Urti appositamente predisposta ed
- Altri appaltatori evidenziata con segnaletica verticale
- Polizia di Stato ed orizzontale
- Non parcheggiate gli autoveicoli in
aree riservate a quelle del personale
ANAS o della PS
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno
Spostamenti a piedi | Presenza di altri MISURE COMPORTAMENTALI PER
allinterno dell’ atee | veicoli in circolazione |- Investimenti L’APPALTATORE
di parcheggio e di € manovra: - Urti - Se non richiesto, restare nelle

deposito attrezzature
del PM

- autovetture dei
dipendenti delle
societa ANAS e
consociate

- automezzi di altri
appaltatori e della
Polizia di Stato

visibilita

vicinanze del proprio automezzo
- Camminare possibilmente sui
marciapiedi e sui percorsi pedonali
- Non sostare dietro gli automezzi in
sosta e in manovra
- Indossare sempre i DPI ad alta

ATTIVITA’N. 2

| ATTIVITA DI C
| ATTREZZATU
| Scelta e aggancio dell

_successivo ap

EI

a lama per 'abbinamento

slicazione della piastra identificat

OLLAUDO OPERATIVODELLE
RESSO LA SEDE C()MPARTIMENTALE‘.‘ . ‘

‘con Pautoc:
tiva alla lam:

atroe
a (dima)

Descrizione attivita

Lattivita prevede il collaudo operativo alle attrezzature presso la sede compartimentale.
Scelta e aggancio della lama per 'abbinamento con Pautocarro e successivo applicazione
della piastra identificativa alla lama (dima)

Luoghi

Tutte le aree esterne di competenza al PM: aree di parcheggio e di deposito attrezzature

Orario di
effettuazione
dellattivita

(dalle ore/alle ore)

Variabile all’interno del normale orario di lavoro del Personale ANAS.

Impianti tecnologici
utilizzati

-Nessuno

Veicoli/ Macchine/
Attrezzature utilizzati

Autocarri (per sgombro neve)

Sostanze/Preparati
utilizzati

Materiali utilizzati

Lame sgombra neve
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno
Operazione di Presenza di altri Incidenti: MISURE COMPORTAMENTALI PER
aggancio: veicoli in citcolazione |- impatti tra L’APPALTATORE
movimentazione € manovra: automezzi - Attivare i mezzi di segnalazione
meccanica della lama | - autovetture dei dell’automezzo
nelle aree di deposito dipendenti delle - Urti - In caso di spazi ristretti o di
attrezzature societd ANAS e - Investimenti presenza di altro personale, farsi
consociate coadiuvare da un operatore a terra
- automezzi di altri nelle operazioni
appaltatori - Far allontanare dall’automezzo tutte
- Polizia di Stato le persone non autorizzate alle
operazioni di scelta e aggancio della
Presenza di altro lama
petsonale
- dipendenti ANAS e
consociate
- altri appaltatori
- agenti di Polizia di
Stato
Operazione di Presenza di altro - Urtd MISURE COMPORTAMENTALI PER
aggancio: personale - Schiacciamento arti L’APPALTATORE
movimentazione - dipendenti ANAS inferiori - Effettuare Paggancio

meccanica della lama
nelle aree di deposito
attrezzature

addetto al controllo
e al collaudo del
mezzo

automaticamente esclusivamente
dalla guida dell’autocarro con
Pausilio della centralina elettrica
- Non manovrare in presenza di
persone non autorizzate
- Manovrare solo quando il personale
autorizzato ANAS, e quello della
propria societa, € posto a giusta
distanza di sicurezza
In caso di avvicinamento al
automezzo e alla lama, da parte del
personale ANAS, necessario per
coadiuvare le operazioni,
interrompere la manovra e bloccare
il mezzo sino al suo successivo
allontanamento

1

MISURE COMPORTAMENTALI PER
IL PERSONALE ANAS

- Tenersi a distanza di sicurezza degli
autocarti

- Far notare la propria presenza
all’autista dell’autocarro durante le
manovre

- Indossare i DPI
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ATTI VITA DI COLLAUDO OPERATIVO DELLE ;
|ATT SVZATURE PRESSO LA SEDE“COMPARTIMENTALE

| Scelta e aggancio della cassone/botte per Pabbinamentocon

| lautocarro spargi sale € success1vo apphcazmne della plastra ‘
| identificativa (dima) . ; .

Descrizione attivita

L’attivita prevede il collaudo operanvo alle attrezzature presso la sede comparnmentale
Scelta e aggancio del cassone/botte per I'abbinamento con l'autocarro spargi sale e
successivo applicazione della piastra identificativa (dima)

Luoghi Tutte le aree esterne di competenza al PM: aree di parcheggio e di deposito attrezzature
Orario di Variabile allinterno del normale orario di lavoro del Personale ANAS.

effettuazione

delPattivita

(dalle ore/alle ore)

Impianti tecnologici
interessati

Veicoli/ Macchine/
Attrezzature utilizzati

Autocarri (per sgombro neve), autogru

Sostanze/Preparati
utilizzati

Materiali utilizzati

Cassone porta sale e spargitoio

FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno
Operazione di Presenza di altri MISURE COMPORTAMENTALI PER
aggancio del cassone | veicoli in circolazione L’APPALTATORE
/botte nelle aree di e manovra: Incidenti: - Attivare i mezzi di segnalazione
deposito attrezzature | - autovetture dei - impatti tra dell’automezzo
dipendenti delle automezzi - In caso di spazi istretti o di
societa ANAS e presenza di altro personale, farsi
consociate - Urti coadiuvare da un operatore a terra
- automezzi di altri - Investimenti nelle operazioni
appaltatori - Far allontanare dallautomezzo tutte

- Polizia di Stato

Presenza di altro

personale

- dipendenti ANAS e
consociate

- altri appaltatori

- agenti di Polizia di
Stato

le persone non autorizzate alle
operazioni di scelta e aggancio del
cassone

10
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili intetferenze Evento/Danno
Operazione di Presenza di altro - Urti MISURE COMPORTAMENTALI PER
aggancio del cassone | personale L’APPALTATORE
/botte nelle aree di - dipendent ANAS Caduta del - Effettuare I'aggancio
deposito attrezzature addetto al controllo | cassone: automaticamente esclusivamente

e al collaudo del
mezzo

- Schiacciamento arti
inferiori

dalla guida dell’autocarro in
retromarcia

i

Non manovrate in presenza di
persone non autorizzate

Manovrare solo quando il personale
autorizzato ANAS, e quello della
propria societa, € posto a giusta
distanza di sicurezza

- In caso di avvicinamento al
automezzo e al cassone, da parte del
personale ANAS, necessario pet
coadiuvare le operazioni,
interrompere Ja manovra e bloccare
il mezzo sino al suo successivo
allontanamento

MISURE COMPORTAMENTALI PER
1L PERSONALE ANAS
- Tenersi a distanza di sicurezza degli
autocarti
- Far notate la propria presenza
alPautista dell’autocarro durante le
manovre

- Indossare 1 DPI
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno
Operazione di Presenza di altro - Urd MISURE COMPORTAMENTALI PER
aggancio del personale L’APPALTATORE (O PER IL
cassone/botte nelle - dipendenti ANAS Caduta del CONDUCENTE DI ANAS)
aree di deposito addetto al controllo | cassone: - Prima di iniziare le operazioni

attrezzature con
utilizzo di autogru (di
ANAS o Appaltatore)

e al collaudo del
mezzo

- Schiacciamento arti
inferiori

assicurarsi dell’assenza di altri
operatori e di automezzi nel giro di
azione dell’autogra

Prima del sollevamento, assicurarsi
del perfetto aggancio del
cassone/botte alle funi del braccio
meccanico dell’autogria

Non manovrare in presenza di
persone non autorizzate

Manovrate solo quando il personale
autorizzato ANAS, e quello della
societa appaltatrice, € posto a giusta
distanza di sicurezza

In caso di avvicinamento al
automezzo e al cassone/botte, da
parte del personale ANAS,
necessario per coadiuvare le
operazioni, interrompere la
manovra e bloccare il mezzo sino al
suo successivo allontanamento

E assolutamente vietato transitare e
sostare sotto il carico sospeso

k]

MISURE COMPORTAMENTALI PER
IL PERSONALE ANAS

- Tenersi a distanza di sicurezza dal
raggio d’azione dell’autogru

- Far notare la propria presenza
allautista dell’autogru durante le
manovre

- Indossare 1 DPI
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili intetferenze Evento/Danno
Operazione di Presenza di altri Incidenti: MISURE COMPORTAMENTALI PER
aggancio del veicoli in citcolazione |- impatti tra L’APPALTATORE (O PERIL
cassone/botte nelle | e manovra: automezzi CONDUCENTE DI ANAS)
aree di deposito - qutovetture dei
attrezzature con dipendenti delle - Urti - Attivare i mezzi di segnalazione
utilizzo di autogru (di societa ANAS e - Investimenti dell’automezzo
ANAS o Appaltatore) consociate - In caso di spazi ristretti o di
- automezzi di altri presenza di altro personale, farsi
appaltatori coadiuvare da un operatore a terra
- Polizia di Stato nelle operazioni
- Far allontanare dall’automezzo tutte
Presenza di altro le persone non autorizzate alle
petsonale operazioni di scelta e aggancio del
- dipendenti ANAS e cassone/botte
consociate - Far allontanare dalla gru e dal suo
- altri appaltatori raggio di azione tutte le persone non
- agenti di Polizia di autorizzate alle operazioni di
Stato aggancio del cassone
Attivita di sbombro neve. Ricerca nel pxazzale, o nel depos1to .

ATTIVITA'NA

| attrezzature, della lama abbinata al proprio autocarro

Descrizione attivita

Luoghi Tutte le aree esterne di competenza al P.M. e al Posto Neve: aree di parcheggio e di
deposito attrezzature

Orario di Orario fisso: h 24 (stazionamento nelle sedi operative)

effettuazione A chiamata: in emergtenza, h 24 (su richiesta di ANAS)

dellattivita

(dalle ore/alle ore)

Impianti tecnologici | Nessuno

interessati

Veicoli/ Macchine/ | Autocarri

Attrezzature utilizzati

Sostanze /Preparati Nessuna

utilizzati

Materiali utilizzati

Da definire durante il corso dell'appalto in base alla singola sitansione

13
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FASE

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

Circolazione e
manovte nell’ aree di
parcheggio e di
deposito attrezzature
del PM e del Posto
Neve, con
autovetture e
autocarti

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE
- Procedere all’interno delle aree del
PM a passo d’'uomo
- Rispettare i sensi di marcia e la
segnaletica stradale
- In caso di manovre in retromascia o
quando la manovra risulti
pacticolarmente difficile (spazi
ridotti, scarsa visibilita, ecc.), farsi
coadiuvare da un collega a terra
- Parcheggiare i veicoli nell’area
appositamente predisposta ed
evidenziata con segnaletica verticale
ed orizzontale
- Non parcheggiare gli autoveicoli in
aree riservate a quelle del personale
ANAS o della PS

Spostamenti a piedi
alPinterno dell’ aree
di parcheggio e di
deposito attrezzature
del PM e del Posto
Neve

VALUTAZIONE RISCHI
INTERFERENZE
Possibili interferenze Evento/Danno
Presenza di altri Incidenti:
veicoli in citcolazione |- impatti tra
e manovra: automezzi
- autovetture dei
dipendenti ANAS
e consociate
- automezzi di altri
appaltatoti e della
Polizia di Stato
Presenza di pedoni:
- dipendenti ANAS e |- Investimenti
consociate - Urt
- Altri appaltatori
- Polizia di Stato
Presenza di altri
veicoli in citcolazione |- Investimenti
€ manovra: - Urt

- autovetture dei
dipendenti delle
societa ANAS e
consociate

- automezzi di altri
appaltatori e della
Polizia di Stato

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE
- Se non richiesto, restare nelle
vicinanze del proprio automezzo
- Camminare possibilmente sui
marciapiedi e sui percorsi pedonali
- Non sostare dietro gli automezzi in
sosta e in manovra
- Indossare sempre 1 DPI ad alta
visibilita

14
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ATTIVITA' N5 | Activita di sbombero neve, Aggancio della lama allautocarro

Descrizione attivita

Attivita curata da personale dell Tmpresa appaltatrice

Luoghi Tutte le atee esterne di competenza al PM e al Posto Neve: aree di parcheggio e di
deposito attrezzature

Otrario di Orario fisso: h 24 (stazionamento nelle sedi operative)

effettuazione A chiamata: in emergtenza, h 24 (su richiesta di ANAS)

delPattivita

(dalle ore/alle ore)

Impianti tecnologici | -

utilizzati

Veicoli/ Macchine/
Attrezzature utilizzati

Autocarti (per sgombro neve)

Sostanze /Preparati
utilizzati

Materiali utilizzati

Lame sgombra neve

FASI VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili intetferenze Evento/Danno
Operazione di Presenza di altri MISURE COMPORTAMENTALI PER
aggancio: veicoli in circolazione L’APPALTATORE
movimentazione € manovra: Incidenti: - Attivare i mezzi di segnalazione
meccanica della lama | - autovetture dei - impatti tra dellautomezzo
nelle aree di deposito dipendenti delle automezzi - In caso di spazi ristretti o di
attrezzature del PM e | societa ANAS e presenza di altro personale, farsi
del Posto Neve consociate - Urti coadiuvare da un operatore a terra
- automezzi di altri - Investimenti nelle operaziont
appaltatori - Far allontanare dall’automezzo tutte

- Polizia di Stato

Presenza di altro

petsonale

- dipendenti ANAS e
consociate

- altzi appaltatori

- agenti di Polizia di
Stato

le persone non autorizzate alle
operazioni di scelta e aggancio della
lama

15
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FASI VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno
Operazione di Presenza di altro - Ut MISURE COMPORTAMENTALI PER
aggancio: petsonale - investimenti L’APPALTATORE
movimentazione - dipendenti ANAS - Schiacciamento arti | - I’aggancio va fatto in modo

meccanica della lama
nelle aree di deposito
attrezzature del PM e
del Posto Neve

addetto al controllo
e al collaudo del
mezzo

inferiori

autonomo dal solo operatore
dell’autocarro

Effettuare I'aggancio
automaticamente esclusivamente
dalla guida dell’autocarro con
lausilio della centralina elettrica
Non manovrate in presenza di
petsone non autorizzate

Manovrare solo quando il personale
autorizzato ANAS, e quello della
proptia societa, ¢ posto a giusta
distanza di sicurezza

In caso di avvicinamento al
automezzo e alla lama, da parte del
personale ANAS, per coadiuvare le
operazioni, interrompere la
manovra e bloccare il mezzo sino al
suo successivo allontanamento a
distanza di sicurezza

MISURE COMPORTAMENTALI PER
IL PERSONALE ANAS

- Tenersi a distanza di sicurezza degli
autocarri

- Far notare la propria presenza
all’autista dell’autocarro durante le
manovre

- Indossare i DPI previsti dagli
addetti del PM
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ATTIVITAN.G

Attivita di sbombro neve. Formazione del treno di (3 o 4) autocarri
_sgombraneve e raggiungimento del tratto innevato e inizio attivita

Descrizione attivita

Luoghi

Tratto stradale indicato dalla Centrale operativa

Orario di
effettuazione
dell’attivita

(dalle ore/alle ore)

Orario fisso: h 24 (stazionamento nelle sedi operative)
A chiamata: in emergtenza, h 24 (su richiesta di ANAS)

Impianti tecnologici
utilizzati

Veicoli/ Macchine/
Attrezzature utilizzati

Autocarri (per sgombro neve)

Sostanze/Preparati
utilizzati

Materiali utilizzati

Lame sgombra neve

FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno
Acsrivo sul tratto Presenza di altri Incidenti: MISURE ORGANIZZATIVE
stradale previsto con |veicoli in - impatti tra In caso di previsione ed emergnza
3 0 4 automezzi circolazione e automezzi neve, tutti 1 cantieri stradali sono
spazzaneve manovra: preventivamente rimossi, ad eccezione
- autovetture dei di quelli dei tratti completamenti chiusi
dipendenti al traffico dell’'utenza
qualificati ANAS
- Utenti stradali In caso di previsione ed emergnza
Investimenti neve, il tratto interessato dall’ingombro
Urti della neve viene chiuso al traffico

dell’utenza

Gli operatori della ditta appaltatrice
sono forniti di mezzi di comunicazione
e sono in continuo contatto con il
Centro radio informativo (sala radio).

Tutti gli automezzi sono muniti di catene
antineve
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno
Atrrivo sul tratto Presenza di altri Incidenti: MISURE COMPORTAMENTALI PER
stradale previsto con |veicoli in - impatti tra L’APPALTATORE
3 0 4 automezzi circolazione: automezzi - Ogni operatore dovra verificare a
spazzaneve - autovetture dei bordo la funzionalita del proprio
dipendenti apparato radio prima di abbandonare
qualificati ANAS il PM o Posto Neve
- Utenti stradali - Attivare i dispositivi di segnalazione
- Polizia di Stato luminosa presenti sul mezzo (girofari,

Investimenti frecce, ecc.)

Urti - Tutti i conduttori degli spazzaneve
devono attenersi alle istruzioni del
responsabile delle operazioni

- Ogni autocarro deve procedere in fila
indiana tenendost a distanza di
sicurezza da quello che lo precede
Sgombro neve Presenza di altri Incidenti: MISURE COMPORTAMENTALI PER
veicoli in - impatt tra L’APPALTATORE
circolazione: automezzi - Attivare i dispositivi di segnalazione
- autovetture det luminosa presenti sul mezzo (girofari,
dipendenti frecce, ecc.)
qualificati ANAS - Tutti i conduttori degli spazzaneve
- Utenti stradali devono attenersi alle istruzioni del
- Polizia di Stato responsabile delle operazioni
Investimenti - Ogni autocatro deve procedere, come
Utti da addestramento, tenendosi a

distanza di sicurezza da quello che lo
precede

Verificare la presenza di autoveicoli
dell’utenza bloccati, avvisare la
Centrale Operativa e prestare
eventuale soccorso

]

MISURE COMPORTAMENTALI PER IL
PERSONALE ANAS

- Tenere a bordo le catene antineve

- Tenertsi in contatto con la radio
(BHS) con i conduttori degli
spazzaneve

- Attenersi alle disposizioni del
responsabile delle operazioni di
sgombro neve

- Prima di accedere nell’area di
intervento utilizzare i DPI adeguati ai
rischi presenti
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ATTIVITA’N.7

| (el

Neve peril

Attivita di sparglmento fondente. Cire

vlazione esterna nei PM e Posti
caricamento dei cassonl/ botu sugh autocam e del sale
oruro di sodio: solido e liquido) . ~ ~

Descrizione attivita

Luoghi

Tutte le aree esterne di competenza al PM e al Posto Neve: aree di stoccaggio del sale.

Orario di
effettuazione
delPattivita

(dalle ore/alle ore)

Orario fisso: h 24 (stazionamento nelle sedi operative)
A chiamata: in emergtenza, h 24 (su richiesta di ANAS)

Impianti tecnologici
interessati

Veicoli/ Macchine/
Attrezzature utilizzati

Autocarri, motopala, autobotti, autogru (braccio meccanico)

Sostanze/Preparati Cloruro di sodio
utilizzati
Materiali utilizzati Salgemma
FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno
Circolazione Presenza di aleri MISURE COMPORTAMENTALI PER
automezzi nelle aree | veicoli in circolazione L’APPALTATORE
esterne dei PM e dei | e manovra: Incidenti: - Attivare i mezzi di segnalazione
Posti Neve - autovetture dei - impatti tra dell’automezzo
dipendenti delle automezzi - In caso di spazi ristretti o di
societa ANAS e presenza di altro personale, farsi
consociate - Urti coadiuvare da un operatore a terra
- automezzi di altri - Investimenti nelle operaziont
appaltatori - Far allontanare dall’area di carico

- Polizia di Stato

Presenza di altro

petrsonale

- dipendenti ANAS e
consociate

- altri appaltatori

- agenti di Polizia di
Stato

1]

tutte le persone non autorizzate alle
operazioni

Non manovrare in presenza di
persone non autorizzate

In caso di avvicinamento al
automezzo, da parte del personale
ANAS, necessario per coadiuvare le
operazioni, interrompere la
manovra e bloccare il mezzo sino al
suo successivo allontanamento a
distanza di sicurezza
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili intetferenze Evento/Danno
Circolazione Presenza di altri MISURE COMPORTAMENTALI PER

automezzi nelle aree

veicoli in circolazione

L’APPALTATORE

esterne dei PM e dei | e manovra: Incidenti: - Attivare i mezzi di segnalazione
Posti Neve - autovetture dei - impatti tra dell’automezzo
dipendenti delle automezzi - Procedere a velocita ridotta nel
societa ANAS e piazzale o nelle aree esterne
consociate - Urt - In caso di spazi tistretti o di
- automezzi di altri - Investimenti presenza di altro personale, farsi
appaltatori coadiuvare da un operatore a terra
- Polizia di Stato nelle operazioni
Presenza di altro
personale
- dipendenti ANAS e
consociate
- altri appaltatori
- agenti di Polizia di
Stato
Spostamenti a piedi | Presenza di altri MISURE COMPORTAMENTALI PER
allinterno dell’ aree | veicoli in citcolazione |- Investimenti L’APPALTATORE
di parcheggio e di e manovra: - Urti - Se non richiesto, restare nelle
deposito attrezzature | - autovetture dei vicinanze del proprio automezzo
del PM e dei Posti dipendentd delle - Camminare possibilmente sui
Neve societa ANAS e marciapiedi e sui percorsi pedonali
consociate - Non sostate dietro gli automezzi in
- automezzi di altri sosta e in manovra
appaltatori e della - Indossate sempre i DPI ad alta
Polizia di Stato visibilita
Operazione di Presenza di altri MISURE COMPORTAMENTALI PER
aggancio del veicoli in circolazione I’APPALTATORE
cassoni/botti sugli € manovra: Incidenti: - Attivare i mezzi di segnalazione
autocatti, nelle aree - autovetture dei - impatti tra dell’automezzo
di deposito dipendenti delle automezzi - In caso di spazi ristretti o di
attrezzature, ptesso i societa ANAS e presenza di altro personale, farsi
PM e i Posti Neve consociate - Urti coadiuvare da un operatore a terra
- automezzi di altri - Investimenti nelle operazioni
appaltatori - Far allontanare dall’automezzo tutte

- Polizia di Stato

Presenza di altro

petsonale

- dipendenti ANAS e
consociate

- altri appaltatort

- agenti di Polizia di
Stato

le persone non autorizzate alle
operazioni di scelta e aggancio del
cassone
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno
Operazione di Presenza di altro - Usti MISURE COMPORTAMENTALI PER
aggancio del personale L’APPALTATORE
cassoni/botti sugli - dipendenti ANAS Caduta del - Effettuare I'aggancio
autocarri, nelle aree addetto al controllo | cassone: automaticamente esclusivamente

di deposito
attrezzature, presso i
PM e i Posti Neve

- Schiacciamento arti
inferiori

dalla guida dell’autocarro in
retromarcia

- Non manovrare in presenza di

persone non autorizzate

Manovrare solo quando il personale

autorizzato di ANAS, e quello della

propria societa, € posto a giusta

distanza di sicurezza

- In caso di avvicinamento al
automezzo e al cassone, da parte del
personale ANAS, necessario per
coadiuvare le operazioni,
interrompere la manovra e bloccare
il mezzo sino al suo successivo
allontanamento

MISURE COMPORTAMENTALI PER
IL PERSONALE ANAS

- Tenersi a distanza di sicurezza degli
autocarri

- Far notare la propria presenza
all’autista dell’autocarro durante le
manovre

- Indossare i DPI
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili intetferenze Evento/Danno

Operazione di Presenza di altro - Urtd MISURE COMPORTAMENTALI PER
aggancio del personale L’APPALTATORE (O PERIL
cassone/botte nelle - dipendenti ANAS Caduta del CONDUCENTE DI ANAS)

aree di deposito addetto al controllo | cassone: - Prima di iniziare le operazioni
attrezzature, con - Schiacciamenti assicurarsi dell’assenza di altei

utilizzo di autogru (di
ANAS o Appaltatore),
presso i PM e i Posto
Neve

operatori e di automezzi nel giro di
azione dell’autogru (a braccio
meccanico)

Prima del sollevamento, assicurarsi
del perfetto aggancio del cassone
alle funi dell’autogru

Non manovrare in presenza di
persone non autorizzate
Manovrare solo quando il personale
autorizzato ANAS, e quello della
societa appaltatrice, € posto a giusta
distanza di sicurezza

1

In caso di avvicinamento al
automezzo e al cassone, da parte del
personale ANAS, necessario per
coadiuvare le operazioni,
interrompere la manovra e bloccare
il mezzo sino al suo successivo
allontanamento

- E assolutamente vietato transitare e
sostare sotto il carico sospeso

MISURE COMPORTAMENTALI PER
IL PERSONALE ANAS

- Tenersi a distanza di sicurezza dal
raggio d’azione dell'autogri

- Far notare la propria presenza
all’autista dell’autogru durante le
manovre

- Indossare 1 DPI
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MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

Operazione di
aggancio del
cassone/botte nelle
aree di deposito
attrezzature con
utilizzo di autogru (di
ANAS o Appaltatore),
presso i PM e i Posto
Neve

VALUTAZIONE RISCHI
INTERFERENZE
Possibili interferenze Evento/Danno
Presenza di altri
veicoli in circolazione
€ manovra: Incidenti:

- autovetture det - impatti tra
dipendenti delle automezzi
societa ANAS e
consociate - Urti

- automezzi di altri - Investimenti

appaltatori
- Polizia di Stato

Presenza di altro

personale

- dipendenti ANAS e
consociate

- altri appaltatori

- agenti di Polizia di
Stato

MISURE COMPORTAMENTALI PER
I’APPALTATORE (O PER IL
CONDUCENTE DI ANAS)

- Attivare i mezzi di segnalazione
dell’automezzo
- In caso di spazi ristretti o di
presenza di altro personale, farsi
coadiuvare da un operatore a terra
nelle operazioni
Far allontanare dall’automezzo tutte
le persone non autorizzate alle
operazioni di aggancio del
cassone/botte
Far allontanare dalla gru e dal suo
raggio di azione tutte le persone non
autorizzate alle operazioni di
aggancio del cassone/botte

1
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MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

Operazione di carico
del sale sui cassoni
con motopala nelle
aree di deposito
presso i PM e i Posto
Neve

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE

- Attivare i mezzi di segnalazione

dell’automezzo
- In caso di spazi ristretti o di
presenza di altro personale, farsi
coadiuvare da un operatore a terra
nelle operazioni
Far allontanare dall’area di carico
tutte le persone non autorizzate alle
operazioni
Non manovrare in presenza di
persone non autorizzate
In caso di avvicinamento al
autotnezzo, da parte del personale
ANAS, necessario per coadiuvare le
operazioni, interrompere la
manovra e bloccare il mezzo sino al
suo successivo allontanamento a
distanza di sicurezza
- Eliminare eventuali sversamenti a
terra dopo l'allontanamento del
autocarro spargitore
Tenere sgombra 'area di manovra
intorno al deposito del sale
- Parcheggiare la motopala nell’area o
nel parcheggio ad essa assegnata
Ricoprire, dopo le operazioni di
carico, il deposito di sale con il
telone presente

1

Operazione di carico
del sale sui cassoni
con motopala nelle
aree di deposito
presso i PM e i Posti
Neve

VALUTAZIONE RISCHI
INTERFERENZE
Possibili interferenze Evento/Danno
Presenza di altri
veicoli in circolazione
€ manovra: Incidenti:

- autovetture dei - impatti tra
dipendenti delle automezzi
societa ANAS e
consociate - Urti

- automezzi di altri - Investimenti
appaltatori

- Polizia di Stato

Presenza di altro
petrsonale

- dipendenti ANAS e
consociate

- altri appaltatori

- agenti di Polizia di
Stato

Presenza di altro - Urtl
personale - investimenti

- dipendenti ANAS - Schiacciamento arti

addetto al controllo

inferiori

MISURE COMPORTAMENTALI PER
IL PERSONALE ANAS

- Tenersi a distanza di sicurezza della
motopala

- Far notare la propria presenza
all’autista della motopala durante le
fasi di carico

- Indossare i DPI previsti dagli
addetti del PM
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno
Operazione di carico | Presenza di altri MISURE COMPORTAMENTALI PER
del sale liquido nelle |veicoli in circolazione L’APPALTATORE
autobotti, nelle aree | e manovra: Incidenti: - Attivare i mezzi di segnalazione
di stoccaggio presso i | - autovetture dei - impatti tra dell’autocarro/autobotte
PM e i Posti Neve dipendenti delle automezzi - In caso di spazi ristretti o di
societi ANAS e presenza di altro personale, farsi
consociate - Urti coadiuvare da un operatore a terra
- automezzi di altri - Investimenti nelle operazioni
appaltatori - Far allontanare dall’atea di carico
- Polizia di Stato tutte le persone non autorizzate alle
operazioni
Presenza di altro - Non manovrare in presenza
personale ravvicinata di persone non
- dipendenti ANAS e autorizzate
consociate - Prima dell’apertura delle valvole di
- altri appaltatori adduzione, assicurarsi del perfetto
- agenti di Polizia di aggancio dei bocchettoni alle due
Stato estremita, per evitare sversamenti a
terra
Operazione di carico | Presenza di altro - Urti MISURE COMPORTAMENTALI PER
del sale liquido nelle | personale - investitnenti IL PERSONALE ANAS
autobotti, nelle aree - dipendenti ANAS - Schiacciamento arti | - Tenersi a distanza di sicurezza

di stoccaggio presso i
PM e i Posti Neve

addetti al controllo

inferiort

dalPautobotte

- Far notare la propria presenza
all’autista durante le fasi di
accostamento ai serbatoi

- Indossare i DPI previsti dagli
addetti del PM
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

ATTIVITA’ N.8

Attivita di spargimento del fondente. Raggiungimento del tratto

stradale da trattare con autocarri spargitoi / autobotti irroratrici del

sale

Descrizione attivita

Luoghi Tratta stradale prevista

Orario di Orario fisso: h 24 (stazionamento nelle sedi operative)
effettuazione A chiamata: in emergenza, h 24 (su richiesta di ANAS)
delPattivita

(dalle ore/alle ore)

Impianti tecnologici
utilizzati

Veicoli/ Macchine/
Attrezzature utilizzati

Autocarri spargisale, autobotti irroratrict

Sostanze/Preparati
utilizzati

Cloruro di sodio solido e liquido

Materiali utilizzati

Spatgitoi e barra irroratrice

FASE VALUTAZIONE MISURE DI MISURE DI PREVENZIONE E
RISCHI PREVENZIONE PROTEZIONE
INTERFERENZE | E PROTEZIONE
Arrivo sul tratto Presenza di altri Incidenti: MISURE ORGANIZZATIVE
stradale previsto con |veicoli in - impatti tra Tutd gli automezzi sono muniti di
autocarro / autobotte | circolazione: automezzi catene antineve a bordo
- autovetture dei MISURE COMPORTAMENTALI PER
dipendenti L’APPALTATORE
qualificati ANAS - Ogni operatore dovra verificare a
- Utenti stradali botrdo la funzionalita del proprio
- Polizia di Stato apparato radio prima di abbandonare
Investimenti il PM o Posto Neve
Utrti - Attivare i dispositivi di segnalazione
luminosa presenti sul mezzo (girofari,
frecce, ecc.)
- Tuttt i conduttori dei mezzi spargisale
devono attenersi alle istruzioni del
responsabile delle operazioni
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FASE VALUTAZIONE MISURE DI MISURE DI PREVENZIONE E
RISCHI PREVENZIONE PROTEZIONE
INTERFERENZE | E PROTEZIONE
Attivita di Presenza di altri Incidenti: MISURE COMPORTAMENTALI PER
spargimento sale veicoli in - impatti tra 1’APPALTATORE
/irtorazione circolazione: automezzi - Attivare i dispositivi di segnalazione
- autovetture dei luminosa presenti sul mezzo (girofari,
dipendenti ANAS frecce, ecc.)
preposti al - Ogni autocarro deve procedere, come
controllo da addestramento, alla velocita
- Utenti stradali indicata nel manuale d’uso per tale
- Polizia di Stato Investimenti operazione, tenendosi a distanza di
Urti sicurezza dal traffico veicolare degli

utenti

Ogni autocarro/autobotte deve
procedere, come da istruzioni
operative, all'interno della corsia da
trattare, segnalando preventivamente
al traffico veicolare, con i dispositivi
del mezzo, ogni cambio di direzione o
inizio manovra

MISURE COMPORTAMENTALI PER IL
PERSONALE ANAS

- Tenere a bordo le catene antineve
- Tenersi in contatto con la radio con i

conduttori degli autocatri/autobottd
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_ STIMADEI COSTI DELLA SICUREZZA

La stima dei costi della sicurezza & stata effettuata sulla base di elenchi di prezzi standard o
specializzati, o di prezziari o listini ufficiali vigenti nell’atea interessata, o di elenco prezzi delle misure

di sicurezza del committente.

I costi della sicurezza, secondo quanto introdotto dalla Determinazione n. 3/08, sono stati

identificati sulla base delle indicazioni del D.P.R. 222/03, pertanto sono stati analizzatt:

a) gli apprestamenti (opere provvigionali);

b) le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale eventualmente
necessari pet eliminare o ridurre al minimo 1 rischi da lavorazioni interferents;

¢) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti
antincendio, gli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all’esecuzione del
contratto presso 1 locali/luoghi dal datore di lavoro committente);

d) 1imezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatorl acustici, ecc.);

e) le procedute previste pet specifici motivi di sicurezza;

f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale
delle lavorazioni interferentt;

g) le misure di coordinamento relative alluso comune di apprestament, attrezzature,

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Non sono state computate nei costi, le misure di prevenzione e protezione adottate per
Peliminazione o la riduzione del rischio individuato, che si presume siano contemplate nei POS/DVR

delle ditte, in quanto fornite ai lavoratori per I'eliminazione dei rischi propri.
Inoltre non sono state conteggiate le misure di prevenzione e protezione gia previste nel DVR

del committente (es. DPI gia in possesso del personale che effettua attivita di supervisione e controllo

presso 1 cantieri).
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A seguito della valutazione dei rischi da interferenza, per il contratto in esame, sono state

mdividuate le seguenti voci di spesa:

Si veda computo oneri sicutezza e DUVRI, distente per appalto.
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 CONCLUSIONI

Entro 30 giorni dallaggiudicazione dell’appalto, I'appaltatore, presa visione del presente
DUVRI, ha la facoltd di presentare proposte integrative (come previsto dall’art. 131 Codice dei
contratti pubblici D.Lgs. 163/2006), relative a diverse misure organizzative o comportamentali, che
saranno oggetto di valutazione da patte della stazione appaltante. Tali integrazioni, in nessun caso,

genereranno una tideterminazione dei costi.

Il presente documento, sard condiviso in sede di riunione congiunta con il Gestore del contratto
da parte del committente e con i responsabili degli appaltatori/prestatori e degli eventuali

subappaltatori coinvolti.

In caso di approvazione, il presente DUVRI statico sara sottosctitto dalle figure coinvolte

nell’appalto.

In caso contrario, sara redatto il verbale di riunione di coordinamento, il cui fac-simile ¢ allegato

al presente documento, in cui saranno riportate e discusse le eventuali modifiche ed integrazioni al

presente documento. Tale verbale costituisce il DUVRI dinamico.

Durante la runione congiunta,:

- sard nominato il referente per 'esecuzione del contratto, se non individuato in precedenza, che
dovra verificare l'applicazione delle disposizioni contenute nel documento, e in caso di
inosservanze da parte della ditta & tenuto a comunicarle al Gestore del contratto.

- sara nominato il referente dell'impresa appaltattice, il quale avra il compito di far applicare le
disposizioni del DUVRI, di comunicate le eventuali modifiche da apportare al documento, al
referente per lesecuzione del contratto a seguito di mutate esigenze di carattere tecnico,
logistico, e organizzativo incidenti sulle modalita realizzative, e di trasmettere ai lavoratori
dellimpresa gli eventuali cambiamenti in merito;

- saranno stabiliti i criteri di aggiornamento del documento e la tempistica delle eventuali

successive riunioni di coordinamento.
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Con la sottoscrizione del DUVRI la ditta appaltatrice si impegna a:

- trasmettere i contenuti del presente documento unico di valutazone dei rischi da
interferenze ai propti lavoratori;

- in caso di subappalto (se autorizzato dal committente), in qualita di appaltatore
committente, a corrispondere gli oneri per Papplicazione delle misure di sicurezza
derivanti dai rischi propti al subappaltatore. I committente, al fine di verificare che tali
somme vengano effettivamente corrisposte predisporra una “dichiarazione congiunta”

da far sottoscrive alle ditte.

Milano, li

- Il Gestore del Contratto
Ing. Marco Bosio
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Verbali delle riunioni di cooperazione e coordinamento ai fini delPaggiornamento del DUVRI
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Area Esercizio
Centro Manutentorio A
Nucleo D

Provincia di Brescia

STRADA STATALE n° 42 “del Tonale e della Mendola”

Tronco: Darfo B.T. (km 76+000) — Edolo (km 118+300)-

LAVORI DI O.M. - SERVIZIO INVERNALE sgombroneve e antigelo (F8)
Stagioni invernali 2019 - 2020

IMPORTO PERIZIA €. 193.200,00

[SCHEMA DI CONTRATTO

[\N \b p.{\

T

QI

i

GITE3 S B OO redatta da Nucleo
Pl ot. (D(v—()432489—1 del 24/07/2019 Geom_ﬁ IELLO
//é dal Capo Centro
/" Ing. Gianluca BILOTTI
(/,(_:/ v

vis
IL RESPONSABILE DE
Ing. Marc

Coordinamento Territoriale Nord Ovest

Area Compartimentale Lombardia

Via Corradino D'Ascanio, 3 - 20142 Milano T [+39] 02 826851 - F [+39] 02 82685501
Pec anas.lombardia@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Societa con socio unico soggetta ail’attivita di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
e concessionaria ai sensi del D.L. 13872002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas. it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587
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LEGENDA:
NERO: non modificare

ROS50: adattare
EDIZIONE DEL 19/12/2018

SCHEMA DI CONTRATTO PER SERVIZI E FORNITURE

TRA
I'ANAS S.p.A., Societa con Socio Unico (C.F. 80208450587), con sede legale in Roma, Via Monzambano n. 10, 0018g,
capitale sociale Euro 2.269.892.000,00 interamente versato, R.E.A. 1024951, codice fiscale 80208450587, partita IVA

02133681003, rappresentata da ... , autorizzata al presente atto giusta procura a rogito notaio

- Stazione Appaltante -

E

FIMpresa v , con sede legale in .. (....)y Via
..................................... C.aP. cooveirrerennnny Capitale sOCialE €....covvrcinriiicennnnnns, iSCritta nel Registro delle Imprese di
.......................... Codice fiscale N.% wovovvvveeerceeeseseenonn ; Partita IVA....c..ocoeeee.,, rappresentata da ............in qualita
iveeeeiiienene giusti poteri risultanti da ..o [eventuale, in caso di R.T.L] in
qualita di mandataria del RTI costituito con Fimpresa o con sede legale mn
.............................. (L), Mia e Cap. L dsaritta nel Registro delle Imprese di
.......................... con Codice fiscale n.° .ooecooeeeeopartita VAL (Mandante) e limpresa
.............................................. con sede legale in . () VIA e LAD.
................ iscritta nel Registro delle Imprese di .o con Codice fiscale n.® oopartita
VAL (Mandante)

- Appaltatore -

Anas S.p.A. - Societa con Socio Unico

Sede Legale

Via Monzambano, 10 - 00185 Roma

T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224 - F [+39] 06 4454956 - [+39] 4454948 - [+39] 06 44700852
Pec anas@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr, R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 — C.F. 80208450587
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La Stazione Appaltante e '‘Appaltatore (nel prosieguo, unitamente denominati anche "Contraenti” o “Parti”)

PREMESSO CHE
A la Stazione Appaltante ha approvato con disposizione a firma dell’Amministratore Delegato dell’ANAS
S.pAProt. e del ..fod e , I'avvio del procedimento concorsuale per I'affidamento dei

servizi di"Manutenzione Ricorrente - servizio invernale sgombraneve e antigelo (F8) anno 2019 ~ 2020,
lungo la S.S. n°42 “del Tonale e della Mendola” - Tronco Darfo Boario Terme (km 76+000) — Edolo (km
118+300)”, il cui importo complessivo a base d'appalto é pari ad €285.600,00, di cui €7.600,00 per oneri

relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;

B. ANAS S.p.A., con bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’lUnione Europea il .........ccovieve. e
pubblicato sulla stessa al n. .o del of oo oeeeit , nonché sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. ...... del ...[...J....... , ha indetto una procedura ristretta/aper

ai sensi dell’art. 61/60, del D.Las. n. £o/2016 e s.m.i.], [Fventuale: tramite il ricorso all'asta elettronica, al
1 i 1

sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 50/2016 & s.m.i. [ & gara telematica al sensi dell‘art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016

e s.m.1.] aggiudicata con il criterio di cui al comma 2 [OEPV)/ comma 4 [MINOR PREZZO] dell'art. 95 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; [da adattare in caso di procedura negoziata]

C. all'esito dell’anzidetta procedura, é stata dal’Amministratore Delegato dellVANAS S.p A Jdal
p ' x

Responsabile della Direzione Appalti ed Unita Acquisti di Servizi e Forniture/

Responsabile del Compartimento di ... , ai sensi dell’art. 32 co.g del D.Lgs. n. 50/2016 @ s.mu.i. «
provvedimento n del icazione in favore di , comunicata ex
art.76 del D.Lgs. n. go/2016 e s.mi. a tuttii con vt v compreso il predetto Aggiudicatario, con nota
del oo ,prot. CDG- -P;

D. I'’Aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta e, divenuta efficace I'aggiudicazione ai sensi
dell'art. 32 co.7 del D.Lgs. n.50/2016 in data ../.../....... con apposita determinazione ANAS Prot. CDG-
.................. -P, si puo procedere alla stipula del relativo Contratto;

E. I’Appaltatore conferma e ribadisce tutte le dichiarazioni formulate con la propria offerta in sede di gara,
ed in particolare di avere offerto il prezzo di €......ccceeiiinn S dicui € per oneri relativi
alla sicurezza, non soggetti a ribasso;

F. (eventuale, in cuso di R.T.1) con s nrivata munita di o autentica firme mn.
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............... [oindata oo per DOt L Notaio in
Collegio Motarile di .. 18 IMIBIESE 1o i £

si sono costituite, ai sensi dellart.48 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in Raggruppamento Temporaneo di
lmprese, designando quale Capogruppo I'lmpress o ., conferendo al legale
rappresentante di quest'ultima mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, affinché
possa compiera in nome proprio e per conto della mandante tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi
natura dipendenti dal presente affidamento, fino all’'estinzione di ogni rapporto;

{per contratti di importo superiore « 150.000 €] ai sensi deil'art. 1 del D.Lgs. n.159/2011, sussistono i

presupposti dilegge per la stipulazione del presente Contratto, giuste le informazioni antimafia rilasciate

dall'U. T.G.-Pref

all'lmpresa ( in caso di RT/ ripetere per ognuno dei componenti it Raggruppamento,

in caso di avvalimento ripetere anche per l'impresa ausiliaria)

(oppure decorso il termine previsto e procedendo anche in assenza delle informazioni antimafia) 'ANAS 5.p.A,

tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A) ha richiesto per l'impresa ... in
data ... PR_PRUTG-ingresso ....... . Vinformazione antimafia ai sensi dell’art. 85 del Decreto

Legislativo 15g/2011 e s.m.ie

sotto la lettera ") FANAS S.p.A., & legittimata a procedere alla stipula del presente Contratto (in caso

di RTI ripetere per ognuno dei componenti il Raggruppamento e i cdso di avvalimento per limpresa

ausiliaria);

H. tutti i predetti atti devono aversi qui per integralmente richiamati e trascritti.

Tutto cid premesso, tra le Parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1  VALIDITA DELLE PREMESSE

Le premesse e

valore di patto.

gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto ed hanno ad ogni effetto
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ART.2 OGGETTO DEL CONTRATTO [E CONSEGNA in caso di appalto Forniture]

L'ANAS S.p.A,, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'esecuzione della
del servizio di "Manutenzione Ricorrente — servizio invernale sgombraneve e antigelo (F8) anno 2019 - 2020, lungo la

5.5. n°42 “del Tonale e della Mendola” — Tronco Darfo Boario Terme (km 76+000) -~ Edolo (km 118+300)" [eventuale in

caso di - appalto  forniture specificare modalita di  consegna e luogo] con consegna
..................................... Meciieienees€CONdO quanto meglio precisato nel presente Contratto e nei relativi allegati
feventuale in caso di appalto forniture] |t dettaglio presunto delle forniture & riportato nell’allegato “Elenco

Forniture”fleventuale in caso di appalto Servizi] il dettaglio dei servizi da espletare & riportato nell’allegato “Elenco
Servizi”, con particolare riferimento al Capitolato Speciale di Appalto di Servizi [Forniture - Parte Generale e Parte
Tecnica, sublett. ..”

L'Appaitatore si impegna ad eseguire le anzidette attivita in ottemperanza alla normativa vigente, alla disciplina del
procedimento concorsuale, alle prescrizioni del presente Contratto e relativi allegati, in particolare del Capitolato

Speciale di Appalto di Servizi [ Forniture ~ Parte Generale e delle relative Parte Tecnica.

ART.3  DOCUMENTICOSTITUENTIIL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non
materialmente e fisicamente uniti al medesimo, gli atti e i documenti del procedimento concorsuale, che si hanno per
integralmente richiamati e trascritti, nonché i documenti tecnici ed amministrativi e in particolare i seguenti atti, qui

allegati in copia informatica:

a Capitolato Speciale di Appalto {(d'ora in poi CSA) di Servizi/ Forniture — Parte Generale Edizione 31 fuglic 2016
b. (eventuale, in caso di rappresentanza legale affidata al Procuratore) la Procura Speciale prodotia dali’Appaltatore a

comprova dei poteri di stipula;

C. fa Disposizione di aggiudicazione a firma dell’ Amministratore Delegato /Responsabile della Direziona Appalti ed
Acquisti/Respansabile Unita Acquisti di Servizi e Forniture/ Responsabile del Compartimentodi......... dell’ANAS
S.p.A;

d. la Determina di efficacia dell’aggiudicazione;

e. [eveniuale] le Dichiarazioni formulate dall’Appaltatore in sede di gara;
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{eventuale, in caso di RTI) il mandato costitutivo del Raggruppamanio di imprese, qui allegato in originale o copia
conforme ail'originale sub lett. " __"
(in caso di RTI per la mandataria e per ognuno dej componenti il Raggruppamento, in caso di avvalimento anche per

Vimpresa ausiliaria) Vinformativa prefettizia rilasciata dallU.T.G. - Prefettura di .o per l'impresa

oppure
(in caso di RTI per la mandataria e per ognuno dei componenti il Raggruppamento, in caso di avvalimento anche per

Uimpresa ausiliaria) la richiesta trasmessa dall’ANAS alVUT.G. - Prefettura di e per limpresa

I'offerta economica/[Eventuale] Elenco prezzi prodotta/o dall’Appaltatore in sede di gara, allegata al presente atto
sotto la lettera " "(in caso di aggiudicatario che ha prodotto offerta anormalmente bassajunitamente alle
Spiegazioni prodotte ai sensi dell'art.g7 del D.Lgs. n.50/2016;

Lista delle categorie di servizi e forniture prodotta dall’Appaltatore in sede di gara

[Eventuale per alcuni tipi di Servizi / Forniture] Offerta Tecnica dell’Appaltatore presentata in fase di gara,
comprensiva del Cronoprogramma e del Capitolato Speciale di Appalto - Parte Tecnica, allegati al presente atto

con il relativo indice descrittivo sotto la lettera "_";

[Eventuale, per alcuni tipi di fornitura ed in alternativa al DUVRI PSC (Piano di sicurezza e Coordinamento redatto

dal RUP) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, che si compone din...... atti ed elaborati
m. [Eventuale, in alcuni tipi di Servizi ed in alternativa al PSC] il DUVRI (Documento Unico di valutazione dei Rischi
interferenti redatto dal RUP) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, che si compone din......... atti ed elaborati;

la garanzia definitiva - ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. n.50/2016 - prodotta dall’Appaltatore con Polizza
fidejussoria a garanzia della buona esecuzione del presente Contratto, qui allegata unitamente alla/e
Certificazionefi di qualita prodotte ai sensi dell‘art. g3 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;

[per i servizi professionali] polizza di responsabilita civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle
attivita di propria competenza, per tutta la durata del servizio e sino alla data di emissione del certificato di
regolare esecuzione;

la Dichiarazione dell’Appaltatore, presentata in sede di offerta con cui é stata manifestata l'intenzione di
subappaltare nei limiti di cui all’art.105 del D.Lgs. n. 50/2016;

leventuale, ove siano richiesti requisiti particolari da comprovare} per soddisfare la richiesta relativa al possesso

della capacita economica e finanziaria/tecnica di cufatpunto Hla.__, lett - del Bando di gara, limitatameante a
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a1

r. (eventuale, per determinati tipi di fornitura in situ) il Piano Operativo di Sicurezza

S. {eventuale, in caso di avvalimento) Il contratto < avvalimento stipulato tra 'Appaltatore e Vimpresa ausiliaria ai
sensidell’art. 8g del D.Lgs. n.5o/2016. .

t. [eventuale, in caso di Protocollo di Legalita gid stipulato] i Protocolio di legalita.

L'affidamento viene accettato dall’Appaltatore con l'osservanza piena, assoluta, incondizionata ed inderogabile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita previsti nel Contratto ed in tutti gli atti e documenti in esso richiamati,
siano o meno essi qui materialmente allegati, con particolare riferimento al CSA di Servizi / Forniture — Parte Generale e

Parte Tecnica.

ART.4  IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO E INVARIABILITA DEL CORRISPETTIVO o

GLIRE ’
L'importo complessivo dell‘affidamento, al netto delll.V.A., & pari ad €185.600,00, comprensivodi €7.600,00 per oneri

della sicurezza.
Non e prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'art.1664 co.1 cod. civ..
[Eventuale se prevista nel bando di gare] ANAS si riserva l'opzione di proroga del contratto, agli stessi termini e condizioni,

per una durata di 365 giorni (12 mesi) (/n caso di aggivdicatario a seguito di offerta anormalmente bassa)

Costituisce parte integrante del presente Contratfo tutta la documentazione presentata in sede di gara a
dei prezzi offerti dall’Appaltatore, con particolare riguardo alle caratteristiche tecniche dei materiali presenti nell'appalto,

alle quantita ed alla disponibilitd delle stesse per tutta la durata della prestazione dei servizi / della fornitura.

Tale documentazione - contratti di fornitura di materiali gia stipulati per servizi e forniture in oggetto, contratti di futura

1ta in originate al Contratto sottolalett ...

vendita, offerte commerciali, ecc. - ¢

| prezzi unitari che saranno corrisposti per i Servizifla Fornitura, ... , sono espressi in Euro,

omnicomprensivi, fissi ed invariabili, come di sequito specificato:

a) prezzidi cui all’Elenco Prezzi (Al
S T .
Y I
e ;
['(ZCI'GQUCU'E’ al tipo di¢ f)//r’Z/f“O trale varie apo (U(" corrispettivo per ) forniture] Tsudde a7z unitari s'inte

e resafrance
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e t{rasporto, imballo e scarico compreso;

s pertempidiconsegna;

e Perotto minimo;

[adeguare al tipo di appalto tra le varie tipologie di corrispettivo per servizij
Fsuddetti prezzi unitari s'intendono.....

e percorrispettivo orario ad es. GG/persona (ovvero hjuomo), ...

e Serviziatask..........

®  Servizia canong...........
[eventuale] Resta inteso che i prezzi contrattuali si intendono per prestazioni rese in sedi, locali o aree di ANAS eseguite
in qualunque situazione ambientale, comprese le operazioni di carico, trasporto e scarico dalle sedi ANAS, o del
Fornitore, e viceversa.
[eventuale] Qualora le prestazioni oggetto del presente Contratto ricadano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/08
e successive modificazioni, il sistema di corrispettivo comprende anche i compensi relativi agli eventuali costi derivanti

da rischi da interferenza individuati dal PSC/ DUVRI allegato al presente Contratto alla lett. *...".

ART. g ONERIA CARICO DELLAPPALTATORE RELATIVI ALL'ESECUZIONE

r

Rientrano tra gli obblighi a carico deli’Appaltatore e si intendono, pertanto, adeguatamente remunerati nel corrispettivo
di cui allarticolo 4 del presente Contratio, le sequenti prestazioni afferenti all'esecuzione di quanto proposto in sede di
+ ’ e i b

offerta [integrare con lindicazione degli elementi qualificanti lofferta tecnica dell’Appaltatore].

ART.6 DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente Contratto é fissata in 12 mesi dalla data di stipula dello stesso.
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[Eventuale se previsto nel bando di gara] ANAS si riserva la facolta, a suo insindacabile giudizio di prorogare la durata del

Contratto per ulteriori ............. mesi ai medesimi prezzi e condizioni del presente Contratto, per un importo pari a

ART.7  MODALITA DI FATTURAZIONE, PAGAMENTO E TRACCIABILITA

6 a) Fatturazione

Le fatture saranno emesse esclusivamente con formato elettronico nel rispetto della normativa vigente in materia e delle
modalita di cui al Capitolato Speciale di Appalto di Servizi/Forniture — Parte Generale.

Il Codice Univoco Ufficio (CUU) da indicare tassativamente nelle fatture elettroniche é riscontrabile nell’Elenco CUU delle

Unita Territoriali e Centrali di ANAS é [indicare CUU centrale / territoricle].

6 b) Termini di pagamenti
| pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte di "ANAS S.p.A.” della fattura

elettronica.

[Sceqliere una tra le diverse modalita sotto indicate)

- il pagamento avverra in ragione del progressivo avanzamenta della prestazione stessa effettuata nel medesimo

e seguenti rateazioni: Mensiti/
2ltuato:

2 inunaunicasoluzione

mestralmente. ... ,

s mensilimente/ ir

o di ogni singolo intervento

- I rade

i /

di servizio | 1importo non inferiore al L. % dellimporto

2 Comungque al re

F
[ROIRRIENY

contrattuale contabilizzato;

6 b) Tracciabilita dei flussi finanziari
L'Appaltatore & tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010. In

particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato
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ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni.

Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice unico di
progetto (CUP) dell'appalto, indicati nell’epigrafe del presente Contratto.

I mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni, determina la risoluzione di diritto de! Contratto.

L’'Appaltatore, oltre agli obblighi di cui al CSA di Servizildi Forniture — Parte Generale, & tenuto ad inserire, nei contratti
sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto,
a pena di nullita assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
di cui alla Legge n.136/2010.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia deil'inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, deve darne immediata comunicazione all’ANAS
ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di ..........

| corrispettivi spettanti all'Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario/postale sul conto
corrente dedicato ed intrattenuto presso i . di cui al seqguente codice IBAN:
, esonerando ANAS S.p.A. da ogni responsabilita per i pagamenti eseguiti in tal modo.

Lafle personale delegata/e ad operare sul conto corrente di cui sopra sono:

L'Appaltatore & obbligato a comunicare alla Stazione Appaltante, entro e non oitre 7 giorni, mediante PEC o
Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso la Direzione Generale ANAS S.p.A. — DAA (Direzione Appalti e Acquisti) / APP e
DAFPC (Direzione Amministrazione Finanza Pianificazione e Controllo) /| Amministrazione, Bilancio e Fiscale, via
Monzambano, n. 10 - 00185 Roma - ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché

alle generalita e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

ART.8 RESPONSABILE DEL CONTRATTO
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Ai fini dell'esecuzione del Contratto I'Appaltatore ha nominato quale Responsabile del Contratto I'Ing./il Dott./Sig.

Nato a .o {3y giomao (O F ). In caso di sua

sostituzione, il nuovo Responsabile del Contratto potra operare solo previo consenso espresso del’ANAS.

ART.g9  VARIANT}

Ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia, le varianti restano disciplinate dagli appositi articoli del CSA

di Servizijdi Forniture — Parte Generale.

ART.10 TERMINIPER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E PENALI

10 a) Termini.

Inserire termini per ['esecuzione del servizio/la consegna della fornitura; o titolo esemplificativa:

SERVIZI: L'affidamento dovra essere eseguito entro il termine ultimo di ___ (___) giorni/mesi, a far data dalla stipula del
presente Contratto [eventuale: dalla data del relativo verbale di consegnal, previa comunicazione ed a cura e spese del
Contraente, presso il luogo e secondo le modalita indicate dall'art. __ "__" delle CSA di Servizi / Fornitura Parte
Tecnica, allegate al presente atto sotto la lettera™_".

FORNITURE: La fornitura dovra essere effettuata entro il termine di .... (....) giorni dalla stipula del presente Contratto /
con cadenza .... secondo quanto riportato dalle Specifiche tecniche.

Per le disposizioni di dettaglio, si rinvia integralmente al citato Capitolato Speciale di Appalto di Servizi [ Forniture - Parte

Generale ed alla normativa di riferimento.

10 b) Penali.

e fattispecie contrattuali, con [inserimento, per esempio, di penali

=4

[Articolo dda

intermedie]

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine ultimo....... , di cui al punto precedente, verra applicata una penale
giornaliera pari al .%o dellimporto conrattuale /€. . lia misura della penale deve essere compresatralo o3 2 [

per mille]

10



anas

GRUPPO FS ITALIANE

(Eventuale) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini ... . di cui al punto precedente, verra applicata una penale
giornaliera pari al . % di.... J€..... frelativi importi potranno essere riaccreditati, senza interessi o indennizzi comungue

denominati, laddove I'Appaltatore provveda a recuperare i ritardi intermedi, ultimando il servizio nel rispetto del termine
finale.

L'importo complessivo delle penali irrogate non potrd comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del
Contratto, salvo il danno ulteriore. Quando l'importo complessivo delle penali ha raggiunto tale importo, ANAS ha la
facolta di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod.civ. e secondo le modalita di cui al CSA di Servizi | Forniture —

Parte Generale .

[EVENTUALE]ART. 10 8IS CONSEGUENZE DELLA MANCATA ATTUAZIONE DEGLIIMPEGNIEASSUNTHIN SEDE DI

OFFERTA

[Inserire eventuali consequenze in caso di mancato o inesatto adempimento delle prestazioni offerte in sede di gara in
relazione ai criteri di valutazione indicati nella lex specialis di gara e riportati all’art. 5 del presente Contratto. Tra le
possibili consequenze, si segnala la possibilita di prevedere decurtazioni dallimporto contrattuale, nel caso in cul sia
possibile valorizzare linadempimento. Resta ferma la facoltd di Anas di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod.

civ. come previsto nel successivo art. 20].

ART.11  VERIFICA DI CONFORMITA/ REGOLARE ESECUZIONE (SOLO PER FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO
INFERIORE ALLA SOGLIA DI CUT ALL'ART. 35)

Entro 15 giorni dall'ultimazione della prestazione [o specificare eventuale diverso termine stabilito], & avviata la verifica
di Conformita/regolare esecuzione sulle prestazioni oggetto del presente Contratto, nelle forme e secondo le modalita

stabilite dal CSA di Servizi [ Forniture — Parte Generale.

ART.12  GARANZIA DEFINITIVA

11
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L’Appaltatore, ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente Contratto e
degli impegni comunque previsti negli allegati al medesimo, ha prestato, con le modalita indicate nei documenti della
procedura concorsuale, apposita garanzia cauzionale mediante Polizza fidejussoria n. . , emessa
indata ....[....[......... dalla compagnia ... , con firma legalizzata ai sensi di legge, allegata al
presente atto sotto la sublett. *__.

La garanzia cosi prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte dell’Appaltatore, delle
obbligazioni previste dal Contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse.

Gli oneri e gli obblighi derivanti dalla produzione di tali polizza da parte dell’Appaltatore sono disciplinati dal CSA di
Servizi | Forniture — Parte Generale e dalla vigente normativa.

Ad integrazione di quanto previsto nell‘art. 4.5 del CSA Servizi — Parte Generale /art. 4.6 del CSA Forniture - Parte
Generale, ai sensi dell'art. 103 comma g del D.Lgs. n. 50/2016, le garanzia fideiussoria/polizza assicurativa prestata per la
sottoscrizione del Contratto deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo

economico n. 31 del 19/01/2018 e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

ART.13 GARANZIA PER IL PAGAMENTO DELLA RATA DISALDO

Ai fini del pagamento della rata di saldo I'Appaltatore & obbligato alla costituzione di una cauzione o garanzia
fideiussoria bancaria assicurativa, in conformita allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo
economico n. 31 del 19/01/2018, pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorati del tasso di interesse legale

applicato al periode intercorrente fra la data di emissione del certificato di collaudo e I'assunzione del carattere definitivo

dello stesso.

ART.14 RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E ASSICURAZIONI

(Applicabile a determinate tipologie di servizi e forniture: e, fornitura di barriere)
L'Appaltatore tiene indenne I’ANAS S.p.A. da ogni responsabilita per danni a persone, luoghi ed a cose, sia per quanto
riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua proprietd, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse arrecare a

terzi in conseguenza dell'esecuzione dell'appalto e delle attivita connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di
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esecuzione da qualsiasi causa determinato. L’Appaltatore assume altresi la responsabilita per i danni subiti dall” ANAS
S.p.A. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell’esecuzione dell'appalto.

A tal fine I'Appaltatore ha stipulato una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi

causati nel corso dell’esecuzione dell‘appalto avente validita dalla data di stipula del Contratto e per tutta la durata dello

stesso.

La predetta copertura & costituita mediante Polizza CarfRctn.® . ,emessaindata o o dalla
ComMpagnia ~ con firma regolarmente legalizzata ai sensi di legge - e qui allegata con la sub lett.
Y- per una somma assicurata pari alllammontare del Contratto (€. y Wimporto della sommua da

assicurare pud essere superiore allimporto del Contratto gualora sussistano motivate particolari crcostanze che lo
impongana] e par un massimale contro la responsabilita civile verso terzidie ..
Sulle modalitd di prestazione, gli oneri e gli obblighi derivanti delle coperture assicurative e di garanzia si rinvia

integralmente a quanto previsto dal CSA di Servizi | Forniture — Parte Generale e dalla vigente normativa.

ART.15 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Hl presente Contratto di affidamento non pud essere ceduto, ferme restando le previsioni di cui all’art.106, co. 1, lett. ¢)

(2) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART.16 SUBAPPALTO, COTTIMO E SUB-CONTRATTI

Ai sensi dell‘art.105 e s.m.i. del D. Lgs. n. 50/2016, I’Appaltatore intende subappaltare le sequenti prestazioni:

L'Appaltatore, per tutta la durata del Contratto, in relazione a tutti i sub-contratti stipulati per I'esecuzione
dell'affidamento ed indipendentemente dal relativo importo, & obbligato all'ladempimento delle norme contenute nel
CSAdi ServizifForniture — Parte Generale, cui integralmente si rinvia.

In riferimento a quanto gia disciplinato dal CSA Servizi/Forniture — Parte Generale, il subappalto non puo superare la

quota del 30% dell'importo complessivo del Contratto.
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Ad integrazione di quanto previsto dell‘art. 1.9.1 del CSA Servizi — Parte Generale/art. 1.10.1 del CSA Forniture - Parte
Generale, per l'autorizzazione del subappalto, & necessario che I'affidatario del subappalto (i) sia qualificato nella relativa
categoria; (i) non abbia partecipato alla procedura di gara per l'affidamento del presente appalto; (iii) in sede di offerta
siano indicati i servizifforniture o le parti di servizifforniture che si intendono affidare in subappalto; (iv) il concorrente

dimostri Iassenza in capo ai subappaltatori delle cause di esclusione ex art. 8o Codice.

i obbliga nei confronti di aria metta

wdesimo, in

{eli‘appalta i requisiti e le risorse necessarie dic

b

adempimento del contratto stipulato fra VAggivdicatario e l'impresa ausiliaria, allegato al presente atto sotto la lettera

. ey P N
89 oy omungue a svolgere | seguenti compit
BSSEnZIal
[ ja e fon —
Infine, ai sensi deli'art. 89, co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, 'Appaltator

/a antimatia a

restazion JgC‘?LI') ¢

carico dell’Appaltatore si applicano anche rei confronti del soggett co delf'appalto posto

attuale e comporta la riscluzione di

e le prestazioni oggetio del Contratto non sono svoite dir

umane e strumentali deliimpresa ausiliaria che I'"Appaltatore utilizza in adempimento degl

ART.18 SICUREZZAE SALUTE DEI LAVORATORINEL CANTIERE

Le attivita esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente ed in conformita al DUVRI/al PSC

za (POS) redatto dalllAppelta

“

ore, Non @ consentis

tano Operative di Sicure

3]

i
31
cii

0
1

zio/delia fornitura ali’Appaltatore p ovazione da parte di ANAS del succitato DUVRI
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ovvero POS. Nel CSA di Servizi/ Forniture — Parte Generale, cui integralmente si rinvia, sono dettagliate le modalita di

redazione e presentazione di tale documentazione.

L'Appaltatore, presa visione dello stato dei luoghi e di tutti gli elaborati progettuali e dei documenti relativi alla sicurezza

nei luoghi di lavoro, si obbliga a porre in essere tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia di

prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro.

L'Appaltatore si impegna, altresi, ad informare adeguatamente il proprio personale ed il personale ad esso equiparato,

quale & quello di eventuali subappaltatori e/o subfornitori, dei rischi specifici e ambientali ai quali potrebbero essere

esposti e delle misure di prevenzione e di protezione da adottare, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

ART.19 ATTIVITA INERENTI LA PREVENZIONE DELLE INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITA E MONITORAGGIO
FINANZIARIO

Si applicano all’Appaltatore, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le disposizioni di cui alla Legge

n.136/2010, nonché le prescrizioni contenute nel richiamato CSA di Servizi[Forniturs — Parte Generale.

LUAppaltatore si impeana a far osservare le clausole di cui al Protocollo di Legalita sub allegato ™ .7 anche ai
g ¢ g

subappaltatori ed ai sub contraenti delfa filiera inserends nei contratti apposite clausola di risoluzione espressa ai

sensi dell’art. 1456 del cod. civ.

ART. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ANAS pub disporre la risoluzione del Contratto di appalto nei casi previsti dall’art. 108 comma 1, lett. a), b), ¢} e d) del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La risoluzione del Contratto deve essere disposta nelle fattispecie di cui al successivo comma 2 lett. a) e b) del citato
art. 108.

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi contrattuali, tale da compromettere la buona
riuscita delle prestazioni, il Contratto di appalto, ivi incluso I’Accordo Quadro, puo essere risolto da ANAS, ai sensi

dell'art. 108, comma 3 e 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

Si considera altresi grave inadempimento che potra dar luogo alla risoluzione di diritto del Ceontratto ai sensi dell’art.

1456 cod. civ.:
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- [inserire i casi specifics di inadempimento rispetto agli elementi qualificanti dell'offerta tecnical;
La risoluzione opera altresi di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. nei casi previsti negli Artt. 1.3, 1.4, 2.6.2, 1.7, 1.9.1,

2.15.6, 4.2, 4.4, 4.5/ 1.3, 1.4, 1.8, 1.10.1, 1.10.2, 1.13, 2.17.3, 2.17-3, 2.17.6, 4.2, 4.4, 4.5 del

i~

3.1
[ 3

g.2, 1.12 1401, 204
1.9.2, 1.12, 2.14.0, 2.04.4 .

CSA di ServizifForniture — Parte Generale e in tutte le altre ipotesi in cui si fa espresso richiamo al medesimo articolo 1456
cod. civ., nel medesimo CSA di ServizifForniture — Parte Generale e/o nel Contratto, nonché in caso di violazione dei
principi del Codice Etico ANAS.

Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facolta di risoluzione da parte della Stazione
Appaltante non potra mai essere invocato dall'Appaltatore al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che la
Stazione Appaltante dovesse sopportare per fatto del’Appaltatore stesso con riferimento ad una o piu fattispecie di
seguito riportate:

- Norme a tutela della sicurezza;

- Codice Etico e Modello Organizzativo;

- Dovere diriservatezza;

- Tutela dei dati personali.

Per quanto attiene ai termini e alle modalitd per procedere alla risoluzione contrattuale si fa espresso riferimento a

quanto pib dettagliatamente previsto nel CSA di Servizi/Forniture ~ Parte Generale.

ART.22 RECESSO DAL CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha la facolta di recedere dal Contratto in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione
delle prestazioni oggetto del Contratto stesso ai sensi dell’art.109 del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo le modalita previste
dal CSA di ServizifForniture — Parte Generale.

La Stazione Appaltante ha I'obbligo di recedere dal Contratto qualora, al verificarsi di uno dei casi previsti dal comma

17 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., non sussistano le condizioni che consentano di proseguire il Contratto di
appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal Codice ed in possesso dei
requisiti di qualificazione adequati ai servizi o forniture ancora da eseguire. In tal caso I’Appaltatore ha diritto al solo
pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso ed il pagamento dei materiali utili

esistenti in magazzino.
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ART. 23 RECESSO PER INFILTRAZIONE MAFIOSA

Il Committente recedera dal presente Contratto qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la documentazione
antimafia attestante, in capo all’Appaltatore, la sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto
previsto dal medesimo D.Lgs. n. 159/2011. In tal caso, |'Appaltatore avra diritto al pagamento delle prestazioni

correttamente esequite al momento del recesso ed il pagamento dei materiali utili esistenti in magazzino.

ART.24 DOMICILIO DELL’APPALTATORE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Per gli effetti del presente Contratto I'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso ... e si impegna a
darne tempestiva comunicazione al Responsabile Unico del Contratto competente.
Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e

Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC di

ANAS e all'indirizzo PEC del’Appaliatore.

Le comunicazioni della Stazione Appaltante si intendono conosciute dall’Appaltatore al momento del loro ricevimento al
predetto indirizzo PEC.

Resta ferma la possibilita per ANAS S.p.A. di eseguire le comunicazioni a mezzo raccomandata A/R.

ART. 25 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie, di qualsiasi natura e specie, derivanti dall’esecuzione del Contratto saranno devolute alla

competenza esclusiva del Giudice Ordinario, Foro di [indicare luogo di esecuzione del contratto].

ART.26 SPESE DICONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

Il presente Contratto e i relativi allegati (capitolato generale e speciale d’appalto; elenco prezzi unitari; cronoprogramma)

sono soggetti, ai sensi dell‘articolo 2 della tariffa, parte prima, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all'imposta di bollo di
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euro 16,00 per ogni foglio di 4 facciate.

Il presente Contratto & altresi soggetto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, comma 2, e 21 del D.P.R. n.
131/1986, all'imposta di registro.

Le spese di registrazione (i.e., imposta di registro e di bollo) sono a carico dell’Appaltatore e vengono assolte
direttamente da quest'ultimo al momento della registrazione del Contratto presso I'‘Agenzia delle Entrate, cui
I'’Appaltatore & tenuto a provvedere entro 10 giorni dalla sottoscrizione del Contratto stesso, dandone adeguata
evidenza ad Anas S.p.A.. Qualora non sia fornita prova di tale registrazione, Anas S.p.A. sospende il primo pagamento a
favore dall’Appaltatore.

Limitatamente allimposta di registro, in caso di applicazione delle penali, la stessa verra assolta da Anas S.p.A.
addebitando il relativo importo all’Appaltatore a valere sui pagamenti successivi ovvero sulla rata di saldo.

Resta inteso che tutte le eventuali ulteriori spese di bollo e di registro dovute, sin dall'origine o in caso d'uso, ivi
comprese quelle non espressamente contemplate dalla presente disposizione, sono a carico dell’Appaltatore che dovra
provvedere al loro assolvimento nei termini dilegge.

Per tutte le altre spese a carico dell’Appaltatore si richiama integralmente quanto disciplinato nel Capitolato Generale i

Servizildi Forniture.

ART.27 CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO

Nello svolgimento delle attivita oggetto del presente Contratto, I’Appaltatore dovra uniformarsi ai principi e doveri etici
richiamati nel Codice Etico in vigore presso "ANAS S.p.A.” e disponibile in rete sul sito http://www.stradeANAS. it
nell’apposita sezione “Corporate governance - documenti societari”.

L'Appaltatore & inoltre consapevole che ANAS S.p.A. ha adottato un Modello di organizzazione e gestione in
ottemperanza al D.Lgs. n. 231/2001, anch’esso consultabile nel sito www.stradeanas.it, con l'obiettivo di prevenire i reati,
sia in Italia che all’estero, di cui al medesimo decreto, ivi compresi quelli contro la Pubblica Amministrazione ed i reati

societari

ART. 28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. si informa che i dati personali
dell'appaltatore verranno trattati secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento GDPR) con le
modalita di seguito dettagliate.

Titolare e Data Protection Officier (DPO). Il titolare del trattamento & ANAS S.p.A,, in persona dell’Amministratore

Delegato pro-tempore, contattabile all'indirizzo mail anas@postacert.stradeanas.it, con sede legale in Via
Monzambano, 10 — 00185 Roma.

Il contatto del DPO & protezionedati@stradeanas.it.

Fonti e tipologia di dati:

a) Dati Personali acquisiti direttamente dall'appaltatore. Dati Comuni: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale
(di dipendenti o clienti), identificativi documenti di identita (n. patente/C.l./Passaporto), dati di contatto (PEC, e-
mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economicoffinanziari, reddituali, targa veicolo, credenziali,
codice identificazione personale (CID), n. carta di credito, transazioni carta di credito.

b) Dati dell'appaltatore acquisiti presso Pubbliche Amministrazioni e Autorita Giudiziarie nell’ambito della procedura
concorsuale. Dati Giudiziari: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualita di imputato o di indagato, liberazione condizionale,
divietofobbligo di soggiorno, misure alternative alla detenzione. [Eventuale in caso di affidamenti di servizi prestati
da professionisti] Dati fiscali e previdenziali: dati riguardanti |'assolvimento degli obblighi contributivi e
fiscali.
| predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e
riservatezza.

Finalita del trattamento. | dati vengono raccolti per lo svolgimento della procedura concorsuale, per la successiva

stipulazione del Contratto e per la sua esecuzione. In particolare i dati verranno trattati per le seguenti finalita:

- con riferimento all’‘espletamento della procedura di gara la natura del conferimento & obbligatoria e in base alle
norme di Legge in materia di pubblici appalti;

- con riferimento alla stipulazione del Contratto la natura del conferimento é obbligatoria e in base alle norme di Legge
in materia di pubblici appaltj;

- con riferimento all’esecuzione del Contratto la natura del conferimento & obbligatoria e in base al Contratto stipulato
tra ANAS e l'appaltatore e alle norme di Legge.

L'acquisizione dei dati per il perseguimento delle suddette finalita ha natura obbligatoria, un eventuale rifiuto al

conferimento comporta per ANAS I'impossibilita di procedere alla stipula/esecuzione del Contratto.
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Soggetti destinatari dei dati. | dati acquisiti per il perseguimento delle suddette finalita saranno trattati dai seguenti

soggetti:

- Soggetti riconducibili ad ANAS, che agiscono in qualita di persone espressamente autorizzate da ANAS o in qualita
di Responsabili del Trattamento per conto di ANAS.

- Soggetti non direttamente riconducibili ad ANAS, che agiscono in qualita di Titolari Autonomi del Trattamento:
Prefetture, ANAC, Autorita Giudiziarie, altre Pubbliche Amministrazioni;

L'elenco  aggiornato dei soggetti destinatari dei dati & disponibile richiedendolo allindirizzo:

datamanagerappalti@stradeanas.it

Conservazione dei dati

| dati personali resi dall‘appaltatore per le finalita sopra esposte verranno conservati per un periodo di tempo:

a) illimitato  per motivi di interesse pubblico per le procedure concorsuali inerenti la
progettazione/realizzazione/manutenzione delle opere infrastrutturali e forniture di servizi connessi;

b) non superiore a 10 anni dalla scadenza del Contratto per le procedure concorsuali non rientranti nelle categorie

sopra individuate.

Diritti degli interessati. Il “Regolamento GDPR” (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati I'esercizio di specifici diritti.

In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, I'appaltatore ha diritto di chiedere ad ANAS
I'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, I'opposizione e la portabilita; inoltre puo proporre reclamo, nei
confronti dell’Autorita di Controllo, che in ltalia & il Garante per la Protezione dei Dati Personali.

L'Appaltatore in qualsiasi momento pud chiedere di esercitare i propri diritti inviando ad ANAS apposita richiesta al

seguente indirizzo di posta elettronica datamanagerappalti@stradeanas.it ovvero rivolgendosi al DPO (Data

Protection Officier). protezionedati@stradeanas.it

ART. 29 INTEGRAZIONI/PRECISAZIONI AL CSA DI SERVIZI/FORNITURE — PARTE GENERALE

Fermo restando quanto disciplinato dal CSA di Servizi / Forniture — Parte Generale gli articoli di seguito indicati si

intendono parzialmente modificati e/o integrati nel seguente modo:

1.22 - Tutela dei Dati

L'art 1.12 & da intendersi eliminato. La disciplina sul trattamento dei dati & integralmente riportata all’art. 27 del presente
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Contratto.

2.14 [ 2.26 ~Sicurezza

Ad integrazione dell'art. 2.14.1 (CSA Servizi) [ 2.16.1 (CSA Forniture), il RUP compie, su delega della Stazione Appaltante,
in coordinamento con il direttore dell’esecuzione, ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la
richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e

sulla salute dei favoratori sui luoghi di lavoro.

a

2.18 (CSA Servizi) — Sospensione del servizio [ 2.19 (CSA Forniture) — Sospensione discrezionale della fornityra

L'art.

17

a8 (CSA Servizi) {2.19 (CSA Forniture) si intende integralmente sostituito come seque:

"La sospensione del Servizio/Fornitura permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno
imposto linterruzione del Contratto. In ogni caso - e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause imputabili

all’Appaltatore - la sua durata non é calcolata nel tempo fissato dal Contratto per l'esecuzione del Servizio/Fornitura.

La sospensione del Servizio/Fornitura pud, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra
cvi l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. In tale evenienza, qualora la sospensione, o le sospensioni,
durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per ['esecuzione del
Servizio/Fornitura stesso, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore pué chiedere la risoluzione del
Contratto senza indennitg; se la Stazione Appaltante si oppone, I’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri

derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti da quantificarsi ai sensi del successivo comma .

Salvo quanto previsto all'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione del Servizio/Fornitura, qualunque sia la

causa, non é dovuto all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo.
Ove, successivamente all’inizio dell’esecuzione del Servizio/Fornitura, il regolare svolgimento del medesimo sia parzialmente

impedito per cause imprevedibili o di forza maggiore, il DEC dispone la sospensione parziale del Servizio/Fornitura, dandone

atto in apposito verbale. In tal caso, I'’Appaltatore é tenuto a prosequire la parte del Servizio/Fornitura ancora eseguibile. La

sospensione parziale del Servizio/Fornitura determina un differimento dei termini contrattuali, pari ad un numero di giorni
determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra 'ammontare della parte del Servizio non eseguito per
effetto della sospensione parziale e l'importo totale del Servizio/Fornitura previsto nello stesso periodo secondo il Programma

cronologico.

Nel caso di sospensioni totali o parziali del Servizio disposte per cause diverse da quelle sopra indicate, l'Appaltatore puo
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chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base dei sequenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale ['utile di impresa
nella misura del 10 % e le spese generali nella misura del 15 % e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 %.
Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite
massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente letterq;

b) la lesione dell'utile é riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'vtile di impresa, nella misura pari agli
interessi legali di mora di cui all'art. 2, co. 1, lettera e) del D.Lgs. n. 231/2002, computati sulla percentuale del dieci
per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

¢) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale,
all'atto della sospensione, dei mezzi e strumenti esistenti nel luogo di esecuzione del Servizio accertati dal DEC;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione, indicando il nuovo
termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione della ripresa dell’esecuzione a cura del RUP, il DEC provvede alla
redazione del verbale di ripresa, che deve essere sottoscritto anche dall’Appaltatore e deve riportare il nuovo termine

contrattuale.

Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni del Servizio devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali é sufficiente
liscrizione nel verbale di ripresa del Servizio/Fornitura. Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti

di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita.

L’Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione del Servizio ai sensi dei commi 1 e 5 della
presente disposizione, senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa dello stesso, puo diffidare per iscritto il RUP
a dare le necessarie disposizioni al DEC perché provveda a quanto necessario alla ripresa. Tale diffida costituisce condizione
necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa del Servizio, qualora l'’Appaltatore intenda far valere lillegittima

maggiore durata della sospensione”.
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L'’APPALTATORE ANAS SPA

APPROVAZIONE SPECIFICA
Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341e 1342 cod. civ., le clausole contenute nei seguenti

articoli: Art. 4 Importo dell'affidamento e invariabilita del corrispettivo; Art. 5 Oneri a carico dell'’Appaltatore relativi
all'esecuzione; Art. 7 Modalita di fatturazione, pagamento e tracciabilita; Art. 10 Termini per |'esecuzione delle
prestazioni e penali; feventuale - Art. 10-bis Conseguenze della mancata attuazione degli impegni assuntiin sede di offerta];
Art. 14 Responsabilita civile verso terzi e assicurazioni; Art.20 Risoluzione del Contratto; Art. 21 Recesso dal Contratto;

Art. 25 Foro competente; Art. 26 Spese di Contratto e trattamento fiscale.

Si approvano altresi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., la clausole contenute nei sequenti articoli
del CSA di Servizi | Forniture - Parte Generale: 1.3 Osservanza di Leggi, Regolamenti e Norme; 1.4 CSA Servizi -
Assicurazioni e garanzie [ 1.4 CSA Forniture — Garanzie e Assicurazioni; 1.5 CSA Forniture — Responsabilita civile verso
terzi e assicurazioni; 1.6 CSA Forniture — Pretese di terzi e clausola di manleva; 1.6 CSA Servizi/ 1.7 CSA Forniture - Uso di
Licenze, Proprieta Industriale, Commerciale, Brevetti e Copyright; 1.7 CSA Servizi/ 1.8 CSA Forniture Dovere di
riservatezza, 1.8 CSA Servizi/ 1.9 CSA Forniture Variazioni; 1.9 CSA Servizi/ 1.10 CSA Forniture Subappalti; 1.10 CSA
Servizi/ 1.11 CSA Forniture Codice Etico e Modello Organizzativo; 2.4 Spostamento dei termini contrattuali dei singoli
servizi; 2.7 CSA Servizif 2.8 CSA Forniture Ricevimento delle Forniture; 2.10 CSA Servizi [ 2.12 CSA Forniture
2.13 CSA Servizi / 2.15 CSA Forniture svolgimento delle attivitd; 2.14 CSA Servizi [ 2.16 CSA Forniture Sicurezza; 2.15 C5A
Servizi personale addetto al servizio /2,17 CSA Forniture - Personale addetto alle prestazioni; 2.26 CSA Servizi Soggezioni
particolari; 2.17 CSA Servizi / 2.18 CSA Forniture Coordinamento e subordinazione rispetto ad altre attivita di Anas; 2.18

CSA Servizi Sospensioni del Servizio / 2.19 CSA Forniture ~Sospensione discrezionale deila Fornitura; 3.2 Remunerativita

dei prezzi contrattuali; 3.3 Revisione prezzi; 3.4 Nuovi prezzi; 4.1 Responsabilita e danni; 4.2 Penali; 4.6 CSA Servizi / 4.7
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CSA Foi

Contestazioni; 4.9 CSA Servizi ] 4.1¢

Recesso.
L’APPALTATORE ANAS S.P.A.
Allegati:
A) Capitolato Speciale di Appalto di Servizi/Forniture — Parte Generale Edizione del 31 luglio 2016
B) [Eventuale] Procura del Procuratore Appaltatore
O tuale] Dichiarazione dell' Appaltatore insede dig
D3} [Eventuale] Mandato di RTI
E) [Eventuale] Contratto di Avvalimento
F) Informativa prefettizia / richiesta tramite it portale della Banca Dati Nazionale Ant imafia (B.D.NLAD
G) CSA di Servizi/ Forniture — Parte Tecnica
H) [Fventuale] Offerta tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara, comprensiva del Cronoprogra
)] Offerta economica/{Eventuale] o prezzi prodottafi dall’Appaltatore in sede di gara
b Lista delle categorie di servizi e forniture prodotta dall’Appaltatore in sede di gara
¢ [Eventuale per alcuni tipi di forniture/servizi] DUVRE/ PSC
L) Garanzia definitiva [sventuale] unitamente alla/e Certificazione/i di qualita prodotte al sensi
comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016

M)

o

o Cessione dei Crediti; 4.7 CSA Servizi [ 4.8 CSA Forniture Riserve; 4.

ut

sionale

[Eventuale, periservizi professionali] Po

-

cls

CSA Servizi [ 4.9 CSA Forniture

ure Imposte e tasse; 5.1 Risoluzione; 5.2 Procedimento di Risoluzione; 5.3
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N) Dichiarazione dell’Appaltatore di subappalto
) [Eventuale] Documentazione di specifici requisiti dinatura  tecnica/organizzativa

= [Eventuale] Protocollo dilegalita






