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ANAS S.p.A.
Struttura Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
SIL AO2021FORO011 — AOACQO003-21

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AOACQO003-21

Ex art. 1, comma 2, della Legge 120/2020 come modificato dal D.L. 77/2021

Art. 1

OGGETTO DELL'APPALTO. Tipologia e Descrizione

L'affidamento ha per oggetto la fornitura di cloruro di sodio per uso disgelo stradale - Stagione
invernale 2021/2022 - Area Gestione Rete Valle d’Aosta.

Art. 2

PUNTI DI CONTATTO

Responsabile Unico del Procedimento Ing. Umberto Riera (n. telefono 011/5739326 — PEC to-
garecontr@postacert.stradeanas.it)

Art. 3

IMPORTO DELL'APPALTO

A corpo: € 213.500,00
di cui oneri per la sicurezza: € 500.00

Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro i limiti di cui all'art.105 del D.Igs. 50/2016 e
S.M.i.

Art. 4

TEMPO PREVISTO PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

365 giorni

Il contratto di appalto & oggetto di rinnovo: NO

Lo sviluppo, l'articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base
di gara.

Art. 5
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto in oggetto sara aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 6

Struttura Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta
Corso G. Matteotti, 8 - 10121 Torino T [+39] 011 573911 - F [+39] 011 5162982
Pec anas.piemonte@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Societa con socio unico soggetta all'attivita di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587 -
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SOGGETTI CONCORRENTI: TIPOLOGIA E REQUISITI
Possono presentare istanza: tutti i soggetti di cui all'art.45 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nel
rispetto delle prescrizioni poste dagli artt.47 e 48 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
Requisiti di ordine generale: Gli operatori economici interessati non devono trovarsi in nessuna
delle cause di esclusione di cui:

L all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

< all'art.53 comma 16-terdel D.Lgs. n.165/2001

né in altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla
stipula dei contratti con la Pubblica Amministrazione.

Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione

Requisiti di ordine speciale:

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 dal Legale/i Rappresentante/i del/i operatore/i
economico/i interessati o da parte di Procuratore/i munito degli appositi poteri, che indichi I'elenco dei
principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari,
pubblici o privati, per un importo pari a quello a base d'asta, di cui almeno 2 di importo pari ciascuno al
20% del valore dell’appalto.

Ove i servizi svolti non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato I'attivita da meno di tre
anni, i requisiti devono essere rapportati al periodo di attivita.

Art. 7

TERMINI E MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La manifestazione di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovra essere presentata, a pena di
inammissibilita, entro le ore 10:00 del giorno 11/06/2020.

Le dichiarazioni verranno rese dagli operatori economici in base al “Modello ANAS di
Manifestazione di Interesse” allegato al presente avviso sub allegato 1 e reperibile all'indirizzo
internet http://www.stradeanas.it/ sezione Fornitori / Bandi di gara / Awvisi.

La documentazione richiesta dovra, a pena di inammissibilita, pervenire:

Via PEC all'indirizzo to-garecontr@postacert.stradeanas.it

In tal caso la domanda ed eventuali allegati possono essere firmati digitalmente inserendo quale
oggetto della mail “Struttura Territoriale Piemonte e Valle D’Aosta — Gare e Appalti — Manifestazione di
interesse per indagine di mercato AO2021FOR011 — AOACQ003-21

La Manifestazione d'Interesse dovra essere corredata dal documento di identita del/i sottoscrittore/i. In
caso di inoltro via PEC fara fede la sottoscrizione con firma digitale.

Art. 8
ULTERIORI INFORMAZIONI

Il numero minimo di operatori economici che saranno invitati alla gara € pari a 5 (cinque), salva la
facolta da parte della Stazione Appaltante di proseguire la procedura anche se non sara raggiunto tale
limite minimo.


http://www.stradeanas.it/
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Qualora il numero degli operatori economici in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione
alla gara non sia superiore al numero richiesto (cinque), la Stazione Appaltante invitera alla gara
tutte le imprese ammissibili che hanno presentato la manifestazione di interesse.

Nel caso in cui il numero degli operatori economici ammissibili e in possesso dei requisiti necessari per
la partecipazione alla gara sia superiore al numero richiesto (cinque) la Stazione Appaltante si
riserva la facolta di procedere ad effettuare il sorteggio dei candidati da invitare di cui sara data
successiva notizia.

Il presente awviso ¢ finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo I'ANAS S.p.A. né all'espletamento della gara, né alla diramazione degli
inviti, né alla successiva aggiudicazione.

L'espletamento della successiva procedura negoziata si svolgera tramite il Portale
acquisti di Anas e pertanto, gli operatori interessati dovranno provvedere alla celere
registrazione al predetto Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, entro il
termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse di cui al
precedente punto 7, secondo le modalita e prescrizioni contenute nelle Istruzioni
operative allegate al presente Avviso sub allegato 2 e reperibili all'indirizzo internet
http://www.stradeanas.it/ sezione Fornitori / Bandi di gara / Avvisi.

Art. 9

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno
utilizzati solo per le finalita connesse all’'espletamento della procedura di gara e verranno comunque
trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

Art. 10
PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso & pubblicato sul il sito internet istituzionale
Data pubblicazione sul profilo del committente: pari data e numero del protocollo

Il Responsabile Area Amministrativa Gestionale
, Dott.ssa Irma Zolfino
Signedpbymlrmawzo

Allegati: on 104/06/2021 ¥2:07:55 CE

1. Modello ANAS di Manifestazione di Interesse;
2. Istruzioni operative per registrazione sul Portale acquisti Anas,
3. Relazione;
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Computo metrico;

Computo metrico estimativo;
Elenco prezzi;

Elenco descrittivo articoli d’elenco;
Computo o.s.;

. D.U.V.R.IL;

10. CSA Norme Generali;

11. Addendum Norme Generali.

Ve NaU R
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Modello ANAS di dichiarazione allegato alla Manifestazione di Interesse per
Indagine di Mercato AOACQO003-21

ALLEGATO N. 1
(da compilare su carta intestata dellimpresa Interessata)

Spett.le ANAS S.p.A.
Struttura Territoriale Piemonte e Valle dAosta
Corso G. Matteotti, 8 - 10121 Torino

B R S

[l sottoscritto

nato a il

in qualita di Titolare /Legale Rappresentante /Procuratore delloperatore economico

con sede legale (localita - provincia - c.a.p. - indirizzo)

sedi operative (localita - provincia - c.a.p. - indirizzo)

n. tel.: PEC

E' interessato alla partecipazione alla procedura negoziata indicata in oggetto come:
(barrare la casella corrispondente alla forma dell'operatore economico)

O impresa singola

Struttura Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta
Corso G. Matteotti, 8 - 10121 Torino T [+39] 011 573911 - F[+39] 011 5162982
Pec anas.piemonte@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Societa con socio unico soggetta all'attivita di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587 N Lk
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capogruppo di un raggruppamento temporaneo
mandante di un raggruppamento temporaneo

consorzio o GEIE

o O o O

consorziata

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsita in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

(I soggetti interessati a partecipare sotto forma di RTI /Consorzio /GEIE dovranno rilasciare autonoma
dichiarazione, rispetto i requisiti posseduti, tramite il presente formulario)

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

Requisiti generali
- dinonrientrare in nessuna delle seguenti cause di esclusione di cui:

e allart. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i;
» allart. 53 co 16-ter del D.Lgs 165/2001

Requisiti di ordine speciale:
Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 dal Legale/i Rappresentante/i del/i operatore/i economico/i
interessati o da parte di Procuratore/i munito degli appositi poteri, che indichi I'elenco dei principali servizi
effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, per
un importo pari a quello a base d'asta, di cui almeno 2 di importo pari ciascuno al 20% del valore dell'appalto.
Ove i servizi svolti non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attivita da meno di tre anni, i
requisiti devono essere rapportati al periodo di attivita.
Firma del/i titolare/i, legale/i rappresentante/i
institore/i, procuratore/i

(Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia
Jfotostatica del documento di identita del firmatario (art.38 co.3
del D.P.R. n.445/2000) e timbro dell'operatore economico)'

"l procuratore alleghera documento comprovante idonei poteri rappresentativi.
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INDAGINE DI MERCATO - PROCEDURA TELEMATICA
ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE AL PORTALE ACQUISTI ANAS
UTILIZZO DELLA FIRMA DIGITALE

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE

Per perfezionare la registrazione al Portale Acquisti di ANAS (di seguito anche solo “Portale”), &

necessario accedere al sito https://acquisti.stradeanas.it e seguire le indicazioni opportunamente

indicate alla sezione “AREA FORNITORE/ REGISTRAZIONE DOCUMENTI".

In caso di RT.I./Consorzi di Imprese/G.E.I.E. la registrazione al Portale Acquisti ANAS, I'inserimento e
la trasmissione telematica della documentazione richiesta, dovra essere effettuato dal Consorzio, nel
caso di Consorzi o dalllmpresa mandataria, nel caso di RT.I. /G.E.I.E.

La registrazione dovra awvenire entro il termine di presentazione della Manifestazione di Interesse
indicato all'art. 7 dellAwiso di Indagine di Mercato. Oltre tale data la registrazione non potra essere
garantita. Si precisa che la registrazione e condizione necessaria per la partecipazione alla procedura
ed @ a titolo gratuito. E necessario che i concorrenti siano in possesso di una dotazione informatica

minima, indicata nella sezione del Portale denominata “Verifica la configurazione HW e SW/,

accessibile dalla home page del Portale all'indirizzo https://acquisti.stradeanas.it.

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Societa con socio unico soggetta all'attivita di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma

T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224 - F [+39] 06 4454956 - [+39] 06 4454948 - [+39] 06 44700852

Pec anas@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587
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FIRMA DIGITALE

Al fine di garantire lautenticita e lintegrita di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare
I'Offerta online, il legale rappresentante dell'azienda concorrente dovra dotarsi preventivamente di
un certificato di firma digitale, in corso di validita, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco
pubblico dei certificatori tenuto dallAgID - ex DigitPA (previsto dall'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 82/05)
generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto
dallart 38 comma 2 del D.P.R. 445/00 e dall'art. 65 del D.Lgs. 82/05 e s.m.i. e dal D.P.C.M. 30 marzo
2009 (G.U. 6/6/2009 n. 129).

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da:

o Certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro
dellUnione Europea e in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio “relativa ad un quadro comunitario per le firme
elettroniche”.

e Certificatori stabiliti in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea quando ricorre una
delle condizioni indicate al comma 4 dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005.

Tale certificato di firma digitale dovra essere utilizzato per sottoscrivere tutta la documentazione
richiesta nella documentazione di gara.
Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati sono CADES e PADES.

Non & consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. .zip) contenente una o piu

documenti privi di firma digitale (laddove richiesta).
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Le manifestazioni di interesse positivamente selezionate riceveranno Richiesta di Offerta (RDO) per

I'affidamento oggetto dellindagine di mercato, direttamente tramite Portale Acquisti

| concorrenti potranno contattare il numero 02-266002642 e richiedere lassistenza dell'operatore

dedicato ANAS per informazioni e supporto nell'utilizzo del Portale.
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PERIZIA N°11 del 15.01.2021 COD. SIL AO2021FOR011

FORNITURA DI CLORURO

DI SODIO PER USO STRADALE
Stagione invernale 2021 - 2022

ELABORATO N. TITOLO

1 RELAZIONE GENERALE

O
ASTELLONE)

Redatto dal

coadiuvato dal CAPO NUCLEQ A
(Geom. Luca ACERBI)

e dal CAPO NUCLEO B
(Geom. Fabio CONTI)

e
P S
VISTO: IL RESPONSABIFE AREA-COMPARTIMENTALE
(Ing. Umbe A)

/

Struttura Territoriale Piemonte e Valle d'Acsta

Area Gestione Rete Valle D'Aosta

Via Grand Eyvia, 12 - 11100 Aosta T [+39] 0165 215311- F [+39] 0165 215331
Pec anas.aostai@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas 5.p.A. - Gruppo Ferrovie della State ltaliane

Socleta con soclo unico soggetta all'attivita di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane 5.p.A.
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L, 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.VA 02133681003 C.F. 80208450587
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Per la stagione invernale 2021 - 2022 i servizi invernali lungo le S5.55.26 e 26 dir. Verranno espletati in

amministrazione diretta con operatori assunti a tempo determinato.

Per consentire l'espletamento delle attivita di sgombro neve e di trattamento preventivo antighiaccio &
necessario garantire la continuita di approwvigionamento di cloruro di sodio per far fronte agli eventi climatici

tipici del territorio montuoso valdostano,

FORNITURA

Con l'affidamento delle prestazioni previste dalla presente perizia, si procedera all'approwigionamento di
cloruro di sodio fornito allinterno dei silos e in cumuli presso i depositi di stoccaggio di proprieta ANAS che di

seguito si riportanao:

5.5 Km. Comune / Localita Tipologia sito di stoccaggio
26 96+700 Quart / Loc. Amerigue In silos e in cumuli

26 127+500 Morgex In silos

26 130+000 Morgex / Loc. Monbardon In cumuli

27 13+800 Localita echevennoz In cumuli

Le quantita e gli importi di cui alla stima allegata, soltanto indicative, potranno variare, in qualungue misura,
in relazione alle esigenze determinate sia in corso d'opera dalla D.L. sia, successivamente, per integrazioni

e/o variazioni.

QUADRO ECONOMICO

Limporto definitivo della perizia risulta essere il seguente:

Struttura Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta

Area Gestione Rete Valle D'Aosta

Via Grand Eyvia, 12 - 11100 Aosta T [+39] 0165 215311- F[+39] 0165 215331
Pec anas.aosta@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas 5.p.A. - Gruppo Ferravie dello Stato Italiane

Societd con socio unico soggetta all’attivita di direzlone e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane 5.p.A.
e concessionaria ai sensi del D.L, 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - Q0185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anasi@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.EA, 1024951 PIVA 02133681003 CF, 80208450587
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Quadro Ecanamica
Frogetto
forniture IMPORTO £
= |2 misdra 213.000,00
E E Qneri per la sicurezza 500,00
M 5 |Totale netto forniture + O.5. 213,500,000
Lavori In economia -
m g Espropri
HlEliminaziona interferenze =
E ﬁ FProve di labaratorio -
% Imprevisti =
Totale -
Totale interventa 213.500,00
per memaoria Oneri |V.A al 22% € 46 970,00

IMPORTI E PREZZI

La presente perizia & stata redatta desumendo i prezzi dal prezziario unico ANAS Valle d'/Aosta anno 2021.

TEMPI E PENALITA’

Il contratto per la fornitura di cloruro di sodic (NACI) si concludera ad awenuto esaurimento dellimporto

contrattuale.

Durante I'appalto saranna emessi ordinativi con lindicazione delle quantitd che |a stazione Appaltante riterra

necessarie secondo le proprie esigenze operative.

La consegna dei materiali ordinati dovra avvenire entro 10 giorni dal ricevimento dell'ordinativo che sara tra-

smesso a mezzo fax.

Per ogni giorno di ritardo della consegna di ogni singolo ordinativo rispetto al termine sopra fissato, sara ap-
plicata una penale pari all"1%o (diconsi uno per rmille) dellimporto netto contrattuale, oltre ogni maggiore
danno che la Stazione appaltante dovesse subire per effetto della mancata / ritardata fornitura entro i termi-

ni richiesti.

ONERI DI SICUREZZA

L'importo non soggetto a ribasso pari a € 500,00 relativo agli oneri di sicurezza e stato valutato secondo

quanto stabilito dal D.L.vo n® 222/2003 desumendo | prezzi dal Prezziario ANAS per a sicurezza anno 2027,
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PAGAMENTI

Le quantita delle prowviste saranna valutate a peso, in relazione a quanto previsto nellElenco Prezzi,

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti con cadenza mensile indipendentemente dallimporto delle quantita
fornite su presentazione di fattura/e elettronica e alla verifica della regolarita contributiva della ditta nei con-

fronti degli enti previdenziali e assistenziali,

Il pagamento degli oneri della sicurezza awerra progressivamente in base alla percentuale di avanzamento

dei lavori e sara commisurato alla stessa percentuale,

Aosta, 115.01.2021
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PERIZIA N°11 del 15.01.2021 COD. SIL A0O2021FOR011

FORNITURA DI CLORURO

DI SODIO PER USO STRADALE
Stagione invernale 2021 - 2022

ELABORATO N. TITOLO

2 COMPUTO METRICO

Redatto dal CAPO CHNTRO
(Gegmy, LUIghCASTELLONE)

coadiuvato dal CAPO NUCLEQ A
{Geom. Luca ACERBI)

e dal CAPO NUCLEO B
{Geom. Fabio CONTI)

VISTO:

Struttura Territariale Piemonte ¢ Valle d'Aosta

Arca Gestione Rete Valle D'Aosta

Via Grand Eyvia, 12 - 11100 Aosta T [+39] 0165 215311- F[+39] 0165 215331
Pec anas.aosla@ postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas 5.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato italiane

Socleta con soclo unlco soggetta all'attivita di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane 5.p.A,
o concesslonaria aj sensi del D.L. 138/2002 (convertita con L. 178/2002)

Sede l.eg.ﬂe: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44467 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacertstradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024957 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587
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Num, Ord,
TARIFIFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par g,

lung,

larg,

Hipeso

Quantitd

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
M.06.020.a

2
M.06.020.¢

LAVORI A MISURA

Aren Gestione Rete Valle d'Aosta (SpCat 1)

FORNITURA DI CLORURO DI S0DIO (Na.ClL) PER USO
STRADALE - SUPER SFUSO DA CUMULO

Per trattamento antigelo stradale comprensivo di antingglomeranie
compreso tra 70 e 100 PPM.

Con titolo min. 97% di NaCl, pressoché secco di granulometria
variabile da 0,5 a 5 mm, ¢ comunque nel rispetto delle prescrizioni di
capitolato, reso sfuso a pié d'opera nei luoghi di deposito dellANAS.
Per ogni kg di cloruro di sodio fomito in cumulo nei depositi
dellANAS,

SOMMANO q

FORNITURA DI CLORURO DI SODIO (Na.ClL) PER USO
STRADALE - SPECIALE A MEZZO AUTOSILO

Per trattamento antigelo stradale comprensivo di antiagglomerante
compreso tra 70 e 100 PPM.

Con titolo minimo pari al 98,5% di NaCl, pressoché secco, di
granulometria variabile da 0,5 a 5 mm, e comunque nel rispetto delle
prescrizioni di capitolato.

Compresa la fornitura di apposito certificato di lavaggio della cisterna
del mezzo prima del carico del cloruro sul mezzo stesso ¢ con
riempimento in sili di qualsiasi altezza con sistera pneomatico senza
contatto con l'aria.

Per ogni kg di ¢loruro di sodio fornito a mezzo autosilo, nei depositi
dellANAS.

SOMMANO q

Parziale LAVORI A MISURA curo

TOTALE curo

Aosta, 15/01/2021

17°728,31

17772831

5°000,01

5°000,01

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ANAS 5.p.A. Area Gestione Rete Valle d'Aosta via Grand Eyvia, 12 - 11100 Aosta (AQ) P.1. 02133681003 - C.F. 80208450587
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Redatto dal CAPQ CE
(Gedgm. LUfgi CASTELLONE)

coadiuvato dal CAPO NUCLEO A
(Geom. Luca ACERBI)

S /a/ e

e dal CAPO NUCLEO B
(Geom, Fabio CONTI)
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSTIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung,

larg

H/peso

Quantila

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
M.06.020.a

2
M.06.020.¢

0 I
Area Gestione Rete Valle d'Aosta (SpCat 1)

FORNITURA DI CLORURO DI S0ODIO (Na.Cl) PER USO
STRADALE - SUPER SFUSO DA CUMULO

Per trattamento antigelo stradale comprensivo di antiagglomerante
compreso tra 70 e 100 PPM.

Con titolo min. 97% di NaCl, pressoché secco di granulometria
variabile da 0,5 a 5 mm, e comunque nel rispetio delle preserizioni di
capitolato, reso sfuso a pié d'opera nei luoghi di deposito dell ANAS,

Per ogni kg di cloruro di sodio fomito in cumulo nei depositi
dellANAS,

SOMMANO q

FORNITURA DI CLORURO DI 50DIO (Na.Cl) PER USO
STRADALE - SPECIALE A MEZZO AUTOSILO

Per trattamento antigelo stradale comprensivo di antingglomerante
compreso tra 70 e 100 PPM.

Con titolo minimo pari al 98,5% di NaCl, pressoché secco, di
granulometria variabile da 0,5 a S mm, e comunque nel rispetta delle
prescrizioni di capitolato,

Compresa la fomitura di apposite certificato di lavaggio della cistema
del mezzo prima del carico del cloruro sul mezzo stesso ¢ con
riempimento in sili di qualsiasi altezza con sistema pneomatico senza
contatto con l'aria,

Per ogni kg di cloruro di sodio fornito a mezzo autosilo, nei depositi
dell ANAS.

SOMMANO q

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE ecuro

Aosta, 15/01/2021

17'728,31

17°728.31

5'000,01

5'000,01

8.65

11,93

153°349,88

39°650,12

213°000,00

213°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ANAS 5.p.A. Area Gestione Rete Valle d'Aosta via Grand Eyvia, 12 - 11100 Aosta (AQ) P.1, 02133681003 - C.F, 80208450587
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ELENCO PREZZI

Struttura Territoriale Plemante e Valle d’Aosta

Area Gestione Rete Valle D'Aosta

Redatto dal  CAPO CENJRO

coadiuvato dal CAPQO NUCLEO A
(Geom. Luca ACEREI)

#

e dal CAPO NUCLEQ B
(Geom. Fabia CONTI)

-"é:::__ :__:_,.--'_T- g = __. _,—;__'P
:—_::‘f‘d}‘_’ - ,;"'f - i ey P
VISTO: IL RESPONSABILE AREA COMPARTIMENTALE

(Ing. Umbert@ RIERA}—"

Via Grand Eyvia, 12 - 11100 Aosta T [+39] 0165 215311- F[+39] 0165 21533)

Per anas.aosta@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas 5.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Itallane

Socletd con soclo unico soggetta all'attivita di direzione e coordinamento di Ferrovie dello State ltaliane 5.p.A.
¢ concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Lepale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@poslacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.UVA 02133681003 C.F. 80208450587
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Num, Ord, g e } TR ey
TARIFEA DESCRIZIONE DELLUARTICOLO
Nr. 1 FORNITURA DI CLORURO DI SODIO (Na.Cl.) PER USQ STRADALE - SUPER SFUS0O DA CUMULO
M.06.020.a |Per trattamento antigelo stradale comprensivo di antiagglomerante compreso tra 70 ¢ 100 PPM.
capitolato, reso sfuso a pié d'opera nei luoghi di deposito dell' ANAS.
Per ogni kg di cloruro di sodio fornito in cumulo nei depositi del!lANAS.
euro (otto/65)
Nr. 2 FORNITURA DI CLORURO DI S0ODIO (Na.CL) PER USO STRADALE - SPECIALE A MEZZ0 AUTOSILO
M.06.020.c

Con titolo min, 97% di NaCl, pressoché secco di granulometria variabile da 0,5 a § mm, ¢ comungue nel rispetto delle prescrizioni di

Per trattamento antigelo stradale comprensivo di antiagglomerante compreso tea 70 e 100 PPM.

Con titolo minime pari al 98,3% di NaCl, pressoché sceco, di granulometria variabile da 0,5 2 3 mm, ¢ comunque nel rispetto delle
prescrizioni di capitolato.

Compresa la fornitura di apposito certificato di lavaggio della cistema del mezzo prima del carico del cloruro sul mezzo stesso € con
riempimento in sili di qualsiasi altezza con sistema pneomatico senza contatto con l'aria.

Per ogni kg di cloruro di sodio fornito a mezzo autosilo, nei depositi dell ANAS,

euro (undici/93)

Aosta, 15/01/2021

witd
di
misura

PREZZO
UNITARIO

8,65

11,93

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. Arca Gestione Rete Valle d'Aosta via Grand Eyvia, 12 - 11100 Aosta (AQ) P.1. 02133681003 - C.F, 80208450587
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5 ELENCO DESCRITTIVO ARTICOLI DI ELENCO

Redatto dal CAPO CENTRO
(Geom. /ligi CASTELLONE)

coadiuvato dal CAFO NUCLEO A
(Geom, Luca ACERBI)

s

e dal CAPO NUCLEO B
(Geom. Fabio CONTI)

VISTO:

Struttura Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta

Area Gestione Rete Valle D'Aosta

Via Grand Eyvia, 12 - 11100 Aosta T [+39] 0165 215311-F [+39] 0165 215331
Pec anas.aosta@postacert.stradeanas.it www siradeanas.it

Anas 5.p.A. - Gruppo Ferrovie dello 5tato [taliane

Societd con socio unico soggetta all'attivita di direzione e coordinamento di Ferrovie delle Stato Itallane 5.p.A.
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Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas,it
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curo

Num, Ord, e 5 3 & juk ol
TARIFFA DESCRIZIONE DELLARTICOLO
Nr. 1 FORNITURA DI CLORURO DI 5QDIO (Na.CL) PER USO STRADALE - SUPER SFUSO DA CUMULQ
M.06.020.a |Per rattamento antigelo stradale comprensivo di antiagglomerante compreso tra 70 ¢ 100 PPM,
Caon titolo min. 97% di NaCl, pressoché secco di granulometria variabile da 0.3 a 3 mm, e comungue nel rispetio delle prescrizioni di
capitolato, reso sfuso a pié d'opera nei luoghi di deposito dell ANAS,
Per ogni kg di clorure di sodio fornite in cumulo nei depositi delllANAS,
Nr. 2 FORNITURA DI CLORURO DI SODIO (Na.Cl.) PER USO STRADALE - SPECIALE A MEZZ0 AUTOSILO
M.06.020.c  |Per trattamento antigelo stradale comprensivo di antiagglomerante compreso tra 70 e 100 PPM,

Can titolo minimo pari al 98,5% di NaCl, pressoché secco, di granulometria variabile da 0,5 a 5 mm, ¢ comunque nel rispetto delle
prescrizioni di capitolato,
Compresa In fornitura di apposito certificato di lavaggio della cisterna del mezzo prima del carico del cloruro sul mezzo stesso ¢ con
riempimento in sili di qualsiasi altezza con sistema pneomatico senza contatto con l'aria.
Per ogni kg di cloruro di sodio fornito a mezzo autosilo, nei depositi dell ANAS.

curo

Aosta, 15/01/2021

unitd
di
misurm

PREZZO
UNITARIO

COMMITTENTE: ANAS 5.p.A. Area Gestione Rete Valle d'Aosta via Grand Eyvia,12 - 11100 Aosta (AQ) P.1, 02133681003 - C.F, 80208450587
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Redatto dal CAPO CE
JASTELLDNE)

coadiuvato dal CAPO NUCLEQ A
(Geomn. Luca ACERBI)

e dal CAPO NUCLEO B
(Geom. Fabio CONTI)

VISTO; IL RESPONSABILE AREA COMPARTIMENTALE
(Ing. Umbefib RIERA)

T

Struttura Territoriale Plemonte & Valle d'Aosta

Area Gestione Rete Valle D'Aosta
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Mum. Ord
TARIFFA

DESIGNAZIONE DET LAVORI

par.ug

DIMENSIONI

lung

larg

Chanfitd
H/peso

IMPORTI

unilierio IOTA

LE

SIC.04.03.00
L.b

2
S1C.04.03.02
5

3
SIC.04.02.00
528

4
S1C.04.02.00
5.2.b

RIPOQRTO

LAYORI A MISURA

CONI IN GOMMA - CONO ALTEZZA CM 50

A strisce bianche ¢ rosse con rifrangenza di classe IT (in osservanza
del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. 11 396),
utilizzati per delineare zone di lavoro, percorsi, nccessi o operazioni
di manutenzione ordinaria di breve durata,

Sono compresi:

- il piazzamento e la successiva rimozione di ogni cono;

- il riposizionamento a seguito di spostamenti provocati da mezzi in
marcia;

- la sostitu ., stamento e T'allontanamento a fine fase di lavoro.
Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase
di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori,

SOMMANO cad

SEGMALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI
POLIETILENE

Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 em, idonea a
segnalare aree di lavoro, costituita da montanti in tondini di acciaio di
diametro minimo 20 mm opportunamente infissi nel terreno, posti ad
interasse di circa 120 em provvisti di tappo a fungo in polipropilene
colore rosso aranciato quale dispositive di proteziene superiore e
completi di doppio nastro segnaletico bicolore in poli ... quanto aliro
necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata
del cantiere.

Sard misurato lo sviluppo in metri della delimitazione,

PER OGNI MESE O FRAZIONE,

SOMMANO ml

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO 25/10 PELL,CL.2 DIAMETRO/LATO CM 60 - PER
IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di
classe 2* da impiegare all'esterno o allinterno del cantiere, fornito e
posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti,
prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soc ... r | segnali;

= la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e l'efTicienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro,

SOMMANQ cad

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 60 - PER
OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

Scatolato ¢ rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posicriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di
classe 2 da impiegare all'esterno o all'intemo del cantiere, fornito e
posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti,
prescrizioni, sicurezza, salvataggio e ... r i segnali,

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantime la funzionalita e l'efficienza;

- l'accatstamento;

- l'allontanamento a fine lavoro,

SOMMANO cad

30,05

30,05

75,84

7584

2,00

2,00

12,00

12,00

0,35

25,86

548

A RIPORTARE

248,76

10,52

51,72

65.76

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. Area Gestione Rete Valle d'Aosta via Grand Eyvia, 12 - 11100 Aosta (AO) P.I. 02133681003 - C.F. 80208450587

376,76
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Mum, Ord
I'ARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug

DIMENSIONI

lung

larg

H/peso

Quantita

IMPORTI

TOTALE

unitario

5
S1C.04.02.00
1.2.a

6
SIC.04.02,00
1.2h

RIPORTO

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 90 - PER
IL. PRIMO MESE O FRAZIONE

Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, inferamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di
classe 2" da impiegare all'esterno o allinterno del cantiere, fomito e
posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti,
prescriziont, sicurezza, salvataggio ¢ s ... r i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantimne la funzionalita e l'efficienza;

- I'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro.

SOMMANO cad

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO 25/10 PELL.CL,2

LATO/DIAMETRO CM 90 - PER OGNI MESE IN PIU O
FRAZIONE

Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di
classe 2 da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fomito ¢
posto in opera, per tutti [ simboli indicanti divieti, avvertimenti,
prescrizioni, sicurezza, salvataggio ... ri segnali;

- la manutenzione per tutto il perioda della fase di lavoro al fine di
garantire la funzionalitd e l'efficienza;

- I'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro,

SOMMANO cad

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Aosta, 15/01/2021

A RIPORTARE

2.00

2.00

12,00

12,00

376,76

27.12 54.24

375 69,00

500,00

500,00

COMMITTENTE: ANAS 5.p.A. Area Gestione Rete Valle d'Aosta via Grand Eyvia,12 - 11100 Aosta (AQ) P.1. 02133681003 - C.F. 80208450587
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AREA GESTIONE RETE VALLE D’AOSTA

PERIZIA N°11 DEL 15.01.2021.

FORNITURA DI CLORURO DI SODIO PER USO STRADALE.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI DA INTERFERENZE

(art. 26, comma 3 D. Lgs 81/08)

Rev. N. 00 | Data (02/2019)
N. contratto d’appalto Da stipulare
Attivita oggetto del contratto Fornitura di cloruro di sodio presso depositi
d’appalto ANAS
Fornitore: da selezionare

... e
M Via Sallustiana, 15— 00187 Roma — Tel. 064746557 — 06.4746969 ~ Fax 06.42014183 Al LS, "f‘

master e-mail: info@mastersicurezza.it - www.mastersicurezza.it - P. IVA 01549771002 — CCIAA 530354 |

%
e | Free
sanea s
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a n a S INTRODUZIONE Pag. 3di 13

GRUPPO F5 ITALIANE

INTRODUZIONE

Per I'elaborazione del presente documento si & fatto riferimento soprattutto alle seguenti fonti
normative e linee guida ufficiali:

%+ D. Lgs 81/08 art. 26, comma 3

% Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24/2007,

% Deteminazione del’Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture n. 3/2008 (pubbl. su G.U. n. 64 del 15 marzo 2008).

I1 D. Lgs 81/08, decreto attuativo dell’art. 1 comma 1 della L. 123/07, prevede, come gia
introdotto dallart. 3 della L. 123/07 oggi abrogato, I'elaborazione, da parte del datote di lavoro
committente, di un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (cd. DUVRI)
che deve essere allegato al contratto di appalto o dopera.

Ai sensi dellart. 26 c. 2 del D.Lgs 81/08, in caso di affidamento dei lavori allimpresa
appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unita' produttiva
della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dellazienda medesima, in caso di
affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, i datori di lavoro, ivi compresi i
subappaltatori devono:

- cooperare allattuazione delle misute di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro

incidenti sull’attvita lavorativa oggetto dell’appalto;

- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i tischi dovuti alle intetferenze tra i
lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

Il datore di lavoro committente, ai sensi del e. 3 dell’art. 26 cit., ha Pobbligo di promuovere
tali attivitd di cooperazione e il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei
tischi. che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cié non & possibile, ridurre al minimo i rischi
da interferenze.

Il DUVRI ¢ un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, che, pertanto, dovranno attencrsi anche a tutti gli
obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. 81/08.

Rientrano nel campo di applicazione dell'art. 26 del citato decreto, i contratti di appalto e

subappalto e i contratti d’opera di cui agli artt. 1655 e 1656 del Codice Civile. Sono esclusi gli appalti
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relativi a cantieri temporanei e mobili di cui all’att. 89 comma 1 lett.a), per i quali é previsto il piano di

sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs 81/08.
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CRITERI UTILIZZATI NELLIDENTIFICAZIONE DELLE
INTERFERENZE E NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESSE
DERIVANTI

La presente valutazione dei rischi da interferenze, di carattere generale, & stata effettuata
procedendo preliminarmente al reperimento di tutte le informazioni necessarie per identificare le
attivita previste dall'appalto e le possibili interferenze correlate con il loro svolgimento.

Per ciascuna attivita sono state raccolte, ove disponibili, le informazioni riguardanti: gli specifici
luoghi/ aree di lavoro; i percorsi e i luoghi di transito impiegati per accedervi; i turni e la durata delle
attivith; i veicoli, le macchine, le attrezzature, le sostanze, i preparati e i materiali utilizzati; la presenza
contempotanea di petsonale della societi committente e/o di altre imprese appaltatrici/ lavoratori
autonomi nei medesimi luoghi di lavoro.

Ogni attivita & stata scomposta in fasi di lavoro e per ciascuna di esse sono stati individuati e
valutati i rischi derivanti dalle possibili interferenze e identificate le relative misure di prevenzione e
protezione.

Per la identificazione dei rischi da interferenza si sono analizzati in particolare i seguenti aspetti:
“* sovrapposizione di pin attivita svolte da operatori di appaltatori diversi;

% fattori di rischio introdotti nel luogo di lavoro del committente  dall’attivita
dell’appaltatore;

» fattori di rischio esistenti nel luogo di lavoro del committente dove deve operare
I'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attivita propria dell’appaltatore;

% fattori di rischio derivanti da modaliti di esecuzione particolari richieste
esplicitamente dal committente che comportino rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici
dell’attivita appaltata

La valutazione dei rischi da interferenze & stata condotta in riferitmento, oltre che al personale
dellappaltatore e delle imprese appaltatrici e ai lavoratoti autonomi eventualmente cooperanti, anche
agli utenti stradali, alle autorita (Polizia stradale, forestale, ecc.) e ai terzi che a vario titolo possono
intetvenire presso il luoghi del committente interessati dai lavori.

Il presente documento & stato eleborato sulla base delle suddette informazioni, ha carattere
generale e costituisce il DUVRI statico al quale fard seguito, secondo quanto disposto dalla circolate

del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24/2007 dell’attivita, il DUVRI dinamico.
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SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E RELATIVE
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Pag. 6di13

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E
RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’APPALTO

Fornitore

Da selezionare con le procedure previste dal D.lgs. 163/2006

Sede legale

Titolare della Ditta

Rif. Contratto d’appalto

Durata del contratto

Ad esaurimento della fornitura

Responsabile del Procedimento

Ing. Umberto RIERA

Direttore per Pesecuzione del
contratto

Geom. Luigi CASTELLONE

Referente delPimpresa appaltatrice

Al momento non individuato

Attivita oggetto dell’appalto

Fornitura materie prime e materiali vari

Descrizione attivital

Fornitura di cloruro di sodio nei depositi e silos

Orario di lavoro/turni

Variabile all'interno dell’orario di lavoro

Attivita che comportano
cooperazione e soggetti coinvolti

Scarico merci
¢ Ditta addetta alla fornitura

Personale genericamente presente
nei luoghi di azione

- personale ANAS che effettua supervisione e controllo

! Come da capitolato/contratto
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI
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9.

Esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalita del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro per ttto il tempo di permanenza nell’azienda (ai sensi dell’art. 26 c.8
D.Lgs 81/08).

Individuare, preventivamente, i percorsi di emergenza e le vie di uscita.
In caso di evacuazione attenersi alle procedure dell’azienda committente.
Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale ove preseritti,

Non ingombrare le vie di fupa con materiali e attrezzature e non occultare i presidi e la segnaletica di
sicurezza con materiali e attrezzature.

Non operare su macchine, impiant e attrezzature se non autorizzati.
Operare solo con proptie macchine e attrezzature a notma.

Evitare 'uso di cuffie o auricolari per 'ascolto della musica durante I'attivita perché potrebbero impedire
la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza (allarme incendio, allarme
evacuazione), i cicalini dei mezzi e delle macchine ed i richiami vocali di altri lavoratori.

Riporre le attrezzature di lavoro nei locali dedicati se presenti.

10. Delimitare P'area di lavoro con segnaletica adeguata (coni e nastri) e impedire I'accesso ai non addetti.
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ATTIVITAN. 1 FORNITURA DI CLORURO DI SODIO PRESSO I SITI
AZIENDALI (Centri di manutenzione, magazzini, depositi, Silos)

Descrizione attivita Fornitura di cloruro di sodio presso i siti aziendali

Luoghi interessati Siti aziendali (centri di manutenzione, magazzini, depositi, silos) di competenza
secondo contratto/capitolato

Orario di Variabile allinterno dell’orario di lavoro

effettuazione

Impianti tecnologici | Silos — Depositi di stoccaggio

interessati

Veicoli/ Macchine/ Autocarti, Autosilo
Attrezzature utilizzati

Sostanze/Preparati Nessuno
utilizzati
Materiali utilizzati Nessuno
FASI VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Paossibili Evento/Danno
interferenze
Spostamenti a | Presenza di altri | - Investimenti MISURE COMPORTAMENTALI PER
piedi all’interno | veicoli in - Urti L’APPALTATORE
e alPesterno del | circolazione e |- Schiacciamenti - Cootdinarsi con il Referente per
magazzino o manovra di: Pesecuzione del contratto al fine di
dell’edificio - dipendenti essere accompagnati durante
ANAS Peffettuazione delle operazioni

- Camminare sui marciapiedi o lungo i
percorsi pedonali indicati mediante
segnaletica orizzontale, ove presente, e,
comunque, lungo il margine delle vie
carrabili

- Non sostare dietro gli automezzi in
sosta e in manovra

- Non utilizzare i montacarichi
contemporaneamente ad altri soggetti
quando questi trasportano materiali
ingombranti
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FASI VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili Evento/Danno
interferenze
Scarico Presenza di altri | Incidenti: MISURE COMPORTAMENTALI PER
materiali dagli | veicoli in - impatt tra automezzi L’APPALTATORE
autocarri presso | circolazione e - In caso in cul i materiali vengano solo
Parea di manovra di: scaricati al punto di consegna,
carico/scarico |- dipendenti coordinarsi con il Referente per
merci ANAS Iattuazione del contratto in modo che il
personale della ditta di facchinaggio che
Presenza di deve prendere in consegna i materiali
pedoni: sia presente al momento dell’arrivo cosi
- dipendenti da non impegnare inutilmente l'area di
ANAS carico/scarico merct in attesa del loro
- Investimenti arrivo
- Utt - Parcheggiate il mezzo in modo da

- Caduta materiali
dallattrezza-tura di
trasporto o dalla
pedana di carico
dell’automezzo

ddurte al minimo lingombro delle via
di transito veicolare

Durante tutta la fase di carico/scarico
azionare i segnali visivi di sosta del
mezzo (quattro frecce)

Durante le operazioni di carico ¢ scarico
il personale a terra deve mantenersi
all'interno della sagoma del mezzo

- Non ingombrate la via di transito
veicolare con attrezzature e materiale di
vatio genere

Prima di procedere allo scarico merci
dal mezzo accertarsi che questo sia stato
assicurato contro spostamenti
intempestivi (motote spento e freno a
mano e marcia inseriti)
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FASI VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili Evento/Danno
interferenze

Movimentazion | Presenza di - Urti a petsone o cose MISURE COMPORTAMENTALI PER
e materiali petsone L’APPALTATORE
alPinterno e - dipendenti - Caduta di oggetti - Assicurare il matetiale in modo che non
allesterno dei ANAS possa  cadere  dall’attrezzatura  di
luoghi di lavoro trasporto
con attrezzature - In caso si debbano percorrere passaggi
di trasporto comuni con carichi pesanti o

voluminosi e se il materiale sporge
dall’attrezzatura, farsi precedere da un
altro addetto

- In caso si debba trasportare un catico
su passaggi (rampe, corridoi, ecc.) a uso
promiscuo, dare sempre la precedenza
al pedoni sopraggiungenti
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

La stima dei costi della sicurezza & stata effettuata sulla base di elenchi di prezzi ANAS delle

misure di sicurezza in vigore per Panno 2021,

I costi della sicurezza, secondo quanto introdotto dalla Determinazione n. 3/08, sono stati

identificati sulla base delle indicazioni del D.P.R. 222/03, pertanto sono stati analizzati:

2)
b)

gli apprestamenti (opere provvigionali);

le misure preventive e protettive e 1 dispositivi di protezione individuale eventualmente
necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;

gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti
antincendio, gli impianti di evacuazione fumi (se non ptesenti o inadeguati all’esecuzione del
contratto presso i locali/luoghi dal datore di lavoro committente);

i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatotl acustici, ecc.);
le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;

gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale
delle lavorazioni interferenti;

le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Non sono state computate nei costi, le misure di prevenzione e protezione adottate per

Peliminazione o la riduzione del rischio individuato, che si presume siano contemplate nei POS/DVR

delle ditte, in quanto fornite ai lavoratori per I'eliminazione dei tischi propri.

Inoltre non sono state cmntcggiate le misure di pmvmmione e protezione gi?l previste nel DVR

del committente (es. DPI gia in possesso del personale che effettua attivita di supervisione e controllo

presso i cantieri).
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A seguito della valutazione dei rischi da interferenza, per il contratto in esame, sono state
individuate le voci di spesa riportate nell’elaborato “Computo Oneri della Sicurezza” allegato alla
perizia.

CONCLUSIONI

Entro 30 giomi dallaggiudicazione dell'appalto, Iappaltatore, presa visione del presente
DUVRI, ha la facoltd di presentare proposte integrative (come previsto dall’art. 131 Codice dei
contratti pubblici D.Lgs. 163/2006), relative a diverse misure organizzative o comportamentali, che
saranno oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante. Tali integrazioni, in nessun caso,
genereranno una rideterminazione dei costl,

Il presente documento, sari condiviso in sede di riunione congiunta con il Direttore
dell’esecuzione del contratto da parte del committente ¢ con i responsabili del fornitore.

In caso di approvazione, il presente DUVRI statico sard sottoscritto dalle figure coinvolte

nell’appalto.

In caso contrario, sara redatto il verbale di riunione di coordinamento, il cui fac-simile ¢ allegato

al presente documento, in cui saranno riportate e discusse le eventuali modifiche ed integrazioni al
ptesente documento. Tale verbale costituisce il DUVRI dinamico.
Durante la riunione congiunta:

- sard nominato il referente per Iesecuzione del contratto, se non individuato in precedenza, che
dovra verificare lapplicazione delle disposizioni contenute nel documento, e in caso di
inosservanze da patte della ditta & tenuto a comunicatle al Respolnsabile del Procedimento.

- sard nominato il referente dell'impresa appaltatrice, il quale avra il compito di far applicare le
disposizioni del DUVRI, di comunicare le eventuali modifiche da apportare al documento, al
referente per esecuzione del contratto a seguito di mutate esigenze di carattere tecnico,
logistico, e organizzativo incidenti sulle modalita realizzative, e di trasmettere al lavoratorl
dell'impresa gli eventuali cambiamenti in merito;

- saranno stabiliti i criteri di aggiornamento del documento e la tempistica delle eventuali

successive riunioni di coordinamento.
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Con la sottoscrizione del DUVRI la ditta appaltatrice si impegna a:

- trasmettere i contenuti del presente documento unico di valutazone dei rischi da
interferenze ai propri lavoratori;

- in caso di subappalto (se autorizzato dal committente), in qualitd di appaltatore
committente, a corrispondere gli oneri per Papplicazione delle misure di sicurezza
derivanti dai rischi propri al subappaltatore. Il committente, al fine di verificare che tali
somme vengano effettivamente cotrisposte predisporra una “dichiarazione congiunta”

da far sottoscrive alle ditte.

Il Responsabile Ar
Responsabile del
(Ing. Umbert
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1 DEFINIZIONI E NORME GENERALI

1.1 Definizioni

Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni menzionate nei documenti contrat-
tuali stiano rispettivamente ad indicare e a definire:

1.1.1  ANASS.p.A.

ANAS S.p.A. (nel seguito denominata “Anas” o Stazione Appaltante).

1.1.2 Rappresentanza di ANAS 5.p.A.

Per “Rappresentanza di ANAS S.p.A." si intendono il Responsabile Unico del Proce-
dimento (nel seguito denominato anche “RUP") ed il Direttore dell'esecuzione del
Contratto (di seguito anche “DEC”), cui competono le funzioni di cui all'art. 2.11.

1.1.3 Appaltatore

Per “Appaltatore” si intende la persona fisica o giuridica o altro soggetto, anche nella
forma del Raggruppamento temporaneo tra imprese, o consorzio o altra forma di
cui allarticolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che, con la firma del Contratto di
appalto/Accordo quadro, si impegna ad eseguire il servizio.

1.1.4 Responsabile del Contratto

Il Responsabile del Contratto & il rappresentante dellAppaltatore, designato all'atto
della accettazione del Contratto/Accordo quadro, cui competono tutte le responsa-
bilitd che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed
amministrativa del servizio.

1.1:5 Documenti contrattuali

Il complesso degli atti da cui risulta I'accordo tra i contraenti per l'esecuzione dei
servizi appaltati, comprendente, di norma, i seguenti documenti:

a) Contratto / Accordo Quadro di appalto di servizi: || documento in cui sono pre-
cisati I'oggetto del Contratto di appalto e le specifiche clausole che lo discipli-
nano sul piano economico ed amministrativo.



a) Elenco dei prezzi: documento che contiene i prezzi unitari delle componenti og-
getto del servizio, le descrizioni, i codici di posizione e i prezzi delle singole pre-
stazioni.

b) Programma Cronologico (PC) nel quale sono riportatila data di inizio e il termine
finale delle attivita, nonché le varie scadenze cui & soggetto I'Appaltatore nel
corso del rapporto contrattuale, per tutta la durata del Contratto;

c) Capitolato Speciale di Appalto (CSA) di Servizi - Parte Generale: Il presente docu-
mento contenente le condizioni generali che regolano il Contratto di appalto di
servizi o I'Accordo Quadro.

d) Capitolato Speciale di Appalto (CSA) di Servizi - Parte Tecnica, Capitolati Tecnici
per singolo contratto applicativo (in caso di Accordo Quadro), contenenti le ca-
ratteristiche tecniche e funzionali, le eventuali norme di costruzione e di accet-
tazione dei servizi forniti.

e) Polizza fidejussoria: Il documento che garantisce Anas, in qualita di Stazione Ap-
paltante, circa la buona esecuzione del servizio appaltato.

f) Polizza assicurativa: || documento che garantisce Anas, in qualita di Stazione Ap-
paltante, circa il pagamento dei danni - diretti o indiretti - eventualmente da
corrispondere nei confronti dei terzi e/o di Anas stessa, derivanti dall'esecu-
zione del servizio.

1.1.6 DUVRI e PSC

(| DUVRI & il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze redatto dal
RUP ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i..

Il PSC & il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal RUP ai sensi del D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i.

1.1.7 Servizio

Con il termine “Servizio”, si intende il complesso di attivita, articolate ed organizzate,
svolte dallAppaltatore con proprio personale e, in generale, con mezzi e strumenti,
il cui scopo pud essere, anche contemporaneamente, fornire prodotti materiali (ad
esempio documenti) o immateriali (ad esempio supporto ad attivita di Anas), se-
condo requisiti, caratteristiche e tempistiche specifiche del Contratto.
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1.2 Difformita tra documenti contrattuali

Con riferimento ai documenti contrattuali si precisa che, in caso di difformita o incom-
patibilita tra le pattuizioni del Contratto e i termini e/o la condizioni di alcuno dei do-
cumenti allegati e/o richiamati, prevarranno le pattuizioni presenti nel Contratto. In
caso di difformita tra taluni dei documenti contrattuali menzionati nellart. 1.1.5, la
prevalenza & determinata dall'ordine secondo il quale i documenti stessi vi si trovano
elencati.

1.3 Osservanza di leggi, regolamenti e norme

L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilita, deve ottemperare alle disposizioni
legislative come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle com-
petenti Autoritd in materia di servizi, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del
lavoro e di quanto altro possa comunque interessare |'appalto di servizi.

A nessun effetto saranno considerati come dipendenti di Anas coloro della cui opera
si avwvarra |'Appaltatore ai fini dell'espletamento del servizio ad esso affidato, inten-
dendosi Anas del tutto estranea rispetto ad ogni e qualsiasi rapporto intercorrente fra
I'Appaltatore medesimo e |e persone anzidette.

Il Contratto / Accordo quadro deve essere espletato nel completo rispetto di tutte le
disposizioni vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

Per tutta la durata del Contratto / Accordo quadro, inoltre, 'Appaltatore deve garantire
il permanere dei requisiti di idoneita/qualificazione richiesti in sede di affidamento del
Contratto.

Il mancato rispetto, da parte dellAppaltatore, dei requisiti e delle obbligazioni poste a
carico dello stesso ai sensi del presente articolo, legittima Anas alla risoluzione del
Contratto / Accordo quadro ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile.

1.4 Assicurazioni e Garanzie

Prima di dare inizio a qualsiasi attivita inerente il Contratto, 'Appaltatore & tenuto,
senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilita contrattuali, a
costituire una garanzia, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano
ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n.
385/1993, che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attivita di rilascio di garanzie e
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta
nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di
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solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, a copertura di ogni
tipologia di danno derivante, direttamente o indirettamente, dall'espletamento delle
proprie attivita.

Inoltre, qualora le prestazioni oggetto del Contratto / Accordo quadro vengano svolte
presso sedi Anas, 'Appaltatore deve dimostrare il possesso di una polizza assicurativa
a copertura degli infortuni professionali, attraverso apposita dichiarazione rilasciata
su carta intestata dalla compagnia stessa.

A tal fine, I'Appaltatore si impegna a produrre l'originale dell'appendice di dichiara-
zione della garanzia dove sia riportata esplicita attestazione dell'avvenuto pagamento
dei premi, la rinuncia al diritto di rivalsa da parte della stessa Compagnia di assicura-
zione/Istituto di credito nei confronti di Anas e dei terzi coinvolti a diverso titolo
nell'esecuzione delle attivita.

Resta comunque inteso che qualora I'Appaltatore non costituisca una garanzia in con-
formita alle disposizioni di cui sopra, sara sua cura e onere provvedere quanto prima
a stipularla. In mancanza, sara facolta di ANAS risolvere il contratto ai sensi dell'art.
1456 del codice civile.

Ogni indennizzo a terzi a titolo di risarcimento deve essere liquidato senza deduzione
di alcuna franchigia che si intende a totale carico dellAppaltatore.

Durante l'esecuzione dell'appalto e allo scadere del termine di validita della garanzia,
sara cura dell'Appaltatore inviare alla Rappresentanza di Anas di cui all'art. 1.1.2 la
prova del rinnovo della stessa, mediante dichiarazione emessa dalla Compagnia di
assicurazione/Istituto di credito, pena, in difetto, la risoluzione del contratto.

Resta inteso che lo stesso Appaltatore dovra comunicare alla suddetta Rappresen-
tanza di Anas, con congruo anticipo, ogni evento che maodifichi i termini e/o le condi-
zioni afferenti la garanzia, nel rispetto delle previsioni di cui al presente articolo, me-
diante I'emissione di una nuova appendice di dichiarazione della polizza.

1.5 Pretese di terzi e clausola di manleva

L'Appaltatore tiene indenne Anas da responsabilita per danni a persone e a cose, sia
per quanto riguarda i propri dipendenti, ausiliari, collaboratori e/o subappaltatori e
contraenti ed eventuali materiali o strumenti di sua proprieta, sia per quanto riguarda
i terzi in conseguenza della prestazione dell'affidamento e delle attivita connesse g, in
ogni caso, per qualungue altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato.
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1.6 Uso di licenze, proprieta industriale, commerciale, brevetti e copyright

1.6.1 Uso di licenze

Qualora il Servizio sia espletato sulla base di una licenza, 'Appaltatore siimpegna a
comunicare alla Rappresentanza di Anas, per iscritto, le modalita del relativo utilizzo
e ad utilizzarla secondo modalita tali da consentire 'esecuzione del Servizio in
forma equivalente a quella che eventualmente potrebbe essere messa in atto dalla
Licenziante.

L'Appaltatore, a sue spese, & altresi obbligato ad ottenere le eventuali concessioni,
licenze ed autorizzazioni necessarie all'esecuzione del Contratto e a darne com-
prova alla Rappresentanza di Anas.

L'Appaltatore garantisce in ogni tempo Anas, in nome proprio e dei propri Subap-
paltatori, e si impegna a tenere quest'ultima manlevata ed indenne, contro ogni ri-
vendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, di-
segni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per 'espletamento del servizio
nonché i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati nell'esecuzione del Contratto
stesso.

L'Appaltatore si impegna altresi ad intervenire in ogni eventuale giudizio che ve-
nisse promosso nei confronti di Anas, salvo sempre il diritto di quest'ultima ad es-
sere indennizzata dall'Appaltatore dei danni e delle spese che fosse stata costretta
per tali motivi a sostenere.

1.6.2 Proprieta industriale e commerciale

L'Appaltatore dichiara e garantisce che quanto offerto in sede di partecipazione alla
procedura di selezione e realizzato in esecuzione del Contratto / Accordo quadro e
originale e non viola, in tutto o in parte, diritti di terzi, ed all'uopo sin d'ora assume
in proprio tutti gli oneri e le spese derivanti dalla eventuale violazione dei suddetti
diritti di terzi, manlevando e tenendo indenne ANAS da ogni conseguente respon-
sabilita e da ogni e qualsiasi onere e spesa, anche legale.

Gli eventuali elaborati forniti dall’Appaltatore e/o i documenti forniti in esecuzione
del Contratto e non coperti da brevetto o altro titolo di privativa intellettuale regi-
strato si intendono trasferiti in proprieta a Anas, la quale potra utilizzarli e disporne
per qualsiasi scopo, senza che 'Appaltatore possa pretendere alcun compenso, a
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qualsivoglia titolo e, in particolare, rivendicare diritti di autore, proprieta industriale
ed artistica, etc.

Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi al Servizio, non potranno
essere né riprodotti né riutilizzati dallAppaltatore, in tutto o in parte, per altre com-
messe anche se con caratteristiche analoghe, senza specifica autorizzazione scritta
di Anas.

In ragione delle dichiarazioni e garanzie rese, 'Appaltatore si impegna a manlevare
e tenere indenne la Stazione Appaltante, da ogni e qualsivoglia pretesa, diritto o
azione che terzi dichiarino di vantare su quanto realizzato in esecuzione del Con-
tratto / Accordo quadro e, a tal fine assume ogni responsabilita conseguente all'uso
di dispositivi o alladozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti
di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti della Stazione Appaltante azione giudiziaria
da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, I'Appaltatore
siimpegna a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante, assumendo a pro-
prio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e
legali a carico di Anas.

La Stazione Appaltante si obbliga ad informare prontamente per scritto 'Appalta-
tore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa con-
giunta, la Stazione Appaltante riconosce all’Appaltatore la facolta di nominare un
proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Stazione Appaltante.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma, la Stazione Appaltante,
fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facolta di dichiarare la riso-
luzione di diritto del Contratto / Accordo Quadro, recuperando e/o ripetendo il cor-
rispettivo versato, detratto un equo compenso per 'avwenuto uso.

Anas si riserva, in ogni caso, il diritto, in pendenza delle azioni di cui sopra, dirichie-
dere allAppaltatore di realizzare a propria cura e spese un prodotto che abbia ca-
ratteristiche analoghe a quello fornito o di acquisire, sempre a propria cura e spese,
il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi, il cui
diritto di esclusiva & giudizialmente contestato.

1.6.3 Proprieta, copyright

Con l'accettazione del Contratto / Accordo quadro, 'Appaltatore riconosce ed ac-
cetta che i prodotti software e/o informatici in genere ed altri elaborati analoghi,
prodotti dall'esecutore e/o dai suoi ausiliari per Anas in esecuzione del Contratto/
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Accordo quadro e gli eventuali sviluppi degli stessi sono di esclusiva proprieta di
Anas, senza bisogno di ulteriori formalita, e quest'ultima ne potra disporre libera-
mente e senza alcun vincolo fermo restando il diritto dellAppaltatore ad esserne
riconosciuto autore.

Il diritto di proprieta di Anas sui prodotti software e/o informatici in genere si in-
tende esteso ai relativi manuali operativi, alle specifiche funzionali e a qualunque
documento o informazione, su qualunque supporto riportati, predisposti e conse-
gnati dall'Appaltatore a Anas nell'ambito dell'esecuzione del servizio.

E' fatto quindi divieto all'Appaltatore di utilizzare, concedere |'uso a terzi, vendere o
concedere in licenza, a titolo oneroso o gratuito, quanto realizzato in esecuzione
del Contratto /Accordo quadro.

In particolare, al di fuori dell’utilizzo dei summenzionati prodotti software e/o infor-
matici in genere nellambito dell'esecuzione del servizio, 'Appaltatore si impegna a
non utilizzare né a disporre, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, dei prodotti soft-
ware, degli eventuali sviluppi e dei relativi supporti, quali che essi siano, senza il
preventivo consenso scritto di Anas. Gli stessi non potranno quindi essere commer-
cializzati né utilizzati da parte di Terzi senza il previo consenso scritto di Anas, alla
quale spetterebbero in tal caso le relative royalties, il cui importo dovrebbe essere
determinato d'accordo con Anas stessa.

In ogni caso I'Appaltatore, laddove venisse a conoscenza di eventuali violazioni da
parte di Terzi dei diritti di Anas sui prodotti software e/o informatici in genere, si
impegna a darne tempestiva comunicazione a Anas stessa e a collaborare con
quest'ultima a tutela dei suoi diritti.

Nel caso in cui, ai fini dellesecuzione del servizio, 'Appaltatore utilizzi prodotti soft-
ware allo stesso ceduti o concessi in sublicenza d'uso da parte di Terzi, 'Appaltatore
garantisce che gli stessi siano stati a loro volta ricevuti dall'Appaltatore con espressa
autorizzazione del titolare alla cessione ovvero alla sublicenza, senza che cid com-
porti oneri aggiuntivi per Anas e si impegna a fornire adeguata informativa a
quest'ultima in merito alle garanzie previste nei relativi contratti.

L'Appaltatore si impegna in ogni caso a tenere Anas manlevata e indenne rispetto
a qualsiasi pretesa e/o azione che dovesse essere avanzata da terzi in relazione ai
prodotti software e/o informatici in genere oggetto del Contratto/Accordo quadro.
A tal fine Anas comunichera per iscritto allAppaltatore ogni eventuale azione pro-
mossa o pretesa avanzata nei confronti della stessa Anas.
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Ferma restando la paternita dell’'opera in capo all'Appaltatore, la Stazione Appal-
tante acquisisce il diritto di proprieta e di utilizzazione e sfruttamento economico di
tutto quanto realizzato dall'Appaltatore in esecuzione del Contratto /Accordo qua-
dro (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti
software e dei Sisterni sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e pil in
generale di creazioni intellettuali ed opere dellingegno), dei relativi materiali e della
documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall’Appaltatore o dai suoi
dipendenti nellambito o in occasione dell'esecuzione del Contratto/ Accordo Qua-
dro.

La Stazione Appaltante potra, pertanto, utilizzare quanto realizzato in esecuzione
del Contratto / Accordo quadro non solo per le finalita specificate nel Bando di Gara,
nel Contratto / Accordo quadro e nel presente Capitolato o nelle Specifiche Tecni-
che, ma anche e senza alcuna limitazione, per finalita diverse, ivi incluso il diritto di
concederne il diritto a terzi, a titolo gratuito o oneroso, il diritto di modifica e inte-
grazione anche con altri prodotti e sistemi, senza alcuna limitazione temporale e/o
territoriale, a prescindere dalla durata del Contratto /Accordo quadro che inerisce i
termini entro i quali il Contraente deve adempiere alle proprie obbligazioni, ma in
nessun modo incide sul diritto di utilizzo di quanto realizzato da parte della Stazione
Appaltante.

| menzionati diritti devono, pertanto, intendersi acquisiti dalla Stazione Appaltante
in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

L'’Appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante tutti i co-
dici sorgenti del software sviluppato in esecuzione del Contratto /Accordo quadro,
indicando esplicitamente quali software di proprieta di Terzi sono stati eventual-
mente utilizzati. Tale consegna, che dovra avvenire in occasione di tutte le emissioni
di nuove versioni del software e, comunque, a seguito di esplicita richiesta della
Stazione Appaltante, dovra essere corredata dalla documentazione atta a rendere
agevole la verifica e la gestione della configurazione e dovra essere completata con
un lettera nella quale il Contraente dichiara di aver consegnato tutti i codici sorgenti
del software sviluppato alla data.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante tutta la
documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti
di titolarita esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'even-
tuale trascrizione di detti diritti a favore della Stazione Appaltante in eventuali regi-
stri od elenchi pubblici.
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Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di moni-
toraggio del Contratto /Accordo Quadro, anche fornita e/o predisposta e/o realiz-
zata dall’Appaltatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le
informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata
dall'lesecuzione del Contratto / Accordo Quadro, sono e rimarranno di titolarita
esclusiva della Stazione Appaltante che potra, quindi, disporne senza alcuna limita-
zione.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei prece-
denti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione Appal-
tante avra facolta di dichiarare risolto il presente il Contratto / Accordo quadro ai
sensi dell'art. 5.

1.6.4 Brevetti

Qualora, nel corso dell'esecuzione del Servizio, I'Appaltatore sviluppi programmi e/o
progetti che possano essere considerati invenzioni brevettabili, Anas potra richie-
dere all'Appaltatore, in alternativa:

i. che I'Appaltatore ceda a Anas, a titolo gratuito, ogni e qualsiasi documenta-
zione e informazione necessaria affinché Anas possa ottenere il relativo bre-
vetto;

ii. che I'Appaltatore ottenga, in nome e per conto di Anas e a spese della stessa,
il relativo brevetto.

1.7 Dovere di riservatezza

L'Appaltatore & tenuto a mantenere la piu assoluta riservatezza per quanto concerne
tutti i documenti di qualsiasi tipo (tecnico, amministrativo, gestionale, di presenta-
zione, report, ecc), forma di rappresentazione (testo, grafica, audio, multimediale) e
supporto (cartaceo, digitale) connessi all'appalto e/o prodotti in esecuzione dello
stesso e ad astenersi, salvo esplicito benestare di Anas, dal pubblicare o comunque
diffondere fotografie ed articoli su quanto fosse venuto a sua conoscenza in relazione
all'espletamento dell'appalto medesimo. Egli deve inoltre astenersi dall'effettuare fo-
tografie e/o filmati delle opere eseguite da terzi per conto di Anas, salvo esplicito be-
nestare di Anas stessa.

La violazione di tale obbligo legittima Anas alla risoluzione del Contratto di appalto/Ac-
cordo quadro ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile.
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Tutte le notizie relative alle attivitd comunicate da Anas o, comunque, apprese dall'Ap-
paltatore e dal suo personale in relazione all'esecuzione del Contratto e tutte le infor-
mazioni che transiteranno per i sistemi di elaborazione dei dati non debbono essere
in alcun modo ed in qualsiasi forma comunicate o divulgate a terzi, né debbono essere
utilizzate sia da parte dellAppaltatore sia da parte di chiunque altro collabori al suo
lavoro per fini diversi da quelli contemplati dal presente appalto.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, in attuazione di quanto previsto dal quarto comma
dell'art. 22 della legge 30.12.1991 n. 413, ad adottare le opportune misure volte a ga-
rantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'e-
spletamento del servizio.

L'Appaltatore si impegna a diffidare tutti i propri dipendenti e chiunque collabori all'e-
secuzione delle prestazioni, alla pil rigorosa osservanza del segreto d'ufficio in con-
formita alle vigenti norme, richiamando |'attenzione dei propri dipendenti su quanto
disposto dall'art. 326 del codice penale, cosi come modificato dalla legge 26.4.1990
n.86, che punisce la violazione, |'uso illegittimo e lo sfruttamento delle notizie riser-
vate.

1.8 Variazioni

1.8.1 Variazioni richieste da Anas

Con l'accettazione del Contratto, I'Appaltatore s'impegna ad eseguire, previa sotto-
scrizione di un atto di sottomissione, tutte le aggiunte e/o variazioni, fino a concor-
renza del quinto dellimporto del Contratto che verranno eventualmente richieste
da Anas in corso d'esecuzione, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Con-
tratto medesimo, senza possibilita di far valere il diritto alla risoluzione.

Qualora dette modifiche comportino aumenti o diminuzioni di costo e/o modifiche
nelle caratteristiche del servizio eccedenti il quinto dellimporto contrattuale, le
eventuali differenze di prezzo e le relative modalita di pagamento, i nuovi termini
contrattuali, le nuove caratteristiche e le eventuali nuove garanzie dovranno essere
concordate tra le Parti e formalizzate tramite appositi atti aggiuntivi al Contratto. A
tal fine, Anas procede alla redazione di un atto aggiuntivo al contratto, che il RUP,
tramite la Direzione Appalti e Acquisti, provvedera a comunicare all'Appaltatore.

Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dello schema di atto aggiuntivo, I'Appal-
tatore deve dichiarare, per iscritto, se intende accettare la prosecuzione del con-
tratto e a quali condizioni. Nel termine di 15 giorni dal ricevimento di tale comuni-
cazione, Anas comunica all'Appaltatore le proprie determinazioni.
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Qualora I'Appaltatore non risponda alla comunicazione di ANAS, si intende manife-
stata la volonta di accettare la modifica agli stessi prezzi, patti e condizioni del con-
tratto originario. Eventuali diminuzioni del Contratto che incidano sulla consistenza
economica del servizio entro il limite del - 20% comunicate allAppaltatore prima del
raggiungimento del quarto quinto dellimporto contrattuale non potranno, in ogni
caso, giustificare una richiesta di indennizzo da parte dell’Appaltatore.

In ogni caso, la Rappresentanza di Anas puo disporre modifiche di dettaglio che non
comportano aumento o diminuzione dellimporto contrattuale.

1.8.2 Variazioni richieste dall’Appaltatore

L'Appaltatore non pud, senza preventiva autorizzazione scritta di Anas, apportare
alcuna variazione, di qualsiasi natura o entita, all'oggetto del Contratto / Accordo
quadro, sia con riguardo alle prescrizioni tecniche e/o contrattuali sia con riguardo
ai documenti approvati da Anas in relazione al servizio. Le variazioni non previa-
mente autorizzate da Anas non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e com-
portano comungue l'obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto
dalle prescrizioni tecniche e/ contrattuali e di rimettere in pristino la situazione ori-
ginaria preesistente, con spese a carico dell’Appaltatore.

Eventuali variazioni al Servizio/Fornitura conseguenti all'applicazione di norme di
legge e/o regolamentari intervenute successivamente alla data del Contratto, do-
vranno in ogni caso essere autorizzate da Anas e alle stesse si applicheranno le di-
sposizioni di cui all'articolo 1.8.1.

Qualora I'Appaltatore individuasse modifiche e/o soluzioni realizzative diverse da
quelle previamente stabilite, utilizzando altre tipologie di componenti ovvero mo-
dalita realizzative alternative, dovra produrre una nuova documentazione da sotto-
porre all'approvazione di Anas che quindi potra decidere di autorizzare o non auto-
rizzare. Nel caso in cui Anas autorizzi quanto proposto dallAppaltatore Anas potra
stabilire o richiedere nuove prove, verifiche e/o controlli da eseguire a completa
cura e spesa dell'/Appaltatore.

1.8.3 Modifica soggettiva dell’Appaltatore e divieto di cessione del Contratto

In conformitd a quanto previsto dall'articolo 106, co. 1, lett. (d) (2) del D.Lgs..
50/2016, non sono considerate varianti, ai sensi dei precedenti articol1 1.8.1.e1.8.2
e non rientrano nel divieto di cessione del Contratto i casi in cui all'Appaltatore ini-
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ziale subentra altro operatore economico, per causa di morte o per contratto, an-
che a seguito di ristrutturazione societarie (cessione, affitto o trasformazione di
azienda ovvero del ramo d'azienda ovvero trasformazione, fusione e scissione so-
cietaria), purché quest'ultimo soddisfi i criteri di selezione sulla cui base & stato ag-
giudicato il Contratto e il subentro non comporti altre modifiche sostanziali del Con-
tratto.

Tutti i casi di cui sopra che comportino, pertanto, modifiche soggettive dell’Appalta-
tore dovranno essere notificate con formale comunicazione ad ANAS da parte
dell'’Appaltatore stesso unitamente a tutta la documentazione necessaria a compro-
vare la variazione soggettiva occorsa, di cui ANAS, previa verifica della regolarita
formale, prendera eventualmente atto con proprio provvedimento.

Tale documentazione, oltre a comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione
del nuovo soggetto subentrante dovra essere comprensiva degli elementi di valu-
tazione (indicatori di ottemperanza utili a dimostrare la validita economica e tecnica
organizzativa della trasformazione societaria in base alle linee guida ANAC in mate-
ria (Manuale sull'attivita di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di im-
porto superiore a 150.000 euro, pubblicato da ANAC il 16/10/2014 e successive in-
tegrazioni del 09/03/2016):

- stabilita ed autonomia dell'attivitd economica organizzata di cui all'art. 2112,
comma 4°, ¢.c,;

- precisa definizione di struttura e dimensione;

- connessione della professionalita del personale addetto alla struttura con le
attivita del preteso ramo di azienda;

- autonomia organizzativa del ramo aziendale;

- funzione unitaria delle capacita professionali dei lavoratori che vi sono ad-
detti, tale da fare assurgere il preteso ramo ad unitaria entita economica;

- che si tratti di un'entitd economica organizzata in modo stabile e non desti-
nata all'esecuzione di una sola opera, ma finalizzata al perseguimento di uno
specifico obiettivo;

- che l'attivitd economica organizzata in ramo d'azienda sia con o0 senza scopo
di lucro;

- che l'attivita che costituisce ramo d'azienda preesista alla cessione e non sia,
invece, una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferi-
mento;

- che il trasferimento consenta la conservazione dellidentita del ramo
d'azienda ceduto;
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che i rapporti dilavoro continuino con l'acquirente/affittuario ed il lavoratore
conservi tutti i diritti che ne derivano;

che l'alienante/affittante e l'acquirente/affittuario siano obbligati in solido
per tutti i crediti che i lavoratori avevano al tempo del trasferimento;

che l'acquirente/affittuario sia tenuto ad applicare i trattamenti economici e
normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del
trasferimento, fino alla loro scadenza;

l'esatta indicazione dei lavoratori addetti all'azienda ceduta (o al ramo ce-
duto), anche mediante allegato, con specificazione delle relative mansioni e
del relativo inquadramento;

che sia espressamente garantito dal cedente/affittante che i dipendenti
sono stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso
del rispettivo rapporto di lavoro in conformita alle applicabili disposizioni di
legge e di contratto e che rispetto alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori
subordinati sono stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in re-
lazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e alle ritenute di
legge;

che si dia atto, nel caso in cui gli occupati presso il complesso aziendale ce-
duto siano pili di 15, che sono stati adempiuti tutti gli obblighi di informativa
alle rappresentanze sindacali ed ai sindacati di categoria con le modalita e
nel rispetto dei termini di cui alla vigente normativa in materia;

che I'atto di affitto/cessione/fusione, comprensivo di perizia giurata, di stima
sia regolarmente notificato ai sensi di legge presso la camera di commercio
competente, nonché trasmesso alla SOA per i dovuti aggiornamenti delle at-
testazioni ed iscrizioni sul casellario ANAC.

Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’Appaltatore, ANAS, previa va-
lutazione della trasformazione societaria sulla base della documentazione elencata,
notifichera la propria opposizione al subentro di altro soggetto nella titolarita del
contratto con conseguente provvedimento di recesso o risoluzione dello stesso o,
al contrario, accettazione della nuova situazione soggettiva. In quest'ultimo caso
ANAS procedera a prenderne atto mediante proprio provvedimento.

Salvo quanto previsto nel presente articolo in merito alla modifica soggettiva del
Contratto ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. (d) (2) del D.Lgs. 50/2016, e vietata la
cessione del Contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario & nullo di diritto.

1.9
1.9.1

Subappalti
Subappalti
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Qualora I'Appaltatore intenda affidare in subappalto, alle condizioni previste
dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., I'esecuzione di alcune attivita facenti parte
delle prestazioni contrattualmente previste e si sia riservato, in tal senso, in sede di
offerta, questi deve depositare presso Anas, da intendersi quale istanza formale di
subappalto, il Contratto di subappalto (originale o copia autenticata), corredato
dalla documentazione di cui al medesimo articolo 105, commi 7 e 18 del D.Lgs. n.
50/20176, in coerenza con quanto gia dichiarato in sede di offerta e successivamente
recepito nel Contratto di appalto.

Al momento del deposito del Contratto, I'Appaltatore dovra inoltre presentare la
certificazione attestante I'eventuale possesso, da parte del subappaltatore, dei re-
quisiti di micro, piccola o media impresa di cui all'art. 3, comma 1, lettera aa) del
D.Lgs. n. 50/2016.

Il deposito del Contratto deve aver luogo almeno 20 (venti) giorni prima della data
dell'inizio dell'esecuzione delle attivitd oggetto del Contratto di subappalto.

Anas provvedera alla verifica che nei contratti di subappalto e/o subcontratti sia
inserita, a pena di nullita, la clausola con la quale ciascuno dei subappaltatori e/o
subcontraenti assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 3 della Legge 136/2010. A tal fine, sara cura dellAppaltatore
inviare alla Rappresentanza di Anas, copia conforme all'originale del Contratto di
subappalto e/o subcontratto.

Si applicano all'Appaltatore, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le
verifiche previste dalla vigente normativa antimafia ed, in particolare, dal D.Lgs. n.
159/2011 e s.m.i., e nella Legge n.° 136/2010 e s.m.i. nonché |e prescrizioni conte-
nute nel presente Capitolato.

Resta fermo che, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del citato D.Lgs. n. 159/2011, l'affida-
mento in subappalto o in cottimo nonché l'attivazione di sub-contratti restano vie-
tati, a prescindere dallimporto dei servizi, qualora per limpresa subappalta-
trice/subcontraente/cottimista sia accertata una delle situazioni indicate dall'art. 91
comma 6 dello stesso D.Lgs. n. 159/2011.

Anas si riserva di dare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di deposito del Contratto
di subappalto, la propria eventuale autorizzazione espressa, che deve essere esibita
alla Rappresentanza di Anas, al fine di consentire l'accesso al subappaltatore al sito
Anas, per lo svolgimento del servizio. Anas si riserva la facolta di prorogare tale ter-
mine, per una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Anas tuttavia ha sempre
la facolta di rimuovere l'autorizzazione qualora accerti, in qualsiasi momento, l'esi-
stenza di cause ostative al subappalto ai sensi della normativa vigente in materia.
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Nel caso in cui I'Appaltatore affidi anche solo parte delle attivita in subappalto senza
la preventiva autorizzazione, oppure nel caso in cui il subappaltatore autorizzato
subappalti, a sua volta, le prestazioni affidate, Anas pud avvalersi della facolta di
risoluzione del Contratto a norma dell'art. 5, costituendo tale fattispecie grave ina-
dempimento agli obblighi contrattuali dellAppaltatore.

Con riferimento ai servizi attinenti all'architettura e allingegneria, ferma restando
la responsabilitd del progettista, & fatto divieto all'Appaltatore di avvalersi del su-
bappalto, fatta eccezione per le attivita relative alle indagini geologiche, geotecniche
e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione
di elaborati specialistici e di dettaglio, con I'esclusione delle relazioni geologiche,
nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

1.9.2 Responsabilita dellAppaltatore per i subappalti

L'autorizzazione espressa al subappalto da parte di Anas non apporta nessuna mo-
difica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell’Appaltatore che rimane I'unico e
solo responsabile, nei confronti di Anas medesima e dei terzi, delle attivita subap-
paltate.

L'Appaltatore & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e nor-
mativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore
e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresi, responsabile in solido
dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei
loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Anas acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validita relativo all'Appaltatore e a tutti
i subappaltatori, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto
o del subappalto.

Ai sensi dell'art. 30, co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento
delle retribuzioni dovute al personale dipendente dellAppaltatore o del subappal-
tatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del
Contratto, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso 'Appal-
tatore, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata for-
malmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro detto termine, Anas
provvedera al pagamento diretto, anche in corso d'opera, ai lavoratori delle retri-
buzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore
ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia pre-
visto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 1.8.2 del presente Capitolato.
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Ai sensi dell'art. 30, co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva
risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappal-
tatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del
contratto, Anas provvedera a trattenere dal certificato di pagamento l'importo cor-
rispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previ-
denziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sullimporto netto pro-
gressivo delle prestazioni sara operata una ritenuta dello 0,50 %. Tali ritenute po-
tranno essere svincalate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione
da parte di Anas del certificato di verifica di conformita, previo rilascio del DURC.

L'Appaltatore deve inoltre praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli
stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti
per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel Con-
tratto, e di quanto altro previsto dal comma 14 del citato art. 105 del D.Lgs. n.
50/2016

L'Appaltatore deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi
alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ri-
basso ed & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da
parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Qualora, durante |'esecuzione delle attivita ed in qualsiasi momento, Anas accerti
che I'Appaltatore risulti inadempiente con riferimento alle attivita affidate in subap-
palto, 'Appaltatore, a seguito della ricezione di comunicazione scritta in merito,
deve porre in essere quanto necessario per eliminare l'inadempimento, ivi inclusa
la risoluzione immediata del relativo subappalto e l'allontanamento dal luogo
dell'esecuzione dell'attivita del Subappaltatore medesimo.

La risoluzione del subappalto comporta da parte dell'Appaltatore, ove qualificato
per I'esecuzione delle attivitd oggetto del Contratto di subappalto, 'assunzione di-
retta delle relative attivita, senza alcun onere aggiuntivo per Anas e fatto salvo il
risarcimento di eventuali danni da Anas subiti e non da alcun diritto all'Appaltatore
di pretendere da Anas indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini
contrattualmente previsti.

L'affidamento delle attivita da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e
c) del D.Lgs. n. 50/2016 ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano
comunque le disposizioni di cui all'art. 105 del citato D.Lgs. n. 50/20176.

1.9.3 Pagamento dei subappaltatori
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Anas provvede, di regola, al pagamento dell'importo dovuto per |e prestazioni affi-
date in subappalto direttamente nei confronti dell’Appaltatore che, a tal fine, & te-
nuto a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore
o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora I'Appal-
tatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista en-
tro il predetto termine, Anas si riserva il diritto di sospendere il successivo paga-
mento a favore dell’Appaltatore.

In deroga a quanto sopra, Anas procedera a corrispondere direttamente al subap-
paltatore e/o al subfornitore I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi ese-
guite qualora:

a) in sede di autorizzazione al subappalto, 'Appaltatore dimostri che il subappal-
tatore & una microimpresa o piccola impresa secondo la definizione di cui
all'art. 3, co. 1, lett. aa) del D.Lgs. n. 50/2016;

b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;

¢) su richiesta del subappaltatore solo nel caso in cui la natura del contratto lo
consenta.

Nel caso di pagamento diretto, 'Appaltatore comunica alla stazione appaltante le
prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con specificazione del re-
lativo importo e con proposta motivata di pagamento, corredata di tutti gli elaborati
tecnico economici da cui risultino in dettaglio le prestazioni eseguite dal subcon-
traente.

In ogni caso, il pagamento diretto del subappaltatore o del subcontraente non potra
avvenire prima della maturazione del diritto dell’Appaltatore al pagamento della
fattura ai sensi dell'art. 4.3, in cui siano ricomprese le prestazioni del subcontratto.

In applicazione della Legge sulla tracciabilita dei Flussi finanziari, 'Appaltatore dovra
indicare a Anas i conti correnti dedicati da parte del subappaltatore ed il nominativo
del personale preposto alla gestione dello stesso.

1.10 Codice etico e Modello organizzativo

L'Appaltatore & consapevole che Anas ha adottato un Modello di organizzazione, ge-
stione e controllo in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.,
consultabile nel sito www.stradeanas.it., con 'obiettivo di prevenire i reati, sia in Italia
che all'estero, di cui al medesimo decreto, ivi compresi quelli contro la Pubblica Am-
ministrazione e i reati societari.
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Egli & altresi consapevole che Anas, nella conduzione degli affari e nella gestione dei
rapporti interni, applica i principi contenuti nel proprio Codice Etico, consultabile sul
sito www.stradeanas.it nell'apposita sezione “Corporate governance - Documenti socie-
tari” e costituente parte integrante del suddetto Modello.

Tutti i destinatari del Modello, cosi come individuati nel medesimo, sono chiamati
allosservanza dei principi e delle linee di condotta ivi indicati, nonché ad adottare,
ciascuno in relazione alla funzione esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra
norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo attivita rientranti nell'ambito di ap-
plicazione del Decreto e di tutti i principi, norme e regole richiamati nel Codice Etico.

1.11 Variazioni della compagine societaria e/o degli organi societari dell’Ap-
paltatore

L'Appaltatore & tenuto a comunicare tempestivamente a Anas eventuali variazioni, che
intervengano durante la validita del Contratto / Accordo quadro, nella composizione
societaria, negli organi sociali (anche delle eventuali societa controllanti), nonché in
ogni altro documento o dichiarazione forniti in sede di perfezionamento del Contratto
/ Accordo quadro,

Le variazioni dovranno essere comunicate con lo stesso dettaglio con il quale sono
state prodotte in sede di perfezionamento del Contratto /Accordo quadro.

1.12 Tutela dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.lgs 196/2003, recante «Codice in materia
di protezione dei dati personali», i dati personali che vengono acquisiti nellambito e/o
in occasione del procedimento di gara e, successivamente, in relazione alla stipula di
eventuali Contratti, sono da Anas raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elet-
tronici esclusivamente per le finalita connesse alla stipula e gestione dei contratti
stessi, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge.

Al riguardo si precisa che:

- l'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti & presupposto indispensabile
per l'instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati;

- i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati non saranno oggetto di comuni-
cazione e diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge;
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- I'Appaltatore ha la facolta di esercitare, in merito all'esistenza ed al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Igs
196/2003.

Si fa inoltre presente che il titolare del trattamento dei dati in questione & Anas.

| dati personali, trattati in modo lecito, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalita
per le quali sono raccolti, non sono soggetti a diffusione e saranno trattati solo dal
personale incaricato dall'’Appaltatore e solo ed esclusivamente ai fini della gestione del
rapporto contrattuale.

Si informa altresi che la raccolta, la conservazione ed il trattamento dei dati personali,
anche giudiziari, deriva da obblighi normativi, fiscali e previdenziali, quindi di natura
obbligatoria e vincolata; pertanto non risulta necessario raccogliere il consenso degli
interessati, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. a), b) c) del “Codice in materia di prote-
zione dei dati personali”.

Nel rispetto dell'art. 7 “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti” del D. Lgs.
196/2003 l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in
forma intelligibile, nonché l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalitd e modalita del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di stru-
menti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono es-
sere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita di rappresen-
tante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

Inoltre I'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero,
quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non & necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati; I'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a)
e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
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coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adem-
pimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente spro-
porzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento
dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. ¢) fatti salvi ed impregiudicati i diritti di cui all'art. 7
del Codice, eventuali opposizioni e/o richieste di limitazioni al trattamento impedi-
ranno il proseguire ed il buon fine del rapporto contrattuale tra le parti, pertanto a
seguito di opposizione al trattamento dei dati, Anas si vedra costretta a revocare I'ag-
giudicazione definitiva e/o risolvere il contratto.

Nei casi in cui Anas debba trattare dati personali e giudiziari di soggetti terzi all'appal-
tatore ma ad esso collegati (vedi subappaltatori, fornitori, collaboratori etc...) ai soli
fini del'adempimento delle prestazioni del presente contratto, I'Appaltatore si impe-
gna a garantire che tutti i dati ed informazioni in merito siano fornite nel pieno rispetto
di quanto previsto dal Codice. A tal fine lo stesso si impegna ad acquisire, ove neces-
sario, la sottoscrizione del consenso informato degli interessati da allegare al relativo
contratto di subappalto.

L'Appaltatore si impegna pertanto al rispetto dei principi e degli obblighi di cui al Co-
dice della Privacy e ad adottare ogni misura tecnica ed organizzativa necessaria al fine
di garantire la riservatezza dei dati, secondo i principi di liceita, correttezza e perti-
nenza,

L'’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del D. Lgs. 196/2003, assume la
qualifica di titolare autonomo del trattamento dei dati personali relativi ad ANAS
S.p.A,, al personale dipendente della stessa, ai consulenti/collaboratori per essa ope-
ranti e ad ogni altro possibile soggetto terzo, di cui 'Appaltatore medesimo sia venuto
a conoscenza nell'esecuzione del presente incarico.

Valgano tali clausole come presupposti di risoluzione contrattuale. Pertanto in caso di
inadempimento, Anas si avvarra della facolta di risolvere in danno il contratto me-
diante comunicazione espressa con |lettera raccomandata a/r o tramite posta elettro-
nica certificata, fatto salvo in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni per inadem-
pimento.

2 ESECUZIONE DEL SERVIZIO
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2.1 Obblighi dell'Appaltatore nell’'espletamento del Servizio

Il Servizio deve essere conforme, nel suo complesso e in ogni sua parte, oltre che alle
prescrizioni contrattuali, a tutte le disposizioni legislative e/o regolamentari e alle pre-
scrizioni stabilite dalle competenti Autorita nazionali, vigenti alla data dell'espleta-
mento del servizio medesimo.

L'Appaltatore deve provvedere, ove occorra, all'ottenimento di tutti i permessi, auto-
rizzazioni e/o licenze necessarie per |'espletamento del Servizio, ad eccezione di quelli
che la legge espressamente prevede a cura della Stazione Appaltante, per ['otteni-
mento dei quali 'Appaltatore si impegna comunque a fornire, ove richiesta, la neces-
saria assistenza e/o documentazione.

Tutti gli obblighi e gli oneri inerenti I'esecuzione del Contratto / Accordo quadro de-
vono intendersi a completo ed esclusivo carico dell’Appaltatore, ad esclusione di quelli
esplicitamente posti dal presente Capitolato a carico di Anas; resta inteso, pertanto,
che I'enunciazione, nel presente Capitolato, degli obblighi ed oneri a carico dell’Appal-
tatore deve intendersi a titolo meramente esemplificativo e non limitativo.

Se non previsto diversamente dal presente Capitolato, tutte le fasi relative allo svolgi-
mento del Servizio saranno effettuate dall'Appaltatore, con proprie risorse e mezzi,
salva la possibilita di acquistare presso terzi le materie prime, i materiali di serie, le
eventuali apparecchiature, prodotti hardware, licenze di prodotti software necessari
all'espletamento del Servizio nonché i mezzi di trasporto e sollevamento.

A tal fine, 'Appaltatore deve dotarsi di tutto quanto necessario (ad esempio strumen-
tazione, software, materiale di consumo) per |'esecuzione del Servizio; il materiale uti-
lizzato dall’Appaltatore dovra essere tenuto in buono stato di efficienza e non costi-
tuire fonte di pericolo per I'ambiente di lavoro.

L'Appaltatore adempira al Contratto con l'impiego dei capitali e dei mezzi necessari e
assumendosi il rischio dell'impresa ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs.
10.09.2003, n. 276.

2.2 Obblighi di Anas

La Stazione Appaltante si impegna ad adempiere gli obblighi previsti a suo carico dal
presente Capitolato e dalle disposizioni normative applicabili al rapporto.

In particolare, Anas provvede alla nomina de soggetti che seguiranno l'esecuzione del
contratto. La direzione di tale esecuzione & affidata al RUP, che controllai livelli di qua-
lita delle prestazioni.
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Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale, secondo i rispettivi compiti stabiliti al suc-
cessivo punto 2.10, del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, del coordinatore in
materia di salute e di sicurezza durante I'esecuzione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008,
nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della
conformitd e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno af-
fidate.

2.3 Programma cronologico e termini contrattuali del Servizio

Il Programma cronologico allegato al Contratto stabilisce, per ogni fase del Servizio, le
date di espletamento del medesimo.

|l Programma cronologico del Servizio (o dell'insieme dei servizi che costituiscono I'og-
getto del Contratto / Accordo quadro) é elaborato sulla base di quanto stabilito nella
Specifica Tecnica, considerando che possono essere richiesti servizi con caratteristi-
che diverse che non sempre hanno una medesima modalita di svolgimento.

Il Programma cronologico approvato da Anas ha carattere esecutivo e impegna, in
ogni caso, I'Appaltatore al rispetto di tutti i termini e scadenze temporali in esso indi-
cati e connessi al raggiungimento di specifici risultati.

Nel concordare termini e scadenze, 'Appaltatore ha tenuto debitamente in conto tutte
le alee connesse con l'esecuzione del Contratto / Accordo quadro ed in particolare alla
eventuale necessita di coordinamento con altri fornitori e/o appaltatori e con le strut-
ture di Anas.

In caso di ritardo rispetto ai termini indicati nel Programma cronologico approvati
dalla Rappresentanza di Anas, potranno essere applicate le penali secondo quanto
previsto nel Contratto.

Ove per effetto delle variazioni di cui all'art. 1.8 si determinino variazioni nell'entita di
alcuni servizi, i termini di ultimazione relativi sono, se necessario e previa specifica
autorizzazione di Anas, congruamente differiti.

Nel Programma cronologico allegato al Contratto sono esplicitati i seguenti termini
contrattuali, il cui significato é di seguito precisato:

- Inizio Programma Cronologico (IPC): coincidente con la data di stipula del Con-
tratto o, nei casi ove ricorra, con la Data di consegna anticipata delle attivita,

- Presa in Carico del Servizio (PCS), per ogni singolo servizio attivato: coincidente
con il momento in cui I'Appaltatore puo effettivamente avviare I'erogazione dello
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specifico servizio, a valle delle eventuali attivita di presa in carico avviate subito
dopo I'IPC.

|l Piano cronologico pud prevedere scadenze diverse e specifiche in relazione ai singoli
servizi oggetto del Contratto.

Tutti i suddetti termini dovranno essere accertati da appositi Verbali debitamente sot-
toscritti dalle Parti, con l'esplicita indicazione della conclusione di tutte le attivita/fasi
previste, della consegna di tutti i prodotti, 'eventuale trasferimento di conoscenze e
I'esito finale; inoltre dovranno essere dettagliati gli eventuali ritardi rispetto ai termini
contrattualmente previsti, intermedi e finali, nonché le eventuali anomalie relative a
non soddisfacimento di requisiti (prestazionali, di qualita, ecc) previsti nella Specifica
tecnica ai fini dellapplicazione di quanto previsto nel successivo articolo 4.1.

A tale Programma cronologico deve conformarsi il Piano di Esecuzione del Servizio.

2.4 Spostamento dei termini contrattuali dei singoli servizi

Nel caso di interruzione o ritardo nell'esecuzione di un Servizio, determinati da una o
pill delle cause non imputabili all/Appaltatore, di seguito elencate, 'Appaltatore ha il
diritto di chiedere una proroga dei termini contrattuali del servizio interessato per un
periodo da concordare, ma comunque non superiore alla durata dell'evento che ha
determinato detta interruzione o ritardo.

In particolare, sono considerate cause legittime di ritardo o interruzione i seguenti
eventi:

a) eventi di forza maggiore: scioperi nazionali, calamita naturali, ecc, mentre a que-
sta fattispecie non sono assimilabili i ritardi imputabili ai subcontraenti;

b) opere ed attivita che, pur non rientrando nell'oggetto del Contratto / Accordo
quadro, sono strumentali all'esecuzione del servizio e si trovino in uno stato di
avanzamento tale da non consentire allAppaltatore l'inizio delle attivita alla
data prevista nel Programma Cronologico;

c) altri eventuali eventi esplicitamente precisati nel Contratto/Accordo quadro.

L'Appaltatore & tenuto, in ogni caso, a presentare alla Rappresentanza di Anas, a pena
di decadenza, domanda di proroga scritta, debitamente motivata e documentata, en-
tro 10 (dieci) giorni dall'evento impeditivo ovvero, se diversa, dalla data in cui ne &
venuto a conoscenza, e comungue con congruo anticipo rispetto al termine contrat-
tuale,
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Accertato il diritto dell’Appaltatore alla proroga, la Rappresentanza Anas definira - en-
tro un termine di tempo coerente con il Piano Cronologico delle attivita, e comunque
non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento dellistanza di proroga - un nuovo ter-
mine contrattuale, che sostituisce a tutti gli effetti quello originario previsto dal Con-
tratto, richiedendo in ogni caso all’Appaltatore la ripianificazione e 'emissione del Pro-
gramma Cronologico delle attivita che sara verificato dalla Rappresentanza di Anas e
se ritenuto congruo, approvato.

In relazione a sopravvenute modifiche dei propri programmi realizzativi, Anas ha la
facolta di modificare le date di scadenza dei termini contrattuali previste nel Pro-
gramma Cronologico richiedendone la ripianificazione.

Non sono consentiti anticipi sull'espletamento del Servizio rispetto ai termini contrat-
tuali, se non espressamente concordati con Anas o da questultima richiesti per
iscritto. In particolare, I'esecuzione anticipata del Servizio potra avvenire solo su espli-
cita autorizzazione scritta del Responsabile del Procedimento.

2.5 Piano di Esecuzione del Servizio ICT

In relazione alle caratteristiche ed esigenze dei Servizi previsti nel CSA di Servizi - Parte
Tecnica, 'Appaltatore deve predisporre il Piano di Esecuzione del Servizio che costitui-
sce il riferimento per le modalita di esecuzione del Servizio medesimo.

Tale Piano deve contenere una descrizione dettagliata di tutte le attivita, con lindica-
zione del corrispondente Programma cronologico di esecuzione, nel rispetto dei Ter-
mini Contrattuali stabiliti nel Programma Cronologico di cui al Contratto e, in partico-
lare, dei tempi previsti per le eventuali prestazioni in sito. In particolare, il Piano dovra
sviluppare contenuti diversi in base al grado definizione dei servizi, approfondendo
maggiormente gli aspetti metodologici per i servizi che hanno un grado di approfon-
dimento minore, o sviluppare invece maggiormente gli aspetti operativi qualora il
piano sia relativo ad un servizio le cui caratteristiche e requisiti siano gia completa-
mente individuati e siano riportati in Specifica Tecnica.

Il Piano di Esecuzione del Servizio sara oggetto di revisione e aggiornamento per tutta
la durata di esecuzione del Servizio.
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2.6 Imballo e trasporto delle Forniture

Nel caso in cui I'oggetto del Contratto preveda anche la fornitura di prodotti, 'Appal-
tatore deve curare, sotto la sua esclusiva responsabilita, I'imballaggio, l'appronta-
mento al trasporto, il carico, il trasporto dalla fabbrica al luogo di destinazione, lo sca-
rico e la movimentazione di quanto fa parte della Fornitura, nonché la conservazione
e la custodia della stessa.

Per consentire I'identificazione del materiale oggetto della Fornitura, sara resa dispo-
nibile, all'interno e all'esterno dell'imballaggio, copia del documento con I'elenco di
quanto contenuto nell'imballaggio stesso.

Le modalita di assemblaggio dei materiali per il trasporto saranno definite dall'Appal-
tatore tenendo conto della situazione logistica dello specifico impianto cui sono desti-
nati (accessibilita, viabilita, condizioni atmosferiche ecc.). L'eventuale sub-fornitore
commissionato dall’Appaltatore per il trasporto deve essere adeguatamente infor-
mato della situazione logistica dello specifico impianto cui sono destinati (accessibilita,
viabilita, condizioni atmosferiche ecc.).

Il DUVRI o PSC, laddove allegato al Contratto di appalto, dovra essere consegnato ma-
terialmente dall'’Appaltatore al sub contraente trasportatore, assicurandosi che le in-
formazioni ivi contenute vengano da quest'ultimo adeguatamente rispettate nella fase
di consegna e scarico della Fornitura. Anas si riserva la facolta di non accettare la For-
nitura nel caso in cui rilevi che il sub contraente trasportatore non sia stato informato
dei contenuti del DUVRI o PSC.

L'Appaltatore garantisce che i trasportatori dallo stesso scelti osservino tutte le norme
di legge e/o regolamentari vigenti ed applicabili e, in particolare, il Codice della Strada,
i Regolamenti regionali, provinciali, comunali autostradali e ferroviari.

2.7 Ricevimento delle Forniture

2.7 Consegna

L'Appaltatore & obbligato a consegnare l'intera Fornitura, unitamente agli eventuali
accessori, nel luogo e nei termini indicati nel Contratto. Non sono ammesse le con-
segne frazionate, senza previa autorizzazione scritta di Anas.

Se non diversamente disposto nel contratto, la Fornitura s'intende resa franco de-
stino, con le attivita di scarico a cura e spesa dellAppaltatore, che ne risponde in
modo pieno ed esclusivo.
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Le consegne dovranno essere eseguite durante il normale orario di lavoro osser-
vato dal personale di Anas, dando al destinatario un preawviso non inferiore a 3 (tre)
giorni lavorativi.

In caso di Fornitura proveniente da un Paese non appartenente al’'Unione Europea,
I'Appaltatore avra I'obbligo, prima della spedizione, di trasmettere alla Rappresen-
tanza di Anas, le generalita ed il recapito telefonico dello spedizioniere, il quale do-
vra contattare la suddetta Rappresentanza in tempo utile per gli adempimenti di
propria competenza.

2.7.2 Verifica di conformita e accettazione della Fornitura

La Fornitura si intende definitivamente accettata solo dopo che abbia superato con
esito positivo la verifica di conformita compiuta da Anas sulla quantita e qualita
della Fornitura nonché sulla sua rispondenza alle prescrizioni tecniche di Anas e,
piu in generale, alle condizioni e termini stabiliti nel Contratto e suoi allegati, ferme
restando le garanzie del Fornitore.

L'accettazione della Fornitura sara normalmente effettuata sulla base dej seguenti
controlli, fermo restando che nella Specifica Tecnica possono essere specificati altri
in sostituzione o integrazione.

- esjto favorevole della verifica di conformita, svolta secondo quanto previsto
dalla normativa specifica e quanto ulteriormente indicato nella Specifica Tec-
nica;

- corrispondenza della Fornitura a quanto indicato nelle bolle di consegna/ac-
compagnamento, per cid che riguarda quantita, codici, documentazione alle-
gata (manuali, certificazioni ecc.), e in particolare ai fini della conformita a
quanto fissato contrattualmente e dalla vigente orma in materia;

- verifica del possesso, ove presente, della Marcatura CE, con presentazione ed
evidenza a cura del fornitore, del relativo Certificato o Dichiarazione di Confor-
mita alle specifiche norme europee;

- assenza di eventuali danneggiamenti e/o imperfezioni esteriori, evidenziatisi
anche dopo l'apertura degli imballaggi.

Anas si riserva di rifiutare le Forniture i cui imballi siano danneggiati.

273 Non conformita - difetti
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In caso di non conformita della Fornitura alle prescrizioni di Anas o di danneggia-
mento della stessa immediatamente rilevabili, Anas potra rifiutare i prodotti non
conformi o danneggiati, e il Contratto s'intendera in tutto o in parte ineseguito, con
l'obbligo dellAppaltatore di effettuare, a propria cura e spese, la sostituzione dei
prodotti rifiutati. Il Fornitore dovra effettuare la sostituzione nel piu breve tempo
possibile e, comunque, entro il termine perentorio assegnatogli. La richiesta di so-
stituzione sara effettuata da Anas, con comunicazione scritta, contenente la descri-
zione dei difetti, delle difformita e/o dei danni riscontrati.

Si conviene espressamente che, in deroga a quanto disposto dall’articolo 1495, c.c.,
eventuali vizi /o mancanza di qualita non apparenti, rilevati durante il normale uso,
potranno essere denunziati all'’Appaltatore mediante comunicazione scritta, entro
10 (dieci) giorni dalla scoperta. Anas, a propria discrezione, potra richiedere all'Ap-
paltatore di sostituire o riparare il prodotto difettoso. Tutte le spese di riparazione
o0 sostituzione restano a totale carico del Fornitore.

Anas potra effettuare in qualunque momento tutte le verifiche che riterra necessa-
rie e/o opportune sui prodotti ricevuti ovvero su campioni degli stessi, al fine di
accertare che i requisiti e gli standard qualitativi dei medesimi corrispondano a
quelli richiesti nel contratto, ovvero che i relativi valori siano compresi nell'intervallo
di tolleranza ammesso.

Nel caso in cui, all'esito delle verifiche, risulti che i prodotti forniti siano di qualita
inferiore rispetto a quella attesa, ovvero presentino caratteristiche non conformi a
quelle pattuite, Anas, a propria esclusiva discrezione, potra accettare la Fornitura,
richiedendo, ai sensi dell'articolo 1492 del c.c., un'equa riduzione di prezzo, commi-
surata allo scostamento dei valori accertati rispetto a quelli stabiliti nel contratto,
owvero rifiutarla, salvo il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 1494 del c.c.

2.7.4 Prove e test per il Servizio di installazione

L'Appaltatore, dopo aver completato linstallazione provvedera, sotto la propria
esclusiva responsabilita, all'approntamento ed esecuzione delle prove test; a tale
riguardo si rimanda alla Specifica Tecnica per eventuali maggiori specificazioni.

Con particolare riferimento allo sviluppo del software, Anas intende porre in atto,
in forma sempre pil ampia e stringente, tecniche di Application Security Testing
(AST) durante l'intero ciclo di vita dello sviluppo del software. In questa ottica Anas
potra direttamente utilizzare, o richiedere all’Appaltatore di utilizzare, specifici soft-
ware di controllo finalizzati a valutare la rispondenza del software sviluppato
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dallAppaltatore ai requisiti di sicurezza applicativa indicati in Specifica Tecnica o
nella documentazione aggiuntiva.

2.8 Verifica di conformita e presa in carico del Servizio

Il Servizio si intende accettato e preso in carico da Anas solo dopo il positivo supera-
mento della verifica di conformita, aventi ad oggetto la rispondenza del Servizio alle
Specifiche Tecniche, e, pit in generale, alle condizioni e termini stabiliti nel Contratto
e suoi allegati, ferme restando le garanzie dellAppaltatore.

2.9 Archiviazione elaborati - Uso del sistema “Project Document Manage-
ment”

Anas si riserva la facolta di richiedere all'Appaltatore 'utilizzo del proprio sistema “Pro-
ject Document Management” (PDM), in forma gratuita durante il periodo di validita del
contratto, ai fini della consegna dei deliverable documentali (documenti nel seguito)
prodotti nell'ambito dei servizi previsti nel Contratto.

Anas potra effettuare la suddetta richiesta in ogni momento del periodo di validita del
contratto mediante una “Richiesta di uso del sistema PDM di Anas per la consegna dei
documenti”,

A far data dalla suddetta richiesta:

a) per la consegna dei documenti l'uso del sistema PDM diventera, per 'Appalta-
tore, un obbligo contrattuale applicabile a tutti i documenti prodotti da quel
momento in poi;

b) I'Appaltatore non dovra pit consegnare i documenti in forma cartacea, pertanto
una modalita differente rispetto a quella prescritta al precedente punto (es. I'in-
vio del documento mediante email o in forma cartacea, ecc.) non sara conside-
rata una cansegna effettuata con le implicazioni che ci6 potra comportare.

Operativamente, 'Appaltatore dovra alimentare il Sistema PDM di Anas inserendo le
informazioni necessarie ad identificare i documenti oggetto di consegna e caricando i
relativi documenti; Anas fornira |le indicazioni operative di dettaglio per lo svolgimento
di tale attivitd coerentemente con la “Richiesta di uso del sistema PDM di Anas per la
consegna dei documenti”.
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2.10 Sorveglianza

Anas ha diritto di controllare e verificare, anche oltre e al di fuori dei tempi indicati nei
piani di test e controllo, tramite personale della Rappresentanza di Anas, la perfetta
osservanza, da parte dell'Appaltatore, di tutte le pattuizioni contrattuali e di tutte le
disposizioni emanate da Anas stessa nel corso dell'espletamento del Servizio, nonché
il corretto e tempestivo svolgimento, da parte dell'Appaltatore medesimo di tutte le
attivitad necessarie per I'esecuzione del Contratto.

| controlli e |le verifiche, eseguiti dal personale di Anas, anche in assenza di obiezioni
da parte dello stesso, non liberano I'Appaltatore dagli obblighi e responsabilita ine-
renti il corretto espletamento del Contratto e |la conformita del servizio alle clausole
contrattuali, né lo sollevano dagli obblighi derivanti dalle disposizioni di leggi e/o re-
golamentari vigenti.

Tali controlli e verifiche non possono, inoltre, essere invocati dall'/Appaltatore a giusti-
ficazione di eventuali ritardi e/o inadempienze dell'Appaltatore, adducendo gli stessi
quali causa di interferenza nelle modalita di conduzione delle prestazioni oggetto
dell'appalto.

2.11 Compiti della rappresentanza di Anas

La rappresentanza di Anas per lo svolgimento delle attivita oggetto del Contratto e
esercitata dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dell'esecuzione del Con-
tratto.

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) ha il compito di controllare, in proprio
o tramite i componenti della sua struttura a supporto, la perfetta osservanza da parte
dell'Appaltatore, di tutte le disposizioni contenute nel Contratto stesso e nel presente
Capitolato, nonché di quelle comunque emanate da Anas nel corso dell'esecuzione del
Servizio.

Allo stesso Direttore di Esecuzione del Contatto ed al Responsabile del Procedimento
di Anas dovranno essere inviate, sempre per iscritto, tutte le comunicazioni inerenti il
Servizio.
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2.12 Rappresentanza dell’Appaltatore

Al “Responsabile Contratto”, come definito all'art. 1.1.4 del presente Capitolato, com-
petono tutte le responsabilita che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla
conduzione tecnica ed amministrativa del servizio.

Il Responsabile del Contratto ed il suo sostituto devono essere in possesso dei requisiti
di legge, essere muniti delle necessarie deleghe ed avere adeguata competenza e
piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali.

L'Appaltatore non pud preporre il Responsabile del Contratto od il suo sostituto se
non previo gradimento di Anas e deve provvedere immediatamente e senza oneri per
Anas alla loro sostituzione, nel rispetto delle norme vigenti, ove Anas gli comunichi il
venir meno del gradimento. Si conviene, altresi, che il rappresentante dell’Appaltatore,
o il suo sostituto, deve essere reperibile in ogni momento per tutta la durata delle
attivita oggetto del servizio in modo che nessuna operazione subisca ritardi per effetto
di loro assenza.

2.13 Svolgimento delle attivita

Nulla sara dovuto all'Appaltatore per eventuali interferenze dovute alla contempora-
nea esecuzione di attivita ad opera di altri appaltatori e/o di Anas stessa.

L'Appaltatore & tenuto ad utilizzare in modo corretto e diligente le aree, i locali e tutti
i mezzi e strumenti di proprieta di Anas, comunque interessati dal servizio, e a prov-
vedere, in caso di danneggiamento, alle conseguenti riparazioni, ripristini e indennizzi.

In particolare, in caso di danneggiamento, 'Appaltatore dovra darne immediata co-
municazione ad Anas e dovra prontamente provvedere, a propria cura e spese, alla
riparazione ed al ripristino delle parti danneggiate sulla base delle indicazioni di Anas
e previo accertamento dei danni e specifico benestare da parte di Anas stessa.

Anas si riserva in ogni caso la facolta di accettare le riparazioni o ripristini subordina-
tamente al buon esito dei controlli, delle prove e degli eventuali test, per l'esecuzione
dei quali 'Appaltatore medesimo dovra fornire tutta la necessaria assistenza.

2.14 Sicurezza

2.14.1 Misure per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
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Fermi restando gli ulteriori obblighi di cooperazione e coordinamento di cui alla vi-
gente legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, Anas, qualora i luo-
ghi di esecuzione della prestazione ricadano nella sua giuridica disponibilita e sem-
pre che sussistano interferenze tra attivita connesse all'esecuzione del Contratto,
elabora il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).

Fatte salve diverse previsioni normative, il DUVRI sara aggiornato da Anas in caso
di subappalti o forniture con posa in opera intervenuti successivamente ovvero in
caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle mo-
dalita realizzative del Contratto.

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato I'obbligo dell'Ap-
paltatore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere
all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo
i rischi specifici propri dell'attivita svolta.

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ove applicabile, 'Appaltatore & obbligato ad
osservare quanto previsto dal DUVRI predisposto dalla Stazione Appaltante ed alle-
gato al Contratto.

L'Appaltatore, prima di procedere all'esecuzione dell'appalto, sulla base della pro-
pria esperienza, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, potra
proporre ulteriori modifiche e/o integrazioni al PSC o al DUVRI. Tali proposte di in-
tegrazione, una volta valutate da Anas, saranno inserite nel PSC o nel DUVRI defini-
tivo che verra allegato al Contratto d'appalto/Accordo Quadro e considerato alla
stregua delle specifiche tecniche.

Il PSC o il DUVRI definitivo e i relativi allegati dovranno essere sottoscritti per accet-
tazione ed inviati a Anas dal datore di lavoro dell'Appaltatore, dallimpresa affidata-
ria in caso di Consorzio o RTC.

L'Appaltatore si obbliga, ai fini della verifica dellidoneita Tecnico professionale, a
trasmettere ad Anas la documentazione di cui all'allegato XVII del Dlg. 81/08, e a
porre in essere tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in ma-
teria di prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro. L'Appaltatore si
impegna ad informare adeguatamente il proprio personale ed il personale ad esso
equiparato, quale & quello di eventuali subappaltatori e/o subfornitori, dei rischi
specifici e ambientali ai quali potrebbero essere esposti e delle misure di preven-
zione e di protezione da adottare, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Prima dellinizio delle attivita I'Appaltatore, e comunque tutte le imprese esecutrici
delle prestazioni in caso di RTC o Consorzio, incluse le ausiliarie, devono presentare
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una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previ-
denza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL)
e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al Contratto collettivo stipulato
dalle organizzazioni sindacali comparativamente pill rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti.

Laddove & previsto il PSC, prima dell'inizio delle prestazioni Anas comunica alle ditte
incaricate dei lavori il nominativo del Coordinatore della Sicurezza in fase di proget-
tazione (CSP) e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE).

L'Appaltatore, ove previsto per legge, prima dellinizio delle prestazioni, deve:

a) consegnare al Coordinatore per 'esecuzione copia del Piano di Sicurezza e di
Coordinamento (PSC), sottoscritto per accettazione, unitamente al Piano
Operativo di Sicurezza (POS), predisposto dallo stesso Appaltatore e comple-
mentare al PSC; I' Appaltatore deve inserire all'interno del POS, l'elenco no-
minativo dei referenti per la sicurezza, nonché dei preposti, con i rispettivi
ruoli.

b) consegnare al Coordinatore per I'esecuzione apposita dichiarazione in cui si
evinca il nominativo del soggetto preposto alla funzione di Responsabile della
Gestione dellEmergenza in cantiere e del suo Sostituto e |a loro dichiarazione
di conoscenza dei compiti che sono chiamati a svolgere. |l responsabile ed il
suo sostituto dovranno esibire I'attestato di frequenza ad un adeguato corso
di formazione per addetti antincendio come previsto dal D.M. n. 64 del
10/03/98;

¢) inviare a Anas la vigente Visura camerale attestante l'iscrizione presso il regi-
stro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA).

Anas si riserva la facolta di verificare in ogni momento il preciso e puntuale adem-
pimento, da parte dell'Appaltatore, di tutte le obbligazioni in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori, in conformita a quanto previsto dalla legislazione vigente. Re-
sta in ogni caso inteso che in nessun modo tali verifiche sollevano I'Appaltatore dalla
piena e completa responsabilita che gli compete.

Il personale dell'Appaltatore sara tenuto ad osservare la normativa vigente in ma-
teria di impianti e, in particolare, le disposizioni sull'accesso e la mobilita all'interno
degli immobili di Anas. Lo stesso sara inoltre dotato, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008
e della Legge 136/2010, di un tessera di riconoscimento, da esibire durante |'esecu-

Edizione del 31 luglio 2016



zione dei lavori, corredata di fotografia, contenente l'indicazione del datore di la-
voro, le generalita del lavoratore, il relativo numero di matricola, nonche la data di
assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento dovra contenere an-
che l'indicazione della Stazione Appaltante.

Tutti i rappresentanti delle imprese esecutrici e i singoli lavoratori autonomi che
operano eventualmente nell'appalto, dovranno necessariamente partecipare a
tutte le riunioni di cooperazione e coordinamento indetta dal CSE. La prima di tali
riunioni avra lo scopo di definire:

- la programmazione delle attivita.

- eventuale integrazione dei POS e del PSC proposte dal Appaltatore al fine di
migliorare la sicurezza.

- le modalita organizzative e le procedure operative stabilite ai fini del coordi-
namento tra le imprese e i lavoratori autonomi.

- lindividuazione delle figure con particolari compiti all'interno del sito.

In caso di subappalto, il datore di lavoro dell’Appaltatore verifica l'idoneita tecnico
professionale dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi, e trasmette ad Anas una
dichiarazione in cui attesta di aver verificato l'idoneita tecnico professionale delle
imprese subappaltatrici, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera a) e b), del D.Igs.
n. 81/2008. Nel caso di subappalto a Consorzi |a verifica sara limitata alle sole im-
prese consorziate esecutrici del subappalto, mentre nel caso di RTC la verifica verra
effettuata su tutte le imprese associate esecutrici del subappalto.

Laddove é previsto il PSC, il subappaltatore dovra comunicare a Anas, il nominativo
del proprio responsabile della sicurezza in cantiere che avra il compito di tenere |
rapporti con il CSE.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela di
salute e sicurezza dei lavoratori, Anas ha facolta di risolvere il Contratto di appalto
ai sensi del successivo articolo 5 del presente documento.

2.14.2 Regole comportamentali per I'accesso e l'utilizzo dei sistemi informativi di
Anas

L'accesso da parte di personale dellAppaltatore e subappaltatore alla rete ed ai si-
stemni di Anas nonché |'utilizzo delle applicazioni e dei servizi aziendali (computer,
reti, software di sistema ed applicativo, servizi di comunicazione, etc), sono ammessi
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esclusivamente per lo svolgimento delle attivita oggetto del Contratto e sono sem-
pre vincolati al rispetto delle regole di uso “sicuro” stabilite da Anas, tra cui le se-
guenti regole comportamentali:

a) laccesso deve essere attuato nel rispetto dellambito assegnato e limitata-
mente alle componenti tecnologiche, ai trattamenti ed alle informazioni stru-
mentali all'espletamento dell'attivita oggetto del Contratto;

b) le credenziali per 'accesso ai sistemi sono strettamente personali, non de-
vono essere cedute ad altri e devono essere gestite e protette secondo le
prescrizioni di Anas, comunicate al momento della loro consegna;

¢) leventuale casella di posta elettronica fornita da Anas sul server aziendale,
se prevista per l'espletamento delle attivita del Contratto, non deve essere
utilizzata né nei confronti di interlocutori estranei alle attivita oggetto del
Contratto, né per attivita estranee al Contratto (messaggi personali, etc.);

d) in questi casi in cui sia prevista la classificazione dei documenti, gli eventuali
messaggi e-mail contenenti dati che Anas classifica ad uso Ristretto, ammessi
se finalizzati all'espletamento delle attivita oggetto del Contratto, possono es-
sere scambiati solo se protetti per mezzo di adeguati strumenti di crittogra-
fia.

A tale scopo si rimanda anche al “Documento programmatico sulla sicurezza (DPS)”
che fornisce molte informazioni e prescrizioni che trovano applicazione nei servizi
di cui si tratta.

2.14.3 Monitoraggio per la sicurezza e conseguenze di una violazione delle regole

Per garantire la protezione dei propri sistemi, applicazioni e servizi, Anas attua un
monitoraggio continuo della sicurezza nel rispetto delle leggi vigenti.

In presenza di violazioni alle regole comportamentali, Anas si riserva il diritto di re-
vocare, anche con effetto immediato, 'autorizzazione di accesso ai propri sistemi
informativi/informatici per I'Appaltatore ed il suo personale.

Anas inoltre segnalera alla competente Autorita Giudiziaria, quelle costituenti

un‘ipotesi di reato.

2.14.4 Accettazione delle clausole sistemi per la sicurezza delle informazioni di Anas
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Per poter essere autorizzato al trattamento delle informazioni di Anas e/o all'ac-
cesso ai sistemi ed all'utilizzo dei servizi e delle applicazioni di Anas facenti parte
dellambito delle attivita del Contratto, 'Appaltatore deve fornire ad Anas:

a) Aifini del perfezionamento del Contratto, la dichiarazione "Prescrizioni di In-
formation Security per le terze parti”, in conformita all'allegato 1;

b) al momento della destinazione del proprio personale sulle attivita, la dichia-
razione sottoscritta di avvenuta formazione/informazione, per il proprio per-
sonale individuato e destinato ad operare nelle attivita del Contratto / Ac-
cordo quadro, sulle norme per la sicurezza delle informazioni applicabili al
Contratto / Accordo quadro stesso (impegni, regole comportamentali, trac-
ciabilita e conseguenze);

c) al momento dell'autorizzazione all'accesso per il personale dellAppaltatore,
la dichiarazione di presa visione ed accettazione delle norme per la sicurezza
delle informazioni, sottoscritta dal personale individuato.

In assenza di tali adempimenti, non sara possibile dare seguito allautorizzazione di
accesso ai sistemi ed alle relative aree tecnologiche e Anas si riservera di risolvere
il contratto d'appalto ai sensi del successivo art. 5.

2.15 Personale addetto al Servizio

2.15.1 Generalita

L'’Appaltatore deve provvedere alla conduzione delle prestazioni oggetto del Con-
tratto con personale idoneo, di provate capacita ed adeguato, qualitativamente e
numericamente, alle necessita connesse alla prestazione in relazione agli oneri ed
obblighi derivanti dal Contratto/Accordo quadro.

| lavoratori impiegati nell'espletamento del servizio - assunti a tempo determinato
o indeterminato dall'appaltatore in base agli usuali e regolari contratti di lavoro su-
bordinato ovvero di prestazione di lavoro autonomo conformi alla vigente disciplina
di settore - saranno soggetti, anche laddove |la prestazione venga effettuata presso
locali Anas, all'esclusivo potere organizzativo, direttivo e disciplinare dell'Appalta-
tore che rispondera dei danni alle persone e alle cose provocati nello svolgimento
del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento,
senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione Appaltante; in relazione
a cio 'Appaltatore si obbliga a contrarre apposita polizza assicurativa e si obbliga
espressamente a tenere indenne e a manlevare Anas da ogni e qualsivoglia azione
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risarcitoria e/o pretesa retributiva da chiunque proposta nei confronti della pre-
detta Stazione Appaltante

A seguito di esplicita richiesta di Anas, |'Appaltatore dovra comprovare la corre-
sponsione, ai dipendenti impiegati nell'appalto, dei trattamenti retributivi loro do-
vuti, inoltrando alla stessa copia della documentazione di lavoro ad essa relativa.

L'’Appaltatore non ha comunque diritto ad alcun compenso se, per far fronte alle
prestazioni contrattuali, risulta necessario modificare, rispetto a quanto inizial-
mente previsto, la consistenza del personale da impiegare, in termini qualitativi e/o
quantitativi,

L'Appaltatore é tenuto ad impiegare personale di gradimento di Anas ed e tenuto a
procedere all'allontanamento e/o alla sostituzione - nel rispetto delle norme vigenti
e senza oneri per Anas - di quel personale per il quale Anas avanzasse apposita
richiesta. Tali aspetti sono regolamentati nella Specifica Tecnica.

Nel caso di esercizio di tale facolta, 'Appaltatore dovra provvedere alla sostituzione
delle persone non gradite entro e non oltre 2 (due) giorni dal ricevimento della co-
municazione,

L'Appaltatore si impegna altresi alla sostituzione preventiva del personale assente
per ferie e tempestiva in caso di malattia, ecc. allo scopo di evitare disservizi
nell'espletamento del servizio.

Prima dell'inizio delle prestazioni, 'Appaltatore dovra consegnare a Anas I'elenco
del personale -proprio e di ogni sub-contraente presente sul sito o presso locali
Anas- corredato da un estratto del Libro Unico del Lavoro (“LUL") dei datori di lavoro.

L'Appaltatore garantisce altresi di astenersi dall'utilizzo di lavoro minorile, manodo-
pera in nero o forme equivalenti di sfruttamento.

L'Appaltatore e ritenuto responsabile unico dell'operato del proprio personale im-
piegato nello svolgimento del servizio.

L'Appaltatore & tenuto a fornire al suddetto personale indumenti di lavoro decorosi,
adeguati alle caratteristiche dell'attivita da svolgere e muniti di scritta di identifica-
zione (da concordare con Anas) che rendano evidente il nome della Ditta di appar-
tenenza.

Il personale in servizio dovra mantenere un contegno riguardoso e corretto. In par-
ticolare & tenuto all'assoluto riserbo in ordine agli atti e ai documenti di cui viene a
conoscenza nel corso dello svolgimento della prestazione.
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Al personale in parola & fatto divieto assoluto di utilizzare le attrezzature e le appa-
recchiature Anas (fotocopiatrici, fax, telefoni, ecc.), che esulano dall'espletamento
del servizio.

L'’Appaltatore s'impegna a richiamare e, se del caso, sostituire il personale che non
osserva una condotta irreprensibile.

2.15.2 Clausola sociale

Ove espressamente previsto nel Bando di Gara, al fine di garantire i livelli occupa-
zionali esistenti, in caso di cambio di gestione, I'Appaltatore ha 'obbligo di assorbire
ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i
lavoratori che gia vi erano adibiti quali soci lavaratori o dipendenti del precedente
aggiudicatario, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva in ma-
teria di riassorbimento del personale.

2.15.3 Trattamento economico del personale

L'Appaltatore deve applicare, nei confronti di tutto il personale utilizzato per 'esple-
tamento del Servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risul-
tanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi dell'art. 2070 del c.c. vigenti
nel periodo di tempo nonché ai sensi dell'art. 23 comma 14 D.Lgs. n. 50/2016 e nelle
localita in cui si svolgono le prestazioni, nonché adempiere regolarmente agli oneri
assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali e di qualsiasi specie, in con-
formita delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore. L'Appaltatore & il solo
responsabile dell'assolvimento degli obblighi predetti.

La violazione degli obblighi ed oneri imposti dal presente articolo costituisce grave
inadempimento e legittima Anas alla risoluzione in danno del Contratto di appalto.

2.15.4 Tutela del personale e relative provvidenze

L'’Appaltatore & tenuto a provvedere alla tutela materiale e morale del personale
dipendente comungue addetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Con-
tratto. A tale fine egli @ tenuto, pertanto, ad osservare ed applicare tutte le norme
sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2.15.5 Prova degli adempimenti
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L'Appaltatore, ove Anas lo richieda, deve dimostrare di aver adempiuto alle dispo-
sizioni richiamate nel presente documento, restando inteso che la mancata richie-
sta da parte di Anas non lo esonera in alcun modo dalle sue responsabilita.

2.15.6 Personale dei Subappaltatori

L'Appaltatore deve provwvedere a che siano osservate le norme di cui al presente
documento, anche da parte degli eventuali Subappaltatori nei confronti del loro
personale dipendente.

La violazione degli obblighi ed oneri imposti dal presente articolo costituisce grave
inadempimento e legittima Anas alla risoluzione in danno del Contratto di appalto
ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile.

2.15.7 OQOrario di lavoro

Le attivita oggetto del Contratto / Accordo quadro verranno normalmente eseguite
nelle 5 (cinque) giornate feriali settimanali durante il normale orario di lavoro gior-
naliero del personale Anas, salvo diversa previsione nell'offerta o nel Contratto.

Eventuali attivita che, per ragioni di erogazione del servizio, dovessero essere ese-
guite in giornate festive, di sabato o comunque al di fuori del suddetto orario di
lavoro, verranno preventivamente concordate e non daranno luogo, per 'Appalta-
tore, a maggiorazioni o compensi di sorta, fatto salvo quanto diversamente previsto
e regolato dal contratto.

Qualora, per proprie particolari esigenze, 'Appaltatore intendesse effettuare le at-
tivita nelle giornate di sabato, festive o al di fuori del normale orario di lavoro, dovra
farne richiesta con congruo anticipo a Anas.

Anas si riserva - a suo insindacabile giudizio - la facolta di accordare o meno ['ese-
cuzione delle attivita nell'orario di lavoro richiesto.

2.16 Soggezioni particolari

L'Appaltatore non ha diritto a compensi di sorta in ragione di soggezioni che possano
essergli comunque causate, anche all'interno eventualmente dei cantieri, dall'uso e
dall'esercizio normale dei beni, installazioni e servizi, di Anas o di terzi, nonché da ser-
vitl a favore di Anas o di terzi e cid in particolare per quanto riguarda la presenza e la
manutenzione di fabbricati, manufatti, strade, corsi d'acqua, condotti.
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2.17 Coordinamento e subordinazione rispetto ad altre attivita di Anas

L'’Appaltatore & tenuto a svolgere la propria prestazione senza arrecare molestia e co-
munque in modo da non ostacolare ['attivita svolta direttamente da Anas e da altri
Fornitori o Appaltatori che si trovassero ad operare negli stessi ambienti di lavoro, per
il buon andamento dell'insieme di tutte le prestazioni.

In ogni modo, I'Appaltatore deve mantenere gli opportuni contatti con i suddetti For-
nitori e Appaltatori in maniera da non ostacolare il migliore coordinamento di tutti i
lavori e senza che tale circostanza possa costituire causa giustificatrice della richiesta
di maggiori oneri e/o compensi da parte dell'Appaltatore.

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo, 'Appaltatore & respon-
sabile di tutte le conseguenze che ne possano derivare.

| luoghi in cui si eseguono le prestazioni oggetto del Contratto, devono essere mante-
nuti adeguatamente puliti ed ordinati dall'’Appaltatore durante tutto il periodo di svol-
gimento delle prestazioni medesime.

2.18 Sospensione del servizio

Qualora l'esecuzione del Servizio sia temporaneamente impedita da circostanze par-
ticolari, ai sensi dell'art, 107, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il DEC ha il diritto di disporre,
dandone comunicazione allAppaltatore mediante lettera raccomandata o via PEC, la
sospensione dell'esecuzione, redigendo apposito verbale nel quale sono indicate: 1)
le ragioni della sospensione e l'imputabilita delle medesime, 2) le prestazioni gia effet-
tuate, 3) le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che
siano richiesti ulteriori oneri, 4) i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono even-
tualmente nel luogo dove l'attivita contrattuale era in corso di svolgimento.

Il verbale deve essere sottoscritto dall’Appaltatore.

La sospensione puo, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pub-
blico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore
ad un quarto della durata complessiva prevista per |'esecuzione dei servizi stessi, o
comungue quando superino sei mesi complessivi, I'esecutore pud chiedere la risolu-
zione del contratto senza indennit; se la stazione appaltante si oppone, I'Appaltatore

Edizione del 31 luglio 2016



ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospen-
sione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo & dovuto allAppaltatore negli altri
casi.

3 PREZZ| CONTRATTUALI

3.1 Condizioni ambientali

Con la firma del Contratto, 'Appaltatore riconosce di essersi reso pienamente edotto
e di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ed
alee nonché condizionamenti e soggezioni ad esse connesse che possano avere in-
fluenza sulla esecuzione del Contratto e sulla determinazione dei prezzi. Dichiara
quindi di avere preso esatta conoscenza dei luoghi dove deve essere eseguito il servi-
zio, nonché, tra |'altro, delle condizioni ambientali e sanitarie della zona, delle condi-
zioni meteorologiche, della distanza dei luoghi di lavoro dai centri abitati, della dispo-
nibilita dei mezzi di trasporto, della disponibilita e del costo effettivo della mano d'o-
pera e di ogni altro elemento rilevante ai fini dell'esecuzione delle prestazioni appal-
tate.

3.2 Remunerativita dei prezzi contrattuali

Le prestazioni comunque necessarie per |'esecuzione del Contratto sono remunerati
in base ai prezzi stabiliti nel Contratto / Accordo quadro e agli eventuali nuovi prezzi,
di cui al successivo art. 3.4. | prezzi dei servizi si riferiscono al Servizio reso, intera-
mente finito, completo in ogni sua parte anche accessoria, ed eseguito, a perfetta re-
gola d'arte, in esatta rispondenza allo scopo a cui e destinato.

Pertanto i prezzi dei servizi coprono tutti gli oneri derivanti dal Contratto / Accordo
quadro, salvo quelli esplicitamente stabiliti a carico di Anas, ed inoltre tutti quelli che
anche se non categoricamente espressi, siano necessari al perfetto compimento delle
relative prestazioni.

Con la firma del Contratto I'Appaltatore riconosce la remunerativita del complesso dei
prezzi contrattuali e coprono quindi nel loro insieme ['utile dell’Appaltatore, oltre alla
totalita delle spese, degli oneri ed alee inerenti il compimento delle prestazioni og-
getto del Contratto / Accordo quadro, secondo le prescrizioni, con le obbligazioni ed
entro i termini in esso previsti.
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Con la firma del Contratto / Accordo quadro I' Appaltatore riconosce inoltre di aver
tenuto conto e di essere remunerato per qualsiasi onere relativo alla corresponsione
di paghe, premi, indennita, rimborsi e somministrazioni non previsti o comungue ec-
cedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato
il costo effettivo della mano d' opera anche in base alle condizioni ambientali, nonché
per ogni onere riferentesi al lavoro straordinario, festivo o notturno che fosse comun-
que necessario per lo svolgimento del servizio nei termini contrattuali.

In relazione alla riconosciuta remunerativita del complesso dei prezzi contrattuali,
nessuna riserva potra essere avanzata in ordine alla pretesa non remunerativita di
singoli prezzi, qualunque possa essere la causa che I'abbia determinata.

Pertanto I'Appaltatore dichiara che tutti i prezzi contrattuali relativi alla prestazioni
tengono conto degli oneri previsti nel Contratto in relazione alle prestazioni mede-
sime, in particolare di:

1, qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennita, rimborsi
e somministrazioni non previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti
collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d' opera
anche in base alle condizioni ambientali, nonché per ogni onere riferentesi al lavoro
straordinario, festivo o notturno che fosse comunque necessario per lo svolgimento
del servizio nei termini contrattuali;

2. tutta la documentazione richiesta allAppaltatore nei documenti tecnici;
3. apprestamento delle eventuali attrezzature per 'esecuzione del Servizio;
4, altri oneri previsti nel Contratto per eventuali altre prestazioni accessorie a ca-

rico dell’' Appaltatore;

5 tutti gli oneri per lo svolgimento delle pratiche con Enti Pubblici e Privati per i
depositi cauzionali previsti dalla normativa applicabile e per I'ottenimento dei per-
messi, nulla-osta, licenze e certificati occorrenti per I'esecuzione delle prestazioni (ad
es. permessi di lavoro rilasciati da tutti gli enti interessati, etc.) come meglio precisato
nelle Specifiche Tecniche e |' osservanza delle disposizioni eventualmente impartite
da tutti gli Enti e/o Autorita competenti per il territorio e I'ambiente;

6. costi generali della sicurezza relativi allo svolgimento delle prestazioni;

7. tutti gli eventuali oneri derivanti dal dover provvedere - ai fini dello smaltimento,
quale produttore dei rifiuti prodotti nel corso delle prestazioni - alla gestione dei rifiuti
stessi conformemente alle vigenti normative.

Nel caso di prestazione di servizio ICT, i prezzi sono altresi comprensivi di:
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a) esecuzione delle eventuali prove/attivazioni e test;

b) altri oneri previsti nel Contratto per eventuali altre prestazioni accessorie a ca-
rico delllAppaltatore;

c) dellinstallazione e configurazione del Servizio;

d) ulteriori oneri eventualmente previsti dal Contratto di appalto.

3.3 Revisione prezzi

E' esclusa ogni forma di revisione dei prezzi contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 1664 c.c..

3.4 Nuovi prezzi

Le ulteriori prestazioni che si rendessero necessarie nel periodo di validita del Con-
tratto / Accordo quadro, dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto da
Anas mediante specifiche varianti al Contratto / Accordo quadro, nelle quali verranno
stabhiliti i nuovi elementi di costo da inserire ed i relativi nuovi prezzi.

Tali nuovi prezzi sono determinati tenendo conto di tutte le norme contrattuali, per
analogia, mediante ragguaglio con i prezzi contrattuali, ovvero, quando cid non sia
possibile, totalmente o parzialmente, mediante nuove analisi effettuate avendo a rife-
rimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, in contraddittorio con I'Appalta-
tare. Anche in caso di disaccordo sulla valutazione degli stessi, I'Appaltatore e tenuto
a dare corso all'esecuzione delle prestazioni oggetto dei nuovi prezzi.

In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilita i nuovi prezzi fissati da Anas, salvo il
diritto dell'Appaltatore di iscrivere specifiche riserve. Laddove non vengano iscritte ri-
serve, | prezzi si intendono definitivamente accettati.

4 CONTABILITA' DELLE PRESTAZIONI

4.1 Responsabilita e danni

La responsabilita dell’Appaltatore durante lo svolgimento del Servizio, e fino al termine
del rapporto contrattuale, deve intendersi riferita ai danni, arrecati a persone e cose

Edizione del 31 luglio 2016



di Anas e/o di terzi, direttamente e/o indirettamente connessi all'appalto. Sono com-
presi nelle responsabilita dellAppaltatore gli eventuali danni che dovessero verificarsi
nelle diverse fasi di espletamento del Servizio conformemente a quanto previsto dal
Contratto.

L'Appaltatore & altresi responsabile della corretta esecuzione del Servizio, anche se
effettuata da terzi collaboratori, subappaltatori e/o subcontraenti.

L'accertamento, |a valutazione e la liquidazione dei danni saranno eseguite dall'Appal-
tatore in contraddittorio con i danneggiati. L'Appaltatore siimpegna in ogni caso a far
firmare, all'atto della liquidazione, da persone che hanno giuridicamente la facolta di
impegnare I'Appaltatore stesso, dichiarazioni ampiamente liberatorie per Anas.

L'Appaltatore assume nei confronti di Anas la piena responsabilita per tutte le obbli-
gazioni derivanti dal Contratto / Accordo quadro, garantendo anche per 'operato dei
suoi collaboratori e/o subcontraenti. L'Appaltatore si impegna, conseguentemente, a
tenere Anas indenne e manlevata da ogni responsabilita per incidenti e/o infortuni
che, nell'esecuzione del Contratto, possano derivare al personale dellAppaltatore
stesso e/o di Anas, ovvero a loro collaboratori e/o a terzi.

L'Appaltatore si impegna ad agire con la massima diligenza e ad assumere ogni inizia-
tiva necessaria e/o opportuna per evitare danni di qualsivoglia genere e natura a per-
sone e cose. Ove questi si verifichino, 'Appaltatore dovra in ogni caso provvedere al
completo e sollecito risarcimento degli stessi.

In ogni caso, I'Appaltatore non puo pretendere compensi per danni, se non in caso dj
forza maggiore per gli eventuali danni che dovessero derivare a opere e provviste li-
mitatamente ed unicamente in assenza di concorso di colpa da parte dell’Appaltatore
ovvero dei soggetti dei quali & tenuto a rispondere. In tale evenienza, 'Appaltatore e
tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte
ad evitare ovwvero limitare i danni e a darne comunicazione alla Rappresentanza di
Anas entro il termine di 5 giorni dalla data dell'evento, a pena di decadenza dal diritto
al risarcimento. Al fine di determinare I'importo da riconoscere a titolo risarcitorio, il
DEC, in presenza dellAppaltatore, provvede alla redazione di un processo verbale, ac-
certando lo stato delle cose dopo il danno (rapportato allo stato precedente), le cause
dei danni (precisando I'eventuale causa di forza maggiore), 'eventuale negligenza, con
indicazione del responsabile, 'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescri-
zioni del DEC.

Resta inteso che il risarcimento del danno & limitato alle spese sostenute e documen-
tate per il ripristino delle opere e non potranno superare il corrispondente importo
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contrattuale, decurtato dell'utile dimpresa e delle spese generali come risultanti
dall'offerta.

4.2 Penali

In caso di ritardo nell'completamento del servizio rispetto al termine finale previsto
nel Contratto, 'Appaltatore dovra corrispondere a ANAS una somma a titolo di penale
nella misura giornaliera indicata nel Contratto stesso.

Il Contratto potra altresl prevedere termini intermedi il cui mancato rispetto potra
comportare l'applicazione di penali, nella misura giornaliera indicata nel medesimo
Contratto, che potranno essere riaccreditate, senza interessi o indennizzi comungque
denominati, laddove I'Appaltatore provveda a recuperare i ritardi intermedi, ulti-
mando il servizio nel rispetto del termine finale.

E' espressamente fatta salva la risarcibilita dell'ulteriore danno, in aggiunta allimporto
delle penali precisate nel contratto di appalto. |l suddetto danno potra consistere
tanto nel danno emergente che nel lucro cessante.

| relativi importi saranno trattenuti all'atto del pagamento delle fatture in corrispon-
denza alle prestazioni per le quali il termine contrattuale e/o le condizioni contrattuali
siano disattese, ovvero all'atto del pagamento di quanto a qualsiasi titolo dovuto
all'Appaltatore in relazione al Contratto, ovvero, in mancanza, avvalendosi, in tutto o
in parte, della cauzione prestata.

Limporto della penale non potra in ogni caso eccedere il 10% del valore complessivo
del Contratto / Accordo quadro.

In particolare nel caso di appalti basati su un Accordo Quadro i cui singoli servizi sa-
ranno awiati mediante Lettere di attivazione, l'importo applicato a titolo di penale non
potra eccedere il 10% rispetto allimporto della singola Lettera di attivazione. In ogni
caso gli importi cumulati per penalita non potranno eccedere il 10% dell'importo com-
plessivo dellAccordo Quadro.

Quando l'importo della penale ha raggiunto il limite del 10%, Anas ha la facolta di ri-
solvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

L'applicazione delle penali, non esime I'Appaltatore dall'osservanza di tutti gli obblighi

contrattuali e di legge inerenti la corretta esecuzione del Contratto.

4.3 Modalita di fatturazione e pagamento
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Il pagamento dei corrispettivi relativi al Servizio sara regolato con la presentazione di
fatture emesse dall'Appaltatore in base agli stati di avanzamento delle prestazioni
(SAP mensili o con le diverse cadenze eventualmente stabilite nel Contratto).

|l SAP dovra essere redatto dall’/Appaltatore sul modello predisposto da Anas; il SAP di
ciascun mese (o della diversa periodicita stabilita nel Contratto) dovra essere presen-
tato dall'Appaltatore entro il giorno 5 del mese successivo.

|l SAP sara approvato integralmente o parzialmente dalla Rappresentanza di Anas en-
tro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di presentazione da parte dell'Ap-
paltatore. || SAP approvato costituisce il riferimento per la fatturazione delle attivita,
in mancanza di approvazione non potranno essere emesse |e fatture corrispondenti.
L'Appaltatore non potra emettere fatture per un importo superiore a quello appro-
vato, fatta salva la facolta del medesimo di far valere le proprie osservazioni, secondo
I'apposita disciplina in materia di riserve.

Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico, come pre-
visto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, che ha fissato |la decorrenza degli obblighi di utilizzo
della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione,
ai sensi della Legge 244/2007, all'art. 1, commi da 209 a 214.

Le fatture dovranno essere trasmesse al Codice Univoco Ufficio corrispondente all'uf-
ficio di “ANAS S.p.A." che ha attivato il contratto - come indicato nellElenco CUU pre-
sente sul sito istituzionale - come previsto dalla normativa di settore sulla fatturazione
elettronica.

La trasmissione delle fatture dovra avvenire tramite il sistema di interscambio (sdi)
dell’Agenzia delle Entrate, per le cui istruzioni di utilizzo si rinvia al sito www.fattu-
rapa.gov.it.

La fattura elettronica dovra essere compitala secondo le “Istruzioni operative per la
compilazione della FatturaPA” pubblicate sul sito istituzionale di "ANAS S.p.A”",
www.stradeanas.it, alla voce “Fatturazione Elettronica”; pil specificatamente do-
vranno essere indicati obbligatoriamente, il codice CIG relativo al lotto/gara di inte-
resse, il numero dell'ordine di acquisto, la specifica causale.

La fatturazione sara effettuata secondo le modalita generali di seguito descritte che
perd potranno essere modificate e/o maggiormente dettagliate nel Contratto, in rela-
zione alle specificita:

- tutti i servizi task chiavi in mano e tutti i servizi task saranno fatturati mensil-
mente sulla base dello stato di avanzamento;
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- il servizi a misura saranno fatturati mensilmente sulla base delle effettive gior-
nate erogate dalle diverse figure professionali.

- le forniture saranno fatturate sulla base dell'effettivo installato, accettato da
Anas con opportuno verbale.

4.4 Termini di pagamento, interessi sui pagamenti e tracciabilita dei flussi fi-
nanziari

| pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione della
fattura sul sistema di Interscambio, in esito alla positiva conclusione della verifica di
conformita.

In caso di contestazione da parte dell'ANAS i pagamenti saranno sospesi sino alla de-
finitiva verifica di conformita del Servizio e dell'accertamento della regolarita del Ser-
vizio stesso.

In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine suddetto per fatto non imputabile al
medesimo vengono riconosciuti allAppaltatore, a partire dal citato termine, gli inte-
ressi legali di mora di cui al D.Igs. 231/2002 e s.m.i..

Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni cri-
minali, ai sensi e per gli effetti dell'arti.3 co.1 della Legge n. 136/2010, i movimenti fi-
nanziari relativi all'attivitd oggetto del Contratto, devono essere effettuati esclusiva-
mente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri stru-
menti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, utiliz-
zando uno o pili conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via
esclusiva, accesi presso banche o presso la societa Poste italiane S.p.A., pena la riso-
luzione del Contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 codice civile.

Qualsiasi movimento finanziario afferente il Contratto, dovra riportare il relativo co-
dice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorita di vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture su richiesta di Anas nonché, ove previsto dalla legge, il cor-
rispondente codice unico di progetto (CUP).

| pagamenti saranno accreditati utilizzando le coordinate bancarie che I'Appaltatore

comunichera nelle modalita di cui sopra.

4.5 Cauzioni
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Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di efficacia dell'aggiudi-
cazione definitiva, 'Appaltatore dovra costituire ed inviare a Anas apposita fidejus-
sione nella misura prevista dal Contratto a garanzia, a titolo esemplificativo e non
esaustivo:

- del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'accettazione del Con-
tratto e della corretta esecuzione dello stesso e salvo il maggior danno;

- del risarcimento a Anas dei danni derivanti dallinadempimento delle obbliga-
zioni contrattuali;

- di tutte le obbligazioni che fanno capo allAppaltatore inerenti il pagamento dei
trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti ai propri lavoratori;

- del risarcimento a Anas delle maggiori somme che questa avesse eventualmente
pagato in pit durante l'espletamento del Contratto, unitamente a quanto altro
dovuto, a qualsiasi titolo, dall’Appaltatore a Anas, al momento della chiusura del
rapporto contrattuale.

La cauzione & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecu-
zione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emis-
sione del certificato di verifica di conformita/ di regolare esecuzione, o comungue fino
a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla osta della Stazione Appaltante, con
la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appalta-
tore, di un documento, in originale o in copia autentica, attestante |'avwenuta esecu-
zione.

In ogni caso I'Appaltatore & obbligato a reintegrare la cauzione di cui Anas si sia av-
valsa, in tutto o in parte durante 'esecuzione del Contratto e, in caso di proroga della
durata del contratto di appalto, a produrre una fideiussione con una nuova durata che
tenga conto della stessa proroga. A tal fine le parti concordano espressamente che la
violazione di quanto sopra disposto da diritto a Anas di risolvere in danno il rapporto
contrattuale, con conseguente diritto di Anas stessa al risarcimento dei danni.

Il pagamento della rata di saldo é subordinato alla costituzione di una cauzione o di
una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata
di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente
tra la data di emissione del certificato di verifica di conformita/di regolare esecuzione
e l'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi.
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4.6 Cessione crediti

Previa espressa accettazione di Anas, sulla base di quanto previsto dal presente arti-
colo, & ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106, co. 13 del D.Lgs. n. 50/2016
ed in applicazione di quanto disposto dalla L. n. 52/1991.

Ai fini dell'opponibilitd ad Anas della cessione dei crediti, l'atto di cessione dovra essere
stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovra essere notificato alla
Stazione Appaltante, mediante PEC o Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso la Dire-
zione Generale ANAS S.p.A. - DAA (Direzione Appalti e Acquisti) e Direzione CFO (Chief
Financial Officier) / Amministrazione, via Monzambano n.® 10 - 00185 Roma, indi-
cando espressamente il codice IBAN completo di numero di conto corrente (banca-
rio/postale) sul quale deve essere effettuato il pagamento. Al suddetto conto corrente
si applicano le disposizioni sulla tracciabilita dei flussi finanziari, di cui alla legge n.
136/2010 e s.m.i..

L'atto di cessione dovra contenere l'indicazione del cedente, del cessionario, dell'im-
porto e della natura del debito ceduto.

Il mancato rispetto di ciascuna delle anzidette prescrizioni determina l'inefficacia e
l'inopponibilita della cessione nei confronti di ANAS S.p.A..

Resta inteso che lefficacia dell'atto di cessione é subordinata all'approvazione
espressa - da rendersi entro il termine di 45 giorni dalla notifica della cessione - di
Anas S.p.A., che si riserva di verificare, di volta in volta, la sussistenza dei presupposti
giuridici e contabili per 'opponibilita della cessione medesima nonché l'effettivo paga-
mento, da parte del cedente, nei confronti dei subappaltatori e/o subcontraenti.

Resta inteso che, anche in caso di accettazione espressa della cessione, ANAS S.p.A.
potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente e derivanti dall'ap-
plicazione del presente Contratto.

4.7 Riserve

Insorgendo controversie, I'Appaltatore non deve mai, per nessun motivo, rallentare o
sospendere il Servizio.

Tutte le riserve che Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere
verbalizzate nei documenti contabili e documentate con I'analisi dettagliata delle
somme cui 'Appaltatore stesso ritiene di aver diritto.
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Detta comunicazione dovra essere fatta entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla
data nella quale si e verificata la causa del maggior onere che ['Appaltatore pone a
fondamento della sua pretesa.

Non esplicando 'Appaltatore le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicato, egli
decade dal diritto di far valere le riserve stesse.

4.8 Contestazioni

Il DEC deve dare comunicazione al RUP delle contestazioni insorte in relazione agli
aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, redigendo, in con-
traddittorio con I'Appaltatore o, in difetto di quest’ultima, in presenza di due testimoni,
un processo verbale delle circostanze contestate.

Ove il processo verbale sia stato redatto in assenza dell’Appaltatore, copia del mede-
simo & comunicata allAppaltatore per la formulazione di eventuali osservazioni, da
rendere al DEC entro il termine di 8 giorni. In mancanza di osservazioni entro il pre-
detto termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

Il processo verbale deve essere firmato dall'/Appaltatore, in persona del Responsabile
del Contratto, ovvero dai testimoni, ed essere trasmesso, unitamente alle eventuali
osservazioni, al RUP.

4.9 Imposte e tasse

Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri di qualsivoglia natura gravanti sul servizio sa-
ranno a carico del Appaltatore, ad eccezione dell'l.V.A. e di quelle che la legge espres-
samente pone a carico della Stazione Appaltante.

5 SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

5.1 Risoluzione del Contratto

Il Contratto di appalto, ivi incluso I'Accordo Quadro, pud essere risolto da Anas, ai sensi
delle disposizioni del Codice Civile e dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e in tutti i casi
previsti nel presente Capitolato, ove si fa espresso richiamo al medesimo articolo 1456
codice civile e nel Contratto, come meglio dettagliato nel Contratto stesso.

5.2 Procedimento di Risoluzione del Contratto

Edizione del 31 luglio 2016



Nelle ipotesi di risoluzione di cui al precedente punto 5.1 e al Contratto nonché in tutte
quelle contemplate dalla normativa vigente, la Stazione Appaltante, previa eventuale
acquisizione delle informazioni utili da parte della Rappresentanza di Anas, provve-
dera a contestare all'Appaltatore gli addebiti, assegnando al medesimo un termine
non inferiore a 30 (trenta) giorni n.c. dal ricevimento della contestazione per porre
rimedio allinadempimento in cui esso sia incorso, laddove l'inadempimento sia su-
scettibile di rimedio, e valutando altresi le controdeduzioni che I'Appaltatore dovra
fornire alla entro 15 (quindici) giorni n.c. dal ricevimento della contestazione.

Ove I'Appaltatore non rimedi allinadempimento nel termine ad esso assegnato ov-
vero non fornisca le controdeduzioni richieste, ovvero se ad insindacabile giudizio di
Anas le medesime non siano ritenute soddisfacenti, la Stazione Appaltante potra di-
sporre la risoluzione del Contratto.

Anas potra tenere conto delle controdeduzioni presentate anche per valutare se
estendere il termine per rimediare linadempimento.

Nellipotesi in cui la Stazione Appaltante proceda alla risoluzione del Contratto, spet-
tera all'Appaltatore esclusivamente il pagamento delle prestazioni regolarmente ese-
guite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del Contratto; Anas
avra diritto a far completare nel modo che riterra pit opportuno le prestazioni oggetto
del Contratto, addebitandone la maggiore spesa sostenuta allAppaltatore.

In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell'esecutore Anas avra inoltre diritto al
risarcimento del danno e sara legittimata ad escutere la cauzione definitiva dal mede-
simo prestata nonché a rivalersi sulle somme a qualunque titolo detenute dallo
stesso.

5.3 Recesso dal Contratto

53.1 Recesso ordinario

E'in facolta di Anas, in ogni momento e qualunque sia lo stato di svolgimento del
servizio oggetto del Contratto, di recedere dallo stesso, ivi incluso il Contratto Qua-
dro, secondo le modalita e criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore ha I'obbligo, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 del richiamato
art. 109, ovvero nel diverso termine indicato nella comunicazione predetta, di con-
segnare ad Anas | servizi eseguiti. Al'Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione
di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti esclusivamente, il pagamento delle
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prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, il valore dei materiali
utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dellimporto dei servizi non ancora ese-
guito calcolato ai sensi di quanto previsto dall'art. 109, co. 2 D.Lgs. 50/2016.

Al momento del recesso, la Stazione Appaltante diviene in ogni caso unico titolare
della proprieta esclusiva del prodotto dei servizi resi e dell'ulteriore documenta-
zione, nonché di ogni altro diritto sui medesimi, senza che possano essere fatte
valere dall'esecutore a qualsivoglia titolo pretese di sorta, anche in ordine ad ulte-
riori riconoscimenti, compensi, indennizzi o risarcimenti comunque denominati.

53.2 Recesso per fallimento dellAppaltatore

In caso di fallimento dell’Appaltatore o di sua sottoposizione alla procedura di con-
cordato preventivo con continuita aziendale, anche ai sensi dell'art. 161, co. 6 del
r.d. n. 247/1942 ovvero di ammissione a concordato con cessione di beni, il Con-
tratto di appalto/Accordo quadro pud essere proseguito dall'Appaltatore a condi-
zione che sia in tal senso autorizzato dal giudice delegato, sentita 'A.N.AC.. In difetto
di tali condizioni, il Contratto/Accordo quadro si scioglie ai sensi dell'art. 81 legge
fallimentare.

533 Recesso per altre procedure concorsuali dell’Appaltatore

Anas si riserva la facolta di recedere dal Contratto di appalto, ivi incluso 'Accordo
Quadro, secondo le modalita e criteri precisati nel terzo, quarto e quinto capoverso,
del precedente articolo 5.3.1, qualora rilevi che I'Appaltatore sia sottoposto ad una
procedura concorsuale diversa da quelle di cui all'art. 5.3.2.

Edizione del 31 luglio 2016
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Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto Iaffidamento, ad impresa esterna, della fornitura annuale
di cloruro di sodio (NaCl) per il disgelo delle strade di competenza dell’Area Gestione Rete
Valle d'Aosta.

L'appalto, si svolge nel pieno rispetto del D.Igs. 50/2016.
Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

Uimporto delle forniture da eseguire sara quello risultante dall'offerta
dellAppaltatore quale minor corrispettivo per la fornitura di che trattasi,

FORNITURE A MISURA
1) Fornitura di cloruro di sodio in autosilo e alla rinfusa € 213.000,00
2) Oneri di sicurezza £ 500,00

Sommano le forniture € 213.500,00

Nel totale dell'appalto di € 213.500,00 sono compresi gli oneri della sicurezza D.Lgs
81/08 , non assoggettabili a ribasso, che ammontano a € 500,00.

Nessuna variazione o modifica al contratto pud essere introdotta dall'appaltatore.
Art. 3-D.UV.RIL

Per I'appalto in oggetto 'ANAS S.p.A., in ottemperanza allart. 26 comma 3 del D.Lgs
n. 81/2008 e s.m., ha proweduto a redigere il prescritto Documento Unico di
Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.L).

| costi della sicurezza sono stati individuati e determinati altresi ai sensi del comma 5
dell'art. 26 del citato Decreto Legislativo, nellimporto complessivo di Euro 500,00 relativi
agli apprestamenti e alle misure di sicurezza necessari per l'eliminazione o la riduzione
dei rischi prodotti da eventuali interferenze oltre a tutti gli obblighi dellAppaltatore per il
rispetto delle norme sulla sicurezza in vigore.

Detti costi comprendono ogni misura, anche di carattere eccezionale, che si rende
necessaria per salvaguardare la sicurezza e la salute pubblica.
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Fatta salva ogni ulteriore specificazione prevista nel contratto e fermo restando tutte le
disposizioni in materia contemplate dalla normativa vigente, 'Appaltatore é tenuto alla
piena osservanza del citato “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze”,
che costituisce parte integrante del contratto d'appalto.

E' obbligo dellAppaltatore informare la Direzione per l'esecuzione del contratto di
qualsiasi elemento di novita che potrebbe produrre variazioni del Documento Unico di
Valutazione dei Rischi da Interferenze.

La Committente ANAS S.p.A. si impegna a fare altrettanto nei confronti dell’Appaltatore.

In tali ultimi casi il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze concordato
andra revisionato alla luce dei nuovi elementi individuati.

In nessun caso, comungue, le eventuali integrazioni o variazioni, daranno luogo a
modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali.

Gravi e ripetute violazioni alle norme contenute nel Documento suddetto da parte
dellAppaltatore costituira, previa formale costituzione in mora da parte dell'ANAS S.p.A,
causa di risoluzione in danno del contratto.

Art. 4 - MODALITA' DELLA FORNITURA

Il cloruro di sodio (NACI) dovra essere fornito sia in silos che alla rinfusa in una o piu
consegne, sulla base degli ordinativi che saranno emessi dallANAS, secondo le proprie
necessita, nellarco del periodo di durata contrattuale presso i depositi di proprieta
dellANAS.

Il materiale dovra essere accompagnato dalle bolle di consegna con intestazione del
fornitore e consegnato presso i Silos o | magazzini ANAS dislocati lungo le strade statali di
competenza del Compartimento della Valle d'Aosta che saranno indicati dalla Direzione
per l'esecuzione del contratto secondo le esigenze del momento e che di seguito si
elencano:

S5 Km. Comune / localita Tipologia sito di stoccaggio
26 96+700 Quart/ Loc. Amerique In silos e in cumuli

26 127+500 Margex In silos

26 130+000 Morgex / Loc. Monbardon In cumuli

27 13+800 LOCALITa Echevennoz In cumuli
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Prima dello scarico, il materiale fornito potra essere sottoposto, ad iniziativa del
personale ANAS incaricato al controllo sulla quantita (pesatura).

Detto controllo potra avvenire utilizzando impianti di Pesa Pubblica e/o privati ed il
relativo costo sara a carico del fornitore.

| rischi di perdite e danni al materiale sono a carico del fornitore fino alla consegna.

L'ANAS si riserva la possibilita di valutare la conformita delle caratteristiche tecniche dei
materiali forniti ai requisiti richiesti in sede di gara.

Se il personale Tecnico addetto al controllo accerti che una qualsiasi prowvista risulti non
atta allimpiego o non conforme ai requisiti tecnici ed alle caratteristiche del prodotto
richiesti, il Fornitore dovra a proprie cure e spese sostituire entro 1 (Uno) giorno |
materiali non conformi, pena la risoluzione del contratto.

| materiali rifiutati, gid scaricati, dovranno essere allontanati immediatamente dalla stessa
Impresa fornitrice,

Qualora il materiale non risulti accettabile ma sia stato gia in parte impiegato e quindi
non restituibile, non si procedera comunqgue al pagamento della parte utilizzata.

Per le consegne nei Silos il Fornitore dovra a proprie cure e spese prowedere alla
ventilazione per almeno 1 (uno) ora dei Silos al fine di eliminare l'umidita presente
allinterno.

Solo a ventilazione awenuta si consentira lo scarico dei materiali forniti.
Art. 5 - TEMPO UTILE DELLE CONSEGNE, PENALITA' IN CASO DI RITARDO.

I contratto per la fornitura di cloruro di sodio (NACI) si concludera ad awenuto
esaurimento dellimporto contrattuale,

Durante lappalto saranno emessi ordinativi con lindicazione delle quantita che la
stazione Appaltante riterra necessarie secondao le proprie esigenze operative.

La consegna dei materiali ordinati dovra awenire entro 10 giorni dal ricevimento
dell'ordinativo che sara trasmesso a mezzo fax.
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Per ogni giorno di ritardo della consegna di ogni singolo ordinativo rispetto al termine
sopra fissato, sara applicata una penale pari all1%o (diconsi uno per mille) delllmporto
netto contrattuale, oltre ogni maggiore danno che la Stazione appaltante dovesse subire
per effetto della mancata / ritardata fornitura entra i termini richiesti.

Art. 6 - PREZZI

Le forniture appaltate a misura, saranno liquidate in base ai prezzi unitari offerti dalla
ditta aggiudicataria delle forniture.

Tali prezzi comprendono;

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc,
nessuna eccettuata per darli a pié d'opera in gqualsiasi sito indicato dalla Direzione
per l'esecuzione del contratto;

b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed
utensili del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali;

¢) perinoli: ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e i mezzi d'opera necessari
alla fornitura;

d) Per tutte le categorie elencate da a) a c) il ristoro degli oneri derivanti dal D.Lgs.
81/08 per la prevenzione degli infortuni e |a tutela della salute dei lavoratori, tutte le
spese per le attrezzature di cantiere, per i dispositivi di protezione individuali, per il
pronto soccorso, e quant'altro occorrente per assicurare, durante la durata dei
lavori, la salute e la sicurezza dei lavoratori.

| medesimi sintendono accettati dall'Appaltatore, in conformita a calcoli di sua
convenienza, a tutto suo rischio, e quindi invariabili durante tutto il periodo delle forniture
ed indipendenti da qualsiasi eventualita.

Art. 7 - PAGAMENTI

Le quantita delle prowviste saranno valutate a peso, in relazione a quanto previsto
nell'Elenco Prezzi.

A conclusione delle verifiche di cui in precedenza la Stazione Appaltante
prowederad a richiedere alla ditta, con nota ufficiale, l'emissione della fattura e
successivamente prowedera alla liquidazione del credito maturato dalla stessa.
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L'Appaltatore avra diritto a pagamenti con cadenza mensile indipendentemente
dallimporto delle quantita fornite su presentazione di fattura/e elettronica e alla verifica
della regolarita contributiva della ditta nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali.

Il pagamento degli oneri della sicurezza avwverra progressivamente in base alla
percentuale di avanzamento dei lavori e sara commisurato alla stessa percentuale.

Il fornitore dovra inoltre evidenziare l'importo dellimposta sul valore aggiunto
(LV.A)) che sara rimborsata da questa Societa,

Alla liguidazione verranno altresi allegati in originale i prescritti atti contabili.
Art. 8 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATERIALI

| materiali da impiegare nelle forniture comprese nell'appalto dovranno
corrispondere, per caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali
vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori
qualita in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati.

In ogni caso | materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti
idonei ed accettati dalla Direzione per l'esecuzione del contratto.

| materiali proveranno da localita o fabbriche che il fornitore riterra di sua
convenienza, purché corrispondano ai requisiti richiesti.

Quando la Direzione per l'esecuzione del contratto abbia rifiutato una qualsiasi
prowista come non atta all'impiego, I'lmpresa dovra sostituirla con altra che corrisponda
alle caratteristiche volute: | materiali rifiutati dovranno essere allontanati
immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

| materiali da fornire dovranno corrispondere ai requisiti di seguito fissati:

- CLORUROQ DI SODIO:
CARATTERISTICHE CHIMICHE:
Titolo sul secco (NaCl)% 97,0 min
Umidita (a 100°C) % 2,0 max

Calcio (Ca) % 0,2 max
Magnesio (Mg) % 0,3 max
Solfati (504) % 0,3 max
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Insolubili in acqua % 0,5 max
Densita apparente 1,1 /1,2 ton/mc
Numero CAS 7647-14-5
Numero EINECS 231-598-3

CARATTERISTICHE GRANULOMETRICHE DEL CLORURO DI SODIO IN SILO:
passante a 5 mm uguale al 100%
passante a 0,16 mm inferiore o uguale al 5%

CARATTERISTICHE GRANULOMETRICHE DEL CLORURO DI SODIO ALLA RINFUSA:
passante a 10 mm uguale al 100%

passante a 0,16 mm inferiore o uguale al 5%

ANTIAGGREGANTE:

Ferrocianuro di sodio alimentare 100 ppm min

Il prodotto deve rimanere scorrevole, non agglomerarsi e svolgere 'azione sgelante
alla temperatura di almeno -12° C.

In ogni momento, durante il corso dellappalto, 'ANAS potra eseguire il prelievo a
campione del sale (NaCl), al fine dell'esecuzione, sul medesimo, di prove di laboratorio
presso Laboratori Ufficiali allo scopo di controllare che il sale fornito sia rispondente alle
norme sopra indicate.
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