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GRUPPO FS ITALIANE

ANAS S.p.A.
COORDINAMENTO TERRITORIALE NORD OVEST
AWISO DI INDAGINE DI MERCATO

AWISO DI INDAGINE DI MERCATQO PER MANIFESTAZIONE DINTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGQOZIATA EX ART 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016

Art. 1

OGGETTO DELLAPPALTO. Tipologia e Descrizione

GELAV030-18 (Codice CIG; 76840495D4 - SIL: GEF&188)- per llappalto di “Servizi invernall di
sgombro neve e trattamento antigelo lungo le 55.5S. nn. 1 - TVAR/A - TRacc - &2,

Art, 2

PUNTI D! CONTATTO

Responsabile Unico del Procedimento ing. Salvatore Camplone tel. 0105477210 pecmi-
garecontr@postacert.stradeanas.it

Art.3
IMPORTO DELL'APPALTO
Importo complessivo dellappalto & pari ad € 83.000,00 cosi composto:

£ 80.200,00 per servizi da eseguire ed € 2.800,00 per oneri relativi alla sicurezza  non assoggetiati
a ribasso.

Art. 4
TEMPQ PREVISTO PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE
Termine di esecuzione; 5 mesi dalla data del verbale di consegna.

Luogo di esecuzione dei servizi: Provincia di La Spezia
Il contratto di appalto & oggetto di rinnovo: NO.

Art. 5
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto in oggetto sara aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dellart. 95 co. 4 del D.
Lgs. n. 50/2016.

Coordinamento Territoriale Nord Ovest
Via Corrading D'Ascanio, 3 - 20142 Milano T [+39] 02 826851 - F [+39] 02 82685501
Pec anas.lombardia@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.lt

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie delio Stato ltaliane

Societd con socio unice soggetta ail'attivita di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato italiane 5.p.A.
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Art. 6

SOGGETTI CONCORRENTI: TIPOLOGIA E REQUISITI

Posscno presentare istanza: tutti | soggetti di cui allart. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n.50/2016,

Requisiti di ordine generale

| concorrent’ deveno essere in possesso del requisiti di ordine generale di cui:

- all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- allart, 53 co.16-ter del D.Lgs. n.165/2001.

Requisiti di ordine speciale
| concorrenti devono essere in pessesso dei requisiti di ordine speciale di cui:

Capacita economica e finanziaria

Dichiarazicne resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 dal Legale/i Rappresentante/i del/i operatore/i
econormico/i interessati o da parte di Procuratore/i munito degli appositi poteri, che attesti:

[ fatturato globale, conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di
pubblicazione del presente awvisc, non inferiore a € 83.000,00;

Capacita professionale e tecnica

Dichiarazione resa al sensi del DP.R. n, 445/200C dal Legale/i Rappresentante/i del/i operatore/i
economico/i interessati o da parte di Procuratore/i munito degli appositi poteri, che attesti:

i, elenco dei principali servizi eseguiti nel settore oggetto della gara effettuati negli ultimi
tre anni, con indicazione dei rispettivi Import/, date e destinatari, pubblici o privati di cul
almeno 2 di importo pari ciascuno al 50% del valore dellappalto.

lii.  ladispenibllita di mezzi ed attrezzature come indicato nel C.S.A. “Norme tecniche per
l'esecuzione del contratto — Addendum al CSA”,

Art. 7
TERMINI E MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
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La manifestazione di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovra essere presentats, a pena
di inammissibilita, entro le ore 12:00 del giorno 27.11.2018.

Le dichiarazioni verranno rese dagli operatori economici in base al “Modello ANAS di Manifestazione
di Interesse” allegato al presente awiso sub Allegato 1 e reperibile anche allindirizzo internet
http://www.stradeanas.it/ sezione Fornitori / Bandi di gara / Awvisi.

La documentazione richiesta dovra, a pena di inammissbilit3, pervenire:

Via PEC allindirizzo: mi-garecontr@postacert.stradeanas.it.

In tal caso la dornanda ed eventuali allegati possono essere firmati digitalmente inserendo guale
oggelto della mail "Coordinamento Territoriale Nord Ovest - Manifestazione di Interesse per
GELAV030-18",

La Manifestazione dInteresse dowvrd essere corredata dal documento di identit3 delfi

sottoscrittore/i. In caso di inoltro via PEC fara fede la sottoscrizione con firma digitale.

Art, 8

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente awiso ¢ finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun mode Anas S.p.A. né allespletamento della gara, né alla diramazione degli inviti,
né alla successiva aggiudicazione.

Le specifiche tecniche, lo schema di contratto e ognl altro documento relativo al presente
affidamento, compreso il presente awiso ed i relativi allegati, saranno reperibili allindirizzo internet

hitp://www.stradeanas.it / sezione Fornitori / Bandi di gara / Awvisi.

- Gli operatori interessati dovranno prowedere alla celere registrazione e successiva abllitazione a|

Portale Acquisti ANAS https://acquististradeanas.it, entro il termine d scadenza per la
presentazione della manifestazione di interesse di cul al precedente art. 7, secendo le modalits e
prescrizioni contenute nelle Istruzioni operative allegate al presente Awiso sub Allegato 2 e
reperibili anche allindirizzo internet http:/Awww.stradeanas.it/ sezione Fornitori / Bandi i gara/

Awvisi,
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Art. 9
TRATTAMENTO DATI PERSONAL!
Al sensi dellart, 13 del "Regolamento GDPR, si informa che | dati comunicati dai Concorrenti

verranno utilizzati sclo per le finalita connesse allespletamento della procedura di gara.

Linformativa relativa al trattamento dai dati potra essere visionata sul sito istituzionale ANAS al

seguente indirizzo: www.stradeanas.it - sezione privacy.

Art. 10

PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente awiso & pubblicato:

- sul profilo del committente allindirizzo (JRL) http://www.stradeanas. it/ sezione Fornitori/ Bandi

di gara / Awvisi

- Albo Pretorio Comuni di Milano e La Spezia;

- Albo Stazlone Appaltante dal 12/1 1/2018 al 27/11/2018;

- Sito internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubbliciit ;

. Siti Internet delfOsservaterio Regionale dei Contratti Pubblici:
www.osservaterio.oopp.regicne lombardia.it ;

. Siti Internet dellOsservatorio Regionale del Contratti Pubblici:

www.osservatorio.copp.reglone liguria.it .

|| Dirige

Dott.ssa Silvia An ssunta Mereu

oteh

Allegati alla fettera di invito!
Aliegato 1 Mod. ANAS di dichiarozione alfegato alla Manifestazione di Interesse per Indagine di Mercato;

Allegato 2 istruzioni operative per la registrazione ol Portale Acquisti ANAS, utilizzo della firma digitale.




Modello ANAS di dichiarazione allegato alla Manifestazione di Interesse per
Indagine di Mercato

ALLEGATO N. 1

(da compilare su carta intestata dellimpresa Interessata)

Spett.le ANAS S.p.A.
Coordinamento Territoriale Nord-Ovest
Sede Milano

KEhkkkkkhkhkhkhkr*x

Il sottoscritto

nato a ()il

in qualita di Titolare /Legale Rappresentante /Procuratore delloperatore economico

con sede legale (localita - provincia - c.a.p. - indirizzo)

sedi operative (localita - provincia - c.a.p. - indirizzo)

n. tel.: PEC

E' interessato alla partecipazione alla procedura negoziata indicata in oggetto come:
(barrare la casella corrispondente alla forma dell'operatore economico)

O impresa singola

Anas S.p.A. - Societa con Socio Unico

Sede Legale Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00
Via Monzambano, 10 - 00185 Roma Iscr. RE.A. 1024951
T[+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224 P.IVA 02133681003 - C.F. 80208450587

F [+39] 06 4454956 - [+39] 4454948 - [+39] 06 44700852
Pec anas@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it
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capogruppo di un raggruppamento temporaneo
mandante di un raggruppamento temporaneo

consorzio o GEIE

o O O

consorziata

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsita in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

(I soggetti interessati a partecipare sotto forma di RTI /Consorzio /GEIE dovranno rilasciare autonoma
dichiarazione, rispetto i requisiti posseduti, tramite il presente formulario)

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA

Requisiti generali
- dinon rientrare in nessuna delle seguenti cause di esclusione di cui:

e allart. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
e allart. 53 co 16-ter del D.Lgs 165/2001

Capacita economica e finanziaria

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 dal Legale/i Rappresentante/i del/i operatore/i
economico/i interessati o da parte di Procuratore/i munito degli appositi poteri, che attesti:

I.  fatturato globale, conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di
pubblicazione del presente awviso, non inferiore a € 83.000,00;

Capacita professionale e tecnica

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal Legale/i Rappresentante/i del/i operatore/i
economico/i interessati o da parte di Procuratore/i munito degli appositi poteri, che attesti:

ii.  elenco dei principali servizi eseguiti nel settore oggetto della gara effettuati negli ultimi
tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati di
cui almeno 2 di importo pari ciascuno al 50% del valore dell'appalto.



iii.  la disponibilita di mezzi ed attrezzature come indicato nel C.S.A. “Norme tecniche per
l'esecuzione del contratto - Addendum al CSA".

Firma del/i titolare/i, legale/i rappresentante/i
institore/i, procuratore/i

(Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia
fotostatica del documento di identita del firmatario (art.38
co.3 del D.P.R. n.445/2000) e timbro delloperatore
economico)’

"Il procuratore alleghera documento comprovante idonei poteri rappresentativi.
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INDAGINE DI MERCATO - PROCEDURA TELEMATICA
ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE AL PORTALE ACQUISTI ANAS
UTILIZZO DELLA FIRMA DIGITALE

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE

Per perfezionare la registrazione al Portale Acquisti di ANAS (di seguito anche solo “Portale”), e

necessario accedere al sito https://acquisti.stradeanas.it e seguire le indicazioni opportunamente

indicate alla sezione “AREA FORNITORE/ REGISTRAZIONE DOCUMENTI".

In caso di R.T.l./Consorzi di Imprese/G.E.L.E. |a registrazione al Portale Acquisti ANAS, linserimento
e la trasmissione telematica della documentazione richiesta, dovra essere effettuato dal
Consorzio, nel caso di Consorzi o dalllmpresa mandataria, nel caso di RT.Il. /G.E.L.E.

La registrazione dovra awenire entro il termine di presentazione della Manifestazione di
Interesse indicato allart. 7 dellAwiso di Indagine di Mercato. Oltre tale data la registrazione non
potra essere garantita. Si precisa che la registrazione & condizione necessaria per la
partecipazione alla procedura ed ¢ a titolo gratuito. E necessario che i concorrenti siano in
possesso di una dotazione informatica minima, indicata nella sezione del Portale denominata
“Verifica la configurazione HW e SW’, accessibile dalla home page del Portale all'indirizzo

https://acquisti.stradeanas.it.

FIRMA DIGITALE

Coordinamento Territoriale Nord Ovest

Area Compartimentale Lombardia
Via Corradino D'Ascanio, 3 - 20142 Milano T [+39] 02 826851 - F [+39] 02 82685501
Pec anas.lombardia@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Societa con Socio Unico

Sede Legale

Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 - C.F. 80208450587
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Al fine di garantire l'autenticita e lintegrita di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare
I'Offerta online, il legale rappresentante dell'azienda concorrente dovra dotarsi preventivamente
di un certificato di firma digitale, in corso di validita, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco
pubblico dei certificatori tenuto dallAgID - ex DigitPA (previsto dallart. 29, comma 1 del D.Lgs.
82/05) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto
previsto dallart 38 comma 2 del D.P.R. 445/00 e dall'art. 65 del D.Lgs. 82/05 e s.m.i. e dal D.P.C.M.
30 marzo 2009 (G.U. 6/6/2009 n. 129).

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da:

e Certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato
membro dellUnione Europea e in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva
1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio “relativa ad un quadro comunitario
per le firme elettroniche”.

e Certificatori stabiliti in uno Stato non facente parte dellUnione Europea quando ricorre
una delle condizioni indicate al comma 4 dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005.

Tale certificato di firma digitale dovra essere utilizzato per sottoscrivere tutta la documentazione
richiesta nella documentazione di gara.
Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati sono CADES e PADES.

Non & consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. .zip) contenente una o piu

documenti privi di firma digitale (laddove richiesta).

Le manifestazioni di interesse positivamente selezionate riceveranno Richiesta di Offerta (RDO)

per l'affidamento oggetto dellindagine di mercato, direttamente tramite Portale Acquisti
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| concorrenti potranno contattare il numero 02-266002642 e richiedere lassistenza

dell'operatore dedicato ANAS per informazioni e supporto nell'utilizzo del Portale.



anas
GRUPPO FS5 ITALIANE /

ADDENDUM AL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

A. OGGETTO DELL'APPALTO.
L'appalto ha per oggetto il servizio prestazionale invernale di sgombraneve e trattamento
antighiaccio lungo le Strade Statali del CM. A - Nucleo A, omnicomprensivo, da effettuars

mediante interventi preventivi, programmati o di emergenza per la stagione invernale
2018/2019.

Elenco Strade Statali:

1) SS.n®i tratto compreso trail  Km 388+945 el km 492+675;
2) S5 .n°1VAR/A tratto compreso trail km  0+000 el km  6+150;
3) 55.n°1Racc tratto compresotrail km  0+000 el km  0+720;
4) SS5.n°62 tratto compreso trail Km  2+400 el km 74950,

compresi gli svincoli e fa viabilita di servizio Anas di ogni tronco di strada statale.

B. PRESTAZIONE A CORPO
L'appalto, ai sensi della normativa vigente, viene effettuato a Corpo.
L'appalto, si svolge nel pieno rispetto del D.Lgs. 50/2016, del Regolamento D.P.R. n°® 207/10
nelle parti applicabili a norma degli artt. 216 e 217 del D. Lgs. 50/2016 e del Capitolato
Generale d'Appalto (D.M. LL.PP. 19.04.2000 n® 145), per quanto non modificato e/o abrogato.
Le prestazioni formanti oggetto del presente appalto sono quelle risultanti e desumibili dag|

atti della perizia approvata.

Coordinamento Territoriale Nord Ovest

Area Compartimentale Liguria

Via Savena, 3- 16129 Genova T[+39] 01054771 F [+39] 010 5477238
Pec anas liguria@postacert stradeanas.it - www stradeanas.it

Anas 5.p.A. - Societa con Socio Unico

Sede Legale
Via Monzambano, 10- 00185 Roma T [+39] 06 44467 - F [~39) 06 4456224 TUV
Pec anas@postacert.stradeanas.it 5UD

Cap, Soc. Euro 2,269.892.000,00 Iscr. R.E.A 1024951 PIVA 02133681003 - C F BQ208450587
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La prestazione riguarda, per stagione invernale, tutte quelle attivita necessarie per

mantenere a livelli di efficienza e sicurezza la carreggiata stradate soggetta a precipitazioni

nevose, prevenire ed eliminare la formazione di ghiacclo sul piano viabile, sulle volte delle

gallerie, svincoli, incluse le relative rampe e lungo le pertinenze stradali (cavalcavia e

sottopassi).

| servizi omnicomprensivi ad esclusivo onere delllmpresa appaltatrice oggetto del presente

appalto sommariamente si riassumono come segue:

a.

trattamento preventivo antighiaccio, servizio sgombraneve, inclusa la sorveglianza
giornaliera, diurna e notturna, feriale e festiva, per la verifica delle condizioni di
transitabilita della carreggiata, in relazione alle condizioni meteorologiche;

abbattimento crostoni ghiacciati con eventuale asportazione di ghiaccio dalle pareti delle
gallerie e degli impalcati dei cavalcavia e dei sottopassi;

sgombero del piano viabile, delle piazzole e delle aree di svincolo dalla neve o da altri
ostacoli a causa di slavine e/o valanghe;

asportazione della neve dalle Strade Statali anche allinterno dei centri abitati di
competenza ANAS;

taglio, rimozione e trasporto a discarica di alberi o rami che possano costituire pericolo
per la circolazione stradale a seguito di caduta o rottura dovuta a neve,
approwigionamento di cloruro di sodio NaCl (salgemma o equivalente) necessario
allespletamento del servizio con quantitativi non inferiori a quanto previsto del
successivo articolo R, per tutta la durata del contratto, inclusa [‘attivita di caricamento
mediante pala operatrice;

presidio automezzi onde assicurare l'immediato inizio dellintervento;

nella prestazione a corpo sono altresi incluse, sempre a carico dellAppaltatore, le
seguenti prestazion;:

- disponibilita di idoneo piazzale per lo stoccaggio del salgemma in prossimita delle
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strade statali;
disponibilita di idoneo ricovero per i mezzi sgombraneve e spandisale in prossimita
delle strade statali;
fornitura di idonei mezzi d'opera per o sgombraneve e trattamento antigelo (in misura
non inferiore a n. 4 automezzi), e per la rimozione dei crostoni di ghiaccio {(in misura non
inferiore a n. 2 mezzi), con le caratteristiche e suddivise in base alle seguenti tratte
stradali:
5.5.n. 1 "Via Aurelia" dal km 388+945 al km 394+100 e dal km 397+600 al km 407+800
5.5. n, 62 "della Cisa" dal km 2+400 al km 7+950;
n° 1 autocarro di potenza non inferiore a 200 CV oppure 140 CV ma 4x4 attrezzati
con lama o vomero sgombroneve e con spandisale/spandigraniglie di proprieta
delllmpresa;
n® 1 trattori di potenza non inferiore a 100 CV attrezzati con lama o vomero

sgombroneve;

5.5.n. 1 "Via Aurelia” dal km 421+950 al km 470+800

S.5. n. 1 VAR/A "Variante di La Spezia" dal km 0+000 al km 6+150

5.5.n. 1 Racc "Raccordo di La Spezia " dal km 0+000 al km 0+720
n° 2 autocarro di potenza non inferiore a 200 CV oppure 140 CV ma 4x4 attrezzati
con lama o vomero sgombroneve e con spandisale/spandigraniglie di proprieta
delllmpresa;

n° 1 trattori di potenza non inferiore a 100 CV attrezzati con lama o vomero

sgombroneve;

5.5.n. 1 "Via Aurelia" dal km 475+100 al km 476+000 e dal km 483+850 al km 492+675
n® 1 autocarro di potenza non inferiore a 200 CV atirezzati con lama o vomero

sgombroneve e con spandisale/spandigraniglie di proprieta dellimpresa;
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C.

IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO E INVARIABILITA DEL CORRISPETTIVO

| servizi saranno effetiuati A CORPO.

Limporto complessivo & pari ad € 83.000,00 suddiviso in €80.200,00 per servizi ed

€ 2.800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre ad € 30,00 per somme a

disposizione per oneri ANAC.

CATEGORIE DI LAVORO

Prestazioni a Corpo

a) Stagione invernale 2018/2019 - La prestazione dei servizi a corpo prevede la fornitura di
n. 6 (sei) automezzi sgombraneve e trattamento antigelo, nonché i mezzi per il carico del
salgemma, la fornitura del sale NaCl (salgemma o equivalente), incluso i relativi depositi
per ricovero mezzi d'opera e piazzali per lo stoccaggio del salgemma, il tutto ad esclusivo
onere delllmpresa, per un importo lordo di € 83.000,00; nellimporto complessivo
d'appalto sono compresi il servizio sgombro neve e trattamento antigelo di € 80.200,00
ed gli oneri per la sicurezza, ex legge 81/08, relativi all'applicazione delle misure di
prevenzione e protezione contro i rischi dovuti alle interferenze (D.UV.R.I) non
assoggettabili a ribasso, che ammontano ad € 2.80,00.

| Servizi sono comprensivi anche della manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le

macchine utilizzate.

Limporto delle prestazioni in appalto & quello risultante dall'offerta del'Appaltatore quale

minor corrispettivo per le prestazioni di che trattasi, ai sensi dellart. 95, del D.Lgs. 50/2016,

come di seguito.riportato:

- Servizi sgombraneve ¢ trattamento antigelo -

Stagione invemale 2018/2019 € 80.200,00
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Totale servizi 2018/2019 € 80.200,00
a detrarre il ribasso del su €

€ 80.200,00=
restano netti €

Oneri della sicurezza stagione 2018/2019

Tolale netto servizi ed oneri della sicurezza € 2.800,00

€

Considerato il carattere del presente Capitolato prestazionale a Corpo non & prevista la
formazione di nuovi prezzi. Limporto stabilito & da intendersi fisso ed invariabile per tutta la
durata del contratto.

| servizi, oltre & quanto sopra richiamato, comprendono tutti gli oneri contenuti nel presente
Addendum e negli elaborati di progetto, nulla escluso, in tutte le sue parti, anche se non
esplicitamente richiamati, salvo quanto specificatamente previsto, COMpreso e compensato
dallimporto del presente contratto.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA - Liquidata la somma dei servizi eseguiti sino al momento del
recesso 'ANAS si riserva il diritto, ex art. 1373 e 1671 c.c. per sopravvenute esigenze di
efficientamento, di recedere dal presente contratto senza che nulla spetti all'appaltatore a
titolo di corrispettivo, indennizzo, risarcimento o alira pretesa economica per la parte di
contratto non eseguita. All'appaltatore competera unicamente il pagamento delle prestazioni
correttamente eseguite al momento del recesso, secondo i corrispettivi e le condizioni del

contratto.
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D. TERMINI DI PAGAMENTO
Le prestazioni saranno determinate a Corpo.
U'Appaltatore redigera, per_le prestazioni eseguite, specifici_rapporti giornalieri che

saranno consegnati tempestivamente (e comungue entro le 24 ore dalla prestazione)

alla Direziane dell'Esecuzione del Contratto e che dovranno riportare lindividuazione

del tipo di servizio effettuato, le maestranze impiegate, i mezzi impiegati ed i tronchi

stradali interessati dall'intervento/attivita.

Il pagamento degli oneri della sicurezza (DUVR!) awerra progressivamente in base alla
percentuale d'avanzamento delle prestazioni e sara commisurato alla stessa perceniuale.

Il pagamento del servizio prestazionale invernale di sgombraneve e trattamento antighiaccio
avverra in unica soluzione al termine servizio stesso.

All'Appaltatore potra essere disposto il pagamento del corrispettivo dovuto (SAL per servizi e

relativo Stato Finale) solo previa acquisizione del relativo DURC (secondo la_normativa

vigente) attestante la regolaritd contributiva alla data cui si riferisce il pagamento.

Su ogni certificato d'acconto sara effettuata, secondo le norme vigent, la trattenuta di
garanzia pari al 0,50% sullo stesso ammontare, per assicurazione operai.

Il conto finale dei servizi corredato dalla documentazione prevista dallart. 200 del D.P.R.
207/10 applicabile a norma degli art. 216 e 217 D.Lgs. 50/2016, sara redatto dal Direttore
dellEsecuzione de! Contratto entro 90 (novanta) giorni dalla data del certificato d'ultimazione
delle prestazioni.

La corresponsione allAppaltatore della rata di saldo, disposta previa garanzia fidejussoria,
dovra essere effettuata entro 90 giorni dallemissicne del certificato di regolare esecuzione, e
non costituisce presunzione d'accettazione dellopera ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del
Codice Civile,

il termine di pagamento del saldo e di svincolo della trattenuta dello 0,5%, non potra

superare i 90 giorni dallemissione del certificato di regolare esecuzione ai sensi della
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normativa vigente.

Cosi come previsto dall‘art. 224 del D.P.R. 207/2010 applicabile a norma degli artt. 216 e 217
del D.Lgs. 50/2016, I'Appaltatore, a sua cura e spese, dovra mettere a disposizione
dell'organo di collaudo, il personale, le apparecchiature ed i mezzi d'opera idonei ad eseguire
tutte le operazioni necessarie collaudo.

Se IAppaltatore non ottempera a tali obblighi I'organo di collaudo dispone che si proweda
dufficio, deducendo tale spesa dal rimanente credito delFAppaltatore. Nelleventualitd di
mancanze riscontrate dallorgano di collaudo, sono a carico dell'Appaltatore, le spese di visita
della stazione appaltante per laccertamento delfawenuta eliminazione delle suddette
mancanze, per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria verifica dai difetti o dalie
stesse mancanze. Le suddette spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare
allAppaltatore.

| pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte di

"ANAS 5.p.A”" della fattura elettronica, da emettere sulla base delle modalita indicate nel CSA

- Parte Generale.

E. VARIANTI
Ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia, le varianti restano disciplinate

dagli appositi articoli del richiamato CSA di Servizi - Parte Generale.

F.  TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI - PENALI - DETRAZIONI
F. a) Termini.
L'inizio dei servizi verra disposto con apposito Verbale di consegna con le modalita ed

alle condizioni e termini di cui al CSA di Servizi - Parte Generale e del presente

Addendum.

La consegna dei servizi, intesa come ordine di immediato inizio dei medesimi, potra



anas

GRUPPO FS ITALIANE

essere effettuata, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, previa acquisizione della
cauzione definitiva.

Il termine di ultimazione stabilito dall'atto contrattuale decorre dalla data del verbale
di consegna.

Dopo |'ageiudicazione prowisoria, ed in particolare dal 01.09,2018 al 30.09.2018, 'ANAS a

mezzo di proprio personale specializzato prowedera ad effettuare la verifica dellidoneita_del

mezzi indicati dalllmpresa in fase di gara (elenco dei macchinari e delle attrezzature che si

intendono impiegare, con indicato tipo, targa e n. telaio} per lo svolgimento dei servizi in
argomento per il rispetto delle specifiche tecniche previste dal presente Capitolato Speciale
di Appalto. Lattivita di verifica verra direttamente concordata con limpresa appaltatrice che a
tal scopo prowederd a comunicare, entro if 20 Agosto 2018, il luogo dove macchinari e
attrezzi saranno messi a disposizione di Anas per lattivita di verifica. Si potra procedere
allaggiudicazione definitiva solo a seguito di esito positivo della suddetta verifica.

La consegna del servizio, intesa come ordine di immediato inizio della prestazione, data la
particolare natura degli interventi relativi ai servizi invernali considerati urgenti, potra essere
impartita subito dopo I'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto ed in pendenza della
stipula del contratto. | termine utile per l'ultimazione dei servizi & stabilito al 30.04.2019.

Non appena ricevuta la consegna, 'Appaltatore dovra organizzare quanto occorra per
assicurare la perfetta esecuzione degli interventi e per garantire la transitabilita sulle Strade
oggetto del contratto in condizioni di sicurezza.

Le attivitd previste devono essere svolte in modo continuativo per il periodo da
novembre 2018 ad aprile 2019, in orari diurni e notturni e nei giorni feriali e festivi.
Entro dieci giorni dalla consegna e comunque prima delleffettivo inizio delle prestazioni,
flmpresa dovra presentare alla Direzione dellEsecuzione del Contralto un DRrogramma
dettagliato relativo alla pianificazione degli interventi oggetto del presente appalto da

eseguirsi nel periodo sopraindicato. Tale programma dovra recepire ed essere compatibile
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con Leggi nazionali, Ordinanze Regionali e di Enti locali, e dovra individuare:

a. le schede tecniche dei prodotti da utilizzare {cloruro di sodio);

b.  proposte migliorative (rispetto allo stato di fatto) in considerazione delle zone climatiche,
e della sicurezza del transito.

L'Appaltatore dovra altresi tenere conto nello svolgimento del servizio di situazioni connesse

alla presenza di cantieri e limitazioni alla circolazione, senza che cid possa rappresentare

maotivo per la richiesta di maggiori compensi.

Nei cnque giorni successivi il Direttore dellEsecuzione del Contratto con il visto del

Responsabile del Procedimento si esprimera su tale programma proposto.

A conclusione dei servizi il Direttore dell’Esecuzione del Contratto rilascera tempestivamente

il certificato di ultimazione servizi.

Per le disposizioni di dettaglio, si rinvia integralmente al citato CSA di Servizi - Parte Generale.

F. b) Penali

Per ogni giorno di ritardo rispeito al Termine di Ultimazione (TU), di cui alfarticolo precedente,
verra applicata una penale giornaliera pari all'1 %o delfimporto del contratto.

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione della documentazione in materia di sicurezza
verra applicata una penale giornaliera in misura pari allo 1% degli oneri della sicurezza,
Limporto complessivo delle penali irrogate non potra comunque superare il 10% (dieci per
cento) dellimporto del Contratto, salvo il danno ulteriore. Quando Iimporta complessivo
delle penali ha raggiunto tale importo, ANAS ha la facolta di risolvere il Contratto ai sensi

dell'art. 1456 cod.civ. e seconda le modalita di cui al CSA Servizi - Parte Generale,

Resta stabilito che le attivita previste in contratto devono essere svolte in modo continuativo

per la stagione invernale 2018/2019 nel periodo compreso tra il 15.11.2018 ed il 15.04.2019.

L'Appaltatore dovra predisporre un_servizio_continuo di sorveglianza delle strade ed &
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obbligato quindi ad effettuare di propria iniziativa lattivazione dei Servizi di
sgombraneve e trattamento antigelo in tutti i casi in cui le circostanze lo richiedano.
L'Appaltatore & obbligato, altresi, ad intervenire anche su richiesta scritta €/0 semplicemente
verbale del personale ANAS (Direzione dellEsecuzione del Contratto, Funzionario reperibile
ANAS, Sala Operativa Compartimentale, Capo Cantoniere) entro il termine massimo di 30 min
dalla stessa richiesta.

Nei casi di grave allerta meteo segnalata con comunicazione scritta, fax o telefonica della
Direzione dellEsecuzione del Contratto, del funzionario reperibile o della Sala Operativa
Compartimentale o dai mezzi radiotelevisivi, Appaltatore ha I'obbligo di intervenire
immediatamente e con continuitd (H 24} con tutti i mezzi e gl uomini a disposizione e
comunque non oltre if termine di 30 min dalla stessa richiesta. Si intende per intervento
immediato I'operativitd di futti i mezzi sgombraneve con la presenza nei piazzali di ricovero
dei mezzi, entro massimo 30 min dallinizio della nevicata o dal ricevimento della
comunicazione di grave allerta meteo e sino al rientro dellallarme, degli operatori necessari
alla conduzione di tutti i mezzi sgombraneve in modo continuativo (H 24).

Gli interventi saranno contabilizzati a corpo secondo le cadenze e le percentuali stabilite nel
precedente articolo D., fatte salve le eventuali detrazioni di cui al successivo comma ¢), che
verranno applicate nei documenti contabili sulfimporto dei Servizi, gia in occasione delia
redazione e liquidazione di ogni singolo Stato Avanzamento dei Servizi.

Resta in ogni caso stabilito che I'ANAS avra la facolta di rifiutare a proprio giudizio
insindacabile materiali, mezzi d'opera, e modi di esecuzione di servizi, ordinando allimpresa
fuso di diverse modalita di interventi e materiali (salgemma o equivalente). L'Appaltatore,
ricevuta la consegna, cosi come prevista dal precedente comma a), ed indipendentemente
dalla parzialita o totalith della stessa, dovra dare immediatamente Corso ai servizi nel rispetto
del programma delle prestazioni di cui al precedente comma a).

In caso di inadempienza per i mezzi che non risulteranno attrezzati da parte delfAppaltatore,
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la D.E.C. prowedera a mezzo di aitre ditte addebitando le spese allAppaltatore stesso per
ogni maggior onere diretto ed indiretto sostenuto, oitre all'applicazione della penale di Euro

500,00 (Euro cinquecento/00) per ogni automezzo non attrezzato.

F.c) Detrazioni

¢.1) In caso di mancato o ritardato intervento neli'esecuzione del servizio sgombraneve e dei
trattamenti preventivi antigelo e di qualsiasi altro intervento oggetto del presente
contratto che comporti disagi per il traffico verra applicata nei documenti contabili una
detrazione sullimporto dei Servizi contabilizzati di £50000 = (diconsi Furo
anguecento/00) per ogni Km di carreggiata di strada non agibile o sul quale siano stati
riscontrati problemi per la circolazione (piano viabile “non nero”, chiusura anche di
limitati tratti della strada, segnalazioni FF.00),

¢.2) In caso di inefficienza del servizio, comunque riscontrata, nellesecuzione del servizio
sgombraneve o del trattamenti preventivi antigelo o di qualsiasi altro intervento oggetto
del presente contratto che comporti disagi per il traffico verra applicata nel documenti
contabili una detrazione sullimporto dei Servizi contabilizzati di € 500.00 = (diconsi Euro
cinquecento/00) per ogni Km. di carreggiata di strada non agibile o sul quale siano stati
riscontrati problemi per la circolazione (piano viabile "non transitabile” e/o chiusura
anche di limitati tratti della strada e/o segnalazioni FF.00.).

¢.3) Nel caso in cui l'ordine di effettuare gli interventi {esecuzione de! servizio sgombraneve e
dei trattamenti preventivi antigelo, rimozione dei crostoni di ghiaccio nelle gallerie, taglio
e rimozione delle alberature spezzate dalla neve) venisse impartito dal personale
dellANAS per iscritto od a mezzo telefono, Impresa avra l'obbligo di intervenire con la

massima urgenza e comungue non oltre il termine massimo di trenta minyti dallordine

stesso, restando inteso a tale proposito che In caso di ritardato intervento verra

applicata nei documenti contabili una detrazione sullimporto dei Servizi contabilizzati di
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€ 500,00 = {diconsi Euro cinquecento/00) per ogni macchin ratrice di cui all'articolo
B. del presente Addendum e per ogni ora di ritardo.
Per le detrazioni relative ai punti ¢.1) e ¢.3) si intende per ritardato intervento anche la
mancata operativita dei necessari mezzi d'opera e la mancata presenza dei necessari
operai nei piazzali di ricovero dei mezzi nei termini previsti dall'articolo R. commi 14 e 15,
per l'espletamento del servizio sgombraneve e dei trattamenti preventivi antigelo, per la
rimozione del crostoni di ghiaccio nelle gallerie e per il taglio e la rimozione delle
alberature spezzate dalla neve.
Per la detrazione relativa al comma c.2) si intende per inefficienza_dellintervento il
riscontro di piano viabile non transitabile o la chiusura anche di limitati tratti della strada
o le segnalazioni di disservizi da parte delle Forze dellOrdine .

¢.4) In caso di mancato rispetto dei quantitativi minimi di sale stoccato indicati al successivo
articolo R., accertato secondo le modalita dello stesso articolo R. verra applicata nei
documenti contabili una detrazione sullimporto dei Servizi contabilizzati di £ 1.000,00 =
(diconsi Euro mille/00) per ogni giorno di ritardo nellapprowigionamento del sale dalla
data di constatazione e sino al reintegro delie scorte, documentato con i relativi DDT o
con nuovo verbale di constatazione.

¢.5) Qualora, nei casi di grave allerta meteo (anche simulata), si riscontrasse il mancato
funzionamento di una o pil macchine operatrici, come previsto allart. 4.1 delle Norme
Tecniche, di proprieta dellAppaltatore o noleggiate, sara applicata nei documenti
contabili una detrazione sullimporto dei Servizi contabilizzati di € 500.00 = (diconsi Euro
anquecento/00) per ogni macchina non funzionante e per ogni giorno di
malfunzionamento.

¢.6) per la mancata installazione del dispositivo di rilevamento GPS, nonché della telecamera
che consenta la registrazione delle attivita, da utilizzare nel rispetto delle normative,

allatto della verifica di idoneita dei mezzi, incluso il mezzo utilizzato dallmpresa per la
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sorveglianza, e per il mancato funzionamento/attivazione degli stessi dispositivi durante

l'esecuzione su strada dei servizi, sara applicata nei documenti contabili una detrazione

sulfimporto dei Servizi contabilizzati di € 30,00 = (diconsi Euro trenta/00) per ogn

dispositivo non funzionante e non installato e/o per ogni giorno di malfunzionamento

{oltre 2 gg. - vedi Norme Tecniche per 'esecuzione del Contratto Parte 2)/attivazione,
L'applicazione delle detrazioni non esime Iimpresa dal risarcimento di eventuali maggiori
danni. Le suddette penali sono cumutabili,

In caso di gravi inadempienze, per singola stagione invernale_in numero superiore a 2 (due)

contestale con comunicazione scritta, si procedera per “grave inadempimento alle

qbbligazioni di contratto” e pertanto si potra dare corso alle procedure di cui allart._108 del

D.L /201 r 13 rescissione in dann | Contr

Costituiranno grave inadempimento alle obbligazioni di contratto:

1. il mancato awio delle attivita di rimozione dei crostoni di ghiaccio formatisi nelle gallerie
entro il termine massimo di 30 min dalla richiesta scritta o telefonica della Direzione
dellEsecuzione del Contratto, del funzionario reperibile, della Sala Operativa
Compartimentale ¢ del Capo Cantoniere;

2. il mancato awio delle attivita di taglio e rimozione delle alberature spezzate dalla neve o
dal ghiaccio che possono costituire, ad insindacabile giudizio della Direzione
deflEsecuzione del Contratto, pericolo per la circolazione stradale entro il termine
massimo di 30 min dalla richiesta scritta o telefonica della Direzione dellEsecuzione del
Contratto, del funzionario reperibile, della Sala Operativa Compartimentale o del Capo
Cantoniere;

3. il mancato rispetto del quantitativi minimi di stoccaggio di salgemma definiti allarticolo R..

4. la mancata disponibilita di un numero di operatori sufficiente a garantire il controllo delle
condizioni di transitabilita sulle strade di competenza in relazioni alle condizioni

meteorologiche e Foperativita continua (h 24) di N. 6 (sei) mezzi sgombraneve ed
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antighiaccio (squadra minirma) entro i termini di cui all'articolo R. comma 14;

5. linefficienza, comunque riscontrata, nellesecuzione del servizio sgombraneve e dei
trattamenti preventivi antigelo e di qualsiasi altro intervento oggetto del presente
contratto che comporti disagi per il traffico.

6. Il mancato awio degli interventi disposto dal Personale delfANAS per iscritto od a mezzo

telefono oltre il termine_massimo_di_trenta_minuti dallordine {esecuzione del servizio

sgombraneve e dei trattamenti preventivi antigelo, rimozione dei crostoni di ghiaccio

nelle gallerie, taglio e rimozione delle alberature spezzate dalla neve).

alla conduzione di tutti | mezzi nei piazzali di ricovero entro il termine massimo di 30 min

dallinizio della nevicata o dal ricevimento della comunicazione di grave allerta meteo e sing al

rientro della stessa.

L'Appaltatore dovra disporre di proprie strutture per il ricovero dei mezzi di servizio. Solo in

casi particolari 'ANAS S.p.A., su richiesta dellAppaltatore, potra, in base alle disponibi itaea
proprio insindacabile giudizio, concedere in uso depositi /0 piazzali per ricovero mezzi
dopera e stoccaggio del sale (salgemma o equivalente) previa stipula di specifico atto di
“Concessione in uso”. Nel caso sia stato richiesto dali'Appaltatore I'uso di depositi /o piazzali
verra calcolato, per ogni giorno, rispettivamente un canone di € 10,00 = (diconsi Euro
dieci/00) per ogni deposito per ricovero mezzi d'opera e di € 5,00 = (diconsi Euro cinque/00)
per ogni piazzale di stoccaggio sale.

Anche i suddetti canoni dovranno essere riportati nella Documentazione Contabile e il
relativo calcolo ed importo, determinato a misura, dovra essere riportato anche in uno
specifico prospetto da allegare al certificato di pagamento, con fatturazione separata a

favore delllANAS.,
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Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo R. comma 13, in caso di mancato
adempimento alla rimozione del salgemma e dei mezzi verra applicata nei documenti
contabili una detrazione sullimporto dei Servizi contabilizzati di € 100,00 (diconsi Euro

cento/00) per ogni giorno oltre i predetti giorni 15, sia per il salgemma che per singolo mezzo.

G. SOSPENSIONI E PROROGHE
In riferimento alle circostanze che impediscono o posticipano la regolare esecuzione
dellappalto si rimanda alla disciplina di dettaglio di cui allart. 2.18 del CSA di Servizi - Parte
Generale.
In particolare, nel caso di sospensione illegittima totale o parziale dei servizi ai sensi dell‘art
107 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, il risarcimento dovuto allAppaltatore & quantificato con le

modalita previste nel CSA di Servizi - Parte Generale.

H. COLLAUDO
Non olire il termine di tre mesi daila data del Verbale di Ultimazione, verra rilasciato il
Certificato di Regolare Esecuzione nelle forme e secondo le modalita stabilite dal CSA di

Servizi - Parte Generale, dall'art.102 del D.Lgs. n.50/2016 .

.  GARANZIE
J. a) Garanzia definitiva
L'Appaltatore, ai sens! dell'art.103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia delle obbligazioni assunte
con il presente contratto e degli impegni comunque previsti negli allegati al medesimo, deve
prestare, con le maodalita indicate nei documenti della procedura concorsuale, apposita
garanzia cauzionale mediante Polizza fidejussoria, con firma legalizzata ai sensi di legge.
La garanzia cos! prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte

dellAppaltatore, delle obbligazioni previste dal contratto e per il risarcimento dei danni
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derivanti dall'eventuale inadempimentc delle obbligazioni stesse.
Gli oneri e gli obblighi derivanti dalla produzione di tali polizza da parte delfAppaltatore sono

disciplinati dal CSA di Servizi - Parte Generale e dalla vigente normativa.

J. b) Responsabilita civile verso terzi e assicurazioni

L'Appaltatore tiene indenne 'ANAS S.p.A. da ogni responsabilita per danni a persone ed a
cose, sia per guanto riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua proprieta, sia per
quanto riguarda i danni che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei
servizi e delle attivitd connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da
qualsiasi causa determinato. L'Appaltatore assume altresi la responsabilita per i danni subiti
dall' ANAS S.p.A. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti
ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso della realizzazione del servizi.

La responsabilita civile e penale per mancata, ritardata o inefficiente esecuzione del
servizio sgombraneve e antighiaccio nel periodo di vigenza del Contratto & a carico
esclusivo delllmpresa appaltatrice, restando percio sollevato ed indenne da ogni
responsabilita il Personale di ANAS S.p.A.. Sard obbligo dell’Appaltatore di adottare
nell'esecuzione delle prestazioni tutti i prowedimenti e le cautele necessari per garantire
fincolumita dei lavoratori e dei terzi {secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in
materia di sicurezza sul lavoro - D.Lgs. n°81/2008), nonché per evitare danni a beni pubblici e
privati.

Resta convenuto che, qualora si verifichino danni alle persone od alle cose, per mancanza,
insufficienza od inadeguatezza di segnalazioni nei servizi, in relazione alle prescrizioni del
"Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento d'esecuzione, che interessanc o
limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni, I'Appaltatore terra sollevata ed
indenne I'ANAS S.p.A. ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa o molestia,

anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e prowedera, a suo carico, al completo
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risarcimento dei danni che si fossero verificati.
Al sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, I'esecutore & obbligato, almeno 10 giorni prima della
consegna dei servizi, a presentare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle
stazioni appaltanti @ causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale
dimpianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei servizi.
La somma assicurata & stabilita in Euro 83.000,00 pari al 100% dellimporto complessivo
posto a base d'appalto {prestazioni),
L'impresa e tenuta inoltre a stipulare apposita polizza di assicurazione per R.C.T. da stipularsi
con Compagnia di Assicurazione di primaria importanza in dipendenza dell'esecuzione delle
prestazioni per tutto il periodo contrattuale, e a prowedere alle assicurazioni R.C.O. delle
macchine operatrici e dei mezzi di trasporto operanti sulle Strade Statali e sue pertinenze. La
polizza R.C.T. dovra anche coprire, in particolare, i danni subiti da terzi in conseguenza di
incidenti che dovessero verificarsi su tutto il cantiere dei servizi costituito dai tratti delle
Statali oggetto del Contratto.
Le polizze devono avere massimali non inferiori ai seguenti:
R.CT. -catastrofe Euro 1.550.000,00;

- per persona Euro 1.550.000,00;

-per danni a cose ed animall  Euro 1.550.000,00;
R.C.O. -persinistro Euro 1.550.000,00;

- per persona lesa Euro 1.550.000,00.
Tali polizze dovranno essere presentate allANAS allatto della stesura del verbale di inizio
prestazioni unitamente al relativo elenco dei mezzi che saranno impiegati.
La stazione Appaltante restera comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra
lmpresa appaltatrice e la Compagnia di Assicurazioni in quanto la stipulazione del contratto,
con le coperture assicurative di cui sopra, non sollevera in alcun modo lNmpresa dalle sue

responsabilita nei confronti delfANAS anche, e soprattutto, in eccedenza ai massimali indicati
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K.

L.

per eventuali danni a cose o persone in relazione allesecuzione dei servizi. Lintervenuta
mancanza di copertura assicurativa comporta la risoluzione del Contratto in danno.

A tal fine I'Appaltatore stipulerd una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e
responsabilita civile verso terzi causati nel corso delf'esecuzione dei servizi avente validita
dalla data di consegna dei servizi sino alla data di emissione del certificato di collaudo
prowisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal

relativo certificato.

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto di affidamento non pud essere ceduto, ferme restando le previsioni di cui

allart. 106, comma 1, lett. d) (2) del D. Lgs. n. 50/2016 e del CSA di Servizi - Parte Generale,

SUBAPPALTO, COTTIMO E SUB-CONTATTI

Per la peculiarita del servizio & fatto tassativo divieto alla Ditta Appaltatrice di subappaltare a
qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, parziale e/o temporanes, il Servizio Sgombraneve e
trattamento Antigelo, non essenda previste specifiche parti del servizio stesso appartenenti a
categorie scorporabili, pena la rescissione del contratto nonché il rimborso degli eventuali

danni arrecati.

SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

Per lappalto in oggetto ANAS SpA, in ottemperanza al D.lgs n° 81/08 e sm.i, ha
proweduto a far redigere Il prescritto D.UV.RI, i cui contenuti sono riportati ne l'allegato
documento ed i cui costi d'attuazione sono stati determinati nellimporto complessivo di €
2.800,00 (diconsi Euro duemilaottocento/00) non soggetti a ribasso.

Fatta salva ogni ulteriore specificazione prevista nel contratto e fermo restando tutte le

disposizioni in materia contemplate dalla normativa vigente, 'Appaltatore é tenuto alla piena
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osservanza del citato D.U.V.R|. che costituisce parte integrante del contratto d'appalto.

E' facolta dellappaltatore presentare al Direttore dellEsecuzione del Contratto, entro 30
glorni dalla data d'aggiudicazione definitiva dell'appalto e, comunque, prima della consegna
dei servizi, eventuali proposte dintegrazione al D.UV.RI, ove si ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza ed organizzazione,
restando ogni onere aggiuntivo a suo esclusivo carico.

L'Appaltatore dovra, altresi, presentare al Direttore dellEsecuzione del Contratto, sempre
entro 30 giorni dallaggiudicazione definitiva delfappalto e, comunque, prima della consegna
dei servizi, un Piano Sostitutivo di Sicurezza attinente a scelte autonome, ferme restando le
relative responsabilita, nellorganizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Tale piano,
redatto ai sensi del D.lgs. 81/08 e successive modifiche, specificherd le procedure, le
tecniche, i mezzi e gli uomini che 'Appaltatore intendera utilizzare per quanto riguarda le
proprie scelte autonome; comprendera la corrispondente analisi dei rischi e l'attuazione dei
controlli delle suddette procedure.

In nessun caso, comungue, le eventuali integrazion,, daranno luogo a madifiche o
adeguamento dei prezzi contrattuali.

Allatto della consegna dei servizi l'appaltatore dovra espressamente confermare di aver
preso piena e completa conoscenza dei rischi, di qualsiasi natura, presenti nellarea dei
servizi e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione infortuni e per la
tutela dei lavoratori.

Di tale conferma si dara atto nel verbale di consegna dei servizi.

L'Appaltatore e tenuto, inoltre, ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che
fosse emanata in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e a titolo
esemplificativo, alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n°81/2008.

L'’Appaltatore provwedera altresi;

* a portare aila conoscenza preventiva di tutti i propri dipendenti e fornitori di tutti i
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rischi rilevati neltarea di lavoro all'atto della consegna degli stessi e quelli individuati
nel D.U.V.RI, fornito dall’ANAS S.p.A;

« a far osservare a tutti i propri dipendenti ed eventuali, cottimisti e fornitori, tutte le
norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legisiative sopra citate;

« adisporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati ed usino i Dispositivi
di Protezione Individuale (DP1} appropriati e prescritti per i rischi connessi con le
lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare durante il corso dei lavori;

= a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, compresi quelli eventualmente
noleggiati o di proprieta, sianc in regola con le prescrizioni vigenti;

« ad allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d'opera od altro non
rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro
utilizzo ed impiego;

= ad informare, immediatamente prima dellinizio di ogni lavorazione prevista
nellappalto in oggetto, tutti | propri dipendenti, dei rischi specifici della lavorazione
da intraprendere e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare;

« ad informare immediatamente la Direzione dellEsecuzione del Contratto, in caso di
infortunio od incidente e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze
prescritte dalla Legge.

La Direzione dellEsecuzione del Contratto ed il personale incaricato dallANAS S.pA. si
riservano ogni facolta di compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra,
nonché di richiedere ogni notizia od infarmazione allAppaltatore circa fosservanza a guanto
prescritto dal presente articolo.

Ai sensi del Decreto Legge 23/2006 convertito con Legge n. 248/2006, é fatto obbligo
allappaltatore di dotare tutti i lavoratari dipendenti ed autonomi, presenti in cantiere, di un
apposito tesserine di riconoscimento che contenga foto e generalita del lavoratore e del

datore di lavoro. Le imprese con meno di 10 (dieci) dipendenti hanno facolta di adempiere a
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tale obbligo mediante I'adozione di in apposito registro nel quale siano rilevate giornalmente
e presenze nel cantiere.

L'Appaltatore conviene con I'ANAS S.p.A. che, come disposto dal D.Igs. n°81/2008 e s.m.i. nei
casi di inosservanza alle disposizioni dello stesso, il Direttore dellEsecuzione del Contratto
stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la proposta per la riscluzione del
contratto e simpegna a risarcire questa Societa di ogni danno derivante da tale circosianza,

senza opporre eccezioni, a qualsiasi titolo, in ordine alla rescissione.

M. ATTIVITA INERENTI LA PREVENZIONE DELLE INFILTRZIONI DELLA CRIMINALITA E
MONITORAGGIO FINANZIARIO
Si applicano all’Appaltatore, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le disposizioni
di cui alla Legge n.136/2010, nonché le prescrizioni contenute nel CSA di Servizi - Parte
Generale.
L'Appaltatore si impegna a far osservare le clausole di cui al Protocollo di Legalita sub
allegato * ..." anche ai subappaitatori ed ai sub contraenti della filiera inserendo nei contratti

apposite clausola di risoluzione espressa ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ.

N. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ANAS puo disporre la risoluzione del contratto di appalto nei casi previsti dallart, 108 comma
1, lett. a), b), ¢) e d) del D.Lgs. 50/2016.

La risoluzione del Contratto deve essere disposta nelle fattispecie di cui al successivo comma
2 lett. a) e b) del citato art. 108.

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi contrattuali, tale da
compromettere ia buona riuscita delle prestazioni, il Contratto di appalto, ivi incluso l'Accordo
Quadro, pud essere risolto da ANAS, ai sensi dellart. 108, comma 3 e 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

La risoluzione opera altresi di diritto nei casi previsti negli artt. 1.10 - 1.12-1.13-3.10 - 3.1 -
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68 - 9.4 - 9.5 - 9.6 del CSA Servizi - Parte Generale e In tutte le altre ipotesi in cui si fa
espresso richiamo al medesimo art. 1456 codice cwile, ne medesimo Capitolato e nel
presente Contratto.
La risoluzione opera inoltre di diritto in caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge
vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso. E aliresi in facolta di
ANAS risolvere il Contratto di appalto nelle ipotesi previste dall'art. 80, co. 57 lett. ©) del D.Lgs.
n. 50/2016, owero allorquando si verifichino una o pill delle cause di esclusione previste
dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facolta di risoluzione
da parte della Stazione Appaltante non potra mai essere invocato dallesecutore al fine di
escludere o limitare gli oneri e i danni che la Stazione Appaltante dovesse sopportare per
fatto dellappaltatore con riferimento ad una o pitl fattispecie di seguito riportate:

- Progetto esecutivo;

- Protocolli di legalita;

- Norme a tutela della sicurezza;

- Codice Etico;

- Dovere di riservatezza,

- Tutela dei dati personali.

0. RECESSO DAL CONTRATTO
La Stazione Appaltante ha la facolta di recedere dal Contratto in qualunque tempo €
qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto stesso ai sensi
dellart.109 del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo le modalita previste dal CSA di Servizi - Parte

Generale.
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P. DOMICILIO DELL’APPALTATORE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI
Per gli effetti del Contratto I'Appaltatore elegge il proprio domicilio pPresso
sensi del D.M. 145/2000 e si impegna a darne tempestiva comunicazione al Responsabile
Unico del procedimento competente.
Per gli effetti del Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra
Stazione Appaltante e Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate
qualora rese allindinzzo PEC anas.liguria@postacert.stradeanas.it di ANAS e allindirizzo PEC

delfAppaltatore.

Le comunicazioni della Stazione Appaltante si intendono conosciute dallAppaltatore al
momento del loro ricevimento al predetto indirizzo PEC.
Resta ferma la possibilitda per ANAS SpA. di eseguire le comunicazioni a mezzo

raccomandata A/R. /o Fax,

Q. ULTERIORI SPECIFICAZIONI RELATIVE Al PREZZI

Le prestazioni appaltate a Corpo sono omnicomprensive di tutto gquanto necessario per
l'effettuazione del Servizio Sgombraneve e Trattamento Antigelo a perfetta regola d'arte e per
la totale durata della stagione invernale secondo tutte le modalita indicate in precedenza e
saranno liquidate in base al corrispettivo a Corpo offerto a lordo delle eventuali detrazioni, in
precedenza citate, per l'utilizzo di ricoveri, piazzali e delle eventuali penali come nel presente
esplicitate.

Tale corrispettivo, oltre a tutti gli oneri descritti in altri articoli, comprende anche, a puro
titolo esemplificativo:

a. per | materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna

eccettuata, per darli a pie d'opera in qualsiasi punto del lavoro anche se fuori strada;

b. per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire | medesimi di attrezzi ed utensili del

mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali e polizze e il compenso (stipendio)
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secondo il relativo CCNL di appartenenza;

¢. per i mezzi d'opera e macchinari: ogni spesa per dare in opera i macchinari ed i mezzi
d'opera pronti al loro uso, nonché ogni eventuale onere assicurativo e le spese per il loro
funzionamento (carburante) e la manutenzione sia ordinaria che straordinaria;

d. per i servizi: tutte le spese per i mezzi d'opera prowvisionali, nessuna esclusa, e quanto
altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nelio
Stesso prezzo a corpo Compreso Ogni compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore
dovesse sostenere a tale scopo.

Qualora le caratteristiche esigenze legate al traffico veicolare rendessero necessarie

l'esecuzione di particolari lavorazioni, sia in orario diurno che notturno, i maggiori oneri e

costi derivanti allAppaltatore sono da intendersi compresi nello stesso prezzo a corpo.

Pertanto nessuna maggiorazione & dowuta per tale onere che IAppaltatore ha

preventivamente valutato in fase di gara. Le lavorazioni eventuaimente soggetie a tale

obbligo saranno individuate dalla Direzione dellEsecuzione del Contratto a proprio
insindacabile giudizio in funzione delle particolari esigenze del traffico.

A norma della normativa vigente non & ammessa la facolta di procedere alla revisione prezzi

contrattuali e non si applica il 1° comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

R. ULTERIORI ONER! ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
Oltre agli oneri di cui agli artt. precedenti e a quelli del Capitolato Generale d'Appalto
(D.M.145/2000) e agli altri specificati nelle Norme Generali e Tecniche, sono a carco
dell'Appaltatore gli oneri seguenti:
1. Le segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali
interessati dal servizio, lungo i quali tratti il transito debba temporaneamente svolgersi
con particolari cautele in relazione alle condizioni di transitabilita del piano viabile e alle

condizioni metereologiche in atto, nonché le spese per gli occorrenti guardiani, pilotagg
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e ripari che potessero occorrere, Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi
prescritti dalla Circolare del Ministero del LL.PP. n. 2900 dei 20/11/1984 "Segnaletica
relativa ai lavori eseguiti su autostrada e strade con analoghe caratteristiche", con
particolare riguardo ai casi di sosta prolungata, ai cantieri fissi che occupano anche
parzialmente una delle corsie di traffico (marcia o SOrpasso), ai lavori su svincoli, nonché
dalla Circolare del Ministero del LL.PP. n. 1220 del 22/07/1983 “Sistema segnaletico per
veicoli e mezzi operativi in lento movimento sulle careggiate stradali a due corsie”, con
particolare riguardo ai cantieri mobili, con tutti gli aggiornamenti e le prescrizioni ai sensi
del Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislative 30 aprile 1992, n. 285
e dal relativo Regolamento desecuzione n. 495/92 e dalle Leggi e circolari
complementari attuative;

2. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione
degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul
lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi
{invalidita, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattia), nonché il pagamento dei
contributi comunque messi a carico del datori di lavoro, come assegni familiari e le
indennita ai richiarati alle armi.

Nellesecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, I''mpresa si
obbliga ad applicare integraimente tutte le norme contenute nei Contratti collettivi
nazionali di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese Edili e/o Cooperative, Aziende
ndustriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare detti contratti, e gl accordi integrativi
medesimi, anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo.

| suddetti obblighi vincotano I'Appaitatore anche se non fosse aderente alle associazioni

di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o
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artigiana, dalla struttura e dimensione dellAppaltatore stesso e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Al fine del rispetto degli obblighi di cui sopra I'Appaltatore dei lavori & tenuto allo
scrupoloso rispetto delle norme in materia di sicurezza e ad osservare le norme previste
per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute ne luoghi di lavoro sia per il
proprio personale che per il personale addetto alla Direzione dellEsecuzione del
Contratto in applicazione delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia di prevenzione
infortunio ed igiene del lavoro, in particolare quelli previsti dal D.Lgs. n°81/2008. In
particolare YAppaltatore & tenuto alla scrupolosa e puntuale osservanza delle
disposizioni di legge e della relativa normativa in ordine alla sicurezza di cui al
D.Lgs.n°81/2008. | piani di sicurezza formano parte integrante de! Contratto d'Appalto.
in caso dinottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo accertata
dalllspettorato del lavoro e segnalata allANAS SpA, la stessa comunichera
all'Appaltatore, linfrazione accertata e procedera ad una detrazione del 20 % sui
pagamenti in acconto se le prestazioni sono in COrso, Owero alla sospensione del
pagamento del saldo se le prestazioni sono ultimate, destinando le somme cosi
accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

All'Appaltatore potra essere _disposto il pagamento del corrispettivo dovuto {SAL per

servizi e relativo Stato Finale) solo previa acquisizione del relativo DURC (come previsto

dalla normativa vigente) attestante la regolarita contributiva alla data cui Si riferisce il

pagamento,

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, FAppaltatore non puo

opporre eccezioni allANAS S.p.A,, né ha titolo di risarcimento danni.
Sulle somme detratte non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.
Ai sensi dellart. 13 del Capitolato Generale d'Appalto (D.M. 145/00} IANAS 5.p.A. potra

procedere al pagamento diretto, anche in corso d'opera, ai dipendenti dell'Appaltatore
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delle retribuzioni, ove questultimo non vi ottemperi, detraendo i relativi importi dai
certificati di pagarento e, ove le rate di acconto o quella di saldo risultino insufficienti a
coprire 1 suddetti importi, 'ANAS Sp.A. potra rivalersi sulla cauzione definitiva. Tali
pagamenti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del
procedimento e sottoscritte dagli interessati. In caso di formale contestazione
dellinadempimento, il Responsabile del Procedimento prowedera allinvio delle richieste
dei lavoratori e delle contestazioni, per i necessari accertamenti, allUfficio Provinciaie del
Lavoro.

L'Appailtatore rimane altresi obbligato:

3. Afornire alla Direzione dellEsecuzione del Contratto la prova di avere ottemperato alla
Legge n.68/99, noncheé alle disposizioni previste: dalla Legge n. 130 in data 27 febbraio
1958 e sue successive proroghe e madifiche, dalla Legge n. 744 in data 19 ottobre 1970
sulle assunzioni dei profughi e successive modificazioni e dalla Legge n. 763 in data 26
dicembre 1981 e successive modificazioni.

4. Allosservanza degli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare
per il segnalamento temporaneo secondo quanto previsto dal D.M. 10 Luglio 2002; degli
schemi segnaletici in awicinamento ai cantieri di lavoro in lento movimento sulla “corsia
di marcia lenta” per le strade a tre o quattro corsie prive della corsia demergenza,
approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici, Ispettorato Generale per la Circolazione e la
Sicurezza Stradale con lettera n®409 del 24 Febbraio 1997 e degli schemi segnaletici in
awicinamento ai cantieri di tavoro per le strade a tre o quattro corsie dotate di piazzole
di sosta e prive della corsia d'emergenza, approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici,
Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale con lettera n®3.113 de
12 Luglio 1996.

5. Ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che fossero

intersecati 0 comunque disturbati nellesecuzione del servizio, provedendo all'uopo, a
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sue esclusive spese, con opere provvisionali e con le prescritte segnalazioni.
6. Ad assicurare in ogni momento l'esercizio della strada nei tratti interessati dal servizio,

senza mai ridurre il numero delle corsie; gve llmpresa riscontr limpossibilita _di

consentire la transitabilita in sufficienti condizioni di sicurezza per gli utenti, a causa di

particolari innevamenti o formazione di tratti stradali ghiacciat, dovra _comunicarlo

tempestivamente alla $.0.C. e, previa autorizzazione anche telefonica dellANAS SpA.

dovra procedere alla temporanea chiysura o limitazione del traffico _nel tratto

interessato, fatta salva lapplicazione della conseguente penale di cui allarticolo F.
comma C.2.

7 A comunicare. in occasione della consegna del servizio, | nominativi di_almeno _due

8. A comunicare mensilmente, entro il giorno 5 di ciascun mese, durante il periodo di
svolgimento continuativo delle attivita appaltate (dal 15 novembre al 15 aprile), tutte le
notizie relative all'impiego della mano d'opera. In caso di inadempienza incorrera in una
penale pecuniaria giornaliera di Euro 10 (dieci) salvi bene inteso i gravi prowedimenti
che potranno essere adottati a suo carico in analogia a guanto sancisce il Capitolato
Generale per la irregolarita di gestione e per le piu gravi inadempienze contrattuali.

9. Allosservanza, durante Fesecuzione del servizio, delle prescrizioni del D.U.V.R... Qualora
cid non awenga, il Gestore del D.UV.R.. pud disporre, ai sens del D.Lgs. n°81/2008, la
sospensione dei servizi, senza che Cio costituisca titolo per I'Appaltatore a richiedere
proroghe alla scadenza contrattuale essendo imputabile a fatto e colpa dellAppaltatore
esacutore stesso. In caso di mancato positivo riscontro e di perdurante inosservanza

della disposizione di sicurezza impartita l'Appaltatore sara formalmente diffidato e posto
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10.

11.

12.

13.

'n mora per gravi e/o ripetute violazioni della sicurezza, che costituiscono causa di
risoluzione del contratto ai sensi della normativa vigente,

E' fatto assoluto divieto allAppaltatore di servirsi dell'opera di capi cantonieri, cantonieri
e {oro aiuti.

LAppaltatore si impegna a fornire | mezzi dopera complessivamente per lo
sgombraneve e il trattamento antigelo delle tratte sopracitate in numero non inferiore a
6 (sei).

Tutti | mezzi sgombraneve dovranng essere dotati. fin dal siorno della verifica diidoneita

operativa di cuj al precedente articolo F., di idoneo dispositiva di localizzazione GPS,

compatibile ¢on il sistema di rilevamento utilizzato dal Compartimento le cui specifiche

tecniche sono riportate nellelaborato di_progetto “Requisiti per lintegrazione gpparati

maobili_dotati di sistemi di localizzazione satellitare, con il sisterna di Telecontrollo ANAS RMT

{Road Monagement Tool)" tale dispositivo dovri essere sempre attivato su ciascun mezzo

rante | razioni_di mbranev niige! r i

Rer la sorveglianza, La mancata jnstallazione e/o il mancato funzignamento/attivazione

del rilevatore GPS durante F'esecuzione su strada dei servizi appaltati, compresa la

sorveglianza, comporteranno l'applicazione delle detrazioni di cui al precedente articolo
E.

Nel caso I'Appaltatore richieda I'utilizzo di ricoveri e/o piazzali di proprieta ANAS Sp.A. si

procedera in base a quanto riportato nello specifico atto di “Concessione in uso”.
Resta altresi contrattualmente stabilito che:

I'Appaltatore & obbligato entro 10 giorni_dalla_consegna ad approwvigionare un

quantitativo di sale NaCl (salgemma @ equivalente) complessivo non inferiore a g.i 2,000
mil

Detto _quantitativo dovra essere costantemente mantenuto dal 15 novembre al 31

marzo delfanno successivo in ragione del 100% della succitata quantita minima ed in
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ragione del 50% della predetta quantita nel periodo dal 1 aprile al 15 aprile, nei niazzali

operativi deegli automezzi sgombraneve, pena l'applicazione della detrazione contabile di

i all'articol

Alfatto della consegna e in funzione del numero di piazzali disponibili, la Direzione
dellEsecuzione del Contratto potra indicare la ripartizione di tale quantitativo. La verifica
del suddetto quantitativo sara effettuata in contraddittorio tra la Direzione
dellEsecuzione del Contraito e 'Appaltatore, ogni qual volta la Direzione deliEsecuzione
del Contratto lo riterrd opportuno, assimilando il volume stoccato a figure geometriche
elementari di volume noto. In caso di disaccordo tra la Direzione dellEsecuzione del
Contratto e l'Appaltatore sui risultati della guantificazione con i suddetti metodi
geometrici, si procedera a definire il peso del sale stoccato nei piazzali presso una
pubblica pesa ed i relativi oneri {carico, trasporto, pesatura e scarico etc.) saranno ad
esclusivo carico delflmpresa; in caso di immotivata assenza delllmpresa, la Direzione
dellEsecuzione del Contratto procedera comunque alla verifica.

Al termine di ogni periodo di svolgimento continuativo delle attivita appaltate (15 aprile),
Nmpresa dovra prowedere allallontanamento dei mezzi e del salgemma eventualmente
depositati e stoccati presso i depositi ed i piazzali ANAS S.p.A. entro il termine
perentorio di giorni 15 {quindici).

in_congizioni ardinarie (a solo titolo esemplificativo: trattamento preventivo antighiaccio)
e fatto salvo leventuale incremento, sotto la responsabilitd e su iniziativa delllmpresa,
dei mezzi operanti in relazione all'evoluzione delle condizioni meteorologiche,
lAppaltatore & gbbligato ad assicurare la presenza di un numero di operatori sufficiente
a garantire la sorveglianza delle condizioni della rete stradale di competenza e
loperativitd continuativa (h 24) di almeno N. 6 (sei} mezzi sgombraneve ed antigelo
(squadra minima) entro il termine di 30 min dal riscontro della necessita di intervento da

parte del suddetto personale di sorveglianza dellimpresa. Sara facolta della Direzione
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15.

16.

17.

dellEsecuzione del Contratto verificare la disponibilita degli uomini necessari
allespletamento del suddetto servizio (squadra minima), anche attraverso chiamate di
allarme simulate, effettuate in numero, nei giorni e negli orari definiti ad insindacabile
giudizio della Direzione dellEsecuzione del Contratto. Della simulazione sar3 redatto
apposito verbale di constatazione. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui
sopra, anche in caso di verifica simulata, si procedera a termini dell'articolo F..

In caso di grave allerta meteg, diramata tramite bollettini radio-televisivi, comunicazioni

scritte, fax, sms o telefoniche della Direzione dellEsecuzione del Contratto, del
funzionario reperibile o della Sala Operativa Compartimentale, I'Appaltatore ha l'obbligo
di assicurare I'operativita continua (H 24) di tutti i mezzi sgombraneve con la presenza
costante (H 24), sino al rientro dell'allarme comunicato per iscritto dallANAS, di tutti i
relativi operatori in prossimita dei ricoveri dei mezzi in modo da risultare operativi sui
mezzi entro massimo 30 min dallinizio della nevicata o dal ricevimento della
comunicazione di allerta meteo. Sara facoltd della Direzione dellEsecuzione del
Contratto verificare la disponibilita degli uomini necessari ali'espletamento del suddetto
servizio, anche attraverso chiamate di allarme simulate effettuate in numero, nei giorni e
negli orari definiti ad insindacabile giudizio della Direzione dell'Esecuzione del Contratto.
Deila simulazione sara redatto apposito verbale. In caso di mancato rispettc delle
prescrizioni di cui sopra, anche in caso di verifica simulata, si procederd a termini
dell'articolo F..

Resta comunque esclusivo onere ed obbligo delllmpresa presidiare costantemente, con
il proprio servizio di sorveglianza di cui allart. F, i tratti di strada oggetto dei servizi di cui
al presente contratto al fine di assicurare il tempestivo awio del servizio antighiaccio e
sgombraneve in caso di condizioni meteo awerse, con lobbligo di comunicazione
telefonica giornaliera alla Sala operativa Compartimentale di inizio e fine deilispezione.

E altresi obbligo dellimpresa effettuare autonomamente la manutenzione dei mezzi al




anas
GRUPPO FS ITALIANE /

18.

19.

fine di mantenerli in_efficienza ed immediatamente disponibili_ed operativi in caso di

necessita (a titolo semplificativo e non esaustivg, manutenzione batterie, verifica livelli

carburante_e liquid:, verfica lame e relativi sistemi di manovra, verifica_atirezzature

cpargisale. esecuzione di brevi percorsi di verifica su strada etc.). In caso di inefficienza di

un mezzo, durante condizioni meteo awerse o dopo una comunicazione di grave allerta
meteo, sara applicata la detrazione contabile di cui allarticolo F..

L'appaltatore sard obbligato durante l'appalto a denunziare alla Direzione
dellEsecuzione del Contratto le contravwenzioni in materia di polizia stradale che
implichino un danno per la strada e relative pertinenze nei tratti interessati dal cantiere
di propria competenza. Qualora omettesse di fare tali denunzie sara in proprio
responsabile di qualunque danno che potesse derivare alla Societa ANAS da tale
omissione. Nel caso di mancata denunzia, la spesa restera a carico dell'appaltatore,
rimanendo impregiudicati i diritti del medesimo verso terzi.

L'Appaitatore dovra prowedere, senza alcun COMpenso aggiuntivo rispetto a quello
previsto in appalto, ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti O
segnalazioni in corrispondenza dei lavori, di interruzioni o di ingombri, sia in sede
stradale che fuori, da attuarsi con i dispositivi prescritti dal "Nuovo codice della strada”
approvato con Decreto Legistativo 30 aprile 1992, n. 285 (5.0. alla GU. n. 114 del
18/5/1992) e dal relativo DPR 445/1992. Tali provwvedimenti devono essere presi sempre
a cura ed iniziativa dell'Appaltatore, ritenendosi impliciti negli ordini d'esecuzione dei
singoli lavori, Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento
della viabilita, prima di iniziare i lavori stessi, dovranno essere presi gli opportuni accordi
in merito con la Direzione dellEsecuzione del Contratto. Nei casi d'urgenza, pero,
I'Appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere
eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, awertendo immediatamente di cid

la Direzione dellEsecuzione del Contratto e/o la S.0.C.. L/Appaltatore non avra mai
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diritto a compensi addizionali al prezzo di contratto gualunque siano e condizioni
effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potra valere titolo di compenso ed
ndennizzo per non concessa chiusura di una strada o traito di strada al passaggio dei
veicoli, restando riservata allANAS Spa la facolta di apprezzamento sulla necessita di
chiusura. Nel caso che Province, Comuni od altri Enti, a causa dellaumentato transito di
mezzi deviati su strade di loro competenza, in dipendenza dell'esecuzione del servizio,
dovessero richiedere contributi per manutenzione di loro strade, tali oneri saranno a
carico dell'Appaltatore.

20. L'Appaltatore dovra infine prowedere, senza alcun Compenso aggiuntivo rispetto a
quello previsto in appalto, a dislocare, in caso di emergenza, i propri mezzi sgombraneve

e relativo personale su Strade Statali contigue su richiesta dell’Anas SpA.
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1 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE

L'appalto prestazionale del presente servizio di manutenzione invernale sgombraneve ed
antightaccio riguarda il servizio finalizzato a garantire |a percorribilita in sicurezza e/o il
ripristino della circolazione del traffico in sicurezza, anche attraverso interventi a carattere di
urgenza, sul- la rete stradale gestita da ANAS facenti parte dellelenco strade del Nucleo di
Manutenzione indicato nellAddendum al Capitolato Speciale di Appalto.

Il servizio prevede le seguent attivita:

» sgombraneve: rimozione del manto nevoso, di residui fangosi e di formazioni di ghiaccio dal
piano viabile, dai margini delle carreggiate delimitate da barriere (new jersey efo guard rail),
dalle pertinenze, dalle aree di sosta e dalle aree di accesso, su ponti e viadotti, in
corrispondenza delle gallerie (entrata e uscita);

« trattamento antigelo: spargimento, preventivo o di abbatimento, di sali e/o miscele
antigelo (materiali forniti dallimpresa e compensati con il corrispettivo previsto per fappalto),
nei termini e secondo le specifiche indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, al
fine di prevenire la formazione di ghiaccio sul piano wiabile, sulle pertinenze, in
corrispondenza delle aree di accesso e nelle aree di sosta, sui ponu e viadotti, in
corrispondenza delle gallerie (entrata e uscita) e delle bretelle di svincolo, asportazione di
ghiaccio e/o stalattiti dalle pareti delle gallerie e dalle opere darte, ovvero di favorire lo
scioglimento della coftre nevosa durante le atuvita di sgombraneve dopo il passaggio dei
mezzi spartineve,

+ pronto intervento: esecuzione di sgombroneve e trattamento antigeio atiraverso la
disponibilita di squadre abilitate a interventi a carattere di urgenza da svolgersi a chiamata;

+ abbattimento di alberature stradali pericolose e relativo smaltimento del materiale di
risulta,

rimozione delle essenze danneggiate da precipitazioni nevose, previo taglio dei rami
allimbracatura e successivo depezzamento a terra del rami stessi.

Il servizio & comprensivo di sorveglianza, assistenza al transito, trattamento preventivo
antighiaccio, approwigionamento del sale NaCl {salgemma o equivalente) in granuh “asciutto”
oppure di soluzioni saline (cloruri di sodio di calcio o miste nelle percentuali indicate dal
Direttore Esecutivo del Contratto (D.EC), e di graniglia nelle quantitd necessarie
allespletamento del servizio. Qualora IAppaltatore, in condizioni di eccezionalita, dovesse
ricorrere ad ulteriori approwigionamenti di sale di proprieta di ANAS, questo, salvo
disponibilita, verra pagato dallAppaltatore secondo le voci di elenco prezzi in vigore di ANAS.

L'Appaltatore dovra rendere disponibili idonei depositi/piazzali per lo stoccaggio dei cloruri
distribuiti lungo | tronchi stradali di competenza ed ubicati a distanza non superiore & km, 5,00 da
ciascuno del tronchi di strada indicati nel presente articolo, lungo i quali dovra svolgersi il servizio,
al fine di garantire Yeffettiva operativita dei mezzi impiegati, in ogni condizione atmosferica e di
transitabilita delle strade.

Detti depositi 0 piazzali dovranno essere preventivamente indicati dallAppaltatore nella fase di

c
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offerta e saranno oggetto di speafica verifica in sopralluogo durante le operazioni di consegna
del servizio. Sara onere dellAppaltatore prowedere all'esecuzione degli eventuali interventi di

adeguamento degli stessi alle disposizioni dettate in materia dalle Aziende AS.L. competenti per
territorio, concordati con la D.E.C..

Fermo restando la responsabilita dellAppaltatore che deve garantire in ogni momento I'agibilita
della strada e la sicurezza della circolazione stradale e tenuto conto della variabilita dei dosaggi
dei fondenti in funzione di vari parametri atmosferici e ambientali (altitudine, pressione
atmosferica, umidita, temperatura, intensitd delle precipitazioni,..), che dovranno comunque
essere valutati e considerati da parte dellAppaltatore durante 'espletamento del servizio, si
riportano qui di seguito alcuni quantitativi indicativi di sale NaCl (salgemma o equivalente) NaCl
di pari composizione chimica che potranno essere sparsi sul piano viabile, distinti in funzione
della temperatura atmosferica:

intervallo temperatura (+2°/-5° gradi centigradi): dosaggio fondenti : 7-15 grammi/mg per
trattamento preventivo del piano viabile , da ripetersi anche pilt volte nellarco della giornata,
sulfintero sviluppo della rete stradale, in zone limitate e/o localizzate della stessa rete o della
piattaforma stradale al fine di evitare formazione di ghiaccio per congelamento dellumidita
esistente, per fenomeni di scioglimento dei muretti di neve prodotti ai lati della strada o da
altre possibili cause;

intervallo temperatura (-5/-12° gradi centigradi). dosaggio fondenti 15-20 grammi/mq per
trattamento preventivo del piano viabile, da ripetersi anche piU volte nelfarco della giornata,
sullintero sviluppo della rete stradale, in zone limitate e/o localizzate della stessa rete o della
piattaforma stradale al fine di evitare formazione di ghiaccio per congelamento dellumidita
esistente, per fenomeni di scioglimento dei muretti di neve prodotti ai lati della strada o da
altre possibili cause. L'Appaltatore dovra valutare lopportunitd di utilizzo di CaCl2,
eventualmente integrato con sabbia e/o graniglia, in funzione delle temperature e delle
condizioni complessive della strada e degli altri parametri atmosferici e ambientali, da
sottoporre allautorizzazione della D.E.C.;

per temperatura oltre -12° gradi centigradi: dosaggio fondenti 20-30 grammi/mq per
trattamento preventivo del piano viabile con temperatura esterna inferiore a -12° gradi
centigradi da ripetersi anche piu volte nellarco della giornata, sullintero sviluppo della rete
stradale, in zone limitate e/o localizzate della stessa rete o della piattaforma stradale al fine
di evitare formazione di ghiaccio per congelamento delfumidita esistente, per fenomeni
di scioglimento dei muretti di neve prodotti ai lati della strada o da altre possibili cause. Il
trattamento sara eventualmente attuato o integrato con lo spargimento di ghiaino
eventuaimente premiscelato con soluzione di NACI o misto NaCl e CaCl2. L'Appaltatore dovra
valutare fopportunita di utilizzo di CaCl2, eventualmente integrato con sabbia e/o
graniglia, in funzione delle temperature e delle condizioni complessive della strada e degli altri
parametri atmosferici e ambientall, da sottoporre allautortzzazione detia D.E.C. per limpiego;

Per nevicata in corso spargimento di almeno 30 grammi/mq di NaCl per trattamento del
piano viabile da ripetersi anche pil volte nelfarco dellevento. 1l trattamento sara
eventualmente attuato o integrato con lo spargimento di sabbia e/o graniglia eventualmente
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premiscelate con NaCl. L'Appaltatore dovra valutare fopportunita di utilizzo di CaCl2, puro o
miscelato con NaCl, eventualmente integrato con sabbia e/o graniglia, in funzione delle

temperature e delie condizioni complessive della strada e degh altri parametr atmosferici e
ambientali, da sottoporre all'autorizzazione della D.E.C. per ''mpiego.

L'utilizzo di cloruro di calcio, o della sabbia mescolata a graniglia, sono subordinati alla autorizza-
zione, anche per le vie brevi e successivamente raficata per iscritto, da parte della D.E.C. per
ciascun materiale e per ciascun intervento.

Dovra essere garantita l'asportazione completa della neve per lintera larghezza della carreggrata
stradale, eventualmente anche con fausilio di macchina fresaneve.

{(obblighi dell'’Appaltatore)

E fatto obbligo allAppaltatore di nominare un Direttore Tecnico che assuma la direzione
di tutte le operazioni oggetto del presente appalto. Il Direttore Tecnico pud nominare
uno o pil coordinatori per la gestione delle attivita operative.

L'Appaltatore dovrd predisporre un servizio continuo di sorveghanza della strada per
effettuare tempestivamente la partenza per Il servizio sgombraneve od antighiaccio in
caso di necessita, di propria iniziativa o anche a seguito di chiamata da parte del
personale ANAS o delle Forze dellOrdine.

Prima di dare inizio ad ogni intervento, l'Appaitatore avra comunque f'obbligo di prendere
contatti con if personale dellANAS che dovra pertanto essere sempre informato del
servizio da svolgere (personale reperibile, personale di esercizio, 5.0.C.- S.0.N. ANAS)
secondo quanto sara previsto nel verbale di consegna dei servizi.

Indipendentemente dal verificarsi di condizioni meteorologiche sfavorevoli {precipitazioni
nevose e/o gelate) e in considerazione della necessita di mantenere elevato |l livello di
servizio e ridurre il rischio di sinistri sulla rete stradale gestita da ANAS, deve essere
garantita la disponibilita di mezzi e uomini per fronteggiare tempestivamente situazioni
di emergenza e/o impreviste.

Il servizio dovra essere svolto con modalita operative idonee e tali da garantire il transito
in condizioni di sicurezza e di ripristinarlo, in caso di interruzione, il piu rapidamente
possibile,

L'Appaltatore dovra costantemente verificare e ispezionare la strada ed | pendii a monte
al fine di prevenire il pericolo di slavine e, qualora rawisasse il pericolo di slavine o di
massi 0 in caso di tormenta di neve o di gqualsiasi altra condizione di pericolo o di
pregiudizio alla sicurezza della circolazione, dovra darne immediata comunicazione
telefonica e a mezzo fax alla $.0.C. (Sala Operativa Compartimentale) secondo le modalita
definite dal D.E.C..

L'Appaltatore ha lobbligo di tenersi sempre agglornato crca le condizioni climatiche
previste allinterno della zona di competenza e ad attivare, di conseguenza, le azioni che
riterrd pit opportune al fine del mantenimento della sicurezza della circolazione. Il
servizio di sgombero neve e trattamento prevenuvo lungo le strade, oggetto del
presente appalto, dovra essere garantito 24 ore su 24, anche nei giorni festivi, ogni

qualvolta le condizioni meteorologiche lo richiedano, per garanure in ogni momento 1a
7
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continuita della circolazione stradale in condizioni di sicurezza.

»  Nei casi di necessita l'Appaltatore sara tenuto ad intervenire, di propria iniziativa o anche a
seguito di chiamata da parte del personale ANAS nei giorni lavorativi, prefestivi, festivi, di
giorno o di notte, anche per eliminare pericoli, per prowedere alla loro segnalazione, per
eseguire piccole opere di primo interverto (ad esempio rimozione di crostoni di
ghiaccio dal piano viabile, rimozione di ghiaccio pericolante dalle pareti rocciose,
apposizione di segnaletica in caso di slavine, abbattimento ghiaccioli dalle volte delle
gallerie, cavalcavia e sottopassi, ecc.).

+ Il servizio verra eseguito curando di non arrecare danni alla strada, alle sue pertinenze e
alle proprieta private. In particolare, per quanto riguarda lo sgombero neve, si prescrive
che la neve dovra essere spazzata per una larghezza pari a quella massima consentita

dalla carreggiata stradale e comungue per una larghezza non inferiore a m. 2,50 per
OgNi passata.

+ Durante il servizio dovranno essere a bordo dei mezzi operatori muniti di patente
donea per futilizzo degli stessi. Sui mezzi potré prendere posto il Personale dellANAS
addetto al controllo.

* LAppaltatore ha l'obbligo di assicurare, durante fe nevicate di media/lunga durata, la
sostituzione degli autisti, in modo da garantire la continuita det servizio ed i tempi di
lavoro e di riposo del personale,

Nel caso di nevicate con scarsa precipitazione, meno di 3 c¢m, il manto nevoso dovra essere
trattato con quantita di cloruri, puri e/o miscefati tra loro e con inerti, sufficienti a rendere agevole
il transito e a sciogliere, nel pil breve tempo possibile, lo strato di neve depositatosi sul pianc
viabile. Qualora si vengano a formare croste di ghiaccio o di neve compressa a causa di
imperfezioni della sagoma stradale, tali croste verranno eliminate con lo spargimento di inerti
miscelati a cloruri di Sodio o di Calcio (questultimo solo se autorizzato) a seconda della
temperatura e della quota s.lm.. | servizi saranno sospesi solo ed esclusivamente quando le
condizion di transitabilita risulteranno normali; di massima cid avverra quando il piano viabile sia
condotto "al nero”.

Il servizio dovra essere prolungato per favorire la sicurezza della circolazione prevedendo:

1. allargamenti delia carreggiata;

2. allargamenti in corrispondenza degll incroci stradali tradizionali, delle rotatorie e delle apere
d'arte (ponti e gallerie);

3. riduzione dei cumuli di neve sul margine, che impediscano le condizioni di visibilita minime.

Con riferimento alle attivita di “trattamento antigelo” e ai fini della garanzia dela regolarita del
traffico e della minimizzazione dei disagi per I'utenza, tutte le attivit devono, per quanto possibile,
essere effettuate con modalita e tempi tali da provocare i| minor intralcio possibile alla circo-
lazione.

Al termine della stagione invernale, owero quanto se ne rawisi la necessita, 'Appaltatore
dovra prowedere senza alcun onere aggiuntivo, alla spazzolatura dalla sede stradale da
sabbione e/o graniglia (incluse le relative pertinenze: curette, arginelli, banchettoni ed il
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relativo smaltimento a discarica autorizzata nonché la documentazione relativa allo
smaltimerto effettuato) per gli interi tronchi di strada oggetto del Contratto, al fine di
garantire la sicurezza della strada. Ad awenuta esecuzione delle operazioni di spazzolatura la
sede stradale e te relative pertinenze dovranno essere perfettamente pulite, sgombre da ogni
detrito; particolare cura dovra essere posta ai bordi della piattaforma stradale ed in
corrispondenza del New Jersey centrale, ove presente, che dovra risultare pulito da ogri detrito
cosi da ripristinare il corretto smalumento delle acque di piattaforma. L'Appaitatore dovra
prontamente provvedere a sua cura e spese al raddrizzamento dei segnalimiti, della segnaletica
verticale, alla sostituzione degli stessi nel caso di danneggiamento causato durante lo

svolgimento delle attivita del servizio ed alla pulizia della segnaletica verticale di pericolo e di
prescrizione, in caso diinsufficiente visibilita a seguito di caduta neve e/o formazione di ghiaccio.

Per tutte le categorie dilavori, e quindi anche per quelle che non si trovano descritte nel presente
Capitolato Speciale, per le quali non siano state prescritte speciali norme, fAppaltatore dovra
seguire | mighori procedimenti dettati dalla tecnica, ed attenersi agli ordini che alluopo impartira
laD.EC.,

In caso di ritardo dellinizio degli interventi, nella formitura dei mezzi d'opera e nella consegna e
spargimento dei materiali antighiaccio, al fine di garantire la sicurezza della circolazione, la D.E.C.
potra provvedere direttamente o a mezzo di altre Ditte e verranno addebitate alfAppaltatore le
maggiori spese ed ogni altro onere diretto ed indiretto, oltre allapplicazione delle penali previste
al punto F. delladdendum al CS.A..

Durante l'esecuzione di qualsiasi lavoro che forma oggetto del presente Capitolato € assoluta-
mente vietato allAppaltatore ricorrere allimpiego di mano d'opera dellANAS.

Entro 24 ore dal termine di ogni intervento FAppaltatore dovra trasmettere alla D.E.C. e alla
SOC/SON, a mezzo fax o email, un prospetto riepilogativo dellintervento stesso, compilate con
indicazione del tipo di servizio eseguito, del tratto di strada interessato, del personale, mezzi e
materiali impiegati e degli orari di inizio e fine.

Un fac-simile di tale prospetto sara fornito dalla D.E.C. all'atto della consegna della prestazione
diservizl In questione.

L'Appaltatore dovra fornire idonea documentazione video/fotografica georeferenzata e con
indicazione di data ed ora, nel rispetto della normativa di tutela della privacy vigente, a comprova
delle attivitd preventive antighfaccio e di sgombero neve eseguite, a3 comprova della completa
efficienza ed efficacia del servizio svalto in ottemperanza alle prescrizioni del presente Capitolato.

Tale documentazione probante sard parte integrante della documentazione necessaria per la
liquidazione del corrispettivo della prestazione

2 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE PER | DISSERVIZ!

Oltre a quanto previste nella Parte 17-Norme Generali del presente CSA si ribadisce espressa-
mente che Appaltatore, nel periodo contrattuale dei servizi, rimane unico responsabile civile e
penale verso terzi per quanto riguarda f'esecuzione del servizio sgombero neve e del servizio di
prevenzione contro la formazione di ghiaccio e verglass sul piano viabile delle strade oggetto del
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presente appalto di servizi.

L'Appaliatore & tenuta a sollevare ANAS relativamente allespletamento dei servizi oggetic
delfappalto, dei danni a terzi (persone o cose) che dovessero essere provocati dallinsufficiente o
dal mancato espletamento del servizio di manutenzione invernale (sgombero neve e trattamento
preventivo antigelo) e si assume a riguardo ogni correlata responsabilita.

L'Appaltatore rimane inoltre responsabile per eventuali incidenti che dovessero essere causati
dalla presenza di materiale instabile e/o inerte utilizzato per il servizio (sabbis, graniglia,
brecciolino, ecc.) presente sul piano viabile, anche nei mesi successivi allultimazione del servizio
di manutenzione invernale, e fino all'eliminazione degli stessi.

3 ORDINE DA TENERSI DELL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO - PROGRAMMA ESECUTIVO DI
INTERVENTO

Il servizio di sorveglianza, I'effettuazione degli interventi di sgombero neve e dei trattamenti

preventivi antigelo dovranno essere svolti nel periodo invernale indicato nellAddendum al

Capitolato Speciale di Appalto. Il servizio di sorveglianza dovra essere attivo in qualunque

giorno, per le 24 ore giornaliere, compresi feriali, prefestivi e festivi e gli interventi dovranno

essere eseguiti secondo le modalita specificate nel presente CSA.

3

L'Appaitatore & tenuto a sviluppare il servizio di sorveglianza, di trattamento antigelo e
sgombero della neve, in maniera tale da garantire la sicurezza della circolazione in ogni
condizione climatica, nel modo che riterrd piu efficace ed efficiente, fermo restando le
eventuali diverse disposizioni che saranno impartite a proprio insindacabile giudizio dalla D.€.C..

L'Appaltatore, entro 5 giorni dall'emissione del Verbale di consegna dei Servizi ai sensi del D.Lgs.
n. 5072016, & tenuto a predisporre e a consegnare ad ANAS il programma di esecuzione del
servizio di sgombero neve e del trattamento preventivo, tenendo conto  sia
dell'organizzazione, dei mezzi, e della rete stradale oggetto dell'appalto. In particolare dovra
essere presentato, in modo schematico e completo, Il proprio programma del servizio che dovra
contenere | seguenti elemanti minimi:

1. suddwvisione in sottozone della rete stradale oggetto del servizio con indicazione dei mezzi
(numero e tipologia assegnati ) e ubicazione del depositi materiale antigelo;

2. indicazione dei punti di ricovero dei mezzi utilizzati.

3. indicazione dei punti di sorveglianza nel territorio allinterno della zona;

4, descrizione delle modalita di espletamento del servizio (antigelo e sgombero neve) con
indicazione delle modalita di attivazione, dei punti di partenza di ogni singolo mezzo, dei
rispettivi percorsi operativi e dei tempi di intervento.

Il predetto programma sara sottoposto allapprovazione defla D.E.C.. Il programma nell'arco del
periodo contrattuale potra subire variazioni per iniziativa dell'Appaltatore che in ogni caso
dovranno essere tempestivamente sottoposte alla D.E.C. per approvazione.

Prima dell'nizio della stagione invernale il D.E.C. effettua una verifica in contradittorio con
I'Appaltatore sulla idoneita quantitativa e qualitativa dei sali stoccati nei siti di deposito.
Analogo controlio, ad insindacabile giudizio del D.E.C., potra essere svolto durante il periodo
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rvernale,

L'ANAS si niserva in ogni modo il diritto di ardinare, anche verbalmente (e comunque mediante
ordini di servizio entro la successiva giornata lavorativa), l'esecuzione di trattamenti preventivi,
passate di sgombero neve con lame e/o spargimento di inerti miscelati con cloruri, addizionali a
quanto gia effettuato o previsto dal'Appaltatore, di disporre l'ordine d'esecuzione dei servizi rel
modo che riterrd piu opportuno e di stabilire l'ordine di priorita dell'esecuzione dei servizi in
base all'elenco delle strade oggetto dellAppalto, Il tutto senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi
o farne oggetto di richiesta di speciali compensi al di fuori del prestabilito compenso
contrattuale a corpo.

L'Appaitatore & tenuto ad indicare allAmministrazione appaltante | seguenu recapiti, che
dovranno essere costaniemente funzionanti durante tutto il servizio di manutenzione invernale:

+ recapito telefonico aziendale con telefonica ricezione in voce o fax;

+ recapito telefax aziendale;

+ recapito telefonico cellulare GSM e nominativo del coordinatore del servizio di
manutenzione invernale, dei responsabili rispettivamente del trattamento antigelo, del
servizio di sgpombero neve e del servizio di sorveglianza.

L'Appaltatore dovra garantire la piena reperibilita (24H) del personale operativo, del Direttore
Tecnico e dei coordinatori.

L'Appaltatore resta l'unico responsabile della corretta esecuzione dei servizi, secondo i criteri e
le prescrizioni del presente CSA.

4 MEZZI D'OPERA E MACCHINARI

| servizi di manutenzione invernale della viabilita oggetto del presenie appalto verranno effettuati
con mezzi ed attrezzature messl a disposizione dallAppaliatore, nella tipologia e numero
indicati in sede di offerta, oltre a quelli eventualmente resi disponibil da ANAS.

4.1 MEZZI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'APPALTATORE

La D.E.C. in fase di consegna de! servizio, verifichera l'esatta corrispondenza del numero e delle
caratteristiche tecnico/funzionali dei mezzi e delle attrezzature dichiarati in fase di offerta
redigendo apposito Verbale sottoscritto in contradittorio con lAppaltatore.

Qualora detta disponibilitd non sussista al momento della consegna del servizio, 0 si siang
riscontrate differenti caratteristiche tecnico/funzionali, la D.E.C. fissa un termine pari a 7 giorni
per la ulteriore verifica. Decorso tale termine, in caso di inadempienza, ANAS potra procedere
alla risoluzione contrattuale in danno.

| mezzi messi a disposizione dallAppaltatore per le operazioni di manutenzione invernale,
dovranno essere pronti per lintervento con il pieno di carburante, lubrificante e scorte &
dovranno inoltre essere predisposti per limmediata apposizione di apposita attrezzatura per
lo spargi- mento di sale. | mezzi dovranno essere conformi a quanto stabilite dal Codice
della Strada, omologati e revisionati, anche con riguardo alle luci di ingombro ed a
lampeggiatori gialli di tipo omologato da porre sul tetto della cabina, visibili da ogni parte, ed i

dispositivi acustici di retromarcia.
1"
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sui mezzi dovranno essere disponibili catene a maglia del tipo da montagna.

mezzi dovranno essere, inclire, dotati di fan ubicati in modo da ridurre al minime la
zona d'ombra durante lo sgombero della neve, evitando, nel contempo, I'abbagliamente dei
veicoil.

| mezzi dovranno essere dotati degli attacchi necessari per l'applicazione di lame, vomeri e
spargiteri.

L'ubicazione dei mezzi per f'espletamento delle attivita di sgombroneve e di spargimento dei
matenali antigelo dovra essere definita alfinterno del protocollo dintervento, richtamato
allarticolo 1 del presente capitolato, cosi come approvato dalla Direzione Lavori.

L'ubicazione sara stabilita sulla base dei depositi a disposizione dellimpresa cosi come dalla
stessa certificato in sede di gara ed in relazione al piU efficace espletamento del servizio.

Il numero minimo dei mezzi e delle attrezzature che I'Appaltatore deve mettere a disposizione
del’ANAS & indicato e specificato nel Addendum al Capitolato Speciale di Appalto.

In aggiunta alla dotazione minima, sara onere delllmpresa garantire la disponibilitd di un
idoneo numero di pale caricatrici da adibire al carico degli spargisale, anche in coerenza con Il
numero e lubicazione dei depositi e magazzini messi a disposizione sia dalla Stazione
Appaltante sia proposti e individuati dal Prestatore di servizi.

La ditta appaitatrice dovra provvedere alla definizione delle modalita organizzative dei servizi di
prevenzione antigelo e sgombroneve da programmare anche in relazione alla tipologia delle
diverse tratte di strada ed alla intensita del traffico veicolare, cosi come richiesto nel protocollo
di intervento.

L'obiettivo & di limitare i disagi alla circolazione stradale che derivano dail'azione degli eventi
meteorologici invernali: neve, basse temperature, formazione di ghiaccio.

Tutti | dati relativi ai vari automezzi, macchine ed attrezzature (quali tipo, potenza, targa, n° di
telaio, ecc.), alla loro localizzazione nei depositi 0 piazzali previsti risulteranno nel Verbale di
consegna, attestante linizio della prestazione di servizio.

Per assicurare un efficiente e puntuale coordinamento dei veicoli operativi, impiegati nel servizio
di trattamento preventivo e sgombero neve, & fatto obbligo all'Appaltatore di dotare, a sua cura
e spese, i propri mezzi, incluso il mezzo utilizzato dallimpresa per la sorveglianza, di sistema
satellitare "GPS” per la localizzazione dei veicoli compatibile con il sistema operativo RMT-ANAS
nonché telecamera che consenta la registrazione delle attivita, da utilizzare nel rispetto delle
normative.

A tal fine si allega al presente Capitolato il documento aziendaie CTI.CTRL.OBU_SLS intitolato
"Standard per il telecontrollo Impianti”, specifica dei requisiti per lintegrazione apparati mobili
dotati di Unita di bordo mezzi operativi invernali, che definisce linsieme dei requisiti tecnico-
funzionali per i dispositivi di localizzazione satellitare di bordo, ai fini della rilevazione della
localizzazione dei veicoli e dellacquisizione di informazioni relative alloperativitd dei mezzi di
servizio invernali tramite il Sisterna Anas RMT, cui gli stessi dovranno uniformarsi.
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Per esigenze di continuita del sistema operativo di gestione, il dispositivo di localizzazione dovra
essere mantenuto funzionante con continuita, durante tutto il periodo invernale e in caso di
sostituzione di un mezzo su cul & montato il GPS, il nuovo mezzo dovra essere dotato a sua

volta di un nuovo dispositivo di localizzazione di cui si dovra dare immediata comunicazione alla
SOC compartimentale al fine di uniformare lo stesso con il sistema Anas RMT,

L'ANAS si impegna a non effettuare rilevazioni di movimento dei veicoli durante i periodi esclusi
dalloperativita riferita ai servizi di trattamento antigelo e sgombero neve. In tall periodi,
dovranno essere assicurati i collegamenti necessari al fine esclusivo del mantemimento
funzionale delle banche dati del sistema operativo di controllo (per esempio: la trasmissione
quotidiana di una posizione georeferenziata del veicolo).

Durante i periodi di svolgimenito del servizio di trattamento preventivo antighiaccio e sgombero
neve, il sistema GPS rilevera, con una frequenza minima indicata e stabilita da ANAS, Ia posizione
e le attivita dei veicoli operativiimpegnati negli interventi lungo le strade oggetto del'appalto.

Qualora, In fase di consegna del servizio, l'Appaltatore non abbia installato sui propri mezzi

dispositivi sopra illustrati, ANAS prowedera alla sola formitura addebitando allAppaltatore |
relativi costi, fermo restando lonere, per I'Appaltatore, del montaggio. L'Appaltatore deve
garantire il funzionamento degli apparati per tutta la durata del contratto; l'eventuale
malfunzionamento dovra essere tempestivamente segnalato al D.E.C. e I'Appaltatore dovra
prowedere alla immediata riparazione/sostituzione dellapparato. Il D.E.C. potrg, in caso di
perdurare del malfunzionamento del dispositivo oltre 2 gg., applicare in sede di pagamento del
corrispettivo, una detrazione pari ad €/giorno 30,00 (diconsi euro/giorno trenta/00}.

! dati rilevati saranno trasmessi ad una centrale di controllo, nella quale, con appositi software
gestionali, saranno trattati, per fornire i rapporti di sintesi giornaliera/settimanale/mensile degli
atti dei singoli veicoli operativi, con riferimento alle ore di lavoro ai chilometri percorsi e af
funzionamento delle attrezzature in monitoraggio.

Sara onere dell’Appaltatore informare, ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, il
proprio personale, della presenza, sui mezzi, di tali dispositivi, restando ANAS sollevata da
qualsiasi centestazione in merito.

Sara onere dellAppaltatore predisporre il personale necessario alla conduzione di tutti | mezzi,
compresi quelli messi a disposizione dallANAS, per tutti gli eventuali turni di lavoro nel rispetto
della normativa vigente.

Le generalita di tutti i conducenti dovranno essere comunicati allANAS, cosi come quelle del
servizio Direttore Tecnico e dei Coordinatori designati dallAppaltatore.

| mezzi dovranno essere della potenza e portata minima richiesta e tipologia di trazione,
comunque adeguati al tipo di servizio, rimanendo la facoltd della D.E.C. di rifiutare quelli che a
proprio insindacabile giudizio non fossero ritenuti idonei per i tratti di statale oggetto del
presente appalto.

In caso di danneggiamento e/o guasto di un mezzo sgombraneve o spargisale, sia esso fornito
dall'Appaltatore sia dato in uso questi ma di proprieta ANAS, che lo renda inservibile, qualunque
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sia la causa che ne abbia causato il fermo, I'Appaltatore dovra prowedere a proprie cure e

spese, a sostituirlo, fino alla completa riparazione e reintegro in servizio, con uno analogo per
garantire la dotazione minima prevista e non diminuire l'efficienza e la continuita del servizio.

Qualora le lame e/o i vomeri vengano forniti dallANAS, saranno forniti anche i relativi attacchi;
resta a carico dellAppaltatore I'applicazione degli attacchi stessi.

L'Appaliatore dovra controllare, prima e durante il corso del servizio, lo stato di usura dei coitelli
delle lame, in ogni loro parte, sostituendoli nel caso di inadeguatezza, Del pari, dovra essere
tenuta a disposizione una scorta di ricambi per le rimanenti parti meccaniche, rimanendo
fAppaltatore responsabile di eventuali danni o deficienze relative al servizio da espletare.

Le spese per i conducenti, carburanti ed i lubrificanti accorrenti al funzionamento di tutti | mezzi
meccanici, ivi compresi quelli di proprieta dellANAS, restano a totale carico dell’Appaltatore; sa-
ranno altresi a carico dello stesso gli oneri di ricovero dei mezzi ANAS per tutta la durata del ser-
vizio nonche le operazioni di manutenzione del mezzo (piccole riparazione, ingrassaggi, lavaggio,
ecc.). Tali operazion: di manutenzione dovranno essere ricorsive e regolari e dovranno lasciare i
mezzi ANAS, tra un intervento e l'altro, in condizioni di perfetta pulizia e di normale stato di
funzionamento. li personale ANAS dovra, in qualsiasi momento essere messo nelle condizioni di
verificare che tali prescrizioni vengano osservate e in caso di inosservanza informarne la D.E.C.
e I'Offiina Compartimentale. Resta inteso che nei casi pil gravi tali inosservanze su motivato
parere della D.E.C. potranno costituire motivo di proposta per limmediata rescissione del
presente contratto, da parte del Responsabile del Procedimento, senza che Appaltatore possa
nulla pretendere a parte la corresponsione del servizio realmente eseguito decurtata delle
spese relative alla risistemazione dei mezzi resasi necessaria.

Touttl | mezzi semoventi dovranno, inoltre, essere assicurati per limpiego di macchina operatrice
sgombraneve, con polizza estesa nei confronti degli operatori e nei confronti di terzi, come
specificato allart. |. “Garanzie” delfAddendum al Capitolato Speciale di Appalto.

Qualora, al fine di accelerare la pulizia del prano viabile stradale, venga richiesto da parte di
ANAS lutilizzo della totalita dei mezzi previsti nellAddendum al Capitolato Speciale di Appalto
anche durante limitate precipitazioni, l'Appaltatore & obbligato a dar luogo a quanto richiesto.

r

Il mancato o ritardato utilizzo di uno o pil mezzi comporters lapplicazione della penale prevista
ailart. F. “Termini per esecuzione delle Prestazioni - Penali - Detrazioni” dellAddendum al Capitolato
Speciale di Appalto.

In caso del verificarsi di eventi nevosi con carattere di eccezionalita, YAppaltatore dovra assicura-
re, su esplicita richiesta della D.E.C,, integrazione e limmediato intervento su strada di persona-
le e eventuali ulteriori mezzi aggiuntivi rispetto a quelli messi a disposizione da ANAS e a quelli
minimi messi a disposizione dell'Appaltatore, come previsio nel presente CSA, al fine di garantire
la circolazione e/o il ripristino della viabilita in sicurezza secondo i requisiti prestazionali richiesti
dal contratto senza che cid comporti maggiore corrispettivo rispetto allimporto contrattuale
stabilito a corpo.

Solo in caso di formale dichiarazione di stato di calamitd naturale emesso dalla Regione
Competente, ANAS potra valutare leventuale richiesta di compensazione per maggiori oneri
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subiti dallAppaltatore.

5 IDENTIFICAZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI

L'Appaltatore dovra provvedere a dotare gli automezzi da impiegare come di seguito indicato:
Su entrambe le portiere della cabina dell'autocarro una targa rettangolare adesiva 0 magnetica
e removibile alloccorrenza, con pellicola rifrangente di dimensioni ¢cm. 60 x 40 di colore bianco
con la scritta in lettere nere - SERVIZI INVERNALI PER CONTO ANAS - e logo ANAS (come da
=chema che sara fornito dalla D.E.C.).

I mezzi saranno inoltre dotati della segnaletica prevista dal vigente Codice della Strada.

In caso di inadempienza per i mezzi che non risulteranno attrezzati da parte delfAppaltatore, la
D.E.C. prowedera a mezzo di alre ditte addebitando le spese ailAppaltatore stesso per ogni
maggior onere diretto ed indiretto sostenuto, oltre allapplicazione della penale di Euro 500,00
(Euro cinquecento/00) per ogni automezzo non atirezzato.

6 QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

| materiali da impiegare nelle forniture e nellesecuzione del servizio compresi nell'appalto
dovranno corrispondere, per caratteristiche, @ guanto stabilito nelle leggi e regolamenti uffiaal
vigenti in materia ed alle prescrizioni indicate nel presente CSA; in mancanza di particolari
prescrizioni dovranno essere delle migliori qualita in commercio in rapporto alla funzione a cui
sono destinati. Per la prowista di materiali in genere, si richiamano espressamente le
prescrizioni delle disposizioni di legge vigenti.

In ogni caso i materiali, prima dellutilizzo, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla
D.E.C.. Durante Vesecuzione del servizio, la D.E.C. pud disporre l'esecuzione di prove /analisi
per verificare permanenza dei requisiti dei materiali rispetto alfaccettazione.

| materiali proveranno da localita o fabbriche che I'Appaltatore riterra di sua convenienza,
purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.

Quando la D.E.C. abbia rifiutato una qualsiasi prowista come non atta alfimpiego, I'Appaltatore
dovra sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute: i materiali rifiutati
dovranno essere allontanati immediatamentie dal cantiere a cura e spese della stessa
Appaltatore.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della D.E.C., I'Appaltatore resta to-talmente
responsabile delfa riuscita del servizio anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.

| materiali da impiegare nell'espletamento del servizio dovranno corrispondere ai requisiti di
seguito fissati;
LORURO D! | ALGEMMA - SUPER:

CARATTERISTICHE CHIMICHE:
Titolo sul secco (NaCl) % 97,0 min
Umidita (a 100°C) % 19 max sfuso - 0.2% max in sacchi

Calcio (Ca) % 0.4% max
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Magnesio (Mg) % 0.3% max

Solfati (SO4) % 0.3% max

nsolubili in acqua % 0.4% max sfuso - 0.7% max in sacchi
Densita apparente 1.1/71.2. ton/mc

CARATTERISTICHE SPECIFICHE:

Granulometria:

passante a 5 mm uguale al 100%

passante a 0.16 mm inferiore o uguale al 5%
ANTIAGGLOMERANTE:

Ferrocianuro di sodio alimentare anidro 70-100 ppm

CLORURQ D SOPDIQ 0 SALGEMMA - SPECIALE:
CARATTERISTICHE CHIMICHE:

Titolo sul secco (NaCl) % 98,5 min

Umidita (a 100°C) % 1% max sfuso - 0.2% max in sacchi
Calcio (Ca) % 0.3% max

Magnesio (Mg) % 0.3% max

Solfati (SO4) % 0.3% max

Insolubili in acqua % 0.4% max sfuso - 0.7% max in sacchi
Densita apparente 1.1/1.2. ton/mc

CARATTERISTICHE SPECIFICHE:

Granulometria;
passante a 5 mm uguale al 100%

passante a 0.16 mm inferiore o uguale al 5%

ANTIAGGLOMERANTE:
Ferrocianuro di sodio alimentare anidro 70-100 ppm

CLORURO DI SODIO O SALGEMMA - IPER-ATTIVO:

CARATTERISTICHE CHIMICHE:

Titolo sul secco (NaCl) % 99,8 min
Umidita {(a 100°C) % 1% max sfuso - 0.2% max in sacch
Calcio (Ca) % 0.1% max

Magnesio (Mg) % 0.1% max
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Solfati (S04} % 0.1% max

Insolubili in acqua % 0.2% max sfuso - 0.2% max in sacchi
Densita apparente 1.0/1.2 ton/mc

CARATTERISTICHE SPECIFICHE:

Granulometria:

passante a 1 mm uguale al 100%

passante a 0.16 mm inferiore o uguale al 5%
ANTIAGGLOMERANTE:

Ferrocianuro di sodio alimentare anidro 70-100 ppm

Il prodotto deve rimanere scorrevole, non agglomerarsi a svolgere fazione sgelante alla
temperatura di almeno -12° C.

In ogni momento, durante il corso dellappalto, FANAS potré eseguire il prelievo a campione dei
fondenti (NaCl e/o CaCl2) approwigionato dallAppaltatore, al fine dell'esecuzione, sul
medesimo, di prove di laboratorio presso Laboratori Ufficiali, allo scopo di controllare che il sale
fornito sia rispondente alle norme sopra indicate.

7 DISCIPLINA DELLA TUTELA AMBIENTALE

La gestione dei rifiuti deve essere conforme alle leggi, regolamenti e disposizioni emanate dalle
competenti Autorita nazionali e locali. LAppaltatore con onere a suo carico, dovra recuperare e
smaitire i rifiuti prodotti, nellosservanza delle specifiche norme di legge e degli ordini iImpartiti
dalla D.E.C. con lobbligo di fornire alla stessa la relativa documentazione contestualmente
allavwvenuto espletamento delle attivitd di smaltimento.

Sono compresi e compensati nel corrispettivo  delfappalto, e quindi a totale carico
dellAppaltatore, anche gl oneri di discarica.

8 SCHEMA TIPO DI INTERVENTO

Si rimanda all’ Addendum al Capitolato Speciale di Appalto per gli schemi tipe di intervento,
specifico per ogni nucleo di manutenzione.

Il servizio di sgombraneve e sparsa materiale antigelo dovra essere effettuato anche in tutti gli
svincoli e rampe di competenza individuati lungo i tronchi stradali facenti parte del contratto.
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1.4 Assicurazioni e Garanzie

Prima di dare inizio a qualsiasi attivita inerente il Contratto, l'Appaltatore & tenuto, senza
che per guesto siano comungue limitate le sue responsabilita contrattuali, a costituire
Una garanzia, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di
solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nel'aibo di cui allart. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che
svolgono, in via esclusiva o prevalente, attivitd di rilascio di garanzie e che sono
SOUtopost a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo
previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di

solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, a copertura di ogni
tipologia di danno derivante, direttamente o indirettamente, dallespletamento delle
proprie attivita.

Inoltre, qualora le prestazioni oggetto del Contratto / Accordo quadro vengano svolte
presso sedi Anas, IAppaltatore deve dimostrare il possesso di una polizza assicurativa a
copertura degli infortuni professionali, attraverso apposita dichiarazione rilasciata su
carta intestata dalla compagnia stessa.

A tal fine, I'Appaltatore si impegna a produrre loriginale delfappendice di dichiarazione
della garanzia dove sia riportata esplicita attestazione dellawenuto pagamento dei
premi, la rinuncia al diritto di rivalsa da parte della stessa Compagnia di
assicurazione/Istituto di credito nei confronti di Anas e dei terzi coinvolti a diverso titolo
nellesecuzione delle attivita.

Resta comunque inteso che qualora IAppaltatore non costituisca una garanzia in
conformita alle disposizioni di cui SOpra, sara sua cura e onere prowedere quanto
prima a stipularla. In mancanza, sard facoltd di ANAS risolvere ii contratto ai sensi
dellart. 1456 del codice civile.

Ogni indennizzo a terzi a titolo di risarcimento deve essere liquidato senza deduzione di
alcuna franchigia che si intende a totale carico dell'Appaltatore.

Durante f'esecuzione dellappalto e allo scadere del termine di validita della garanzia,
sara cura dellAppaltatore inviare alla Rappresentanza di Anas di cui allart. 1.1.2 la prova
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del rinnovo della stessa, mediante dichiarazione emessa dalla Compagnia di
assicurazione/Istituto di credito, pena, in difetto, la risoluzione del contratto.

Resta inteso che lo stesso Appaltatore dovra comunicare alla suddetta Rappresentanza
di Anas, con congruo anticipo, ogni evento che modifichi i termini /o le condizion’
afferenti la garanzia, nel rispettc delle prevision: di cui al presente articolo, mediante
I'emissione di una nuova appendice di dichiarazione della polizza.

1.5 Pretese di terzi e clausola di manleva

L'Appaltatore tiene indenne Anas da responsabilita per danni a persone e a cose, sia
per quanto riguarda | propri dipendenti, ausiliari, collaboratori e/o subappaltator! e
contraenti ed eventuali materiali o strumenti di sua proprieta, sia per quanto riguarda |
terzi in conseguenza della prestazione dellaffidamento e delle attivita connesse e, in
ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato.

1.6 Uso di licenze, proprieta industriale, commerciale, brevetti e copyright

1.6.1 Uso di licenze

Qualora il Servizio sia espletato sulla base di una licenza, 'Appaltatore si impegna a
comunicare alla Rappresentanza di Anas, per iscritto, le modalita del relativo utilizzo
e ad utilizzarla secondo modalita tali da consentire I'esecuzione del Servizio in forma
equivalente a quella che eventualmente potrebbe essere messa in atto dalla
Licenziante.

L'Appaltatore, a sue spese, & altres! obbligato ad ottenere le eventuali concessioni,
licenze ed autorizzazioni necessarie allesecuzione del Contratto e a darne comprova
alla Rappresentanza di Anas.

L'Appaltatore garantisce in ogni tempo Anas, in nome proprio e dei propr
Subappaltatori, e si impegna a tenere guestultima manlevata ed indenne, contro
ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze,
disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per I'espletamento del servizio
nonché i materiali, | procedimenti ed i mezzi utilizzati nell'esecuzione del Contratto
stesso.

L'Appaltatore si impegna altresi ad intervenire in ogni eventuale giudizio che venisse
promosso nei confronti di Anas, salvo sempre il diritto di quest'ultima ad essere
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indennizzata dallAppaltatore dei danni e delle spese che fosse stata costretta per tali
motivi a sostenere.

1.6.2 Proprieta industriale e commerciale

L'Appaltatore dichiara e garantisce che quanto offerto in sede di partecipazione alla
procedura di selezione e realizzato in esecuzione del Contratto / Accordo quadro é
originale e non viola, in tutto o in parte, diritti di terzi, ed alfuopo sin d'ora assume in
proprio tutti gli oneri e le spese derivanti dalla eventuale violazione dei suddetti diritti
di terzi, manlevando e tenendo indenne ANAS da ogni conseguente responsabilita e
da ogni e qualsiasi onere e spesa, anche legale.

Gli eventuali elaborat! forniti dallAppaltatore e/o i documenti forniti in esecuzione del
Contratto e non coperti da brevetto o altro titolo di privativa intellettuale registrato si
intendono trasferiti in proprieta a Anas, la quale potra utilizzarli e disporne per
qualsiasi scopo, senza che I'Appaltatore possa pretendere alcun compenso, a
qualsivoglia titolo e, in particolare, rivendicare diritti di autore, proprieta industriale
ed artistica, etc.

Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi al Servizio, non potranno
essere né riprodotti ne riutilizzati dallAppaltatore, in tutto o in parte, per altre
commesse anche se con caratteristiche analoghe, senza specifica autorizzazione
scritta di Anas.

In ragione delle dichiarazioni e garanzie rese, 'Appaltatore si impegna a manlevare e
tenere indenne la Stazione Appaltante, da ogni e qualsivoglia pretesa, diritto o azione
che terzi dichiarino di vantare su quanto realizzato in esecuzione del Contratto /
Accordo guadro e, a tal fine assume ogni responsabilita conseguente alluso di
dispositivi o alladozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di
brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti della Stazione Appaltante azione giudiziaria
da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, 'Appaltatore si
'mpegna a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante, assumendo a proprio
carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a
carico di Anas.

La Stazione Appaltante si obbliga ad informare prontamente per scritto 'Appaltatore
delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la



anas
GRUPPO FS ITALIANE /

Stazione Appaltante riconosce allAppaltatore la facolta di nominare un proprio legale
di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Stazione Appaltante.

Nellipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma, la Stazione Appaltante,
fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facolta di dichiarare la
risoluzione di diritto del Contratto / Accordo Quadro, recuperande e/o ripetendo |l
corrispettivo versato, detratto un equo compenso per lavvenuto uso.

Anas si riserva, in ogni caso, il diritto, in pendenza delle azioni di cui sopra, di
richiedere allAppaltatore di realizzare a propria cura e spese un prodotto che abbia
caratteristiche analoghe a quello fornito o di acquisire, sempre a propria cura e
spese, il consenso alla continuazione delluso delle apparecchiature e dei programmi,
il cui diritto di esclusiva é giudizialmente contestato.

1.6.3 Proprieta, copyright

Con l'accettazione del Contratto / Accordo quadro, I'Appaltatore riconosce ed accetta
che i prodotti software e/o informatici in genere ed altri elaborati analoghi, prodotti
dall'esecutore e/o dai suoi ausiliari per Anas in esecuzione del Contratto/

Accordo quadro e gli eventuali sviluppi degli stessi sono di esclusiva proprieta di
Anas, senza bisogno di ulteriori formalita, e questultima ne potra disporre
liberamente e senza alcun vincolo fermo restando il diritto dellAppaltatore ad
esserne riconosciuto autore.

I diritto di proprieta di Anas sui prodotti software e/o informatici in genere si intende
esteso ai relativi manuali operativi, alle specifiche funzionali e a qualunque
documento o informazione, su qualungue supporto riportati, predisposti e
consegnati dallAppaltatore a Anas nell'ambito dell'esecuzione del servizio.

E' fatto quindi divieto allAppaltatore di utilizzare, concedere 'uso a terzi, vendere o
concedere in licenza, a titolo oneroso o gratuito, quanto realizzato in esecuzione del
Contratto /Accordo quadro.

In particolare, al di fuori dellutilizzo dei summenzionati prodotti software e/o
informatici in genere nellambito dell'esecuzione del servizio, 'Appaltatore si impegna
a non utilizzare né a disporre, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, dei prodotti
software, degli eventuali sviluppi e dei relativi supporti, quali che essi siano, senza il
preventivo consenso scritto di Anas. Gli stessi non potranno quindi essere
commercializzati né utilizzati da parte di Terzl senza il previo consenso scritto di
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Anas, alla quale spetterebbero in tal caso le relative royalties, il cui importo dovrebbe
essere determinato d'accordo con Anas stessa.

In ogni caso I'Appaltatore, laddove venisse a conoscenza di eventuali violazioni da
parte di Terzi dei diritti di Anas sui prodotti software e/o informatici in genere, si
impegna a darne tempestiva comunicazione a Anas stessa e a collaborare con
guest'ultima a tutela dei suoi diritti.

Nel caso in cui, ai fini dellesecuzione del servizio, 'Appaltatore utilizzi prodotti
software allo stesso ceduti o concessi in sublicenza d'uso da parte di Terzi,
I'Appaltatore garantisce che gli stessi siano stati a loro volta ricevuti dallAppaltatore
con espressa autorizzazione del titolare alla cessione owero alla sublicenza, senza
che cio comporti oneri aggiuntivi per Anas e si impegna a fornire adeguata
informativa a questultima in merito alle garanzie previste nei relativi contratti,
L'Appaltatore si impegna in ogni caso a tenere Anas manlevata e indenne rispetto a
qualsiasi pretesa e/o azione che dovesse essere avanzata da terzi in relazione ai
prodotti software e/o informatici in genere oggetto del Contratto/Accordo quadro. A
tal fine Anas comunichera per iscritto allAppaltatore ogni eventuale azione promossa
O pretesa avanzata nei confronti della stessa Anas.

Ferma restando la paternita dell'opera in capo allAppaltatore, la Stazione Appaltante
acquisisce il diritto di proprieta e di utilizzazione e sfruttamento economico di tutto
guanto realizzato dallAppaltatore in esecuzione del Contratto /Accordo quadro (a
titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti sofiware e
dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e piti in generale di
creazioni intellettuali ed opere dellingegno), dei relativi materiali e della
documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall’Appaltatore o dai suoi
dipendenti nelfambito o in occasione dell'esecuzione del Contratto/ Accordo Quadro.
La Stazione Appaltante potra, pertanto, utilizzare quanto realizzato in esecuzione de
Contratto / Accordo quadro non solo per le finalita specificate nel Bando di Gara, nel
Contratto / Accordo quadro e nel presente Capitolato o nelle Specifiche Tecniche, ma
anche e senza alcuna limitazione, per finalitd diverse, ivi incluso il diritto di
concederne il diritto a terzi, a titolo gratuito o oneroso, il diritto di modifica e
integrazione anche con altri prodotti e sistemi, senza alcuna limitazione temporale
e/o territoriale, a prescindere dalla durata del Contratto /Accordo quadro che
inerisce i termini entro i quali il Contraente deve adempiere alle proprie obbligazioni,
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ma in nessun modo incide sul diritto di utilizzo di quanto realizzato da parte della
Stazione Appaltante.

| menzionati diritti devono, pertanto, intendersi acquisiti dalla Stazione Appaltante in
modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante tutti i codici
sorgenti del software sviluppato in esecuzione del Contratto /Accordo quadro,
indicando esplicitamente quali software di proprieta di Terzi sono stati
eventualmente utilizzati. Tale consegna, che dovra avvenire in occasione di tutte le
emissioni di nuove versioni del software e, comunque, a seguito di esplicita richiesta
della Stazione Appaltante, dovra essere corredata dalla documentazione atta a
rendere agevole la verifica e la gestione della configurazione e dovra essere
completata con un lettera nella quale il Contraente dichiara di aver consegnato tutti i
codici sorgenti del software sviluppato alla data.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante tutta la
documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di
titolarita esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari alleventuale
trascrizione di detti diritti a favore della Stazione Appaltante in eventuali registri od
elenchi pubblici.

Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di
monitoraggio del Contratto /Accordo Quadro, anche fornita e/o predisposta e/o
realizzata dall'Appaltatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e
le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata
dallesecuzione del Contratto / Accordo Quadro, sono e rimarranno di titolarita
esclusiva della Stazione Appaltante che potra, quindi, disporne senza alcuna
limitazione.

In caso di inadempimento da parte dellAppaltatore a quanto stabilito nei precedenti
commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione Appaltante

avra facolta di dichiarare risolto il presente il Contratto / Accordo quadro ai sensi
dellart. 5.
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1.6.4 Brevetti

Qualora, nel corso dellesecuzione del Servizio, 'Appaltatore sviluppi programmi e/o
progetti che possano essere considerati invenzioni brevettabili, Anas potra richiedere
all'Appaltatore, in alternativa:

i. che I'Appaltatore ceda a Anas, a titolo gratuito, ogni e qualsiasi documentazione e
nformazione necessaria affinché Anas possa ottenere il relativo brevetto;

i. che I'Appaltatore ottenga, in nome e per conto di Anas e a spese della stessa, il
relativo brevetto.

1.7 Dovere di riservatezza

L'Appaltatore & tenuto a mantenere la piu assoluta riservatezza per quanto concerne
tutti i documenti di qualsiasi tipo (tecnico, amministrativo, gestionale, di presentazione,
report, ecc), forma di rappresentazione (testo, grafica, audio, multimediale) e supporto
(cartaceo, digitale) connessi allappalto e/o prodotti in esecuzione dello stesso e ad
astenersi, salvo esplicito benestare di Anas, dal pubblicare o comunque diffondere
fotografie ed articoli su quanto fosse venuto a sua conoscenza in relazione
all'espletamento dell'appalto medesimo. Egli deve inoltre astenersi dall'effettuare
fotografie e/o filmati delle opere eseguite da terzi per conto di Anas, salvo esplicito
benestare di Anas stessa.

La violazione di tale obbligo legittima Anas alla risoluzione del Contratto di
appalto/Accordo quadro ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile.

Tutte le notizie relative alle attivita comunicate da Anas 0, comunque, apprese
dallAppaitatore e dal suo personale in relazione all'esecuzione del Contratto e tutte le
informazioni che transiteranno per i sistemi di elaborazione dei dati non debbono
essere in alcun modo ed in qualsiasi forma comunicate o divulgate a terzi, neé debbono
essere utilizzate sia da parte dellAppaltatore sia da parte di chiunque altro collabori al
suo lavoro per fini diversi da quelli contempiati dal presente appalto.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, in attuazione di quanto previsto dal quarto comma
dell'art. 22 della legge 30.12.1991 n. 413, ad adottare le opportune misure volte a
garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza
nell'espletamento del servizio.
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L'Appaltatore si impegna a diffidare tutti i propri dipendenti e chiunque collabori
all'esecuzione delle prestazioni, alla pil rigorosa osservanza del segreto d'ufficio in
conformita alle vigenti norme, richiamando l'attenzione dei propri dipendenti su quanto
disposto dall'art. 326 del codice penale, cosi come maodificato dalla legge 26.4.1990
n.86, che punisce la violazione, 'uso illegittimo e lo sfruttamento delle notizie riservate.

1.8 Variazioni
1.8.1 Variazioni richieste da Anas

Con laccettazione del Contratto, I'Appaltatore simpegna ad eseguire, previa
sottoscrizione di un atto di sottomissione, tutte le aggiunte e/o variazioni, fino a
concorrenza del quinto dellimporto del Contratto che verranno eventualmente
richieste da Anas in corso d'esecuzione, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti
nel Contratto medesimo, senza possibilita di far valere il diritto alla risoluzione.

Qualora dette modifiche comportino aumenti o diminuzioni di costo e/o0 modifiche
nelle caratteristiche del servizio eccedenti I quinto dellimporto contrattuale, le
eventuali differenze di prezzo e le relative modalita di pagamento, i nuovi termini
contrattuall, le nuove caratteristiche e le eventuali nuove garanzie dovranno essere
concordate tra le Parti e formalizzate tramite appositi atti aggiuntivi al Contratto. A tal
fine, Anas procede alla redazione di un atto aggiuntivo al contratto, che il RUP,
tramite la Direzione Appalti e Acquisti, prowedera a comunicare allAppaltatore.

Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dello schema di atto aggiuntivo,
'Appaltatore deve dichiarare, per iscritto, se intende accettare la prosecuzione del
contratto e a quali condizioni. Nel termine di 15 giorni dal ricevimento di tale
comunicazione, Anas comunica allAppaltatore le proprie determinazioni.

Qualora [Appaltatore non risponda alla comunicazione di ANAS, si intende
manifestata la volonta di accettare la modifica agli stessi prezzi, patti e condizioni del
contratto originario. Eventuali diminuzioni del Contratto che incidano sulla
consistenza economica del servizio entro il limite del 20% comunicate allAppaltatore
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prima del raggiungimento del quarto guinto dellimporto contrattuale non potranno,
'n ogni caso, giustificare una richiesta di indennizzo da parte dellAppaltatore.

'n ogni caso, la Rappresentanza di Anas puo disporre modifiche di dettaglio che non
comportanc aumento o diminuzione dellimporto contrattuale.

1.8.2 Variazioni richieste dall'Appaltatore

L'Appaltatore non pud, senza preventiva autorizzazione scritta di Anas, apportare
alcuna variazione, di qualsiasi natura o entita, all'oggetto del Contratto / Accordo
quadro, sia con riguardo alle prescrizioni tecniche e/o contrattuali sia con riguardo ai
documenti approvati da Anas in relazione al servizio. Le variazioni non previamente
autorizzate da Anas non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comportano
comungue ['obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dalie
prescrizioni tecniche e/ contrattuali e di rimettere in pristino la situazione originaria
preesistente, Con spese a carico dellAppaltatore.

Eventuali variazioni al Servizio/Fornitura conseguenti all'applicazione di norme di
legge e/o regolamentari intervenute successivamente alla data del Contratto,
dovranno in ogni caso essere autorizzate da Anas e alle stesse si applicheranno le
disposizioni di cui all'articolo 1.8.1.

Qualora I'Appaltatore individuasse modifiche e/o soluzioni realizzative diverse da
quelle previamente stabilite, utilizzando altre tipologie di componenti owvero
modalita realizzative alternative, dovra produrre una nuova documentazione da
sottoporre allapprovazione di Anas che quindi potra decidere di autorizzare o non
autorizzare. Nel caso in cui Anas autorizzi quanto proposto dallAppaltatore Anas
potra stabilire o richiedere nuove prove, verifiche e/o controlli da eseguire a
completa cura e spesa dellAppaltatore.

1.8.3 Modifica soggettiva dell'Appaltatore e divieto di cessione del Contratto

In conformita a quanto previsto dall'articolo 106, co. 1, lett. (d) (2) de! D.Lgs.. 50/2016,
non sono considerate varianti, ai sensi dei precedenti articoll 1.8.1. e 1.8.2 e non
rientrano nel divieto di cessione del Contratto i casi in cui allAppaltatore iniziale
subentra altro operatore economico, per causa di morte o per contratto, anche a
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seguito di ristrutturazione societarie (cessione, affitto o trasformazione di azienda
owero del ramo d'azienda owero trasformazione, fusione e scissione societaria),
purche quest'ultimo soddisfi i criteri di selezione sulla cui base & stato aggiudicato il
Contratto e il subentro non comporti altre modifiche sostanziali del Contratto.

Tutti i casi di cui sopra che comportino, pertanto, modifiche soggettive
delfAppaltatore dovranno essere notificate con formale comunicazione ad ANAS da
parte dellAppaltatore stesso unitamente a tutta la documentazione necessaria a
comprovare la variazione soggettiva occorsa, di cui ANAS, previa verifica della
regolarita formale, prendera eventualmente atto con proprio prowedimento.

Tale documentazione, oltre a comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione
del nuovo soggetto subentrante dovra essere comprensiva degli elementi di
valutazione (indicatori di ottemperanza utili a dimostrare la validita economica e
tecnica organizzativa della trasformazione societaria in base alle linee guida ANAC in
materia (Manuale sull'attivita di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di
importo superiore a 150.000 euro, pubblicato da ANAC il 16/10/2014 e successive
integrazioni del 09/03/2016):

stabilita ed autonomia dell'attivita economica organizzata di cui allart. 2112,
comma 4°, c.c;

- precisa definizione di struttura e dimensione;

- connessione della professionalita del personale addetto alla struttura con le
attivita del preteso ramo di azienda;

- autonomia organizzativa del ramo aziendale;

- funzione unitaria delle capacita professionali dei lavoratori che vi sono addetti,
tale da fare assurgere il preteso ramo ad unitaria entita economica;

- che si tratti di un'entita economica organizzata in modo stabile e non
destinata all'esecuzione di una scla opera, ma finalizzata al perseguimento di
uno specifico obiettivo;
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che l'attivita economica organizzata in ramo d'azienda sia con 0 senza scopo
di lucro;

che l'attivita che costituisce ramo d'azienda preesista alla cessione e non sig,
Invece, una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento;

che il trasferimento consenta la conservazione dell'identita del ramo d'azienda
ceduto;

che i rapporti di lavoro continuino con l'acquirente/affittuario ed il lavoratore
conservi tutti | diritti che ne derivano;

che lalienante/affittante e l'acquirente/affittuario siano obbligat! in solido per
tutti i crediti che i lavoratori avevano al tempo del trasferimento;

che facquirente/affittuario sia tenuto ad applicare i trattamenti economici e
normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alia data del
trasferimento, fino alla loro scadenza;

l'esatta indicazione dei lavoratori addetti all'azienda ceduta (0 al ramo ceduto),
anche mediante allegato, con specificazione delle relative mansioni e del
relativo inquadramento;

che sia espressamente garantito dai cedente/affittante che | dipendenti sono
stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del
rispettivo rapporto di lavoro in conformita alie applicabili disposizioni di legge
e di contratto e che rispetto alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori
subordinati sono stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in
relazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e alle ritenute di

legge;

che si dia atto, nel caso in cui gli occupati presso il complesso aziendale
ceduto siano piu di 15, che sono stati adempiuti tutti gli obbilighi di informativa
alle rappresentanze sindacali ed ai sindacati di categoria con le modalita e nel
rispetto dei termini di cui alia vigente normativa in materia;
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- che latto di affitto/cessione/fusione, comprensivo di perizia giurata, di stima
sia regolarmente notificato ai sensi di legge presso la camera di commercio
competente, nonché trasmesso alla SOA per i dovuti aggiornamenti delle
attestazioni ed iscrizioni sul casellario ANAC.

Entro it termine di 60 giorni dalla comunicazione dellAppaltatore, ANAS, previa
valutazione della trasformazione societaria sulla base della documentazione
elencata, notifichera la propria opposizione al subentro di altro soggetto nella
titolarita del contratto con conseguente prowedimento di recesso o risoluzione dello
stesso o, al contrario, accettazione della nuova situazione soggettiva. In quest'ultimo
caso ANAS procedera a prenderne atto mediante proprio prowedimento.

Salvo quanto previsto nel presente articolo in merito alla modifica soggettiva del
Contratto ai sensi dellarticolo 106, co. 1, lett. (d) (2) del D.Lgs. 50/2016, & vietata la
cessione del Contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario é nullo di diritto.

1.10 Codice etico e Modello organizzativo

L'’Appaltatore & consapevole che Anas ha adottato un Modello di organizzazione,
gestione e controllo in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.,
consultabile nel sito www .stradeanas.it., con lobiettivo di prevenire i reati, sia in Italia
che allestero, di cui al medesimo decreto, ivi compresi quelli contro la Pubblica
Amministrazione e i reati societari.

Egli & altresi consapevole che Anas, nella conduzione degli affari e nella gestione dei
rapporti interni, applica i principi contenuti nel proprio Codice Etico, consultabile sul sito
www.stradeanas.it nellapposita sezione "Corporate governance Documenti societari’ e
costituente parte integrante del suddetto Modello.

Tutti i destinatari del Modello, cosi come individuati nel medesimo, sono chiamati
allosservanza dei principi e delle linee di condotta ivi indicati, nonché ad adottare,
ciascuno in relazione alla funzione esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra
norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo attivitd rientranti nellambito di
applicazione del Decreto e di tutti i principi, norme e regole richiamati nel Codice Etico.
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1.11 Variazioni della compagine societaria e/o degli organi societari dellAppaltatore

L'’Appaitatore & tenuto a comunicare tempestivamente a Anas eventuali variazioni, che
intervengano durante la validita del Contratto / Accordo quadro, nella composizione
societaria, negli organi sociali (anche delle eventuali societa controllanti), nonché in ogni
altro documento o dichiarazione forniti in sede di perfezionamento del Contratto /
Accordo quadro.

Le variazioni dovranno essere comunicate con lo stesso dettaglio con il quale sono
state prodotte in sede di perfezionamento del Contratto /Accordo quadro.

1.12 Tutela dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dellarticolo 13 del D.Igs 196/2003, recante «Codice in materia di
protezione dei dati personali», | dati personali che vengono acquisiti nellambito e/o in
occasione del procedimento di gara e, successivamente, in relazione alla stipula di
eventuali Contratti, sono da Anas raccolti e trattati anche con lausilio di mezzi
elettronici esclusivamente per le finalita connesse alla stipula e gestione dei contratti
stessi, owero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge.

Al riguardo si precisa che:

lacquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti & presupposto indispensabile per
linstaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati;

i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati non saranno oggetto di comunicazione
e diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge;

'Appaltatore ha la facolta di esercitare, in merito all'esistenza ed al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, i diritti previsti dallarticolo 7 del D.Igs 196/2003.

Si fa inoltre presente che il titolare del trattamento dei dati in questione & Anas.

| dati personali, trattati in modo lecito, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalita
per le quali sono raccolti, non sono soggetti a diffusione e saranno trattati solo dal
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personale incaricato dallAppaltatore e solo ed esclusivamente ai fini della gestione del
rapporto contrattuale.

S informa altresi che la raccolta, la conservazione ed il trattamento dei dati personal,
anche giudiziari, deriva da obblighi normativi, fiscali e previdenziali, quindi di natura
obbligatoria e vincolata; pertanto non risulta necessario raccogliere il consenso degli
interessati, ai sensi dellart. 24, comma 1, lett. a), b) ¢ del “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.

Nel rispetto dell'art. 7 “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti* del D. Lgs.
196/2003 linteressato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in
forma intelligibile, nonché lindicazione:

a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalita e modalita del trattamento;

¢) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

Inoltre Tinteressato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione owvero,
quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non & necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati; 'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e
b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
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adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento
dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Ai sensi delfart. 13, comma 1, lett. ¢) fatti salvi ed impregiudicati i diritti di cui all'art. 7 de
Codice, eventuali opposizioni e/o richieste di limitazioni al trattamento impediranno |
proseguire ed il buon fine del rapporto contrattuale tra le parti, pertanto a seguito di
opposizione al trattamento dei dati, Anas si vedra costretta a revocare 'aggiudicazione
definitiva e/o risolvere il contratto.

Nei casi in cui Anas debba trattare dati personali e giudiziari di soggetti terzi
all'appaltatore ma ad esso collegati (vedi subappaltatori, fornitori, collaboratori etc...) ai
soli fini delladempimento delle prestazioni del presente contratto, I'Appaltatore si
impegna a garantire che tutti i dati ed informazioni in merito siano fornite nel pienc
rispetto di quanto previsto dal Codice. A tal fine lo stesso si impegna ad acquisire, ove
necessario, la sottoscrizione del consenso informato degli interessati da allegare al
relativo contratto di subappalto.

L'Appaltatore si impegna pertanto al rispetto dei principi e degli obblighi di cui al Codice
della Privacy e ad adottare ogni misura tecnica ed organizzativa necessaria al fine di
garantire la riservatezza dei dati, secondo i principi di liceita, correttezza e pertinenza.

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui allart. 28 del D. Lgs. 196/2003, assume la
qualifica di titolare autonomo del trattamento dei dati personali relativi ad ANAS S.p.A,,
al personale dipendente della stessa, ai consulenti/collaboratori per essa operanti e ad
ogni altro possibile soggetto terzo, di cui I'Appaltatore medesimo sia venuto a
conoscenza nellesecuzione del presente incarico.

Valgano tali clausole come presupposti di risoluzione contrattuale. Pertanto in caso di
inadempimento, Anas si awarra della facolta di risolvere in danno il contratto mediante
comunicazione espressa con lettera raccomandata a/r o tramite posta elettronica
certificata, fatto salvo in ogni caso, 1l diritto al risarcimento dei danni per
inadempimento.
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2 ESECUZIONE DEL SERVIZ]

2.1 Obblighi dell’Appaltatore nell'espletamento del Servizio

| Servizio deve essere conforme, nel sto complesso e in ogni sua parte, oltre che alle
prescrizioni contrattuali, a tutte le disposizioni legislative e/o regolamentari e alle
prescrizioni  stabilite dalle competenti  Autorita nazionali, vigenti alla data
dell'espletamento del servizio medesimo.

L'Appaltatore deve provvedere, ove occorra, all'ottenimento di tutti i permessi,
autorizzazioni e/o licenze necessarie per l'espletamento del Servizio, ad eccezione di
quelli che la legge espressamente prevede a cura della Stazione Appaltante, per
l'ottenimento dei quali 'Appaltatare si impegna comunque a fornire, ove richiesta, la
necessaria assistenza e/o documentazione.

Tutti gli obblighi e gli oneri inerenti 'esecuzione del Contratto / Accordo quadro devono
intendersi a completo ed esclusivo carico dellAppaltatore, ad esclusione di quelli
esplicitamente posti dal presente Capitolato a carico di Anas; resta inteso, pertanto, che
I'enunciazione, nel presente Capitolato, degli obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore
deve intendersi a titolo meramente esemplificativo e non limitativo.

Se non previsto diversamente dal presente Capitolato, tutte le fasi relative allo
svolgimento del Servizio saranno effettuate dallAppaltatore, con proprie risorse e
mezzi, salva la possibilita di acquistare presso terzi le materie prime, i materiali di serie,
le eventuali apparecchiature, prodotti hardware, licenze di prodotti software necessari
allespletamento del Servizio nonché i mezzi di trasporto e sollevamento.

A tal fine, I'Appaitatore deve dotarsi di tutto quanto necessario (ad esempio
strumentazione, software, materiale di consumo) per l'esecuzione del Servizio; il
materiale utilizzato dal'Appaltatore dovra essere tenuto in buono stato di efficienza e
non costituire fonte di pericolo per 'ambiente di lavoro.
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L'Appaltatore adempira al Contratto con {impiego dei capitali e dei mezzi necessari e
assumendosi il rischio dell'impresa ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs.
10.09.2003, n. 276.

2.2 Obblighi di Anas

La Stazione Appaltante si impegna ad adempiere gli obblighi previsti a suo carico dal
presente Capitolato e dalle disposizioni normative applicabili al rapporto.

In particolare, Anas provvede alla nomina de soggetti che seguiranno l'esecuzione del
contratto. La direzione di tale esecuzione & affidata al RUP, che controlla i livelli di
qualita delle prestazioni.

Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si awale, secondo i rispettivi compiti stabiliti al
successivo punto 2.10, del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, del coordinatore in
materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008,
nonche del collaudatore owero della commissione di collaudo, del verificatore della
conformita e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno
affidate.

2.3 Programma cronologico e termini contrattuali del Servizio

| Programma cronologico allegato al Contratto stabilisce, per ogni fase del Servizio, le
date di esptetamento del medesimo.

| Programma cronologico del Servizio (0 dellinsieme dei servizi che costituiscono
I'oggetto del Contratto / Accordo quadro) é elaborato sulla base di guanto stabilito nella
Specifica Tecnica, considerando che possono essere richiesti servizi con caratteristiche
diverse che non sempre hanno una medesima modalita di svolgimento.

il Programma cronologico approvato da Anas ha carattere esecutivo e impegna, in ogni
caso, I'Appaltatore al rispetto di tutti i termini e scadenze temporali in esso indicati e
connessi al raggiungimento di specifici risultati.
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Nel concordare termini e scadenze, 'Appaltatore ha tenuto debitamente in conto tutte
le alee connesse con Fesecuzione del Contratto / Accordo quadro ed in particolare alla
eventuale necessita di coordinamento con altri fornitori e/o appaltatori e con le
strutture di Anas.

In caso di ritardo rispetto ai termini indicati nel Programma cronologico approvati dalla
Rappresentanza di Anas, potranno essere applicate le penali secondo quanto previsto
nel Contratto.

Ove per effetto delle variazioni di cui allart. 1.8 si determinino variazioni nell'entita di
alcuni servizi, i termini di ultimazione relativi sono, se necessario e previa specifica
autorizzazione di Anas, congruamente differiti.

Nel Programma cronologico allegato al Contratto sono esplicitati i seguenti termini
contrattuali, il cui significato é di seguito precisato:

Inizio Programma Cronologico (IPC): coincidente con la data di stipula del Contratto o,
nei casi ove ricorra, con la Data di consegna anticipata delle attivita;

Presa in Carico del Servizio (PCS), per ogni singolo servizio attivato: coincidente con il
momento in cui l'Appaltatore pud effettivamente awiare l'erogazione dello specifico
servizio, a valle delle eventuali attivita di presa in carico awiate subito dopo IPC.

Il Piano cronologico pud prevedere scadenze diverse e specifiche in relazione ai singoli
servizi oggetto del Contratto.

Tutti i suddetti termini dovranno essere accertati da appositi Verbali debitamente
sottoscritti dalle Parti, con l'esplicita indicazione della conclusione di tutte le attivita/fasi
previste, della consegna di tutti i prodotti, l'eventuale trasferimento di conoscenze e
l'esito finale; inoltre dovranno essere dettagliati gli eventuali ritardi rispetto ai termini
contrattualmente previsti, intermedi e finali, nonché le eventuali anomalie relative a non
soddisfacimento di requisitl (prestazionali, di qualita, ecc) previsti nelia Specifica tecnica
ai fini dell'applicazione di quanto previsto nel successivo articolo 4.1.

A tale Programma cronologico deve conformarsi il Piano di Esecuzione del Servizio.



anas
GRUPPO FS ITALIANE /

2.4 Spostamento dei termini contrattuali dei singoli servizi

Nel caso di interruzione o ritardo nell'esecuzione di un Servizio, determinati da una o
piti delle cause non imputabili allAppaltatore, di seguito elencate, 'Appaltatore ha Il
diritto di chiedere una proroga dei termini contrattuali del servizio interessato per un
periodo da concordare, ma comungue non superiore alla durata dell'evento che ha
determinato detta interruzione o ritardo.

In particolare, sono considerate cause legittime di ritardo o interruzione i seguenti
evenu:

a) eventi di forza maggiore: scioperi nazionali, calamita naturali, ecc, mente a
guesta fattispecie non sono assimilabili | ritardi imputabili ai subcontraent;

b) opere ed attivita che, pur non rientrando nelloggetto del Contratto / Accordo
quadro, sono strumentali all'esecuzione del servizio e si trovino in uno stato di
avanzamento tale da non consentire allAppaltatore l'inizio delle attivita alla data
prevista nel Programma Cronologico;

C) altri eventuali eventi esplicitamente precisati nel Contratto/Accordo quadro.

L'Appaltatore & tenuto, in ogni caso, a presentare alla Rappresentanza di Anas, a pena
di decadenza, domanda di proroga scritta, debitamente motivata e documentata, entro
10 (dieci) giorni dall'evento impeditivo owvero, se diversa, dalla data in cui ne & venuto a
CONOscenza, e Comunque con Congruo anticipo rispetto al termine contrattuale.

Accertato il diritto dellAppaltatore alla proroga, la Rappresentanza Anas definira - entro
un termine di tempo coerente con il Piano Cronologico delle attivits, e comungue non
oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento dellistanza di proroga un nuovo termine
contrattuale, che sostituisce a tutti gli effetti quello originario previsto dal Contratto,
richiedendo in ogni caso allAppaltatore la ripianificazione e 'emissione del Programma
Cronologico delle attivita che sara verificato dalla Rappresentanza di Anas e se ritenuto
CONEruo, approvato.
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In relazione a soprawenute modifiche dei propri programmi realizzativi, Anas ha la
facolta di modificare le date di scadenza dei termini contrattuali previste nel
Programma Cronologico richiedendone la ripianificazione.

Non sono consentiti anticipi sullespletamento del Servizio rispetto ai termini
contrattuali, se non espressamente concordati con Anas o da quest'ultima richiesti per
iscritto. In particolare, l'esecuzione anticipata del Servizio potra avvenire solo su esplicita
autorizzazione scritta del Responsabile del Procedimento.

2.5 Piano di Esecuzione del Servizio ICT

In relazione alle caratteristiche ed esigenze dei Servizi previsti nel CSA di Servizi - Parte
Tecnica, I'Appaltatore deve predisporre il Piano di Esecuzione del Servizio che
costituisce il riferimento per le modalita di esecuzione del Servizio medesimo.

Tale Piano deve contenere una descrizione dettagliata di tutte le attivity, con
lindicazione del corrispondente Programma cronologico di esecuzione, nel rispetto dei
Termini Contrattuali stabiliti nel Programma Cronologico di cui al Contratto e, in
particolare, dei tempi previsti per le eventuali prestazioni in sito. In particolare, il Piano
dovra sviluppare contenuti diversi in base al grado definizione dei servizi,
approfondendo maggiormente gli aspetti metodologici per i servizi che hanno un grado
di approfondimento minore, o sviluppare invece maggiormente gli aspetti operativi
qualora il piano sia relativo ad un servizio le cui caratteristiche e requisiti siano gia
completamente individuati e siano riportati in Specifica Tecnica.

I Piano di Esecuzione del Servizio sara oggetto di revisione e aggiornamento per tutta la
durata di esecuzione del Servizio.

2.6 Imbailo e trasporto delle Forniture

Nel caso in cui loggetto del Contratto preveda anche la fornitura di prodotti,
I'Appaltatore deve curare, sotto la sua esclusiva responsabilita, Iimballaggio,
lapprontamento al trasporto, il carico, il trasporto dalla fabbrica al luogo di
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destinazione, lo scarico e la movimentazione di quanto fa parte della Fornitura, nonché
la conservazione e la custodia della stessa.

Per consentire lidentificazione del materiale oggetio della Fornitura, sara resa
disponibile, allinterno e all'esterno dellmballaggio, copia del documento con |'elenco di
guanto contenuto nelfimballaggio stesso.

Le modalita di assemblaggio dei materiali per il trasporto saranno definite
dall’Appaltatore tenendo conto della situazione logistica dello specifico impianto cui
sono destinati (accessibilita, viabilita, condizioni atmosferiche ecc). Leventuale
subfornitore  commissionato  dallAppaltatore per il trasporto deve essere
adeguatamente informato della situazione logistica dello specifico impianto cui sono
destinati (accessibilita, viabilita, condizioni atmosferiche ecc.).

Il DUVRI o PSC, laddove allegato al Contratto di appalto, dovra essere consegnato
materialmente dallAppaltatore al sub contraente trasportatore, assicurandosi che le
informazioni ivi contenute vengano da quest'ultimo adeguatamente rispettate nella fase
di consegna e scarico della Fornitura. Anas si riserva la facolta di non accettare la
Fornitura nel caso in cui rilevi che il sub contraente trasportatore non sia stato
informato dei contenuti del DUVRI o PSC.

L'Appaltatore garantisce che i trasportatori dallo stesso scelti osservino tutte le norme
di legge e/o regolamentari vigenti ed applicabili e, in particolare, il Codice della Strada, i
Regolamenti regionali, provinciali, comunali autostradali e ferroviari.

2.7 Ricevimento delle Forniture
2.7.1 Consegna

L'Appaltatore & obbligato a consegnare lintera Fornitura, unitamente agli eventuali
accessori, nel luogo e nei termini indicati nel Contratto. Non sono ammesse le
consegne frazionate, senza previa autorizzazione scritta di Anas.
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Se non diversamente disposto nel contratto, la Fornitura s'intende resa franco
destino, con le attivita di scarico a cura e spesa dellAppaltatore, che ne risponde in
modo pieno ed esclusivo.

Le consegne dovranno essere eseguite durante il normale orario di lavoro
osservato dal personale di Anas, dando al destinatario un preawviso non inferiore a
3 {tre) giorni lavorativi.

In caso di Fornitura proveniente da un Paese non appartenente all'Unione Europea,
'Appaltatore avra lobbligo, prima della spedizione, di trasmettere alla
Rappresentanza di Anas, le generalita ed il recapito telefonico dello spedizioniere, il
quale dovra contattare la suddetta Rappresentanza in tempo utile per gli
adempimenti di propria competenza.

2.7.2 Verifica di conformita e accettazione della Fornitura

La Fornitura si intende definitivamente accettata solo dopo che abbia superato con
esito positivo la verifica di conformita compiuta da Anas sulla quantita e qualita
della Fornitura nonché sulla sua rispondenza alle prescrizioni tecniche di Anas e,
pit in generale, alle condizioni e termini stabiliti ne! Contratto e suoi allegati, ferme
restando le garanzie del Fornitore.

L'accettazione della Fornitura sara normalmente effettuata sulla base dei seguenti
controlli, fermo restando che nella Specifica Tecnica possono essere specificati altri
in sostituzione o integrazione.

esito favorevole della verifica di conformita, svolta secondo quanto previsto dalla
narmativa specifica e quanto ulteriormente indicato nella Specifica Tecnica;

corrispondenza della Fornitura a quanto indicato nelle  bolle di
consegna/accompagnamento, per Cid che riguarda quantita, codidi,
documentazione allegata (manuali, certificazioni ecc.), e in particolare ai fini della
conformita a quanto fissato contrattualmente e dalla vigente orma in materia;
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verifica del possesso, ove presente, della Marcatura CE, con presentazione ed
evidenza a cura del fornitore, del relativo Certificato o Dichiarazione di Conformita
alle specifiche norme europee;

assenza di eventuali danneggiamenti e/o imperfezioni esteriori, evidenziatisi anche
dopo l'apertura degli imballaggi.

Anas si riserva di rifiutare le Forniture i cui imballi siano danneggiati.
2.7.3 Non conformita - difetti

n caso di non conformita della Fornitura alle prescrizioni di Anas o di
danneggiamento della stessa immediatamente rilevabili, Anas potra rifiutare i
prodotti non conformi o danneggiati, e il Contratto sintendera in ttto o in parte
ineseguito, con l'obbligo dellAppaltatore di effettuare, a propria cura e spese, la
sostituzione dei prodotti rifiutati. Il Fornitore dovra effettuare la sostituzione nel piu
breve tempo possibile e, comunque, entro il termine perentorio assegnatogli. La
richiesta di sostituzione sara effettuata da Anas, con comunicazione scritta,
contenente la descrizione dei difetti, delle difformita e/o dei danni riscontrati.

Si conviene espressamente che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1495, c.c,
eventuali vizi /0 mancanza di qualita non apparenti, rilevati durante il normale uso,
potranno essere denunziati allAppaltatore mediante comunicazione scritta, entro
10 (dieci) giorni dalla scoperta. Anas, a propria discrezione, potra richiedere
alfAppaltatore di sostituire o riparare il prodotto difettoso. Tutte le spese di
riparazione ¢ sostituzione restano a totale carico del Fornitore.

Anas potra effettuare in qualunque momento tutte le verifiche che riterra
necessarie €/0 opportune sui prodotti ricevuti ovwero su campioni degli stessi, al
fine di accertare che i requisiti e gli standard qualitativi dei medesimi corrispondano
a quelli richiesti nel contratto, owero che i relativi valori siano compresi
nellintervallo di tolleranza ammesso.

Nel caso in cui, all'esito delle verifiche, risulti che i prodotti forniti siano di qualita
inferiore rispetto a quella attesa, owero presentino caratteristiche non conformi a
quelle pattuite, Anas, a propria esclusiva discrezione, potra accettare la Fornitura,
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richiedendo, ai sensi dell'articolo 1492 del c.c, un'equa riduzione di prezzo,
commisurata allo scostamento dei valori accertati rispetto a quelli stabiliti nel
contratto, owero rifiutarla, salvo il risarcimento dei danni ai sensi dellarticolo 1494
del c.c.

2.7.4 Prove e test per il Servizio di installazione

L'Appaltatore, dopo aver completato linstallazione prowedera, sotto la propria
esclusiva responsabilita, all'approntamento ed esecuzione delle prove test; a tale
riguardo si rimanda alla Specifica Tecnica per eventuali maggiori specificazioni.

Con particolare riferimento allo sviluppo del software, Anas intende porre in atto, in
forma sempre piU ampia e stringente, tecniche di Application Security Testing (AST)
durante lintero ciclo di vita dello sviluppo del software, In questa ottica Anas potra
direttamente utilizzare, o richiedere all'Appaltatore di utilizzare, specifici software di
controllo finalizzati a valutare la rispondenza del software sviluppato
dallAppaltatore ai requisiti di sicurezza applicativa indicati in Specifica Tecnica o
nella documentazione aggiuntiva.

2.8 Verifica di conformita e presa in carico del Servizio

Il Servizio si intende accettato e preso in carico da Anas solo dopo il positivo
superamento della verifica di conformita, aventi ad oggetto la rispondenza del Servizio
alle Specifiche Tecniche, e, pil in generale, alle condizioni e termini stabiliti ne
Contratto e suoi allegati, ferme restando le garanzie dell’Appaltatore.

2.9 Archiviazione elaborati - Uso del sistema “Project Document Management”

Anas si riserva la facolta di richiedere allAppaltatore l'utilizzo del proprio sistema
"Project Document Management” (PDM), in forma gratuita durante il periodo di validita
del contratto, ai fini della consegna dei deliverable documentali (documenti nel seguito)
prodotti nell'ambito dei servizi previsti nel Contratto.
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Anas potra effettuare la suddetta richiesta in ogni momento del periodo di validita del
contratto mediante una “Richiesta di uso del sistema PDM di Anas per la consegna dei
documenti”.

A far data dalla suddetta richiesta:

a) per la consegna dei documenti 'uso del sistema PDM diventera, per Appaltatore,
un obbligo contrattuale applicabile a tutti i documenti prodotti da quel momento
in poi;

b) Appaltatore non dovra pil consegnare i documenti in forma cartacea, pertanto
una modalita differente rispetto a quella prescritta al precedente punto (es.
linvio del documento mediante email 0 in forma cartacea, ecc.) non sara
considerata una consegna effettuata con le implicazioni che cid potra
comportare.

Operativamente, I'Appaltatore dovra alimentare il Sistema PDM di Anas inserendo le
informazioni necessarie ad identificare i documenti oggetto di consegna e caricando i
relativi documenti; Anas fornira le indicazioni operative di dettaglio per lo svolgimento di
tale attivita coerentemente con la “Richiesta di uso del sistema PDM di Anas per la
consegna dei documenti”.

2.10 Sorveglianza

Anas ha diritto di controllare e verificare, anche oltre e al di fuori dei tempi indicati nei
piani di test e controllo, tramite personale della Rappresentanza di Anas, la perfetta
osservanza, da parte dellAppaltatore, di tutte le pattuizioni contrattuali e di tutte le
disposizioni emanate da Anas stessa nel corso dell'espletamento del Servizio, nonché il
corretto e tempestivo svolgimento, da parte dell'Appaltatore medesimo di tutte le
attivita necessarie per l'esecuzione del Contratto.

| controlli e le verifiche, eseguiti dal personale di Anas, anche in assenza di obiezioni da
parte dello stesso, non liberano 'Appaltatore dagli obblighi e responsabilita inerenti il
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corretto espletamento del Contratio e la conformita del servizio alle clausole
contrattuali, ne lo sollevano dagli obblighi derivanti dalle disposizioni di leggi e/o
regolamentari vigenti.

Tali controlli e verifiche non posscono, inoltre, essere invocati dallAppaltatore a
giustificazione di eventuali ritardi e/o inadempienze dell’Appaltatore, adducendo gli
stessi quali causa di interferenza nelle modalita di conduzione delle prestazioni oggetto
dell'appalto.

2.11 Compiti della rappresentanza di Anas

La rappresentanza di Anas per lo svolgimento delle attivita oggetto del Contratto &
esercitata dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dellesecuzione del
Contratto.

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) ha il compito di controllare, in proprioc o
tramite | componenti della sua struttura a supporto, la perfetta osservanza da parte
dell'Appaltatore, di tutte le disposizioni contenute nel Contratto stesso e nel presente
Capitolato, nonche di quelle comunque emanate da Anas nel corso dell'esecuzione del
Servizio.

Allo stesso Direttore di Esecuzione del Contatto ed al Responsabile del Procedimento di
Anas dovranno essere inviate, sempre per iscritto, tutte le comunicazioni inerenti il
Servizio.

2.12 Rappresentanza dellAppaltatore

Al "Responsabile Contratto”, come definito allart. 1.1.4 del presente Capitolato,
competono witte le responsabilita che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla
conduzione tecnica ed amministrativa del servizio.

Il Responsabile del Contratto ed il suo sostituto devono essere in possesso dei requisiti
di legge, essere muniti delle necessarie deleghe ed avere adeguata competenza e piena
conoscenza di tutte le clausole contrattuali.
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L'Appaltatore non puo preporre il Responsabile del Contratto od il suo sostituto se non
previo gradimento di Anas e deve provwedere immediatamente e senza oneri per Anas
alla loro sostituzione, nel rispetto delle norme vigenti, ove Anas gli comunichi il venir
meno del gradimento. Si conviene, altresi, che il rappresentante dellAppaltatore, o il
suo sostituto, deve essere reperibile in ogni momento per tutta la durata delle attivita
oggetto del servizio in modo che nessuna operazione subisca ritardi per effetto di loro
assenza.

2.13 Svolgimento delle attivita

Nulla sara dovuto allAppaltatore per eventuali interferenze dovute alla contemporanea
esecuzione di attivita ad opera di altri appaltatori /0 di Anas stessa.

L'Appaltatore e tenuto ad utilizzare in modo corretto e diligente le aree, i locali e tutti
mezzi e strumenti di proprieta di Anas, comunque interessati dal servizio, e a
prowedere, in caso di danneggiamento, alle conseguenti riparazioni, ripristini e
indennizzi.

In particolare, in caso di danneggiamento, I'Appaltatore dovra darne immediata
comunicazione ad Anas e dovra prontamente prowedere, a propria cura e spese, alla
riparazione ed al ripristino delle parti danneggiate sulla base delle indicazioni di Anas e
previo accertamento dei danni e specifico benestare da parte di Anas stessa.

Anas si riserva in ogni caso la facolta di accettare le riparazioni o ripristini
subordinatamente al buon esito dei controlli, delle prove e degli eventuali test, per
l'esecuzione dei quali I'Appaltatore medesimo dovra fornire tutta la necessaria
assistenza.

2.14 Sicurezza
2.14.1 Misure per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Fermi restando gli ulteriori obblighi di cooperazione e coordinamento di cui alla vigente
legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, Anas, qualora i luoghi di
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esecuzione della prestazione ricadano nella sua giuridica disponibilita e sempre che
sussistanc interferenze tra attivita connesse all'esecuzione del Contratto, elabora il
Documento unico di valutazione del rischi da interferenze (DUVRI).

Fatte salve diverse previsioni normative, il DUVRI sara aggiornato da Anas in caso di
subappalti o forniture con posa in opera intervenuti successivamente ovvero in caso di
modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalita
realizzative del Contratto.

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato !'obbligo
dellAppaltatore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di
prowedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al
minimo i rischi specifici propri dell‘attivita svolta.

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e sm.i, ove applicabile, 'Appaltatore & obbligato ad

osservare quanto previsto dal DUVRI predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato
al Contratto.

L'Appaltatore, prima di procedere allesecuzione dell'appalto, sulla base della propria
esperienza, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, potra proporre
ulteriori modifiche e/o integrazioni al PSC o al DUVRI. Tali proposte di integrazione, una
volta valutate da Anas, saranno inserite nel PSC o nel DUVRI definitivo che verra allegato

al Contratto d'appalto/Accordo Quadro e considerato alla stregua delle specifiche
tecniche.

I PSC o il DUVRI definitivo e i relativi allegati dovranno essere sottoscritti per
accettazione ed inviati a Anas dal datore di lavoro dellAppaltatore, dallimpresa
affidataria in caso di Consorzio o RTC.

L'Appaltatore si obbliga, ai fini della verifica dellidoneita Tecnico professionale, a
trasmettere ad Anas la documentazione di cui all'allegato XVil del Dlg. 81/08, e a porre
in essere tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia di
prevenzione dagli infortuni sul lavaro e di igiene del lavoro. L'Appaltatore si impegna ad
informare adeguatamente il proprio personale ed il personale ad esso equiparato,
quale & quello di eventuali subappaltatori e/o subfornitori, dei rischi specifici e
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ambientali ai quali potrebbero essere esposti e delle misure di prevenzione e di
protezione da adottare, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Prima dellinizio delle attivita 'Appaltatore, e comunque tutte |e imprese esecutrici delle
prestazioni in caso di RTC o Consorzio, incluse le ausiliarie, devono presentare una
dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto pér qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili,
nonché una dichiarazione relativa al Contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente pil rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Laddove e previsto il PSC, prima dellinizio delle prestazioni Anas comunica alle ditte
incaricate dei lavori il nominativo del Coordinatore della Sicurezza in fase di
progettazione (C5P) e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE).

L'Appaltatore, ove previsto per legge, prima dell'inizio delle prestazioni, deve:

a) consegnare al Coordinatore per lesecuzione copia del Piano di Sicurezza e di
Coordinamento {PSC), sottoscritto per accettazione, unitamente al Piano Operativo di
Sicurezza (POS), predisposto dallo stesso Appaltatore e compiementare al PSC; I
Appaltatore deve inserire allinterno del POS, l'elenco nominativo dei referenti per la
sicurezza, nonché dei preposti, con i rispettivi ruoli.

b} consegnare al Coordinatore per l'esecuzione appasita dichiarazione in cui si evinca il
nominativo del soggetto preposto alla funzione di Responsabile della Gestione
dellfEmergenza in cantiere e del suo Sostituto e la loro dichiarazione di conoscenza dei
compiti che sono chiamati a svolgere. Il responsabile ed il suo sostituto dovranno
esibire l'attestato di frequenza ad un adeguato corso di formazione per addett
antincendio come previsto dal D.M. n. 64 del 10/03/98;

C} inviare a Anas la vigente Visura camerale attestante l'iscrizione presso il registro della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA).

Anas si riserva la facolta di verificare in ogni momento il precisc e puntuale
adempimento, da parte dellAppaitatore, di tutte le obbligazioni in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori, in conformita @ quanto previsto dalla legislazione vigente. Resta in
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ogni caso inteso che in nessun modo tali verifiche sollevano 'Appaltatore dalla piena e
completa responsabilita che gli compete.

| personale dellAppaltatore sara tenuto ad osservare la normativa vigente in materia di
impianti e, in particolare, le disposizioni sullaccesso e la mobilita allinterno degli
immobili di Anas. Lo stesso sara inoltre dotato, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e della
Legge 136/2010, di un tessera di riconoscimento, da esibire durante l'esecuzione dei
lavori, corredata di fotografia, contenente lindicazione del datore di lavoro, le generalita
del lavoratore, il relativo numero di matricola, nonché la data di assunzione e, in caso d
subappalto, la relativa autcrizzazione.

Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento dovra contenere anche
lindicazione della Stazione Appaltante.

Tuttl 1 rappresentanti delle imprese esecutrici e i singoli lavoratori autonomi che
operano eventualmente nell'appalto, dovranno necessariamente partecipare a tutte le
riunioni di cooperazione e coordinamento indetta dal CSE. La prima di tali riunioni avra
lo scopo di definire;

- la programmazione delle attivita.

- eventuale integrazione dei POS e del PSC proposte dal Appaltatore al fine di
migliorare la sicurezza.

- le modalita organizzative e le procedure operative stabilite ai fini del
coordinamento tra le imprese e i lavoratori autonomi.

lindividuazione delle figure con particolari compiti all'interno del sito.

In caso di subappalto, il datore di lavoro dellAppaltatore verifica lidoneita tecnico
professionale dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi, e trasmette ad Anas una
dichiarazione in cui attesta di aver verificato lidoneita tecnico professionale delle
imprese subappaltatrici, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera a) e b), del D.Igs. n.
81/2008. Nel caso di subappalto a Consorzi la verifica sara limitata alle sole imprese
consorziate esecutrici del subappalto, mentre nel ¢aso di RTC la verifica verra effettuata
su tutte le imprese associate esecutrici del subappalto.
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Laddove & previsto il PSC, il subappaltatore dovra comunicare a Anas, il nominativo del
proprio responsabile della sicurezza in cantiere che avra il compito di tenere i rapporti
con il CSE.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela di
salute e sicurezza dei lavoratori, Anas ha facolta di risolvere il Contratto di appalto ai
sensi del successivo articolo 5 del presente documento.

2.14.2 Regole comportamentali per accesso e l'utilizzo dei sistemi informativi di Anas

L'accesso da parte di personale dellAppaltatore e subappalitatore alla rete ed ai sistemi
di Anas nonché l'utilizzo delie applicazioni e dei servizi aziendali (computer, reti,
software di sistema ed applicativo, servizi di comunicazione, etc), Sono ammessi
esclusivamente per lo svolgimento delle attivita oggetto del Contratio e sono sempre
vincolati al rispetto delle regole di uso "sicuro” stabilite da Anas, tra cui le seguenti
regole comportamentali:

a) l'accesso deve essere attuato nel rispetto dellambito assegnato e limitatamente alle
componenti  tecnologiche, ai trattamenti ed alle informazioni strumentali
allespletamento dell'attivita oggetto del Contratto;

b) le credenziali per f'accesso ai sistemi sono strettamente personali, non devono
essere cedute ad altri e devono essere gestite e protette secondo le prescrizioni di
Anas, comunicate al momento della loro consegna;

¢) l'eventuale casella di posta elettronica fornita da Anas sul server aziendale, se prevista
per l'espletamento delle attivita del Contratto, non deve essere utilizzata né nei
confronti di interlocutori estranei alle attivita oggetto del Contratto, né per attivita
estranee al Contratto (messaggi personali, etc.);

d) in questi casi in cui sia prevista la classificazione dei documenti, gli eventuali messaggi
email contenenti dati che Anas classifica ad uso Ristretto, ammessi se finalizzati
allespletamento delle attivita oggetto del Contratto, possono essere scambiati solo se
protetti per mezzo di adeguati strumenti di crittografia.
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A tale scopo si rimanda anche al "Documento programmatico sulla sicurezza (DPS)” che
fornisce molte informazioni e prescrizioni che trovano applicazione nei servizi di cui si
tratta.

2.14.3 Monitoraggio per la sicurezza e conseguenze di una violazione delle regole

Per garantire la protezione dei propri sistemi, applicazioni e servizi, Anas attua un
monitoraggio continuo della sicurezza nel rispetto delle leggi vigenti.

In presenza di violazioni alle regole comportamentali, Anas si riserva il diritto di
revocare, anche con effetto immediato, l'autorizzazione di accesso ai propri sistemi
informativi/informatici per 'Appaltatore ed il suo personale.

Anas inoltre segnalera alla competente Autorita Giudiziaria, quelle costituenti un'ipotesi
di reato.

2.14.4 Accettazione delle clausole sistemi per la sicurezza delle informazioni di Anas

Per poter essere autorizzato al trattamento delle informazioni di Anas e/o allaccesso ai
sistemi ed all'utilizzo dei servizi e delle applicazioni di Anas facenti parte dell'ambito
delle attivita del Contratto, 'Appaltatore deve fornire ad Anas:

a) Ai fini del perfezionamento del Contratto, la dichiarazione “Prescrizioni di Information
Security per le terze parti”, in conformita all'allegato 1;

b) al momento della destinazione del proprio personale sulle attivita, la dichiarazione
sottoscritta di awenuta formazione/informazione, per il proprio personale individuato e
destinato ad operare nelle attivita del Contratto / Accordo quadro, sulle norme per |a
sicurezza delle informazioni applicabili al Contratto / Accordo quadro stesso (impegn,
regole comportamentali, tracciabilita e conseguenze),

¢) al momento dellautorizzazione alfaccesso per il personale dellAppaltatore, la
dichiarazione di presa visione ed accettazione delle norme per la sicurezza delle
informazioni, sottoscritta dal personale individuato.
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In assenza di tali adempimenti, non sara possibile dare seguito allautorizzazione di
accesso ai sistemi ed alle relative aree tecnologiche e Anas si riservera di risolvere |l
contratto d'appalto ai sensi del successivo art. 5.

2.15 Personale addetto al Servizio
2.15.1 Generalita

L'Appaltatore deve prowedere alla conduzione delle prestazionl oggetto del
Contratto con personale idoneo, di provate capacita ed adeguato, qualitativamente e
numericamente, alle necessita connesse alla prestazione in relazione agli oneri ed
obblighi derivanti dal Contratto/Accordo quadro.

I lavoratori impiegati nell'espletamento del servizio - assunti a tempo determinato o
indeterminato dallappaltatore in base agli usuali e regolari contratti di lavoro
subordinato owero di prestazione di lavoro autonomo conformi alla vigente
disciplina di settore saranno soggetti, anche laddove la prestazione venga effettuata
presso locali Anas, allesclusivo potere organizzativo, direttivo e disciplinare
dellAppaltatore che rispondera dei danni alle persone e alle cose provocati nello
svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi
risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte deila Stazione
Appaltante; in relazione a cio I'Appaltatore si obbliga a contrarre apposita polizza
assicurativa e si obbliga espressamente a tenere indenne e a manlevare Anas da
ogni e qualsivoglia azione risarcitoria e/o pretesa retributiva da chiunque proposta
nei confronti della predetta Stazione Appaltante

A seguito di esplicita richiesta di Anas, I'Appaltatore dovra comprovare la
corresponsione, ai dipendenti impiegati nell'appalto, dei trattamenti retributivi loro
dovuti, inoltrando alla stessa copia della documentazione di lavoro ad essa relativa.

L'Appaltatore non ha comunque diritto ad alcun compenso se, per far fronte alle
prestazioni contrattuali, risulta necessario modificare, rispetto a quanto inizialmente
previsto, la consistenza del personale da impiegare, in termini qualitativi e/o
quantitativi.
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L'Appaltatore & tenuto ad impiegare personale di gradimento di Anas ed & tenuto a
procedere all'allontanamento e/o alla sostituzione nel rispetto delle norme vigenti e
senza oneri per Anas di quel personale per il quale Anas avanzasse apposita
richiesta. Tali aspetti sono regolamentati nella Specifica Tecnica.

Nel caso di esercizio di tale facolta, 'Appaltatore dovra provvedere alla sostituzione
delle persone non gradite entro e non oltre 2 (due) giorni dal ricevimento della
comunicazione.,

L'Appaltatore si impegna altresi alla sostituzione preventiva del personale assente
per ferie e tempestiva in caso di malattia, ecc. allo scopo di evitare disservizi
nell'espletamento del servizio.

Prima dell'inizio delle prestazioni, 'Appaltatore dovra consegnare a Anas 'elenco del
personale proprio e di ogni subcontraente presente sul sito o presso locali Anas
corredato da un estratto del Libro Unico de! Lavoro ("LUL") dei datori di lavoro.

L'Appaltatore garantisce altresi di astenersi dallutilizzo di lavoro minorile,
manodopera in nero o forme equivalenti di sfruttamento.

L'Appaltatore e ritenuto responsabile unico dell'operato del proprio personale
impiegato nello svolgimento del servizio.

'Appaltatore € tenuto a fornire al suddetto personale indumenti di lavoro decorosi,
adeguati alle caratteristiche dell'attivita da svolgere e muniti di scritta di
identificazione {da concordare con Anas) che rendano evidente il nome della Ditta di
appartenenza.

Il personale in servizio dovra mantenere un contegno riguardoso e corretto. In
particolare ¢ tenuto all'assoluto riserbo in ordine agli atti e ai documenti di cui viene
a conoscenza nel corso dello svolgimento della prestazione.

Al personaie in parola & fatto divieto assoluto di utilizzare le attrezzature e le
apparecchiature Anas (fotocopiatrici, fax, telefoni, ecc), che esulano
dall'espletamento del servizio.
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L'Appaltatore simpegna a richiamare e, se del caso, sostituire 1| personale che non
osserva una condotta irreprensibile.

2.15.2 Clausola sociale

Ove espressamente previsto nel Bando di Gara, al fine di garantire i livelli
occupazionali esistenti, in caso di cambio di gestione, IAppaltatore ha l'obbligo di
assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora
disponibili, i lavoratori che gia vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del
precedente aggiudicatario, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione
collettiva in materia di riassorbimento del personale.

2.15.3 Trattamento economico del personale

L'Appaltatore deve applicare, nei confronti di tutto il personale utilizzato per
l'espletamento del Servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi dell'art. 2070 del c.c.
vigenti nel periodo di tempo nonché ai sensi dellart. 23 comma 14 D.Lgs. n. 50/2016
e nelle localita in cui si svolgono le prestazioni, nonché adempiere regolarmente agli
oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali e di qualsiasi specie, in
conformita delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore. U'Appaltatore & il solo
responsabile dell'assolvimento degli obblighi predetti.

La violazione degli obblighi ed oneri imposti dal presente articoio costituisce grave
inadempimento e legittima Anas alla risoluzione in danno del Contratto di appaito.

2.15.4 Tutela del personale e relative prowidenze

L'Appaltatore e tenuto a prowedere alla tutela materiale e morale del personale
dipendente comunque addetto allesecuzione delle prestazioni oggetto del
Contratto. A tale fine egli & tenuto, pertanto, ad osservare ed applicare tutte le norme
sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
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2.15.5 Prova degli adempimenti

LAppaltatore, ove Anas lo richieda, deve dimostrare di aver adempiuto alle
disposizioni richiamate nel presente documento, restando inteso che la mancata
richiesta da parte di Anas non lo esonera in alcun modo dalle sue responsabilita.

2.15.6 Personale dei Subappaltatori

L'Appaltatore deve provwedere a che siano osservate le norme di cui al presente
documento, anche da parte degli eventuali Subappaltatori nei confronti del loro
personale dipendente.

La violazione degli obblighi ed oneri imposti dal presente articolo costituisce grave
inadempimento e legittima Anas alla risoluzione in danno del Contratto di appalto ai
sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile.

2.15.7 Orario di lavoro

Le attivita oggetto del Contratto / Accordo quadro verranno normalmente eseguite
nelle 5 {cinque) giornate feriali settimanali durante il normale orario di lavoro
giornaliero del personale Anas, salvo diversa previsione nell'offerta o nel Contratto.

Eventuall attivita che, per ragioni di erogazione del servizio, dovessero essere
eseguite in giornate festive, di sabato o comunque al di fuori del suddetto orario di
lavoro, verranno preventivamente concordate e non daranno lUogo, per
FAppaltatore, a maggiorazioni o compensi di sorta, fatto salvo quanto diversamente
previsto e regolato dal contratto.

Qualora, per proprie particolari esigenze, 'Appaltatore intendesse effettuare le
attivita nelle giornate di sabato, festive o al di fuori del normale orario di lavoro, dovra
farne richiesta con congruo anticipo a Anas.

Anas si riserva a suo insindacabile giudizio la facolta di accordare o meno
l'esecuzione delle attivita nell‘orario di lavoro richiesto.
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2.16 Soggezioni particolari

L'Appaltatore non ha diritto a compensi di sorta in ragione di soggezioni che possano
essergli comunque causate, anche all'interno eventualmente dei cantieri, dalluso e
dal'esercizio normate dei beni, installazioni e servizi, di Anas o di terzi, nonché da
servitu a favore di Anas o di terzi e ci0 in particolare per quanto riguarda la presenza e
la manutenzione di fabbricati, manufatti, strade, corsi d'acqua, condotii.

2.17 Coordinamento e subordinazione rispetto ad altre attivita di Anas

L'Appaltatore & tenuto a svolgere la propria prestazione senza arrecare molestia e
comungue in modo da non ostacolare lattivita svolta direttamente da Anas e da altri
Fornitori o Appaltatori che si trovassero ad operare negli stessi ambienti di lavoro, per il
buon andamento dellinsieme di tutte le prestazioni.

In ogni modo, IAppaltatore deve mantenere gli opportuni contatti con i suddetti
Fornitori e Appaltatori in maniera da non ostacolare il migliore coordinamento di tutti i
lavori e senza che tale circostanza possa costituire causa giustificatrice della richiesta di
maggiori oneri e/o compensi da parte dellAppaltatore.

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo, I'Appaltatore é
responsabile di tutte le conseguenze che ne passano derivare.

I luoghi in cui si eseguono le prestazioni oggetto del Contratto, devono essere
mantenuti adeguatamente puliti ed ordinati dall’Appaltatore durante tutto il pericdo di
svolgimento delle prestazioni medesime.

2.18 Sospensione del servizio

Qualora lesecuzione del Servizio sia temporaneamente impedita da circostanze
particolari, ai sensi dellart. 107, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il DEC ha il diritto di
disporre, dandone comunicazione allAppaltatore mediante lettera raccomandata o via
PEC, la sospensione dell'esecuzione, redigendo apposito verbale nel quale sono
indicate: 1) le ragioni della sospensione e limputabilita delle medesime, 2) le prestazioni
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gia effettuate, 3) le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza
che siano richiesti ulteriori oneri, 4) i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono
eventualmente nel luogo dove l'attivita contrattuale era in corso di svolgimento.

Il verbale deve essere sottoscritto dallAppaltatore.

La sospensione puo, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di
pubblico interesse, tra cui linterruzione di finanziamenti per esigenze di finanza
pubblica.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad
un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei servizi stessi, o
comungue guando supering sei mesi complessivi, l'esecutore pud chiedere la
risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone,
'Appaltatore

ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo & dovuto allAppaltatore negli
altri casi.

P TRATTUALI

3.1 Condizioni ambientali

Con la firma del Contratto, 'Appaltatore riconosce di essersi reso pienamente edotto e
di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ed alee
nonché condizionamenti e soggezioni ad esse connesse che possano avere influenza
sulla esecuzione del Contratto e sulla determinazione dei prezzi. Dichiara quindi di
avere preso esatta conoscenza dei luoghi dove deve essere eseguiito il servizio, nonché,
tra laltro, delle condizioni ambientali e sanitarie della zona, delle condizioni
meteorologiche, della distanza dei luoghi di lavoro dai centri abitati, della disponibilita
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dei mezzi di trasporto, della disponibilita e del costo effettivo della mano d'opera e di
ogni altro elemento rilevante ai fini dell'esecuzione delle prestazioni appaltate.

3.2 Remunerativita dei prezzi contrattuali

Le prestazioni comunque necessarie per |'esecuzione del Contratto sono remunerati 'n
base ai prezzi stabiliti nel Contratto / Accordo quadro e agli eventuali nuovi prezzi, di cui
al successivo art. 3.4. | prezzi del servizi si riferiscono al Servizio reso, interamente finito,
completo in ogni sua parte anche accessoria, ed eseguito, a perfetta regola d'arte, in
esatta rispondenza allo scope a cui & destinato.

Pertanto i prezzi dei servizi coprono tutti gli oneri derivanti dal Contratto / Accordo
quadro, salvo quelli esplicitamente stabiliti a carico di Anas, ed inoltre tutti quelli che
anche se non categoricamente espressi, siano necessari al perfetto compimento delle
relative prestazioni.

Con la firma del Contratto I'Appaltatore riconosce la remunerativita del complesso dei
prezzi contrattuali e coprono quindi nel loro insieme I'utile dellAppaltatore, oltre alla
totalita delle spese, degli oneri ed alee inerenti il compimento delle prestazioni oggetto
de! Contratto / Accordo quadro, secondo le prescrizioni, con le obbligazioni ed entro |
termini in @sso previsti.

Con la firma del Contratto / Accordo quadro |' Appaltatore riconosce inoltre di aver
tenuto conto e di essere remunerato per qualsiasi onere relativo alla corresponsione di
paghe, premi, indennita, rimborsi e somministrazioni non previsti o comungue
eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato |l
costo effettivo della mano d' opera anche in base alle condizioni ambientali, nonché per
ogni onere riferentesi al lavoro straordinario, festivo 0 notturno che fosse comungue
necessario per lo svolgimento del servizio nei termini contrattuali.

In relazione alla riconosciuta remunerativita del complesso dei prezzi contrattuali,
nessuna riserva potra essere avanzata in ordine alla pretesa non remunerativita di
singoli prezzi, qualunque possa essere la causa che |'abbia determinata.
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Pertanto I'Appaltatore dichiara che tutti i prezzi contrattuali relativi alla prestazioni
tengono conto degli oneri previsti nel Contratto in relazione alle prestazioni medesime,
in particolare di:

1

2.

3.

. qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennita, rimborsi e

somministrazioni non previsti 0 comungue eccedenti quanto stabilito dai contratti
collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d' opera
anche in base alle condizioni ambientali, nonché per ogni onere riferentesi al lavoro
straordinario, festivo o notturno che fosse comunque necessario per lo svolgimento
del servizio nei termini contrattual;

tutta la documentazione richiesta allAppaltatore nei documenti tecnici;

apprestamento delle eventuali attrezzature per I'esecuzione del Servizio;

4, altri oneri previsti nel Contratto per eventuali altre prestazioni accessorie a carico dell

Appaltatore;

. tutti gli oneri per lo svolgimento delle pratiche con Enti Pubblici e Privati per i depositi

cauzionali previsti dalla normativa applicabile e per l'ottenimento dei permessi,
nullaosta, licenze e certificati occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni {ad es.
permessi di lavoro rilasciati da tutti gli enti interessati, etc.) come meglio precisato
nelle Specifiche Tecniche e ' osservanza delle disposizioni eventualmente impartite
da tutti gli Enti e/0 Autorita competenti per il territorio e 'ambiente;

costi generali della sicurezza relativi allo svolgimento delle prestazioni;

tutti gli eventuali oneri derivanti dat dover prowedere ai fini dello smaltimento, quale
produttore dei rifiuti prodotti nel corso delle prestazioni alla gestione dei rifiuti stessi
conformemente alle vigenti normative.

Nel caso di prestazione di servizio ICT, i prezzi sono altresi comprensivi di:

a) esecuzione delle eventuali prove/attivazioni e test;

b) altri oneri previsti nel Contratto per eventuali altre prestazioni accessorie a carico
dellAppaltatore;
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¢) dellinstallazione e configurazione del Servizio;

d) ulteriori oneri eventualmente previsti dal Contratto di appalto.

3.3 Revisione prezzi

E' esclusa ogni forma di revisione dei prezzi contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 1664 c.c..

3.4 Nuovi prezzi

Le ulteriori prestazioni che si rendessero necessarie nel periodo di validita del Contratto
/ Accordo quadro, dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto da Anas
mediante specifiche varianti al Contratto / Accordo quadro, nelle quali verranno stabiliti
i nuovi elementi di costo da inserire ed i relativi nuovi prezzi.

Tali nuovi prezzi sono determinati tenendo conto di tutte le norme contrattuali, per
anatogia, mediante ragguaglio con i prezzi contrattuali, ovwero, quando cid non sia
possibile, totalmente o parzialmente, mediante nuove analisi effettuate avendo a
riferimento | prezzi alla data di formulazione dellofferta, in contraddittorio con
'Appaltatore. Anche in caso di disaccordo sulla valutazione degli stessi, 'Appaltatore &
tenuto a dare corso all'esecuzione delle prestazioni oggetto dei nuovi prezzi,

In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilita | nuovi prezzi fissati da Anas, salvo il
diritto dell'Appaltatore di iscrivere specifiche riserve. Laddove non vengano iscritte
riserve, i prezzi si intendono definitivamente accettati.



anas
GRUPPO FS ITALIANE /

NTABILITA' E PRESTAZIONI

4.1 Responsabilita e danni

La responsabilita dellAppaltatore durante lo svolgimento del Servizio, e fino al termine
del rapporto contrattuale, deve intendersi riferita ai danni, arrecati a persone e cose di
Anas e/o di terzi, direttamente e/o indirettamente connessi allappalto. Sono compres!
nelle responsabilita dellAppaltatore gli eventuali danni che dovessero verificarsi nelle
diverse fasi di espletamento del Servizio conformemente a quanto previsio dal
Contratto.

L'Appaltatore é altres! responsabile della corretta esecuzione del Servizio, anche se
effettuata da terzi collaboratori, subappaltatori e/0 subcontraenti.

L'accertamento, !a valutazione e la liquidazione dei danni saranno eseguite
dallAppaltatore in contraddittorio con i danneggiati. L'Appaltatore si impegna in ogni
caso a far firmare, all'atto della liquidazione, da persone che hanno giuridicamente la

facolta di impegnare FAppaltatore stesso, dichiarazioni ampiamente liberatorie per
Anas.

L'Appaltatore assume nei confronti di Anas la piena responsabilita per tutte le
obbligazioni derivanti dal Contratto / Accordo quadro, garantendo anche per 'operato
dei suoi collaboratori e/o subcontraenti. L'Appaitatore si ‘impegna, conseguentemente, a
tenere Anas indenne e manlevata da ogni responsabilita per incidenti e/o infortuni che,
nell'esecuzione del Contratto, possano derivare al personale dellAppaltatore stesso e/o
di Anas, owero a loro collaboratori e/o a terzi.

L'Appaltatore siimpegna ad agire con la massima diligenza e ad assumere ogni iniziativa
necessaria e/0 opportuna per evitare danni di qualsivoglia genere e natura a persone e
cose. Ove questi si verifichino, 'Appaltatore dovra in ogni caso provvedere al completo e
sollecito risarcimento degli stessi.

In ogni caso, 'Appaltatore non pud pretendere compensi per danni, se non in caso di
forza maggiore per gli eventuali danni che dovessero derivare a opere e prowiste
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imitatamente ed unicamente in assenza di concorso di colpa da parte dellAppaltatore
owero dei soggetti del quali & tenuto a rispondere. In tale evenienza, Appaltatore &
tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte
ad evitare owero limitare i danni e a darne comunicazione alla Rappresentanza di Anas
entro il termine di 5 giorni dalla data delfevento, a pena di decadenza dal diritio al
risarcimento. Al fine di determinare limporto da riconoscere a titolo risarcitorio, it DEC,
In presenza dellAppaltatore, prowede alla redazione di un processo verbale,
accertando lo stato delle cose dopo il danno (rapportato allo stato precedente), le
cause dei danni {precisando I'eventuale causa di forza maggiore), l'eventuale negligenza,
con indicazione del responsabile, 'osservanza o meno delle regole dellarte e delle
prescrizioni del DEC.

Resta inteso che il risarcimento del danno & limitato alle spese sostenute e
documentate per il ripristino delle opere e non potranno superare il corrispondente
importo contrattuale, decurtato dell'utile dimpresa e delle spese generali come
risultanti dall'offerta.

4.2 Penali

In caso di ritardo nell'completamento del servizio rispetto al termine finale previsto nel
Contratto, 'Appaltatore dovra corrispondere a ANAS una somma a titolo di penale nella
misura giornaliera indicata nel Contratto stesso.

Il Contratto potra altresi prevedere termini intermed;i il cui mancato rispetto potra
comportare lapplicazione di penali, neila misura giornaliera indicata nel medesimo
Contratto, che potranno essere riaccreditate, senza interessi 0 indennizzi comunque
denominati, laddove 'Appaltatore proweda a recuperare i ritardi intermedi, ultimando il
servizio nel rispetto del termine finale.

E' espressamente fatta salva la risarcibilita dell'ulteriore danno, in aggiunta allimporto
delle penali precisate nel contratto di appalto. Il suddetto danno potra consistere tanto
nel danno emergente che nel lucro cessante.

| relativi importi saranno trattenuti alfatto del pagamento delle fatture in
corrispondenza alle prestazioni per le quali il termine contrattuale e/o le condizioni
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contrattuali siano disattese, ovvero allatto del pagamento di guanto a qualsiasi titolo
dovuto allAppaltatore in relazione al Contratto, owero, in mancanza, awalendosi, in
tutto o in parte, della cauzione prestata.

Limporto della penale non potra in ogni caso eccedere il 10% del valore complessivo
del Contratto / Accordo quadro.

In particolare nel caso di appalti basati su un Accordo Quadro i cui singoli servizi
saranno awviati mediante Lettere di attivazione, [importo applicato a titolo di penale
non potra eccedere il 10% rispetto allimporto della singola Lettera di attivazione. In
ogni caso gli importi cumulati per penalita non potranno eccedere il 10% dellimporto
complessivo del'Accordo Quadro.

Quando limporto della penale ha raggiunto il limite del 10%, Anas ha la facolta di
risolvere it Contratto ai sensi del'art. 1456 cod. civ..

L'applicazione delle penali, non esime F'Appaltatore dallosservanza di tutti gli obblighi
contrattuali e di legge inerenti la corretta esecuzione del Contratto.

4.3 Modalita di fatturazione e pagamento

Il pagamento dei corrispettivi relativi al Servizio sara regolato con la presentazione di
fatture emesse dallAppaltatore in base agli stati di avanzamento delle prestazioni (SAP
mensili 0 con le diverse cadenze eventualmente stabilite nel Contratto).

Il SAP dovra essere redatto dallAppaltatore sul modello predisposto da Anas; il SAP di
ciascun mese (0 della diversa periodicita stabilita nel Contratto) dovra essere
presentato dallAppaltatore entro il giorno 5 del mese successivo.

Il SAP sara approvato integralmente o parzialmente dalla Rappresentanza di Anas entro
30 (renta) giorni naturali consecutivi dalla data di presentazione da parte
dell’Appaltatore. || SAP approvato costituisce il riferimento per la fatturazione delle
attivita, in mancanza di approvazione non potranno essere emesse le fatture
corrispondenti. L'Appaltatore non potra emettere fatture per un importo superiore a
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quello approvato, fatta salva la facolta del medesimo di far valere le proprie
osservazioni, secondo I'appaosita disciplina in materia di riserve.

Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico, come
previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di
utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica
Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, allart. 1, commi da 209 a 214,

Le fatture dovranno essere trasmesse al Codice Univoco Ufficio corrispondente
all'ufficio di "ANAS S.p.A" che ha attivato il contratto - come indicato nellElenco CUU
presente sul sito istituzionale come previsto dalla normativa di settore sulla
fatturazione elettronica.

La trasmissione delle fatture dovra awenire tramite il sistema di interscambio (sdi)
delfAgenzia delle Entrate, per le cui istruzioni di utilizzo si rinvia al sito
www.fatturapa.gov.it.

La fattura elettronica dovra essere compitala secondo le “Istruzioni operative per la
compilazione della FatturaPA" pubblicate sul sito istituzionale di "ANAS SpA”,
www.stradeanas.it, alla voce “Fatturazione Elettronica”; pil specificatamente dovranno
essere indicati obbligatoriamente, il codice CIG relativo al lotto/gara di interesse, il
numero dell'ordine di acquisto, la specifica causale.

La fatturazione sara effettuata secondo le modalitd generali di seguito descritte che
pero potranno essere modificate e/0 maggiormente dettagliate nel Contratto, in
relazione alle specificita:

- tutti i servizi task chiavi in mano e tutti i servizi task saranno fatturati
mensilmente sulla base dello stato di avanzamento;

- il servizi a misura saranno fatturati mensiimente sulla base delle effettive
giornate erogate dalle diverse figure professionali.

- le forniture saranno fatturate sulla base delleffettivo installato, accettato da Anas
Con opportuno verbale.
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4.4 Termini di pagamento, interessi sui pagamenti e tracciabilita dei flussi finanziari

| pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione della
fattura sul sistema di Interscambio, in esito alla positiva conclusione della verifica d
conformita.

In caso di contestazione da parte dellANAS | pagamenti saranno sospesi sino alla
definitiva verifica di conformita del Servizio e dellaccertamento della regolarita del
Servizio stesso.

In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine suddetto per fatto non imputabile al
medesimo vengono riconosciuti allAppaltatore, a partire dal citato termine, gli interessi
legali di mora di cui al D.gs. 231/2002 e sm.i..

Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni
criminali, ai sensi e per gli effett! dell'arti.3 co.1 della Legge n. 136/2010, i movimenti
finanziari relativi allattivita oggetto del Contratto, devono essere effettuati
esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale, owero con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni,
utilizzando uno o pili conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via
esclusiva, accesi presso banche o presso la societa Poste italiane S.p.A, pena la
risoluzione del Contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dellart.1456 codice civile.

Qualsiasi movimento finanziario afferente il Contratto, dovra riportare il relativo codice
identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorita di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture su richiesta di Anas nonché, ove previsto dalla legge, Il
corrispondente codice unico di progetto (CUP).

| pagamenti saranno accreditati utilizzando le coordinate bancarie che l'Appaltatore
comunichera nelle modalita di cui sopra.
4.5 Cauzioni

Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di efficacia
dellaggiudicazione definitiva, 'Appaltatore dovra costituire ed inviare a Anas apposita
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fidejussione nella misura prevista dal Contratto a garanzia, a titolo esemplificativo e non
esaustivo:

- del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dallaccettazione del
Contratto e della corretta esecuzione dello stesso e salvo il maggior danno;

del risarcimento a Anas dei danni derivanti dallinadempimento delle obbligazioni
contrattuali;

di tutte le obbligazioni che fanno capo allAppaltatore inerenti il pagamento dei
trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti ai propri lavoratori;

del risarcimento a Anas delle maggiori somme che questa avesse eventualmente
pagato in pib durante l'espletamento del Contratto, unitamente a quanto altro
dovuto, a qualsiasi titolo, dall'Appaltatore a Anas, al momento della chiusura del
rapporto contrattuale.

La cauzione & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione,
nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di
emissione del certificato di verifica di conformita/ di regolare esecuzione, o comungue
fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla osta della Stazione Appaltante, con la
sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore,
di un documento, in originale o in copia autentica, attestante I'avenuta esecuzione.

In ogni caso 'Appaltatore & obbligato a reintegrare la cauzione di cui Anas si sia avvalsa,
In tutto o in parte durante l'esecuzione del Contratto e, in caso di proroga della durata
del contratto di appalto, a produrre una fideiussione con una nuova durata che tenga
conto della stessa proroga. A tal fine le parti concordano espressamente che la
violazione di quanto sopra disposto da diritto a Anas di risolvere in danno il rapporto
contrattuale, con conseguente diritto di Anas stessa al risarcimento dei danni.
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Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione di una cauzione o di una
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari allimporto della medesima rata di
saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra
la data di emissione del certificato di verifica di conformita/di regolare esecuzione e
l'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi.

4.6 Cessione crediti

Previa espressa accettazione di Anas, sulla base di quanto previsto dal presente
articolo, & ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106, co. 13 del D.Lgs. n.
50/2016 ed in applicazione di quanto disposto dalla L. n. 52/1991.

Ai fini dellopponibilita ad Anas della cessione dei crediti, I'atto di cessione dovra essere
stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovra essere notificato alla
Stazione Appaltante, mediante PEC o Raccomandata AR. da inoltrarsi presso la
Direzione Generale ANAS S.p.A. - DAA (Direzione Appalti e Acquisti) e Direzione CFO
(Chief Financial Officier) / Amministrazione, via Monzambano n.° 10 - 00185 Roma,
indicando espressamente il codice IBAN completo di numero di conto corrente
(bancario/postale) sul quale deve essere effettuato il pagamento. Al suddetto conto
corrente si applicano le disposizioni sulla tracciabilita dei flussi finanziari, di cui alla legge
n. 136/2010 e sm.i..

'atto di cessione dovra contenere lindicazione del cedente, del cessionario,
dellimporto e della natura de! debito ceduto.

Il mancato rispetto di ciascuna delle anzidette prescrizioni determina linefficacia e
l'inopponibilita della cessione nei confronti di ANAS S.p.A..

Resta inteso che lefficacia dell'atto di cessione e subordinata allfapprovazione espressa
da rendersi entro il termine di 45 giorni dalla notifica della cessione - di Anas S.p.A., che
si riserva di verificare, di volta in volta, la sussistenza dei presupposti giuridicl e contabili
per 'opponibilita della cessione medesima nonché leffettivo pagamento, da parte del
cedente, nei confronti dei subappaltatori e/o subcontraenti.



anas

GRUPPO FS ITALIANE

Resta inteso che, anche in caso di accettazione espressa della cessione, ANAS S.p.A.
potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente e derivanti
dallapplicazione del presente Contratto.

4.7 Riserve

Insorgendo controversie, 'Appaltatore non deve mai, per nessun motivo, rallentare o
sospendere il Servizio.

Tutte le riserve che Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere
verbalizzate nei documenti contabili e documentate con l'analisi dettagliata delle
somme cui I'Appaltatore stesso ritiene di aver diritto.

Detta comunicazione dovra essere fatta entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data
nella quale si e verificata la causa del maggior onere che I'Appaltatore pone a
fondamento della sua pretesa.

Non esplicando I'Appaitatore le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicato, egli
decade dal diritto di far valere le riserve stesse.

4 8 Contestazioni

I DEC deve dare comunicazione al RUP delle contestazioni insorte in relazione agli
aspetti tecnici che possono influire sullesecuzione del contratto, redigendo, in
contraddittorio con I'Appaltatore o, in difetto di quest'ultima, in presenza di due
testimoni, un processo verbale delle circostanze contestate.

Ove il processo verbale sia stato redatto in assenza delfAppaltatore, copia del
medesimo & comunicata allAppaltatore per la formulazione di eventuali osservazioni,
da rendere al DEC entro il termine di 8 giorni. In mancanza di osservazioni entro il
predetto termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
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Il processo verbale deve essere firmato dallAppaltatore, in persona del Responsabile
del Contratto, ovwero dai testimoni, ed essere trasmesso, unitamente alle eventuall
osservazioni, al RUP.

4.9 Imposte e tasse

Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri di qualsivoglia natura gravanti sul servizio
saranno a carico del Appaltatore, ad eccezione delllV.A. e di guelle che la legge
espressamente pone a carico della Stazione Appaltante.

IMENTO D

5.1 Risoluzione del Contratto

Il Contratto di appalto, ivi incluso 'Accordo Quadro, pud essere risolto da Anas, ai sensi
delle disposizioni del Codice Civile e dellart. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e in tutti i casi
previsti nel presente Capitolato, ove si fa espresso richiamo al medesimo articolo 1456
codice civile e nel Contratto, come meglio dettagliato nel Contratto stesso.

5.2 Procedimento di Risoluzione del Contratto

Nelle ipotesi di risoluzione di cui al precedente punto 5.1 e al Contratto nonché in tutte
quelle contemplate dalla normativa vigente, la Stazione Appaltante, previa eventuale
acquisizione delle informazioni utili da parte della Rappresentanza di Anas, prowedera
a contestare allAppaltatore gli addebiti, assegnando al medesimo un termine non
inferiore a 30 (trenta) giorni n.c. dal ricevimento della contestazione per porre rimedio
allinadempimento in cui esso sia incorso, laddove linadempimento sia suscettibile di
rimedio, e valutando altresi le controdeduzioni che YAppaltatore dovra fornire alla entro
15 (quindici) giorni n.c. dal ricevimento della contestazione.
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Ove F'Appaltatore non rimedi allinadempimento nel termine ad esso assegnato owero
non fornisca le controdeduzioni richieste, ovvero se ad insindacabile giudizio di Anas le
medesime non siano ritenute soddisfacenti, la Stazione Appaltante potra disporre la
risoluzione del Contratto.

Anas potra tenere conto delle controdeduzioni presentate anche per valutare se
estendere il termine per rimediare l'inadempimento.

Nellipotesi in cui la Stazione Appaltante proceda alla risoluzione del Contratto, spettera
al'Appaltatore esclusivamente il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite,
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del Contratto; Anas avra
diritto a far completare nel modo che riterra pil opportuno le prestazioni oggetto del
Contratto, addebitandone la maggiore spesa sostenuta allAppaltatore.

In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell'esecutore Anas avra inoltre diritto al
risarcimento del danno e sara legittimata ad escutere la cauzione definitiva dal
medesimo prestata nonché a rivalersi sulle somme a qualunque titolo detenute dallo
stesso.

5.3 Recesso dal Contratto
5.3.1 Recesso ordinario

E' in facolta di Anas, in ogni momento e qualungue sia lo stato di svolgimento del
servizio oggetto del Contratto, di recedere dallo stesso, ivi incluso il Contratto
Quadro, secondo le modalita e criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore ha 'obbligo, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali @ consecutivi
decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 del richiamato
art. 109, owero nel diverso termine indicato nella comunicazione predetta, di
consegnare ad Anas i servizi eseguiti. AllAppaltatore, a definitiva e completa
tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti esclusivamente, il
pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, il
valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dellimporto dei
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servizi non ancora eseguito calcolato ai sensi di guanto previsto dalfart. 109, co. 2
D.Lgs. 50/2016.

Al momento del recesso, la Stazione Appaltante diviene in ogni caso unico titolare
della proprieta esclusiva del prodotto dei servizi resi e dellulteriore
documentazione, nonché di ogni altro diritto sui medesimi, senza che possano
essere fatte valere dallesecutore a qualsivoglia titolo pretese di sorta, anche in

ordine ad ulteriori riconoscimenti, compensi, indennizzi o risarcimenti comungue
denominati.

5.3.2 Recesso per fallimento dell’Appaltatore

In caso di fallimento dellAppaltatore o di sua sottoposizione alla procedura di
concordato preventivo con continuita aziendale, anche ai sensi dell'art. 161, co. 6
del r.d. n. 247/1942 owero di ammissione a concordato con cessione di beni, il
Contratto di appalto/Accordo quadro pud essere proseguito dall’Appaltatore a
condizione che sia in tal senso autorizzato dal giudice delegato, sentita TAN.AC.. In
difetto di tali condizioni, il Contratto/Accordo quadro si scioglie ai sensi dell'art. 81
legge fallimentare.

5.3.3 Recesso per altre procedure concorsuali del’Appaltatore

Anas si riserva la facolta di recedere dal Contratto di appalto, ivi incluso I'Accordo
Quadro, secondo le modalita e criteri precisati nel terzo, quarto e Guinto capoverso,
del precedente articolo 5.3.1, qualora rilevi che 'Appaltatore sia sottoposto ad una
procedura concorsuale diversa da quelle di cui all'art. 5.3.2.
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Provincia di LA SPEZIA

Strade Statali nn. 1 -1 VAR/A - 1 Racc - 62

Tronchi: vari

Perizia di O.M. Esercizio 2017 - 2018

SERVIZI INVERNALI DI SGOMBRO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO.

Importo € 80.200.00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL QAPQYNU 0

(Geom /Franc usato)

A

IL RESPONSABILE DEL CENTRO MANUTENTORIO

(Ing. Greta Gualco)




il




DIMIENSTON] SMPORILI
DESIGNAZIONE DELE AVOR] L ibies)

i ug lung larg s ilirH LOTALL

Num, Ord
TARIFTA

RIPOR LY

LAVORIE A MISURA

I COMPENSO FORFETTARIO MENSILE PER LA
MO300Le  DISPONIBILITA' E REPERIBILITA' PER 1L SERVIZIO NEVE E
ANTIGELO. Canonc mensile per la disponibilita ¢ reperibilica,
compreso noltumni ¢ festivi, .. o la segnatazione dinlen ento
pervenga da organismi dis ersi dall' Amministrazione stessa o su
inteiativa delfmpresa.
da novembre 2018 ad aprile 2019
S8 n 1 "Via Aurelia” dal ko 3884945 a km 394+100
S5 n 1 "Via Aurelia” dal him 397+600 3 him 407 +800
55 n 62 “della Cisa™ dal ki 2+400 al hin 74950
n. 2 mezsi il 2.inm [T
S8 n 1 "Via Aurelia® dal km 42149350 a K 370+800
S8 0 | VAR/A “Varaime di La Spezia” dal hm 04000 al ki 6+ 150
55 n | Raee "Raccordo di La Spezio™ dal ke 04000 oY b 04720
n. 3 mezzi 5,00 3,04M 15,00
$8 n 1 "Via Aurelia™ dal ki 375+100 3 hm 376+000
S8 n 1 "Via Aurelia” dal kin 483+850 al kin 4924673
n. | mezzo 500 1,000 3,00

SOMMANO mesc 30,00 392,31 177764, 30

i FORNITURA E SPARGIMENTO DI CLORLURO DI $ODIO
M.03.003 (NaCl). Secondo ke prescriziont di capitolato, eseguito con autocarro
corredato di spargitore autematico. Compreso ¢ compensato nel
pres ... ~ANAS. Il mezzo ¢ lo spargitore di propricta dell lmpresa per
ogni me di malariale misurato suil'automezzo di trasporto,
S8 n 1 "Via Aurclia™ dal km 3884943 a2 km 394+100
S8 n 1 "Via Aurclia® dal ki 397+600 a kin $07+800
85 n 62 "della Cisa” dal km 2+400 al km 7+930
10g/myq di sale peso sp 1085 kg/me * 30 giomi *{par.ug.=((20905*
7 0,01)/1015%2*30) 86,30 Hh, 501
S50l “"Via Aureliz® dal km 32149350 a km 4704800
58 n | VAR/A "Varainte di La Spezia® dal ki 04000 al km 6+130
85 n 1 Race "Raccordo di La Spezia® dol km 0+600 al km 04720
10¢/imq di sale peso sp 1015 kg/me * 30 giomi *(par.ug.=((55720*
730,01/ 1015%2730) 230,57 30,57
58 n | "Via Aurelia” dal km 4754100 a km 476 +H000
88 n | "Vig Aurelia” daf km 3834850 al km 492+675
10g/mq di sale peso sp 1015 kg/me * 30 giomi *(par ug.=((9723*

OOV 372530y 40,24 40,24
SOMMANO m3 33731 111,00 a0l 41
3 SERVIZIO SGOMBRANEVE ESEGUITO CON AUTOCARRO O

MOLG05a  CON MACCHINA OPERATRICE DI PORTATA SUPERIORE A
150 Q LL Equivalente omologati per il servizio sgombraneve, con
attacco mpido per da ... a del servizio dieno (datle ore 6,00 alle ore
2200) - 1L MEZZ0 E LATTREZZATURA SGOMBRANEVE DI
PROPRIETA" DELLIMPRESA
S5 n 1 "Via Aurclia® dal kin 3884943 0 kin 394+100
S50 | "Via Aurclia” dal km 397600 1 hm 3074800
55 n 62 "della Cisa” dal km 2+400 al kin 74950
per 11 giormi (dhig) ¢ per I mezzi 2,00 1100 A, K BE.00
$5n 1 "Via Aurclia™ dat ki 421950 a kin 4704800
85 n | VAR/A "Varainte di La Spezia” dal ki 04000 al km 6+1350
55 n | Race "Raccorde di La Spezin™ dal km 04000 al km 0+720
per 11 giorni (4hig) ¢ per 3 mezzi kNI H 11, iM 41 13200
S8 n | "Via Aurclia™ dal kin 473+100 a Kin 476+000
SSn | "Via Aurelia” dal kin 4834830 al ken 492+675

per 11 giorni (4hig) ¢ per | meszo 1.00 I 1.0 -4, 44,00
SOMMANO Iy 264,00 81,81 20T
4 NOLO DI AUTOSPAZZATRICE DATA FUNZIONANTE -
A RIPTORTARI TR, 35

COMMITIENTL: CMA/Nuclea A



pag. 3

Num Ord DIMENSIONI [MPORITI
e N I SIGNAZIONT DELTAVORI Quantita
v g lung. farg, I Lipwsan mitario TOEAL ]
RIPORTO TR, 55
L.01.033 Compreso conducente, carburante ¢ hubriticante, vomipreso ogn)
onere per esceuzione del Lavoro in presenza di trallico,
per ogni ora di lavora.
S50 1 "Via Aurelia® dal hin 38849435 o hn 393+100 *(1
peso 3,135/ 2,00 0,516 1.03
§6 0 1 "Via Aurelia® dal hm 3974600 a kim J07+800 *(31/
pesa=10.200/5) 2m 1.u20 204
§5 n 62 "della Cisa™ dal kin 24400 al hm 7+930 *(H/peso =553/
1H 200 0,553 111
S8 01 "Via Aurclia” dal ki 42149500 hm $70+800 411/
peso—8.85/10) 2.00 4885 977
55 11 1 VAR/A "Varainie di Fa Spesta” dal ki 04000 ol km 6+150
*(1lpeso 6,13/10) 2m tal3 1.23
§% n 1 Race "Raccordo di | a Spezia” dab Kim 04000 al km 0+720
(Ilipeso=0,72/1{) 200 0,072 0,14
$S 0 1 “Via Avrelia” dal hin 475+100 2 han 4764000 *(3/peso=0.3/
1th 2,00 0,090 0.1%
8% n 1 "Via Aurelia” dal km 3834850 al km 492+675 *(11/
peso=8.82310) 200 0,843 1.77
SOMMANO h 17,27 66,61 17 150,35
5 I'er arrotondamento
ARR 1,00
SOMMANGO a cormpo 1,06 .10 2101
Porzinle LAYORI A MISURA curo 80 200,00
—_—
TOTALE curo 80°200,00

e ——]

Genova, 26/072018

A RIPOREARI

COMMITTENTE: CMAMNucleo A |'Prezzi ¢ CML analitico Nucleo A del’ (C:\WUsersin2831 38 \Deskiop PERIZIE NEVEPERIZIA NLEVE CUSATO T v 1/5]
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Provincia di LA SPEZIA

Strade Statali nn. 1 =1 VAR/A - 1 Racc — 62
Tronchi: vari

Perizia di O.M. Esercizio 2018 - 2019
SERVIZI INVERNALI DI SGOMBRO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO.

Importo € 2.800,00

COMPUTO ONERI DELLA SICUREZZA

IL RESPONSABILE DEL CENTRO MANUTENTORIO
Ing. Grata Gualco)




ANAS SpA -CGE

GUANTITA' PREZZO TMPORTI
Ward|  TamFra DESCRIZIONE DE| LAVORI Parziatl Totall Eure Parstall Totali
n Lungh Larght [Al/
ung Spess. Peso
APPRESTAMENTI D! CANTIERE
BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL FRIMO
! SICOLO20288 |\ SE O FRAZIONE
2,00 2.00
cadauno 200 €28900] € 579.00
IDEM C § ... LAVORATOR! - PEA OGNI MESE N
2 SIC.01.02.025b PIU O ERAZIONE
200 | ao0 8,00
cadauno 500l € 7030 € 562,40
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE
COLLETTIVA
SEGNALE TRIANGOLARE O GTTAGONALE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO ... CL. 2 LATO/DIAMETRO
3| sieor0200ze- oy o0 PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
12,00 12,00
cadauno 200 € 2792 € 325,44
IDEM C.5. ....LAVORO. PER OGN MESE IN FILF O
4 | scosozoman. [PEMCS.
12.00 4,00 8,00
cadauno 00 € 575 ¢ 276,00
SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
LAMIERA Dt ALLUMINIO 25 ... L. 2 DIAMETRO
5 | SIC0L0200538 |\ )70 CM. 90- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE.
12,00 12,00
cadauho 12.00) € 4306| € 516,72
6 | sicosse0053n |IDEMCS... LAVORO - PER OGNI MESE IN PIL' O
12,00 4.00 48,00
cadaung W00 € 913 € 433,24
7 SI.04.03.001  [CONI IN GOMMA - CONO ALTEZZA CM 30
70,00 500 350,00
cadauna 350,00\ (1 020 € 70,00
8 SIC0403.015  [SACCHETTI DI ZAVORRA
24.00 5,00 120,00
cadauno 12000 € 025 ¢ 30,00
TOTAEE € 2.796,80
TOTALE in cifra tonda € 2.800,00

CORMFUTO NG
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Area Compartimentale LIGURIA

Provincia di LA SPEZIA

Strade Statali nn.1 —1 VAR/A — 1 Racc - 62
Tronchi: vari
Perizia di O.M. Esercizio 2018-19
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. contratto cappalto/opera

Attivita oggerto del contratto Servizio relativo all’esecuzione celle operazioni
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INTRODUZIONE

Per Pelaborazione del presente documento si ¢ fatro riferimento soprateutto alle seguena fonti
normative ¢ linee guida ufficiali:

% D. Lgs 81/08 art. 26, comma 3

s Circolare del Ministero del Lavoro ¢ della Previdenza Sociale n. 24/2007;

% Deteminazione dell’ Autoried per la V igilanza sul contratti pubblict di lavon, serviz e

forniture n. 3/2008 (pubbl. su G.U. n. 64 del 15 marzo 2008).

I1 D. Lgs 81/08, decreto attuativo dell’art. 1 comma | della L. 123/07, prevede, come gia
introdotto dallart. 3 della 1. 123/07 oggi abrogato, P'claborazione, da parte del datore di lavoro
committente, di un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (cd. DUVRI)
che deve esserc allegato al contratto di appalto o d’opera.

Al senst delPart. 26 c. 2 del D.Lgs 81/08, in caso di affidamento dei lavori all''mpresa
appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unita' produttiva
della stessa, nonché nellambito dellintero ciclo produttive dell'azienda medesima, in caso di
affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, i datori di lavoro, ivi compresi i
subappaltatori devono:

- cooperare allattuazione delle misure di prevenzione ¢ protezione dai nischi sul lavoro

incidenti sull’attivita lavorativa oggetio dell’appalto;

- coordinare gli intervent di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente, anche al fine di climinare i nischi dovud alle interferenze era i
lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dellopera complessiva,

11 datore di lavoro committente, ai sensi del ¢. 3 dell’art. 26 cit., ha Pobbligo di promuovere
tali artivita di cooperazione ¢ 1l coordinamento, claborando un unico documento di valutazione dei
rischi. che indichi le misure adottate per ¢liminare o, ove cid non ¢ possibile, ridurre al minimo i rischi
da interferenze.

11 DUVRI ¢ un documento che non contempla fa valutazione dei rischi specifici propri delle
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutt gli
obblighi formali ¢ sostanziali previsd dal D.Lgs. 81/08.

Rientrano nel eampo di applicazione dell’are. 26 del citato decreto, i contratti di appalto ¢
subappalto ¢ i contratti d'opera di cui agli arte. 1655 ¢ 1656 del Codice Civile. Sono esclusi gl appali
relativi a cantierd temporanet ¢ mobili di cui all’art. 89 comma | letea), per i quali & previsto il piano di
sicurezza ¢ coordinamento di cui all’are. 100 del D.1gs 81/08.

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze- Rev 00 06,2018
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CRITERI UTILIZZATI NELL’IDENTIFICAZIONE DELLE
INTERFERENZE E NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESSE
DERIVANTI

La presente valutazione det rischi da interferenze, di carattere generale, ¢ stata efferruata
procedendo preliminarmente al reperimento di tate le informaziont necessarie per idenaficare le
atvita previste dallappalto ¢ le possibili interferenze correlare con it loro svolgimento.

Per ciascuna attivitd sono state raccolte, ove disponibili, le informazioni riguardand: gl specifici
luoghi/ arce di lavoro; i percorsi ¢ 1 luoghi di transito impiegati per accedervi; i turni ¢ la durata delle
attivita; i veicoli, le macching, le aterezzature, le sostanze, i preparad ¢ 1 materiali uilizzad; la presenza
contemporanca di personale della societa committente ¢/o di alie imprese appaleatrici/ lavoratori
autonomi nei medesimi luoghi di lavoro.

Ogni artivitd ¢ stata scomposta in fasi di lavoro ¢ per ciascuna di esse sono stati individuat ¢
valutati i rischi derivanti dalle possibili interferenze ¢ idenuaficate le relative misure di prevenzione ¢
protezione.

Per la idendficazione dei rischi da interferenza si sono analizzad in particolare 1 seguent aspetti:

“* sovrapposizione di pil attivita svolte da operatori di appaltatoni diversi;

% fattori di rischio introdotti nel luogo di lavoro del commirtente  dallatriviea

delPappaltatore;

% fattori di rischio esistenti nel luogo di lavoro del committente dove deve operare

Pappaltatore, ulteriori nispetto a quelli specifici dellattvica propria delPappaltatore;

% fattori di rischio derivanti da modalita di esecuzione particolari richieste
esplicitamente dal committente che comportino rischi aggiunnvi rispetto a quelli specifici
dellattivita appaltara

La valutazione dei rischi da interferenze ¢ stara condotta in riferimento, oltre che al personale
delPappaltatore ¢ delle imprese appaleatrici ¢ ai lavoratori autonomi eventualmente cooperant, anche
agli utend stradali, alle autorita (Polizia stradale, forestale, ecc.) ¢ ai terzi che a vario titolo possono
intervenire presso il luoghi del commirtente interessati dai lavori.

1l presente documento ¢ stato cleborato sulla base delle suddetee informazioni, ha caratere
generale ¢ costituisce il DUVRI statico al quale fara seguito, secondo quanto disposto dalla circolare

del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24/2007 dellatuviea, il DUVRI dinamico.

Documento unteo di valutazione det nschi da interferenze- Rev 00 06/2018
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SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E
RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’APPALTO

Impresa appaltatrice/prestatore

d’opera (ragione sociale)

Sede legale

Titolare della Dica

Rif. contratto d’appalto

Durata del contratto

Stagione invernale dal 15/10/2018 al 30/04/2019

Gestore del contratto

Referente per Pesecuzione del
contratto

Referente delPimpresa
appaltatrice

Attivita oggetto dellPappalto

Sevizio relativo all’esecuzione delle operazioni invernali di sgombero
della neve e caricamento e spargimento cloruri o altri fondenti, solidi
e/o liquidi.

Descrizione attivital

Collaudo attrezzature: abbinamento preventivo degli autocarri alle
rispertive lame, cassoni spargisale ¢ bott irroratrici

Caricamento del cloruro di sodio solido con motopale sugli autocarri
polivalenti o solo su quelli adibiti allo spargimento

Caricamento del cloruro di sodio liquido nelle autobotti irroratrici
Spargimento dei fondenti (cloruro di sodio) solidi ¢ liquidi

Aggncio lame agli autocarri

Spazzamento o sgombro neve

Eventuale soccorso a veicoli bloceati da neve o ghiaccio

Orario di lavoro/turni

Attivita che comportano
cooperazione ¢ soggetti
coinvolti

- personale di altre imprese appaltatrici/subappaltatrici (specificare ditta
¢ artivieh)

Personale genericamente
presente nei luoghi di azione

- personale ANAS che effettua supervisione e controllo
- personale di alire imprese appaltacrici

- utend stradali

- Polizia di Stato

' Come da capitolato/contratio
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

MISURE ORGANIZZATIVE

19

(8]

Nessuna attivita pud essere svolta nel caso di scarsa o limitata visibilith, come ad esempio per
la presenza di nebbia o di precipitazioni nevose ovvero in utre Ie condizion che possono limitare a
meno di 100 m Ia visibilita

Viene presegnalata agli urenti la presenza di lavort mediante i Pannelli a Messaggio Varabile

I dipendenti deila Ditta appaltatrice, prima di eseguire qualsiasi intervento devono aver ottenuto
le autorizzazioni necessarie, richieste da Anas, per lo svolgimento di lavon lungo la sede seradale.

I dipendenti della Ditta appaltatrice prima di iniztare il posizionamento della segnaletica di
cantere, devono ottenere Pautorizezazione della Sala Operativa Compartimentale (SOC);

OBBLIGHI E DIVIETI

Esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalitd del
lavoratore e V'indicazione del datore di lavoro per tutto il tempo di permanenza nell’azienda (ai
sensi degli artt. 20, 21 ¢ 26 del D.Lgs. 81/08).

Procedere a velocitd moderata all’interno dellParea di lavoro
Indossare obbligatoriamente gli indumenti ad alta visibiliti previsti per i lavori su strada

1 dispositivi di protezione individuali da utilizzare per il personale ANAS, in caso di ispezioni o
altro, devono essere, per tipo ¢ livello protettivo, uguali a quelli impiegati
dalPappaltatore/subappaltatore (come da POS) durante le lavorazioni.

Tenere gli estintori a bordo dei mezzi efficienti e revisionati

VERIFICHE EFFETUATE E INFORMAZIONI FORNITE DAL COMMITTENTE

Il committente richiede, in fase di appalte, che i mezzi, le macchine ¢ le attrezzature di lavoro
siano conformi alla normativa vigente ¢ verifica tale conformita attraverso la richiesta
alPappaltatore/prestatore d’opera degli attestati di conformita ¢ deile verifiche periodiche.

Sono consegnati i seguenti documenti informativi
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ATTIVITA’N. 1

CIRCOLAZTIONE CON AUTOMEZZI NELLE AREE ESTERNE
E SPOSTAMENTI A PIEDI ALL’ESTERNO DEL PM

Descrizione attivita

Circolazione con automezzi nelle aree esterne ¢ nelle aree di parcheggio del PAL
Spostamenti a piedi all’esterno per raggiungere Ie arce di lavoro di competenza

Luoghi interessati

Tutte le aree esterne di comperenza al PM: aree di parcheggio ¢ di deposiro attrezzarure

Orario di
effertuazione
{dalle ore/alle ore)

Variabile all'interno del normale orario di lavoro del Personale ANAS.
Il collaude operativo ¢ eseguito prima del periodo operativo previsto nel contratto

Impianti tecnologici
interessati

Veicoli/ Macchine/
Attrezzature utilizzati

Furgoni, autoveicoli, autocarri*, autogru a braccio meccanico

Sostanze/Preparati
utilizzati

Materiali utilizzati

FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno
Circolazione ¢ Presenza di aliri Incidenti: MISURE COMPORTAMENTALI PER

manovre nell’ aree di
parcheggio e di
deposito attrezzature
del PM, con
autovetture ¢
autocarri

veicoli in circolazione |- impati rea

€ manovra: automezzi

- auroverrore dei
dipendenti ANAS
¢ consocute

- automezzi di aler
appaltatori ¢ della
Polizia di Stato

Presenza di pedoni:
- dipendenti ANAS ¢ ¢

consociate - Urdi
- Aleri appalratori
- Polizia di Stato

- Investimenti

L’APPALTATORE

- Procedere all'interno delle arce del
PM a passo d’'vomo

- Rispertare i sensi di marcia ¢ la
segnaletica stradale

- In caso di manovre in retromarcia o
quando la manovta risuld
particolarmente difficile (spazi
ridotti, scarsa visibilita, ecc.), farsi
coadiuvare da un collega a rerra

Parcheggiare 1 veicoli nell'area
appositamente predisposta ed
evidenziara con segnaletica verticale
ed orizzontale

- Non parcheggiare gli autoveicoli in
aree riservate a quelle del personale
ANAS o della PS
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno
Spostamenti a piedi | Presenza di altri MISURE COMPORTAMENTALI PER
all’interno dell” arce | veicoli in circolazione |- Investimenti L’APPALTATORE
di parcheggio e di e manovra; Utti - Se non richiesto, restare nelle

deposito attrezzature

del PM

- autoverture dei
dipendenti delle
societh ANAS ¢
consociate
automezzi di aleed
appaltatori ¢ della
Polizia di Staro

vicinanze del proprio automezzo

- Camminare possibilmente sui
marciapiedi ¢ sui percorsi pedonali

- Non sostare dictro gli automezzi in
SOStA ¢ N manovea

- Indossare sempre i DP1 ad alea
visibilita

ATTIVITA’N. 2

ATTIVITA DI COLLAUDO OPERATIVO DELLE
ATTREZZATURE PRESSO LA SEDE COMPARTIMENTALE.
Scelta e aggancio della lama per ’abbinamento con Pautocarro e
successivo applicazione della piastra identificativa alla lama (dima)

Descrizione attivita

Lattivita prevede il collaudo operativo alle attrezzature presso la sede compartimentale,
Scelta ¢ aggancio della lama per Uabbinamento con Pautocarro ¢ successivo applicazione
della piastra identificativa alla lama (dima)

Luoghi

Tutte le aree esterne di competenza al PM: arce di parcheggio ¢ di deposito attrezzature

Orario di
effettuazione
delPattivita

(dalle ore/alle ore)

Variabile all’interno del normale orario di lavoro del Personale ANAS.

Impianti tecnologici
utilizzati

Veicoli/ Macchine/
Attrezzature utilizzati

Autocarr (per sgombro neve)

Sostanze/Preparati
utilizzati

Materiali utilizzati

Lame sgombra neve
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FASE

VALUTAZIONE RISCHI
INTERFERENZE

Possibili interferenze

Evento/Danno

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

Operazione di
aggancio:
movimentazione
meccanica della lama
nelle aree di deposito
attrezzature

Presenza di aleri
veicoli in circolazione
€ manovra:

- aurovetture dei
dipendenti delie
socicta ANAS ¢
consocnie

- automezzi di alee
appaltatori

- Polizia di Staro

Presenza di aliro
personale

- dipendent ANAS ¢
consociate

altri appaltartori
agent di Polizia di
Stato

Incidenti:
- impatti tra
automezzi

- Urti
- Investimenti

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE

- Awivare | mezzi di segnalazione
delPautomerzizo

- In caso di spaxi rstrert o di
presenza di altro personale, farsi
coadiuvare da un operarore a terra
nelle operazioni

- Far allontanare dalVautomezzo mrre
le persone non autorizzate alle
operazioni di scelta ¢ aggancio della
lama

Operazione di
aggancio:
movimentazione
meccanica della lama
nelle aree di deposito
attrezzature

Presenza di altro

personale

- dipendenti ANAS
adderto al controlio
¢ al collaudo del
mezzo

- Urd
- Schiacciamento art
inferiori

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE

- Effertuare Paggancio
automaticamente esclusivamente
dalla guida dell’autocarro con
ausilio della centralina elettrica

- Non manovrare in presenza di
persone non autorizzate

- Manovrare solo quando 1l personale
autorizzato ANAS, ¢ quello della
propria socicti, ¢ posto a giusta
distanza di sicurczza

- In caso di avvicinamento al
automezzo ¢ alla lama, da parie del
personale ANAS, necessario per
coadiuvare le operazioni,
interrompere [a manovea ¢ bloceare
il mezzo sino al suo successivo
allontanamento

MISURE COMPORTAMENTALI PER
IL PERSONALE ANAS

- Tencrsi a distanza di sicurezza degli
autocarri

- Far notare Ia propria presenza
all’autista dell’autocarro durante le
manovte

- Indossare 1 DP]
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

ATTIVITA’N. 3

ATTIVITA DI COLLAUDO OPERATIVO DELLE
ATTREZZATURE PRESSO LA SEDE COMPARTIMENTALE
Scelta e aggancio della cassone/botte per Pabbinamento con
I’autocarro spargi sale e successivo applicazione della piastra
identificativa (dima)

Descrizione attiviti

L’atrivita prevede i collaudo operativo alle attrezzarure presso la sede comparrimentale.
Seelta ¢ aggancio del cassone/botte per Pabbinamento con Fautocarro spargi sale ¢
successivo applicazione della piastra identificativa (dima)

Luoghi

Turte le arce esterne di competenza al PM: aree di parcheggio e di deposito atrezzature

QOrario di
effettuazione
dell’attivita

(dalle ore/alle ore)

Vanabile allinterno del normale orario di lavoro del Personale ANAS.

Impianti tecnologici
interessati

Veicoli/ Macchine/
Attrezzature utilizzati

Autocarri (per spombro neve), autogru

Sostanze/Preparati
utilizzati

Materiali utilizzati

Cassonc porra sale ¢ spargitoio

FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno
Operazione di Presenza di aleri MISURE COMPORTAMENTALI PER
aggancio del cassone | veicoli in circolazione L’APPALTATORE
/botte nelle aree di € manovra: Incidenti: - Artivare i mezzi di segnalazione
deposito attrezzature | - autovetture dei - imparte tra dellautomezzo
dipendenti delle automezzi - In caso di spazi ristrerti o di
societa ANAS ¢ presenza di aliro personale, farsi
consociate - Ursi coadiuvare da un operatore a 1erra
- automezzi di alin - Investimenti nelle operazioni
appaltaton - Far allontanare dall’auromezzo ratte

- Polizia di Stare le persone non autorizzate alie

operazioni di scelra ¢ aggancio del

Presenza di altro cassonc

personale

- dipendenti ANAS ¢
consociate

- altri appalraton

- agenti di Polizia di
SO

10
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FASE

VALUTAZIONE RISCHI
INTERFERENZE

Possibili interferenze

Evento/Danno

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

Operazione di
aggancio dcl cassone
/botte nelle arce di
deposito attrezzature

Presenza di altro

personale

- dipendent ANAS
addetio al controllo
¢ al collaudo det
MEZ20

- Ueti

Caduta del

cassone:
Schiacciamento ared
inferior

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE
- Effertuare Paggancio
automaticamente esclusivamente
dalla guida dellautocarro in
retromarcia

Non manovrare in presenza di
persone non autorizzare

Manovrare solo quando il personale
aurorizzato ANAS, ¢ quello della
propria socicra, ¢ posto a glusta
distanza di sicurczza

In caso di avvicinamento al
auromezzo ¢ al cassone, da parre del
personale ANAS, necessario per
coadiuvare le operazioni,
interrompere la manovra e bloceare
il mezzo sino al suo successivo
allontanamento

MISURE COMPORTAMENTAL] PER
IL PERSONALE ANAS

- Tenersi a distanza di sicurezza degli

auiocarri

Far notare la propria presenza

all’audsta deliatocarro durante le

manovre

- Indossare 1 DPI

11
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno
Operaziene di Presenza di altro - Urn MISURE COMPORTAMENTALI PER

aggancio del
cassone/botte nelle
aree di deposito
attrezzature con
utilizzo di autogru (di
ANAS o Appaltatore)

personale

- dipendenti ANAS
addetro al controllo
¢ al collaudo del
mezzo

Caduta del

cassonc:

- Schiacciamento art
inferior

L’APPALTATORE (O PER IL

CONDUCENTE DI ANAS)
- Prima di iniziare le operazioni
assicurarsi dell’assenza di alin
operarori ¢ di auromezzi nel giro di
azione dell’autogri
Prima del sollevamento, assicurarsi
del perfetto aggancio del
cassone/botte alle funi del braccio
meccanico dell’autogru
- Non manovrare in presenza di
persone non autorizzate
Manovrare solo quando il personale
autorizzato ANAS, ¢ quello della
socicta appaltatrice, ¢ posto a giusta
distanza di sicurezza
- In caso di avvicinamento al
automezzo ¢ al cassone/botte, da
parte del personale ANAS,
necessario per coadiuvare le
operazioni, interrompere fa
manovra ¢ bloccare il mezzo sino al
suo successivo allontanamento
I- assolutamente vieraro transitare ¢
sostare sotto il carico sospeso

MISURE COMPORTAMENTALI PER
IL PERSONALE ANAS
- Tenersi a distanza di sicurezza dal
raggrio d’azione dell’aurogru
- Far notare la propria presenza
all’autista dell’autogru duranre le
manovre

- Indossarc i DPI
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno
Operazione di Presenza di altrd Incidenti: MISURE COMPORTAMENTALI PER
aggancio del veicoli in circolazione imparri rra L’APPALTATORE (O PER IL
cassone/botte nelle ¢ manovra: aufomezzi CONDUCENTE DI ANAS)
arec di deposito - autoverture dei
attrezzature con dipendent delle - Urti - Attivare i meze di segnalazione
utilizzo di autogru (di |  socicta ANAS ¢ - Investimenti dellauromezzo
ANAS o Appaltatore) consociate - In caso di spazi nistrert o di
- auromezzi di aleri presenza di aliro personale, farsi
appaltarori coadiuvare da un operatore a terra
- Polizia di Srato nelle operazioni
- Far allontanare dall’automezzo turee
Presenza di altro le persone non autorizzate alle
personale operazioni di scelra ¢ aggancio del
- dipendenti ANAS ¢ cassone/botre
consociate - Far allontanare dalla gru ¢ dal suo
= aleri appalratori raggio di azione tutte le persone non
- agenti di Polizia di autorizzate alle operazioni di
Stato aggancio del cassone
ATTIVITA’ N4 Attivitd di sbombro neve. Ricerca nel piazzale, o nel deposito

attrezzature, della lama abbinata al proprio autocarro

Descrizione attivita

Luoghi Turtte le aree esterne di competenza al PM ¢ al Posto Neve: aree di parcheggio ¢ di
deposito attrezzature

Orario di Orario fisso: h 24 (srazionamento nelle sedi operative)

cffettuazione A chiamarta: in emergrenza, b 24 (su richicsta di ANAS)

dellattivita

(dalle ore/alle orc)

Impianti tecnologici
interessati

Veicoli/ Macchine/
Attrezzature utilizzati

Aurocarri

Sostanze/Preparati
utilizzati

Materiali utilizzati
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno
Circolazione ¢ Presenza di altri Incidenti:
manovre nell’ aree di | veicoli in circolazione |- imparn tra MISURE COMPORTAMENTALI PER
parcheggio e di ¢ manovra: automezzi L’APPALTATORE
deposito attrezzature | - auroverture det - Procedere allinterno delle aree del
del PM e del Posto dipendentt ANAS PAa passo dvomo
Neve, con ¢ consocie - Rispettare i sensi di marcia ¢ la
autovetture ¢ - auromezzi di aleed segnaletica stradale
autocarti appaltatort ¢ della - In caso di manovre in rerromarcia o
Polizia di Staro quando la manovra risult
particolarmente difficile {spazi
Presenza di pedoni: ridott, scarsa visibilith, cec.), farsi
- dipendenti ANAS ¢ |- Investimenti coadiuvare da un collega a terra
consoclate - Urd - Parcheggiare i veicoli nell’area
- Al appaliatori appositamente predisposta ed
- Polizia di Stato evidenziata con segnalerica verticale
ed orizzontale
- Non parcheggiare gli autoveicoli in
aree riservate a quelle del personale
ANAS o della PS
Spostamenti a piedi | Presenza di altri MISURE COMPORTAMENTALI PER
all’interno dell* aree | veicoli in circolazione |- Investimenti L’APPALTATORE
di parcheggio ¢ di e manovra: - Urti - Se non rchiesto, restare nelle

deposito attrezzature
del PM e del Posto
Neve

- autoverture dei
dipendent delle
societd ANAS ¢
consociare

- automezzi di altri
appaltatori ¢ della
Polizia di Stato

vicinanze del proprio automezzo

- Camminare possibilmente sui
marciapicdi ¢ sut percorsi pedonali

- Non sostare dictro gli automezzi in
sOsta ¢ in manovra

- Indossare sempre 1 DPI ad alra
visibilita
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ATTIVITA’ N.5

Attivita di shombero neve. Aggancio della lama alP’autocarro

Descrizione attivita

Luoghi

Tutte le aree esterne di comperenza al PM e al Posto Neve aree di parchegeio ¢ di
JLiLs

deposito atrrezzature

Orario di
effettuazione
delPattivica

{dalle ore/alle ore)

Orario fisso: h 24 (stazionamento nelle sedi operative)
A chiamara: in emergenza, h 24 (su richiesta di ANAS)

Impianti tecnologici
utilizzati

Veicoli/ Macchine/
Aurezzature utilizzati

Aurocarri (per sgombro neve)

Sostanze/Preparati
utilizzati

Materiali utilizzati

Lame sgombra neve

FASI VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno

Operazione di
aggancio:
movimentazione
meccanica della lama
nelle aree di deposito
attrezzature del PM e
del Posto Neve

Presenza di altri
veicoli in circolazione

¢ manovra: Incidenti:

- autovetrure dei - impatti tra
dipendent delle automeizi
societd ANAS e
consociate - Urti

- automezzi di altri - Investimenti
appaltarori

- Polizia di Stato

Presenza di altro

personale

- dipendent ANAS ¢
consociate

- altri appalratori

agenti di Polizia di

Stato

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE

- Artivare | mezzi di segnalazione
dellautomezzo

- In caso di spazi ristrettl o di
presenza di alro personalc, farsi
condiuvare da un operatore a rerra
nelle operazioni

- Far allonranare dall"automezzo tutte
le persone non autorizzate alle
operazioni di scelta ¢ aggancio della
lama
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FASI VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili intetferenze Evento/Danno
Operazione di Presenza di altro - Urd MISURE COMPORTAMENTALI PER
aggancio: personale - investiment L’APPALTATORE
movimentazione - dipendenti ANAS - Schineciamento arti | - aggancio va fatto in modo

meccanica della lama
nelle aree di deposito
attrezzature del PM e
del Posto Neve

adderto al controllo
¢ al collaudo del
Mezz0

inferiori

autonomao dal solo operatore
dellautocarro

Efferruare Paggancio
automaticamente esclusivamente
dalla guida delautocarro con
Pausilio della centralina elerrrica
Non manovrare in presenza di
persone non autorizzate

- Manovrare solo quando il personale
autorizzato ANAS, ¢ quello della
propria societd, ¢ posto a giusta
distanza di sicurezza

- In caso di avvicinamenso al
automezzo ¢ alla lama, da parte del
personale ANAS, per coadiuvare le
operazioni, interrompere la
manovra ¢ bloccare il mezzo sino al
suo successivo allontanamento a
distanza di sicurczza

MISURE COMPORTAMENTALI PER
IL PERSONALE ANAS

- Tenersi a distanza di sicurezza degli

autocarri

Far notare la propria presenza

allaurista dell’autocarro durante le

manovre

Indossare 1 DPI previse dagl

addett del PM

16
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ATTIVITA’ N.6

Attivita di sbombro neve. Formazione del treno di (3 o 4) autocarri
sgombraneve e raggiungimento del tratto innevato e inizio attivita

Descrizione attivita

Luoghi

Tratto stradale indicato dalla Centrale operariva

Orario di
effettuazione
dellParctivica

{dalle ore/alle ore)

Orario fisso: h 24 (stazionamento nelle sedi operative)
A chiamara: in emergrenza, h 24 (su richiesta di ANAS)

Impianti tecnologici
utilizzati

Veicoli/ Macchine/
Attrezzarure utilizzati

Autocarri (per sgombro neve)

Sostanze/Preparati
utilizzati

Materiali utilizzati

Lame spombra neve

FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno
Arrivo sul tratto Presenza di altri Incidenti: MISURE ORGANIZZATIVE
stradale previsto con |veicoli in - impatti tra In caso di previsione ed emergnza
3 0 4 automezzi circolazione ¢ automezzl neve, tutl i canderi stradali sono
spazzaneve manovta: preventivamente rimossi, ad eccezione
- autoveriure dei di quelli dei teatri completamenti chiusi
dipendent al traffico dell’urenza
qualificad ANAS
- Utenti stradali In caso di previsione ed emergnza
Investimenti neve, il ratto interessato dallingombro
Urti della neve viene chiuso al traffico
dell’utenza

Gli operatori della ditta appaltatrice
sono fornid di mezzi di comunicazione
¢ sono in continuo contarto con il
Centro radio informativo (sala radio).

Turd gli auromezzi sono muniti di catene
antineve

17
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno
Arrivo sul tratto Presenza di altri Incidenti: MISURE COMPORTAMENTALI PER
stradale previsto con | veicoli in - impatti fra L’APPALTATORE
3 0 4 automezzi circolazione: auromez7i - Ogni operatore dovra verificare a
spazzaneve - autoverrure det bordo la funzionalird del proprio
dipendenti apparato radio prima di abbandonare
qualificari ANAS il PM o Posto Neve
- Utenu stradali - Arivare i dispositivi di segnalazione
- Polizia di Staro luminosa presenti sul mezzo (girofari,

Investimenti f[-(_-cc[__-’ ccc_)

Urti - Turti i conduttori degli spazzaneve
devono attenersi alle istruzioni del
responsabile delle operazioni

- Ogni autocarro deve procedere in fila
indiana renendosi a distanza di
sicurezza da quelio che lo precede
Sgombro neve Presenza di altri Incidenti: MISURE COMPORTAMENTALI PER
veicoli in - impatti fra L’APPALTATORE
circolazione: automezzi - Attivare i dispositivi di segnalazione
- autovetture dei luminosa presenti sul mezzo (girofari,
dipendend frecee, eee)
qualificati ANAS - Tutti i conduttori degli spazzaneve
- Utenrd stradali devono attenersi alle istruzioni del
- Polizia di Stato responsabile delle operazioni

{}w?stimcmi - Ogni autocarro deve procedere, come

rti

da addestramento, renendost a
distanza di sicurezza da quello che lo
precede

- Verificare la presenza di autoveicoli
dell’utenza bloceat, avvisare Ia
Centrale Operativa ¢ prestare
cvenruale soccorso

MISURE COMPORTAMENTALI PER IL
PERSONALE ANAS

- Tenere a bordo le carene antineve

- Tenersi in confatto con la radio
(BFS) con i conduttori degli
spazzaneve

- Attenersi alte disposizioni del
responsabile delle operazioni di
sgombro neve

- Prima di accedere nell’area di
intervento utlizzare i DP1 adeguari ai
rischi presenti
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ATTIVITA’ N.7

Attivita di spargimento fondente. Cirolazione esterna nei PM e Posti
Neve per il caricamento dei cassoni/botti sugli autocarri e del sale
(cloruro di sodio: solido e liquido)

Descrizione attiviti

Luoghi

Tutte le aree esterne di competenza al PM ¢ al Posto Neve: aree di stoccagpio del sale.

Orario di
effettuazione
delPattivica

(dalle ore/alle ore)

Orario fissor h 24 (stazionamento nelle sedi operative)
A chiamata: in emergtenza, h 24 (su richiesta di ANAS)

Impianti tecnologici
interessati

Veicoli/ Macchine/
Attrezzature utilizzati

Autocarri, motopala, autoborti, autogru (hraccio meccanico)

Sostanze/Preparati
utilizzati

Cloruro di sodio

Materiali utilizzati

FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno
Circolazione Presenza di aleri MISURE COMPORTAMENTALI PER
automezzi nelle aree | veicoli in circolazione L’APPALTATORE
esterne dei PM e dei | e manovra: Incidenti: - Atrivare i mezzi di segnalazione
Posti Neve - autovetture dei - impatd tra dell’automezzo
dipendenti delle automezzi - In caso di spazi ristretti o di
socicta ANAS ¢ presenza di altro personale, farsi
consociate - Urd coadiuvare da un operatore a rerra
- automezzi di aliri - Investimenti

appaltatori
- Polizia di Staro

Presenza di altro

personale

- dipendenti ANAS ¢
consociate

- altri appaltator

- agentt di Polizia di
Stato

nelle operazioni

Far allontanare dallarea di carico
tutte Je persone non autorizzate alle
operazioni

Non manovrare in presenza di
personc non autorizzare

In caso di avvicinamento al
automezzo, da parte del personale
ANAS, necessario per coadiuvare le
operazioni, interrompere la
manovra ¢ bloceare il mezzo sino al
suo successivo allontanamento a
distanza di sicurezza
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Paossibili interferenze Evento/Danno
Circolazione Presenza di altri MISURE COMPORTAMENTALI PER
automezzi nelle aree | veicoli in circolazione L’APPALTATORE
esterne dei PM e dei | ¢ manovra: Incidenti: - Arrivare 1 mezzi di segnalazione
Posti Neve - autoverrure det - impagri fra dellauromezzo
dipendent delie AULONIZZ1 - Procedere a velocita ridotta nel
sociern ANAS ¢ piazzale o nelle aree esterne
consocite - Urti - In caso di spazi nstrerti o di
- auromerzi i alm - Investimenti presenza di alrro personale, farsi
appaltatori coadiuvare da un operatore a terra
- Polizia di Stato nelie operazioni
Presenza di altro
personale
- dipendent ANAS ¢
consociate
- altri appaltaton
- agent di Polizia di
Srato
Spostamenti a piedi | Presenza di altri MISURE COMPORTAMENTALI PER
allinterno dell’ acee | veicoli in circolazione |- Investimenti L’APPALTATORE
di parcheggio edi e manovra: - Urt - Se non richiesto, restare nelle
deposito attrezzature | - autovetture dei vicinanze del proprio automezzo
del PM ¢ dei Posti dipendena delle - Camminare possibilmente sui
Neve societl ANAS ¢ marciapiedi ¢ sui percorsi pedonali
consociate - Non sostare dictro gli automezzi in
- automezzi di aler 508ta ¢ in manovea
appalratori ¢ della - Indossare sempre i DPI ad alta
Polizia di Srato visibilita
Operazione di Presenza di altri MISURE COMPORTAMENTALI PER
aggancio del veicoli in circolazione L’APPALTATORE
cassoni/botti sugli e manovra: Incidenti: - Atnvare i mezei di segnalazione
autocarri, nelle aree - aurovetture dei - impatti tra dellautomezzo
di deposito dipendenti delle automezzi - In caso di spazi ristretti o di
attrezzature, presso i socierd ANAS ¢ presenza di alro personale, farsi
PM ¢ i Posti Neve consociare - Urd coadiuvare da un operatore a ferra
- automezzi di aleri - Investimenti nelle operazioni
appaltatori - FFar allontanare dall’automezzo turre
- Polizia di Stato le persone non autorizzate alle
operazioni di scelta ¢ aggancio del
Presenza di altro cassone
personale
- dipendentt ANAS ¢
consociate
- altri appaltatori
- agenti di Polizia di
Staro
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno
Operazione di Presenza di altro - Urn MISURE COMPORTAMENTALI PER
aggancio del petsonale L’APPALTATORE
cassoni/botti sugli - dipendenti ANAS Caduta del - LEffermare Paggancio
autocarri, nelle aree adderto al conrrollo cassone: automaticamente esclusivamente

di deposito
attrezzature, presso i
PM ¢ i Posti Neve

- Schiacciamento arti
inferiori

dalla guida dellautocarro in
retromarcia

- Non manovrare in presenza di
PCrsone non aurorizzate

- Manovrare solo quando il personale
autorizzato di ANAS, ¢ quello della
propria societ, ¢ posto a giusta
disranza di sicurezza

- In caso di avvicinamento al
automezzo ¢ al cassone, da parte del
personale ANAS, necessario per
coadiuvare le operazioni,
nterrompere la manovra ¢ bloccare
il mezzo sino al suo successivo
allontanamento

MISURE COMPORTAMENTALI PER
IL PERSONALE ANAS

- Tencersia distanza di sicurezza degli
autocarri

- FFar notare la propria presenza
all’autista delaurocarro durante le
manovre

- Indossare i DP]
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FASE VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno
Operazione di Presenza di altro - Urii MISURE COMPORTAMENTALI PER
aggancio del personale L’APPALTATORE (O PER IL
cassone/botte nelle - dipendenti ANAS Caduta del CONDUCENTE DI ANAS)
aree di deposito addetto al conrolle | cassone: - Prima di iniziare le operazioni

attrezzature, con
utilizzo di autogru (di
ANAS o Appaltatore),
presso i PM e i Posto
Neve

- Schiacciamenn

assicurarsi dell’assenza di alee

operarori ¢ di automezzi nel giro di

azione dellPaurogri (a braccio

meccanico)

Prima del sollevamento, assicurars

del perfetto aggancio del cassone

alle funi dell’autogra

Non manovrare in presenza di

persone non auforizzate

- Manovrare solo quando il personale
autorizzato ANAS, ¢ quello della
sociera appalratrice, ¢ posto a piusta
distanza di sicurezza

- In caso di avvicinamento al

automezzo ¢ al cassone, da parre del

personale ANAS, necessario per

coadiuvare le¢ operazioni,

interrompere fa manovra ¢ bloceare

il mezzo sino al suo successivo

allontanamento

= assolutamente vietato transitare ¢

sostare sotto il carico sospeso

MISURE COMPORTAMENTALI PER
1L PERSONALE ANAS

- Tenersi a distanza di sicurczza dal
raggio d’azione dell’autogri

- Far notare la propria presenza
all'autista dell’autogra durante le
manovre

- Indossare i DP1
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FASE

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

Operazione di
aggancio del
cassone/botte nelle
aree di deposito
attrezzature con
utilizzo di autogru (di
ANAS o Appaltatore),
presso i PM ¢ i Posto
Neve

VALUTAZIONE RISCHI
INTERFERENZE
Possibili interferenze Evento/Danno
Presenza di altri
veicoli in circolazione
€ manovra: Incidenti:

- autoverture dei impatti tra
dipendenri delle auteniezzi
socictn ANAS ¢
consociate - Urti

= aurtomezzi di aleri - Investimenti
appalratori

- Polizia di Staro

Presenza di altro

personale

- dipendend ANAS ¢
consociate

- altr appaltatori

- agend di Polizia di
Stato

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE (O PER IL
CONDUCENTE DI ANAS)

- Arnivare i mezzit di segnalazione
dellPautomerzzo
- In caso di spavi tistrerti o di
presenza di altro personale, farsi
coadiuvare da un operarore a terra
nelle operazioni
Far allontanare dall’automezzo witte
le persone non aurorizzate alle
operazioni di aggancio del
cassone/botre
Far allontanare datla gru ¢ dal suo
raggio di azione tutte le persone non
autorizzate alle operazieni di
aggancio del cassone/botte
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FASE

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

Operazione di carico
del sale sui cassoni
con motopala nelle
arce di deposito
presso i PM ¢ i Posto
Neve

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE

- Arrivare i mezzi di segnalazione

dellfautomeszo
- In caso di spazi nstretti o di
presenza di altro personale, farsi
coadiuvare da un operatore a rerra
nelle operazioni

Far allontanare dall’area di carico
turre le persone non autorizzare alle
operazioni

Non manovrare in presenza di
persone non aurorizzate
- In caso di avvicinamento al
automezzo, da parte del personale
ANAS, necessario per coadiuvare le
operazioni, interrompere la
manovra ¢ bloccare il mezzo sino al
suo successivo allontanamento a
distanza di sicurezza

Eliminare eventuali sversamenti a
terra dopo lallontanamenio del
AUCOCALTO SpPargitore

Tenere sgombra 'area di manovra
intorno al deposito del sale
Parcheggiare la motopala nell’area o
nel parcheggio ad essa assegnata
Ricoprire, dopo le operazioni di
carico, il deposiro di sale con il
telone presente

1

Operazione di carico
del sale sui cassoni
con motopala nelle
aree di deposito
presso i PM ¢ i Posti
Neve

personale
- dipendenti ANAS
adderto al conrtrollo

VALUTAZIONE RISCHI
INTERFERENZE
Possibili interfetenze Evento/Danno
Presenza di altri
veicoli in circolazione
¢ Mmanovr: Incidenti:
- auroverrure del - imparo tra
dipendenn delle antomezzi
sociern ANAS ¢
consociare - Urti
- automezzi Jdi altrl - Investimenti
appaltatori
- Polizia di Stato
Presenza di altro
personale
- dipendend ANAS ¢
consociate
- altri appaltatod
- agenti di Polizia di
Stato
Presenza di altro - Urn

- pvesamentl
- Schiacciamento arti
inferiori

MISURE COMPORTAMENTALI PER
IL PERSONALE ANAS

- Tenersi a distanza di sicurczza della
moropala

- IFar notare la propria presenza
all’autista della motopala durante le
fasi di carico

- Indossare i DPI previst daglh
addert del PM
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FASE

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

Operazione di carico
del sale liquido nelle
autobotti, nelle aree
di stoccaggio presso i
PM e i Posti Neve

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE
- Artivare i mezzi di segnalazione
delPautocarro/autobotie
- In caso di spazi ristrerti o di
presenza di altro personale, farsi
coadiuvare da un operatore a tetra
nelle operazioni
Far allontanare dallarea di carico
tutte le persone non autorizzate alle
operazion
- Non manovrare in presenza
ravvicinara di persone non
autorizzate
Prima dell’apertura delle valvole di
adduzione, assicurarsi del perfetto
aggancio dei bocchertoni alle due
estremird, per evitare sversament a
rerra

Operazione di carico
del sale liquido nelle
autobotti, nelle aree
di stoccaggio presso i
PM c i Posti Neve

personale
- dipendent ANAS
adderti al controllo

VALUTAZIONE RISCHI
INTERFERENZE
{ Possibili interferenze Evento/Danno
Presenza di aleri
veicoli in circolazione
¢ manovra: Incidenti:
- autoverrure dei - impatti tra
dipendentd delle automeszl
soctera ANAS ¢
consociate - Urti
- auromezzi di aler - Investimenti
appaltator
- Polizia di Stato
Presenza di altro
personale
- dipendend ANAS ¢
consociate
- altri appaltatori
- agenti di Polizia di
Stato
Presenza di altro - Urd

- investimenti
- Schiacciamento arti
inferiori

MISURE COMPORTAMENTALI PER
IL PERSONALE ANAS

- Tenersi a distanza di sicurezza
dall’autcbotre

- Far notare la propria presenza
all’autista durante le fasi di
accostamento ai serbatol

- Indossare 1 DPI previst dagli
adderti del PAL
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ATTIVITA’N.8

Attivita di spargimento del fondente. Raggiungimento del tratto
stradale da trattare con autocarri spargitoi / autobotti irroratrici del
sale

Descrizione attivita

Luoghi

Trarwa stradale prevista

Orario di
effettuazione
dellattivita

(dalle ore/alle ore)

Ohrario fisso: h 24 (stazionamento nelle sedi operative)
\ chiamata: in emergenza, h 24 (su richiesra di ANAS)

Impianti tecnologici
utilizzati

Veicoli/ Macchine/
Arttrezzature utilizzati

Autocarri spargisale, autobotti irroratrici

Sostanze /Preparati
utilizzati

Cloruro di sodio solido ¢ liquido

Materiali utilizzati

Sparpitoi ¢ barra irroratrice

FASE VALUTAZIONE MISURE DI MISURE DI PREVENZIONE E
RISCHI PREVENZIONE PROTEZIONE
INTERFERENZE | E PROTEZIONE
Arrivo sul tratto Presenza di altri Incidenti: MISURE ORGANIZZATIVE
stradale previsto con | veicoli in - impatti tra Tutd gli automezzi sono muniti di
autocarro / autobotte | circolazione: auromezzi catene antineve a bordo
- autovetture det MISURE COMPORTAMENTALI PER
dipendenti L’APPALTATORE
qualificatt ANAS - Ogni operatore dovr verificare a
- Urenti stradali bordo la funzionalita del proprio
- Polizia di Stato apparato radio prima di abbandonare
Investimenti il PAL o Posto Neve
Urti - Artivare i dispositivi di segnalazione
luminosa presenti sul mezzo (girofari,
frecee, ccc.)
- Tutti 1 conduttori dei mezzi spargisale
devono attenersi alle istruzioni del
responsabile delie operazion:
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FASE VALUTAZIONE MISURE DI MISURE DI PREVENZIONE E
RISCHI PREVENZIONE PROTEZIONE
INTERFERENZE | E PROTEZIONE
Activita dj Presenza di altri Incidenti: MISURE COMPORTAMENTALI PER
spargimento sale veicoli in - impatti tra L’APPALTATORE
/irrorazione circolazione: auromezzi - Artivare i dispositivi di segnalazione
- autoverrure ded luminosa presend sul mezzo (girofar,
dipendent ANAS frecee, eee)
preposti al - Ogni autocarro deve procedere, come
controllo da addestramento, alla velocit
- Uteni sreadali indicata nel manuale d’uso per wle
- Paolizia di Stato Investimenti operazione, tenendosi a distanza di
Utkti

sicurezza dal traffico veicolare degli
utenti

- Ogni autocarro/autobotte deve

procedere, come da istruzioni
operative, allinterno della corsia da
irartare, segnalando preventvamente
al traffico veicolare, con i dispositivi
del mezzo, ogni cambio di direzione o
inizio manovra

MISURE COMPORTAMENTALI PER IL
PERSONALE ANAS

- Tenere a bordo le catene antneve
- Tenersi in contarto con la radio con 1

condurtrori degli autocarri/autobott
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

1a stima dei costd della sicurezza & staca cffectuara sulla base di elenchi di prezai standard o

specializzati, o di prezziari o listni ufficiali vigent nellarea interessata, o di elenco prezz delle musure di

stcurezza del commitiente.

| costi della sicurczza, secondo quanto introdotto dalla Determinazione n. 3/08, sono st

identificar sulla base delle indicazioni del D.P.R. 222/03, pertanto sono sea analizzagi:

gl apprestament (opere provvigionali);

le misure preventve ¢ protettive ¢ i dispositivi di protezione individuale eventualmente
necessari per climinare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;

gli cventuali impianti di terra ¢ di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impiant
antincendio, gli impiand di evacuazione fumi (s¢ non presenti o inadeguan alPesecuzione del
contratto presso 1 locali/luoghi dal datore di lavoro commuttente);

i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaledica di sicurezza, avvisacori acustici, ¢cc.);
le procedure previste per specifici mouvi di sicurezza;

gli eventuali interventi finalizzad alla sicurezza ¢ richiesu per lo sfasamento spaziale o temporale
delle lavorazioni interferend;

le misure di coordinamento relanve alluso comune di apprestamenn, attrezzature,

infrastrutrure, mezzi ¢ servizi di protezione colletgva.

Non sono state computate nei costi, le misure di prevenzione ¢ protezione adottate per

Peliminazione o la riduzione del dschio individuato, che st presume siano contemplate net POS JIDVR

delle ditte, in quanto fornite ai lavoratori per Peliminazione dei rischi propri.

Inoltre non sono state conteggiate le misure di prevenzione e protezione gia previste nel DVR

del committente (es. DP1 gia in possesso del personale che effettua artivita di supervisione ¢ controllo

presso 1 cantier),

La stima dei costi della sicurezza analizzata per il presente DUVRI ¢ inciusa nel

Computo degli oneri della sicurezza allegato ed assomma ad curo 2.800,00.




q

ANASS.P.A. SR
nana ? AREA COMPARTMENTALE __GUR'A master
CONCLUSIONI1 Pag, 29 di 31
CONCLUSIONI

ntro 30 giorni dalPaggiudicazione dellappalto, Pappaltatore, presa visione del presente
DUVRI, ha la facolta di presentare proposte integrative (come previsto dallart. 131 Codice dei
contratti pubblici ID.Lgs. 163/2006), relative a diverse misure organizzative o comportamentali, che
saranno oggetto di valutazione da parte della stazione appaliante. Tali integrazioni, in nessun caso,

genereranno una rdeterminazione det costi.

Il presente documento, sara condiviso in sede di riunione congiunta con il Gestore del contratto
da partc del committente ¢ con i responsabili degh appaltatori/prestatori ¢ degli evenruali

subappaltatori coinvold.

In caso di approvazione, il presente DUVRI seatico sara sottoscritto dalle figure coinvolte

nell’appalto.

In caso contrario, sari redatto il verbale di riunione di coordinamento, il cui fac-simile ¢ allegato

al presente documento, in cui saranno riportate ¢ discusse le eventuali modifiche ed integrazioni al

presente documento. Tale verbale costtuisce 11 DUVRI dinamico.

Durance la riunione congiunta,:

- sard nominato il referente per Pesceuzione del contratio, se non individuato in precedenza, che
dovra verificare Papplicazione delle disposizioni contenute nel documento, ¢ in caso di
inosservanze da parte della ditea ¢ renuto a comunicarle al Gestore del contratto.

- sard nominato il referente dellimpresa appaleatrice, 1l quale avri il compito di far applicare le
disposizioni del DUVRI, di comunicare le eventuali modifiche da apportare al documento, al
referente per Pesecuzione del contratto a2 seguito di mutate esigenze di carattere tecnico,
logistico, ¢ organizzativo incident sulle modalith realizzative, ¢ di trasmettere ai lavoratori
dellimpresa gli eventuali cambiamenti in merito;

- saranno swbiliti 1 criteri di aggiornamento del documento ¢ la tempistica delle eventuali

successive riuniont di coordinamento.




[+

>
anas ANAS S.P.A. %O

RUFPG 13 ITALIANE AREA COMPARTMEN-A_E__GUAA master

CONCLUSIONI Pag. 30 di 31

Con la sottoscrizione del DUVRI la ditta appaltatrice si impegna a:

- trasmettere i contenuti del presente documento unico di valutazone dei rischi da
interferenze ai propri lavoratori;

- in caso di subappalto (se autorizzato dal committente), in qualita di appaltatore
committente, a corrispondere gli oneri per Papplicazione delle misure di sicurezza
derivanti dai rischi propri al subappaltatore. Il committente, al fine di verificare che tali
somme vengano effettivamente corrisposte predisporra una “dichiarazione congiunta”

da far sottoscrive alle ditte.

Genova, li
Il Gestore del Contratto
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Verbali delle riunioni di cooperazione e coordinamento aj fini dell’aggiornamento del DUVRI
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Art.1: Scopo e ambito di applicazione

Il presente Regolamenilo riporta le prescrizioni in materia di rifiuti che gli aggiudicatari
devono rispettare nello svolgimento delle attivita (lavori e servizi) affidate da ANAS
SpA

Tali prescrizioni sono obblighi contrattuali, ove applicabili, per I'aggiudicatario ed hanno
l'obiettivo di mitigare gli impatti ambientali generati dalle atlivita di servizi e di lavori e,
al fine di attuare la Politica Ambientale di ANAS, allegata alla presente.

Gli adempimenti contrattuali che seguono, relativi agli aspetti ambientali
connessi alle attivitd oggetto dell'appalto, si applicano ai servizie alle opere non
sottoposti a procedimenti autorizzativi di carattere ambientale (Valutazione

d'mpatto Ambientale, Valutazione di Incidenza, Screening, etc).

I presente Regolamento deve essere allegato ai capitolati di appalto e fard parte
integrante dei contratti.

Art. 2: Smaltimento di rifiuti per servizi e opere non sottoposte a procedimenti
autorizzativi ambientali

Gli aggiudicatari sono produttori/detentori di tutti i rifiuti prodotti nell'ambito delle attivila
oggetto dell'appalto.

| principali riferimenti normativi per la gestione dei rifiuti speciali prodotti nel corso delle
altivita svolte dalle ditte aggiudicatori di lavori efo servizi per conto di ANAS, sono
contenute nella Parte Quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei
siti inquinatli, del D.Igs. Governo n® 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale”.

All'awvio dei lavori/servizi l'aggiudicatario fornird un Piano di gestione Rifiuti che
identifichi tutte le tipologie di rifiuto per le quali I'aggiudicatario risuli essere il
“produttore/detentore”. In particolare il Piano deve conlenere:

« | rifiuti prodotti: il produttore del rifiuto deve provvedere alla corretta
classificazione e caratlerizzazione del rifiuio attraverso I'analisi dell’attivita che
lo ha generato e della sua composizione e dei valori limite di concentrazione
delle sostanze pericolose altraverso lutilizzo di laboratori accreditati. La
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Stazione Appaltante e/o la Direzione dei Lavori pud richiedere allaggiudicatario
evidenza delle informazioni utilizzate per la classificazione e caratterizzazione
det rifiuto e copia del cerlificato di analisi emesso dal laboratorio accreditalo;

» le modalita di deposito temporaneo: 'aggiudicatario deve depositare i rifiuti
prodoti in area adibite a “deposito temporaneo” nel rispetto delle norme
tecniche, modalita di stoccaggio, e dei limiti temporali e quantitativi previsti dalla
normaliva vigente, evitando qualungue commistione fra i rifiuti e suolo non
protetto,

» la documentazione relativa all'idoneitd amministrativa dei trasportatori. il
trasporto dei rifiuti pud essere effettuato dalle stesse imprese produttrici dei
rifiuli se regolarmente iscritte allAlbo Nazionale Gestori Ambientali per il
trasporto in conto terzi alla categoria idonea. Alla Stazione Appaltante e/o alla
Direzione dei Lavori deve essere fornita I'evidenza delle necessarie iscrizioni
al' Albo Gestori Ambientali. Nel caso in cui il produttore dei rifiuli deve affidare
gli stessi ad altri soggetti regolarmente iscritti allAlbo Nazionale Gestori
Ambientali per il lrasporto in conto terzi, deve acceriare che il soggetto
trasportatore sia iscritto alla calegoria idonea. L'aggiudicatario fornisce alla
Stazione Appaltante copia degli atli autorizzatori di iscrizione posseduti dai
soggetti ai quali intende affidare 'operazione di trasporto;

» la documentazione relativa all'idoneitd amministrativa degli impianti di
smaltimento e di recupero utilizzati: 'aggiudicalario deve assicurarsi che gli
impianti presso i quali awiene il conferimento dei rifiuti siano regolarmente
autorizzali ad una o piU operazioni di smaitimento efo recupero tra quelle
elencate negli allegati B e C della Parte quarta del D.Lgs. 152/2006 -
L'aggiudicatario fornisce alla Stazione Appaltante copia degli atti autorizzatori/di
iscrizione posseduti dai soggetti ai guali intende affidare [operazione
smaltimento o recupero.

L'aggiudicatario sl impegna a fornire alla Stazione Appaltante, enlro i termini di legge,
una copia della documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare
ogni responsabliita del produttore/detentore circa il corretto awio a smaltimento o
recupero dei rifiuti (“quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuli” e “certificato
di awenuto smallimenlto”). L'aggiudicatario, in qualita di produtiore dei rifiuti, dispone di
un regolare Registro di carico e scarico dei rifiuti, provvedendo a lenerlo aggiornato
conformemente alle modalita e tempistiche di compilazione previste dalla normativa

Condirezione Generale Legale e Patrimonio / Condirezione Generale Tecnica 4



5‘;5 Linee guida per la gestione rifiuti a carico degli aggiudicatari di appalti e servizi
e

vigente in materia. L 'aggiudicatario fornisce alla Stazione Appaltante e/o alla Direzione
dei Lavori, dietro esplicita richiesta, copia della documentazione (FIR e registro di
carico e scarico) per ia verifica della corretta gestione dei rifiuti.

Art. 3: Attivita di recupero dei rifiuti

Il consumo di risorse naturali, di prodotti, di materie prime rappresenta un aspetto
ambienlale frasversale a lutte le lavorazioni affidale in appalto da ANAS.

ANAS incentiva quanto possibile, nel rispetio delle norme tecniche di costruzione, il
recupero di risorse naturali, prodotti e materie prime attraverso specifiche indicazioni
nei capilolati di appalto.

ANAS, a tal fine, individua nell'applicazione del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998
“Individuazione dei rifiuti pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai
sensi degli art. 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22" il riferimento legislativo per
lindividuazione delle attivitd, dei procedimenti e dei metodi di riciclaggio e di recupero
di specifiche tipologie di rifiuti non pericolosi sotioposti a procedura semplificata.

Tali attivita, condotte dalla ditta aggiudicataria o da una ditta fornitrice di quest'ultima,
devono garantire Foltenimento di prodotti, materie prime o di malerie secondarie con
caralteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque,
nelle forme usualmente commercializzate. In particolare, i prodotti, le materie prime e
le materie prime secondarie ottenuti dal riciclaggio e dal recupero dei rifiuti individuati
dal decreto non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei
prodotti e delle malerie ottenuti dalla lavorazione di malerie prime vergini.

in caso di atlivith di recupero da svolgere in sito mediante impianti mobili,

I'aggiudicatario dovra presentare la Comunicazione di Inizio di Attivita di recupero alta
Provincia territorialmente competente prevedendo:

= iltipo, la quantita e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire:

il ciclo di provenienza dei rifiuti;

le condizioni per |a realizzazione e l'esercizio degli impianti;

le caratteristiche dellimpianto di smaltimento;

la qualita delle emissioni e degli scarichi idrici nelllambiente.
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Di tale Comunicazione deve fornire copia alla Direzione dei Lavori,

Nello specifico delle attivita di recupero di conglomerato bituminoso, proveniente da

attivita
bitume

attivila:

di scarifica del manto stradale mediante fresalura a freddo e coslituito da
e inerli, 'aggiudicatario poltra provvedere al loro recupero attraverso le seguenti

produzione di conglomerato bituminoso vergine a caldo e a freddo;

realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, previa esecuziocne del tesl di

cessione;

produzione di maleriali per costruzioni stradali mediante selezione preventiva
attraverso macinazione, vagliatura, separazione delle frazionl indesiderate ed
eventuale miscelazione con materia inerte vergine e lest di cessione.

A richiesta, l'aggiudicatore fornisce copia di tale progetto di recupero dei conglomerati

bituminosi alla Direzione dei Lavori.

Per il recupero di rifiuli derivanti da attivita di demaolizione, frantumazione e costruzione

coslituito da materiale inerte anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica,

carta e isolanti, l'aggiudicatario deve provvedere alla massimizzazione del loro

recupero attraverso e seguenti attivita:

messa in riserva di rifiuli inerti per la produzione di malerie prime secondarie
per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di
macinazione, vaglialura, selezione granulometrica e separazione delfa frazione
metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura
lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione

conforme a quanto previsto dal decreto;

utilizzo per recuperi ambienlali previo trattamento medianle fasi meccaniche e
tecnologicamente interconnesse di  macinazione, vagliatura, selezione
granulometrica e separazione della frazione metalica e delle frazioni
indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria
idonea e selezionata, con esecuzione del test di cessione sut rifiuto tal quale

conforme & quanto previsto dal decrelo;

ulilizzo per la realizzazione di rilevali e soltofondi stradali previo trattamento
mediante fasi meccaniche e lecnologicamente interconnesse di macinazione,

vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione melallica e
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delle frazioni indesiderate per I'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a
granulomelria idonea e selezionata con esecuzione del test di cessione sul
rifiuto tal quale conforme a quanlo previsto dal decreto.

Arichiesta, I'aggiudicalario fornisce copia di tale progetto di recupero dei rifiuti derivanti
da atlivila di demolizione, frantumazione e costruzione alla Direzione dei Lavori.

Art. 4: Terre e rocce da scavo
La geslione delle terre e rocce da scavo & regolamentata dall'art. 186 “Terre e rocce da

scavo” del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, dalla Legge 27/2012 e dal D.M n.161 del
10/08/2012.

Sulla base defla normativa vigenle, al ricorrere di specifiche condizioni, le terre e rocce
da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sotloprodotti, possono essere utilizzate per
rinterri, riempimenti, rimodellazioni, predisposizione di rilevali e, qualora ne siano
accertate le caratteristiche ambientali, anche per interventi di miglioramento ambientale
e di siti anche non degradati.

L'utilizzo delle terre e rocce da scavo dove essere subordinato al rispetio da parte
dell'aggiudicatario di quanto previsto nel Piano di Utilizzo, predisposto in fase
progettuale, la cui approvazione & sottoposta ad ANAS (Direzione dei Lavori).

Nello specifico, 'aggiudicatario & tenuto:

» ad accertare che le terre e rocce da scavo non provengano da siti contaminati o
sotioposti ad interventi di bonifica;

» ad impiegare le terre e rocce da scavo negli stessi siti individuati nel Piano per
il loro utilizzo;

e a garantire la certezza dell'integrale utilizzo delle terre e rocce da scavo nella
fase di produzione;

¢ il rispelto dei tempi dell'eventuale deposito definili nel Piano di utilizzo:

* sottoporre le terre e rocce da scavo, per le quali non sussistano una o pid delle
condizioni per l'utilizzo delle stesse, alle disposizioni in materia di rifiuti.

Condirezione Generale L.egale e Patrimonio / Condirezione Generale Tecnica 7
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1. INTRODUZIONE

1.1. CONTENUTI DEL DOCUMENTO

Il presente documento definisce l'insieme dei requisiti tecnico funzionali per i dispositivi di bordo ai
fini della rilevazione delia localizzazione dei veicoli e dell'acquisizione di informazioni relative
all'operativita dei mezzi di servizio invernali.

1.2. TERMINI E DEFINIZIONI

Il seguente elenco riporta termini e le rispettive definizioni utilizzati nel documento:

TERMINE DEFINIZIONE

OBU On Board Unit

Parametri di Si intendono un insieme di valori di riferimento per una
configurazione determinata logica

Tabella 1-1 — Termini e Definizioni.

1.3. ACRONIMI

Il seguente elenco riporta gli acronimi utilizzati nel documento:

SIGLA DEFINIZIONE

OBU On Board Unit

GPS Global Positioning System

APN Access Point Name

TCP/IP Transmission Control Protocol with Internet Protocol
GSM Gabal System for Mobile Communications

GPRS General Packet Radio Service

UMTS Universal Mobile Telecommunications System
HSDPA High-Speed Downlink Packet Access

HSUPA High-Speed Uplink Packet Access

Tabella 1-2 — Acronimi,
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1.4, DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

1.4.1. Documenti Applicabili

Si riportano nella seguente tabella i documenti di riferimento applicabili, consultati per la stesura

del presenle documento.

| ID NUM. DEFINIZIONE

Tabella 1-3 - Documenti Applicabili.

1.5. STANDARD DI RIFERIMENTO

ID NUM. | DEFINIZIONE

Tabella 1-4 — Standard di Riferimento.
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2. ARCHITETTURA DEL SISTEMA

L'architettura del sistema si compone dei seguenti elementi:

* | mezzi spargisale che operano sul campo equipaggiati con una On Board Unit che
implementa le funzionalita di raccolta dati dai sensori presenti a bordo del veicolo e invio al

centro di monitoraggic ANAS;

il centro di monitoraggio ANAS (RMT) dei mezzi spargisale che consente al personale
ANAES di visualizzare, attraverso apposite interfacce utente, i dati di localizzazione e i dati di

operativita dei mezzi;

* la rete dati di comunicazione tra On Board Unit e centro di monitoraggio ANAS:

Lo schema seguente rappresenta sinleticamente I'architettura del sistema.

Server di manitoraggio
ANAS -
RMT

Figura 2-1 - Architettura di riferimento
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3. FUNZIONALITA DI BASE DELL’APPARATO DI BORDO

Il dispositivo di bordo (OBU) deve implementare una serie di funzioni atte a garantire l'acquisizione
dei dati, la trasmissione dei dati al centro di monitoraggic ANAS e l'eventuale ricezione di
parametri di configurazione dal centro di monitoraggio ANAS.

| paragrafi seguenti descrivono tali funzioni.

3.1. LOCALIZZAZIONE IN TEMPO REALE DEI VEICOLI

L'unitd di bordo deve consentire la localizzazione del mezzo in tempo reale tramite Finvio

automatico di messaggi contenenti le coordinate di posizione.

La frequenza spaziale e/o temporale di invio delle posizioni deve poter essere configurata in modo
da ottimizzare la funzionalitd operativa minimizzando al contempo i costi di esercizio.

Le posizioni devono poter essere memorizzate in base a due logiche diverse:
- Spazio: cioé un punto ogni intervallo spaziale percorso dal veicolo.
- Tempo: cio& un punto ogni intervallo temporale trascorso.

Le due modalita devono poter essere combinate tra loro.
La frequenza e la logica di invio devono essere parametri configurabili suli'unita di bordo.

Il set minimo di dati deve contenere le seguenti informazioni

» Identificativo dell'apparato di bordo (IMEI/ICCID/PLATE),

« Ora e data di Invio del messaggio sincronizzato con il sistema GPS

e Latitudine riferita al sistema di coordinate WGS84 (rappresentata su 8 byte)**

« Longitudine riferita al sistema di coordinate WGS84 (rappresentata su 8 byte)™
+ Velocita espressa in m/s.

« Direzione in gradi sessagesimali rispetto al Nord geografico

s Altitudine

*+ e coordinate codificate su 8 Byte consentono una risoluzione di 5 cifre decimali che si
traduce in una risoluzione di +/- 2 metri. Questa scelta di rappresentazione non potra fornire
misure pil accurate di quanto rilevato dal modulo GPS.
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3.2. OPERATIVITA’ DEI MEZZI

L'unita di bordo deve acquisire i dati legati all'operativita del mezzo.
In particolare devono essere acquisite e traferite automaticamente le informazioni relative a:

 Stato della lama sgombraneve (ON=lama in fase di lavoro/OFF=lama sollevata)
= Stato spargimento (ON =in corso/OFF = trasferimento mezzo)

e Tipo di materiale sparso (Sale — Sabbia)

* Quantita di materiale solido sparso

» Tipo di spandimento (simmetrico o asimmetrico)
¢ Dosatura

o Larghezza spargimento
s Percentuale umidificazione sale
* |D Veicolo (targa veicolo d riferimento)

3.3. TELEMETRIE

L'unitd di bordo deve essere in grado di rilevare alcuni dati relativi allo stato del mezzo. In
particolare:

» Misura della temperatura dell'aria

* Kilometri percorsi dal mezzo

* Consumo medio del mezzo

e Temperatura olio motore del mezzo

Tali misure devono essere inviate al centro di monitoraggio Anas a fronte di specifica richiesta del
centro stesso.

3.4. AUTO-DIAGNOSI

L'unita di bordo deve essere in grado di controllare il proprio funzionamento e quello delle proprie

periferiche, e di dare comunicazione alla centrale di monitoraggio ANAS attraverso opportuni
messaggi di diagnostica.

| messaggi di diagnostica rilevabili sono:

e Accensione e spegnimento del mezzo;

* Rilevazione della fermata e della ripartenza del mezzo;

» Livello basso della batteria del mezzo

+ Anomalie di funzionamento del modulo di alimentazione dellOBU
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e Anomalie di funzionamento del modulo GPS
¢ Anomalie di funzionamento del modem dati

3.5. REGISTRAZIONE LOCALE DELLE INFORMAZIONI - SCARICO IN CENTRALE

In alternativa alla comunicazione in tempo reale, 'apparato di bordo deve essere in grado di
registrare i dati di posizione, di operativita, di diagnostica e le telemetrie, tramite la
memorizzazione su un file di oltre 15.000 posizioni rilevate (pari a circa tre settimane di lavoro del

mezzo, 12 ore al giorno, tutti giorni, con una rilevazione al minuto).

Il file deve risiedere sulla memoria non volatile e deve poter essere scaricato presso la centrale
con le stesse modalita della comunicazione in tempo reale al ripristino della comunicazione con la
centrale, o tramite PC connesso localmente all'apparato.

3.6. CONFIGURAZIONE E CONTROLLO REMOTO

L'apparato di bordo deve consentire la possibilita di modificare i parametri di funzionamento anche
da remoto, tramite il protocollo applicativo descritto pit avanti efo tramite invio di messaggi SMS.

In particolare deve essere possibile configurare | seguenti parametri:

- ID Veicolo (targa veicolo d riferimento)

- Indirizzo IP dell’APN;

- Frequenza di invio delle posizioni GPS al centro di monitoraggio,
- Spostamento massimo del mezzo per l'invio delle posizioni;

| messaggi inviali dal centro di controllo Anas, dovranno essere elaborati dall'apparato di bordo per
consentirne la configurazione e il richiamo delle funzionalita diagnostiche. In seguito ad una
richiesta di diagnostica, 'apparato di bordo deve rispondere con un messaggio contenente i dati

richiesti.

3.7. IBERNAZIONE

Aftraverso Vinvio di appositi messaggi dalla centrale di monitoraggio ANAS, l'apparato di bordo
deve consentire di disabilitare:

- limodulo GPRS di invio dei dati.
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- |l modulo GPS.

3.8 RETE DI COMUNICAZIONE

L'apparato di bordo deve raccogliere le informazioni dai sensori presenti a bordo del veicolo e
trasmetterle ai sistemi ANAS attraverso la rete dati pubblica (rete dati possibili
GPRS/UMTS/HSUPA/HSDPA).

La comunicazione deve essere di tipo punto-punto, senza intermediazione di altri sistemi
applicativi intermedi.

La SiM Dati da alloggiare nel madulo di comunicazione GSM ¢ fornita da ANAS e sara fornita in
base alla tipologia di modem utilizzata dal fornitore.

3.9. PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE

L'apparato di bordo deve comunicare con la centrale di monitoraggio ANAS attraverso il protocollo
standard openDMTP (http:/fwww.opendmtp.org/) avente le seguenti caratteristiche:

¢ Supporto della comunicazione bidirezionale

e Controllo di errore

= Supporto alle diverse tipologie di connessione su reti GSM/GPRS/UMTS.
» Capacita di trasferimento di eventi.

» Ridotte dimensioni dei pacchetti dati

La Reference Implementation & disponibile al link seguente:

Di seguito vengono descritti i messaggi utilizzati nella comunicazione tra dispositivo veicolare e
centro di monitoraggio ANAS.

3.9.1. Pacchetti standard del protocollo OpenDMTP Client to Server.

Di seguito & riportato I'elenco det tipi di pacchetti standard previsti dal protocollo OpenDMTP:

EQ00 - End of block/transmission, "no more to say"
E001 - End of block/transmission, "| have more to say"
EO11 - Unique identifier
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E012 - Account identifier

E013 - Device identifier

E030 - Standard-resolution GPS packet definition

E031 - High-resolution GPS packet definition

E05X - Pre-defined ANAS service provider packet definitions [50-5F]
EO7X - Client defined custom data packet definitions [70..7F]

EOBO - Return property value

EOCF - Custom packet definition 'template’

EODO - Diagnostic codes

EOEO - Error codes

3.9.2, Pacchetti di Localizzazione e diagnostica
3.9.2.1. Messaggio di Localizzazione

Per linvio dei pacchetli di localizzazione deve essere utilizzato il codice E031 codificalo come

previsto dallo standard OpenDMTP.

3.8.22. Diagnostica

Al verificarsi di un evento di diagnostica, il dispositivo di bordo deve inviare un messaggio

codificato come descritto di seguito:

Descrizione Packet Type Status Code
Anomalie di funzionamento del modulo di | EODO Oxfd13
alimentazione del’'OBU

Accensione del mezzo EODO 0xF420
Spegnimenio del mezzo EOQDO OxF440
Rilevazione della fermata del mezzo EQDO OxF113
Rilevazione della ripartenza del mezzo EODO 0xF111
Device Dormant EODO 0xF114
Power Failure EQDO 0xFD13
Power Restored EODO OxFD15
GPS failure EODO 0xFD22
GPS Expired EODO OxFD21
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3.9.3. Pacchetti standard del protocollo OpenDMTP Server to Client.

E000 - End of block, "Only speak when spoken to. Speak now”

E001 - End of block, "You may speak freely”

EOAD - Acknowledge received events

EOBO - Get property value

EOB1 - Set property value

EOCO - Server file upload

EOEQ - Error codes (see header file “base/serrors.h” for a list of possible server error codes)
EOFF - End transmission (connection will be closed)

3.5.3.1. Diagnostica

Le richieste che possono essere inviate dai server di monitoraggio centrale ANAS per conoscere
alcuni aspetti di funzionamento del dispositivo sono:

Descrizione Packet Type ID Proprieta
Stato della batteria del mezzo EQOBO F141
Stato di funzionamento del modulo GPS EOBO F141
Stato di funzionamento del modem dati EOBO F141

Descrizione del formato della proprieta F141 (diagnostica dispositivo)

' Proprieta F141
Descrizione Diagnostica Dispositivo.
Attributes UINT32 x S(READ/ONLY)
Byte:len Description Note
0:4 Current device reset count
4:4 Current supply voltage in mv
8:4 Current device restart count
12:4 00000001 GSM network not
connected,

Charge status 1 Charge status 2
00000002 GPS not fixed. Description

00000004 Telemetry timeout | 1 1 Charging error.

10 Charge done.
00000008 Power not present. | 4 Charging.

00000010 Charge status 1 0 O Pre charging.
00000020 Charge status 2

16:4 Livello della batteria in mV.
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3.9.3.2 Messaqqi di Confiqurazione

| messaggi di configurazione che possono essere inviati dal server di monitoraggio centrale ANAS

al dispositivo sono:

Descrizione Packet Type ID Proprieta
Frequenza temporale di invio delle posizioni EOBO F713
Spostamento minimo per Iinvio delle posizioni EOBO F711
Nome Server ANAS di monitoraggio EOQBO F3A1
Porta Server ANAS di monitoraggio EOBO F3A2

Descrizione del formato delle proprieta per i messaggi di configurazione:

Proprieta F713

Descrizione Frequenza di invio delle posizioni

Tipo di dato UINT16

Byte:len Descrizione Note

0:2 Numero di secondi tra linvio

dei punti.

Proprieta F711 ]

Descrizione Deiermina come il movimento viene rilevato.

Tipo di dato UINT16

Byte:len Description Note

0:2 0 - GPS KPH, 1 — GPS meter | Descrizione Maschera bit
0x0001 0 GPS KPH, 1 GPS Meter for
motion.
0x0002 0 Seconds, 1 GPS Meter for
in motion event.

Proprieta F3A1

Descrizione Nome o indirizzo IP del server |

Tipo di dato ASCIIZ

Byte:len Descrizione Note

0:X Host ANAS di monitoraggio

Proprieta F3A2

Descrizione Porta UDP o TCP

Tipo di dato UINT16

Byte:len Descrizione Note

0:2 Numero della porta
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3.10. STATO DI FUNZIONAMENTO DE| SISTEMI SPARGI SALE E LAMA.

L'invio dello stato dell'apparato spargisale avviene tramite I'evento custom EQ70. L’evento & inviato
in caso di modifica dello stato della lama o dello spargisale o allo scadere del tempo configurato

nella proprieta OxCSFF,

Eventi.

Evento di notifica dello stato dello spargisale

Byte:Len Value{Hex) | Description
0:2 E070
21 XX Payload length (0x11)
3:1 XX Tipo di materiale sparso
1-Sale
2-Sabbia
4:4 XXXXXXXX | Quantita di materiale solido sparso In Kg.
8:1 Tipo di spandimento (simmetrico o asimettrico)
1-Simmetrico
2-Asimmetrico
9:4 XXXXXXXX | Dosatura in Grammi/im»2
13:4 XXXXXXXX | Larghezza spargimento in centimetri
17:1 XX Percentuale umidificazione sale ( 0-100%)
18:1 XX Stato della Lama
0-Alzata
1-Abbassala
19:1 XX Stato erogazione Sale/Antigelo.
0-Spento,
1-Acceso
Proprieta.
Proprieta OxC5FF
Descrizione Tempo di campionamento slato spargisale/lama
Tipo di dato Uint8
Byle:len Descrizione
0:1 Numero di secondi tra due | Espresso in secondi.

campionamenti

3.11. TELEMETRIE.

L'invio delle telemetrie avviene tramite I'evento custom E071. L'evento & inviato allo scadere del
tempo configurato nella proprieta OxC6FF.

Eventi

' Descrizione Packet Type Status Code
Accensione del mezzo; EODO 0xF420
Spegnimento del mezzo; EODO 0xF440
Rilevazicne della fermata del mezzo: E0DO O0xF113
Rilevazione della ripartenza del mezzo; EODO OxF111
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Evento di notifica dello stato dello spargisale

Byte:Len Value(Hex) | Description

0:2 EO71

2:1 XX Payload length (0x10)

3:4 XXXXXXXX | Misura della temperatura dell'aria in °C

7:4 XXXXXXXX | Kilometri percorsi dal mezzo

11:4 XXXXXXXX | Consumo medio del mezzo Litri/100km

154 XXXXXXXX | Temperatura olio motore del mezzo in °C

Proprieta.

Progrieta 0OxC6FF

Descrizione Tempo di campionamento telemetrie

Tipo di dato Uint8

Byte:len Descrizione

0:1 Tempo di campionamento | In secondi
telemetrie

3.12. FORMATO SMS

Per effettuare le operazioni di ibernazione del dispositivo o comunicare con il dispositivo quando
guesto non risulta essere connesso alla centrale di monitoraggio ANAS, si adottano messaggi
SMS.

Tali messaggi vengono inviali alla SIM dell'apparato di localizzazione per effettuare le operazioni
descritte di seguito.

3.12.1. Formato Generale degli SMS.

Il formato generale dei messaggi inviati alla SIM dell'apparato &:

PPPPPPXXXXR[AAAA]
Dove:
e« PPPPPP: 6 byte PIN della SIM dell'apparato;
e XXXX: Codice del comando su 4 Digit.
+ R: quando impostato a 1, richiede una risposta da parte del dispositivo.
e AAAA: Argomenti opzionali
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3.12.2. Tabella dei Comandi.
Codice Comando | Argomento Descrizione
0000 Attivazione della connessione con il server.
0001 Restlituisce la posizione corrente in formato stringa.
0002 Interrogazione di stato
0003 PPPPX Imposta il valore della proprietd PPPP al valore X.
PPPP & in formato esadecimale.
0005 PPPP Ritorna il valore della proprietd PPPP in formato testuale.
PPPP & in formato esadecimale.
3.12.3. Impostazione proprieta.
Proprieta impostabili con il comando “0003" sono:
. TARGA
. APN
. GPS SAMPLING RATE
. GPS MINIMUM DISTANCE
. IBERNAZIONE GPRS
. IBERNAZIONE GPS
Con valori riportati in tabella:
Tipo Cod.Proprieta Tipo valore
NUMERO CELLULARE BO1Et testuale in ASCIl
ABILITATO (via Tcp/Ip}*
TARGA BO2E testuale in ASCII
APN F3A6 testuale in ASCI|
GPS SAMPLING RATE F511 sampling rate in secondi
(valore intero)
GPS MINHMUM DISTANCE F531 minimum distance in metri
{valore intero)
IBERNAZIONE GPRS BOOO 0000000A = Distattivazione
0000000B = Attivazione
IBERNAZIONE GPS BOOO 00000080 = Distattivazione
00000100 = Attivazione

Il dispositivo conferma l'avvenuta operazione con un SMS di risposta indirizzato al numero mitiente

contenente il valore riporiato nella richiesta.

* Per la gestione della sicurezza del canale SMS & previsla una proprieta, da settare tramite il canale Tepllp
che permette di configurare il numero di cellulare abilitato per i comandi e le funzioni sul canale SMS.
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" il codice R diritorno & pari a “1"}:

IMPOSTAZIONE TARGA
esempio per la targa “EX810FH": 12345600031802EX810FH
{risposta prevista: EX810FH)

IMPOSTAZIONE APN
esempio impostazione apn “apn.stradeanas.it”: 12345600031F3A6apn.stradeanas.it
(risposta prevista: apn.stradeanas.it)

IMPOSTAZIONE GPS SAMPLING RATE
esempio per tempo a “30 secondi”: 12345600031F51130
{risposta prevista: 30)

IMPOSTAZIONE GPS MINIMUM DISTANCE
esempio per distanza a “10 metri”: 12345600031F3110
(risposta prevista: 10)

IMPOSTAZIONE IBERNAZIONE GPRS
esempio |bernazione GPRS: 1234560003 1B0000000000B {risposta prevista: 00000008)
esempio attivazione GPRS: 12345600031B0000000000A (risposta prevista: 0000000A)

IMPOSTAZIONE IBERNAZIONE GP5S
esempio Ibernazione GPS: 12345600031800000000080 (risposta prevista: 60000080)
esempio attivazione GPS: 12345600031B00000000100 (risposta prevista: 00000100)

3.12.3.1. IBERNAZIONE

- Codice comando: 0003

- Return: 1

- Argomento: BOOO

- Valore: 0000000B

Esempio: 12345600031B0000000000B

Il dispositivo conferma l'avvenula operazione con un SMS di risposta indirizzato al numero
mittente contenente il valore riportato nella richiesta:

Risposta: 00000008

Rientro dall'ibernazione (riattivazione):

- Codice comandg: 0003
- Return: 1

- Argomento: BO0O

- Valore: 0000000A

Esempio: 1234560003180000000000A
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It dispositivo conferma I'avvenuta operazione con un SMS di risposta contenente il valore riportato
nella richiesta:

Risposta: 0000000A

3.12.3.2 INTERROGAZIONE STATO GPRS

- Codice comando; 0002

- Return: 1

- Argomento: B00O
Esempio: 12345600021B000

Il dispositivo risponde con un SMS indirizzato al numero mittente contenente lo stato del modem
GPRS nel formato:

B000=0000000A: GPRS acceso
B0O00=0000000B: GPRS ibernato

3.12.3.3. PRESENZA IN VITA
- Codice comando: 0000

- Return: 1

- Argomento: 0000

Esempio: 12345600001

Il dispositivo risponde con lo stesso sms (PING)

3.12.3.4. INTERRQGAZIONE ICCID DELLA SIM

- Codice comando: 0005

- Return: 1

- Argomento: BO2F
Esempio: 12345600051B02F

Il dispositivo risponde con un SMS indirizzato al numero mittente contenente il valore richiesto.
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4. SISTEMI ESTERNI DI LOCALIZZAZIONE FLOTTE AZIENDALI

Questo paragrafo & stato introdotto per dare I'opportunita a Societa gia in possesso di dispositivi di
localizzazione satellitare, mediante un interfacciamento con le componenti software del modulo
“vehicle communications” (VC) presente nel sistema RMT ANAS (Road Management Tool).

In seguito il modulo verra chiamato sinteticamente “VC".

VC & uno dei molteplici sistemi di acquisizione delle informazioni di localizzazione distribuiti sulle
varie installazioni di RMT.

Questi sistemi hanno lo scopo di:
o interagire con i differenti tipi di sistemi di localizzazione;
» normalizzare i differenti tipi di dati ottenibili dai primi secondo le strutture previste dal

modulo della localizzazione per ottenere la visualizzazione in tempo reale delle posizioni
sul supporto cartografico € |a storicizzazione di tali dati.

Il modulo VC prevede l'interazione con altri sistemi di localizzazione mediante apposite interfacce
di comunicazione.:

Sistema acquisizione punti RMT

4.1. SOC-VEHICLECOMMUNICATIONSERVICE

Come & stato accennato nel paragrafo precedente, VC distribuito sulle SOC espone un servizio
REST (Representional State Transfer) denominato “VehicleCommunicationService”.

REST & un tipo di archiletiura software che permette limplementazione di servizi leggeri distribuiti
senza necessita di portarsi dietro l'infrastruttura pesante necessaria alla gestione del SOAP (Web
Services).

L'implementazione del servizic normalizza nella maniera opportuna i dati da passare al modulo
della localizzazione che si occupa di:

» registrare le informazioni nello storico punti relative al localizzatore;
» capire su quale veicolo della SOC & installato il localizzatore,;
» passare al cartografico la posizione in tempo reale del veicolo individuato;

VC é disponibile contattando la seguente risorsa su ogni SOC:
http:/[ipSoc]:[portsoc)/[contextroot]/anas-soc/restivehiclecommunication

Il servizio it. XXX.rmt.vehiclecommunications. services.api. VehicleCommunicationService dovra
esporre sostanzialmente un metodao per |'acquisizione dei punti di localizzazione.




Specifica dei requisiti integrazione apparati mobili dotati di CTI.CTRL.OBU SLS
Unita di bordo mezzi operativi invernali

Vers. Rev. 03.00

danas

Standard per il telecontrollo Impianti Data 06/02/2018

' notifyNewPosition™)
public int notifyNewPosition (VehicleCommunicat ionDTo
vehicleComnunicationDTO )
throws VehicleCommunicationExceplion, Vehic leRegistryException;

Il metodo permette I'acquisizione delle informazioni di localizzazione atiraverso lo scambio dei dati
contenuti nelfoggetto vehicleCommunicationDTO (Data Transfer Object) che gestisce i seguenti

dati:

It, XXXX. rat. vehiclecommunications. model. VehicleCommunicationDTO
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String pVehicleld

String pTabletid

String pbate

Integer plix

Couble pLongitude
Double pLatitude
Integer pAngle
Integer pSpeed

List<SocEntry>
plOState

String pUserld
String pAddress

identificativo dispositivo di localizzazione (IMEI/ICCID/PLATE localizzatore)
da mappare con l'idTecnico del dispositivo definito in RMT;

Eventuale identificativo estraibili

UTILIZZATO)

previsto per dispositivi (NON

Timestamp del punto di localizzazione; & in millisecondi,

qualita del punto di localizzazione.

Non tutti i dispositivi sono in grado di valorizzarlo.
0: rilevamento attendibile,

1: rilevamento parzialmente attendibile;

2: rilevamento NON attendibile;

longitudine in WGS84
latitudine in WGS84

angolo della direzione del vettore (0-359°)

Velocita del vettore in m/s

Elenco degli eventuali stati digitali gestiti dal dispositivo di localizzazione.

Non tutti i dispositivi sono in grado di gestire 1/O.

Utente eventualmente loggato sul dispositivo

Indirizzo IP acquisito dal localizzatore

Si notino che le annotazioni @Path, @Post identificanc in maniera univoca come accedere alla

risorsa.

Il descrittore del servizio (WADL- Web Application Description Language) é visibile contattando su

ogni SOC la url:

http:ll[ipSoc]:[portsoc]l[contextroot]lanas-soclrest!vehiclecommunicalion?_wadl&_type=xml
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Di seguito I'kml del WADL di VC:
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Il servizio prevede nel protocollo anche altri metodi oltre a quello precedentemente descritto. Di
fatto non sono utilizzati per lntegrazione di sistemi Terze Parti in quanto tali localizzatori non
permettono queste operazioni:

« “notifyUserAction”: operazioni di login/logout utente;
« ‘“notifyEvent” per la notifica di eventi (incidenti, code, ecc...);

4.2 SISTEMA DI ESEMPIO

Ii sistera XXX & un sistema Terze Parti per la gestione delle flotte aziendali.

Tale appiicativo rappresenta il terminale al quale i localizzatori comunicano la loro posizione.

Il sistema XXX acquisisce il punto ed & in grado di discriminare quali informazioni devono essere
inviate alla SOC. “A"

| dati vengono impacchettati nell'oggetto sopra definito vehicleCommunicationDT0 € spediti al sistema
RMT di competenza grazie ad un client software.

La strutura di vehicleCommunicationDT0 si pud desumere dal WADL del servizie.
VehicleCommunicationDTO vehicleCommunicationDTD = new VehieleCommunicationlTO()
vehiieleCommunicationhT0. setpVehicleld (" IMEL/1CCID/PLATE™) 5
vehieleCommunicationDTO. setplatitude ( “7. 4564561" )

String address=" hitp://172. 18. 39. 109:8080/rm/anas-soc/rest/vehiclecommunication”
WebClient webClient = org. apache. oxf. juxrs. client. WebClient. creareladdress) !

webCltent. path{ notifyNewPosition”) :

Response response = webClient., post (vehicleCommunicationDTO)
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5. COLLAUDO INTEGRAZIONE DISPOSITIVI DI LOCALIZZAZIONE
SATELLITARE

Al fine di poter effetiuare le dovute verifiche di test Anas mettera a disposizione ambienti di
simulazione e test a seconda della modalita che verra concordata preventivamente con la DCSII,
per le due soluzioni possibili:

A) di un sistema di comunicazione diretta con RMT:

Anas mettera a disposizione un ambiente di test e verifica dei payload che verranno generati
dall'interfaccia applicativa.

La simulazione ante esercizio consentira di testare gli sviluppi della parte di software terminale
dellOBU che interagira con RMT.

L'ambiente operativo sara con i seguenti moduli:
- Ambiente di verifica RMT (fornito da Anas)

- Ambiente di simulazione Terminale di bordo OBU (fornito dall'impresa aggiudicatrice)

Sara possibile utilizzare questo ambiente anche per sole parti di interesse di integrazione:
- Livello integrazione minima (Localizzazione SAT OBU)

B) di un sistema di comunicazione, mediante interfaccia, con RMT:

Sara possibile utilizzare questo ambiente anche per sole parti di interesse di integrazione:
- Livello integrazione minima (Localizzazione SAT OBU)

Ogni richiesta di integrazione impianti di localizzazione sara valutata mediante incontro presso
I'ufficio preposto Direzione Centrale Sistemi Informativi e Impianti - Unita Impianti per I'Esercizio
(Dirigente Responsabile ing. Rolando Pizziconi r.pizziconi@stradeanas.it ).

Il presente documento dovra essere accettato anche per le sue future revisioni tecniche.






