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ADDENDUM AL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

L'appaito ha per oggetto il SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE IN VERDE E PULIZIA PERTINENZE di
competenza del C.T. Nord Ovest/Area Compartimentale Liguria Centro di manutenzione A, secondo lo
specifico progetto/perizia, con i relativi disegni ed allegati, espressamente approvato da ANAS con atto n.
del ___

L'ANAS S.p.A, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, affida allAppaltatore, che accetta senza riserva alcuna,
I'esecuzione dei lavori di Le principali attivita disciplinate dal presente capitolato speciale consistono
essenzialmente in:

A, Manutenzione del “patrimonio vegetale” esistente, con criteri funzionali all'esercizio dellinfrastruttura
stradale e con generale riferimento alla sicurezza delle strade e delle relative pertinenze accessorie

B. Attivita integrative di cura, coltivazioni specifiche, ampliamento e valorizzazione del patrimonio vegetale
lungo le seguenti strade:

S$.5 35 “Dei Giovi” dal Km 12+616 al Km 40+517 Estensione Km 27,901

S.S 225 "Della Fontanabuona” dal Km 3+875 al Km 33+180 Estensione Km 29,305

5.5 330 “Di Buonviaggio” dal Km 1+373 al Km 7+685 Estensione Km 6,312

5.5 331 "Di Lerici” dal Km 10+800 al Km 11+375 Estensione Km 0,575

5.5 432 "Della Bocca di Magra” dat Km 1+150 al Km 10+890 Estensione Km 9,740

5.5 523 “Del Colle di Cento Croci” dal Km 49+830 al Km 94+203 Estensione Km 44,373

5.5 586 “Della Valle Dell’ Aveto” dal Km 30+445 al Km 6§7+760 Estensione Km 37,315

S.S 654 “Di Val Nure” dal Km 74+310 al Km 96+480 Estensione Km 22,170

T T . N N N N N

Secondo quanto meglio precisato nel Contratto e nei relativi allegati, con particolare riferimento al
Capitolato Speciale di Appalto - Parte Generale ed al progetto esecutivo posto a base di gara.

IIMPORTO DELLE PRESTAZIONI AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA € 196.592,80
IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA € 9.405,77
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) € 205.998,57

TEMPO UTILE:  GIORNI 365
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Nellimporto d'appalto di € 205.998,57 sono compresi gli oneri per |a sicurezza, D.Lgs.81/08, non
assoggettabili a ribasso, che ammontano ad € 9.405,77.

Si ribadisce che llammontare complessivo dei lavori di cui sopra rappresenta limporto massimo degli
stessi e non potra, in Nessun ¢aso, essere superato.

L'impresa s'impegna a seguire costantemente, nel proprio interesse, I'avanzamento dei lavori affinché
limporto degli stessi sia contenuto entro il limite contrattuale, poiché non verranno riconosciuti ed
accettati, dall'Amministrazione, lavori eseguiti oltre l'importo autorizzato.

Costituisce parte integrante del contratto lintero Elenco Prezzi di Anas Spa - edizione 2018 cosi come
pubblicato sul sito istituzionale.

La categoria prevalente dei lavori a base d'appalto & la seguente: OPERE IN VERDE 100,00 %

Le prestazioni saranno determinate a Corpo. Le verifiche delle prestazioni (schede) saranno eseguite in
contraddittorio e riportate sui libretti delle misure, su supporti informatici e cartacei firmati dagli
incaricati della Direzione dell'esecuzione del contratto e dell'Appaltatore. Resta sempre salva, in ogni
caso, la possibilita di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni di collaude in corso d'opera.
Saranno registrati in maniera percentuale gli avanzamenti in rapporto all'elenco di cui al presente
articolo. Il pagamento degli oneri della sicurezza awverra progressivamente in base alla percentuale
d'avanzamento delle prestazioni e sara commisurato alia stessa percentuale. | pagamenti avranno inizio
al termine della prima prestazione prevista nel programma approvato dalla D.L. ed avranno le seguenti
cadenze annuali:

1° pagamento: allo scadere del primo Semestre (a seguito di Schede di Verifica positiva sulla efficienza
della prestazione) dellimporto pari al 50% dellimporto netto contrattuale.

2° pagamento: allo scadere del secondo Semestre {a seguito di Schede di Verifica positiva sulla
efficienza della prestazione) dellimporto pari al 50% dellimporto netto contrattuale.

| pagamenti in acconto saranno comunque contenuti nei limiti del budget assegnato allArea
Compartimentale Liguria annuale che, per il presente appalto, & ripartito secondo il seguente prospetto:

€ e (Euro ........ 1/2 importo netto di appalto) Nell'esercizio
OO (=18 1= ! " ) Nell'esercizio

Su ogni certificato d'acconto sara effettuata, secondo le norme vigenti, la trattenuta di garanzia pari al
0,50% sullo stesso ammontare, per assicurazione operai. L'inizio dei Lavori verra disposto con apposito
Verbale di consegna con le modalita ed alle condizioni e termini di cui al CSA di Servizi - Parte Generale.
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Il Tempo utile per l'ultimazione dell'appalto & stabilito in giorni 365 (diconsi trecentosessantacinque) a
decorrere dalla data del verbale di consegna.

Resta comunque stabilito che il termine per l'uitimazione dei lavori previsti da progetto per singolo anno
solare & fissato al

F. Tale tempo & suddiviso in trimestri, al termine di ciascuno dei quali verra redatta la Scheda di Verifica di
cui allarticolo precedente. La Scheda di verifica accertera lo stato di efficienza delle prestazioni. Si
riporta la cadenza temporale delle prestazioni:

1° Trimestre . durante il quale I'Appaltatore eseguird abbattimenti alberature e potature piante,
sfrondature e taglio siepi, pulizia piano viabile e taglio erba;

22 Trimestre : durante il quale I'Appaltatore eseguira tagli erba, taglio arbusti e pulizia piano viabile;
3° Trimestre : durante il quale 'Appaltatore eseguira tagli erba, taglio arbusti e pulizia piano viabile;

4° Trimestre : durante il quale I'Appaltatore eseguira tagli erba, abbattimenti alberature e potature
piante, sfrondature e taglio siepi, pulizia piano viabile e taglio erba.

Nel corso delle prestazioni, o comunque prima dell'atto di certificazione dell'ultimazione delle
prestazioni, la Direzione dell'esecuzione del contratto prowedera alle verifiche, prove e constatazioni
necessarie per accertare l'efficienza delle prestazioni stesse.

Per ogni giorno di ritardo sui tempi fissati dal programma approvato dalla D.L. verra applicata una
penale pari all'1%o (uno per mille) dellammontare netto contrattuale e comungue non superiore al 10%
dellammontare stesso.

L'Appaltatore, ricevuta la consegna, ed indipendentemente dalla parzialita o totalita della stessa, dovra
dare immediatarmente corso all'esecuzione del servizio nel rispetto del programma delle prestazioni.

Eventuali ritardi nelleffettivo e concreto awio dell'esecuzione del servizio superiore a 20 (venti) giorni,
non giustificati o ritenuti non giustificabili dalla Direzione dell'esecuzione del contratto, saranno oggetto
di 0.d.s. da parte della D.L. con il quale si concederanno ulteriori 10(dieci) giorni per linizio delle attivita.
Trascorso tale ulteriore periodo senza che sia stato dato concreto awio all'esecuzione del servizio, si
procedera per “grave inadempimento alle obbligazioni di contratto” e pertanto si potra dare corso alle
procedure di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

L'Appaltatore dovra altresi tenere conto nei propri programmi delle sospensioni delle attivita lavorative
sulla sede stradale che potranno essere disposte dallANAS S.p.A. in funzione di particolari esigenze del
traffico in determinati periodi dellanno (es. Agosto).
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G. Nel corso delle prestazioni, o comunque prima dellatto di certificazione dellultimazione delle
prestazioni, 1a Direzione dell'esecuzione del contratto provvedera alle verifiche, prove e constatazioni
necessarie per accertare lefficienza delle prestazioni stesse. Le attivitd di verifica di conformita delle
prestazioni dovranno awenire entro 30 giorni dal certificato di ultimazione. La corresponsione
allAppaltatore della rata di saldo, disposta previa garanzia fidejussoria, dovra essere effettuata entro 90
giorni dall'emissione del certificato di verifica di conformita, e non costituisce presunzione d'accettazione
dellopera ai sensi dellart. 1666, comma 2, del Codice Civile. Il termine di pagamento del saldo e di
svincolo della trattenuta dello 0,5 %, non potra superare i 90 giorni dall'emissione del certificato di
verifica di conformita, o dell'attestazione di regolare esecuzione ove previsto. Cosi come previsto dalle
"Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti” 'Esecutore, a sua cura e spese, dovra mettere a
disposizione dellorgano di verifica, il personale, le apparecchiature ed i mezzi d'opera idonei ad
eseguire tutte le operazioni necessarie alla verifica di conformita. Se 'Esecutore non ottempera a tali
obblighi lorgano di verifica dispone che si proweda dufficio, deducendo tale spesa dal rimanente
credito dellEsecutore. Nell'eventualita di mancanze riscontrate dall'organo di verifica, sono a carico
dellEsecutore, le spese di visita della stazione appaltante per l'accertamento dell'avwenuta eliminazione
delle suddette mancanze, per le ulteriori operazioni di verifica resa necessaria verifica dai difetti o dalle
stesse mancanze, Le suddette spese sano prelevate dalla rata di saldo da pagare allEsecutore

H. La cauzione prowvisoria, prescritta dallart. 93 del D.gs 50/2016, & stabilita nella somma pari al 2%
dellimpaorto delle prestazioni a base d'appalto di cui all'art.3.

La cauzione definitiva prescritta dal primo comma dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, & stabilita pari al 10%
dellimporto delle prestazioni e degli oneri della sicurezza, In caso d'aggiudicazione con ribasso d'asta
superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, 'aumento & di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Le modalita di prestazione della
cauzione prowisoria € della cauzione definitiva sono regolate dalle prescrizioni della lettera dinvito. La
cauzione definitiva sara svincolata a norma di legge. La mancata costituzione della garanzia di cui al
secondo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione prowisoria da
parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che
segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa
davere effetto solo alla data d'emissione del certificato di collaudo prowisorio ovwero decorsi dodici
mesi dalla data dultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato (Art. 103 del D.Lgs
50/2016). Le modalitd di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall'art. 103 del D.Lgs
50/2016. Resta inteso che l'esecutore delle prestazioni dovra comunque assoggettarsi alla stipula di
tutte le polizze di garanzia previste dalla nuova normativa (D.Lgs. 50/2016), ed in particolare gli artt. 93 e
103 del D.Igs. 50/2016.

l. In analogia al disposto dellart, 103 comma 1 del D.L.vo 50/2016 e del comma 7 dello stesso articolo,
l'esecutore & obbligato, almeno 10 giorni prima dell'awio dell'esecuzione del contratto, a presentare una



dnas
GRUPPO F5 ITALIANE - /

polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento 0
della distruzione totale o parziale dimpianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi durante
I'esecuzione delle prestazioni. La somma assicurata & stabilita pari al 100% dellimporto complessivo
posto a base d'appaito (prestazioni). In anzlogia al disposto dell'art. 103 comma 7 del D.L.vo 50/2016, il
massimale per l'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi & stabilita nel 5% della somma
assicurata di cui sopra e con un minimo di 500.000,00 EURO ed un massimo di 5.000.000,00 di Euro.

J. L'awio all'esecuzione delle prestazioni, intesa come ordine d'immediato inizio delle stesse, potra essere
effettuata subito dopo I'aggiudicazione efficace con le modalita di cui alle nuove linee guida attuative del
nuovo Codice degli Appalti previa acquisizione della cauzione definitiva. In caso di consegna parziale,
I'Appaltatore & tenuto a sottoporre all'approvazione del Direttore dell'esecuzione del contratto un
programma d'esecuzione delle prestazioni che consente lindividuazione di priorita delle stesse. Il
termine di ultimazione stabilito dallatto contrattuale decorre dalla data del verbale di awio
dell'esecuzione del contratto redatto ai sensi delle "Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti”.

K. Per l'appalto in oggetto 'ANAS S.p.A,, in ottemperanza al D.Lgs n° 81/08 e s.m.i., ha proweduto a
redigere il prescritto D.UV.R.L, | cui contenuti sono riportati nell'allegato documento ed i cui costi
d'attuazione sono stati determinati nellimporto compiessivo di € 9.405,77 (diconsi Euro
novemilaguattrocentocinque/77) non soggetti a ribasso.

Fatta salva ogni ulteriore specificazione prevista nel contratto e fermo restando tutte le disposizioni in
materia contemplate dalla normativa vigente, l'Appaltatore é tenuto alla piena osservanza del citato
D.U.V.R.I. che costituisce parte integrante del contratto d'appalto.

E' facolta dell'appaltatore presentare al Direttore dellEsecuzione del Contratto, entro 30 giorni dalla data
d'aggiudicazione definitiva dellappalto e, comunque, prima della consegna dei servizi, eventuali
proposte d'integrazione al D.U.V.R.l,, ove si ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere
sulla base della propria esperienza ed organizzazione, restando ogni onere aggiuntivo a suo esclusivo
carico.

L'’Appaltatore dovra, altresi, presentare al Direttore dellEsecuzione del Contratto, sempre entro 30
giorni dallaggiudicazione definitiva dellappalto e, comunque, prima della consegna dei servizi, un Piano
Operativo di Sicurezza attinente a scelte autonome, ferme restando le relative responsabilita,
nellorganizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Tale piano, redatto ai sensi del D.tgs. 81/08

e successive modifiche, specifichera le procedure, le tecniche, i mezzi e gli uomini che 'Appaltatore
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intendera utilizzare per quanto riguarda le proprie scelte autonome; comprendera la corrispondente
analisi dei rischi e l'attuazione del controlli delle suddette procedure.

In nessun c¢aso, comunque, le eventuali integrazioni, daranno luogo a modifiche o adeguamento dei
prezzi contrattuali,

All'atto della consegna dei servizi lappaltatore dovra espressamente confermare di aver preso piena e
completa conoscenza dei rischi, di qualsiasi natura, presenti nell'area dei servizi e di impegnarsi ad

attuare tutti i prowedimenti per la prevenzione infortuni e per la tutela dei lavoratori,

| nferm

L'Appaltatore & tenuto, inoltre, ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che fosse
emanata in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e a titolo esemplificativo, alle
disposizioni contenute nel D.Lgs. n°81/2008.

L'Appaltatore provvedera altresi:

* 3 portare alla conoscenza preventiva di tutti i propri dipendenti e fornitori di tutti i rischi rilevati
nellarea di lavoro all'atto della consegna degli stessi e guelli individuati nel D.U.V.R.. fornito
dallANAS S.p.A;

= 3 far osservare a tutti i propri dipendenti ed eventuali, cottimisti e fornitori, tutte le norme e le
disposizioni contenute nelle disposizioni legislative sopra citate;

* a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati ed usino i Dispositivi di
Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o
con le operazioni da effettuare durante il corso dei lavort;

= acurare che tutte le attrezzature ed i mezzi dopera, compresi quelli eventualmente noleggiati o
di proprieta, siano in regola con le prescrizioni vigenti;

= ad allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d'opera od altro non rispondenti alle
predette norme ed a sostituirli con altri idenei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego;

» ad informare, immediatamente prima dellinizio di ogni lavorazione prevista nellappalto in
oggetto, tutti i propri dipendenti, dei rischi specifici della lavorazione da intraprendere e delle
misure di prevenzione e sicurezza da adottare;

= ad informare immediatamente la Direzione dell'Esecuzione del Contratto, in caso di infortunio
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od incidente e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla Legge.

La Direzione dellEsecuzione del Contratto ed il personale incaricato dallANAS S.p.A. si riservano ogni
facolta di compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni
notizia od informazione alfAppaltatore circa l'osservanza a quanto prescritto dal presente articolo.

Ai sensi del Decreto Legge 23/2006 convertito con Legge n. 248/2006, é fatto obbligo all'appaltatore di
dotare tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi, presenti in cantiere, di un apposito tesserino di
riconoscimento che contenga foto e generalita del lavoratore e del datore di lavoro. Le imprese con
meno di 10 (dieci) dipendenti hanno facolt di adempiere a tale obbligo mediante l'adozione di in
apposito registro nel quale siano rilevate giornalmente le presenze nel cantiere.

L'Appaltatore conviene con I'ANAS S.p.A. che, come disposto dal D.lgs. n°81/2008 e s.m.i. nei casi di
inosservanza alle disposizioni dello stesso, il Direttore dellEsecuzione del Contratto stabilisce quali
violazioni della sicurezza determinano la proposta per la risoluzione del contratto e simpegna a risarcire
questa Societa di ogni danno derivante da tale circostanza, senza opporre eccezioni, a qualsiasi titolo, in

ordine alla rescissione.

L. IL subappalto & regolato dalfart. 105 del D.Lgs. 50/2016. La Committente ANAS S.p.A. rilascera
autorizzazione, ove previsto, previa acquisizione della certificazione antimafia di cui al D.Lgs. 490/94
come integrato dal DPR 252/98.

M. Oltre agli oneri di cui alle lettere precedenti e a quelli del Capitolato Generale d'Appalto (D.M.145/2000)
e agli altri specificati nelle Presenti Norme Generali, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri seguenti:

- Le prestazioni degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi
alle operazioni di consegna, verifica e contabilita del servizio e delle riprese video.

- Le segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati
dall'esecuzione del servizio, lungo i quali tratti il transito debba temporaneamente svolgersi con
particolari cautele; nonché le spese per gli occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari che potessero
occorrere. Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal D.M. 10/07/2002 *
Disciplinare tecnico relativo agl schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per
il segnalamento temporaneo.” con particolare riguardo ai cantieri mobili, con tutti gli aggiornamenti e le
prescrizioni ai sensi del Nuovo Codice della Strada" approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.
285 e dal relativo Regolamento d'esecuzione n. 495/92 e dalle Leggi e circolari complementari attuative;
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- Tutte Le spese, anche di certificazione, per le analisi chimiche dei terreni ancorché non prescritte dal
Capitolato Speciale d'’Appalto ma ritenute necessarie dalla Direzione dell'esecuzione del contratto, o
dalforgano di collaudo, finalizzate a stabilire lidoneita dei concimi, dei fertilizzanti e dei miscugli di seme
da spandere,

Restano a carico deilAppaltatore il prelievo di campioni dei materiali prescritto dalle Norme
Tecniche, la conservazione degli stessi campioni e la consegna presso i laboratori ufficiali indicati dalla
Direzione dell'esecuzione del contratto. E, altresi, onere dellAppaltatore la predisposizione tecnica dei
siti, anche con la realizzazione delle opere prowvisionali ove occorrano ed ogni altra forma di
collaborazione mediante la messa a disposizione, a propria cura e spese, di mezzi, macchinari,
personale e quanto altro occorra per il corretto svolgimento delle prove tecniche.

- L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni
sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali
obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi (invalidita, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi,
malattia), nonché il pagamento dei contributi comunque messi a carico del datori di lavoro, come
assegni familiari e le indennita ai richiamati alle armi.

Nell'esecuzione deile prestazioni che formano oggetto del presente appalto, I''mpresa si obbliga
ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti collettivi nazionali di lavoro per gli
operai dipendenti dalle Imprese Edili e/o Cooperative, Aziende industriali ed affini e negli accordi locali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono le prestazioni anzidette.

L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare detti contratti, e gli accordi integrativi medesimi,
anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo,

} suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non fosse aderente alle associazioni di
categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura e dimensione dellAppaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e
sindacale.

L'Appaltatore @ responsabile in solido con i subappaltatori, rispetto allANAS S.p.A., dell'osservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali sub-appaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti per
le prestazioni rese nellambito del subappalto.

Al fine del rispetto degli obblighi di cui sopra 'Appaltatore ¢ tenuto allo scrupoloso rispetto delle
norme contenute nella Legge n. 55/90 e s.m.i. e ad osservare le norme previste per la prevenzione degli
infortuni e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro sia per il proprio personale che per il personale
addetto alla D.L. in applicazione delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia di prevenzione
infortunio ed igiene del lavoro. In particolare I'Appaltatore & tenuto alla scrupolosa e puntuale
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osservanza delle disposizioni di legge e della relativa normativa in ordine ai Piani di sicurezza. Tali Piani
formano parte integrante del Contratto dAppalto.

in caso dinottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo accertata dalllspettorato
del lavoro e segnalata allANAS S.p.A., la stessa comunichera all'Appaltatore, l'infrazione accertata e
procedera ad una detrazione del 20 % sui pagamenti in acconto se le prestazioni SONO in COrso, Owero
alla sospensione del pagamento del saldo se le prestazioni sono ultimate, destinando le somme cosi
accantonate a garanzia dell'adempimenito degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento alllmpresa delle somme accantonate non sara effettuato fino a quando
dalllspettorato del Lavoro non sarad accertato che gli obblighi predetti sonc stati integralmente
adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'Appaltatore non pud opporre
eccezioni allANAS S.p.A, né ha titolo a risarcimento di danni. Sulle somme detratte non saranno per
qualsiasi titolo corrisposti interessi. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 FANAS S.p.A. potra
procedere al pagamento diretto, anche in corso d'opera, ai dipendenti dellAppaltatore delle retribuzioni,
ove quest'ultimo non vi ottemperi, detraendo i relativi importi dai certificati di pagamento e, ove le rate
di acconto o quelfa di saldo risultino insufficienti a coprire i suddetti importi, FANAS S.p.A. potra rivalersi
sulla cauzione definitiva. Tali pagamenti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del
Responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. In caso di formale contestazione
dellinadempimento, il Responsabile del Procedimento prowedera allinvio delle richieste dei lavoratori e
delle contestazioni, per i necessari accertamenti, all'Ufficio Provinciale del Lavoro.

L'Appaltatore rimane aitresi obbligato:

- A fornire alla Direzione dell'esecuzione del contratto la prova di avere ottemperato alla Legge n. 482 in
data 2 aprile 1968 sulle assunzioni obbligatorie, nonché alle disposizioni previste: dalla Legge n. 130 in
data 27 febbraio 1958 e sue successive proroghe e modifiche, dalla Legge n. 744 in data 19 ottobre
1970 sulle assunzioni dei profughi e successive modificazioni e dalla Legge n. 763 in data 26 dicembre
1981 e successive modificazioni.

- Allosservanza degli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il
segnalamento temporaneo secondo quanto previsto dal D.M. 10 Luglio 2002; degli schemi segnaletici in
awvicinamento ai cantieri di tavoro in lento movimento sulla "corsia di marcia lenta” per le strade a tre o
quattro corsie prive della corsia d'emergenza, approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici, Ispettorato
Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale con lettera n® 409 del 24 Febbraio 1997 e degli
schemi segnaletici in awicinamento ai cantieri di lavoro per le strade a tre o quattro corsie dotate di
piazzole di sosta e prive delta corsia d'emergenza, approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici, Ispettorato
Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale con lettera n® 3.113 del 12 Luglio 1996.

- Ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che fossero intersecati o
comunque disturbati nell'esecuzione delle prestazioni, provwedendo all'uopo, a sue esclusive spese, con
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opere prowvisionali @ con le prescritte segnalazioni.

- Ad assicurare in ogni momento l'esercizio della strada nei tratti interessati dalla sistemazione in sede,
senza mai ridurre il numero delle corsie, previa formale autorizzazione dellANAS S.p.A. all'eventuale
chiusura o limitazione del traffico. La relativa richiesta dellordinanza di chiusura dovra essere inoltrata al
Responsabile del Procedimento almeno 15 giorni prima della prevista data d'applicazione.

- A comunicare il nome del responsabile presente in cantiere e del recapito telefonico dello stesso, per
avere riferimenti utili nel caso della necessita di effettuare operazioni o verifiche,

- A comunicare, nei giorni che saranno stabiliti dalla Direzione dell'esecuzione del contratto, tutte le
natizie relative all'impiego della mano d'opera.

- E' fatto assoluto divieto alfAppaltatore di servirsi dell'opera di capi cantonieri, cantonieri e loro aiuti.

- I materiale proveniente dalle lavorazioni dovra essere trasportato e smaltito in adeguate discariche
secondo le norme tecniche, ecologiche ambientali e fiscali vigenti nella Regione interessata, con ogni
spesa ed onere a carico dell'appaltatore stesso, compresi diritti ed oneri di discarica.

- L'Appaltatore & obbligato a prowvedere a sua cura e spese a tutti gli adempimentl previsti dal decreto
legislativo n® 22/1997 (e s.m.i.) e conseguenti alla Produzione di Rifiuti, cosi come definiti dal predetto
decreto e connessi con tutti i lavori eseguiti, ivi comprese le rimozioni di vecchi manufatti, dei quali non
sia espressamente indicato nel presente contratto che rimarranno di proprietd dellANAS S.p.A.. A tal
fine I'Appaltatore, prima della maturazione di ogni stato di avanzamento ed entro quindici giorni dalla
data di ultimazione dei lavori, dovra far pervenire alla Direzione Lavori una dichiarazione dalla quale
risulti che tutti i rifiuti prodotti sono stati smaltiti nella forma di legge elencando nella stessa
dichiarazione i documenti da cui risulta 'avwenuto smaltimento; tali documenti debbono altresi essere
allegati alla dichiarazione in copia leggibile firmata dal direttore tecnico o dal legale rappresentante
dell'Appaltatore. Resta formalmente inteso che tutte le categorie di lavori relative al presente contratto
si intendono regolarmente eseguite soltanto dopo I'awenuto smaltimento dei rifiuti prodotti durante la
loro esecuzione, pertanto non si procedera alla loro contabilizzazione fintantoché I Appaltatore non avra
ottemperato alle prescrizioni di cui sopra. E' vietato all'Appaltatore depositare, anche a titolo prowvisorio
qualsiasi rifiuto in locali o aree di pertinenza dellANAS S.p.A..

Gli oneri tutti sopra specificati si intendono compresi e compensati nel corrispettivo offerto.

N. Tutte le controversie tra, 'ANAS SpA. e FAppaltatore, che potranno insorgere in conseguenza
dellappalto delle prestazioni, qualora le controversie non si siano potute definire in via amministrativa,
saranno devolute al Giudice Ordinario. Il Foro competente sara quello Roma.

0. Qualora rAppaltatore non risieda in localitd posta nella zona nella quale ricadano le prestazioni affidate
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con il presente contratto, dovra tuttavia tenervi in permanenza un rappresentante opportunamente
dotato di poteri decisionali, il cui nome e la cui residenza dovranno essere notificati alla Direzione
dell'esecuzione del contratto.

Tale rappresentante dovra avere, tra laltro, la capacita e lincarico di ricevere ordini dalla Direzione
dell'esecuzione del contratto e di dare immediata esecuzione degli ordini stessi.

P. Le spese di stipulazione, comprese quelle di bollo, di registro e di scritturazione del contratto d'appalto
e suoi allegati e delle copie occorrenti, sono a carico dellAppaltatore.

Q. Se l'Appaltatore per cause a ui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori di ripristino definitivo
per ciascun intervento nel termine fissato, pud richiedere al Responsabile del Procedimento, una
proroga del suddetto termine contrattuale, formulata attraverso unistanza presentata prima della
scadenza del termine contrattuale.

L'.V.A. sara corrisposta nella misura dovuta ai sensi di legge.

Il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, si esprimera in merito allistanza di
proroga.

IL RIPETERSI PER PIU DI TRE VOLTE IN UNO STESSO ANNO DELLE GRAVI INADEMPIENZE DI CUI ALLA
PRESENTE, SARA MOTIVO DI RESCISSIONE DEL CONTRATTO.

Per le disposizioni di dettaglio, si rinvia integralmente al citato C.S.A. di Lavori- Parte Generale.






