

COMUNE DI NICOSIA

FOGLIO 36

- Area Occupazione temporanea
- Area di proprietà del Demanio
- Area da Espropriare
- Area da Asservire
- Delimitazione fogli catastali

COMUNE DI CERAMI

FOGLIO 8



Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

Itinerario Nord Sud S. Stefano di Camastra Gela

Completamento ed integrazione dei lavori di ammodernamento e sistemazione del tratto compreso tra i km 38+700 e 42+600 della S.S. 117 Centrale Sicula in corrispondenza dello svincolo con la SS. 120 e lo svincolo di Nicosia Nord (lotto B5 e B5 stralcio)

PROGETTO ESECUTIVO

COD. PA02/14

RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIAUSTICHE:
Dott. Ing. Giovanni Piazza (Ord. Ing. Prov. Roma A27296)

IMPRESE

MANDATARIA:



PROGETTISTI
Responsabile Tracciato Stradale: Dott. Ing. Alessandro Piazza (Ord. Ing. Prov. Roma A37145)
Responsabile Strutture: Dott. Ing. Giovanni Piazza (Ord. Ing. Prov. Roma A27296)
Responsabile Ambiente Idraulico e Impianti: Dott. Ing. Giovanni Simone (Ord. Ing. Prov. Benevento A1012)
Consulente Geotecnico: Dott. Ing. Lulietta Voi (Ord. Ing. Prov. Torino A5248)

MANDANTE:



GEOLOGO:

Dott. Geol. Fabrizio Dietri (Ord. Geo. Regione Piemonte 853)

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Dott. Ing. Giovanni Simone (Ord. Ing. Prov. Benevento A1012)

MANDANTE:



VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Dott. Ing. Ettore de la Grimalda

ESPROPRI

Planimetria Catastale con individuazione aree di esproprio ed occupazione

Tavola 6 - 6

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO PPPA0116 E 20	TO0ES00ESPPL_01-06_D CODICE ELAB: TO0ES00ESPPL06	D	1:1000
D	Mod. a seguito istr. Anas prot. U.0075834 del 09/02/2021	MAR. 2021	C.E. CARPENTIERI G. SIMONE G. PIAZZA
C	REVISIONE PER CDS	AGO. 2020	C.E. CARPENTIERI G. SIMONE G. PIAZZA
B	REVISIONE	GIU. 2020	C.E. CARPENTIERI G. SIMONE G. PIAZZA
A	EMISSIONE	MAR. 2020	C.E. CARPENTIERI G. SIMONE G. PIAZZA
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO VERIFICATO APPROVATO

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: