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SIL TOT0026002 Commessa TONO00174.ES.01 CUP F11B07000160001

OGGETTO: S.S. n° 26 “della Valle d’Aosta”

Servizi di Monitoraggio Ambientale relativi ai “lavori di messa in sicurezza del trat-
to iniziale della statale da Chivasso a Caluso e realizzazione della variante di Are,
lungo la S.S. n. 26 "della Valle d'Aosta”. Somme a disposizione dell Amm.ne

PROGETTO n° 21 del 5/05/2015 (agg. 07/10/2016)

Dispositivo di approvazione e finanziamento n® CDG-0131659-P del 05/12/2016
Piano di Monitoraggio Ambientale (rev. C del 10/2/2017)

IMPORTO DEI SERVIZI AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA € 116.909,26
IMPORTO ONER! DELLA SICUREZZA £ 5.318,78
IMPORTO COMPLESSIVO € 122.228,04

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DI SERVIZI
PARTE TECNICA

Visto : f Responsabile del Procedimento

ing. Nicciﬁm




ARTICOLO 1
OGGETTO DELL’ APPALTO

L'appalto ha per oggetto la prestazione di servizi tecnici per il Monitoraggio Ambientale re-
lativo ai “lavori di messa in sicurezza del tratto iniziale della statale da Chivasso a Ca-
luso e realizzazione della variante di Are, lungo la S.S. n. 26 "della Valle d'Aosta”.

La prestazione, eseguita secondo quanto previsto nel Piano di Monitoraggio Ambientale
(PMA) - rev. C del 10/2/2017 — condiviso con ARPA Piemonte, consiste in via esemplificati-
va nelle seguenti attivita:

1. monitoraggio dell'atmosfera;

2. monitoraggio del rumore;

3. redazione dei rapporti tecnici per gli Enti competenti;

4. Responsabile Ambientale ai sensi del par. 2 del PMA.

Sono altresi compresi e compensati nei prezzi le attivita di coordinamento del monitoraggio
ambientale anche nei confronti di terzi, gli oneri economici, amministrativi, nonché gli oneri e tutte
le attivita previste nel PMA ancorché non espressamente esplicitate nei prezzi di elenco.

L'appalto, si svolge nel pieno rispetto del D.Igs. 50/2016 e del Regolamento di Esecuzione
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto non modificato e/o abrogato dal citato Decreto
Legislativo, nonché dalla vigente Normativa in amteria ambientale.

ARTICOLO 2
AMMONTARE DELL’APPALTO

L'importo delle prestazioni dei servizi tecnici da eseguire a misura sara quello risultante
dall'offerta dell'Appaltatore quale minor corrispettivo per la realizzazione dei servizi di che
trattasi secondo le seguenti categorie:

Monitoraggio dell'atmosfera €  92.699,94




Monitoraggio del rumore € 2420932

Sommano le prestazioni a misura € 116.909,26

Nell'importo sopra indicato € altresi compreso e compensato i coordinamento del monito-
raggio ambientale anche nei confronti di terzi, gli oneri economici, amministrativi , nonché gli
oneri e tutte le aftivita previste nel PMA ancorché non espressamente esplicitate nei prezzi di
elenco.

I Contraente s'impegna a seguire costantemente, nel proprio interesse, 'avanzamento dei
servizi affinché l'importo degli stessi sia contenuto entro il limite sopra determinato, poiché
non verranno, dall'’Amministrazione, riconosciuti ed accettati servizi eseguiti oltre l'importo
autorizzato.

Il Contraente si impegna altresi a contattare, d'intesa con la Direzione Lavori, le Ammini-
strazioni o gli Enti che a qualsiasi titolo abbiano ad interferire con la esecuzione dei setvizi,
al fine di ottenere le prescritte autorizzazioni di legge, fornendo tutti gli elaborati richiesti di
volta in volta (disegni, relazioni, documentazioni fotografiche ecc.), e, nel caso in cui si do-
vessero apportare modifiche o integrazioni, lo stesso Contraente si impegna ad effettuarle
senza alcun ulteriore compenso oltre a quelli gia previsti.

Ii Contraente si obbliga ad introdurre negli elaborati o rapporti tecnici, anche se gia redatti
e presentati, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, fino alla definitiva approvazio-
ne degli Enti competenti, senza che cio dia diritto a speciali o0 maggiori compensi.

Tutti gli elaborati e/o rapporti tecnici, firmati dal medesimo Contraente, dovranno essere
presentati in numero sufficiente di copie opportunamente raccolte in cartelle, copie necessa-
rie anche per gli Enti o terzi interessati e secondo le modalita concordate con ARPA Pie-
monte.

L'ANAS S.p.A, si riserva altresi il diritto di variare il rapporto tra le quantita delle singole




categorie di servizi ed altresi la facolta di definire, mediante semplice lettera raccomandata,
in qualsiasi momento, i servizi eseguiti, qualsiasi ne sia il loro importo ed anche qualora gli
stessi non siano ancora stati iniziati, senza che I'impresa possa accampare diritti a qualsiasi
titolo imputabili, per compensi di sorta, oltre s'intende il pagamento degli eventuali servizi
ordinati ed eseguiti, ai prezzi e con le modalita di seguito indicate.
ARTICOLO 3
MODALITA' D’ESECUZIONE - PRESCRIZIONI GENERALI

Per regola generale, nell'esecuzione del servizio, I'lmpresa si atterra alle disposizioni im-
partite dalla Amministrazione Appaltante e alle disposizioni e Normative vigenti in materia,
nonché al:

- Piano di Monitoraggio Ambientale - rev. C del 10/2/2017, allegato alla presente parte tec-
nica del CSA;

- Computo metrico estimativo allegato al Contratto;

- Elenco Prezzi, allegato al Contratto;

- Prescrizioni, direttive e Linee Guida che verranno disposte dagli Enti competenti nel corso
del Servizio (ARPA Piemonte, Citta Metropolitana di Torino, ecc.);

- Migliori regole dell'arte;

Per tutte le categorie di servizi, e quindi anche per quelle che non si trovano descritte nel
presente capitolato parte tecnica e per le quali non siano state prescritte speciali norme, il
Contraente dovra eseguire i migliori procedimenti dettati dalla tecnica, ed attenersi agli or-
dini che all'uopo impartira la Direzione Lavori.

| materiali e le loro regole d'impiego nei servizi compresi nel presente capitolato, dovranno
corrispondere ai requisiti prescritti dalle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia, che

qui s'intendono espressamente richiamati.




L’ANAS S.p.A. rimarra esclusiva proprietaria dei disegni, computi e relazioni e quantaltro
oggetto della prestazione di servizio.
ARTICOLO 5
PIANO DELLA SICUREZZA

Nelle prestazioni dei servizi di che trattasi sono stati individuati e determinati i costi di attua-
zione delle misure di sicurezza nell’ importo complessivo di € 5.318,78, non soggetto a ri-
basso d'asta, che deve intendersi invariabile ed omnicomprensivo.

ATTIVITA’ IN FASE DI “ANTE OPERAM" E “POST OPERAM’

Durante le suddette fasi, nel corso delle quali I'attivita del servizio sara svolta nel cantiere da
una sola Impresa, il Contraente dovra presentare alla Stazione Appaltante, entro 30 gg dalla
aggiudicazione definitiva dell’ Appalto e, comunque, prima della consegna del servizio, un
Piano di Sicurezza Sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento e un Piano Operativo
di Sicurezza, redatti ai sensi del comma 1, lettera g dell'art. 96 — comma 1, lettera h dell’ art.
89 e allegato XV, del d.Lvo 81/08 e successive modifiche.

ATTIVITA' IN FASE DI “CORSO D'OPERA"

Durante la fase “in corso d'opera’ le attivita del servizio saranno svolte allinterno del cantie-
re dei lavori principali nel quale opereranno pili imprese contemporaneamente.

Per I'appalto dei favori principali I' ANAS S.p.A., in ottemperanza al D.Lgs n® 81/08 e s.m.i,,
ha provveduto a redigere il prescritto “Piano di Sicurezza e Coordinamento”.

Il Contraente nell'esecuzione del servizio, ai sensi dell'art. 100, comma 3, del D.Lgs
81/2008 dovra attenersi alle disposizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento e dei Pia-
ni Operativi di Sicurezza delle imprese esecutrici presenti in cantiere.

Sulla scorta del PSC dei lavori principali (documento messo a disposizione a base di gara

d'appalto) il contraente dovra presentare alla Stazione Appaltante, entro 30 gg prima




dell'inizio dei lavori principali, un aggiornamento del Piano Operativo di Sicurezza.
ARTICOLO 6
OBBLIGHI DELL'IMPRESA

Sara obbligo dell'lmpresa di adottare nei servizi tutti i provvedimenti e le cautele necessarie

per garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei

terzi, anche per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Ogni pit ampia responsabilita nel caso d'infortuni e danneggiamenti anche verso terzi, rica-

dranno pertanto sull'Impresa, restandone sollevata la Societa Appaltante nonché il persona-

le preposto alla direzione e sorveglianza.

Oltre agli oneri di cui al Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Generale, 'lmpresa assume a

proprio carico anche:

1. Le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali inte-
ressati da speciali servizi, lungo i quali tratti il transito debba temporaneamente svolgersi
con particolari cautele, nonché le spese per gli occorrenti guardiani ed i ripari che potes-
sero occorrere, tenendo presente che i cartelli segnalatori, gli sbarramenti, gli eventuali
semafori, devono rispondere ai tipi prescritti adottando tutti gli accorgimenti, le cautele e
le segnalazioni in conformita alle disposizioni prescritte dall'art. 21 del vigente Codice
della Strada approvato con D.L. 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. per le strade statali e dal-
la Circolare n° 9540 del Ministero dei LL.PP. per le autostrade statali e raccordi auto-
stradali.

2. La nomina di un Responsabile Ambientale di cantiere, qualificato ed esperto, quale uni-

co interlocutore nei confronti della Direzione Lavori e supporto alla stessa nei confronti
delle autorita competenti.

Tale figura & responsabile dellattuazione e mantenimento dell'efficacia e




dell'adeguatezza del Piano di Monitoraggio Ambientale ed in tale ambito i suoi compiti sono

i seguenti:

a)

verificare la conformita della documentazione tecnica e degli elaborati predisposti
dagli specialisti, necessari alla regolare esecuzione dei servizi di monitoraggio am-
bientale;

assicurandone la conformita ai requisiti indicati nel PMA e nelle relative procedure e
istruzioni previste e assicurandone gli standard di qualita ambientale;

stabilire le soglie d'impatto rispetto a cui prevedere azioni mitigative, da concordare
con ARPA Piemonte, come previsto nel PMA ;

gestire il protocollo da attuare in caso di superamento delle soglie di impatto per le
componenti rumore ed atmosfera;

organizzare i monitoraggi ambientali comunicandone gli esiti con adeguato anticipo
alla Direzione Lavori, che provvedera a darne comunicazione alle autorita compe-
tenti, nel rispetto delle tempistiche previste nel PMA;

consegnare i rapporti tecnici alla Direzione Lavori;

segnalare tempestivamente qualsiasi anomalia nelle misurazioni, nei controlli, nelle
analisi e nelle prove alla Direzione Lavori affinché questa provveda, con l'ausilio e le
indicazioni del responsabile stesso, ad intervenire per risolvere tali anomalie e co-

municare ['anomalia e la soluzione afle autorita competenti.

3. Limpiego di tecnici specializzati ed abilitati per 'esecuzione dei monitoraggi ambientali,

in particolare, di:

a) un tecnico in possesso dei requisiti indicati dalla Legge Quadro 26 ottobre 1995, n.

447 per le valutazioni acustiche;

4, La fornitura di tecnici ed operai nonché la fornitura degli strumenti metrici e topografici
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occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relative alle operazioni di consegna, veri-
fica e contabilita dei servizi.

5. L'obbligo di mantenere e conservare tutte le servitu attive e passive nel tratto di strada
oggetto del presente affidamento, rimanendo I'lmpresa responsabile di tutti gli oneri che
I'ANAS S.p.A., sotto tale rapporto dovesse sopportare per causa della stessa Impresa.

6. L'obbligo di assicurare e non ostacolare minimamente il transito sulle strade ed auto-
strade statali.

7. La conservazione delle vie e dei passaggi anche privati che fossero interessati dai servizi.

8. Il risarcimento d'eventuali danni che, in dipendenza del modo d'esecuzione dei servizi,
fossero arrecati a proprieta pubbliche o private nonché a persone, restando liberi e in-
denni FANAS S.p.A. ed il suo personale.

ARTICOLO 7
TEMPO UTILE E PENALITA' PER IL RITARDO

Il tempo utile per 'esecuzione di tutti i servizi & stabilito in giorni 1.080 naturali e consecutivi

a decorrere dal giorno della consegna, comprensivi di 60 giorni di andamento stagionale

sfavorevole.

La consegna dei servizi sara effettuata mediante apposito verbale.

L'ultimazione del monitoraggio ante operam dovra avvenire prima che I'Impresa principale

inizi le proprie attivita lavorative.

| monitoraggi in corso d’opera dovranno essere pianificati con la Direzione Lavori in funzio-

ne dellavanzamento dei lavori di costruzione dell'infrastruttura (durata prevista per i lavori

principali 24 mesi) .

L'ultimazione del servizio dovra avvenire entro 12 mesi dall'ultimazione dei lavori principali e

comunque sara certificata in seguito al ricevimento, da parte della D.L., di tutta la documen-




tazione prevista dal Piano di Monitoraggio Ambientale, mediante apposito Certificato redatto
in contraddittorio con il Contraente.
Per ogni giorno di ritardo sara applicata una penale pari allo 1,00%. dellimporto netto del ser-
vizio.
ARTICOLO 8

PAGAMENTO DEI SERVIZI
Rimane espressamente pattuito che it pagamento derivante dai servizi eseguiti, secondo le
quantita e i prezzi previsti, sara cosi effettuato:
- al termine della fase ante operam;
- al termine della fase in corso d'opera;
- al termine della fase post operam;
Per termine delle fasi, come sopra considerate, si intende 'avvenuta redazione della repor-
tistica e delle relazioni necessarie nel rispetto del PMA, l'invio delle stesse agli Enti compe-
tenti (ARPA Piemonte, ecc.) da parte della DL e linvio ad ANAS S.p.A., da parte degli Enti
stessi, di un documento di approvazione/condivisione/accettazione.
| pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte di
“ANAS S.p.A." della fattura elettronica.
L'ultimo pagamento avverra dopo che la Direzione Lavori avra redatto il Certificato di Rego-
lare Esecuzione del Servizio.
L'Impresa dovra inoltre evidenziare l'importo delle tasse professionali e dell'imposta sul Va-
lore Aggiunto (I.V.A.) che sara rimborsata da questa Societa.
L'Impresa assume f'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto
2010 n. 136 e ss.mm. e ii..

ARTICOLO 9

.
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PREZZI DI ELENCO
| servizi appaltati a misura saranno liquidati in base ai prezzi unitari che risultano dall
apposito elenco prezzi, allegato al contratto, ed al netto del ribasso derivante dall’offerta
dell’Appaltatore.
Tali prezzi comprendono ogni compenso per gli oneri tutti che il Contraente dovra soste-
nere nessuno escluso:

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna
eccettuata per darli a pie d'opera in qualsiasi punto del lavoro anche se fuori strada;

b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili
del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali;

c) per i servizi: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuno escluso, e quanto
altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi
stessi, compreso ogni compenso per gli oneri tutti che la Impresa dovra sostenere a tale
scopo, ivi compresi i costi della sicurezza;

d) oneri previsti nel PMA.

Per tutte le categorie elencate da a) a c) sono compresi nei prezzi, il ristoro degli oneri deri-

vanti dal D.Lgs. 81/08 per la prevenzione degli infortuni e la tutela delia salute dei lavoratori,

tutte le spese per le attrezzature di cantiere, per i dispositivi di protezione individuali, per il

pronto soccorso, e quantaltro occorrente per assicurare, durante la durata dei servizi, la sa-

lute e la sicurezza dei lavoratori.

| medesimi prezzi, diminuiti del ribasso e sotto le condizioni tutte contenute nel Contratto,

s'intendono accettati dall'‘Appaltatore, in conformita a caicoli di sua convenienza, a tutto suo

rischio, e quindi invariabili durante tutto il periodo dei servizi e delle forniture ed indipendenti

da qualsiasi eventualita.
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La contabilizzazione dei prezzi relativi alla redazione dei report (prezzo R.01.060 report at-
mosfera e prezzo R.02.005 report rumore) avverra in quota parte suddivisa per le tre fasi

temporali, come specificato nel computo metrico estimativo allegato al contratto.
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