danas

ORUPPO FS ITALIANE

DISCIPLINARE TECNICO INERENTE LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI CUI ALL'OGGETTO

Oggetto: Prestazione di Servizi per lo svolgimento dellincarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di
esecuzione

Lavori: straordinari di risanamento del Viadotto MALLE posto al km 35+713 della $.5. 675 Umbro-Laziale”

Importo lordo € 202.015,89 (diconsi Eurc duecentoduemilaquindici/89) di cui € 194.246,05 per servizi ed €
7.769/84 per oneri di Legge 4,00%, oltre oneri |V.A.

ART. 1
AFFIDAMENTO E IMPORTO DEL SERVIZIO

Il rapportc & regolato dalle disposizioni contenute nel presente disciplinare.

Per tutte le prestazioni professionali richieste da Anas e indicate dal presente disciplinare & stato concordato |l
compenso lordo per complessivi € 202.015,89 (diconsi Euro duecentoduemilaquindici/89) di cui € 194.246/05 per
servizi ed € 7.769/84 per oneri di Legge 4,00%, oltre oneri LV.A.

Il compenso cosi stabilito rimane fisso e invariabile, non potendo superare ia cifra predetta, in quanto non verranno
dalla scrivente Societa riconosciute ed accettate operazioni eseguite oltre la somma autorizzata.

Detto corrispettivo deve intendersi complessivo e omnicomprensivo e oltre al compenso per la prestazione,
comprende le spese di trasporto, eventuali pernottamenti, DPI, spese di invio e comunicazione, spese per
prestazioni di eventuali consulenti, spese per redazione di elaborati richiesti dalla Committenza, spese per la
predisposizione di documenti e limplementazione della banca dati sulla sicurezza secondo le procedure interne di
Anas e comungue tutto quanto si renda necessario per |0 svolgimento dellincarico in argomento.

L'affidatario, sottoscrivendo per accettazione il presente disciplinare di incarico, si impegna ad accettare tale
compenso a pagamento delle prestazioni svolte, senza avanzare alcuna richiesta di compenso aggiuntivi che in ogni
€aso non potranno essere riconosciuti da Anas.

In particolare limporto suddetto rimane fisso e invariabile: in caso di prolungamento del tempo contrattuale previsto
per I'esecuzione dei lavori principali, in caso di sospensioni o di concessioni di proroghe, ¢ in caso di varianti al
progetto che modifichino limporto dei lavori.

Resta inteso che, qualora dovessero sorgere gravi discordanze tra Anas e l'affidatario, 'Anas si riserva di dichiarare
concluso mediante semplice lettera raccomandata in qualsiasi momento il rapporto oggetto del presente atto, senza
che l'affidatario possa accampare diritti a qualsiasi titolo per ulteriori compensi oltre il compenso della prestazione
fino ad allora eseguita, che verra corrisposta in proporzione allavanzamento dei lavori eseguiti sulla base del
compenso totale fissato per la prestazione.

Resta inteso che in qualsiasi momento del processo di svolgimento del presente incarico, compete al Responsabile
dei Lavori segnalare al Committente, con motivata proposta, eventuali carenze nello svolgimento dellincarico stesso;
ove tali carenze possano compromettere il conseguimento dell'obiettivo, 'Anas potra proporre la risoluzione del
presente contratto in danno dell'Affidatario.

ART. 2
OGGETTO DEL SERVIZIO E OBBLIGH! DELL'AFFIDATARIO

Oggetto del servizio & lo svolgimento dellincarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, in ordine ai
seguenti lavori: Lavori straordinari di risanamento del Viadotto MALLE posto al km 35+713 della S.5. 675 Umbro-
Laziale importo lordo a base di appalto € 17.679.977,75 con tempo utile pari alla durata dei lavori di cui al'oggetto. Il
termine utile & automaticamente prorogato, senza alcuna indennita o compenso aggiuntivo, in funzione delle
eventuali proroghe, sospensioni dei lavori e delle relative riprese.

L'Affidatario, che verra nominato "Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione”, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs.
n. 8172008 e s.m.i., dovra adempiere a tutti i relativi obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di cui all'art.
92 del D.Lgs. sopra citato, di seguito riassunti in via indicativa ma non esaustiva:



A

la verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, dell'applicazione da parte delle imprese esecutrici e
dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (di
seguito indicato come PSC), e la corretta applicazione delle relative procedure di lavorg;

la verifica dell'idoneita del Piano Operativo di Sicurezza (di seguito indicato come POS), da considerare come piano
complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento, assicurandecne la coerenza con quest'ultimo;
Fadeguamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori ed alie
eventuali modifiche intervenute, valutandole proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in
cantiere;

la verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

l'organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione ed il coordinamento delle
attivita nonché la loro reciproca informazione;

r'analisi del programma lavori presentato dallimpresa esecutrice ed eventuali adeguamenti al PSC in funzione delle
eventuali modifiche proposte nel corso dei lavori;

larchiviazione durante i lavori della documentazione necessaria alladeguamento e aggiornamento del fascicolo, una
volta terminati i lavori, con i dati delle opere e degli impianti realizzati sulla base di quanto gia elaborato in fase di
progettazione;

lanalisi degli elaborati progettuali costruttivi, di dettaglio e di montaggio di elementi prefabbricati e verifica di
eventuali criticita in termini di sicurezza delle soluzioni proposte;

la predisposizione delle comunicazioni in materia di sicurezza previste dalla normativa vigente in materig;

la verifica della documentazione presentata dalle imprese in materia di sicurezza;

la promozione delle riunioni (preliminari e periodiche) in materia di sicurezza;

l'effettuazione di soprallucghi periodici in cantiere in presenza dei soggetti attori della sicurezza e la verifica
dell'ottemperanza da parte dellimprese e dei lavoratori autonoemi di quanto previsto dal PSC e dai POS, dalla
legislazione vigente in materia, di quanto disposto in occasione dei precedenti sopralluoghi, di quanto disposto dagli
Organi di Controllo,

a redazione di verbali e rapporti dettagliati a seguito dei sopralluoghi di cui sopra, da trasmettere al Committente e
al Responsabile dei Lavori;

‘effettuazione di sopralluoghi e la partecipazione a riunioni anche su richiesta del Committente e al Responsabile dei
Lavori;

a verifica I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i
rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

a segnalazione al Committente e al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni delle normative e alle prescrizioni del piang, propenendo fa
sospensione dei lavori, 'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del
contratto.

la sospensione, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica
degli avwenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Falimentazione del sistema informativo aziendale in uso, nei casi indicati dalla procedura aziendale di riferimento, e
losservanza della stessa.

L'elencazione delle attivita di cui sopra & fatta a titolo esplicativo ma non esaustivo e non esclude il Coordinatore per
la Sicurezza in fase di Esecuzione dallo svolgimento di ulteriori attivitd ¢ sottoattivitd che dovessero rendersi
necessarie nello svolgimento delle proprie funzioni, secondo le procedure interne di Anas.

Le attivita sopra descritte dovranno essere eseguite secondo la normativa vigente in materia di sicurezza e nel caso
di sopraggiunte disposizioni, l'affidatario & obbligato ad adeguarsi senza aver diritto ad alcun ulteriore compenso.



ART. 3
MODALITA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Per regola generale nell'esecuzione della prestazione [affidatario dovra attenersi alle migliori regole d'arte e dovra
seguire i migliori procedimenti indicati dalla tecnica in relazione a quanto previsto dalle vigenti normative in materia.
Le prestazioni professionali che verranno prodotte dallaffidatario in adempimento alle prestazioni oggetto
dell'incarico, resteranne di proprieta piena e assoluta di Anas, la quale sara pertanto esclusiva titolare di ogni e
qualsivoglia diritto di utilizzazione, sfruttamento e distruzione del materiale in parola.

L'Affidatario si impegna fin da ora a rinunciare ad ogni e qualsivoglia pretesa, diritto o aspettativa in ordine alla
proprieta dei suddetti elaborati, nonché in ordine a tutti i diritti e le pretese a qualsivoglia titolo connessi.

ART. 4
DOCUMENTI| CHE FANNO PARTE DEL DISCIPLINARE E DAT! FORNITI DA ANAS

Per quanto non esplicitato nel presente disciplinare si fara riferimento alla vigente normativa in materia di Lavori
Pubblici, in particolare al D.Lgs n. 50/2016, e, per quanto riguarda la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mmii.

Tali documenti, che non vengonao allegati per brevita, formano parte integrante del presente disciplinare.

Formano incltre parte del presente disciplinare il progetto esecutivo approvato delle opere, compreso il Piano d
Sicurezza e Coordinamenito e il Fascicoloe Tecnico e di Manutenzione, che l'affidatario ha analizzato in fase di offerta e
che quindi conosce ad accetta come documentazione iniziale sufficiente per Fespletamento dellincarico oggetto de
presente disciplinare.

ART. 5
TEMPO UTILE

La prestazione di servizi in oggetto sara consegnata tramite apposito verbale e la relativa durata si intende fino alla
fine dei lavori in oggetto, incrementata del tempo necessaric al fine di consentire di adeguare il Fascicolo Tecnico di
Manutenzione. |l termine utile & automaticamente prorogato, senza alcuna indennita o compenso aggiuntivo, in
funzione delle eventuah sospensioni dei laveri e delle relative riprese, nonche delle eventuali proroghe ai lavori
concesse. Il tempo dei lavori principali & pari a 782 giorni.

ART. &
ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

Non appena ultimato il servizio il lAffidataric ne dara comunicazione al Committente che, effettuati i necessari
accertamenti in contraddittorio con I'Affidatario, rilascera il certificato attestante l'avwenuta ultimazione. Il certificato
ha l'esclusiva funzione di constatare la data in cui & awenuta l'ultimazione del servizio e non comporta l'accettazicne
da parte di Anas che invece awerra con I'approvazione del servizio da parte del Committente.

ART.7
SEGRETEZZA E UTILIZZO DELLE INFORMAZICNI

L'affidatario si impegna a non rivelare a terzi € a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti
all'esecuzione del presente incarico, le informazioni relative a fatti o documenti di Anas che vengano messe a
disposizione o di cui si venga comunque a conoscenza per |'espletamento del presente incarice.

L'obbligo della riservatezza sara vincolante per la durata del presente incarico e, successivamente, fino a quando le
informazioni di cui l'affidatario sara venuto a conoscenza saranno ritenute di dominio pubblico.

E fatto divieto allaffidatario di pubblicare o di far pubblicare da terzi capitolati, specifiche tecniche, normative,
disegni, schemi, profili o planimetrie e ogni altro elaborato senza prima aver ottenuto il benestare scritto di Anas,
cosi come di comunicare o mostrare a terzi disegni o altri elaborati, tranne che per le necessita derivanti
dall'esecuzione delie prestazioni assunte.



E fatto altresi divieto all'affidatario di servirsj delle prestazioni svolte in esecuzione del presente incarico allo scogo di
referenza nell'ambito di pubblicazione di articoli, interviste o altro a cid inerente, a meno che non ottenga esplicita
preventiva autarizzazione scritta. Tale autorizzazione verra rilasciata dopo che Anas avra approvato il testo da
utilizzarsi.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo sara applicata ia risoluzione immediata dell'incarico,
fermo restando il diritto al risarcimento per gli eventuali danni subiti da Anas.

Restano comunque fermi tutti i vincoli di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di Privacy.

ARTICOLO 8
PREZZO
I servizi affidati saranno liquidati a corpo in base al prezzo unitario sotto riportato sul quale dovra essere applicato il

ribasso offerto di accordo quadro.

Categoria delle Prestazioni Prezzo

1 |Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori.

Tutto quanto previsto dallart. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mmii. e ogni altro
adempimento previsto dalla normativa vigente a carico del CSE.

La verifica dei POS delle imprese esecutrici in cantiere dovra essere effettuata dal CSE in
maniera formale e per iscritto con specifica approvazione.

Sopralluoghi: I CSE, dovra svolgere la prestazione effettuando sopralluoghi in cantiere
coerentemente con lavanzamento e le caratteristiche delle lavorazioni svolte, redigendo,
per ogni visita, il relativo Verbale di Seopralluogo che dovra essere inviate allimpresa
appaltatrice ed al Responsabile dei Lavori. Il Verbale di Sopralluogo dovra contenere la
verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni precedentemente impartite alle imprese
presenti in cantiere e le prescrizioni relative al verbale stesso. | sopralluoghi periodici in
cantiere dovranno essere effettuati in presenza dei soggetti attori della sicurezza e si
dovra verificare |'otitemperanza da parte dellimprese e dei lavoratori autonomi di quanto
previsto dal PSC e dai POS, dalla legislazione vigente in materia, di guanto disposto in
occasione dei precedenti sopralluoghi, di quanto disposto dagli Organi di Controllo.
Redazione e aggiornamento periodico della "Lista di Persone e Macchine autorizzate alla
permanenza in cantiere”,

Riunioni: il CSE indira le riunioni necessarie e in particolare si dovranno svolgere riunioni di
coordinamento periodiche e riunioni specifiche allingresso di nuove imprese esecutrici. |
verbali delle riunioni saranno inviati allimpresa appaltatrice e al RL.

Effettuazione di sopralluoghi e partecipazione a riunioni anche su richiesta del
Committente e del Responsabile dei Lavori fornendo tutto il supporto e la
documentazione richiesta dagli Enti interessati.

Relazioni al RL: {l CSE dovra inviare con cadenza bimestrale una dettagliata relazione
sullandamento dei lavori € sulle azioni di coordinamento svolte. Tale relazione dovra
necessariamente includere un capitolo riferito a quanto previsto dallart. 92 comma 1
lettera e) del D.Lgs. n. 81/2008 con le eventuali proposte del CSE.

Aggiornamento del PSC qualora si rendesse necessario durante i lavori. Adeguamento del
piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori
ed alle eventuali modifiche intervenute, valutandole proposte delle imprese esecutrici
dirette a migliorare la sicurezza in cantiere.




Analisi del programma lavori presentato dalllmpresa esecutrice e eventuali adeguamenti
al PSC in funzione degli eventuali modifiche proposte nel corso dei lavori;

Analisi degli elaborati progettuali costruttivi, di dettaglio e di montaggio di elementi
prefabbricati e verifica di eventuali criticita in termini di sicurezza delle soluzioni proposte.
Predisposizicne delle comunicazioni in materia di sicurezza previste dalla normativa
vigente in materia.

Verifica dell'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di
realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento
della sicurezza in cantiere.

La segnalazione al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta
alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni delle
normative e alle prescrizioni del piano, proponendo la sospensione dei [avori,
I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del
contratto.

La sospensione, in case di pericole grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole
lavorazioni fino alla verifica degli avwenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Approvazione del pagamento della quota parte degli oneri di sicurezza relativi allimporto
liquidato ogni qualvolta venga emesso un SAL dal Direttore dei Lavori, come previsto dal
punto 4.1.6. dell'Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008.

A fine lavori il CSE dovra aggiornare il Fascicolo delfOpera e inviarlo al RL.

L'elencazione delle attivita di cui sopra é fatta a titolo esplicativo, ma non esaustivo e non
esclude il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dallo svolgimento di ulteriori
attivitd o sotto attivita che dovessero rendersi necessarie nello svolgimento delle proprie
funzioni.

Le attivita sopra descritte dovranno essere eseguite secondo la normativa vigente in
materia di sicurezza e, nel caso dovessero entrare in vigore nuove disposizioni legislative,
I'Affidatario & obbligato ad adeguarsi senza aver diritto ad ulteriori compensi.

Resta inteso che I'Affidatario si impegna a seguire quanto previsto dalle Procedure
aziendali di riferimento ed alla modulistica ad esse allegate, nonché a fornire tutti i dati
richiesti relativi all'attivita svolta nelle modalita che verranno definite da Anas {ad es. dati su
incidentalita nei cantieri per la formazione di database, ecc.). Nel caso che Anas si doti di
altre procedure di qualita, I'Affidatario si impegna a rispettarle senza per questo
pretendere modifiche dellfimporto contrattuale.

Si pattuisce espressamente inoltre che nel caso di Verbali di Prescrizioni e/o Verbali di
sanzioni elevate dagli Organismi Competenti al CSE, lo stesso dovra darne immediata
comunicazicne scritta al RL affinché siano valutati i comportamenti che le hanno generate.

A corpo €

194.246,05




ART. 9 v
CODICE ETICO

L'Affidatario del servizio & consapevole che Anas ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controlio in
ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.., consultabile nel sito www.stradeanas.it, con
I'obiettivo di prevenire i reati, sia in Italia che ail'estero, di cui al medesimo decreto, ivi compresi quelli contro la
Pubblica Amministrazione e i reati societari.

Egli & altresi consapevole che Anas, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni, applica i princip
contenuti nel proprio Codice Etico, consultabile sul sito www.stradeanas.it nell'apposita sezione “Corporate
governance - Documeniti societari” e costituente parte integrante del suddetto Modello.

Tutti i destinatari del Modello, cosi come individuati nel medesimo, sono chiamati all'osservanza dei principi e delle
linee di condotta ivi indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione esercitata, comportamenti
conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo attivita rientranti nelfambito di applicazione
del Decreto e di tutti i principi, norme e regole richiamati nel Codice Etico.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Antonio Aurelj



