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1 DEFINIZIONI E NORME GENERALI

Definizioni

Siconviene che le seguenti dizioni ed espressioni menzionate nei documenti
contrattuali stiano rispettivamente ad indicare e a definire:

1.1.1 ANAS S.p.A.
ANAS S.p.A. (nel seguito denominata "Anas” o Stazione Appaltante).

1.1.2 Rappresentanza di ANAS S.p.A.

Per "Rappresentanza di ANAS S.pA" si intendono il Responsabile Unico del
Procedimento (nel seguito denominato anche “RUP") ed il Direttore dell'esecuzione
del Contratto (di seguito anche “DEC"), cui competono le funzioni di cui allart. 2.11.

1.1.3 Appaltatore

Per "Appaltatore” si intende la persona fisica o giuridica o altro soggetto, anche nella
forma del Raggruppamento temporaneo tra imprese, 0 consorzio o altra forma di cui
allarticolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, che, con la firma del Contratto df
appalto/Accordo quadro, siimpegna ad eseguire il servizio.

1.1.4 Responsabile del Contratto

Il Responsabile del Contratto e il rappresentante dell’Appaltatore, designato ail'atto
della accettazione del Contratto/Accordo quadro, cui competono tutte le
responsabilita che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione
tecnica ed amministrativa del servizio.

1.1.5 Documenti contrattuali
Il complesso degli atti da cui risulta l'accordo tra i contraenti per l'esecuzione dei
servizi appaltati, comprendente, di norma, i seguenti documenti:
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a)

Contratto / Accordo Quadro di appalto di servizi: Il documento in cui sono
precisati l'oggetto del Contratto di appalto e le specifiche clausole che lo
disciplinano sul piano economico ed amministrativo.

Flenco dei prezzi: documento che contiene i prezzi unitari delle componenti
oggetto del servizio, le descrizioni, i codici di posizione e i prezzi delle singole
prestazioni.

Programma Cronologico (PC) nel quale sono riportati la data di inizio e il termine
finale delle attivita, nonché le varie scadenze cui e soggetto 'Appaltatore nel
corso del rapporto contrattuale, per tutta la durata del Contratto;

Capitolato Speciale di Appalto (CSA) di Servizi - Parte Generale: Il presente
documento contenente fe condizioni generali che regolano il Contratto di
appalto di servizi o 'Accordo Quadro.

Capitolato Speciale di Appalto (CSA) di Servizi - Parte Tecnica, Capitolati Tecnici
per singolo contratto applicativo (in caso di Accordo Quadro), contenenti le
caratteristiche tecniche e funzionali, le eventuali norme di costruzione e di
accettazione dei servizi forniti.

Polizza fidejussoria: Il documento che garantisce Anas, in qualita di Stazione
Appaltante, circa la buona esecuzione del servizio appaltato.

Polizza assicurativa: Il documento che garantisce Anas, in qualita di Stazione
Appaltante, circa il pagamento dei danni diretti o indiretti eventualmente da
corrispondere nei confronti dei terzi e/o di Anas stessa, derivanti dall'esecuzione
del servizio.

1.1.6 DUVR! e PSC

Il DUVRI ¢ il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze redatto dal
RUP ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i..

Il PSC e il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal RUP ai sensi del D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i.

1.1.7 Servizio

Con il termine “Servizio”, si intende il complesso di attivita, articolate ed organizzate,
svolte dallAppaltatore con proprio personale e, in generale, con mezzi e strument, il
Cui sCopo pub essere, anche contemporaneamente, fornire prodotti materiali (ad
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esempio documenti) o immateriali (ad esempio supporto ad attivita di Anas),
secondo requisiti, caratteristiche e tempistiche specifiche del Contratto.

1.2 Difformita tra documenti contrattuali

Con riferimento ai documenti contrattuali si precisa che, in caso di difformita o
incompatibilita tra le pattuizioni del Contratto e i termini e/o la condizioni di alcuno dei
documenti allegati e/o richiamati, prevarranno le pattuizioni presenti nel Contratto. In
caso di difformita tra taluni dei documenti contrattuali menzionati nell'art. 1.1.5, la
prevalenza ¢ determinata dall'ordine secondo il quale | documenti stessi vi si trovano
elencati.

1.3 Osservanza di leggi, regolamenti e norme

L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilita, deve ottemperare alle disposizioni
legislative come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle
competenti Autorita in materia di servizi, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del
lavoro e di quanto altro possa comungque interessare I'appalto di servizi.

A nessun effetto saranno considerati come dipendenti di Anas coloro della cui opera si
awarra I'Appaltatore ai fini dell'espletamento del servizio ad esso affidato, intendendosi
Anas del tutto estranea rispetto ad ogni e qualsiasi rapporto intercorrente fra
'Appaltatore medesimo e le persone anzidette.

Il Contratto / Accordo quadro deve essere espletato nel completo rispetto di tutte le
disposizioni vigenti in materia di prevenzione della delinguenza di tipo mafioso.

Per tutta la durata del Contratto / Accordo quadro, inoltre, 'Appaltatore deve garantire il
permanere dei requisiti di idoneita/qualificazione richiesti in sede di affidamento del
Contratto.

Il mancato rispetto, da parte dellAppaltatore, dei requisiti e delle obbligazioni poste a
carico dello stesso ai sensi del presente articolo, legittima Anas alla risoluzione del
Contratto / Accordo quadro ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile.
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1.4 Assicurazioni e Garanzie

Prima di dare inizio a qualsiasi attivita inerente il Contratto, 'Appaltatore e tenuto, senza
che per guesto siano comungue limitate le sue responsabilita contrattuali, a costituire
una garanzia, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di
solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che
svolgono, in via esclusiva o prevalente, attivita di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo
previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di

solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, a copertura di ogni
tipologia di danno derivante, direttamente o indirettamente, dall'espletamento delle
proprie attivita.

Inoltre, qualora le prestazioni oggetto del Contratto / Accordo quadro vengano svolte
presso sedi Anas, I'Appaltatore deve dimostrare il possesso di una polizza assicurativa a
copertura degli infortuni professionali, attraverso apposita dichiarazione rilasciata su
carta intestata dalla compagnia stessa.

A tal fine, 'Appaltatore si impegna a produrre l'originale dellappendice di dichiarazione
della garanzia dove sia riportata esplicita attestazione dellawenuto pagamento dei
premi, la rinuncia al diritto di rivalsa da parte della stessa Compagnia di
assicurazione/Istituto di credito nei confronti di Anas e dei terzi coinvolti a diverso titolo
nellesecuzione delle attivita.

Resta comungue inteso che qualora I'Appaltatore non costituisca una garanzia in
conformita alle disposizioni di cui sopra, sara sua cura e onere provwedere gquanto
prima a stipularla. In mancanza, sara facolta di ANAS risoclvere il contratto ai sensi
dellart. 1456 del codice civile.

Ogni indennizzo a terzi a titolo di risarcimento deve essere liquidato senza deduzione di
alcuna franchigia che si intende a totale carico dellAppaltatore.

Durante l'esecuzione dell'appalto e allo scadere del termine di validita della garanzia,
sara cura dell’Appaltatore inviare alla Rappresentanza di Anas di cui all'art. 1.1.2 la prova
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del rinnovo della stessa, mediante dichiarazione emessa dalla Compagnia di
assicurazione/Istituto di credito, pena, in difetto, la risoluzione del contratto.

Resta inteso che lo stesso Appaltatore dovra comunicare alla suddetta Rappresentanza
di Anas, con congruo anticipo, ogni evento che modifichi i termini e/o le condizioni
afferenti la garanzia, nel rispetto delle previsioni di cui al presente articolo, mediante
I'emissione di una nuova appendice di dichiarazione della polizza.

1.5 Pretese di terzi e clausola di manleva

L'Appaltatore tiene indenne Anas da responsabilita per danni a persone e a cose, sia
per quanto riguarda i propri dipendenti, ausiliari, collaboratori e/o subappaltatori e
contraenti ed eventuali materiali o strumenti di sua proprieta, sia per guanto riguarda i
terzi in conseguenza della prestazione dellaffidamento e delle attivita connesse e, in
ogni caso, per qualungue altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato.

1.6 Uso di licenze, proprieta industriale, commerciale, brevetti e copyright

1.6.1 Uso dilicenze

Qualora il Servizio sia espletato sulla base di una licenza, 'Appaltatore si impegna a
comunicare alla Rappresentanza di Anas, per iscritto, le modalita del relativo utilizzo
e ad utilizzarla secondo modalita tali da consentire I'esecuzione del Servizio in forma
equivalente a quella che eventualmente potrebbe essere messa in atto dalla
Licenziante.

L'Appaltatore, a sue spese, € altresi obbligato ad ottenere le eventuali concession,
licenze ed autorizzazioni necessarie all'esecuzione del Contratto e a darne comprova
alla Rappresentanza di Anas.

L'Appaltatore garantisce in ogni tempo Anas, in nome proprio e dei propri
Subappaltatori, e si impegna a tenere questultima manlevata ed indenne, contro
ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze,
disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per l'espletamento del servizio
nonché i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati nell'esecuzione del Contratto
stesso.
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L'Appaltatore si impegna altresi ad intervenire in ogni eventuale giudizio che venisse
promosso nei confronti di Anas, salvo sempre il diritto di guestultima ad essere
indennizzata dall'’Appaltatore dei danni e delle spese che fosse stata costretta per tali
motivi a sostenere.

1.6.2 Proprieta industriale e commerciale

L'Appaltatore dichiara e garantisce che quanto offerto in sede di partecipazione alla
procedura di selezione e realizzato in esecuzione del Contratto / Accordo guadro e
originale e non viola, in tutto o in parte, diritti di terzi, ed alluopo sin d'ora assume in
proprio tutti gli oneri e le spese derivanti dalla eventuale violazione dei suddetti diritti
di terzi, manlevando e tenendo indenne ANAS da ogni conseguente responsabilita e
da ogni e qualsiasi onere e spesa, anche legale.

Gli eventuali elaborati forniti dallAppaltatore e/o i documenti forniti in esecuzione del
Contratto e non coperti da brevetto o altro titolo di privativa intellettuale registrato si
intendono trasferiti in proprieta a Anas, la quale potra utilizzarli e disporne per
qualsiasi scopo, senza che 'Appaltatore possa pretendere alcun compenso, a
qualsivoglia titolo e, in particolare, rivendicare diritti di autore, proprieta industriale
ed artistica, etc.

Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi al Servizio, non potranno
essere né riprodotti né riutilizzati dallAppaltatore, in tutto o in parte, per altre
commesse anche se con caratteristiche analoghe, senza specifica autorizzazione
scritta di Anas.

In ragione delle dichiarazioni e garanzie rese, 'Appaltatore si impegna a manlevare e
tenere indenne la Stazione Appaltante, da ogni e qualsivoglia pretesa, diritto o azione
che terzi dichiarino di vantare su guanto realizzato in esecuzione del Contratto /
Accordo quadro e, a tal fine assume ogni responsabilita conseguente alluso di
dispositivi 0 alladozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di
brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti della Stazione Appaltante azione giudiziaria
da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, 'Appaltatore si
impegna a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante, assumendo a proprio
carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a
carico di Anas.
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La Stazione Appaltante si obbliga ad informare prontamente per scritto 'Appaltatore
delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la
Stazione Appaltante riconosce allAppaltatore la facolta di nominare un proprio legale
di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Stazione Appaltante.

Nellipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma, la Stazione Appaltante,
fermo restando Il diritto al risarcimento del danno, ha facolta di dichiarare la
risoluzione di diritto del Contratto / Accordo Quadro, recuperando e/o ripetendo il
corrispettivo versato, detratto un equo compenso per 'avvenuto uso.

Anas si riserva, in ogni caso, il diritto, in pendenza delle azioni di cui sopra, di
richiedere allAppaltatore di realizzare a propria cura e spese un prodotto che abbia
caratteristiche analoghe a quello fornitc o di acquisire, sempre a propria cura e
spese, il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi,
il cui diritto di esclusiva e giudizialmente contestato.

1.6.3 Proprieta, copyright

Con l'accettazione del Contratto / Accordo quadro, I'Appaltatore riconosce ed accetta
che i prodotti software e/o informatici in genere ed altri elaborati analoghi, prodotti
dall'esecutore e/o dai suoi ausiliari per Anas in esecuzione del Contratto/

Accordo quadro e gli eventuali sviluppi degli stessi sono di esclusiva proprieta di
Anas, senza bisogno di ulteriori formalita, e questultima ne potra disporre
liberamente e senza alcun vincolo fermo restando il diritto dellAppaltatore ad
esserne riconosciuto autore.

Il diritto di proprieta di Anas sui prodotti software e/o informatici in genere si intende
esteso ai relativi manuali operativi, alle specifiche funzionali e a qgualungue
documento o informazione, su gualungue supporto riportati, predisposti e
consegnati dalfAppaltatore a Anas nellambito dell'esecuzione del servizio.

E' fatto quindi divieto allAppaltatore di utilizzare, concedere luso a terzi, vendere o
concedere in licenza, a titolo oneroso o gratuito, quanto realizzato in esecuzione del
Contratto /Accordo quadro.

In particolare, al di fuori dellutilizzo dei summenzionati prodotti software e/o
informatici in genere nellambito dell'esecuzione del servizio, IAppaltatore si impegna
a non utilizzare né a disporre, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, dei prodotti
software, degli eventuali sviluppi e dei relativi supporti, quali che essi siano, senza il
preventivo consenso scritto di Anas. Gli stessi non potranno quindi essere



anas

GRUPPO FS ITALIANE

commercializzati né utilizzati da parte di Terzi senza il previo consenso scritto di
Anas, alla quale spetterebbero in tal caso le relative royslties, il cui importo dovrebbe
essere determinato d'accordo con Anas stessa.

In ogni caso 'Appaltatore, laddove venisse a conoscenza di eventuali violazioni da
parte di Terzi dei giritti di Anas sui prodotti software e/o informatici in genere, Si
impegna a darne tempestiva comunicazione a Anas stessa e a collaborare con
quest'ultima a tutela dei suoi diritti.

Nel caso in cui, ai fini dellesecuzione del servizio, I'Appaltatore utilizzi prodotti
software allo stesso ceduti o concessi in sublicenza duso da parte di Terz,
'Appaitatore garantisce che gli stessi siano stati a loro volta ricevuti dall’Appaltatore
con espressa autorizzazione del titolare alla cessione owvero alla sublicenza, senza
che cid comporti oneri aggiuntivi per Anas e si impegna a fornire adeguata
informativa a quest'ultima in merito aile garanzie previste nei relativi contratti.
L'Appaltatore si impegna in ogni caso a tenere Anas manlevata e indenne rispetto a
qualsiasi pretesa e/o azione che dovesse essere avanzata da terzi in relazione ai
prodotti software e/o informatici in genere oggetto del Contratto/Accordo guadro. A
tal fine Anas comunichera per iscritto allAppaltatore ogni eventuale azione promaossa
O pretesa avanzata nei confronti della stessa Anas.

Ferma restando la paternita dell'opera in capo ailAppaitatore, la Stazione Appaltante
acquisisce il diritto di proprieta e di utilizzazione e sfruttamento economico di tutto
quanto realizzato dallAppaltatore in esecuzione del Contratto /Accordo quadro (a
titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e
dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e piu in generale di
creazioni intellettuali ed opere dellingegno), dei relativi materiali e della
documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dallAppaltatore o dai SUOI
dipendenti nellambito o in occasione dell'esecuzione del Contratto/ Accordo Quadro.
La Stazione Appaltante potra, pertanto, utilizzare quanto realizzato in esecuzione del
Contratto / Accordo quadro non solo per le finalita specificate nel Bando ai Gara, nel
Contratto / Accordo guadro e nel presente Capitolato o nelle Specifiche Tecniche, ma
anche e senza alcuna limitazione, per finalita diverse, ivi incluso il diritto di
concederne il diritto a terzi, a titolo gratuito o oneroso, il diritto di modifica e
integrazione anche con altri prodotti e sistemi, senza alcuna limitazione temporale
e/o0 territoriale, a prescindere dalla durata del Contratto /Accordo quadro che
inerisce i termini entro i guali il Contraente deve adempiere alle proprie obbligazioni,
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ma in nessun modo incide sul diritto di utilizzo di quanto realizzato da parte della
Stazione Appaltante.

| menzionati diritti devono, pertanto, intendersi acquisiti dalla Stazione Appaltante in
modo perpetuo, llimitato ed irrevocabile.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante tutti i codic
sorgenti del software sviluppato in esecuzione del Contratto /Accordo quadro,
indicando esplicitamente quall software di proprieta di Terzi sono stafi
eventualmente utilizzati. Tale consegna, che dovra avvenire in occasione di tutte le
emissioni di nuove versioni del software e, comunque, a seguito di esplicita richiesta
della Stazione Appaltante, dovra essere corredata dalla documentazione atta a
rendere agevole la verifica e la gestione della configurazione e dovra essere
completata con un lettera nella quale il Contraente dichiara di aver consegnato tutti i
codici sorgenti del software sviluppato alla data.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante tutta la
documentazione ed il materiale necessario alleffettivo sfruttamento di detti diritti di
titolarita esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale
trascrizione di detti diritti a favore della Stazione Appaltante in eventuali registri od
elenchi pubblici.

Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di
monitoraggio del Contratto /Accordo Quadro, anche fornita e/o predisposta e/o
realizzata dallAppaltatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e
le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di gqualsiasi tipo derivata
dallesecuzione del Contratto / Accordo Quadro, sono e rimarranno di titolarita
esclusiva della Stazione Appaltante che potra, quingi, disporne senza alcuna
imitazione.

In caso di inadempimento da parte dellAppaltatore a quanto stabilito nei precedent
commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione Appaltante
avra facolta di dichiarare risolto il presente il Contratto / Accordo quadro ai sensi
dellart. 5.

1.0.4 Brevett]
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Qualora, nel corso dellesecuzione del Servizio, 'Appaltatore sviluppi programmi e/o
progetti che possano essere considerati invenzioni brevettabili, Anas potra richiedere
allAppaltatore, in alternativa:

i. che I'Appaltatore ceda a Anas, a titolo gratuito, ogni e qualsiasi documentazione e
informazione necessaria affinché Anas possa ottenere il relativo brevetto;

ii. che I'Appaltatore ottenga, in nome e per conto di Anas e a spese della stessa, il
relativo brevetto.

1.7 Dovere di riservatezza

L'Appaltatore e tenuto @ mantenere la piu assoluta riservatezza per guanto concerne
tutti i documenti di qualsiasi tipo (tecnico, amministrativo, gestionale, di presentazione,
report, ecc), forma di rappresentazione (testo, grafica, audio, multimediale) e supporto
(cartaceo, digitale) connessi allappalto e/o prodotti in esecuzione dello stesso e ad
astenersi, salvo esplicito benestare di Anas, dal pubblicare o comunque diffondere
fotografie ed articoli su quanto fosse venuto a sua conoscenza in relazione
allespletamento dell'appalto medesimo. Egli deve inoltre astenersi dali'effettuare
fotografie e/o filmati delle opere eseguite da terzi per conto di Anas, salvo esplicito
benestare di Anas stessa.

La violazione di tale obbligo legittima Anas alla risoluzione del Contratto di
appalto/Accordo quadro ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile.

Tutte le notizie relative alle attivita comunicate da Anas o, comungue, apprese
dallAppaltatore e dal suc personale in relazione all'esecuzione del Contratto e tutte le
informazioni che transiteranno per i sistemi di elaborazione dei dati non debbono
essere in alcun modo ed in qualsiasi forma comunicate o divulgate a terzi, né debbono
essere utilizzate sia da parte dellAppaltatore sia da parte di chiunque altro collabori al
suo lavoro per fini diversi da quelli contemplati dal presente appalto.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, in attuazione di quanto previsto dal quartc comma
dell'art. 22 della legge 30.12.1991 n. 413, ad adottare le opportune misure volte a
garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza
nell'espletamento del servizio.
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_'Appaltatore si impegna a diffidare tutti i propri dipendenti e chiunque collabori
all'esecuzione delle prestazioni, alla piu rigorosa osservanza del segreto d'ufficio in
conformita alle vigenti norme, richiamando l'attenzione dei propri dipendenti su quanto
disposto dall'art. 326 del codice penale, cosi come modificato dalla legge 26.4.1990
n.86, che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento delle notizie riservate.

1.8 Variazioni
1.8.1 Variazioni richieste da Anas

Con laccettazione del Contratto, l'Appaltatore s'impegna ad eseguire, previa
sottoscrizione di un atto di sottomissione, tutte le aggiunte e/o variazioni, fino a
concorrenza del guinto dellimporto del Contratto che verranno eventualmente
richieste da Anas in corso d'esecuzione, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti
nel Contratto medesimo, senza possibilita di far valere il diritto alla risoluzione.

Qualora dette modifiche comportino aumenti o diminuzioni di costo e/o modifiche
nelle caratteristiche del servizio eccedenti il quinto dellimporto contrattuale, le
eventuali differenze di prezzo e le relative modalita di pagamento, i nuovi termini
contrattuali, le nuove caratteristiche e le eventuali nuove garanzie dovranno essere
concordate tra le Parti e formalizzate tramite appositi atti aggiuntivi al Contratto. A tal
fine, Anas procede alla redazione di un atto aggiuntivo al contratto, che il RUP,
tramite la Direzione Appalti e Acquisti, provwedera a comunicare allAppaltatore.

Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dellc schema di atto aggiuntivo,
'Appaltatore deve dichiarare, per iscritto, se intende accettare la prosecuzione del
contratto e a quali condizioni. Nel termine di 15 giorni dal ricevimento di tale
comunicazione, Anas comunica all’Appaltatore le proprie determinazioni.

Qualora I'Appaltatore non risponda alla comunicazione di ANAS, si intende
manifestata la volonta di accettare la modifica agli stessi prezzi, patti e condizioni del
contratto originario. Eventuali diminuzioni del Contratto che incidano sulla
consistenza economica del servizio entro il limite del 20% comunicate allAppaltatore
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prima del raggiungimento del quarto guinto dellimporto contrattuale non potranno,
in ogni caso, giustificare una richiesta di indennizzo da parte dell’Appaltatore.

In ogni €aso, la Rappresentanza di Anas puo disporre modifiche di dettaglio che non
comportano aumento o diminuzione dellimporto contrattuale.

1.8.2 Variazioni richieste dallAppaltatore

L'Appaltatore non pud, senza preventiva autorizzazione scritta di Anas, apportare
alcuna variazione, di qualsiasi natura o entita, alloggetto del Contratto / Accordo
quadro, sia con riguardo alle prescrizioni tecniche e/o contrattuali sia con riguardo ai
documenti approvati da Anas in relazione al servizio. Le variazioni non previamente
autorizzate da Anas non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comportano
comunqgue l'obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dalle
prescrizioni tecniche e/ contrattuali e di rimettere in pristino la situazione originaria
preesistente, con spese a carico dellAppaltatore.

Eventuali variazioni al Servizio/Fornitura conseguenti all'applicazione di norme di
legge e/o regolamentari intervenute successivamente alla data del Contratto,
dovranno in ogni caso essere autorizzate da Anas e alle stesse si applicheranno le
disposizioni di cui all'articolo 1.8.1.

Qualora Appaltatore individuasse modifiche e/o soluzioni realizzative diverse da
quelle previamente stabilite, utilizzando altre tipologie di componenti owero
modalita realizzative alternative, dovra produrre una nuova documentazione da
sottoporre all'approvazione di Anas che quindi potra decidere di autorizzare o non
autorizzare. Nel caso in cui Anas autorizzi quanto proposto dall’Appaltatore Anas
potra stabilire o richiedere nuove prove, verifiche e/o controlli da eseguire a
completa cura e spesa dellAppaltatore.

1.8.3 Modifica soggettiva dell'Appaltatore e divieto di cessione del Contratto

In conformita a quanto previsto dall'articolo 106, co. 1, lett. (d) (2) del D.Lgs.. 50/2016,
non sono considerate varianti, ai sensi dei precedenti articoll 1.8.1. e 1.8.2 e non
rientrano nel divieto di cessione del Contratto i casi in cui allAppaltatore iniziale
subentra altro operatore economico, per causa di morte o per contratto, anche a
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seguito di ristrutturazione societarie (cessione, affitto o trasformazione di azienda
owero del ramo dazienda owvero trasformazione, fusione e scissione societaria),
purché quest'ultimo soddisfi i criteri di selezione sulla cui base e stato aggiudicato |l
Contratto e il subentro non comporti altre modifiche sostanziali del Contratto.

Tutti | casi di cui sopra che comportino, pertanto, modifiche soggettive
dell'Appaltatore dovranno essere notificate con formale comunicazione ad ANAS da
parte dellAppaltatore stesso unitamente a tutta la documentazione necessaria a
comprovare la variazione soggettiva occorsa, di cui ANAS, previa verifica della
regolarita formale, prendera eventualmente atto con proprio provvedimento.

Tale documentazione, oltre a comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione
del nuovo soggetto subentrante dovra essere comprensiva degli elementi di
valutazione (indicatori di ottemperanza utili a dimostrare la validita economica e
tecnica organizzativa della trasformazione societaria in base alle linee guida ANAC in
materia (Manuale sull'attivita di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di
importo superiore a 150.000 euro, pubbiicato da ANAC il 16/10/2014 e successive
iIntegrazioni del 09/03/2016):

- stabilita ed autonomia dell'attivita economica organizzata di cui all'art. 2112,
comma 4°, c.c;

- precisa definizione di struttura e dimensione;

- connessione della professionalita del personale addetto alla struttura con le
attivita del preteso ramo di azienda;

- autonomia organizzativa del ramo aziendale;

- funzione unitaria delle capacita professionali dei lavoratori che vi sono addett],
tale da fare assurgere il preteso ramo ad unitaria entita economica;

- che si tratti di un'entita economica organizzata in modo stabile e non
destinata all'esecuzione di una sola opera, ma finalizzata al perseguimento di
uno specifico obiettivo;
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- che lattivita economica organizzata in ramo d'azienda sia con 0 senza scopo
di lucro;

- che l'attivita che costituisce ramo d'azienda preesista alla cessione e non sia,
invece, una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento;

- cheil trasferimento consenta la conservazione dell'identita del ramo d'azienda
ceduto;

- che irapporti di lavoro continuino con l'acquirente/affittuario ed il lavoratore
conservi tutti i diritti che ne derivano;

- che lalienante/affittante e l'acquirente/affittuario siano obbligati in solido per
tutti i crediti che i lavoratori avevano al tempo del trasferimento;

- che l'acquirente/affittuario sia tenuto ad applicare i trattamenti economici e
normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del
trasferimento, fino alla loro scadenza;

- l'esatta indicazione dei lavoratori addetti all'azienda ceduta (0 al ramo ceduto),
anche mediante allegato, con specificazione delle relative mansioni e del
relativo inquadramento;

- che sia espressamente garantito dal cedente/affittante che i dipendenti sono
stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del
rispettivo rapporto di lavoro in conformita alle applicabili disposizioni di legge
e di contratto e che rispetto alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori
subordinati sono stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in
relazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e alle ritenute di

legge;

- che si dia atto, nel caso in cui gli occupati presso il complesso aziendale
ceduto siano piu di 15, che sono stati adempiuti tutti gli obblighi di informativa
alle rappresentanze sindacali ed ai sindacati di categoria con le modalita e nel
rispetto dei termini di cul alla vigente normativa in materia;

e e s s i e U P 3 e
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- che l'atto di affitto/cessione/fusione, comprensivo di perizia giurata, di stima
sia regolarmente notificato ai sensi di legge presso la camera di commercio
competente, nonché trasmesso alla SOA per i dovuti aggiornamenti delle
attestazioni ed iscrizioni sul casellario ANAC.

Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione deil’Appaltatore, ANAS, previa
valutazione della trasformazione societaria sulla base della documentazione
elencata, notifichera la propria opposizione al subentro di altro soggetto nella
titolarita del contratto con conseguente provedimento di recesso o risoluzione dello
stesso o, al contrario, accettazione della nuova situazione soggettiva. In guest'ultimo
caso ANAS procedera a prenderne atto mediante proprio provwedimento.

Salvo guanto previsto nel presente articolo in merito alla modifica soggettiva del
Contratto ai sensi dellarticolo 106, co. 1, lett. (d) (2) del D.Lgs. 50/2016, e vietata la
cessione del Contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario é nullo di diritto.

1.10 Codice etico e Modello organizzativo

L'Appaltatore e consapevole che Anas ha adottato un Modello di organizzazione,
gestione e controllo in ottemperanza a guanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 e sm.i,
consultabile nel sito www.stradeanas.it,, con l'obiettivo di prevenire i reati, sia in Italia
che allestero, di cui al medesimo decreto, ivi compresi quelli contro la Pubblica
Amministrazione e i reati societari.

Egli e altresi consapevole che Anas, nella conduzione degli affari e nella gestione dei
rapporti interni, applica i principi contenuti nel proprio Codice Etico, consultabile sul sito
www stradeanas.it nellapposita sezione "Corporate governance Documenti societari” e
costituente parte integrante del suddetto Modello.

Tutti i destinatari del Modello, cosi come individuati nel medesimo, sono chiamati
allosservanza del principi e delle linee di condotta ivi indicati, nonché ad adottare,
ciascuno in relazione alla funzione esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra
norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo attivita rientranti nellambito di
applicazione del Decreto e di tutti i principi, norme e regole richiamati nel Codice Etico.
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1.11 Variazioni della compagine societaria e/o degli organi societari dell’Appaltatore

L'Appaltatore & tenuto a comunicare tempestivamente a Anas eventuali variazioni, che
intervengano durante la validita del Contratto / Accordo guadro, nella composizione
societaria, negli organi sociali (anche delle eventuali societa controllanti), nonché in ogni
altro documento o dichiarazione forniti in sede di perfezionamento del Contratto /
Accordo quadro.

Le variazioni dovranno essere comunicate con lo stesso dettaglio con It quale sono
state prodotte in sede di perfezionamento del Contratto /Accordo quadro.

1.12 Tutela dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dellarticolo 13 del D.lgs 196/2003, recante «Codice in materia di
protezione dei dati personali», i dati personali che vengono acquisiti nellfambito e/o in
occasione del procedimento di gara e, successivamente, in relazione alla stipula di
eventuali Contratti, sono da Anas raccolti e trattati, anche con lausilio di mezzi
elettronici esclusivamente per le finalita connesse alla stipula e gestione dei contratti
stessi, owero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge.

Al riguardo si precisa che:

I'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti é presupposto indispensabile per
'instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati;

i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati non saranno oggetto di comunicazione
e diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge;

I'Appaltatore ha la facolta di esercitare, in merito all'esistenza ed al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Igs 196/2003.

Sifainoltre presente che il titolare del trattamento dei dati in questione e Anas.

| dati personali, trattati in modo lecito, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalita
per le quali sono raccolti, non sono soggetti a diffusione e saranno trattati solo dal
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personale incaricato dallAppaltatore e solo ed esclusivamente ai fini della gestione del
rapporto contrattuale.

Siinforma altres! che la raccolta, la conservazione ed il trattamento dei dati personali,
anche giudiziari, deriva da obblighi normativi, fiscali e previdenziali, quindi di natura
obbligatoria e vincolata; pertanto non risulta necessario raccogliere il consenso degl
interessati, ai sensi dellart. 24, comma 1, lett. a), b) ¢) del "Codice in materia di
protezione dei dati personali”.

Nel rispetto dellart. 7 "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti” del D. Lgs.
196/2003 l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza 0 meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in
forma intelligibile, noncheé l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalita e modalita del trattamento;

) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati 0 che possono venirne a conoscenza in qualita di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

Inoltre finteressato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione owvero,
quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi guelll di cui
non & necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i guali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati; I'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e
b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai guall | dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
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adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento
dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Ai sensi dellart. 13, comma 1, lett. ¢) fatti salvi ed impregiudicati i diritti di cui all'art. 7 del
Codice, eventuali opposizioni e/o richieste di limitazioni al trattamento impediranno il
proseguire ed il buon fine del rapporto contrattuale tra le parti, pertanto a seguito di
opposizione al trattamento del dati, Anas si vedra costretta a revocare l'aggiudicazione
definitiva e/o risolvere il contratto.

Nei casi in cui Anas debba trattare dati personali e giudiziari di soggetti terzi
allappaltatore ma ad esso collegati (vedi subappaltatori, fornitori, collaboratori etc...) ai
soli fini delladempimento delle prestazioni del presente contratto, 'Appaltatore si
impegna a garantire che tutti i dati ed informazioni in merito siano fornite nel pieno
rispetto di guanto previsto dal Codice. A tal fine lo stesso si impegna ad acquisire, ove
necessario, la sottoscrizione del consenso informato degli interessati da allegare al
relativo contratto di subappalto.

L'Appaltatore si impegna pertanto al rispetto dei principi e degli obblighi di cui al Codice
della Privacy e ad adottare ogni misura tecnica ed organizzativa necessaria al fine di
garantire la riservatezza dei dati, secondo i principi di liceita, correttezza e pertinenza.

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del D. Lgs. 196/2003, assume la
gualifica di titolare autonomo del trattamento dei dati personali relativi ad ANAS S.p.A,
al personale dipendente della stessa, ai consulenti/collaboratori per essa operanti e ad
ogni altro possibile soggetto terzo, di cui I'Appaltatore medesimo sia venuto a
conoscenza nell'esecuzione del presente incarico.

Valgano tali clausole come presupposti di risoluzione contrattuale. Pertanto in caso di
inadempimento, Anas si awarra della facolta di risolvere in danno il contratto mediante
comunicazione espressa con lettera raccomandata a/r 0 tramite posta elettronica
certificata, fatto salvo in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni per
inadempimento.
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2 ESECUZIONE DEL SERVIZIO

2.1 Obblighi dell’Appaltatore nell'espletamento del Servizio

Il Servizio deve essere conforme, nel suo complesso e in ogni sua parte, oltre che alle
prescrizioni contrattuali, a tutte le disposizioni legislative e/o regolamentari e alle
prescrizioni  stabilite dalle competenti Autorita nazionali, vigenti alla data
dell'espletamento del servizio medesimo.

L'’Appaltatore deve prowedere, ove occorra, all'ottenimento di tutti I permessi,
autorizzazioni e/o licenze necessarie per l'espletamento del Servizio, ad eccezione di
quelli che la legge espressamente prevede a cura della Stazione Appaltante, per
l'ottenimento dei quali 'Appaltatore si impegna comungue a fornire, ove richiesta, la
necessaria assistenza e/o documentazione.

Tutti gli obblighi e gli oneri inerenti 'esecuzione del Contratto / Accordo quadro devono
intendersi a completo ed esclusivo carico dellAppaltatore, ad esclusione di quell]
esplicitamente posti dal presente Capitolato a carico di Anas; resta inteso, pertanto, che
'enunciazione, nel presente Capitolato, degli opblighi ed oneri a carico dellAppaltatore
deve intendersi a titolo meramente esemplificativo e non limitativo.

Se non previsto diversamente dal presente Capitolato, tutte le fasi relative allo
svolgimento del Servizio saranno effettuate dallAppaltatore, con proprie risorse e
mezzi, salva la possibilita di acquistare presso terzi le materie prime, i materiali di serie,
le eventuall apparecchiature, prodotti hardware, licenze di prodotti software necessari
allespletamento del Servizio noncheé i mezzi di trasporto e sollevamento.

A tal fine, I'Appaltatore deve dotarsi di tutto quanto necessario (ad esempio
strumentazione, software, materiale di consumo) per l'esecuzione del Servizio; Il
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materiale utilizzato dallAppaltatore dovra essere tenuto in buono stato di efficienza e
non costituire fonte di pericolo per I'ambiente di lavoro.

L'Appaltatore adempira al Contratto con l'impiego dei capitali e dei mezzi necessari e
assumendosi il rischio dellimpresa ai sensi e per gli effetti dellart. 29 del D.Lgs.
10.09.2003, n. 276.

2.2 Obblighi di Anas

La Stazione Appaltante si impegna ad adempiere gli obblighi previsti a suo carico dal
presente Capitolato e dalle disposizioni normative applicabili al rapporto.

In particolare, Anas provvede alla nomina de soggetti che seguiranno l'esecuzione del
contratto. La direzione di tale esecuzione e affidata al RUP, che controlla i livelli di
qualita delle prestazioni.

Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si awvale, secondo i rispettivi compiti stabiliti al
successivo punto 2.10, del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, del coordinatore in
materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008,
nonché del collaudatore owero della commissione di collaudo, del verificatore della
conformita e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno
affidate.

2.3 Programma cronologico e termini contrattuali del Servizio

Il Programma cronologico allegato al Contratto stabilisce, per ogni fase del Servizio, le
date di espletamento del medesimo.

Il Programma cronologico del Servizio (o dellinsieme dei servizi che costituiscono
l'oggetto del Contratto / Accordo quadro) e elaborato sulla base di quanto stabilito nella
Specifica Tecnica, considerando che possono essere richiesti servizi con caratteristiche
diverse che non sempre hanno una medesima modalita di svolgimento.
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Il Programma cronologico approvato da Anas ha carattere esecutivo e impegna, in ogni
caso, 'Appaltatore al rispetto di tutti | termini e scadenze temporali in esso indicati e
connessi al raggiungimento di specifici risultati.

Nel concordare termini e scadenze, 'Appaltatore ha tenuto debitamente in conto tutte
le alee connesse con I'esecuzione del Contratto / Accordo quadro ed in particolare alla
eventuale necessita di coordinamento con altri fornitori e/o appaltatori e con le
strutture di Anas.

'n caso di ritardo rispetto ai termini indicati nel Programma cronologico approvati dalla
Rappresentanza di Anas, potranno essere applicate le penali secondo quanto previsto
nel Contratto.

Ove per effetto delle variazioni di cul ailart. 1.8 si determinino variazioni nell'entita di
alcuni servizi, I termini di ultimazione relativi sono, se necessario e previa specifica
autorizzazione di Anas, congruamente differiti.

Nel Programma cronologico allegato al Contratto sono esplicitati i seguenti termini
contrattuali, il cui significato e di seguito precisato:

Inizio Programma Cronologico (IPC): coincidente con la data di stipula del Contratto o,
nei casi ove ricorra, con la Data di consegna anticipata delle attivita;

Presa in Carico del Servizio (PCS), per ogni singolo servizio attivato: coincidente con |l
momento in cui I'Appaltatore puo effettivamente awviare l'erogazione dello specifico
servizio, a valle delle eventuali attivita di presa in carico awiate subito dopo I'PC.

Il Piano cronologico puo prevedere scadenze diverse e specifiche in relazione ai singoli
servizi oggetto del Contratto.

Tutti i suddetti termini dovranno essere accertati da appositi Verbali debitamente
sottoscritti dalle Parti, con I'esplicita indicazione della conclusione di tutte le attivita/fasi
previste, della consegna di tutti i prodotti, I'eventuale trasferimento di conoscenze e
‘esito finale; inoltre dovranno essere dettagliati gli eventuali ritardi rispetto ai termini
contrattualmente previst], intermedi e finali, nonché le eventuali anomalie relative a non
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soddisfacimento di requisiti (prestazionali, di qualita, ecc) previsti nella Specifica tecnica
ai fini dell'applicazione di quantc previsto nel successivo articolo 4.7.

A tale Programma cronologico deve conformarsi il Pianoc di Esecuzione del Servizio.

2.4 Spostamento dei termini contrattuali dei singoli servizi

Nel caso di interruzione o ritardo nelil'esecuzione di un Servizio, determinati da una o
piu delle cause non imputabili allAppaltatore, di seguito elencate, I'Appaltatore ha il
diritto di chiedere una proroga dei termini contrattuali del servizio interessato per un
periodo da concordare, ma comungue non superiore alla durata dellevento che ha
determinato detta interruzione o ritardo.

In particolare, sono considerate cause legittime di ritardo o interruzione i seguenti
eventi:

a) eventi di forza maggiore: scioperi nazionali, calamita naturali, ecc, mentre a
questa fattispecie non sono assimilabili i ritardi imputabili ai subcontraenti;

b) opere ed attivita che, pur non rientrando nelloggetto del Contratto / Accordo
quadro, sono strumentali all'esecuzione del servizio e si trovino in uno stato di
avanzamento tale da non consentire allAppaltatore l'inizio delle attivita alla data
prevista nel Programma Cronologico;

) altri eventuali eventi esplicitamente precisati nel Contratto/Accordo quadro.

L'’Appaltatore e tenuto, in ogni caso, a presentare alla Rappresentanza di Anas, a pena
di decadenza, domanda di proroga scritta, debitamente motivata e documentata, entro
10 (dieci) giorni dall'evento impeditivo owvero, se diversa, dalla data in cui ne e venuto a
conoscenza, e comungue con congruo anticipo rispetto al termine contrattuale.

Accertato il diritto dellAppaltatore alla proroga, la Rappresentanza Anas definira - entro
un termine di tempo coerente con il Piano Cronologico delle attivita, e comungue non
oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento dellistanza di proroga un nuovo termine
contrattuale, che sostituisce a tutti gli effetti quello originario previsto dal Contratto,

e b A K St e s
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richiedendo in ogni caso allAppaltatore la ripianificazione e I'emissione del Programma
Cronologico delle attivita che sara verificato dalla Rappresentanza di Anas e se ritenuto
CONgruo, approvato.

In relazione a sopravvenute maodifiche dei propri programmi realizzativi, Anas ha la
facolta di modificare le date di scadenza dei termini contrattuali previste nel
Programma Cronologico richiedendone la ripianificazione.

Non sono consentiti anticipi sull'espletamento del Servizio rispetto ai termini
contrattuali, se non espressamente concordati con Anas o da quest'ultima richiesti per
iscritto. In particolare, l'esecuzione anticipata del Servizio potra avvenire solo su esplicita
autorizzazione scritta del Responsabile del Procedimento.

2.5 Piano di Esecuzione del Servizio ICT

In relazione alle caratteristiche ed esigenze dei Servizi previsti nel CSA di Servizi - Parte
Tecnica, I'Appaltatore deve predisporre il Piano di Esecuzione del Servizio che
costituisce il riferimento per le modalita di esecuzione del Servizio medesimo.

Tale Piano deve contenere una descrizione dettagliata di tutte le attivita, con
'indicazione del corrispondente Programma cronologico di esecuzione, nel rispetto dei
Termini Contrattuali stabiliti nel Programma Cronologico di cui al Contratto e, in
particolare, del tempi previsti per le eventuali prestazioni in sitc. In particolare, il Piano
dovra sviluppare contenuti diversi in Dbase al grado definizione dei servizi
approfondendo maggiormente gli aspetti metodologici per i servizi che hanno un grado
di approfondimento minore, o sviluppare invece maggiormente gli aspetti operativi
qualora il piano sia relativo ad un servizio le cui caratteristiche e requisiti siano gia
completamente individuati e siano riportati in Specifica Tecnica.

Il Piano di Esecuzione del Servizio sara oggetto di revisione e aggiornamento per tutta la
durata di esecuzicne del Servizio.

2.6 Imballo e trasporto delle Forniture
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Nel caso in cui loggetto del Contratto preveda anche la fornitura di prodott,
'Appaltatore deve curare, sotto la sua esclusiva responsabilita, l'imballaggio,
l'approntamento al trasporto, il carico, il trasporto dalla fabbrica al luogo di
destinazione, lo scarico e la movimentazione di quanto fa parte della Fornitura, nonché
la conservazione e la custodia della stessa.

Per consentire lidentificazione del materiale oggetto della Fornitura, sara resa
disponibile, all'interno e all'esterno dell'imballaggio, copia del documento con I'elenco di
quanto contenuto nell'imballaggio stesso.

Le modalita di assemblaggio dei materiali per il trasporto saranno definite
dall'Appaltatore tenendo conto della situazione logistica dello specifico impianto cui
sono destinati (accessibilita, viabilita, condizioni atmosferiche ecc.)). L'eventuale
subfornitore  commissionato  dallAppaltatore  per il trasporto deve essere
adeguatamente informato della situazione logistica dello specifico impianto cui sono
destinati (accessibilita, viabilita, condizioni atmosferiche ecc.).

Il DUVRI o PSC, laddove allegato al Contratto di appalto, dovra essere consegnato
materialmente dall’Appaltatore al sub contraente trasportatore, assicurandosi che le
informazioni ivi contenute vengano da quest'ultimo adeguatamente rispettate nella fase
di consegna e scarico della Fornitura. Anas si riserva la facolta di non accettare la
Fornitura nel caso in cui rilevi che il sub contraente trasportatore non sia stato
informato dei contenuti del DUVRI o PSC.

L'Appaltatore garantisce che i trasportatori dallo stesso scelti osservino tutte le norme
di legge e/o regolamentari vigenti ed applicabili e, in particolare, il Codice della Strada, i
Regolamenti regionali, provinciali, comunali autostradali e ferroviari.

2.7 Ricevimento delle Forniture
2.7.1 Consegna

L'Appaltatore e obbligato a consegnare lintera Fornitura, unitamente agli eventuali
accessori, nel luogo e nei termini indicati nel Contratto. Non sono ammesse le
consegne frazionate, senza previa autorizzazione scritta di Anas.
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Se non diversamente disposto nel contratto, la Fornitura s'intende resa franco
destino, con le attivita di scarico a cura e spesa dellAppaltatore, che ne risponde in
modo pieno ed esclusivo.

Le consegne dovranno essere eseguite durante il normale orario di lavoro
osservato dal personale di Anas, dando al destinatario un preawiso non inferiore a
3 (tre) giorni lavorativi,

In caso di Fornitura proveniente da un Paese non appartenente allUnione Europes,
'Appaltatore avra [lobbligo, prima della spedizione, di trasmettere alla
Rappresentanza di Anas, le generalita ed il recapito telefonico dello spedizioniere, |l
quale dovra contattare la suddetta Rappresentanza in tempo utile per gli
adempimenti di propria competenza.

2.7.2 Verifica di conformita e accettazione della Fornitura

La Fornitura si intende definitivamente accettata solo dopo che abbia superato con
esito positivo la verifica di conformita compiuta da Anas sulla guantita e gualita
della Fornitura nonché sulla sua rispondenza alle prescrizioni tecniche di Anas e,
piu in generale, alle condizioni e termini stabiliti nel Contratto e suoi allegati, ferme
restando le garanzie del Fornitore.

L'accettazione della Fornitura sara normalmente effettuata sulla base dei seguenti
controlli, fermo restando che nella Specifica Tecnica possono essere specificati altri
In sostituzione o integrazione.

esito favorevole della verifica di conformita, svolta secondo guanto previsto dalla
normativa specifica e guanto ulteriormente indicato nella Specifica Tecnica;

corrispondenza  della  Fornitura a quanto indicato nelle  bolle  di
consegna/accompagnamento,  per  cio  che riguarda qguantita, codic,
documentazione allegata (manuali, certificazioni ecc.), e in particolare ai fini della
conformita a quanto fissato contrattualmente e dalla vigente orma in materia;
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verifica del possesso, ove presente, della Marcatura CE, con presentazione ed
evidenza a cura del fornitore, del relativo Certificato o Dichiarazione di Conformita
alle specifiche norme europee;

assenza di eventuali danneggiamenti e/o imperfezioni esteriori, evidenziatisi anche
dopo l'apertura degli imballaggi.

Anas si riserva di rifiutare le Forniture i cui imballi siano danneggiati.
2.7.3 Non conformita - difetti

In caso di non conformita della Fornitura alle prescrizioni di Anas o di
danneggiamento della stessa immediatamente rilevabili, Anas potra rifiutare |
prodotti non conformi o danneggiati, e il Contratto sintendera in tutto o in parte
ineseguito, con l'obbligo dellAppaltatore di effettuare, a propria cura e spese, la
sostituzione dei prodotti rifiutati. Il Fornitore dovra effettuare la sostituzione nel piu
breve tempo possibile e, comunqgue, entro il termine perentorio assegnatogli. La
richiesta di sostituzione sara effettuata da Anas, con comunicazione scritta,
contenente la descrizione dei difetti, delle difformita e/o dei danni riscontrati.

Si conviene espressamente che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1495, c.c.,
eventuali vizi /0 mancanza di qualita non apparenti, rilevati durante il normale uso,
potranno essere denunziati allAppaltatore mediante comunicazione scritta, entro
10 (dieci) giorni dalla scoperta. Anas, a propria discrezione, potra richiedere
allAppaltatore di sostituire o riparare il prodotto difettoso. Tutte le spese di
riparazione o sostituzione restano a totale carico del Fornitore.

Anas potra effettuare in gualungue momento tutte le verifiche che riterra
necessarie e/0 opportune sui prodotti ricevuti ovvero su campioni degli stessi, al
fine di accertare che i requisiti e gli standard qualitativi dei medesimi corrispondano
a quelli richiesti nel contratto, owero che i relativi valori siano compresi
nell'intervallo di tolleranza ammesso.

Nel caso in cui, all'esito delle verifiche, risulti che i prodotti forniti siano di gualita
inferiore rispetto a quella attesa, owero presentino caratteristiche non conformi a
quelle pattuite, Anas, a propria esclusiva discrezione, potra accettare la Fornitura,
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richiedendo, al sensi dellarticolo 1492 del c.c, un'equa riduzione di prezzo,
commisurata allo scostamento dei valori accertati rispetto a quelli stabiliti nel
contratto, owvero rifiutarla, salvo il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 1494
del c.c.

2.7.4 Prove e test per il Servizio di installazione

L'Appaltatore, dopo aver completato linstallazione prowedera, sotto la propria
esclusiva responsabllita, allapprontamento ed esecuzione delle prove test; a tale
riguardo si rimanda alla Specifica Tecnica per eventuali maggiori specificazioni.

Con particolare riferimento allo sviluppo del software, Anas intende porre in atto, in
forma sempre pil ampia e stringente, tecniche di Application Security Testing (AST)
durante I'ntero ciclo di vita dello sviluppo del software. In questa ottica Anas potra
direttamente utilizzare, o richiedere allAppaltatore di utilizzare, specifici software di
controllo finalizzati a valutare la rispondenza del software sviluppato

dallAppaltatore ai requisiti di sicurezza applicativa indicati in Specifica Tecnica o nella
documentazione aggiuntiva.

2.8 Verifica di conformita e presa in carico del Servizio

Il Servizio si intende accettato e preso in carico da Anas solo dopo il positivo
superamento della verifica di conformita, aventi ad oggetto la rispondenza del Servizio
alle Specifiche Tecniche, e, piu in generale, alle condizioni e termini stabiliti nel
Contratto e suoi allegati, ferme restando le garanzie dellAppaltatore.

2.9 Archiviazione elaborati - Uso del sistema “Project Document Management”

Anas si riserva la facolta di richiedere allAppaltatore lutilizzo del proprio sistema
“Project Document Management” (PDM), in forma gratuita durante il periodo di validita
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del contratto, ai fini della consegna dei deliverable documentali (documenti nel seguito)
prodotti nell'ambito dei servizi previsti nel Contratto.

Anas potra effettuare la suddetta richiesta in ogni momento del periodo di validita del
contratto mediante una “Richiesta di uso del sisterna PDM di Anas per la consegna dei
documenti”.

A far data dalla suddetta richiesta:

a) per la consegna dei documenti I'uso del sistema PDM diventera, per I'Appaltatore,
un obbligo contrattuale applicabile a tutti i documenti prodotti da quel momento
in poi,

b) I'Appaltatore non dovra piu consegnare i documenti in forma cartacea, pertanto
una modalita differente rispetto a quella prescritta al precedente punto (es.
Iinvio del documento mediante email o in forma cartacea, ecc.) non sara
considerata una consegna effettuata con le implicazioni che cio potra
comportare.

Operativamente, 'Appaltatore dovra alimentare il Sistema PDM di Anas inserendo le
informazioni necessarie ad identificare i documenti oggetto di consegna e caricando |
relativi documenti; Anas fornira le indicazioni operative di dettaglio per lo svolgimento di
tale attivita coerentemente con la “Richiesta di uso del sistema PDM di Anas per ia
consegna dei documenti”.

2.10 Sorveglianza

Anas ha diritto di controllare e verificare, anche oltre e al di fuori dei tempi indicati nei
piani di test e controllo, tramite personale della Rappresentanza di Anas, la perfetta
osservanza, da parte dellAppaltatore, di tutte le pattuizioni contrattuali e di tutte le
disposizioni emanate da Anas stessa nel corso dell'espletamento del Servizio, nonché il
corretto e tempestivo svolgimento, da parte dell'’Appaltatore medesimo di tutte le
attivita necessarie per |'esecuzione del Contratto.
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I controlli e le verifiche, eseguiti dal personale di Anas, anche in assenza di obiezioni da
parte dello stesso, non liberano I'Appaltatore dagli obblighi e responsabilita inerent |l
corretto  espletamento del Contratto e la conformita del servizio alle clausole
contrattuall, né lo sollevano dagli obblighi derivanti dalle disposizioni di leggi e/o
regolamentari vigenti.

Tali controlli e verifiche non possono, inoltre, essere invocati dallAppaltatore a
giustificazione di eventuali ritardi e/o inadempienze dellAppaltatore, adducendo gli
stessi quali causa di interferenza nelle modalita di conduzione delle prestazioni oggetto
dell'appalto.

2.11 Compiti della rappresentanza di Anas

La rappresentanza di Anas per lo svolgimento delle attivita oggetto del Contratto e
esercitata dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dell'esecuzione del
Contratto.

il Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) ha il compito di controliare, in proprio o
tramite i componenti della sua struttura a supporto, la perfetta osservanza da parte
dell'Appaltatore, di tutte le disposizioni contenute nel Contratto stesso e nel presente
Capitolato, nonché di quelle comunque emanate da Anas nel corso dellesecuzione del
Servizio.

Allo stesso Direttore di Esecuzione del Contatto ed al Responsabile del Procedimento di
Anas dovranno essere inviate, sempre per iscritto, tutte le comunicazioni inerenti il
Servizio.

2.12 Rappresentanza dell'Appaltatore

Al “Responsabile Contratto”, come definito allart. 1.1.4 del presente Capitolato,
competono tutte le responsabilita che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla
conduzione tecnica ed amministrativa del servizio.
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I Responsabile del Contratto ed il suo sostituto devono essere in possesso dei requisiti
di legge, essere muniti delle necessarie deleghe ed avere adeguata competenza e piena
conoscenza di tutte le clausole contrattuali.

L'’Appaltatore non puo preporre il Responsabile del Contratto od il suo sostituto se non
previo gradimento di Anas e deve provwedere immediatamente e senza oneri per Anas
alla loro sostituzione, nel rispetto delle norme vigenti, ove Anas gli comunichi il venir
meno del gradimento. Si conviene, altresi, che il rappresentante dellAppaltatore, o il
Suo sostituto, deve essere reperibile in ogni momento per tutta la durata delle attivita
oggetto del servizio in modo che nessuna operazione subisca ritardi per effetto di loro
assenza.

2.13 Svolgimento delle attivita

Nulla sara dovuto allAppaltatore per eventuali interferenze dovute alla contemporanea
esecuzione di attivita ad opera di altri appaltatori e/o di Anas stessa.

L'’Appaltatore é tenuto ad utilizzare in modo corretto e diligente le aree, i locali e tutti |
mezzi e strumenti di proprieta di Anas, comunque interessati dal servizio, e a
prowedere, in caso di danneggiamento, alle conseguenti riparazioni, ripristini e
indennizzi.

In particolare, in caso di danneggiamento, 'Appaltatore dovra darne immediata
comunicazione ad Anas e dovra prontamente prowedere, a propria cura e spese, alla
riparazione ed al ripristino delle parti danneggiate sulla base delle indicazioni di Anas e
previo accertamento dei danni e specifico benestare da parte di Anas stessa.

Anas si riserva in ogni casc la facolta di accettare le riparazioni o ripristini
subordinatamente al buon esito dei controlli, delle prove e degli eventuali test, per
'esecuzione dei quali FAppaltatore medesimo dovra fornire tutta la necessaria
assistenza.
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2.14 Sicurezza
2.14.1 Misure per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Fermi restando gli ulteriori obblighi di cooperazione e coordinamento di cui alla vigente
legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, Anas, qualora i luoghi di
esecuzione della prestazione ricadano nella sua giuridica disponibilita e sempre che
sussistano interferenze tra attivita connesse all'esecuzione del Contratto, elabora il
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).

Fatte salve diverse previsioni normative, il DUVRI sara aggiornato da Anas in caso di
subappalti o forniture con posa in opera intervenuti successivamente owero in caso di
modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalita
realizzative del Contratto.

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato l'obbligo
dellAppaltatore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di
prowedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al
minimo i rischi specifici propri dell'attivita svolta.

Al sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, ove applicabile, 'Appaltatore e obbligato ad
osservare quanto previsto dal DUVRI predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato
al Contratto.

L'Appaltatore, prima di procedere allesecuzione dell'appalto, sulla base della propria
esperienza, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, potra proporre
ulteriori modifiche e/o integrazioni al PSC o al DUVRI. Tali proposte di integrazione, una
volta valutate da Anas, saranno inserite nel PSC o nel DUVRI definitivo che verra allegato
al Contratto d'appalto/Accordo Quadro e considerato alla stregua delle specifiche
tecniche.

Il PSC o il DUVRI definitivo e i relativi allegati dovranno essere sottoscritti per
accettazione ed inviati a Anas dal datore di lavoro dellAppaltatore, dallimpresa
affidataria in caso di Consorzio o RTC.



anas

GRUPPO FS ITALIANE

L'Appaltatore si obbliga, ai fini della verifica dellidoneita Tecnico professionale, a
trasmettere ad Anas la documentazione di cui all'allegato XVl del Dig. 81/08, e a porre
in essere tutte le misure di sicurezza previste .dalla vigente normativa in materia d
prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro. L'Appaltatore si impegna ad
informare adeguatamente il proprio personale ed il personale ad esso equiparato,
quale e quello di eventuali subappaltatori e/o subfornitori, dei rischi specifici e
ambientali ai quali potrebbero essere esposti e delle misure di prevenzione e di
protezione da adottare, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Prima dell'inizio delle attivita 'Appaltatore, e comunque tutte le imprese esecutrici delle
prestazioni in caso di RTC o Consorzio, incluse le ausiliarie, devono presentare una
dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edil;,
nonché una dichiarazione relativa al Contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Laddove e previsto il PSC, prima dell'inizio delle prestazioni Anas comunica alle ditte
incaricate dei lavori il nominativo del Coordinatore della Sicurezza in fase di
progettazione (CSP) e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE).

L'Appaltatore, ove previsto per legge, prima dell'inizio delle prestazioni, deve:

a) consegnare al Coordinatore per l'esecuzione copia del Piano di Sicurezza e di
Coordinamento (PSC), sottoscritto per accettazione, unitamente al Piano Operativo di
Sicurezza (POS), predisposto dailo stesso Appaltatore e complementare al PSC; I
Appaltatore deve inserire allinterno del POS, l'elenco nominativo dei referenti per la
sicurezza, nonché dei preposti, con i rispettivi ruoli.

b) consegnare al Coordinatore per l'esecuzione apposita dichiarazione in cui si evinca il
nominativo del soggetto preposto alla funzione di Responsabile della Gestione
dellEmergenza in cantiere e del suo Sostituto e la loro dichiarazione di conoscenza dei
compiti che sono chiamati a svolgere. Il responsabile ed il suo sostituto dovranno
esibire lattestato di frequenza ad un adeguato corso di formazione per addetti
antincendio come previsto dal D.M. n. 64 del 10/03/98;
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C) inviare a Anas la vigente Visura camerale attestante liscrizione presso il registro della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA).

Anas si riserva la facolta di verificare in ogni momento il preciso e puntuale
adempimento, da parte dell'Appaltatore, di tutte le obbligazioni in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori, in conformita a quanto previsto dalla legislazione vigente. Resta in
ogni caso inteso che in nessun modo tali verifiche sollevano 'Appaltatore daila piena e
completa responsabilita che gli compete.

Il personale dell'Appaltatore sara tenuto ad osservare la normativa vigente in materia di
impianti e, in particolare, le disposizioni sullaccesso e la mobilita allinterno degli
immobili di Anas. Lo stesso sara inoltre dotato, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e della
Legge 136/2010, di un tessera di riconoscimento, da esibire durante l'esecuzione dei
lavori, corredata di fotografia, contenente l'indicazione del datore di lavoro, le generalita
del lavoratore, il relativo numero di matricola, nonche la data di assunzione e, in caso di
subappalto, la relativa autorizzazione.

Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento dovra contenere anche
lindicazione della Stazione Appaltante.

Tutti i rappresentanti delle imprese esecutrici e | singoli lavoratori autonomi che
operano eventualmente nellappalto, dovranno necessariamente partecipare a tutte le
riunioni di cooperazione e coordinamento indetta dal CSE. La prima di tali riunioni avra
lo scopo di definire:

- la programmazione delle attivita.

- eventuale integrazione dei POS e del PSC proposte dal Appaltatore al fine di
migliorare la sicurezza.

- le modalita organizzative e le procedure operative stabilite ai fini del
coordinamento tra le imprese e i lavoratori autonomi.

- lindividuazione delle figure con particolari compiti all'interno del sito.
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In caso di subappalto, il datore di lavoro dellAppaltatore verifica Idoneita tecnico
professionale dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi, e trasmette ad Anas una
dichiarazione in cui attesta di aver verificato lidoneita tecnico professionale delle
imprese subappaltatrici, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera a) e b), del D.Igs. n.
81/2008. Nel caso di subappalto a Consorzi la verifica sara fimitata alle sole imprese
consorziate esecutrici del subappalto, mentre nel caso di RTC la verifica verra effettuata
su tutte le imprese associate esecutrici del subappalto.

Laddove & previsto il PSC, il subappaltatore dovra comunicare a Anas, il nominativo del
proprio responsabile della sicurezza in cantiere che avra il compito di tenere i rapporti
con il CSE.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela di
salute e sicurezza dei lavoratori, Anas ha facolta di risolvere il Contratto di appalto ai
sensi del successivo articolo 5 del presente documento.

2.14.2 Regole comportamentali per accesso e l'utilizzo dei sistemi informativi di Anas

L'accesso da parte di personale dellAppaltatore e subappaltatore alla rete ed ai sistemi
di Anas nonché I'utilizzo delle applicazioni e dei servizi aziendali (computer, reti,
software di sistema ed applicativo, servizi di comunicazione, etc), sono ammess
esclusivamente per lo svolgimento delle attivita oggetto del Contratto e sono sempre
vincolati al rispetto delle regole di uso “sicuro” stabilite da Anas, tra cui le seguenti
regole comportamental:

a) 'accesso deve essere attuato nel rispetto dellambito assegnato e limitatamente alle
componenti  tecnologiche, ai trattamenti ed alle informazioni strumentali
allespletamento dell'attivita oggetto del Contratto;

b) le credenziali per laccesso ai sistemi sono strettamente personali, non devono
essere cedute ad altri e devono essere gestite e protette secondo le prescrizioni di
Anas, comunicate al momento della loro consegna;

c) l'eventuale casella di posta elettronica fornita da Anas sul server aziendale, se prevista
per lespletamento delle attivita del Contratto, non deve essere utilizzata né ne
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confronti di interlocutori estranel alle attivita oggetto del Contratto, né per attivita
estranee al Contratto (messaggi personali, etc.);

d) in questi casi in cui sla prevista la classificazione dei document], gli eventuali messaggi
email contenenti dati che Anas classifica ad uso Ristretto, ammessi se finalizzati
allespletamento delle attivita oggetto del Contratto, possono essere scambiati solo se
protetti per mezzo di adeguati strumenti di crittografia.

A tale scopo si rimanda anche al “Documento programmatico sulla sicurezza (DPS)’ che
fornisce molte informazioni e prescrizioni che trovano applicazione nei servizi di cui si
tratta.

2.14.3 Monitoraggio per la sicurezza e conseguenze di una violazione delle regole

Per garantire la protezione dei propri sistemi, applicazioni e servizi, Anas attua un
monitoraggio continuo della sicurezza nel rispetto delle leggi vigenti.

In presenza di violazioni alle regole comportamentali, Anas si riserva il diritto di
revocare, anche con effetto immediato, l'autorizzazione di accesso al propri sistemi
informativi/informatici per 'Appaltatore ed il suo personale.

Anas inoltre segnalera alla competente Autorita Giudiziaria, quelle costituenti un‘ipotesi
di reato.

2.14.4 Accettazione delle clausole sistemi per la sicurezza delle informazioni di Anas

Per poter essere autorizzato al trattamento delle informazioni di Anas e/o allaccesso a
sistemi ed all'utilizzo dei servizi e delle applicazioni di Anas facenti parte dellambito
delle attivita del Contratto, 'Appaltatore deve fornire ad Anas:

a) Al fini del perfezionamento del Contratto, la dichiarazione “Prescrizioni di Information
Security per le terze parti”, in conformita all'allegato 1;

b) al momento della destinazione del proprio personale sulle attivita, la dichiarazione
sottoscritta di avwenuta formazione/informazione, per il proprio personale individuato e
destinato ad operare nelle attivita de! Contratto / Accordo quadro, sulle norme per la
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sicurezza delle informazioni applicabili al Contratto / Accordo guadro stesso (impegni,
regole comportamentali, tracciabilita e conseguenze),

c) al momento dell'autorizzazione allaccesso per il personale dellAppaltatore, la
dichiarazione di presa visione ed accettazione delle norme per la sicurezza delle
informazioni, sottoscritta dal personale individuato.

In assenza di tali adempimenti, non sara possibile dare seguito all'autorizzazione di
accesso ai sistemi ed alle relative aree tecnologiche e Anas si riservera di risolvere il
contratto d'appalto ai sensi del successivo art. 5.

2.15 Personale addetto al Servizio
2.15.1 Generalita

L'Appaltatore deve prowedere alla conduzione delle prestazioni oggetto del
Contratto con personale idoneo, di provate capacita ed adeguato, qualitativamente e
numericamente, alle necessita connesse alla prestazione in relazione agli oneri ed
obblighi derivanti dal Contratto/Accordo quadro.

| lavoratori impiegati nell'espletamento del servizio - assunti a tempo determinato o
indeterminato dallappaltatore in base agli usuali e regolari contratti di favoro
subordinato owvero di prestazione di lavoro autonomo conformi alla vigente
disciplina di settore saranno soggetti, anche laddove la prestazione venga effettuata
presso locali Anas, allesclusivo potere organizzativo, direttivo e disciplinare
dellAppaltatore che rispondera dei danni aile persone e alle cose provocati nello
svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi
risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione
Appaltante; in relazione a cio I'Appaltatore si obbliga a contrarre apposita polizza
assicurativa e si obbliga espressamente a tenere indenne e a manlevare Anas da
ogni e qualsivoglia azione risarcitoria e/o pretesa retributiva da chiungue proposta
nei confronti della predetta Stazione Appaltante

g A AP S a5t 1 el os e oot o
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A seguito di esplicita richiesta di Anas, |'Appaltatore dovra comprovare |a
corresponsione, al dipendent! impiegati nellappalto, dei trattamenti retributivi loro
dovuti, inoftrando alla stessa copia della documentazione di lavoro ad essa relativa.

L'Appaltatore non ha comungue diritto ad alcun compenso se, per far fronte alle
prestazioni contrattuali, risulta necessario modificare, rispetto a quanto inizialmente
previsto, la consistenza del personale da impiegare, in termini gualitativi e/o
guantitativi.

L'Appaltatore e tenuto ad impiegare personale di gradimento di Anas ed e tenuto a
procedere all'allontanamento e/o alla sostituzione nel rispetto delle norme vigenti e
senza oneri per Anas di quel personale per il quale Anas avanzasse apposita
richiesta. Tali aspetti sono regolamentati nella Specifica Tecnica.

Nel caso di esercizio di tale facolta, 'Appaltatore dovra prowedere alla sostituzione
delle persone non gradite entro e non oltre 2 (due) giorni dal ricevimento della
comunicazione.

L'Appaltatore si impegna altres! alla sostituzione preventiva del personale assente
per ferie e tempestiva in caso di malattia, ecc. allo scopo di evitare disservizi
nell'espletamento del servizio.

Prima dell'inizio delle prestazioni, 'Appaltatore dovra consegnare a Anas l'elenco del
personale proprio e di ogni subcontraente presente sul sito o presso locali Anas
corredato da un estratto del Libro Unico del Lavoro (“LUL") dei datori di lavero.

L'Appaltatore garantisce altresi di astenersi dallutilizzo di lavoro minorile,
manodopera in nero o forme equivalenti di sfruttamento.

L'Appaltatore & ritenuto responsabile unico dell’'operato del proprio personale
impiegato nello svolgimento del servizio.

L'Appaltatore e tenuto a fornire al suddetto personale indumenti di lavoro decorosi,
adeguati alle caratteristiche dellattivita da svolgere e muniti di scritta di
identificazione (da concordare con Anas) che rendano evidente il nome della Ditta di
appartenenza.
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Il personale in servizio dovra mantenere un contegno riguardoso e corretto. In
particolare e tenuto all'assoluto riserbo in ordine agli atti e ai documenti di cui viene
a conoscenza nel corso delio svolgimento della prestazione.

Al personale in parola e fatto divieto assoluto di utilizzare le attrezzature e le
apparecchiature  Anas (fotocopiatrici, fax, telefoni, ecc), che esulano
dall'espletamento del servizio.

L'Appaltatore simpegna a richiamare e, se del caso, sostituire il personale che non
osserva una condotta irreprensibile.

2.15.2 Clausola sociale

Ove espressamente previsto nel Bando di Gara, al fine di garantire i livelli
occupazionali esistenti, in caso di cambio di gestione, 'Appaltatore ha 'obbligo di
assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora
disponibili, i lavoratori che gia vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del
precedente aggiudicatario, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione
collettiva in materia di riassorbimento del personale.

2.15.3 Trattamento economico del personale

L'Appaltatore deve applicare, nei confronti di tutto il personale utilizzato per
V'espletamento del Servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a guelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi dell'art. 2070 del c.c.
vigenti nel periodo di tempo nonché ai sensi dellart. 23 comma 14 D.Lgs. n. 50/2016
e nelle localita in cui si svolgono le prestazioni, nonché adempiere regolarmente agli
oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali e di qualsiasi specie, in
conformita delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore. L'Appaltatore ¢ il solo
responsabile dell'assolvimento degli obblighi predetti.

La violazione degli obblighi ed oneri imposti dal presente articolo costituisce grave
inadempimento e legittima Anas alla risoluzione in danno del Contratto di appalto.

2.15.4 Tutela del personale e relative prowidenze
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L'Appaltatore e tenuto a provvedere alla tutela materiale e morale del personale
dipendente comunque addetto allesecuzione delle prestazioni oggetto del
Contratto. A tale fine egli e tenuto, pertanto, ad osservare ed applicare tutte le norme
sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2.15.5 Prova degli adempimenti

L'Appaltatore, ove Anas lo richieda, deve dimostrare di aver adempiuto alle
disposizioni richiamate nel presente documento, restando inteso che la mancata
richiesta da parte di Anas non lo esonera in alcun modo dalle sue responsabilita.

2.15.6 Personale dei Subappaltatori

L'Appaltatore deve provwedere a che siano osservate le norme di cui al presente
documento, anche da parte degli eventuali Subappaltatori nei confronti del loro
personale dipendente.

La violazione degli obblighi ed oneri imposti dal presente articolo costituisce grave
inadempimento e legittima Anas alla risoluzione in danno del Contratto di appalto ai
sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile.

2.15.7 Orario di lavoro

Le attivita oggetto del Contratto / Accordo quadro verranno normalmente eseguite
nelle 5 (cinque) giornate feriali settimanali durante il normale orario di lavoro
giornaliero del personale Anas, salvo diversa previsione nell'offerta o nel Contratto.

Eventuali attivita che, per ragioni di erogazione de! servizio, dovessero essere
eseguite in giornate festive, di sabato o comungue al di fuori del suddetto orario di
lavoro, verranno preventivamente concordate e non daranno lucgo, per
I'Appaltatore, a maggiorazioni o compensi di sorta, fatto salvo quanto diversamente
previsto e regolato dal contratto.

Qualora, per proprie particolari esigenze, I'Appaltatore intendesse effettuare le
attivita nelle giornate di sabato, festive o al di fuori del normale orario di lavoro, dovra
farne richiesta con congruo anticipo a Anas.
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Anas si riserva a suoc insindacabile giudizio la facolta di accordare o meno
I'esecuzione delle attivita nell'orario di lavoro richiesto.

2.16 Soggezioni particolari

LU'Appaltatore non ha diritto a compensi di sorta in ragione di soggezioni che possano
essergli comunque causate, anche all'interno eventualmente dei cantieri, dall'uso e
dall'esercizio normale dei beni, installazioni e servizi, di Anas o di terzi, nonché da
servitu a favore di Anas o di terzi e cio in particolare per quanto riguarda la presenza e
la manutenzione di faboricati, manufatti, strade, corsi d'acqua, condotti.

2.17 Coordinamento e subordinazione rispetto ad altre attivita di Anas

L'’Appaltatore e tenuto a svolgere la propria prestazione senza arrecare molestia e
comungue in modo da non ostacolare I'attivita svolta direttamente da Anas e da altri
Fornitori o Appaltatori che si trovassero ad operare negli stessi ambienti di lavoro, per i
buon andamento dell'insieme di tutte le prestazioni.

In ogni modo, I'Appaltatore deve mantenere gli opportuni contatti con i suddetti
Fornitori e Appaltatori in maniera da non ostacolare il migliore coordinamento di tutti i
lavori e senza che tale circostanza possa costituire causa giustificatrice della richiesta di
maggiori oneri e/o compensi da parte dellAppaltatore.

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo, I'Appaltatore e
responsabile di tutte le conseguenze che ne possano derivare.

| luoghi in cui si eseguono le prestazioni oggetto del Contratto, devono essere
mantenuti adeguatamente puliti ed ordinati dal’Appaltatore durante tutto il periodo di
svolgimento delle prestazioni medesime.

2.18 Sospensione del servizio
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Qualora lesecuzione del Servizio sia temporaneamente impedita da circostanze
particolari, ai sensi dellart. 107, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il DEC ha il diritto di
disporre, dandone comunicazione allAppaltatore mediante lettera raccomandata o via
PEC, la sospensione dellesecuzione, redigendo apposito verbale nel quale sono
indicate: 1) le ragioni della sospensione e limputablilita delle medesime, 2) le prestazioni
gla effettuate, 3) le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza
che siano richiesti ulteriori oneri, 4) i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono
eventualmente nel luogo dove ['attivita contrattuale era in corso di svolgimento.

Il verbale deve essere sottoscritto dallAppaltatore.

La sospensione puo, altres), essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di
pubblico interesse, tra cul linterruzione di finanziamenti per esigenze di finanza
pubblica.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad
un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei servizi stessi, o
comungue quando superino sei mesi complessivi, I'esecutore puo chiedere la
risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone,
'Appaltatore

ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo e dovuto allAppaltatore negli
altri casi.

3 PREZZI CONTRATTUALI

3.1 Condizioni ambientali

Con la firma del Contratto, 'Appaltatore riconosce di essersi reso pienamente edotto e
di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ed alee
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nonché condizionamenti e soggezioni ad esse connesse che possano avere influenza
sulla esecuzione del Contratto e sulla determinazione dei prezzi. Dichiara quindi di
avere preso esatta conoscenza dei luoghi dove deve essere eseguito il servizio, nonche,
tra laltro, delle condizioni ambientali e sanitarie della zona, delle condizioni
meteorologiche, della distanza dei luoghi di lavoro dal centri abitati, della disponibilita
dei mezzi di trasporto, della disponibilita e del costo effettivo della mano d'opera e di
ogni altro elemento rilevante ai fini dell'esecuzione delle prestazioni appaltate.

3.2 Remunerativita dei prezzi contrattuali

Le prestazioni comunque necessarie per l'esecuzione del Contratto sono remunerati in
base ai prezzi stabiliti nel Contratto / Accordo quadro e agli eventuali nuovi prezzi, di cui
al successivo art. 3.4. | prezzi dei servizi si riferiscono al Servizio reso, interamente finito,
completo in ogni sua parte anche accessoria, ed eseguito, a perfetta regola d'arte, in
esatta rispondenza allo scopo a cui é destinato.

Pertanto i prezzi dei servizi coprono tutti gli oneri derivanti dal Contratto / Accordo
quadro, salvo quelli esplicitamente stabiliti a carico di Anas, ed inoltre tutti quelli che
anche se non categoricamente espressi, siano necessari al perfetto compimento delle
relative prestazioni.

Con la firma del Contratto I'Appaltatore riconosce la remunerativita del complesso dei
prezzi contrattuali e coprono quindi nel loro insieme l'utile dellAppaltatore, oitre alla
totalita delle spese, degli oneri ed alee inerenti il compimento delle prestazioni oggetto
del Contratto / Accordo quadro, secondo le prescrizioni, con le obbligazioni ec entro |
termini in esso previsti.

Con la firma del Contratto / Accordo gquadro I' Appaltatore riconosce inoltre di aver
tenuto conto e di essere remunerato per qualsiasi onere relativo alla corresponsione di
paghe, premi, indennita, rimborsi e somministrazioni non previsti o comungue
eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il
costo effettivo della mano d' opera anche in base alle condizioni ambientali, nonché per
ogni onere riferentesi al lavoro straordinario, festivo o notturno che fosse comunque
necessario per lo svolgimento del servizio nei termini contrattuali.
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In relazione alla riconosciuta remunerativita del complesso dei prezzi contrattual,
nessuna riserva potra essere avanzata in ordine alla pretesa non remunerativita di
singoli prezzi, qualungue possa essere la causa che l'abbia determinata.

Pertanto I'Appaltatore dichiara che tutti i prezzi contrattuali relativi alla prestazioni
tengono conto degli oneri previsti nel Contratto in relazione alle prestazioni medesime,
in particolare di:

1.

qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennita, rimborsi e
somministrazioni non previsti 0 comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti
collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d' opera
anche in base alle condizioni ambientali, nonché per ogni onere riferentesi al lavoro
straordinario, festivo o notturno che fosse comunque necessario per [o svolgimento
del servizio nei termini contrattuali;

. tutta la documentazione richiesta ail Appaltatore nei documenti tecnici;
. apprestamento delle eventuali attrezzature per 'esecuzione del Servizio;

. altri oneri previsti nel Contratto per eventuali altre prestazioni accessorie a carico dell

Appaltatore;

. tutti gli oneri per lo svolgimento delle pratiche con Enti Pubblici e Privati per i depositi

cauzionali previsti dalla normativa applicabile e per l'ottenimento dei permessi,
nullaosta, licenze e certificati occorrentl per I'esecuzione delle prestazioni (ad es.
permessi di lavoro rilasciati da tutti gli enti interessati, etc.) come meglio precisato
nelle Specifiche Tecniche e I' osservanza delle disposizioni eventuaimente impartite
da tutti gli Enti e/o Autorita competenti per il territorio e I'ambiente;

. costi generali della sicurezza relativi allo svolgimento delle prestazioni,

. tutti gli eventuali oneri derivanti dal dover prowedere ai fini dello smaltimento, quale

produttore dei rifiuti prodotti nel corso delle prestazioni alla gestione dei rifiuti stessi
conformemente alle vigenti normative.

Nel caso di prestazione di servizio ICT, i prezzi sono aftresi comprensivi di:
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a) esecuzione delle eventuali prove/attivazioni e test;

b) altri oneri previsti nel Contratto per eventuali altre prestazioni accessorie a carico
dellAppaltatore;

) dellinstallazione e configurazione del Servizio;

d) ulteriori oneri eventuaimente previsti dal Contratto di appalto.

3.3 Revisione prezzi

E’" esclusa ogni forma di revisione dei prezzi contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 1664 c.c..

3.4 Nuovi prezzi

Le ulteriori prestazioni che si rendessero necessarie nel periodo di validita del Contratto
/ Accordo quadro, dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto da Anas
mediante specifiche varianti al Contratto / Accordo quadro, nelle quali verranno stabiliti
I nuovi elementi di costo da inserire ed i relativi nuovi prezzi.

Tali nuovi prezzi sono determinati tenendo conto di tutte le norme contrattuali, per
analogia, mediante ragguaglio con i prezzi contrattuali, owero, quando cid non sia
possibile, totalmente o parzialmente, mediante nuove analisi effettuate avendo a
riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, in contraddittorio con
'Appaltatore. Anche in caso di disaccordo sulla valutazione degli stessi, I'Appaltatore e
tenuto a dare corso all'esecuzione delle prestazioni oggetto dei nuovi prezzi.

In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilita i nuovi prezzi fissati da Anas, salvo il
diritto dell'Appaltatore di iscrivere specifiche riserve. Laddove non vengano iscritte
riserve, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
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4 CONTABILITA' DELLE PRESTAZIONI

4.1 Responsabilita e danni

La responsabilita dell’Appaltatore durante lo svolgimento del Servizio, e fino al termine
del rapporto contrattuale, deve intendersi riferita ai danni, arrecati a persone e cose di
Anas e/o di terzi, direttamente e/o indirettamente connessi all'appalto. Sono compresi
nelle responsabilita dell’Appaltatore gli eventuali danni che dovessero verificarsi nelle
diverse fasi di espletamento del Servizio conformemente a quanto previsto dal
Contratto.

L'Appaltatore e altresl responsabile della corretta esecuzione del Servizio, anche se
effettuata da terzi collaboratori, subappaltatori e/o subcontraenti.

L'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni saranno eseguite
dallAppaltatore in contraddittorio con i danneggiati. L'Appaltatore si impegna in ogni
caso a far firmare, all'atto della liquidazione, da persone che hanno giuridicamente la
facolta di impegnare I'Appaltatore stesso, dichiarazioni ampiamente liberatorie per
Anas.

L'Appaltatore assume nei confronti di Anas la piena responsabilita per tutte le
obbligazioni derivanti dal Contratto / Accordo quadro, garantendo anche per l'operato
dei suoi collaboratori e/o subcontraenti. L'Appaltatore siimpegna, conseguentemente, a
tenere Anas indenne e manlevata da ogni responsabilita per incidenti e/o infortuni che,
nellesecuzione del Contratto, possano derivare al personale dellAppaltatore stesso e/o
di Anas, owero a loro collaboratori e/o a terzi.

L'Appaltatore siimpegna ad agire con la massima diligenza e ad assumere ogni iniziativa
necessaria /0 opportuna per evitare danni di qualsivoglia genere e natura a persone e
cose. Ove questi si verifichino, 'Appaltatore dovra in ogni caso provvedere al completo e
sollecito risarcimento degli stessi.

In ogni caso, Appaltatore non puo pretendere compensi per danni, se non in caso di
forza maggiore per gli eventuali danni che dovessero derivare a opere e prowiste
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limitatamente ed unicamente in assenza di concorso di colpa da parte dellAppaltatore
owero dei soggetti dei quali & tenuto a rispondere. In tale evenienza, 'Appaltatore e
tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte
ad evitare owvero limitare i danni e a darne comunicazione alla Rappresentanza di Anas
entro il termine di 5 giorni dalla data dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al
risarcimento. Al fine di determinare limporto da riconoscere a titolo risarcitorio, il DEC,
in presenza dellAppaltatore, prowede alla redazione di un processo verbale,
accertando lo stato delle cose dopo il danno (rapportato allo stato precedente), le
cause dei danni (precisando I'eventuale causa di forza maggiore), I'eventuale negligenza,
con indicazione del responsabile, 'osservanza o meno delle regole dellarte e delle
prescrizioni del DEC.

Resta inteso che il risarcimento del danno e limitato alle spese sostenute e
documentate per il ripristino delle opere e non potranno superare il corrispondente
importo contrattuale, decurtato dellutile dimpresa e delle spese generali come
risultanti dall'offerta.

4.2 Penali

In caso di ritardo nellcompletamento del servizio rispetto al termine finale previsto nel
Contratto, 'Appaltatore dovra corrispondere a ANAS una somma a titolo di penale nella
misura giornaliera indicata nel Contratto stesso.

Il Contratto potra altresi prevedere termini intermedi il cui mancato rispetto potra
comportare l'applicazione di penali, nella misura giornaliera indicata nel medesimo
Contratto, che potranno essere riaccreditate, senza interessi 0 indennizzi comungue
denominati, laddove I'Appaltatore provweda a recuperare i ritardi intermedi, ultimando il
servizio nel rispetto del termine finale.

E' espressamente fatta salva la risarcibilita dell'ulteriore danno, in aggiunta allimporto
delle penali precisate nel contratto di appalto. Il suddetto danno potra consistere tanto
nel danno emergente che nel lucro cessante.

| relativi importi saranno trattenuti allatto del pagamento delle fatture in
corrispondenza alle prestazioni per le quali il termine contrattuale e/o le condizioni
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contrattuali siano disattese, owero all'atto del pagamento di quanto a gualsiasi titolo
dovuto allAppaltatore in relazione al Contratto, ovwero, in mancanza, avalendosi, in
tutto o in parte, della cauzione prestata.

L'importo della penale non potra in ogni caso eccedere il 10% del valore complessivo
del Contratto / Accordo guadro.

in particolare nel caso di appalti basati su un Accordo Quadro i cui singoli servizi
saranno awiati mediante Lettere di attivazione, limporto applicato a titolo di penale
non potra eccedere il 10% rispetto allimporto della singola Lettera di attivazione. In
ogni caso gli importi cumulati per penalita non potranno eccedere il 10% dellimporto
complessivo dellAccordo Quadro.

Quando l'importo della penale ha raggiunto il limite del 10%, Anas ha la facolta di
risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. cCiv..

L'applicazione delle penali, non esime I'Appaltatore dall'osservanza di tutti gli obblighi
contrattuali e di legge inerenti la corretta esecuzione del Contratto.

4.3 Modalita di fatturazione e pagamento

| pagamento del corrispettivi relativi al Servizio sara regolato con la presentazione di
fatture emesse dall'/Appaltatore in base agli stati di avanzamento delle prestazioni (SAP
mensili o con le diverse cadenze eventualmente stabilite nel Contratto).

Il SAP dovra essere redatto dall'Appaltatore sul modello predisposto da Anas; il SAP di
ciascun mese (0 della diversa periodicita stabilita nel Contratto) dovra essere
presentato dallAppaltatore entro il giorno 5 del mese successivo.

| SAP sara approvato integralmente o parzialmente dalla Rappresentanza di Anas entro
30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di presentazione da parte
dellAppaltatore. Il SAP approvato costituisce il riferimento per la fatturazione delie
attivita, in mancanza di approvazione non potranno essere emesse le fatture
corrispondenti. L'Appaltatore non potra emettere fatture per un importo superiore a
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quello approvato, fatta salva la facolta del medesimo di far valere le proprie
osservazioni, secondo l'apposita disciplina in materia di riserve.

Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico, come
previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di
utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica
Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, all'art. 1, commi da 209 a 214.

Le fatture dovranno essere trasmesse al Codice Univoco Ufficio corrispondente
all'ufficio di "ANAS S.p.A" che ha attivato il contratto - come indicato nellElenco CUU
presente sul sito istituzionale come previsto dalla normativa di settore sulla
fatturazione elettronica.

La trasmissione delle fatture dovra avvenire tramite il sistema di interscambio (sdi)
dellAgenzia delle Entrate, per le cui istruzioni di utilizzo si rinvia al sito
www.fatturapa.gov.it.

La fattura elettronica dovra essere compitala secondo le “Istruzioni operative per la
compilazione della FatturaPA” pubblicate sul sito istituzionale di “ANAS S.p.A”,
www.stradeanas.it, alla voce “Fatturazione Elettronica”; piu specificatamente dovranno
essere indicati obbligatoriamente, il codice CIG relativo al lotto/gara di interesse, |l
numero dell'ordine di acquisto, la specifica causale.

La fatturazione sara effettuata secondo le modalita generali di seguito descritte che
pero potranno essere modificate e/o maggiormente dettagliate nel Contratto, in
relazione alle specificita:

- TUtti | servizi task chiavi in mano e tutti i servizi task saranno fatturati
mensilmente sulla base dello stato di avanzamento;

- il servizi a misura saranno fatturati mensilmente sulla base delle effettive
giornate erogate dalle diverse figure professionali.

- le forniture saranno fatturate sulla base dell'effettivo instaliato, accettato da Anas
con opportuno verbale.
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4.4 Termini di pagamento, interessi sui pagamenti e tracciabilita dei flussi finanziari

| pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione della
fattura sul sistema di Interscambio, in esito alla positiva conclusione della verifica di
conformita.

In caso di contestazione da parte delllANAS i pagamenti saranno sospesi sino alla
definitiva verifica di conformita del Servizio e dell'accertamento della regolarita del
Servizio stesso.

In caso di ritardo nel pagamenti oltre il termine suddetto per fatto non imputabile al
medesimo vengono riconosciuti allAppaltatore, a partire dal citato termine, gli interessi
legali di mora di cui al D.Igs. 231/2002 e s.m.i..

Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni
criminali, ai sensi e per gli effetti dell'arti.3 co.1 della Legge n. 136/2010, i movimenti
finanziari relativi allattivita oggetto del Contratto, devono essere effettuati
esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale, ovwero con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni,
utilizzando uno o pit conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via
esclusiva, accesi presso banche o presso la societa Poste italiane S.p.A., pena la
risoluzione del Contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 codice civile.

Quialsiasi movimento finanziario afferente il Contratto, dovra riportare il relativo codice
identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorita di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture su richiesta di Anas nonché, ove previsto dalla legge, |l
corrispondente codice unico di progetto (CUP).

| pagamenti saranno accreditati utilizzando le coordinate bancarie che I'Appaltatore
comunichera nelle modalita di cui sopra.

4.5 Cauzioni

Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di efficacia
dell'aggiudicazione definitiva, 'Appaltatore dovra costituire ed inviare a Anas apposita
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fidejussione nella misura prevista dal Contratto a garanzia, a titolo esemplificativo e non
esaustivo:

- del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'accettazione del
Contratto e della corretta esecuzione dello stesso e salvo il maggior danno;

- del risarcimento a Anas dei danni derivanti dallinadempimento delle obbligazioni
contrattuali;

- di tutte le obbligazioni che fanno capo allAppaltatore inerenti il pagamento dei
trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti ai propri lavoratori;

- del risarcimento a Anas delie maggiori somme che questa avesse eventualmente
pagato in piu durante l'espletamento del Contratto, unitamente a quanto altro
dovuto, a gualsiasi titolo, dallAppaltatore a Anas, al momento della chiusura del
rapporto contrattuale.

La cauzione e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione,
nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di
emissione del certificato di verifica di conformita/ di regolare esecuzione, 0 comungue
fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla osta della Stazione Appaltante, con la
sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore,
di un documento, in originale o in copia autentica, attestante I'avwenuta esecuzione.

In ogni caso I'Appaltatore e obbligato a reintegrare la cauzione di cui Anas si sia awalsa,
in tutto o in parte durante l'esecuzione del Contratto e, in caso di proroga della durata
del contratto di appalto, a produrre una fideiussione con una nuova durata che tenga
conto della stessa proroga. A tal fine le parti concordano espressamente che la
violazione di quanto sopra disposto da diritto a Anas di risolvere in danno il rapporto
contrattuale, con conseguente diritto di Anas stessa al risarcimento dei danni.



-

GRUPPO FS ITALIANE

anas

Il pagamento della rata di saldo e subordinato alla costituzione di una cauzione o di una
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di
saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra
la data di emissione del certificato di verifica di conformita/di regolare esecuzione e
'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi.

4.6 Cessione crediti

Previa espressa accettazione di Anas, sulla base di quanto previsto dal presente
articolo, € ammessa la cessione dei crediti al sensi dell'art. 106, co. 13 del D.Lgs. n.
50/2016 ed in applicazione di quanto disposto dalla L. n. 52/1991.

Ai fini dellopponibilita ad Anas della cessione dei crediti, 'atto di cessione dovra essere
stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovra essere notificato alla
Stazione Appaltante, mediante PEC o Raccomandata AR. da inoltrarsi presso la
Direzione Generale ANAS S.p.A. - DAA (Direzione Appalti e Acquisti) e Direzione CFO
(Chief Financial Officier) / Amministrazione, via Monzambano n.° 10 - 00185 Roma,
indicando espressamente il codice IBAN completo di numero di conto corrente
(bancario/postale) sul quale deve essere effettuato il pagamento. Al suddetto conto
corrente si applicano le disposizioni sulla tracciabilita dei flussi finanziari, di cui alla legge
n. 136/2010 e sm.i..

L'atto di cessione dovra contenere lindicazione del cedente, del cessionario,
dellimporto e della natura del debito ceduto.

Il mancato rispetto di ciascuna delle anzidette prescrizioni determina linefficacia e
'inopponibilita della cessione nei confronti di ANAS S.p.A..

Resta inteso che lefficacia dell'atto di cessione e subordinata allapprovazione espressa
da rendersi entro il termine di 45 giorni dalla notifica della cessione - di Anas S.p.A,, che
si riserva di verificare, di volta in volta, la sussistenza dei presupposti giuridici e contabili
per l'opponibilita della cessione medesima noncheé l'effettivo pagamento, da parte del
cedente, nei confronti dei subappaltatori e/o subcontraenti,
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Resta inteso che, anche in caso di accettazione espressa della cessione, ANAS S.p.A.
potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente e derivant
dallapplicazione del presente Contratto.

4.7 Riserve

Insorgendo controversie, I'Appaltatore non deve mai, per nessun motivo, rallentare o
sospendere il Servizio.

Tutte le riserve che Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere
verbalizzate nei documenti contabili e documentate con l'analisi dettagliata delle
somme cui 'Appaltatore stesso ritiene di aver diritto.

Detta comunicazione dovra essere fatta entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data
nella quale si e verificata la causa del maggior onere che ['Appaltatore pone a
fondamento della sua pretesa.

Non esplicando I'Appaltatore le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicato, egli
decade dal diritto di far valere le riserve stesse.

4.8 Contestazioni

Il DEC deve dare comunicazione al RUP delle contestazioni insorte in relazione agli
aspetti tecnici che possono influire sullesecuzione del contratto, redigendo, in
contraddittorio con I'Appaltatore o, in difetto di quest'ultima, in presenza di due
testimoni, un processo verbale delle circostanze contestate.

Ove il processo verbale sia stato redatto in assenza dellAppaltatore, copia del
medesimo & comunicata al'Appaltatore per la formulazione di eventuali osservazioni,
da rendere al DEC entro il termine di 8 giorni. In mancanza di osservazioni entro |l
predetto termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
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| processo verbale deve essere firmato dall'Appaltatore, in persona del Responsabile
del Contratto, owero dai testimoni, ed essere trasmesso, unitamente alle eventuali
osservazioni, al RUP.

4.9 Imposte e tasse

Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri di qualsivoglia natura gravanti sul servizio
saranno a carico del Appaltatore, ad eccezione delllV.A. e di guelle che la legge
espressamente pone a carico della Stazione Appaltante.

5 SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

5.1 Risoluzione del Contratto

Il Contratto di appalto, ivi incluso I'Accordo Quadro, puo essere risolto da Anas, ai sensi
delle disposizioni del Codice Civile e dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e in tutti i casi
previsti nel presente Capitolato, ove si fa espresso richiamo al medesimo articolo 1456
codice civile e nel Contratto, come megiio dettagliato nel Contratto stesso.

5.2 Procedimento di Risoluzione del Contratto

Nelle ipotesi di risoluzione di cui al precedente punto 5.1 e al Contratto nonche in tutte
quelle contemplate dalla normativa vigente, la Stazione Appaltante, previa eventuale
acquisizione delle informazioni utili da parte della Rappresentanza di Anas, provvedera
a contestare all’Appaltatore gli addebiti, assegnando al medesimo un termine non
inferiore a 30 (trenta) giorni n.c. dal ricevimento della contestazione per porre rimedio
allinadempimento in cui esso sia incorso, laddove linadempimento sia suscettibile di
rimedio, e valutando altres! le controdeduzioni che 'Appaltatore dovra fornire aila entro
15 (quindici) giorni n.c. dal ricevimento della contestazione.
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Ove I'Appaltatore non rimedi allinadempimento nel termine ad esso assegnato owero
non fornisca le controdeduzioni richieste, ovwero se ad insindacabile giudizio di Anas le
medesime non siano ritenute soddisfacenti, la Stazione Appaltante potra disporre la
risoluzione del Contratto.

Anas potra tenere conto delle controdeduzioni presentate anche per valutare se
estendere il termine per rimediare I'inadempimento.

Nellipotesi in cui la Stazione Appaltante proceda alla risoluzione del Contratto, spettera
allAppaltatore esclusivamente il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite,
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del Contratto; Anas avra
diritto a far completare nel modo che riterra piu opportuno le prestazioni oggetto del
Contratto, addebitandone la maggiore spesa sostenuta all'/Appaltatore.

In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell'esecutore Anas avra inoltre diritto al
risarcimento del danno e sara legittimata ad escutere la cauzione definitiva dal
medesimo prestata nonché a rivalersi sulle somme a qualunque titolo detenute dallo
stesso.

5.3 Recesso dal Contratto
5.3.1 Recesso ordinario

E'in facolta di Anas, in ogni momento e qualunque sia o stato di svolgimento del
servizio oggetto del Contratto, di recedere dallo stesso, ivi incluso il Contratto
Quadro, secondo le modalita e criteri di cui allart. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore ha l'oboligo, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 del richiamato
art. 109, owero nel diverso termine indicato nella comunicazione predetta, di
consegnare ad Anas i servizi eseguiti. AllAppaltatore, a definitiva e completa
tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti esclusivamente, |l
pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, |l
valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dellimporto dei
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servizi non ancora eseguito calcolato ai sensi di quanto previsto dall'art. 109, co. 2
D.Lgs. 50/2016.

Al momento del recesso, la Stazione Appaltante diviene in ogni caso unico titolare
della proprieta esclusiva del prodotto dei servizi resi e dellulteriore
documentazione, nonché di ogni altro diritto sui medesimi, senza che possano
essere fatte valere dall'esecutore a gualsivoglia titolo pretese di sorta, anche in
ordine ad ulteriori riconoscimenti, compensi, indennizzi o risarcimenti comungue
denominati.

5.3.2 Recesso per fallimento dell'Appaltatore

In caso di fallimento dellAppaltatore o di sua sottoposizione alla procedura di
concordato preventivo con continuita aziendale, anche ai sensi dell'art. 161, co. 6
del r.d. n. 247/1942 owero di ammissione a concordato con cessione di beni, |
Contratto di appalto/Accordo quadro puo essere proseguito dallAppaltatore a
condizione che sia in tal senso autorizzato dal giudice delegato, sentita TAN.AC.. In
difetto di tali condizioni, il Contratto/Accordo quadro si scioglie ai sensi dell'art. 81
legge fallimentare.

5.3.3 Recesso per altre procedure concorsuali delfAppaltatore

Anas si riserva la facolta di recedere dal Contratto di appalto, ivi incluso I'Accordo
Quadro, secondo le modalita e criteri precisati nel terzo, quarto e quinto capoverso,
del precedente articolo 5.3.1, qualora rilevi che I'Appaltatore sia sottoposto ad una
procedura concorsuale diversa da quelle di cui all'art. 5.3.2.



