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ANAS S.p.A.
STRUTTURA TERRITORIALE CALABRIA

AWISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. N. 76 DEL 16/07/2020,
CONVERTITO IN LEGGE N. 120 DELL"11/09/2020 COSI COME DA ULTIMO PROROGATO, DEROGATO
ED INTEGRATO DAL D.L. 77/2021 (c.d. NUOVO DECRETO SEMPLIFICAZIONI 2021).

Art. 1

OGGETTO DELL'APPALTO. Tipologia e Descrizione

Fornitura e manutenzione di Strumentazione Topografica, accessori e software per le attivita di verifica
e controllo in campo, elaborazione post-processing, dell’Ufficio D.L. relativamente alle attivita tecniche
inerenti i Lavori di Costruzione del terzo Megalotto della S.S. 106 Jonica dallinnesto con la S.S. 534 (km
365+150) a Roseto Capo Spulico (km 400+000).

Art. 2

PUNTI DI CONTATTO

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Silvio Giosuele Canalella
U.O. Gare e Appalti - Telefono: 0961.531011

Posta Elettronica Certificata: CZ-GareContr@postacert.stradeanas.it

Art. 3

IMPORTO DELL'APPALTO

Importo complessivo dell'appalto € pari ad € 180.271,04 cosi composto: € 177.300,00 per la fornitura,
€ 2.971,04 per oneri relativi alla sicurezza.

Natura ed entita della Fornitura:
Fornitura e manutenzione di Strumentazione Topografica.

Categoria merceologica

FO2-AUMAO5A Importo: € 180.271,04

Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili, cosi come previsto dall'art. 105 commi 1 e 2 del
D. Lgs. 50/16 e s.m.i nonché dal D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021, recante
“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
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129 del 31 maggio 2021 ed & in vigore dal 1° giugno 2021.

Alla presente procedura si applica la clausola “Revisione dei Prezzi" prevista dall'art. 106, comma 1 lett.
a) del D.Igs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., cosi come disciplinata dall'art. 29 del decreto legge 27
gennaio 2022, n. 4, che prevede il meccanismo di adeguamento dei prezzi in funzione delle eventuali
variazioni in aumento o in diminuzione sulla base della procedura delineata dall'art. 29 medesimo.

Art. 4

TEMPO PREVISTO PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Durata in mesi: 24

Il contratto di appalto e oggetto di rinnovo: NO

Lo sviluppo, l'articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base
di gara.

Art. 5

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto in oggetto sara aggiudicato con il criterio del minor prezzo, conformemente a quanto previsto
nella Lettera di Invito ai sensi dell'articolo 36, comma 9 bis, del Codice e dell'art. 1, comma 3 del Decreto
Semplificazioni n. 76/2020, cosi come da ultimo derogato ed integrato dal D.L. 77/2021 (c.d. Nuovo
Decreto Semplificazioni 2021).

A tal fine non trova applicazione il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale.
ANAS si riserva, a suo insindacabile giudizio, I'aggiudicazione, la non aggiudicazione o la ripetizione
della richiesta di offerta.

Art. 6

SOGGETTI CONCORRENTI: TIPOLOGIA E REQUISITI

Requisiti di ordine generale

| concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui:
i. allart. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

ii. allart. 53 co.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001.

Requisiti di ordine speciale

| concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di seguito precisati:

IDONEITA PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure
nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attivita coerenti con quelle oggetto
della presente procedura di gara.

CAPACITA ECONOMICA E FINANZIARIA
a) fatturato globale, conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione della
presente lettera di invito, non inferiore al valore dell'appalto di cui al precedente art.3;
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b) fatturato specifico nel settore di attivita oggetto dell'appalto, conseguito negli ultimi tre esercizi
antecedenti la data di pubblicazione della presente lettera di invito, non inferiore al valore dellappalto
di cui al precedente art.3;

CAPACITA PROFESSIONALE E TECNICA

a) Forniture analoghe effettuate nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente awiso
a presentare offerta, di cui almeno 2 diimporto pari ciascuno al 40 % del valore dellappalto o la somma
dei quali di importo pari all80% del valore di cui all'art 3.

Art. 7

TERMINI E MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La manifestazione di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovra essere presentata, a pena di
inammissibilita, entro le ore 09.00 del giorno venerdi 9 Giugno 2023.

Le dichiarazioni verranno rese dagli operatori economici in base al “Modello ANAS di Manifestazione
di Interesse” allegato al presente awiso (Allegato 1) e reperibile allindirizzo internet
http://www.stradeanas.it/ Sezione Fornitori / Bandi di gara / Awvisi.

La documentazione richiesta dovra, a pena di inammissibilita, pervenire esclusivamente sul Portale
Acquisti di ANAS S.p.A. https://acquisti.stradeanas.it.

La Manifestazione d'Interesse dovra essere sottoscritta con firma digitale del/i sottoscrittore/i.

Art. 8

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il numero massimo di Operatori Economici che saranno invitati alla gara e pari 20 (venti) con minimo
di 5 (cinque), salva la facolta da parte della Stazione Appaltante di proseguire la procedura anche se
non sara raggiunto tale limite minimo.

Qualora il numero degli Operatori Economici in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione
alla gara non sia superiore al numero richiesto (20), la Stazione Appaltante invitera alla gara tutte le
imprese ammissibili che hanno presentato la manifestazione di interesse.

Nel caso in cui il numero degli Operatori Economici ammissibili e in possesso dei requisiti necessari
per la partecipazione alla gara sia superiore al numero richiesto (20) la Stazione Appaltante si riserva
la facolta di procedere ad effettuare il sorteggio dei candidati da invitare di cui sara data successiva
notizia.

Il presente awiso e finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo Anas S.p.A. né all'espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né alla
successiva aggiudicazione.
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La lettera di invito (Rdo) e ogni altro documento relativo al presente affidamento, compreso il presente
awiso ed i relativi allegati, saranno reperibili sul Portale Acquisti raggiungibile, previa registrazione e
abilitazione, allindirizzo internet_https://acquisti.stradeanas.it.

Pertanto, gli Operatori interessati dovranno provvedere alla celere registrazione ed abilitazione al
Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, entro il termine di scadenza per la presentazione
della manifestazione di interessi di cui al precedente punto 7, secondo le modalita e prescrizioni
contenute nelle Istruzioni operative allegate al presente Awiso (Allegato 2) e reperibili allindirizzo
internet http://www.stradeanas.it/ sezione Fornitori / Bandi di gara / Awvisi.

Art. 9

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensidell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito denominato solo Regolamento GDPR)
edelD.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., si informa che i dati personali del concorrente verranno trattati secondo
quanto disposto dal suddetto Regolamento GDPR con le modalita di seguito dettagliate.

Atal fine si allega alla presente, per presa visione, l'informativa sul trattamento dei dati personali - Gare
di appalto - resa ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Art. 10

PUBBLICAZIONE AWISO

Il presente awviso e pubblicato:

- sul profilo del committente allindirizzo (URL) http://www.stradeanas.it/sezione Fornitori/Bandi di
gara/Awisi

Il Responsabile Area Amministrativa Gestionale
Dott. Giuseppe ORSINO

Signed by Giuseppe Orsino

= A=

S o AR <
on 39705/20%5 07:46:52 CEST
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Modello ANAS di dichiarazione allegato alla Manifestazione di Interesse per Indagine di Mercato
Awiso prot. n. 407795 del 29/05/2023

ALLEGATO N. 1
(da compilare su carta intestata dellimpresa Interessata)

Spett.le ANAS S.p.A.

Struttura Territoriale Calabria

Area Gestione Rete

Via E. De Riso, 2

88100 Catanzaro

PEC: CZ-GareContr@postacert.stradeanas.it

kkkkkhkhkhkhrkrkk

Il sottoscritto

nato a ()il

in qualita di Titolare /Legale Rappresentante /Procuratore delloperatore economico

con sede legale (localita - provincia - c.a.p. - indirizzo)

sedi operative (localita - provincia - c.a.p. - indirizzo)

n. tel.: PEC

Struttura Territoriale Calabria
Via E. De Riso, 2 - 88100 Catanzaro T[+39] 0961 531011 - F [+39] 0961 725106
Pec anas.calabria@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Societa con socio unico soggetta all'attivita di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587
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E' interessato alla partecipazione alla procedura negoziata indicata in oggetto come:
(barrare la casella corrispondente alla forma dell'operatore economico)
impresa singola

capogruppo di un raggruppamento temporaneo

O mandante di un raggruppamento temporaneo
O consorzio o GEIE
0 consorziata

Atal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsita in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

(I soggetti interessati a partecipare sotto forma di RTI /Consorzio /GEIE dovranno rilasciare autonoma
dichiarazione, rispetto i requisiti posseduti, tramite il presente formulario)

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

Requisiti generali
di non rientrare in nessuna delle seguenti cause di esclusione di cui:

e allart. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i;
e allart. 53 co 16-ter del D.Lgs 165/2001

Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione
| concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di seguito precisati:

|doneita professionale
a) lIscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attivita coerenti con
quelle oggetto della presente procedura di gara;
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Capacita economica e finanziaria

a) fatturato globale, conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione della
presente lettera di invito, non inferiore al valore dellappalto;

b) fatturato specifico nel settore di attivita oggetto dell'appalto, conseguito negli ultimi tre esercizi
antecedenti la data di pubblicazione della presente lettera di invito, non inferiore al valore dell'appalto;

Capacita professionale e tecnica

a) Forniture analoghe effettuate nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente awiso
a presentare offerta, di cui almeno 2 di importo pari ciascuno al 40 % del valore dellappalto o la somma
dei quali di importo pari all80% del valore dellappalto.

Firma del/i titolare/i, legale/i rappresentante/i
institore/i, procuratore/i

(Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia
fotostatica del documento di identita del firmatario (art.38 co.3
del D.P.R. n.445/2000) e timbro delloperatore economico)’

"Il procuratore alleghera documento comprovante idonei poteri rappresentativi.
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INDAGINE DI MERCATO - PROCEDURA TELEMATICA
ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE AL PORTALE ACQUISTI ANAS
UTILIZZO DELLA FIRMA DIGITALE

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE

Per perfezionare la registrazione al Portale Acquisti di ANAS (di seguito anche solo “Portale”), &

necessario accedere al sito https://acquisti.stradeanas.it e seguire le indicazioni opportunamente

indicate alla sezione “AREA FORNITORE/ REGISTRAZIONE DOCUMENT!".

In caso di R.T.I./Consorzi di Imprese/G.E.I.E. |a registrazione al Portale Acquisti ANAS, linserimento e la
trasmissione telematica della documentazione richiesta, dovra essere effettuato dal Consorzio, nel
caso di Consorzi o dalllmpresa mandataria, nel caso di R.T.I. /G.E.LE.

La registrazione dovra awenire entro il termine di presentazione della Manifestazione di Interesse
indicato all'art. 7 dellAwiso di Indagine di Mercato. Oltre tale data la registrazione non potra essere
garantita. Si precisa che la registrazione e condizione necessaria per la partecipazione alla procedura
ed & a titolo gratuito. E necessario che i concorrenti siano in possesso di una dotazione informatica
minima, indicata nella sezione del Portale denominata “Verifica la configurazione HW e SW", accessibile

dalla home page del Portale all'indirizzo https://acquisti.stradeanas.it.

Struttura Territoriale Calabria
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FIRMA DIGITALE

Al fine di garantire I'autenticita e lintegrita di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare 'Offerta
onling, il legale rappresentante dellazienda concorrente dovra dotarsi preventivamente di un
certificato di firma digitale, in corso di validita, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico
dei certificatori tenuto dallAglD - ex DigitPA (previsto dall'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 82/05) generato
mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art 38
comma 2 del D.P.R. 445/00 e dall'art. 65 del D.Lgs. 82/05 e s.m.i. e dal D.P.C.M. 30 marzo 2009 (G.U.
6/6/2009 n. 129).

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da:

e Certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro
dellUnione Europea e in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio “relativa ad un quadro comunitario per le firme
elettroniche”.

e Certificatori stabiliti in uno Stato non facente parte dellUnione Europea quando ricorre una
delle condizioni indicate al comma 4 dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005.

Tale certificato di firma digitale dovra essere utilizzato per sottoscrivere tutta la documentazione
richiesta nella documentazione di gara.
Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati sono CADES e PADES.

Non & consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. .zip) contenente una o piu

documenti privi di firma digitale (laddove richiesta).
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Le manifestazioni di interesse positivamente selezionate riceveranno Richiesta di Offerta (RDO) per

I'affidamento oggetto dellindagine di mercato, direttamente tramite Portale Acquisti

| concorrenti potranno contattare il numero 02-266002642 e richiedere l'assistenza dell'operatore

dedicato ANAS per informazioni e supporto nell'utilizzo del Portale.
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Informativa sul trattamento dei dati personali
Affidamenti diretti
resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Anas S.p.A., prima di acquisire i suoi dati personali nellambito della gestione dell'affidamento diretto, La
invita a leggere attentamente la presente informativa.

@ I. Titolare del Trattamento e DPO
In questa sezione le indichiamo quali sono i nostri riferimenti

* Anas S.p.A, Titolare del trattamento, rappresentata dallAmministratore Delegato e Direttore
Generale pro-tempore, contattabile all'indirizzo pec anas@postacert.stradeanas.it, con sede
legale in via Monzambano 10 - 00185 Roma;

- il Data Protection Officer ¢ contattabile all'indirizzo mail protezionedati@stradeanas.it.
@ Il. Tipologie di dati personali
In questa sezione le indichiamo quali tipologie di dati trattiamo

| dati personali oggetto di trattamento potranno essere i seguenti:

a) Dati Personali acquisiti direttamente dallinteressato, ovvero dati anagrafici, codice di
identificazione fiscale, dati identificativi dei documenti di identita (n. patente/C.l./Passaporto), dati
di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico/finanziari,
reddituali, targa veicolo, dati fiscali e previdenziali riguardanti I'assolvimento degli obblighi
contributivi e fiscali.

b) Dati acquisiti direttamente dall'interessato o presso le Pubbliche Amministrazioni e Autorita
Giudiziarie nell'ambito della procedura concorsuale, ovvero dati presenti nell'attestazione SOA e
dati giudiziari tra cui dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.

I1l. Finalita del Trattamento

In questa sezione le indichiamo lo scopo del trattamento effettuato sui suoi dati

| dati saranno trattati per le seguenti finalita:

a) Gestione degli adempimenti relativi all'espletamento delle attivita di selezione degli Operatori
Economici (“O.E.") ed alla stipula ed all'esecuzione del contratto. |l conferimento dei dati personali
€ un requisito necessario per l'espletamento delle attivita di selezione degli O.E. e per la
conclusione del contratto ed un eventuale rifiuto comportera per Anas l'impossibilita di procedere
con l'affidamento dell'incarico. La base giuridica del trattamento di dati e I'esecuzione di misure
pre-contrattuali e contrattuali, ai sensi dell'art. 6 par. 1) lett. b) del GDPR.

b) Valutazione di eventuali motivi di esclusione degli operatori economici dalla partecipazione ad una
procedura di affidamento. La base giuridica del trattamento dei dati, ivi inclusi i dati di natura
giudiziaria, € 'adempimento di un obbligo legale, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. ¢) del GDPR: D.Igs.
50/2016 e s.m.i. (Codice degli Appalti) e D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. (Codice Antimafia).

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Societa con socio unico soggetta all'attivita di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002
(convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma

T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224 - F [+39] 06 4454956 - [+39] 06 4454948 - [+39] 06 44700852
Pec anas@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587
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0)

Pubblicazione nella “Sezione trasparente” del sito web del Titolare della documentazione relativa
all'affidamento. La base giuridica del trattamento dei dati € I'art. 29 del Codice degli Appalti.

IV. Soggetti destinatari dei dati
In questa sezione le indichiamo chi trattera i suoi dati e a chi verranno comunicati

| dati

personali acquisiti per il perseguimento delle finalita sopra indicate saranno trattati dai seguenti

soggetti:

Ambito riconducibile a Anas S.p.A.:

- Soggetti che operano alle dipendenze di Anas e ne abbiano necessita per la mansione svolta o
per la posizione gerarchica ricoperta. Tali soggetti saranno opportunamente istruiti al fine di
evitare la perdita, la distruzione, l'accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati o di
effettuare trattamenti non consentiti dei dati stessi.

- Soggetti che svolgono attivita strumentali per conto di Anas S.p.A.: societa che fornisce e
gestisce la piattaforma per I'esecuzione delle gare telematiche e la gestione dei fornitori e dei
processi correlati, societa che forniscono banche dati. Tali societa agiscono in qualita di
Responsabile del Trattamento per conto di Anas S.p.A.

Ambito non riconducibile ad Anas S.p.A.:
- Soggetti che agiscono in qualita di Titolari Autonomi del Trattamento: Prefetture, ANAC,
Autorita Giudiziarie, altre Pubbliche Amministrazioni.

L'elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati & disponibile richiedendolo agli indirizzi e-mail:
datamanagerappalti@stradeanas.it. e datamanagertstcalabria@stradeanas.it

=

V. Conservazione dei dati
In questa sezione le indichiamo per quanto tempo conserveremo i suoi dati

| dati personali verranno conservati per un periodo di tempo:

a)

9

tempo illimitato per motivi di interesse pubblico per le procedure concorsuali inerenti la
progettazione/realizzazione/manutenzione delle opere infrastrutturali e forniture di servizi
connessi;

per un periodo di tempo di 10 anni dalla scadenza del contratto, per le forniture di servizi non
rientranti nelle categorie sopra individuate, per i dati di natura civilistica, contabile e fiscale come
previsti dalle leggi in vigore (artt. 2220 e 2946 c.c.). | Suoi dati personali potranno essere trattati per
un periodo di tempo superiore ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della
prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

per tutta la documentazione di gara, ad eccezione di quella relativa all'aggiudicatario, 10 anni dalla
data di aggiudicazione per i dati di natura civilistica come previsti dalle leggi in vigore (artt. 2220 e
2946 c.c.). | Suoi dati personali potranno essere trattati per un periodo di tempo superiore ove
intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento
della conservazione del dato.
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@ VI. Diritti degli Interessati
In questa sezione le indichiamo quali diritti le garantiamo

Il GDPR (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati I'esercizio di specifici diritti.

In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, il contraente affidatario ha diritto di
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puo proporre reclamo, nei confronti dell’Autorita di Controllo, che in Italia € il Garante per la Protezione
dei Dati Personali.

In qualsiasi momento, potra chiedere di esercitare i suoi diritti ad Anas S.p.A. contattabile agli indirizzi
datamanagerappalti@stradeanas.it e datamanagertstcalabria@stradeanas.it ovvero rivolgendosi al
Data Protection Officer contattabile all'indirizzo protezionedati@stradeanas.it.
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1 DEFINIZIONI E NORME GENERALI

1.1 Definizioni

Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni menzionate nei documenti contrat-
tuali stiano rispettivamente ad indicare e a definire:

1.1.1  ANASS.p.A.

ANAS S.p.A. (nel seguito denominata “Anas” o Stazione Appaltante).

1.1.2 Rappresentanza di ANAS S.p.A.

Per “Rappresentanza di ANAS S.p.A.” si intendono il Responsabile Unico del Proce-
dimento (nel seguito denominato anche “RUP") ed il Direttore dell'esecuzione del
Contratto (di seguito anche “DEC"), cui competono le funzioni di cui all'art. 2.11.

1.1.3 Appaltatore

Per “Appaltatore” siintende la persona fisica o giuridica o altro soggetto, anche nella
forma del Raggruppamento temporaneo tra imprese, o consorzio o altra forma di
cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che, con la firma del Contratto di
appalto/Accordo quadro, si impegna ad eseguire il servizio.

1.1.4 Responsabile del Contratto

Il Responsabile del Contratto e il rappresentante dellAppaltatore, designato all'atto
della accettazione del Contratto/Accordo quadro, cui competono tutte le responsa-
bilita che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed
amministrativa del servizio.

1.1.5 Documenti contrattuali

Il complesso degli atti da cui risulta I'accordo tra i contraenti per I'esecuzione dei
servizi appaltati, comprendente, di norma, i seguenti documenti:

a) Contratto / Accordo Quadro di appalto di servizi: Il documento in cui sono pre-
cisati I'oggetto del Contratto di appalto e le specifiche clausole che lo discipli-
nano sul piano economico ed amministrativo.



a) Elenco dei prezzi: documento che contiene i prezzi unitari delle componenti og-
getto del servizio, le descrizioni, i codici di posizione e i prezzi delle singole pre-
stazioni.

b) Programma Cronologico (PC) nel quale sono riportati la data diinizio e il termine
finale delle attivita, nonché le varie scadenze cui é soggetto 'Appaltatore nel
corso del rapporto contrattuale, per tutta la durata del Contratto;

c) Capitolato Speciale di Appalto (CSA) di Servizi - Parte Generale: Il presente docu-
mento contenente le condizioni generali che regolano il Contratto di appalto di
servizi o I'Accordo Quadro.

d) Capitolato Speciale di Appalto (CSA) di Servizi - Parte Tecnica, Capitolati Tecnici
per singolo contratto applicativo (in caso di Accordo Quadro), contenenti le ca-
ratteristiche tecniche e funzionali, le eventuali norme di costruzione e di accet-
tazione dei servizi forniti.

e) Polizza fidejussoria: Il documento che garantisce Anas, in qualita di Stazione Ap-
paltante, circa la buona esecuzione del servizio appaltato.

f) Polizza assicurativa: Il documento che garantisce Anas, in qualita di Stazione Ap-
paltante, circa il pagamento dei danni - diretti o indiretti - eventualmente da
corrispondere nei confronti dei terzi e/o di Anas stessa, derivanti dall'esecu-
zione del servizio.

1.1.6 DUVRI e PSC

[ DUVRI e il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze redatto dal
RUP ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i..

Il PSC ¢ il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal RUP ai sensi del D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i.

1.1.7 Servizio

Con il termine “Servizio”, siintende il complesso di attivita, articolate ed organizzate,
svolte dall’Appaltatore con proprio personale e, in generale, con mezzi e strumenti,
il cui scopo puo essere, anche contemporaneamente, fornire prodotti materiali (ad
esempio documenti) o immateriali (ad esempio supporto ad attivita di Anas), se-
condo requisiti, caratteristiche e tempistiche specifiche del Contratto.
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1.2 Difformita tra documenti contrattuali

Con riferimento ai documenti contrattuali si precisa che, in caso di difformita o incom-
patibilita tra le pattuizioni del Contratto e i termini e/o la condizioni di alcuno dei do-
cumenti allegati e/o richiamati, prevarranno le pattuizioni presenti nel Contratto. In
caso di difformita tra taluni dei documenti contrattuali menzionati nell'art. 1.1.5, la
prevalenza é determinata dall'ordine secondo il quale i documenti stessi vi si trovano
elencati.

1.3 Osservanza di leggi, regolamenti e norme

L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilita, deve ottemperare alle disposizioni
legislative come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle com-
petenti Autorita in materia di servizi, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del
lavoro e di quanto altro possa comunque interessare l'appalto di servizi.

A nessun effetto saranno considerati come dipendenti di Anas coloro della cui opera
si avvarra I'Appaltatore ai fini dell'espletamento del servizio ad esso affidato, inten-
dendosi Anas del tutto estranea rispetto ad ogni e qualsiasi rapporto intercorrente fra
I'Appaltatore medesimo e le persone anzidette.

Il Contratto / Accordo quadro deve essere espletato nel completo rispetto di tutte le
disposizioni vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

Per tutta la durata del Contratto / Accordo quadro, inoltre, 'Appaltatore deve garantire
il permanere dei requisiti di idoneita/qualificazione richiesti in sede di affidamento del
Contratto.

Il mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti e delle obbligazioni poste a
carico dello stesso ai sensi del presente articolo, legittima Anas alla risoluzione del
Contratto / Accordo quadro ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile.

1.4 Assicurazioni e Garanzie

Prima di dare inizio a qualsiasi attivita inerente il Contratto, 'Appaltatore e tenuto,
senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilita contrattuali, a
costituire una garanzia, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano
ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n.
385/1993, che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attivita di rilascio di garanzie e
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta
nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di
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solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, a copertura di ogni
tipologia di danno derivante, direttamente o indirettamente, dall'espletamento delle
proprie attivita.

Inoltre, qualora le prestazioni oggetto del Contratto / Accordo quadro vengano svolte
presso sedi Anas, 'Appaltatore deve dimostrare il possesso di una polizza assicurativa
a copertura degli infortuni professionali, attraverso apposita dichiarazione rilasciata
su carta intestata dalla compagnia stessa.

A tal fine, I'Appaltatore si impegna a produrre l'originale dell'appendice di dichiara-
zione della garanzia dove sia riportata esplicita attestazione dell'avvenuto pagamento
dei premi, la rinuncia al diritto di rivalsa da parte della stessa Compagnia di assicura-
zione/Istituto di credito nei confronti di Anas e dei terzi coinvolti a diverso titolo
nell’esecuzione delle attivita.

Resta comunque inteso che qualora I'Appaltatore non costituisca una garanzia in con-
formita alle disposizioni di cui sopra, sara sua cura e onere provvedere quanto prima
a stipularla. In mancanza, sara facolta di ANAS risolvere il contratto ai sensi dell'art.
1456 del codice civile.

Ogni indennizzo a terzi a titolo di risarcimento deve essere liquidato senza deduzione
di alcuna franchigia che si intende a totale carico dell’lAppaltatore.

Durante I'esecuzione dell'appalto e allo scadere del termine di validita della garanzia,
sara cura dell'Appaltatore inviare alla Rappresentanza di Anas di cui all'art. 1.1.2 la
prova del rinnovo della stessa, mediante dichiarazione emessa dalla Compagnia di
assicurazione/Istituto di credito, pena, in difetto, la risoluzione del contratto.

Resta inteso che lo stesso Appaltatore dovra comunicare alla suddetta Rappresen-
tanza di Anas, con congruo anticipo, ogni evento che modifichi i termini e/o le condi-
zioni afferenti la garanzia, nel rispetto delle previsioni di cui al presente articolo, me-
diante I'emissione di una nuova appendice di dichiarazione della polizza.

1.5 Pretese di terzi e clausola di manleva

L'’Appaltatore tiene indenne Anas da responsabilita per danni a persone e a cose, sia
per quanto riguarda i propri dipendenti, ausiliari, collaboratori e/o subappaltatori e
contraenti ed eventuali materiali o strumenti di sua proprieta, sia per quanto riguarda
i terzi in conseguenza della prestazione dell’'affidamento e delle attivita connesse e, in
ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato.
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1.6 Uso di licenze, proprieta industriale, commerciale, brevetti e copyright

1.6.1 Uso di licenze

Qualora il Servizio sia espletato sulla base di una licenza, I'Appaltatore siimpegna a
comunicare alla Rappresentanza di Anas, per iscritto, le modalita del relativo utilizzo
e ad utilizzarla secondo modalita tali da consentire I'esecuzione del Servizio in
forma equivalente a quella che eventualmente potrebbe essere messa in atto dalla
Licenziante.

L'Appaltatore, a sue spese, e altresi obbligato ad ottenere le eventuali concessioni,
licenze ed autorizzazioni necessarie all'esecuzione del Contratto e a darne com-
prova alla Rappresentanza di Anas.

L'Appaltatore garantisce in ogni tempo Anas, in nome proprio e dei propri Subap-
paltatori, e siimpegna a tenere quest’ultima manlevata ed indenne, contro ogni ri-
vendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, di-
segni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per 'espletamento del servizio
nonché i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati nell'esecuzione del Contratto
stesso.

L'Appaltatore si impegna altresi ad intervenire in ogni eventuale giudizio che ve-
nisse promosso nei confronti di Anas, salvo sempre il diritto di quest’'ultima ad es-
sere indennizzata dall’Appaltatore dei danni e delle spese che fosse stata costretta
per tali motivi a sostenere.

1.6.2 Proprieta industriale e commerciale

L'Appaltatore dichiara e garantisce che quanto offerto in sede di partecipazione alla
procedura di selezione e realizzato in esecuzione del Contratto / Accordo quadro e
originale e non viola, in tutto o in parte, diritti di terzi, ed all'uopo sin d'ora assume
in proprio tutti gli oneri e le spese derivanti dalla eventuale violazione dei suddetti
diritti di terzi, manlevando e tenendo indenne ANAS da ogni conseguente respon-
sabilita e da ogni e qualsiasi onere e spesa, anche legale.

Gli eventuali elaborati forniti dall’Appaltatore e/o i documenti forniti in esecuzione
del Contratto e non coperti da brevetto o altro titolo di privativa intellettuale regi-
strato si intendono trasferiti in proprieta a Anas, la quale potra utilizzarli e disporne
per qualsiasi scopo, senza che I'Appaltatore possa pretendere alcun compenso, a
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qualsivoglia titolo e, in particolare, rivendicare diritti di autore, proprieta industriale
ed artistica, etc.

Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi al Servizio, non potranno
essere né riprodotti né riutilizzati dall’Appaltatore, in tutto o in parte, per altre com-
messe anche se con caratteristiche analoghe, senza specifica autorizzazione scritta
di Anas.

In ragione delle dichiarazioni e garanzie rese, 'Appaltatore siimpegna a manlevare
e tenere indenne la Stazione Appaltante, da ogni e qualsivoglia pretesa, diritto o
azione che terzi dichiarino di vantare su quanto realizzato in esecuzione del Con-
tratto / Accordo quadro e, a tal fine assume ogni responsabilita conseguente all'uso
di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti
di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti della Stazione Appaltante azione giudiziaria
da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, 'Appaltatore
siimpegna a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante, assumendo a pro-
prio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e
legali a carico di Anas.

La Stazione Appaltante si obbliga ad informare prontamente per scritto I'Appalta-
tore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa con-
giunta, la Stazione Appaltante riconosce allAppaltatore la facolta di nominare un
proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Stazione Appaltante.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma, la Stazione Appaltante,
fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facolta di dichiarare la riso-
luzione di diritto del Contratto / Accordo Quadro, recuperando e/o ripetendo il cor-
rispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso.

Anas si riserva, in ogni caso, il diritto, in pendenza delle azioni di cui sopra, di richie-
dere all’Appaltatore di realizzare a propria cura e spese un prodotto che abbia ca-
ratteristiche analoghe a quello fornito o di acquisire, sempre a propria cura e spese,
il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi, il cui
diritto di esclusiva e giudizialmente contestato.

1.6.3 Proprieta, copyright

Con l'accettazione del Contratto / Accordo quadro, I'Appaltatore riconosce ed ac-
cetta che i prodotti software e/o informatici in genere ed altri elaborati analoghi,
prodotti dall'esecutore e/o dai suoi ausiliari per Anas in esecuzione del Contratto/
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Accordo quadro e gli eventuali sviluppi degli stessi sono di esclusiva proprieta di
Anas, senza bisogno di ulteriori formalita, e quest'ultima ne potra disporre libera-
mente e senza alcun vincolo fermo restando il diritto dell’Appaltatore ad esserne
riconosciuto autore.

Il diritto di proprieta di Anas sui prodotti software e/o informatici in genere si in-
tende esteso ai relativi manuali operativi, alle specifiche funzionali e a qualunque
documento o informazione, su qualunque supporto riportati, predisposti e conse-
gnati dall’Appaltatore a Anas nellambito dell'esecuzione del servizio.

E’ fatto quindi divieto alllAppaltatore di utilizzare, concedere I'uso a terzi, vendere o
concedere in licenza, a titolo oneroso o gratuito, quanto realizzato in esecuzione
del Contratto /Accordo quadro.

In particolare, al di fuori dell'utilizzo dei summenzionati prodotti software e/o infor-
matici in genere nelllambito dell’esecuzione del servizio, 'Appaltatore si impegna a
non utilizzare né a disporre, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, dei prodotti soft-
ware, degli eventuali sviluppi e dei relativi supporti, quali che essi siano, senza il
preventivo consenso scritto di Anas. Gli stessi non potranno quindi essere commer-
cializzati né utilizzati da parte di Terzi senza il previo consenso scritto di Anas, alla
quale spetterebbero in tal caso le relative royalties, il cui importo dovrebbe essere
determinato d’accordo con Anas stessa.

In ogni caso I'Appaltatore, laddove venisse a conoscenza di eventuali violazioni da
parte di Terzi dei diritti di Anas sui prodotti software e/o informatici in genere, si
impegna a darne tempestiva comunicazione a Anas stessa e a collaborare con
quest’ultima a tutela dei suoi diritti.

Nel caso in cui, ai fini dell'esecuzione del servizio, 'Appaltatore utilizzi prodotti soft-
ware allo stesso ceduti o concessi in sublicenza d'uso da parte di Terzi, 'Appaltatore
garantisce che gli stessi siano stati a loro volta ricevuti dall’Appaltatore con espressa
autorizzazione del titolare alla cessione ovvero alla sublicenza, senza che cid com-
porti oneri aggiuntivi per Anas e si impegna a fornire adeguata informativa a
quest'ultima in merito alle garanzie previste nei relativi contratti.

L'Appaltatore si impegna in ogni caso a tenere Anas manlevata e indenne rispetto
a qualsiasi pretesa e/o azione che dovesse essere avanzata da terzi in relazione ai
prodotti software e/o informatici in genere oggetto del Contratto/Accordo quadro.
A tal fine Anas comunichera per iscritto allAppaltatore ogni eventuale azione pro-
mossa o pretesa avanzata nei confronti della stessa Anas.
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Ferma restando la paternita dell'opera in capo allAppaltatore, la Stazione Appal-
tante acquisisce il diritto di proprieta e di utilizzazione e sfruttamento economico di
tutto quanto realizzato dall’Appaltatore in esecuzione del Contratto /Accordo qua-
dro (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti
software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e piu in
generale di creazioni intellettuali ed opere dellingegno), dei relativi materiali e della
documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall’Appaltatore o dai suoi
dipendenti nelllambito o in occasione dell'esecuzione del Contratto/ Accordo Qua-
dro.

La Stazione Appaltante potra, pertanto, utilizzare quanto realizzato in esecuzione
del Contratto / Accordo quadro non solo per le finalita specificate nel Bando di Gara,
nel Contratto / Accordo quadro e nel presente Capitolato o nelle Specifiche Tecni-
che, ma anche e senza alcuna limitazione, per finalita diverse, ivi incluso il diritto di
concederne il diritto a terzi, a titolo gratuito o oneroso, il diritto di modifica e inte-
grazione anche con altri prodotti e sistemi, senza alcuna limitazione temporale e/o
territoriale, a prescindere dalla durata del Contratto /Accordo quadro che inerisce i
termini entro i quali il Contraente deve adempiere alle proprie obbligazioni, ma in
nessun modo incide sul diritto di utilizzo di quanto realizzato da parte della Stazione
Appaltante.

| menzionati diritti devono, pertanto, intendersi acquisiti dalla Stazione Appaltante
in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante tutti i co-
dici sorgenti del software sviluppato in esecuzione del Contratto /Accordo quadro,
indicando esplicitamente quali software di proprieta di Terzi sono stati eventual-
mente utilizzati. Tale consegna, che dovra avvenire in occasione di tutte le emissioni
di nuove versioni del software e, comunque, a seguito di esplicita richiesta della
Stazione Appaltante, dovra essere corredata dalla documentazione atta a rendere
agevole la verifica e la gestione della configurazione e dovra essere completata con
un lettera nella quale il Contraente dichiara di aver consegnato tutti i codici sorgenti
del software sviluppato alla data.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante tutta la
documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti
di titolarita esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'even-
tuale trascrizione di detti diritti a favore della Stazione Appaltante in eventuali regi-
stri od elenchi pubbilici.
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Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di moni-
toraggio del Contratto /Accordo Quadro, anche fornita e/o predisposta e/o realiz-
zata dall'Appaltatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le
informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata
dall'esecuzione del Contratto / Accordo Quadro, sono e rimarranno di titolarita
esclusiva della Stazione Appaltante che potra, quindi, disporne senza alcuna limita-
zione.

In caso di inadempimento da parte dellAppaltatore a quanto stabilito nei prece-
denti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione Appal-
tante avra facolta di dichiarare risolto il presente il Contratto / Accordo quadro ai
sensi dell'art. 5.

1.6.4 Brevetti

Qualora, nel corso dell'esecuzione del Servizio, 'Appaltatore sviluppi programmi e/o
progetti che possano essere considerati invenzioni brevettabili, Anas potra richie-
dere allAppaltatore, in alternativa:

i. che I'Appaltatore ceda a Anas, a titolo gratuito, ogni e qualsiasi documenta-
zione e informazione necessaria affinché Anas possa ottenere il relativo bre-
vetto;

ii. chel'Appaltatore ottenga, in nome e per conto di Anas e a spese della stessa,
il relativo brevetto.

1.7 Dovere di riservatezza

L'’Appaltatore e tenuto a mantenere la piu assoluta riservatezza per quanto concerne
tutti i documenti di qualsiasi tipo (tecnico, amministrativo, gestionale, di presenta-
zione, report, ecc), forma di rappresentazione (testo, grafica, audio, multimediale) e
supporto (cartaceo, digitale) connessi all'appalto e/o prodotti in esecuzione dello
stesso e ad astenersi, salvo esplicito benestare di Anas, dal pubblicare o comunque
diffondere fotografie ed articoli su quanto fosse venuto a sua conoscenza in relazione
all'espletamento dell'appalto medesimo. Egli deve inoltre astenersi dall'effettuare fo-
tografie e/o filmati delle opere eseguite da terzi per conto di Anas, salvo esplicito be-
nestare di Anas stessa.

La violazione di tale obbligo legittima Anas alla risoluzione del Contratto di appalto/Ac-
cordo quadro ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile.
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Tutte le notizie relative alle attivita comunicate da Anas o, comunque, apprese dall’Ap-
paltatore e dal suo personale in relazione all'esecuzione del Contratto e tutte le infor-
mazioni che transiteranno per i sistemi di elaborazione dei dati non debbono essere
in alcun modo ed in qualsiasi forma comunicate o divulgate a terzi, né debbono essere
utilizzate sia da parte dell’Appaltatore sia da parte di chiunque altro collabori al suo
lavoro per fini diversi da quelli contemplati dal presente appalto.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, in attuazione di quanto previsto dal quarto comma
dell'art. 22 della legge 30.12.1991 n. 413, ad adottare le opportune misure volte a ga-
rantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'e-
spletamento del servizio.

L'Appaltatore si impegna a diffidare tutti i propri dipendenti e chiunque collabori all'e-
secuzione delle prestazioni, alla piu rigorosa osservanza del segreto d'ufficio in con-
formita alle vigenti norme, richiamando I'attenzione dei propri dipendenti su quanto
disposto dall'art. 326 del codice penale, cosi come modificato dalla legge 26.4.1990
n.86, che punisce la violazione, I'uso illegittimo e lo sfruttamento delle notizie riser-

vate.
1.8 Variazioni
1.8.1 Variazioni richieste da Anas

Con l'accettazione del Contratto, 'Appaltatore s'impegna ad eseguire, previa sotto-
scrizione di un atto di sottomissione, tutte le aggiunte e/o variazioni, fino a concor-
renza del quinto dell'importo del Contratto che verranno eventualmente richieste
da Anas in corso d'esecuzione, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Con-
tratto medesimo, senza possibilita di far valere il diritto alla risoluzione.

Qualora dette modifiche comportino aumenti o diminuzioni di costo e/o modifiche
nelle caratteristiche del servizio eccedenti il quinto dell'importo contrattuale, le
eventuali differenze di prezzo e le relative modalita di pagamento, i nuovi termini
contrattuali, le nuove caratteristiche e le eventuali nuove garanzie dovranno essere
concordate tra le Parti e formalizzate tramite appositi atti aggiuntivi al Contratto. A
tal fine, Anas procede alla redazione di un atto aggiuntivo al contratto, che il RUP,
tramite la Direzione Appalti e Acquisti, provvedera a comunicare all'’Appaltatore.

Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dello schema di atto aggiuntivo, 'Appal-
tatore deve dichiarare, per iscritto, se intende accettare la prosecuzione del con-
tratto e a quali condizioni. Nel termine di 15 giorni dal ricevimento di tale comuni-
cazione, Anas comunica all’Appaltatore le proprie determinazioni.
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Qualora I'Appaltatore non risponda alla comunicazione di ANAS, si intende manife-
stata la volonta di accettare la modifica agli stessi prezzi, patti e condizioni del con-
tratto originario. Eventuali diminuzioni del Contratto che incidano sulla consistenza
economica del servizio entro il limite del - 20% comunicate all’Appaltatore prima del
raggiungimento del quarto quinto dellimporto contrattuale non potranno, in ogni
caso, giustificare una richiesta di indennizzo da parte dell’Appaltatore.

In ogni caso, la Rappresentanza di Anas puo disporre modifiche di dettaglio che non
comportano aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.

1.8.2 Variazioni richieste dall’Appaltatore

L'Appaltatore non puo, senza preventiva autorizzazione scritta di Anas, apportare
alcuna variazione, di qualsiasi natura o entita, all'oggetto del Contratto / Accordo
quadro, sia con riguardo alle prescrizioni tecniche e/o contrattuali sia con riguardo
ai documenti approvati da Anas in relazione al servizio. Le variazioni non previa-
mente autorizzate da Anas non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e com-
portano comunque l'obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto
dalle prescrizioni tecniche e/ contrattuali e di rimettere in pristino la situazione ori-
ginaria preesistente, con spese a carico dell'Appaltatore.

Eventuali variazioni al Servizio/Fornitura conseguenti all'applicazione di norme di
legge e/o regolamentari intervenute successivamente alla data del Contratto, do-
vranno in ogni caso essere autorizzate da Anas e alle stesse si applicheranno le di-
sposizioni di cui all'articolo 1.8.1.

Qualora I'Appaltatore individuasse modifiche e/o soluzioni realizzative diverse da
quelle previamente stabilite, utilizzando altre tipologie di componenti ovvero mo-
dalita realizzative alternative, dovra produrre una nuova documentazione da sotto-
porre all'approvazione di Anas che quindi potra decidere di autorizzare o non auto-
rizzare. Nel caso in cui Anas autorizzi quanto proposto dall’Appaltatore Anas potra
stabilire o richiedere nuove prove, verifiche e/o controlli da eseguire a completa
cura e spesa dell'Appaltatore.

1.8.3 Modifica soggettiva dell'Appaltatore e divieto di cessione del Contratto

In conformita a quanto previsto dall'articolo 106, co. 1, lett. (d) (2) del D.Lgs..
50/2016, non sono considerate varianti, ai sensi dei precedenti articol1 1.8.1. e 1.8.2
e non rientrano nel divieto di cessione del Contratto i casi in cui allAppaltatore ini-
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ziale subentra altro operatore economico, per causa di morte o per contratto, an-
che a seguito di ristrutturazione societarie (cessione, affitto o trasformazione di
azienda ovvero del ramo d'azienda ovvero trasformazione, fusione e scissione so-
cietaria), purché quest'ultimo soddisfi i criteri di selezione sulla cui base é stato ag-
giudicato il Contratto e il subentro non comporti altre modifiche sostanziali del Con-
tratto.

Tutti i casi di cui sopra che comportino, pertanto, modifiche soggettive dellAppalta-
tore dovranno essere notificate con formale comunicazione ad ANAS da parte
dell'Appaltatore stesso unitamente a tutta la documentazione necessaria a compro-
vare la variazione soggettiva occorsa, di cui ANAS, previa verifica della regolarita
formale, prendera eventualmente atto con proprio provvedimento.

Tale documentazione, oltre a comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione
del nuovo soggetto subentrante dovra essere comprensiva degli elementi di valu-
tazione (indicatori di ottemperanza utili a dimostrare la validita economica e tecnica
organizzativa della trasformazione societaria in base alle linee guida ANAC in mate-
ria (Manuale sull'attivita di qualificazione per I'esecuzione di lavori pubblici di im-
porto superiore a 150.000 euro, pubblicato da ANAC il 16/10/2014 e successive in-
tegrazioni del 09/03/2016):

- stabilita ed autonomia dell'attivita economica organizzata di cui all'art. 2112,
comma 4°, c.c.;

- precisa definizione di struttura e dimensione;

- connessione della professionalita del personale addetto alla struttura con le
attivita del preteso ramo di azienda;

- autonomia organizzativa del ramo aziendale;

- funzione unitaria delle capacita professionali dei lavoratori che vi sono ad-
detti, tale da fare assurgere il preteso ramo ad unitaria entita economica;

- che si tratti di un'entita economica organizzata in modo stabile e non desti-
nata all'esecuzione di una sola opera, ma finalizzata al perseguimento di uno
specifico obiettivo;

- chel'attivita economica organizzata in ramo d’azienda sia con o senza scopo
di lucro;

- che I'attivita che costituisce ramo d’azienda preesista alla cessione e non sia,
invece, una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferi-
mento;

- che il trasferimento consenta la conservazione dell'identita del ramo
d'azienda ceduto;
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che irapporti dilavoro continuino con l'acquirente/affittuario ed il lavoratore
conservi tutti i diritti che ne derivano;

che l'alienante/affittante e l'acquirente/affittuario siano obbligati in solido
per tutti i crediti che i lavoratori avevano al tempo del trasferimento;

che l'acquirente/affittuario sia tenuto ad applicare i trattamenti economici e
normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del
trasferimento, fino alla loro scadenza;

I'esatta indicazione dei lavoratori addetti all'azienda ceduta (o al ramo ce-
duto), anche mediante allegato, con specificazione delle relative mansioni e
del relativo inquadramento;

che sia espressamente garantito dal cedente/affittante che i dipendenti
sono stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso
del rispettivo rapporto di lavoro in conformita alle applicabili disposizioni di
legge e di contratto e che rispetto alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori
subordinati sono stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in re-
lazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e alle ritenute di
legge;

che si dia atto, nel caso in cui gli occupati presso il complesso aziendale ce-
duto siano piu di 15, che sono stati adempiuti tutti gli obblighi di informativa
alle rappresentanze sindacali ed ai sindacati di categoria con le modalita e
nel rispetto dei termini di cui alla vigente normativa in materia;

che I'atto di affitto/cessione/fusione, comprensivo di perizia giurata, di stima
sia regolarmente notificato ai sensi di legge presso la camera di commercio
competente, nonché trasmesso alla SOA per i dovuti aggiornamenti delle at-
testazioni ed iscrizioni sul casellario ANAC.

Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’Appaltatore, ANAS, previa va-
lutazione della trasformazione societaria sulla base della documentazione elencata,

notifichera la propria opposizione al subentro di altro soggetto nella titolarita del

contratto con conseguente provvedimento di recesso o risoluzione dello stesso o,

al contrario, accettazione della nuova situazione soggettiva. In quest'ultimo caso

ANAS procedera a prenderne atto mediante proprio provvedimento.

Salvo quanto previsto nel presente articolo in merito alla modifica soggettiva del
Contratto ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. (d) (2) del D.Lgs. 50/2016, e vietata la
cessione del Contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario e nullo di diritto.

1.9
1.9.1

Subappalti
Subappalti
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Qualora I'Appaltatore intenda affidare in subappalto, alle condizioni previste
dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 'esecuzione di alcune attivita facenti parte
delle prestazioni contrattualmente previste e si sia riservato, in tal senso, in sede di
offerta, questi deve depositare presso Anas, da intendersi quale istanza formale di
subappalto, il Contratto di subappalto (originale o copia autenticata), corredato
dalla documentazione di cui al medesimo articolo 105, commi 7 e 18 del D.Lgs. n.
50/2016, in coerenza con quanto gia dichiarato in sede di offerta e successivamente
recepito nel Contratto di appalto.

Al momento del deposito del Contratto, I'Appaltatore dovra inoltre presentare la
certificazione attestante I'eventuale possesso, da parte del subappaltatore, dei re-
quisiti di micro, piccola o media impresa di cui all'art. 3, comma 1, lettera aa) del
D.Lgs. n. 50/2016.

Il deposito del Contratto deve aver luogo almeno 20 (venti) giorni prima della data
dell'inizio dell'esecuzione delle attivita oggetto del Contratto di subappalto.

Anas provvedera alla verifica che nei contratti di subappalto e/o subcontratti sia
inserita, a pena di nullita, la clausola con la quale ciascuno dei subappaltatori e/o
subcontraenti assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 3 della Legge 136/2010. A tal fine, sara cura dell'Appaltatore
inviare alla Rappresentanza di Anas, copia conforme all'originale del Contratto di
subappalto e/o subcontratto.

Si applicano allAppaltatore, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le
verifiche previste dalla vigente normativa antimafia ed, in particolare, dal D.Lgs. n.
159/2011 e s.m.i., e nella Legge n.° 136/2010 e s.m.i. nonché le prescrizioni conte-
nute nel presente Capitolato.

Resta fermo che, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del citato D.Lgs. n. 159/2011, I'affida-
mento in subappalto o in cottimo nonché l'attivazione di sub-contratti restano vie-
tati, a prescindere dall'importo dei servizi, qualora per limpresa subappalta-
trice/subcontraente/cottimista sia accertata una delle situazioni indicate dall'art. 91
comma 6 dello stesso D.Lgs. n. 159/2011.

Anas si riserva di dare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di deposito del Contratto
di subappalto, la propria eventuale autorizzazione espressa, che deve essere esibita
alla Rappresentanza di Anas, al fine di consentire I'accesso al subappaltatore al sito
Anas, per lo svolgimento del servizio. Anas si riserva la facolta di prorogare tale ter-
mine, per una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Anas tuttavia ha sempre
la facolta di rimuovere l'autorizzazione qualora accerti, in qualsiasi momento, I'esi-
stenza di cause ostative al subappalto ai sensi della normativa vigente in materia.
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Nel caso in cui 'Appaltatore affidi anche solo parte delle attivita in subappalto senza
la preventiva autorizzazione, oppure nel caso in cui il subappaltatore autorizzato
subappalti, a sua volta, le prestazioni affidate, Anas puo avvalersi della facolta di
risoluzione del Contratto a norma dell'art. 5, costituendo tale fattispecie grave ina-
dempimento agli obblighi contrattuali dell’Appaltatore.

Con riferimento ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, ferma restando
la responsabilita del progettista, e fatto divieto all'Appaltatore di avvalersi del su-
bappalto, fatta eccezione per le attivita relative alle indagini geologiche, geotecniche
e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione
di elaborati specialistici e di dettaglio, con I'esclusione delle relazioni geologiche,
nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

1.9.2 Responsabilita dell'Appaltatore per i subappalti

L'autorizzazione espressa al subappalto da parte di Anas non apporta nessuna mo-
difica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dellAppaltatore che rimane I'unico e
solo responsabile, nei confronti di Anas medesima e dei terzi, delle attivita subap-
paltate.

L'Appaltatore e tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e nor-
mativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore
e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresi, responsabile in solido
dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei
loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Anas acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validita relativo all'Appaltatore e a tutti
i subappaltatori, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto
o del subappalto.

Ai sensi dell'art. 30, co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento
delle retribuzioni dovute al personale dipendente dellAppaltatore o del subappal-
tatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del
Contratto, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'Appal-
tatore, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata for-
malmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro detto termine, Anas
provvedera al pagamento diretto, anche in corso d’'opera, ai lavoratori delle retri-
buzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore
ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia pre-
visto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 1.8.2 del presente Capitolato.
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Ai sensi dell'art. 30, co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva
risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappal-
tatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del
contratto, Anas provvedera a trattenere dal certificato di pagamento I'importo cor-
rispondente allinadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previ-
denziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto pro-
gressivo delle prestazioni sara operata una ritenuta dello 0,50 %. Tali ritenute po-
tranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione
da parte di Anas del certificato di verifica di conformita, previo rilascio del DURC.

L'Appaltatore deve inoltre praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli
stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti
per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel Con-
tratto, e di quanto altro previsto dal comma 14 del citato art. 105 del D.Lgs. n.
50/2016

L'Appaltatore deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi
alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ri-
basso ed e solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da
parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Qualora, durante l'esecuzione delle attivita ed in qualsiasi momento, Anas accerti
che I'Appaltatore risultiinadempiente con riferimento alle attivita affidate in subap-
palto, 'Appaltatore, a seguito della ricezione di comunicazione scritta in merito,
deve porre in essere quanto necessario per eliminare I'inadempimento, ivi inclusa
la risoluzione immediata del relativo subappalto e l'allontanamento dal luogo
dell'esecuzione dell'attivita del Subappaltatore medesimo.

La risoluzione del subappalto comporta da parte dell’lAppaltatore, ove qualificato
per l'esecuzione delle attivita oggetto del Contratto di subappalto, I'assunzione di-
retta delle relative attivita, senza alcun onere aggiuntivo per Anas e fatto salvo il
risarcimento di eventuali danni da Anas subiti e non da alcun diritto allAppaltatore
di pretendere da Anas indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini
contrattualmente previsti.

L'affidamento delle attivita da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e
c)del D.Lgs. n.50/2016 ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano
comunque le disposizioni di cui all'art. 105 del citato D.Lgs. n. 50/2016.

1.9.3 Pagamento dei subappaltatori
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Anas provvede, di regola, al pagamento dell'importo dovuto per le prestazioni affi-
date in subappalto direttamente nei confronti dell’Appaltatore che, a tal fine, e te-
nuto a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore
o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora I'Appal-
tatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista en-
tro il predetto termine, Anas si riserva il diritto di sospendere il successivo paga-
mento a favore dell’Appaltatore.

In deroga a quanto sopra, Anas procedera a corrispondere direttamente al subap-
paltatore e/o al subfornitore I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi ese-
guite qualora:

a) in sede di autorizzazione al subappalto, 'Appaltatore dimostri che il subappal-
tatore € una microimpresa o piccola impresa secondo la definizione di cui
all'art. 3, co. 1, lett. aa) del D.Lgs. n. 50/2016;

b) in caso inadempimento da parte dell'’Appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore solo nel caso in cui la natura del contratto lo
consenta.

Nel caso di pagamento diretto, 'Appaltatore comunica alla stazione appaltante le
prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con specificazione del re-
lativo importo e con proposta motivata di pagamento, corredata di tutti gli elaborati
tecnico economici da cui risultino in dettaglio le prestazioni eseguite dal subcon-
traente.

In ogni caso, il pagamento diretto del subappaltatore o del subcontraente non potra
avvenire prima della maturazione del diritto dellAppaltatore al pagamento della
fattura ai sensi dell'art. 4.3, in cui siano ricomprese le prestazioni del subcontratto.

In applicazione della Legge sulla tracciabilita dei Flussi finanziari, 'Appaltatore dovra
indicare a Anas i conti correnti dedicati da parte del subappaltatore ed il nominativo
del personale preposto alla gestione dello stesso.

1.10 Codice etico e Modello organizzativo

L'Appaltatore e consapevole che Anas ha adottato un Modello di organizzazione, ge-
stione e controllo in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.,
consultabile nel sito www.stradeanas.it., con l'obiettivo di prevenire i reati, sia in Italia

che all'estero, di cui al medesimo decreto, ivi compresi quelli contro la Pubblica Am-
ministrazione e i reati societari.
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Egli e altresi consapevole che Anas, nella conduzione degli affari e nella gestione dei
rapporti interni, applica i principi contenuti nel proprio Codice Etico, consultabile sul
sito www.stradeanas.it nell'apposita sezione “Corporate governance - Documenti socie-
tari” e costituente parte integrante del suddetto Modello.

Tutti i destinatari del Modello, cosi come individuati nel medesimo, sono chiamati
all'osservanza dei principi e delle linee di condotta ivi indicati, nonché ad adottare,
ciascuno in relazione alla funzione esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra
norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo attivita rientranti nelllambito di ap-
plicazione del Decreto e di tutti i principi, norme e regole richiamati nel Codice Etico.

1.11 Variazioni della compagine societaria e/o degli organi societari dell’Ap-
paltatore

L'Appaltatore e tenuto a comunicare tempestivamente a Anas eventuali variazioni, che
intervengano durante la validita del Contratto / Accordo quadro, nella composizione
societaria, negli organi sociali (anche delle eventuali societa controllanti), nonché in
ogni altro documento o dichiarazione forniti in sede di perfezionamento del Contratto
/ Accordo quadro.

Le variazioni dovranno essere comunicate con lo stesso dettaglio con il quale sono
state prodotte in sede di perfezionamento del Contratto /Accordo quadro.

1.12 Tutela dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.lgs 196/2003, recante «Codice in materia
di protezione dei dati personali», i dati personali che vengono acquisiti nellambito e/o
in occasione del procedimento di gara e, successivamente, in relazione alla stipula di
eventuali Contratti, sono da Anas raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elet-
tronici esclusivamente per le finalita connesse alla stipula e gestione dei contratti
stessi, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge.

Al riguardo si precisa che:

- l'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti € presupposto indispensabile
per l'instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati;

- idati personali acquisiti nonché quelli elaborati non saranno oggetto di comuni-
cazione e diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge;
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- I'Appaltatore ha la facolta di esercitare, in merito all'esistenza ed al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, i diritti previsti dall'articolo 7 del D.lgs
196/2003.

Si fa inoltre presente che il titolare del trattamento dei dati in questione & Anas.

| dati personali, trattati in modo lecito, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalita
per le quali sono raccolti, non sono soggetti a diffusione e saranno trattati solo dal
personale incaricato dall’Appaltatore e solo ed esclusivamente ai fini della gestione del
rapporto contrattuale.

Siinforma altresi che la raccolta, la conservazione ed il trattamento dei dati personali,
anche giudiziari, deriva da obblighi normativi, fiscali e previdenziali, quindi di natura
obbligatoria e vincolata; pertanto non risulta necessario raccogliere il consenso degli
interessati, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. a), b) ¢) del “Codice in materia di prote-
zione dei dati personali”.

Nel rispetto dell’art. 7 “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti” del D. Lgs.
196/2003 l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in
forma intelligibile, nonché l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalita e modalita del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di stru-
menti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) deisoggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono es-
sere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita di rappresen-
tante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

Inoltre I'interessato ha diritto di ottenere |'aggiornamento, la rettificazione ovvero,
quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non e necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati; |'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a)
e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di

Edizione del 31 luglio 2016



coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adem-
pimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente spro-
porzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento
dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. ¢) fatti salvi ed impregiudicati i diritti di cui all'art. 7
del Codice, eventuali opposizioni e/o richieste di limitazioni al trattamento impedi-
ranno il proseguire ed il buon fine del rapporto contrattuale tra le parti, pertanto a
seguito di opposizione al trattamento dei dati, Anas si vedra costretta a revocare I'ag-
giudicazione definitiva e/o risolvere il contratto.

Nei casi in cui Anas debba trattare dati personali e giudiziari di soggetti terzi all'appal-
tatore ma ad esso collegati (vedi subappaltatori, fornitori, collaboratori etc...) ai soli
fini delladempimento delle prestazioni del presente contratto, 'Appaltatore si impe-
gna a garantire che tutti i dati ed informazioni in merito siano fornite nel pieno rispetto
di quanto previsto dal Codice. A tal fine lo stesso si impegna ad acquisire, ove neces-
sario, la sottoscrizione del consenso informato degli interessati da allegare al relativo
contratto di subappalto.

L'Appaltatore si impegna pertanto al rispetto dei principi e degli obblighi di cui al Co-
dice della Privacy e ad adottare ogni misura tecnica ed organizzativa necessaria al fine
di garantire la riservatezza dei dati, secondo i principi di liceita, correttezza e perti-
nenza.

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del D. Lgs. 196/2003, assume la
qualifica di titolare autonomo del trattamento dei dati personali relativi ad ANAS
S.p.A., al personale dipendente della stessa, ai consulenti/collaboratori per essa ope-
ranti e ad ogni altro possibile soggetto terzo, di cui 'Appaltatore medesimo sia venuto
a conoscenza nell'esecuzione del presente incarico.

Valgano tali clausole come presupposti di risoluzione contrattuale. Pertanto in caso di
inadempimento, Anas si avvarra della facolta di risolvere in danno il contratto me-
diante comunicazione espressa con lettera raccomandata a/r o tramite posta elettro-
nica certificata, fatto salvo in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni per inadem-
pimento.

2 ESECUZIONE DEL SERVIZIO
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2.1 Obblighi dell’Appaltatore nell’espletamento del Servizio

Il Servizio deve essere conforme, nel suo complesso e in ogni sua parte, oltre che alle
prescrizioni contrattuali, a tutte le disposizioni legislative e/o regolamentari e alle pre-
scrizioni stabilite dalle competenti Autorita nazionali, vigenti alla data dell'espleta-
mento del servizio medesimo.

L'Appaltatore deve provvedere, ove occorra, all'ottenimento di tutti i permessi, auto-
rizzazioni e/o licenze necessarie per I'espletamento del Servizio, ad eccezione di quelli
che la legge espressamente prevede a cura della Stazione Appaltante, per l'otteni-
mento dei quali 'Appaltatore si impegna comunque a fornire, ove richiesta, la neces-
saria assistenza e/o documentazione.

Tutti gli obblighi e gli oneri inerenti I'esecuzione del Contratto / Accordo quadro de-
vono intendersi a completo ed esclusivo carico dell’Appaltatore, ad esclusione di quelli
esplicitamente posti dal presente Capitolato a carico di Anas; resta inteso, pertanto,
che I'enunciazione, nel presente Capitolato, degli obblighi ed oneri a carico dell’Appal-
tatore deve intendersi a titolo meramente esemplificativo e non limitativo.

Se non previsto diversamente dal presente Capitolato, tutte le fasi relative allo svolgi-
mento del Servizio saranno effettuate dall'Appaltatore, con proprie risorse e mezzi,
salva la possibilita di acquistare presso terzi le materie prime, i materiali di serie, le
eventuali apparecchiature, prodotti hardware, licenze di prodotti software necessari
all'espletamento del Servizio nonché i mezzi di trasporto e sollevamento.

A tal fine, 'Appaltatore deve dotarsi di tutto quanto necessario (ad esempio strumen-
tazione, software, materiale di consumo) per I'esecuzione del Servizio; il materiale uti-
lizzato dall'Appaltatore dovra essere tenuto in buono stato di efficienza e non costi-
tuire fonte di pericolo per I'ambiente di lavoro.

L'Appaltatore adempira al Contratto con I'impiego dei capitali e dei mezzi necessari e
assumendosi il rischio dell'impresa ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs.
10.09.2003, n. 276.

2.2 Obblighi di Anas

La Stazione Appaltante si impegna ad adempiere gli obblighi previsti a suo carico dal
presente Capitolato e dalle disposizioni normative applicabili al rapporto.

In particolare, Anas provvede alla nomina de soggetti che seguiranno l'esecuzione del
contratto. La direzione di tale esecuzione é affidata al RUP, che controlla i livelli di qua-
lita delle prestazioni.
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Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale, secondo i rispettivi compiti stabiliti al suc-
cessivo punto 2.10, del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, del coordinatore in
materia di salute e di sicurezza durante I'esecuzione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008,
nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della
conformita e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno af-
fidate.

2.3 Programma cronologico e termini contrattuali del Servizio

Il Programma cronologico allegato al Contratto stabilisce, per ogni fase del Servizio, le
date di espletamento del medesimo.

Il Programma cronologico del Servizio (o dell'insieme dei servizi che costituiscono l'og-
getto del Contratto / Accordo quadro) é elaborato sulla base di quanto stabilito nella
Specifica Tecnica, considerando che possono essere richiesti servizi con caratteristi-
che diverse che non sempre hanno una medesima modalita di svolgimento.

Il Programma cronologico approvato da Anas ha carattere esecutivo e impegna, in
ogni caso, 'Appaltatore al rispetto di tutti i termini e scadenze temporali in esso indi-
cati e connessi al raggiungimento di specifici risultati.

Nel concordare termini e scadenze, 'Appaltatore ha tenuto debitamente in conto tutte
le alee connesse con I'esecuzione del Contratto / Accordo quadro ed in particolare alla
eventuale necessita di coordinamento con altri fornitori e/o appaltatori e con le strut-
ture di Anas.

In caso di ritardo rispetto ai termini indicati nel Programma cronologico approvati
dalla Rappresentanza di Anas, potranno essere applicate le penali secondo quanto
previsto nel Contratto.

Ove per effetto delle variazioni di cui all'art. 1.8 si determinino variazioni nell'entita di
alcuni servizi, i termini di ultimazione relativi sono, se necessario e previa specifica
autorizzazione di Anas, congruamente differiti.

Nel Programma cronologico allegato al Contratto sono esplicitati i seguenti termini
contrattuali, il cui significato e di seguito precisato:

- Inizio Programma Cronologico (IPC): coincidente con la data di stipula del Con-
tratto o, nei casi ove ricorra, con la Data di consegna anticipata delle attivito;

- Presain Carico del Servizio (PCS), per ogni singolo servizio attivato: coincidente
con il momento in cui I'Appaltatore puo effettivamente avviare l'erogazione dello
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specifico servizio, a valle delle eventuali attivita di presa in carico avviate subito
dopo I'IPC.

Il Piano cronologico pud prevedere scadenze diverse e specifiche in relazione ai singoli
servizi oggetto del Contratto.

Tutti i suddetti termini dovranno essere accertati da appositi Verbali debitamente sot-
toscritti dalle Parti, con l'esplicita indicazione della conclusione di tutte le attivita/fasi
previste, della consegna di tutti i prodotti, 'eventuale trasferimento di conoscenze e
I'esito finale; inoltre dovranno essere dettagliati gli eventuali ritardi rispetto ai termini
contrattualmente previsti, intermedi e finali, nonché le eventuali anomalie relative a
non soddisfacimento di requisiti (prestazionali, di qualita, ecc) previsti nella Specifica
tecnica ai fini dell'applicazione di quanto previsto nel successivo articolo 4.1.

A tale Programma cronologico deve conformarsi il Piano di Esecuzione del Servizio.

2.4 Spostamento dei termini contrattuali dei singoli servizi

Nel caso di interruzione o ritardo nell'esecuzione di un Servizio, determinati da una o
piu delle cause non imputabili all’Appaltatore, di seguito elencate, 'Appaltatore ha il
diritto di chiedere una proroga dei termini contrattuali del servizio interessato per un
periodo da concordare, ma comunque non superiore alla durata dell'evento che ha
determinato detta interruzione o ritardo.

In particolare, sono considerate cause legittime di ritardo o interruzione i seguenti
eventi:

a) eventi di forza maggiore: scioperi nazionali, calamita naturali, ecc, mentre a que-
sta fattispecie non sono assimilabili i ritardi imputabili ai subcontraenti;

b) opere ed attivita che, pur non rientrando nell'oggetto del Contratto / Accordo
quadro, sono strumentali all'esecuzione del servizio e si trovino in uno stato di
avanzamento tale da non consentire all'Appaltatore I'inizio delle attivita alla
data prevista nel Programma Cronologico;

c) altri eventuali eventi esplicitamente precisati nel Contratto/Accordo quadro.

L'’Appaltatore é tenuto, in ogni caso, a presentare alla Rappresentanza di Anas, a pena
di decadenza, domanda di proroga scritta, debitamente motivata e documentata, en-
tro 10 (dieci) giorni dall'evento impeditivo ovvero, se diversa, dalla data in cui ne &
venuto a conoscenza, e comunque con congruo anticipo rispetto al termine contrat-
tuale.
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Accertato il diritto dell’Appaltatore alla proroga, la Rappresentanza Anas definira - en-
tro un termine di tempo coerente con il Piano Cronologico delle attivita, e comunque
non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di proroga - un nuovo ter-
mine contrattuale, che sostituisce a tutti gli effetti quello originario previsto dal Con-
tratto, richiedendo in ogni caso all’Appaltatore la ripianificazione e I'emissione del Pro-
gramma Cronologico delle attivita che sara verificato dalla Rappresentanza di Anas e
se ritenuto congruo, approvato.

In relazione a sopravvenute modifiche dei propri programmi realizzativi, Anas ha la
facolta di modificare le date di scadenza dei termini contrattuali previste nel Pro-
gramma Cronologico richiedendone la ripianificazione.

Non sono consentiti anticipi sull’'espletamento del Servizio rispetto ai termini contrat-
tuali, se non espressamente concordati con Anas o da quest'ultima richiesti per
iscritto. In particolare, I'esecuzione anticipata del Servizio potra avvenire solo su espli-
cita autorizzazione scritta del Responsabile del Procedimento.

2.5 Piano di Esecuzione del Servizio ICT

In relazione alle caratteristiche ed esigenze dei Servizi previsti nel CSA di Servizi - Parte
Tecnica, 'Appaltatore deve predisporre il Piano di Esecuzione del Servizio che costitui-
sce il riferimento per le modalita di esecuzione del Servizio medesimo.

Tale Piano deve contenere una descrizione dettagliata di tutte le attivita, con l'indica-
zione del corrispondente Programma cronologico di esecuzione, nel rispetto dei Ter-
mini Contrattuali stabiliti nel Programma Cronologico di cui al Contratto e, in partico-
lare, dei tempi previsti per le eventuali prestazioni in sito. In particolare, il Piano dovra
sviluppare contenuti diversi in base al grado definizione dei servizi, approfondendo
maggiormente gli aspetti metodologici per i servizi che hanno un grado di approfon-
dimento minore, o sviluppare invece maggiormente gli aspetti operativi qualora il
piano sia relativo ad un servizio le cui caratteristiche e requisiti siano gia completa-
mente individuati e siano riportati in Specifica Tecnica.

Il Piano di Esecuzione del Servizio sara oggetto di revisione e aggiornamento per tutta
la durata di esecuzione del Servizio.
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2.6 Imballo e trasporto delle Forniture

Nel caso in cui 'oggetto del Contratto preveda anche la fornitura di prodotti, I'Appal-
tatore deve curare, sotto la sua esclusiva responsabilita, I'imballaggio, I'appronta-
mento al trasporto, il carico, il trasporto dalla fabbrica al luogo di destinazione, lo sca-
rico e la movimentazione di quanto fa parte della Fornitura, nonché la conservazione
e la custodia della stessa.

Per consentire l'identificazione del materiale oggetto della Fornitura, sara resa dispo-
nibile, all'interno e all'esterno dell'imballaggio, copia del documento con I'elenco di
guanto contenuto nell'imballaggio stesso.

Le modalita di assemblaggio dei materiali per il trasporto saranno definite dall'Appal-
tatore tenendo conto della situazione logistica dello specifico impianto cui sono desti-
nati (accessibilita, viabilita, condizioni atmosferiche ecc.). L'eventuale sub-fornitore
commissionato dall’Appaltatore per il trasporto deve essere adeguatamente infor-
mato della situazione logistica dello specifico impianto cui sono destinati (accessibilita,
viabilita, condizioni atmosferiche ecc.).

I DUVRI o PSC, laddove allegato al Contratto di appalto, dovra essere consegnato ma-
terialmente dall’Appaltatore al sub contraente trasportatore, assicurandosi che le in-
formazioniivi contenute vengano da quest'ultimo adeguatamente rispettate nella fase
di consegna e scarico della Fornitura. Anas si riserva la facolta di non accettare la For-
nitura nel caso in cui rilevi che il sub contraente trasportatore non sia stato informato
dei contenuti del DUVRI o PSC.

L'Appaltatore garantisce che i trasportatori dallo stesso scelti osservino tutte le norme
di legge e/o regolamentari vigenti ed applicabili e, in particolare, il Codice della Strada,
i Regolamenti regionali, provinciali, comunali autostradali e ferroviari.

2.7 Ricevimento delle Forniture

2.7.1 Consegna

L'Appaltatore & obbligato a consegnare l'intera Fornitura, unitamente agli eventuali
accessori, nel luogo e nei termini indicati nel Contratto. Non sono ammesse le con-
segne frazionate, senza previa autorizzazione scritta di Anas.

Se non diversamente disposto nel contratto, la Fornitura s'intende resa franco de-
stino, con le attivita di scarico a cura e spesa dell’Appaltatore, che ne risponde in
modo pieno ed esclusivo.
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Le consegne dovranno essere eseguite durante il normale orario di lavoro osser-
vato dal personale di Anas, dando al destinatario un preavviso non inferiore a 3 (tre)
giorni lavorativi.

In caso di Fornitura proveniente da un Paese non appartenente all'Unione Europea,
I'’Appaltatore avra I'obbligo, prima della spedizione, di trasmettere alla Rappresen-
tanza di Anas, le generalita ed il recapito telefonico dello spedizioniere, il quale do-
vra contattare la suddetta Rappresentanza in tempo utile per gli adempimenti di
propria competenza.

2.7.2 Verifica di conformita e accettazione della Fornitura

La Fornitura si intende definitivamente accettata solo dopo che abbia superato con
esito positivo la verifica di conformita compiuta da Anas sulla quantita e qualita
della Fornitura nonché sulla sua rispondenza alle prescrizioni tecniche di Anas e,
piu in generale, alle condizioni e termini stabiliti nel Contratto e suoi allegati, ferme
restando le garanzie del Fornitore.

L'accettazione della Fornitura sara normalmente effettuata sulla base dei seguenti
controlli, fermo restando che nella Specifica Tecnica possono essere specificati altri
in sostituzione o integrazione.

- esito favorevole della verifica di conformita, svolta secondo quanto previsto
dalla normativa specifica e quanto ulteriormente indicato nella Specifica Tec-
nica;

- corrispondenza della Fornitura a quanto indicato nelle bolle di consegna/ac-
compagnamento, per cio che riguarda quantita, codici, documentazione alle-
gata (manuali, certificazioni ecc.), e in particolare ai fini della conformita a
quanto fissato contrattualmente e dalla vigente orma in materia;

- verifica del possesso, ove presente, della Marcatura CE, con presentazione ed
evidenza a cura del fornitore, del relativo Certificato o Dichiarazione di Confor-
mita alle specifiche norme europee;

- assenza di eventuali danneggiamenti e/o imperfezioni esteriori, evidenziatisi
anche dopo l'apertura degli imballaggi.

Anas si riserva di rifiutare le Forniture i cui imballi siano danneggiati.

2.7.3 Non conformita - difetti

Edizione del 31 luglio 2016



In caso di non conformita della Fornitura alle prescrizioni di Anas o di danneggia-
mento della stessa immediatamente rilevabili, Anas potra rifiutare i prodotti non
conformi o danneggiati, e il Contratto s'intendera in tutto o in parte ineseguito, con
I'obbligo dell'Appaltatore di effettuare, a propria cura e spese, la sostituzione dei
prodotti rifiutati. Il Fornitore dovra effettuare la sostituzione nel piu breve tempo
possibile e, comunque, entro il termine perentorio assegnatogli. La richiesta di so-
stituzione sara effettuata da Anas, con comunicazione scritta, contenente la descri-
zione dei difetti, delle difformita e/o dei danni riscontrati.

Si conviene espressamente che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1495, c.c.,
eventualivizi e/o mancanza di qualita non apparenti, rilevati durante il normale uso,
potranno essere denunziati allAppaltatore mediante comunicazione scritta, entro
10 (dieci) giorni dalla scoperta. Anas, a propria discrezione, potra richiedere all'Ap-
paltatore di sostituire o riparare il prodotto difettoso. Tutte le spese di riparazione
o0 sostituzione restano a totale carico del Fornitore.

Anas potra effettuare in qualunque momento tutte le verifiche che riterra necessa-
rie e/o opportune sui prodotti ricevuti ovvero su campioni degli stessi, al fine di
accertare che i requisiti e gli standard qualitativi dei medesimi corrispondano a
quellirichiesti nel contratto, ovvero che i relativi valori siano compresi nell'intervallo
di tolleranza ammesso.

Nel caso in cui, all'esito delle verifiche, risulti che i prodotti forniti siano di qualita
inferiore rispetto a quella attesa, ovvero presentino caratteristiche non conformi a
quelle pattuite, Anas, a propria esclusiva discrezione, potra accettare la Fornitura,
richiedendo, ai sensi dell'articolo 1492 del c.c., un’equa riduzione di prezzo, commi-
surata allo scostamento dei valori accertati rispetto a quelli stabiliti nel contratto,
ovvero rifiutarla, salvo il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 1494 del c.c.

2.7.4 Prove e test per il Servizio di installazione

L'Appaltatore, dopo aver completato l'installazione provvedera, sotto la propria
esclusiva responsabilita, all'approntamento ed esecuzione delle prove test; a tale
riguardo si rimanda alla Specifica Tecnica per eventuali maggiori specificazioni.

Con particolare riferimento allo sviluppo del software, Anas intende porre in atto,
in forma sempre piu ampia e stringente, tecniche di Application Security Testing
(AST) durante l'intero ciclo di vita dello sviluppo del software. In questa ottica Anas
potra direttamente utilizzare, o richiedere all’Appaltatore di utilizzare, specifici soft-
ware di controllo finalizzati a valutare la rispondenza del software sviluppato
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dall'Appaltatore ai requisiti di sicurezza applicativa indicati in Specifica Tecnica o
nella documentazione aggiuntiva.

2.8 Verifica di conformita e presa in carico del Servizio

Il Servizio si intende accettato e preso in carico da Anas solo dopo il positivo supera-
mento della verifica di conformita, aventi ad oggetto la rispondenza del Servizio alle
Specifiche Tecniche, e, piu in generale, alle condizioni e termini stabiliti nel Contratto
e suoi allegati, ferme restando le garanzie dell'Appaltatore.

2.9 Archiviazione elaborati - Uso del sistema “Project Document Manage-
ment”

Anas si riserva la facolta di richiedere all'Appaltatore l'utilizzo del proprio sistema “Pro-
ject Document Management” (PDM), in forma gratuita durante il periodo di validita del
contratto, ai fini della consegna dei deliverable documentali (documenti nel seguito)
prodotti nell'ambito dei servizi previsti nel Contratto.

Anas potra effettuare la suddetta richiesta in ogni momento del periodo di validita del
contratto mediante una “Richiesta di uso del sistema PDM di Anas per la consegna dei
documenti”.

A far data dalla suddetta richiesta:

a) per la consegna dei documenti l'uso del sistema PDM diventera, per 'Appalta-
tore, un obbligo contrattuale applicabile a tutti i documenti prodotti da quel
momento in poi;

b) I'Appaltatore non dovra piu consegnare i documenti in forma cartacea, pertanto
una modalita differente rispetto a quella prescritta al precedente punto (es. l'in-
vio del documento mediante email o in forma cartacea, ecc.) non sara conside-
rata una consegna effettuata con le implicazioni che cid potra comportare.

Operativamente, I'Appaltatore dovra alimentare il Sistema PDM di Anas inserendo le
informazioni necessarie ad identificare i documenti oggetto di consegna e caricando i
relativi documenti; Anas fornira le indicazioni operative di dettaglio per lo svolgimento
di tale attivita coerentemente con la “Richiesta di uso del sistema PDM di Anas per la
consegna dei documenti”.
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2.10 Sorveglianza

Anas ha diritto di controllare e verificare, anche oltre e al di fuori dei tempi indicati nei
piani di test e controllo, tramite personale della Rappresentanza di Anas, la perfetta
osservanza, da parte dell’Appaltatore, di tutte le pattuizioni contrattuali e di tutte le
disposizioni emanate da Anas stessa nel corso dell'espletamento del Servizio, nonché
il corretto e tempestivo svolgimento, da parte dell'’Appaltatore medesimo di tutte le
attivita necessarie per |'esecuzione del Contratto.

| controlli e le verifiche, eseguiti dal personale di Anas, anche in assenza di obiezioni
da parte dello stesso, non liberano I'Appaltatore dagli obblighi e responsabilita ine-
renti il corretto espletamento del Contratto e la conformita del servizio alle clausole
contrattuali, né lo sollevano dagli obblighi derivanti dalle disposizioni di leggi e/o re-
golamentari vigenti.

Tali controlli e verifiche non possono, inoltre, essere invocati dall’Appaltatore a giusti-
ficazione di eventuali ritardi e/o inadempienze dell’Appaltatore, adducendo gli stessi
quali causa di interferenza nelle modalita di conduzione delle prestazioni oggetto
dell'appalto.

2.11 Compiti della rappresentanza di Anas

La rappresentanza di Anas per lo svolgimento delle attivita oggetto del Contratto e
esercitata dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dell'esecuzione del Con-
tratto.

Il Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) ha il compito di controllare, in proprio
o tramite i componenti della sua struttura a supporto, la perfetta osservanza da parte
dell’Appaltatore, di tutte le disposizioni contenute nel Contratto stesso e nel presente
Capitolato, nonché di quelle comunque emanate da Anas nel corso dell'esecuzione del
Servizio.

Allo stesso Direttore di Esecuzione del Contatto ed al Responsabile del Procedimento
di Anas dovranno essere inviate, sempre per iscritto, tutte le comunicazioni inerenti il
Servizio.
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2.12 Rappresentanza dell’Appaltatore

Al “Responsabile Contratto”, come definito all'art. 1.1.4 del presente Capitolato, com-
petono tutte le responsabilita che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla
conduzione tecnica ed amministrativa del servizio.

Il Responsabile del Contratto ed il suo sostituto devono essere in possesso dei requisiti
di legge, essere muniti delle necessarie deleghe ed avere adeguata competenza e
piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali.

L'Appaltatore non puo preporre il Responsabile del Contratto od il suo sostituto se
non previo gradimento di Anas e deve provvedere immediatamente e senza oneri per
Anas alla loro sostituzione, nel rispetto delle norme vigenti, ove Anas gli comunichi il
venir meno del gradimento. Si conviene, altresi, che il rappresentante dell'Appaltatore,
o il suo sostituto, deve essere reperibile in ogni momento per tutta la durata delle
attivita oggetto del servizio in modo che nessuna operazione subisca ritardi per effetto
di loro assenza.

2.13 Svolgimento delle attivita

Nulla sara dovuto all'Appaltatore per eventuali interferenze dovute alla contempora-
nea esecuzione di attivita ad opera di altri appaltatori e/o di Anas stessa.

L'Appaltatore e tenuto ad utilizzare in modo corretto e diligente le aree, i locali e tutti
i mezzi e strumenti di proprieta di Anas, comunque interessati dal servizio, e a prov-
vedere, in caso di danneggiamento, alle conseguenti riparazioni, ripristini e indennizzi.

In particolare, in caso di danneggiamento, 'Appaltatore dovra darne immediata co-
municazione ad Anas e dovra prontamente provvedere, a propria cura e spese, alla
riparazione ed al ripristino delle parti danneggiate sulla base delle indicazioni di Anas
e previo accertamento dei danni e specifico benestare da parte di Anas stessa.

Anas si riserva in ogni caso la facolta di accettare le riparazioni o ripristini subordina-
tamente al buon esito dei controlli, delle prove e degli eventuali test, per I'esecuzione
dei quali 'Appaltatore medesimo dovra fornire tutta la necessaria assistenza.

2.14 Sicurezza

2.14.1 Misure per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
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Fermi restando gli ulteriori obblighi di cooperazione e coordinamento di cui alla vi-
gente legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, Anas, qualora i luo-
ghi di esecuzione della prestazione ricadano nella sua giuridica disponibilita e sem-
pre che sussistano interferenze tra attivita connesse all'esecuzione del Contratto,
elabora il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).

Fatte salve diverse previsioni normative, il DUVRI sara aggiornato da Anas in caso
di subappalti o forniture con posa in opera intervenuti successivamente ovvero in
caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle mo-
dalita realizzative del Contratto.

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato I'obbligo dell’Ap-
paltatore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere
all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo
i rischi specifici propri dell'attivita svolta.

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ove applicabile, 'Appaltatore & obbligato ad
osservare quanto previsto dal DUVRI predisposto dalla Stazione Appaltante ed alle-
gato al Contratto.

L'Appaltatore, prima di procedere all'esecuzione dell'appalto, sulla base della pro-
pria esperienza, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, potra
proporre ulteriori modifiche e/o integrazioni al PSC o al DUVRI. Tali proposte di in-
tegrazione, una volta valutate da Anas, saranno inserite nel PSC o nel DUVRI defini-
tivo che verra allegato al Contratto d'appalto/Accordo Quadro e considerato alla
stregua delle specifiche tecniche.

[ PSC o il DUVRI definitivo e i relativi allegati dovranno essere sottoscritti per accet-
tazione ed inviati a Anas dal datore di lavoro dell’Appaltatore, dall'impresa affidata-
ria in caso di Consorzio o RTC.

L'Appaltatore si obbliga, ai fini della verifica dellidoneita Tecnico professionale, a
trasmettere ad Anas la documentazione di cui all'allegato XVII del Dlg. 81/08, e a
porre in essere tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in ma-
teria di prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro. L'/Appaltatore si
impegna ad informare adeguatamente il proprio personale ed il personale ad esso
equiparato, quale e quello di eventuali subappaltatori e/o subfornitori, dei rischi
specifici e ambientali ai quali potrebbero essere esposti e delle misure di preven-
zione e di protezione da adottare, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Prima dell'inizio delle attivita 'Appaltatore, e comunque tutte le imprese esecutrici
delle prestazioni in caso di RTC o Consorzio, incluse le ausiliarie, devono presentare
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una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previ-
denza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL)
e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al Contratto collettivo stipulato
dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti.

Laddove é previsto il PSC, prima dell'inizio delle prestazioni Anas comunica alle ditte
incaricate dei lavori il nominativo del Coordinatore della Sicurezza in fase di proget-
tazione (CSP) e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE).

L'Appaltatore, ove previsto per legge, prima dell'inizio delle prestazioni, deve:

a) consegnare al Coordinatore per I'esecuzione copia del Piano di Sicurezza e di
Coordinamento (PSC), sottoscritto per accettazione, unitamente al Piano
Operativo di Sicurezza (POS), predisposto dallo stesso Appaltatore e comple-
mentare al PSC; | Appaltatore deve inserire all'interno del POS, I'elenco no-
minativo dei referenti per la sicurezza, nonché dei preposti, con i rispettivi
ruoli.

b) consegnare al Coordinatore per I'esecuzione apposita dichiarazione in cui si
evinca il nominativo del soggetto preposto alla funzione di Responsabile della
Gestione dellEmergenza in cantiere e del suo Sostituto e la loro dichiarazione
di conoscenza dei compiti che sono chiamati a svolgere. Il responsabile ed il
suo sostituto dovranno esibire I'attestato di frequenza ad un adeguato corso
di formazione per addetti antincendio come previsto dal D.M. n. 64 del
10/03/98;

c) inviare a Anas la vigente Visura camerale attestante l'iscrizione presso il regi-
stro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA).

Anas si riserva la facolta di verificare in ogni momento il preciso e puntuale adem-
pimento, da parte dell’Appaltatore, di tutte le obbligazioni in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori, in conformita a quanto previsto dalla legislazione vigente. Re-
sta in ogni caso inteso che in nessun modo tali verifiche sollevano I'Appaltatore dalla
piena e completa responsabilita che gli compete.

Il personale dell’lAppaltatore sara tenuto ad osservare la normativa vigente in ma-
teria di impianti e, in particolare, le disposizioni sull'accesso e la mobilita all'interno
degli immobili di Anas. Lo stesso sara inoltre dotato, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008
e della Legge 136/2010, di un tessera di riconoscimento, da esibire durante l'esecu-
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zione dei lavori, corredata di fotografia, contenente l'indicazione del datore di la-
voro, le generalita del lavoratore, il relativo numero di matricola, nonché la data di
assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento dovra contenere an-
che l'indicazione della Stazione Appaltante.

Tutti i rappresentanti delle imprese esecutrici e i singoli lavoratori autonomi che
operano eventualmente nell'appalto, dovranno necessariamente partecipare a
tutte le riunioni di cooperazione e coordinamento indetta dal CSE. La prima di tali
riunioni avra lo scopo di definire:

- la programmazione delle attivita.

- eventuale integrazione dei POS e del PSC proposte dal Appaltatore al fine di
migliorare la sicurezza.

- le modalita organizzative e le procedure operative stabilite ai fini del coordi-
namento tra le imprese e i lavoratori autonomi.

- lindividuazione delle figure con particolari compiti all'interno del sito.

In caso di subappalto, il datore di lavoro dell'Appaltatore verifica I'idoneita tecnico
professionale dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi, e trasmette ad Anas una
dichiarazione in cui attesta di aver verificato I'idoneita tecnico professionale delle
imprese subappaltatrici, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera a) e b), del D.Igs.
n. 81/2008. Nel caso di subappalto a Consorzi la verifica sara limitata alle sole im-
prese consorziate esecutrici del subappalto, mentre nel caso di RTC la verifica verra
effettuata su tutte le imprese associate esecutrici del subappalto.

Laddove é previsto il PSC, il subappaltatore dovra comunicare a Anas, il nominativo
del proprio responsabile della sicurezza in cantiere che avra il compito di tenere i
rapporti con il CSE.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela di
salute e sicurezza dei lavoratori, Anas ha facolta di risolvere il Contratto di appalto
ai sensi del successivo articolo 5 del presente documento.

2.14.2 Regole comportamentali per l'accesso e I'utilizzo dei sistemi informativi di
Anas

L'accesso da parte di personale dellAppaltatore e subappaltatore alla rete ed ai si-
stemi di Anas nonché l'utilizzo delle applicazioni e dei servizi aziendali (computer,
reti, software di sistema ed applicativo, servizi di comunicazione, etc), sono ammessi
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esclusivamente per lo svolgimento delle attivita oggetto del Contratto e sono sem-
pre vincolati al rispetto delle regole di uso “sicuro” stabilite da Anas, tra cui le se-
guenti regole comportamentali:

a) l'accesso deve essere attuato nel rispetto dellambito assegnato e limitata-
mente alle componenti tecnologiche, ai trattamenti ed alle informazioni stru-
mentali all'espletamento dell'attivita oggetto del Contratto;

b) le credenziali per I'accesso ai sistemi sono strettamente personali, non de-
vono essere cedute ad altri e devono essere gestite e protette secondo le
prescrizioni di Anas, comunicate al momento della loro consegna;

c) l'eventuale casella di posta elettronica fornita da Anas sul server aziendale,
se prevista per I'espletamento delle attivita del Contratto, non deve essere
utilizzata né nei confronti di interlocutori estranei alle attivita oggetto del
Contratto, né per attivita estranee al Contratto (messaggi personali, etc.);

d) in questi casi in cui sia prevista la classificazione dei documenti, gli eventuali
messaggi e-mail contenenti dati che Anas classifica ad uso Ristretto, ammessi
se finalizzati all'espletamento delle attivita oggetto del Contratto, possono es-
sere scambiati solo se protetti per mezzo di adeguati strumenti di crittogra-
fia.

A tale scopo si rimanda anche al “Documento programmatico sulla sicurezza (DPS)”
che fornisce molte informazioni e prescrizioni che trovano applicazione nei servizi
di cui si tratta.

2.14.3 Monitoraggio per la sicurezza e conseguenze di una violazione delle regole

Per garantire la protezione dei propri sistemi, applicazioni e servizi, Anas attua un
monitoraggio continuo della sicurezza nel rispetto delle leggi vigenti.

In presenza di violazioni alle regole comportamentali, Anas si riserva il diritto di re-
vocare, anche con effetto immediato, I'autorizzazione di accesso ai propri sistemi
informativi/informatici per I'Appaltatore ed il suo personale.

Anas inoltre segnalera alla competente Autorita Giudiziaria, quelle costituenti

un’ipotesi di reato.

2.14.4 Accettazione delle clausole sistemi per la sicurezza delle informazioni di Anas
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Per poter essere autorizzato al trattamento delle informazioni di Anas e/o all'ac-
cesso ai sistemi ed all'utilizzo dei servizi e delle applicazioni di Anas facenti parte
dellambito delle attivita del Contratto, I'Appaltatore deve fornire ad Anas:

a) Aifini del perfezionamento del Contratto, la dichiarazione “Prescrizioni di In-
formation Security per le terze parti”, in conformita all'allegato 1;

b) al momento della destinazione del proprio personale sulle attivita, la dichia-
razione sottoscritta di avwenuta formazione/informazione, per il proprio per-
sonale individuato e destinato ad operare nelle attivita del Contratto / Ac-
cordo quadro, sulle norme per la sicurezza delle informazioni applicabili al
Contratto / Accordo quadro stesso (impegni, regole comportamentali, trac-
ciabilita e conseguenze);

¢) al momento dell'autorizzazione all'accesso per il personale dell’Appaltatore,
la dichiarazione di presa visione ed accettazione delle norme per la sicurezza
delle informazioni, sottoscritta dal personale individuato.

In assenza di tali adempimenti, non sara possibile dare seguito all'autorizzazione di
accesso ai sistemi ed alle relative aree tecnologiche e Anas si riservera di risolvere
il contratto d'appalto ai sensi del successivo art. 5.

2.15 Personale addetto al Servizio

2.15.1 Generalita

L'’Appaltatore deve provvedere alla conduzione delle prestazioni oggetto del Con-
tratto con personale idoneo, di provate capacita ed adeguato, qualitativamente e
numericamente, alle necessita connesse alla prestazione in relazione agli oneri ed
obblighi derivanti dal Contratto/Accordo quadro.

| lavoratori impiegati nell’espletamento del servizio - assunti a tempo determinato
o indeterminato dall'appaltatore in base agli usuali e regolari contratti di lavoro su-
bordinato ovvero di prestazione dilavoro autonomo conformi alla vigente disciplina
di settore - saranno soggetti, anche laddove la prestazione venga effettuata presso
locali Anas, all'esclusivo potere organizzativo, direttivo e disciplinare dell’Appalta-
tore che rispondera dei danni alle persone e alle cose provocati nello svolgimento
del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento,
senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione Appaltante; in relazione
a cio I'Appaltatore si obbliga a contrarre apposita polizza assicurativa e si obbliga
espressamente a tenere indenne e a manlevare Anas da ogni e qualsivoglia azione
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risarcitoria e/o pretesa retributiva da chiunque proposta nei confronti della pre-
detta Stazione Appaltante

A seguito di esplicita richiesta di Anas, I'Appaltatore dovra comprovare la corre-
sponsione, ai dipendenti impiegati nell'appalto, dei trattamenti retributivi loro do-
vuti, inoltrando alla stessa copia della documentazione di lavoro ad essa relativa.

L'Appaltatore non ha comunque diritto ad alcun compenso se, per far fronte alle
prestazioni contrattuali, risulta necessario modificare, rispetto a quanto inizial-
mente previsto, la consistenza del personale da impiegare, in termini qualitativi e/o
quantitativi.

L'Appaltatore e tenuto ad impiegare personale di gradimento di Anas ed é tenuto a
procedere all'allontanamento e/o alla sostituzione - nel rispetto delle norme vigenti
e senza oneri per Anas - di quel personale per il quale Anas avanzasse apposita
richiesta. Tali aspetti sono regolamentati nella Specifica Tecnica.

Nel caso di esercizio di tale facolta, 'Appaltatore dovra provvedere alla sostituzione
delle persone non gradite entro e non oltre 2 (due) giorni dal ricevimento della co-
municazione.

L'Appaltatore si impegna altresi alla sostituzione preventiva del personale assente
per ferie e tempestiva in caso di malattia, ecc. allo scopo di evitare disservizi
nell’espletamento del servizio.

Prima dell'inizio delle prestazioni, 'Appaltatore dovra consegnare a Anas I'elenco
del personale -proprio e di ogni sub-contraente presente sul sito o presso locali
Anas- corredato da un estratto del Libro Unico del Lavoro (“LUL”) dei datori di lavoro.

L'Appaltatore garantisce altresi di astenersi dall'utilizzo di lavoro minorile, manodo-
perain nero o forme equivalenti di sfruttamento.

L'Appaltatore é ritenuto responsabile unico dell'operato del proprio personale im-
piegato nello svolgimento del servizio.

L'Appaltatore é tenuto a fornire al suddetto personale indumenti di lavoro decorosi,
adeguati alle caratteristiche dell'attivita da svolgere e muniti di scritta di identifica-
zione (da concordare con Anas) che rendano evidente il nome della Ditta di appar-
tenenza.

Il personale in servizio dovra mantenere un contegno riguardoso e corretto. In par-
ticolare é tenuto all'assoluto riserbo in ordine agli atti e ai documenti di cui viene a
conoscenza nel corso dello svolgimento della prestazione.
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Al personale in parola e fatto divieto assoluto di utilizzare le attrezzature e le appa-
recchiature Anas (fotocopiatrici, fax, telefoni, ecc.), che esulano dall'espletamento
del servizio.

L'Appaltatore s'impegna a richiamare e, se del caso, sostituire il personale che non
osserva una condotta irreprensibile.

2.15.2 Clausola sociale

Ove espressamente previsto nel Bando di Gara, al fine di garantire i livelli occupa-
zionali esistenti, in caso di cambio di gestione, 'Appaltatore ha l'obbligo di assorbire
ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i
lavoratori che gia vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente
aggiudicatario, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva in ma-
teria di riassorbimento del personale.

2.15.3 Trattamento economico del personale

L'Appaltatore deve applicare, nei confronti di tutto il personale utilizzato per l'esple-
tamento del Servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risul-
tanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi dell'art. 2070 del c.c. vigenti
nel periodo di tempo nonché ai sensi dell'art. 23 comma 14 D.Lgs. n. 50/2016 e nelle
localita in cui si svolgono le prestazioni, nonché adempiere regolarmente agli oneri
assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali e di qualsiasi specie, in con-
formita delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore. L'Appaltatore € il solo
responsabile dell'assolvimento degli obblighi predetti.

La violazione degli obblighi ed oneri imposti dal presente articolo costituisce grave
inadempimento e legittima Anas alla risoluzione in danno del Contratto di appalto.

2.15.4 Tutela del personale e relative provvidenze

L'Appaltatore é tenuto a provvedere alla tutela materiale e morale del personale
dipendente comunque addetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Con-
tratto. A tale fine egli € tenuto, pertanto, ad osservare ed applicare tutte le norme
sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2.15.5 Prova degli adempimenti
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L'Appaltatore, ove Anas lo richieda, deve dimostrare di aver adempiuto alle dispo-
sizioni richiamate nel presente documento, restando inteso che la mancata richie-
sta da parte di Anas non lo esonera in alcun modo dalle sue responsabilita.

2.15.6 Personale dei Subappaltatori

L'Appaltatore deve provvedere a che siano osservate le norme di cui al presente
documento, anche da parte degli eventuali Subappaltatori nei confronti del loro
personale dipendente.

La violazione degli obblighi ed oneri imposti dal presente articolo costituisce grave
inadempimento e legittima Anas alla risoluzione in danno del Contratto di appalto
ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile.

2.15.7 Orario di lavoro

Le attivita oggetto del Contratto / Accordo quadro verranno normalmente eseguite
nelle 5 (cinque) giornate feriali settimanali durante il normale orario di lavoro gior-
naliero del personale Anas, salvo diversa previsione nell'offerta o nel Contratto.

Eventuali attivita che, per ragioni di erogazione del servizio, dovessero essere ese-
guite in giornate festive, di sabato o comunque al di fuori del suddetto orario di
lavoro, verranno preventivamente concordate e non daranno luogo, per I'Appalta-
tore, a maggiorazioni o compensi di sorta, fatto salvo quanto diversamente previsto
e regolato dal contratto.

Qualora, per proprie particolari esigenze, 'Appaltatore intendesse effettuare le at-
tivita nelle giornate di sabato, festive o al di fuori del normale orario di lavoro, dovra
farne richiesta con congruo anticipo a Anas.

Anas si riserva - a suo insindacabile giudizio - la facolta di accordare o meno l'ese-
cuzione delle attivita nell’'orario di lavoro richiesto.

2.16 Soggezioni particolari

L'’Appaltatore non ha diritto a compensi di sorta in ragione di soggezioni che possano
essergli comunque causate, anche all'interno eventualmente dei cantieri, dall'uso e
dall'esercizio normale dei beni, installazioni e servizi, di Anas o di terzi, nonché da ser-
vitu a favore di Anas o di terzi e ci0 in particolare per quanto riguarda la presenza e la
manutenzione di fabbricati, manufatti, strade, corsi d'acqua, condotti.
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2.17 Coordinamento e subordinazione rispetto ad altre attivita di Anas

L'’Appaltatore é tenuto a svolgere la propria prestazione senza arrecare molestia e co-
munque in modo da non ostacolare l'attivita svolta direttamente da Anas e da altri
Fornitori o Appaltatori che si trovassero ad operare negli stessi ambienti di lavoro, per
il buon andamento dell'insieme di tutte le prestazioni.

In ogni modo, 'Appaltatore deve mantenere gli opportuni contatti con i suddetti For-
nitori e Appaltatori in maniera da non ostacolare il migliore coordinamento di tutti i
lavori e senza che tale circostanza possa costituire causa giustificatrice della richiesta
di maggiori oneri e/o compensi da parte dell’Appaltatore.

In caso diinosservanza delle disposizioni del presente articolo, 'Appaltatore e respon-
sabile di tutte le conseguenze che ne possano derivare.

| luoghi in cui si eseguono le prestazioni oggetto del Contratto, devono essere mante-
nuti adeguatamente puliti ed ordinati dall’Appaltatore durante tutto il periodo di svol-
gimento delle prestazioni medesime.

2.18 Sospensione del servizio

Qualora I'esecuzione del Servizio sia temporaneamente impedita da circostanze par-
ticolari, ai sensi dell'art. 107, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il DEC ha il diritto di disporre,
dandone comunicazione allAppaltatore mediante lettera raccomandata o via PEC, la
sospensione dell'esecuzione, redigendo apposito verbale nel quale sono indicate: 1)
le ragioni della sospensione e 'imputabilita delle medesime, 2) le prestazioni gia effet-
tuate, 3) le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del contratto senza che
siano richiesti ulteriori oneri, 4) i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono even-
tualmente nel luogo dove l'attivita contrattuale era in corso di svolgimento.

Il verbale deve essere sottoscritto dall’Appaltatore.

La sospensione puo, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pub-
blico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore
ad un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei servizi stessi, 0
comunque quando superino sei mesi complessivi, I'esecutore puo chiedere la risolu-
zione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone, 'Appaltatore
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ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospen-
sione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo & dovuto all'Appaltatore negli altri
casi.

3 PREZZI CONTRATTUALI

3.1 Condizioni ambientali

Con la firma del Contratto, 'Appaltatore riconosce di essersi reso pienamente edotto
e di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ed
alee nonché condizionamenti e soggezioni ad esse connesse che possano avere in-
fluenza sulla esecuzione del Contratto e sulla determinazione dei prezzi. Dichiara
quindi di avere preso esatta conoscenza dei luoghi dove deve essere eseguito il servi-
zio, nonché, tra l'altro, delle condizioni ambientali e sanitarie della zona, delle condi-
zioni meteorologiche, della distanza dei luoghi di lavoro dai centri abitati, della dispo-
nibilita dei mezzi di trasporto, della disponibilita e del costo effettivo della mano d'o-
pera e di ogni altro elemento rilevante ai fini dell'esecuzione delle prestazioni appal-
tate.

3.2 Remunerativita dei prezzi contrattuali

Le prestazioni comunque necessarie per |'esecuzione del Contratto sono remunerati
in base ai prezzi stabiliti nel Contratto / Accordo quadro e agli eventuali nuovi prezzi,
di cui al successivo art. 3.4. | prezzi dei servizi si riferiscono al Servizio reso, intera-
mente finito, completo in ogni sua parte anche accessoria, ed eseguito, a perfetta re-
gola d'arte, in esatta rispondenza allo scopo a cui e destinato.

Pertanto i prezzi dei servizi coprono tutti gli oneri derivanti dal Contratto / Accordo
quadro, salvo quelli esplicitamente stabiliti a carico di Anas, ed inoltre tutti quelli che
anche se non categoricamente espressi, siano necessari al perfetto compimento delle
relative prestazioni.

Con la firma del Contratto I'Appaltatore riconosce la remunerativita del complesso dei
prezzi contrattuali e coprono quindi nel loro insieme ['utile delllAppaltatore, oltre alla
totalita delle spese, degli oneri ed alee inerenti il compimento delle prestazioni og-
getto del Contratto / Accordo quadro, secondo le prescrizioni, con le obbligazioni ed
entro i termini in esso previsti.
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Con la firma del Contratto / Accordo quadro I' Appaltatore riconosce inoltre di aver
tenuto conto e di essere remunerato per qualsiasi onere relativo alla corresponsione
di paghe, premi, indennita, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunque ec-
cedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato
il costo effettivo della mano d' opera anche in base alle condizioni ambientali, nonché
per ogni onere riferentesi al lavoro straordinario, festivo o notturno che fosse comun-
gue necessario per lo svolgimento del servizio nei termini contrattuali.

In relazione alla riconosciuta remunerativita del complesso dei prezzi contrattuali,
nessuna riserva potra essere avanzata in ordine alla pretesa non remunerativita di
singoli prezzi, qualunque possa essere la causa che |'abbia determinata.

Pertanto I'Appaltatore dichiara che tutti i prezzi contrattuali relativi alla prestazioni
tengono conto degli oneri previsti nel Contratto in relazione alle prestazioni mede-
sime, in particolare di:

1. qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennita, rimborsi
e somministrazioni non previsti 0 comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti
collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d' opera
anche in base alle condizioni ambientali, nonché per ogni onere riferentesi al lavoro
straordinario, festivo o notturno che fosse comunque necessario per lo svolgimento
del servizio nei termini contrattuali;

2. tutta la documentazione richiesta all’Appaltatore nei documenti tecnici;
3. apprestamento delle eventuali attrezzature per I'esecuzione del Servizio;
4, altri oneri previsti nel Contratto per eventuali altre prestazioni accessorie a ca-

rico dell’ Appaltatore;

5. tutti gli oneri per lo svolgimento delle pratiche con Enti Pubblici e Privati per i
depositi cauzionali previsti dalla normativa applicabile e per |'ottenimento dei per-
messi, nulla-osta, licenze e certificati occorrenti per |'esecuzione delle prestazioni (ad
es. permessi di lavoro rilasciati da tutti gli enti interessati, etc.) come meglio precisato
nelle Specifiche Tecniche e |' osservanza delle disposizioni eventualmente impartite
da tutti gli Enti e/o Autorita competenti per il territorio e I'ambiente;

6. costi generali della sicurezza relativi allo svolgimento delle prestazioni;

7. tutti gli eventuali oneri derivanti dal dover provvedere - ai fini dello smaltimento,
quale produttore dei rifiuti prodotti nel corso delle prestazioni - alla gestione dei rifiuti
stessi conformemente alle vigenti normative.

Nel caso di prestazione di servizio ICT, i prezzi sono altresi comprensivi di:
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a) esecuzione delle eventuali prove/attivazioni e test;

b) altri oneri previsti nel Contratto per eventuali altre prestazioni accessorie a ca-
rico dell'Appaltatore;

c) dell'installazione e configurazione del Servizio;

d) ulteriori oneri eventualmente previsti dal Contratto di appalto.

3.3 Revisione prezzi

E’ esclusa ogni forma di revisione dei prezzi contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 1664 c.c..

3.4 Nuovi prezzi

Le ulteriori prestazioni che si rendessero necessarie nel periodo di validita del Con-
tratto / Accordo quadro, dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto da
Anas mediante specifiche varianti al Contratto / Accordo quadro, nelle quali verranno
stabiliti i nuovi elementi di costo da inserire ed i relativi nuovi prezzi.

Tali nuovi prezzi sono determinati tenendo conto di tutte le norme contrattuali, per
analogia, mediante ragguaglio con i prezzi contrattuali, ovvero, quando cid non sia
possibile, totalmente o parzialmente, mediante nuove analisi effettuate avendo a rife-
rimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, in contraddittorio con I'Appalta-
tore. Anche in caso di disaccordo sulla valutazione degli stessi, I'Appaltatore e tenuto
a dare corso all'esecuzione delle prestazioni oggetto dei nuovi prezzi.

In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilita i nuovi prezzi fissati da Anas, salvo il
diritto dell'Appaltatore di iscrivere specifiche riserve. Laddove non vengano iscritte ri-
serve, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

4 CONTABILITA' DELLE PRESTAZIONI

4.1 Responsabilita e danni

La responsabilita dell’Appaltatore durante lo svolgimento del Servizio, e fino al termine
del rapporto contrattuale, deve intendersi riferita ai danni, arrecati a persone e cose
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di Anas e/o di terzi, direttamente e/o indirettamente connessi all'appalto. Sono com-
presi nelle responsabilita dell’Appaltatore gli eventuali danni che dovessero verificarsi
nelle diverse fasi di espletamento del Servizio conformemente a quanto previsto dal
Contratto.

L'Appaltatore & altresi responsabile della corretta esecuzione del Servizio, anche se
effettuata da terzi collaboratori, subappaltatori e/o subcontraenti.

L'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni saranno eseguite dall'Appal-
tatore in contraddittorio con i danneggiati. L'Appaltatore si impegna in ogni caso a far
firmare, all'atto della liquidazione, da persone che hanno giuridicamente la facolta di
impegnare I'Appaltatore stesso, dichiarazioni ampiamente liberatorie per Anas.

L'Appaltatore assume nei confronti di Anas la piena responsabilita per tutte le obbli-
gazioni derivanti dal Contratto / Accordo quadro, garantendo anche per 'operato dei
suoi collaboratori e/o subcontraenti. L'Appaltatore si impegna, conseguentemente, a
tenere Anas indenne e manlevata da ogni responsabilita per incidenti e/o infortuni
che, nell'esecuzione del Contratto, possano derivare al personale delllAppaltatore
stesso e/o di Anas, ovvero a loro collaboratori e/o a terzi.

L'Appaltatore si impegna ad agire con la massima diligenza e ad assumere ogni inizia-
tiva necessaria e/o opportuna per evitare danni di qualsivoglia genere e natura a per-
sone e cose. Ove questi si verifichino, I'Appaltatore dovra in ogni caso provvedere al
completo e sollecito risarcimento degli stessi.

In ogni caso, 'Appaltatore non puo pretendere compensi per danni, se non in caso di
forza maggiore per gli eventuali danni che dovessero derivare a opere e prowviste li-
mitatamente ed unicamente in assenza di concorso di colpa da parte dell'Appaltatore
ovvero dei soggetti dei quali € tenuto a rispondere. In tale evenienza, 'Appaltatore e
tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte
ad evitare ovvero limitare i danni e a darne comunicazione alla Rappresentanza di
Anas entro il termine di 5 giorni dalla data dell'evento, a pena di decadenza dal diritto
al risarcimento. Al fine di determinare I'importo da riconoscere a titolo risarcitorio, il
DEC, in presenza dell'Appaltatore, provvede alla redazione di un processo verbale, ac-
certando lo stato delle cose dopo il danno (rapportato allo stato precedente), le cause
dei danni (precisando I'eventuale causa di forza maggiore), I'eventuale negligenza, con
indicazione del responsabile, 'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescri-
zioni del DEC.

Resta inteso che il risarcimento del danno é limitato alle spese sostenute e documen-
tate per il ripristino delle opere e non potranno superare il corrispondente importo

Edizione del 31 luglio 2016



contrattuale, decurtato dell'utile d'impresa e delle spese generali come risultanti
dall'offerta.

4.2 Penali

In caso di ritardo nell'completamento del servizio rispetto al termine finale previsto
nel Contratto, 'Appaltatore dovra corrispondere a ANAS una somma a titolo di penale
nella misura giornaliera indicata nel Contratto stesso.

Il Contratto potra altresi prevedere termini intermedi il cui mancato rispetto potra
comportare lI'applicazione di penali, nella misura giornaliera indicata nel medesimo
Contratto, che potranno essere riaccreditate, senza interessi o indennizzi comunque
denominati, laddove I'Appaltatore provveda a recuperare i ritardi intermedi, ulti-
mando il servizio nel rispetto del termine finale.

E’ espressamente fatta salva la risarcibilita dell'ulteriore danno, in aggiunta allimporto
delle penali precisate nel contratto di appalto. Il suddetto danno potra consistere
tanto nel danno emergente che nel lucro cessante.

| relativi importi saranno trattenuti all'atto del pagamento delle fatture in corrispon-
denza alle prestazioni per le quali il termine contrattuale e/o le condizioni contrattuali
siano disattese, ovvero all'atto del pagamento di quanto a qualsiasi titolo dovuto
allAppaltatore in relazione al Contratto, ovvero, in mancanza, avvalendosi, in tutto o
in parte, della cauzione prestata.

L'importo della penale non potra in ogni caso eccedere il 10% del valore complessivo
del Contratto / Accordo quadro.

In particolare nel caso di appalti basati su un Accordo Quadro i cui singoli servizi sa-
ranno avviati mediante Lettere di attivazione, I'importo applicato a titolo di penale non
potra eccedere il 10% rispetto allimporto della singola Lettera di attivazione. In ogni
caso gli importi cumulati per penalita non potranno eccedere il 10% dell'importo com-
plessivo dell’Accordo Quadro.

Quando l'importo della penale ha raggiunto il limite del 10%, Anas ha la facolta di ri-
solvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

L'applicazione delle penali, non esime I'Appaltatore dall'osservanza di tutti gli obblighi

contrattuali e di legge inerenti la corretta esecuzione del Contratto.

4.3 Modalita di fatturazione e pagamento
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Il pagamento dei corrispettivi relativi al Servizio sara regolato con la presentazione di
fatture emesse dall’Appaltatore in base agli stati di avanzamento delle prestazioni
(SAP mensili o con le diverse cadenze eventualmente stabilite nel Contratto).

Il SAP dovra essere redatto dall’Appaltatore sul modello predisposto da Anas; il SAP di
ciascun mese (o della diversa periodicita stabilita nel Contratto) dovra essere presen-
tato dall’Appaltatore entro il giorno 5 del mese successivo.

Il SAP sara approvato integralmente o parzialmente dalla Rappresentanza di Anas en-
tro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di presentazione da parte dell’Ap-
paltatore. Il SAP approvato costituisce il riferimento per la fatturazione delle attivita,
in mancanza di approvazione non potranno essere emesse le fatture corrispondenti.
L’Appaltatore non potra emettere fatture per un importo superiore a quello appro-
vato, fatta salva la facolta del medesimo di far valere le proprie osservazioni, secondo
I'apposita disciplina in materia di riserve.

Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico, come pre-
visto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo
della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione,
ai sensi della Legge 244/2007, all'art. 1, commi da 209 a 214.

Le fatture dovranno essere trasmesse al Codice Univoco Ufficio corrispondente all'uf-
ficio di “ANAS S.p.A.” che ha attivato il contratto - come indicato nell’Elenco CUU pre-
sente sul sito istituzionale - come previsto dalla normativa di settore sulla fatturazione
elettronica.

La trasmissione delle fatture dovra avvenire tramite il sistema di interscambio (sdi)
dell'Agenzia delle Entrate, per le cui istruzioni di utilizzo si rinvia al sito www.fattu-
rapa.gov.it.

La fattura elettronica dovra essere compitala secondo le “Istruzioni operative per la
compilazione della FatturaPA” pubblicate sul sito istituzionale di “ANAS S.p.A,
www.stradeanas.it, alla voce “Fatturazione Elettronica”; piu specificatamente do-
vranno essere indicati obbligatoriamente, il codice CIG relativo al lotto/gara di inte-
resse, il numero dell'ordine di acquisto, la specifica causale.

La fatturazione sara effettuata secondo le modalita generali di seguito descritte che
pero potranno essere modificate e/o maggiormente dettagliate nel Contratto, in rela-
zione alle specificita:

- tutti i servizi task chiavi in mano e tutti i servizi task saranno fatturati mensil-
mente sulla base dello stato di avanzamento;
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- il servizi a misura saranno fatturati mensilmente sulla base delle effettive gior-
nate erogate dalle diverse figure professionali.

- le forniture saranno fatturate sulla base dell'effettivo installato, accettato da
Anas con opportuno verbale.

4.4 Termini di pagamento, interessi sui pagamenti e tracciabilita dei flussi fi-
nanziari

| pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione della
fattura sul sistema di Interscambio, in esito alla positiva conclusione della verifica di
conformita.

In caso di contestazione da parte dell'ANAS i pagamenti saranno sospesi sino alla de-
finitiva verifica di conformita del Servizio e dell'accertamento della regolarita del Ser-
vizio stesso.

In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine suddetto per fatto non imputabile al
medesimo vengono riconosciuti allAppaltatore, a partire dal citato termine, gli inte-
ressi legali di mora di cui al D.lgs. 231/2002 e s.m.i..

Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni cri-
minali, ai sensi e per gli effetti dell'arti.3 co.1 della Legge n. 136/2010, i movimenti fi-
nanziari relativi all'attivita oggetto del Contratto, devono essere effettuati esclusiva-
mente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri stru-
menti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, utiliz-
zando uno o piu conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via
esclusiva, accesi presso banche o presso la societa Poste italiane S.p.A., pena la riso-
luzione del Contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 codice civile.

Qualsiasi movimento finanziario afferente il Contratto, dovra riportare il relativo co-
dice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorita di vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture su richiesta di Anas nonché, ove previsto dalla legge, il cor-
rispondente codice unico di progetto (CUP).

| pagamenti saranno accreditati utilizzando le coordinate bancarie che I'Appaltatore

comunichera nelle modalita di cui sopra.

4.5 Cauzioni
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Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di efficacia dell'aggiudi-
cazione definitiva, 'Appaltatore dovra costituire ed inviare a Anas apposita fidejus-
sione nella misura prevista dal Contratto a garanzia, a titolo esemplificativo e non
esaustivo:

- del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'accettazione del Con-
tratto e della corretta esecuzione dello stesso e salvo il maggior danno;

- del risarcimento a Anas dei danni derivanti dallinadempimento delle obbliga-
zioni contrattuali;

- di tutte le obbligazioni che fanno capo all’Appaltatore inerenti il pagamento dei
trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti ai propri lavoratori;

- delrisarcimento a Anas delle maggiori somme che questa avesse eventualmente
pagato in piu durante I'espletamento del Contratto, unitamente a quanto altro
dovuto, a qualsiasi titolo, dall'Appaltatore a Anas, al momento della chiusura del
rapporto contrattuale.

La cauzione é progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecu-
zione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emis-
sione del certificato di verifica di conformita/ di regolare esecuzione, o comunque fino
a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla osta della Stazione Appaltante, con
la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appalta-
tore, di un documento, in originale o in copia autentica, attestante I'avvenuta esecu-
zione.

In ogni caso I'Appaltatore e obbligato a reintegrare la cauzione di cui Anas si sia av-
valsa, in tutto o in parte durante I'esecuzione del Contratto e, in caso di proroga della
durata del contratto di appalto, a produrre una fideiussione con una nuova durata che
tenga conto della stessa proroga. A tal fine le parti concordano espressamente che la
violazione di quanto sopra disposto da diritto a Anas di risolvere in danno il rapporto
contrattuale, con conseguente diritto di Anas stessa al risarcimento dei danni.

Il pagamento della rata di saldo e subordinato alla costituzione di una cauzione o di
una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata
di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente
tra la data di emissione del certificato di verifica di conformita/di regolare esecuzione
e l'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi.
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4.6 Cessione crediti

Previa espressa accettazione di Anas, sulla base di quanto previsto dal presente arti-
colo, @ ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106, co. 13 del D.Lgs. n. 50/2016
ed in applicazione di quanto disposto dalla L. n. 52/1991.

Aifini dellopponibilita ad Anas della cessione dei crediti, I'atto di cessione dovra essere
stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovra essere notificato alla
Stazione Appaltante, mediante PEC o Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso la Dire-
zione Generale ANAS S.p.A. - DAA (Direzione Appalti e Acquisti) e Direzione CFO (Chief
Financial Officier) / Amministrazione, via Monzambano n.° 10 - 00185 Roma, indi-
cando espressamente il codice IBAN completo di numero di conto corrente (banca-
rio/postale) sul quale deve essere effettuato il pagamento. Al suddetto conto corrente
si applicano le disposizioni sulla tracciabilita dei flussi finanziari, di cui alla legge n.
136/2010 e s.m.i..

L'atto di cessione dovra contenere l'indicazione del cedente, del cessionario, dell'im-
porto e della natura del debito ceduto.

Il mancato rispetto di ciascuna delle anzidette prescrizioni determina l'inefficacia e
I'inopponibilita della cessione nei confronti di ANAS S.p.A..

Resta inteso che l'efficacia dell'atto di cessione & subordinata all’'approvazione
espressa - da rendersi entro il termine di 45 giorni dalla notifica della cessione - di
Anas S.p.A., che si riserva di verificare, di volta in volta, la sussistenza dei presupposti
giuridici e contabili per 'opponibilita della cessione medesima nonché |'effettivo paga-
mento, da parte del cedente, nei confronti dei subappaltatori e/o subcontraenti.

Resta inteso che, anche in caso di accettazione espressa della cessione, ANAS S.p.A.
potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente e derivanti dall'ap-
plicazione del presente Contratto.

4.7 Riserve

Insorgendo controversie, I'Appaltatore non deve mai, per nessun motivo, rallentare o
sospendere il Servizio.

Tutte le riserve che Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere
verbalizzate nei documenti contabili e documentate con I'analisi dettagliata delle
somme cui I'Appaltatore stesso ritiene di aver diritto.
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Detta comunicazione dovra essere fatta entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla
data nella quale si e verificata la causa del maggior onere che I'Appaltatore pone a
fondamento della sua pretesa.

Non esplicando I'Appaltatore le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicato, egli
decade dal diritto di far valere le riserve stesse.

4.8 Contestazioni

Il DEC deve dare comunicazione al RUP delle contestazioni insorte in relazione agli
aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, redigendo, in con-
traddittorio con 'Appaltatore o, in difetto di quest'ultima, in presenza di due testimoni,
un processo verbale delle circostanze contestate.

Ove il processo verbale sia stato redatto in assenza dell’Appaltatore, copia del mede-
simo e comunicata all'Appaltatore per la formulazione di eventuali osservazioni, da
rendere al DEC entro il termine di 8 giorni. In mancanza di osservazioni entro il pre-
detto termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

Il processo verbale deve essere firmato dall'Appaltatore, in persona del Responsabile
del Contratto, ovvero dai testimoni, ed essere trasmesso, unitamente alle eventuali
osservazioni, al RUP.

4.9 Imposte e tasse

Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri di qualsivoglia natura gravanti sul servizio sa-
ranno a carico del Appaltatore, ad eccezione dell'l.V.A. e di quelle che la legge espres-
samente pone a carico della Stazione Appaltante.

5 SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

5.1 Risoluzione del Contratto

Il Contratto di appalto, iviincluso 'Accordo Quadro, puo essere risolto da Anas, ai sensi
delle disposizioni del Codice Civile e dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e in tutti i casi
previsti nel presente Capitolato, ove si fa espresso richiamo al medesimo articolo 1456
codice civile e nel Contratto, come meglio dettagliato nel Contratto stesso.

5.2 Procedimento di Risoluzione del Contratto
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Nelle ipotesi di risoluzione di cui al precedente punto 5.1 e al Contratto nonché in tutte
quelle contemplate dalla normativa vigente, la Stazione Appaltante, previa eventuale
acquisizione delle informazioni utili da parte della Rappresentanza di Anas, provve-
dera a contestare all'Appaltatore gli addebiti, assegnando al medesimo un termine
non inferiore a 30 (trenta) giorni n.c. dal ricevimento della contestazione per porre
rimedio allinadempimento in cui esso sia incorso, laddove l'inadempimento sia su-
scettibile di rimedio, e valutando altresi le controdeduzioni che I'Appaltatore dovra
fornire alla entro 15 (quindici) giorni n.c. dal ricevimento della contestazione.

Ove I'Appaltatore non rimedi allinadempimento nel termine ad esso assegnato ov-
vero non fornisca le controdeduzioni richieste, ovvero se ad insindacabile giudizio di
Anas le medesime non siano ritenute soddisfacenti, la Stazione Appaltante potra di-
sporre la risoluzione del Contratto.

Anas potra tenere conto delle controdeduzioni presentate anche per valutare se
estendere il termine per rimediare I'inadempimento.

Nell'ipotesi in cui la Stazione Appaltante proceda alla risoluzione del Contratto, spet-
tera all'Appaltatore esclusivamente il pagamento delle prestazioni regolarmente ese-
guite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del Contratto; Anas
avra diritto a far completare nel modo che riterra piu opportuno le prestazioni oggetto
del Contratto, addebitandone la maggiore spesa sostenuta all’Appaltatore.

In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell'esecutore Anas avra inoltre diritto al
risarcimento del danno e sara legittimata ad escutere la cauzione definitiva dal mede-
simo prestata nonché a rivalersi sulle somme a qualunque titolo detenute dallo
stesso.

5.3 Recesso dal Contratto

5.3.1 Recesso ordinario

E' in facolta di Anas, in ogni momento e qualunque sia lo stato di svolgimento del
servizio oggetto del Contratto, di recedere dallo stesso, ivi incluso il Contratto Qua-
dro, secondo le modalita e criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore ha l'obbligo, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 del richiamato
art. 109, ovvero nel diverso termine indicato nella comunicazione predetta, di con-
segnare ad Anas i servizi eseguiti. All'Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione
di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti esclusivamente, il pagamento delle
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prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, il valore dei materiali
utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dellimporto dei servizi non ancora ese-
guito calcolato ai sensi di quanto previsto dall'art. 109, co. 2 D.Lgs. 50/2016.

Al momento del recesso, la Stazione Appaltante diviene in ogni caso unico titolare
della proprieta esclusiva del prodotto dei servizi resi e dell'ulteriore documenta-
zione, nonché di ogni altro diritto sui medesimi, senza che possano essere fatte
valere dall'esecutore a qualsivoglia titolo pretese di sorta, anche in ordine ad ulte-
riori riconoscimenti, compensi, indennizzi o risarcimenti comunque denominati.

5.3.2 Recesso per fallimento dell’Appaltatore

In caso di fallimento dell’Appaltatore o di sua sottoposizione alla procedura di con-
cordato preventivo con continuita aziendale, anche ai sensi dell'art. 161, co. 6 del
r.d. n. 247/1942 ovvero di ammissione a concordato con cessione di beni, il Con-
tratto di appalto/Accordo quadro pud essere proseguito dallAppaltatore a condi-
zione che sia in tal senso autorizzato dal giudice delegato, sentita I'A.N.AC.. In difetto
di tali condizioni, il Contratto/Accordo quadro si scioglie ai sensi dell'art. 81 legge
fallimentare.

5.3.3 Recesso per altre procedure concorsuali dell’Appaltatore

Anas si riserva la facolta di recedere dal Contratto di appalto, ivi incluso I'Accordo
Quadro, secondo le modalita e criteri precisati nel terzo, quarto e quinto capoverso,
del precedente articolo 5.3.1, qualora rilevi che I'Appaltatore sia sottoposto ad una
procedura concorsuale diversa da quelle di cui all'art. 5.3.2.
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Capitolato € Condizioni di fornitura Allegato 1
Struttura Territoriale Calabria
Area Nuove Opere — ML 3° SS 106 Jonica

CAPITOLATO E CONDIZIONI DI FORNITURA

Servizio di Fornitura e manutenzione di Strumentazione Topografica, accessori e
software per le attivita di verifica e controllo in campo, elaborazione post-
processing, dell'Ufficio D.L. relativamente alle attivita tecniche inerenti i Lavori di
Costruzione del terzo Megalotto della S.S. 106 Jonica dall'innesto con la S.S. 534
(km 365+150) a Roseto Capo Spulico (km 400+000).
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Struttura Territoriale Calabria
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Art. 1: OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale della gara

d'appalto e definisce le condizioni che regolano la fornitura di:

n. 1 (una) Stazione Totale di alta precisione robotizzata e relativi accessori
hardware e software per la topografia, la geodesia ed il tracciamento e
software on board per registrazione e scarico dati e per tutte le attivita di
rilievo geodetico, topografico e di tracciamento;

n. 2 (due) Sistemi GPS-GNSS completi di controller con misuratore laser
esterno o integrato, radio modem per l'utilizzo in modalita base-rover,
software on board per registrazione e scarico dati e per tutte le attivita di
rilievo geodetico, topografico e di tracciamento;

n. 2 livello digitale completo di accessori, n. 2 stadie invar standard da 3
metri complete di bipiede, livella sferica e piastra d'appoggio a terra e
scatola rigida in legno per il trasporto; software di acquisizione ed
elaborazione dati.

n. 1 Notebook;

n. 8 Disto precisione +- 1 mm, portata 0,05 — 200 mt.;

Software per la gestione rilievi ed elaborazione dati.

Le tecnologie che verranno offerte dovranno rispettare i seguenti criteri:

massimo grado di innovazione tecnologica applicata ai rilievi ed al
tracciamento;

integrazione dei dati provenienti da stazione totale ed Antenne GNSS;

Art. 2: CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DELLA STAZIONE TOTALE

La stazioni totale da fornire dovra presentare, senza esclusione alcuna, le seguenti

caratteristiche tecniche minime pena esclusione:

Precisione angolare "Hz" e "V" 0,5” (0,15 mgon)

Precisione misura distanza 1 mm + 1,5 ppm
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Portata dispositivo puntamento

automatico 1000 mt

Precisione puntamento automatico | 1”

Misura distanza senza prisma 1000 mt

Precisione distanza senza prisma | 2 mm +2 ppm

Doppio display grafico touch screen a

] _ colori e doppia tastiera avente medesime
Tastiera e Display caratteristiche e numero di tasti o, in
alternativa, tastiere rimovibili.

Motori A ridotta usura, piezoelettrici o magnetici
Grado di protezione IP65

Velocita di rotazione 2 170 gon/sec

Micromira speciale per

monitoraggio per Sistemi di
Monitoraggio con range di misura
oltre 1000 mt sistema automatico
di puntamento automatico della
Stazione Totale munito di prisma in
quarzo riflettente, staffa  di
montaggio ed ogni accessorio per il
funzionamento escluso tasselli di
fissaggio.

n. 100

Macromira speciale per
monitoraggio  per sistemi  di
monitoraggio, portata misura oltre
3000 mt con sistema automatico di
puntamento (ATR), munito della
struttura per il fissaggio della | n.50
montatura porta prisma, prisma in
quarzo riflettente, staffe di fissaggio
ed ogni altro accessorio per il
monitoraggio escluso il solo
tassello di fissaggio

Target retroriflettente in pellicola cl.

27 dim 40x40 mm n. 150
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La Stazione Totale dovra, pena esclusione, essere equipaggiata con:

Software topografici on board per rilievi, poligonazioni, picchettazioni 2D/3D,

tracciamento 2D/3D, calcolo e divisione delle aree, calcolo volumi, giro

d'orizzonte, punto nascosto, intersezioni, distanza inaccessibile, altezza

inaccessibile, determinazione del sistema di coordinate, rototraslazione;

funzioni COGO e software da campo e ufficio per la gestione dei

monitoraggi topografici (periodici).

Export nei seguenti formati:

= PreGeo (ultima Rel. In vigore al momento della consegnay);

= .DXF e/o .DWG;

= TXT, GSI, SHP, ecc.;

N. 2 treppiede in legno pesante con chiusura ad incastro;

N. 2 batterie;

N. 1 batteria esterna a lunga autonomia;

N. 1 carica batterie multiplo intelligente da tavolo, professionale;

N. 1 caricabatterie da auto completo di cavo con innesto per presa auto;

N. 1 palina corta estensibile con innesto utilizzabile con prisma e con

antenna GPS;

N. 1 palina estensibile da 5 m con innesto utilizzabile con prisma e con

antenna GPS;

Sistema di orientamento per poligonazione di precisione costituito da:

= N. 2 Supporti porta prisma girevoli con piombo laser fornito di livella
torica;

= N. 2 Prismi ad alte prestazioni;

* N. 1 Prisma a 360°;

= N. 1 Prisma circolare con supporto;

= N. 2 Basette con tre viti calanti e rigidita torsionale < 1";

= Contenitori rigidi per tutti gli accessori;

Il tutto dovra garantire, nel cambio di stazione in fase di poligonazione,

un‘altezza strumentale pari a quella della stazione totale fornita;

>

X
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- Custodia rigida anti urto per Stazione Totale;

- Custodia rigida anti urto per sistema di poligonazione di precisione.
La dotazione software on board, per la Stazione Totale ed il controller esterno,
dovra essere fornita con relative licenze d'uso e firmware aggiornati;
Tutte le applicazioni installate dovranno essere fornite di licenza d'uso ed
immediatamente accessibili ed utilizzabili senza limitazione di tempo ne limitazione
di punti gestiti.
Tutte le paline dovranno recare le gradazioni per poter misurare l'altezza

strumentale sia con prisma che con Antenna GPS

Art. 3 : SISTEMI GNSS
Dovranno essere fornite 2 (due) antenne GNSS con le seguenti caratteristiche

minime, pena esclusione:

NAVSTAR su: L1 L2 L2c LS
GPS su: L1 L2 L2 LS
GLONASS su: L1 L2 L2c L3
’ Costellazioni BeiDou su: B1 B2 B3
tracciate GALILEO su: E1 E5a E5b AIt-BOC E6
QzSS  su: L1 L2c LS L6
SBAS su: L-band;
NavIC su; L5
2 | Canali Superiori a 500
3 | Peso Non superiore a 4,0 Kg configurato in modalita
"Rover" su palina
4 | Precisioniin Orizzontale 8 mm + 1 ppm
modalita RTK Verticale: 15 mm +1 ppm
5 | Precisione in Post | Orizzontale 3 mm + 0,1 ppm
Processing Verticale: 3,5 mm + 0,4 ppm

-t
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g | Precisione in Fast Orizzontale 3 mm + 0,5 ppm
Static Verticale: 5 mm + 0,5 ppm

7 | Modem Integrato 3,5 G - GSM/UMTS o superiore
Radio Modem

8 | ricevitore- Range di frequenza: da 403 a 470 MHz
trasmettitore

g |Porte d_' . LEMO, Bluetooth, USB e wi-fi (opzionale)
comunicazione

- Ogni antenna fornita dovra essere configurabile, alternativamente ed
all'occorrenza, sia come "Base" che come "Rover";

- Ogni antenna fornita, se configurata come "Rover", dovra essere in grado di
determinare la posizione del punto a terra anche con palina inclinata (tilt) in
modo da poter misurare agevolmente, e con la dovuta precisione, spigoli di
manufatti e punti sovrastati da ostacoli, con calibrazione automatica;

- Dovranno essere forniti due treppiedi in legno pesante con chiusura ad
incastro;

- Dovranno essere fornite due paline atte ad operare per come descritto al
punto precedente e coppia di bipiedi;

- Ogni antenna dovra essere fornita con custodia rigida contenete almeno 4

batterie e tutto quanto necessario alla configurazione in modalita "Base";

Art. 4: Controller per Sistema GNSS
Dovranno essere forniti due controller con le seguenti caratteristiche minime

pena esclusione:

- Display grafico touch screen maggiore o uguale a 7” a colori, leggibile alla
luce solare, completo di software on board per la registrazione dei dati; .
- Grado di protezione IP 68; é
- Modem cellulare GSM/UMTS;
- Fotocamera integrata 5 MP (o superiore);

- Porte di comunicazione SD card, Bluetooth, USB, ecc.;
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- Memoria interna 1 Gb (o superiore anche con SDcard);

Supporto per aggancio alla palina;
- Misuratore laser integrato oppure esterno;

Ogni controller dovra avere, on board, pena esclusione, la seguente

dotazione software:
- Registrazione dati;
- Visualizzazione, durante la fase di rilievo, dei punti e delle linee rilevate;
- Funzioni COGO;
- Punti automatici;
- Creazione punto con offset;
- Visualizzazione, durante la fase di rilievo, dei punti e delle linee rilevate;
- Punto nascosto;
- n. 1 licenza software GIS per ufficio, con post-processing file rinex, che
impieghi i piu comuni formati di file tra cui: file geodatabase, shapefile, CAD
e axf, con funzioni import/export dati da/per palmare o su cloud esterno
(software da campo);
- Ogni altro software gia descritto per la Stazione Totale;
La dotazione software on board, per ciascun controller, dovra essere fornita
con relative licenze d'uso;
Tutte le applicazioni installate dovranno essere fornite di licenza d'uso ed
immediatamente accessibili ed utilizzabili senza limitazione di tempo ne
limitazione di punti gestiti.
| controller sopra descritti dovranno essere configurabili per gestire, ove

necessario, anche le stazioni totali fornite.

Art. 5: N. 2 LIVELLI DIGITALI DI ALTA PRECISIONE
Dovranno essere forniti n. 2 livelli digitali completi di batterie e caricabatterie ed

accessori che dovra avere, pena esclusione, le seguenti caratteristiche tecniche

minime ed accessori:

I
\ A,



Capitolato e Condizioni di fornitura
Struttura Territoriale Calabria
Area Nuove Opere — ML 3° SS 106 Jonica

Allegato 1

CARATTERISTICHE TECNICHE

Precisione

Accuratezza della misura della distanza con
stadia INVAR a codici a barre da 2 mt (distanza

di visione 20 m.), con basette di appoggio.

0,20 mm

Accuratezza della misura della distanza con

telescopico, livella sferica e certificato del
coefficiente di espansione e di calibrazione della

2 | stadia INVAR a codici a barre da 3 mt (distanza| 0,30 mm
di visione 20 m.)
3 | Intervallo di misura 1,6 -100m
4 | Tempo di misura 0,8 -4,0sec
5 | Ingrandimenti cannocchiale 32x
6 | Apertura obiettivo 45 mm
7 | Memoria interna 10000 .punti * scheda
memoria = 2 GB o sup.
8 [ Trasferimento dati Interfaccia USB, SD card
9 [ Batteria interna rimovibile Li-lon
ACCESSORI
DESCRIZIONE QUANTITA' n.
10 | Custodia rigida antiurto per livello 2
11 | Batteria oltre quella gia in dotazione 2
4o | Cavalletto in legno pesante con chiusura ad 2
incastro
Stadia INVAR con codici a barre, da 3 m,
13 completa di maniglie, sostegno a bipiede 1
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lunghezza

Stadia INVAR con codici a barre, da 2 m,
completa di maniglie, sostegno a bipiede

14 | telescopico, livella sferica e certificato del 1
coefficiente di espansione e di calibrazione della
lunghezza

15 Cassa di trasporto in legno per due stadie 2

INVARda2e 3 m.

Piastra metallica per l'appoggio a terra della
16 | stadia INVAR e set di chiodi sferici (100pz) e 2
trapano/avvitatore professionale (n. 1) completo
con set fischer (assortimento @8-10-12).

10



Capitolato e Condizioni di fornitura Allegato 1

Struttura Territoriale Calabria
Area Nuove Opere — ML 3° SS 106 Jonica

Art. 6: CARATTERISTICHE TECNICHE DISTO

Fornitura di n. 8 Disto, con le seguenti caratteristiche tecniche:

Precisione + 1 mm

Portata 0,05-200m
= 2.4" Color Display (High

Display Brightness) touchscreen
Bluetooth Si

Power Range Tecnology Si

Mirino Digitale 4 x zoom ISO 16331-1;
Calcolatrice Professionale Si

Memoria 30 misurazioni (o superiore)
Misurazioni per ogni kit di|finoa 5.000

batterie

Protezione anti polvere e anti|IP65
acqua

Quantita n. 8

Art. 7: CARATTERISTICHE TECNICHE NOTEBOOK

Fornitura di n. 1 Notebook, con le seguenti caratteristiche:

Schermo 177, processori Intel 19-12900 o superiore, 128 GB RAM DDR5- SDRAM,
HD 2TB SSD, Nvidia RTX 3080Ti o superiore, 8GB VRAM, Win 10 Home.

Sistema operativo Windows 10 Pro 64 High End, oltre HD esterno 10TB.

[l tutto con garanzia ltalia.

11
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Art. 8: SOFTWARE DI GESTIONE ED ELABORAZIONE DATI
Dovranno essere forniti i seguenti software dotati di chiavi hardware o software:
- Sierrasoft Topko Survey, full;
- SierraSoft Land, full;
- SierraSoft Roads, full;
- Licenza Autocad 2023 LT.
Interfaccia con funzionalita topografiche
Le funzionalita dovranno consentire di affrontare le tematiche di natura topografica.
In particolare:
o gestire ifile di rilievo prodotti da stazioni totali, gps, livelli;
o compensare in modo empirico o ai minimi quadrati;
o georeferenziare la cartografia raster ed utilizzare ortofoto;
o aggiornare o generare un libretto partendo dal disegno;
o eseguire trasformazioni fra sistemi cartografici anche con l'uso di grigliati;
o definire nuovi sistemi cartografici locali;
Modello 3D e sezioni dal rilievo
Il software dovra consentire di:
o generare modelli 3D usando sezioni parametriche;
o estrarre sezioni e profili del terreno e di progetto;
o importare ed esportare dati in formato LandXML, etc.;

o usare modelli in DWG senza conversioni di formato;

Art. 9: ULTERIORI SERVIZI E FORNITURE

La ditta appaltatrice dovra provvedere, pena esclusione, a:

- Fornitura di n. 2 (Due) abbonamenti triennali per I'accesso ai dati di una rete

.

di stazioni GNSS permanenti, distribuite sul territorio nazionale e avvalorate
da IGM, inquadrate nella rete ETRF2000-RDN; l'abbonamento dovra

consentire la ricezione delle correzioni differenziali in real-time con

protocollo NTRIP h/24 e dovra comprendere tutte le funzionalita di

correzione in RTK (Nearest, Correzione di Area); I'abbonamento dovra

12
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consentire inoltre di scaricare pacchetti dati, in formato RINEX, campionati

ad 1" per le correzioni in post-processing;

Art. 10: CONDIZIONI DI FORNITURA

La fornitura & unica ed indivisibile e dovra essere riferita al totale complessivo del
fabbisogno come indicato nel presente Capitolato dove sono riportati i singoli
prodotti hardware e software oggetto della fornitura con le relative caratteristiche
tecniche e quantita.

Le tecnologie hardware, software e gli accessori forniti, dovranno essere, al
momento della consegna, tutti conformi alle caratteristiche tecniche minime,

nessuna esclusa, descritte nel presente capitolato pena esclusione;

E facoltd della Stazione Appaltante, in fase di collaudo della fornitura, effettuare
test utilizzando campi prova certificati.

| prodotti forniti devono essere accompagnati da idonea Dichiarazione di
conformita CE ed ogni altra Direttiva europea applicabile per la marcatura CE
apposta sull'apparecchiatura o sul materiale fornito. La Dichiarazione di conformita
CE deve essere trasmessa, in originale o copia conforme, prima della consegna

della strumentazione, e accessori, alla Direzione dell’esecuzione del contratto.

Art.11: TEMPI DI CONSEGNA

Il tempo di consegna & fissato in 60 giorni di calendario, a partire dalla
sottoscrizione del Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica

-garanzia non inferiore a 12 mesi;

Art.12: SERVIZI SUCCESSIVI ALLA VENDITA E ASSISTENZA TECNICA
Assistenza tecnica di 12 mesi (linea telefonica, posta elettronica e/o portale web

dedicato);

13
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-aggiornamento illimitato (upgrade) dei software e firmware, durante l'arco

temporale dell'assistenza tecnica.

Art. 13: FORMAZIONE
Dovranno essere erogate 9 giornate di formazione, per n. 3 (tre) unita, cosi
suddivisi:
- N. 3 (tre) giornate su tutte le funzionalita dei sistemi GNSS e su tutte le
funzionalita dei software di gestione ed elaborazione dati;
La formazione dovra comprendere attivita pratiche sul campo.
- N. 2 (due) giornate su tutte le funzionalita della Stazione Totale e su tutte le
funzionalita dei software di gestione ed elaborazione dati;
La formazione dovra comprendere attivita pratiche sul campo.
- N. 1 (una) giornate su tutte le funzionalita del Livello Digitale e su tutte le
funzionalita del software di gestione ed elaborazione dei dati;
La formazione dovra comprendere attivita pratiche sul campo.
- N. 3 (tre) giornate su tutte le funzionalita dei software topografici e geodetici

forniti;

Art. 14: GARANZIE E CERTIFICAZIONI

Tutte le tecnologie fornite dovranno essere coperte, pena esclusione, da garanzia

valida 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di collaudo della fornitura;

La ditta appaltatrice, durante il periodo di garanzia, dovra assicurare la fornitura di
tutti gli aggiornamenti dei Firmware relativi alle tecnologie fornite e dovra
assicurare inoltre I'aggiornamento dei Software forniti.

In caso di riparazione in garanzia di una delle tecnologie oggetto del presente
Capitolato, la Ditta Appaltatrice dovra impegnarsi a fornire, in sostituzione, uno
strumento di pari caratteristiche per tutto il periodo necessario alle riparazioni; lo
strumento sostitutivo dovra essere fornito entro le 48 ore successive alla

comunicazione dell'evento di malfunzionamento da riparare in garanzia.

14
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Le Stazioni Totali fornite dovranno essere accompagnate, pena esclusione, dalla

certificazione relativa alla precisione angolare ed alla precisione sulla misura della
distanza ed alla precisione di auto-collimazione;

L'intera fornitura dovra essere accompagnata, pena esclusione, da una

dichiarazione, a firma del legale rappresentante della Ditta fornitrice, attestante il
possesso di tutte le "caratteristiche minime" previste nel presente capitolato;

Dovra essere presentata, dopo I'aggiudicazione provvisoria, la documentazione
tecnica in originale del costruttore (in inglese o in italiano se disponibile)
comprovante le reali caratteristiche tecniche di tutti gli accessori forniti.

Villapiana i, 09.01.2023

Il Direttore Esecuzione
del Contratto
(Geom, Vincenzo Verbicaro)
—y:‘i {L{ '

Il Direttore dei Lavori
(Ing. Biagio Marra)

SignedsbyBIAGIO
Visto: on 09/01/2023 :33:44 CFE

Il Responsabile del Procedimento e
Responsabile Area Nuove Opere
(Ing. Silvio Giosuele CANALELLA)
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OGGETTO: | Fornitura di Strumentazione Topografica, accessori e software per le
attivita di verifica e controllo in campo, elaborazione post-processing,
dell’'Ufficio D.L. relativamente alle attivita tecniche inerenti i Lavori di
Costruzione del terzo Megalotto della S.S. 106 Jonica dall'innesto con la
S.S. 534 (km 365+150) a Roseto Capo Spulico (km 400+000).
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Villapiana (CS), 20/12/2022

Il Direttore dell'Esecuzione
del Contratto
Geom._ Vincenzo Verbicaro

UAAS et e

Visto: Il Responsabile del Procedimento e
Responsabile Area Nuove Opere
Ing. Silvio Giosuele Canalella

ANAS SpA - S.T. Calabria
Via E. De Riso - 88100 Catanzaro
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita = =

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO|
LAVORT A MISURA
1 SISTEMI GNSS |
01 Dotati di n. 2 antenne GNSS con le seguenti caratteristiche minime,

pena esclusione:

|Canali Superiori a 500

-Peso Non superiore a 4,0 Kg configurato in modalita "Rover" su
palina

-Precisioni in modalitd RTK Orizzontale 8 mm + 1 ppm Verticale:

15 mm +1 ppm

-Precisione in Post Processing Orizzontale 3 mm + 0,1 ppm

Verticale: 3,5 mm + 0,4 ppm

-Precisione in Fast Static Orizzontale 3 mm + 0,5 ppm Verticale:

5 mm + 0,5 ppm

-Modem Integrato 3,5 G - GSM/UMTS o superiore

-Radio Modem ricevitore-trasmettitore Range di frequenza: da

403 a 470 MHz

-Porte di comunicazione LEMO, Bluetooth, USB e wi-fi

(opzionale)

Ogni antenna fornita dovra essere configurabile, alternativamente ed
all'occorrenza, sia come "Base" che come "Rover";

Ogni antenna fornita, se configurata come "Rover", dovra essere in
grado di determinare la posizione del punto a terra anche con palina
inclinata (tilt) in modo da poter misurare agevolmente, ¢ con la
dovuta precisione, spigoli di manufatti e punti sovrastati da ostacoli,
con calibrazione automatica;

Dovranno essere forniti due treppiedi in legno pesante con chiusura
ad incastro;

Dovranno essere fornite due paline atte ad operare per come
descritto al punto precedente e coppia di bipiedi;

Ogni antenna dovra essere fornita con custodia rigida contenete
almeno 4 batterie e tutto quanto necessario alla configurazione in
|modalita "Base".

Controller per Sistema GNSS

Dotati di n. 2 controller con le seguenti caratteristiche minime pena
esclusione:

-Display grafico touch screen maggiore o uguale a 7’ a colori, leggibile
alla luce solare, completo di software on board per la registrazione
dei dati;

-Grado di protezione IP 68;

-Modem cellulare GSM/UMTS;

-Fotocamera integrata 5 MP (o superiore);

-Porte di comunicazione SD card, Bluetooth, USB, ecc.;

-Memoria interna 1 Gb (o superiore anche con SDcard);

-Supporto per aggancio alla palina;

-Misuratore laser integrato oppure estemno;

Ogni controller dovra avere, on board, pena esclusione, la seguente
dotazione software:

-Registrazione dati;

-Visualizzazione, durante la fase di rilievo, dei punti e delle linee
rilevate;

-Funzioni COGO;

-Punti automatici;

-Creazione punto con offset;

-Visualizzazione, durante la fase di rilievo, dei punti ¢ delle linee
rilevate;

-Punto nascosto;

- 1 licenza software GIS per ufficio, con postprocessing file

rinex, che impieghi i pil comuni formati di file tra cui: file
geodatabase, shapefile, CAD e axf, con funzioni import/export dati
da/per palmare o su cloud esterno (software da campo);

-Ogni altro software gia descritto per la Stazione Totale;

La dotazione software on board, per ciascun controller, dovra essere
| fornita con relative licenze d'uso;

| Tutte le applicazioni installate dovranno essere fornite di licenza
duso ed immediatamente accessibili ed utilizzabili senza
limitazione di tempo ne limitazione di punti gestiti.

I controller sopra descritti dovranno essere configurabili per gestire,

<\

A RIPORTARE;

COMMITTENTE: Anas SpA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

B

ove necessario, anche le stazioni totali fornite.

SOMMANO a corpo

Stazione Totale informatizzata di alta precisione avente precisione
angolare 0,5" (0,15 mgon), misura della distanza con portata di
almeno 1000 mt precisione 1 mm +1,5 ppm, velocita di rotazione >
170 gon/sec, misura senza riflettore portata almeno 1000 mt
precisione 2 mm+2ppm, motorizzata, con doppio display grafico e
touch screen a colori e doppia tastiera, scheda sd card>= 1 Gb,
grado di protezione IP65. Accessoriata con le seguenti dotazioni:

n. 2 treppiede in legno con chiusura ad incastro;

n. 2 batterie;

n. 1 batteria esterna a lunga autonomia;

n. 1 carica batteria multiplo intelligente da tavolo;

\n. 1 caricabatteria da auto;
im. 1 palina corta estensibile;

n. 1 palina estensibile da 5 mt;

. 2 supporti porta prisma;

. 2 prismi ad alte prestazioni;

. 1 prisma a 360°; |
1 prisma circolare con supporto;

. 2 basette con 3 viti calanti;

. 1 contenitore rigido per attrezzi;

. 1 custodia rigida per stazione totale;

. 1 custodia rigida antiurto per sistema di poligonazione;

. 100 micromira speciale con range di misura oltre 1000 mt;

n. 50 micromira speciale con range di misura oltre i 3000 mt;

n. 150 target retroriflettente;

il tutto avente le caratteristiche e le dotazioni riportate nel Capitolato
Tecnico.

a =

I~

=N === ]

SOMMANO cadauno

[Livello digitale di altissima precisione completo di batteria e carica
\batterie, precisione ISO 7123-2, accuratezza della misura della

distanza con stadia INVAR a codici a barra da 2 mt (dist di visione|
20 mt) con basetta di appoggio pari a 0,20 mm; Accuratezza della
misura della distanza con stadia INVAR a codici a barre da 3 mt
(distanza di visione 20 m.) pari a 0,30 mm; Intervallo di misura 1,6
- 100 m; Tempo di misura 0,8 - 4,0 sec; Ingrandimenti
cannocchiale 32x ; Apertura obiettivo 45 mm; Memoria interna
10°000 punti + scheda memoria > 2 GB o sup.; Trasferimento dati
Interfaccia USB, SD card; dotati dei seguenti accessori:

n. 2 Custodia rigida antiurto per livello;

n. 2 Batteria oltre quella gia in dotazione;

n. 2 Cavalletto in legno pesante con chiusura ad incastro ;

n. 1 Stadia INVAR con codici a barre, da 3 m, completa di
maniglie, sostegno a bipiede telescopico, livella sferica e certificato
del coefficiente di espansione e di calibrazione della lunghezza;

n. 1 Stadia INVAR con codici a barre, da 2 m, completa di
maniglie; sostegno a bipiede telescopico, livella sferica e certificato
del coefficiente di espansione e di calibrazione della lunghezza;

n. 2 Cassa di trasporto in legno per due stadie INVAR da 2 ¢ 3 m;

1. 2 Piastra metallica per I'appoggio a terra della stadia INVAR e set
di chiodi sferici (100pz) e trapano/avvitatore professionale (n. 1)
completo con set fischer (assortimento @8-10-12).

SOMMANO

Disto precisione +/- 1 mm, portata 0,05-200 mt, Display 2,4" color,
mirino digitale 4 x zoom memoria 30 misurazioni, con calcolatrice
professionale ¢ memoria da 30 misurazioni o sup.; Misurazioni per
ogni kit di batterie fino a 5000; Protezione anti polvere e anti acqua

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00]

507000,00 50°000,00

67°400,00 67°400,00

18°400,00 36°800,00

A RIPORTARE

1547200,00
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TA“’;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI : Quantita =

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1547200,00
IP65.
8,00
SOMMANO cadauno 8,00 300,00 2°400,00
Notebook, con le seguenti caratteristiche:

16 Schermo 177, processori Intel 19-12900 o superiore, 128 GB RAM
DDR5- SDRAM, HD 2TB SSD, Nvidia RTX 3080Ti o superiore, |
8GB VRAM, Win 10 Home.

Sistema operativo Windows 10 Pro 64 High End, oltre HD esterno
10TB. 11 tutto con garanzia Italia.

1,00
SOMMANO B 1,00)  47200,00 4°200,00|
6 Software di gestione ed elaborazione dati (Sierrasoft Topko Survey
i3 full - Sierrasoft Land full - Sierrasoft Roads full - Licenza Autocad
LT 2023) per come specificato su capitolato tecnico.
| | 1,00
| T 1
SOMMANGO cadauno | 1,00/ 157000,00 15°000,00
Abbonamento triennale per l'accesso ai dati di una rete di stazioni
18 GNSS permanenti, distribuite sul territorio nazionale e avvalorate da
IGM, inquadrate nella rete ETRF2000-RDN; I'abbonamento dovra
consentire la ricezione delle correzioni differenziali in real-time con|
protocollo NTRIP h/24 e dovra comprendere tutte le funzionalita di
comrezione in RTK (Nearest, Correzione di Area); I'abbonamento
dovra inoltre consentire di scaricare pacchetti dati, in formato
RINEX, campionati ad 1" per le correzioni in post-processing.
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 750,00 17500,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 177°300,00
TOTALE euro : 177°300,00

| 11 Direttore dell'Esecuzione del Contratto
(Geom. Vincenzq Verbicaro) |

| LA ek o

Visto: Il Responsabile del Procedimento e Responsabile Area
Nuove Opere
(Ing. Silvio Giosuele Canalella)

Villapiana (CS), 22/12/2022

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Anas SpA ['computo metrico - rev 2 OK.dcf' (C:\Users\A29350M\Desktop\gara strumentazione topografica\) v.1/7]
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COMPUTO METRICO
Oneri di Sicurezza

OGGETTO: | Fornitura di Strumentazione Topografica, accessori e software per le
attivita di verifica e controllo in campo, elaborazione post-processing,
dell’Ufficio D.L. relativamente alle attivita tecniche inerenti i Lavori di
Costruzione del terzo Megalotto della S.S. 106 Jonica dall'innesto con la
S.S. 534 (km 365+150) a Roseto Capo Spulico (km 400+000).

COMMITTENTE: | Anas SpA

Villapiana (CS), 20/12/2022

Il Direttore dell'Esecuzione
del Contratto
Geom. Vincenzo Verbicaro

WA R c

Visto: || Responsabile del Procedimento e
Responsabile Area Nuove Opere
Ing. Silvio Giosuele Canalella

‘ ANAS SpA - S.T. Calabria
‘ Via E. De Riso - 88100 Catanzaro

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA sofiware S.p.A.
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[ |

1 | DINMENSIONI IMPORTIE

RIFEA | DESIGNAZIONE DEF LAVORI - Quantita === =

o | pur g ling larg. Hipeso unire TOTALE

RIPORTO
LAYVORI A MISURA

1
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che
1.b concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani

di sicurezza e il coordinamento delle attivita di prevenzione da
svolgersi all'inizio dei lavori.

L'assemblea anche tra coordinatore e lavoratori da svolgersi
eventualmente all'inizio di ogni fase lavorativa in relazione alla sua

complessita.
96,00

SOMMANO h 96,00 2324 2'231,04{

2 Forpita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le

SIC.06.005.a lavorazioni interferenti.
Sono compresi:
- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori;
- la verifica e ia manutenzione durante tutto il periodo deif'utilizzo
del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- lo smaltimento a fine opera.
1 dispositivo € e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per l'atilizzo temporaneo del
dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di
lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
I DPI deve essere accompagnato dal Certificato valido di
attestazione della Conformita emesso ai sensi del Regolamento UE
425/2016 da un organismo notificato.
Certificata CE ai sensi della UNI EN 149, o nel caso non siano
provviste di marcatura CE, devono avere l'attestazione di INAIL di
rispondenza alle norme vigenti ai sensi dell'art. 15 DL n.18 del 17 |

Marzo 2020.
400,00

SOMMANO cad 400,00 1,85 740,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 2°971,04
TOTALE euro 2°971,04{

Villapiana (CS), 09/01/2023

11 Direttore dell'Esecuzione del Contratto
(Geom., Vincenzo Verbicaro)

VA

Visto: 11 Responsabile del Procedimento e Responsabile Area
Nuove Opere
(Ing. Silvio Giosuele Canalella) |

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Anas SpA ['computo metrico sicurezza OK.dcf (C:\Users\A29350M\Desktop\gara strumentazione topografical) v.1/2]
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GRUPPO FS ITALIANE

STRUTTURA TERRITORIALE CALABRIA
AREA NUOVE OPERE

Fornitura e manutenzione di Strumentazione Topografica,
accessori e software per le attivita di verifica e controllo in campo,
elaborazione post-processing, dell’Ufficio D.L. relativamente alle
attivita tecniche inerenti i Lavori di Costruzione del terzo
Megalotto della S.S. 106 Jonica dall’innesto con la S.S. 534 (km
365+150) a Roseto Capo Spulico (km 400+000).

COD. SIL: UCUP00055

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI DA INTERFERENZE

(art. 26, comma 3 D. Lgs 81/08)

Rev. N. 00 Data (05/2022)

Lavori di costruzione del terzo Megalotto della S.S. 106
N. contratto d’appalto/opera Jonica dall'innesto con la S.S. 534 (km 365+150) a Roseto
Capo Spulico (km 400+000).

Affidamento per la fornitura e la manutenzione di
Strumentazione Topografica, accessori e software per
le attivita di verifica e controllo in campo, elaborazione
Attivita oggetto del contratto | post-processing, dell’Ufficio D.L. relativamente alle
d’appalto/opera attivita tecniche inerenti i Lavori di Costruzione del
terzo Megalotto della S.S. 106 Jonica dall’innesto con la
S.S. 534 (km 365+150) a Roseto Capo Spulico (km
400+000).

Appaltatore/prestatore
d’opera:
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INTRODUZIONE

Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dall’art. 26 del D.Lgs 81/08 & stato elaborato il
presente documento il quale, al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui
al comma 2 dell'art. 26 del D.Lgs 81/08, contiene la valutazione e le relative misure adottate
per eliminare o, dove cid non € possibile, ridurre al minimo i rischi da “interferenze” (DUVRI)
in quanto non & possibile escludere la presenza di lavoratori afferenti alla Committenza ANAS,
lavoratori di Imprese diverse ed ad eventuali utenti occasionali.

Per I'elaborazione del presente documento, oltre che alle procedure aziendali, si & fatto
riferimento soprattutto alle seguenti fonti normative e linee guida ufficiali:

e D.Lgs 81/08 art. 26, comma 3
e Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24/2007;

o Deteminazione dell’Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
n. 3/2008 (pubbl. su G.U. n. 64 del 15 marzo 2008).

e Linee Guida per “la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture e servizi”
prodotte dal Gruppo di lavoro interregionale “Sicurezza Appalti” istituito presso ITACA,
Istituto per I'innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilita ambientale;

e Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture e servizi,
Roma, Conferenza delie Regioni e delle Province autonome, 20 marzo 2008;

e D.Lgs. 50/16 “Codice dei contratti pubblici”;

e Linea Guida per la gestione dei Documenti Unici di Valutazione dei Rischi da Interferenza;
ANAS-MASTER gennaio 2009.

Il D. Lgs 81/08, decreto attuativo dell’art. 1 comma 1 della L. 123/07, prevede, come gia
introdotto dall’'art. 3 della L. 123/07 oggi abrogato, I'elaborazione, da parte del datore di lavoro
committente, di un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (cd.
DUVRI) che deve essere allegato al contratto di appalto o d’opera.

Ai sensi dell’art. 26 c. 2 del D.Lgs 81/08, in caso di affidamento dei lavori allimpresa
appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unita
produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima,
in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, i datori di lavoro,
ivi compresi i subappaltatori devono:

e cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull’attivita lavorativa oggetto dell’appalto;

e coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i
lavori delle diverse imprese coinvolte nellesecuzione dell'opera complessiva.

[l datore di lavoro committente, ai sensi del c. 3 dell'art. 26 cit., ha I'obbligo di promuovere
tali attivita di cooperazione e il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione
dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cid non € possibile, ridurre al
minimo i rischi da interferenze.

Il DUVRI & un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, che, pertanto, dovranno attenersi anche
a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. 81/08.

Rientrano nel campo di applicazione dell'art. 26 del citato decreto, i contratti di appalto e
subappalto e i contratti d’'opera di cui agli artt. 1655 e 1656 del Codice Civile.



Sono esclusi gli appalti relativi a cantieri temporanei e mobili di cui all’'art. 89 comma 1 lett.a),
per i quali & previsto il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs 81/08.

Il presente DUVRI & un documento tecnico che sara allegato al Disciplinare e viene
considerato alla stessa stregua delle specifiche tecniche (art. 68 del Codice contratti pubbilici)
e, di conseguenza, sara messo a disposizione di tutti i partecipanti alla gara di affidamento.



CRITERI UTILIZZATI NELL’IDENTIFICAZIONE DELLE INTERFERENZE E
NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESSE DERIVANTI

Coerentemente con quanto riportato nella Determinazione n° 3/2008 dell'Autorita per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in questo documento con il termine
‘interferenza” viene identificata la circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il
personale del committente e quello dell’ Affidataria o tra il personale di imprese diverse che
operano nello stesso luogo con contratti differenti, nonché tra il personale dell’Affidatario, o
qualsiasi altra persona autorizzata ad accedere all’area di cantiere e gli utenti delle diverse
strade interessate dagli interventi.

In linea di principio, sono stati messi in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verra espletato
il servizio con i rischi derivanti dall’'esecuzione del Disciplinare.

La presente valutazione dei rischi da interferenze, di carattere generale, e stata effettuata
procedendo preliminarmente al reperimento di tutte le informazioni necessarie per identificare
le attivita previste dall’affidamento e le possibili interferenze correlate con il loro svolgimento.

Per ciascuna attivita sono state raccolte, ove disponibili, le informazioni riguardanti: gli specifici
luoghi/ aree di lavoro; i percorsi e i luoghi di transito impiegati per accedervi; i turni e la durata
delle attivita; iveicoli, le macchine, le attrezzature, le sostanze, i preparati e i materiali utilizzati;
la presenza contemporanea di personale della societa committente e/o di altre imprese
appaltatrici/ lavoratori autonomi nei medesimi luoghi di lavoro.

Ogni attivita & stata scomposta in fasi di lavoro e per ciascuna di esse sono stati individuati e
valutati i rischi derivanti dalle possibili interferenze e identificate le relative misure di
prevenzione e protezione.

Per la identificazione dei rischi da interferenza si sono analizzati in particolare i seguenti
aspetti:

e sovrapposizione di pilu attivita svolte da operatori di appaltatori/affidatari diversi;

o fattori di rischio introdotti nel luogo di lavoro del committente dall’attivita dell’affidatario;

o fattori di rischio esistenti nel luogo di lavoro del committente ove deve operare
I'affidatario, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attivita propria dell’affidatario;

o fattori di rischio derivanti da modalita di esecuzione particolari richieste esplicitamente
dal committente che comportino rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici dellattivita
affidata.

La valutazione dei rischi da interferenze & stata condotta in riferimento, oltre che al personale
dell'affidatario e ai lavoratori autonomi eventualmente cooperanti, anche agli utenti stradali,
alle autorita (Polizia stradale, forestale, ecc.) e ai terzi che a vario titolo possono intervenire
presso il luoghi interessati dai lavori.

Il presente documento € stato elaborato sulla base delle suddette informazioni, ha carattere
generale e costituisce il DUVRI statico al quale fara seguito, secondo quanto disposto dalla
circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24/2007 dell’attivita, il DUVRI
dinamico.

A tal fine 'ANAS provvedera alla designazione di un “Gestore del DUVRI’ il quale, avra il
compito di:

e aggiornare il DUVRI;

e verificare I'applicazione delle misure di prevenzione e protezione contenute nel DUVRI.



Come gia evidenziato nell'introduzione, la valutazione dei rischi contenuta nel presente
documento non riguarda i rischi specifici propri dell’attivita di lavoro eseguite dallimpresa
affidataria dei servizi, la quale, prima di iniziare le attivita, in relazione ai rischi specifici propri
dell’attivita, nonché a seguito delle informazioni assunte sui rischi specifici presenti
nellambiente e sulle relative misure di prevenzione adottate, trattandosi di attivita non
riconducibili a quelle ricomprese nellallegato X del D. Lgs 81/08, dovra trasmettere alla
committenza uno stralcio del proprio documento di valutazione dei rischi contenente la
valutazione dei rischi specifici (SDVR) e le relative misure di prevenzione e protezione che
saranno adottate per salvaguardare l'integrita e la sicurezza dei lavoratori durante I'esecuzione
dei servizi nei luoghi previsti dall’appalto.

Il SDVR non potra essere in contrasto con il presente documento e sara sottoposto a
preventiva verifica da parte del Gestore del DUVRI (GD) il quale ove dovesse riscontrare
eventuali contenuti incongruenti del SDVR rispetto al DUVRI provvedera a richiedere
all’Affidatario le necessarie modifiche e/o integrazioni.

Il SDVR dovra contenere almeno i seguenti contenuti minimi:

1. dati identificativi dellimpresa appaltatrice: nominativo del datore di lavoro, indirizzi,
riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;

2. i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori
e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;

il nominativo del medico competente;
il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
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il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dellimpresa affidataria e degli
eventuali lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa,

7. le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata
allo scopo dall'impresa appaltatrice;

8. elenco delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

9. elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede
di sicurezza;

10.elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori;
11.la descrizione dell'attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;

12.le specifiche attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa affidataria e
dagli eventuali lavoratori autonomi e le correlate misure preventive e protettive adottate
in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere (rischi specifici);

13.'esito del rapporto di valutazione del rumore;

14.la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornita ai lavoratori
occupati in cantiere.

La valutazione dei rischi specifici e le relative misure di prevenzione e protezione dovranno
essere riferite anche alle attivita eseguite in sito quali:

Fornitura e manutenzione di Strumentazione Topografica, accessori e software per le
attivita di verifica e controllo in campo, elaborazione post-processing, dell’Ufficio D.L.
relativamente alle attivita tecniche inerenti i Lavori di Costruzione del terzo Megalotto
della S.S. 106 Jonica dall’innesto con la S.S. 534 (km 365+150) a Roseto Capo Spulico
(km 400+000).



A tal fine si specifica che, coerentemente a quanto indicato nel disciplinare di affidamento,
llmpresa affidataria dovra fornire evidenza alla stazione appaltante (Direzione Tecnica e
Gestore del DUVRI) in merito:

e all’esito delle su indicate indagini

e all’avvenuta eliminazione degli impedimenti

Vengono identificati i rischi relativi alle circostanze in cui si prevede possa verificarsi un
“contatto rischioso” tra il personale dell’affidatario, quello del Committente, tra il personale di
imprese diverse che possono essere presenti a vario titolo nelle aree in cui & previsto
l'intervento dell'appaltatore, nonché tra il personale dell’Affidatario, o qualsiasi altra persona
autorizzata ad accedere all’'area di cantiere e gli utenti delle strade interessate dagli interventi.

Le misure di prevenzione indicate nelle sezioni che seguono, ove non diversamente
specificato, obbligano all'attuazione il personale dell'Affidatario, quello afferente al
Committente ANAS e quello eventualmente afferente ad altre Imprese appaltatrici/affidatarie
cooperanti.

Rischi individuati:

e Rischio Incendio

e Elettrolocuzione

¢ Varirischi per la sicurezza dovuti alla presenza per lungo periodo di impianti non funzionanti
¢ Inciampo/caduta

¢ Rischi per la salute legati all'igiene dei locali

e [ntralcio alle vie di fuga per posizionamento errato delle attrezzature.
¢ Caduta di materiale dall'alto

e Non idoneita dei presidi di primo soccorso

e Emergenza

e Urti

e Scivolamento

e Tagli/abrasioni

e Carenza di luce

¢ Difficolta di esodo

e Ultilizzo di attrezzature non di propria competenza

e Insalubrita dell’aria

e Pericoli per la salute legati all'igiene dei locali

e Rumore

¢ Incidenti

e Investimenti

Tutti i rischi individuati si riferiscono, nella totalita dei casi, ad interferenze correlate o alla
possibile presenza di altre Imprese esecutrici nel fronte di lavoro ove il personale
dell’Affidatario delle indagini geognostiche deve accedere e stazionare, o al transito veicolare
lungo le strade interessate dai lavori. Per quanto riguarda gli eventuali rischi interferenti



introdotti dalla presenza di attivita lavorative eseguite direttamente dal personale della
Committenza, questi vengono ascritti esclusivamente alla conduzione di autoveicoli utilizzati
per i sopralluoghi di cantiere.

Accesso alle aree di cantiere

L'accesso ai agli Uffici del ML 3 sito in Villapiana (CS) € consentito previa acquisizione
dell'autorizzazione da parte del Gestore del DUVRI, il quale provvedera ad effettuare le
necessarie informative preliminari alla Direzione del cantiere. Se non esplicitamente
autorizzato, I'accesso e lo stazionamento in aree di cui non si dispone l'autorizzazione deve
intendersi vietato, in quanto possono essere in corso attivita le quali possono costituire un
rischio per la sicurezza di eventuali incontrollati transiti e/o stazionamenti.

Viene comunque stabilito che l'accesso, il transito e lo stazionamento nelle aree di cantiere
potra avvenire sotto la supervisione del personale ANAS afferente all’'Ufficio della Direzione
Lavori e/o dei preposti all'uopo incaricati da parte dell'Impresa Affidataria.

Rimane espressamente vietato l'utilizzo di qualsiasi attrezzatura e/o macchina operatrice se
non esplicitamente comunicata ed inserita nel proprio documento di valutazione dei rischi
(SDVR).

Viabilita di cantiere, segnalazioni e delimitazioni

La viabilita allinterno del piazzale esterno agli uffici & gestito da personale specializzato.
Allinterno degli Uffici, dove verranno espletati i servizi, saranno presenti i dipendenti Anas che
saranno informati della presenza della ditta affidataria in modo da non creare interferenze.

Rimane onere di ciascun soggetto afferente all'affidatario il corretto posizionamento di
automezzi che per nessun motivo dovranno costituire pericolo o intralcio (posizionamento
lungo i cigli degli scavi, pendenze fuori quota, instabilita, uso improprio, ecc.) in modo da
garantire la transitabilita e accessibilita ad eventuali mezzi di soccorso in caso di emergenza.

Aree per le quali vige il divieto tassativo di accesso, transito e stazionamento

Nelle seguenti aree e/o locali non & consentito I'accesso, il transito o lo stazionamento se non
prima di aver acquisito una formale autorizzazione e 'espletamento di specifiche procedure
informative:

o Officina meccanica;
e Officine elettriche;
o (Cabine elettriche;

e Ponteggi (in prossimita e sopra, sia nelle fasi di montaggio/smontaggio che in quelle
operative;

e Scavi: all'interno ed in prossimita se non protetti;
e Aree potenzialmente instabili (scarpate, voragini, altro);
e Aree di movimentazione terra con mezzi meccanici.

Nel caso si dovesse rendere necessario accedere ad uno dei locali di cui sopra, le relative
modalitd saranno concordate con il Gestore del DUVRI e/o con il Coordinatore per
I'esecuzione.

Misure di ordine generale per la prevenzione di rischi di natura interferente

e Operare rispettando e facendo rispettare tutte le vigenti norme in materia di sicurezza,
ambiente ed igiene del lavoro, nonché ad operare con attrezzature e macchinari conformi
alle norme vigenti di legge (UNI, CEI, CEN, ISO);



Divieto di accesso ad aree esposte al traffico veicolare se non preventivamente delimitate
e segnalate;

Ad adempiere agli obblighi di formazione e informazione verso i propri lavoratori, per quanto
attiene ai rischi specifici connessi all'attivita appaltata (ad esclusione dei lavoratori
autonomi);

divieto di accesso e stazionamento allinterno delle aree di sollevamento e traslazione di
carichi sospesi;

dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuali (DPI), ove necessari per
l'esecuzione dei lavori, nonché di quelli che possono essere prescritti dal Committente in
relazione a condizioni di rischio specifiche presenti o derivanti dalla interferenza delle
lavorazioni svolte da ditte terze;

divieto di stazionamento nel raggio di azione di macchine operatrici o di automezzi in
manovra;

divieto di accesso e stazionamento su aree sprovviste di parapetti (o protezioni equivalenti)
e quindi esposti al rischio di caduta dall’alto;

obbligo di utilizzo continuativo di indumenti ad alta visibilita;

obbligo di segnalazione di tutte le anomalie e/o eventuali deficienze rilevate allinterno del
cantiere;

divulgazione ed informazione adeguata a tutto il personale del presente documento, delle
procedure di emergenza ivi riportate, delle vie di fuga e di emergenza;

obbligo di esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le
generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

obbligo del personale delllmpresa appaltatrice di utilizzare esclusivamente le proprie
attrezzature di lavoro, se non esplicitamente autorizzato e coordinato;

segnalare tempestivamente al supervisore del committente eventuali anomalie o situazioni
di rischio che dovessero determinarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori, fermo restando
l'obbligo di adoperarsi, per quanto consentito dai mezzi disponibili e dalle proprie
competenze, per la prevenzione dei rischi e la riduzione al minimo dei danni.



SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E
RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’AFFIDAMENTO

Impresa appaltatrice/prestatore
d’opera (ragione sociale)

Sede legale

Titolare della Ditta

Rif. contratto d’appalto

Affidamento per la Fornitura e manutenzione di
Strumentazione Topografica, accessori e software per le
attivita di verifica e controllo in campo, elaborazione post-
processing, dellUfficio D.L. relativamente alle attivita
tecniche inerenti i Lavori di Costruzione del terzo Megalotto
della S.S. 106 Jonica dallinnesto con la S.S. 534 (km
365+150) a Roseto Capo Spulico (km 400+000).

Durata del contratto

24 mesi

Datore di Lavoro committente

ANAS S.p.A.

Referente per I’esecuzione del
contratto

Ing. Silvio Giosuele Canalella (RUP); Geom. Vincenzo
Verbicaro (DEC)

Referente dell’impresa
appaltatrice

Attivita oggetto dell’appalto

Fornitura e manutenzione di Strumentazione Topografica,
accessori e software per le attivita di verifica e controllo in
campo, elaborazione post-processing, dell'Ufficio D.L.

Descrizione attivita'

Fornitura e manutenzione di Strumentazione Topografica,
accessori e software per le attivita di verifica e controllo in
campo, elaborazione post-processing, dell’Ufficio D.L.

Attivita che comportano
cooperazione e soggetti
coinvolti

In tutte le attivita & possibile la presenza di personale ANAS
per supervisione e controllo lavori.

Personale genericamente
presente nei luoghi di azione

- Personale ANAS;
- Personale di altre imprese (eventuali);
- Utenti strade qualora aperte al traffico;
- Utenti occasionali.

' Come da Disciplinare




MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

MISURE ORGANIZZATIVE

1. Lart. 26 del D.Lgs. 81/08, nel caso di affidamento dei lavori all'interno di un’azienda/di
una singola unita produttiva della stessa, ad imprese appaltatrici, introduce obblighi
precisi a carico di chi & esecutore dei lavori. Prima di iniziare i lavori I'Appaltatore si
impegna a visionare quanto riportato nel presente Documento, a condividerlo e a
collaborare al miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
sia per i propri dipendenti, di cui & pienamente e consapevolmente responsabile, sia
verso i lavoratori altrui, alla cui sicurezza e salute egli concorre attraverso le attivita di
coordinamento e collaborazione.

2. Nessuna attivita pud essere svolta nel caso di scarsa o limitata visibilita, come ad
esempio per la presenza di nebbia o di precipitazioni nevose ovvero in tutte le condizioni
che possono limitare a meno di 100 m la visibilita;

3. | dipendenti della Ditta affidataria, prima di eseguire qualsiasi intervento devono aver
ottenuto le autorizzazioni necessarie richieste da Anas per I'affidamento specifico.

OBBLIGHI E DIVIETI

1. Esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalita
del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro per tutto il tempo di permanenza
sui luoghi di lavoro (ai sensi degli artt. 20, 21 e 26 del D.Lgs. 81/08);

2. | dispositivi di protezione individuali da utilizzare per il personale ANAS, in caso di
ispezioni o altro, devono essere, per tipo e livello protettivo, uguali a quelli impiegati
dall’affidatario (come da SDVR) durante le lavorazioni;

VERIFICHE EFFETTUATE E INFORMAZIONI FORNITE DAL COMMITTENTE

1. Scheda sintetica dei servizi previsti;

2. Informazioni relative sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati
ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla
propria attivita (allegato al presente documento)

3. Il committente richiede che i mezzi, le macchine e le attrezzature di lavoro siano
conformi alla normativa vigente e verifica tale conformita attraverso la richiesta al
prestatore d’opera degli attestati di conformita e delle verifiche periodiche.

RIEPILOGO DELLE ATTIVITA' PREVISTE ED ANALIZZATE

In questa sezione vengono analizzate le varie attivita di lavoro e le circostanze in cui si prevede
possa verificarsi un “contatto rischioso” tra il personale dell’Affidataria, quello del Committente,



gli utenti e il personale di imprese diverse che potrebbero eventualmente essere presenti a
vario titolo nelle aree in cui & previsto l'intervento dell’appaltatore.

Le misure di prevenzione indicate nelle sezioni che seguono, ove non diversamente
specificato, obbligano allattuazione il personale dell'Affidataria, quello afferente al
Committente ANAS e quello eventualmente afferente ad altre Imprese appaltatrici cooperanti.

1. Spostamento a piedi all'interno del sito di intervento;

2. Movimentazione (carico e scarico e trasporto) di mezzi, materiali ed attrezzature
all'interno dell’area Anas;

3. Esecuzione dei servizi;

Tutti i rischi individuati si riferiscono, nella totalita dei casi, ad interferenze correlate alla
possibile presenza di altre Imprese esecutrici, di personale ANAS o di altri utenti, ove il
personale dell'Affidataria delle indagini geognostiche deve accedere e stazionare. Per quanto
riguarda gli eventuali rischi interferenti introdotti dalla presenza di attivita lavorative eseguite
direttamente dal personale della Committenza, questi vengono ascritti esclusivamente alla
conduzione di autoveicoli utilizzati per i sopralluoghi di cantiere.

Coordinamento delle attivita

Dopo I'affidamento dell'appalto, ma prima che vengano iniziate le attivita lavorative, il Gestore
del DUVRI incaricato dallANAS, provvedera a convocare una riunione di coordinamento
avente le seguenti finalita:

e condivisione del documento di valutazione dei rischi da “interferenza”;

e programmazione del sopralluogo preliminare dei luoghi e di eventuali successivi
sopralluoghi;

» identificazione delle figure responsabili, dei soggetti di riferimento e del personale ANAS
afferente all’'Ufficio di Direzione Lavori;

e aggiornamento delle informazioni inerenti i rischi specifici presenti nellambiente di lavoro e
relative procedure di emergenza;

e la gestione delle emergenze;

e eventuali aggiornamenti in merito a nuovi rischi interferenti e/o nuovi soggetti esecutori
interferenti presenti negli ambienti di lavoro con aggiornamento delle relative misure di
sicurezza;

o verifica del SDVR dell' Affidataria;

e comunicazione dei soggetti di riferimento per 'attuazione delle misure di sicurezza e dei
soggetti di riferimento per I'accesso alle aree di cantiere.

L’ANAS svolgera esclusivamente attivita di Direzione Lavori, non essendo prevista in sito
alcuna persona preposta alla gestione del primo soccorso, delle emergenze e alle procedure
antincendio.

Si prevede di norma l'effettuazione di 1 (una) riunione di coordinamento preliminare.

Eventuali riunioni straordinarie di coordinamento, ferma restando la titolarita del
Coordinamento da parte del’ANAS, potranno essere convocate, qualora lo si ritenesse
necessario, anche sulla base di esplicita richiesta da parte degli Appaltatori.

Le riunioni successive di coordinamento avranno come scopo la ridefinizione e
I'aggiornamento di quanto precedentemente valutato e concordato, nonché le informazioni
fornite.



Rimane fermamente stabilito che sara cura degli Appaltatori informare i propri dipendenti sulle
misure, procedure, norme comportamentali, divieti e prescrizioni contenute sia nel presente
documento che nei verbali redatti a conclusione delle riunioni di coordinamento, a meno di un
esplicito riferimento a specifiche procedure informative.

Analogamente sara cura del’ANAS provvedere ad informare i propri dipendenti in merito al
contenuto del presente documento.

Si specifica infine, che l'effettuazione delle riunioni di coordinamento, convocate dallANAS, e
le conseguenti sessioni informative alle maestranze dell'lmpresa appaltatrice, costituiscono
una delle voci di “costo della sicurezza” stimate e che pertanto le eventuali ulteriori attivita di
coordinamento ed informative non computate saranno oggetto di rivalutazione in sede di
definizione del DUVRI, inteso come esito dell'attivita di valutazione di rischi interferenti
intervenuti in corso d’opera.



MISURE PER LA GESTIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Impianti elettrid — Contatti diretti e indiretti con . Inﬂuﬁuﬂiﬂnﬁpﬁmﬂm > E’mwevml'mlzlamned.naﬁnemalm&t
elamenti in tensione (@vi, utenze, cavi elettrid in prossimita delle utenze. battiscopa, al fine di raccogliers i cavi liberi ed evitarna il
ecc) « gliimpianti elettrici sono in penesale danneggimmentn.

— Incendio dovuto a elamenti in dotati dei requisiti minfmi di sicurezza * mlirimqallommwmﬁal'tﬁﬁmdim
tensione o a cattivo funzionamento pravist dalla normativa vigente (dispositivi | »  vangono usare utenze elettriche dotate di marchio CE.
delt'impianto eletirico miagnatotermici e differencah). > E prassi che tutte le attivit che comportino utilizzo dell'energia

*  gliimpiami efettric risultano elettrica siano precedure dz una verifica dell*assorbimento di
idopeamente manutenuti. eventuali utenze elettriche utilizzate, & che ess2 siano compatibili
*  Sonogeneralmente presenti mezzi di con la potenza dellimpinto elettrico,
ectinzione nei pressi del quadri slettricie | > In caso di funzionamento difettoso, viene richiesto 'intervento
lungo | parcors di asodo deila sede. immediato di personale gualiicto.
»  Awengono pericdicamente interventi di manutenzions
sull'impianto elettrico.

¥ E'inprevisione I'instzllazione di idonea segnaletica awertimento
della presenza di elementi in tensione e di divieto di spegnimento
di incendio con acqua in prossimita di tutt | quadn elettrici,
conformements a quanto prascritto dagll allezati X0V e XXV del
D.lgs. n.81/2008 es.m.i.

»  Sonodafinitii rucli del personale addetio allo spegnimente ealla
disattivazione delle forniture energetiche. In caso di incendio,
awvertire immedizamenia le parsone deputate alla gestione delie

unpianti termici/di — Discomion microcimatico e  Gli ambiers di lavoro sono generalmente | > WﬂmawﬁmmMemﬁ
condizicnamento dotati di impiandi 6 riscldamento 2/o di dei terminali del'impianto. €' prassi che qualsiasi intervenio
Wadmmm sulfimpianto termico, o su terminali dello stesso, debba essere
finzstre per I'antenuaziona di sventusll esplicitamenta richiesto e autorazato.
fenomeni di propagazione del calore
solare assorbito dagh infissi.

»  Gliimp@ansi 12mici prasenti sono dotati
dei reouiiti minimi di <
dalla normativa vigemie.

e  Venzond svoki interventi di ordinaria e
pgiminmm

¢  Glizmbienti di lavora godono
generalmente di condizioni di comfort
microdimatico.

Aerzzione ~ nszlubrits delf'aria o sono presenti finestre apribili in i gh » ' prasigarantie il periodico ricambio dell'aris, mediante
ambienti di lavoro destinati 2d ospitare I'apertura delle finestre, quando possibile.
una attivita lavorstive comtimuativa.




tlluminamento

carenza di luce

Gli ambienti di lavaro sono generalmente
dotati sia di luce naturale che artificiale.
Gli ambienti di [zvoro sono gereralmeania
dotati di mezzi oscuranti alle finestra.
Venzgono svolti interventi & ordinana e
periodica manutenzione dei corpl luce.
Gli ambienti di [avoro godono
generalmente diidonee condizioni di
illuminamento, per le attivita i svolte.

avvengono periodicamente interventi di controllo e manutenzione
dei punti luce artificiale.

E' prassi utilizzare i mezzi oscuranti solo 3ll'occorranza, per avitare
eventuzli fenomerni di abbeglemento.

Gli ambienti di lavoro wengona pariodicamente valutati sia dal
punto & vista qualitativo che strumentale, al fine & accertare
eventuali comparse diinidonee sttuazioni di illuminamento degli

Strutturs'e

Caduta di gravi dall"alto per
cadimenti struttura li
Inciampo/cadute per
pavimentazioni non idonee
Tagli/zbrasioni per |z preseraa di
porie e finestre a vetn

Insalubrita degli 2mbienti per
presenza di infitrazioni 4 urmidita.

1 luoghi di l2voro sono 2eneralmente
caratterizzati da integrité strutturale.

Le pavimentazioni <ono generalmente
zdezuate & venzono mantenute in buone
condizioni.

Le condizioni di carico dei solai da
rispettare sono quelle & progetta.

»

werzono eifettuzti interventi di ordinara 2 straordinaria
manutenzione delle strutture.

E vietata intervenire su strutture e finestre eventualmente
dznnegiate, se non espressamente incaricati © auton2zati.

RAiSure ofgsniative &
gestionali

Caduta di 2rawvi dall’2/te dovutz 2 un
efTata disposizione dei matarial

Nel caso in cui venissero insiallate delle
scaffaiature, le stesse vermanna ancorate
alla parete.

£V

v

E {atio divieto I'utifezo dele aree irterne 3lla struttura non
deputate @ depasito, come stanze dove stoccare attraazatwre ed
altri materiali.

t fatto divieto di depositare materiale sulle sammita di
armadiesti/scafizlzture fuon sasoma.

Ein previsione I'ancoraggio di tutte le scaffalature.

Vierie svolta con regolarita a puliia 2

L2 attivita di pulzia sona previste con fraquenz variabile in

50CLorsa

potiebbe essere non dotata di casetta di
PFiMO SOCCOFsD.

igiena e puliziz dei locali — Rischi per la saluse legati all'igiene »
deikoczl Figiene deifz sede. junzione deile 3RV ivi Svolte.
Sistemi i prevenzione & —  endio per un’erTata gestione Mo tutte ke ve di Tuga risulano * E mprevisione la doazione di idonei mezzi di estinzione portatili
protezione antincendio Zelle amergenze zdezuriamente segralaie da lunzo i perzorsi di esodo, opportunzmente segnalati.
i 5 di cartellonistia i salvataggio. s
Lifficolta di esodo N I EF, . . | * Eespressamerie vietavo 3 tutti di manomestere, anche
— Propagezione dell'incendio E presente un impianta di illuminazione di temporzneamante, i dkpositivi i protezione attiva e passive
@mergenz2. contro gli meendi, con particoiare rifefmento allz
Al momento dellintervento potrebbero rimozione/spostemento dei mesai di estinzione.
non B_";_m gs_e;e stau "m_a"ah idonei »  Efatto divieto di astruirz o osvacolzre la facile apersura dalle uscite
‘ )
mezzi di estin2ione poriadi. & emergenza.
» Ein previsions [integracions delfaitusle dotazione di cantelli di
emelgenza per le vie d fuga.
» Einprevisione il controllo periodice del huon iunzionamerie delle
lampade di emefgenzz.
» Provwwetesa a dotaie 13 nuave sede di almeno due estintor portatili
& D0z (Anidride Carbonica) da S kg Classe 113B da collocare in
prossimita gell'area oggevto di intervento.
Primo socCorso — Nop idoneits det presidi di primo Al momento dell'interverito Iz sede *  Accordarsi con PAppaliatore sullzventualita di recarsi in sede

prowvisti di pacchetto di medicazione, conforme all Allegato 2 del
DM 388703,

Imraldo al passaggio dovutn a
un'errata disposizione degli arredi
urto accdentale contro arredi
disposti in modo non idonieo
Taglio/abrasione per fa presenza di
ammedi con pani in vetro.

In alcuni ambienti la disposizione degli
amredi pud causare difficolta di passagzio-

Per arredi che sono stati callocati in moado non idoneo a riduwzione
degli spazi di Iavorw, sono in previsione ridisposizioni logistiche.

£ fatto divieto di disporme materiale varic negli spazi di passaggio
delle zree di lavora o lunge le vie di esodo.




— incendio per un'efTata gestione

!.ewedlﬁ.lgaelesalediemergenzasono

E espressamente vietato a autti di manomettere, anche

corpo scala danneggiati o per
presenza di diskivelli

— Sovolamento/caduta per

~ Cadua daifalto per assenza di

comimano/fermo a piede

protezione antincentdio delle emergenze generziments segnalate da cartellonistica di temporaneamentz, i dispositivi di protezions attiva & passiva
— Difficoha di esodo salvataggio. contra gli incendi, con particolare riferimento alla
—  Propagazi incendio E presents un impianto di Bluminazione di rimoziona/spastamento dei mezzi i estinzione.
i zlone delfinc emergenzs, anche i pianerotioli del corpo E fatto divieto di astruire o ostacolare le vie di fuga e i copt
scala, scala
Awviene periodicament il controlio del buon funzionamento
defle lampade di emergenza.
Stnumturale — Incizmpo/caduta per gradini del Le scale sono dotate di abzta e pedata vengono efferuati interventi di ordinaria e sireordnania

regulare.

L= scale sono dotate di idoneo parapetto &
fermo a piede.

Le scale son0 seneralments dotate o
supesfice antisdroccialo.

manutenzione dells strutture.

E periodicaments contraliato Ip stato di wsurz dedia superiicie
antisdrucciolo dal corpo scaka, & fine di segalars alla persona
preposts, I'eventuale necessita di appoire nuove bande
antisdrucciolo sulle pedate.

£’ in previsione I'installzzions su tutti | dislivell della sed= di
idonea segnaletica di awertimenfo costituita da bande
giallo/nere o rosso/bianche, conformamente all Allagato XV del
D.Ags BifoSesm.i.

Son0 presenti, 0 alownd csi, anche finestre per

2 ricarnbs i

»  Eprassi zprite perindicamente le finestr= per garantite un
idoneo ricambic delfaria.

igiene e pulizia del locaki

—  Pericoli per Iz salute legati

alfigiene dei locali

viene svphtz con iegolesits la puliza 2 I'giene

| sanitani risulano in buone condizioni di igiene.

L2 pavimemzazione pud presentare tracce di

¥ L= amivita di puliz sone previste con frequencs almeno 4
una voliz & giorma.

»  E prassila segnalions della pavimentzzions ove s@
arveuto un evertuale sversaments i acqua.

eﬁmﬂiemdhmommnhm(e
dotz1i sia di luce naturale che artificiale.
Vengono svolti interventi di ordinaris &

Gli ambienti di lavoro godono diidonee.
conufizioni di Muminamento, per le ATVt i
svoite.

Awengono periodicament e interventi & controlio e

E'piuﬁminﬂeinmzim.uﬁsnhaﬂ'mmw
evitare eventuali fenomeni di abbagliamento.

E'in previsione ['nstailzzione, in turti gli uffici, & dispositvi di
oscuramento deliz luce naturale modulabili zllo scopo di svitere
fastidiosi riflassi sullo schermo o fenomeni di abbsgliemento,




E fatto divieto Paccesso ai locali teanici da parte di personale non

elemanti in tensione e di rimanere folporati

— Tagifabrasioni impiantistid a vista e sporgenti. autorizzato.
t in fase di integrazione la segnalazione mediante bande
colorate gialle e nere degli elemnenti implantistici che possono
comportare @ rischio di arto del ezpo.
Sistami di prevenzione & - incandio Non vengono depasitati matesiali AFintemno del locali tecnid & assolitamente farto divieto di
proteziane antincendio —  Difficolts di esodojintraldio al inflammabifi e/o combustibili all‘interno dei depositare materiale.
passaggio locali tacnic. sono defindti i ruafi del personale addetto alla disattivazions
Viene rispettato il divieto o fumo e & dede fosniture 2nergetiche,
wiilizzare fiamme libere nel magazzino ed & t fatto diviet di ostruire o ostacolare il passageio dallfinterno
affissa idonea segnzletica in merito. versa Festesno.
| p2sSagEi possono essere intralcati dalta
presenza di apparecchizture &/o parti &
impéanti che rendono i percarsi meno agevol
impiznti elettrici — Contatii diretti e indiretai con Nei locali tecnid come le cabine di E fatto divieto Paccesso ai locali tenid da parte di personale non
elementi in tensione trasformazione, & possibile che si passa AROrZZATD.
— Folsorazione incorvese nel rischio di entrare in comtaito con




STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

La stima dei costi della sicurezza & stata effettuata sulla base dell’elenco prezzi Sicurezza
ANAS anno 2022 (SIC.2022 — Rev.0).

Non sono state computate nei costi, le misure di prevenzione e protezione adottate per
I'eliminazione o la riduzione dei rischi specifici di Impresa.

A seguito della valutazione dei rischi da interferenza, per il contratto in esame, sono state
individuate le seguenti voci di spesa riportate nell’'allegato Computo Metrico Sicurezza.



IMPLEMENTAZIONE CONTROLLO ED ATTUAZIONE DELLE MISURE

Il presente documento, preventivamente messo a disposizione, verra condiviso in sede di
prima riunione di coordinamento alla quale saranno presenti:

il Gestore del DUVRI;
¢ i componenti dell’'Ufficio della Direzione Lavori;

e un rappresentante dell'lmpresa Affidataria;

e eventuali aitri appaltatori individuati come soggetti cooperanti portatori di interesse (es.
appaltatori esecutori in aree contigue o adiacenti potenzialmente interferenti).

Ogni soggetto, secondo le proprie competenze e responsabilita, provvedera alla divulgazione
delle informazioni contenute nel documento ai lavoratori subordinati e ad attuare la relativa
vigilanza in merito alla corretta applicazione delle misure individuate.

L’Affidataria provvedera ad attestare 'avvenuta informazione fornendo al Gestore del DUVRI
le relative evidenze documentali.



DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’IDONEITA’ TECNICO
PROFOFESSIONALE

Prima dell’'affidamento I'lmpresa dovra esibire la seguente documentazione:

iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente
alla tipologia dell’appalto;

SDVR (valutazione dei rischi delle attivita che saranno effettuate);
documentazione di regolarita assuntiva dei lavoratori (UNILAV) e relativa idoneita sanitaria;
documento unico di regolarita contributiva;

dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui
all'art. 14 del D.Lgs 81/08;

specifica documentazione attestante la conformita di macchine, attrezzature e opere
provvisionali;

elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;

nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di
primo soccorso e gestione del’emergenza e del medico competente;

nominativo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori;

elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneita sanitaria.



CONCLUSIONI

Entro 30 giorni dallaggiudicazione dell'affidamento I'affidatario, presa visione del presente
DUVRI, ha facolta di presentare proposte integrative, relative a diverse misure organizzative o
comportamentali, che saranno oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante. Tali
integrazioni, in nessun caso, genereranno una rideterminazione dei costi.

Il presente documento sara condiviso in sede di riunione congiunta con il Gestore del DUVRI
e i responsabili degli appaltatori/prestatori e degli eventuali subappaltatori coinvolti.

In caso di approvazione, il presente DUVRI statico sara sottoscritto dalle figure coinvolte
nellappalto. In caso contrario, sara redatto il verbale di riunione di coordinamento in cui
saranno riportate e discusse le eventuali modifiche ed integrazioni al presente documento.
Tale verbale costituisce il DUVRI dinamico.

Durante la riunione congiunta:

e sara evidenziato il nominativo del Gestore del DUVRI, che dovra verificare 'applicazione
delle disposizioni contenute nel documento e, in caso di inosservanze da parte della ditta,
e tenuto a comunicarle al RUP;

e sara nominato il referente dellimpresa affidataria dei servizi di indagine geognostica, il
quale avra il compito di far applicare le disposizioni del DUVRI, di comunicare le eventuali
modifiche da apportare al documento al referente per I'esecuzione del contratto a seguito
di mutate esigenze di carattere tecnico, logistico, e organizzativo incidenti sulle modalita
realizzative, e di trasmettere ai lavoratori dell'impresa gli eventuali cambiamenti in merito;

e saranno stabiliti i criteri di aggiornamento del documento e la tempistica delle eventuali
successive riunioni di coordinamento.

Con la sottoscrizione del DUVRI la ditta affidataria si impegna a:

e trasmettere i contenuti del presente documento unico di valutazione dei rischi da
interferenze ai propri lavoratori;

e in caso di subappalto (se autorizzato dal committente), in qualita di appaltatore
committente, a corrispondere gli oneri per I'applicazione delle misure di sicurezza
derivanti dai rischi propri al subappaltatore. Il committente, al fine di verificare che
tali somme vengano effettivamente corrisposte, predisporra una “dichiarazione
congiunta” da far sottoscrive alle ditte.

Allegati:

o Documento informativo contenente le informazioni sui rischi specifici esistenti negli
ambienti e in cui &€ destinata ad operare I'lmpresa appaltatrice del servizio di indagini
geognostiche e le informazioni, relative alle misure di prevenzione e di emergenza adottate
in relazione alle attivita eseguite in cantiere (art. 26, comma 1, lett. “b” del D.Lgs 81/08);

e Verbali delle riunioni di cooperazione e coordinamento ai fini dell’aggiornamento del
DUVRI.

Per approvazione:
IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Ing. Biagio Marra)

SignedsbyBIAGIO
on 09/01/2023 :33:45 CE
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