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Area Esercizio
CM."C" - nucleo “C”

SS. SS. n° 233 “Varesina” - 344 “di Porto Ceresio” - 344 VAR.

MANUTENZIONE RICORRENTE - SERVIZIO INVERNALE SGOMBRONEVE E
ANTIGELO BIENNIO 2019 - 2020.

Voce di buget: F8.

IMPORTO PERIZIA € 182.500,00

Allegato:

5 STIMA ONERI SICUREZZA

PERIZIA N° del
Redatta da: ‘
il Capo Nucjeg
geom. Enzg’jce
il Capo ,,;( /
ing. Glanl e RIaH
visto: IL Responsabile dg ngcedimento
ing. Marco i
H
1
74
Coordinamento Territoriale Nord Ovest g
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Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato italiane
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e concessionaria ai sensi del DL 138/2002 (convemto con L. 178/2002)
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Ny, Ord.

WSIGNAZIONT DETEAVOR]
ARINEA PESIGNAZIONE DELEAVOR]

Dinth

NSTONY

Ouantud

6/6 ;SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN

A RIPORTARE.

par g fing. targ Hipese wniario FOYEALY
RIPORTO
LAVORI A CORPO
ONERI SICUREZZA (SpCat 1)
41/1 GUANTI DI PROTEZIONE - TERMICA - - IN
S1C.02.02.02 TESSUTO
i5.1a forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le:
L lavorazioni interferenti.
Son ... oni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al
calore da contatto
con protezione termica fino 150°.
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO.
3,00 633,000 1'899,00
SOMMANO cad: 1'899,00: 0,60 1'139,40
2/2 TUTA AD ALTA VISIBILITA
1S1C.02.02.03 :di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere ¢ 65%:
5 cotone, completa di due tasche. due taschini, tasca pos ...
‘Coordinamento per l'esecuzione di lavoraziont interferenti,;
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
PER OGNI GIORNO Dt UTILIZZO
: 3,00 638,655. 191597
SOMMANO cad: 1'915,97 0,46: 881,35
3/3 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN
1SIC.04.02.00 .LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO/
il.2.a DIAMETRO CM 90 :
‘scatolato ¢ rinforzato, finitura con smalto ... al fine dit
garantirne la funzionalita e Vefficienza:
i~ Faccatastamento;
- allontanamento a fine lavoro.
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
: 7,00
SOMMANO cad 7,00 27.12 189.84
1474 {SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN
SIC.04.02.00 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - LATO/
1.2.b DIAMETRO CM 90
scatolalo ¢ rinforzato, finitura con smaito ... fine di
garantirne la funzionalita ¢ Vefficienza:
- l'accatastamento;
- I'allontanamento a fine lavoro.
PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
7,00 21,000 147.00:
SOMMANO cad 147,00 575 84525
575 ISEGNALE  CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.00 .LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL2 -
15.2.a DIAMETRO/LATO CM 60 :
scatolato ¢ rinforzato, finitura con smalto gr ... al fine di:
garantirne la funzionalita e P'efficienza;
;- I'accatastamento;
- I'allontanamento a fine lavoro.
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
7.00
SOMMANO cad: 7,00° 25.86. 181,02

3'236.86

COMMITTENTE:
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Num. Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEFHAVORE

DIMENSIONI

Canlitd

IMPORTI

unitario TOTALL

g fung. fare. Hipese
RIPOIRTO 3'236,86
SIC.04.02.00 (LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL2 -
15.2b DIAMETRO/LATO CM 60
scatolato e rinforzato, finitura con smalto gr ... fine di
garantime la funzionalita e l'efficienza:
- l'accatastamento:
- lallontanamento a fine lavoro.
PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
7.00 21,000 147,00
SOMMANO cad 147,00 5,48 805,56
7/17 TABELLE LAVORI
1SIC.04.02.02 'da  apporre nei cantieri per [lindividuazione dei
10 ‘responsabili, dell'opera ¢ dei costi ¢ tempi esecutivi, dit
: -dimensioni 200x150 cm, in lamicra di acciaio spessore 10/
10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei
lavori.
6,00
SOMMANO cad 6,00 21,69 130,14
8/8 CONI IN GOMMA - CONO ALTEZZA CM 50
1S1C.04.03.00 ‘a strisce bianche ¢ rosse con rifrangenza di classe 1 (in:
I.b osservanza del Regolamento di attuazione del ... dauno per.
giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
CONO ALTEZZA CM 50 :
50,00 60.000:  3°000.00
SOMMANO cad! 3°000,00 0,35 1'050.00
1979 ‘SACCHETTI DI ZAVORRA
1S1C.04.03.01 per cartelli stradali, forniti ¢ posti in opera.
15 ‘Sono compresi:
- Tuso per la durata della fase che prevede il sacc ... aneo!
:dei sacchetti.
Misurati per ogni giomo di uso, per la durata della fase di;
lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. ‘
18,00° 60,000,  1'080,00
SOMMANO cad 1'080,00 0,25 270,00
110710 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED !
1SIC.04.04.00 :di colore giallo ¢ rosso, con alimentazione a batterie,
1 emissione luminosa a 360°, fornito ¢ posto in opera ... 0
del lampeggiante.
‘Misurate per oghi giomo di uso, per la durata della fase di.
lavoro, al fine di garantire la sicurczza dei lavoratori
8.00 30.000 240.,00:
SOMMANO cad! 240,00: 0.85 204,00
11/11 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE
1S1C.04.05.00 -DUE DIPENDENTI :
S5b completa di presidi chirurgici ¢ farmaceutici secondo le:
disposizioni di legge.
Son ... a organizzazione del cantiere e al fine di garantire la
sicurezza, igienc ¢ la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata det lavori. :
2,000
SOMMANO cad ! 2,000 220.00 440,00
A RIPORTARE 6'1306.56

COMMITTENTE:




NT— DIMENSIONT [MPORT
e RESIGNAZIONE DELEAVOR] : 1 Quantird »
FARIFEA . . i . .
Pt tung farg, Hipeso qiaro FOYEALE
RIFORTO 6°136.56
12/12 JINFORMAZIONTL - COSTO ORARIO DI OGN
181C.05.02.00 RESPONSABILE
l.a ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile
’ 24,00
SOMMANG h. : 24,00 33.57 805,68
13713 INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI
SIC.05.02.00 LAVORATORE
i.h ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
24,00
SOMMANO h 24,00 2324 557.76
Parziale LAVORI A CORPO curo: ' , | 7'500,00
TOTALE euro ' 7'500,00
Milano,

It Capo Nucleo "C",
geom. Enzo Nicotg)

H Responsabile rocedimento
ing. Ma i

A RIPORTARLE

COMMITTENTE:



