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Prot. CDG-0497934-1 del 24/09/2018

GRUPPO FS ITALIANE

Area Esercizio
C.M. "C" - nucleo “C"

SS. SS. n° 233 “Varesina” - 344 “di Porto Ceresio” - 344 VAR.

MANUTENZIONE RICORRENTE - SERVIZIO INVERNALE SGOMBRONEVE E
ANTIGELO BIENNIO 2019 - 2020.

Voce di buget: F8.

IMPORTO PERIZIA € 182.500,00

Allegato:

1 RELAZIONE

PERIZIA N° del

Redatta da:

Coordinamento Territoriale Nord Ovest
Area Compartimentale Lombardia

Via Corradino DAscanio, 3 -2 ¢
Pec anas jombardiagy

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato ltaliane

Societd con socio unico soggetta all'attivita di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane 5.p.A.
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)
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1 - PREMESSE

La Direzione Appalti e Acquisti, ha comunicato con nota prot. n. CDG-389869-i del 19/07/2018,
che le gare, la prima n. DGACQ 23-18 lotto 6 in procedura aperta, e la seconda n. DGACQ 53-18 in
procedura negoziata, relative allappalto per il servizio sgombroneve e spandimento di materiale
antigelo per il triennio 2018 - 2021 sulle strade statali n. 233, 344 e 344 VAR, sono andate deserte,
invitando il Coordinamento Territoriale a rivedere la configurazione dei suddetti appalti.

Che, al fine di garantire il servizio sgombroneve per la prossima stagione invernale (2018 - 2019),
si sta predisponendo apposita Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva per 'estensione del servizio
sgombraneve e antigelo dellattuale contratto n. 1627 di Rep. in data 16/03/16, con scadenza al
30/10/2018, per un maggior tempo contrattuale di giorni 108 (centootto) naturali e consecutivi a
partire dalla data 01/11/2018, fissando il nuovo termine alla data del 05/02/2019.

Che, occorre procedere con tempestivita alla ricerca del contraente, che dia continuita al servizio
in oggetto dal 06/02/2018.

Nellambito dei lavori e servizi di ordinaria manutenzione afferenti al budget assegnato per il
triennio 2018 - 2021, il Compartimento deve garantire il servizio di trattamento antigelo e di
sgombro-neve del piano viabile previsto dal Contratto di Programma in essere con il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Le linee guida contenute nel Capitolato d'oneri pattuito col citato Ministero prevedono gli
interventi di seguito descritti.

2 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO ANTIGELO E DI SGOMBRO-NEVE.
2.1 - FINALITA E TIPOLOGIA DEGLI APPALTI

L'appalto previsto dalla presente perizia (configurato come appalto di servizi) ha per oggetto il
servizio omnicomprensivo relativo agli interventi preventivi e programmati durante il periodo
invernale di spandimento di materiali antigelo e di sgombro-neve lungo le Strade Statali n® 233
“Varesina”, n° 344 “di Porto Ceresio” e la n° 344 Variante di Arcisate-Bisuschio, per il periodo dal
06/02/2019 al 31/10/2020 per un totale di 633 giorni consecutivi (stagioni invernali 2018-2019 e
2019-2020).

Il servizio e finalizzato:

e a garantire continuativamente durante la stagione invernale la percorribilita della rete
stradale ed autostradale gestita da ANAS, in occasione di gelate o precipitazioni nevose;
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e aripristinare la transitabilita stradale anche a mezzo di interventi a carattere di urgenza di
seguito ad eventi eccezionali.

Il servizio richiesto dallANAS, di tipo prestazionale con durata biennale, viene regolato dal
Capitolato Speciale d'Appalto ed affidato, previa gara a procedura aperta, ad Imprese specializzate
nej settore.

2.2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.

Il servizio in oggetto riguarda tutte quelle attivita necessarie per mantenere a livelli di efficienza e
sicurezza il piano stradale (comprese le pertinenze stradali) nevose per un periodo di 21 mesi in
caso di precipitazioni nevose.

| servizi oggetto del presente appalto sommariamente si riassumono come segue:

a) trattamento preventivo antighiaccio e servizio sgombro-neve lungo tutte le pertinenze del
Centro Manutentorio;

b) abbattimento di crostoni ghiacciati ed eventuale asportazione di ghiaccio e di stalattiti dalle
pareti e dalla volta delle gallerie;

0) sgombero del piano viabile, delle piazzole e delle aree di svincolo dalla neve o da altri
ostacoli a causa di slavine e/o valanghe;

d) asportazione della neve dalle strade statali allinterno dei centri abitati di competenza ANAS;

e) taglio, rimozione e trasporto a discarica di alberi o rami che possano costituire pericolo per
la circolazione stradale a seguito di caduta neve;

f) fornitura di cloruro di sodio o di cloruri di calcio e/o magnesio (in soluzione) necessaria
all'espletamento del servizio.

3 - MODALITA DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO.

Il servizio, di tipo prestazionale, viene costantemente monitorato dal Compartimento sulla scorta
delle caratteristiche altimetriche delle strade e delle previsioni meteorologiche effettuate dalla
Protezione Civile della Regione Lombardia e dagli altri Enti preposti, che emana specifici bollettini
di allerta meteo.
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Il monitoraggio del Compartimento awiene attraverso fa SOC (Sala Operativa Compartimentale)
sulla base del Piano Gestione Attivita Invernali (PGAAIl, documento IT.CDGT.C.06.03 rev. 2 del
29/10/2011) e della procedura SOC Gestione Emergenza Neve (P.SOC ML02, Rev 1 del
10/10/2011).

In ogni caso (indipendentemente dal verificarsi di awerse condizioni meteorologiche, quali gelate
e/o precipitazioni nevose) llmpresa, titolare del contratto prestazionale, deve garantire
costantemente la disponibilita di uomini (squadre operative) e mezzi (autoveicoli allestiti con
attrezzatura spargi-sale, lama, vomere, aspiratore a turbina, ecc) per fronteggiare
tempestivamente ogni situazione di allerta meteo, al fine di mantenere un elevato livello di
efficienza della rete e di garantirne la costante percorribilita.

Il servizio viene espletato dalllmpresa a carattere continuativo per lintera durata del contratto
(ore notturne e giorni festivi inclusi) adottando tutti i presidi utili a salvaguardare la sicurezza della
circolazione stradale.

Nellambito del servizio, il trattamento antigelo viene inoltre effettuato con tempi e modalita tali da
garantire il minore intralcio possibile per la circolazione stradale, al fine di non turbare la
regolarita di deflusso del traffico e di minimizzare i disagi per I'utenza stradale.

Nel Capitolato Speciale d'’Appalto & prevista:

+ la dotazione minima di mezzi, attrezzature, depositi, ecc. che llmpresa deve mettere a
disposizione per l'espletamento del servizio;

+ la dotazione di magazzini, silos, rimesse, ricoveri, ecc., messa a disposizione dallANAS in
comodato d'uso per il periodo triennale.

4 - TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO.

Le attivitd previste nel servizio in oggetto sono normalmente effettuate secondo il seguente
schema.

« Trattamento antigelo e sgombro-neve. In funzione della frequenza del verificarsi delle
precipitazioni nevose e formazioni di ghiaccio, in funzione delle caratteristiche orografiche
della rete stradale.

+ Attivazione pronto intervento. Su chiamata del personale di vigilanza ANAS, delle Forze
dell’Ordine, ecc., per situazioni di emergenza, con intervento garantito normalmente entro 60
minuti dalla chiamata, ventiquattro ore al giorno per sette giorni su sette (festivi inclusi).
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In ogni caso, stante la caratteristica prestazionale dellappalto, il servizio di sgombroneve e quello
antighiaccio lungo la strada, dovranno essere eseguiti di giorno e di notte, anche nei giorni non
lavorativi, sette giorni su sette e, comungue, ogni qualvolta le condizioni metereologiche lo
richiedano per prevenire o eliminare i pericoli, per provwedere alla loro segnalazione, per eseguire
piccole opere di primo intervento (ad esempio apposizione di segnaletica in caso di slavine o di
incidenti, saturazione di chiazze d'olio) e quindi garantire in ogni momento la sicurezza e la
continuita della circolazione stradale.

5 - CODICE BUDGET.
VDB F8; MO servizio sgombero neve ed antigelo.
6 ~ QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA.

Limporto complessivo del servizio (somma di canoni forfettari e di oneri di sicurezza) ammonta
ad € 182.500,00, di cui € 175.000,00 per servizio, € 7.500,00 per oneri della sicurezza; per
memoria si riportano gli oneri IVA che, calcolati in ragione del 22%, ammontano
complessivamente ad € 40.150,00.

Il quadro economico di perizia risulta il seguente:

A) per servizio sgombroneve

1. Importo soggetto a ribasso (canone) € 175.000,00
2. per onerisicurezza € 7.500,00
IMPORTO COMPLESSIVO € 182.500,00

Oneri IVA (per memoria) 22% di 182.500,00 € 40.150,00

Limporto del canone forfettario & giustificato:

1. dalla necessita di mantenere il livello del servizio offerto, per prevenire disagi alla
circolazione sulla rete stradale di competenza del Centro Manutentorio C Nucleo C, di
fondamentale importanza per lassetto economico-produttivo della Lombardia e dei
territori circostanti e conseguentemente gravata da un’elevatissima domanda di trasporto
da e verso la Confederazione Svizzera;



GRUPPO FS ITALIANE

2.
o
o
o

3.

4,

dallintensita e dalla tipologia dellinnevamento, talvolta non direttamente correlato
allaltimetria del tracciato, e dall'elevata dipendenza del servizio dalle condizioni di traffico;
si tenga conto infatti:

dellelevata possibilita di innevamento di arterie ubicate al fondo delle valli alpine;

dei casi di condizioni meteo estreme che provocano il fenomeno della cosiddetta “pioggia
gelata” (forma di precipitazione solida, formata da granelli di ghiaccio duri, trasparenti o
traslucidi, di diametro minore di 6 mm.), particolarmente frequente nella pianura padana,
quando le correnti di aria calda alle medie quote si insinuano sopra lo strato di aria fredda
pili pesante che insiste al suolo (il cosiddetto “cuscino freddo”) a temperatura inferiore a 0
°C;

dello svolgimento del servizio lungo arterie a grande traffico ( si pensi alla SS. n. 233 e
344 laddove anche una nevicata con accumuli minimi a suolo pud provocare il collasso
della circolazione se il servizio non viene svolto con efficacia e tempestivita) .

dalla crescente importanza del turismo invernale, che impone la garanzia della piena
transitabilita stradale durante lintero arco dellanno (un eventuale anche temporaneo
disservizio provocherebbe infatti il blocco del traffico e linaccessibilita delle aree
aeroportuali servite);

dal mantenimento della dotazione minima di mezzi sgombero neve e spargisale richiesta
nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Di seguito si riporta il piano finanziario della perizia, facendo riferimento alla ripartizione del
canone lungo le varie mensilita del biennio:

RIPARTIZIONE CANONE

PERIODO FEB.-DIC. 2019 ANNO 2020 TOTALE

MESI DI SERVIZIO 11 10 21

IMPORTI 95.400,00 87.100,00 182.500,00
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7 - TEMPL.

Il tempo utile per l'ultimazione delle prestazioni € comunque stabilito in giorni 633 (diconsi giorni
millenovantasei) consecutivi e continui, a decorrere dal verbale di consegna.

8 - PREZZI APPLICATI.

Per la valutazione dei canoni forfettari si & fatto riferimento al canone giornaliero degli incarichi
affidati nej trienni precedenti.

. 9 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA D.L.vo 81/08

In considerazione delle caratteristiche dell'appalto & prevedibile la presenza di un'unica impresa
(Appaltatore). Per questo motivo non & prevista la presenza anche non contemporanea di piu
imprese esecutrici e, pertanto, non & stato nominato il coordinatore in fase di progettazione e
redatto it P.S.C.

L'Appaltatore &, inoltre, obbligato a programmare ed eseguire i lavori di cui al presente appalto in
modo tale che per ogni singola area di intervento e periodo temporale (owero “cantiere” ai fini
dell'ordinaria manutenzione di che trattasi e come definito allArt.89, c.1 lett. a del D.Lgs.81/08 e
s.m.i.) limpresa esecutrice sia unica dallinizio alla fine dellintervento. Tale obbligo consente alla
Stazione Appaltante, anche in caso di presenza di subaffidatari, di ritenere non verificata la
previsione di cui allArt.90, c.4, in quanto nel singolo cantiere opera un'unica impresa esecutrice
per l'intera durata del cantiere.

Pertanto, alla luce di quanto indicato, non risulta necessaria la nomina del coordinatore in fase di
progettazione e di quello in esecuzione.

Per il presente appalto, al fine di consentire la cooperazione e il coordinamento tra datori di
lavoro ai sensi dell’Art.26 del D.Lgs.81/08 e s.m.i, viene redatto il D.U.V.R.I. con i relativi oneri della
sicurezza legati all'eliminazione delle interferenze prevedibili.

Prima dellinizio dei lavori Ilmpresa dovra fornire il proprio POS/DVR che verra verificato dal
Gestore del DUVRL

10 - AFFIDAMENTO.

Per I'affidamento dei lavori oggetto della presente perizia si procedera mediante gara da esperirsi
con procedura ristretta ai sensi dellart.36 comma 2, lettera b del D.Igs. n.50/2076.

Alla Perizia sono allegati gli schemi dei Capitolati Speciali d’Appalto - Norme generali, Norme
Tecniche e Norme di Misurazione con I'Elenco Prezzi, regolanti i lavori in oggetto.
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11 - CATEGORIE DEI LAVORI A BASE D'APPALTO

Limporto dei lavori di € 175.000,00 al netto degli oneri della sicurezza pari a € 7.500,00, &
suddiviso per le seguenti categorie CPV (Regolamento (CE) del 28 novembre 2007 n° 213,
pubblicato nella GUUE del 15 marzo 2008):

o CPV 90620000-9 Servizi di sgombero neve: € 50.000,00

e CPV 90630000-2 Servizi di lotta contro il gelo: € 125.000,00

12 - INCIDENZA PERCENTUALE DI MANO D'OPERA SU!I LAVORI

L'incidenza percentuale di manodopera sui presenti lavori & pari al 38,92 % dellimporto del
servizio di € 175.000,00 escluso gli oneri della sicurezza, pari ad € 68.110,60.

Milano, fi EO!QZE/;({%
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