



|                     |                          |   |                       |            |
|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|------------|
| MOS<br>VE17MO129794 | Commessa<br>VEMO00001.SN | Voce di Budget / Spesa<br>F8 - 5100102006 | CUP<br>F76G1700080001 | CIG<br>... |
|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|------------|

**Centro di Manutenzione 3°- Nucleo 1**

**S.S. 51 "di Alemagna" dal km 63+800 al km 72+500**

**NSA 309 "Cavallera" dal km 67+000 al km 70+700**

SERVIZIO FORFETTARIO RELATIVO A TUTTI GLI INTERVENTI PER LO SGOMBERO NEVE E IL TRATTAMENTO ANTIGELO DEI PIANI VIABILI DELLE STRADE STATALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2017-2018

**Perizia n 129794 del 10/03/2017 dell'importo di € 114.030,00**

*protocollo*

Aggiornamento del:

**COMPUTO METRICO SICUREZZA**

Il Progettista:  
Geom. Elvidio BORELLI

Il Responsabile del Procedimento:  
Ing. Gabriella MANGINELLI

**Coordinamento Territoriale Nord Est**

**Area Compartimentale Veneto**


Via E. Millosevich, 49 - 30173 Venezia Mestre  
T [+39] 041 2911411 - F [+39] 041 5317321  
Pec anas.veneto@postacert.stradeanas.it  
www.stradeanas.it

**Anas S.p.A. - Società con Socio Unico**

Sede Legale  
Via Monzambano, 10 - 00185 Roma  
T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224  
Pec anas@postacert.stradeanas.it  
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00  
Iscr. R.E.A. 1024951  
P.IVA 02133661003 - C.F. 60208450587



| Num Ord.<br>TARIFFA        | DESIGNAZIONE DEI LAVORI  | DIMENSIONI |      |       |         | Quantità | IMPORTI  |          |
|----------------------------|--|------------|------|-------|---------|----------|----------|----------|
|                            |  | par. ug.   | lung | larg. | H/peso  |          | unitario | TOTALE   |
|                            | <b>RIPORTO</b>   |            |      |       |         |          |          |          |
|                            | <b>LAVORI A MISURA</b>   |            |      |       |         |          |          |          |
| 1<br>SIC.02.02.00<br>1.a   | SICUREZZA - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - ELMETTO DI SICUREZZA - IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ<br>con marchiatura CE e validità di utilizzo non scaduta.<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br>- la verifica e la manut ... e di lavoro e usato continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.<br>PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO  | 2,00       |      |       | 365,000 | 730,00   |          |          |
|                            | SOMMANO cad  |            |      |       |         | 730,00   | 0,15     | 109,50   |
| 2<br>SIC.02.02.02<br>5.2.c | SICUREZZA - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - GUANTI DI PROTEZIONE DAL FREDDO - IN PELLE CON INTERNO IN LANA, CON TRATTAMENTO OLEODROFUGO<br>forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lav ...<br>i ed agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da contatto<br>PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO | 2,00       |      |       | 365,000 | 730,00   |          |          |
|                            | SOMMANO cad  |            |      |       |         | 730,00   | 1,00     | 730,00   |
| 3<br>SIC.02.02.05<br>0     | SICUREZZA - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - PANTALONE AD ALTA VISIBILITÀ<br>di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completo di due tasche anteriori, tasca posteriore e porta metro, fornito dal datore di lavoro e usato dall'oper ... 'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori<br>PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO   | 2,00       |      |       | 365,000 | 730,00   |          |          |
|                            | SOMMANO cad  |            |      |       |         | 730,00   | 0,22     | 160,60   |
| 4<br>SIC.02.02.05<br>5     | SICUREZZA - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - GILET AD ALTA VISIBILITÀ<br>di vari colori, con bande rifrangenti, tessuto in poliestere, chiusura con bande al velcro, fornito dal datore di lavoro e usato dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. ... 'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori<br>PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO   | 5,00       |      |       | 365,000 | 1'825,00 |          |          |
|                            | SOMMANO cad  |            |      |       |         | 1'825,00 | 0,04     | 73,00    |
| 5<br>SIC.02.02.06<br>0     | SICUREZZA - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - GIACCONE AD ALTA VISIBILITÀ<br>di vari colori, con bande rifrangenti, impermeabile con cappuccio foderato con visiera antiurto, tessuto in poliestere, tasca interna con zip e due tasche anteriori, valvole di ae ... 'esecuzione di lavorazioni   |            |      |       |         |          |          |          |
|                            | <b>A RIPORTARE</b>   |            |      |       |         |          |          | 1'073,10 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA    | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   | DIMENSIONI |       |       |         | Quantità | IMPORTI  |                 |
|------------------------|---|------------|-------|-------|---------|----------|----------|-----------------|
|                        |   | par.ug.    | lung. | larg. | H peso  |          | unitario | TOTALE          |
|                        | <b>RIPORTO</b>  |            |       |       |         |          |          | 1'073,10        |
|                        | interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori<br><b>PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO</b>  | 3,00       |       |       | 365,000 | 1'095,00 |          |                 |
|                        | SOMMANO cad   |            |       |       |         | 1'095,00 | 0,60     | 657,00          |
| 6<br>SIC.02.02.06<br>5 | <b>SICUREZZA - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E<br/>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI - DISPOSITIVI DI<br/>PROTEZIONE INDIVIDUALE - SCARPE DA LAVORO</b><br>basse o alte, con puntale in acciaio, resistenti alle abrasioni, con<br>lamina antiforo, resistenti allo scivolamento, resistenti agli<br>idrocarburi, olii e solventi, fornite dal datore ... 'esecuzione di<br>lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori<br><b>PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO</b> | 2,00       |       |       | 365,000 | 730,00   |          |                 |
|                        | SOMMANO cad   |            |       |       |         | 730,00   | 0,24     | 175,20          |
| 7<br>SIC.04.05.00<br>1 | <b>SICUREZZA - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE<br/>COLLETTIVA - ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO -<br/>PACCO DI MEDICAZIONE</b><br>secondo le disposizioni di legge.<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di<br>questo presidio al fine di garantire un immediato primo i ... del<br>cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei<br>lavoratori.<br>Per tutta la durata dei lavori                                     |            |       |       |         | 1,00     |          |                 |
|                        | SOMMANO cad   |            |       |       |         | 1,00     | 93,20    | 93,20           |
| 8<br>ARR               | <b>PER ARROTONDAMENTI<br/>PER ARROTONDAMENTI</b>  |            |       |       |         | 1,50     |          |                 |
|                        | SOMMANO euro  |            |       |       |         | 1,50     | 1,00     | 1,50            |
|                        | <b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>  |            |       |       |         |          |          | <b>2'000,00</b> |
|                        | <b>TOTALE euro</b>  |            |       |       |         |          |          | <b>2'000,00</b> |
|                        | Data, <u>10/03/2011</u><br><br>Il Direttore dei Servizi<br>geom. Elvilio BORELLI<br><br><br><br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____  |            |       |       |         |          |          |                 |
|                        | <b>A RIPORTARE</b>  |            |       |       |         |          |          |                 |