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ANAS S.p.A. 

COORDINAMENTO TERRITORIALE SICILIA 

 
AVVISO DI RETTIFICA AL BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA EX ART 60 DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I., 
PROT. N. CDG-0313776-I DEL 30/05/2019 
 
OGGETTO DELL’APPALTO. Tipologia e Descrizione 
Lavori di M.S. per l’eliminazione dei dissesti del corpo stradale sulla SS 188/C al Km 7+800 di competenza del 
C.M. “A”. 
PUNTI DI CONTATTO 
Responsabile Unico del Procedimento Ing. Filippo Amodeo n. telefono 091-379111; fax: 091-521722 PEC: pa-
garecontr@postacert.stradeanas.it 
IMPORTO DELL’APPALTO 
Appalto di Lavori: L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 336.608,84 così composto: € 316.827,84 per 
lavori da eseguire, comprensivi degli oneri relativi alla sicurezza per 19.781,00. 

In riferimento al Bando di Gara PALAV031-18, con il quale è stata avviata una procedura aperta relativamente ai 

lavori indicati in oggetto, si comunica che la categoria prevalente corretta è OS21 Class. II e non OG3 Class. II 

come erroneamente indicato nel bando di gara alla SEZIONE II punto II 1.5) e nell’allegata “Relazione Tecnico 

Amministrativa del R.U.P.” Restano ferme le atre condizioni fissate nell’avviso CDG-0313776-I DEL 30/05/2019. 

Pertanto la scadenza prevista per il giorno 18/07/2019, viene posticipata al giorno 04/09/2019 alle ore 09:30. 

    Il Dirigente 

Giuseppe Scisci 
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