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Lavori di M.S. per I'abbattimento e potatura delle alberature in tratti saltuari lungo le vie, complanari e
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GRUPPO FS ITALIANE

S.S. 2 "Via Cassia”
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S.S. 3 "Via Flaminia”
Tronco: 7+000 - 67+340
S.S. 74 "Maremmana”
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Lavori di M.S. per l'abbattimento e potatura delle alberature in tratti saltuari lungo le vie,
complanari e rami di svincolo.

Cod. SIL WEB ATMSRMQ0821
Art. 1

CONSEGNA DEI LAVORI, TEMPO UTILE E PENALITA'

I lavori in oggetto saranno awviati tramite apposito verbale di consegna.

L'ultimazione dei lavori dovra avvenire entro 180 (centoottanta) giorni comprensivi di giorni 18 per
andamento stagionale sfavorevole dalla data del predetto verbale e sara accertata e verificata con
apposito verbale dalla D.L, in contraddittorio con limpresa esecutrice alla quale & fatto obbligo

comunicare tempestivamente l'avwenuta ultimazione.
Per ogni giorno di ritardo sara applicata una penale giornaliera pari alluno per mille dellimporto netto

contrattuale,

Art. 2

PAGAMENTO DEI LAVORI

Rimane espressamente pattuito che il pagamento dei lavori eseguiti sara effettuato in acconto ogni
qualvolta 'ammontare degli stessi raggiunga, al netto di ogni ritenuta, la somma di € 300'000,00 (diconsi

Euro trecentomila/Q0).
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