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ESERCIZIO
PROGETTO / PERIZIA N®.. ....coooerevrarinn, Del.....ovvreerenne. D.C N, (D=1 U
A. Importo lavori a misura € 780.000,00
B. Oneri della Sicurezza € 77.000,00
C. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO €857.000,00
Categoria prevalente
180

Tempo Utile g.g.
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PARTE 1
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO

1 OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di M.S. per l'abbattimento e potatura delle alberature in tratti

saltuari lungo le vie, complanari e rami di svincolo ed opere varie di manutenzione delle opere in verde, sulle
strade di competenza del CM A Nucleo B e C secondo lo specifico progetto/perizia, con i relativi disegni ed allegati,

espressamente approvato da ANAS con atto n. del

Le principali attivita disciplinate dal presente capitolato speciale consistono essenzialmente in:

a. Manutenzione del “patrimonio vegetale” esistente, con criteri funzionali all'esercizio dellinfrastruttura stra-

dale e con generale riferimento alla sicurezza delle strade e delle relative pertinenze accessorie

b. Attivita integrative di cura, coltivazioni specifiche, ampliamento e valorizzazione del patrimonio vegetale

Tali attivita saranno realizzate per un periodo di 180 giorni lungo le seguenti Strade:

S.S. 2 Via Cassia”
Tronco: 19+000 - 144+612

S.S. 3 "Via Haminia"
Tronco: 7+000 - 67+340 Lavori di M.S. per I'abbattimento e potatura delle alberature

S.5. 74 "Maremmana" in tratti saltuari lungo le vie, complanari e rami di svincolo.
Tronco: 78+803 - 81+154
675 Raccordo
Tronco: 30+250 - 33+200

Resta ferma la possibilita per ANAS di apportare modifiche conseguenti a variazioni della lunghezza dei tronchi
stradali dovuti a statizzazioni, aperture al traffico di nuove tratte e cessioni di strade, manutenzioni straordinarie
dovute ad eventi imprevedibili quali, eventi meteorici, incidenti o eventi connessi all'esercizio o alle mutevoli con-
dizioni del traffico.

Le lavorazioni possono essere eseguite in orario notturno e/o in giornate festive. Tali prestazioni sono sempre

comunque ricomprese nellimporto contrattuale, senza maggiorazione alcuna.

2 QUADRO ECONOMICO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

Il corrispettivo contrattuale corrisponde allimporto di cui al progetto ANAS approvato con atto n
come risultante dall'eventuale ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, applicato allimporto
a base di appalto aumentato degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi della normativa vigente.

del

I lavori vengono appaltati parte a corpo e parte a misura, secondo il suddetto progetto, co-me viene appresso
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indicato.

2.1 LAVORI A MISURA

Le attivita appaltate a misura riguardano essenzialmente prestazioni specifiche atte prevalentemente a modificare
il patrimonio vegetale dellAnas S.p.A, adeguandolo o integrandolo a carenze owero a sopravvenute esigenze
funzionali di esercizio od ambientali, consistenti in via esemplificativa e non esaustiva nelle seguenti attivita:

* Sistemazioni di terreno su pendici di scarpate erose;
e nuove piantumazioni, rimboschimenti, inerbimenti, idro semine etc;
e ripristini a seguito di eventi particolari o incidenti occorsi;

e miglioramento della funzionalita ed integrazioni del patrimonio vegetale esistente;
s messa a dimora, spostamento delle piante;

e cura e potature periodiche di essenze arboree ed arbustive;

» Estrazione dal vivaio e controllo delle Piante;

e Rimboschimento con semenzali e impianto di talee;

e Fornitura e sistemazione di terreno vegetale nelle aiuole;

e Rivestimenti di scarpate;

e Concimazioni e pacciamature;

e Semine /idrosemine;

» Apertura di buche e fosse per la messa a dimora delle piante.

RIEPILOGO
B- Importo lavori a misura: € 780.000,00
D - Oneri della Sicurezza € 77.000,00
E- IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO: € 857.000,00

I Lavori “a misura” potranno realizzarsi secondo una specifica programmazione temporale disposta con ordine di
lavorio del Direttore dei lavori(D.L.) ove debba attendersi a specifiche esigenze d'esercizio senza che l'appaltatore
possa pretendere speciali compensi, risarcimenti o modifiche dei prezzi di contratto.

3  DISPOSIZIONI GENERALI
Per i lavori ed i lavori per i quali non ci siano speciali prescrizioni e norme nel presente Capitolato Speciale, I''m-

presa dovra seguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica e dalla normativa vigente attenendosi altresi
agli ordini di lavorio che all'uopo potranno essere impartiti dal D.L. all'atto esecutivo.

Tutte le forniture ed i lavori in genere, principali ed accessori previsti o eventuali, dovranno essere eseguiti a
perfetta regola d'arte, con materiali appropriati e rispondenti alla specie di lavoro che si richiede ed alla loro
destinazione.

Nel corso di tutte le lavorazioni previste nel presente capitolato, come ad esempio nell'esecuzione di sfalci totali
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0 parziali delle pertinenze stradali, limpresa dovra sempre prowedere tempestivamente alla raccolta ed al tra-
sporto a rifiuto, ai sensi della vigente normativa, della biomassa derivata e dei rifiuti solidi urbani.

ANAS si riserva ogni diritto e facolta di ordinare allimpresa specifiche destinazioni finali delle biomasse “di risulta”
dei lavori e dei lavori appaltati, nel caso in cui intervengano norme le quali, pur entrando in vigore successivamente
allaggiudicazione dell'appalto, ne consentano la valorizzazione o la commercializzazione a fini produttivi, di riuso
o energetici.

Quanto sopra awerra comunque senza alcun aggravio di spese per ANAS né determinera alcun diritto per I'ap-
paltatore di richiedere speciali ulteriori compensi salvo il caso in cui le destinazioni finali indicate da ANAS risultino

distanti oltre 20 Km dalle strade oggetto dell'appalto.

PARTE 2
CAPO 1
(MANUTENZIONE)

4  SFALCIO DI ERBE
Lo sfalcio di tutte le erbe presenti entro i confini della proprieta o comunque di competenza dell’ ANAS, che av-

verra secondo quanto riportato, di seguito, al paragrafo 21, & finalizzato a scopi di sicurezza, fasce di visibilit3,
(pericolo dincendio,- propagazione del fuoco-, visibilita della segnaletica), di protezione delle scarpate da feno-
meni di erosione superficiale, ruscellamento, corrivazione, e di ordine estetico

Questa operazione deve contribuire allinfittimento della cotica polifita stabile e quindi a potenziare la funzione di
preservazione del suolo e lo sviluppo equilibrato delle specie che compongono il consorzio erbaceo stesso.

I lavori dovranno essere eseguiti con le modalita dettate dalla buona tecnica agraria, nei tempi tecnici piti oppor-
tuni ed avendo cura che il taglio dell'erba venga eseguito a raso del terreno, ossia a pochi centimetri sopra il
colletto delle piante erbacee.

L'impresa operera utilizzando mezzi meccanici tradizionali a condizione perd che il materiale sfalciato venga im-
mediatamente raccolto e trasportato a discarica, 0 anche impiegando moderne attrezzature e macchinari, rispon-
denti alle norme in vigore con speciale riguardo alla sicurezza, in grado di triturare e contemporaneamente aspi-
rare la biomassa e depositarla su apposito contenitore per il successivo trasporto a rifiuto fuori dalle pertinenze
stradali.

Le aree e le misure oggetto degli sfalci e le operazioni da eseguire, sono quelle specificate nel progetto, e comun-
gue includono quanto sotto riportato:

sfalcio erbe delle banchine laterali del corpo stradale, dei rami di svincolo, dei posti di manutenzione, dei
parcheggi, ecc.: lo sfalcio interessa la banchina laterale per una larghezza non inferiore a mt.1,00 e co-

munque secondo le indicazione fornite nel progetto, lungo la banchina laterale, I''mpresa avra cura di
asportare anche gli stoloni di gramigna e di altre specie erbacee che si radicano sulla banchina stessa e

a)

si sviluppano, strisciando, sulla pavimentazione bituminosa.
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b) sfalcio erbe sulla banchina centrale spartitraffico: lo sfalcio sara eseguito sia nei tratti di spartitraffico
liberi da piantagioni che sui tratti ove sono a dimora specie arbusti-ve.

Anche in questo caso I'lmpresa avra cura di asportare gli stoloni di gramigna o di altre specie erbacee
che radicano nell'aiuola spartitraffico e si sviluppano, strisciando, sopra i cordoli e nelle corsie di sor-
passo;

sfalcio erbe su tutte le scarpate: il taglio dell'erba potra essere fatto su tutto lo sviluppo delle scarpate,
sia in rilevato che in trincea, compresa la banchina a pié di scarpa, o sulla sommita della scarpata e com-
prese le sponde ed il fondo dei fossi di guardia, fino alla recinzione ad eccezione di tutte le superfici sia
in rilevato che in trincea occupate da speciali impianti erbacei, arbustivi ed arborei.

Durante I'esecuzione di tutti gli interventi da eseguirsi in trincea si dovra procedere al taglio dell'erba
iniziando dalla sommita (rete) verso la banchina stradale al fine di evitare che il dilavamento dovuto a
temporali improwvisi trascini I'erba sfalciata sulla sede stradale o nelle cunette di scivolo.

d) sfalcio erbe su tutte le aree particolari, come aree interne ai rami di svincolo, aree di parcheggio, posti di

o)

manutenzione, centri di manutenzione.

Il materiale di risulta ottenuto dalle operazioni di sfalcio dovra essere raccolto ed allontanato dalle pertinenze
stradali nel pit breve tempo possibile e comungue nel corso della giornata lavorativa.

La raccolta e l'allontanamento dell'erba dovranno essere eseguiti con la massima cura, evitando la sua dispersione
sul piano viabile, anche se questo non risulta ancora pavimentato e pertanto ogni automezzo dovra avere il carico

ben sistemato e munito di reti di protezione.
E' fatto assoluto divieto di bruciare I'erba sulle pertinenze stradali.

L'Impresa sara responsabile degli eventuali danni che per qualsiasi causa potessero derivare alla proprieta o a
terzi a seguito del mancato o ritardato allontanamento di tutti i materiali di risulta.

5 MANUTENZIONE E COLTURA
Sulla banchina centrale spartitraffico o dovungue siano radicate le specie arbustive a fun-zione antiabbagliante
e/o estetica, I''mpresa dovra attuare una serie di operazioni di manutenzione e coltura, atte a garantire la piena

efficienza degli impianti.
Le pratiche colturali sono le seguenti:

5.1  SARCHIATURE
Ogni volta che il terreno si presenta costipato, riarso, poco aerato e coperto da vegetazione infestante, Ilmpresa

prowvedera alla sarchiatura.

L'operazione di sarchiatura dovra essere eseguita a mano con l'impiego di piccoli attrezzi quali zappe, zappette,
0 a macchina con piccole frese, ed interessera una fascia di terreno larga m. 0,80 a cavallo delle piantagioni, se
queste sono disposte a filare semplice o doppio. La sarchiatura sara fatta preferibilmente alcuni giorni dopo |l

verificarsi di precipitazioni piovose.

L'Impresa nell'eseguire lavori di sarchiatura adottera tutti quegli accorgimenti necessari onde evitare che il terreno

10
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smosso venga dilavato sulla pavimentazione da eventuali piogge e che l'operazione sia effettuata con il terreno in

tempera e quando le piante sono perfettamente asciutte.

52 POTATURE

5.2.17  POTATURE DI FORMAZIONE, CONSERVAZIONE E RIQUADRATURA
La D.L. prescrivera le periodiche potature alle piante che potranno variare come intensitd e come numero, in
relazione alla specie, come pure in relazione al sistema di impianto, ossia a moduli o filari.

L'altezza di taglio, potra parimenti variare a seconda della specie; in ogni caso la potatura avra carattere di forma-
zione e conservazione delle piante, riquadratura di siepi, profilatura di aiuole, ecc.” '

Sia nel caso di siepi e cespugli, sia nel caso di essenze arboree (di qualsiasi specie), dovra essere comunque
mantenuta uniformemente laltezza al di sotto della quota dei cartelli segnaletici eventualmente presenti e della
segnaletica stradale in generale, consentendone sempre la piena visibilita. L'ingombro trasversale degli stessi do-
vra consentire la piena visibilita dei catadiottri e comungue non invadere mai la sede stradale. Durante le opera-
zioni di potatura I''mpresa dovra prowedere anche:

e allarimonda, ossia alla asportazione totale di quei rami, anche se principali, morti o irrimediabilmente amma-
lati (per tutte le siepi indipendentemente dalle specie che le compongono);

alla spollonatura dei rami piti vecchi, piti sviluppati /o in sovrannumero (per le sole siepi costituite da olean-

dro).
L'effetto estetico della siepe non dovra in alcun modo essere compromesso dalla adozione di tecniche di potatura
e dalla esecuzione della stessa in periodi inadatti alla fisiologia e alla fenologia delle specie impiegate che possano
inoltre determinare fallanze e/o stati di stress.
In tali casi la Direzione dei Lavori disporra le cure necessarie o, nei casi estremi, la rimozione e il reintegro delle
specie compromesse a cura e spese dell'Impresa.

Durante le operazioni di potatura I''mpresa dovra provvedere anche al taglio dei succhioni (branchie) che possono
squilibrare lo sviluppo delle piante, come pure dovra prowedere alla rimonda, ossia all'asportazione totale di quei
rami, anche se principali, morti o irrimediabilmente ammalati. Il taglio di potatura dovra essere eseguito impie-
gando attrezzature idonee come forbici a doppio taglio ben affilate, cesoie da potini, tosasiepi a lame dritte od
ondulate, seghetti, forbici pneumatiche, ecc. in maniera che il taglio dei rami, sia principali che secondari, risulti
netto e le ferite ridotte al minimo della superficie. E' assolutamente vietato l'impiego di macchine idrauliche con
battitori dentati, martelletti ruotanti e similari onde evitare gravi danni alle piantagioni come sfilacciamento di
tessuti, scosciatura di rami, lesioni alla corteccia ed eventuali gravi lacerazioni alle parti colpite.

Le operazioni di taglio di ramaglie da cespugli e da piante arboree esistenti sulle scarpate stradali e che invadono
il piano viabile, il ciglio o la banchina stradali, devono essere eseguite fino a rendere completamente libera la

11
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sagoma in proiezione verticale compresa fra i cigli esterni della piattaforma stradale, con salvaguardia dell'even-
tuale rinnovazione arborea, compreso il trasporto del materiale di risulta ai centri di smaltimento autorizzati.

5.2.2 POTATURE DI RIFORMA E RIGENERAZIONE
Nei tratti dove le piante, gli arbusti e/o le siepi si presentino eccessivamente sviluppati, defogliati in basso, con

polloni eccessivamente lignificati, ammalorata per vetusta o per attacchi parassitari e crittogamici, I'lmpresa ese-
guira una adeguata potatura di ringiovanimento che, a seconda delle specie a dimora, assumera carattere di vera
e propria ceduazione, spollonamento, capitozzatura, diradamento, etc, in maniera da consentire una efficace
ripresa vegetativa onde poter rinnovare la siepe anabbagliante esistente.

Tali operazioni dovranno essere eseguite con impiego di adeguata attrezzatura, rispettando quanto disposto al
precedente punto.

53  TRATTAMENTI ANTICRITTOGRAMICI ED INSETTICIDI
In linea con il Decreto 22 Gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per I'uso sostenibile dei prodotti

fitosanitari, € opportuno, per quanto possibile, ridurre e/o eliminare l'uso dei prodotti fitosanitari attraverso I'uti-
lizzo di metodi alternativi.

Pertanto sono vietati i prodotti fitosanitari che contengono sostanze classificate per la cangerogenesi, la mutage-
nesi e la tossicita riproduttiva.

Sono vietati i prodotti fitosanitari che riportano in etichetta frasi di precauzione SPe1, SPe2, SPe3, SPe4 e/o frasi
di rischio R40, R42, R43, R45, R60, R61, R62, R63, R64, R68.

E' vietato effettuare trattamenti con insetticidi e acaricidi sulle alberature stradali durante la fase fenologica della

fioritura.

In ogni caso I' eventuale utilizzo dei prodotti dovra awenire nel rispetto delle normative vigenti in materia.

6 DECESPUGLIAMENTO
Il decespugliamento della fascia di terreno interessante la recinzione posta al confine della proprieta dellEnte,

viene eseguito al fine di evitare danneggiamenti alla rete di recinzione e contemporaneamente per poter control-
lare la continua efficienza della recinzione stessa e consiste nella eliminazione, con mezzi meccanici e/o manuali,
cioé con forbici pneumatiche, motoseghe, decespugliatori, roncole, ecc, della vegetazione di qualunque genere,
sia erbacea che arbustiva (acacia, acero, ontani, canne palustri, more selvatiche, convolvolo, ecc...) intrecciata nella
rete di recinzione oppure che insiste nelle immediate adiacenze interessante una fascia di almeno 50 cm. per

parte.
Tutto il materiale di risulta proveniente da tale operazione dovra essere immediatamente allontanato dalla pro-

prieta e trasportato a rifiuto.

7 IRRIGAZIONE DI SOCCORSO
Le piante (arbusti e alberi) presenti nelle aree relative al lavorio, dovranno essere irrigate ogni qualvolta le condi-

zioni ambientali lo rendano necessario per evitare morie dovute a danni da caldo. Le irrigazioni di soccorso sa-
ranno effettuate, con I'utilizzo di autobotte o altro mezzo idoneo fornito dall'lmpresa, a carico di alberature e/o
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cespugli insistenti nelle aree verdi considerate nel lavorio. Per ogni singolo intervento di irrigazione la quantita
d'acqua dovra essere commisurata al fabbisogno idrico delle piante.

Gli oneri di concessione per l'attingimento dell'acqua necessaria, i relativi consumi e quant'altro, saranno a carico
dell' Impresa alla quale & demandato, inoltre, il compito per I'ottenimento della concessione stessa. In caso di
omissione delle dovute irrigazioni, qualora la Direzione dellEsecuzione del Contratto dovesse accertare una o piil
violazioni della prescrizione sopra evidenziata applicher3, a suo insindacabile giudizio, una penale che sara calco-
lata in percentuale del danneggiamento sul valore di mercato per gli arbusti e gli alberi danneggiati, oppure in
base a tabelle di valutazione delle piante ornamentali per gli alberi di qualunque etd. Sempre ad insindacabile
giudizio della D.L, qualora il danno venisse reputato irrimediabile, ['Impresa dovra prowedere alla immediata
sostituzione delle p|ante danneggiate senza poter5| opporre in alcun modo. Reiterati dannegglamentl a carico del
patrimonio vegetale potranno inoltre costituire causa di risoluzione del contratto.

8 PULIZIA RELIQUARI
La pulizia radicale delle superfici dei reliquari stradali, individuati nell'art 1 o nel progetto/perizia, dalla vegetazione

di qualungue genere, a consistenza sia erbacea che arbustiva, sara eseguita con idonea attrezzatura trinciastocchi
abbinata ad un trattore di adeguata potenza, tanto da poter intervenire anche su piante e/o arbusti aventi un

diametro di 30 - 40 mm.
Il materiale proveniente da tale operazione dovra essere sminuzzato in dimensioni tali da renderlo marcescibile

in breve tempo.

9 PROFILATURA MECCANICA DELLE BANCHINE
Nei tratti stradali ove la pavimentazione a margine con le banchine risulta invasa da vegetazione infestante costi-

tuita sia da gramigna che da altre specie, e nello stesso tempo risulta ricoperta da detriti, terra, sabbia, pietrisco.

I'Tmpresa dovra eseguire il lavoro di profilatura meccanica.

La profilatura meccanica delle banchine dovra essere eseguita con appositi gruppi sbanchinatori capaci di effet-
tuare la fresatura radente delle erbe che spuntano dalla pavimentazione bituminosa e contemporaneamente
tagliare gli stoloni di quelle striscianti che, radicate sulle banchine, si sviluppano verso la pavimentazione stessa.

L'operazione di sbanchinatura sara completata dall'asportazione di tutti i materiali di risulta delle operazioni di
fresatura e taglio laterale e dall'asportazione dei materiali terrosi che si dovessero trovare al margine della pavi-

mentazione.

Il lavoro interessera una larghezza media di cm. 50.

La fresatura dovra essere eseguita in maniera tale da eliminare tutti i crateri eventualmente formatisi senza pe-
raltro scalfire o danneggiare la pavimentazione stessa.

L'espurgo dei materiali dirisulta sara effettuato con apposito ventilatore-aspiratore e la pavimentazione a margine
dovra risultare perfettamente libera da qualsiasi materiale estraneo.

Le macchine operatrici dovranno marciare in aderenza al ciglio erboso, con andamento perfettamente lineare
evitando serpeggiamenti e possibili danni alle incigliature.
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L'lmpresa ¢ libera di effettuare le operazioni previste con qualsiasi mezzo meccanico idoneo al particolare lavoro,
ma alla condizione che non arrechi danno al patrimonio stradale e non rappresenti pericolo od intralcio per il

normale esercizio del traffico.

Il lavoro di profilatura dovra essere iniziato e condotto con sufficiente manodopera e mezzi adeguati in modo da
ultimare le operazioni secondo il programma presentato dalllmpresa e approvato.

La D.L., a suo insindacabile giudizio, potra ordinare all'lmpresa di eseguire le operazioni previste in qualsiasi tratto
stradale interessato dal presente Capitolato e nelle quantita che riterra necessario, senza che I'lmpresa stessa
possa pretendere compensi od indennizzi di altra specie.

Per lo smaltimento dei materiali di risulta delle operazioni di profilatura si adotteranno le stesse indicazioni del

precedente punto.

10 PRESCRIZIONI PARTICOLARI

10.1  SEGNALETICA DI SICUREZZA
Tutte le operazioni saranno disciplinate dalle Leggi vigenti ed in particolare dal C.d.S,, dal D.M. 10/07/2002 del

M.LT.; dal Decreto Interministeriale 04/03/2013 e successive integra-zioni e modificazioni.

La D.L. potra impartire ulteriori prescrizioni in funzione delle condizioni del traffico e di condizioni al contorno

10.2  MODALITA" PARTICOLARI E LIMITAZIONE DEI LAVORI
Per particolari esigenze della viabilita, oltre che per motivi di sicurezza sia dei prestatori d'opera che degli utenti,

le prestazioni da eseguire saranno soggette a limitazioni e riduzioni sia nei giorni sia negli orari e questo anche su
semplice disposizione della Direzione dell’ esecuzione del Contratto senza che I'lmpresa possa chiedere maggiori
compensi rispetto a quelli previsti nell'allegato Elenco Prezzi, salvo per eventuali lavori in economia richiesti per

iscritto dalla D.L. in giornate od orari particolari.

Prima dell'inizio del lavorio, che implichi la presenza di cantieri sulla carreggiata, & fatto obbligo al Responsabile
del cantiere dell'lmpresa comunicare alla Sala Operativa Compartimentale e al D.L. il tipo di lavorio da eseguire,
nonché la posizione del cantiere (progressiva chilometrica) e l'eventuale limitazione della carreggiata da attuare
(chiusura di una o piu corsie) e I'lmpresa potra installare il cantiere ed iniziare il lavoro solo dopo averne ricevuto
l'assenso.

Gliinterventi che prevedono riduzione o deviazione del traffico dovranno essere eseguiti in presenza della segna-
letica per corsia unica della lunghezza non superiore a Km. 2, salvo diversa disposizione della D.L..

In considerazione della lunghezza di alcuni tratti stradali nonché per situazioni logistiche particolari la D.L., per
ridurre i tempi di esecuzione di alcune operazioni, (per esempio sfalcio banchina e/o sfalcio totale), potra richie-
dere il contemporaneo intervento di due cantieri che opereranno in zone diverse.

10.3  PULIZIA DEL PIANO VIABILE
Il piano viabile, al termine di ogni operazione d'impianto o manutentoria dovra risultare assolutamente sgombro

di rifiuti e di tutti i residui delle lavorazioni; la terra eventualmente presente dovra essere asportata mediante
spazzolatura e, ove occorra, con lavaggio a mezzo di abbondanti getti d'acqua.
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Qualora risultasse sporcata la segnaletica orizzontale, questa dovra essere pulita accuratamente a mezzo lavag-

gio.
Il trasporto a rifiuto di questi materiali dovra essere fatto in modo tempestivo e sollecito, on-de evitare notevoli
depositi nelle zone di impianto, con sgradevole effetto estetico e nello stesso tempo con pericolo di incendi, e
comungque dovra essere fatto non oltre 24 ore dall'ultimazione di ciascuna operazione.

Inoltre i materiali ingombranti quali elettrodomestici, parti di veicoli incidentati, carogne di animali, dovranno es-
sere sgombrate in modo tempestivo e comunque con la frequenza in-dicata nel programma presentato dalllm-
presa di cui alle Norme Generali.

11.4 RIPRISTINO ED ALLINEAMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE

Durante ogni intervento di manutenzione (pulizia, taglio, potatura) deve essere posta la massima attenzione alla

conservazione di elementi stradali quali segnalimiti, cippi ettometrici, paracarri, segnali stradali, recinzioni ed altro,
che dovranno essere immediatamente ripristinati dalllmpresa se danneggiati o rimossi.

Ogni danneggiamento alla segnaletica verticale e marginale, e delle aree e pertinenze stradali, da parte dell'ese-
cutore del contratto, se non prontamente riparato o sostituito, sara oggetto di esecuzione in danno o di detra-
zione dalle rate a saldo.

CAPO 2
(NUOVI IMPIANTI)

11 RIVESTIMENT! DELLE SCARPATE
Le scarpate in rilevato od in scavo ed in genere tutte le nuove aree destinate a verde, dovranno essere rivestite

con manto vegetale appena ultimata la loro sistemazione superficiale eventualmente eseguito mediante semina,

rimboschimento o ricopertura con materiali idonei.

Eventuali erosioni, solcature, buche od altre imperfezioni dovranno essere riprese con ter-reno agrario, riprofi-
lando le superfici secondo le pendenze di progetto; dovra essere curata in modo particolare la conservazione ed

eventualmente |a sistemazione delle banchine dei rilevati.
Tutte le superfici dovranno presentarsi perfettamente regolari, eliminando anche eventuali tracce di pedona-
mento.

12 FORNITURA E SISTEMAZIONE DI TERRENO VEGETALE NELLE AIUOLE
Il terreno vegetale dovra avere caratteristiche fisiche e chimiche atte a garantire un sicuro attecchimento e svi-

luppo di colture erbacee, arbustive od arboree.

Dovra risultare di reazione neutra, sufficientemente dotato di sostanza organica e di ele-menti nutritivi, di medio

impasto, privo di pietre, ciottoli, detriti, radici, erbe infestanti.
Dovra provenire da scotico di terreno a destinazione agraria, fino alla profondita massima di un metro.
Qualora il prelievo venga fatto da terreni non coltivati, la profondita di prelevamento dovra essere contenuta allo
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strato esplorato dalle radici delle specie erbacee presenti ed in ogni caso non dovra superare il mezzo metro.

L'lmpresa prima di effettuare il prelevamento e la fornitura della terra, dovra darne awiso alla D.L., affinché pos-
sano venire prelevati, in contraddittorio, i campioni da inviare ad una stazione di chimica agraria riconosciuta, per
le analisi di idoneita del materiale secondo i metodi ed | parametri normalizzati di analisi del suolo, pubblicati dalla

Societa ltaliana della Scienza del Suolo - S.I.S.S.
Il terreno dovra essere posto in opera in strati uniformi, ben sminuzzato, spianato e configurato in superficie

secondo le indicazioni di progetto.

13 SEMINA DI MISCUGLI DIVERSI DI SPECIE ARBOREE
Su particolari settori di scarpate stradali in rilevato o scavo, la Direzione dell'Esecuzione del Contratto, a suo insin-

dacabile giudizio, potra ordinare all'lmpresa una semina di specie erbacee, in modo da ottenere un rivestimento
con le caratteristiche del prato polifita stabile.

13.17 PREPARAZIONE DEL TERRENO
Dopo regolarizzazione ed eventuale riprofilatura, le scarpate in rilevato dovranno essere preparate per il rivesti-

mento mediante una erpicatura poco profonda, eseguita con andamento climatico favorevole e con terreno in
tempera (40-50 % della capacita totale per l'acqua).

In questa fase l'impresa dovra avere cura di portare a compimento tutte quelle opere di regolazione idraulica
prevista in progetto, che rappresentano il presidio e la salvaguardia delle scarpate.

Sulle scarpate in scavo, oltre alla regolarizzazione delle superfici, dovranno eventualmente essere predisposte

buche in caso di rimboschimento con semenzali o impianti di talee.

13.2  CONCIMAZIONI
L'impresa, a sua cura e spese, dovra effettuare le analisi chimiche dei terreni per poter definire la concimazione

di fondo, che di norma e costituita da concimi minerali somministrati nei seguenti quantitativi:

e - concimifosfatici titolo medio 18% : 0,80 t/ha
e -concimiazotati titolo medio 16% ; 040 t/ha;
e - concimi potassici titolo medio 40% : 030 t/ha.

E' facolta della D.L., in relazione ai risultati delle analisi dei terreni ed inoltre per esigenze particolari, variare le
proporzioni di cui sopra senza che l'lmpresa possa chiedere alcun compenso. Qualora il terreno risultasse parti-
colarmente povero di sostanza organica, parte dei concimi minerali potra essere sostituita da terricciati o da le-
tame ben maturo, da spandersi in modo uniforme sul terreno, previa rastrellatura e miscelazione del letame con

la terra.
Ogni eventuale sostituzione dovra essere autorizzata dalla D.L..

L'uso dei concimi fisiologicamente alcalini, o fisiologicamente acidi, sara consentito in terreni a reazione anomala,
e cid in relazione al pH risultante dalle analisi chimiche.
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Oltre alla concimazione di fondo, I'impresa dovra effettuare anche le opportune concimazioni in copertura, im-
piegando concimi complessi e tenendo comunque presente che lo sviluppo della vegetazione dovra awenire in

modo uniforme.

Le modalita delle concimazioni di copertura non vengono precisate, lasciandone l'iniziativa all'lmpresa, la quale &
anche interessata all'ottenimento della completa copertura del terreno nel pit breve tempo possibile ed al con-
seguente risparmio dei lavori di risarcimento, diserbo, sarchiatura, ripresa di smottamenti ed erosioni, che risul-
terebbero certamente pill onerosi in presenza di non perfetta vegetazione, come pure ad ottenere uno sviluppo
uniforme e regolare degli impianti a verde.

| concimi usati per le concimazioni di fondo e di copertura, dovranno essere forniti nelle confezioni originali di
fabbrica, risultare a titolo ben definito e, nel caso di concimi complessi, a rapporto azoto-fosforo-potassio preci-
sato.

Prima di effettuare le concimazioni di fondo, l'impresa & tenuta a darne tempestivo awiso alla Direzione Lavori
affinché questa possa disporre eventuali controlli.

Lo spandimento dei concimi dovra essere effettuato esclusivamente a mano, con impiego di personale pratico e
capace, per assicurare uniformita nella distribuzione.

13.3  SEMINE
Le superfici da rivestire mediante semina dovranno essere adeguatamente preparate come sopra indicato. La

concimazione dovra essere effettuata in due tempi: all'atto della semina dovranno essere somministrati i concimi
fosfatici e potassici, mentre a germinazione awenuta dovranno essere somministrati i concimi azotati.

Si procedera quindi alla semina di un miscuglio di erbe da prato perenni con limpiego di 200 kg di seme per
ettaro di superficie., come d capitolato “Opere in Verde - Nuovo Impianto”,

CAPO 3 -
(NORME DI MISURA CONTABILITA E LIQUIDAZIONE)

14 CONTROLLI'IN FASE ESECUTIVA

147 PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEGLI INTERVENTI

Il contratto ha una durata di gg 180

Entro dieci giorni dalla consegna e comunque prima dell'effettivo inizio delle prestazioni, I''mpresa dovra presen-
tare alla Direzione dell'Esecuzione del Contratto un programma esecutivo dettagliato con la pianificazione degli
interventi previsti nel tempo contrattuale da sottoporre ad approvazione della D.L. che si esprimera nei cinque
giorni successivi, apportandovi le modifiche e le integrazioni che riterra opportune, riservandosi il diritto di modi-
ficarlo/aggiornarlo per tener conto del rispetto dei parametri di cui al successivo punto 21..

Detto programma dovra specificare :
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a) iperiodiin cuiverra eseguita ogni tipologia di intervento previsto, tenuto conto delle zone climatiche ed

allimpatto sul traffico;

b) letipologie dei prodotti da utilizzare (terre, diserbanti, semine) suddivise nei tratti (S.S. e progr.ve Km.che)
dove s'intende utilizzarli;

c) Scadenze per la trasmissione del “rapporto periodico”

d) il numero minimo dei tagli d'erba completi previsti;

i macchinari e le attrezzature che si intendono impiegare per ogni tipologia di intervento previsto ed il

numero di squadre operative.

14.2  COMUNICAZIONI DI LAVYORIO
Insieme al programma l'lmpresa consegnera un filmato su DVD o altro supporto digitale in duplice copia realizzato

sullintera rete affidata al fine di definire lo “stato di fatto” prima dellinizio delle prestazioni.

L'Appaltatore dovra comunque intervenire su propria iniziativa ogniqualvolta lo ritiene utile o necessario e co-
mungue per garantire il rispetto dei livelli di lavorio e standard qualitativi richiesti nell’ articolo 21, ed in ogni caso
previsto dal programma presentato sempre previa compilazione e trasmissione al referente ANAS di un “Preawiso

di Intervento” predisposto dalla D.L. e contenente almeno i seguenti dati:

o Data, orario di inizio e di fine prevista dellintervento

e Ubicazione dellintervento (SS, progr. Km., lato carreggiata ....)

. Dati identificativi dei mezzi e nominativi del personale che interverra
. Eventuali motivi di criticita / urgenza dellintervento

e Azioni previste nel corso dellintervento

Detta comunicazione dovra inviarsi al pit 24 ore prima dellinizio dellintervento a mezzo mail/ posta elettronica
alla SOC ed alla DEC.

L'Appaltatore dovra altresi sottoscrivere ed inviare via mail, alle scadenze contrattualmente stabilite per la liqui-
dazione dei certificati di pagamento owvero a scadenze temporali pili rawicinate ove queste siano espressamente
indicate nel "programma esecutivo” di cui sopra, un “rapporto periodico” sugli interventi effettuati secondo uno
schema fornito dalla D.L., riportando per ciascun intervento i materiali utilizzati, le forniture, i mezzi ed il perso-
nale intervenuto, eventualmente integrando i dati gia forniti nei “preawvisi di intervento” precedenti.

| "Preawisi di intervento” ed i “rapporti periodici” dovranno trasmettersi ai recapiti ANAS seguenti (owero ai reca-
piti che potranno indicarsi nel verbale di consegna ovvero successivamente precisati con ordine di Lavorio dalla

D.L.)
MAIL SALA OPERATIVA COMPARTIMENTALE soc.rm@stradeanas.it

MAIL UFFICIO R.U.P. , DIREZIONE LAVORI c.garbuglia@stradeanas.it
POSTA ELETTRONICA compartimento.lazio@stradeanas.it
 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA anas.lazio@postacert stradeanas.it
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La mancata trasmissione del Preawiso di intervento e/o del rapporto mensile / trimestrale nei termini e con le
formalita sopra indicate comportera I'applicazione di una detrazione di euro 100 (cento) per ogni evento accer-

tato dalla D.L..

Il perdurare della mancata comunicazione del preawiso di intervento per 3 giorni lavorativi, comportera, una
ulteriore detrazione di 1/200 dellimporto annuale delle prestazioni a corpo.

Lintervento o la presenza sui lavori di mezzi o personale diversi da quanto indicato nelle comunicazioni di lavorio,
se accertata formalmente in qualunque momento dal Direttore dellEsecuzione del Contratto, dopo tre contesta-

zioni & considerata inadempienza grave e motivo di risoluzione del contratto.

15 ONERI COMPRESI E COMPENSATI NEI PREZZI 7 _ ‘
Qualora per 'esecuzione di particolari lavorazioni gia programmate si rendesse necessario intervenire in orario
notturno/festivo per sopravvenute esigenze di sicurezza del traffico veicolare, su disposizione del D.L. i maggiori
oneri e costi derivanti allAppaltatore sono da intendersi compresi e compensati nello stesso prezzo a corpo.

Pertanto nessuna maggiorazione & dovuta per tale onere che I'Appaltatore ha preventiva-mente valutato tra le
possibili circostanze operative. Le lavorazioni eventualmente subordinate a particolari condizioni del traffico sa-
ranno individuate dalla Direzione dellEsecuzione del Contratto a proprio insindacabile giudizio.

Per i lavori a misura ordinati dal D.L. mediante appositi 0.d.s. i lavori e le somministrazioni saranno liquidati in
base ai prezzi unitari allegati al presente capitolato e, per quanto non presente, allElenco Prezzi ANAS in vigore;

| prezzi si intendono comprensivi di tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni, forniture occorrenti, lavora-
zioni e materiali necessari, i carburanti e lubrificanti nonché le spese generali.

Riguardo alle forniture, si intendono comprese e compensate tutte le spese e gli oneri per darle a pié d'opera o
ai magazzini ANAS, compreso ogni onere per imballaggio, carico, trasporto e scarico nonché ogni altra imposta
per legge a carico dell'Appaltatore.

Tale corrispettivo comprende anche, a puro titolo esemplificativo:

per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per

darli a pie d'opera in qualsiasi punto del lavoro anche se fuori strada;
b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere non-

a)

ché le quote per assicurazioni sociali e polizze;

¢) perinoli: ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso;

d) perilavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso
per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo.

| prezzi, ferme tutte le condizioni del Contratto e del presente Capitolato Speciale d'Appalto, sintendono integral-

mente accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, quindi invariabili durante

tutto il periodo dei lavori e delle forniture, salve le varianti ammissibili e nei limiti contemplati dalle vigenti norme.

Oltre agli oneri del Capitolato Generale d'Appalto (D. M. 145/2000 per le parti ancora vigenti) ed agli altri specificati
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nel presente Capitolato Speciale - Norme Tecniche che risultano compresi e compensati nei prezzi di contratto,
sono a carico dell'Appaltatore in quanto compresi e compensati nei prezzi di contratto, anche gli oneri seguenti:

1. Le prestazioni degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e mi-surazioni relativi alle
operazioni di consegna, verifica e contabilita dei lavori e delle riprese video.
2. Tutte Le spese, anche di certificazione, per le analisi chimiche dei terreni ancorché non prescritte dal

presente Capitolato Speciale d’Appalto ma ritenute necessarie dalla Direzione Lavori, o dall'organo di col-
laudo, finalizzate a stabilire Iidoneita dei concimi sia di fondo che di copertura, dei fertilizzanti e dei mi-
scugli di seme da spandere.

3. Il prelievo di campioni dei materiali prescritto dalle Norme Tecniche, la conservazione degli stessi campioni
e la consegna presso i laboratori ufficiali indicati dalla Direzione Lavori.

4, La predisposizione tecnica dei siti, anche con la realizzazione delle opére prowvisionali ove occorrano ed
ogni altra forma di collaborazione mediante la messa a disposizione, a propria cura e spese, di mezzi,
macchinari, personale e quanto altro occorra per il corretto svolgimento delle prove tecniche.

5. Le spese per la fornitura di fotografie delle attivita e dei lavori in corso e nei vari pe-riodi dell'appalto, nel
numero e dimensioni che saranno volta per volta fissati dalla Direzione dell’ Esecuzione del Contratto.
6. Gli oneri per l'osservanza degli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il

segnalamento temporaneo secondo quanto previsto dal D.M. 10 Luglio 2002 e successive modifiche ed
integrazioni; degli schemi segnaletici in awicinamento ai cantieri di lavoro in lento movimento sulla "corsia
di marcia lenta" per le strade a tre o quattro corsie prive della corsia d'emergenza, approvati dal Ministero
dei Lavori Pubblici, Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale con lettera n°® 409 del
24 Febbraio 1997 e degli schemi segnaletici in awicinamento ai cantieri di lavoro per le strade a tre o
quattro corsie dotate di piazzole di sosta e prive della corsia d'emergenza, approvati dal Ministero dei
Lavori Pubblici, Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale con letteran® 3.113 del 12
Luglio 1996 e al rispetto di tutte le norme contenute nel Codice della Strada.

16 CRITERI DI MISURA - CONTABILITA’ E LIQUIDAZIONE
Le quantita dei lavori e dei lavori saranno valutate, al netto del ribasso offerto in fase di gara, con metodi geome-

trici, a numero o a peso, in relazione a quanto previsto nellElenco Prezzi ANAS in vigore.

Piccoli interventi di impianti e/o manutenzione potranno disporsi dalla D.L. mediante ap-positi ordini di lavorio e
saranno liquidati a misura in base ai prezzi unitari di cui all'Elenco Prezzi ANAS in vigore.

Propedeuticamente alla liquidazione di ogni SAL alle scadenze contrattualmente stablite, I'mpresa dovra presen-
tare un filmato su DVD o altro formato digitale, datato, recente e rappresentativo dello stato effettivo delle opere
in verde. Il Direttore dei lavori, debitamente preawisato con almeno 7 giorni di anticipo, pud pretendere di realiz-

zare detto filmato in contraddittorio.

I lavori saranno liquidati in base al Preawiso di Intervento ed al “Rapporto periodico, elementi imprescindibili per
le verifiche atte allammissione in contabilita ed alla liquidazione delle attivita e dei lavori appaltati in conformita
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agli ordini di lavorio della Direzione Lavori. Non potranno essere liquidati i lavori ordinati da terzi (es. Forze dell'Or-
dine, VV.FF ecc) se non espressamente confermati dalla D.L..

Sara facolta insindacabile della D.L. in caso di mancata accettazione, ordinare la ripeti-zione delle attivit3, i rifaci-
menti o i ripristini necessari, a cura e spese dell'’Appaltatore, prima di ammettere le lavorazioni contestate in con-
tabilita.

llavori e le prestazioni a misura saranno accettati ad insindacabile giudizio della D.L. solo se confacenti a quanto
effettivamente richiesto e contabilizzato e pertanto verranno liquidate e pagate in base alle quantita effettiva-

mente eseguite, al netto delle detrazioni previste nell‘art. relativo alle carenze o incongruenze nelle comunicazioni
di lavorio (“preawviso di intervento” e “rapporto periodico”) ed all'art. relativo anomalie o disallineamenti.

Qualora inoltre si evidenziassero situazioni ritenute non conformi alle prescrizioni contrattuali o normative, il Di-
rettore dei lavorivalutera 'accettabilita delle opere riferendosi a quanto eventualmente previsto nel Sistema di

Qualita Compartimentale.

17 LIVELLI DI LAVORIO E STANDARD QUALITATIVI
L'’Appaltatore deve assicurare, costantemente nell'arco dell'anno e uniformemente su tutte le pertinenze ANAS

interessate, il conseguimento degli standard secondo quanto viene di seguito indicato.

Le superfici sfalciate e/o tosate, dovranno risultare uniformi e l'altezza del manto erboso dovra mantenersi con-

forme al progetto e comunque alle soglie cosi definite:

. altezza max. di cm 20 per tutte le banchine, isole di traffico, aree di svincolo;
altezza max. di cm 20 per tutte le pertinenze stradali entro una fascia perimetrale indicata in progetto e
comunque non inferiore a mt 1,00 misurata dal margine esterno della piattaforma stradale, individuato ai

sensi del D.M. 5/11/2001;
altezza max. di cm 20 sulle scarpate in trincea/rilevato entro una fascia perimetrale indicata in progetto;

Tali altezze non dovranno mai essere superate durante tutto 'arco temporale del contratto.

Il superamento delle misure indicate comporta I'obbligo di prowedere allimmediato ripristino da parte dell'Im-
presa esecutrice, indipendentemente dal programma lavori e rispettando le indicazioni di cui al punto 15.2.

Riguardo alla potatura di siepi e cespugli, questi dovranno essere mantenuti entro un'altezza max. di cm 100 dal
piano del terreno, e comunque uniformemente al di sotto della quota dei cartelli segnaletici, se presenti, consen-
tendone sempre la piena visibilita. Per le siepi poste entro lo spartitraffico centrale, queste non dovranno mai
raggiungere un‘altezza superiore a 30 cm rispetto a quella della barriera di sicurezza. L'ingombro trasversale degli
stessi dovra consentire la piena visibilita dei catadiottri e comunque non invadere mai la sede stradale; analoga-
mente per la potatura o spalcatura delle essenze arboree (di qualsiasi specie) presenti nelle aree a verde dovra
essere sempre garantita la piena visibilita della segnaletica stradale.

Riguardo al taglio di ramaglie da cespugli e da piante arboree esistenti sulle scarpate stra-dali e che invadono il
piano viabile, il ciglio o la banchina stradali, si dovra procedere fino a rendere completamente libera la sagoma in
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proiezione verticale compresa fra i cigli esterni della piattaforma stradale, con salvaguardia dell'eventuale rinno-
vazione arborea, potatura o spalcatura.

L'Appaltatore, responsabile del conseguimento di tali risultati, & tenuto ad intraprendere autonomamente le
azioni di controllo, le valutazioni e gli interventi circostanziati pil adatti, previa espressa comunicazione alla DEC

tramite l'apposito “preawviso di attivita".

18 MISURAZIONE DELLE PRESTAZIONI

La DEC predisporra e compilera in contraddittorio con I'Appaltatore apposite “Schede di Verifica” dei lavori e delle
attivita svolte per le diverse "Aree significative” che presentino, a sua discrezione, caratteristiche omogenee della
vegetazione anche in relazione ad elementi significativi quali 'estensione, la morfologia o l'esposizione a specifici

fattori climatici ed ambientali

Le risultanze di dette schede costituiranno base di valutazione sulla corretta esecuzione delle attivita dell'Appal-
tatore, quindi degli adempimenti contrattuali.

Le misurazioni saranno condotte su ogni singola Area significativa allinterno di ciascun Nucleo di appartenenza,
per tutte le attivita sotto specificate.

SFALCIO ERBA - saranno effettuate almeno 5 misurazioni in altrettanti punti debitamente distanziati tra loro a

scelta insindacabile del DEC,; verra cosi definita I'altezza media dell'erba nellarea riscontrata HmeAREA;

POTATURE SIEPI - saranno effettuate almeno 5 misurazioni in altrettanti punti distanti tra loro e verra cosi definita
la altezza media delle siepi dellarea riscontrata HmMSAREA;

POTATURE E TAGLIO DI ALBERI - saranno valutate le potature ed i tagli degli alberi e verra cosi definita la percen-
tuale media degli alberi potati nell'area riscontrata PaAREA rispetto a quelli previsti;

TAGLIO RAMAGLIE - sara valutato 'awenuto taglio delle ramaglie valutando I'estensione lineare dei tratti su cui &
stato effettuato e definendo cosi la percentuale di taglio eseguito PtAREA rispetto a quelle previste;

19 ANOMALIE E DISALLINEAMENTI
Sono considerate anomalie e quindi disallineamenti dal livello di lavorio standard richiesto le seguenti situazioni

che dovessero riscontrarsi:

SFALCIO ERBA - HmeAREA > 23 cm HmMeAREA > 35 cm (relitti al di fuori della fascia perimetrale di 15,00 mt)
POTATURE SIEPI - HmMSAREA > 110 cm

POTATURE ALBERI - PaAREA < 90%

TAGLIO RAMAGLIE -  PtAREA < 90%

Le prestazioni dell'Appaltatore saranno ritenute idonee quando, risulteranno sempre conseguiti gli "standard

qualitativi” rappresentati dalle soglie di anomalia sopra indicate

Ove risulti che gli standard qualitativi siano stati disattesi, la Direzione dell'Esecuzione del Contratto, con ordine di
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lavorio scritto (che puo riguardare anche la pulizia del piano viabile ed i segnalimiti) impartito allAppaltatore, di-
sporra che I'Appaltatore stesso intervenga con immediatezza e comunque entro 48 ore, salve causa di forza mag-

giore che saranno valutate dalla DEC.
Decorso tale termine la Direzione dellEsecuzione del Contratto prowedera, previa ulteriore verifica, a confermare
o meno sulla scheda, i disallineamenti precedentemente accertati.

Il disallineamento & accertato
Qualora venga confermato il non allineamento dei livelli di lavorio la stessa provwvedera alla conferma del disalli-
neamento ed all'applicazione delle detrazioni di seguito indicate.

Qualora nel corso di un “periodo” contrattualmente prestabilito per la liquidazione dei certificati di pagamento
siano stati rilevati nelle Schede di Verifica di ogni Area e per le varie categorie dei lavori previste in contratto, dei
disallineamenti qualitativi formalmente contestati dalla DEC verranno dedotte dallimporto complessivo del ca-

none trimestrale le seguenti aliquote

N° disallineamenti accertati % di detrazione dall'importo
nel periodo contabilizzato in acconto nel periodo
0 < N°d <3 2%
3<N°d<5 5%
5<N°d=<10 10 %
N°d >10 Rescissione immediata ed esecuzione in danno

L'applicazione delle detrazioni non esclude il diritto di rivalsa verso I'Appaltatore da parte della Societa per i danni

causati a seguito delle inadempienze cui le penali stesse si riferiscono.

23



Anas S.p.A.
Via Monzambano, 10 - 00185 Roma
www.stradeanas.it



