N° Rep.

ANAS S.p.A.

STRUTTURA TERRITORIALE EMILIA ROMAGNA CON SEDE IN BOLOGNA

C.F. 80208450587 P. .LV.A. 02133681003

COD.LAV. ....ceiiiiiiin Commessa .................... CUP ...

OGGETTO: LAVORI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE

ORDINARIA DEGLI IMPIANTI PRESENTI NELLA SEDE

COMPARTIMENTALE SITA IN VIALE MASINI N° 8 A BOLOGNA,

NELL’OFFICINA COMPARTIMENTALE SITA IN VIA BOSI 1 ABOLOGNA E

NELLE N°3 CASE CANTONIERE A SERVIZIO DEI CENTRI DI

MANUTENZIONE (site ad Anzola, Diegaro, Fidenza), NONCHE PICCOLE

RIPARAZIONI DELLE STRUTTURE EDILI -

QUADRO ECONOMICO:

A) IMPORTO LAVORI € 88.467,00

B) ONERI DELLA SICUREZZA € 1.533,00

C) IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO € 90.000,00

Tempo Utile 1 anno

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

NORME TECNICHE

Il Referente per I'Edilizia del Supporto Tecnico - Direttore dei Lavori

(Ing. Rita Sossova)

)
Il Responsabile’d rocedimento

(Ing. Fraﬁﬁ}’do Pisani)







ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato disciplina I'appalto avente per oggetto I'esecuzione dei

dei lavori occorrenti per la manutenzione ordinaria degli impianti presenti

nella Sede compartimentale sita in Viale Masini n° 8 a Bologna, nell’Officina

compartimentale sita in Via Bosi 1 a Bologna nelle n°3 case cantoniere a

servizio dei centri di manutenzione (site ad Anzola, Diegaro, Fidenza),

nonché le piccole riparazioni delle strutture edili.

Il documento descrive le principali attivita manutentive, al fine di mantenere

gli impianti e gli immobili in condizioni idonee, di preservare la corretta

funzionalitd degli stessi e si propone lintento di fornire una articolata e

approfondita documentazione riguardante le tecniche manutentive che il

fornitore del servizio dovra adottare.

Il presente capitolato si riferisce al servizio di durata di 1 (uno) anno.

ARTICOLO 2 - INTERVENTI MANUTENTORI

| lavori oggetto del presente capitolato sono riferiti alla manutenzione

ordinaria delle strutture edili, impianto idrico-sanitario, impianto di

riscaldamento, impianto di raffrescamento, impianti elettrici, impianto di

sicurezza e controllo accessi, impianto rilevazione fumo-antincendio,

estintori, rete idrica antincendio, naspi e manichette antincendio, porte REI,

cancelli, della sede compartimentale di Bologna (composta dai piani:

0°,2°,3°,4°,5°,6° e 7°, da due piani interrati, dal garage e del parcheggio

esterno di proprieta ANAS), dell'Officina Compartimentale in Via Bosi 1 a

Bologna. Fanno parte del presente contratto anche gli interventi

d’emergenza nelle case cantoniere di rilevanza strumentale per I'esercizio di

competenza Compartimentale di cui I'elenco € allegato al presente atto.




Inoltre deve essere garantita la reperibilitd, notturna e festiva, oltre alla

disponibilita ad effettuare, su richiesta del Direttore Lavori, i sopralluoghi

nelle case cantoniere di rilevanza strumentale di cui all’elenco.

Le operazioni di manutenzione degli immobili e degli impianti presso la sede

compartimentale e presso l'officina compartimentale saranno effettuate con

modalita ed i tempi specificati nell’Art.3.1, 3.1a e 3.2 del presente capitolato.

L’'esistenza di impianti non a norma non esime l'assuntore dalla loro

gestione, ripristino e conservazione in efficienza con mantenimento del livello

gualitativo e normativo riferito al periodo di costruzione.

ART. 3 - MODALITA’ D’ESECUZIONE E OBBLIGHI

DELL’APPALTATORE

L'lmpresa responsabile del servizio di manutenzione, al termine delle

operazioni di controllo e manutenzione, ha [l'obbligo di redigere e

sottoscrivere un rapporto dettagliato delle operazioni eseguite.

Le verifiche delle prestazioni, mediante compilazione delle Schede di

Verifica, saranno eseguite in contraddittorio e riportate sui libretti delle

misure, su supporti informatici e cartacei firmati dagli incaricati dell’ufficio

Direzione Lavori e dellAppaltatore. Resta sempre salva, in ogni caso, la

possibilita di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni di collaudo in

corso d’opera.

La manutenzione ordinaria programmata a canone € svolta attraverso le

seguenti modalita:

- pulizia: per pulizia si intende un’azione manuale o tramite utilizzo di

attrezzature atta alla rimozione di sporco, sostanze depositate, sostanze

fuoriuscite o prodotte dall’oggetto stesso, che impediscono la sua ottimale




funzionalita, o che comungue potrebbero pregiudicarne il corretto

funzionamento, e il loro smaltimento nei modi conformi alle vigenti normative

e nel rispetto del documento “ Linee guida per la gestione rifiuti a carico degli

aggiudicatari di appalti e servizi” che costituisce parte integrante del presente

CSA;

- verifica: per verifica si intende un’attivita finalizzata alla corretta

applicazione di tutti i parametri ed alle indicazioni con le modalita contenute

nelle norme tecniche e/o manuali d’'uso e a determinate scadenze;

- smontaggio, rimontaggio 0 sostituzione in caso di malfunzionamento: lo

smontaggio e il rimontaggio/sostituzione dei componenti 0 sottocomponenti

delloggetto/impianto in esame, deve essere effettuato cosi come previsto

nel libretto d’'uso e manutenzione o nella normativa tecnica applicabile.

3.1 Operazioni comprese nel canone

Tutte le prestazioni richieste nel presente capitolo, nei capitoli specifici per

ogni tipologia di impianto, sono compensate all’interno della manutenzione

generica-conservativa ciclico — predittiva pronto intervento a canone.

Gli "impianti" vengono consegnati nelle condizioni di fatto in cui si trovano.

Il canone copre tutto quanto necessario per mantenere in efficienza gli

impianti.

Comprende la manutenzione ordinaria, gestione, verifica e ripristino del

regolare funzionamento degli impianti: elettrico, di sicurezza e controllo

accessi, idrico sanitario, antintrusione, rilevazione incendio, spegnimento

incedio, porte REI, impianto altoparlanti, climatizzazione (riscaldamento e

raffrescamento), nonché delle strutture edili facenti parte del contratto.

Fa parte a canone I'obbligo dell’'lImpresa di effettuare il controllo in campo e




di segnalare le problematiche riscontrate.

Si intende incluso nel canone la riprogrammazione sia manuale che tramite

software delle apparecchiature in campo (allarme incendio, intrusione della

sede compartimentale dell’Officina in Via Bosi, 1) e la verifica periodica

tramite strumentazione dei valori impostati e gestiti.

Nel caso in cui i componenti necessari da sostituire per la riparazione non

risultassero piu in commercio I'Affidatario dovra provvedere alla integrale

sostituzione dell'intero componente con altro delle medesime caratteristiche

ed esteticamente somigliante. Per i componenti acquistati (documentati con

la fattura) il conduttore avra il diritto di rimborso della spesa oltre gli oneri

generali e utile dellimpresa senza applicazione del ribasso d’asta.

Sono pure compresi il rinnovo e/o ripristino e/o creazione a nuovo della

segnaletica di sicurezza prescritta dalle normative vigenti, con formato

normato, inerente tutte le tipologie degli impianti tecnologici trattati nei siti del

presente contratto.

Sono pure comprese le opere che sono necessarie per ritenere compiuti ed

ultimati gli interventi previsti tra le mansioni a canone, senza le quali

I'intervento non € contabilizzabile come eseguito, sia che risulti tra le opere a

canone che a misura:

[0 Opere di controllo e verifica periodica e/o in ogni caso di sospetto di

anomalia o di segnalazione, del fissaggio alle strutture di tutti i componenti

costituenti I'oggetto del presente appalto.

[0 Opere di tinteggiature, opere murarie, opere da fabbro, opere da

falegname, opere di pulizia dei locali o luoghi di lavoro conseguenti alla

sostituzione, rimozione o manutenzione di un componente, 0 conseguenti




all'imbrattamento della superficie strutturale o di finitura adiacente, cioé

opere correlate agli interventi eseqguiti, in modo da dare un lavoro completo e

finito ad opera d’arte

Eventuali interventi extra canone, verranno eseguiti esclusivamente su

ordine del committente, e contabilizzati a misura.

Al termine di ogni intervento, gli addetti alla manutenzione compileranno i

rapporti di lavoro, e forniranno le notizie circa gli interventi e le verifiche

eseguite, nonché concise segnalazioni circa eventuali necessita di modifiche

e/o altre operazioni ulteriormente necessarie.

Opere e impianti principali soggetti alla manutenzione a canone:

[ impianto elettrico nel suo complesso;

[ impianto distribuzione gas metano (in officina)

[J quadri elettrici di comando e di protezione;

O linee elettriche dorsali e terminali;

O canalizzazioni e tubazioni a vista e sottotraccia;

[0 punti di comando e punti presa;

0 impianti di illuminazione e corpi illuminanti;

impianti speciali come:

0 impianto TV compreso satellitare, impianto TV CC con tutti i componenti

(telecamere, monitor, videoregistratori, ecc)

[ impianto diffusione sonora ed amplificazione

00 impianti citofono e video citofono comprese telecamere di ripresa e

monitor interni

0 impianti rilevazione incendio, gas, e segnalazione in genere

0 impianto rete idrica e gas antincendio




[J _impianti antintrusione

[J impianti di iluminazione di sicurezza ed emergenza

[J impianti di terra

[J impianti scariche atmosferiche

0 impianti di trasformazione

0 impianto di generazione

0 impianti fotovoltaici

0 impianti e componenti correlati all'elenco di cui sopra e ad essi funzionali.

0 impianto idrico sanitario,

[ impianto di climatizzazione,

[0 impianto porte REI,

[J impianto tagliafuoco e cancelli carrai

Sono contemplate, altresi, un numero illimitato di visite su specifiche

richieste da parte del Committente e oltre alle visite definite da “scadenzario

verifiche periodiche ricorrenti (riportando le norme tecniche, leqggi,

disposizioni, bollettini tecnici come quelli di ISS in vigore”) redatto

dall’Assuntore e consegnato al D.L. entro 5 giorni dalla consegna dei lavori;

L’Affidatario dovra assicurare la presenza di personale specializzato, con

idonea attrezzatura, per l'assistenza alle eventuali visite del'Ente di

Controllo. A tal proposito si sottolinea come la documentazione relativa agli

impianti, debba sempre essere disponibile durante le verifiche di controllo;

detta documentazione andra quindi consegnata e conservata presso

I'edificio in oggetto, ordinatamente raccolta su apposito reqgistro fornito dalla

ditta ed accettato dall'amministrazione.

La carenza o assenza di documentazione o0 schemistica necessaria per le




verifiche di legge non esime l'assuntore dalla loro attuazione, allo scopo si

considera onere compreso la ricostruzione e la fornitura della predetta

documentazione.

ART. 3.1 a— Programma deqli interventi

Entro 5 gg. dalla consegna dei lavori, I'Assuntore dovra presentare

dettagliato programma delle visite, controlli, verifiche e ispezioni periodiche

che deve effettuare sugli impianti oggetto della gestione ai sensi delle leggi,

normative, DPCM vigenti in materia, nonché prescrizioni/consigli della ISS

(e tutto quanto adottato dalla Amministrazione ANAS come indispensabile

per la gestione delle sedi).

Il programma degli interventi dovra essere redatto sotto forma di grafico

GANTT, rendendo visibili gli interventi eseguiti da quelli ancora da eseguire e

la conseguente pianificazione nel tempo.

Il programma degli interventi, per avere corso, dovra ricevere consenso

dall'ufficio DL, fermo restando la facolta del Committente di modificare

'andamento del lavoro e i tempi di esecuzione, ove si renda necessario,

senza che cid dia diritto allAssuntore a compensi o indennita di sorta.

ART. 3.2 - ATTIVITA NON PROGRAMMATA

Per Attivita Non Programmata si intendono tutti gli interventi atti a ricondurre

I'impianto o parti della struttura del fabbricato, che si sono inaspettatamente

rilevati inutilizzabili, ad una condizione di funzionamento efficiente e

funzionale mediante ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature,

strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisioni o sostituzioni di

apparecchi o componenti dellimpianto. In particolare, come di seguito

elencato in modo non esaustivo:




- Tutti gli impianti indicati all’art. 2

- Opere edili: piccole riparazioni, rimozioni, sostituzioni di intonaci,

tinteggiature, rivestimenti, ringhiere, fregi vari di facciata, insegne,

solette e bordi di balconi, pavimenti e relativi bordi perimetrali di

balconi e/o terrazze, pavimenti piano interrato, davanzali, camini,

coperture piane, pluviali, intercapedini, infissi, pavimentazioni e

battiscopa, altro di piccola entita economica.

A tal fine I'lmpresa terra a disposizione dellANAS S.p.A. la manodopera

specializzata idonea ad effettuare i suddetti interventi, a semplice chiamata

telefonica del Direttore dei Lavori, nellarco delle 24 ore lavorative

successive larichiesta.

Nel caso di manutenzione straordinaria sugli impianti € necessario redigere

la dichiarazione di conformita ai sensi delle leggi vigenti in materia.

ART. 3.3 - SERVIZIO DI REPERIBILITA NOTTURNA E FESTIVA.

CHIAMATA D’EMERGENZA.

Per ogni Intervento d’emergenza richiesto nei giorni feriali o festivi o durante

le ore notturne da un addetto della sala operativa ANAS o da un Dirigente o

dal Direttore dei Lavori, sara corrisposto un indennizzo di € 200,00 ad

intervento, purché il tempo di intervento dalla ricezione della chiamata sia di

60 minuti dalla stessa. Il mancato rispetto delle tempistiche precedentemente

indicate comportera I'applicazione di una penale di €. 100,00/h (cento/00)

per ogni ora successiva di ritardo.

ART. 3.4 - MODALITA’ DI REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITA’

ESEGUITE:
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L’impresa responsabile della manutenzione di cui alloggetto del presente

Appalto, al termine delle operazioni di controllo e di manutenzione

programmata, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto con |l

dettaglio degli interventi esequiti.

Sul “libretto di manutenzione”, ove previsto dalle normative vigenti, I'impresa

responsabile della manutenzione annotera le eventuali operazioni di

manutenzione ordinarie e straordinarie effettuate nel corso dell’anno.

Ogni intervento non programmato sara documentato, con i relativi dati tecnici

degli organi sostituiti o delle lavorazioni effettuate, con un “foglio di lavoro”

per ogni chiamata firmato dallimpresa responsabile della manutenzione e

controfirmato per accettazione dalla Direzione Lavori.

ART. 4 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO

(CATEGORIE DI LAVORO assimilabilia OG11 e OG1)

L’appalto viene effettuato a corpo e a misura, nelle proporzioni di seguito

specificate:

ATTIVITA’ PROGRAMMATE - di cui al successivo punto 1)

- Compensate con canone mensile a corpo: allanno € 45.000,00

comprensivo di oneri di sicurezza di €.460,00

INTERVENTI A MISURA (extracanone) - di cui al successivo punto 2)

- Riguardanti l'attivita non programmata, da effettuarsi su richiesta del

Direttore dei lavori: allanno € 45.000,00 comprensivo di oneri di

sicurezza di €.1.073,00

TOTALE LAVORI IN APPALTO € 90.000,00

1. CANONE MENSILE a corpo lordi € 3.750,00

Comprensivo delle Attivita Periodiche Programmate cosi come elencate
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all’Art. 3.1

2. INTERVENTI A MISURA (EXTRACANONE)

Riguardanti lattivita non programmata, di cui allArt. 3.2 e 3.3, da

effettuarsi su richiesta del Direttore della gestione del contratto mediante

semplice chiamata ogni qualvolta necessario.

ART. 5 - MODALITA’ CALCOLO DELLE SPETTANZE

5.1) PER PRESTAZIONI A CANONE (ATTIVITA’ PERIODICHE PROGRAMMATE)

Il canone mensile di € 3.750,00, a cui si applichera il ribasso d’asta offerto

per il presente Appalto, per la manutenzione ordinaria (diconsi euro

tremilasettecentocinquanta/00). Il pagamento & ricompreso nello scadenzario

delle rate indicate all’art.7

Sono ad esclusivo carico delllmpresa appaltatrice, le attrezzature ed

eventuali noli di mezzi meccanici necessari per I'esecuzione dei lavori di

manutenzione di cui all’Art. 3.1.

Gli interventi di lieve entita di manutenzione non programmata da effettuarsi

su richiesta mediante semplice chiamata ogni qualvolta necessario cioe

quegli interventi la cui entita non eccede la franchigia di € 200,00 (mano

d’opera ed eventuale materiale) sono compresi nel canone mensile di cui al

comma 1.

5.2) PER INTERVENTI A MISURA EXTRA CANONE

Gli interventi di piccola entita da effettuare nella sede compartimentale, in

officina, negli appartamenti e case cantoniere strumentali per esercizio,

potranno essere, a descrizione dellAmministrazione Appaltante, affidati

alllmpresa aggiudicatrice del presente Appalto.

5.2.1 - Per gli interventi, da eseguire presso la sede compartimentale, presso
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I'officina_compartimentale che superano la franchigia di € 200,00,

verra quantificato 'ammontare del costo tramite i listini prezzi di cui

all’Art. 6 oppure tramite relativa analisi prezzi e verra corrisposta

solo la parte eccedente la franchigia di € 200,00 applicando al

medesimo importo il ribasso di aggiudicazione offerto per il presente

Appalto.

5.2.2 - L'importo per ogni sopralluogo presso le case cantoniere strumentali

per esercizio, & di € 225,00, a cui si applichera il ribasso d’asta

offerto per il presente Appalto.

5.2.3 - L’importo per ogni prestazione eseguita presso le case cantoniere

strumentali per esercizio di competenza ANAS non coperti da

canone saranno computati a misura senza franchigia e liquidati

applicando il ribasso d’asta offerto fermo restando che potranno

essere, a descrizione dellAmministrazione Appaltante, affidati

alllmpresa aggiudicatrice del presente Appalto.

La scelta dell'impresa esecutrice per I'affidamento dei lavori di considerevole

entita, sara subordinata al DLgs 50/2016, DPR 207/2010 e ss.mm.ii.

ART. 6 — ELENCO PREZZ|

| preventivi, i computi metrici estimativi e le analisi prezzi dovranno essere

redatti con l'ausilio dei seguenti Elenchi Prezzi (in vigore alla data di

computazione):

1. Prezziario DEI

2. Elenco Prezzi della Regione Emilia Romagna;

3. Prezzario ufficiale del Ministero delle Infrastrutture - Provveditorato

Interregionale per le opere pubbliche Emilia Romagna e Marche;
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4. Prezzario delle opere edili edito dalla Camera di Commercio di

Bologna;

5. Altri Elenchi Prezzi di Enti Pubblici;

| listini richiamati sono indicati in ordine di priorita per I'applicazione dei

relativi prezzi.

ART. 7 — PAGAMENTI

L’Appaltatore & tenuto ad una rendicontazione periodica sull’avanzamento

della spesa al Direttore dei Lavori. L’Appaltatore & tenuto a verificare la

contabilita nel corso dei lavori con riferimento ad eventuali variazioni ordinate

dalla D.L. nei limiti stabiliti dalle leggi in vigore.

Il pagamento degli oneri della sicurezza avverra progressivamente in base

alla percentuale d’avanzamento delle prestazioni e sara commisurato alla

stessa percentuale.

| pagamenti avranno le seguenti modalita e cadenze periodiche:

1° pagamento: allo scadere del primo semestre (previa verifica del

conseguimento degli standard qualitativi della prestazione),

2° pagamento: allo scadere del secondo semestre (previa verifica del

conseguimento degli standard qualitativi della prestazione),

Rimane espressamente pattuito che il pagamento del canone di cui all’Art. 5

co.l sara effettuato su autorizzazione del Direttore dei Lavori a seguito della

verifica delle attivita espletate come da crono programma gia sottoposto

all’approvazione della DL di cui all’Art. 3.1.

Il pagamento derivante dagli interventi autorizzati dal Direttore dei Lavori a

misura extra-canone di cui all’Art. 5 co. 2, sara effettuato a seguito di relativa

contabilita approvata dal Direttore dei Lavori.
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Alla liguidazione verranno altresi allegati in originale i prescritti atti contabili

(liste, disegni, libretti ecc.) di cui una copia, per i necessari riscontri, dovra

gia risultare acquisita agli atti del Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore € tenuto ad assumere, come assume, gli obblighi di

tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.

136 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo

in materia di normativa antimafia”, al fine di assicurare la tracciabilita dei

movimenti finanziari relativi all'affidamento in oggetto.

| corrispettivi spettanti allappaltatore saranno accreditati — unicamente a

mezzo bonifico - sul c/c bancario dedicato intrattenuto dall’appaltatore

presso la XXX, - e da accreditarsi sul conto IBAN n. XXX esonerando ANAS

S.p.A. da ogni responsabilita per i pagamenti eseguiti in tal modo.

La persona delegata ad operare sul conto corrente di cui sopra é:

P Sig. XXX, nato a XXX il XXX C.F. XXX.

L’appaltatore & obbligato a comunicare alla stazione appaltante, entro 7

giorni, mediante Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso la Direzione

Generale ANAS S.p.A. — Condirezione Generale Legale e Patrimonio e

Condirezione Generale Amministrazione, Finanza e Commerciale, via

Monzambano n. 10 — 00185 (Roma) — ogni modifica relativa agli estremi

identificativi del conto corrente indicato nonché alle generalita e codice

fiscale delle persone delegate ad operarvi.

L’appaltatore si impegna, altresi, a dare immediata comunicazione alla

stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della

provincia di Bologna della notizia dellinadempimento della propria

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita
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finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i..

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti

idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di

risoluzione del presente contratto.

L’appaltatore & vincolato alla puntuale osservanza del D. Lgs. n. 81/2008.

Sono fatte salve le specifiche previsioni eventualmente inserite nei protocolli

di legalita applicabili al presente affidamento.

ART. 8 CONSEGNA DEGLI IMPIANTI - PASSAGGIO Dl

CONSEGNE - AFFIANCAMENTO IN CANTIERE - REQUISITI

AZIENDE ADDETTE ALLA MANUTENZIONE

Ai sensi dell'art. 1713 c.c. con lo scopo di favorire la conoscenza degli

impianti e di ridurre il disagio all'utenza derivante dall'assunzione della

manutenzione e gestione degli impianti tecnologici da parte di un nuovo

soggetto, quest'ultimo si dovra attivare affinché il primo intervento di

manutenzione programmata a canone e le verifiche periodiche di legge,

siano eseguite con il coinvolgimento diretto in sito del manutentore o

verificatore operante nel precedente appalto (anche se subappaltatore gia

riconosciuto dall'amministrazione), ognuno per la propria competenza e

tipologia di impianto.

Le operazioni da svolgere in cantiere per rendere efficace la predetta

consegna degli impianti e le relative mansioni, sono quelle elencate nella

manutenzione periodica prevista per ogni tipologia di impianto, fino allo

scadere del primo periodo di riferimento.

Pertanto il primo intervento di manutenzione periodica a canone e di verifica

impianti, dovra essere eseguito con la presenza del manutentore (ditta
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subappaltatrice) e del tecnico verificatore della passata gestione.

Al termine delle operazioni sara redatto uno specifico “verbale di consegna e

affiancamento in cantiere” che dovra essere controfirmato dal manutentore

del precedente appalto come sopra identificato.

L'accettazione della consegna cosi effettuata, non solleva l'assuntore dagli

obblighi e dalle prescrizioni derivanti dal presente appalto e dovra comunque

avvenire alla presenza di personale identificato dall'amministrazione.

Per le operazioni di consegna effettuate come sopra specificato, solo dopo

verifica ed accettazione da parte dell'amministrazione, sara corrisposto

l'importo corrispondente al primo trimestre e all'ultimo di manutenzione

periodica al quale si riferisce la consegna.

L'onere per quanto sopra descritto sara a totale carico della ditta affidataria

In assenza dell'accettazione non sara corrisposto alcun compenso per il

periodo di riferimento (primo trimestre o ultimo trimestre).

Tale operazione non comportera alcun onere aggiuntivo per

I'Amministrazione, anche nel caso in cui si dovessero rilevare inadempimenti

o carenze di funzionamento degli impianti.

La manutenzione dovra essere eseguita mediante l'intervento di tecnici e

personale specializzato, certificato e autorizzato da parte delle ditte

costruttrici degli impianti, materiali, componenti o sistemi di gestione, idonei

per operare negli interventi di manutenzione di attrezzature o componenti

Y

degli impianti in appalto, tale requisito e esteso anche alle ditte

subappaltatrici alle quali I'assuntore si rivolgera.

Non & accettata e riconosciuta la presenza in cantiere di personale non

dotato delle predette certificazioni specialistiche riferite ad ogni tipologia di
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impianto, comprese le abilitazioni previste dalle disposizioni legislative

normative di riferimento.

Art. 9 Formazione dell’anagrafe

Entro 60 gg. dalla data di passaggio di consegna art.8, 'Assuntore dovra

presentare 'anagrafe degli impianti della sede compartimentale e di tutti i

fabbricati dell’Officina compartimentale e fornirla al Direttore dei Lavori

secondo le prescrizioni di seqguito specificato.

Gli impianti da rilevare e le principali caratteristiche sono le seguenti:

a) impianto di illuminazione - il numero dei corpi illuminanti, la loro tipologia,

la marca, la collocazione nell’edificio, lo stato di manutenzione,

caratteristiche e potenzialita della lampada, misurazione del livello di

illuminamento nei vari locali, eseguito nelle ore serali con apposito

strumento.

b) Impianto di illuminazione di sicurezza e di emergenza - tipologia di

impianto (gruppi autonomi o soccorritore), tipologia di apparecchio e potenza

della lampada, caratteristiche del gruppo autonomo.

¢) Impianto di illuminazione delle aree esterne - il numero dei corpi

iluminanti, la tipologia, I'ubicazione le caratteristiche e la potenzialita delle

sorgenti luminose.

d) Impianto elettrico generale - caratteristiche della fornitura Enel,

posizionamento del contatore, del quadro generale, dei sotto quadri e dei

quadri di zona tramite schema a blocchi, composizione dei quadri elettrici,

taratura e marca delle protezioni M.T. e differenziali con loro tipologia e

destinazione d’uso.

e) Impianti antintrusione e telecamere a circuito chiuso - il numero dei
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rilevatori, delle telecamere, dei sensori, la tipologia, la marca, 'ubicazione, le

caratteristiche, la tipologia della centrale, le sue caratteristiche, la marca,

lubicazione, lo stato dellimpianto, il posizionamento delle sirene, la

numerazione dei componenti e lo schema a blocchi unifilare.

f) Impianti rilevazione, segnalazione e spegnimento incendio — il numero dei

sensori, la tipologia, I'ubicazione le caratteristiche, la tipologia della centrale,

le sue caratteristiche, la marca, l'ubicazione, lo stato dellimpianto, il

posizionamento delle sirene, la numerazione dei componenti e lo schema a

blocchi unifilare.

g) Impianti rilevazione gas — tipo di gas rilevato, posizionamento della valvola

di intercettazione manuale, posizionamento della valvola di intercettazione

automatica, tipo di valvola e diametro, numero dei sensori, loro

caratteristiche, tipologia e marca, posizionamento e stato.

h) Impianti di automazione cancelli- il tipo di motorizzazione e la marca, |l

numero ed il tipo dei dispositivi di sicurezza, le dimensioni del cancello, la

rispondenza alla normativa.

i) Impianti di sollevamento acque, vasche e scarichi speciali —

posizionamento delle vasche di raccolta e loro capacita. Posizionamento

delle pompe e caratteristiche, tipologia degli indicatori di livello e sonde di

allarme, posizionamento dell’alimentazione e delle protezioni elettriche.

j) Altri impianti speciali — vasche di carburanti posizionamento e stato.

L’elenco degli impianti e le caratteristiche della rilevazione anagrafica, deve

intendersi esemplificativo e non esaustivo, pud essere modificato dal

Gestore del contratto.

L’anagrafe sara aggiornata con cadenza annuale o secondo le prescrizioni
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che verranno fornite dal Gestore del contratto.

| rilievi di cui sopra dovranno essere consegnati sia in modalita descrittiva in

forma di elenco, nonché in modalita grafica formato Autocad, trasferita sulle

planimetrie deqgli edifici, su separati layer.

Qualora richiesto da specifica normativa, gli elaborati saranno firmati dal

responsabile tecnico dell'Assuntore se abilitato con liscrizione all’albo

professionale, o da un professionista parimenti abilitato; Per la creazione

dellanagrafe di tutti gli impianti della sede compartimentale e dei fabbricati

dell’officina compartimentale, esaustivo, accertato dal Direttore dei Lavori,

sara corrisposto l'importo di €. 2.000,00 su cui sara applicato il ribasso

d’asta.

L’Assuntore, inoltre, dovra curare l'aggiornamento degli elaborati grafici e

delle dichiarazioni di conformita, esistenti o da lui rilasciate, per tutta la

durata dell’appalto, in funzione delle verifiche e interventi effettuati e fornirla

al Direttore dei Lavori.

A corredo di ogni edificio, in manutenzione o gestione oggetto di anagrafe,

sara creato l'archivio della documentazione tecnica mediante il deposito, la

conservazione e l'aggiornamento periodico, di tutti gli elaborati grafici posti a

disposizione per sopralluoghi, verifiche, interventi e controlli da parte dei

tecnici addetti alla manutenzione oppure dal committente o personale

autorizzato.

L'elenco indicativo degli elaborati da produrre in copia su carta € il seguente:

0 schemi impianti elettrico, rete dati, antintrusione, rilevazione incendio ecc.;

[0 planimetrie con rilievo impiantistico;

O manuali tecnici e di manutenzione;
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[] reqgistro sicurezza;

[ reqgistro dei controlli e delle manutenzioni;

O certificazioni;

[J] ogni altro documento utile per la gestione degli impianti.

Per la conservazione dei documenti sara fornito un apposito armadio con

chiusura a chiave da posizionare in portineria o in luogo concordato con il

Direttore dei Lavori.

ART. 10 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE CIRCA | REQUISITI E

GLI ADEMPIMENTI DEL PERSONALE

Sara obbligo delllmpresa di adottare durante gli interventi tutti i

provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e I'incolumita degli

operai, delle persone addette agli interventi stessi e dei terzi, anche per

evitare danni ai beni pubblici e privati.

Ogni piu ampia responsabilita nel caso d'infortuni e danneggiamenti

ricadranno pertanto sull’'lmpresa, restandone sollevata la Societa Appaltante

nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza.

Oltre agli oneri di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 13 e 14 del Capitolato Generale

d'Appalto, di cui al D.M. n. 145/2000 e che si intende qui integralmente

richiamato, Codesta Impresa assume a proprio carico anche I'obbligo della

redazione e consegna, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque

prima della consegna degli lavori, di:

a) eventuali proposte integrative al DUVRI quando quest'ultimo sia

previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e ss.mm.ii.;

b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte

autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
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nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di

dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando gquest'ultimo

sia previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, ovvero del

di ogni altro documento previsto dalla normativa vigente. Tale piano

dovra rispettare quanto previsto dal punto 3. dell’Allegato XV del decreto

legislativo 9 aprile 2008, n.81 e ss.mm.ii.;

Sara obbligo delllmpresa il risarcimento d’eventuali danni che, in

dipendenza del modo d’esecuzione dellintervento, fossero arrecati a

proprieta pubbliche o private nonché a persone, restando liberi e indenni

I'ANAS S.p.A. ed il suo personale, anche da eventuali molestie giudiziarie.

L'Impresa nell’esecuzione dell’'intervento, ai sensi dell'art. 100, comma 3, del

D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. dovra attenersi alle prescrizioni del DUVRI, del

Piano Operativo di Sicurezza o del PSS.

L’appaltatore, prima di inizio del servizio, deve comunicare al Gestore del

Contratto il nominativo del referente delegato e di tutto il personale

autorizzato a svolgere tutte le attivita previste dal presente Appalto.

L’appaltatore deve curare che il personale dipendente adibito alla

manutenzione:

- tenga sempre un comportamento corretto;

- segnali subito al Direttore dei Lavori le avarie, le mancanze e le altre

anormalita che dovesse rilevare nei locali.

E’ fatto assolutamente divieto all’appaltatore divulgare dati o notizie

concernenti direttamente o indirettamente il servizio di manutenzione.

ART. 11 - OSSERVANZA DELLE LEGGI SUL LAVORO E SULLA

PREVIDENZA SOCIALE
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Nella sua qualita di datore di lavoro, I'appaltatore deve a sua cura e spese,

provvedere alla completa osservanza delle norme e prescrizione legislative o

regolamentari in materia di lavoro.

L’appaltatore dovra ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla Legge 55/90

e successive modificazioni ed in particolare alla disposizioni dell’art.19 della

citata legge.

L’Appaltatore dichiara di aver adempiuto agli obblighi assicurativi nei

confronti dei propri dipendenti e comunica, per l'accertamento da parte

dellAmministrazione del DURC, le posizioni assicurative:

ILN.P.S.n° . i sede.....ccouinininnnnnn,
LNAALL N Sede....oiniiiiiinnn,
Cassa Edilen®................... Sede....coiiiiiiiinn,
Inoltre:

Qualora l'lspettorato del Lavoro competente denunci che la Ditta non ha

ottemperato a qualcuno degli obblighi di cui sopra, la Societa appaltante

tratterra le somme fino a quando la Ditta non avra ottemperato a tutti gli

obblighi di cui sopra; per il ritardato pagamento delle prestazioni, la Ditta non

potra pretendere alcuna somma a titolo di risarcimento o di interessi.

ART. 12 - RESPONSABILITA’

L’ANAS S.p.A. & esonerata da ogni responsabilita per danni, infortuni od

altro che dovessero accadere all’appaltatore od al personale di questo

nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, convenendosi a tale

riguardo che qualsiasi eventuale onere e gia compreso e compensato nei

corrispettivi  stabiliti nel contratto d’appalto. L’appaltatore risponde

pienamente per danni al personale ed alle cose che potessero derivare
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allANAS S.p.A. ed a terzi per fatto dell’appaltatore stesso o dei suoi

dipendenti nellespletamento delle prestazioni oggetto dell’appalto, tenendo

percid sollevata ed indenne 'ANAS S.p.A. da qualsiasi pretesa 0 molestia

che al riguardo che al riguardo le &€ mossa. L’Appaltatore si obbliga a rilevare

TANAS S.p.A. da tutte le azioni che le venissero eventualmente intentate

dalle persone da lui dipendenti, per pretesi diritti in relazione ai vincoli

contrattuali derivanti dalla prestazione della loro opera. L’Appaltatore infine &

responsabile del buon andamento delle manutenzioni a lui affidato e dei

danni che TANAS S.p.A. dovesse subire per inosservanza di obblighi facenti

carico direttamente ad esso appaltatore od al personale da lui dipendente.

La Ditta assuntrice si rendera garante dei danni di qualsiasi genere a cose

od a documenti che venissero arrecati dalla stessa o dai suoi incaricati

durante ed a causa dei servizio ed a furti conseguenti la mancata chiusura

dellingresso e delle finestre.

ART. 13 - INADEMPIENZE E PENALITA’

Qualora nella esecuzione delle attivita di manutenzione/lavori si dovessero

verificare delle inadempienze o ritardi, TANAS S.p.A., previo awviso scritto,

applichera per ogni inadempienza una sanzione pari al 10% del canone

mensile oltre a quanto prescritto nellart. 3.3 — “Servizio di Reperibilita

notturna e festiva, chiamata d’emergenza” e cid0 senza pregiudizio del

rimborso delle spese che la Societa dovesse incontrare per sopperire in altro

modo alle deficienze contestate.

La penalita e le detrazioni saranno addebitate in coincidenza del pagamento

delle rate di acconto.

Qualora in un solo trimestre dovessero verificarsi tre o piu inadempienze,
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questa stazione appaltante si riserva il diritto inappellabile di procedere alla

risoluzione del presente contratto, oltre che iniziare ogni procedura per |l

risarcimento dei danni sofferti per effetto di tale rescissione.

In tal caso 'ANAS S.p.A. paghera alla Ditta assuntrice le attivita condotte

fino a tale data detraendo dal compenso spettante le eventuali penali e

Spese.

ART. 14 - DURATA CONTRATTUALE

Il presente contratto avra la durata di giorni 365 (trecentosessantacinque)

dalla data di consegna.

ART. 15 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

L'esecutore dovra assoggettarsi alla stipula di polizze/ garanzie fideiussori

previste dall’art.103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 16 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra la Societa Appaltante e

I' Affidatario il foro competente sara quello di Bologna.

ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese per la stipula del presente atto e delle copie occorrenti sono a

carico della Ditta Aggiudicataria. L’'l.V.A. sara corrisposta nella misura dovuta

ai sensi di legge.

Ai sensi D.Lgs. 196/2003 il Contraente Affidatario dei servizi in oggetto del

Disciplinare autorizza Anas al trattamento, alla comunicazione e alla

diffusione dei propri dati personali.
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ELENCO CASE CANTONIERE STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO
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CANTONIERA SITA AD ANZOLA DELL’EMILIA SULLA S.S5.9 AL KM.124+353
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